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 Anlage Nr. 1.13 

Leistungsbild 
 
 

Besondere Leistungen im Rahmen der LPH 8 
-Örtliche Bauüberwachung- 

 

☐ Gemäß Ziffer 12.1 (Ingenieurbauwerke) der Anlage 12 zur HOAI 
 

☒ Gemäß Ziffer 13.1 (Verkehrsanlagen) der Anlage 13 zur HOAI 
 
für das Objekt/die Objekte  
 

▪ Straßenbau 
▪ Schienenverkehrsanlage 
▪ Fahrleitung 

 
 

☒ Plausibilitätsprüfung der Absteckung 
 

☒ Überwachung der Ausführung der Bauleistungen 
 

 ☒ Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung) 
 

 ☒ Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung freigege-
benen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers* 

 

 ☒ Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen 
 

 ☒ Durchführen oder Veranlassen von Kontrollprüfungen 
 

 ☒ Überwachen und Absichern der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten 
Mängel 

 

 ☒ Dokumentation des Bauablaufs** 
 

☒ Sicherstellung der Vermessung und Dokumentation von später nichtsichtbaren Bauteilen  
     (Gleisverbinder, Fundamente, Kabelanlagen…) vor Eindeckung/Überdeckung 

 
 

☒ Mitwirken beim Aufmaß mit dem ausführenden Unternehmen und der Prüfung der Aufmaße*** 
 

☒ Mitwirken bei behördlichen Abnahmen sowie der Betriebsleiterabnahme 
 

☒ Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen**** 
 

☒ Rechnungsprüfung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der Auftragssumme 
 

☒ Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamt- 
 Anlage inklusive Einbeziehung des Betreibers der Anlage 
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☒  Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach Anlage 14.2 (zur HOAI) Honorarzone I und II mit 
sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheits-
nachweis 

 

 
Erläuterungen zu den o. g. Leistungen: 
 

* Überwachung der Ausführung der Bauleistungen inkl. der Prüfung von Materiallieferungen (u. a.  FM-
Schutzrohre/Schächte) auf die Baustelle mit: 

- Kontrolle Wareneingang auf Baustelle/BE (Entladung), Zwischenlagerung auf Baustelle/BE, 
Transporte zwischen BE und Montageort: bei Materiallieferung des AG  
 

- Prüfung auf Vollzähligkeit, Beschädigungen und fachgerechte Lagerung, bei Materiallieferung 
durch AN-Bau Prüfung auf Qualität gemäß Vertrag, Beschädigungen und fachgerechte Lagerung 
 

- Abgleich des durch den AG für die Baustelle beigestellten Materials und des durch den AN-Bau 
eingebauten Materials auf Übereinstimmung, Berücksichtigung von Materialrücklieferungen 
und Prüfung auf Vollzähligkeit 

- Dokumentation und Anfertigen von Prüfberichten sowie fortlaufendes Führen einer Liste offe-
ner Punkte während der Bauausführung 

- Überwachung auf fachgerechte und normgerechte Ausführung (z.B.: Kontrolle der hergestell-
ten Gründungen bei Fahrleitungsmasten), ggf. Koordinierung von Abstimmungen zwischen 
Fachplanern, Betreiber, AN, Bauherrenvertretungen 

- Überprüfen der Richtigkeit der revidierten Anlagendokumentation (Mast- und Gründungslisten, 
Bespannungspläne, Kabelkennzeichnung, Kabelschachtkarten, Schaltpläne, Kabelzuglisten, Pro-
tokolle 

** Dokumentation des Bauablaufs  

Das Bautagebuch und die Bautagesberichte sind gemäß Teil 3 des HVA B-StB zu führen inkl. Er-
stellung einer Fotodokumentation über Bauausführung (Übergabe im wöchentlichen Rhythmus 
an den AG) 

 

*** Mitwirken beim Aufmaß mit dem ausführenden Unternehmen und der Prüfung der Aufmaße 
 

Hinweis: Rechnungsfreigabe erst nach Erfüllung der Leistung bzw. unter Abstimmung der Betei-
ligten 

 

**** Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen 

- Organisation und Mitwirken Zwischenabnahmen durch den Betreiber vor Gleisverschweißun-
gen und Eindeckungsarbeiten (z.B.: Verfüllen von Mastgruben) bzw. an nicht mehr sichtbaren 
Elementen  

- Kontrolle der Erstellung der Dokumentation / notwendiger Unterlagen für Betriebsleiter, be-
hördliche Abnahmen und Inbetriebnahme 

- Kontrolle der Erstellung der notwendigen Dokumentation für den Betreiber und gesammelte 
Übergabe der revidierten Listen, Inbetriebnahmeprotokolle, Pläne 

- sowie Zustandsfeststellungen, Prüfen Soll/Ist anhand von Vertragsunterlagen (Zeichnungen, 
Leistungsverzeichnis, Spezifikationen, …), Protokollierung der Ergebnisse 

 


