Anlage zu Formular 214 (Besondere Vertragsbedingungen) - Vergabenummer

Zwischentermine Los Los 4.05 - Starkstromanlagen

Leistung Werktage nach
(wenn nicht anders bezeichnet: Fertigstellung) durch Abruf
bestimmten
Leistungsbeginn
Werks- und Montageplanung 79
Trassenbau / Kabel- und Leitungsverlegung 319
Feininstallation 491

Inbetriebnahmen und Abnahmen 503




