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 Vorhabenbeschreibung
      Die Stadt Bad Elster plant auf dem Grundstück der Grundschule Bad Elster, Hagerstraße 1, einen 
   Turnhallenneubau zu errichten. Das Bestandsgebäude und der geplante Turnhallenneubau befinden sich auf 
    dem Flurstück 373/18 der Gemarkung Bad Elster.
 Der Turnhallenneubau soll maßgeblich der Nutzung durch Sportvereine für verschiedene Sportarten dienen 
   und zusätzlich als Sportstätte durch die angrenzende Schule genutzt werden. Für die Ausrichtung sportlicher 
    Wettkämpfe soll zudem ein Zuschauerbereich für bis zu 100 Personen entstehen.
 Die verkehrliche Erschließung und Zuwegung für die Vereine erfolgen vom Schulweg an der westlichen 
   Grundstücksgrenze aus. Für die Schule ist ein Zugang über eine gesonderte Eingangstür an der Nordseite 
  des Erweiterungsneubaus gegeben.
 Der erdberührende Bereich des Gebäudes im Untergeschoss wird in massiver Bauweise aus Stahlbeton 
   errichtet. Hierbei werden zur Gewährleitung einer möglichst nachhaltigen Bauweise auch Recyclingbetone 
  eingesetzt.
 Das Erdgeschoss wird als ausgefachte Skelettkonstruktion mit Stahlbetonstützen und Feldausfachungen aus 
   Brettsperrholzelementen hergestellt. Das Dachtragwerk wird aus Brettschichtholzbindern und einer 
  Tragschale aus Brettsperrholelementen ausgeführt.
    Das Gebäude wird über einen Treppenraum sowie einen Aufzug aus Stahlbeton erschlossen. Die Treppen- 
  läufe im Bereich des Rettungsweges bestehen aus Stahlbeton.
   Die erdberührenden Außenwände im Untergeschoss werden gemäß Wärmeschutznachweis mit einer 14 cm 
      dicken EPS-Dämmung mit WLG 035 versehen.
  Die Außenwände im Erdgeschoss erhalten als thermische Hülle eine vorgehängte hinterlüftete Fassade, 
        bestehend aus einer 14 cm dicken Mineralfaserdämmung WLG 035, einer Hinterlüftung von 4 cm und einer 
     Bekleidung aus Faserzementplatten (Eternit).  Die vorgehängte Fassade wird mit einer Unterkonstruktion aus 
  Metall ausgeführt.
     In die Außenwandöffnungen werden wärmegedämmte Metallbauaußentüren und -fenster eingebaut. Die 
 großflächige Fensterfront in der Südfassade wird mit einer Leichtmetallbaukonstruktion mit Isolierverglasung 
  ausgeführt und erhält eine Sonnenschutzeinrichtung in Form von motorisch bedienbaren Horizontal-
  Lamellen.
 Entsprechend Baugrundgutachten liegt der Standort für den Erweiterungsneubau im für den Freistaat 
   Sachsen ausgewiesenen Radonvorsorgegebiet. Mit der Ausbildung einer druckwasserhaltenden Abdichtung 
         der erdberührenden Bauteile (Bitumendickbeschichtung, 2-lagig) wird die erforderliche radonsichere 
  Bauweise umgesetzt.

 Bei der hier ausgeschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Komplexmaßmaßnahme der Stadt Bad 
  Elster und des ZWAV.

 Durch die Stadt Bad Elster erfolgt der Bau der Turnhalle selbst sowie die Abwasserseitige und 
  Trinkwasserseitige Erschließung auf dem Schulgelände. 
   Der ZWAV übernimmt die Herstellung der Wasserleitung zur Erschließung der Grundstücke Hagerstraße 3A 
    und 5 im sogenannten Schulweg.

   Arbeitszeit/ Polizeiverordnung Bad Elster
 Zur Sicherung der Termine und Fristen sind die Arbeiten unter vollständiger Ausnutzung der in der 
  Polizeiverordnung der Stadt Bad Elster benannten Bedingungen und Betriebszeiten auszuführen.

      Zu beachten ist die Polizeiverordnung der Stadt Bad Elster vom 15.10.2020, insbesondere § 6 Schutz der 
            Nachtruhe und § 9 Haus-, Garten-, Bau- und lärmintensive Arbeiten.
       Die darin verankerten Bedingungen sind bei der Bauausführung zu beachten und umzusetzen. U.a. Schutz 
      der Nachtruhe, Beschränkung bau- und lärmintensive Arbeiten.

 Gemäß der Polizeiverordnung der Stadt Bad Elster müssen folgende Arbeitszeiten innerhalb des Kurortes 
  eingehalten werden:
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     a) Die Nachtzeit umfasst die Zeit von 22.00 Uhr 
         bis 07.00 Uhr. In dieser Zeit sind alle Handlungen, die geeignet sind, die Nachtruhe mehr als nach den 
 Umständen
    unvermeidbar zu stören, zu unterlassen.
    --> Keine Bauarbeiten zugelassen.

     b) Lärmintensive Arbeiten, die die Ruhe anderer unzumutbar
   stören, dürfen
      montags bis freitags in der Zeit von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr,
     von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr und
     von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr
      sowie sonnabends in der Zeit von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr,
     von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr und
     von 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr
    sowie an Sonn- und Feiertagen nicht durchgeführt werden.

   --> Demnach sind innerhalb dieser Zeiten Lärmintensive
       Arbeiten möglich.
              Mo - Fr:  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
                   13.00 Uhr bis 19.00 Uhr
            Sa:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
      13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

  In die Positionen der Baustelleneinrichtung einzurechnen sind:
  - Erschwerniszuschlag für Einhaltung der Polizeiverordnung der Stadt Bad Elster gegen umweltschädliches 
    Verhalten und Lärmbelästigung, zum Schutz vor öffentlichen Beeinträchtigungen etc.
      - Alle Aufwendungen, die durch diese Betriebszeiten und Ruhezeiten anfallen. Außerhalb dieser zulässihgen 
  Betriebszeiten dürfen keine Baumaschinen betrieben werden.

 Heilquellenschutz
  Das Baufeld liegt in folgender Schutzzone des Heilquellenschutzgebietes Bad Elster:
        qualitative Schutzzone: SZ III, Schutzzone III  (weitere Schutzzone).

  Die Arbeiten werden in einer Heilquellenschutzzone III ausgeführt. 
 Alle am Bau Beteiligten sind nachweislich über die erforderlichen Maßnahmen zum Gewässerschutz zu 
    belehren. Da gilt auch für mögliche Nachunternehmer.
  Erhöhte Anforderungen hinsichtlich des Schutzes vor Verunreinigungen vorzusehen.

 Havarien mit wassergefährdeden Stoffen sind umgehend der Unteren Wasserbehörde sowie dem 
  Auftraggeber und der Bauüberwachung zu melden.

   Es ist nur der Einsatz von intakten Maschinen und Geräten erlaubt, bei denen insbesondere Öltropfverluste 
    auszuschließen sind. Die Maschinen und Geräte sind dahingehend arbeitstäglich zu kontrollieren. 
       Alle Baumaschinen, Fahrzeuge und Geräte, die durch Verbrennungsmotoren angetrieben werden, sind 
   arbeitstäglich nach Betriebsende auf einer befestigten und versiegelten, gegen Abschwemmung gesicherten 
  Fläche abzustellen.
   Sollten diese Flächen nicht in ausreichender Zahl und Größe zur Verfügung stehen, sind Ersatzmaßnahmen 
    zu treffen, die im Vorfeld mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen sind.

   Sollten trotz aller Vorsorgemaßnahmen infolge eines Maschinenschadens oder dgl. wassergefährdende 
   Stoffe in das Erdreich gelangen, sind unverzüglich und unaufgefordert die notwendigen Maßnahmen zum 
     Rückhalt austrentender Öle und dgl. zu treffen und das kontaminierte Erdreich zu entfernen. Dieses ist an 
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 geeigneter Stelle auf entsprechenden Folien oder in wasserdichten abdeckbaren Containern bis zur 
   endgültigen Abfuhr außerhalb des Trinkwasserschutzgebietes so gesichert zu lagern, dass eine 
   Abschwemmung der verunreinigten Bodenmassen nicht erfoilgen kann. Entsprechende Materialien 
             (Ölbindemittel, Folien, Auffangschalen, u.a.) sind am Einsatzort vorzuhalten!

 Kurbetrieb
         Die Stadt Bad Elster ist Kurort. Die Belange des Kurbetriebes, welche sich u.a. aus der Polizeiverordnung 
    ergeben, sind bei der Angebotserstellung  und bei den Arbeiten zu beachten und zu befolgen.

     Alle Aufwendungen, die sich aus den besonderen Bedingungen ergeben, sind in Einheitspreise 
  einzurechnen.
  Eine gesonderte Vergütung darüber hinaus erfolgt nicht.

 Arbeiten im Schulgelände
  Die Arbeiten finden im Schulhof der Grundschule Bad Elster statt. 
  Der Schulbetrieb wird während der Arbeiten nicht eingestellt. 
    Es ist mit umfangreichen Anlieger- und Fußgängerverkehr zu rechnen.
   Die Verkehrssicherung der Baustelle ist daher mit besonderer Sorgfalt durchzuführen. Vorkehrungen und 
    Sicherungsmaßnahmen sowie Einschränkungen, die sich aus dem laufenden Schulbetrieb ergeben, 
  sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

 Liefermaterial in Schutzzonen
   Als Liefermaterial ist nur unbelasteter, organoleptisch unauffälliger Boden ohne Fremdbestandteile unter 
              Einhaltung der Grenzwerte der Boden BM-0* und BM-F0* nach EBV, vergleichsweise LAGA TR Boden Z 0 
  oder klassifiziertes Material möglich. 
     Das Liefermaterial ist vor Einbau zu beproben bzw. sind Zertifikate vorzulegen, die Materialien sind durch die 
  hydrogeologische  Fachbauleitung zu bewerten und für den Einsatz im Heilquellenschutzgebiet zu bewerten. 
 Erforderlichenfalls ist der Einsatz als Einzelfallentscheidung  durch die zuständige Behörde bestätigen zu 
  lassen.
      --> Mit Einzelfallentscheidung ist der Einbau von Material bis Z 1.1 möglich, 
  sofern das Material aus regionalen Steinbrüchen mit regionaltypisch bedingter Hintergrundbelastung stammt. 
  Dies muss jedoch vorher behördlich genehmigt werden.

         Bei allen Erd-, Abbrucharbeiten und dgl., bei denen Material zur Entsorgung anfällt, ist die Entsorgung 
         einschl. Kippgebühren bis einschl. Z 1.2 nach LAGA Boden bzw. Bauschutt in die Einheitspreise 
  einzurechnen.

 Unbelastetes Bodenmaterial ist grundsätzlich von belastetem Bodenmaterial zu trennen und gesondert 
  zwischenzulagern.
       Aushubmaterial, was darüber hinaus nicht einbaubar ist bzw. für den Wiedereinbau nicht geeignet ist, kann
  nach vorheriger Anzeige durch den AN und nach Genehmigung durch den AG entsorgt werden.

  Alle Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

    Radiologisch belastetes Material wurde lt. Baugrundgutachten nicht angetroffen.
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   Gemäß Wasserrechtsbescheid vom 04.04.2025 darf beim Verfüllen der Baugruben aussschließlich 
       natürlicher, unbelasteter, hygienisch unbedenklicher Erdstoff / Bodenaushub der Zuordnungsklasse
        BM-0 und BG-0 nach EBV verwendet werden.

   Gemäß Wasserrechtsbescheid vom 04.04.2025:

  Die ausgehobenen Erdstoffe dürfen nicht wieder eingebaut werden.
  Aushubmaterial muss entsorgt werden.
 Ausnahmen sind unter Vorlage der Analysenergebnisse für die in der Umgebung gewonnenen Erdstoffe 
  möglich. 
 Unbelastetes Bodenmaterial ist grundsätzlich von belastetem Bodenmaterial zu trennen und gesondert 
  zwischenzulagern.

     Seit 01.08.2023 ist die sogenannte Mantelverordnung (Verordnung zur Einführung einer 
       Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung des Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur 
    Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung) wirksam.
 Mit der Mantelverordnung für Ersatzbaustoffe und Bodenschutz wird die Verwertung mineralischer Abfälle 
  bundeseinheitlich geregelt.

   Die vorstehenden Bedingungen zum Umgang mit anfallendem Material zur Entsorgung einschl. Einstufung 
     nach LAGA in Z-Klassen sowie die dazugehörigen LV-Positionen bleiben im Rahmen dieser
  Baumaßnahme davon unbenommen.
    Die potentiellen Entsorgungsstellen sind nach LAGA bzw. DepV zertifiziert.

  Auf Anweisung des AG werden baubegleitenden Analysen nach LAGA und nach ErsatzbaustoffV veranlasst, 
    um die Verwertung bzw. Entsorgung der mineralischen Materialien zu prüfen.

 Lagerflächen
 Vom AG werden außerhalb des Schulgeländes  keine Lagerflächen und keine Flächen für die 
  Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt.
 Lagerflächen und Flächen für die Baustelleneinrichtung sind vom AN ohne gesonderte Vergütung zu 
  beschaffen.
      Die Aufwendungen sind in die Position "Baustelle einrichten" einzurechnen.
  Eine gesonderte Vergütung darüber hinaus erfolgt nicht.
    Gleiches gilt für Anschlüsse an Ver- und Entsorgungseinrichtungen. 
   Eventuelle Mieten, Pachten und sonstige Entschädigungen bei Inanspruchnahme von Privatflächen gehen zu 
  Lasten des AN. 
 Alle in Anspruch genommene Flächen sind ohne gesonderte Vergütung gemäß Ausgangszustand wieder 
  herzustellen.

         Achtung: Belange des Heilquellenschutzgebietes bei Lagerflächen, Betankungsflächen, Abstellflächen ... und 
  Belange des Kurbetriebes beachten!

   Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen Bauablauf selbständig so einzurichten, dass während der 
   gesamten Bauzeit die Zufahrt für  Notfallfahrzeuge, Havariedienst jeglicher Art und in allen Baubereichen 
  zu den Anliegergrundstücken besteht.
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 Nebenleistungen
 Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise der entsprechenden 
    Positionen einzukalkulieren, sofern im LV nicht anders angegeben:

     - Eigenständige laufende Abstimmungen mit dem ZWAV Plauen bzgl. Rohrverlegung und Leitungsmontage, 
    sofern der ZWAV die Rohrverlegung und Leitungsmontage in Eigenleistung ausführt. 
  - Eigenständige laufende Abstimmungen mit allen Bauherrn und den im Baufeld tätigen Dritten Unternehmen  
           (z.B. Ver- und Entsorgungsunternehmen und Firmen ind deren Auftrag). 
             - Gestellung, Vorhaltung, An-und Abtransport der Geräte, Maschinen,  Wekzeuge und Baustoffe usw. 
  - Sauberhalten der durch den Baustellenverkehr verschmutzten öffentlichen Verkehrswege sowie 
      Schneeberäumung bzw. Streupflicht bei Glatteis im Baustellenbereich.
  - Mit Abschluss der Arbeiten hat der Unternehmer auf seine Kosten den durch ihn verursachten Schutt zu 
    laden und abzufahren.
        - Die für Lagerflächen benutzten Wege, Straßen, Lagerplätze usw. sind nach Beräumung der Baustelle in 
    den vor Baubeginn angetroffenen Zustand zu bringen.
      - vom AN verursachte Stillstandzeiten, Unterbrechungen im Maschinen- und Geräteeinsatz
        - Winter- und witterungsbedingtes Einstellen und Wiederaufnehmen der Baustelle, Winter- und 
   Witterungszuschläge im Rahmen der vorgesehenen Bauzeit sowie Aufwendungen unter Beachtung 
     des jahreszeitlich zu erwartenden Wetters. 
       - Lieferungen aller Materialien, wenn nicht ausdrücklich Gegenteiliges  vermerkt ist (gemäß VOB).
     - Zwischenlagerungen, Zwischentransporte.
     - Sichern der übergebenen Geländepunkte und Achsen einschl. aller erforderlichen Vermessungsen.
    - Unterrichtung über die Lage der vorhandenen Leitungen bei den Versorgungsunternehmen, Einholung der 
     Schachtscheine, Benachrichtigung der Versorgungsunternehmen bei Beschädigungen von Leitungen
  - Rechtzeitiges Beantragen und Einholen der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und
      darüber hinaus der erforderlichen Schachtgenehmigungen und Schachtscheine, einholen der 
    Genehmigungen.
     - Kosten für die Wiederherstellung von Leitungen sowie Verluste an Gas, Wasser einschl. 
    Schadenersatzforderungen.
   - Information vor Angebotsabgabe an Ort und Stelle über die baulichen Gegebenheiten.
   - Erhaltung aller allgemeinen örtlichen und berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen.
    - Regelmäßige Beseitigung von Verschmutzungen, ständige Gewährleistung der Erreichbarkeit aller Zugänge 
         und Zufahrten für alle angrenzenden Grundstücke, der Geschäfte, Gewerbe und sonstige, ebenso für
    Notdienste und Versorgungsfahrzeuge.
      - Unterrichtung über Zustand, Eignung und eventueller Beschränkungen von angrenzenden Wegen, falls 
       diese für Transporte genutz werden sollen, Einholung notwendiger Genehmigungen, Unterhaltung und 
    Wiederherstellung sämtlicher vom AN benutzten Wegeanlagen.
       - Beschaffung von Wasser-, Gas- und Stromanschlüssen und Anschlüssen
        an Entsorgungsleitungen, einschl. der erforderlichen Genehmigungen.
    - Beschaffung von Lager- und Arbeitsplätzen außerhalb des Baubereiches
   - Abschwemmungen von Boden und Verunreinigungen des Wassers sind zu verhindern.
  - Durchzuführende Bauarbeiten dürfen sich nicht nachteilig auf die Beschaffenheit der vorhandenen Vorfluter 
    auswirken.
      - Unterbrochene Gräben und Dräne sind wieder anzuschließen, Oberflächen- und Sickerwasser ist schadlos 
    in die Vorflut einzuleiten.
   - Einholung der Schachtscheine durch den AN und Beantragung von Sondernutzungen.
       - Maßnahmen zur Erhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere StVO, Unfallverhütungsvorschriften, 
         Richtlinien für die Sicherung Arbeitsstellen von Straßen (RSA). Der AN ist verpflichtet, alle für den AG
     geltenden Unfallverhütungsvorschriften, die gültige Baustellenverordnung und die anerkannten 
    sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regelungen zu beachten.
   - strikte Trennung von Abfallmengen auf der Baustelle.
    - Erschwernisse durch das Zusammenwirken verschiedenen Auftragnehmer, Koordinierung verschiedener 
    am Bau beteiligter Unternehmen.
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 Rohrstatik
    Für die Rohrstatik gilt ATV-Arbeitsblatt A 127
     - Richtlinie für die statische Berechnung von Entwässerungskanälen und -leitungen. 
    Als Verkehrslast ist dabei ein SLW 60 anzusetzen.
   Tragfähigkeitsklasse 240.
  Das einzubauende Auflager ergibt sich aus der Statik.
 Vor dem Einbau der Rohre muss der AN die Belastung nach den tatsächlichen Einbauverhältnissen ermitteln 
  und mit ihrer Tragfähigkeit vergleichen.
   Bei der Ermittlung der Rohrauflast ist grundsätzlich von Grabenbedingungen auszugehen. Veränderte 
     statische Anforderungen, die durch den Auftragnehmer entstehen, sind durch entsprechende 
  Sicherungsmaßnahmen des AN auf seine Kosten auszugleichen.
     Der AN trägt sämtliche Folgeschäden, die aufgrund von falschen statischen Berechnungen, oder der Statik 
  nicht entsprechenden Einbauverhältnissen entstehen.
  Die Rohrstatik ist in prüffähiger Form vor der Ausführung vorzulegen.
  Die Kosten für die Rohrstatik sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

 Auftriebssicherheit
 Bei anstehendem Grundwasser ist für alle Rohre und alle Schächte vor Einbau die Auftriebssicherheit unter 
  Zugrundelegung des Baugrundgutachtens nachzuweisen.
  Die Auftriebssicherheit ist bei allen Bauphasen und Bauzsutänden zu gewähren.
          Erforderliche Vorkehrungen hierzu, z.B. bei der Rohrverlegung, sind vom AN auszuführen.
 Alle Leistungen zur Gewährung Auftriebssicherheit sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht 
  gesondert vergütet.

 Betonangriff
  Im Zuge Baugrundgutachten wurde Grundwasser nur vereinzelt angetroffen.

   Die angetroffenen Schichtwässer wurden gem. Untersuchungsergebnisse als nicht betonangreifend 
  charakterisiert.

 Die Bauwerke und Rohre müssen jedoch mindestens gegen schwach angreifende Wässer und Böden 
       (schwach betonangreifendes Milieu, maßgeb. Parameter:
            CO2, kalklösende Kohlensäure) nach DIN 4030 widerstandsfähig sein. Expositionsklasse XA1.

    Aussagen zur Betonaggressivität: Siehe Baugrundgutachten.

 Homogenbereiche
       Die Einstufung der zu lösenden Bodenarten erfolgt in Homogenbereichen gem. DIN 18 300,
     Ausgabe Aug. 2015.
      --> Weitere Angaben: siehe Baugrundgutachten.

   Zum Vergleich werden die Boden- und Felsklassen nach 
                DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012 bzw. ZTVE-StB 09 angegeben.
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    1. Stadt Bad Elster

    1.1. Allgemeine Leistungen

    1.1.1. Baustelleneinrichtung

     1.1.1..1 Baustelle einrichten
 Baustelle einrichten für alle Leistungen
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
 vertragsgemäßen Durchführung derBauleistungen erforderlich 
     sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig 
 aufstellen einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten und 
  Nebenleistungen.
  Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
 Beleuchteten und beheizten Bürocontainer für Nutzung durch 
     AG und AN mit mindestens 8 Sitzplätzen (sofern nicht  
       gesondert ausgeschrieben), Baubüros, Unterkünfte, 
       Werkstätten, Waschmöglichkeiten, Lagerschuppen und dgl.,
      soweit erforderlich, antransportieren,aufbauen,
      einrichten und, falls nötig,umsetzen.
       Strom-, Wasser-, Fernsprechanschlüsse sowie 
     Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit 
    erforderlich, herstellen.
   Zufahrtswege zur Baustelle / zum Baubereich sowie 
   Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im 
  Baustellenbereich anlegen.
   Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die 
      Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,ausführen.
   Flächen beschaffen, vom AG können keine Flächen zur 
  Verfügung gestellt werden.
 Mit dieser Position sind alle gemäß Erfordernis des AN 
 durchzuführenden Maßnahmen zur Erschließung und 
 Befahrbarmachung der Baustelle und des unmittelbaren 
   Baubereiches abgegolten, sofern im LV nicht gesondert 
  angegeben.
 Im Preis enthalten sind außerdem das Versichern der von der 
 Bauleitung übergebenen Geländepunkte und Achsen sowie alle
  Wegegelder und Auslösungen.
 Das rechtzeitige Beantragen und Einholen der erforderlichen 
 behördlichen Genehmigungen und darüber hinaus der 
 erforderlichen Schachtgenehmigungen und Schachtscheine
  durch den AN erfolgt ohne gesonderte Vergütung.

        1,000 psch  .........................
    

     1.1.1..2 Baustelle vorhalten
 Baustelle vorhalten für alle Leistungen 
   Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben
    der Geräte, Anlagen und Einrichtungen etc.
    der Position "Baustelle einrichten"
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren (auch für die 
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  Inanspruchnahme fremder Flächen)
  und allen Nebenkosten über die gesamte Bauzeit.
 Baustelleneinrichtung in das jeweilige Baufeld
 der Jahresscheibe umsetzen sowie 
    erforderlichenfalls umsetzen, auch mehrfach,
 innerhalb der Jahresscheiben
  über die gesamte Bauzeit.

        1,000 psch  .........................
    

     1.1.1..3 Baustelle räumen
 Baustelle räumenfür alle Leistungen 
    Baustelle von allen Geräten, Anlagen,
    Einrichtungen und dgl. räumen.
   Benutzte/beeinträchtigte Flächen und Wege entsprechend
 dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
 landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
    herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.1.1. Baustelleneinrichtung .........................
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    1.1.2. Verkehrssicherung

 Der Unternehmer trägt die volle Verantwortung für dieVerkehrssicherungsmaßnahmen und für die Einhaltung 
    der Arbeitsschutzbestimmungen. Der AN hat ständig für die fachgerechte Verkehrssicherung zu sorgen.

    

 Der Verantwortliche für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen muss über die Qualifikation gemäß dem 
  "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von 
       Arbeitsstätten an Straßen (MVAS 99)" verfügen.

    

          1.1.2..1 Verkehrsrechtl. AO (Baubereich)
 Einholen aller erforderlichen verkehrsrechtlichen
 Anordnungen bei der zuständigen Verkehrsbehörde
   einschl. dem Erstellen von Beschilderungsplänen mit
  Genehmigung durch das Verkehrsamt. 
   01) Verkehrsrechtliche Anordnungen für den gesamten
           Baubereich, für alle Bauzustände, für alle
        Bauabschnitte.
        
 Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind vom AN
  rechtzeitig ohne gesonderte Vergütung zu beantragen.
  Diese Pauschale gilt für alle geplanten Baumaßnahmen.
 Die Leistung bezieht sich auf die gesamte Bauzeit
  und die Verkehrsregelung innerhalb der gesamten Bauzeit. 
 Des weiteren bezieht sich die Leistung auf die
     Verkehrsregelung im Baubereich (Anlieger-,
      Lieferverkehr ...) einschl. wechselnder Bedingungen,
    Bauabschnitte etc. (siehe hierzu auch Baubeschreibung).
 Inbegriffen sind alle erforderlich werdenden
  Aktualisierungen entsprechend Bauablauf. 

  Vergütung:
    1 x VAO für Baubereich einschl. Sperrung Baufeld
  Anbindung Abwasser und Trinkwasser Pfarrweg.

  Gebühren sind einzurechnenen und gehen zu Lasten des AN.

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.1.2..2 Verkehrssicherung Baubereich
  Verkehrssicherung für die gesamte Baumaßnahme.
 Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
 Verkehrsregelung nach den Vorschriften der
   Straßenverkehrsordnung neueste Fassung und den ZVB-StB
       80 Nr. 22 bzw. nach Angaben des Verkehrsamtes auf
 einbahnigen Straßen unter teilweiser Aufrechterhaltung
   des Anliegerverkehrs aufbauen, ständig unterhalten und
       betreiben, ggf. umsetzen und abbauen. Tägliche
      Kontrollen der Absicherungsmaßnahme gem. ZTV- SA.
   Ausgangszustand wiederherstellen. Die
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  verkehrsrechtliche Genehmigung wird gesondert vergütet.
      Alle notwendigen Schilder, Lampen, Blenden und dgl.
   sind zu liefern, auf die Dauer der Baustelle
   vorzuhalten, zu unterhalten und entsprechend dem
   Bauablauf umzusetzen. Die aufzustellenden
   Verkehrszeichen werden jeweils nur 1 x gesondert
   vergütet, unabhängig an wie vielen Standorten sie
   aufgestellt oder versetzt werden müssen. Bei
   Zerstörung, Beschädigung oder Diebstahl während der
   Bauzeit und evtl. Ruhezeiten muss sofort kostenlos
        Ersatz geliefert werden. 6O v.H. der Pauschale werden
   nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der
   Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet. Sicherung
 mit elektrischen Warnleuchten und elektrischer
 Beleuchtung der Verkehrszeichen am
   jeweiligen Anfang der Baustelle. Ausführung nach vom AN
   vorgelegten, behördlich genehmigtem
  Verkehrszeichenplan.

   Die Leistung wird nur 1x vergütet und gilt für die 
 gesamte Maßnahme und für alle Leistungen 
  Leistungsverzeichnisses.

        1,000 psch  .........................
    

 Ergänzende Vorbemerkungen

       Die aufzustellenden Verkehrszeichen werden jeweils nur 1 x entspr. dem im Beschilderungsplan bzw. in der
   verkehrsrechtlichen  Anordnung ausgewiesenen Standort vergütet unabhängig davon, ob sie bauzeitlich
    verschoben, versetzt oder an anderen Standorten aufgestellt werden müssen.

    

       1.1.2..3 Verkehrsschild für Umleit.-/Baustellenbeschildung
    Verkehrsschild für Baustellenbeschilderung liefern, aufstellen, 
     vorhalten, unterhalten, entsprechend Bauablauf umsetzen und 
  wieder beseitigen. 

         Nur für Schilder im Baubereich (z.B. Hinweisschilder) die nicht 
 im Rahmen der VAO durch den externen Verkehrssicherer 
  gestellt werden. 

    Verkehrsschild einschl. Aufstelleinrichtung,
     Rohrpfosten, standsicherer Befestigung und dgl. liefern
     und aufstellen, ständig unterhalten, während der
    gesamten Bauzeit gemäß Erfordernis. Bei Zerstörung, 
  Beschädigung oder Diebstahl während der Bauzeit und event. 
  Ruhezeiten muss sofort kostenloser Ersatz geliefert werden. 
 Beeinträchtigte Flächen gemäß Ausgangszustand 
  wiederherstellen. 
 Verkehrsschild und sonstiges Material bleibt Eigentum
 des AN und ist nach Abschluss der Arbeiten zu
  beseitigen.
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       01)   Verkehrszeichen rund, rechteckig bzw. dreieckig
         gemäß StVO.
            Schildgröße bis 1,00 m2.
            Mind. Verkehrszeichengröße 2.

         6,000 St ......................... .........................
    

       1.1.2..4 wie vor, jedoch Zusatzschild
   wie vor, jedoch

    02)   Zusatzzeichen gemäß StVO.
          Verkehrszeichengröße 2.

         3,000 St ......................... .........................
    

           1.1.2..5 Leitbake Größe 1000x250 mm m. Blinklicht aufstellen
 Absperrgerät oder Warneinrichtung
 gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung der Verkehrsbehörde
       aufstellen, ggf. umsetzen, für die gesamte Bauzeit
    vorhalten, warten  und abbauen.

  Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.

        01) Leitbake (Zeichen 605) gemäß StVO
              Rechteckig, Größe 1000x250 mm beidseitig.
  Mit Aufstellvorrichtung.
   Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 1.
      Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, Blinklicht.
 Energieversorgung nach Wahl des AN

         4,000 St ......................... .........................
    

     1.1.2..6 Leitbake ohne Licht
   wie vor, jedoch

        02) Leitbake (Zeichen 605) gemäß StVO
              Rechteckig, Größe 1000x250 mm beidseitig.
       mit Aufstellvorrichtung.
       Ohne Licht.

         2,000 St ......................... .........................
    

           1.1.2..7 Absperrschranke Größe 250x2000 mm, gelbes Dauerlicht
   wie vor, jedoch

 Absperrgerät oder Warneinrichtung
 gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung der Verkehrsbehörde
       aufstellen, ggf. mehrfach umsetzen, für die gesamte
    Bauzeit vorhalten, warten  und abbauen.

  Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
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        01) Absperrschranke (Zeichen 600) gemäß StVO
           Größe 250x2000 mm mit Aufstellvorrichtung.
        Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 1.
           Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht.
  Energieversorgung nach Wahl des AN.

         2,000 St ......................... .........................
    

     1.1.2..8 Absperrschranke ohne Licht
   wie vor, jedoch

       02) Absperrschranke Größe 250x2000 mm
       mit Aufstellvorrichtung.
       Ohne Licht.

         2,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1.2. Verkehrssicherung .........................
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    1.1.3. Bauzaun

           1.1.3..1 Geschl. Bauzaun aufb./vorh./abbauen
   Geschlossenen Bauzaun einschl. der erforderlichen Tore
   standsicher aufstellen. Bauzaun für die Dauer der
    Bauarbeiten vorhalten, im Baustellenbereich umsetzen,
       transportieren, ggf. lagern, später wieder abbauen und
        entfernen, einschl. Straßen-/Wegewiederherstellung.
   Fertigrahmen mit Maschendrahtbespannung. Zaunhöhe ueber
     Gelände: 2,00 m.
   Fußstütze = Betonfertigteil
      bzw. nach Wahl des AN. Zwischenzeitliches Öffnen,
 Lagern und Schließen des Zaunes aus technologischen
 Gründen sowie Erschwernisse durch
     Fußgängerüberführungen, Fahrzeugbrücken und dgl. werden
 nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis
  einzurechnen.
        70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest
  nach Entfernen des Bauzaunes verguetet.

 Bauzaunfelder kraftschlüssig und vandalismussicher
    verbinden nach Wahl des AN. Bauzaunfelder abschließbar.

 Abgerechnet wird lfm mit Bauzaun
        gesicherte(r) Baugrube / Baubereich.

         340,000 m ......................... .........................
    

         1.1.3..2 Mobile Absturzsicherung für Fußgänger aufb./vorh./abbauen
   Mobile Absturzsicherung für Fußgänger mit rot-weißen
   Schranken und Warnleuchten (Abstand der Warnleuchten 
       max. 10 m, gelbe Warnleuchten mit Rundumlicht,
  Energieversorgung nach Wahl des AN)
     gemäß RSA und ZTV-SA standsicher herstellen, während der 
      Bauzeit im Baustellenbereich umsetzen, transportieren, ggf.
      lagern, später wieder abbauen und entfernen, einschl.
    Straßen-/Wegewiederherstellung.
      Hoehe ueber Gelaende >=1,0 m.
 Absturzsicherung bestehend aus beweglichen
   Rahmenkonstruktion von nicht mehr als 2 m in
 der Länge und
    Breite mit mindestens 1 m Höhe.
        70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest
  nach Entfernen des Bauzaunes verguetet.
 Abgerechnet wird lfm mit Absturzsicherung
          gesicherte(r) Baugrube / Baubereich / Fußgängerweg.
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   Achtung: Wo Bauzaun aufgestellt und vergütet wurde 
 kann diese Leistung nicht nochmals
  in Ansatz gebracht werden und umgekehrt.

         20,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1.3. Bauzaun .........................
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    1.1.4. Provisorien

               1.1.4..1 Erschließ. Baugelände/Baustraßen herst., vorh., rückbauen
   Erschließung des Baugeländes / der Baustelle
   ausgehend von der öffentlichen Straße Hagerstr. Erschließung 
   des Baugeländes / der Baustelle
 und Baustraßen im gesamten Bereich der Baustelle
   auf dem bisher unbefestigten Gelände bzw. auf dem
 nur mittels geringmächtiger ungebundener Tragschicht
      befestigten "wilden" Parkplatz gemäß technischer bzw. 
 technologischer Erfordernis des AN nach Wahl und
   Erfordernis des AN herstellen, vorhalten und
    wieder beseitigen. Ausgangszustand wiederherstellen.
 Materialien bleiben Eigentum des AN und sind zu
    entsorgen. Kippgebühren sind einzurechnen.

 Außerdem Herstellung von bauzeitlichen Rampen aus 
 anstehendem Bodenmaterial als Niederfahrt vom 
   Gelände-Niveau Freiflächen für die Arbeiten am Fuß des 
  geplanten Rückhaltebeckens. 
   --> Zur Vermeidung einer weitergehenden Inanspruchnahme
  des Nachbargrundstückes. 
 Vorhalten und wieder rückbauen dieser Rampe im Zuge der 
  endgültigen Geländeprofilierung.

 Mit dieser Position sind alle gemäß Erfordernis
 des AN durchzuführenden Maßnahmen zur
 Erschließung und Befahrbarmachung der Baustelle
       abgegolten. U.a. das abschnittsweise Anlegen
   von Baustraßen und Transportstrecken, das Herstellen
   einer befahrbaren Planie (auch in geneigten
    Abschnitten), der Einbau und die Beseitigung
  von Schotterschüttungen und Geotextilien mind. 
            Geotextilrobustheitsklasse 4, Masse >= 250 g/m2, 
   nach Erfordernis, Aufbaudicken gemäß Erfordernis
        (mind. 30 cm dick), der Einbau und die Beseitigung von 
    Baustraßenplatten und dgl., die befahrbare
    Stabilisierung und bauzeitliche Entwässerung, etc.

     Sämtliche Behinderungen / Erschwernisse, die
 sich aus den vorliegenden Baustellenbedingungen
    ergeben, sind in diese Position einzurechnen.
  Eine gesonderte Vergütung darüber hinaus erfolgt nicht.

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.4..2 Prov. Deckenschluss (FSS herst./vorh./beseitigen)
  Provisorischer Deckenschluss.
  Für alle Leistungen.
 Herstellung einer provisorischen Frostschutzschicht
 aus frostsicherem Kiessand im Zuge der unterirdischen

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 19 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Leitungsbauarbeiten und Straßenbauarbeiten 
 zur zwischenzeitlichen Befahrbarmachung 
      der Baustelle für den Durchgangs-, Anlieger- und 
     Baustellenverkehr etc. entspr. dem technologischen Bauablauf 
  des AN.
 Herstellen Zug im Zug gemäß Bauablauf und
    technologischer Zwischenzustände. des AN.
 Vorhalten während der Bauzeit und wieder Beseitigen der
  Frostschutzschicht im Zuge des Straßenbaus.
 Provisorischer Deckenschluss mittels
 Frostschutzschicht im Bereich der ausgehobenen
    Baugruben der unterirdischen Leitungen, Sickerungen,
  Bauwerke und dgl.
  Frostschutzschicht einbauen und verdichten.
 Dicke der FSS gemäß Erfordernis der
   Baustelle und des AN. Dabei ist die ständige
  verkehrssichere Befahrbarkeit sicherzustellen.
         Körnung 0 / 45 bis 0 / 56.

 Die provisorische Frostschutzschicht ist während der
 Bauzeit vorzuhalten und im Zuge des endgültigen
 Straßenbaus in der geplanten Oberbaudicke
  wieder zu beseitigen.
 Das Material bleibt dabei im Eigentum des AN
  und ist von der Baustelle zu beseitigen.
  Kippgebühren einrechnen.

        1,000 psch  .........................
    

       1.1.4..3 Fahrzeugbrücken bis 10 to
 Fahrzeugbrücken mit und ohne Geländer über Baugruben
          herstellen; Breite ca. 3,00 m bis ca. 6,00 m,
      Spannweite bis zu ca. 3,50 m; verkehrssicher
       unterhalten, ggf. umsetzen, später wieder abbauen
 einschließlich Auflagerausbildung und aller
  Nebenleistungen sowie statischem Nachweis. 
 Die Oberkante der Brücke soll bündig mit der
  Oberkante Straße abschließen.
   01)  Verkehrssicher befahrbar für Fahrzeuge
          bis zu 10 t
         --> Falls notwendig zur Benutzung für Anlieger 
        mit Pkw und kleine Lkw.

  Abrechnungsbedingungen:
 Abgerechnet wird diese Leistung je gelieferte
   und hergestellte Fahrzeugbrücke einschl. erforderliches 
  Umsetzen der Fahrzeugbrücken im Baufeld unabhängig davon, 
 wie oft für Zwischenzustände die Fahrzeugbrücken umgesetzt 
  werden muss.
  Alle Zwischenzustände sind in den Einheitspreis einzurechnen.

   Nich abgrechnet werden Fahrzeugbrücken, die für
 den Baustellenverkehr des AN und Dritter notwendig
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   sind. Diese Leistungen sind als Nebenleistungen
 in die Einheitspreise der Baustelleneinrichtung
 einzurechnen

         3,000 St ......................... .........................
    

          1.1.4..4 Fußgängerbrücke herst., vorh.+umsetzen
 Fußgängerhilfsbrücke in Geländehöhe als 
 Gesamtteil zum Umsetzen mit Gerät herstellen 
      einschl. den notwendigen Auflagern, einschl. 
   Übergang zu den Grundstücks-/Hauszugängen 
     und zu den prov. Wegen einschl. aller notwendigen
    Nebenarbeiten, Geräte und Hilfsmittel.
 Fußgängerhilfsbrücke mit Schutzgeländer und
       Handlauf, Höhe ca. 90 cm. 
 Für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist 
  vorhalten und unterhalten. 
 Nach Bauende in das Eigentum des AN
  übernehmen und von der Baustelle beräumen. 
          Nutzbreite über 1,50 bis 2,25 m, Länge bis 5,00 m.
  Lauffläche mit rutschsicherem Belag.

 Fußgängerhilfsbrücken während der 
   Ausführungszeit von Hand bzw. mit Gerät 
      umsetzen, einschl. den notwendigen Auflagern,
     einschl. Übergang zu den Grundstücks-/Hauszugängen und zu 
      den prov. Wegen einschl. aller notwendigen Nebenarbeiten, 
  Geräte und Hilfsmittel.

  Abrechnungsbedingungen:
 Abgerechnet wird diese Leistung je gelieferte
  und hergestellte Fußgängerhilfsbrücke einschl. 
 erforderliches Umsetzen der Fußgängerhilfsbrücken 
   im Baufeld unabhängig davon, wie oft für Zwischenzustände die 
  Fahrzeugbrücken umgesetzt werden muss.
  Alle Zwischenzustände sind in den Einheitspreis einzurechnen.

         6,000 St ......................... .........................
    

         1.1.4..5 Geotextil/Geovlies GRK 4 für Provisorien
    Geotextil / Geovlies als Trennschicht verlegen.
         Geovlies; z.B. Secutex, Naue Fasertechnik oder
   gleichwertig als Trennlage bzw. als Schutz
  gegen Verschlämmung des Baukörpers und dgl.
  zwischen wenig tragfähigem Baugrund bzw. 
  Bodenverbesserung und Baukörper einbauen.
 Nur auf besondere Anordnung und nach Angabe
  der Bauleitung auszuführen.
     Überlappung der Stöße mind. 0,5 m einrechnen.
  Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.
    Material = Vliesstoff,
   Geotextilrobustheitsklasse 4.

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 21 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

         Masse >= 200 g/m2.
  Verlegen quer zur Straßenachse.

 Material nach Angabe des AG nach Beendigung der
   Baumaßnahme wieder aufnehmen, in Eigentum des AN
  übernehmen und von der Baustelle entfernen.
   Material rückstandsfrei beseitigen, Ausgangszustand
  wieder herstellen.

      --> Nur auf Anweisung des AG bzw. der Bauleitung.

   Nicht für Lager- und Arbeitsplätze sowie für
  Flächen der Baustelleneinrichtungen, 
  nicht für Baustellenerschließung etc.
 Dafür erforderliche Leistungen und Vorkehrungen 
 sind in die entsprechenden Leitungen der
  Baustelleneinrichtungen einzurechnen.
     Diese Pos. greift nur für andere Provisorien, wie
        z.B. prov. bauzeitliche Wege für öffentlichen Verkehr.

          100,000 m2 ......................... .........................
    

     1.1.4..6 Frostschutzschicht für Provisorien
  Frostschutzmaterial für Provisorien,
 wie zwischenzeitliche Verkehrsführungen oder
      prov. Aufstellflächen, Stellplätze und dgl.
  einbauen und verdichten.
     Toleranz für Sohlhöhe +- 1 cm.
          Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche min. 100 MN/m².
    Material = Gebrochene Mineralstoffe.
     Körnung 0/45 - 0/56.
       Einbaudicke ca. 20 bis 40 cm.
  Einbau nach Festlegung des AG.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
 Material nach Angabe des AG nach Beendigung der
   Baumaßnahme wieder aufnehmen, in Eigentum des AN
  übernehmen und von der Baustelle entfernen.
   Material rückstandsfrei beseitigen, Ausgangszustand
  wieder herstellen.

      --> Nur auf Anweisung des AG bzw. der Bauleitung.

   Nicht für Lager- und Arbeitsplätze sowie für
  Flächen der Baustelleneinrichtungen, 
  nicht für Baustellenerschließung etc.
 Dafür erforderliche Leistungen und Vorkehrungen 
 sind in die entsprechenden Leitungen der
  Baustelleneinrichtungen einzurechnen.
     Diese Pos. greift nur für andere Provisorien, wie
        z.B. prov. bauzeitliche Wege für öffentlichen Verkehr.

          75,000 m3 ......................... .........................
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                   1.1.4..7 Schutz für Baumstamm herst., d = 40 - 80 cm (H = 2,5m)
 Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor 
 mechanischer Beschädigung herstellen und während der 
   Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die 
     Wurzelanläufe nicht berühren. Der Stammdurchmesser wird 1 
  m über Geländeoberfläche gemessen.

         01) Stammdurchmesser: 40 bis 80 cm.
          Mantelhöhe 2,5 m.

   Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus 
        Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. Schutzmaterial 
   nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in 
  Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.

         7,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1.4. Provisorien .........................
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    1.1.5. Beweissicherung

       1.1.5..1 Fotodokumentation, Baubereich
 Feststellung des Zustandes der vorhandenen
 Baulichkeiten und Verkehrsanlagen
 vor Beginn der Bauarbeiten als
 vorbeugende Maßnahme zur Beweissicherung
 und Beobachtung sowie zur Abwehr und
  Regulierung von Schadenersatzansprüchen.

   Zustand der Bebauung (jede bauliche Anlage im
   Baubereich !) vor Beginn der Bauarbeiten dokumentieren 
  und durch Fotos festhalten.
  Vorschäden sind besonders zu dokumentieren.
   Des weiteren sind alle Bauten, die durch die
  geplante Baumaßnahme Schaden leiden können,
  mindestens während der Bauarbeiten zu beobachten.
   Die Dokumentation bezieht sich auf benachbarte Gebäude, auf 
       Maste, Ufermauern von Gewässern,  Stützmauern, Zäune 
   Grundstückseinfriedungen, Grundstücksbefestigungen
            (z.B. Einfahrten, Eingänge) und sonstige bauliche Anlagen, auf 
   den Leitungsbestand sowie auf den Straßen- und 
  Wegezustand.

    Die Beweissicherung beginnt mind. 20 m vor und endet
      mind. 20 m nach dem Baubereich. Gleiches trifft für
     an das Baufeld anschließende Straßen, Seitenstraßen, seitlich 
      anschließende Plätze, Flächen und dgl. zu.

   Einschl. Beweissicherung Pfarrweg im Bereich
 der Anbindestelle Abwasser und Trinkwasser
   einschl. Beweissicherung Schulweg im Bereich
     Neubau TW-leitung sowie Hagerstr. im Bereich
  der Anbindestelle Trinkwasser.

    Es sind mind. 40 Stück Bilder farbig in digitaler Form
           herzustellen (Auflösung min. 1024 x 768 Pixel, 24 bit
   Farbtiefe) mit Angabe des Bauteils sowie des
 Aufnahmezeitpunktes zu versehen und dem AG vor Baubeginn 
    1-fach in Papierform und auf CD zu übergeben.
         Ebenso ist die Fotodokumentation digital (z.B. per Cloud) allen 
  Personen im Baustellenverteiler zur Verfügung zu stellen.

        1,000 psch  .........................
    

     1.1.5..2 Beweissicherung Gebäude außen
   Beweissicherung an Gebäudefassaden und -eingängen sowie 
   allen baulichen Anlagen auf dem Gebäudegrundstück, die dem 
 Ort der Baumaßnahme zugewandt sind mittels
    Videoaufzeichnung oder Fotodokumentation (farbig). 
 Aufnahme des Zustandes und von Bauschäden aller Art
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     (Risse etc.) von außen. 
 Abrechnung pro aufgenommenen und dokumentiertem 
    Gebäude/baulicher Anlage. 
         Gebäude 2 bis 4-geschossig + Dachgeschoss.
 Einzurechnen ist jeglicher Koordinierungsaufwand mit den 
  betroffenen Eigentümern sowie mehrmalige Anfahrten.
    Ausführung für Wohn- und Wirtschaftsgebäude,
  Garagen und Nebengebäude:

     --> Gebäude + Grundstücke
     - Pfarrweg 10, 12
     - Schulweg 3, 5

   Abgrechnet wird je Grundstückseinheit, unabhängig 
   davon, ob mehrere Gebäude eines Grundstücks 
           (z.B. Haupt- und Nebengebäude) beweis gesichert werden.

         4,000 St ......................... .........................
    

     1.1.5..3 Freistellungsbescheinigungen einholen
 Freistellungsbescheinigungen für die ordnungsgemäße
   Anbindung bzw. Wiederherstellung der
    Grundstücksflächen, Grundstückszufahrten,
           -zugänge ggf. einschl. Zäune, Mauern, Borde,
   Fassadenteile etc. sowie nach Abschluss des
 Beweissicherungsverfahrens als Entlastung von
   eventuellen Forderungen der Anlieger, die sich
  aus der Bautätigkeit ergeben.
 Einholung von allen Grundstückseigentümern
  der anliegenden Privatgrundstücke.
 Abnahme mit jedem Grundstückseigentümer durchführen
 und Einholung von schriftlichen Bestätigungen als
  Entlastung des AN und AG.
 Eine entsprechende Eigentümerliste erhält der AN auf
  Anforderung von der Bauleitung.
  Berechtigte Nachforderungen der Eigentümer bzgl.
 Mängel bei der Wiederherstellung erledigt der AN in
  einer angemessenen Frist ohne gesonderte Vergütung.

  Abgerechnet wird je Anzahl freigestelltes Grundstück.

     --> Gebäude + Grundstücke
     - Pfarrweg 10, 12
     - Schulweg 3, 5

         4,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1.5. Beweissicherung .........................
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    1.1.7. Vermessungsleistungen

       1.1.7..1 Absteckung der Haupt- und Nebenachsen
   Absteckung der Haupt- und Nebenachsen 
    aller Rohr- und Kabelleitungsbauarbeiten durchführen.
       Der AG überträgt alle Leistungen gemäß VOB/B §3 Nr. 2
  im vollem Umfang dem AN.
   Einschl. aller Aufwendungen und Gebühren für
   Beschaffung, Auswertung und Verarbeitung
 vermessungsamtlicher und vermessungstechnischer
  Arbeitsgrundlagen.
 Einschließlich aller sonstigen Aufwendungen des AN im
  Rahmen der notwendigen Bauvermessung.

        1,000 psch  .........................
    

       1.1.7..2 Schlussvermessung / Bestandsplan
   Schlußvermessung nach ZTV-Verm durchführen und danach
 einen Bestandsplan mit unmittelbar angrenzender Bebauung
  herstellen.
   Die Vermessungsarbeiten sind gemäß ZTV-ING einem
  zugelassenen Vermessungsingenieur zu übertragen.

  Höhenbezugssystem DHHN2016
    Lagesystem: ETRS89

 Dokumentation aller hergestellten baulichen
   Anlagen. Verwendung der Grundlagen der 
  Entwurfsvermessung.
      Dokumentation aller Kanal-, Straßen- und 
   Gehwegbauarbeiten einschl. Straßenentwässerung und 
      Maßnahmen im unterirdischen Bauraum (z.B. 
      Anschlussleitungen, Drainageleitungen ...), aller hergestellten 
   baulichen Anlagen einschl. Leitungsumverlegungen anderer 
   Ver- und Entsorgungsleitungen im Zuge Baufeldfreimachung 
      etc. Dokumentation in Lage- und Höhe.

        Die Dokumentation ist 2-fach als Farbplot (Lage- und
    Höhenplan im Maßstab 1:250) auf Papier und einfach auf 
 Datenträger zu übergeben
           (DXF- bzw. DWG-Format zzgl.Punktdatenbank im ASCII-
    Format sowie PDF-Datei).
  Gesamter Baubereich.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.1.7. Vermessungsleistungen .........................
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    1.1.8. Baugrundbegleitung

     Qualitätssicherungsmaßnahmen, Probenahme etc. sind beim AG und der örtlichen Bauüberwachung 
    anzumelden und werden im Beisein des AG bzw. seines Vertreters ausgeführt.
    Der AG bzw. sein Vertreter erhält auf Anforderung eine Beistellprobe.

    

           Feldarbeiten, Probenahmen, umwelt- und abfalltechnische Untersuchungen, Verwahrung bzw. Entsorgung 
        der Proben, Fahrt-, Telefon- und Kopierkosten
   sowie sämtliche notwendige Nebenleistungen etc. sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht 
    gesondert vergütet, sofern im LV nicht gesondert aufgeführt.

    

       Die Baugrundbegleitung des AN (Eigenüberwachung) wird in Abstimmung bzw. auf Anforderung durch den 
     AG bzw. die Bauleitung eingesetzt. Sie arbeitet mit der eventuell vom AG zusätzlich eingesetzten 
  Fremdüberwachung des AG zusammen.
  Die Ergebnisse werden ausgetauscht und abgestimmt.

    

    1.1.8.1. Baubegleitung

   1.1.8.1.1 Baugrundbegleitung Bauphase
 Baugrundbegleitung während der Bauausführung
 durch einen zugelassenen Sonderfachmann
   (Baugrundgutachter).
 Baubegleitend Überwachung der Bauarbeiten
 durch Ortsbegehungen und Einsichtnahmen in
     die Baugruben z.B. bei schlechtem Baugrund
    auf Anforderung durch den AG / die Bauleitung.
 Ausführung nur nach Aufforderung durch
    den AG bzw. die Bauleitung !
    Je Begehung ist ein Zeitaufwand von mind. 2 h
      zzgl. An- und Abfahrt,
   zzgl. Auswertung der Erkenntnisse und
  Ergebnisbericht zu kalkulieren.
       Einschl. Beratung des AG und des AN z.B. zu
    Wiederverwendung von Bodenmaterial, zu Verbau,
   zur Ausführung von Erdarbeiten, zu Bodenverbesserungen
  und sonstigen Arbeiten.
       Ergebnisberichte an den AG 3-fach sowie 1-fach 
          digital (PDF- oder Word-Format) übergeben.

  Vom Bieter einzutragen:

    '....................'Benennung Sonderfachmann

         2,000 St ......................... .........................
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   1.1.8.1.2 Abnahmedokumentation erstellen
 Erstellung der Abnahmedokumentation für
   Zwischenübernahmen bzw. -abnahmen nach 
          VOB/B § 4, Nr. 10 und für Gesamtabnahme.
      Für alle hier ausgeschriebenen Bauleistungen.

      VOB/B § 12 erfordert alle baurelevanten Dokumente,
  insbesondere:
    - Lagepläne, Längsschnitte und Querschnitte
  - Abnahmeprotokolle über die Rückgabe zeitweilig
    genutzter Flächen mit den Flurstückseigentümern bzw.
        berechtigten Nutzern oder Rechtsträgern (z.B.
            Privat/Bauamt/Landwirtschaft/LASuV/Kommunen)
  - Freistellungsbescheinigungen
  - Abnahmeprotokolle
    - Lieferantenverzeichnis / Lieferscheine nach
   Anforderungen für alle gelieferten und einbauten Stoffe 
   und Materialien
  - Materialnachweise
  - Baugrundabnahmen
  - statische Berechnungen
  - Verzeichnis aller am Bau beteiligten Firmen mit
   zugeordneten Leistungsbereichen
  - Bautagebuch
  - Photo Bautafel
  - Beweissicherung
  - Verdichtungsnachweise
  - Druckproben
  - Abnahme Baugrund
  - Protokolle SIGEKO

    Übergabe der Dokumentation in 3-facher Ausfertigung
    sowie 1 x digital auf CD.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.1.8.1. Baubegleitung .........................
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    1.1.8.2. Umwelttechnische Baubegleitung

     1.1.8.2.1 Probenahmen umwelt- und abfalltechnische Untersuchungen
     Feldarbeiten - umwelt- und abfalltechnische Untersuchungen 
       (Baugrunderkundung, Probenahme von Boden, Bausubstanz, 
     örtliche Vermessung) für die Vorbereitung der Entsorgung (in 
 Abhängigkeit vom Entsorgungspfad gemäß den Anforderungen 
         der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Anhang 1; 
       der aktuell gültigen Mantelverordnung, der LAGA-Mitteilung 20; 
        der LAGA-Mitteilung 32 und/oder der Deponieverordnung, 
   Anhang 4). 

    Probenahme im Beisein des AG bzw. der Bauleitung.

         4,000 St ......................... .........................
    

      1.1.8.2.2 Chemische Beschaffenheit (LAGA TR Boden)
 Chemische Beschaffenheit
  Deklarationsanalyse nach LAGA TR Boden 2004
  im Feststoff und im Eluat.
     Einschl. Probenahme, Laboruntersuchungen
  und Nebenleistungen.
    Bis zu 3 Probenahmen je Mischprobe.

   Untersuchungsumfang nach LAGA Mitteilung 20 
  "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen 
     Abfällen", ergänzt um landesspezifisch verbindliche Parameter. 

       Ergebnisbericht an den AG 2-fach sowie 1-fach 
          digital (PDF- oder Word-Format) übergeben.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.1.8.2.3 Deklarationsanalyse ErsatzbaustoffV ab 01.08.2023
  Chemische Beschaffenheit.
 Deklarationsanalyse nach Ersatzbaustoffverordnung
   ab Stichtag 01.08.2023.
 Deklarationsanalyse nach Ersatzbaustoffverordnung
        Anlage 1, Tabelle 3 einschl. Einstufung 
            in BM-, BM-F- und BG-F- Klassen mit
    Angabe der Einsatz-/Verwertungsmöglichkeiten.
 Die Herstellung des Eluats hat im Schüttelversuch 
       nach DIN 19529 (2015) zu erfolgen.
     Einschl. Probenahme, Laboruntersuchungen
  und Nebenleistungen.
    Bis zu 3 Probenahmen je Mischprobe.

   Analytikleistungen - Analytik von Aushub zum Nachweis der 
   Schadstoffbelastung. Auswertung und Bewertung der 
   Untersuchungsergebnisse. Festlegung der erforderlichen 
  Deponieklasse. 
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       Ergebnisbericht an den AG 2-fach sowie 1-fach 
         digital (PDF- oder Word-Format) übergeben

         4,000 St ......................... .........................
    

     1.1.8.2.4 Verwertungs- und Entsorgungskonzept
   Erstellung Verwertungs- und Entsorgungskonzept 
 für Aushubmaterialien unter Berücksichtigung LAGA 
        TR - Boden und ab 01.08.2023 Mantel-Verordnung /
     Ersatbaustoff-Verordnung sowie/oder der aktuellen 
 Deponieverordnung DepV auf Grundlage 
  der Ergebnisse des Baugrundgutachtens.
 Durch einen qualifizierten Sonderfachmann
   (Baugrundgutachter).
       Unterlage an den AG 2-fach auf Papier sowie 1-fach 
          digital (PDF- oder Word-Format) übergeben.

        1,000 psch  .........................
    

   1.1.8.2.5 Abfallregister nicht gefährliche Abfälle
  Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle führen.

 Die Leistung umfasst die Erfüllung der Registerpflicht
   für alle nicht gefährlichen Abfälle, die infolge
    Verdrängung, fehlender Eignung oder mangels Wieder-
 verwendungsmöglichkeit nicht innerhalb der Baustelle
  verbleiben und bei denen die Führung des Abfall-
  registers nicht ausdrücklich erwähnt ist.
   Mit dem Lösen bzw. Aufnehmen des Materials geht
     die "Sachherrschaft" im Sinne des KrWG an den
  Auftragnehmer über. 
 Der Auftragnehmer handelt als Abfallerzeuger und 
  nimmt alle damit verbundenen Pflichten wahr,
 insbesondere die Pflicht zur ordnungsgemäßen und schadlosen 
  Verwertung des Abfalls sowie dessen Nachweis.
     Das Register, welches die Gesamtmenge sowie den/die 
   Verwertungsorte der Abfälle zu beinhalten hat, ist dem 
 Auftraggeber bis spätestens zur Schlussabnahme zu übergeben 
       (formlos, beispielsweise als Excel - Tabelle)
  zu übergeben.

 Pauschale gilt für alle Leistungen und die
  gesamte Bauzeit.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.1.8.2. Umwelttechnische Baubegleitung .........................
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         Summe 1.1.8. Baugrundbegleitung .........................
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    1.1.9. Heilquellenschutz

    1.1.9.1. Heilquellenschutz

     1.1.9.1.1 Zulage Baustelle in Heilquellen-SZ III
 Das Baufeld liegt in folgender Schutzzone des
  Heilquellenschutzgebietes Bad Elster:
        qualitative Schutzzone: SZ III, Schutzzone III  (weitere SZ).

   Die Belange des Heilquellenschutzgebietes, der
 Verordnung des Vogtlandkreises über das 
 Heilquellenschutzgebiet und der hydrogeologischen 
  Baubegleitung sind zu beachten und umzusetzen.

    U.a.:
      Die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen (u. a. 
     Kraftstoffe, Schmiermittel und dgl.) auf der Baustelle ist 
 ausschließlich innerhalb eines überdachten und abschließbaren 
    Containers, zulässig. 
         Die erforderlichen Behältnisse (u. a. Kanister) sind innerhalb 
   des Containers in einer Auffangwanne aufzustellen, die 
 mindestens das Volumen des größten Behälters aufnehmen 
  kann.
 Die Menge der vorzuhaltenden wassergefährdenden Stoffe ist 
  hierbei auf das erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 
 Der Containerstandort ist außerhalb der Heilquellenschutzzone 
 II zu wählen und vor Baubeginn mit der UWB aktenkundig 
  abzustimmen.

 Im unmittelbaren Baustellenbereich dürfen nur die Maschinen 
    vorgehalten werden, die tatsächlich jeweils benötigt werden. 
   Sofern technisch möglich, sind elektrisch betriebene Maschinen
       einzusetzen. Alle Baumaschinen, Fahrzeuge und Geräte, die 
   durch Verbrennungsmotoren angetrieben werden, sind nach 
   Betriebsende auf einer befestigten und versiegelten, gegen 
  Abschwemmungen gesicherten Fläche abzustellen.

   Die Baumaschinen und -geräte müssen in einem 
   wartungstechnisch einwandfreien Zustand sein. Während der 
   Bauzeit sind die Baumaschinen und -geräte arbeitstäglich von 
   dem Bauleiter dahingehend zu kontrollieren. Baumaschinen mit 
   Hydraulikantrieb dürfen nur mit Bio-Hydrauliköl betrieben 
  werden.

 Das Betanken von Motoren mit Antrieb durch 
 Verbrennungskraftstoff muss auf einer befestigten und 
   versiegelten Fläche erfolgen. Beim Betanken sind ausreichend 
   dimensionierte Auffangbehältnisse unterzustellen, um 
  überlaufenden Kraftstoff schadlos aufzufangen.

      Auf der Baustelle sind Havariebekämpfungsmittel (z. B. 
      Ölbindemittel, Auffangwanne, Folien zur Ablagerung bzw. 
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   Abdeckung kontaminierter Bodenmassen, auslaufsichere 
      Container mit Abdeckplatten von mindestens 5 m³ Inhalt) 
   ausreichend vorzuhalten. Sollten trotz aller 
 Vorsorgemaßnahmen infolge eines Maschinenschadens oder 
     dgl. wassergefährdende Stoffe in das Erdreich gelangen, sind 
 unverzüglich und unaufgefordert Maßnahmen zum Rückhalt 
   austretender Öle und dgl. zu treffen und der kontaminierte 
  Boden ist zu entfernen.
 Dieser ist zunächst in auslaufsicheren Containern mit 
     Abdeckplatten von mindestens 5 m³ Inhalt für eine 
  ordnungsgemäße Entsorgung bereitzustellen.

     --> Alle Aufwendungen, die sich aus den besonderen 
  Bedingungen der Laghe innerhalb des Heilquellen-
    schutzgebietes ergeben, sind in Einheitspreise einzurechnen.
  Eine gesonderte Vergütung darüber hinaus erfolgt nicht.

        1,000 psch  .........................
    

   1.1.9.1.2 Leistungen für Heilwasserschutz
 Leistungen und Erschwernisse zum Heilwasserschutz
  gemäß Wasserrechtlicher Bedingungen in HWSZ III.
  besonders für:
    Baustelleneinrichtungen z.B. 
   - Vorhalten  von Haveriebekämpfungsmitteln, 
   - besondere Lagerung von Wassergefährdenden Stoffen, 
  - Erschwernissen der Bauausführung wie Einsatz besonderer  
      Baufahrzeuge, betanken außerhalb der HWSZ II und I,
   - Erschwernissen bei Lagerflächen.

        1,000 psch  .........................
    

   1.1.9.1.3 Baustellenbereitschaft
  Einrichten einer Baustellenbereitschaft im Havariefall.
 Außerhalb der Arbeitszeiten und an Wochenenden ist ein 
   Bereitschaftsdienst einzurichten, der ständig erreichbar ist und 
  im Havariefall Maßnahmen ergreifen kann.

     Es sind 2 Arbeitskräfte und ein Polier/Vorarbeiter in Bereitschaft 
  zu halten.

 Die Telefonnummern sind allen Beteiligten 
         (AG, Bauleitung, Behörden) zu übermitteln.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.1.9.1. Heilquellenschutz .........................
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    1.1.9.2. Hydrogeologische Fachbauleitung

      Hydrogeologische Fachbauleitung  durch einen geeigneten, qualifizierten Sonderfachmann (Fachingenieur, 
      Hydrologe, Umweltökologe oder dgl.) im Auftrag des AN.

  Vom Bieter einzutragen:

   '....................'
 Benennung Sonderfachmann

   '....................'
 Qualifikation Sonderfachmann

    

   1.1.9.2.1 Hydrogeologische Fachbauleitung
   Hydrogeologische  Fachbauleitung gem. den 
  und Bedingungen der Heilquellenschutzverordnung.

 Hydrogeologische Fachbauleitung als ergänzende Leistung zur 
   Unterstützung der Bauleitung, um den Heilquellenschutz zu 
  gewährleisten.
  Hydrogeologische Fachbauleitung durch einen geeigneten, 
      qualifizierten Sonderfachmann (Fachingenieur, Hydrologe, 
    Umweltökologe oder dgl.) im Auftrag des AN.
  .
 Überprüfung der Bauarbeiten sowie besondere 
 Baustellenkontrollen

 Die Kontrollen sind ab Beginn des Bodeneingriffs bis zur 
 Fertigstellung der Geländeoberfläche
  durchzuführen und beinhalten folgende Maßnahmen:

  - Überwachung der Bauarbeiten
    - Visuelle Kontrolle der Baugrubensohlen bzw. des  
    aufgeschlossenen Erdreiches auf Kontaminationen, 
      Gas- und Wasseraustritte
    - Aufnahme von Wasserzutritten und - sofern technisch 
      realisierbar Messung - der zusitzenden Wassermengen, 
   Messung der elektrischen Leitfähigkeit des zusitzenden
   Grundwassers 
   - Überwachung der baubegleitenden Wasserhaltungs-
     maßnahmen, insbesondere die' Menge des gehobenen 
       Wassers (Messeinrichtung in Form von Thomson-Messwehr
       oder lOM) und ggf. Auswirkungen auf die Heilquellen
      - Überwachung der Verfüll- und Einbauarbeiten, einschließlich 
   der eingebrachten Materialien 
  - Festlegung der Einbaustellen für Sperrriegel und 
      Dokumentation des Einbaus (Lageplan)

    Die Kontrollen sind wenigsten 1 x pro Woche auszuführen.
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 Die Baustellenkontrollen und Überwachungsmaßnahmen sind 
   im Bautagebuch und als Protokoll zu dokumentieren. Sofern 
  sich im Rahmen der laufenden Kontrollen bzw. 
   Überwachungsmaßnahmen Anzeichen ergeben, die eine 
 Beeinträchtigung der Heilwasservorkommen von Bad Elster 
   besorgen lassen, sind die Arbeiten einzustellen und durch die 
 Fachbauleitung  Maßnahmen zum Schutz der 
  Heilwasservorkommen von Bad Elster einzuleiten. 
 Die Untere Wasserbehörde im Landratsamt Vogtlandkreis und 
  die Stadt Bad Elster sind umgehend zu informieren.

 Teilnahme an Bauberatungen und
  Abnahmen wird gesondert vergütet.

   Abrechnungseinheit = Monate
 Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen
    zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

         6,000 Mo ......................... .........................
    

     1.1.9.2.2 Aktenkundige Belehrung, Lage der Baustelle in HQSZ
 Aktenkundige Belehrung auf die Lage der Baustelle in 
  Heilwasserschutzzone.

   Die bauausführende Firma, sowie alle auf der Baustelle 
 beschäftigten Personen sind vor Baubeginn aktenkundig auf die 
 Lage der Baustelle in Heilwasserschutzzone III des 
   Heilquellenschutzgebietes Bad Elster - Bad Brambach 
 hinzuweisen und über die erforderlichen Maßnahmen zum 
  Gewässerschutz zu belehren.
 Nach der Belehrung ist ein Protokoll mit der Unterschrift der auf 
    der Baustelle beschäftigten Personen (auch Nachunternehmer) 
   anzufertigen und dem LRA Vogtlandkreis, Untere 
  Wasserbehörde zuzustellen.

  Die Belehrung ist ständig zu aktalisieren und fortzuschreiben.

        1,000 psch  .........................
    

       1.1.9.2.3 Havarie- und Benachrichtigungsplan Heilquellen-SZ
   Erstellung eines Havarieplanes einschl. Reaktionsplan mit 
 Hochwassermaßnahmeplan für Arbeiten in den Schutzgebieten 
  durch die hydrogelogische Fachbauleitung. 
   Havarieplan über die gesamte Bauzeit, der die Einbeziehung 
       des Auftraggebers, der Bauleitung- und Bauoberleitung, aller 
   am Bau beteiligten Behörden und Sachverständigen, sowie der 
  zuständigen Feuerwehr regelt.
  Darin sind zu regeln: 
 die ständige Erreichbarkeit des Bauunternehmens 
   Angaben zu Sofortmaßnahmen bei Vorkommnissen, die zu 
 einer Grundwassergefährdung führen oder führen können
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 Festlegung von Vorsorgemaßnahmen 
   Namen und Telefonnummern der Projektbeteiligten, der Unteren 
 Wasserbehörde des Vogtlandkreises und der entsprechenden 
 Rettungsstellen

 Der Havarieplan ist allen auf der Baustelle beschäftigten 
 Personen bekannt zu geben und jederzeit zugänglich und 
  sichtbar auf der Baustelle aufzubewahren. 
   Die Fortschreibung / Aktualisierung des Havarieplanes ist in 
  diese Position einzukalkulieren.

        1,000 psch  .........................
    

     1.1.9.2.4 Teilnahme an Bauberatungen Fachmann hydrogeol. BB
    Bauberatungen finden im Regelfall 1 x pro Woche statt.
   Teilnahme an Bauberatungen, an Abnahmen und sonstigen 
   Abstimmungsberatungen, welche zur Realisierung eines 
     koordinierten, sach- und fachgerechten Bauablaufes gemäß 
 den planerisch und qualitativ gestellten Anforderungen 
  erforderlich sind. 

 Teilnahme des qualifizierten Sonderfachmanns
  für hydrogeologische Baubegleitung.

 Mit dieser Position sind alle notwendigen Zeitaufwendungen vor 
    Ort sowie die An- und Abfahrtskosten abgegolten.

    Je Teilnahme ist ein Zeitaufwand von ca. 1,50 h
         zzgl. An- und Abfahrt, zzgl. Auswertung der Erkenntnisse 
  und Ergebnisbericht zu kalkulieren.

         4,000 St ......................... .........................
    

   1.1.9.2.5 Abschlussdoku Hydrogeologische Fachbauleitung
 Abschlussbericht Hydrogeologische Fachbauleitung
      einschl. aller Nachweise, Bewertungen etc.

 Erstellung der Abschlussdokumentation zur Übergabe 
 an die Untere Wasserbehörde des LRA Vogtlandkreis
     gem. den Bedingungen des Wasserrechtlichen Bescheides. Für 
  alle Leistungen.

    Übergabe Dokumentation an den AG 2-fach
           sowie 1-fach digital (PDF- oder Word-Format).

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.1.9.2. Hydrogeologische Fachbauleitung .........................
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         Summe 1.1.9. Heilquellenschutz .........................
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    1.1.10. Kontrollprüfungen

            1.1.10..1 Plattendruckvers. f. Kontrollprüfg. durchf.
      Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fuer Kontroll-
  pruefung nach Angabe des AG durchfuehren einschliess-
    lich Bereitstellung saemtlicher Geraete, einschl.
  Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.

         2,000 St ......................... .........................
    

              1.1.10..2 Gegengewicht f. Kpruefg.bereitst. Plattendrversuch. Plattendruckgert.
       Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
   beladener Lkw) bei Kontrollpruefungen bereitstellen
     fuer Plattendruckversuch nach DIN 18 134.
 Zusaetzlich Plattendruckgeraet betriebsbereit
  vorhalten.

    Je Plattendruckversuch wird 1 h vergütet.

         2,000 h ......................... .........................
    

     1.1.10..3 Leichte Fallplatte
 Kontrollpruefung nach Angabe des AG durchfuehren
  einschliesslich Bereitstellung saemtlicher Geraete,
    einschl. Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.
  Leichte Fallplatte.

         22,000 St ......................... .........................
    

         1.1.10..4 Wasserdichtheit prüfen (DN 150-300)
 Dichtheitsprüfung an Freispiegelleitungen 
       nach DIN EN 1610 und ATV-DVWK A 139.
   Rohrleitungen nach DIN EN 1610 auf
     Wasserdichtheit prüfen, einschl. aller
      Abdichtungen, Verschlüsse, Sicherungen,
        Lieferungen, einschl. An- und Abtransport,
     Einbau, Vorhalten, Ausbau der
  erforderlichen Gerätschaften.
        Einschl. Nebenleistungen wie z.B. Kanalreinigung.
   Dichtheitsprüfung mit Luft oder Wasser. Prüfmedium 
  bereitstellen.

       01) Rohr DN 150 - DN 300

    Einschl. prüfbarer Auswertung und Dokumentation.
          Übergabe 3-fach sowie 1-fach digital im PDF-Format.

         340,000 m ......................... .........................
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          1.1.10..5 Wasserdichtheit prüfen (DN 200)-Muffendruckprüfung
 Dichtheitsprüfung an Freispiegelleitungen 
       nach DIN EN 1610 und ATV-DVWK A 139.
   Rohrleitungen nach DIN EN 1610 auf
     Wasserdichtheit prüfen, einschl. aller
      Abdichtungen, Verschlüsse, Sicherungen,
        Lieferungen, einschl. An- und Abtransport,
     Einbau, Vorhalten, Ausbau der
  erforderlichen Gerätschaften.
        Einschl. Nebenleistungen wie z.B. Kanalreinigung.
  Dichtheitsprüfung als Luftdruckprüfung.

   Muffendruckprüfung nur, wenn aufgrund sofortiger
 Umbindungen vorhandener Hausanschlüsse
  eine Haltungsprüfung nicht möglich ist.

     01) Rohr DN 200.

  Abgrechnet wird je geprüfte Muffe bei erfolgreicher Prüfung.
  Für die Kalkulation kann von mittleren Rohrleitungs-
      längen zwischen 2,50 m und 3,00 m ausgegangen werden.

    Einschl. prüfbarer Auswertung und Dokumentation.
          Übergabe 3-fach sowie 1-fach digital im PDF-Format.

         18,000 St ......................... .........................
    

          1.1.10..6 Wasserdichtheit prüfen (DN 250)-Muffendruckprüfung
   wie vor, jedoch

     02) Rohr DN 250.

         18,000 St ......................... .........................
    

          1.1.10..7 Wasserdichtheit prüfen (DN 300)-Muffendruckprüfung
    wie vor, jedoch:

     03) Rohr DN 315.

         24,000 St ......................... .........................
    

     1.1.10..8 Kameradurchfahrung ausführen
 Optische Untersuchung der vorhandenen Kanalrohre gemäß 
       ATV-DVWK M 143 mit einer Video-Anlage gemäß RAL 
 einschließlich Lieferung der Videoaufnahme in Farbe und der 
  Protokolle.

 Auf Schadstellen untersuchen sowie Abzweige und 
 Hausanschlussleitungen dokumentieren und auf Datenträger 
  dokumentieren. 
  Datenträger dem AG übergeben.
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     01) Rohr DN 150-300. 

  Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
      Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohr-
     durchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Stationierung 
    von seitlichen Zuläufen und Schadstellen schriftlich in 3-facher 
  Ausfertigung vorlegen.
          Datenträger '= CD (ROM) liefern mit Video -aufbereitet als 
   Videoclip in Windows Media Player abspielbar- sowie Protokolle 
     im PDF-Format.'

         480,000 m ......................... .........................
    

       1.1.10..9 Kameradurchfahrung ausführen, Hausanschlusskamera
 Optische Untersuchung der vorhandenen Kanalrohre gemäß 
       ATV-DVWK M 143 mit einer Video-Anlage gemäß RAL 
 einschließlich Lieferung der Videoaufnahme in Farbe und der 
  Protokolle.

 Auf Schadstellen untersuchen sowie Abzweige und 
 Anschlussleitungen dokumentieren und auf Datenträger 
  dokumentieren. 
  Datenträger dem AG übergeben.

       02) Rohr DN 100. --> Leckageüberwachte
 Rohrleitungen unter der Bodenplatte Turnhalle
    (Nebenleitungen) durch Verwendung und Einsatz
    Hausanschlusskamera / Schiebekamera oder glw.

  Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
      Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohr-
      durchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Statio-
 nierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
     schriftlich in 3-facher Ausfertigung vorlegen.
          Datenträger '= CD (ROM) liefern mit Video -aufbereitet als 
   Videoclip in Windows Media Player abspielbar- sowie Protokolle 
     im PDF-Format.'

         54,000 m ......................... .........................
    

              1.1.10..10 Dichtheitsprüfung Schacht (t=1,80m-4,50m)
   Dichtheitsprüfung an Schächten nach DIN EN 1610.
    Schächte nach DIN EN 1610 auf Wasserdichtheit prüfen, 
        einschl. aller Abdichtungen, Verschlüsse, Sicherungen,
        Lieferungen, einschl. An- und Abtransport,
      Einbau, Vorhalten, Ausbau der erforderlichen Gerätschaften.

  Dichtheitsprüfung mit Wasser.
  Wasser liefern und schadlos beseitigen.
       01) Schächte DN 1.000 bis DN 1.200.
           Tiefe über 1,80 bis 4,50 m. 
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    Einschl. prüfbarer Auswertung und Dokumentation.
          Übergabe 3-fach sowie 1-fach digital im PDF-Format.

         21,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1.10. Kontrollprüfungen .........................
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    1.1.11. Baufeldfreimachung

     1.1.11..1 Baufeld abräumen
  Baufeld abräumen.
  Gesamtes Baufeld gemäß Darstellung im Lageplan.
   Baufeld vollständig abräumen einschl. Rasen mähen und 
 abräumen sowie abräumen von sämtlichem niederen
        Bewuchs (Bäume, Sträucher, Wildaufwuchs,
   Bepflanzungen) und sonstiger Bewuchs jeweils
   einschl. Wurzelstöcke sowie roden und beseitigen von
 Wurzelstöcken anderweitig gefällter Bäume
  sofern nicht im LV gesondert ausgeschrieben.
  Des weiteren abräumen aller Reste baulicher Anlagen, 
    Zaunreste, Abräumen von Geländer und Handläufe, 
        Stahlsäulen, Betonsäulen, Steinsäulen, Betonbrocken, 
      Trockenmauern und dgl. jeweils einschl. Fundamente.
    Abräumen aller Einbauten wie Pflanzkübel, Anschlag-
 tafeln und Schaukästen im Baubereich
  sofern nicht im LV gesondert ausgeschrieben.

   Grün- und Abbruchgut aus Baubereich sowie 
   in Randbereichen vollständig entfernen, in Eigentum 
  des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
  Kippgebühren sind in den EP einzurechnen.

        1,000 psch  .........................
    

           1.1.11..2 Mauerwerk/Beton/Stb. abbrechen
      Mauerwerk, Beton, Stahlbeton abbrechen.
 Sämtliches Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist 
  nach den gültigen Vorschriften zu beseitigen.
  Kippgebühren sind einzurechnen.
 Erforderlichenfalls Schneiden von fluchtgerechten 
 Randbegrenzungen bei Beton und Stahlbeton mit 
  Fugenschneidgerät ist einzurechnen.

  Hinweis:
      Nicht für Abbruch + Rückbau unterird. Heizkanal.
     Abbruch + Rückbau unterird. Heizkanal der Fernwärme wird 
 gesondert im einschlägigen Titel vergütet

          4,000 m3 ......................... .........................
    

         1.1.11..3 Füll- und Ummantelungs-Beton
 Füllbeton für Auffüllungen und Hinterfüllungen aller Art sowie für 
   die Einbettung und Ummantelungen von Rohr- oder 
  Kabelleitungen. 
        Betongüte mind. C 20/25, XA1. 
 Rohrleitungen und Einbauten werden von der Kubatur 
  abgezogen.
     Evtl. erforderliche Schalung ist im EP mit einzukalkulieren. Es 
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 ist von einer einhäuptigen Schalung mit Betonage gegen das 
  stehende Erdreich auszugehen. 
           Mengenansatz: 2m2 Schalung / 1m3 Beton Verdrängte und 
 nicht wieder verfüllbarer Boden ist aufzunehmen und zu 
  beseitigen.

 Position nur nach Rücksprache mit und Bestätigung durch die 
  Bauleitung.

          3,000 m3 ......................... .........................
    

     1.1.11..4 Beete rückbauen
   Vorhandene Beete rückbauen. Einfassung aus alten 
   Betontiefborden. Borde einschließlich Rückenstütze entfernen 
  und fachgerecht nach Wahl des AN verwerten.

      Beetgröße ca. 6 x 1,2 m

         2,000 St ......................... .........................
    

   Baumfällungen erfolgten im Vorfeld bis Ende Februar 2025 durch den Stadtbauhof

    

     1.1.11..5 Hecken und Buschwerk roden
  Hecken und Buschwerk jeder Art mit Wurzelwerk roden.
    Abgerechnet wird die Fläche in 1 m Höhe über dem Erdbo-
    den, bei niedrigeren Hecken die größte Ausdehnung.
        Mittlere Höhe 'bis ca. 5,0 m'.
 Hecken und Buschwerk unmittelbar am Baufeldrand
   auf öffentlichem Grund bzw. in Privatgrundstücken
  roden im Zuge Baufeldfreimachung.
  Nur auf Anweisung der Bauleitung und des Anliegers.

  Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. 
  Boden liefern.
       Hecken, Buschwerk, Wurzelstöcke, Schlagabraum in Eigentum 
   des AN übernehmen, von der Baustelle 
    beseitigen und entsorgen. Kippgebühren einrechnen.

          20,000 m2 ......................... .........................
    

                1.1.11..6 Einzelgehölze fällen (d>20 bis 40 cm), ohne Wurzelst.
  Größere einzelnstehende Gehölze fällen.
  Vorhandene Einzelgehölze fällen,
 erforderlichenfalls stufenweise abtragen
    einschl. Einsatz der notwendigen Geräte etc.
  Wurzelstock roden oder ausfräsen wird gesondert vergütet.
   Vorhandene Laub- und Nadelgehölze jeder Art
          und in verschiedenen Größen, auch 2- bis 5-stämmig.
  Alle erforderlichen Nebenarbeiten ausführen.
     Sämtliches Räumgut, Schlagabraum etc. geht in
 Eigentum des AN über und ist nach den
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  gültigen Vorschriften zu beseitigen.
  Kippgebühren einrechnen.
      01) Stammdurchmesser 1,0 m über Gelände:
            d > 20 cm bis 40 cm.
      Bei mehrstämmigen Bäumen wird der
       größte Stammdurchmesser vergütet.

         3,000 St ......................... .........................
    

               1.1.11..7 Wurzelstöcke roden/ausfräsen (d>30 bis 60 cm)
 Wurzelstöcke anderweitig im Vorfeld durch den AG
 bereits gefällter Bäume vollständig roden oder mit 
  Wurzelstockfräse ausfräsen.

   Vorhandene Laub- und Nadelgehölze jeder Art und in
     verschiedenen Größen, auch mehrstämmig. Alle
   erforderlichen Nebenarbeiten ausführen. Abgerechnet
 wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks
  vor dem Roden.

   01) Durchmesser der Schnittstelle des
       Wurzelstocks vor dem Roden
             d > 30 cm bis 60 cm.

 Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
       verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Sämtliches
       Räumgut, Schlagabraum, Wurzelstöcke etc. geht in
 Eigentum des AN über und ist nach den gültigen
  Vorschriften zu beseitigen.

         8,000 St ......................... .........................
    

     1.1.11..8 Gehölz aus Bestand entnehmen
  Gehölz nach Unterlagen des AG aus Bestand entnehmen.
      Gehölz = Baum bis 20 cm Stammumfang.
        Entnahme mit Ballen, mind. 10-facher Stammdurchmesser,
 von Hand freigraben und erforderliche Ballensicherung
    durchführen. Hebezeug nur am Ballen ansetzen.
  Entnahme innerhalb der Baustelle.
  Gehölz zur Verwendungsstelle fördern und absetzen.
   Entnahmestelle mit Boden verfüllen. Gelagerten Boden
  des AG innerhalb der Baustelle aufnehmen und fördern.

         3,000 St ......................... .........................
    

      1.1.11..9 Gehölz des AG maschinell verpfl .
 Gehölz nach Unterlagen des AG maschinell mit Ballen
      verpflanzen. Pflanzgrube herstellen. Auslichtungs-
     schnitt durchführen. Gehölz ausgraben, zur Pflanzstelle
      fördern und einpflanzen. Gießmulde herstellen. Über-
  schüssigen Boden und Schnittgut nach Wahl des AN ver-
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  werten.
        Gehölz = Baum über 20 bis 40 cm Stammumfang.
  Sohle und Wände der Pflanzgrube lockern.

         3,000 St ......................... .........................
    

    

        1.1.11..10 Holzzaun aufn., lagern
    Vorhandene Einzäunung; Holzlattenzaun oder Jägerzaun;
         jeder Art und Größe einschl. Tore aufnehmen, einschl. Erd- und 
  Nebenarbeiten.
   Unmittelbar an Fahrbahn bzw. Gehwege angrenzende 
 Einzäunung auf Grund von Baufeldfreimachung
  beschädigungsfrei aufnehmen.
        Zaunhöhe, gesamt zwischen 1,00 m bis 1,50 m.
      Pfostenabstand zwischen 1,50 bis 2,50 m.
        Zaun einschl. Tore, Pfeiler und dgl., mit Pfosten 
 unterschiedlicher Art und Einzelfundamenten aus Theumaer 
    Stein, Beton oder Mauerwerk abbauen.
   Zaun, Pfosten und sonstige Metallteile säubern undsortiert im 
  Baustellenbereich lagern.
   Übrige Stoffe, Aushub und sonstige Abbruchgut gehen in 
  Eigentum des AN über und werden beseitigt.
  Kippgebühren sind einzurechnen.
  Erdarbeiten und Nebenarbeiten ausführen.

         60,000 m ......................... .........................
    

     1.1.11..11 Holzzaun wiederherstellen mit Pfosten
 Holzlattenzaun oder Jägerzaun aus vorstehender Position
       einschl. Tore, einschl. aller Verankerungen und
 Verbindungen mit den vom AN aufgenommenen und
 zwischen gelagerten Stoffen und Bauteilen gemäß
  Ausgangszustand wiederherstellen.
        Zaunhöhe, gesamt zwischen 1,30 m bis 1,80 m.
      Pfostenabstand zwischen 2,00 bis 2,50 m.
  Erdarbeiten und Nebenarbeiten ausführen.
  Pfosten in Betonfundament aufstellen.
   Einzelfundament aus Beton C 12/15,
        Breite 40/50 cm, Tiefe 100 cm fachgerecht herstellen.
  Bei und nach dem Aufnehmen abhanden gekommene bzw. 
  unbrauchbar gewordene Stoffe und Bauteile ersetzen.
  Zubuße ist einzurechnen.
 Überschüssiger Boden geht in Eigentum des AN über
    und wird beseitigt. Kippgebühren einrechnen.

         60,000 m ......................... .........................
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       1.1.11..12 Zulage Ersatzlief. Holzzaun
 Zulage Ersatzlieferung Holzlattenzaun
  oder Jägerzaun.
 Zulage zu Zaun wiederherstellen für die
 Ersatzlieferung von Materialien zum Zaunbau
   in entsprechender Bauart und Größe, wenn sich der
  vorhandene Zaun objektiv nicht erhalten ließ.
          Zaunhöhe, gesamt, zwischen 1,00 m bis 1,50 m.
      Pfostenabstand zwischen 1,50 bis 2,50 m.
  Nur nach Rücksprache mit der Bauüberwachung.
 Alte Zaunteile in Eigentum des AN übernehmen
  und von der Baustelle entfernen.

         20,000 m ......................... .........................
    

       1.1.11..13 Zulage Ersatzlief. Betonpfosten
  Zulage Ersatzlieferung Betonpfosten.
  Zulage zu Zaun wiederherstellen für Ersatzlieferung,
 wenn sich die vorhandene Säule objektiv nicht
  erhalten ließ.
  Nur nach Rücksprache mit der Bauüberwachung.
 Alte Säule in Eigentum des AN übernehmen und
  von der Baustelle entfernen.
 Lieferung von handelsüblichen Zaunsäulen aus 
     Beton 10/14/200 cm, welche zum 
  entsprechenden Zaun passen.
      Pfostenlänge = 2,00 m, passend für Zaunhöhe 
     ca. 1,20 m über Gelände.

         10,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1.11. Baufeldfreimachung .........................

    

         Summe 1.1. Allgemeine Leistungen .........................
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    1.2. Grundleitungen im Gebäude

   Fabrikat Rohrleitungen aus PE-HD für Schmutzwasser 
  unter der Bodenplatte Turnhalle.
 Aufgrund der Lage in der WSZ III wird das Abwassernetz 
    unter der Bodenplatte komplett im verschweißten, leckage-
    überwachten, System hergestellt.

    

      1.2.1. Baugruben, Leitungsgräben

  Für Leistungen Stadt Bad Elster:

     Die Abrechnungsbreite Rohrleitungsbau, Kanalbau wird unabhängig davon, ob sich der AN für geböschte 
          oder senkrechte, verbaute Baugrube entscheidet, als „abgesteifte" / senkrechte Baugrube wie folgt ermittelt:

      DN des Abwasserrohres                      Abrechnungsbreite[m]
         bis DN 150   1,10 einschl. Verbau
         DN 200   1,10 einschl. Verbau
         DN 250   1,10 einschl. Verbau
         DN 300   1,20 einschl. Verbau
         DN 400   1,40 einschl. Verbau

        Bauwerke, Schächte, Muffen und dgl. werden übermessen. 
      Eine gesonderte Vergütung für den Aushub, Verbau usw. in diesen Bereichen erfolgt nicht.

  Hinweis:
  Diese Abrechnungsbreiten gelten für die Leistungen der Stadt Bad Elster. 

   Für die Leistungen anderer Ver- und Entsorgungsunternehmen gelten die Abrechnungsbreiten gemäß den
    einschlägigen Definitionen / Vertragsbedingungen dieser Bereiche.

    

         Die Einstufung der zu lösenden Bodenarten erfolgt in Homogenbereichen gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 
  2015.
      --> Weitere Angaben: siehe Baugrundgutachten.

               Zum Vergleich werden die Boden- und Felsklassen nach DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012 bzw. ZTVE-StB 
   09 angegeben.

    

    Erforderliche Leistungen für Verbau, Baugrubensicherungen ..... 
 zu allen Bauarbeiten sind in in den Einheitspreis der einschlägigen Positionen einzurechnen und werden
    nicht gesondert vergütet, sofern im LV nicht anders angegeben.

    

                          1.2.1..1 Boden Homogenber. AI, AII, B (t<=2,0 m) aush.,beseit.,wiedereinb.
   Boden bzw. Fels sowie ungebundene Schichten des 
     vorhandenen Straßenoberbaus (Frostschutz- und 
     Schotterschichten bzw. Packlagen) für die Baugruben der 
      Rohrleitungen, Bauwerke und für Muffenlöcher, Kopflöcher usw. 
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 in senkrechten oder geböschten Baugrubenwänden 
   maschinell oder von Hand ausheben, den zum Einbetten und 
 Überschütten erforderlichen und geeigneten Aushubboden
 zwischenlagern und die verdrängten Bodenmassen
  auf eine vom AN zu stellende Füllgrube abfahren.

    Beschreibung der Homogenbereiche 
              gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 2015 
     nach Unterlagen des AG. 
        ---> Klassifizierung nach Baugrundgutachten:

        Homogenbereich AI - kiesig schuffiges Lockergestein
        Homogenbereich AII - schuffiges Lockergestein
             Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit, Anteil Bk6

 Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden  Bodenarten in 
         Boden- und Felsklassen nach alter DIN 18 300, Ausgabe Sept. 
       2012:    Bodenklassen 3 bis 6.

               BM-F0 bis einschl. BM-F3 nach EBV sowie bis einschl. Z 1.2 
  nach LAGA. 
 Die verdrängten Bodenmassen gehen ins Eigentum des AN 
 über und sind ordnungsgemäß auf eine vom AN zu stellende 
    und zugelassene Füllgrube bzw. Deponie zu entsorgen bzw. 
    außerhalb des Wasserschutzgebietes gem. EBV zu verwerten.
  Nachweis gemäß den geltenden Vorschriften führen.
   Kipp- und Deponiegebühren werden nicht gesondert
  vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
 Sofern abfallrechtlich zulässig kann der AN den Aushub nach 
  Wahl des AN verwerten.

   Die Grabensohle nach Zeichnungen profilgemäßund DIN 4033 
     entsprechend abgleichen,  nachverdichten, geforderter 
   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche des Untergrundes 
        45 MN/m2. Muffenlöcher vorsehen.
   Nach Fertigstellung der Kanäle und Bauwerke  diese gem. DIN 
     4033 - überschütten und lagenweise verdichten (verdichten auf 
      mind. DPr 100%) für eine Baugrubentiefe von
            01) 0 bis 2,00 m
            nach Voraushub Baugrube Turnhalle

 Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden gemäß
   den in den Vorbemerkungen/Baubeschreibung 
      definiertenAbrechnungsbreiten, -tiefen und -längen unabhängig 
   davon, ob sich der AN für senkrechte oder geböschte Baugrube 
  entscheidet.
       Bauwerke, Schächte, Straßeneinläufe und dgl.werden 
    übermessen. Eine gesonderteVergütung für den Aushub, 
   Verbau usw. in Bauwerksbereichen erfolgt nicht
   (sofern im LV nicht anders angegeben).
        Erforderlicher Handaushub; z.B. im Bereich von Zäunen, 
     Bäumen, Stützmauern, Gebäuden und sonstigen
      Baulichkeiten, Privatgrundstücken etc.; wird nicht gesondert 
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  vergütet und ist in den Einheitspreis einzurechnen.
  Für kreuzende Leitungen greift die einschlägige Zulage-
  Position.
 Verbau und Kippgebühren werden nicht gesondert
  berechnet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

          175,000 m3 ......................... .........................
    

               1.2.1..2 Felszul. Homogenber. B - Festgestein (Anteil Bk7)
   Fels sowie große Steine / grobe Natursteinblöcke 
      von über 0,1 m3 Rauminhalt aus Baugruben,
    Leitungsgraben usw. profilgerecht lösen, 
   ausheben und beseitigen, als Zulage zu den 
    Leistungen für Boden ... ausheben.

       Beschreibung der Homogenbereiche gem. DIN 18 300, 
    Ausgabe Aug. 2015 
  nach Unterlagen des AG.

       ---> Klassifizierung nach Baugrundgutachten:
    
        Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit
        (schwer lösbarer Fels, Lagerung kompakt)
        --> Anteil Bk 7.

   Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
      Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
            DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
         Fels der Bodenklasse 7 DIN 18 300
      (schwer lösbarer Fels) 

    Für alle Aushubtiefen. Ansonsten wie vor.

  Zulage gilt für alle Leitungen in diesem Bereich.

          43,000 m3 ......................... .........................
    

                1.2.1..3 Zulage belasteten Boden >Z 1.2 bis Z 2, >BM-F3 beseitigen
 Zulage zu den sämtlichen Aushubpositionen für 
   Rohrleitungsgräben, Verkehrsflächen und sonstiger Aushub  
 für Beseitigen von

    01) überwachungsbedürftigen Boden bzw.
       Fels sowie ungebundene Tragschichten der
                    Einbauklasse > Z 1.2 bis Z 2 nach LAGA bzw. >BM-F3    
        nach Ersatzbaustoffverordnung entsorgen.
        Art der Belastung nach Unterlagen des AG,
         maßgebend Schwermetalle Chrom, Nickel

   Erdstoff nach der chem. Analyse durch baubegleitende 
 Überwachung fachgerecht der Wiederverwertung zuführen oder 
  entsorgen inklusive Transport.
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 Eigenständig durch den AN entsorgtes Material 
  wird nicht vergütet.

 Belastetes Material ist beim Aushub vom unbelastetem
  Boden zu trennen und separat zwischenzulagern.
 Daraus resultierende Mehraufwendungen sind
  einzurechnen.
 Beseitigung auf eine zugelassene und vom AN zu stellende 
      Deponie bzw. Füllgrube einschl. Transport.
  Gebühren der Entsorgungsanlagen sind einzurechnen.
 Entsorgungsnachweis gemäß den geltenden
  Vorschriften führen.
   Dokumentation gemäß der techn. Regeln nach LAGA

  Abrechnung erfolgt nach Entsorgungsnachweis.

          30,000 m3 ......................... .........................
    

               1.2.1..4 Ersatzmaterial für Grabenverfüllung einb. (BM-0* und BM-F0*)
 Geeignetes Bodenersatzmaterial für die Verfüllung der 
     Rohrgräben, Bauwerke und dgl. liefern und in die Baugruben 
     der Rohrgräben, Bauwerke und dgl. einbauen und lagenweise 
    verdichten, für alle Baugrubentiefen.
 Verdrängter Boden geht ins Eigentum des AN über und ist zu 
  beseitigen.
           Boden BM-0* und BM-F0* nach EBV. 
     Austauschmaterial liefern, einbauen und verdichten auf EV2 
            min. 45 MN/m2 bzw. DPr 100%.
 Erdaushub wird nach den einschlägigen Aushubpositionen 
  vergütet.

    Abrechnung nach örtl. Aufmaß.

          130,000 m3 ......................... .........................
    

             1.2.1..5 Leitungszone verfüllen (PE*HD, OD 225)
 Zulage für Leitungszone verfüllen mit geeignetem Boden und 
    einbetten von Rohrleitungen 30 cm über Rohrscheitel, 
    einschließlich liefern des verdichtungsfähigen Materials (Sand-
      und Feinkies der Körnung 8/16 mm bzw. 16/22 mm oder Splitt 
      mit Größtkorn 11 mm) und Entsorgung der verdrängten, 
  ungeeigneten Bodenmassen.
  Lagenweise verdichten.
  Für alle Tiefen.

          01) ON 225, d 198 mm PE-HD 

   Nach DIN EN 1610:
    Für PE-Rohre bis DN 200
     Größtkorn bis max. 22 mm zulässig.

         40,000 m ......................... .........................
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             1.2.1..6 Leitungszone verfüllen (PE*HD, OD 125)
    wie vor, jedoch:

          02) ON 125, d110 mm PE-HD 

   Nach DIN EN 1610:
    Für PE-Rohre bis DN 200
     Größtkorn bis max. 22 mm zulässig.

         54,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 1.2.1. Baugruben, Leitungsgräben .........................
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    1.2.2. Wasserhaltung

   Wasserhaltungen werden nur für die Hauptleitungen vergütet. Wasserhaltungsarbeiten an 
   Anschlussleitungen, wie Hausanschlüsse und Straßeneinläufe und sonstige Nebenleitungen 
      sind in den Einheitspreis "Wasserhaltung durchführen" einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

      Weitere Angaben zu Wasserhaltung, zum Grundwasser, zum zu erwartenden Grundwasserandrang etc.: 
  siehe Baugrundgutachten sowie Baubeschreibung.

    

     1.2.2..1 Offene Wasserhaltung durchführen
  Wasserhaltung durchführen.
 Wasserhaltung zum Freihalten der langgestreckten
            Baugrube von Bach-, Boden-, Regen-, Oberflächen-,
         Grund-, Sicker-, Schichtenwasser und dgl. nach 
          geologischen, hydraul. und technolog. Erfordernissen, ggf. 
 entsprechend den Angaben in der Baubeschreibung
   und im Baugrundgutachten incl. pumpen oder 
 provisorischer Leitungen und schadlosem ableiten 
  des geförderten Wassers zur Vorflut durchführen.
   Anlage einschl. erforderlicher provisorischer
             Rohrleitungen (z.B. KG-Rohre), Gräben und Mulden, 
  erforderlicher Pumpen betriebsbereit aufbauen,
    vorhalten und abbauen einschl. aller Nebenarbeiten. 
 Anlage während der gesamten Bauzeit betreiben
    einschl. Betrieb der Pumpen.
 Vergütet wird das einmalige Aufbauen und 
  Abbauen der Anlagen zur Wasserhaltung bzw. 
   die einmalige Anlage von provisorischen Rohrleitungen, Mulden 
     und Gräben, unabhängig davon, wie
     oft der Auf- und Abbau bzw. die Umlegung technologisch
  bedingt tatsächlich erfolgt.
      Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu-
        und Ableitungen, Sand- und Schlammfänge, Reserve-
         einrichtungen (einschl. Notstromanlage u. dgl.),
     Messeinrichtungen, Pumpen und dgl. sowie Umbauen 
   bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend der vom AN 
  gewählten Haltungslängen wird nicht gesondert berechnet.
 Baugrube für Leitungsgräben mit Schächten und
    offene Gräben / Mulden.
   In den EP ist das Herstellen/Anlegen von
 Pumpensümpfen neben der Baugrube nach
   hydraulischen, geologischen und technologischen
 Erfordernissen sowie nach Erfordernissen des AN
   und das schadlose Abpumpen/Ableiten des
  anfallenden Wassers einzurechnen.

   01) Wasserhaltungsarbeiten für die Freihaltung der   
       langgestreckten Baugruben

         Förderdurchfluss je m Baugrube über 6 bis 10 m3/h,
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   geodätische Förderhöhe ab Baugrubensohle 2,50 m 
    bis 4,30 m.
  Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
     Entfernung zum Vorfluter max. 50 m,
     Vorfluter = Mischwasserkanal/Graben 

  Abgerechnet wird nach lfdm entwässerte Baugrube.

         94,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2.2. Wasserhaltung .........................
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    1.2.3. Rohrleitungen

    Fabrikat Rohrleitungen aus PE-HD für Schmutzwasser unter der Bodenplatte Turnhalle.
  Aufgrund der Lage in der WSZ III wird das Abwassernetz unter der Bodenplatte komplett im verschweißten, 
    leckageüberwachten, System hergestellt.

    

   Fabrikat  verschweißtes, leckageüberwachtes System 

       Zur Vereinheitlichung des Rohrsystems sind alle Rohre, Formstücke und dgl. von einem Produkt / einem 
  Hersteller einzubauen.
              Rohrleitung gemäß PAS 1075 Typ 3, DIN8074/75 und DIN EN 12201; Kernrohr aus PE 100-RC nach PAS 
       1075, Farbe schwarz, mit abriebfestem braunem Schutzmantel und grünen Längsstreifen, eine 
     Aluminiumschicht liegt als elektrischer Leiter zur Rohrüberwachung bzw. Schadenserkennung/ -Ortung 
   zwischen PE-HD Rohr und Schutzmantel
       Fabrikat: egeplast " 3 L Leak Control Abwasserdruckrohr -
  Sicherheitsrohrsystem mit elektronischer Leckageüberwachung.

  Vom Bieter einzutragen:

   '....................'
 Angebotenes Fabrikat

   '....................'
 Hersteller

    

 Die PEHD Rohre und Formteile werden mittels Schweißverbindungen 
       verbunden, Schweißverbindungen gemäß DVS-Merkblatt 2207/1. 
    Die Verbindungen werden abweichend von DIN 18307 nicht gesondert vergütet. 

   Die notwendigenVerbindungsteile sind  in die Einheitspreise der Verlegung einzurechnen (Lieferung und 
  Montage). 

   Zum vom AN angebotenen System passende Formteile aus PE-HD
           (z.B. 3 L Leak Control-Formteile oder gleichwertig) mit langen Schweißenden
          für Stumpf-/Heizwendelschweißung, mit werksseitig erstelltem 3-Schichtaufbau, geprüft und mit 
  Widerstandswerten katalogisiert.

    

   Es sind die Verleganleitungen, Materialien sowie bereitgestellte Werkzeuge des Herstellers des Angebotenen 
  Rohres zu verwenden. 
  Eine Einweisung durch den Rohrhersteller ist durchzuführen und der öBÜ und dem AG nachzuweisen.

    

                  1.2.3..1 PE-HD Kanalrohr d 225*13,4 PE-HD 100 RC, SDR 17
    Entwässerungskanal/-leitung nach DIN EN 1610
 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen 
  liefern und einbauen.
   Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie 
  Formstücke werden gesondert vergütet.
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                  PE-HD Kanalrohr d 225*13,4 PE-HD 100 RC, SDR 17 - PN10 - 
      EN12201 - Stangenlänge 12 Meter
       schwarz - Mantel braun - Str. grün
 für Heizwendelschweißung
       Abmantellänge 50 mm / Abschällänge 30 mm

        gemäß PAS 1075 Typ 3, DIN8074/75 und
   DIN EN 12201;
    Kernrohr aus PE 100-RC
      nach PAS 1075, Farbe schwarz, mit abriebfestem
  braunem Schutzmantel und grünen Längsstreifen,
 eine Aluminiumschicht liegt als elektrischer
    Leiter zur Rohrüberwachung bzw. Schadenserkennung/
   Ortung zwischen PE-HD Rohr und Schutzmantel

    Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand-
      und Feinkies der Körnung 8/16 mm bzw. 16/22 mm 
    oder Splitt mit Größtkorn 11 mm herstellen. 
   Nach DIN EN 1610:
    Für PP-Rohre bis DN 200
     Größtkorn bis max. 22 mm zulässig.
    Für PP-Rohre bis DN 630
     Größtkorn bis max. 40 mm zulässig.
  Material liefern.

        Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 2,60 m,
      Überdeckungshöhe über 0,50 m bis 2,30 m.
     Strassenverkehrslast = SLW 30.
  Statische Berechnung aufstellen und liefern.

       Fabrikat: egeplast " 3 L Leak Control 
                           Abwasserdruckrohr 
    Hersteller: egeplast international GmbH
             Robert-Bosch-Str. 7
        49767 Twist
 oder gleichwertig 

 Verlegung im offenen Graben als Freispiegelkanal

         40,000 m ......................... .........................
    

                  1.2.3..2 PE-HD Kanalrohr d 125*7,4 PE-HD 100 RC, SDR 17
    Entwässerungskanal/-leitung nach DIN EN 1610
 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen 
  liefern und einbauen.
   Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie 
  Formstücke werden gesondert vergütet.

                  PE-HD Kanalrohr d 125*7,4 PE-HD 100 RC, SDR 17 - PN10 - 
      EN12201 - Stangenlänge 12 Meter
       schwarz - Mantel braun - Str. grün
 für Heizwendelschweißung
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       Abmantellänge 40 mm / Abschällänge 20 mm

        gemäß PAS 1075 Typ 3, DIN8074/75 und
   DIN EN 12201;
    Kernrohr aus PE 100-RC
      nach PAS 1075, Farbe schwarz, mit abriebfestem
  braunem Schutzmantel und grünen Längsstreifen,
 eine Aluminiumschicht liegt als elektrischer
    Leiter zur Rohrüberwachung bzw. Schadenserkennung/
   Ortung zwischen PE-HD Rohr und Schutzmantel

    Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand-
      und Feinkies der Körnung 8/16 mm bzw. 16/22 mm 
    oder Splitt mit Größtkorn 11 mm herstellen. 
   Nach DIN EN 1610:
    Für PP-Rohre bis DN 200
     Größtkorn bis max. 22 mm zulässig.
    Für PP-Rohre bis DN 630
     Größtkorn bis max. 40 mm zulässig.
  Material liefern.

        Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 2,60 m,
      Überdeckungshöhe über 0,50 m bis 2,30 m.
     Strassenverkehrslast = SLW 30.
  Statische Berechnung aufstellen und liefern.

       Fabrikat: egeplast " 3 L Leak Control 
                           Abwasserdruckrohr 
    Hersteller: egeplast international GmbH
             Robert-Bosch-Str. 7
        49767 Twist
 oder gleichwertig 

 Verlegung im offenen Graben als Freispiegelkanal

         54,000 m ......................... .........................
    

    

            1.2.3..3 3L Leak Control - Anschlussstück Typ 3, DA 225
      3L Leak Control - Anschlussstück Typ 3 
              SDR17 - DA 225 - PE100-RC - L 1,20 Meter 
   schwarz - nachumhüllt
                HP-Flansch lang, PN10 / PN16 - DN200/DA225 
      kunststoffbeschichtet (ohne Schrauben/Dichtung)

         1,000 St ......................... .........................
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            1.2.3..4 3L Leak Control - Anschlussstück Typ 2, DA 225
      3L Leak Control - Anschlussstück Typ 2 
              SDR17 - DA 225 - PE100-RC - L 1,20 Meter 
     schwarz - nachumhüllt für Stumpf- und Muffenschweißung

         1,000 St ......................... .........................
    

           1.2.3..5 3L Leak Control - Nahtloser Bogen 45° DA 125
      3L Leak Control - Nahtloser Bogen 45° 
               SDR17 - DA 125 - PE100-RC - r = 1,5 x d 
     schwarz - nachumhüllt für Stumpf- und Muffenschweißung

         7,000 St ......................... .........................
    

             1.2.3..6 3L Leak Control - Abzweig lang 45° segmentiert, DA 125
      3L Leak Control - Abzweig lang 45° segmentiert
              SDR17 - DA 125 / 125 / 125 - PE100-RC
     schwarz - nachumhüllt für Stumpf- und Muffenschweißung
      (Achtung: Verschwächungsbeiwert 0,6).

         8,000 St ......................... .........................
    

           1.2.3..7 3L Leak Control - Nahtloser Bogen 90° Übergang auf KG DN110
        3L Leak Control - Nahtloser Bogen 90° SDR17 -
            DA 125 - PE100-RC - r = 1,5 x d
   schwarz - nachumhüllt 
   eine Seite unüberwacht mit Übergang auf KG DN110 für 
   Stumpf- und Muffenschweißung

         8,000 St ......................... .........................
    

             1.2.3..8 3L Leak Control - Abzweig lang 45° segmentiert, DA 225
       3L Leak Control - Abzweig lang 45° segmentiert,
              SDR17 - DA 225 / 125 / 225 - PE100-RC 
     schwarz - nachumhüllt für Stumpf- und Muffenschweißung
      (Achtung: Verschwächungsbeiwert 0,6).

         7,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2.3. Rohrleitungen .........................
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      1.2.4. Verbindungstechnik E-Muffenschweissung

          1.2.4..1 Nachumhüllungsmaterial für E-Muffe, DA225
     Nachumhüllungsmaterial für E- Muffenschweißung DA225 
        bestehend aus E-Muffe, Aluminiumtape - hochleitfähig, 
     Aluminiumtape - besondere Leitfähigkeit und Complete-Kit

         19,000 St ......................... .........................
    

          1.2.4..2 Nachumhüllungsmaterial für E-Muffe, DA125
     Nachumhüllungsmaterial für E- Muffenschweißung DA125 
        bestehend aus E-Muffe, Aluminiumtape - hochleitfähig, 
     Aluminiumtape - besondere Leitfähigkeit und Complete-Kit

         30,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 1.2.4. Verbindungstechnik E-Muffenschw.. .........................
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    1.2.5. Schächte

 Für alle Schächte ist vor Einbau die Auftriebssicherheit unter Zugrundelegung des Baugrundgutachtens 
  nachzuweisen.
  Die Auftriebssicherheit ist bei allen Bauphasen  und Bauzuständen zu gewähren.
          Erforderliche Vorkehrungen hierzu, z.B. bei Herstellung, sind vom AN auszuführen.
 Alle Leistungen zur Gewährung Auftriebssicherheit sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht 
  gesondert vergütet.

    

 Die Leckageüberwachten Schächte sind nach Bestellung nicht mehr anpassbar und können nicht eingekürzt 
  werden. 
  Vor Bestellung der Schächte sind die die Bemaßung der Schächte zu bestätigen lassen.

    

              1.2.5..1 3L Leak Control Schacht PE, DN 1000, ET = 1,44 m
          3L Leak Control Schacht PE, DN 1000, ET = 1,44 m 
         1 Ablauf 225 SDR 17 auf 0 gon, 
         1 Zulauf 125 SDR17 auf 285 gon. 
    begehbar, offenes Gerinne.

   PE-Schacht bestehend aus Schachtmantel und Schachtboden 
      mit Zu.- und Auslauf, Ausgeführt als offenes Gerinne. 
   Einschließlich EPDM-Dichtung zum Übergang auf die 
  erforderliche Betonabdeckplatte.
 Einschließlich Steigbügel und doppeltem Boden für 
  herzustellende Betonfüllung. 

 Benötigte Sauberkeitschichten und Tragschichten für den 
 Einbau des Schachtes und der Schachtabdeckplatte werden 
 nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis 
  einzupreisen. 
  
 Einschließlich liefern und Einbau Betonauflagerring zur 
 verschiebesicheren Aufnahme einer begehbaren  
       Schachtabdeckung SED Edelstahl befliesbar 80x80cm, mit 
     125kN Prüfkraft. Schachtabdeckung wird gesondert vergütet. 
 Schacht und Schachtabdeckplatten entsprechend den 
   Planungsvorgaben und Einbauanleitung liefern, positionieren 
  und einbauen.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.2.5..2 Schachtabdeckung, SED Edelstahl befliesbar 80x80
 Begehbare Schachtabdeckung SED Edelstahl befliesbar 
     80x80cm.  

   Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in präziser 
   Verarbeitung, Die befliesbare Revisionsöffnung ist besonders 
 öffnungsfreundlich und im eingebauten Zustand praktisch 
   unsichtbar. Der Revisionsrahmen ist für das Schachtmass 
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     80x80cm geeignet.

  Eigenschaften:
         - Material: Edelstahl V2A Nr. 1.4301. 
     - Belastung: 125kN Prüfkraft 
    - begehbar und zum verfliesen geeignet, eingebaute Bewehrung 
 ermöglicht ein aufbringen eines Estrich als Zementestrich oder 
 Betonestrich
  - chemikalienbeständige Spezialdichtung
    - Geruchs- und Wasserdicht 
     - Einbauhöhe: 7,5cm
            - freie Höhe für Belag (Fliesen, Platten, Parkett usw.): bis 34mm
       - Größe Bodenöffnung: 80 x 80cm
       - Äussere Rahmengröße: 93,5x93,5cm

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2.5. Schächte .........................
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      1.2.6. Elektronische Ausrüstung/Leckagesystem

        1.2.6..1 3L Leak Control - Überwachungseinheit
   Überwachungseinheit incl. aller benötigten 
 Installationsmaterialien liefern und betriebsbereit
  herstellen.

         3L Leak Control - Überwachungseinheit 1 Messkreis, DE, 
           Anschlussstecker, 230 VAC (300x405x150)

         1,000 St ......................... .........................
    

           1.2.6..2 Anschlusskabel 1x2x0,5 qmm
       Anschlusskabel 1x2x0,5 qmm
   egeplast 3 L Leak Control oder gleichwertig 
 liefern und fachgerecht vom Anschlusspunkt an das überwachte 
  Rohrsystem zur Überwachungseinheit herstellen.

         15,000 m ......................... .........................
    

          1.2.6..3 Schutzrohr PE-HD 50 * 4,6
        Schutzrohr Macroduct Mono - TEL PE-HD 50 * 4,6
      DIN 16874 - grob gerieft - schwarz 
 oder gleichwertig liefern und fachgerecht
 vom Anschlusspunkt an das überwachte Rohrsystem
 zur Überwachungseinheit herstellen

         100,000 m ......................... .........................
    

         1.2.6..4 Montage, Inbetriebnahme, Einweisung
 Montage und Inbetriebnahme der gesamten Anlage 
       einschl. aller dazugehörigen Mess-, Überwachungsbauteile etc. 
  direkt in der Anlage und im Gebäude Turnhalle. 
   Einweisung des Betreibers. Der Betreiber wird in Betrieb und 
  Funktionsweise der Anlage und betrieblich notwendige Kontroll- 
  und Wartungsarbeiten eingeführt. 
    Übergabe eines Betriebstagebuches (siehe gesonderte Pos.).

        1,000 psch  .........................
    

     1.2.6..5 Betriebstagebuch Leckageüberwachungseinheit
 Betriebstagebuch zur Leckageüberwachungseinheit 
  erstellen und an AG übergeben.

         1,000 St ......................... .........................
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       1.2.6..6 Systemüberprüfung/Zwischenüberprüfung
  Funktionskontrolle als Systemüberprüfung /
   Zwischenüberprüfung im Betrieb 3L Leak Control

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.2.6..7 Überprüfung Systemvoraussetzungen
     Endabnahme / Inbetriebnahme 3L Leak Control
   einschl. Übergabe an den Bauherrn

         1,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 1.2.6. Elektronische Ausrüstung/Leckag.. .........................

    

         Summe 1.2. Grundleitungen im Gebäude .........................
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    1.3. Schmutzwasser

     Verwendet für Schmutzwasser wird ein verschweißtes System aus PE-HD, welches alle Rohrleitungen und 
  Schächte umfasst.

     Die Anbindung an den Anbindeschacht Pfarrweg und der Abzweig RW-/SW-Leitungen erhalten eine 
  mineralische Kapselung mit Bentofill.

    

      1.3.1. Oberflächenaufbruch und -wiederherstellung

             1.3.1..1 Oberboden abtragen, lagern (d=15-20cm)
   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke  abtragen und 
  außerhalb des Baubereiches lagern.

      Dicke des Abtrages 15- 20 cm.
 Oberboden fördern und auf zu beschaffendem
  Lager des AN lagern.
 Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker
  aufsetzen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsflächen.

          210,000 m2 ......................... .........................
    

        1.3.1..2 Oberboden des AG andecken (Lagerfläche)
  Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
   Abgerechnet werden die angedeckten Flächen. Oberboden
 vom Lager des AN aufnehmen und zur Einbaustelle
  transportieren.

  Einbau bündig mit angrenzenden Befestigungen.
  Oberboden einbauen und profilgerecht planieren,
    andrücken bzw. anwalzen.
    Einschl. Handarbeit.
            Dicke der Andeckung i.M. 20 cm, Profiltoleranz + 3cm.

  Auf waagerechten und geneigten Flaechen,
   Hier: Mulde im Bereich Rohrrigole

          210,000 m2 ......................... .........................
    

       1.3.1..3 Ansaatvorbereitung + Feinplanie
 Ansaatfläche auf gering geneigten Flächen 
    und auf Böschungen bis 1:1,5 vorbereiten.
   Unrat, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile 
  ablesen und beseitigen.
 Unbrauchbare Stoffe gehen in Eigentum des AN über
  und werden schadlos beseitigt.
 Herstellen der Feinplanie erforderlichenfalls
     durch Auflockern (maschinell oder von Hand),
    nachplanieren, grobe Unebenheiten egalisieren,

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 63 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   abrechen, entfernen von Steinen
       (größer als 2 cm), Wurzeln und anderen
    Fremdkörpern, Erdklumpen zerkleinern,
  Verkrustungen aufbrechen.
  Saatfertig herstellen.
 Bewässerung von Ansaatflächen während der Keimungsphase 
 und bis zum Durchtrieb der 
  Gräser durchführen. 
 Der AN stellt das Wasser in ausreichender 
  Menge zur Verfügung.
    Einschl. aller anfallenden Gebühren und sonstigen Kosten.

          210,000 m2 ......................... .........................
    

            1.3.1..4 Rasenansaat, 20 g/m2  RSM Regio
  Rasenansaat herstellen.
       Humusierte Flächen; wie Freianlagen, Böschungen 1:3 
           bis 1:1,5, Seitenstreifen, Mulden, Gräben, Nebenflächen,
    sonstige Flächen und Bankette; fachgemäß begrünen.
 Ansaat auf der Ansaatfläche gemäß
          DIN 18 917 und DIN 18 918 durchführen.
   Ansaat einschl. aller erforderlichen
      Nebenarbeiten etc. einschl. erstem Schnitt.
  Saatgut ohne Entmischung einarbeiten.

      Gem. § 40 BundesNaturschutz Regiosaatgut verwenden. 
 Der Samen muss in der Heimat oder vergleichbarer Umgebung 
   gewonnen werden. Zu verwenden sind sächsische 
  Qualitätssaatgutmischungen.

        Ansaatmenge:  20 g/m2.
  Die Abnahme erfolgt frühestens nach dem ersten Schnitt.
   Unbrauchbares, abgerechtes Material ist
    abzufahren. Kippgebühren sind einzurechnen.

          210,000 m2 ......................... .........................
    

    

            Summe 1.3.1. Oberflächenaufbruch und -wieder.. .........................
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      1.3.2. Baugruben, Leitungsgräben

  Für Leistungen Stadt Bad Elster:

     Die Abrechnungsbreite Rohrleitungsbau, Kanalbau wird unabhängig davon, ob sich der AN für geböschte 
          oder senkrechte, verbaute Baugrube entscheidet, als „abgesteifte" / senkrechte Baugrube wie folgt ermittelt:

      DN des Abwasserrohres                    Abrechnungsbreite[m]
         bis DN 150   1,10 einschl. Verbau
         DN 200   1,10 einschl. Verbau
         DN 250   1,10 einschl. Verbau
         DN 300   1,20 einschl. Verbau
         DN 400   1,40 einschl. Verbau

        Bauwerke, Schächte, Muffen und dgl. werden übermessen. 
      Eine gesonderte Vergütung für den Aushub, Verbau usw. in diesen Bereichen erfolgt nicht.

  Hinweis:
  Diese Abrechnungsbreiten gelten für die Leistungen der Stadt Bad Elster. 

   Für die Leistungen anderer Ver- und Entsorgungsunternehmengelten die Abrechnungsbreiten gemäß den
    einschlägigen Definitionen / Vertragsbedingungen dieser Bereiche.

    

         Die Einstufung der zu lösenden Bodenarten erfolgt in Homogenbereichen gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 
  2015.
      --> Weitere Angaben: siehe Baugrundgutachten.

               Zum Vergleich werden die Boden- und Felsklassen nach DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012 bzw. ZTVE-StB 
   09 angegeben.

    

    Erforderliche Leistungen für Verbau, Baugrubensicherungen ..... 
 zu allen Bauarbeiten sind in in den Einheitspreis der einschlägigen Positionen einzurechnen und werden
    nicht gesondert vergütet, sofern im LV nicht anders angegeben.

    

                          1.3.2..1 Boden Homogenber. AI, AII, B (t<=3,00 m) aush.,beseit.,wiedereinb.
   Boden bzw. Fels sowie ungebundene Schichten des 
     vorhandenen Straßenoberbaus (Frostschutz- und 
     Schotterschichten bzw. Packlagen) für die Baugruben der 
      Rohrleitungen, Bauwerke und für Muffenlöcher, Kopflöcher usw. 
 in senkrechten oder geböschten Baugrubenwänden 
   maschinell oder von Hand ausheben, den zum Einbetten und 
 Überschütten erforderlichen und geeigneten Aushubboden
 zwischenlagern und die verdrängten Bodenmassen auf eine 
  vom AN zu stellende Füllgrube abfahren.

    Beschreibung der Homogenbereiche 
              gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 2015 
     nach Unterlagen des AG. 
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        ---> Klassifizierung nach Baugrundgutachten:

        Homogenbereich AI - kiesig schuffiges Lockergestein
        Homogenbereich AII - schuffiges Lockergestein
             Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit, Anteil Bk6

 Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
   Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
              DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:  Bodenklassen 3 bis 6.

               BM-F0 bis einschl. BM-F3 nach EBV sowie bis einschl. Z 1.2 
  nach LAGA. 
 Die verdrängten Bodenmassen gehen ins Eigentum
 des AN über und sind ordnungsgemäß auf eine vom AN zu 
   stellende und zugelassene Füllgrube bzw. Deponie zu 
   entsorgen bzw. außerhalb des Wasserschutzgebietes
    gem. EBV zu verwerten.
  Nachweis gemäß den geltenden Vorschriften führen.
   Kipp- und Deponiegebühren werden nicht gesondert
  vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
 Sofern abfallrechtlich zulässig kann der AN den Aushub nach 
  Wahl des AN verwerten.

 Die Grabensohle nach Zeichnungen profilgemäß
    und DIN 4033 entsprechend abgleichen, 
   nachverdichten, geforderter Verformungsmodul
         EV2 auf der Oberfläche des Untergrundes 45 MN/m2.
  Muffenlöcher vorsehen.
 Nach Fertigstellung der Kanäle und Bauwerke
      diese gem. DIN 4033 - überschütten und
       lagenweise verdichten (verdichten auf mind. DPr 100%)
 für eine Baugrubentiefe von
            01) 0 bis 3,00 m

 Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden gemäß
   den in den Vorbemerkungen/Baubeschreibung 
      definiertenAbrechnungsbreiten, -tiefen und -längen unabhängig 
   davon, ob sich der AN für senkrechte oder geböschte Baugrube 
  entscheidet.
       Bauwerke, Schächte, Straßeneinläufe und dgl.werden 
    übermessen. Eine gesonderte Vergütung für den Aushub, 
   Verbau usw. in Bauwerksbereichen erfolgt nicht
   (sofern im LV nicht anders angegeben).
        Erforderlicher Handaushub; z.B. im Bereich von Zäunen, 
     Bäumen, Stützmauern, Gebäuden und sonstigen
     Baulichkeiten, Privatgrundstücken etc.;
 wird nicht nstgesondert vergütet und ist in den Einheitspreis 
  einzurechnen.
  Für kreuzende Leitungen greift die einschlägige Zulage-
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  Position.
 Verbau und Kippgebühren werden nicht gesondert
  berechnet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

          397,000 m3 ......................... .........................
    

                           1.3.2..4 Boden Homogenber. AI, AII, B (t>3,0m bis 4,9m) aush., beseit., wieder.
   wie vor, jedoch

 für eine Baugrubentiefe von
             02) über 3,00 m bis zu 4,90 m

          95,000 m3 ......................... .........................
    

               1.3.2..5 Felszul. Homogenber. B - Festgestein (Anteil Bk7)
   Fels sowie große Steine / grobe Natursteinblöcke 
      von über 0,1 m3 Rauminhalt aus Baugruben,
    Leitungsgraben usw. profilgerecht lösen, 
   ausheben und beseitigen, als Zulage zu den 
    Leistungen für Boden ... ausheben.

    Beschreibung der Homogenbereiche 
              gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 2015 
     nach Unterlagen des AG.

       ---> Klassifizierung nach Baugrundgutachten:
    
        Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit
        (schwer lösbarer Fels, Lagerung kompakt)
        --> Anteil Bk 7.

   Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
      Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
            DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
         Fels der Bodenklasse 7 DIN 18 300
      (schwer lösbarer Fels) 

    Für alle Aushubtiefen. Ansonsten wie vor.

  Zulage gilt für alle Leitungen in diesem Bereich.

          87,000 m3 ......................... .........................
    

                1.3.2..6 Zulage belasteten Boden >Z 1.2 bis Z 2, >BM-F3 beseitigen
 Zulage zu den sämtlichen Aushubpositionen für 
   Rohrleitungsgräben, Verkehrsflächen und sonstiger Aushub  
 für Beseitigen von

    01) überwachungsbedürftigen Boden bzw.
       Fels sowie ungebundene Tragschichten der
                    Einbauklasse > Z 1.2 bis Z 2 nach LAGA bzw. >BM-F3    
        nach Ersatzbaustoffverordnung entsorgen.
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        Art der Belastung nach Unterlagen des AG,
         maßgebend Schwermetalle Chrom, Nickel

   Erdstoff nach der chem. Analyse durch
 baubegleitende Überwachung fachgerecht der
 Wiederverwertung zuführen oder entsorgen
  inklusive Transport.
 Eigenständig durch den AN entsorgtes Material 
  wird nicht vergütet.

 Belastetes Material ist beim Aushub vom unbelastetem
  Boden zu trennen und separat zwischenzulagern.
 Daraus resultierende Mehraufwendungen sind
  einzurechnen.
       Beseitigung auf eine zugelassene und vom AN
         zu stellende Deponie bzw. Füllgrube
          einschl. Transport.
  Gebühren der Entsorgungsanlagen sind einzurechnen.
 Entsorgungsnachweis gemäß den geltenden
  Vorschriften führen.
   Dokumentation gemäß der techn. Regeln nach LAGA

  Abrechnung erfolgt nach Entsorgungsnachweis.

          35,000 m3 ......................... .........................
    

                 1.3.2..7 Suchgraben herst. Homogenber. AI, AII, B; t bis 1,25 m
   Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
 seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
  einbauen und verdichten.
  Suchgraben nur auf ausdrückliche Anordnung des AG.
  Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.

    Beschreibung der Homogenbereiche 
              gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 2015 
     nach Unterlagen des AG. 
        ---> Klassifizierung nach Baugrundgutachten:

        Homogenbereich AI - kiesig schuffiges Lockergestein
        Homogenbereich AII - schuffiges Lockergestein
             Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit, Anteil Bk6

    Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
       Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
            DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
        Bodenklassen 3 bis 6.

      01) Grabentiefe bis 1,25 m.

  Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
 Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
   Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der
  Baustelle entfernen.
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    Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
   Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung
  ausführen.
  Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

          15,000 m3 ......................... .........................
    

         1.3.2..8 Suchgraben herst. t über 1,25 m
   wie vor, jedoch

       02) Grabentiefe über 1,25 m bis 2,70 m

          20,000 m3 ......................... .........................
    

               1.3.2..9 Ersatzmaterial für Grabenverfüllung einb. (BM-0* und BM-F0*)
 Geeignetes Bodenersatzmaterial für die
    Verfüllung der Rohrgräben, Bauwerke und dgl.
 liefern und in die Baugruben der
     Rohrgräben, Bauwerke und dgl. einbauen und
    lagenweise verdichten, für alle Baugrubentiefen.
 Verdrängter Boden geht ins Eigentum des AN
  über und ist zu beseitigen.
           Boden BM-0* und BM-F0* nach EBV. 
   Austauschmaterial liefern, einbauen
         und verdichten auf EV2 min. 45 MN/m2
     bzw. DPr 100%.
 Erdaushub wird nach den einschlägigen
  Aushubpositionen vergütet.

 Nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch 
    den AG bzw. die Bauleitung.
    Abrechnung nach örtl. Aufmaß.

          350,000 m3 ......................... .........................
    

             1.3.2..10 Leitungszone verfüllen (PE*HD, d 225)
 Zulage für Leitungszone verfüllen mit geeignetem Boden
   und einbetten von Rohrleitungen 30 cm über
   Rohrscheitel, einschließlich liefern des verdichtungsfähigen 
       Materials (Sand- und Feinkies der Körnung 8/16 mm
       bzw. 16/22 mm oder Splitt mit Größtkorn 11 mm) 
    und Entsorgung der verdrängten, ungeeigneten Bodenmassen. 
  Lagenweise verdichten.
  Für alle Tiefen.

          01) d 225, DN 200 mm PE-HD 

   Nach DIN EN 1610:
    Für PE-Rohre bis DN 200
     Größtkorn bis max. 22 mm zulässig.

         168,000 m ......................... .........................
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             1.3.2..11 Leitungszone verfüllen (PE*HD, d 180)
 Zulage für Leitungszone verfüllen mit geeignetem Boden
   und einbetten von Rohrleitungen 30 cm über
   Rohrscheitel, einschließlich liefern des verdichtungsfähigen 
       Materials (Sand- und Feinkies der Körnung 8/16 mm
       bzw. 16/22 mm oder Splitt mit Größtkorn 11 mm) 
    und Entsorgung der verdrängten, ungeeigneten Bodenmassen. 
  Lagenweise verdichten.
  Für alle Tiefen.

          02) d 180, DN 150 mm PE-HD 

   Nach DIN EN 1610:
    Für PE-Rohre bis DN 200
     Größtkorn bis max. 22 mm zulässig.

         10,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 1.3.2. Baugruben, Leitungsgräben .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 70 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.3.3. Bettung und Kapselung

     Der Anbindeschacht Pfarrweg und der Abzweig RW-/SW-Leitungen erhalten eine mineralische Kapselung 
  gemäß Regelquerschnitt.

       Alle Bettungs-, Deckungs- und Verfüllpositionen werdenals Zulage zur Position Rohrgrabenaushub vergütet.
  Vertiefungen und Felsspalten werden nicht berücksichtigt. 

  Einbauten oder Rohre sind als verdrängtes Volumen abzuziehen.

    

         1.3.3..1 Mineral. Kapselung Schächte + Rohrleitungen
     Lieferung, Zwischenlagerung, Einbau und Verdichtung 
   einer mineralischen Dichtmischung 0/16 mm in Gräben
    und Schachtbaugruben, profilgerecht und lagenweise,
   bestehend aus einem definierten, werksseitig hergestellten 
     Mineralstoffgemisch aus Sand und Kies 0/16 mm, Bentonit und 
         inerten Füllern im Trockeneinbau (Feuchte ca. 7 – 9 % nach 
    Herstellerangaben), Standsicherheitsnachweis Rohrmaterial 
       entsprechend ATV-DVWK-A 127.
   Einbau nach den Bedingungen der DIN EN 1610 in Verbindung 
        mit ATV-DVWK-A 139; Schutz des Mineralstoffgemischs auf der 
     Baustelle vor zutretender Nässe und Austrocknung, Einbau- und
 Verarbeitungshinweise des Materiallieferanten sind zu 
          beachten. Einbau in Lagen von max. 25 cm,bis zu 10 % 
       überhöht, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad 97 % 
  Proctor.
              Durchlässigkeitswert k(f): 8,5 x 10(-11) m/s Durchschnittswert.

   Schächte aus Beton / Stb und PP sowie Rohrleitungen 
        DN 200 und DN 300 einschl. Abzweig 300/200
   vollständig  umschließen und einbetten gem. Regeldetail 
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 ab Leitungszone der angeschlossenen Rohrleitungen
   bis UK Frostschutzschicht der Straße bzw. OK definierte 
  Rückstauebene  einschließlich Entsorgung der verdrängten, 
  ungeeigneten Bodenmassen.

       01) Für Schächte DN 1.000 bis DN 1.500.
          sowie Rohrleitungen DN 200 und DN 300
           einschl. Abzweig 300/200.
        Für alle Tiefen.

   Nachweis der Einbaudicke und -breite im Rahmen der
  Bestandsdokumentation.

  Schächte:
 Die Stärke der Abdichtung in verdichtetem Zustand 
 muss an jeder Stelle umlaufen um den Schacht
     mind. 30 cm ab Schachtaußenwand betragen.

  Rohrleitungen:
 Die Stärke der Abdichtung in verdichtetem
  Zustand muss betragen:
         - Rohrauflager :   30 cm.
         - Rohrumhüllung : 30 cm über Scheitel.

    Fabrikat/ Typ :   
   BENTOFILL mineralische Dichtmischung 0/16 ST
       der Fa. HERAL GmbH & Co. KG
  Dornierweg 4-6
  48155 Münster
           info@heral.de; www.heral.de 
 oder  gleichwertig

 Zertifikate des Herstellers sind vor Einbau zu belegen

  Vom Bieter einzutragen:

 .................................................
   Hersteller / Lieferant

 .................................................
 Produkt

 Die Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß in
  eingebautem Zustand.

          9,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.3.3. Bettung und Kapselung .........................
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    1.3.4. Wasserhaltung

     1.3.4..1 Offene Wasserhaltung durchführen
  Wasserhaltung durchführen.
 Wasserhaltung zum Freihalten der langgestreckten
            Baugrube von Bach-, Boden-, Regen-, Oberflächen-,
         Grund-, Sicker-, Schichtenwasser und dgl. nach 
          geologischen, hydraul. und technolog. Erfordernissen, ggf. 
 entsprechend den Angaben in der Baubeschreibung
   und im Baugrundgutachten incl. pumpen oder 
 provisorischer Leitungen und schadlosem ableiten 
  des geförderten Wassers zur Vorflut durchführen.
   Anlage einschl. erforderlicher provisorischer
             Rohrleitungen (z.B. KG-Rohre), Gräben und Mulden, 
  erforderlicher Pumpen betriebsbereit aufbauen,
    vorhalten und abbauen einschl. aller Nebenarbeiten. 
 Anlage während der gesamten Bauzeit betreiben
    einschl. Betrieb der Pumpen.
 Vergütet wird das einmalige Aufbauen und 
  Abbauen der Anlagen zur Wasserhaltung bzw. 
   die einmalige Anlage von provisorischen Rohrleitungen, Mulden 
     und Gräben, unabhängig davon, wie
     oft der Auf- und Abbau bzw. die Umlegung technologisch
  bedingt tatsächlich erfolgt.
      Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu-
        und Ableitungen, Sand- und Schlammfänge, Reserve-
         einrichtungen (einschl. Notstromanlage u. dgl.),
     Messeinrichtungen, Pumpen und dgl. sowie Umbauen 
   bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend der vom AN 
  gewählten Haltungslängen wird nicht gesondert berechnet.
 Baugrube für Leitungsgräben mit Schächten und
    offene Gräben / Mulden.
   In den EP ist das Herstellen/Anlegen von
 Pumpensümpfen neben der Baugrube nach
   hydraulischen, geologischen und technologischen
 Erfordernissen sowie nach Erfordernissen des AN
   und das schadlose Abpumpen/Ableiten des
  anfallenden Wassers einzurechnen.

  Abgerechnet wird nach lfdm entwässerte Baugrube.
   Weitere Angaben zu Wasserhaltung, zum 
   Grundwasser etc.: siehe Baugrundgutachten 
  und Baubeschreibung.

         168,000 m ......................... .........................
    

          1.3.4..2 Überleiten/Überpumpen von Abwasser (Zulage)
 Zulage zu den Wasserhaltungsarbeiten 
     für Überpumpen von Abwasser aus Kanal (Trockenwetter- und 
     Niederschlagswasserabfluss) bzw. provisorische 
    Um-/Überleitung für vorhandenen Entwässerungskanal.
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     Bestandsleitung = DN 200:
       Trockenwetterabfluss bis zu ca. 10 L/sec. 
       Niederschlagswasserabfluss bis zu ca. 50 L/sec. 

 zum Zweck der Aufrechterhaltung des Abflusses der 
       Abwasserkanäle, z.B. als geschlossene Leitung oder durch 
  Überpumpen nach Wahl und Erfordenis des AN.
     Material, Bau- und Arbeitsweise der Provosorien
  nach Wahl und Erfordenis des AN.
 Jeweils abschnittsweises Überleiten oder Überprumpen von
  Abwasser über die Baustrecke in den darunter liegenden Kanal. 
      Alle erforderlichen Provisorien (auch Pumpen, Pumpensümpfe, 
    Absperrblasen..), erforderlichenfalls
        Notstromaggregate, aufbauen, vorhalten, beseitigen, 
  mehrfach umsetzen.

 Vergütet wird die Länge der überbrückten 
    Baustrecke bzw. Pumpstrecke bis zum Einleitpunkt.

         50,000 m ......................... .........................
    

     Wasserhaltungsarbeiten an Muffengruben und Baugruben, an  Nebenleitungen etc. sind in den Einheitspreis 
     "Wasserhaltung durchführen" einzurechnen und werdennicht gesondert vergütet.

  Wasserhaltungen für:
  - Regenwasserleitungen
  - Regenrückhaltebecken
  - Anschlussleitungen der Straßeneinläufe

      Weitere Angaben zu Wasserhaltung, zum Grundwasser, zum zu erwartenden Grundwasserandrang etc.: 
  siehe Baugrundgutachten.

    

   Der Abfluss der Schmutz- und Mischwasserleitungen der Schule muss während der gesamten Bauzeit 
  aufrecht erhalten werden.

    Schmutz- und Mischwasserleitungen:
       Trockenwetterabfluss bis zu ca. 10 L/sec. 
       Niederschlagswasserabfluss bis zu ca. 50 L/sec.

    

    

         Summe 1.3.4. Wasserhaltung .........................
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    1.3.5. Rohrleitungen

    1.3.5.1. Rückbau von Rohrleitungen

           1.3.5.1.1 Rohrleitung ausbauen (DN 150 bis 250), Enden abdichten
  Vorhandene Entwässerungsrohrleitungen aus Beton / 
       Stahlbeton, Steinzeug, Guss oder Kunststoff einschl. Auflager 
    aus Sand, Splitt oder Beton ausbauen.
    Alle erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten ausführen.

   01) alter Abwasserleitungen

          01) Leitungen DN 150 bis einschl. DN 250 mm.

 Zu erhaltenden Leitungsteile beschädigungsfrei per Hand 
     freilegen, mit Schneidgerät trennen und sichern. Enden 
    abdichten. Schäden gehen zu Lasten des AN.
 Abbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen
    und beseitigen. Kippgebühren einrechnen.

         100,000 m ......................... .........................
    

      1.3.5.1.2 Stillgelegten Kanal verdämmen DN 150 - 250
   Stillgelegten Kanal mit hydraulisch gebundenen, fließfähigen 
  Füllmaterial bis zum Kanalscheitel verpressen oder verfüllen. 
     Inkl. prov. Abdichtung von Kanalbestandteilen welche nicht zur 
  Verdämmung vorgesehen sind nach Wahl des AN.

       01) Kanal DN 150 - DN 250

  Material:
       Dämmer-Wasser-Suspension, Dämmer der Anneliese 
  Zementwerke AG oder gleichwertig.

         125,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.3.5.1. Rückbau von Rohrleitungen .........................
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        1.3.5.2. PE-HD-Rohrleitungen als Freigefälleleitung

     Verwendet für Schmutzwasser wird ein verschweißtes System aus PE-HD, welches alle Rohrleitungen und 
  Schächte umfasst.

     Die Anbindung an den Anbindeschacht Pfarrweg und der Abzweig RW-/SW-Leitungen erhalten eine 
  mineralische Kapselung mit Bentofill.

    

   Fabrikat Rohrleitungen aus PE-HD für Schmutzwasser
 Aufgrund der Lage in der WSZ III wird das Abassernetz komplett im verschweißten System hergestellt 
       Zur Vereinheitlichung des Rohrsystems sind alle Rohre, Formstücke und dgl. von einem Produkt / einem 
  Hersteller einzubauen.
         Rohrleitung aus PE- HD 100 RC Vollwandrohr in ein- oder mehrschichtiger Ausführung, außen und innen 
  glattwandig.
      SDR 11/17 Rohr PN 10, für Freispiegelleitungen ohne Leckageüberwachung

   Fabrikat: Egeplast oder gleichwertig

  Vom Bieter einzutragen:

   '....................'
 Angebotenes Fabrikat

   '....................'
 Hersteller

 Die Produktangabe gilt aufgrund der Vereinheitlichung und der Austauschbarkeit des Gesamtsystems auch 
        für alle nachfolgende Positionen für Formstücke, Verschlussteller, Abzweige, Schächte etc.
  sowie auch für Anschlussleitungen.

    

     Alle Rohrschnitte, Passstücke etc. sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
    vergütet, sofern im LV nicht anders angegeben.
  Das betrifft alle Nennweiten und alle Rohrmaterialien.

    

  Vorbemerkung PEHD Rohre :

   Die PEHD Rohre und Formteile werden mittels Elektroschweißmuffenverbindungen verbunden, Krümmer
      sind ebenfalls mit Elektoschweiß-Muffenverbindungen einzubauen, Schweißverbindungen gemäß DVS-
   Merkblatt 2207/1. 
    Die Verbindungen werden abweichend von DIN 18307 nicht gesondert vergütet. 

                  Die notwendigenVerbindungsteile (Elektroschweißbögen, -T-Stücke,-endstücke, - abzweige, -muffen, 
     Vorschweißbunde und Losflansche, Rohrverbindungen zwischen den Rohren) sind  in die Einheitspreise der 
       Verlegung einzurechnen (Lieferung und Montage). Rohre, Formstücke und Rohrverbindungen sind werkseitig 
          mit einem Prüfdruck von 2,4 bar zu prüfen (vergleiche ATV A 142/ M146).
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  Entsprechende Zertifikate des Herstellers sind vor Verlegung beizubringen.

  Das betrifft alle Nennweiten und alle Rohrmaterialien.

    

   Es sind die Verleganleitungen, Materialeien sowie berietgestellte Werkzeuge des Herstellers des 
   Angebotenen Rohres zu verwenden. Eine Einweisung durch den Rohrhersteller ist durchzuführen und der 
  öbÜ und dem AG nachzuweisen.

    

                1.3.5.2.1 PE-HD Kanalrohr d 225*13,4 PE-HD 100 RC, SDR 17
    Entwässerungskanal/-leitung nach DIN EN 1610
 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen 
  liefern und einbauen.
   Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie 
  Formstücke werden gesondert vergütet.

      Abwasserdruckrohr gemäß DIN 8074/8075, DIN EN 12201 aus 
    PE 100, Rohrfarbe schwarz oder schwarz mit dunkelbraunen 
        Streifen, Prüfung nach DIN 8075, DIN EN 12201.

    Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand-
      und Feinkies der Körnung 8/16 mm bzw. 16/22 mm 
    oder Splitt mit Größtkorn 11 mm herstellen. 

        Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 2,60 m,
      Überdeckungshöhe über 0,50 m bis 2,30 m.
     Strassenverkehrslast = SLW 60.
  Statische Berechnung aufstellen und liefern.

      Fabrikat: egeplast PE 100 Abwasserdruckrohr 
       aus PE 100 oder gleichwertig
  
    Hersteller: egeplast international GmbH
           Robert-Bosch-Str. 7
      49767 Twist

        01) Art: egeplast PE 100 Abwasserdruckrohr in der 
        Rohrabmessung 225 mm, SDR 17
               DN 200
     geliefert als Stange mit 6 m Länge

 oder gleichwertig 

 Verlegung im offenen Graben als Freispiegelkanal

         168,000 m ......................... .........................
    

                1.3.5.2.2 PE-HD Kanalrohr d 180*10,7 PE-HD 100 RC, SDR 17
   wie vor, jedoch

        02) Art: egeplast PE 100 Abwasserdruckrohr in der 
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        Rohrabmessung 180 mm, SDR 17
               DN 150
     geliefert als Stange mit 6 m Länge

 oder gleichwertig 

 Verlegung im offenen Graben als Freispiegelkanal

         10,000 m ......................... .........................
    

    

      1.3.5.2.3 Formstückzulage PE-HD DN 200
 Formstück liefern und einbauen als Zulage zu den
  zu Schmutzwasserrohrleitungen.
       Form- und Verbindungsstücke aus PE-HD100 
  für Abwasser.
   Handelsübliche Form- und Verbindungsstücke 
  wie Bögen aller handelsüblichen Winkel,
          T-Stücke, End-Kappe, Reduzierstücke etc.
  liefern und einbauen. 
    Einschl. aller Nebenarbeiten.

         01) PE-HD100 DN 200.

   Nur für Formstücke, die nicht über gesonderte
   Positionen bereits vergütet werden bzw. die nicht
 bereits in die Einheitspreise der Rohrverlegung
  einzurechnen sind.
      So werden z.B. alle Schweißverbindungen, 
    Elektroschweißmuffen, Elektroschweißbögen, 
    -winkel... bereits über die Positionen
  der Rohrverlegung vergütet.

         7,000 St ......................... .........................
    

      1.3.5.2.4 Formstückzulage PE-HD DN 150
 Formstück liefern und einbauen als Zulage zu den
  zu Schmutzwasserrohrleitungen.
       Form- und Verbindungsstücke aus PE-HD100 
  für Abwasser.
   Handelsübliche Form- und Verbindungsstücke 
  wie Bögen aller handelsüblichen Winkel,
          T-Stücke, End-Kappe, Reduzierstücke etc.
  liefern und einbauen. 
    Einschl. aller Nebenarbeiten.

         02) PE-HD100 DN 150.

   Nur für Formstücke, die nicht über gesonderte
   Positionen bereits vergütet werden bzw. die nicht
 bereits in die Einheitspreise der Rohrverlegung
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  einzurechnen sind.
      So werden z.B. alle Schweißverbindungen, 
    Elektroschweißmuffen, Elektroschweißbögen, 
    -winkel... bereits über die Positionen
  der Rohrverlegung vergütet.

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.3.5.2.5 Manschettendichtung für DN 200
   Manschettendichtung entsprechend DIN EN 295, 
   Typ 2B zur
 Verbindung von zwei Spitzenden jeglicher Materialien
  liefern und fachgerecht montieren. 
       Nennweite DN 200, Manschette zur Anbindung 
          PE-HD-Rohr an Beton- oder Steinzeugrohr oder 
      -rohrstutzen.
 Zu erhaltende Leitungsteile sichern und 
  beschädigungsfrei erhalten.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 1.3.5.2. PE-HD-Rohrleitungen als Freigef.. .........................

    

         Summe 1.3.5. Rohrleitungen .........................
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    1.3.6. Schächte

 Für alle Schächte ist vor Einbau die Auftriebssicherheit unter Zugrundelegung 
   des Baugrundgutachtens nachzuweisen. Die Auftriebssicherheit ist bei allen Bauphasen und Bauzuständen 
             zu gewähren. Erforderliche Vorkehrungen hierzu, z.B. bei Herstellung, sind vom AN auszuführen. Alle 
 Leistungen zur Gewährung Auftriebssicherheit sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht 
  gesondert vergütet.

    

    1.3.6.1. Rückbau von Schächten

          1.3.6.1.1 Schacht ausbauen, t > 1,50 m bis 2,50 m
 Schacht freilegen und einschliesslich Abdeckung 
  und aller Einbauten sowie einschl.
  Auflager vollständig ausbauen.
 Erdarbeiten in Boden Homogenbereich AI und AII  
    Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
       Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
            DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
       Bodenklassen 3 bis 6
  ausfuehren.

 Aufbruch von Strassenbefestigungen wird gesondert
  verguetet.
  Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert ver-
  guetet.
      Runder Schacht, lichter DU bis 1,5 m,
      Rechteckiger Schacht, Diagonale bis 1,5 m,

            01) Ausbautiefe ab OF Abdeckung über 1,50 m bis 2,50 m.

    Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
    Foerdermenge mal 5 m Foerderhoehe je Stunde ausfuehren.
     Saemtliche Stoffe und Aushub bis einschl. Z 1.2 nach LAGA  in 
 Eigentum des AN uebernehmen und von der Baustelle 
  entfernen.

         10,000 St ......................... .........................
    

          1.3.6.1.2 Schacht ausbauen, t > 3,00 m bis 3,50 m
 Schacht freilegen und einschliesslich Abdeckung 
  und aller Einbauten sowie einschl.
  Auflager vollständig ausbauen.
 Erdarbeiten in Boden Homogenbereich AI und AII  
    Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
       Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
            DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
       Bodenklassen 3 bis 6
  ausfuehren.

 Aufbruch von Strassenbefestigungen wird gesondert
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  verguetet.
  Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert ver-
  guetet.
      Runder Schacht, lichter DU bis 1,5 m,
      Rechteckiger Schacht, Diagonale bis 1,5 m,

            02) Ausbautiefe ab OF Abdeckung über 3,00 m bis 3,50 m.
            Ausbau vorh. Anbindeschacht Pfarrweg
               (Schacht 6531M01119)

    Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
    Foerdermenge mal 5 m Foerderhoehe je Stunde ausfuehren.
     Saemtliche Stoffe und Aushub bis einschl. Z 1.2 nach LAGA in 
 Eigentum des AN uebernehmen und von der Baustelle 
  entfernen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.3.6.1. Rückbau von Schächten .........................
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    1.3.6.2. Schächte herstellen

                 1.3.6.2.1 PE-HD-Schacht, (t = 1,50-2,50 m), DN 1000
       Monolithischer Schacht aus PE-100 nach DIN EN 13476, in 
   Anlehnung an DIN 16961. 

   PE-Schacht bestehend aus Schachtmantel und Schachtboden 
      mit Zu.- und Auslauf, Ausgeführt als offenes Gerinne. 
      Schachtmantel, Farbe außen schwarz, innen mit hellem Inliner. 
   Einschließlich EPDM-Dichtung zum Übergang auf die 
  erforderliche Betonabdeckplatte.
 Einschließlich Steigbügel und doppeltem Boden für 
  herzustellende Betonfüllung. 

 Benötigte Sauberkeitschichten und Tragschichten für den 
 Einbau des Schachtes und der Schachtabdeckplatte werden 
 nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis 
  einzupreisen. 
  
  Anschluss:
 angeschweißten Zulauf und Ablauf ausgeführt als
   Spitzende für den Anschluß von PE-Rohren mit
     Elektroschweissmuffen bzw. nach System des Herstellers. Die 
 Herstellung aller notwendigen Anbindungen mittels 
   Heizwendelschweißung bzw. Heizelementstumpfschweißung 
 erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen 
  Richtlinien des DVS und ist in den Einheitspreis einzurechnen.

     Fabrikat:                        egeplast Schacht aus PE-HD

   Hersteller:                      egeplast international GmbH
                                             Robert-Bosch-Str. 7
                                          D-48268 Greven
                                         Tel.: +49.2575.9710-0
                                         Fax: +49.2575.9710-110
                                               e-mail: info@egeplast.de
                                             http://www.egeplast.de 

     Leistungsbeschreibung:  egeplast Schacht aus PE-HD 
 Wickelrohr zur Überwachung von Armaturen

       01) Schachtdurchmesser DN 1000 mm, Einbautiefe Schacht 
      von 1,5 m bis 2,5 m. 

 Einschließlich liefern und Einbau Betonauflagerring zur 
 verschiebesicheren Aufnahme einen Schachtabdeckung Klasse 
      D 400. Schachtabdeckung wird gesondert vergütet. Schacht 
 und Schachtabdeckplatten entsprechend den 
   Planungsvorgaben und Einbauanleitung liefern, positionieren 
  und einbauen.

         5,000 St ......................... .........................
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                 1.3.6.2.2 PE-HD-Schacht, (t = 2,50-3,50 m), DN 1000
    wie vor, jedoch:

       02) Schachtdurchmesser DN 1000 mm, Einbautiefe Schacht 
      von 2,50 m bis 3,50 m.

         2,000 St ......................... .........................
    

                 1.3.6.2.3 PE-HD-Schacht, (t = 4,00-4,70 m), DN 1000
    wie vor, jedoch:

       03) Schachtdurchmesser DN 1000 mm, Einbautiefe Schacht 
      von 4,00 m bis 4,70 m. 
    --> Schacht S 04

         1,000 St ......................... .........................
    

   Keine Gelenkige Schachtanschlüsse, stattdessen Schweißverbindungen

    

    

         Summe 1.3.6.2. Schächte herstellen .........................

    

         Summe 1.3.6. Schächte .........................
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    1.3.7. Schachtabdeckungen

       1.3.7..1 Schachtabdeck. einwalzbar mit Lüftungsöffnung
   Schachtabdeckung Klasse D 400,
           entspr. DIN EN 124 / DIN 1229, lichte Weite 605 mm
    mit runden Rahmen aus Gusseisen, mit dämpfender,
       verschleißfester Einlage "Pewerpen"®-Einlage oder gleichwertig 
   geeignet für Schmutzfänger nach DIN 1221.
 Schachtabdeckung zum oberflächenbündigen Einbau
  in bituminöse Fahrbahnbeläge.
 Ausführung als selbstnivellierende Schachtabdeckung
  mit einwalzbarem Rahmen.
      Deckel aus Gusseisen, rund mit 2 wartungsfreien,
  schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen,
  mit Adapterring aus Stahl. 
  Ohne Scharnier.
  Keine leichte Deckel.
         Lichte Weite Ø 605 mm, Bauhöhe min. 160 mm -
          max. 220 mm, Rahmen aus Gusseisen, rund, mit
   verschleißfester Einlage, Einlegeabmessungen für Deckel
      nach DIN 19584 (mit geschlossener Wanne),
    Einlegetiefe 50 mm,

           01) Deckel mit Lüftungsöffnungen,

  mit Adapterring aus Beton.
  Lieferung und fachgerechter Einbau.
 Schachtabdeckung Zug um Zug auf 
  planmäßige Höhe setzen.
 Mehraufwendungen beim Versetzen 
     z.B. Erhöhung der Dicke der Asphalttragschicht
  im Bereich der Abdeckung sind in den EP einzurechnen.

           Fabrikat: „Meier", „Hydrotec" oder gleichwertig.

  Vom Bieter einzutragen:

     '....................'angebotenes Fabrikat:

         1,000 St ......................... .........................
    

       1.3.7..2 Schachtabdeck. starr ohne Lüftungsöffnung
   Schachtabdeckung Klasse D 400,
       entspr. DIN EN 124 / DIN 1229

     Lichte Weite 610 mm mit durchgängiger Gussschürze, mit 
   Ventilation, mit austauschbaren dämpfenden Einlagen 
   MEIPREN mit MEISTEP, mit MEISILENCE oder gleichwertig 
   geeignet für Schmutzfänger nach DIN 1221.

 Schachtabdeckung zum oberflächenbündigen Einbau

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 84 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    in Pflasterbelägen. Ausführung starr.
      Deckel aus Gusseisen, rund mit 2 wartungsfreien,
  schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen.
  Ohne Scharnier.
  Keine leichte Deckel.
        Lichte Weite Ø 610 mm, Bauhöhe min. 160 mm

          02) Deckel ohne Lüftungsöffnungen

  mit Adapterring aus Beton.
  Lieferung und fachgerechter Einbau.
  Schachtabdeckung Zug um Zug auf planmäßige Hoehe setzen. 
   Der Auflagering ist nach DIN 19573 vollflächig in 
    WW-Schachtkopfmörtel einzulegen.

           Fabrikat: „Meier", „Hydrotec" oder gleichwertig.

         1,000 St ......................... .........................
    

            1.3.7..3 Schachtabdeck. Begu, LW 800, ohne Lüftungsöffnung
          Schachtabdeckung, entspr. DIN EN 124 / DIN 1229, 
     mit lichter Weite min. 800 mm und rundem Rahmen,
      aufsetzen, Klasse B 125,  Ausführung
         nach DIN EN 124 / DIN 1229 mit Begu-Rahmen,

           05) Deckel ohne Lüftungsöffnungen,

     mit dämpfender, verschleißfester Einlage, liefern und versetzen 
    einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen.
 Einlegeabmessungen für Deckel
      nach DIN 19584 (mit geschlossener Wanne),
    Einlegetiefe 50 mm.
  Schachtabdeckung Zug um Zug auf planmäßige Hoehe setzen. 
   Der Auflagering ist nach DIN 19573 vollflächig in 
    WW-Schachtkopfmörtel einzulegen.
  Deckel ohne Scharnier. 

   Ort: Schächte die nicht in befestigten Bereichen liegen

         6,000 St ......................... .........................
    

     1.3.7..4 Schachtabdeckung umpflastern
 Umpflastern der kreisrunden Schachtabdeckungen in 
  unbefestigten Flächen.
  Herstellen einer kreisrunden Pflasterfläche.
      3 Reihen Kleinpflastersteine aus Granit (Liefermaterial),
              Format 10 x 10 x 10 bis 12 x 12 x 12 cm,
  auf Betonfundament in Zementmörtel versetzen.
   Pflasterfugen 3 cm tief ausspülen oder
  ausblasen und mit Zementmörtel vergießen.
    Unterbeton C 20/25, Dicke in verdichtetem Zustand
        16 bis 20 cm, herstellen einschl. aller
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  Aufwendungen für Schalungen.
     Rückenstütze aus Beton C20/25, 10/12 cm
  herstellen.
      Frostschutzmaterial, 60 cm dick, als Unterlage
  herstellen.
  Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

         6,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.3.7. Schachtabdeckungen .........................

    

         Summe 1.3. Schmutzwasser .........................
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    1.4. Regenwasser

 Verwendet für Regenwasser wird ein Muffenrohrsystem aus PP

    

      1.4.1. Oberflächenaufbruch und -wiederherstellung

             1.4.1..1 Oberboden abtragen, lagern (d=15-20cm)
   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
  abtragen und außerhalb des Baubereiches lagern.

      Dicke des Abtrages 15- 20 cm.
 Oberboden fördern und auf zu beschaffendem
  Lager des AN lagern.
 Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker
  aufsetzen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsflächen.

          360,000 m2 ......................... .........................
    

        1.4.1..2 Oberboden des AG andecken (Lagerfläche)
  Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
   Abgerechnet werden die angedeckten Flächen. Oberboden
 vom Lager des AN aufnehmen und zur Einbaustelle
  transportieren.

  Einbau bündig mit angrenzenden Befestigungen.
  Oberboden einbauen und profilgerecht planieren,
    andrücken bzw. anwalzen.
    Einschl. Handarbeit.
            Dicke der Andeckung i.M. 20 cm, Profiltoleranz + 3cm.

  Auf waagerechten und geneigten Flaechen,
   Hier: Mulde im Bereich Rohrrigole

          360,000 m2 ......................... .........................
    

       1.4.1..3 Ansaatvorbereitung + Feinplanie
 Ansaatfläche auf gering geneigten Flächen 
    und auf Böschungen bis 1:1,5 vorbereiten.
   Unrat, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile 
  ablesen und beseitigen.
 Unbrauchbare Stoffe gehen in Eigentum des AN über
  und werden schadlos beseitigt.
 Herstellen der Feinplanie erforderlichenfalls
     durch Auflockern (maschinell oder von Hand),
    nachplanieren, grobe Unebenheiten egalisieren,
   abrechen, entfernen von Steinen
       (größer als 2 cm), Wurzeln und anderen
    Fremdkörpern, Erdklumpen zerkleinern,
  Verkrustungen aufbrechen.
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  Saatfertig herstellen.
 Bewässerung von Ansaatflächen während der Keimungsphase 
 und bis zum Durchtrieb der 
  Gräser durchführen. 
 Der AN stellt das Wasser in ausreichender 
  Menge zur Verfügung.
    Einschl. aller anfallenden Gebühren und sonstigen Kosten.

          360,000 m2 ......................... .........................
    

            1.4.1..4 Rasenansaat, 20 g/m2  RSM Regio
  Rasenansaat herstellen.
       Humusierte Flächen; wie Freianlagen, Böschungen 1:3 
           bis 1:1,5, Seitenstreifen, Mulden, Gräben, Nebenflächen,
    sonstige Flächen und Bankette; fachgemäß begrünen.
       Ansaat auf der Ansaatfläche gemäß DIN 18 917 und DIN 18 
   918 durchführen.
      Ansaat einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten etc. einschl. 
  erstem Schnitt.
  Saatgut ohne Entmischung einarbeiten.

      Gem. § 40 BundesNaturschutz Regiosaatgut verwenden. 
 Der Samen muss in der Heimat oder vergleichbarer Umgebung 
   gewonnen werden. Zu verwenden sind sächsische 
  Qualitätssaatgutmischungen.

        Ansaatmenge:  20 g/m2.
  Die Abnahme erfolgt frühestens nach dem ersten Schnitt.
    Unbrauchbares, abgerechtes Material ist abzufahren. 
  Kippgebühren sind einzurechnen.

          360,000 m2 ......................... .........................
    

  Achtung: 
     Aufbruch und Wiederherstellung von Pflaster- und Asphaltflächen ist zur Vereinfachung für Regen- und 
      Schmutzwasser komplett im Teil „Regenwasser“ enthalten.

    

       1.4.1..5 Asphalt abkanten bis 20 cm
 Schneiden von fluchtgerechten Randbegrenzungen
  bei bituminösen Belägen mit Fugenschneidgerät.
      (Asphaltbeton, Asphaltbinder und / oder
  bituminöse Tragschichten und dgl.).
    Aufbrechen, Laden und Abfahren von Aufbruch-
  material wird gesondert vergütet.
      01) bis zu 20 cm tief.
            In Fahrbahnen, Gehwegen, Nebenstraßen, 
        Nebenflächen.

         20,000 m ......................... .........................
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          1.4.1..6 Asphalt abkanten bis 20 cm (Nachschnitt)
 Schneiden von fluchtgerechten Randbegrenzungen
  bei bituminösen Belägen mit Fugenschneidgerät.
      (Asphaltbeton, Asphaltbinder und / oder
  bituminöse Tragschichten und dgl.).
    Aufbrechen, Laden und Abfahren von Aufbruch-
  material wird gesondert vergütet.
      02) bis zu 20 cm tief.
            In Fahrbahnen, Gehwegen, Nebenstraßen, 
        Nebenflächen.
   02)  Nachschnitt Auflockerungszone nach
          Einbau FSS, vor Asphalteinbau.

         20,000 m ......................... .........................
    

       1.4.1..7 Asphaltaufbruch bis 20 cm
   Vorhandene bituminöse Beläge in Fahr-,
        Gehbahnen, Einfahrten, Nebenflächen u. dgl.
   in voller Dicke aufbrechen bzw. fräsen und auf 
  einen vom AN zu stellenden Lagerplatz abfahren.
 Der Ausbauasphalt geht in das Eigentum des AN
 über und ist gemäß gültigen Vorschriften zu
    verwerten bzw. zu beseitigen.
  Kippgebühren sind einzurechnen.
 Der über den Rohrgraben hinausgehende Aufbruch
  wird nicht gesondert vergütet.
    Aufbruchtiefe bis 20 cm Dicke.

   Altasphalt: Zuordnung in Verwertungsklassen
       nach RuVA 01/05:  A (Heißmischverfahren)

          155,000 m2 ......................... .........................
    

              1.4.1..8 Pflasterdecke (Naturstein, Beton) aufn., lagern
      Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen, aufnehmen, lagern.
  Pflastersteine zerstörungsfrei aufnehmen.
   Aufnahme mit Siebschaufel einschl. Reinigung der 
  Pflastersteine. 
    Schmutz- und Asphaltanheftungen beseitigen.
  Die Aufbruchtiefe gilt ab OF Pflaster.
     01) Art = Kleinpflaster und Großpflaster aus 
           Naturstein / Granit bzw. Pflastersteine oder kleinformatige  
         Platten aus Beton bzw. Klinkerpflaster
        mit Fugenfüllung jeder Art.
          Bettung aus Sand, Splitt oder Beton.
   Unterlage aus Pflasterbett, ungebundenen Tragschichten
  oder Betonauflager.
   01) Pflaster auf Lagerplatz des AN zwischenlagern
      und für Wiedereinbau bereitstellen
          einschl. Transport zum / vom Zwischenlager des AN
       und Nebenarbeiten.
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  Aufbruch von Pflasterflächen in Fahrbahnen, 
    Grundstückszufahrten, Gehwegen und Nebenflächen,
  auch in kleinen Einzelflächen. 
 sowie Aufbruch von Pflasterstreifen 
  (Pflasterstreifen mit Fugenfüllung aus 
  Zementmörtel und Bettung aus Beton).
    Jeweils einschl. Handarbeit.
 Nicht wiederverwendbares Material und uebriges
 Aufbruchgut in Eigentum des AN uebernehmen und von
    der Baustelle entfernen. Kippgebuehren einrechnen.

          90,000 m2 ......................... .........................
    

            1.4.1..9 Granit- und Betonborde aufn., lagern, setzen
    Vorhandene Bordsteine aus Naturstein (Form A oder B)
         bzw. aus Beton (Hoch- und Tiefbordsteine),
     als Tief- oder Hochbord, als gerade Borde 
 oder als Radiensteine in Beton oder Mörtel 
  beschädigungsfrei aufnehmen.
 Vorhandene Borde bei Einmündungen 
    Grundstückseinfahrten, Grundstückseingängen und dgl.
  Borde von zu erhaltenden Borden trennen.
  Restliche Borde beschädigungsfrei erhalten.
         Bordsteine aus Granit - Form A oder B -   sowie
          Bordsteine aus Beton  - Hoch- und Tiefborde - 
 mit Unterbeton und Rückenstütze beschädigungsfrei 
     aufbrechen. Borde reinigen, zwischenlagern
 und auf planmäßiger Lage und Höhe wieder 
        einbauen einschl. Transport, Erd- und Nebenarbeiten.
 Nicht wiederverwendbares Material und übriges
 Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von
    der Baustelle entfernen. Notwendige Erdarbeiten ausführen. 
  Kippgebühren einrechnen.

     Borde versetzen mit Auflager, Rückenstütze, Fundament 
      etc. wie Pos. "Bordsteine liefern und setzen".

         46,000 m ......................... .........................
    

       Dimensionierung des Straßenoberbaus gem. den RStO 2012 für Belastungsklasse 0,3:

    Asphalttragschicht  =   4 cm
    Asphaltdeckschicht = 10 cm
    Frostschutzschicht  = 56 cm
    Gesamt =  70 cm Oberbaudicke

    

          Eine Zulage für den Handeinbau von ungebundenen Tragschichten, Asphalttrag-, Asphaltbinder-, Asphalt-
 deckschichten und Gussasphaltdeckschichten sowie von Dränasphaltschichten
     aufgrund beengter Verhältnisse, kleiner Flächen und dgl. wird nicht gesondert vergütet und ist in die
  einschlägigen Einheitspreise einzurechnen.

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 90 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       Behinderungen bei der Herstellung durch Einbauteile jeglicher Art (Kappen, Schachtabdeckungen etc.) sind
  in den Einheitspreis der Position mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

          Einbauten, Randbefestigungen (Borde, Pflasterzeilen etc.) sind vor Einbau der Asphaltschichten mit bit. 
  Haftkleber anzuspritzen.
 Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet und ist in die einschlägigen Einheitspreise einzurechnen
   (sofern im LV nicht anders angegeben).

    

      Nähte, Anschlüsse und Randausbildungen bei Asphalt sind nach dem "Merkblatt für Schichtenverbund, 
            Nähte, Anschlüsse, Randausbildung von Verkehrsflächen asu Asphalt" (MSNAR, Ausgabe 1998) zu 
  verschließen.

  Kontaktflächen zwischen bituminösen Schichten:
  Beim Schneiden und bei der Vorbereitung des Asphalteinbaus ist besonders darauf zu achten,
  dass Kontaktflächen zwischen bituminösen Schichten in angeschrägter Form ausgebildet werden.

      Die ZTV Fug-StB 01 ist zu beachten.

    

                 1.4.1..10 Straßenplanum herst., 45 MN/m2 (in RL-Gräben)
 Planum profilieren und mit erforderlichen
  Verformungsmodul herstellen.
        Verformungsmodul =  45 MN/m2.
       Max. Abweichung von der Sollhöhe +- 2 cm.
 Vergütet wird lediglich das einmalige
   Herstellen des Planums, auch wenn es aufgrund
        von Beschädigung jeder Art (z.B. durch Regen,
   Überfahren und dgl.) mehrmals hergestellt
  werden muss.

    Straßen- und Wegeplanum in Rohrleitungsgräben.

          245,000 m2 ......................... .........................
    

     1.4.1..11 Frostschutzschicht in Rohrgräben herstellen
   Frostschutzmaterial für Straßen der Belastungsklassen 0,3 
   bis 3,2 und für Gehwege in profilgerechter Lage 
  einbauen und verdichten.
       Toleranz für Sollhöhe +0,5/-1,5 cm.
     Einbau im Rohrgräben in Fahrbahn,
     in Gehwegen und Nebenflächen,
     in beengten Bereichen und Einzelflächen.
    Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
               100 MN/m2 bzw. 120 MN/m2 (je nach Belastungsklasse).
    Material = Gebrochene Mineralstoffe.
     Körnung 0/45 - 0/56.
     Kornanteil unter 0,063 mm in den unteren 20 cm im
       eingebauten Zustand max. 5,0 v.H.
 Auf die besonderen Anforderungen an die oberen
       20 cm der Frostschutzschicht gem. ZTVT-StB 95
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      Ziff.2.1.4. wird besonders hingewiesen.

       Regel-Einbaudicke:  56 cm.

  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

  HINWEIS:
  Leistungen zum Einbau von Frostschutzmaterialien, 
       wie z.B. "Provisorischer Deckenschluss" oder
     "Frostschutzschicht für Provisorien", werden nicht
 über diese Leistung abgerechnet sondern über die
  einschlägigen Positionen vergütet.

          170,000 m3 ......................... .........................
    

             1.4.1..12 Asphalttragschicht AC 32 TN herst. (d=10 cm)
    Asphalttragschicht AC 32 TN herstellen.
   (einbauen und verdichten).
       ->  Für Belastungsklasse 0,3
       -> Einbau in Rohrleitungsgräben von Fahrbahnen, 
           Gehbahnen, Nebenflächen und dgl.

 Profilgerechtes Herstellen der planmäßigen
  Höhenlage.
      01) Einbaudicke 10 cm.
           Mischgutart C, Körnung 0/32.
              Bindemittel = Bitumen 50/70 (B 65).

 Die Oberfläche der Asphalttragschicht darf nicht
     mehr als +-1 cm von der Sollhöhe abweichen.
  Mitverwendung von Ausbauasphalt ist bis max.
         25 Gew.-v.H. zulässig.
      Seitliche Abböschungen mit Neigung 2 zu 1 anlegen,
  verdichten und versiegeln.
    Einschl. Handeinbau.

          155,000 m2 ......................... .........................
    

               1.4.1..13 Bit. Bindemittel (Bk 0,3-1,0) auf Asphalt-TS aufspr.
  Bituminöses Bindemittel aufsprühen,
  Unterlage vorher reinigen.
 Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und
  von der Baustelle entfernen.
     Für Belastungsklasse 0,3 - 1,0 ist eine 
 polymermodifizierte Bitumenemulsion nach 
      ZTV Asphalt-StB 07 zu verwenden.
     01) Bindemittel = polymermodifizierte
           Bitumenemulsion C60BPl-S.
            Bindemittelmenge 150-250 g/m2.
           Unterlage = Asphalt-Tragschicht.

  Schnittkanten sind einzurechnen.
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        Schnittkanten, Einbauten, Randbefestigungen (Borde, 
    Pflasterzeilen etc.) sind ebenfalls mit anzuspritzen.
 Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet und ist in 
  den Einheitspreis einzurechnen.

          155,000 m2 ......................... .........................
    

            1.4.1..14 Asphaltfeinbeton AC 11 DN, B 50/70 herst.
   Asphaltbeton AC 11 DN herstellen
   (einbauen und verdichten).
         ->  Für Belastungsklasse 0,3 und 1,0
       ->  Einbau in Rohrleitungsgräben von Fahrbahnen, 
            Gehbahnen, Nebenflächen und dgl.

 Profilgerechtes Herstellen der planmäßigen
  Höhenlage.
         Einbaudicke = 4,0 cm.
            Bindemittel = Bitumen Sorte 50/70 (B 65).    
    Diabas-Edelsplitt.
           SZ-Wert der Splitte max. 18 Gew.-v.H.
 Asphaltmischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere
  Recyclingbaustoffe.
    Seitliche Abboeschungen mit Neigung 2 : 1
    anlegen, verdichten und versiegeln.
    Einschl. Handeinbau.

          155,000 m2 ......................... .........................
    

           1.4.1..15 Abstreumaterial aufbringen E-Splitt 2/5 Gestein wie Decke Menge = 1,0
 Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch warme
  Oberfläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen.
 Nicht gebundenes Material in Eigentum des AN übernehmen
  und von der Baustelle entfernen.
    Edelsplitt 2/5 mm,
  aus Gestein wie Edelsplitt in Deckschicht.
       Aufstreumenge 1,0 kg/m2.

          155,000 m2 ......................... .........................
    

         1.4.1..16 Anschluss- bzw. Randfugen nachschneiden
 Anschlussfugen bei bituminösen Belägen
   für nachträglichen bit. Verguss
  fluchtgerecht schneiden mit Fugenschneidgerät.
   -> Anschlussfugen zwischen verschiedenen Asphaltbelägen 
        bzw. Randfugen an Pflasterflächen / -mulden /-zeilen,
      an Borden, Betonbefestigungen, Betonplatten,
          an Kastenrinnen, Einbauten (rund, oval bzw. rechteckig)
  und sonstigen Flächen.
 Sowie Nachschnitt für Anbindung neuer Asphaltbelag
   an vorhandene, alte Asphaltbeläge
   (Vorbereitung für Einbau Fugenband).
    Fugenspalttiefe 4,0 cm.
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    Fugenspaltbreite 20 mm.
   Fugenspalt herstellen und säubern, soweit
  erforderlich trocknen.
 Abfall geht in das Eigentum des AN
 über und ist gemäß gültigen Vorschriften zu
    verwerten bzw. zu beseitigen.
  Kippgebühren sind einzurechnen.

         60,000 m ......................... .........................
    

       1.4.1..17 Bit. Fugenverguss
     Fugen zwischen Asphaltbelägen (Arbeitsfugen),
    zwischen Asphaltbelag und Pflasterflächen / -mulden /
         -zeilen, an Borden, Betonbefestigungen, Betonplatten,
          an Kastenrinnen, Einbauten (rund, oval bzw. rechteckig)
   und sonstigen Flächen mit bit. Vergussmasse
    nach TL bit Fug 82  vergießen.
       Fugenbreite: 1,0 - 3,0 cm.
  Fugen vorher reinigen.
  Fugenwandungen mit Voranstrich versehen.
    Fugenraum bis max. 30 mm unter Oberkante mit
   komprimierbarem bis 200 Grad standfestem Füllstoff
        nach ZTV-INg, 7. ausfüllen,
 anschließend bis Oberkante maschinell
 verfüllen mit heißverarbeitbarer elastischer
  Fugenmasse.
  Die Fugen müssen vollständig geschlossen sein.

         60,000 m ......................... .........................
    

          1.4.1..18 Pflaster wiederherst. (ausgeb. Pflaster)
        Betonrechteck- oder Betonquadratpflaster
               bzw. Verbundsteinpflaster aus Beton (z.B. Wellenform)   
        sowie Betonplatten, Betongehwegplatten
      oder Rasengitterplatten jeder Art
      mit Fugenfüllung jeder Art
          Inkl. Bettung aus Sand, Splitt

          90,000 m2 ......................... .........................
    

     1.4.1..19 Pflasterdecke anpassen an Einbauten
 Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder 
       Einbauten wie z.B. Schachtabdeckungen, Schieberkappen
         etc. bis zu 1 m2 Einzelgröße, die in der zu 
 befestigenden Fläche liegen oder in diese 
    hineinragen, herstellen.
  Als Zulage zu Pflasterdecke herstellen.
  Für Pflasterdecken aus Naturstein oder Beton.
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  Ausführung mit Material der Pflasterdecke.
   Sofern dies nicht möglich, kleine Zwickel
  mit Mosaikpflaster auspflastern.

         5,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 1.4.1. Oberflächenaufbruch und -wieder.. .........................
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      1.4.2. Baugruben, Leitungsgräben

  Für Leistungen Stadt Bad Elster:

     Die Abrechnungsbreite Rohrleitungsbau, Kanalbau wird unabhängig davon, ob sich der AN für geböschte 
          oder senkrechte, verbaute Baugrube entscheidet, als „abgesteifte" / senkrechte Baugrube wie folgt ermittelt:

      DN des Abwasserrohres                      Abrechnungsbreite[m]
         bis DN 150   1,10 einschl. Verbau
         DN 200   1,10 einschl. Verbau
         DN 250   1,10 einschl. Verbau
         DN 300   1,20 einschl. Verbau
         DN 400   1,40 einschl. Verbau

        Bauwerke, Schächte, Muffen und dgl. werden übermessen. 
      Eine gesonderte Vergütung für den Aushub, Verbau usw. in diesen Bereichen erfolgt nicht.

  Hinweis:
  Diese Abrechnungsbreiten gelten für die Leistungen der Stadt Bad Elster. 

   Für die Leistungen anderer Ver- und Entsorgungsunternehmen gelten die Abrechnungsbreiten gemäß den
    einschlägigen Definitionen / Vertragsbedingungen dieser Bereiche.

    

         Die Einstufung der zu lösenden Bodenarten erfolgt in Homogenbereichen gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 
  2015.
      --> Weitere Angaben: siehe Baugrundgutachten.

               Zum Vergleich werden die Boden- und Felsklassen nach DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012 bzw. ZTVE-StB 
   09 angegeben.

    

    Erforderliche Leistungen für Verbau, Baugrubensicherungen ..... 
 zu allen Bauarbeiten sind in in den Einheitspreis der einschlägigen Positionen einzurechnen und werden
    nicht gesondert vergütet, sofern im LV nicht anders angegeben.

    

                          1.4.2..1 Boden Homogenber. AI, AII, B (t<=3,50m) aush.,beseit.,wiedereinb.
   Boden bzw. Fels sowie ungebundene Schichten des 
     vorhandenen Straßenoberbaus (Frostschutz- und 
     Schotterschichten bzw. Packlagen) für die Baugruben der 
      Rohrleitungen, Bauwerke und für Muffenlöcher, Kopflöcher usw. 
 in senkrechten oder geböschten Baugrubenwänden maschinell 
   oder von Hand ausheben, den zum Einbetten und Überschütten
 erforderlichen und geeigneten Aushubbodenzwischenlagern und 
 die verdrängten Bodenmassen auf eine vom AN zu stellende 
  Füllgrube abfahren.

    Beschreibung der Homogenbereiche 
              gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 2015 
     nach Unterlagen des AG. 

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 96 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        ---> Klassifizierung nach Baugrundgutachten:

        Homogenbereich AI - kiesig schuffiges Lockergestein
        Homogenbereich AII - schuffiges Lockergestein
             Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit, Anteil Bk6

    Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
       Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
            DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
        Bodenklassen 3 bis 6.

           BM-F0 bis einschl. BM-F3 nach EBV
      sowie bis einschl. Z 1.2 nach LAGA. 
 Die verdrängten Bodenmassen gehen ins Eigentum
 des AN über und sind ordnungsgemäß auf eine vom AN zu 
   stellende und zugelassene Füllgrube bzw. Deponie zu 
   entsorgen bzw. außerhalb des Wasserschutzgebietes
    gem. EBV zu verwerten.
  Nachweis gemäß den geltenden Vorschriften führen.
   Kipp- und Deponiegebühren werden nicht gesondert
  vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
 Sofern abfallrechtlich zulässig kann der AN den Aushub nach 
  Wahl des AN verwerten.

 Die Grabensohle nach Zeichnungen profilgemäß
      und DIN 4033 entsprechend abgleichen, nachverdichten, 
   geforderter Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche des 
       Untergrundes 45 MN/m2.
  Muffenlöcher vorsehen.
  Nach Fertigstellung der Kanäle und Bauwerke diese gem. 
      DIN 4033 - überschütten und lagenweise verdichten (verdichten 
      auf mind. DPr 100%) für eine Baugrubentiefe von
            01) 0 bis 3,50 m

 Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden gemäß den in den 
   Vorbemerkungen/Baubeschreibung  
      definiertenAbrechnungsbreiten, -tiefen und -längen unabhängig 
   davon, ob sich der AN für senkrechte oder geböschte Baugrube 
  entscheidet.
       Bauwerke, Schächte, Straßeneinläufe und dgl. werden 
    übermessen. Eine gesonderte Vergütung für den Aushub, 
   Verbau usw. in Bauwerksbereichen erfolgt nicht
   (sofern im LV nicht anders angegeben).
        Erforderlicher Handaushub; z.B. im Bereich von Zäunen, 
     Bäumen, Stützmauern, Gebäuden und sonstigen 
      Baulichkeiten, Privatgrundstücken etc.; wird nicht gesondert 
  vergütet und ist in den Einheitspreis einzurechnen.
 Für kreuzende Leitungen
    greift die einschlägige Zulage-Position.
 Verbau und Kippgebühren werden nicht gesondert
  berechnet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

          1.005,000 m3 ......................... .........................
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               1.4.2..2 Felszul. Homogenber. B - Festgestein (Anteil Bk7)
   Fels sowie große Steine / grobe Natursteinblöcke 
      von über 0,1 m3 Rauminhalt aus Baugruben,
    Leitungsgraben usw. profilgerecht lösen, 
   ausheben und beseitigen, als Zulage zu den 
    Leistungen für Boden ... ausheben.

    Beschreibung der Homogenbereiche 
              gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 2015 
     nach Unterlagen des AG.

       ---> Klassifizierung nach Baugrundgutachten:
   
        Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit
        (schwer lösbarer Fels, Lagerung kompakt)
        --> Anteil Bk 7.

   Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
      Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
            DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
         Fels der Bodenklasse 7 DIN 18 300
      (schwer lösbarer Fels) 

    Für alle Aushubtiefen. Ansonsten wie vor.

  Zulage gilt für alle Leitungen in diesem Bereich.

          90,000 m3 ......................... .........................
    

                1.4.2..3 Zulage belasteten Boden >Z 1.2 bis Z 2, >BM-F3 beseitigen
 Zulage zu den sämtlichen Aushubpositionen für 
   Rohrleitungsgräben, Verkehrsflächen und sonstiger Aushub  
 für Beseitigen von

    01) überwachungsbedürftigen Boden bzw.
       Fels sowie ungebundene Tragschichten der
                    Einbauklasse > Z 1.2 bis Z 2 nach LAGA bzw. >BM-F3    
        nach Ersatzbaustoffverordnung entsorgen.
        Art der Belastung nach Unterlagen des AG,
         maßgebend Schwermetalle Chrom, Nickel

   Erdstoff nach der chem. Analyse durch
 baubegleitende Überwachung fachgerecht der
 Wiederverwertung zuführen oder entsorgen
  inklusive Transport.
 Eigenständig durch den AN entsorgtes Material 
  wird nicht vergütet.

 Belastetes Material ist beim Aushub vom unbelastetem
  Boden zu trennen und separat zwischenzulagern.
 Daraus resultierende Mehraufwendungen sind
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  einzurechnen.
       Beseitigung auf eine zugelassene und vom AN
         zu stellende Deponie bzw. Füllgrube
          einschl. Transport.
  Gebühren der Entsorgungsanlagen sind einzurechnen.
 Entsorgungsnachweis gemäß den geltenden
  Vorschriften führen.
   Dokumentation gemäß der techn. Regeln nach LAGA

  Abrechnung erfolgt nach Entsorgungsnachweis.

          35,000 m3 ......................... .........................
    

     Suchgräben werden im Bereich "Schmutzwasser" abgerechnet

    

       1.4.2..4 Unterfahren Rohr-/Kabelleitungen
   Unterfahren von vorhandenen bzw. neu verlegten
  Rohrleitungen und Kabelleitungen,
   Baugrubenabdeckungen und dgl. als
  Erschwerniszulage für Rohrgrabenaushub,
      Leitungsgraben verfüllen, Rohrverlegung, Verbau....
     sowie das Suchen, Freilegen, Sichern und
    evtl. Aufhängen der Leitungen.
 Bei mehreren unmittelbar nebeneinander liegenden
    Leitungen wird die Unterfahrung bis zu 3 Leitungen einmal,
      bis zu 6 Leitungen zweimal usw. vergütet.
     Einschl. Handaushub gem. Vorschrift des
  Versorgungsunternehmens.
   Einschl. Wiederherstellung der Einbettung
 und des Rohrauflagers der parallelen Leitungen 
   mit Kiessand bzw. steinfreiem Material
    einschl. Wiederherstellen des Warnbandes.

         5,000 St ......................... .........................
    

              1.4.2..5 Bodenmörtel (selbstverd. Verfüllmaterial) lief. und einb.
   Bodenmörtel / Flüssigboden als selbstverdichtendes 
   Verfüllmaterial  für Verfüllbereiche, welche schwer erreichbar 
   bzw. aufgrund der vielfachen Rohrleitungslage schlecht 
  verfüllbar sind.
 Komplette und hohlraumfreie Ummantelung von 
 Versorgungsleitungen und Verfüllung Baugrube
  im Bereich der Leitungszone.
  Den verdrängten Boden beseitigen.

   Herstellung, Anlieferung und Einbau erfolgt entsprechend 
   den Einbauvorschriften des Lizenzgebers. Die Anlieferung und 
  der Einbau kann mittels Trommelfahrmischer erfolgen.  
 Leitungen sind zur Lagesicherung mit geeigneten Maßnahmen 
  gegen Auftrieb zu sichern. 
 Eine Überbauung mit zu verdichtenden Material 
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     ist frühestens nach 6 Stunden möglich. Eine direkte 
    Beanspruchung des Boden-Mörtels durch Begehen, 
 Befahren oder Erschütterungen durch Baumaschinen vor dem 
  genannten Zeitraum ist nicht zulässig.
     Der Einbau des Boden-Bindemittel-Gemisches darf nur 
     bei Temperaturen ≥ 5° C erfolgen.

    Einschl. Eignungsprüfung und Rezepturbestimmung.
  Abrechnung nach eingebauter Menge auf Lieferschein.
      Fabrikat: WBM Weimarer Boden-Mörtel® oder gleichwertig.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

               1.4.2..6 Ersatzmaterial für Grabenverfüllung einb. (BM-0* und BM-F0*)
 Geeignetes Bodenersatzmaterial für die Verfüllung der 
     Rohrgräben, Bauwerke und dgl. liefern und in die Baugruben 
     der Rohrgräben, Bauwerke und dgl. einbauen und lagenweise 
    verdichten, für alle Baugrubentiefen.
 Verdrängter Boden geht ins Eigentum des AN über und ist zu 
  beseitigen.
           Boden BM-0* und BM-F0* nach EBV. 
     Austauschmaterial liefern, einbauen und verdichten auf EV2 
            min. 45 MN/m2 bzw. DPr 100%.
 Erdaushub wird nach den einschlägigen Aushubpositionen 
  vergütet.

   Nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch den AG bzw. die 
  Bauleitung.
    Abrechnung nach örtl. Aufmaß.

          700,000 m3 ......................... .........................
    

           1.4.2..7 Leitungszone verfüllen (DN 150, Anschlussleitungen)
 Zulage für Leitungszone verfüllen mit geeignetem Boden und 
    einbetten von Rohrleitungen 30 cm über Rohrscheitel, 
    einschließlich liefern des verdichtungsfähigen Materials (Sand-
      und Feinkies der Körnung 8/16 mm bzw. 16/22 mm oder Splitt 
    mit Größtkorn 11 mm) 
  und Entsorgung der verdrängten, 
  ungeeigneten Bodenmassen.
  Lagenweise verdichten.
  Für alle Tiefen.

         01) DN 150 mm / d 160; 
 Anschlussleitungen Straßensinkkästen
  und sonstige Leitungen.

   Nach DIN EN 1610:
         Für PP-Rohre bis DN 200 Größtkorn bis max. 22 mm zulässig.

         140,000 m ......................... .........................
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          1.4.2..8 Leitungszone verfüllen (DN 200 PP)
    wie vor, jedoch:

         02) DN 200 mm; d 200 PP

   Nach DIN EN 1610:
    Für KG-Rohre bis DN 200
     Größtkorn bis max. 22 mm zulässig.
    Für KG-Rohre bis DN 630
     Größtkorn bis max. 40 mm zulässig.

         95,000 m ......................... .........................
    

          1.4.2..9 Leitungszone verfüllen (DN 250 PP)
    wie vor, jedoch:

         03) DN 250 mm; d 250 PP

   Nach DIN EN 1610:
    Für KG-Rohre bis DN 200
     Größtkorn bis max. 22 mm zulässig.
    Für KG-Rohre bis DN 630
     Größtkorn bis max. 40 mm zulässig.

         38,000 m ......................... .........................
    

          1.4.2..10 Leitungszone verfüllen (DN 315 PP)
    wie vor, jedoch:

         04) DN 300 mm; d 315 PP

   Nach DIN EN 1610:
    Für KG-Rohre bis DN 200
     Größtkorn bis max. 22 mm zulässig.
    Für KG-Rohre bis DN 630
     Größtkorn bis max. 40 mm zulässig.

         150,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 1.4.2. Baugruben, Leitungsgräben .........................
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    1.4.3. Wasserhaltung

     Wasserhaltungsarbeiten an Muffengruben und Baugruben, an  Nebenleitungen etc. sind in den Einheitspreis 
     "Wasserhaltung durchführen" einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

  Wasserhaltungen für:
  - Regenwasserleitungen
  - Regenrückhaltebecken
  - Anschlussleitungen der Straßeneinläufe

      Weitere Angaben zu Wasserhaltung, zum Grundwasser, zum zu erwartenden Grundwasserandrang etc.: 
  siehe Baugrundgutachten.

    

     1.4.3..1 Offene Wasserhaltung durchführen
  Wasserhaltung durchführen.
 Wasserhaltung zum Freihalten der langgestreckten
            Baugrube von Bach-, Boden-, Regen-, Oberflächen-,
         Grund-, Sicker-, Schichtenwasser und dgl. nach 
          geologischen, hydraul. und technolog. Erfordernissen, ggf. 
 entsprechend den Angaben in der Baubeschreibung
   und im Baugrundgutachten incl. pumpen oder 
 provisorischer Leitungen und schadlosem ableiten 
  des geförderten Wassers zur Vorflut durchführen.
   Anlage einschl. erforderlicher provisorischer
             Rohrleitungen (z.B. KG-Rohre), Gräben und Mulden, 
  erforderlicher Pumpen betriebsbereit aufbauen,
    vorhalten und abbauen einschl. aller Nebenarbeiten. 
 Anlage während der gesamten Bauzeit betreiben
    einschl. Betrieb der Pumpen.
 Vergütet wird das einmalige Aufbauen und 
  Abbauen der Anlagen zur Wasserhaltung bzw. 
   die einmalige Anlage von provisorischen Rohrleitungen, Mulden 
     und Gräben, unabhängig davon, wie
     oft der Auf- und Abbau bzw. die Umlegung technologisch
  bedingt tatsächlich erfolgt.
      Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu-
        und Ableitungen, Sand- und Schlammfänge, Reserve-
         einrichtungen (einschl. Notstromanlage u. dgl.),
     Messeinrichtungen, Pumpen und dgl. sowie Umbauen 
   bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend der vom AN 
  gewählten Haltungslängen wird nicht gesondert berechnet.
 Baugrube für Leitungsgräben mit Schächten und
    offene Gräben / Mulden.
   In den EP ist das Herstellen/Anlegen von
 Pumpensümpfen neben der Baugrube nach
   hydraulischen, geologischen und technologischen
 Erfordernissen sowie nach Erfordernissen des AN
   und das schadlose Abpumpen/Ableiten des
  anfallenden Wassers einzurechnen.
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  Abgerechnet wird nach lfdm entwässerte Baugrube.
   Weitere Angaben zu Wasserhaltung, zum 
   Grundwasser etc.: siehe Baugrundgutachten 
  und Baubeschreibung.

         420,000 m ......................... .........................
    

       Überleiten/Überpumpen von Abwasser wird im Bereich "Schmutzwasser" abgerechnet

    

    

         Summe 1.4.3. Wasserhaltung .........................
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    1.4.4. Rohrleitungen

     Der Rückbau von Rohrleitungen wird im Bereich "Schmutzwasser" abgerechnet

    

    

 Verwendet für Regenwasser wird ein Muffenrohrsystem aus PP

    

       Zur Vereinheitlichung des Rohrsystems sind alle Rohre, Formstücke und dgl. von einem Produkt / einem 
  Hersteller einzubauen.

            Rohrleitung aus Polypropylen (PP), PP-Vollwandrohr in ein- oder mehrschichtiger Ausführung, außen und 
 innen glattwandig mit heller Innenschicht und angeformter Steckmuffe oder Ansteckmuffe einschließlich 
      werksseitig eingelegtem Lippendichtring nach DIN EN 1852 oder DIBt Z-42.1-423. 
          Steifigkeitsklasse SN 10 (> 10 KN/m2)
   Fabrikat: Polo Eco plus von Poloplast oder 
  Awadukt PP von Rehau oder gleichwertig,
       -> Farbe für Regenwasser = blau bzw. weiß mit blauen Streifen

  Vom Bieter einzutragen:

   '....................'
 Angebotenes Fabrikat

   '....................'
 Hersteller

 Die Produktangabe gilt aufgrund der Vereinheitlichung und der Austauschbarkeit des Gesamtsystems 
       auch für alle nachfolgende Positionen für Formstücke, Verschlussteller, Abzweige etc. sowie
  auch für Hausanschlussleitungen aus PP und sonstige Leitungen aus PP.

    

  - Rohrlängen
       Es können sowohl Rohrlängen von 3,0 m als auch 6,0 m Länge verwendet werden. Es ist jedoch auf 
    unzulässige Biegungen bei Lagerung und/oder zu achten !!!

    

     Formstücke, Passstücke sowie das Ablängen der Rohrleitungen für Anpassungen etc. und alle
 Rohrschnitte mittels geeignetem Schneidgerät werden nicht gesondert vergütet und sind
    in den Einheitspreis einzurechnen, sofern im LV nicht anders angegeben.

  Das betrifft alle Nennweiten und alle Rohrmaterialien.

  Überschüssiges Material verbleibt im Eigentum des AN.
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             1.4.4..1 Anschlussleit. PP DN 150, SN 10 herst.
   Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
   nach DIN EN 1610 nach statischen und konstruktiven 
  Erfordernissen herstellen.
    Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie Form-
  stuecke werden gesondert verguetet.

          01) Rohr-DN 150 PP, d 160

       Anschlussleitungen und dgl.
         Rohrleitung aus Polypropylen (PP), 
           PP-Vollwandrohr in ein- oder mehrschichtiger Ausführung, 
      außen und innen glattwandig mit heller Innenschicht
      und angeformter Steckmuffe oder Ansteckmuffe 
        einschl. werksseitig eingelegtem Lippendichtring 
           nach DIN EN 1852 oder DIBt Z-42.1-423. 
               Steifigkeitsklasse SN 10 (> 10 KN/m2)
        Fabrikat: Polo Eco plus von Poloplast oder 
      Awadukt PP von Rehau oder gleichwertig

   Auflager nach DIN EN 1610 mittels mineralischer
     Kapselung herstellen. Lieferung + Einbau mineralische 
  Kapselung wird gesondert vergütet.

        Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 2,30 m,
      Überdeckungshöhe über 0,50 m bis 2,00 m.
     Strassenverkehrslast = SLW 60.
  Statische Berechnung aufstellen und liefern.

         140,000 m ......................... .........................
    

             1.4.4..2 PP-Rohr DN 200, SN 10 herst.
    Entwässerungskanal/-leitung nach DIN EN 1610
 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen 
  liefern und einbauen.
   Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie 
  Formstücke werden gesondert vergütet.

           01) Rohr-DN 200 PP, d 200.

          Rohrleitung aus Polypropylen (PP), 
           PP-Vollwandrohr in ein- oder mehrschichtiger Ausführung, 
      außen und innen glattwandig mit heller Innenschicht
      und angeformter Steckmuffe oder Ansteckmuffe 
        einschl. werksseitig eingelegtem Lippendichtring 
           nach DIN EN 1852 oder DIBt Z-42.1-423. 
               Steifigkeitsklasse SN 10 (> 10 KN/m2)
        Fabrikat: Polo Eco plus von Poloplast oder 
      Awadukt PP von Rehau oder gleichwertig

    Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand-
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      und Feinkies der Körnung 8/16 mm bzw. 16/22 mm 
    oder Splitt mit Größtkorn 11 mm herstellen. 
   Nach DIN EN 1610:
    Für PP-Rohre bis DN 200
     Größtkorn bis max. 22 mm zulässig.
    Für PP-Rohre bis DN 630
     Größtkorn bis max. 40 mm zulässig.
  Material liefern.

        Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 3,00 m,
      Überdeckungshöhe über 0,50 m bis 2,80 m.
     Strassenverkehrslast = SLW 60.
  Statische Berechnung aufstellen und liefern.

         95,000 m ......................... .........................
    

             1.4.4..3 PP-Rohr DN 250, SN 10 herst.
    wie vor, jedoch:

          02) Rohr-DN 250 PP, d 250

         38,000 m ......................... .........................
    

             1.4.4..4 PP-Rohr DN 315, SN 10 herst.
    wie vor, jedoch:

          03) Rohr-DN 315 PP, d 315

         150,000 m ......................... .........................
    

      1.4.4..5 Verschlussteller DN 150
 Kraftschlüssiger Einbau und Vorhaltung von 
   Absperreinrichtungen zum dauerhaften Sperren von Rohr- und 
      Kanalleitungen für Rohrleitungen aus PP bzw. PVC-U.
    01) Verschlussteller DN 150

 Vorübergehender Einbau von Absperreinrichtungen und wieder 
 entfernen wird nicht vergütet und ist in die 
  Rohrleitungspositionen einzurechnen.

         15,000 St ......................... .........................
    

          1.4.4..6 Abzweig d 160 PP / 160 PP
   Formstücke für PP- Rohr einbauen als Zulage 
  zu den Rohrverlegepositionen.
     Rohrleitung aus Polypropylen (PP), 
      PP-Vollwandrohr in ein- oder mehrschichtiger Ausführung, 
 außen und innen glattwandig mit heller Innenschicht
 und angeformter Steckmuffe oder Ansteckmuffe 
   einschl. werksseitig eingelegtem Lippendichtring 
      nach DIN EN 1852 oder DIBt Z-42.1-423. 
          Steifigkeitsklasse SN 10 (> 10 KN/m2)
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   Fabrikat: Polo Eco plus von Poloplast oder 
 Awadukt PP von Rehau oder gleichwertig

    01) Abzweigstück.
                Sammelleitung aus Polypropylen (PP) DN 150, d 160.
              Anschlussleitung aus Polypropylen (PP) DN 150, d 160
               oder Kunststoff (PVC-U) DN 150, dann
         mit Steckmuffe für KG-Abgang.

            Abzweigstück d 160 / 160, 45°.

  Rohrverbindung wie Hauptrohrleitung.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.4.4..7 Abzweig d 200 PP / 160 PP
    wie vor, jedoch:

            02) Sammelleitung aus Polypropylen (PP) DN 200, d 200.
              Anschlussleitung aus Polypropylen (PP) DN 150, d 160

         4,000 St ......................... .........................
    

          1.4.4..8 Abzweig d 250 PP / 160 PP
    wie vor, jedoch:

            03) Sammelleitung aus Polypropylen (PP) DN 250, d 250.
              Anschlussleitung aus Polypropylen (PP) DN 150, d 160

         4,000 St ......................... .........................
    

          1.4.4..9 Abzweig d 315 PP / 160 PP
    wie vor, jedoch:

            04) Sammelleitung aus Polypropylen (PP) DN 315, d 315.
              Anschlussleitung aus Polypropylen (PP) DN 150, d 160

         8,000 St ......................... .........................
    

          1.4.4..10 Abzweig d 315 PP / 200 PP
    wie vor, jedoch:

            05) Sammelleitung aus Polypropylen (PP) DN 315, d 315.
              Anschlussleitung aus Polypropylen (PP) DN 200, d 200

         3,000 St ......................... .........................
    

             1.4.4..11 Umbindg. DN 150 PP auf vorh. HA-Leitung
       Umbindung DN 150 PP/d160 auf andere bestehende 
   Hausanschlussleitungen, teils auch anderer Nennweiten und 
   Rohrmaterialien. In dem Einheitspreis sind alle erforderlichen 
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 Aufwendungen für die Umbindung der alten Leitung aller 
   Materialien sowie die Lieferung und der Einbau aller Form- und 
 Verbindungsteile auf den neuen Hausanschlusskanal aus PP 
     DN 150 einzurechnen. In den EP sind alle Aufwendungen für die 
 Aufrechterhaltung der Vorflut des Hausanschlusskanals 
  einzurechnen.

        Umbindung von vorhandenen HA-Leitung (SW, MW oder RW, 
          Dachrinnen etc.). Bestandsleitungen = DN 100 - 150 Stz bzw. 
            DN 100 - 150 KG bzw. DN 150 Beton. Neue Anschlussleitung = 
       DN 150 PP/d160.

       D.h.: Umbindung mittels Übergangsstück von DN 150 PP auf 
         DN 150 Stz oder DN 150 KG sowie von DN 150 PP auf DN 100 
   Stz oder DN 100 KG mittels Übergangsstück und Reduzierstück 
         einschl. Anpassung, Schnitte, Anschrägen usw. der 
  Bestandsleitungen.

   Sowie einschl. beschädigungsfreies Freilegen und 
  wiederverfüllen der Bestandsleitung im Umbindungsbereich, 
      einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

         2,000 St ......................... .........................
    

             1.4.4..12 Umbindg. DN 200 PP auf vorh. HA-Leitung
       Umbindung DN 200 PP/d200 auf andere bestehende 
   Hausanschlussleitungen, teils auch anderer Nennweiten und 
   Rohrmaterialien. In dem Einheitspreis sind alle erforderlichen 
 Aufwendungen für die Umbindung der alten Leitung aller 
   Materialien sowie die Lieferung und der Einbau aller Form- und 
 Verbindungsteile auf den neuen Hausanschlusskanal aus PP 
     DN 200 einzurechnen. In den EP sind alle Aufwendungen für die 
 Aufrechterhaltung der Vorflut des Hausanschlusskanals 
  einzurechnen.

        Umbindung von vorhandenen HA-Leitung (SW, MW oder RW, 
          Dachrinnen etc.). Bestandsleitungen = DN 200 - 250 Stz bzw. 
            DN 200 - 250 KG bzw. DN 200 Beton. Neue Anschlussleitung = 
       DN 200 PP/d200.

       D.h.: Umbindung mittels Übergangsstück von DN 200 PP auf 
         DN 200 Stz oder DN 200 KG sowie von DN 200 PP auf DN 100 
       - 150 Stz oder DN 100 - 150 KG mittels Übergangsstück und 
        Reduzierstück einschl. Anpassung, Schnitte, Anschrägen usw. 
  der Bestandsleitungen.

   Sowie einschl. beschädigungsfreies Freilegen und 
  wiederverfüllen der Bestandsleitung im Umbindungsbereich, 
      einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

         2,000 St ......................... .........................
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       1.4.4..13 Formstückzulage DN 150 PP
 Formstück einbauen als Zulage zu den
  Rohrverlegepositionen.
  Formstück in Rohrleitung einbauen.
 Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
  Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.

           01) Formstücke für Rohr DN 150, d 160, SN 10 aus PP
    = Bögen aller handelsüblichen Bögen/Winkel
         (15° bis 90°), Abzweige (sofern nicht gesondert 
         ausgeschrieben), T-Stücke, Muffenstücke,
      Übergangs- / Anschlussstücke (andere Nennweite,
     andere Materialien etc.), Verschlussteller und dgl.
     Die Lage der Bögen, Abzweige etc. ist einzumessen und
 eine dauerhaft aussagefähige Skizze der örtlichen
  Bauüberwachung auszuhändigen.

    Achtung: Es werden nur Formstücke vergütet,
 die nicht bereits über die Rohrleitungspositionen
       abgegolten sind. Z.B. sind Steckmuffen für die 
 Rohrverbindungen bereits über die 
  Rohrleitungspositionen abgegolten.
 Auch gelenkige Schachtanschlüsse und Abzweige
  werden anderweitig gesondert vergütet.

         26,000 St ......................... .........................
    

       1.4.4..14 Formstückzulage DN 200 PP
    wie vor, jedoch:

         02) Formstücke für Rohr DN 200 PP, d 200 aus PP

         8,000 St ......................... .........................
    

       1.4.4..15 Formstückzulage DN 250 PP
    wie vor, jedoch:

         03) Formstücke für Rohr DN 250 PP, d 250 aus PP

         8,000 St ......................... .........................
    

       1.4.4..16 Formstückzulage DN 315 PP
    wie vor, jedoch:

         04) Formstücke für Rohr DN 315 PP, d 315 aus PP

         8,000 St ......................... .........................
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           1.4.4..17 Flanschübergang von PP auf PE-HD (DN 200)
 Formstück einbauen als Zulage zu den
  Rohrverlegepositionen.
  Formstück in Rohrleitung einbauen.
 Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
  Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.

           01) Formstück für Rohr-DN 200 PP, d 200.
                  und DN 200 PE-HD, d 225 mm, SDR 17
          (DN 200)

      hier: Flanschübergang von PP auf PE-HD, 
     bestehend aus Muffe- / Flanschstück DN 200 PP und
       Muffe- / Spitzende zum Anschweißen DN 200 PE-HD

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.4.4. Rohrleitungen .........................
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    1.4.5. Schächte

    1.4.5.1. Rückbau von Schächten

      Der Rückbau von Schächten wird im Bereich "Schmutzwasser" abgerechnet.

    

     1.4.5.1.1 Strassenablauf ausbauen / beseitigen
 Strassenablauf einschliesslich Aufsatz vollstaendig
  ausbauen.
      Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
  derlich abdichten.
  Erdarbeiten unterhalb der Leitungsanschluesse ausfuehren.
  Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert verguetet.
        Strassenablauf aus Beton/Mauerwerk, Fertigteilen o.ä.
      Ausbautiefe ab OK Aufsatz ueber 1,25 bis 1,75 m.
    Strassenablauf liegt in befestigter Flaeche. Aufbruch-
  und Erdarbeiten ausfuehren.
    Saemtliche Stoffe und Aushub bis einschl. Z 1.2
  nach LAGA in Eigentum des AN ueber-
  nehmen und von der Baustelle entfernen.

         14,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.4.5.1. Rückbau von Schächten .........................
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    1.4.5.2. Schächte herstellen

            1.4.5.2.1 Normalschacht für RW (t = 1,50-2,20 m), DN 1000
  Schacht aus Betonfertigteilen liefern und herstellen.
 Schachtoberteil aus Betonfertigteilen nach 
            DIN V 4034-Teil 1 (Innendurchmesser = 1,0 m) mit
         Schachthals 1000 x 625 oder -falls notwendig- Exzenterplatte 
  sowie erforderliche Auflagerringe und Distanzplatten einbauen, 
     mit Gleitringdichtungen nach DIN 4060/EN 681
     und DIN 4034 Teil 1. 
   Der Auflagering ist vollflächig in WW-Schachtkopfmörtel 
    nach DIN 19573 einzulegen.
     Der Schmutzfänger aus Stahl (verzinkt) gemäß
      DIN 1221 und dgl. ist in den EP einzurechnen.
 Die Wasserdichtheit und Gelenkigkeit der
  Rohranschlüsse ist zu gewährleisten.
   Bei Beton- und Stahlbetonbauwerken sind die erhöhten 
    Anforderungen an die FBS-Qualitätsrichtlinie zu beachten.
     
          Steigeisen / Steigbügel nach DIN 1211, 4 St/m einbauen.
             -> Hier Steigbügel, Form B, Farbe orange,  einläufig    
             nach DIN EN 19555 aus Edelstahl, mit  
            PP-Ummantelung, 
                4 St/m verwenden, keine Steigeisen.
           Max. Abstand GOK <-> oberster Steigbügel =50-60 cm.

     01) Schacht DN 1000.
            Lichte Schachttiefe über 1,50 bis einschl. 2,20 m.

     Auflager = Schachtfundament. Das Herstellen
   des Schachtfundamentes aus Ortbeton C 20/25,
       D >= 25 cm, unbewehrt und der Sauberkeitsschicht
        C 12/15, D= 10 cm sind in den EP einzurechnen.

   Schachtsohle als Durchlaufrinne, geradlinige
 und gekrümmte sowie ausgeweitete
 seitlichen Zuläufe in gleicher Ausführung und
 deren ordnungsgemäße Anbindung an das
  Hauptgerinne.
   Sohle, Rinne und Bankett aus 
 sulfatbeständigen wasserundurchlässigen
                Ortbeton C 40/50, XC 4, XF 3, XA 2 (WU-Beton)
  mit Zementglattstrich herstellen.

 Abrechnungstiefe Oberkante Schachtabdeckung
  bis Gerinnesohle.

 Schachtabdeckung Zug um Zug auf endgültige
  Höhe setzen.

         6,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 112 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

              1.4.5.2.2 Normalschacht für RW (t > 2,20 - 3,00 m), DN 1000
  Schacht aus Betonfertigteilen liefern und herstellen.
 Schachtoberteil aus Betonfertigteilen nach 
            DIN V 4034-Teil 1 (Innendurchmesser = 1,0 m) mit
         Schachthals 1000 x 625 bzw. 1000 x 800
   und / oder Exzenterplatte sowie erforderliche 
  Auflagerringe und Distanzplatten einbauen,
     mit Gleitringdichtungen nach DIN 4060/EN 681
     und DIN 4034 Teil 1.
   Der Auflagering ist vollflächig in WW-Schachtkopfmörtel 
   nach DIN 19573 einzulegen Und mittels Kellenschlag 
  glattzuziehen.
     Der Schmutzfänger aus Stahl (verzinkt) gemäß
      DIN 1221 und dgl. ist in den EP einzurechnen.
 Die Wasserdichtheit und Gelenkigkeit der
  Rohranschlüsse ist zu gewährleisten.
   Bei Beton- und Stahlbetonbauwerken sind die erhöhten 
    Anforderungen an die FBS-Qualitätsrichtlinie zu beachten.

          Steigeisen / Steigbügel nach DIN 1211, 4 St/m einbauen.
       -> Hier Steigbügel From B, einläufig nach DIN EN 19555 aus 
      Edelstahl, mit PP-Ummantelung Farbe orange, 
       4 St/m verwenden, keine Steigeisen.
           Max. Abstand GOK <-> oberster Steigbügel =50-60 cm.

      Beton-Schachtunterteil mit PP/GFK Schachtschale,
   werkseitig eingebaut, amtlich geprüft mit
 bauaufsichtlicher Zulassung
    System Predl, Preco oder gleichwertig.
    Ausgeformt aus einem Stück, ohne Nähte.

     01) Schacht DN 1000.
             Lichte Schachttiefe > 2,20 m bis einschl. 3,00 m.
      
  Rohranschlüsse mit Schachtfutter bzw.
  Muffe und Dichtung oder Einbindering einrechnen, 
  soweit keine gesonderte Position ausgewiesen ist.

     Auflager = Schachtfundament. Das Herstellen
   des Schachtfundamentes aus Ortbeton C 20/25,
       D >= 25 cm, unbewehrt und der Sauberkeitsschicht
        C 12/15, D= 10 cm sind in den EP einzurechnen.

   Schachtsohle als Durchlaufrinne, geradlinige
  und gekrümmte sowie aufgeweitete Ausführung,
    herstellen einschl. der Schachtsohlen,
     Bankette, Durchlaufrinnen und dgl. der
 seitlichen Zuläufe in gleicher Ausführung und
 deren ordnungsgemäße Anbindung an das
  Hauptgerinne.

 Abrechnungstiefe Oberkante Schachtabdeckung
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  bis Gerinnesohle.

  Schachtabdeckung Zug um Zug auf endgültige Höhe setzen.

         4,000 St ......................... .........................
    

              1.4.5.2.3 Normalschacht für MW (t > 3,00 - 3,25 m), DN 1200
  Schacht aus Betonfertigteilen liefern und herstellen.
 Schachtoberteil aus Betonfertigteilen nach 
            DIN V 4034-Teil 1 (Innendurchmesser = 1,20 m) mit
         Schachthals 1200 x 625 bzw. 1000 x 800
   und / oder Exzenterplatte sowie erforderliche 
  Auflagerringe und Distanzplatten einbauen,
     mit Gleitringdichtungen nach DIN 4060/EN 681
     und DIN 4034 Teil 1.
   Der Auflagering ist vollflächig in WW-Schachtkopfmörtel 
   nach DIN 19573 einzulegen Und mittels Kellenschlag 
  glattzuziehen.
     Der Schmutzfänger aus Stahl (verzinkt) gemäß
      DIN 1221 und dgl. ist in den EP einzurechnen.
 Die Wasserdichtheit und Gelenkigkeit der
  Rohranschlüsse ist zu gewährleisten.
   Bei Beton- und Stahlbetonbauwerken sind die erhöhten 
    Anforderungen an die FBS-Qualitätsrichtlinie zu beachten.

          Steigeisen / Steigbügel nach DIN 1211, 4 St/m einbauen.
       -> Hier Steigbügel From B, einläufig nach DIN EN 19555 aus 
      Edelstahl, mit PP-Ummantelung Farbe orange, 
       4 St/m verwenden, keine Steigeisen.
           Max. Abstand GOK <-> oberster Steigbügel =50-60 cm.

      Beton-Schachtunterteil mit PP/GFK Schachtschale,
   werkseitig eingebaut, amtlich geprüft mit
 bauaufsichtlicher Zulassung
    System Predl, Preco oder gleichwertig.
    Ausgeformt aus einem Stück, ohne Nähte.

     01) Schacht DN 1200.
             Lichte Schachttiefe > 3,00 m bis einschl. 3,25 m.
       Neubau Anbindeschacht Pfarrweg M 01
      
  Rohranschlüsse mit Schachtfutter bzw.
  Muffe und Dichtung oder Einbindering einrechnen, 
  soweit keine gesonderte Position ausgewiesen ist.

     Auflager = Schachtfundament. Das Herstellen
   des Schachtfundamentes aus Ortbeton C 20/25,
       D >= 25 cm, unbewehrt und der Sauberkeitsschicht
        C 12/15, D= 10 cm sind in den EP einzurechnen.

   Schachtsohle als Durchlaufrinne, geradlinige
  und gekrümmte sowie aufgeweitete Ausführung,
    herstellen einschl. der Schachtsohlen,
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     Bankette, Durchlaufrinnen und dgl. der
 seitlichen Zuläufe in gleicher Ausführung und
 deren ordnungsgemäße Anbindung an das
  Hauptgerinne.

     ACHTUNG: Im Schacht M 01 
 Schachtgerinne mit Reduzierung
     von DN 300 auf DN 200 in Fließrichtung
 und Richtungsänderung

 Abrechnungstiefe Oberkante Schachtabdeckung
  bis Gerinnesohle.

 Schachtabdeckung Zug um Zug auf endgültige Höhe setzen

         1,000 St ......................... .........................
    

    

           1.4.5.2.4 Innenlieg. Absturz DN 200 Absturztiefe 1,35 - 1,50 m
    Innenliegender Absturz DN 200 für Zulaufrohr DN 300
  als Zulage einschließlich aller erforderlichen Formstücke, 
  Wanddurchführungen und Einbindestücke,

   Ausbildung des innenliegenden Absturzes DN 200 aus 
          PP- Rohren mit 1 St. Rohrbogen 45°, Befestigung des
   Absturzteiles mit Rohrschellen, Einlaufformteil Predl
     Inside Drop oder glw. einschl. aller Befestigungsmittel
  liefern und montieren.
      Befestigungsmittel aus Edelstahl (V4A).

    Zulauf:      DN 300
    Absturz:    DN 200
      Absturztiefe 1,35 bis 1,50 m.

         1,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 115 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

         1.4.5.2.5 Gel. Schachtanschl. DN 150 PP
    Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss dichten.
 Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
    Anschlusses (einschliesslich Formstuecke)
 gegenueber der bis zur Innenflaeche des Schachtes
  durchgemessenen Rohrleitung.

       01) Rohrleitung DN 150, d 160
          aus Polypropylen (PP).
     Schacht aus Betonfertigteilen, Ortbeton, Kanalklinker oder 
  Kunststoff.
  Oeffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden.
  Anschluss mit Schachtfutter und Gelenkstueck.
 Schachtfutter passend zu vorbeschriebenen 
       PP-Rohr DN 150, Lieferung und Einbau.

         3,000 St ......................... .........................
    

         1.4.5.2.6 Gel. Schachtanschl. DN 200 PP
    wie vor, jedoch:

       02) Rohrleitung DN 200, d 200
          aus Polypropylen (PP).

         5,000 St ......................... .........................
    

         1.4.5.2.7 Gel. Schachtanschl. DN 250 PP
    wie vor, jedoch:

       03) Rohrleitung DN 250, d 250
          aus Polypropylen (PP).

         3,000 St ......................... .........................
    

            1.4.5.2.8 Gel. Schachtanschl. DN 315/d315 PP
    wie vor, jedoch:

       04) Rohrleitung DN 315, d315
          aus Polypropylen (PP).

         15,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.4.5.2. Schächte herstellen .........................

    

         Summe 1.4.5. Schächte .........................
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    1.4.6. Schachtabdeckungen

       1.4.6..1 Schachtabdeck. einwalzbar ohne Lüftungsöffnung
   Schachtabdeckung Klasse D 400,
           entspr. DIN EN 124 / DIN 1229, lichte Weite 605 mm
    mit runden Rahmen aus Gusseisen, mit dämpfender,
       verschleißfester Einlage "Pewerpen"®-Einlage oder gleichwertig 
   geeignet für Schmutzfänger nach DIN 1221.
 Schachtabdeckung zum oberflächenbündigen Einbau
  in bituminöse Fahrbahnbeläge.
 Ausführung als selbstnivellierende Schachtabdeckung
  mit einwalzbarem Rahmen.
      Deckel aus Gusseisen, rund mit 2 wartungsfreien,
  schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen,
  mit Adapterring aus Stahl. 
  Ohne Scharnier.
  Keine leichte Deckel.
         Lichte Weite Ø 605 mm, Bauhöhe min. 160 mm -
          max. 220 mm, Rahmen aus Gusseisen, rund, mit
   verschleißfester Einlage, Einlegeabmessungen für Deckel
      nach DIN 19584 (mit geschlossener Wanne),
    Einlegetiefe 50 mm,

           01) Deckel ohne Lüftungsöffnungen,

  mit Adapterring aus Beton.
  Lieferung und fachgerechter Einbau.
  Schachtabdeckung Zug um Zug auf planmäßige Höhe setzen.
 Mehraufwendungen beim Versetzen 
     z.B. Erhöhung der Dicke der Asphalttragschicht im Bereich der 
  Abdeckung sind in den EP einzurechnen.

           Fabrikat: „Meier", „Hydrotec" oder gleichwertig.

  Vom Bieter einzutragen:

     '....................'angebotenes Fabrikat:

         1,000 St ......................... .........................
    

       1.4.6..2 Schachtabdeck. einwalzbar mit Lüftungsöffnung
   wie vor, jedoch

       02) mit Lüftungsöffnungen

           Fabrikat: „Meier", „Hydrotec" oder gleichwertig.
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  Vom Bieter einzutragen:

     '....................'angebotenes Fabrikat:

         1,000 St ......................... .........................
    

       1.4.6..3 Schachtabdeck. starr ohne Lüftungsöffnung
   Schachtabdeckung Klasse D 400,
       entspr. DIN EN 124 / DIN 1229

     Lichte Weite 610 mm mit durchgängiger Gussschürze, mit 
   Ventilation, mit austauschbaren dämpfenden Einlagen 
   MEIPREN mit MEISTEP, mit MEISILENCE oder gleichwertig 
   geeignet für Schmutzfänger nach DIN 1221.

 Schachtabdeckung zum oberflächenbündigen Einbau
    in Pflasterbelägen. Ausführung starr.
      Deckel aus Gusseisen, rund mit 2 wartungsfreien,
  schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen.
  Ohne Scharnier.
  Keine leichte Deckel.
        Lichte Weite Ø 610 mm, Bauhöhe min. 160 mm

          03) Deckel ohne Lüftungsöffnungen

  mit Adapterring aus Beton.
  Lieferung und fachgerechter Einbau.
  Schachtabdeckung Zug um Zug auf planmäßige Hoehe setzen. 
   Der Auflagering ist nach DIN 19573 vollflächig in 
    WW-Schachtkopfmörtel einzulegen.

           Fabrikat: „Meier", „Hydrotec" oder gleichwertig.

         1,000 St ......................... .........................
    

       1.4.6..4 Schachtabdeck. starr mit Lüftungsöffnung
   Schachtabdeckung Klasse D 400,
       entspr. DIN EN 124 / DIN 1229

     Lichte Weite 610 mm mit durchgängiger Gussschürze, mit 
   Ventilation, mit austauschbaren dämpfenden Einlagen 
   MEIPREN mit MEISTEP, mit MEISILENCE oder gleichwertig 
   geeignet für Schmutzfänger nach DIN 1221.

 Schachtabdeckung zum oberflächenbündigen Einbau
    in Pflasterbelägen. Ausführung starr.
      Deckel aus Gusseisen, rund mit 2 wartungsfreien,
  schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen.
  Ohne Scharnier.
  Keine leichte Deckel.
        Lichte Weite Ø 610 mm, Bauhöhe min. 160 mm
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          04) Deckel mit Lüftungsöffnungen

  mit Adapterring aus Beton.
  Lieferung und fachgerechter Einbau.
  Schachtabdeckung Zug um Zug auf planmäßige Hoehe setzen. 
   Der Auflagering ist nach DIN 19573 vollflächig in 
    WW-Schachtkopfmörtel einzulegen.

           Fabrikat: „Meier", „Hydrotec" oder gleichwertig.

         2,000 St ......................... .........................
    

            1.4.6..5 Schachtabdeck. Begu, LW 800, ohne Lüftungsöffnung
          Schachtabdeckung, entspr. DIN EN 124 / DIN 1229, 
     mit lichter Weite min. 800 mm und rundem Rahmen,
      aufsetzen, Klasse B 125,  Ausführung
         nach DIN EN 124 / DIN 1229 mit Begu-Rahmen,

           05) Deckel ohne Lüftungsöffnungen,

     mit dämpfender, verschleißfester Einlage, liefern und versetzen 
    einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen.
 Einlegeabmessungen für Deckel
      nach DIN 19584 (mit geschlossener Wanne),
    Einlegetiefe 50 mm.
  Schachtabdeckung Zug um Zug auf planmäßige Hoehe setzen. 
   Der Auflagering ist nach DIN 19573 vollflächig in 
    WW-Schachtkopfmörtel einzulegen.
  Deckel ohne Scharnier. 

   Ort: Schächte die nicht in befestigten Bereichen liegen

         6,000 St ......................... .........................
    

     1.4.6..6 Schachtabdeckung umpflastern
 Umpflastern der kreisrunden Schachtabdeckungen in 
  unbefestigten Flächen.
  Herstellen einer kreisrunden Pflasterfläche.
      3 Reihen Kleinpflastersteine aus Granit (Liefermaterial),
               Format 10 x 10 x 10 bis 12 x 12 x 12 cm,auf Betonfundament in 
  Zementmörtel versetzen.
   Pflasterfugen 3 cm tief ausspülen oder ausblasen und mit 
  Zementmörtel vergießen.
    Unterbeton C 20/25, Dicke in verdichtetem Zustand
        16 bis 20 cm, herstellen einschl. aller Aufwendungen für 
  Schalungen.
     Rückenstütze aus Beton C20/25, 10/12 cm
  herstellen.
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      Frostschutzmaterial, 60 cm dick, als Unterlage
  herstellen.
  Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

         6,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.4.6. Schachtabdeckungen .........................

    

         Summe 1.4. Regenwasser .........................
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       1.5. Stahlbetonbauwerke (Regenrückhaltebecken)

      1.5.1. Oberflächenaufbruch und -wiederherstellung

             1.5.1..1 Oberboden abtragen, lagern (d=15-20cm)
   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und 
  außerhalb des Baubereiches lagern.

      Dicke des Abtrages 15- 20 cm.
 Oberboden fördern und auf zu beschaffendem
  Lager des AN lagern.
 Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker
  aufsetzen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsflächen.

          275,000 m2 ......................... .........................
    

        1.5.1..2 Oberboden des AG andecken (Lagerfläche)
  Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
   Abgerechnet werden die angedeckten Flächen. Oberboden
 vom Lager des AN aufnehmen und zur Einbaustelle
  transportieren.

  Einbau bündig mit angrenzenden Befestigungen.
  Oberboden einbauen und profilgerecht planieren,
    andrücken bzw. anwalzen.
    Einschl. Handarbeit.
            Dicke der Andeckung i.M. 20 cm, Profiltoleranz + 3cm.

  Auf waagerechten und geneigten Flaechen,
   Hier: Mulde im Bereich Rohrrigole

          205,000 m2 ......................... .........................
    

       1.5.1..3 Ansaatvorbereitung + Feinplanie
 Ansaatfläche auf gering geneigten Flächen und auf Böschungen 
    bis 1:1,5 vorbereiten.
   Unrat, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen 
  und beseitigen.
 Unbrauchbare Stoffe gehen in Eigentum des AN über und 
  werden schadlos beseitigt.
 Herstellen der Feinplanie erforderlichenfalls durch Auflockern 
       (maschinell oder von Hand), nachplanieren, grobe 
     Unebenheiten egalisieren, abrechen, entfernen von Steinen
        (größer als 2 cm), Wurzeln und anderen Fremdkörpern, 
    Erdklumpen zerkleinern, Verkrustungen aufbrechen.
  Saatfertig herstellen.
 Bewässerung von Ansaatflächen während der Keimungsphase 
  und bis zum Durchtrieb der Gräser durchführen. 
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 Der AN stellt das Wasser in ausreichender Menge zur 
  Verfügung.
    Einschl. aller anfallenden Gebühren und sonstigen Kosten.

          205,000 m2 ......................... .........................
    

            1.5.1..4 Rasenansaat, 20 g/m2  RSM Regio
  Rasenansaat herstellen.
       Humusierte Flächen; wie Freianlagen, Böschungen 1:3 
           bis 1:1,5, Seitenstreifen, Mulden, Gräben, Nebenflächen,
    sonstige Flächen und Bankette; fachgemäß begrünen.
     Ansaat auf der Ansaatfläche gemäß DIN 18 917 und
       DIN 18 918 durchführen.
      Ansaat einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten etc. einschl. 
  erstem Schnitt.
  Saatgut ohne Entmischung einarbeiten.

      Gem. § 40 BundesNaturschutz Regiosaatgut verwenden. 
 Der Samen muss in der Heimat oder vergleichbarer Umgebung 
   gewonnen werden. Zu verwenden sind sächsische 
  Qualitätssaatgutmischungen.

        Ansaatmenge:  20 g/m2.
  Die Abnahme erfolgt frühestens nach dem ersten Schnitt.
    Unbrauchbares, abgerechtes Material ist abzufahren. 
  Kippgebühren sind einzurechnen.

          205,000 m2 ......................... .........................
    

           1.5.1..5 Mulde herstellen eingeb.verd. Bod.Einschnitt
  Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
  In eingebautem und verdichtetem Boden.
  Mulde im Einschnitt.
     Muldenbreite = 1,00 m.
      Tiefe über 0,20 bis 0,30 m.
    Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.

         26,000 m ......................... .........................
    

    

            Summe 1.5.1. Oberflächenaufbruch und -wieder.. .........................
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    1.5.2. Baugrube

    1.5.2.1. Verbau Baugrube

 Für die Baugrube des RRB ist aufgrund der komplizierten topografischen Bedingungen ein Sonderverbau 
              nach Wahl und Erfordernis das AN z.B. als Berliner Verbau, Spundwand, Kanaldielen, Gleitschienen u.dgl. 
        jeweils einschl. notwendiger Verankerungen, Gurtungen, Streben und sonstigen Vorkehrungen vorzusehen.

 Zu beachten und in die Einheitspreise einzurechnen sind die beengten und komplizierten Verhältnisse 
  aufgrund der Bebauung und der Grenzsituation.

    

         1.5.2.1.1 Ausführ.-unterl.+Statik Baubehelfe, Verbau
    Ausführungsunterlagen Baubehelfe, Verbau und dgl.
   einschl. statische Berechnung aufstellen 
  durch einem zugelassenen Fachmann.
  Ausführungsunterlagen des Baugrubenverbaues,
 wie Standsicherheitsnachweise mit erforderlichen
    Ausführungszeichnungen nach ZTV-Ing anfertigen und evtl.
  erforderliche örtliche Aufnahmen durchführen.
   Evtl. notwendige örtliche Aufnahmen werden nicht
  gesondert vergütet.

      - Standsicherheitsnachweise, prüffähig nach ZTV-Ing
    aufstellen und liefern.
            Lieferung: 3-fach, Papier sowie 1-fach digital auf
             Datenträger (Word-, Excel- oder PDF-Format).

  - Ausführungszeichnungen
    Schriftfeld nach Angaben des AG in Format DIN A4
       Lieferung: 3-fach zur Freigabe
      zusätzlich 3-fach für den Vorprüflauf
      jeweils auf Papier sowie 1-fach digital auf
             Datenträger (Word-, Excel- oder PDF-Format).

  Falls erforderlich:
 Prüfung der Unterlagen durch einen Prüfstatiker
  wird im Bedarfsfall gesondert vergütet.

        1,000 psch  .........................
    

   1.5.2.1.2 Geräte für Herstellung und Verbau einsetzen
     Geräte, Spezial- und Sondergeräte für Herstellung 
    und Rückbau Verbau liefern, einsetzen,
  vorhalten und wieder von der Baustelle beseitigen.
    Bauort = Baugrube Regenrückhaltebecken.
 Einschließlich Herstellung und Beseitung von 

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 123 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Arbeitsebenen, Zuwegungen sowie evtl. erforderliche 
   Abstützungen der Baugruben .... sowie sonstiger
  Nebenleistungen.

        1,000 psch  .........................
    

   1.5.2.1.3 Freistehender Verbau Baugrube
 Freistehenden Baugrubenverbau entsprechend
  statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
 vorhalten und im Zuge der Baugrubenverfüllung
  wieder ausbauen.
 Statisch selbständig tragender Verbau für Baugrube   
  Art des Verbaus nach Wahl und Erfordernis des AN.

  Bodenverhältnisse nach Baugrundunterlagen.
 Abrechnung nach Länge in der horizontalen 
 Achse des Verbaus multipliziert mit der Höhe 
 zwischen Baugrubensohle und der
    Höhe 10 cm über Geländeoberfläche.

 Baugrubenverbau als statisch selbständig tragenden Verbau 
   nach statischen und konstruktiven Erfordernissen entspr. den 
 örtlichen Gegebenheiten und den Nachweisführungen 
   sowie nach Wahl des AN herstellen einschl. aller Nebenarbeiten 
  und dgl. 
       Vorhalten des Verbaus, ggf. zwischenzeitlich umsetzen, im Zuge 
  Baugrubenverfüllung wieder beseitigen.
  Material bleibt Eigentum des AN.
    Verbau nach Wahl des AN einschl. Spezialverbau,
       Berliner Verbau, Eckschienenverbau ,Spundwand und dgl., 
       einschl. erforderlicher Streben, Stützen, Gurtungen 
        (auch mehrfach), Schweißungen, Eckverbau, 
   Verankerungen im Baugrund, erforderlichenfalls mit 
      Rückverankerungen im Baugrund, einschl. Kleinmaterial.
    Einschl. Bohrarbeiten für das Vorbohren zum Ein-
  bringen von Stahlträgern oder Spundwänden und dgl.

     Verbau in anstehendem Boden.
    Beschreibung der Homogenbereiche 
              gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 2015 
     nach Unterlagen des AG. 
        ---> Klassifizierung nach Baugrundgutachten:
     Homogenbereiche:

     Homogenbereich AI - kiesig schuffiges Lockergestein
     Homogenbereich AII - schuffiges Lockergestein
                  Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit

    Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
       Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
            DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
        Bodenklassen 3 bis 6.
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     01) maximale lichte Verbautiefe bis 3,50 m

 Ausführungszeichnungen und statische Berechnung
  werden gesondert vergütet.

          80,000 m2 ......................... .........................
    

   1.5.2.1.4 Zulage Stahlträger in Fels
 Zulage zu vorstehender Position für Einbau von
  Stahlträgern in Boden Homogenbereich B Fels,
          Fels der Bodenklasse 7 DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012
   (schwer lösbarer Fels) 

 Der AG gestattet die Abrechnung nur bei Dokumentation 
  und Nachweisführung durch einen Baugrundgutachter.

          15,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.5.2.1. Verbau Baugrube .........................
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    1.5.2.2. Erdarbeiten

                        1.5.2.2.1 Boden Homogenber. AI, AII, B (t<=3,50m) aush.,beseit.,wiedereinb.
   Boden bzw. Fels sowie ungebundene Schichten
     des vorhandenen Straßenoberbaus (Frostschutz- und 
     Schotterschichten bzw. Packlagen) für die Baugruben der 
      Rohrleitungen, Bauwerke und für Muffenlöcher, Kopflöcher usw. 
 in senkrechten oder geböschten Baugrubenwänden 
   maschinell oder von Hand ausheben, den zum Einbetten und 
 Überschütten erforderlichen und geeigneten Aushubboden
 zwischenlagern und die verdrängten Bodenmassen auf eine 
  vom AN zu stellende Füllgrube abfahren.

    Beschreibung der Homogenbereiche 
              gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 2015 
     nach Unterlagen des AG. 
        ---> Klassifizierung nach Baugrundgutachten:

      Homogenbereich AI - kiesig schuffiges Lockergestein
      Homogenbereich AII - schuffiges Lockergestein
           Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit, Anteil Bk6

    Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
       Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
            DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
        Bodenklassen 3 bis 6.

            BM-F0 bis einschl. BM-F3 nach EBV sowie bis einschl. 
    Z 1.2 nach LAGA. 
 Die verdrängten Bodenmassen gehen ins Eigentum des AN 
 über und sind ordnungsgemäß auf eine vom AN zu stellende 
   und zugelassene Füllgrube bzw. Deponie zu entsorgen
     bzw. außerhalb des Wasserschutzgebietes gem. EBV zu 
  verwerten.
  Nachweis gemäß den geltenden Vorschriften führen.
   Kipp- und Deponiegebühren werden nicht gesondert
  vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
 Sofern abfallrechtlich zulässig kann der AN 
  den Aushub nach Wahl des AN verwerten.

 Die Grabensohle nach Zeichnungen profilgemäß
      und DIN 4033 entsprechend abgleichen,  nachverdichten, 
   geforderter Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche des 
       Untergrundes 45 MN/m2.
  Muffenlöcher vorsehen.
 Nach Fertigstellung der Kanäle und Bauwerke
      diese gem. DIN 4033 - überschütten und
       lagenweise verdichten (verdichten auf mind. DPr 100%)
 für eine Baugrubentiefe von
            01) 0 bis 3,50 m

 Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden gemäß
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   den in den Vorbemerkungen/Baubeschreibung 
      definiertenAbrechnungsbreiten, -tiefen und -längen unabhängig 
   davon, ob sich der AN für senkrechte oder
  geböschte Baugrube entscheidet.
      Bauwerke, Schächte, Straßeneinläufe und dgl.
   werden übermessen. Eine gesonderte Vergütung für den 
     Aushub, Verbau usw. in Bauwerksbereichen erfolgt nicht
   (sofern im LV nicht anders angegeben).
        Erforderlicher Handaushub; z.B. im Bereich von Zäunen, 
     Bäumen, Stützmauern, Gebäuden und sonstigen
     Baulichkeiten, Privatgrundstücken etc.;
 wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis 
  einzurechnen.
 Für kreuzende Leitungen
    greift die einschlägige Zulage-Position.
 Verbau und Kippgebühren werden nicht gesondert
  berechnet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

          280,000 m3 ......................... .........................
    

             1.5.2.2.2 Felszul. Homogenber. B - Festgestein (Anteil Bk7)
   Fels sowie große Steine / grobe Natursteinblöcke 
      von über 0,1 m3 Rauminhalt aus Baugruben,
    Leitungsgraben usw. profilgerecht lösen, 
   ausheben und beseitigen, als Zulage zu den 
    Leistungen für Boden ... ausheben.

    Beschreibung der Homogenbereiche 
              gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 2015 
     nach Unterlagen des AG.
        ---> Klassifizierung:

        Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit
        (schwer lösbarer Fels, Lagerung kompakt)
        --> Anteil Bk 7.

     Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
       Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
            DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
         Fels der Bodenklasse 7 DIN 18 300
      (schwer lösbarer Fels) 

    Für alle Aushubtiefen. Ansonsten wie vor.

  Zulage gilt für alle Leitungen in diesem Bereich.

          90,000 m3 ......................... .........................
    

   1.5.2.2.3 Frostschutzschicht als Sauberkeitsschicht
 Frostschutzmaterial als Sauberkeitsschicht
  unter Drosselbauwerk einbauen und verdichten.
      Verdichtung / Verformungsmodul gem. Statik.
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    Material = Gebrochene Mineralstoffe.
     Körnung 0/45 - 0/56.
       Einbaudicke: 20 cm bis 30 cm.

          34,000 m3 ......................... .........................
    

           1.5.2.2.4 Sauberkeitsschicht unbew. Beton (d=10 cm)
 Sauberkeitsschicht und Sicherungskeile
 für Bauwerke aus Beton herstellen
         - Beton C20/25 X0,  Dicke 10 cm
       - Trennlage PE-Folie, 0,2 mm

          85,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.5.2.2. Erdarbeiten .........................

    

         Summe 1.5.2. Baugrube .........................
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    1.5.3. Ingenieurbau

    1.5.3.1. Dienstleistungen

       1.5.3.1.1 Werkzeichn. Stb-Bauteil mit Ausrüstung
    Werkzeichnungen im Maßstab M 1:25 aufstellen.
   Für Bauwerk einschl. vollständiger technischer Ausrüstung 
      sowie einschl. Erdungsanschlüsse / Erdungspunkte.
 Die Werkzeichnung ist vom AN zu autorisieren und
  zur Bestätigung dem AG vor Bestellung vorzulegen.
 In dieser Zeichnung sind alle maßgebenden
   sicherheitstechnischen Maße in Schnitt- und Draufsicht
  darzustellen.

  Folgende Bauwerke:
     - 1 St. Regenrückhaltebecken

      jeweils einschl. aller Ausrüstung, Ausstattung.

    Ausführungszeichnungen 3-fach auf Papier liefern
           sowie 1-fach digital als dwg/dxf-Datei und pdf-Datei.
   Übergabe der Unterlagen spätestens 2 Wochen 
  vor Bestellung.

   Abgerechnet wird je Stb-Bauteil

         1,000 St ......................... .........................
    

             1.5.3.1.2 Stat. Berechn. Bewehr.-pläne, Auftriebssicherheit Stb-Bauteile
     Statische Berechnung, Bewehrungs- und Schalungspläne sowie 
 Nachweis Auftriebssicherheit  für Bauteile objektbezogen 
  aufstellen.

 Aufstellen von prüffähigen statischen Berechnungen und des 
 Nachweises der Auftriebssicherheit von einem zugelassenen 
    Fachmann einschl. Fertigung der notwendigen Bewehrungs- 
   und Schalungspläne, Stahllisten und Schneideskizzen für alle 
  Bauteile.
 Beim Aufstellen der statische Berechnung und
 Auftriebssicherheit ist auch der Wasserdruck aus Grundwasser 
  zu beachten.

 Standsicherheitsnachweise für Bauwerke der Kläranlage nach 
       ZTV-ING, Teil 1.

  Folgende Bauwerke:
     - 1 St. Regenrückhaltebecken

    Nachweise und Berechnungen 3-fach auf Papier liefern
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           sowie 1-fach digital als dwg/dxf-Datei und pdf-Datei.
   Übergabe der Unterlagen spätestens 2 Wochen 
  vor Bestellung.

         1,000 St ......................... .........................
    

   1.5.3.1.3 Prüfstatik mit Prüfbericht
  Prüfstatik einschließlich Prüfbericht liefern.
     Statische Berechnung, Bewehrungs- und Schalungspläne sowie 
 Ausführungsplanung und Auftriebsnachweis zur Objektplanung 
  Rückhaltebecken durch einen zugelassenen Prüfstatiker prüfen.
 Erarbeiten eines Prüfberichtes zur Prüfstatik zur Vorlage bei der 
  Wasserbehörde.

   Übergabe der Unterlagen spätestens 2 Wochen 
    vor Schachtbestellung in 3-facher Ausführung
    auf Papier sowie 1-fach digital auf
           Datenträger (Word-, Excel- oder PDF-Format).

  Folgende Bauwerke:
     - 1 St. Regenrückhaltebecken

        1,000 psch  .........................
    

   1.5.3.1.4 Dichtheitsprüfung RRB
 Dichtheitsprüfung Regenrückhaltebecken 
   entsprechend DVGW-Regelwerk Arbeitsblatt
    W 300-1 als Sichtprüfung.

   Regenrückhaltebecken nach Arbeitsblatt W 300-1 auf
      Wasserdichtheit prüfen, einschl. aller Abdichtungen, 
          Verschlüsse, Sicherungen, Provisorien, Lieferungen, einschl. 
         An- und Abtransport, Einbau, Vorhalten, Ausbau der 
  erforderlichen Gerätschaften.

  Dichtheitsprüfung mit Wasser.
      Wasserbedarf ca. 90 m3. 
   Wasser bereitstellen, fördern und befüllen sowie wieder 
    ablassen = Leistung AN.

 Rückbau aller Einrichtungen und Provisorien nach
  erfolgter Dichtheitsprüfung.

  Die Dichtheitsprüfung wird durch den AG abgenommen.

    Einschl. prüfbarer Auswertung und Dokumentation.
         Übergabe 1-fach sowie 1-fach digital im PDF-Format

         Für Regenrückhaltebecken, Nutz-V ca. 90 m3

         1,000 St ......................... .........................
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         Summe 1.5.3.1. Dienstleistungen .........................
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      1.5.3.2. B II - Baustelle

    Es ist grundsätzlich WU-Beton zu verwenden.
   Die Qualität WU-Beton ist jeweils ohne gesonderte Aufforderung durch den AG vor Einbau vom AN mittels
  Lieferscheinnachweis zu belegen.
    Qualitätüberwachung gem. den einschlägigen Vorschriften.

    Es handelt sich um eine B II-Baustelle.

    

  Betonnachbehandlung nach Zementmerkblatt und Rili DAfStb.

    

     1.5.3.2.1 Prüfung / Überwachung B II
     Prüfung gemäß Überwachungsklasse 2 DIN EN 206-1, 
  DIN 1045-2
 Zulage zu den Betonpositionen für Ausführung und Prüfung des 
  Betons in Überwachungsklasse 2
     nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2
     einschl. Überwachung durch den AN, Überwachung
   durch anerkannte Überwachungsstelle / Labor

       Einschl. Prüfungen, Nachweise, Herstellung und
     Lagerung von Probekörpern sowie einschl. Zwischen- und 
     Abschlussbericht in 3-facher Ausfertigung und digital als PDF.

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 1.5.3.2. B II - Baustelle .........................
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      1.5.3.3. Beton, Stahlbeton

 Betonnachbehandlung nach Zementmerkblatt und Rili DAfStb

    

 Zur Gewährleistung der Betondeckung und zur Sicherstellung der Maßgenauigkeit der Bauteile sind 
  Abstandhalter auf Zementbasis einzusetzen.
    PVC-Abstandhalter werden nicht zugelassen. 
          Als Schalanker sind  "verlorenen Anker " (Wasserstop o. glw.) eizusetzen.
     Alle notwendigen Abstandhalter, Schalanker und dgl. sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden 
    nicht gesondert vergütet (sofern im LV nicht anders angegeben).

    

     Alle sichtbaren Kanten sind mit Dreikantleisten a= 1 cm zu brechen.
  Dies ist in den Einheitspreis einzurechnen.

    

         Als Schalhautmaterial sind Brettschalung und/oder Brettplattenschalung (Schaltafeln) zu verwenden. Für die 
     möglichst glatt herzustellenden Betonflächen, die mit Abwasser in Berührung kommen, sind gehobelte 
   Holzschalungen oder Sperrholzschalungen einzusetzen. Vor dem ersten Einsatz ist die
               Holzoberfläche (Schalhaut) durch Aufbringen von Zementleim (w/z = 0,8 bis 1,0) oder
  gleichwertige Maßnahmen zu altern.
  Der erhärtete Zementleim ist mit einem scharfen Wasserstrahl oder mit einer Bürste wieder zu entfernen. 
  Gleichwertige Ausbildungen sind zulässig. 
       Die Schalung muss maßgenau, standfest, dicht und sauber sein. Am Fuß der Schalung sind 
   Reinigungsöffnungen vorzusehen. An den Stößen von Schaltafeln und vorgefertigten Schalelementen sind 
  Dichtungsstreifen einzulegen.

    

           Das Herstellen von Vouten, Schrägen, Aussparungen, Durchdringungen o.ä. ist in die Einheitspreise 
    einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet (sofern im LV nicht anders angegeben).

    

                   1.5.3.3.1 Bew. Beton Bodenplatte herst. C 35/45 XC4,XD2,XF3,XA1
 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Zeichnung 
    herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
     Stahlbeton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2.
  Bewehrung wird gesondert vergütet.

   Als Normalbeton DIN EN 206-1,
  Expositionsklasse Betonbewehrungskorro-
          sion XC 4 (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2),
  Expositionsklasse ChloridkorrosionXD 2
       (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)
    Expositionsklasse Frost-/Tauwechselangriff XF 3
       (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)
  Expositionsklasse aggressive chemische Umgebung XA 1
       (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)
 WF
 Als Bindemittel Zement mit hohem Widerstand gegen
  Sulfatangriff verwenden.
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     Mindest-Druckfestigkeitsklasse C 35/45, 
  wasserundurchlässig.

     01) Bauteil = Bodenplatte Rückhaltebecken
               Dicke Bodenplatte gem. Werkplanung, ca. 30-35 cm.

   Stahlbeton-Bodenplatte auf verdichteten Unterbau auf 
      Trennlage bzw. Sauberkeitsschicht, Randschalung, 
     Betonage, Oberfläche abgezogen, Ausführung eben und 
      geneigt, Einbau von Durchdringungen, Öffnungen,
   Herstellung von Anschlüssen/Verbindungen zwischen Beton der 
  Bodenplatte und der aufgehenden Wände.
       Einschl. aller notwendigen Schalungen, Trag- und
     Arbeitsgerüste, Absturzsicherungen, verschließen von
    Öffnungen, Nachbehandlung des Betons.
  Beton ohne Unebenheiten und frei von Nestern,
    Graten und dgl. herstellen.
  Anforderung an Schalung:
  Sichbare Betonoberflächen in glatter Sichbetonschalung.

          25,000 m3 ......................... .........................
    

                   1.5.3.3.2 Bew. Beton Wand herst. C 35/45 XC4,XD2,XF3,XA1
 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Zeichnung 
    herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
     Stahlbeton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2.
  Bewehrung wird gesondert vergütet.

   Als Normalbeton DIN EN 206-1,
  Expositionsklasse Betonbewehrungskorro-
          sion XC 4 (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2),
  Expositionsklasse ChloridkorrosionXD 2
       (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)
    Expositionsklasse Frost-/Tauwechselangriff XF 3
       (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)
  Expositionsklasse aggressive chemische Umgebung XA 1
       (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)
 WF
 Als Bindemittel Zement mit hohem Widerstand gegen
  Sulfatangriff verwenden.

     Mindest-Druckfestigkeitsklasse C 35/45, 
  wasserundurchlässig.

     02) Bauteil = Wände Rückhaltebecken
               Wanddicke gem. Werkplanung, ca. 30-35 cm.

         Stahlbeton-Wand einschl. Schalung, Betonage, Oberfläche 
      abgezogen, Ausführung eben, Einbau von Durchdringungen, 
     Öffnungen, Herstellung von Anschlüssen/Verbindungen 
  zwischen Beton der Bodenplatte und der aufgehenden Wände.
       Einschl. aller notwendigen Schalungen, Trag- und
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     Arbeitsgerüste, Absturzsicherungen, verschließen von
    Öffnungen, Nachbehandlung des Betons.
  Beton ohne Unebenheiten und frei von Nestern,
    Graten und dgl. herstellen.
  Anforderung an Schalung:
  Sichbare Betonoberflächen in glatter Sichbetonschalung.

          18,500 m3 ......................... .........................
    

                   1.5.3.3.3 Bew. Beton Abdeckung herst. C 35/45 XC4,XD2,XF3,XA1
 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Zeichnung 
    herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
     Stahlbeton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2.
  Bewehrung wird gesondert vergütet.

   Als Normalbeton DIN EN 206-1,
  Expositionsklasse Betonbewehrungskorro-
          sion XC 4 (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2),
  Expositionsklasse ChloridkorrosionXD 2
       (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)
    Expositionsklasse Frost-/Tauwechselangriff XF 3
       (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)
  Expositionsklasse aggressive chemische Umgebung XA 1
       (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2) 
 WF
 Als Bindemittel Zement mit hohem Widerstand gegen
  Sulfatangriff verwenden.

     Mindest-Druckfestigkeitsklasse C 35/45, 
  wasserundurchlässig.

     03) Bauteil = Abdeckung Rückhaltebecken
               Wanddicke gem. Werkplanung, ca. 30-36 cm.
            ACHTUNG: Oberkante mit 1,0 % Gefälle ausbilden
           (siehe Plan "Bauwerksskizze Rückhaltebecken").

        Stahlbeton-Abdeckung einschl. Schalung, Betonage, 
     Oberfläche abgezogen, Ausführung eben, Einbau von 
     Durchdringungen, Öffnungen, Herstellung von 
   Anschlüssen/Verbindungen zwischen Beton der Abdeckplatte 
  und der aufgehenden Wände.
       Einschl. aller notwendigen Schalungen, Trag- und
     Arbeitsgerüste, Absturzsicherungen, verschließen von
    Öffnungen, Nachbehandlung des Betons.
  Beton ohne Unebenheiten und frei von Nestern,
    Graten und dgl. herstellen.
  Anforderung an Schalung:
  Sichbare Betonoberflächen in glatter Sichbetonschalung.

          24,000 m3 ......................... .........................
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       1.5.3.3.4 Unbewehrten Beton herst. C 35/45 mit Schalung
    Unbewehrten Beton einschließlich Schalung, Handarbeit ... 
    nach Zeichnung herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
     Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2.

   Als Normalbeton DIN EN 206-1,
 Expositionsklasse Betonbewehrungskorrosion 
          XC 4 (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2),
  Expositionsklasse Chloridkorrosion XD 2
       (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)
    Expositionsklasse Frost-/Tauwechselangriff XF 3
       (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)
  Expositionsklasse aggressive chemische Umgebung XA 1
       (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)
 WF
 Als Bindemittel Zement mit hohem Widerstand gegen
  Sulfatangriff verwenden.

     Mindest-Druckfestigkeitsklasse C 35/45, 
  wasserundurchlässig.

      04) Bauteil = Ausstattung Rückhaltebecken als Gerinnebeton,
        Bankettbeton und dgl. 
          Unterschiedliche Dicken gem. Werkplanung.

     Herstellung des Profilbetons einschl. Gerinne- und Bankettbeton 
      und dgl. im Regenüberlauf einschl. Schalung, 
       Handarbeit, Betonage, Oberfläche abgezogen, Ausführung 
     eben, Herstellung von Anschlüssen/Verbindungen an Beton der 
  Bodenplatte und der aufgehenden Wände.
       Einschl. aller notwendigen Schalungen, Trag- und
     Arbeitsgerüste, Absturzsicherungen, verschließen von
    Öffnungen, Nachbehandlung des Betons.
  Beton ohne Unebenheiten und frei von Nestern,
    Graten und dgl. herstellen.
    Die Oberfläche des Betons ins zu glätten, erforderlichen-
  falls Oberfläche mit Zementglattstrich.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

     1.5.3.3.5 Betonstahl einbauen BSt 500 B
   Betonstahl für alle Stahlbetonpositionen nach DIN 488  
 entsprechend statischen und konstruktiven
 Erfordernissen sowie nach Bewehrungszeichnung
      herstellen und einbauen einschl. schneiden, biegen, 
      liefern, rödeln/befestigen ....
      01) Bauteil = Bodenplatte und Wände RÜ.
         Stahlsorte BSt 500 B.
           Betonstahl   Stabstahl Ø8-Ø28mm
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    Einschl. aller benötigten Materialien wie Bindedraht,
          Abstandhalter, Bügel, Verbinder, U-Eisen etc.
    Abrechnung nach Stahllisten bzw. Schneideskizzen.

         15,000 t ......................... .........................
    

   1.5.3.3.6 Bauwerksfuge herstellen
   Fugenbänder, Fugeneinlagen und gegebenenfalls 
   Fugenabdeckung einbauen. Verwendung und wasserdichte 
 Ausführung der erforderlichen Stöße und Verbindungen nach 
  Gebrauchsanleitung des Herstellers.
      Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus
  werksgefertigten Formstücken herstellen,
    horizontal + vertikal.

  Abgerechnet wird nach Länge der Fugenachse.

       Bauteil = Anschluss Bodenplatte-Wände, Anschluss 
   Flügelmauern, Widerlager

         76,000 m ......................... .........................
    

         1.5.3.3.7 Gel. Schachtanschl. DN 300 PP
    Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss dichten.
 Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
    Anschlusses (einschliesslich Formstuecke)
 gegenueber der bis zur Innenflaeche des Schachtes
  durchgemessenen Rohrleitung.

         Rohrleitung DN 300, d 315 aus Polypropylen (PP).
   Bauwerk = Drosselbauwerk

  Oeffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden.
  Anschluss mit Schachtfutter und Gelenkstueck.
 Schachtfutter passend zu vorbeschriebenen 
       PP-Rohr DN 300, Lieferung und Einbau.

         2,000 St ......................... .........................
    

     1.5.3.3.8 Schachtabdeck. starr mit Lüftungsöffnung
   Schachtabdeckung Klasse D 400,
       entspr. DIN EN 124 / DIN 1229

     Lichte Weite 610 mm mit durchgängiger Gussschürze, mit 
   Ventilation, mit austauschbaren dämpfenden Einlagen 
   MEIPREN mit MEISTEP, mit MEISILENCE oder gleichwertig 
   geeignet für Schmutzfänger nach DIN 1221.

 Schachtabdeckung zum oberflächenbündigen Einbau
    in Pflasterbelägen. Ausführung starr.
      Deckel aus Gusseisen, rund mit 2 wartungsfreien,
  schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen.
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  Ohne Scharnier.
  Keine leichte Deckel.
        Lichte Weite Ø 610 mm, Bauhöhe min. 160 mm

          01) Deckel mit Lüftungsöffnungen

  mit Adapterring aus Beton.
  Lieferung und fachgerechter Einbau.
  Schachtabdeckung Zug um Zug auf planmäßige Hoehe setzen. 
   Der Auflagering ist nach DIN 19573 vollflächig in 
    WW-Schachtkopfmörtel einzulegen.

           Fabrikat: „Meier", „Hydrotec" oder gleichwertig.

         1,000 St ......................... .........................
    

       1.5.3.3.9 Steigleiter V4A liefern, einbauen
  Schachtleiter, 
    lichte Breite 300 mm, 
    Sprossenabstand 280 mm,
 mit versenkbarer Einstiegshilfe und verlängerten Wandankern 
           komplett aus Edelstahl (V4A-1.4571), (Rutschfestigkeit nach 
   BGR 181).

          01) für eine Schachttiefe von ca. 1,50 m - 1,80 m.

  Lieferung der einbaufertigen Steigleiter. 
   Einbau der Steigleiter einschl. aller erforderlichen 
        Nebenarbeiten, einschl. aller Kleinteile, Kleineisenteile, 
    Befestigungsmittel, Dübel etc.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

   1.5.3.3.10 Werkstattplanung Geländer
    Werkstattplanung für Geländer erstellen und mind. 1 Woche vor 
   Ausführungsbeginn dem AG liefern. Standsicherheitsnachweise 
       und Ausführungszeichnungen nach ZTV-ING Teil 1 Abschnitt 2. 
   Nach Fertigstellung der Beton- und Stahlbauteile  örtliches 
  Aufmaß durchführen und in die Werkstattplanung einarbeiten. 
  Alle Pläne zur Freigabe beim AG einreichen.

        1,000 psch  .........................
    

      1.5.3.3.11 Rohrgeländer in Anlehnung RiZ-ING Gel 7
 Geschweißtes Stahlgeländer nach Werksplanung des AN 
   einbauen. Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs 
    zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.

     Rohrgeländer in Anlehnung RiZ-ING Gel 7 
 Montage auf OK RRB mit Fußplatte
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 Ausführung gerade
   zwei 90° Ecken 
   Material = Stahl
    Höhe des Geländers 1000 mm.
  Korrosionsschutz nach RiZ Gel.
  Feuerverzinkung und Beschichtung.
      Farbe = Farbe RAL oder Bezeichnung = DB 703

  Beinhaltet sind alle Nebenarbeiten.
    Inkl. Abrundung Geländer an den Enden.
  Abrechnung nach der Abwicklung.

         18,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 1.5.3.3. Beton, Stahlbeton .........................

    

         Summe 1.5.3. Ingenieurbau .........................
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    1.5.4. Drosselschacht

                1.5.4..1 Drosselschacht (t > 2,70 - 2,90 m), DN 1500
  Schacht aus Betonfertigteilen liefern und herstellen. 
      Schachtoberteil aus Betonfertigteilen nach DIN V 4034-Teil 1 
         (Innendurchmesser = 1,5 m) mit Schachtabdeckplatte 1500 und 
  / oder Exzenterplatte sowie erforderliche Auflagerringe und 
   Distanzplatten einbauen, mit Gleitringdichtungen nach DIN 
         4060/EN 681 und DIN 4034 Teil 1.

      Abdeckplatte für Einstiegsöffnung 1000 x 1000 mm vorsehen.

    Der Auflagering ist nach DIN 19573 vollflächig in WW-
   Schachtkopfmörtel einzulegen. Die Wasserdichtheit und 
  Gelenkigkeit der Rohranschlüsse ist zu gewährleisten.

   Bei Beton- und Stahlbetonbauwerken sind die erhöhten 
    Anforderungen an die FBS-Qualitätsrichtlinie zu beachten.

     -> Hier keine Steigbügel, sondern Steigleiter einbauen aus 
  nachstehender separater Position.

     01) Schacht DN 1500.
            Lichte Schachttiefe über 2,70 - 2,90 m.

     Schachtunterteil inkl. Gerinne. Gerinne in Abhängigkeit der 
   schlussendlich gewählten Drossel und des Schiebers. Gerinne 
 entweder im Werk vorgefertigt oder nachträglicher Einbau auf 
     der Baustelle. Schachtsohle als Durchlaufrinne, geradlinige und 
 gekrümmte sowie ausgeweitete seitlichen Zuläufe in gleicher 
 Ausführung und deren ordnungsgemäße Anbindung an das 
  Hauptgerinne.
   Sohle, Rinne und Bankett aus sulfatbeständigen 
              wasserundurchlässigen Beton C 40/50, XC 4, XF 3, XA 2 (WU-
    Beton) mit Zementglattstrich herstellen.
      
   Rohranschlüsse mit Schachtfutter bzw. Muffe und Dichtung 
   oder Einbindering einrechnen, soweit keine gesonderte Position 
  ausgewiesen ist.

    Auflager = Schachtfundament.
   Das Herstellen des Schachtfundamentes aus Ortbeton C 20/25, 
          D >= 30 cm, unbewehrt und der Sauberkeitsschicht C 12/15, D 
    = 10 cm sind in den EP einzurechnen.

 Abrechnungstiefe Oberkante Schachtabdeckung bis 
  Gerinnesohle.

  Schachtabdeckung Zug um Zug auf endgültige Höhe setzen.

         1,000 St ......................... .........................
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           1.5.4..2 Gel. Schachtanschl. DN 200 PP
    wie vor, jedoch:

       02) Rohrleitung DN 200, d 200
          aus Polypropylen (PP).

         2,000 St ......................... .........................
    

           1.5.4..3 Gel. Schachtanschl. DN 315 PP
    wie vor, jedoch:

       03) Rohrleitung DN 315, d315
          aus Polypropylen (PP).

         2,000 St ......................... .........................
    

         1.5.4..4 Schachtabdeckung DN 1000 aus Edelstahl, rund
   Schachtabdeckung für vorh. Drosselschacht
    liefern und fachgerecht befestigen (aufdübeln).

    Regensichere Schachtabdeckung, rund.
 Schachtabdeckung mittig überhöht mit
  innen liegenden Querverstrebungen, 
     begehbar mit Isolierung, aufklappbar, aus
       Werkstoff Edelstahl (1.4571) angelehnt an die DIN 1239,
    Ausführung mit umlaufender frost- und witterungs-
  beständiger sowie insektensicherer Dichtung,
   verdeckt liegende Scharniere, mit Gasdruckfedern
   als Öffnungshilfe, sowie selbsteinfallender 
  Feststelleinrichtung und selbstverriegelndem Verschluss,
  vorgerichtet für Schließeinsatz mit Profilzylinder, 
    mit Notentriegelung, von unten zu öffnen;
  Schließsystem ZWAV und Bedienschlüssel, 

  Schachtabdeckung liefern und fachgerecht sowie gem. 
 Herstellervorschrift auf Einstiegsöffnung des Pumpwerkes 
    einbauen / verankern.

      Schachtabdeckung SD2, regensicher, rund
     Standardausführung, lichte Schachtöffnung 1000 mm

   Fabrikat Fa. Huber 
  Industriepark Erasbach A1
    D-92334 Berching
 oder gleichwertig

  Vom Bieter einzutragen:
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    '....................'Hersteller

         1,000 St ......................... .........................
    

         1.5.4..5 Steigleiter V4A liefern, einbauen
              Steigleiter nach DIN 18 799, BGR 181, BGR 177, VBG 74 und 
        GUV 16.1, zum Andübeln, liefern und einbauen. Steigleiter aus 
       Edelstahl V4A 1.4571 gebeizt und passiviert, Holme aus 
          Rechteckrohr 50 x 20 mm, Sprossen gelocht, rutschfest, 
      einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsteile aus Edelstahl.

      Wandabstand: 150 mm.
      Sprossenabstand: 280 mm.
      Lichte Weite: 400 mm.
        Leiterlänge: 2,50 m bis 2,70 m.

     Züzüglich Ausstiegholmbügel  L = 1,00m als Übersteighilfe.

  Lieferung der einbaufertigen Steigleiter. 
   Einbau der Steigleiter einschl. aller erforderlichen 
        Nebenarbeiten, einschl. aller Kleinteile, Kleineisenteile, 
    Befestigungsmittel, Dübel etc.

  Hersteller:
   Fa. HUBER SE
  Industriepark Erasbach A1
    D-92334 Berching
 oder gleichwertig

         1,000 St ......................... .........................
    

       1.5.4..6 Drossel aus Edelstahl nach Wahl AN, Schachteinbau
   Drosselelement aus Edelstahl nach Wahl des AN, geeignet für 
  Schachteinbau.
  Für Mischwasser geeignet.
      Maximaler Drosselabfluss = 10 l/s
  Einbau in Drosselschacht DN 1500
    Aufstauhöhe ca. 1,60 m  in Abhängigkeit der Werksplanung des 
  Regenrückhaltebecken.
 Drossel beispielsweise als Wirbeldrossel oder als 
  Schwimmergesteuerte Drossel.

   Bemessungsunterlagen vor Lieferung und Montage 2 fach 
     gedruck, 1 fach digital liefern.

  Vom Bieter einzutragen:

    '....................'Angebotenes Fabrikat
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    '....................'Hersteller

      Einbau einschl. Befestigungsarbeiten und -mittel.

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.5.4..7 Nachweis Drosselabfluss
 Erstellung Nachweisunterlagen für die Einhaltung des 
   vorgegebenen Drosselabflusses. Nachweisführung der 
 werkseitig voreingestellten Drossel und Anfertigung eines von 
 der Montagefirma erstellten und unterzeichneten 
  Übergabeprotokolls.

        1,000 psch  .........................
    

         1.5.4..8 Spindelflanschschieber DN 200 liefern, einbauen
   Spindelflanschschieber für Abgang DN 200 aus Edelstahl mit 
   Anschlussplatte für runde Schächte DN 1500 liefern und gemäß 
 den Einbauvorschriften des Herstellers in Schacht 
    DN 1500 einbauen. 

   Material: Edelstahl 

   Einschließlich aller benötigten Befestigungs- und 
  Dichtungsmaterialien.

         1,000 St ......................... .........................
    

         1.5.4..9 Spindelverläng. für Schieber inkl. Wandhalterung
   Spindelverlängerung inkl. Wandhalterung aus Edelstahl 
 für Verlängerung der Schiebergestänge liefern
   und fachgerecht montieren. Verlängerung jeweils um 
         ca. 1,50 bis 2,00 m gem. Bauwerkszeichnungen.

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.5.4..10 Deckenplattendurchführung Schiebergestänge
   Zulage zu Spindelverlängerung inkl. Wandhalterung aus für 
  Durchführung Schiebergestänge durch Deckenplatten.

 Wasserdichte Deckendurchführung durch Abdeckplatten und 
    dgl. der Schächte fachgerecht im Schacht einbauen. 
   Verlängertes Schiebergestänge mit drehbarer, wasserdichter 
  Lagerung durch Deckenplatten durchführen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.5.4. Drosselschacht .........................
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            Summe 1.5. Stahlbetonbauwerke (Regenrückha.. .........................
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      1.6. Prov. Aufrechterhaltung Entwässerung Schulgebäude

 Während der Herstellung der neuen Entwässerung sowie der Herstellung der Baugrube für die Turnhalle 
   einschl. Rohbau des Untergeschosses ist die Abwasserentsorgung des vorhandenen Schulgebäudes 
     sicherzustellen. Planmäßig erfolgt dies über eine provisorische KG DN 315 Leitung die am neu gebauten 
    Regenwasserkanal Schacht R09 angebunden wird. 
   Die Abwasserentsorgung erfolgt dann über den Schacht R09 in das bis dahin bereits neu hergestellten 
     Regenwasserkanalnetz bis an den neuen Anschlusspunkt Schacht 6531M01119 im Südosten des 
  Baubereiches.
 Erst nach der Herstellung dieses Provisoriums kann die alte Hausanschlussleitung der Schule außer Betrieb 
  gehen.

    

              1.6...1 Pflasterdecke (Naturstein, Beton) aufn., lagern
      Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen, aufnehmen, lagern.
  Pflastersteine zerstörungsfrei aufnehmen.
   Aufnahme mit Siebschaufel einschl. Reinigung der 
  Pflastersteine. 
    Schmutz- und Asphaltanheftungen beseitigen.
  Die Aufbruchtiefe gilt ab OF Pflaster.
     01) Art = Kleinpflaster und Großpflaster aus 
           Naturstein / Granit bzw. Pflastersteine oder kleinformatige  
         Platten aus Beton bzw. Klinkerpflaster
        mit Fugenfüllung jeder Art.
          Bettung aus Sand, Splitt oder Beton.
   Unterlage aus Pflasterbett, ungebundenen Tragschichten
  oder Betonauflager.
   01) Pflaster auf Lagerplatz des AN zwischenlagern
      und für Wiedereinbau bereitstellen
          einschl. Transport zum / vom Zwischenlager des AN
       und Nebenarbeiten.

  Aufbruch von Pflasterflächen in Fahrbahnen, 
    Grundstückszufahrten, Gehwegen und Nebenflächen,
  auch in kleinen Einzelflächen. 
 sowie Aufbruch von Pflasterstreifen 
  (Pflasterstreifen mit Fugenfüllung aus 
  Zementmörtel und Bettung aus Beton).
    Jeweils einschl. Handarbeit.
 Nicht wiederverwendbares Material und uebriges
 Aufbruchgut in Eigentum des AN uebernehmen und von
    der Baustelle entfernen. Kippgebuehren einrechnen.

          30,000 m2 ......................... .........................
    

                 1.6...2 Straßenplanum herst., 45 MN/m2 (in RL-Gräben)
 Planum profilieren und mit erforderlichen
  Verformungsmodul herstellen.
        Verformungsmodul =  45 MN/m2.
       Max. Abweichung von der Sollhöhe +- 2 cm.
 Vergütet wird lediglich das einmalige
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   Herstellen des Planums, auch wenn es aufgrund
        von Beschädigung jeder Art (z.B. durch Regen,
   Überfahren und dgl.) mehrmals hergestellt
  werden muss.

    Straßen- und Wegeplanum in Rohrleitungsgräben.

          30,000 m2 ......................... .........................
    

     1.6...3 Frostschutzschicht in Rohrgräben herstellen
   Frostschutzmaterial für Straßen der Belastungsklassen 0,3 
   bis 3,2 und für Gehwege in profilgerechter Lage 
  einbauen und verdichten.
       Toleranz für Sollhöhe +0,5/-1,5 cm.
     Einbau im Rohrgräben in Fahrbahn,
     in Gehwegen und Nebenflächen,
     in beengten Bereichen und Einzelflächen.
    Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
               100 MN/m2 bzw. 120 MN/m2 (je nach Belastungsklasse).
    Material = Gebrochene Mineralstoffe.
     Körnung 0/45 - 0/56.
     Kornanteil unter 0,063 mm in den unteren 20 cm im
       eingebauten Zustand max. 5,0 v.H.
 Auf die besonderen Anforderungen an die oberen
       20 cm der Frostschutzschicht gem. ZTVT-StB 95
      Ziff.2.1.4. wird besonders hingewiesen.

       Regel-Einbaudicke:  46 cm.

  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

  HINWEIS:
  Leistungen zum Einbau von Frostschutzmaterialien, 
       wie z.B. "Provisorischer Deckenschluss" oder
     "Frostschutzschicht für Provisorien", werden nicht
 über diese Leistung abgerechnet sondern über die
  einschlägigen Positionen vergütet.

          18,000 m3 ......................... .........................
    

          1.6...4 Pflaster wiederherst. (ausgeb. Pflaster)
    Betonrechteck- oder Betonquadratpflaster bzw. 
        Verbundsteinpflaster aus Beton (z.B. Wellenform)   
   sowie Betonplatten, Betongehwegplatten
 der Rasengitterplatten jeder Art mit Fugenfüllung jeder Art
     inkl. Bettung aus Sand, Splitt

          30,000 m2 ......................... .........................
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  Für Leistungen Stadt Bad Elster:

     Die Abrechnungsbreite Rohrleitungsbau, Kanalbau wird unabhängig davon, ob sich der AN für geböschte 
          oder senkrechte, verbaute Baugrube entscheidet, als „abgesteifte" / senkrechte Baugrube wie folgt ermittelt:

      DN des Abwasserrohres                     Abrechnungsbreite[m]
         bis DN 150   1,10 einschl. Verbau
         DN 200   1,10 einschl. Verbau
         DN 250   1,10 einschl. Verbau
         DN 300   1,20 einschl. Verbau
         DN 400   1,40 einschl. Verbau

        Bauwerke, Schächte, Muffen und dgl. werden übermessen. 
      Eine gesonderte Vergütung für den Aushub, Verbau usw. in diesen Bereichen erfolgt nicht.

  Hinweis:
  Diese Abrechnungsbreiten gelten für die Leistungen der Stadt Bad Elster. 

   Für die Leistungen anderer Ver- und Entsorgungsunternehmen gelten die Abrechnungsbreiten gemäß den
    einschlägigen Definitionen / Vertragsbedingungen dieser Bereiche.

    

    Erforderliche Leistungen für Verbau, Baugrubensicherungen ..... 
 zu allen Bauarbeiten sind in in den Einheitspreis der einschlägigen Positionen einzurechnen und werden
    nicht gesondert vergütet, sofern im LV nicht anders angegeben.

    

                          1.6...5 Boden Homogenber. AI, AII, B (t<=3,50m) aush.,beseit.,wiedereinb.
   Boden bzw. Fels sowie ungebundene Schichten
     des vorhandenen Straßenoberbaus (Frostschutz- und 
     Schotterschichten bzw. Packlagen) für die Baugruben der 
      Rohrleitungen, Bauwerke und für Muffenlöcher, Kopflöcher usw. 
 in senkrechten oder geböschten Baugrubenwänden maschinell 
   oder von Hand ausheben, den zum Einbetten und Überschütten
 erforderlichen und geeigneten Aushubboden zwischenlagern 
 und die verdrängten Bodenmassen auf eine vom AN zu 
  stellende Füllgrube abfahren.

    Beschreibung der Homogenbereiche 
              gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 2015 
     nach Unterlagen des AG. 
        ---> Klassifizierung nach Baugrundgutachten:

      Homogenbereich AI - kiesig schuffiges Lockergestein
      Homogenbereich AII - schuffiges Lockergestein
           Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit, Anteil Bk6

    Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
       Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
             DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
         Bodenklassen 3 bis 6.
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            BM-F0 bis einschl. BM-F3 nach EBV sowie bis einschl. 
    Z 1.2 nach LAGA. 
 Die verdrängten Bodenmassen gehen ins Eigentum des AN 
 über und sind ordnungsgemäß auf eine vom AN zu stellende 
   und zugelassene Füllgrube bzw. Deponie zu entsorgen
     bzw. außerhalb des Wasserschutzgebietes gem. EBV zu 
  verwerten.
  Nachweis gemäß den geltenden Vorschriften führen.
   Kipp- und Deponiegebühren werden nicht gesondert vergütet 
  und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
 Sofern abfallrechtlich zulässig kann der AN den Aushub nach 
  Wahl des AN verwerten.

   Die Grabensohle nach Zeichnungen profilgemäß und DIN 4033 
     entsprechend abgleichen,  nachverdichten, geforderter 
   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche des Untergrundes 
      45 MN/m2.
  Muffenlöcher vorsehen.
  Nach Fertigstellung der Kanäle und Bauwerke diese gem.
       DIN 4033 - überschütten und lagenweise verdichten (verdichten 
      auf mind. DPr 100%) für eine Baugrubentiefe von
            01) 0 bis 3,50 m

 Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden gemäß
   den in den Vorbemerkungen/Baubeschreibung 
      definiertenAbrechnungsbreiten, -tiefen und -längen unabhängig 
   davon, ob sich der AN für senkrechte oder geböschte Baugrube 
  entscheidet.
       Bauwerke, Schächte, Straßeneinläufe und dgl. werden 
    übermessen. Eine gesonderte Vergütung für den Aushub, 
   Verbau usw. in Bauwerksbereichen erfolgt nicht
   (sofern im LV nicht anders angegeben).
        Erforderlicher Handaushub; z.B. im Bereich von Zäunen, 
     Bäumen, Stützmauern, Gebäuden und sonstigen
      Baulichkeiten, Privatgrundstücken etc.; wird nicht gesondert 
  vergütet und ist in den Einheitspreis einzurechnen.
  Für kreuzende Leitungen greift die einschlägige Zulage-
  Position.
 Verbau und Kippgebühren werden nicht gesondert
  berechnet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

          95,000 m3 ......................... .........................
    

                 1.6...6 Suchgraben herst. Homogenber. AI, AII, B; t bis 1,25 m
   Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
 seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
  einbauen und verdichten.
  Suchgraben nur auf ausdrückliche Anordnung des AG.
  Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.

    Beschreibung der Homogenbereiche 
              gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 2015 
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     nach Unterlagen des AG. 
        ---> Klassifizierung nach Baugrundgutachten:

        Homogenbereich AI - kiesig schuffiges Lockergestein
        Homogenbereich AII - schuffiges Lockergestein
             Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit, Anteil Bk6

    Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
       Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
            DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
        Bodenklassen 3 bis 6.

      01) Grabentiefe bis 1,25 m.

  Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
 Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
   Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der
  Baustelle entfernen.
    Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
   Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung
  ausführen.
  Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

          6,000 m3 ......................... .........................
    

       1.6...7 Unterfahren Rohr-/Kabelleitungen
   Unterfahren von vorhandenen bzw. neu verlegten
  Rohrleitungen und Kabelleitungen,
   Baugrubenabdeckungen und dgl. als
  Erschwerniszulage für Rohrgrabenaushub,
      Leitungsgraben verfüllen, Rohrverlegung, Verbau....
     sowie das Suchen, Freilegen, Sichern und
    evtl. Aufhängen der Leitungen.
 Bei mehreren unmittelbar nebeneinander liegenden
    Leitungen wird die Unterfahrung bis zu 3 Leitungen einmal,
      bis zu 6 Leitungen zweimal usw. vergütet.
     Einschl. Handaushub gem. Vorschrift des
  Versorgungsunternehmens.
   Einschl. Wiederherstellung der Einbettung
 und des Rohrauflagers der parallelen Leitungen 
   mit Kiessand bzw. steinfreiem Material
    einschl. Wiederherstellen des Warnbandes.

         4,000 St ......................... .........................
    

          1.6...8 Leitungszone verfüllen (DN 150 PP)
 Zulage für Leitungszone verfüllen mit
 geeignetem Boden und einbetten von
   Rohrleitungen 30 cm über
   Rohrscheitel, einschließlich liefern des
    verdichtungsfähigen Materials (Sand-
   und Feinkies der Körnung 8/16 mm
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       bzw. 16/22 mm oder Splitt mit Größtkorn 11 mm) 
  und Entsorgung der verdrängten, 
    ungeeigneten Bodenmassen. Lagenweise verdichten.
  Für alle Tiefen.

         01) DN 150 mm / d 160; 

   Nach DIN EN 1610:
    Für PP-Rohre bis DN 200
     Größtkorn bis max. 22 mm zulässig.
    Für PP-Rohre bis DN 630
     Größtkorn bis max. 40 mm zulässig.

         5,000 m ......................... .........................
    

          1.6...9 Leitungszone verfüllen (DN 300 PP)
    wie vor, jedoch:

         02) DN 300 mm; d 315 PP

   Nach DIN EN 1610:
    Für KG-Rohre bis DN 200
     Größtkorn bis max. 22 mm zulässig.
    Für KG-Rohre bis DN 630
     Größtkorn bis max. 40 mm zulässig.

         42,000 m ......................... .........................
    

     1.6...10 Offene Wasserhaltung durchführen
  Wasserhaltung durchführen.
 Wasserhaltung zum Freihalten der langgestreckten
            Baugrube von Bach-, Boden-, Regen-, Oberflächen-,
         Grund-, Sicker-, Schichtenwasser und dgl. nach 
          geologischen, hydraul. und technolog. Erfordernissen, ggf. 
 entsprechend den Angaben in der Baubeschreibung
   und im Baugrundgutachten incl. pumpen oder 
 provisorischer Leitungen und schadlosem ableiten 
  des geförderten Wassers zur Vorflut durchführen.
   Anlage einschl. erforderlicher provisorischer
             Rohrleitungen (z.B. KG-Rohre), Gräben und Mulden, 
  erforderlicher Pumpen betriebsbereit aufbauen,
    vorhalten und abbauen einschl. aller Nebenarbeiten. 
 Anlage während der gesamten Bauzeit betreiben
    einschl. Betrieb der Pumpen.
 Vergütet wird das einmalige Aufbauen und 
  Abbauen der Anlagen zur Wasserhaltung bzw. 
   die einmalige Anlage von provisorischen Rohrleitungen, Mulden 
     und Gräben, unabhängig davon, wie
     oft der Auf- und Abbau bzw. die Umlegung technologisch
  bedingt tatsächlich erfolgt.
      Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu-
        und Ableitungen, Sand- und Schlammfänge, Reserve-
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         einrichtungen (einschl. Notstromanlage u. dgl.),
     Messeinrichtungen, Pumpen und dgl. sowie Umbauen 
   bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend der vom AN 
  gewählten Haltungslängen wird nicht gesondert berechnet.
 Baugrube für Leitungsgräben mit Schächten und
    offene Gräben / Mulden.
   In den EP ist das Herstellen/Anlegen von
 Pumpensümpfen neben der Baugrube nach
   hydraulischen, geologischen und technologischen
 Erfordernissen sowie nach Erfordernissen des AN
   und das schadlose Abpumpen/Ableiten des
  anfallenden Wassers einzurechnen.

  Abgerechnet wird nach lfdm entwässerte Baugrube.
   Weitere Angaben zu Wasserhaltung, zum 
   Grundwasser etc.: siehe Baugrundgutachten 
  und Baubeschreibung.

         47,000 m ......................... .........................
    

       1.6...11 Strassenablauf ausbauen / beseitigen
 Strassenablauf einschliesslich Aufsatz vollstaendig
  ausbauen.
      Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
  derlich abdichten.
  Erdarbeiten unterhalb der Leitungsanschluesse ausfuehren.
  Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert ver-
  guetet.
        Strassenablauf aus Beton/Mauerwerk, Fertigteilen o.ä.
      Ausbautiefe ab OK Aufsatz ueber 1,25 bis 1,75 m.
    Strassenablauf liegt in befestigter Flaeche. Aufbruch-
  und Erdarbeiten ausfuehren.
    Saemtliche Stoffe und Aushub bis einschl. Z 1.2
  nach LAGA in Eigentum des AN ueber-
  nehmen und von der Baustelle entfernen.

         1,000 St ......................... .........................
    

            1.6...12 Schacht ausbauen, t > 1,50 m bis 3,50m
 Schacht freilegen und einschliesslich Abdeckung 
  und aller Einbauten sowie einschl.
  Auflager vollständig ausbauen.
      Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 6 ausfuehren.
 Aufbruch von Strassenbefestigungen wird gesondert
  verguetet.
  Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert ver-
  guetet.
      Runder Schacht, lichter DU bis 1,5 m,
      Rechteckiger Schacht, Diagonale bis 1,5 m,

            01) Ausbautiefe ab OF Abdeckung über 1,50 m bis 3,50 m.
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    Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
    Foerdermenge mal 5 m Foerderhoehe je Stunde ausfuehren.
     Saemtliche Stoffe und Aushub bis einschl. Z 1.2 nach
  LAGA in Eigentum des AN ueber-
  nehmen und von der Baustelle entfernen.

         3,000 St ......................... .........................
    

             1.6...13 Anschlussleit. PP DN 150, SN 10 herst.
   Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
   nach DIN EN 1610 nach statischen und konstruktiven 
  Erfordernissen herstellen.
    Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie Form-
  stuecke werden gesondert verguetet.

           01) Rohr-DN 150 PP, d 160.
       Anschlussleitungen für Hausanschlüsse, 
       Straßensinkkästen und dgl.
      Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus   
              Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 
            Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²
        Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und 
       der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

    Auflager nach DIN 4033 aus Sand-
      und Feinkies der Körnung 8/16 mm bzw. 16/22 mm 
    oder Splitt mit Größtkorn 11 mm herstellen.
   Nach DIN EN 1610:
    Für PP-Rohre bis DN 200
     Größtkorn bis max. 22 mm zulässig.
    Für PP-Rohre bis DN 630
     Größtkorn bis max. 40 mm zulässig.
  Material liefern.

        Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 3,00 m,
      Überdeckungshöhe über 0,50 m bis 2,80 m.
     Strassenverkehrslast = SLW 60.
  Statische Berechnung aufstellen und liefern.

   Farbe: verkehrsgrün
     System: KG 2000 oder gleichwertig

         5,000 m ......................... .........................
    

            1.6...14 PP-Rohr DN 315, SN 10 liefern und einbauen
   wie zuvor, jedoch

           02) Rohr-DN 315 PP, d 315.

         42,000 m ......................... .........................
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       1.6...15 Formstückzulage DN 150 PP
 Formstück einbauen als Zulage zu den
  Rohrverlegepositionen.
  Formstück in Rohrleitung einbauen.
 Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
  Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.

          01) Formstücke für Rohr DN 150, d 160, SN 10
   aus PP = Bögen aller handelsüblichen Winkel
         (15° bis 90°), Abzweige (sofern nicht gesondert 
         ausgeschrieben), T-Stücke, Muffenstücke,
      Übergangs- / Anschlussstücke (andere Nennweite,
     andere Materialien etc.), Verschlussteller und dgl.
     Die Lage der Bögen, Abzweige etc. ist einzumessen und
 eine dauerhaft aussagefähige Skizze der örtlichen
  Bauüberwachung auszuhändigen.

    Achtung: Es werden nur Formstücke vergütet,
 die nicht bereits über die Rohrleitungspositionen
       abgegolten sind. Z.B. sind Steckmuffen für die 
 Rohrverbindungen bereits über die 
  Rohrleitungspositionen abgegolten.
 Auch gelenkige Schachtanschlüsse und Abzweige
  werden anderweitig gesondert vergütet.

         6,000 St ......................... .........................
    

       1.6...16 Formstückzulage DN 315 PP
   wie vor, jedoch

          02) Formstücke für Rohr DN 300, d 315, SN 10
       aus PP

         6,000 St ......................... .........................
    

             1.6...17 Umbindg. DN 315 PP auf vorh. HA-Leitung
   Umbindung DN 315 PP auf andere bestehende
   Hausanschlussleitungen, teils auch
  anderer Nennweiten und Rohrmaterialien.
 In dem Einheitspreis sind alle erforderlichen
 Aufwendungen für die Umbindung der alten Leitung aller
 Materialien sowie die Lieferung und der Einbau aller
   Form- und Verbindungsteile auf den neuen
   Hausanschlusskanal aus DN 315 PP
   einzurechnen. In den EP sind alle Aufwendungen 
 für die Aufrechterhaltung der
  Vorflut des Hausanschlusskanals einzurechnen.

    - Umbindung von vorhandenen HA-Leitung 
         (SW, MW oder RW, Dachrinnen etc.).
     Bestandsleitungen unbekannt - Suchschachtung
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          Neue Anschlussleitung = DN 150 - DN 315 PP

        D.h.: Umbindung mittels Übergangsstück einschl. Anpassung, 
    Schnitte, Anschrägen....
  der Bestandsleitungen.

   Sowie einschl. beschädigungsfreies 
 Freilegen und wiederverfüllen
  der Bestandsleitung im Umbindungsbereich,
      einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

         2,000 St ......................... .........................
    

             1.6...18 Rohrleitung ausbauen (DN 150 bis 300), Enden abdichten
 Vorhandene Entwässerungsrohrleitungen
       aus Beton / Stahlbeton, Steinzeug, Guss oder Kunststoff
      einschl. Auflager aus Sand, Splitt oder Beton ausbauen.
    Alle erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten ausführen.

        01) prov. Abwasserleitung und prov. Anbindungen.

          01) Leitungen DN 150 bis einschl. DN 300 mm.

 Zu erhaltenden Leitungsteile beschädigungsfrei
   per Hand freilegen, mit Schneidgerät trennen und
      sichern. Enden abdichten. Schäden gehen zu Lasten des AN.
 Abbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen
    und beseitigen. Kippgebühren einrechnen.

         47,000 m ......................... .........................
    

    

            Summe 1.6. Prov. Aufrechterhaltung Entwäss.. .........................
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    1.7. Trinkwasserleitung Schulhof

    1.7.1. Kontrollprüfungen

          1.7.1..1 Druckprüfung TW-Leitung d90 bis d125
       Innendruckprüfung DIN EN 805 und DVGW-W 400-2 
 im Kontraktionsverfahren an im LV beschriebenen 
     Rohrleitungen PE-HD SDR 11/17 
           01) d 90 bis einschl. d 125

     Prüfung in Teilstrecken, einschl. Herstellung der 
  Verbindung zwischen den einzelnen Prüfstrecken. 
 Alle zur Druckprobe und Hygieneprüfung 
   notwendigen Form- und Verbindungsstücke
     sind in den Einheitspreis einzurechnen. Länge/ Anzahl
   nach Vereinbarung des AG, Wasser ist vom AN
 bereitzustellen und nach der Prüfung schadlos zu
  beseitigen.

    Einschl. prüfbarer Auswertung und Dokumentation.
          Übergabe 2-fach sowie 1-fach digital im PDF-Format.

  An Trinkwasserleitungen.

         115,000 m ......................... .........................
    

            1.7.1..2 TW-Leitung spülen / entkeimen d90 bis d125
   Trinkwasserleitung spülen / entkeimen an im LV beschriebenen 
     Rohrleitungen PE-HD SDR 11/17 
            01) d 90 bis einschl. d 125.

  Prüfung in Teilstrecken.
  Trinkwasserleitung vor Inbetriebnahme spülen, 
    desinfizieren DVGW W 291, Inbetriebnahme in 
 Teilstrecken nach Vereinbarung mit dem AG
    bzw. der örtlichen Bauüberwachung.
 Wasser ist vom AN bereitzustellen und nach der
   Spülung schadlos zu beseitigen, einschließlich 
  erforderliche Aufwendungen für die Hygienefreigabe.

    Einschl. prüfbarer Auswertung und Dokumentation.
          Übergabe 3-fach sowie 1-fach digital im PDF-Format.

  An Trinkwasserleitungen.

         115,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.7.1. Kontrollprüfungen .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 155 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      1.7.2. Oberflächenaufbruch und -wiederherstellung

              1.7.2..1 Pflasterdecke (Naturstein, Beton) aufn., lagern
      Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen, aufnehmen, lagern.
  Pflastersteine zerstörungsfrei aufnehmen.
   Aufnahme mit Siebschaufel einschl. Reinigung der 
  Pflastersteine. 
    Schmutz- und Asphaltanheftungen beseitigen.
  Die Aufbruchtiefe gilt ab OF Pflaster.
     01) Art = Kleinpflaster und Großpflaster aus 
           Naturstein / Granit bzw. Pflastersteine oder kleinformatige  
         Platten aus Beton bzw. Klinkerpflaster
        mit Fugenfüllung jeder Art.
          Bettung aus Sand, Splitt oder Beton.
   Unterlage aus Pflasterbett, ungebundenen Tragschichten
  oder Betonauflager.
   01) Pflaster auf Lagerplatz des AN zwischenlagern
      und für Wiedereinbau bereitstellen
          einschl. Transport zum / vom Zwischenlager des AN
       und Nebenarbeiten.

  Aufbruch von Pflasterflächen in Fahrbahnen, 
    Grundstückszufahrten, Gehwegen und Nebenflächen,
  auch in kleinen Einzelflächen. 
 sowie Aufbruch von Pflasterstreifen 
  (Pflasterstreifen mit Fugenfüllung aus 
  Zementmörtel und Bettung aus Beton).
    Jeweils einschl. Handarbeit.
 Nicht wiederverwendbares Material und uebriges
 Aufbruchgut in Eigentum des AN uebernehmen und von
    der Baustelle entfernen. Kippgebuehren einrechnen.

          10,000 m2 ......................... .........................
    

             1.7.2..2 Oberboden abtragen, lagern (d=15-20cm)
   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
  abtragen und außerhalb des Baubereiches lagern.

      Dicke des Abtrages 15- 20 cm.
 Oberboden fördern und auf zu beschaffendem
  Lager des AN lagern.
 Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker
  aufsetzen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsflächen.

          330,000 m2 ......................... .........................
    

        1.7.2..3 Oberboden des AG andecken (Lagerfläche)
  Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
   Abgerechnet werden die angedeckten Flächen. Oberboden
 vom Lager des AN aufnehmen und zur Einbaustelle
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  transportieren.

  Einbau bündig mit angrenzenden Befestigungen.
  Oberboden einbauen und profilgerecht planieren,
    andrücken bzw. anwalzen.
    Einschl. Handarbeit.
            Dicke der Andeckung i.M. 20 cm, Profiltoleranz + 3cm.

  Auf waagerechten und geneigten Flaechen,
   Hier: Mulde im Bereich Rohrrigole

          330,000 m2 ......................... .........................
    

       1.7.2..4 Ansaatvorbereitung + Feinplanie
 Ansaatfläche auf gering geneigten Flächen 
    und auf Böschungen bis 1:1,5 vorbereiten.
   Unrat, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile 
  ablesen und beseitigen.
 Unbrauchbare Stoffe gehen in Eigentum des AN über
  und werden schadlos beseitigt.
 Herstellen der Feinplanie erforderlichenfalls
     durch Auflockern (maschinell oder von Hand),
    nachplanieren, grobe Unebenheiten egalisieren,
   abrechen, entfernen von Steinen
       (größer als 2 cm), Wurzeln und anderen
    Fremdkörpern, Erdklumpen zerkleinern,
  Verkrustungen aufbrechen.
  Saatfertig herstellen.
 Bewässerung von Ansaatflächen während der Keimungsphase 
 und bis zum Durchtrieb der 
  Gräser durchführen. 
 Der AN stellt das Wasser in ausreichender 
  Menge zur Verfügung.
    Einschl. aller anfallenden Gebühren und sonstigen Kosten.

          330,000 m2 ......................... .........................
    

            1.7.2..5 Rasenansaat, 20 g/m2  RSM Regio
  Rasenansaat herstellen.
       Humusierte Flächen; wie Freianlagen, Böschungen 1:3 
           bis 1:1,5, Seitenstreifen, Mulden, Gräben, Nebenflächen,
    sonstige Flächen und Bankette; fachgemäß begrünen.
 Ansaat auf der Ansaatfläche gemäß
          DIN 18 917 und DIN 18 918 durchführen.
   Ansaat einschl. aller erforderlichen
      Nebenarbeiten etc. einschl. erstem Schnitt.
  Saatgut ohne Entmischung einarbeiten.

      Gem. § 40 BundesNaturschutz Regiosaatgut verwenden. 
 Der Samen muss in der Heimat oder vergleichbarer Umgebung 
   gewonnen werden. Zu verwenden sind sächsische 
  Qualitätssaatgutmischungen.
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        Ansaatmenge:  20 g/m2.
  Die Abnahme erfolgt frühestens nach dem ersten Schnitt.
   Unbrauchbares, abgerechtes Material ist
    abzufahren. Kippgebühren sind einzurechnen.

          330,000 m2 ......................... .........................
    

                 1.7.2..6 Straßenplanum herst., 45 MN/m2 (in RL-Gräben)
 Planum profilieren und mit erforderlichen
  Verformungsmodul herstellen.
        Verformungsmodul =  45 MN/m2.
       Max. Abweichung von der Sollhöhe +- 2 cm.
 Vergütet wird lediglich das einmalige
   Herstellen des Planums, auch wenn es aufgrund
        von Beschädigung jeder Art (z.B. durch Regen,
   Überfahren und dgl.) mehrmals hergestellt
  werden muss.

    Straßen- und Wegeplanum in Rohrleitungsgräben.

          10,000 m2 ......................... .........................
    

     1.7.2..7 Frostschutzschicht in Rohrgräben herstellen
   Frostschutzmaterial für Straßen der Belastungsklassen 0,3 
   bis 3,2 und für Gehwege in profilgerechter Lage 
  einbauen und verdichten.
       Toleranz für Sollhöhe +0,5/-1,5 cm.
     Einbau im Rohrgräben in Fahrbahn,
     in Gehwegen und Nebenflächen,
     in beengten Bereichen und Einzelflächen.
    Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
               100 MN/m2 bzw. 120 MN/m2 (je nach Belastungsklasse).
    Material = Gebrochene Mineralstoffe.
     Körnung 0/45 - 0/56.
     Kornanteil unter 0,063 mm in den unteren 20 cm im
       eingebauten Zustand max. 5,0 v.H.
 Auf die besonderen Anforderungen an die oberen
       20 cm der Frostschutzschicht gem. ZTVT-StB 95
      Ziff.2.1.4. wird besonders hingewiesen.

       Regel-Einbaudicke:  56 cm.

  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

  HINWEIS:
  Leistungen zum Einbau von Frostschutzmaterialien, 
       wie z.B. "Provisorischer Deckenschluss" oder

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 158 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     "Frostschutzschicht für Provisorien", werden nicht
 über diese Leistung abgerechnet sondern über die
  einschlägigen Positionen vergütet.

          6,000 m3 ......................... .........................
    

          1.7.2..8 Pflaster wiederherst. (ausgeb. Pflaster)
        Betonrechteck- oder Betonquadratpflaster
               bzw. Verbundsteinpflaster aus Beton (z.B. Wellenform)   
        sowie Betonplatten, Betongehwegplatten
      oder Rasengitterplatten jeder Art
      mit Fugenfüllung jeder Art
          Inkl. Bettung aus Sand, Splitt

          10,000 m2 ......................... .........................
    

    

            Summe 1.7.2. Oberflächenaufbruch und -wieder.. .........................
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      1.7.3. Baugruben, Leitungsgräben

 Die Abrechnungsbreite der Rohrgräben für Rohrleitungen und Kanäle mit betretbarem Arbeitsraum ist die 
              Mindestgrabenbreite nach der DIN 4124 (TW-Leitung) bzw. EN 1610 (Kanal).
      Bei Rohrgräben mit Verbau nach DIN 18300 wird die Mindestgrabenbreite beidseitig um 10 cm vergrößert, 
  unabhängig von der tatsächlichen Verbaudicke.

 Nachfolgend werden beispielhaft Abrechnungsbreiten für einige häufig verwendete Rohrdimensionen und 
    Rohrmaterialien bei gängigen Aushubtiefen aufgeführt. Die Auflistung ist nicht vollständig.
          Bei nicht aufgeführten Gegebenheiten ist die Abrechnungsbreite entsprechend o.g. DIN + 2 x 10cm Verbau 
  zu ermitteln.

        Rohrgraben-   Dimension     Material              Rohrgrabenaushub 
       Sohle                                  unverbaut                   verbaut 
                          Trinkwasser   

                       bis 1,75                 d 90 bis d 250                       PE 100            0,70 + 2x0,10        = 0,90

  über 1,75
                       bis 4,00                   d 90 bis d 250                       PE 100             0,80 + 2x0,10        = 1,00

 Bei mehrfacher Rohrlage im Stufengraben mit Abwasser und Trinkwasser werden die Abrechnungsbreiten 
     ebenfalls nach DIN 4124 und DIN EN 1610 ermittelt sofern in der Verdingungsunterlage
  keine besonderen Festlegungen enthalten sind.
   Bei Stufengräben mit Verbau nach DIN 18300 wird die Mindestgrabenbreite jeweils im Kanalgraben einseitig 
       um 10 cm und im Trinkwassergraben einseitig um 10 cm vergrößert, unabhängig von der tatsächlichen 
  Verbaudicke.
  Der Rohrabstand ist entsprechend Ausführungsplanung zu berücksichtigen.

           Wird Bodenaustausch, Betonauffüllung o.ä. erforderlich, so wird ab DN 250 für die Verdrängung durch die 
   Rohrleitung  das Volumen der Leitung, errechnet aus lichter Querschnittsfläche der Leitung und Aushublänge 
   abgezogen. Die Wandstärke der Rohre sowie die Verbreiterung durch die Muffen und die Verdrängung 
  durch das Rohrauflager werden dabei nicht berücksichtigt.
  Schächte werden übermessen.

       Die Abrechnungsbreite Rohrleitungsbau, Kanalbau, Trinkwasserleitungsbau wird unabhängig davon, ob sich 
         der AN für geböschte oder senkrechte, verbaute Baugrube entscheidet, als „abgesteifte" / senkrechte 
  Baugrube ermittelt.

        Bauwerke, Schächte, Muffen und dgl. werden übermessen. 
      Eine gesonderte Vergütung für den Aushub, Verbau usw. in diesen Bereichen erfolgt nicht.

  Hinweis:
  Diese Abrechnungsbreiten gelten nur für die Leistungen Trinkwasser !

    

                          1.7.3..1 Boden Homogenber. AI, AII, B (t<=2,00m) aush.,beseit.,wiedereinb.
   Boden bzw. Fels sowie ungebundene Schichten des 
     vorhandenen Straßenoberbaus (Frostschutz- und 
     Schotterschichten bzw. Packlagen) für die Baugruben der 
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      Rohrleitungen, Bauwerke und für Muffenlöcher, Kopflöcher usw. 
 in senkrechten oder geböschten Baugrubenwänden 
   maschinell oder von Hand ausheben, den zum Einbetten und 
 Überschütten erforderlichen und geeigneten Aushubboden
 zwischenlagern und die verdrängten Bodenmassen
  auf eine vom AN zu stellende Füllgrube abfahren.

    Beschreibung der Homogenbereiche 
              gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 2015 
     nach Unterlagen des AG. 
        ---> Klassifizierung nach Baugrundgutachten:

      Homogenbereich AI - kiesig schuffiges Lockergestein
      Homogenbereich AII - schuffiges Lockergestein
           Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit, Anteil Bk6

    Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
      Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
            DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
        Bodenklassen 3 bis 6.

            BM-F0 bis einschl. BM-F3 nach EBV sowie bis einschl. 
    Z 1.2 nach LAGA. 
 Die verdrängten Bodenmassen gehen ins Eigentum des AN 
 über und sind ordnungsgemäß auf eine vom AN zu stellende 
   und zugelassene Füllgrube bzw. Deponie zu entsorgen
     bzw. außerhalb des Wasserschutzgebietes gem. EBV zu 
  verwerten.
  Nachweis gemäß den geltenden Vorschriften führen.
   Kipp- und Deponiegebühren werden nicht gesondert vergütet 
  und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
 Sofern abfallrechtlich zulässig kann der AN den Aushub nach 
  Wahl des AN verwerten.

   Die Grabensohle nach Zeichnungen profilgemäß und DIN 4033 
     entsprechend abgleichen, nachverdichten, geforderter 
   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche des Untergrundes 
      45 MN/m2.
  Muffenlöcher vorsehen.
   Nach Fertigstellung der Kanäle und Bauwerke diese gem. DIN 
     4033 - überschütten und lagenweise verdichten (verdichten auf 
      mind. DPr 100%) für eine Baugrubentiefe von
            01) 0 bis 2,00 m

 Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden gemäß
   den in den Vorbemerkungen/Baubeschreibung 
      definiertenAbrechnungsbreiten, -tiefen und -längen unabhängig 
   davon, ob sich der AN für senkrechte oder geböschte Baugrube 
  entscheidet.
       Bauwerke, Schächte, Straßeneinläufe und dgl. werden 
    übermessen. Eine gesonderte Vergütung für den Aushub, 
   Verbau usw. in Bauwerksbereichen erfolgt nicht
   (sofern im LV nicht anders angegeben).
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        Erforderlicher Handaushub; z.B. im Bereich von Zäunen, 
     Bäumen, Stützmauern, Gebäuden und sonstigen
     Baulichkeiten, Privatgrundstücken etc.;
 wird nicht gesondert vergütet und ist in den
  Einheitspreis einzurechnen.
 Für kreuzende Leitungen
    greift die einschlägige Zulage-Position.
 Verbau und Kippgebühren werden nicht gesondert
  berechnet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

          175,000 m3 ......................... .........................
    

                 1.7.3..2 Suchgraben herst. Homogenber. AI, AII, B; t bis 1,75 m
   Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
 seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
  einbauen und verdichten.
  Suchgraben nur auf ausdrückliche Anordnung des AG.
  Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.

    Beschreibung der Homogenbereiche 
              gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 2015 
     nach Unterlagen des AG. 
        ---> Klassifizierung nach Baugrundgutachten:

      Homogenbereich AI - kiesig schuffiges Lockergestein
      Homogenbereich AII - schuffiges Lockergestein
           Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit, Anteil Bk6

    Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
       Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
            DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
        Bodenklassen 3 bis 6.

      01) Grabentiefe bis 1,75 m.

  Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
 Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
   Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der
  Baustelle entfernen.
    Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
   Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung
  ausführen.
  Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

          9,000 m3 ......................... .........................
    

         1.7.3..3 Zulage für Montage- bzw. Abtrennungsgruben
        Zulage zu "Boden Homogenber. AI - AII ...."
 für die Herstellung der erforderlichen Montagegruben
   bzw. Abtrennungsgruben für die Trennung 
  und die Neuanbindung der Hauptleitungen.
   Größe der Montagegrube bzw. Abtrennungsgrube
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  gemäß Erfordernissen des AN.

    Anschlussstellen mit Handaushub bis mind. 20 cm 
 unter der Leitung und Wiederverfüllen nach erfolgtem 
  Anschluss.

 Für die Anbindung von Hausanschlussleitungen 
   wird die Zulage nicht gewährt. Diese Leistungen
  sind in die Aushubposition mit einzurechnen.
 Anbindungen von Notwasserleitungen 
  werden gesondert vergütet.

   Jede Trenn- und Anbindestelle wird nur je
    1 x vergütet, auch wenn aus technologischen
 oder technischen Gründen mehrfach aufgeschachtet
  werden muss.

         3,000 St ......................... .........................
    

               1.7.3..4 Ersatzmaterial für Grabenverfüllung einb. (BM-0* und BM-F0*)
 Geeignetes Bodenersatzmaterial für die
    Verfüllung der Rohrgräben, Bauwerke und dgl.
 liefern und in die Baugruben der
     Rohrgräben, Bauwerke und dgl. einbauen und
    lagenweise verdichten, für alle Baugrubentiefen.
 Verdrängter Boden geht ins Eigentum des AN
  über und ist zu beseitigen.
           Boden BM-0* und BM-F0* nach EBV. 
   Austauschmaterial liefern, einbauen
         und verdichten auf EV2 min. 45 MN/m2
     bzw. DPr 100%.
 Erdaushub wird nach den einschlägigen
  Aushubpositionen vergütet.

 Nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch 
    den AG bzw. die Bauleitung.
    Abrechnung nach örtl. Aufmaß.

          125,000 m3 ......................... .........................
    

              1.7.3..5 Rohrbettung TW-Leitung DN 80 / d90 PE-HD
    Rohrbettung TW-Leitung:
 Eine auf der ganzen Grabenbreite
    mind. 10 cm starke Lage aus 
      Sand 0/2 mm liefern, einbringen und verdichten.
          01) Für Rohrleitung DN 80 / d90 PE-HD

   einschl. Einbettung der Bestandsleitungen
  in den Anbindebereichen.
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 Auflager und Umhüllung von Rohren
   gemäß DVGW W400-2.

         15,000 m ......................... .........................
    

              1.7.3..6 Einbetten TW-Leitung DN 80 / d90 PE-HD
 Einbetten von Rohrleitungen nach den gültigen
   Vorschriften bis 30 cm über
  Rohrscheitel mit Sand.
    Material 0/2 mm verwenden.
    Für verbaute bzw. geböschte Baugruben.
          01) Für Rohrleitung DN 80 / d90 PE-HD

   einschl. Einbettung der Bestandsleitungen
  in den Anbindebereichen.

 Auflager und Umhüllung von Rohren
   gemäß DVGW W400-2.

         15,000 m ......................... .........................
    

              1.7.3..7 Rohrbettung TW-Leitung DN 100 / d125 PE-HD
    Rohrbettung TW-Leitung:
 Eine auf der ganzen Grabenbreite
    mind. 10 cm starke Lage aus 
      Sand 0/2 mm liefern, einbringen und verdichten.
          02) Für Rohrleitung DN 100 / d125 PE-HD

   einschl. Einbettung der Bestandsleitungen
  in den Anbindebereichen.

 Auflager und Umhüllung von Rohren
   gemäß DVGW W400-2.

         100,000 m ......................... .........................
    

              1.7.3..8 Einbetten TW-Leitung DN 100 / d125 PE-HD
 Einbetten von Rohrleitungen nach den gültigen
   Vorschriften bis 30 cm über
  Rohrscheitel mit Sand.
    Material 0/2 mm verwenden.
    Für verbaute bzw. geböschte Baugruben.
          02) Für Rohrleitung DN 100 / d125 PE-HD

   einschl. Einbettung der Bestandsleitungen
  in den Anbindebereichen.

 Auflager und Umhüllung von Rohren
   gemäß DVGW W400-2.

         100,000 m ......................... .........................
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         1.7.3..9 Trassenwarnband m. Draht für TW-Leitung
 Liefern und verlegen eines
  Trassenwarnbandes mit einge-
  schweissten Ortungsdrähten.
       Verlegung 30 cm - 40 cm ueber dem Rohrscheitel.
 Das Trassenwarnband ist jeweils an den
 Armaturen zu befestigen und mit nach oben 
    zu führen, um ein Verrutschen zu vermeiden.

  Trassenwarnband :
        - Breite :   40 mm
            - Material :   PE-Folie, 0,15mm
       - Farbe :   blau
       - Aufschrift :   Achtung Wasserleitung

 Nachweis des Einbaus auf Anforderung
  durch den AG anhand Ortung.

         115,000 m ......................... .........................
    

             1.7.3..10 Füll-, Krümm.-sicher.-beton C20/25
   Beton als Krümmungssicherungsbeton bzw. für
   Widerlager gemäß DVGW Merkblatt GW 310 oder
   zur Auffüllung von Hohlräumen, zum Verfüllen
     zwischen Leitungen, Bauteilen und dgl. sowie
     zum Voll- und Teilummanteln, Unterstopfen von
     Leitungen, Bauteilen und dgl. liefern und
  einbauen.
        Betongüte mind. C 20/25, XA1.
     Ortbeton als Normalbeton DIN EN 206 und DIN 1045.

          2,000 m3 ......................... .........................
    

    

           Summe 1.7.3. Baugruben, Leitungsgräben .........................
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    1.7.4. Wasserhaltung

  Wasserhaltungen werden nur für die Hauptleitungen TW vergütet.
 Wasserhaltungsarbeiten an Hausanschlussleitungen und sonstigen Nebenleitungen sind in den Einheitspreis 
     "Wasserhaltung durchführen" einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

      Weitere Angaben zu Wasserhaltung, zum Grundwasser, zum zu erwartenden Grundwasserandrang etc.: 
  siehe Baugrundgutachten sowie Baubeschreibung.

    

     1.7.4..1 Offene Wasserhaltung durchführen
  Wasserhaltung durchführen.
 Wasserhaltung zum Freihalten der langgestreckten
            Baugrube von Bach-, Boden-, Regen-, Oberflächen-,
         Grund-, Sicker-, Schichtenwasser und dgl. nach 
          geologischen, hydraul. und technolog. Erfordernissen, ggf. 
 entsprechend den Angaben in der Baubeschreibung
   und im Baugrundgutachten incl. pumpen oder 
 provisorischer Leitungen und schadlosem ableiten 
  des geförderten Wassers zur Vorflut durchführen.
   Anlage einschl. erforderlicher provisorischer
             Rohrleitungen (z.B. KG-Rohre), Gräben und Mulden, 
  erforderlicher Pumpen betriebsbereit aufbauen,
    vorhalten und abbauen einschl. aller Nebenarbeiten. 
 Anlage während der gesamten Bauzeit betreiben
    einschl. Betrieb der Pumpen.
 Vergütet wird das einmalige Aufbauen und 
  Abbauen der Anlagen zur Wasserhaltung bzw. 
   die einmalige Anlage von provisorischen Rohrleitungen, Mulden 
     und Gräben, unabhängig davon, wie
     oft der Auf- und Abbau bzw. die Umlegung technologisch
  bedingt tatsächlich erfolgt.
      Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu-
        und Ableitungen, Sand- und Schlammfänge, Reserve-
         einrichtungen (einschl. Notstromanlage u. dgl.),
     Messeinrichtungen, Pumpen und dgl. sowie Umbauen 
   bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend der vom AN 
  gewählten Haltungslängen wird nicht gesondert berechnet.
 Baugrube für Leitungsgräben mit Schächten und
    offene Gräben / Mulden.
   In den EP ist das Herstellen/Anlegen von
 Pumpensümpfen neben der Baugrube nach
   hydraulischen, geologischen und technologischen
 Erfordernissen sowie nach Erfordernissen des AN
   und das schadlose Abpumpen/Ableiten des
  anfallenden Wassers einzurechnen.

   01) Wasserhaltungsarbeiten für die Freihaltung der   
       langgestreckten Baugruben

         Förderdurchfluss je m Baugrube über 6 bis 10 m3/h,
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   geodätische Förderhöhe ab Baugrubensohle 2,50 m 
    bis 5,00 m.
  Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
     Entfernung zum Vorfluter max. 75 m,
    Vorfluter = Mischwasserkanal.

  Abgerechnet wird nach lfdm entwässerte Baugrube.

         115,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.7.4. Wasserhaltung .........................
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    1.7.5. Trinkwasserrohrleitung

   Die jeweils gültigen Material- und Verlegerichtlinien des ZWAV sind vom Bieter in die Kalkulation und die
    Ausführung der Leistungen einfließen zu lassen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

   Als Verbindungsmaterialien von Flanschen für Rohre, Formstücke und Armaturen sind ausschließlich 
            Schrauben und Unterlegscheiben aus V2A 1.4301, Mutter aus V4A 1.4571 einzusetzen, wobei alle 
    Schraubverbindungen mit abzufetten sind (Spezialfett für Edelstahlverbindungen). 
   Der Schutz von Schraub- und Flanschverbindungen ist mittels vorkonfektionierten Schrumpfmanschetten mit 
 integriertem Verschlussband über den zusammengesetzen Flansch zur vollständigen Flanschumhüllung zu 
  ziehen und zu erhitzen.
   Die Nachbehandlung der beschädigten Flanschverbindungen bzw. Formstücken erfolgt mittels Thermofit 
       Schrumpfformteile FCMS 350/110. Alle Aufwendungen für  Flanschverbindungen (Lieferung und Montage) 
  sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

 Korrosionsschutz
   - Formstücke und Armaturen aus GGG:
          Innen- und Außenschutz: EKB/Epoxidharzbeschichtung

   In den Einheitspreis sind alle Aufwendungen für jegliche Rohr- schnitte unabhängig vom Material und
   Querschnitt, das  Herstellen von Passstücken sowie jeglicher Verschnitt einzurechnen und werden nicht
  gesondert vergütet.

 Bei der Anbindung der Interimsversorgung und beim Anbinden der neuen Rohrleitungen an die bestehenden
 Rohrleitungen notwendige Außerbetriebnahme des betroffenen Netzabschnittes und die 
   Wiederinbetriebnahme nach erfolgten Anschluss wird durch den ZWAV selbst ausgeführt. Der AN hat den
     erforderlichen Koordinationsaufwand mit dem ZWAV sowie das "Wasser absagen" in die Einheitspreise
     einzurechnen. Die Information zur Außerbetriebnahme eines Netzabschnittes ist dem ZWAV 14 Tage und 
    den Anschlussnehmern 1 Woche im Voraus schriftlich mitzuteilen.

    

    In die Positionen der Verlegung ist des weiteren einzurechnen (sofern im LV nicht gesondert angegeben):
    -Erschwernis für Schweißarbeiten neben bzw. im Graben
  -Abschälen des Rohres beim Ablängen
  -Vorrichten und Ablängen des Rohrendes
  -alle erforderlichen Trennschnitte der Rohrleitungen
         -einlegen eines Polystyroldämmstreifens (d=10 cm) im
  Bereich zwischen Trinkwasserleitung und Schachtbauwerken.

           Die PE-HD-Rohre und Formteile bis DN 150 sind mittels E-Schweißmuffen und größer DN 150 mittels 
  Heizelementstumpfschweißverfahren im Leitungsverlauf herzustellen.
     Schweißverbindungen gemäß DVS-Merkblatt 2207/1. 

     Der Leitungsstrang ist auf möglichst großer Länge neben dem Graben vorzubereiten, zu schweißen etc. und 
    dann in den hergestellten Graben einzubringen bzw. mittels grabenloser Bauweise einzuziehen.

 Die Rohrleitungen werden je nach einschlägiger Nennweite
  wie folgt verbunden:
           - < DN 150: Regelfall = E-Schweißmuffen.
         - > DN 150: Regelfall = Heizelementstumpfschweißverfahren.
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       Alle Verbindungen werden, abweichend von DIN 18307, nicht gesondert vergütet. 
      Die notwendigen Verbindungsteile (Elektroschweißmuffen, Vorschweißbunde und Losflansche, 
                 Elektroschweißbögen, -winkel, -endkappen, -T-Stücke, -reduktionen; das Heizelementstumpfschweißen 
  sowie alle anderen nicht aufgeführten Rohrverbindungen zwischen den Rohren) 
      sind in die Einheitspreise der Verlegung einzurechnen (Lieferung und Montage), sofern im LV nicht gesondert 
  angegeben.
 Die für die Verlegung von Rohren und Formstücken notwendigen Verbindungsmaterialien sind in die 
    Einheitspreise einzurechnen, sofern im LV nicht gesondert angegeben.

    

    1.7.5.1. Abbruch

   In den Preis des Ausbaus von Rohrleitungen, Formstücken und Armaturen sind alle Aufwendungen für das 
       Trennen von Flansch- verbindungen, sowie alle erforderlichen Rohrschnitte einzurechnen, sofern im LV nicht 
  anders angegeben.

    

         1.7.5.1.1 TW-Leitungsrohre DN 80 bis DN 125 ausbauen
  Vorhandene Wasserleitungsrohre aus Ge, 
         GGG, Stahl, PE, PVC oder dgl. einschließlich aller Formstücke 
         und dgl.einschl. Auflager, Widerlager freilegen, demontieren
   und in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle
  entfernen und vorschriftsgemäß entsorgen.

    Entsorgungs-/Kippgebühren sind in den EP einzurechnen.

  Das Schneiden und Trennen der Hauptleitung,
 einschließlich dem zwischenzeitlichem Verschließen
 sowie das Abtrennen und Verschließen der
 Hausanschlussleitungen ist in den EP
   einzurechnen, sofern nicht gesondert im LV
  angegeben.

  Zu erhaltenden Wasserleitungsrohre nicht beschädigen.

   Erforderliche Erdarbeiten einschl. Handaushub
 und sorgfältiges Freilegen der Leitungen und 
  sichern der zu erhaltenden Leitungsteile.
  Rohrgraben wieder verfüllen und verdichten.

     01) Vorhandene Wasserleitungsrohre DN 80 bis 
         einschließlich DN 125.

         50,000 m ......................... .........................
    

      1.7.5.1.2 Stillgelegten Rohrleitung verdämmen DN 80 - 100
  Stillgelegte Rohrleitung mit hydraulisch gebundenen, 
 fließfähigen Füllmaterial bis zum Rohrscheitel verpressen oder 
       verfüllen. Inkl. prov. Abdichtung von Leitungsbestandteilen 
 welche nicht zur Verdämmung vorgesehen sind nach Wahl des 
  AN.
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       01) Rohrleitung DN 80 - DN 100

  Material:
       Dämmer-Wasser-Suspension, Dämmer der Anneliese 
  Zementwerke AG oder gleichwertig.

         140,000 m ......................... .........................
    

       1.7.5.1.3 Zulage Trennen bis DN 80 - DN 125
 Zulage für das Trennen mit Trennscheibe und Anschrägen 
     DIN 2559 Teil 1 
     innerhalb von Rohrgräben, im Rohrleitungsstrang, an 
   Druckrohrleitungen für Trinkwasser, einschließlich entfernen 
  des Außenschutzes und Nachbessern des Außenschutzes.

 Für Rohre bestehender Leitungen
       01) DN 80 bis einschließlich DN 125.

 Trennen abzubrechender Leitungen von zu
  erhaltenden Leitungen.

 Technologisch erforderliches Trennen von Leitungen innerhalb 
 der Abbruchstrecke wird nicht vergütet und
        ist in die Pos. "TW-Leitungsrohre DN .... ausbauen" 
  einzurechnen.

         3,000 St ......................... .........................
    

       1.7.5.1.4 Armaturen, UFH/OFH ausbauen
  Ausbauen von bestehenden Armaturen.
   Armaturen in Eigentum des AN übernehmen, von der
  Baustelle entfernen und vorschriftsgemäß entsorgen.
    Entsorgungs-/Kippgebühren sind in den EP einzurechnen.

 Schieber und Hydranten mit Gestänge 
  und Kappe sowie sonstige Armaturen,
   Hausanschlussgarnituren, auch Anbohrarmaturen 
     mit Einbaugarnitur und Kappe, Unter- und 
  Oberflurhydranten sowie sonstige Armaturen.

     Schieber, Hydranten schließen, Straßenkappe 
      abnehmen, Gestänge trennen, Hinweisschild entfernen.
   Einschl. ausbauen Straßenkappen und Tragplatten von
  Gestänge und alle sonstigen Bauteile.

         5,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.7.5.1. Abbruch .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 170 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.7.5.2. Rohrverlegung

              1.7.5.2.1 Druckrohr PE-HD100 d 90x5,4 lief., verlegen
   Druckrohr aus PE-HD für
     Trinkwasserversorgung DIN 19 533, 
                01)  Rohrmaterial: PE-HD100, SDR 17, d90 x 5,4
          Farbe:     königsblau
                PN 16, Typ 1 DIN 8075 Teil 1

       mit glatten Enden, liefen und verlegen DIN 19 630 auf
 vorhandenem Auflager in vorhandenen Gräben mit
  Verbau und Aussteifung oder Abböschung.
     Maße und Toleranzen gemäß DIN 8074 Reihe 5,
   Güteforderungen gemäß DIN 8075, 
      Lieferung als Stangen- bzw. Ringbundmaterial.

  Herstellen aller erforderlichen Rohrverbindungen.
          Einschl. aller E-Muffen, E-Schweißwinkel sowie einschl. 
   aller sonstigen Form- und Verbindungsstücke 
   (sofern im LV nicht gesondert angegeben).

         15,000 m ......................... .........................
    

              1.7.5.2.2 Druckrohr PE-HD100 d 125x7,4 lief., verlegen
   Druckrohr aus PE-HD für
     Trinkwasserversorgung DIN 19 533, 
                02)  Rohrmaterial: PE-HD100, SDR 17, d125 x 7,4
          Farbe:     königsblau
                PN 16, Typ 1 DIN 8075 Teil 1

       mit glatten Enden, liefen und verlegen DIN 19 630 auf
 vorhandenem Auflager in vorhandenen Gräben mit
  Verbau und Aussteifung oder Abböschung.
     Maße und Toleranzen gemäß DIN 8074 Reihe 5,
   Güteforderungen gemäß DIN 8075, 
      Lieferung als Stangen- bzw. Ringbundmaterial.

  Herstellen aller erforderlichen Rohrverbindungen.
          Einschl. aller E-Muffen, E-Schweißwinkel sowie einschl. 
   aller sonstigen Form- und Verbindungsstücke 
   (sofern im LV nicht gesondert angegeben).

         100,000 m ......................... .........................
    

       1.7.5.2.3 Rohrleitung einbinden (d 90)
 Zulage für das Einbinden neuer Rohrleitungen
  in bestehende Rohrleitungen einschl.
  aller erforderlichen Nebenarbeiten.
 Trennen der bestehenden Rohrleitung und
 Vorbereiten der Trennstellen für den
   Neuanschluss. Außerbetriebnahme des betroffenen
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   Netzabschnittes, Wiederinbetriebnahme nach
  erfolgtem Anschluss.
  Vergütung nach Anzahl der Anbindestellen,
  nach dem Durchmesser der bestehenden Leitung,
 unabhängig von der Länge des herausgenommenen
 Leitungsteiles und unabhängig von Material und
  Druckstufen der Rohrleitungen.
 Erdarbeiten und Wasserhaltung werden nach den
  einschlägigen Positionen vergütet.
 Erforderliche Einbauteile entsprechend dem
 Material der einzubindenden neuen Rohrleitung
  werden gesondert vergütet.
       01)   Neue Rohrleitung  PE-HD d 90. 
              Bestehende Rohrleitung DN 80 - DN 125.

         1,000 St ......................... .........................
    

       1.7.5.2.4 Rohrleitung einbinden (d 125)
 Zulage für das Einbinden neuer Rohrleitungen
  in bestehende Rohrleitungen einschl.
  aller erforderlichen Nebenarbeiten.
 Trennen der bestehenden Rohrleitung und
 Vorbereiten der Trennstellen für den
   Neuanschluss. Außerbetriebnahme des betroffenen
   Netzabschnittes, Wiederinbetriebnahme nach
  erfolgtem Anschluss.
  Vergütung nach Anzahl der Anbindestellen,
  nach dem Durchmesser der bestehenden Leitung,
 unabhängig von der Länge des herausgenommenen
 Leitungsteiles und unabhängig von Material und
  Druckstufen der Rohrleitungen.
 Erdarbeiten und Wasserhaltung werden nach den
  einschlägigen Positionen vergütet.
 Erforderliche Einbauteile entsprechend dem
 Material der einzubindenden neuen Rohrleitung
  werden gesondert vergütet.
       02)   Neue Rohrleitung  PE-HD d 125. 
              Bestehende Rohrleitung DN 80 - DN 125.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.7.5.2. Rohrverlegung .........................

    

         Summe 1.7.5. Trinkwasserrohrleitung .........................
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      1.7.6. Armaturen, Formstücke

          Alle E-Muffen der Nennweiten d63 - d125 werden nicht als gesondertes Formstück für PE-HD 
 abgerechnet sondern sind in den Einheitspreis derDruckrohrleitung mit der jeweils entsprechenden
  Nennweite einzurechnen.

    

    Es sind Armaturen und Formstücke gemäß Materialeinsatzrichtlinie "Vorzugsmaterial TW"
  des ZWAV oder in gleichwertiger Ausführung zu verwenden.
  Den Gleichwertigkeitsnachweis führt der Bieter.

    

          1.7.6.1. Form- und Verbind.-stücke für PE-HD

      1.7.6.1.1 Formstückzulage PE-HD d90
 Formstück liefern und einbauen als Zulage zu den
  zu Trinkwasserrohrleitungen.
       Form- und Verbindungsstücke aus PE-HD100 
  für Trinkwasser.
   Handelsübliche Form- und Verbindungsstücke 
 wie Bögen und Winkel aller handelsüblichen 
            Winkel, T-Stücke, End-Kappe, Reduzierstücke etc.
  liefern und einbauen. 
    Einschl. aller Nebenarbeiten.

         01) PE-HD100 d90.

   Nur für Formstücke, die nicht über gesonderte
   Positionen bereits vergütet werden bzw. die nicht
 bereits in die Einheitspreise der Rohrverlegung
  einzurechnen sind.
      So werden z.B. alle Schweißverbindungen, 
    Elektroschweißmuffen, Elektroschweißbögen, 
    -winkel... bereits über die Positionen
  der Rohrverlegung vergütet.

         3,000 St ......................... .........................
    

      1.7.6.1.2 Formstückzulage PE-HD d125
 Formstück liefern und einbauen als Zulage zu den
  zu Trinkwasserrohrleitungen.
       Form- und Verbindungsstücke aus PE-HD100 
  für Trinkwasser.
   Handelsübliche Form- und Verbindungsstücke 
 wie Bögen und Winkel aller handelsüblichen 
            Winkel, T-Stücke, End-Kappe, Reduzierstücke etc.
  liefern und einbauen. 
    Einschl. aller Nebenarbeiten.

         02) PE-HD100 d125.
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   Nur für Formstücke, die nicht über gesonderte
   Positionen bereits vergütet werden bzw. die nicht
 bereits in die Einheitspreise der Rohrverlegung
  einzurechnen sind.
      So werden z.B. alle Schweißverbindungen, 
    Elektroschweißmuffen, Elektroschweißbögen, 
    -winkel... bereits über die Positionen
  der Rohrverlegung vergütet.

         7,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 1.7.6.1. Form- und Verbind.-stücke für .. .........................

    

           Summe 1.7.6. Armaturen, Formstücke .........................
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        1.7.7. Rohreinzug d63 zw. Schule und Hort

                     1.7.7..1 Druckrohr PE-HD100 d 63x5,8 SDR11 (Vollwandrohr) lief., verlegen
      Druckrohr aus PE-HD100-RC für Trinkwasserversorgung
      DIN 19 533 mit besonderen Schutzeigenschaften. 
 Vollwandrohre mit Schutzeigenschaften gegen 
   Rissinitiierung und Punktbelastungen, gemäß DVGW 
        Arbeitsblatt GW 335 A2, nach DIN EN 12201 und unter 
 Beachtung des DIN CERTCO Zertifizierungsprogramms
    ZP 14.23.39 hergestellt.

      Zulassungsanforderungen gemäß PAS 1075 an PE 100-RC 
       Werkstoffe. Äußere Beschädigungen bis 20 % sind zulässig.
      Trinkwasserrohre aus  dem Werkstoff PE 100-RC, gefertigt 
      nach DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2, geeignet und zugelassen 
 für grabenlose Verlegung im Spülbohrverfahren und Verlegung 
  im offenen Graben ohne Sandbett und ohne Einsandung.

                  03)  Rohrmaterial: PE-HD100-RC, SDR 11, d633 x 5,8
           Farbe:     königsblau
                PN 16, Typ 1 DIN 8075 Teil 1

       mit glatten Enden, liefen und verlegen DIN 19 630 
 in vorhandenen Gräben mit oder ohne Verbau und Aussteifung 
  oder Abböschung sowie im graben-
  losen Verfahren.
     Maße und Toleranzen gemäß DIN 8074 Reihe 5,
   Güteforderungen gemäß DIN 8075.
 Die Rohrleitungsenden sind während der Bauphase
  druckwasserdicht und mechanisch fest zu verschließen.

 Lieferung und Verlegung als Ringbundmaterial
    bzw. Stangenmaterial.

 Das Herstellen aller erforderlichen Rohrverbindungen
         einschl. aller notwendigen E-Muffen, E-Schweißwinkel
       usw. sowie einschl. aller sonstigen Form- und 
    Verbindungsstücke sowie einschl. Heizelement-
  stumpfschweißen ist in den Einheitspreis einzurechnen,
  sofern im LV nicht gesondert angegeben.

    Fabrikat:   Wavin TS DOQ 
    Hersteller: Wavin GmbH
         Industriestr. 20
        49767 Twist
 oder gleichwertig

 Verlegung im Rohreinzugsverfahren sowie vereinzelt im 
  offenen Graben .

         10,000 m ......................... .........................
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                1.7.7..2 Rohrleitung einbinden (d63 auf d50 bzw. d63 und unbekannt)
 Zulage für das Einbinden neuer Rohrleitungen
    in bestehende, alte Rohrleitungen einschl.
        Form-, Verbindung-, Übergangsstücke etc.
    einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.
 Trennen der bestehenden Rohrleitung und
 Vorbereiten der Trennstellen für den Neuanschluss
   (sofern nicht gesondert vergütet). 
 Außerbetriebnahme des betroffenen
   Netzabschnittes, Wiederinbetriebnahme 
  nach erfolgtem Anschluss.
  Vergütung nach Anzahl der Anbindestellen,
  nach dem Durchmesser der bestehenden Leitung,
 unabhängig von der Länge des herausgenommenen
 Leitungsteiles und unabhängig von Material und
  Druckstufen der Rohrleitungen.
 Erdarbeiten und Wasserhaltung werden nach den
  einschlägigen Positionen vergütet.
 Erforderliche Einbauteile entsprechend dem
 Material der einzubindenden neuen Rohrleitung
  werden gesondert vergütet.

       01)   Neue Rohrleitung  PE-HD d 63 
          01)   Bestehende Rohrleitung PE-HD d 50, DN 50 St
           bzw. unbekannt

         2,000 St ......................... .........................
    

           1.7.7..3 VB+LF d63/DN 50
   Form- und Verbindungsstück
      zu Druckrohrleitungen aus PE-HD100 SDR 11
        bzw. PE-HD100 SDR 17
     für Trinkwasser DIN 19 533.
   Vorschweißbund einschließlich PP-Losflansch
     mit Stahleinlage, Flanschanschlussmaße DIN 2501,
    zum Stumpf- und Elektroschweißen,
      DVGW-zugelassen, PN 12,5

       01) d 63 / DN 50

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.7.7..4 Formstückzulage PE-HD d63
 Formstück liefern und einbauen als Zulage zu den
  zu Trinkwasserrohrleitungen.
       Form- und Verbindungsstücke aus PE-HD100 
  für Trinkwasser.
   Handelsübliche Form- und Verbindungsstücke 
 wie Bögen und Winkel aller handelsüblichen 
            Winkel, T-Stücke, End-Kappe, Reduzierstücke etc.
  liefern und einbauen. 
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    Einschl. aller Nebenarbeiten.

         01) PE-HD100 d63.

   Nur für Formstücke, die nicht über gesonderte
   Positionen bereits vergütet werden bzw. die nicht
 bereits in die Einheitspreise der Rohrverlegung
  einzurechnen sind.
      So werden z.B. alle Schweißverbindungen, 
    Elektroschweißmuffen, Elektroschweißbögen, 
    -winkel... bereits über die Positionen
  der Rohrverlegung vergütet.

         3,000 St ......................... .........................
    

    

              1.7.7..5 Langrohrrelining, Reinigung DN 100 - DN 150 St, GG
   Reinigung der vorhandenen Trinkwasserleitung aus St, GG 
       DN 100 - St DN 150 bei starkem Verschmutzungsgrad, 
  mechanische Reinigung nach Wahl des AN mittels Bürsten, 
       Kratzer, Ketten o.ä. und zusätzliche Reinigung mittels 
 Höchstdruckreiniger mit einer für das Sanierungsverfahren 
  notwendigen Reinheit. 

   Bei der Reinigung ist davon auszugehen, dass 
   abschnittweise gereinigt werden muss. Daraus entstehende 
  Mehrkosten sind in den EP einzurechnen.

      Grad der Inkrustation bis 20 % der Nennweite. In den EP sind 
 die Aufwendungen für das Ausbringen der 
   Reinigungsrückstände mittels mech. sowie hydraulischer 
     Verfahren, die Entwässerung des Räumgutes, die 
   Entsorgung / Deponierung und die Deponiekosten sowie 
     weiterhin das Reinigungsfahrzeug /- Gerät, das  
   fachmännisch geschulte Personal, das Befüllen des 
   Reinigungsfahrzeuges mit Wasser, die Kosten für das 
 Reinigungswasser selbst und weitere Betriebsmittel mit 
  einzurechnen.

         10,000 m ......................... .........................
    

        1.7.7..6 Langrohrrelining d63 in DN 100
 Reliningverfahren durch Einziehen einer neuen 
        Medienleitung. Druckrohr aus PE-HD100-RC für 
     Trinkwasserversorgung DIN 19 533 mit besonderen 
  Schutzeigenschaften.

              Rohrmaterial: PE-HD100-RC d 63x5,8 SDR11 
    (Vollwandrohr) in die vorhandene Rohrleitung 
   DN 100 St und GG entsprechend DVGW Arbeitsblatt
   GW 320-1. 
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   Die Lieferung der einzuziehenden TW-Rohrleitung wird im 
  gesondert vergütet. 

 Die Wahl des Verfahrens sowie die Wahl und der Einsatz der 
   Maschinen bleiben dem AN überlassen. Sie müssen jedoch 
   den geforderten Zweck erfüllen. Es gelten die Technischen 
  Regeln und Vorschriften in der jeweils gültige Fassung. 
        Abstand der Zieh- und Maschienengruben in etwa 5 - 15 m.

      Start- und Zielgruben werden im Titel "Baugruben, 
    Leitungsgräben" abgerechnet. 

 Der Bieter hat alle Aufwendungen für das Reliningverfahren 
   einschl. Herstellen aller erforderlichen Rohrverbindungen
  in den Einheitspreis einzurechnen.

         10,000 m ......................... .........................
    

    Der Zwischenraum zwischen Alt- und Medienrohr wird nur unmittelbar an den Schnittstellen ausgedämmert, 
    um Wasserableitungen zu verhindern. Ansonsten erfolgt kein Verpressen des Ringraumes.

    

          1.7.7..7 Verdämmen Ringraum, Langrohrrelining d63 in DN 100
   Verdämmen / Ringraumverfüllung zwischen
  dem eingezogenen Medienrohr und dem Altrohr.

 Für
                01) PE-HD100-RC d 63x5,8 SDR11 (Vollwandrohr) 
          in vorhandene Rohrleitung DN 100 St und GG,
        Abschnitte Langrohrrelining.

     Verdämmen Ringraum gemäß ATV Merkblatt M 143 Teil 3   
 mit einem für den Verwendungszweck zugelassenen und 
 zertifizierten Dämmer sowie Porenleichtdämmer 
    (Bentonitsuspension) unter Berücksichtigung des 
   Beuldruckes der PE-Rohre und der entstehenden 
       Auftriebskräfte. Einschl. notwendiger Entlüftungs- und 
  Einfüllöffnungen und deren Verschluss.

         10,000 m ......................... .........................
    

    

              Summe 1.7.7. Rohreinzug d63 zw. Schule und .. .........................
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    1.7.8. Arbeiten im Keller der Schule

      Umbau TW-Hausanschlussleitung im Keller der Grundschule (= Fernwärmekeller mit vorhandenem TW-
    Hausanschluss für Lösch- und Trinkwasser)

   Die aktuelle Kellerwandeinführung von der Ostseite entfällt aufgrund des Turnhallenbaus. Es wird ein neuer 
     Anschluss durch die Kellerweand West hergestellt. Weiterführend wird die TW-Leitung an der Kellerwand 
   befestigt und zur Osteite verlegt sowie dort wieder an das weiterführende TW-Netz in der Schule 
  angebunden.

 Darüber hinaus wird ein neuer Verbundwasserzähler durch den ZWAV installiert und die beiden vorhandenen
    TW-Wasserzähler gehen außer Betrieb.

  Arbeiten:
     - Wanddurchführungen für PE Leitungen durch die Kelleraußenwand, Leitung ins Gebäude führen, 
       Einbau der Ringraumdichtung,erforderliche Erdarbeiten ausführen.
   - Leitungsinstallation im Keller.
     - Umbindung an das weiterführende TW-Netz in der Schule.

  Einzuführende Leitungen:
   1 x PE d 90

    

    1.7.8.1. Wanddurchführung

    1.7.8.1.1 Kernbohrung für Medienrohr d90
           Kernbohrungen durch Ziegel, Putz, Beton, Stahlbeton, etc. nach 
  Wahl des AN an vorhandenem Bauwerk.
  
    Bohrung durch Wände, Decken und Fußböden ausführen.

        Wand-/Deckenstärke 0,40 m bis 0,60 m.

   01)  Durchmesser des Bohrlochs passend für einzusetzendes
            Futterrohr DN 80 mm bis DN 100 mm 
            (für Medienrohr d 90).

   Abbruchgut entsorgen einschl. Kippgebühren in 
    Einheitspreis einrechnen. Fachgerecht entsorgen. 
  Kippgebühren einrechnen.

         1,000 St ......................... .........................
    

                    1.7.8.1.2 Futterrohr (Innen Ø = 80 mm; Außen Ø <= 160 mm; Länge = 400-500 mm)
 Futterrohr aus Spezialfaserzement als Aussparung für 
   Durchdringungen liefern und Einbauen. Dicht gegen drückendes 
   und nichtdrückendes Wasser. Einsatz in noch zu erstellende 
    und bereits fertige Bauwerke. Geeignet für WU-
  Betonkonstruktionen.

   Futterrohr aus Spezialfaserzement, als Aussparung für 
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    Durchdringungen, zur Aufnahme von Dichtungseinsätzen,
 spezielle Rillung der äußeren Oberfläche für eine homogene 
   Verbindung zum Beton, Dichtigkeit gegen drückendes und 
    nichtdrückendes Wasser, gasdicht gegen Bodengase, 

      02) Futterrohrinnendurchmesser = 80 mm
          Futterrohraußendurchmesser ≤ 160 mm
            Futterlänge = 400 mm bis 500 mm

     einschl. Schalungshilfen/Schalungsmaterial 
   einschl. Verschlussstopfen
       einschl. Verfüllung bzw. Verpressen der Hohlräume zw. Wand 
 und Futterrohr mit geeignetem Material 
           (z.B. Verpress- bzw. Fließbeton)

  liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

    Fabrikat/Hersteller:
   DOYMA Curaflex 3000 Futterrohr 
     der Fa. DOYMA GmbH & Co 
   Industriestrasse 43-57 
  28876 Oyten
  oder gleichwertiger Art.

         1,000 St ......................... .........................
    

      1.7.8.1.3 Rohrdurchführung, Dichtungseinsatz bis da 90
 Rohrdurchführung elastisch gegen nichtdrückendes
          Wasser, für 1 St. Medienrohr d 90 mm Außendurchmesser,
  ein Dichtungseinsatz A,
       Metallteile: galvanisch verzinkt, gelbchromatiert u. versiegelt
     Dichtung: EPDM, temperaturbeständig
     gas- und wasserdicht, trinkwassergeeignet

        Fabrikat: Rohrdurchführung Fa. Doyma o. glw.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.7.8.1. Wanddurchführung .........................
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    1.7.8.2. Rohrleitungsmontage im Keller

       1.7.8.2.1 Rohrverlegung d 90 x 5,4 im Keller
   Rohrverlegung PE-HD im privaten Bereich innerhalb von
    Gebäuden, hier im Fernwärmekeller der Grundschule. 
    Leitungsmontage an Kallerwänden und / oder Kellerdecken.
  Ausführung von Klempnerarbeiten.

          01) Trinkwasser-Hausanschlussleitung PE-HD d 90 x 5,4
               Rohrmaterial: PE-HD100, SDR 11
               PN 17, Typ 1 DIN 8075 Teil 1

        Einschl. aller Rohrschnitte, Anpassungen, Abwinklungen etc. 
   einschl. Herstellen aller erforderlichen Rohrverbindungen
          einschl. aller notwendigen E-Muffen, E-Schweißwinkel,
  aller Formstücke und Fittings etc. 
   Einschl. aller Befestigungen in regelmäßigen Abständen 
      ~ 1,0 m mittels Rohrschellen an Wänden und / oder Decken.
   Für die Kalkulation ist von 1 Formstück pro lfm 
  Rohrleitung auszugehen.

         20,000 m ......................... .........................
    

       1.7.8.2.2 Rohrverlegung d 40 x 3,7 im Keller
   Rohrverlegung PE-HD im privaten Bereich innerhalb von
    Gebäuden, hier im Fernwärmekeller der Grundschule. 
    Leitungsmontage an Kallerwänden und / oder Kellerdecken.
  Ausführung von Klempnerarbeiten.

          02) Trinkwasser-Hausanschlussleitung PE-HD d 40 x 3,7
               Rohrmaterial: PE-HD100, SDR 11
               PN 10, Typ 1 DIN 8075 Teil 1

        Einschl. aller Rohrschnitte, Anpassungen, Abwinklungen etc. 
   einschl. Herstellen aller erforderlichen Rohrverbindungen
          einschl. aller notwendigen E-Muffen, E-Schweißwinkel,
  aller Formstücke und Fittings etc. 
   Einschl. aller Befestigungen in regelmäßigen Abständen 
      ~ 1,0 m mittels Rohrschellen an Wänden und / oder Decken.
   Für die Kalkulation ist von 1 Formstück pro lfm 
  Rohrleitung auszugehen.

         5,000 m ......................... .........................
    

    1.7.8.2.3 Anschluss vorhandener Hausanschlüsse d90
 Anschluss der neu verlegten Hausanschlussleitung 
       PE-HD d90 an die vorhandene, brauchbare Kundenanlage 
   im Gebäude bzw. an die Wasserzählergarnitur im Gebäude als 
 Erschwerniszulage zu allen Positionen des LV für Trennen und 
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      Umklemmen, unabhängig von Material und Querschnitt, einschl. 
  notwendige Verbindungsteile,
  Fittinge und dgl.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.7.8.2.4 Anschluss vorhandener Hausanschlüsse d40
 Anschluss der neu verlegten Hausanschlussleitung 
       PE-HD d40 an die vorhandene, brauchbare Kundenanlage 
   im Gebäude bzw. an die Wasserzählergarnitur im Gebäude als 
 Erschwerniszulage zu allen Positionen des LV für Trennen und 
      Umklemmen, unabhängig von Material und Querschnitt, einschl. 
  notwendige Verbindungsteile,
  Fittinge und dgl.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.7.8.2. Rohrleitungsmontage im Keller .........................

    

         Summe 1.7.8. Arbeiten im Keller der Schule .........................

    

         Summe 1.7. Trinkwasserleitung Schulhof .........................

    

         Summe 1. Stadt Bad Elster .........................
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    2. ZWAV

    2.1. Trinkwasserleitung Schulweg

 Trinkwasserbau
 Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschbarkeit dürfen Rohre und Formstücke nur von einem 
     Hersteller / einer Herstellergruppe angeboten und eingebaut werden. Gleiches trifft für Armaturen und 
  Zubehör zu. 

      Es sind Rohrmaterialen, Armaturen und Formstücke gemäß Materialeinsatzrichtlinie "Vorzugsmaterial TW" 
    des ZWAV oder in gleichwertiger Ausführung zu verwenden. Den Gleichwertigkeitsnachweis führt der Bieter.

       TW - Rohrleitungen PE-HD100 für offene Bauweise in Sandbettung
  Vom Bieter einzutragen:

   '.....................................................................'
 Angebotenes Fabrikat

   '......................................................................'
 Hersteller

   Schweißverbinder für PE-HD Rohre
       Fabrikat: Plasson, Friatec, GF oder gleichwertig
  Vom Bieter einzutragen:

   '.....................................................................'
 Hersteller

 Formstücke aus GGG
  Vom Bieter einzutragen:

   '......................................................................'
 Hersteller

 Schieber weichdichtend mit Flanschen
     Fabrikat: von Roll in System mit EBG von Roll oder gleichwertig. Schieber nur im System mit passender 
  Absperrschieber für Erdeinbau.

   '......................................................................'
 Angebotenes Fabrikat

   '......................................................................'
 Hersteller

   Oberflurhydrant, Unterflurhydrant mit Flanschen
     Fabrikat: AVK, Düker oder gleichwertig
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   '......................................................................'
 Angebotenes Fabrikat

   '......................................................................'
 Hersteller

 Anbohrventil für PE zum aufschweißen
       Fabrikat: Georg Fischer, Plasson, Friatec oder gleichwertig

   '......................................................................'
 Angebotenes Fabrikat

   '.......................................................................'
 Hersteller

     Einbaugarnituren telesk. für Anbohrventil, Edelstahl
       Fabrikat: EWE, Kettler, ADUXA oder gleichwertig

   '......................................................................'
 Angebotenes Fabrikat

   '......................................................................'
 Hersteller

   Straßenkappe aus Kunststoff für Schieber, Unterflurhydranten und VAS
         Fabrikat: AVK, G+W, Düker oder gleichwertig

   '.....................................................................'
 Angebotenes Fabrikat

   '.....................................................................'
 Hersteller

    Beschilderung aus Plastik (Rohrnetz)
     Fabrikat: Frankenplastik, Mundt oder gleichwertig

   '.....................................................................'
 Angebotenes Fabrikat

   '....................................................................'
 Hersteller

    

    2.1.1. Verkehrssicherung
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 Der Unternehmer trägt die volle Verantwortung für die Verkehrssicherungsmaßnahmen und für die 
   Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen. Der AN hat ständig für die fachgerechte Verkehrssicherung zu 
  sorgen.

    

     - Es ist nur die halbseitige Sperrung Hagerstr. für Herstellung   der Trinkwasseranbindung möglich.
     - Vollsperrung Hagerstr. ist nicht möglich.
     - Halbseitige Sperrung Hagerstr. vorzugsweise in den Ferrienzeiten.

    

 Der Verantwortliche für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen muss über die Qualifikation gemäß dem 
  "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von 
       Arbeitsstätten an Straßen (MVAS 99)" verfügen.

    

          2.1.1..1 Verkehrsrechtl. AO (Baubereich)
 Einholen aller erforderlichen verkehrsrechtlichen
 Anordnungen bei der zuständigen Verkehrsbehörde
   einschl. dem Erstellen von Beschilderungsplänen mit
  Genehmigung durch das Verkehrsamt. 
   01) Verkehrsrechtliche Anordnungen für den gesamten
           Baubereich, für alle Bauzustände, für alle
        Bauabschnitte.
        
 Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind vom AN
  rechtzeitig ohne gesonderte Vergütung zu beantragen.
  Diese Pauschale gilt für alle geplanten Baumaßnahmen.
 Die Leistung bezieht sich auf die gesamte Bauzeit
  und die Verkehrsregelung innerhalb der gesamten Bauzeit. 
 Des weiteren bezieht sich die Leistung auf die
     Verkehrsregelung im Baubereich (Anlieger-,
      Lieferverkehr ...) einschl. wechselnder Bedingungen,
    Bauabschnitte etc. (siehe hierzu auch Baubeschreibung).
 Inbegriffen sind alle erforderlich werdenden
  Aktualisierungen entsprechend Bauablauf. 

  Vergütung:
    1 x VAO für Baubereich einschl. Sperrung südlicher Gehweg 
      Hagerstr. einschl. halbseitige Sperrung Hagerstr.
  1 x VAO für die Herstellung der Trinkwasserleitung im Schulweg 
   (unter Vollsperrung)

  Gebühren sind einzurechnen und gehen zu Lasten des AN.

         2,000 St ......................... .........................
    

     2.1.1..2 Verkehrssicherung Baubereich
  Verkehrssicherung für die gesamte Baumaßnahme.
 Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
 Verkehrsregelung nach den Vorschriften der
   Straßenverkehrsordnung neueste Fassung und den ZVB-StB
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       80 Nr. 22 bzw. nach Angaben des Verkehrsamtes auf
 einbahnigen Straßen unter teilweiser Aufrechterhaltung
   des Anliegerverkehrs aufbauen, ständig unterhalten und
       betreiben, ggf. umsetzen und abbauen. Tägliche
      Kontrollen der Absicherungsmaßnahme gem. ZTV- SA.
   Ausgangszustand wiederherstellen. Die
  verkehrsrechtliche Genehmigung wird gesondert vergütet.
      Alle notwendigen Schilder, Lampen, Blenden und dgl.
   sind zu liefern, auf die Dauer der Baustelle
   vorzuhalten, zu unterhalten und entsprechend dem
   Bauablauf umzusetzen. Die aufzustellenden
   Verkehrszeichen werden jeweils nur 1 x gesondert
   vergütet, unabhängig an wie vielen Standorten sie
   aufgestellt oder versetzt werden müssen. Bei
   Zerstörung, Beschädigung oder Diebstahl während der
   Bauzeit und evtl. Ruhezeiten muss sofort kostenlos
        Ersatz geliefert werden. 6O v.H. der Pauschale werden
   nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der
   Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet. Sicherung
 mit elektrischen Warnleuchten und elektrischer
 Beleuchtung der Verkehrszeichen am
   jeweiligen Anfang der Baustelle. Ausführung nach vom AN
   vorgelegten, behördlich genehmigtem
  Verkehrszeichenplan.

   Die Leistung wird nur 1x vergütet und gilt für die 
 gesamte Maßnahme und für alle Leistungen 
  Leistungsverzeichnisses.

        1,000 psch  .........................
    

     2.1.1..3 Instandhaltung Verkehrsflächen
 Laufende verkehrssichere Instandhaltung aller
    betroffenen Verkehrsflächen einschl. Nebenstraßen,
     Grundstueckszufahrten, Nebenflaechen und dgl. waehrend
 der gesamten Bauzeit im gesamten Baubereich nach den
          Regelungen der ZTV-SA, RSA und STVO. Z.B. 
  Herstellen von provisorischen Grundstueckszufahrten, 
     Hauseingaengen, Ueberfahrten, Rampen aus 
 Frostschutzmaterial oder sonstigen geeigneten 
    Materialien, von befahrbaren Bruecken etc. 
    einschl. aller Nebenarbeiten und Erdarbeiten. 
  Entfernen aller Provisorien.
   Ausgangszustand wiederherstellen. Material bleibt
 Eigentum des AN und ist nach Abschluss der 
  Bauarbeiten zu beseitigen.

   Die Leistung wird nur 1x vergütet und gilt für die 
 gesamte Maßnahme und für alle Leistungen 
  Leistungsverzeichnisses.

        1,000 psch  .........................
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 Ergänzende Vorbemerkungen

       Die aufzustellenden Verkehrszeichen werden jeweils nur 1 x entspr. dem im Beschilderungsplan bzw. in der
   verkehrsrechtlichen  Anordnung ausgewiesenen Standort vergütet unabhängig davon, ob sie bauzeitlich
    verschoben, versetzt oder an anderen Standorten aufgestellt werden müssen.

    

       2.1.1..4 Verkehrsschild für Umleit.-/Baustellenbeschildung
    Verkehrsschild für Baustellenbeschilderung liefern, aufstellen, 
     vorhalten, unterhalten, entsprechend Bauablauf umsetzen und 
  wieder beseitigen. 

         Nur für Schilder im Baubereich (z.B. Hinweisschilder) die nicht 
 im Rahmen der VAO durch den externen Verkehrssicherer 
  gestellt werden. 

    Verkehrsschild einschl. Aufstelleinrichtung,
     Rohrpfosten, standsicherer Befestigung und dgl. liefern
     und aufstellen, ständig unterhalten, während der
    gesamten Bauzeit gemäß Erfordernis. Bei Zerstörung, 
  Beschädigung oder Diebstahl während der Bauzeit und event. 
  Ruhezeiten muss sofort kostenloser Ersatz geliefert werden. 
 Beeinträchtigte Flächen gemäß Ausgangszustand 
  wiederherstellen. 
 Verkehrsschild und sonstiges Material bleibt Eigentum
 des AN und ist nach Abschluss der Arbeiten zu
  beseitigen.
       01)   Verkehrszeichen rund, rechteckig bzw. dreieckig
         gemäß StVO.
            Schildgröße bis 1,00 m2.
            Mind. Verkehrszeichengröße 2.

         18,000 St ......................... .........................
    

       2.1.1..5 wie vor, jedoch Zusatzschild
   wie vor, jedoch

    02)   Zusatzzeichen gemäß StVO.
          Verkehrszeichengröße 2.

         10,000 St ......................... .........................
    

           2.1.1..6 Leitbake Größe 1000x250 mm m. Blinklicht aufstellen
 Absperrgerät oder Warneinrichtung
 gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung der Verkehrsbehörde
       aufstellen, ggf. umsetzen, für die gesamte Bauzeit
    vorhalten, warten  und abbauen.

  Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.

        01) Leitbake (Zeichen 605) gemäß StVO
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              Rechteckig, Größe 1000x250 mm beidseitig.
  Mit Aufstellvorrichtung.
   Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 1.
      Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, Blinklicht.
 Energieversorgung nach Wahl des AN

         4,000 St ......................... .........................
    

     2.1.1..7 Leitbake ohne Licht
   wie vor, jedoch

        02) Leitbake (Zeichen 605) gemäß StVO
              Rechteckig, Größe 1000x250 mm beidseitig.
       mit Aufstellvorrichtung.
       Ohne Licht.

         25,000 St ......................... .........................
    

           2.1.1..8 Absperrschranke Größe 250x2000 mm, gelbes Dauerlicht
   wie vor, jedoch

 Absperrgerät oder Warneinrichtung
 gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung der Verkehrsbehörde
       aufstellen, ggf. mehrfach umsetzen, für die gesamte
    Bauzeit vorhalten, warten  und abbauen.

  Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.

        01) Absperrschranke (Zeichen 600) gemäß StVO
           Größe 250x2000 mm mit Aufstellvorrichtung.
        Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 1.
           Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht.
  Energieversorgung nach Wahl des AN.

         2,000 St ......................... .........................
    

           2.1.1..9 Absperrschranke Größe 250x2000 mm, rotes Dauerlicht
   wie vor, jedoch

 Absperrgerät oder Warneinrichtung
 gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung der Verkehrsbehörde
       aufstellen, ggf. mehrfach umsetzen, für die gesamte
    Bauzeit vorhalten, warten  und abbauen.

  Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.

       02) Absperrschranke Größe 250x2000 mm
       mit Aufstellvorrichtung.
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        Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 1.
           Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht.
  Energieversorgung nach Wahl des AN.

         2,000 St ......................... .........................
    

     2.1.1..10 Absperrschranke ohne Licht
   wie vor, jedoch

       03) Absperrschranke Größe 250x2000 mm
       mit Aufstellvorrichtung.
       Ohne Licht.

         4,000 St ......................... .........................
    

    

           2.1.1..11 Geschl. Bauzaun aufb./vorh./abbauen
   Geschlossenen Bauzaun einschl. der erforderlichen Tore
   standsicher aufstellen. Bauzaun für die Dauer der
    Bauarbeiten vorhalten, im Baustellenbereich umsetzen,
       transportieren, ggf. lagern, später wieder abbauen und
        entfernen, einschl. Straßen-/Wegewiederherstellung.
   Fertigrahmen mit Maschendrahtbespannung. Zaunhöhe ueber
     Gelände: 2,00 m.
   Fußstütze = Betonfertigteil
      bzw. nach Wahl des AN. Zwischenzeitliches Öffnen,
 Lagern und Schließen des Zaunes aus technologischen
 Gründen sowie Erschwernisse durch
     Fußgängerüberführungen, Fahrzeugbrücken und dgl. werden
 nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis
  einzurechnen.
        70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest
  nach Entfernen des Bauzaunes verguetet.

 Bauzaunfelder kraftschlüssig und vandalismussicher
    verbinden nach Wahl des AN. Bauzaunfelder abschließbar.

 Abgerechnet wird lfm mit Bauzaun
        gesicherte(r) Baugrube / Baubereich.

         80,000 m ......................... .........................
    

         2.1.1..12 Mobile Absturzsicherung für Fußgänger aufb./vorh./abbauen
   Mobile Absturzsicherung für Fußgänger mit rot-weißen
   Schranken und Warnleuchten (Abstand der Warnleuchten 
       max. 10 m, gelbe Warnleuchten mit Rundumlicht,
  Energieversorgung nach Wahl des AN)
     gemäß RSA und ZTV-SA standsicher herstellen, während der 
      Bauzeit im Baustellenbereich umsetzen, transportieren, ggf.
      lagern, später wieder abbauen und entfernen, einschl.
    Straßen-/Wegewiederherstellung.
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      Hoehe ueber Gelaende >=1,0 m.
 Absturzsicherung bestehend aus beweglichen
   Rahmenkonstruktion von nicht mehr als 2 m in
 der Länge und
    Breite mit mindestens 1 m Höhe.
        70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest
  nach Entfernen des Bauzaunes verguetet.
 Abgerechnet wird lfm mit Absturzsicherung
          gesicherte(r) Baugrube / Baubereich / Fußgängerweg.

   Achtung: Wo Bauzaun aufgestellt und vergütet wurde 
 kann diese Leistung nicht nochmals
  in Ansatz gebracht werden und umgekehrt.

         110,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1.1. Verkehrssicherung .........................
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    2.1.2. Provisorien

              2.1.2..1 Prov. Deckenschluss (FSS herst./vorh./beseitigen)
  Provisorischer Deckenschluss.
  Für alle Leistungen.
 Herstellung einer provisorischen Frostschutzschicht aus 
 frostsicherem Kiessand im Zuge der unterirdischen
 Leitungsbauarbeiten und Straßenbauarbeiten zur 
 zwischenzeitlichen Befahrbarmachung der Baustelle für den 
          Durchgangs-, Anlieger- und Baustellenverkehr etc. entspr. dem 
  technologischen Bauablauf des AN.
 Herstellen Zug im Zug gemäß Bauablauf und technologischer 
    Zwischenzustände. des AN.
 Vorhalten während der Bauzeit und wieder Beseitigen der
  Frostschutzschicht im Zuge des Straßenbaus.
 Provisorischer Deckenschluss mittels Frostschutzschicht im 
 Bereich der ausgehobenen Baugruben der unterirdischen 
       Leitungen, Sickerungen, Bauwerke und dgl. Frostschutzschicht 
  einbauen und verdichten.
  Dicke der FSS gemäß Erfordernis der Baustelle und des AN. 
 Dabei ist die ständige verkehrssichere Befahrbarkeit 
  sicherzustellen.
         Körnung 0 / 45 bis 0 / 56.

 Die provisorische Frostschutzschicht ist während der
 Bauzeit vorzuhalten und im Zuge des endgültigen
 Straßenbaus in der geplanten Oberbaudicke wieder zu 
  beseitigen.
 Das Material bleibt dabei im Eigentum des AN und ist von der 
  Baustelle zu beseitigen.
  Kippgebühren einrechnen.

        1,000 psch  .........................
    

       2.1.2..2 Fahrzeugbrücken bis 10 to
 Fahrzeugbrücken mit und ohne Geländer über Baugruben
          herstellen; Breite ca. 3,00 m bis ca. 6,00 m,
      Spannweite bis zu ca. 3,50 m; verkehrssicher
       unterhalten, ggf. umsetzen, später wieder abbauen
 einschließlich Auflagerausbildung und aller
  Nebenleistungen sowie statischem Nachweis. 
 Die Oberkante der Brücke soll bündig mit der
  Oberkante Straße abschließen.
   01)  Verkehrssicher befahrbar für Fahrzeuge
          bis zu 10 t
         --> Falls notwendig zur Benutzung für Anlieger 
        mit Pkw und kleine Lkw.

  Abrechnungsbedingungen:
 Abgerechnet wird diese Leistung je gelieferte
   und hergestellte Fahrzeugbrücke einschl. erforderliches 
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  Umsetzen der Fahrzeugbrücken im Baufeld unabhängig davon, 
 wie oft für Zwischenzustände die Fahrzeugbrücken umgesetzt 
  werden muss.
  Alle Zwischenzustände sind in den Einheitspreis einzurechnen.

   Nich abgrechnet werden Fahrzeugbrücken, die für
 den Baustellenverkehr des AN und Dritter notwendig
   sind. Diese Leistungen sind als Nebenleistungen
 in die Einheitspreise der Baustelleneinrichtung
 einzurechnen

         2,000 St ......................... .........................
    

         2.1.2..3 Geotextil/Geovlies GRK 4 für Provisorien
    Geotextil / Geovlies als Trennschicht verlegen.
         Geovlies; z.B. Secutex, Naue Fasertechnik oder
   gleichwertig als Trennlage bzw. als Schutz
  gegen Verschlämmung des Baukörpers und dgl.
  zwischen wenig tragfähigem Baugrund bzw. 
  Bodenverbesserung und Baukörper einbauen.
 Nur auf besondere Anordnung und nach Angabe
  der Bauleitung auszuführen.
     Überlappung der Stöße mind. 0,5 m einrechnen.
  Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.
    Material = Vliesstoff,
   Geotextilrobustheitsklasse 4.
         Masse >= 200 g/m2.
  Verlegen quer zur Straßenachse.

 Material nach Angabe des AG nach Beendigung der
   Baumaßnahme wieder aufnehmen, in Eigentum des AN
  übernehmen und von der Baustelle entfernen.
   Material rückstandsfrei beseitigen, Ausgangszustand
  wieder herstellen.

      --> Nur auf Anweisung des AG bzw. der Bauleitung.

   Nicht für Lager- und Arbeitsplätze sowie für
  Flächen der Baustelleneinrichtungen, 
  nicht für Baustellenerschließung etc.
 Dafür erforderliche Leistungen und Vorkehrungen 
 sind in die entsprechenden Leitungen der
  Baustelleneinrichtungen einzurechnen.
     Diese Pos. greift nur für andere Provisorien, wie
        z.B. prov. bauzeitliche Wege für öffentlichen Verkehr.

          25,000 m2 ......................... .........................
    

     2.1.2..4 Frostschutzschicht für Provisorien
  Frostschutzmaterial für Provisorien,
 wie zwischenzeitliche Verkehrsführungen oder
      prov. Aufstellflächen, Stellplätze und dgl.
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  einbauen und verdichten.
     Toleranz für Sohlhöhe +- 1 cm.
          Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche min. 100 MN/m².
    Material = Gebrochene Mineralstoffe.
     Körnung 0/45 - 0/56.
       Einbaudicke ca. 20 bis 40 cm.
  Einbau nach Festlegung des AG.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
 Material nach Angabe des AG nach Beendigung der
   Baumaßnahme wieder aufnehmen, in Eigentum des AN
  übernehmen und von der Baustelle entfernen.
   Material rückstandsfrei beseitigen, Ausgangszustand
  wieder herstellen.

      --> Nur auf Anweisung des AG bzw. der Bauleitung.

   Nicht für Lager- und Arbeitsplätze sowie für
  Flächen der Baustelleneinrichtungen, 
  nicht für Baustellenerschließung etc.
 Dafür erforderliche Leistungen und Vorkehrungen 
 sind in die entsprechenden Leitungen der
  Baustelleneinrichtungen einzurechnen.
     Diese Pos. greift nur für andere Provisorien, wie
        z.B. prov. bauzeitliche Wege für öffentlichen Verkehr.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

     2.1.2..5 Asphaltkeil an Borde
 Provisorischer Asphaltkeil für Auffahrt auf Gehweg
  herstellen.
 Einbau an Granithochborden von Gehwegen
   und grünflächeneinfassungen, davor Pflaster oder 
  Rinnenplatten oder Kastenrinnen.
       Zur Überbrückung der Bordhöhe (ca. 10-12 cm).
   Aus Asphalttragschichtmaterial 0/16 oder 
   Asphaltbeton nach Wahl des AN. Einbauen 
   und verdichten. Vorhalten für die erforderliche
    Bauzeit mit prov. Gehwegüberfahrt.
 Erforderliche Nachbesserungen während der
  Überfahrungszeit ausführen.
 Vorhandene Straßensinkkästen und sonstige
 Einbauten vorher abdecken und vor Beschädigung 
  sowie Verunreinigung sichern.
    Abgrechnet wird lfm. Asphaltkeil.

 Alles Materialien nach Abschluss der Arbeiten
  wieder vollständig aufnehmen.
   Material rückstandsfrei beseitigen, Ausgangszustand
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      wieder herstellen, Beläge + Straßensinkkästen +
  Kastenrinnen reinigen.
  Einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

         12,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1.2. Provisorien .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 194 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        2.1.3. Beleuchtung, Reinigung, Müllentsorgung

     2.1.3..1 Müllentsorgung aufrecht erhalten
  Aufrechterhaltung der Müllabfuhr.
    Für die gesamte Bauzeit, für alle Leistungen.
   Termine Müllabfuhr gem. Abfallkalender der Stadt Bad Elster 
   und Entsorgungswegweiser des LRA Vogtlandkreis. Häusliche 
        Mülltonnen (Hausmüll, Biomüll), Papiermülltonnen sowie Gelbe 
   Säcke wegen Nicht-Erreichbarkeit der Privatgrundstücke durch 
 Entsorgungsfahrzeuge zu einem geeigneten Aufnahmeplatz 
   transportieren und zur Entsorgung bereitstellen. In Abstimmung 
   mit den Anliegern. Mülltonnen nach den einzelnen Haushalten 
  zu kennzeichnen. 
  Sammelplatz mit dem Entsorgungsunternehmen abstimmen.

  Geeignete Sammelplätze: 
   Hagerstr. / Einmündung Schulweg am Beginn der Baustrecke 

     Mülltonnen, Säcke etc. von Privatgrundstücken
       aufnehmen, transportieren, zur Entsorgung bereitstellen, nach 
   Entsorgung wieder aufnehmen, zu den Privatgrundstücken 
 transportieren und vor 
   dem betreffenden Grundstück abstellen einschl. aller 
  erforderlichen Nebenarbeiten.

        1,000 psch  .........................
    

     2.1.3..2 Reinigung Verkehrswege
 Reinigung des Baubereiches sowie aller angrenzenden 
    bzw. benutzten öffentlichen Verkehrswege. 
   Für die gesamte Maßnahme und für alle Leistungen 
    des Leistungsverzeichnisses.
 Alle an die Baustelle angrenzenden und
 benutzten öffentlichen Verkehrswege wie Straßen 
   Gehwege, Parkplätze sowie private Flächen
  sind ständig von Verschmutzungen frei zu halten.
 Die Verkehrssicherheit ist ständig zu
   gewährleisten. Hierzu sind geeignete Geräte und
    Arbeitnehmer vorzuhalten. Reinigung der öff.
     Verkehrswege mindestens 3 x je Arbeitswoche (stets
      freitags), bei Bedarf täglich. Bei Bedarf Bewässerung
  zur Vermeidung von Staubentwicklungen. 
  Für die gesamte Bauzeit.

        1,000 psch  .........................
    

    

              Summe 2.1.3. Beleuchtung, Reinigung, Müllent.. .........................
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    2.1.4. Kontrollprüfungen

          2.1.4..1 Druckprüfung TW-Leitung d90 bis d125
       Innendruckprüfung DIN EN 805 und DVGW-W 400-2 
 im Kontraktionsverfahren an im LV beschriebenen 
     Rohrleitungen PE-HD SDR 11/17 
           01) d 90 bis einschl. d 125

     Prüfung in Teilstrecken, einschl. Herstellung der 
  Verbindung zwischen den einzelnen Prüfstrecken. 
 Alle zur Druckprobe und Hygieneprüfung 
   notwendigen Form- und Verbindungsstücke
     sind in den Einheitspreis einzurechnen. Länge/ Anzahl
   nach Vereinbarung des AG, Wasser ist vom AN
 bereitzustellen und nach der Prüfung schadlos zu
  beseitigen.

    Einschl. prüfbarer Auswertung und Dokumentation.
          Übergabe 2-fach sowie 1-fach digital im PDF-Format.

  An Trinkwasserleitungen.

         125,000 m ......................... .........................
    

            2.1.4..2 TW-Leitung spülen / entkeimen d90 bis d125
   Trinkwasserleitung spülen / entkeimen an im LV beschriebenen 
     Rohrleitungen PE-HD SDR 11/17 
            01) d 90 bis einschl. d 125.

  Prüfung in Teilstrecken.
  Trinkwasserleitung vor Inbetriebnahme spülen, 
    desinfizieren DVGW W 291, Inbetriebnahme in 
 Teilstrecken nach Vereinbarung mit dem AG
    bzw. der örtlichen Bauüberwachung.
 Wasser ist vom AN bereitzustellen und nach der
   Spülung schadlos zu beseitigen, einschließlich 
  erforderliche Aufwendungen für die Hygienefreigabe.

    Einschl. prüfbarer Auswertung und Dokumentation.
          Übergabe 3-fach sowie 1-fach digital im PDF-Format.

  An Trinkwasserleitungen.

         125,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1.4. Kontrollprüfungen .........................
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      2.1.5. Oberflächenaufbruch und -wiederherstellung

       2.1.5..1 Asphalt abkanten bis 20 cm
 Schneiden von fluchtgerechten Randbegrenzungen
  bei bituminösen Belägen mit Fugenschneidgerät.
      (Asphaltbeton, Asphaltbinder und / oder
  bituminöse Tragschichten und dgl.).
    Aufbrechen, Laden und Abfahren von Aufbruch-
  material wird gesondert vergütet.
      01) bis zu 20 cm tief.
            In Fahrbahnen, Gehwegen, Nebenstraßen, 
        Nebenflächen.

         150,000 m ......................... .........................
    

          2.1.5..2 Asphalt abkanten bis 20 cm (Nachschnitt)
 Schneiden von fluchtgerechten Randbegrenzungen
  bei bituminösen Belägen mit Fugenschneidgerät.
      (Asphaltbeton, Asphaltbinder und / oder
  bituminöse Tragschichten und dgl.).
    Aufbrechen, Laden und Abfahren von Aufbruch-
  material wird gesondert vergütet.
      02) bis zu 20 cm tief.
            In Fahrbahnen, Gehwegen, Nebenstraßen, 
        Nebenflächen.
   02)  Nachschnitt Auflockerungszone nach
          Einbau FSS, vor Asphalteinbau.

         150,000 m ......................... .........................
    

     2.1.5..3 Asphaltdecke fräsen
   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
    Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
      Frästiefe über 4,5 bis 6 cm.
    Fläche = Zwickel und Streifen.
      Breite der Fläche über 150 bis 200 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

          225,000 m2 ......................... .........................
    

       2.1.5..4 Asphaltaufbruch bis 20 cm
   Vorhandene bituminöse Beläge in Fahr-,
        Gehbahnen, Einfahrten, Nebenflächen u. dgl.
   in voller Dicke aufbrechen bzw. fräsen und auf 
  einen vom AN zu stellenden Lagerplatz abfahren.
 Der Ausbauasphalt geht in das Eigentum des AN
 über und ist gemäß gültigen Vorschriften zu
    verwerten bzw. zu beseitigen.
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  Kippgebühren sind einzurechnen.
 Der über den Rohrgraben hinausgehende Aufbruch
  wird nicht gesondert vergütet.
    Aufbruchtiefe bis 20 cm Dicke.

   Altasphalt: Zuordnung in Verwertungsklassen
       nach RuVA 01/05:  A (Heißmischverfahren)

          110,000 m2 ......................... .........................
    

            2.1.5..5 Pflasterdecke (Naturstein) aufn., lagern
      Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen, aufnehmen, lagern.
  Pflastersteine zerstörungsfrei aufnehmen.
   Aufnahme mit Siebschaufel einschl. Reinigung der 
  Pflastersteine. 
    Schmutz- und Asphaltanheftungen beseitigen.
  Die Aufbruchtiefe gilt ab OF Pflaster.
     01) Art = Kleinpflaster und Großpflaster aus 
         Naturstein / Granit
        mit Fugenfüllung jeder Art.
          Bettung aus Sand, Splitt oder Beton.
   Unterlage aus Pflasterbett, ungebundenen Tragschichten
  oder Betonauflager.
   01) Pflaster auf Lagerplatz des AN zwischenlagern
      und für Wiedereinbau bereitstellen
          einschl. Transport zum / vom Zwischenlager des AN
       und Nebenarbeiten.

  Aufbruch von Pflasterflächen in Fahrbahnen, 
    Grundstückszufahrten, Gehwegen und Nebenflächen,
  auch in kleinen Einzelflächen. 
 sowie Aufbruch von Pflasterstreifen 
  (Pflasterstreifen mit Fugenfüllung aus 
  Zementmörtel und Bettung aus Beton).
    Jeweils einschl. Handarbeit.
 Nicht wiederverwendbares Material und uebriges
 Aufbruchgut in Eigentum des AN uebernehmen und von
    der Baustelle entfernen. Kippgebuehren einrechnen.

          5,000 m2 ......................... .........................
    

            2.1.5..6 Granit- und Betonborde aufn., lagern, setzen
    Vorhandene Bordsteine aus Naturstein (Form A oder B)
         bzw. aus Beton (Hoch- und Tiefbordsteine),
     als Tief- oder Hochbord, als gerade Borde 
 oder als Radiensteine in Beton oder Mörtel 
  beschädigungsfrei aufnehmen.
 Vorhandene Borde bei Einmündungen 
    Grundstückseinfahrten, Grundstückseingängen und dgl.
  Borde von zu erhaltenden Borden trennen.
  Restliche Borde beschädigungsfrei erhalten.
         Bordsteine aus Granit - Form A oder B -   sowie
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          Bordsteine aus Beton  - Hoch- und Tiefborde - 
 mit Unterbeton und Rückenstütze beschädigungsfrei 
     aufbrechen. Borde reinigen, zwischenlagern
 und auf planmäßiger Lage und Höhe wieder 
        einbauen einschl. Transport, Erd- und Nebenarbeiten.
 Nicht wiederverwendbares Material und übriges
 Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von
    der Baustelle entfernen. Notwendige Erdarbeiten ausführen. 
  Kippgebühren einrechnen.

     Borde versetzen mit Auflager, Rückenstütze, Fundament 
      etc. wie Pos. "Bordsteine liefern und setzen".

         7,000 m ......................... .........................
    

       Dimensionierung des Straßenoberbaus gem. den RStO 2012 für Belastungsklasse 0,3:

    Asphalttragschicht  =   4 cm
    Asphaltdeckschicht = 10 cm
    Frostschutzschicht  = 56 cm
    Gesamt =  70 cm Oberbaudicke

    

          Eine Zulage für den Handeinbau von ungebundenen Tragschichten, Asphalttrag-, Asphaltbinder-, Asphalt-
 deckschichten und Gussasphaltdeckschichten sowie von Dränasphaltschichten
     aufgrund beengter Verhältnisse, kleiner Flächen und dgl. wird nicht gesondert vergütet und ist in die
  einschlägigen Einheitspreise einzurechnen.

       Behinderungen bei der Herstellung durch Einbauteile jeglicher Art (Kappen, Schachtabdeckungen etc.) sind
  in den Einheitspreis der Position mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

          Einbauten, Randbefestigungen (Borde, Pflasterzeilen etc.) sind vor Einbau der Asphaltschichten mit bit. 
  Haftkleber anzuspritzen.
 Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet und ist in die einschlägigen Einheitspreise einzurechnen
   (sofern im LV nicht anders angegeben).

    

      Nähte, Anschlüsse und Randausbildungen bei Asphalt sind nach dem "Merkblatt für Schichtenverbund, 
            Nähte, Anschlüsse, Randausbildung von Verkehrsflächen asu Asphalt" (MSNAR, Ausgabe 1998) zu 
  verschließen.

  Kontaktflächen zwischen bituminösen Schichten:
  Beim Schneiden und bei der Vorbereitung des Asphalteinbaus ist besonders darauf zu achten,
  dass Kontaktflächen zwischen bituminösen Schichten in angeschrägter Form ausgebildet werden.

      Die ZTV Fug-StB 01 ist zu beachten.

    

                 2.1.5..7 Straßenplanum herst., 45 MN/m2 (in RL-Gräben)
 Planum profilieren und mit erforderlichen
  Verformungsmodul herstellen.
        Verformungsmodul =  45 MN/m2.
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       Max. Abweichung von der Sollhöhe +- 2 cm.
 Vergütet wird lediglich das einmalige
   Herstellen des Planums, auch wenn es aufgrund
        von Beschädigung jeder Art (z.B. durch Regen,
   Überfahren und dgl.) mehrmals hergestellt
  werden muss.

    Straßen- und Wegeplanum in Rohrleitungsgräben.

          110,000 m2 ......................... .........................
    

     2.1.5..8 Frostschutzschicht in Rohrgräben herstellen
   Frostschutzmaterial für Straßen der Belastungsklassen 0,3 
   bis 3,2 und für Gehwege in profilgerechter Lage 
  einbauen und verdichten.
       Toleranz für Sollhöhe +0,5/-1,5 cm.
     Einbau im Rohrgräben in Fahrbahn,
     in Gehwegen und Nebenflächen,
     in beengten Bereichen und Einzelflächen.
    Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
               100 MN/m2 bzw. 120 MN/m2 (je nach Belastungsklasse).
    Material = Gebrochene Mineralstoffe.
     Körnung 0/45 - 0/56.
     Kornanteil unter 0,063 mm in den unteren 20 cm im
       eingebauten Zustand max. 5,0 v.H.
 Auf die besonderen Anforderungen an die oberen
       20 cm der Frostschutzschicht gem. ZTVT-StB 95
      Ziff.2.1.4. wird besonders hingewiesen.

       Regel-Einbaudicke:  56 cm.

  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

  HINWEIS:
  Leistungen zum Einbau von Frostschutzmaterialien, 
       wie z.B. "Provisorischer Deckenschluss" oder
     "Frostschutzschicht für Provisorien", werden nicht
 über diese Leistung abgerechnet sondern über die
  einschlägigen Positionen vergütet.

          66,000 m3 ......................... .........................
    

             2.1.5..9 Asphalttragschicht AC 32 TN herst. (d=10 cm)
    Asphalttragschicht AC 32 TN herstellen.
   (einbauen und verdichten).
       ->  Für Belastungsklasse 0,3
       -> Einbau in Rohrleitungsgräben von Fahrbahnen, 
           Gehbahnen, Nebenflächen und dgl.

 Profilgerechtes Herstellen der planmäßigen
  Höhenlage.
      01) Einbaudicke 10 cm.
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           Mischgutart C, Körnung 0/32.
              Bindemittel = Bitumen 50/70 (B 65).

 Die Oberfläche der Asphalttragschicht darf nicht
     mehr als +-1 cm von der Sollhöhe abweichen.
  Mitverwendung von Ausbauasphalt ist bis max.
         25 Gew.-v.H. zulässig.
      Seitliche Abböschungen mit Neigung 2 zu 1 anlegen,
  verdichten und versiegeln.
    Einschl. Handeinbau.

          110,000 m2 ......................... .........................
    

               2.1.5..10 Bit. Bindemittel (Bk 0,3-1,0) auf Asphalt-TS aufspr.
  Bituminöses Bindemittel aufsprühen,
  Unterlage vorher reinigen.
 Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und
  von der Baustelle entfernen.
     Für Belastungsklasse 0,3 - 1,0 ist eine 
 polymermodifizierte Bitumenemulsion nach 
      ZTV Asphalt-StB 07 zu verwenden.
     01) Bindemittel = polymermodifizierte
           Bitumenemulsion C60BPl-S.
            Bindemittelmenge 150-250 g/m2.
           Unterlage = Asphalt-Tragschicht.

  Schnittkanten sind einzurechnen.
        Schnittkanten, Einbauten, Randbefestigungen (Borde, 
    Pflasterzeilen etc.) sind ebenfalls mit anzuspritzen.
 Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet und ist in 
  den Einheitspreis einzurechnen.

          225,000 m2 ......................... .........................
    

            2.1.5..11 Asphaltfeinbeton AC 11 DN, B 50/70 herst.
   Asphaltbeton AC 11 DN herstellen
   (einbauen und verdichten).
         ->  Für Belastungsklasse 0,3 und 1,0
       ->  Einbau in Rohrleitungsgräben von Fahrbahnen, 
            Gehbahnen, Nebenflächen und dgl.

 Profilgerechtes Herstellen der planmäßigen
  Höhenlage.
         Einbaudicke = 4,0 cm.
            Bindemittel = Bitumen Sorte 50/70 (B 65).    
    Diabas-Edelsplitt.
           SZ-Wert der Splitte max. 18 Gew.-v.H.
 Asphaltmischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere
  Recyclingbaustoffe.

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 201 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    Seitliche Abboeschungen mit Neigung 2 : 1
    anlegen, verdichten und versiegeln.
    Einschl. Handeinbau.

          225,000 m2 ......................... .........................
    

           2.1.5..12 Abstreumaterial aufbringen E-Splitt 2/5 Gestein wie Decke Menge = 1,0
 Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch warme
  Oberfläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen.
 Nicht gebundenes Material in Eigentum des AN übernehmen
  und von der Baustelle entfernen.
    Edelsplitt 2/5 mm,
  aus Gestein wie Edelsplitt in Deckschicht.
       Aufstreumenge 1,0 kg/m2.

          225,000 m2 ......................... .........................
    

         2.1.5..13 Anschluss- bzw. Randfugen nachschneiden
 Anschlussfugen bei bituminösen Belägen
   für nachträglichen bit. Verguss
  fluchtgerecht schneiden mit Fugenschneidgerät.
   -> Anschlussfugen zwischen verschiedenen Asphaltbelägen 
        bzw. Randfugen an Pflasterflächen / -mulden /-zeilen,
      an Borden, Betonbefestigungen, Betonplatten,
          an Kastenrinnen, Einbauten (rund, oval bzw. rechteckig)
  und sonstigen Flächen.
 Sowie Nachschnitt für Anbindung neuer Asphaltbelag
   an vorhandene, alte Asphaltbeläge
   (Vorbereitung für Einbau Fugenband).
    Fugenspalttiefe 4,0 cm.
    Fugenspaltbreite 20 mm.
   Fugenspalt herstellen und säubern, soweit
  erforderlich trocknen.
 Abfall geht in das Eigentum des AN
 über und ist gemäß gültigen Vorschriften zu
    verwerten bzw. zu beseitigen.
  Kippgebühren sind einzurechnen.

         155,000 m ......................... .........................
    

       2.1.5..14 Bit. Fugenverguss
     Fugen zwischen Asphaltbelägen (Arbeitsfugen),
    zwischen Asphaltbelag und Pflasterflächen / -mulden /
         -zeilen, an Borden, Betonbefestigungen, Betonplatten,
          an Kastenrinnen, Einbauten (rund, oval bzw. rechteckig)
   und sonstigen Flächen mit bit. Vergussmasse
    nach TL bit Fug 82  vergießen.
       Fugenbreite: 1,0 - 3,0 cm.
  Fugen vorher reinigen.
  Fugenwandungen mit Voranstrich versehen.
    Fugenraum bis max. 30 mm unter Oberkante mit
   komprimierbarem bis 200 Grad standfestem Füllstoff
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        nach ZTV-INg, 7. ausfüllen,
 anschließend bis Oberkante maschinell
 verfüllen mit heißverarbeitbarer elastischer
  Fugenmasse.
  Die Fugen müssen vollständig geschlossen sein.

         155,000 m ......................... .........................
    

                2.1.5..15 Pflasterstreifen, vorh. Granitkleinpfl. 2-reihig, herst.
 Pflasterstreifen aus zuvor ausgebautem Granitkkleinpflaster 
  herstellen.

   Pflasterstreifen herstellen, einschließlich der
 hierfür erforderlichen Erdarbeiten und der
   Aussparungen für bzw. der Anpassungen an
      Straßenabläufe, Einbauten, Palisaden,
    Gebäude, sonstige Baulichkeiten etc.
   Pflasterstreifen in gerader bzw. gekrümmter
  Linienführung.
 Streifen als Pflasterstreifen zur Randeinfassung
    von Gehwegen, Pflasterflächen usw.

        01)   Granitkleinpflaster als Begrenzung z.B. für Zufahrten, 
  Belagswechsel und dgl.
       01)   Breite Pflasterstreifen: 2 Reihen.

 Zuvor ausgebautes Kleinpflaster  aus Granit auf 
                Betonfundament C 25 / 30 (XC 4, XF 1), 20 - 25 cm dick und
               Rückenstütze C 25 / 30 (XC 4, XF 1), 15 cm breit,
    in Zementmörtel höhen- und fluchtgerecht versetzen.
    Einschl. aller Aufwendungen für Schalungen.
  Alle erforderlichen Erdarbeiten ausführen.
  Alle Fugen mit Zementmörtel vergießen.
     Dehnungsfugen in regelmäßigen Abständen <= 8 m
   vorsehen, fachgerecht füllen und dauerelastisch
  schließen.
  Fügenfüllung Dehnungsfuge elastisch und treibstoff-
         beständig mit Fugenfüllung "TK 66 G" Fa. Marbos
  oder gleichwertig.
   Dehnungsfuge wie bei Borde, auch durch Rückenstütze
  durchführen.

         10,000 m ......................... .........................
    

    

            Summe 2.1.5. Oberflächenaufbruch und -wieder.. .........................
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      2.1.6. Baugruben, Leitungsgräben

 Die Abrechnungsbreite der Rohrgräben für Rohrleitungen und Kanäle mit betretbarem Arbeitsraum ist die 
              Mindestgrabenbreite nach der DIN 4124 (TW-Leitung) bzw. EN 1610 (Kanal).
      Bei Rohrgräben mit Verbau nach DIN 18300 wird die Mindestgrabenbreite beidseitig um 10 cm vergrößert, 
  unabhängig von der tatsächlichen Verbaudicke.

 Nachfolgend werden beispielhaft Abrechnungsbreiten für einige häufig verwendete Rohrdimensionen und 
    Rohrmaterialien bei gängigen Aushubtiefen aufgeführt. Die Auflistung ist nicht vollständig.
          Bei nicht aufgeführten Gegebenheiten ist die Abrechnungsbreite entsprechend o.g. DIN + 2x10cm Verbau zu 
  ermitteln.

        Rohrgraben-   Dimension     Material               Rohrgrabenaushub 
       Sohle                                  unverbaut                   verbaut 
                         Trinkwasser   

                       bis 1,75                  d 90 bis d 250                       PE 100            0,70 + 2x0,10        = 0,90

  über 1,75
                       bis 4,00                    d 90 bis d 250   PE 100             0,80 + 2x0,10        = 1,00

 Bei mehrfacher Rohrlage im Stufengraben mit Abwasser und Trinkwasser werden die Abrechnungsbreiten 
     ebenfalls nach DIN 4124 und DIN EN 1610 ermittelt sofern in der Verdingungsunterlage keine besonderen 
  Festlegungen enthalten sind.
   Bei Stufengräben mit Verbau nach DIN 18300 wird die Mindestgrabenbreite jeweils im Kanalgraben einseitig 
       um 10 cm und im Trinkwassergraben einseitig um 10 cm vergrößert, unabhängig von der tatsächlichen 
  Verbaudicke.
  Der Rohrabstand ist entsprechend Ausführungsplanung zu berücksichtigen.

            4.028  Wird Bodenaustausch, Betonauffüllung o.ä. erforderlich, so wird ab DN 250 für die Verdrängung durch 
   die Rohrleitung das Volumen der Leitung, errechnet aus lichter Querschnittsfläche der Leitung und 
   Aushublänge abgezogen. Die Wandstärke der Rohre sowie die Verbreiterung durch die Muffen und die 
  Verdrängung durch das Rohrauflager werden dabei nicht berücksichtigt.
  Schächte werden übermessen.

       Die Abrechnungsbreite Rohrleitungsbau, Kanalbau, Trinkwasserleitungsbau wird unabhängig davon, ob sich 
         der AN für geböschte  oder senkrechte, verbaute Baugrube entscheidet, als „abgesteifte" / senkrechte 
  Baugrube ermittelt.

        Bauwerke, Schächte, Muffen und dgl. werden übermessen. 
      Eine gesonderte Vergütung für den Aushub, Verbau usw. in diesen Bereichen erfolgt nicht.

  Hinweis:
  Diese Abrechnungsbreiten gelten nur für die Leistungen Trinkwasser !

    

                          2.1.6..1 Boden Homogenber. AI, AII, B (t<=2,00m) aush.,beseit.,wiedereinb.
   Boden bzw. Fels sowie ungebundene Schichten
 des vorhandenen Straßenoberbaus
     (Frostschutz- und Schotterschichten bzw. 
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    Packlagen) für die Baugruben der Rohrleitungen, 
     Bauwerke und für Muffenlöcher, Kopflöcher usw. in senkrechten 
 oder geböschten Baugrubenwänden 
  maschinell oder von Hand ausheben,
 den zum Einbetten und Überschütten
 erforderlichen und geeigneten Aushubboden
 zwischenlagern und die verdrängten Bodenmassen
  auf eine vom AN zu stellende Füllgrube abfahren.
    
    Beschreibung der Homogenbereiche 
              gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 2015 
     nach Unterlagen des AG. 
        ---> Klassifizierung nach Baugrundgutachten:

      Homogenbereich AI - kiesig schuffiges Lockergestein
      Homogenbereich AII - schuffiges Lockergestein
           Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit, Anteil Bk6

    Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
       Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
            DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
        Bodenklassen 3 bis 6.

           BM-F0 bis einschl. BM-F3 nach EBV
      sowie bis einschl. Z 1.2 nach LAGA. 
 Die verdrängten Bodenmassen gehen ins Eigentum
 des AN über und sind ordnungsgemäß auf eine
 vom AN zu stellende und zugelassene 
   Füllgrube bzw. Deponie zu entsorgen
   bzw. außerhalb des Wasserschutzgebietes
    gem. EBV zu verwerten.
  Nachweis gemäß den geltenden Vorschriften führen.
   Kipp- und Deponiegebühren werden nicht gesondert
  vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
 Sofern abfallrechtlich zulässig kann der AN 
  den Aushub nach Wahl des AN verwerten.

 Die Grabensohle nach Zeichnungen profilgemäß
    und DIN 4033 entsprechend abgleichen, 
   nachverdichten, geforderter Verformungsmodul
         EV2 auf der Oberfläche des Untergrundes 45 MN/m2.
  Muffenlöcher vorsehen.
 Nach Fertigstellung der Kanäle und Bauwerke
      diese gem. DIN 4033 - überschütten und
       lagenweise verdichten (verdichten auf mind. DPr 100%)
 für eine Baugrubentiefe von
            01) 0 bis 2,00 m

 Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden gemäß
   den in den Vorbemerkungen/Baubeschreibung 
      definiertenAbrechnungsbreiten, -tiefen und -längen unabhängig 
   davon, ob sich der AN für senkrechte oder
  geböschte Baugrube entscheidet.
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      Bauwerke, Schächte, Straßeneinläufe und dgl.
   werden übermessen. Eine gesonderte
     Vergütung für den Aushub, Verbau usw. in
 Bauwerksbereichen erfolgt nicht
   (sofern im LV nicht anders angegeben).
       Erforderlicher Handaushub; z.B. im Bereich von
       Zäunen, Bäumen, Stützmauern, Gebäuden und sonstigen
     Baulichkeiten, Privatgrundstücken etc.;
 wird nicht gesondert vergütet und ist in den
  Einheitspreis einzurechnen.
 Für kreuzende Leitungen
    greift die einschlägige Zulage-Position.
 Verbau und Kippgebühren werden nicht gesondert
  berechnet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

          185,000 m3 ......................... .........................
    

                2.1.6..2 Zulage belasteten Boden >Z 1.2 bis Z 2, >BM-F3 beseitigen
 Zulage zu den sämtlichen Aushubpositionen für 
   Rohrleitungsgräben, Verkehrsflächen und sonstiger Aushub  
 für Beseitigen von

    01) überwachungsbedürftigen Boden bzw.
       Fels sowie ungebundene Tragschichten der
                    Einbauklasse > Z 1.2 bis Z 2 nach LAGA bzw. >BM-F3    
        nach Ersatzbaustoffverordnung entsorgen.
        Art der Belastung nach Unterlagen des AG,
         maßgebend Schwermetalle Chrom, Nickel

   Erdstoff nach der chem. Analyse durch
 baubegleitende Überwachung fachgerecht der
 Wiederverwertung zuführen oder entsorgen
  inklusive Transport.
 Eigenständig durch den AN entsorgtes Material 
  wird nicht vergütet.

 Belastetes Material ist beim Aushub vom unbelastetem
  Boden zu trennen und separat zwischenzulagern.
 Daraus resultierende Mehraufwendungen sind
  einzurechnen.
       Beseitigung auf eine zugelassene und vom AN
         zu stellende Deponie bzw. Füllgrube
          einschl. Transport.
  Gebühren der Entsorgungsanlagen sind einzurechnen.
 Entsorgungsnachweis gemäß den geltenden
  Vorschriften führen.
   Dokumentation gemäß der techn. Regeln nach LAGA

  Abrechnung erfolgt nach Entsorgungsnachweis.
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 Diese Zulageposition greift im Falle des Auftretens 
   für alle Erdarbeiten dieses LVs, wenn
  das Material nicht wieder eingebaut werden kann.

          45,000 m3 ......................... .........................
    

                 2.1.6..3 Suchgraben herst. Homogenber. AI, AII, B; t bis 1,75 m
   Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
 seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
  einbauen und verdichten.
  Suchgraben nur auf ausdrückliche Anordnung des AG.
  Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.

    Beschreibung der Homogenbereiche 
              gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 2015 
     nach Unterlagen des AG. 
        ---> Klassifizierung nach Baugrundgutachten:

      Homogenbereich AI - kiesig schuffiges Lockergestein
      Homogenbereich AII - schuffiges Lockergestein
           Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit, Anteil Bk6

    Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
       Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
            DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
        Bodenklassen 3 bis 6.

      01) Grabentiefe bis 1,75 m.

  Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
 Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
   Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der
  Baustelle entfernen.
    Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
   Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung
  ausführen.
  Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

          6,000 m3 ......................... .........................
    

         2.1.6..4 Zulage für Montage- bzw. Abtrennungsgruben
        Zulage zu "Boden Homogenber. AI - AII ...."
 für die Herstellung der erforderlichen Montagegruben
   bzw. Abtrennungsgruben für die Trennung 
  und die Neuanbindung der Hauptleitungen.
   Größe der Montagegrube bzw. Abtrennungsgrube
  gemäß Erfordernissen des AN.

    Anschlussstellen mit Handaushub bis mind. 20 cm 
 unter der Leitung und Wiederverfüllen nach erfolgtem 
  Anschluss.
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 Für die Anbindung von Hausanschlussleitungen 
   wird die Zulage nicht gewährt. Diese Leistungen
  sind in die Aushubposition mit einzurechnen.
 Anbindungen von Notwasserleitungen 
  werden gesondert vergütet.

   Jede Trenn- und Anbindestelle wird nur je
    1 x vergütet, auch wenn aus technologischen
 oder technischen Gründen mehrfach aufgeschachtet
  werden muss.

         2,000 St ......................... .........................
    

       2.1.6..5 Zulage parallele Rohr-/Kabelleitungen
  Erschwerniszulage für Boden ausheben,
    Leitungsgraben verfüllen, Rohrverlegearbeiten, 
   Verbau .... für Behinderung durch parallel und etwa
   in Grabentiefe liegende Ver- und Entsorgungsleitungen 
      wie Kanal, Gas, Trinkwasser und dgl. 
      einschl. derer Einbauteile, wie Schächte,
       Schieber, Hydranten, Hydranten- und Schieberkappen
    und dgl. und für Längskreuzungen.
 sowie für sämtliche unterirdische Kabelleitungen wie
          Stromkabel, Kabel der Dt. Telekom, der Dt. Bahn,
  Kabelfernsehen und dgl. 
   (Kabelschutzanweisungen besonders beachten).

 Als Längskreuzungen gelten Kreuzungen in einem
     Winkel < 45° zur Grabenachse.
 Die Leitungen sind unter Beachtung der
 einschlägigen Vorschriften der Versorgungsbetriebe
 bis auf Rohrsohle sorgfältig freizulegen und mit
    geeigneten Hilfskonstruktionen zu sichern / aufzuhängen.
 Die Einbauteile sind sorgfältig freizulegen und
      zu sichern, ggf. auf eine neue Höhe anzupassen.
  Die Weisungen des Eigentümers sind zu befolgen.
 Durch unsachgemäße Freilegung beschädigte
  Teile sind vom AN kostenlos zu ersetzen.
   Der AN haftet für alle Folgeschäden, die sich
 aus einer von ihm zu vertretenden
  Beschädigung der Leitungen ergeben.
   Sämtliche Erschwernisse, die sich aus der Lage
   der zu sichernden Leitungen ergeben, sind mit
  dieser Position abgegolten.
     Einschl. Handaushub gem. Vorschrift des
  Versorgungsunternehmens.
 Bei Notwendigkeit Wiederherstellung der Einbettung
 und des Rohrauflagers der parallelen Leitungen 
   mit Kiessand bzw. steinfreiem Material
    einschl. Wiederherstellen des Warnbandes.
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   Mehrere nebeneinander liegende Rohr- und 
  Kabelleitungen werden nur einmal vergütet, 
  nicht nach Anzahl der Leitungen.

         30,000 m ......................... .........................
    

       2.1.6..6 Unterfahren Rohr-/Kabelleitungen
   Unterfahren von vorhandenen bzw. neu verlegten
  Rohrleitungen und Kabelleitungen,
   Baugrubenabdeckungen und dgl. als
  Erschwerniszulage für Rohrgrabenaushub,
      Leitungsgraben verfüllen, Rohrverlegung, Verbau....
     sowie das Suchen, Freilegen, Sichern und
    evtl. Aufhängen der Leitungen.
 Bei mehreren unmittelbar nebeneinander liegenden
    Leitungen wird die Unterfahrung bis zu 3 Leitungen einmal,
      bis zu 6 Leitungen zweimal usw. vergütet.
     Einschl. Handaushub gem. Vorschrift des
  Versorgungsunternehmens.
   Einschl. Wiederherstellung der Einbettung
 und des Rohrauflagers der parallelen Leitungen 
   mit Kiessand bzw. steinfreiem Material
    einschl. Wiederherstellen des Warnbandes.

         4,000 St ......................... .........................
    

              2.1.6..7 Bodenmörtel (selbstverd. Verfüllmaterial) lief. und einb.
    Bodenmörtel / Flüssigboden als selbstver-
  dichtendes Verfüllmaterial  für Verfüllbereiche, 
   welche schwer erreichbar bzw. aufgrund der vielfachen
  Rohrleitungslage schlecht verfüllbar sind.
 Komplette und hohlraumfreie Ummantelung von 
 Versorgungsleitungen und Verfüllung Baugrube
  im Bereich der Leitungszone.
  Den verdrängten Boden beseitigen.

   Herstellung, Anlieferung und Einbau erfolgt entsprechend 
   den Einbauvorschriften des Lizenzgebers. Die Anlieferung und 
  der Einbau kann mittels Trommelfahrmischer erfolgen.  
 Leitungen sind zur Lagesicherung mit geeigneten Maßnahmen 
  gegen Auftrieb zu sichern. 
 Eine Überbauung mit zu verdichtenden Material 
     ist frühestens nach 6 Stunden möglich. Eine direkte 
    Beanspruchung des Boden-Mörtels durch Begehen, 
 Befahren oder Erschütterungen durch Baumaschinen vor dem 
  genannten Zeitraum ist nicht zulässig.
     Der Einbau des Boden-Bindemittel-Gemisches darf nur 
     bei Temperaturen ≥ 5° C erfolgen.
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    Einschl. Eignungsprüfung und Rezepturbestimmung.
  Abrechnung nach eingebauter Menge auf Lieferschein.
      Fabrikat: WBM Weimarer Boden-Mörtel® oder gleichwertig.

          2,000 m3 ......................... .........................
    

               2.1.6..8 Ersatzmaterial für Grabenverfüllung einb. (BM-0* und BM-F0*)
 Geeignetes Bodenersatzmaterial für die
    Verfüllung der Rohrgräben, Bauwerke und dgl.
 liefern und in die Baugruben der
     Rohrgräben, Bauwerke und dgl. einbauen und
    lagenweise verdichten, für alle Baugrubentiefen.
 Verdrängter Boden geht ins Eigentum des AN
  über und ist zu beseitigen.
           Boden BM-0* und BM-F0* nach EBV. 
   Austauschmaterial liefern, einbauen
         und verdichten auf EV2 min. 45 MN/m2
     bzw. DPr 100%.
 Erdaushub wird nach den einschlägigen
  Aushubpositionen vergütet.

 Nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch 
    den AG bzw. die Bauleitung.
    Abrechnung nach örtl. Aufmaß.

          135,000 m3 ......................... .........................
    

              2.1.6..9 Rohrbettung TW-Leitung DN 80 / d90 PE-HD
    Rohrbettung TW-Leitung:
 Eine auf der ganzen Grabenbreite
    mind. 10 cm starke Lage aus 
      Sand 0/2 mm liefern, einbringen und verdichten.
          01) Für Rohrleitung DN 80 / d90 PE-HD

   einschl. Einbettung der Bestandsleitungen
  in den Anbindebereichen.

 Auflager und Umhüllung von Rohren
   gemäß DVGW W400-2.

         5,000 m ......................... .........................
    

              2.1.6..10 Einbetten TW-Leitung DN 80 / d90 PE-HD
 Einbetten von Rohrleitungen nach den gültigen
   Vorschriften bis 30 cm über
  Rohrscheitel mit Sand.
    Material 0/2 mm verwenden.
    Für verbaute bzw. geböschte Baugruben.
          01) Für Rohrleitung DN 80 / d90 PE-HD

   einschl. Einbettung der Bestandsleitungen
  in den Anbindebereichen.
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 Auflager und Umhüllung von Rohren
   gemäß DVGW W400-2.

         5,000 m ......................... .........................
    

              2.1.6..11 Rohrbettung TW-Leitung DN 100 / d125 PE-HD
    Rohrbettung TW-Leitung:
 Eine auf der ganzen Grabenbreite
    mind. 10 cm starke Lage aus 
      Sand 0/2 mm liefern, einbringen und verdichten.
          02) Für Rohrleitung DN 100 / d125 PE-HD

   einschl. Einbettung der Bestandsleitungen
  in den Anbindebereichen.

 Auflager und Umhüllung von Rohren
   gemäß DVGW W400-2.

         120,000 m ......................... .........................
    

              2.1.6..12 Einbetten TW-Leitung DN 100 / d125 PE-HD
 Einbetten von Rohrleitungen nach den gültigen
   Vorschriften bis 30 cm über
  Rohrscheitel mit Sand.
    Material 0/2 mm verwenden.
    Für verbaute bzw. geböschte Baugruben.
          02) Für Rohrleitung DN 100 / d125 PE-HD

   einschl. Einbettung der Bestandsleitungen
  in den Anbindebereichen.

 Auflager und Umhüllung von Rohren
   gemäß DVGW W400-2.

         120,000 m ......................... .........................
    

         2.1.6..13 Trassenwarnband m. Draht für TW-Leitung
 Liefern und verlegen eines
  Trassenwarnbandes mit einge-
  schweissten Ortungsdrähten.
       Verlegung 30 cm - 40 cm ueber dem Rohrscheitel.
 Das Trassenwarnband ist jeweils an den
 Armaturen zu befestigen und mit nach oben 
    zu führen, um ein Verrutschen zu vermeiden.

  Trassenwarnband :
        - Breite :   40 mm
            - Material :   PE-Folie, 0,15mm
       - Farbe :   blau
       - Aufschrift :   Achtung Wasserleitung

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 211 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Nachweis des Einbaus auf Anforderung
  durch den AG anhand Ortung.

         125,000 m ......................... .........................
    

             2.1.6..14 Füll-, Krümm.-sicher.-beton C20/25
   Beton als Krümmungssicherungsbeton bzw. für
   Widerlager gemäß DVGW Merkblatt GW 310 oder
   zur Auffüllung von Hohlräumen, zum Verfüllen
     zwischen Leitungen, Bauteilen und dgl. sowie
     zum Voll- und Teilummanteln, Unterstopfen von
     Leitungen, Bauteilen und dgl. liefern und
  einbauen.
        Betongüte mind. C 20/25, XA1.
     Ortbeton als Normalbeton DIN EN 206 und DIN 1045.

          2,000 m3 ......................... .........................
    

    

           Summe 2.1.6. Baugruben, Leitungsgräben .........................
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    2.1.7. Wasserhaltung

  Wasserhaltungen werden nur für die Hauptleitungen TW vergütet.
 Wasserhaltungsarbeiten an Hausanschlussleitungen und sonstigen Nebenleitungen sind in den Einheitspreis 
     "Wasserhaltung durchführen" einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

      Weitere Angaben zu Wasserhaltung, zum Grundwasser, zum zu erwartenden Grundwasserandrang etc.: 
  siehe Baugrundgutachten sowie Baubeschreibung.

    

     2.1.7..1 Offene Wasserhaltung durchführen
  Wasserhaltung durchführen.
 Wasserhaltung zum Freihalten der langgestreckten
            Baugrube von Bach-, Boden-, Regen-, Oberflächen-,
         Grund-, Sicker-, Schichtenwasser und dgl. nach 
          geologischen, hydraul. und technolog. Erfordernissen, ggf. 
 entsprechend den Angaben in der Baubeschreibung
   und im Baugrundgutachten incl. pumpen oder 
 provisorischer Leitungen und schadlosem ableiten 
  des geförderten Wassers zur Vorflut durchführen.
   Anlage einschl. erforderlicher provisorischer
             Rohrleitungen (z.B. KG-Rohre), Gräben und Mulden, 
  erforderlicher Pumpen betriebsbereit aufbauen,
    vorhalten und abbauen einschl. aller Nebenarbeiten. 
 Anlage während der gesamten Bauzeit betreiben
    einschl. Betrieb der Pumpen.
 Vergütet wird das einmalige Aufbauen und 
  Abbauen der Anlagen zur Wasserhaltung bzw. 
   die einmalige Anlage von provisorischen Rohrleitungen, Mulden 
     und Gräben, unabhängig davon, wie
     oft der Auf- und Abbau bzw. die Umlegung technologisch
  bedingt tatsächlich erfolgt.
      Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu-
        und Ableitungen, Sand- und Schlammfänge, Reserve-
         einrichtungen (einschl. Notstromanlage u. dgl.),
     Messeinrichtungen, Pumpen und dgl. sowie Umbauen 
   bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend der vom AN 
  gewählten Haltungslängen wird nicht gesondert berechnet.
 Baugrube für Leitungsgräben mit Schächten und
    offene Gräben / Mulden.
   In den EP ist das Herstellen/Anlegen von
 Pumpensümpfen neben der Baugrube nach
   hydraulischen, geologischen und technologischen
 Erfordernissen sowie nach Erfordernissen des AN
   und das schadlose Abpumpen/Ableiten des
  anfallenden Wassers einzurechnen.

   01) Wasserhaltungsarbeiten für die Freihaltung der   
       langgestreckten Baugruben

         Förderdurchfluss je m Baugrube über 6 bis 10 m3/h,
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   geodätische Förderhöhe ab Baugrubensohle 2,50 m 
    bis 5,00 m.
  Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
     Entfernung zum Vorfluter max. 75 m,
    Vorfluter = Mischwasserkanal.

  Abgerechnet wird nach lfdm entwässerte Baugrube.

         125,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1.7. Wasserhaltung .........................
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    2.1.8. Trinkwasserrohrleitung

   Die jeweils gültigen Material- und Verlegerichtlinien des ZWAV sind vom Bieter in die Kalkulation und die
    Ausführung der Leistungen einfließen zu lassen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

   Als Verbindungsmaterialien von Flanschen für Rohre, Formstücke und Armaturen sind ausschließlich 
            Schrauben und Unterlegscheiben aus V2A 1.4301, Mutter aus V4A 1.4571 einzusetzen, wobei alle 
    Schraubverbindungen mit abzufetten sind (Spezialfett für Edelstahlverbindungen). 
   Der Schutz von Schraub- und Flanschverbindungen ist mittels vorkonfektionierten Schrumpfmanschetten mit 
 integriertem Verschlussband über den zusammengesetzen Flansch zur vollständigen Flanschumhüllung zu 
  ziehen und zu erhitzen.
   Die Nachbehandlung der beschädigten Flanschverbindungen bzw. Formstücken erfolgt mittels Thermofit 
       Schrumpfformteile FCMS 350/110. Alle Aufwendungen für  Flanschverbindungen (Lieferung und Montage) 
  sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

 Korrosionsschutz
   - Formstücke und Armaturen aus GGG:
          Innen- und Außenschutz: EKB/Epoxidharzbeschichtung

   In den Einheitspreis sind alle Aufwendungen für jegliche Rohr- schnitte unabhängig vom Material und
   Querschnitt, das  Herstellen von Passstücken sowie jeglicher Verschnitt einzurechnen und werden nicht
  gesondert vergütet.

 Bei der Anbindung der Interimsversorgung und beim Anbinden der neuen Rohrleitungen an die bestehenden
 Rohrleitungen notwendige Außerbetriebnahme des betroffenen Netzabschnittes und die
   Wiederinbetriebnahme nach erfolgten Anschluss wird durch den ZWAV selbst ausgeführt. Der AN hat den
     erforderlichen Koordinationsaufwand mit dem ZWAV sowie das "Wasser absagen" in die Einheitspreise
     einzurechnen. Die Information zur Außerbetriebnahme eines Netzabschnittes ist dem ZWAV 14 Tage und 
    den Anschlussnehmern 1 Woche im Voraus schriftlich mitzuteilen.

    

    In die Positionen der Verlegung ist des weiteren einzurechnen (sofern im LV nicht gesondert angegeben):
    -Erschwernis für Schweißarbeiten neben bzw. im Graben 
  -Abschälen des Rohres beim Ablängen
    -Vorrichten und Ablängen des Rohrendes -alle erforderlichen Trennschnitte der Rohrleitungen
         -einlegen eines Polystyroldämmstreifens (d=10 cm) im  Bereich zwischen Trinkwasserleitung und 
  Schachtbauwerken.

           Die PE-HD-Rohre und Formteile bis DN 150 sind mittels E-Schweißmuffen und größer DN 150 mittels 
  Heizelementstumpfschweißverfahren im Leitungsverlauf herzustellen.
     Schweißverbindungen gemäß DVS-Merkblatt 2207/1. 

     Der Leitungsstrang ist auf möglichst großer Länge neben dem Graben vorzubereiten, zu schweißen etc. und 
    dann in den hergestellten Graben einzubringen bzw. mittels grabenloser Bauweise einzuziehen.

  Die Rohrleitungen werden je nach einschlägiger Nennweite wie folgt verbunden:
           - < DN 150: Regelfall = E-Schweißmuffen.
         - > DN 150: Regelfall = Heizelementstumpfschweißverfahren.
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       Alle Verbindungen werden, abweichend von DIN 18307, nicht gesondert vergütet. 
      Die notwendigen Verbindungsteile (Elektroschweißmuffen, Vorschweißbunde und Losflansche, 
                 Elektroschweißbögen, -winkel, -endkappen, -T-Stücke,  -reduktionen; das Heizelementstumpfschweißen 
   sowie alle anderen nicht aufgeführten Rohrverbindungen zwischen den Rohren) sind in die Einheitspreise der 
       Verlegung einzurechnen (Lieferung und Montage), sofern im LV nicht gesondert angegeben.
 Die für die Verlegung von Rohren und Formstücken notwendigen Verbindungsmaterialien sind in die 
    Einheitspreise einzurechnen, sofern im LV nicht gesondert angegeben.

    

    2.1.8.1. Abbruch

   In den Preis des Ausbaus von Rohrleitungen, Formstücken und Armaturen sind alle Aufwendungen für das 
       Trennen von Flansch- verbindungen, sowie alle erforderlichen Rohrschnitte einzurechnen, sofern im LV nicht 
  anders angegeben.

    

         2.1.8.1.1 TW-Leitungsrohre DN 80 bis DN 125 ausbauen
  Vorhandene Wasserleitungsrohre aus Ge, 
        GGG, Stahl, PE, PVC oder dgl. 
  einschließlich aller Formstücke und dgl.
       einschl. Auflager, Widerlager freilegen, demontieren
   und in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle
  entfernen und vorschriftsgemäß entsorgen.

    Entsorgungs-/Kippgebühren sind in den EP einzurechnen.

  Das Schneiden und Trennen der Hauptleitung,
 einschließlich dem zwischenzeitlichem Verschließen
 sowie das Abtrennen und Verschließen der
 Hausanschlussleitungen ist in den EP
   einzurechnen, sofern nicht gesondert im LV
  angegeben.

  Zu erhaltenden Wasserleitungsrohre nicht beschädigen.

   Erforderliche Erdarbeiten einschl. Handaushub
 und sorgfältiges Freilegen der Leitungen und 
  sichern der zu erhaltenden Leitungsteile.
  Rohrgraben wieder verfüllen und verdichten.

     01) Vorhandene Wasserleitungsrohre DN 80 bis 
         einschließlich DN 125.

         24,000 m ......................... .........................
    

       2.1.8.1.2 Zulage Trennen bis DN 80 - DN 125
 Zulage für das Trennen mit Trennscheibe 
     und Anschrägen DIN 2559 Teil 1 
   innerhalb von Rohrgräben, im
   Rohrleitungsstrang, an Druckrohrleitungen 
   für Trinkwasser, einschließlich entfernen 
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 des Außenschutzes und
  Nachbessern des Außenschutzes.

 Für Rohre bestehender Leitungen
       01) DN 80 bis einschließlich DN 125.

 Trennen abzubrechender Leitungen von zu
  erhaltenden Leitungen.

 Technologisch erforderliches Trennen von Leitungen innerhalb 
 der Abbruchstrecke wird nicht vergütet und
        ist in die Pos. "TW-Leitungsrohre DN .... ausbauen" 
  einzurechnen.

         2,000 St ......................... .........................
    

       2.1.8.1.3 Armaturen, UFH/OFH ausbauen
  Ausbauen von bestehenden Armaturen.
   Armaturen in Eigentum des AN übernehmen, von der
  Baustelle entfernen und vorschriftsgemäß entsorgen.
    Entsorgungs-/Kippgebühren sind in den EP einzurechnen.

 Schieber und Hydranten mit Gestänge 
  und Kappe sowie sonstige Armaturen,
   Hausanschlussgarnituren, auch Anbohrarmaturen 
     mit Einbaugarnitur und Kappe, Unter- und 
  Oberflurhydranten sowie sonstige Armaturen.

     Schieber, Hydranten schließen, Straßenkappe 
      abnehmen, Gestänge trennen, Hinweisschild entfernen.
   Einschl. ausbauen Straßenkappen und Tragplatten von
  Gestänge und alle sonstigen Bauteile.

         5,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1.8.1. Abbruch .........................
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    2.1.8.2. Rohrverlegung

              2.1.8.2.1 Druckrohr PE-HD100 d 90x5,4 lief., verlegen
       Druckrohr aus PE-HD für Trinkwasserversorgung DIN 19 533, 
                01)  Rohrmaterial: PE-HD100, SDR 17, d90 x 5,4
          Farbe:     königsblau
                PN 16, Typ 1 DIN 8075 Teil 1

       mit glatten Enden, liefen und verlegen DIN 19 630 auf
 vorhandenem Auflager in vorhandenen Gräben mit
  Verbau und Aussteifung oder Abböschung.
     Maße und Toleranzen gemäß DIN 8074 Reihe 5,
   Güteforderungen gemäß DIN 8075, 
      Lieferung als Stangen- bzw. Ringbundmaterial.

  Herstellen aller erforderlichen Rohrverbindungen.
          Einschl. aller E-Muffen, E-Schweißwinkel sowie einschl. 
   aller sonstigen Form- und Verbindungsstücke 
   (sofern im LV nicht gesondert angegeben).

         5,000 m ......................... .........................
    

              2.1.8.2.2 Druckrohr PE-HD100 d 125x7,4 lief., verlegen
   Druckrohr aus PE-HD für
     Trinkwasserversorgung DIN 19 533, 
                02)  Rohrmaterial: PE-HD100, SDR 17, d125 x 7,4
          Farbe:     königsblau
                PN 16, Typ 1 DIN 8075 Teil 1

       mit glatten Enden, liefen und verlegen DIN 19 630 auf
 vorhandenem Auflager in vorhandenen Gräben mit
  Verbau und Aussteifung oder Abböschung.
     Maße und Toleranzen gemäß DIN 8074 Reihe 5,
   Güteforderungen gemäß DIN 8075, 
      Lieferung als Stangen- bzw. Ringbundmaterial.

  Herstellen aller erforderlichen Rohrverbindungen.
          Einschl. aller E-Muffen, E-Schweißwinkel sowie einschl. 
   aller sonstigen Form- und Verbindungsstücke 
   (sofern im LV nicht gesondert angegeben).

         120,000 m ......................... .........................
    

       2.1.8.2.3 Rohrleitung einbinden (d 90)
 Zulage für das Einbinden neuer Rohrleitungen
  in bestehende Rohrleitungen einschl.
  aller erforderlichen Nebenarbeiten.
 Trennen der bestehenden Rohrleitung und
 Vorbereiten der Trennstellen für den
   Neuanschluss. Außerbetriebnahme des betroffenen
   Netzabschnittes, Wiederinbetriebnahme nach
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  erfolgtem Anschluss.
  Vergütung nach Anzahl der Anbindestellen,
  nach dem Durchmesser der bestehenden Leitung,
 unabhängig von der Länge des herausgenommenen
 Leitungsteiles und unabhängig von Material und
  Druckstufen der Rohrleitungen.
 Erdarbeiten und Wasserhaltung werden nach den
  einschlägigen Positionen vergütet.
 Erforderliche Einbauteile entsprechend dem
 Material der einzubindenden neuen Rohrleitung
  werden gesondert vergütet.
       01)   Neue Rohrleitung  PE-HD d 90. 
              Bestehende Rohrleitung DN 80 - DN 125.

         1,000 St ......................... .........................
    

       2.1.8.2.4 Rohrleitung einbinden (d 125)
 Zulage für das Einbinden neuer Rohrleitungen
  in bestehende Rohrleitungen einschl.
  aller erforderlichen Nebenarbeiten.
 Trennen der bestehenden Rohrleitung und
 Vorbereiten der Trennstellen für den
   Neuanschluss. Außerbetriebnahme des betroffenen
   Netzabschnittes, Wiederinbetriebnahme nach
  erfolgtem Anschluss.
  Vergütung nach Anzahl der Anbindestellen,
  nach dem Durchmesser der bestehenden Leitung,
 unabhängig von der Länge des herausgenommenen
 Leitungsteiles und unabhängig von Material und
  Druckstufen der Rohrleitungen.
 Erdarbeiten und Wasserhaltung werden nach den
  einschlägigen Positionen vergütet.
 Erforderliche Einbauteile entsprechend dem
 Material der einzubindenden neuen Rohrleitung
  werden gesondert vergütet.
       02)   Neue Rohrleitung  PE-HD d 125. 
              Bestehende Rohrleitung DN 80 - DN 125.

         2,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1.8.2. Rohrverlegung .........................

    

         Summe 2.1.8. Trinkwasserrohrleitung .........................
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      2.1.9. Armaturen, Formstücke

          Alle E-Muffen der Nennweiten d63 - d125 werden nicht als gesondertes Formstück für PE-HD 
 abgerechnet sondern sind in den Einheitspreis der Druckrohrleitung mit der jeweils entsprechenden
  Nennweite einzurechnen.

    

    Es sind Armaturen und Formstücke gemäß Materialeinsatzrichtlinie "Vorzugsmaterial TW"
  des ZWAV oder in gleichwertiger Ausführung zu verwenden.
  Den Gleichwertigkeitsnachweis führt der Bieter.

    

          2.1.9.1. Form- und Verbind.-stücke für PE-HD

         2.1.9.1.1 VB+LF d125/DN 100
   Form- und Verbindungsstück
      zu Druckrohrleitungen aus PE-HD100 SDR 11
        bzw. PE-HD100 SDR 17
     für Trinkwasser DIN 19 533.
   Vorschweißbund einschließlich PP-Losflansch
     mit Stahleinlage, Flanschanschlussmaße DIN 2501,
    zum Stumpf- und Elektroschweißen,
      DVGW-zugelassen, PN 12,5

        01) d 125 / DN 100.

         6,000 St ......................... .........................
    

         2.1.9.1.2 VB+LF d90/DN 80
   Form- und Verbindungsstück
      zu Druckrohrleitungen aus PE-HD100 SDR 11
        bzw. PE-HD100 SDR 17
     für Trinkwasser DIN 19 533.
   Vorschweißbund einschließlich PP-Losflansch
     mit Stahleinlage, Flanschanschlussmaße DIN 2501,
    zum Stumpf- und Elektroschweißen,
      DVGW-zugelassen, PN 12,5

        02) d 90 / DN 80.

         2,000 St ......................... .........................
    

      2.1.9.1.3 Formstückzulage PE-HD d90
 Formstück liefern und einbauen als Zulage zu den
  zu Trinkwasserrohrleitungen.
       Form- und Verbindungsstücke aus PE-HD100 
  für Trinkwasser.
   Handelsübliche Form- und Verbindungsstücke 
 wie Bögen und Winkel aller handelsüblichen 
            Winkel, T-Stücke, End-Kappe, Reduzierstücke etc.
  liefern und einbauen. 
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    Einschl. aller Nebenarbeiten.

         01) PE-HD100 d90.

   Nur für Formstücke, die nicht über gesonderte
   Positionen bereits vergütet werden bzw. die nicht
 bereits in die Einheitspreise der Rohrverlegung
  einzurechnen sind.
      So werden z.B. alle Schweißverbindungen, 
    Elektroschweißmuffen, Elektroschweißbögen, 
    -winkel... bereits über die Positionen
  der Rohrverlegung vergütet.

         2,000 St ......................... .........................
    

      2.1.9.1.4 Formstückzulage PE-HD d125
 Formstück liefern und einbauen als Zulage zu den
  zu Trinkwasserrohrleitungen.
       Form- und Verbindungsstücke aus PE-HD100 
  für Trinkwasser.
   Handelsübliche Form- und Verbindungsstücke 
 wie Bögen und Winkel aller handelsüblichen 
            Winkel, T-Stücke, End-Kappe, Reduzierstücke etc.
  liefern und einbauen. 
    Einschl. aller Nebenarbeiten.

         02) PE-HD100 d125.

   Nur für Formstücke, die nicht über gesonderte
   Positionen bereits vergütet werden bzw. die nicht
 bereits in die Einheitspreise der Rohrverlegung
  einzurechnen sind.
      So werden z.B. alle Schweißverbindungen, 
    Elektroschweißmuffen, Elektroschweißbögen, 
    -winkel... bereits über die Positionen
  der Rohrverlegung vergütet.

         6,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 2.1.9.1. Form- und Verbind.-stücke für .. .........................
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      2.1.9.2. Armaturen, Formstücke aus GGG

                 2.1.9.2.1 MULTI/JOINT Typ 3007 Plus, DN 100 zugfest, lief. u. einbauen
         MULTI/JOINT 3007, zugfest, liefern und einbauen.
  - Geeignet für alle Rohrmaterialien
  - Geeignet für Wasser und Gas
   - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45
       nach EN-GJS-450-10
    - RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend 
      GSK-Standard und EN 14901
          NBR oder EPDM-Varioseal-Dichtung; NBR nach EN 682
                   (-5°C bis +50°C), EPDM nach EN 681-1 (0°C bis +50ºC)
     - Auswinkelbarkeit max. 8º je Seite bei Installation
          - Edelstahl A4 (AISI 316) Uni/Fiksers®
    - Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus 
               Edelstahl A2 (AISI 304) oder A4 (AISI 316) Qualität
   
   Medium: Trinkwasser
      Max. Betriebsdruck: 16 bar
              01) DN 100, Bereich 104 - 132 mm, Flansch 100 mm

     Fabrikat: Georg Fischer GmbH oder gleichwert. Art

         2,000 St ......................... .........................
    

      2.1.9.2.2 Formstück GGG T-Stück DN 100/100/100
   Form- und Verbindungsstück
 zu Druckrohrleitungen aus duktilem Gußeisen
      DIN 28 600 für Trinkwasser.
     Flanschstück mit Flanschstutzen DIN 28 643 /
       DIN EN 545, T-Stück,
           Flansch DIN 28 604, PN 10/PN 16,

          01) T-Stück DN 100 / 100 / 100

    als Zulage, liefern und einbauen.

         1,000 St ......................... .........................
    

      2.1.9.2.3 Formstück GGG T-Stück DN 100/100/80
    wie vor, jedoch:

          02) T-Stück DN 100 / 100 / 80

    als Zulage, liefern und einbauen.

         3,000 St ......................... .........................
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               2.1.9.2.4 wie vor, jed. FF-Stück DN 100, L=200 mm
   wie vor, jedoch

   03)  Doppelflanschstück
               FF-Stück DN 100, Baulänge 200 mm

         3,000 St ......................... .........................
    

               2.1.9.2.5 wie vor, jed. FF-Stück DN 80, L=200 mm
   wie vor, jedoch

   04)  Doppelflanschstück
               FF-Stück DN 80, Baulänge 200 mm

         3,000 St ......................... .........................
    

            2.1.9.2.6 wie vor, jed. FFK-Stück DN 100, 45°
   wie vor, jedoch

   05)  Bogen
             FFK-Stück DN 100, 45°

         1,000 St ......................... .........................
    

     2.1.9.2.7 Flanschenschieber Guß DN 100 mit passender Einbaugarnitur
      Absperrschieber für Trinkwasser PN 10/16, EN 1171, 
     erdeingebaut, weich dichtend, mit innenliegendem 
         Spindelgewinde, Baulänge nach EN 558-1, Grundreihe 15 (DIN 
         3202, F 5), Flanschanschlussmaße nach EN 1092, 
      Teil 2, Gehäuseteile aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit 
   durchgehender Rohrinnensohle, schraubenloser 
     Deckelverschluss, allseitig mit EPDM vulkanisierter Keil, mit 
     Keilentwässerung, Keilgummierung nach KTW und W 270 
         zugelassen, Spindel aus Edelstahl min. 13 % Cr, wartungsfreie 
          Spindelabdichtung, (O-Ringe in Bronze-Buchse), 
 Korrosionsschutz innen und außen entsprechend 
             Vorbemerkung, blau, RAL 5005, nach GSK - Richtlinien, DIN-
        DVGW-registriert, liefern, abladen und fachgerecht einbauen.

    01)  Schieber DN 100

 Passende Einbaugarnitur im System mit Absperrschieber für 
         Erdeinbau, teleskopierbar, für Schieber ohne Zeigerwerk, DN 80 
       - 200, Hülsrohrdeckel, überflutungssicher abgedeckt,
   Schlüsselstange aus Edelstahl, Vierkantschoner 
    aus Gußeisen GG liefern, abladen und fachgerecht einbauen. 
  Straßenkappe wird gesondert vergütet.

         01) Rohrdeckung ca. 1,5 - 2,20 m.

         5,000 St ......................... .........................
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     2.1.9.2.8 Flanschenschieber Guß DN 80 mit passender Einbaugarnitur
      Absperrschieber für Trinkwasser PN 10/16, EN 1171, 
     erdeingebaut, weich dichtend, mit innenliegendem 
         Spindelgewinde, Baulänge nach EN 558-1, Grundreihe 15 (DIN 
         3202, F 5), Flanschanschlussmaße nach EN 1092, 
      Teil 2, Gehäuseteile aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit 
   durchgehender Rohrinnensohle, schraubenloser 
     Deckelverschluss, allseitig mit EPDM vulkanisierter Keil, mit 
     Keilentwässerung, Keilgummierung nach KTW und W 270 
         zugelassen, Spindel aus Edelstahl min. 13 % Cr, wartungsfreie 
          Spindelabdichtung, (O-Ringe in Bronze-Buchse), 
 Korrosionsschutz innen und außen entsprechend 
             Vorbemerkung, blau, RAL 5005, nach GSK - Richtlinien, DIN-
        DVGW-registriert, liefern, abladen und fachgerecht einbauen.

    02)  Schieber DN 80
        Hausanschluss Schule

 Passende Einbaugarnitur im System mit Absperrschieber für 
         Erdeinbau, teleskopierbar, für Schieber ohne Zeigerwerk, DN 80 
       - 200, Hülsrohrdeckel, überflutungssicher abgedeckt,
   Schlüsselstange aus Edelstahl, Vierkantschoner 
    aus Gußeisen GG liefern, abladen und fachgerecht einbauen. 
  Straßenkappe wird gesondert vergütet.

         02) Rohrdeckung ca. 1,5 - 2,20 m.

         1,000 St ......................... .........................
    

      2.1.9.2.9 UF-Hydrant DN 80
     Unterflurhydrant PN 10/16, mit Sicherheitsverriegelung, 
    Form AD nach DIN 3221, mit Doppelabsperrung
    (zusätzlich selbsttätig wirkende Kugelabsperrung),
   mit selbsttätiger Entleerung, mit
   Druckwasserschutz, Gehäuseteile aus Gusseisen mit
          Kugelgraphit, Spindel aus Edelstahl min. 13 % Cr, war-
       tungsfreie Spindelabdichtung (O-Ringe in Ms-Buchse
      gelagert), sämtliche Schrauben aus Edelstahl A2,
     Druckrohr und Ver- bindungsstifte aus Edelstahl 1.4301,
    Spindelmutter und Ventil-sitzbuchse aus Messing,
   Ventilkegel aus Gusseisen mit Kugel- graphit
   vulkanisiert mit NBR, Flanschanschlußmaße nach
     DIN 2501-8, Korrosionsschutz innen und außen:
       entsprechend Vorbemerkung, blau, RAL 5005, 
    nach GSK-Richtlinien,
            Rohrdeckung: 1,00 m - 1,80 m DIN-DVGW-registriert,
    liefern, abladen und fachgerecht einbauen.

    01)  UFH DN 80

         2,000 St ......................... .........................
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           Summe 2.1.9.2. Armaturen, Formstücke aus GGG .........................
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    2.1.9.3. Straßenkappen

     2.1.9.3.1 Straßenkappe für Schieber, höhenverstellbar
 Straßenkappe stufenlos höhenverstellbar
     nach DIN 4056, für Absperrarmatur von Trinkwasserleitungen, 
   Material P123,
    Deckel aus GG 20, Deckelbolzen und Öffnungssteg aus
       Niro - Stahl V2A, einschließlich Tragplatte aus
         Kunststoff Größe 1, DVGW-VP 310-2  geprüft,
     Temperaturbeständigkeit bis 250°C, in stufenlos
   höhenregulierbarer Ausführung, für Flächen mit schweren
    Fahrverkehr, statisch belastbar nach DIN 19580
    Klasse D, Rollring sichert Sitz vom Oberteil beim Einbau,
    liefern, abladen und fachgerecht einbauen.
          Teleskop- Straßenkappe "Telekap" o. glw.
    einschl. Tragplatte DIN 19720

         7,000 St ......................... .........................
    

      2.1.9.3.2 Straßenkappe für UFH 80, höhenverstellbar
    Straßenkappe höhenverstellbar einschl. Trag-
        platte DIN 19 720, für Wasserleitung DIN 4055,
  für Unterflurhydranten von Trinkwasserleitungen, 
       Material P123, Deckel aus GG 20, Deckelbolzen und 
      Öffnungssteg aus Niro - Stahl V2A,
 einschließlich Tragplatte aus
         Kunststoff Größe 2, DVGW-VP 310-2  geprüft,
     Temperaturbeständigkeit bis 250°C, in
   höhenregulierbarer Ausführung, für Flächen mit schweren
     Fahrverkehr, statisch belastbar nach DIN 19580 
    Klasse D, Rollring sichert Sitz vom Oberteil beim Einbau,
    liefern, abladen und fachgerecht einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1.9.3. Straßenkappen .........................
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    2.1.9.4. Hinweisschilder

   2.1.9.4.1 Hinweisschild für Hydranten und Schieber
    Hinweisschild DIN 4066 und DIN 4067
 für Schieber und Hydranten aus Kunststoff mit 
 auswechselbaren Ziffern und
        Leerfeldern, an Gebäuden, Zäunen, Masten,
      Pfosten o.ä. befestigen.
 Hinweisschilder einschließlich
  Unterlagsplatte liefern und befestigen.

         9,000 St ......................... .........................
    

   2.1.9.4.2 Hinweispfosten aufstellen
  Hinweispfosten aus profiliertem Aluminium,
     Durchmesser 5 cm,  innen und außen auf
    einer Länge von 80 cm bituminiert,
   1,20 m über Gelände hoch,
    mit Kunststoffabdeckkappe und Stab-Erdanker,
  liefern und montieren,
     einschl. Betonfundament aus C12/15,
        30/30 cm oder Da = mind. 350 mm,
       Tiefe 80 cm, herstellen einschl. Aushub
  Homogenbereiche A und B sowie Hinterfüllung.
 Überschüssiger Boden wird
  Eigentum des AN und ist zu beseitigen. 
  Kippgebühren einrechnen.
   Fabrikat: Franken Plastik GmbH Fürth oder gleichwertig

         3,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1.9.4. Hinweisschilder .........................

    

           Summe 2.1.9. Armaturen, Formstücke .........................
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         2.1.10. TW-Hausanschlüsse (öffentlicher Teil)

                2.1.10..1 TW-Leitungsrohre (TW-HA´s) bis DN 50 ausb.
 Vorhandene Wasserleitungsrohre 
   (Trinkwasserhausanschlussleitungen) 
          aus Ge, GGG, Stahl, PE, PVC oder dgl. 
  einschließlich aller Formstücke und dgl.
       einschl. Auflager, Widerlager freilegen, demontieren
   und in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle
  entfernen und vorschriftsgemäß entsorgen.

    Entsorgungs-/Kippgebühren sind in den EP einzurechnen.

  Das Schneiden und Trennen der Hauptleitung,
 einschließlich dem zwischenzeitlichem Verschließen
 sowie das Abtrennen und Verschließen der
 Hausanschlussleitungen ist in den EP
  einzurechnen.

 Zu erhaltenden Wasserleitungsrohre der
  Hauptleitung und der Trinkwasserhausanschluss-
  leitung nicht beschädigen.

   Einschl. Handaushub und sorgfältiges Freilegen
 der Leitungen und sichern der zu erhaltenden
  Leitungsteile.

   01) Vorhandene Wasserleitungsrohre
         (Trinkwasserhausanschlussleitungen)
         bis einschließlich DN 50.

         6,000 m ......................... .........................
    

           2.1.10..2 Boden Homogenber. AI, AII, B für Leitungsgräben ausheben
   Boden bzw. Fels sowie ungebundene Schichten
 des vorhandenen Straßenoberbaus
     (Frostschutz- und Schotterschichten bzw. 
    Packlagen) für die Baugruben der Rohrleitungen, 
 Bauwerke und für die Muffenlöcher in senkrechten 
 oder geböschten Baugrubenwänden maschinell 
   oder von Hand ausheben, den zum Einbetten und Überschütten 
 erforderlichen und geeigneten Aushubboden
 zwischenlagern und die verdrängten Bodenmassen
  auf eine vom AN zu stellende Füllgrube abfahren.
  
    Beschreibung der Homogenbereiche 
              gem. DIN 18 300, Ausgabe Aug. 2015 
     nach Unterlagen des AG. 
        ---> Klassifizierung nach Baugrundgutachten:

      Homogenbereich AI - kiesig schuffiges Lockergestein
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      Homogenbereich AII - schuffiges Lockergestein
           Homogenbereich B - Festgestein, Phyllit, Anteil Bk6

    Vergleichsweise Einstufung der zu lösenden
       Bodenarten in Boden- und Felsklassen nach alter 
            DIN 18 300, Ausgabe Sept. 2012:
        Bodenklassen 3 bis 6.

           BM-F0 bis einschl. BM-F3 nach EBV
      sowie bis einschl. Z 1.2 nach LAGA. 
 Die verdrängten Bodenmassen gehen ins Eigentum
 des AN über und sind ordnungsgemäß auf eine
 vom AN zu stellende und zugelassene 
   Füllgrube bzw. Deponie zu entsorgen
   bzw. außerhalb des Wasserschutzgebietes
    gem. EBV zu verwerten.
  Nachweis gemäß den geltenden Vorschriften führen.
   Kipp- und Deponiegebühren werden nicht gesondert
  vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
 Sofern abfallrechtlich zulässig kann der AN 
  den Aushub nach Wahl des AN verwerten.

 Die Grabensohle nach Zeichnungen profilgemäß
    und DIN 4033 entsprechend abgleichen, 
   nachverdichten, geforderter Verformungsmodul 
         EV2 auf der Oberfläche des Untergrundes 45 MN/m2.
  Muffenlöcher vorsehen.
 Nach Fertigstellung der Leitungen und Bauwerke
     diese  gem. DIN 4033 überschütten und lagenweise verdichten 
      (verdichten auf mind. DPr 100%) 

 für eine Baugrubentiefe von
           01) 0 bis 2,20 m (TW-Leitungsgraben). 
            lichte Grabenbreite für Rohr DN 25 - DN 50.

 Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden gemäß
    den definierten Abrechnungsbreiten, -tiefen 
    und -längen unabhängig davon, 
 ob sich der AN für senkrechte oder
  geböschte Baugrube entscheidet.
  Die Bauwerke werden übermessen. 

     Verbau -sofern erforderlich- und Kippgebühren
 werden nicht gesondert berechnet und sind in den Einheitspreis 
   einzurechnen (sofern im LV 
  nicht anders angegeben). 
  Die Bauwerke werden übermessen. 
  Eine gesonderte Vergütung für den Aushub, 
   Verbau usw. in Bauwerksbereichen erfolgt nicht 
   (sofern im LV nicht anders angegeben).
       Erforderlicher Handaushub; z.B. im Bereich von
         Zäunen, Bäumen, Stützmauern, Gebäuden, und 
    sonstigen Baulichkeiten, Privatgrundstücken, 
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    Gewässern etc.; wird nicht gesondert vergütet und
  ist in den Einheitspreis einzurechnen.
   Für parallel verlaufende bzw. kreuzende Leitungen
    greift die einschlägige Zulage-Position.

  Transportarbeiten und Zwischenlagerung einschl.
  Beschaffung ausreichender Lagerflächen,
   Transportstrecken.... ist Sache des AN und 
  wird nicht gesondert vergütet.

         6,000 m ......................... .........................
    

     2.1.10..3 Zulage für Montagegruben
      Zulage zu "Boden Homogenber. .... ausheben"
 für die Herstellung der erforderlichen Montagegruben
   in Maschinen- und Handschachtung 
 für die Trennung und die Neuanbindung der 
 Hausanschlussleitungen an die bestehende
   Hausanschlussleitung. Größe der Montagegrube gemäß
  Erfordernissen des AN.
    Anschlussstellen mit Handaushub bis mind. 20 cm 
 unter der Leitung und Wiederverfüllen nach erfolgtem 
  Anschluss.

   Jede Trenn- und Anbindestelle wird nur je
    1 x vergütet, auch wenn aus technologischen
 oder technischen Gründen mehrfach aufgeschachtet
  werden muss.

         2,000 St ......................... .........................
    

            2.1.10..4 Rohrbettung TW-Leitung PE-HD d32 bis d50
      Rohrbettung TW-HA-Leitung:
 Eine auf der ganzen Grabenbreite
    mind. 10 cm starke Lage aus
    Sand liefern, einbringen und verdichten.
        01) Für Rohrleitung PE-HD d32 bis d50

   einschl. Einbettung der Bestandsleitungen
  in den Anbindebereichen.

         6,000 m ......................... .........................
    

            2.1.10..5 Einbetten TW-Leitung PE-HD d32 bis d50
 Einbetten von Rohrleitungen nach den gültigen
   Vorschriften bis 30 cm über
  Rohrscheitel mit Sand.
    Material 0/2 mm verwenden.
    Für verbaute bzw. geböschte Baugruben.
        01)  Für Rohrleitung PE-HD d32 bis d50
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   einschl. Einbettung der Bestandsleitungen
  in den Anbindebereichen.

         6,000 m ......................... .........................
    

       2.1.10..6 Unterfahren Rohr-/Kabelleitungen
   Unterfahren von vorhandenen bzw. neu verlegten
  Rohrleitungen und Kabelleitungen,
   Baugrubenabdeckungen und dgl. als
  Erschwerniszulage für Rohrgrabenaushub,
      Leitungsgraben verfüllen, Rohrverlegung, Verbau....
     sowie das Suchen, Freilegen, Sichern und
    evtl. Aufhängen der Leitungen.
 Für rechtwinklig kreuzende Leitungen bis 
      Kreuzungswinkel 45° wird 1 Stück vergütet,
 für schräg verlaufende Leitungen bei
    Kreuzungswinkel > 45° zur Grabenachse
 der prozentuale Aufschlag entsprechend der Mehrlänge 
  innerhalb der vorgeschriebenen Abrechnungsbreite.
 Bei mehreren unmittelbar nebeneinander liegenden
    Leitungen erfolgt die Vergütung bis zu 3 Leitungen einmal,
    bis zu 6 Leitungen zweimal usw. 
     Einschl. Handaushub gem. Vorschrift des
  Versorgungsunternehmens.
   Einschl. Wiederherstellung der Einbettung
 und des Rohrauflagers der parallelen Leitungen 
   mit Kiessand bzw. steinfreiem Material
    einschl. Wiederherstellen des Warnbandes.

         4,000 St ......................... .........................
    

         2.1.10..7 Trassenwarnband m. Draht für TW-Leitung
 Liefern und verlegen eines
  Trassenwarnbandes mit einge-
  schweissten Ortungsdrähten.
       Verlegung 30 cm - 40 cm ueber dem Rohrscheitel.
 Das Trassenwarnband ist jeweils an den
 Armaturen zu befestigen und mit nach oben 
    zu führen, um ein Verrutschen zu vermeiden.

  Trassenwarnband :
        - Breite :   40 mm
            - Material :   PE-Folie, 0,15mm
       - Farbe :   blau
       - Aufschrift :   Achtung Wasserleitung

         6,000 m ......................... .........................
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        2.1.10..8 Rohrauswechselung d 40 x 3,7
   Auswechselung der Rohrleitung PE-HD 
  im öffentlichen Bereich außerhalb des Gebäudes,
 Verlegung der Hausanschlussleitung in
  vorhandenen Graben.
 Einkalkuliert sind neben der Rohrleitung alle
    erforderliche Form- und Verbindungsstücke,
      Rohr- und Schweißverbindungen, ggf.
   Reduzierstücke.....,
 sowie Rückbau der vorhandenen Leitung und
    Armaturen einschließlich Zubehör, Druckprüfung,
   Spülen, Entkeimen und Inbetriebnahme der
  Leitung.
 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und
    beseitigen. Kippgebühren einrechnen.

          01) Trinkwasser-Hausanschlussleitung PE-HD d 40 x 3,7
               Rohrmaterial: PE-HD100, SDR 11
          Farbe:     königsblau
                PN 10, Typ 1 DIN 8075 Teil 1

         6,000 m ......................... .........................
    

        2.1.10..9 Anbohrarmatur für PE-HD d125-32/63
    Anbohrarmatur Form C nach DIN 3543. Zur Erfüllung der
   Trinkwasserverordnung, Messingmaterial nach DIN
      50930-6, Installationsparameter B 0,14. Komplette
        Armatur nach DVGW-Arbeitsblatt W 336 bzw. VP 304
       zertifiziert. Für PE-Druckrohr, geeignet für Wasser bis
      PN 16, für obere Anbohrung unter Druck, seitlicher
        Abgang mit PE-Schweißstutzen d 63 mm und (Redu-
           zier-)Schweiß-Muffe. Anbohr-Eckventil, aus
      Pressmessing, ummantelt mit PE 100. Nicht steigende
   Spindel aus austenitischem Edelstahl mit mind. 17%
     Chrom-Anteil, mit Mitnahmevierkant und doppelter
         O-Ring-Spindel-Abdichtung. Ventilkegel rotierend
   gelagert und vom Bohrschneider entkoppelt, konisch
       dichtend, mit zusätzlicher PTFE-Weichdichtung. Oberteil
   mit Linksgewinde. Anbohrung mit integriertem
 rotierendem Bohrschneider mit Wellenschliff aus
       Duplex-Edelstahl, 30 mm Durchmesser.
    Anbohrventil vor der Schweißung um 360° drehbar.

          01)  Für Hauptrohr d 125 SDR 11 bzw. SDR 17
                 Abmessung: d 125 mm x d 32 - d 63 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

        2.1.10..10 Einbaugarnitur für Anbohrarmatur, telesk.
    Einbaugarnitur für Erdeinbau, teleskopierbar,
    stufenlos verstellbar, für Anbohrarmaturen, 
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      Rohrdeckung 1,25 bis 1,80 m.
      Einbaugarnitur für Erdeinbau von 1.25 - 1,80 m,
    Hülsrohrdeckel, überflutungssicher abgedeckt,
     Rohrdeckung ~1,50 m.
  Zweiteiliges Gestänge aus Vierkantstahl und Vierkantrohr,
   Betätigungsvierkant kaltgeschmiedet, die gesamte
  Oberfläche einschließlich Schnittkanten feuerverzinkt,
 stufenlos verstellbar durch auszuggesichertes
     Spiralfedersystem, mit Niro-Spiralfeder und zwei
 verschleißarmen Polyamidhülsen zum Schutz der
    Feuerverzinkung, mit Vierkantschoner aus Temperguss,
       feuerverzinkt, Spezialstift aus Niro-Stahl, konisch und
   gerändelt, zur bequemen Entnahme an der
     Verschlussscheibe befestigt. PE-Hülsrohr mit
     Zentrierkappe, mit blauer, schmutzdichter und
 wasserabweisender Elastomerdichtung mit
    Markierungsfunktion, überflutungssicher abgedeckt,
 zusätzlich mit Vorbereitung zur Aufnahme von
      Markierungssteckern, mit PE-Abstreifring am Hülsrohr,
     PE-Glocke mit Spezial-Verschlussscheibe blau für
   Anbohrarmaturen mit Bajonettsystem, zur Arretierung und
   gegen Versanden des Glockenhohlraumes.  Mit fest
     angebrachtem, reflektierendem, ausziehbarem und
     flexiblem Markierungsfähnchen. PE-Material ohne Zusätze
      von Re-Granulat. Schlüsselstange aus Stahl,
  Vierkantschoner aus Gusseisen GG, 
    liefern, abladen und fachgerecht einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

       2.1.10..11 Straßenkappe für Anbohrventil, höhenverstellbar
  Straßenkappe höhenverstellbar nach DIN 4057
  für Hausanschlüsse der Trinkwasserleitung,
 für Ventil von Anbohrarmatur
     einschl. Tragplatte aus Kunststoff Größe 1,
         DVGW-VP 310-2 geprüft, Material P123, 
    Deckel aus GG20, Deckelbolzen
      und Öffnungssteg aus Niro - Stahl V2A,
     Temperaturbeständigkeit bis 250°C, in
   höhenregulierbarer Ausführung, für Flächen mit 
   schweren Fahrverkehr, statisch belastbar nach 
     DIN 19580 Klasse D, Rollring sichert Sitz 
    vom Oberteil beim Einbau, liefern und fachgerecht montieren.
 Straßenkappe im Zuge Straßenbau nach und nach
 auf Höhe setzen und im Zuge Einbau Deckschicht
  auf endgültige Höhe setzen.

         2,000 St ......................... .........................
    

       2.1.10..12 Hinweisschild an Gebäuden, Zäunen
    Hinweisschild DIN 4067 für Wasser,
   für Hausanschlussschieber, aus Kunststoff mit
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 auswechselbaren Ziffern und Leerfeldern
          an Gebäuden, Zäunen, Masten o.ä. befestigen.
 Hinweisschilder einschließlich
  Unterlagsplatte liefern und befestigen.

         2,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 2.1.10. TW-Hausanschlüsse (öffentlicher.. .........................

    

         Summe 2.1. Trinkwasserleitung Schulweg .........................

    

         Summe 2. ZWAV .........................
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      3. Erdbaubau- und Betonarbeiten

    3.1. Allgemeine Leistungen

   3.1.1. 

    3.1.1.1. Baustelleneinrichtung

   3.1.1.1.0 Baustelle einrichten
    Einrichten der Baustelle inkl. folgenden Leistungen:
    - Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze 
    - Erstellen eines Baustelleneinrichtungsplanes inkl. Abstimmung 
  mit der Bauleitung im Rahmen des vorgegebenen zentralen BE-
 Planes
    - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel 
      - notwendige Hebezeuge einschl. Aufbau, Vorhaltung und 
 Demontage mit zugehörigen Nebenkosten 
     - notwendige Tagesunterkünfte, Baucontainer, 
      Materialcontainer, Bürocontainer, usw.
        - Auf- Ab- und Umbau sowie Vorhaltung von Arbeits- und 
 Schutzgerüsten sowie erforderlichen Traggerüsten für die 
 eigenen Leistung 
  - Herstellen der Abdeckungen und Umwehrungen von 
     Öffnungen, einschl. dem Überlassen zur Mitbenutzung durch 
 Dritte
      - Lieferung, Vorhaltung, Beräumung und Entsorgung von 
   Arbeits- und Baumaterialien soweit nicht in den Positionen 
  schon gesondert ausgewiesen.
    - alle sonstigen Leistungen und Aufwendungen, die der AN zur 
 ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgaben zu 
 erbringen hat
  - Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege auf 
        und vor dem Grundstück, Zufahrten, Gehwegen, einschl. 
 Säuberung
  - restloses Entfernen von Betonresten
     - Entsorgung eigener Rest- und Schuttmaterialien inkl. 
 Entsorgungsgebühren
  - Schutz der eigenen Baumaterialien und Arbeitsmittel vor 
 Diebstahl
   - Schutz der fertig gestellten Bauteile vor Witterungseinflüssen, 
      wie (Regen, Sturm usw.)
  - Schutz des jungen Frischbetons gegen Witterungseinflüsse 

 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der 
 Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
   enthalten sind, gilt diese Pauschale für alle Leistungspositionen 
   des Leistungsverzeichnisses (baustellenspezifische 
  Allgemeinkosten).
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  Ein Sanitärcontainer wird bauseits zur Verfügung gestellt.

         1,000 St ......................... .........................
    

   3.1.1.1.1 Kranaufstandfläche herstellen
    Kranaufstandfläche für Turmdrehkran herstellen, entfernen, 
     entsorgen inkl. aller notwendigen Erdarbeiten, Fundamente 
   bzw. Lastverteilplatten

          36,000 m2 ......................... .........................
    

   3.1.1.1.2 Baustelleneinrichtung vorhalten
   Die in Positionen 1.1.10 beschrieben Baustelleneinrichtung für 
  die Dauer der eigenen Arbeiten vorhalten.

         52,000 StWo ......................... .........................
    

   3.1.1.1.3 Baustelle räumen
       - Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. 
  räumen.
  - Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem 
  ursprünglichen Zustand herrichten.
 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der 
 Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
   enthalten sind, gilt diese Pauschale für alle Leistungspositionen 
   des Leistungsverzeichnisses (baustellenspezifische 
  Allgemeinkosten)

         1,000 St ......................... .........................
    

   3.1.1.1.4 Schnurgerüst
 Herstellen eines Schnurgerüsts und  Einmessung der
  Hauptachsen und Nebenachsen durch den AN.
 Sowie Sicherung der Absteckpunkte und der Übernahme auf
  die zu errichtenden Schnurgerüste.

        1,000 psch  .........................
    

   3.1.1.1.6 Bauablaufplan aufstellen und fortschreiben
 Für die eigenen Leitungen ist zu Beginn der Baumaßnahme ein 
 gewerkespezifischer Bauablaufplan zu erstellen und gemäß 
     Baufortschritt fortzuschreiben. Darin sind Planungs-, 
   Vorfertigungs- und Ausführungen auf der Baustelle getrennt 
  auszuweisen.

        1,000 psch  .........................
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         Summe 3.1.1.1. Baustelleneinrichtung .........................
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    3.1.1.2. Schutzmaßnahmen

 Das Herstellen von Abdeckungen und Umwehrungen von Öffnungen sowie die Überlassung zum 
   Mitbenutzen durch andere Unternehmen, über die eigene Benutzungsdauer hinaus ist eine Nebenleistung 
  und wird nicht gesondert vergütet.

    

       3.1.1.2.1 Staubschutzwände, Schutzwände, Holzwerkstoffplatten
     Schutzwände zum Baubereich "Altbau" aus
  beidseitig beplankten Holzwerkstoffplatten mit Trag-
   und Unterkonstruktion aus Holz herstellen, vorhalten
    und nach Baufortschritt, Bauende  wieder abbauen.
           Die Wände sind als Einbruchs-, Staub-, Wärme-, Schall-
  und Sichtschutz herzustellen.
 Hierzu sind die Übergänge zu angrenzenden
  Baukonstruktionen staubdicht abzukleben.

      Raumhöhe: ca. 3,50 m
      Stützweite: ca. 2,50 m
   Beplankung: Seekieferplatten

          30,000 m2 ......................... .........................
    

   3.1.1.2.2 Schutzwand Türen
      Behelfsmäßige Türen (verschließbar), passend zur
      Schutzwand, einbauen, vorhalten und beseitigen.

      Breite: ca. 1,00 m
      Höhe: ca. 2,00 m

         3,000 St ......................... .........................
    

   3.1.1.2.3 Behelfsmäßige Bautüren
     Liefern, einbauen, vorhalten und wieder beseitigen
  von abschließbarer Bautür zum Schutz des Gebäudes.
      Lichte Weite: ca. 1,00 m
      Höhe: ca. 2,00 m
      Bodenfreiheit: ca: 0,05 m
    Vorhaltezeit: 6 Monate

         5,000 St ......................... .........................
    

   3.1.1.2.4 Schließsystem
  Schließsystem für Bautüren liefern und einbauen;
   Schließsystem bestehend aus 5 gleichschließenden
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    Profilzylindern und 30 Schlüssel;
 Die Ausgabe an die beteiligten Firmen erfolgt in
  Abstimmung mit  Bauleitung.

        1,000 psch  .........................
    

   3.1.1.2.5 Zulage für zusätzlichen PZ
 Zulage für die Montage von zusätzlichen Profilzylinder

         1,000 St ......................... .........................
    

   3.1.1.2.6 Zulage für zusätzlichen Schlüssel
 Zulage für Lieferungvon zusätzlichen Schlüssel

         1,000 St ......................... .........................
    

     3.1.1.2.7 Provisorischer Verschluß von Fenster- und Türöffnungen
      Verbretterung, einschl. Folienbespannung von Fenster-
 und Türöffnungen in der Außenfassade und im Bereich zum
   Altbau herstellen, während des gesamten
   Zeitraums / Winterpause der Baumaßnahme unterhalten und
  wieder abbauen.
  Einsatz für alle Öffnungsgrößen.

          220,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 3.1.1.2. Schutzmaßnahmen .........................

    

        Summe 3.1.1.  .........................

    

         Summe 3.1. Allgemeine Leistungen .........................
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    3.2. Erdarbeiten

    3.2.0. Baugrubenaushub

    3.2.0.1. Baugrubenaushub

          3.2.0.1.1 DIN276-1_08 311 Baugrubenherstellung
   Oberbodenabtrag

    Oberbodenn bis ca. 30 cm abtragen und seitlich auf der 
 Baustelle lagern

          571,000 m3 ......................... .........................
    

          3.2.0.1.2 DIN276-1_08 311 Baugrubenherstellung
        Baugrubenaushub herstellen, Tiefe bis ca. 4,50 m

   Baugrubenaushub als Maschinenaushub, verdichtungsfähiges
 Material zur Verfüllung und Beprobung auf ein Zwischenlager zu 
   fahren. Der Aushub muss mit einer Glattschaufel erfolgen um 
  eine unnötige Aufflockerung des Untergrundes zu vermeiden. 
   Nicht verwertbares, verunreinigtes Material ist abzufahren  Die 
  Baugrube ist abzuböschen. 
            Homogenbereiche EL 1 - EL 3, Aushubtiefe: bis ca. 4,50 m
      Böschungswinkel: ca. 45 °
    Überschüssiges Material laden, abtransportieren.
  Entsorgung wird gesondert vergütet.
  Klasifizierung LAGA Z0
      Entfernuing Zwischenlager: ca.800 m

          520,000 m3 ......................... .........................
    

          3.2.0.1.3 DIN276-1_08 311 Baugrubenherstellung
   Aushub von Hand

 Aushub von Hand bei Antreffen erdverlegter
 Versorgungsleitungen und beim anarbeiten an vorhandene
   Bauteile. Bei Antreffen von erdverlegten Leitungen ist
  deren Sicherung mit einzukalkulieren.
      Homogenbereich EL 1 - EL 3,
      Grabentiefe: bis ca. 3,0 m

          150,000 m3 ......................... .........................
    

          3.2.0.1.4 DIN276-1_08 311 Baugrubenherstellung
   Aushub Fundamente

   Baugrubenaushub als Maschinenaushub, verdichtungsfähiges
   Material zur Verfüllung auf Zwischenlager fahren. Der Aushub 
 muss mit einer Glattschaufel erfolgen um eine unnötige 
   Aufflockerung des Untergrundes zu vermeiden. Nicht 
   verwertbares, verunreinigtes Material ist abzufahren  Die 
  Baugrube ist abzuböschen. 
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            Homogenbereiche EL 1 - EL 3, Aushubtiefe: ca. 1,20 m
      Böschungswinkel: ca. 45 °
    Überschüssiges Material laden, abtransportieren.
  Entsorgung wird gesondert vergütet.
  Klasifizierung LAGA Z0
      Entfernung Zwischenlager: ca. 800 m

          253,000 m3 ......................... .........................
    

          3.2.0.1.5 DIN276-1_08 321 Baugrundverbesserung
   Abnahme Baugrund

 Vor dem Einbau der Gründungspolster bei allen Fundamenten 
 ist der Baugrund von einem anerkannten Baugrundgutachter 
   abzunehmen und freizugeben. Die Abnahme ist zu 
 protokollieren und das Protokoll ist in zweifacher Ausfertigung 
  der Bauleitung zu übergeben.
 In dieser Position sind alle mit der Begutachtung anfallenden 
  Kosten und Aufwendungen einzurechnen.

        1,000 psch  .........................
    

          3.2.0.1.6 DIN276-1_08 311 Baugrubenherstellung
   Baugrube verfüllen

 Verfüllung der Arbeitsräume nach Beendigung der  Arbeiten zur 
 Abdichtung und Dämmung mit dem auf dem Zwiscjhenlager 
   gelagertem Aushubmaterial, dabei kann nur Aushubmaterial 
   genutzt werden welches verdichtungsfähig ist. Bei der 
 Verfüllung sind die Anschlußfahnen der Ringerder senkrecht 
   nach oben zu führen.Die Noppenbahfolie muss Faltenfrei am 
 Gebäude anliegen
 Der Boden ist profilgerecht einzubauen und lagenweise
            zu verdichten. Verdichtungsgrad EV2: >= 70 MN/m2

      Schichtdicke: ca. 30 cm
      Einbauhöhe. bis ca. 3 m

          1.535,000 m3 ......................... .........................
    

          3.2.0.1.7 DIN276-1_08 311 Baugrubenherstellung
   Baugrube verfüllen mit Liefermaterial

   Lieferung von verdichtungsfähigem Material. Lagenweise 
   einbauen und verdichten von tragfähigen, nicht bindigen 
    Bodenmaterialien im Auffüllbereich an Fundamenten, etc.
   Liefermaterial: nicht klassifizierter steiniger Boden
   bis Korngröße 2/56 mm
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            Verdichtungsgrad: EV2 = >= 70 MN/m2
    Verfüllung schichtweise verdichten (Schichtdicke max.
   30 cm)

          665,000 m3 ......................... .........................
    

          3.2.0.1.8 DIN276-1_08 311 Baugrubenherstellung
     Abdecken Böschung mit PE-Plane

 Zur Sicherung der Böschung vor Auswaschungen ist diese mit 
   einer Plane abzudecken, Stöße sind mit ausreichender 
  Überlappung auszuführen.
 Die Plane ist am Böschungskopf gegen Abrutschen zu sichern 
       (Erdnägel, Betonplatten o.ä.)

          825,000 m2 ......................... .........................
    

          3.2.0.1.9 DIN276-1_08 311 Baugrubenherstellung
   Boden entsorgen

    Überschüssigen Boden der vorh. Positionen aufnehmen,
    laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
 Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar
  zu erbringen.
 Deponiekosten sind in den EP einzukalkulieren und
 werden nicht gesondert vergütet

          550,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 3.2.0.1. Baugrubenaushub .........................

    

         Summe 3.2.0. Baugrubenaushub .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 242 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.2.1. Wasserhaltung

    3.2.1.1. Wasserhaltung

         3.2.1.1.1 DIN276 neu 313 Wasserhaltung
                   Brunnen,Pumpensumpf, t= ca. 1,5 m, D= ca. 800 mm

 Pumpensumpf aus Betonringen herstellen mit Anschluss für 
     Dränagerohre einschl. aller erforderlicher Verbau- und 
  Verfüllarbeiten.
  Aushub seitlich im Baubereich lagern.
 Einzurechnen sind Lieferung und Einbau von geeignetem 
  Filterkies sowie verkehrssichere Abdeckung bzw. 
  Absturzsicherung.
 Nach Gebrauch des Brunnens Betonringe ausbauen und 
  Brunnenraum mit seitlich gelagertem Material verfüllen.
      Tiefe: ca. 1,50 m
      Durchmesser Pumpensumpf: ca. 800 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

         3.2.1.1.2 DIN276 neu 313 Wasserhaltung
              Wasserhaltung,offen,einrichten, ca. 10-20 l/s

 Anlage zur offenen Grundwasserhaltung in der Baugrube 
    liefern, montieren und wieder entfernen.
 Anlage besteht aus Tauchkörperpumpen mit automatischer 
     Schaltung, Anschlussleitung an Sammler bzw. Absetzanlage 
  sowie elektrischen Anschlüssen.
  Herstellung der Pumpensümpfe wird gesondert vergütet.
       Baugrubenfläche: ca  750 m2
      Anlage für Gesamtfördermenge von ca. 10-20 l/sec

         1,000 St ......................... .........................
    

         3.2.1.1.3 DIN276 neu 313 Wasserhaltung
                Absetzbecken,Auf/Abbau,Durchfluß < 3 0 l/s

       Absetzbecken, in geeigneter Größe, Dreikammersystem, für 
 mechanische Reinigung des geförderten Grundwassers 
         antransportieren, auf- und abbauen, einschl. Messen der 
  geförderten Wassermenge mit zugehörigem Messwehr.
         Durchflussmenge: bis ca. 30 l/s

         1,000 St ......................... .........................
    

         3.2.1.1.4 DIN276 neu 313 Wasserhaltung
        Rohrleitung, oberirdisch, DN 50-100

 Rohrleitung oberirdisch einbauen oder an der Baugrubenwand 
         aufhängen, vorhalten und wieder ausbauen, einschl. An- und 
  Abtransport.
   Einzurechnen sind alle erforderlichen Montageteile, Armaturen 
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    sowie Form- und Passstücke.
    Abrechnung: Länge in Rohrleitungsachse
       Größe: DN 50 bis 100

         150,000 m ......................... .........................
    

         3.2.1.1.5 DIN276 neu 313 Wasserhaltung
            Wasserhaltung, offen, Betrieb, 10-20 l/s

 Anlage für offene Wasserhaltung der Baugrube vorhalten und 
  betreiben.
     Anlage für Gesamtfördermenge von 10-20 l/s

         31,000 StWo ......................... .........................
    

         3.2.1.1.6 DIN276 neu 313 Wasserhaltung
   Elektroversorgung für Wasserhaltung

 Elektroversorgung für die Wasserhaltung aufbauen und 
  beseitigen.
      Elektrischen Anschluss einschl. Haupt- und Unterverteiler, 
  sowie Verkabelung aufstellen und wieder abbauen.

        1,000 psch  .........................
    

         3.2.1.1.7 DIN276 neu 313 Wasserhaltung
       Elektroversorgung für WH,Betrieb+Vorhalt

     Elektroanschluss einschl. Haupt- und Unterverteiler vorhalten 
       und betreiben bzw. unterhalten, einschl. der erforderlichen 
  sicherheitstechnischen Überwachung.

         7,000 Mt ......................... .........................
    

    

         Summe 3.2.1.1. Wasserhaltung .........................
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    3.2.1.2. Überwachung und Dokumentation

         3.2.1.2.1 DIN276 neu 313 Wasserhaltung
   Dokumentation Wasserhaltung

 Tägliche Ablesung der geforderten Wassermengen und 
 Wasserstände sowie tabellarische Erfassung und 
  Dokumentation.

        1,000 psch  .........................
    

     3.2.1.2.2 Wasseruntersuchung u. Bewertung
     Probenahme, Untersuchung u. Bewertung von Grundwasser bei 
 Einleitung in das öffentliche Abwassernetz für den Fall das 
     entsprechend Baugrundgutachten Grund-bzw.Schichtenwasser 
   angetroffen wird. Die Untersuchung ist von einem zugelassenen 
  Labor der Wasserwerke durchführen zu lassen.

        1,000 psch  .........................
    

   3.2.1.2.3 Einholen der Genehmigung für Einleitung Schichtenwasser
 Einholen der Genehmigung und Übernahme der Kosten für die  
   Einleitung von Schichtenwasser in das Abwassersystem, die 
       Kosten für die Einleitung betragen 1,50 €/m³netto entsprechend 
         Angaben vom SWL, es werden ca. 3 m³/h Schichtenwasser 
   entsprechend  Baugrundgutachter prognostiziert, ausgehend 
         von ca.45 Tagen Einleitung entsprechen ca. 3300m³ 
 Schichtenwasser

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 3.2.1.2. Überwachung und Dokumentation .........................

    

         Summe 3.2.1. Wasserhaltung .........................

    

         Summe 3.2. Erdarbeiten .........................
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    3.3. Betonarbeiten

     Gemäß Fördermittelzuwendungsbescheid ist das Gebäude u.a. unter Beachtung und Berücksichtigung sowie 
        Einhaltung der Anforderungen aus  2.2 "Nachhaltige Materialgewinnung"  gemäß "Handbuch Qualitätssiegel 
        Nachhaltiges Gebäude (QNG) mind. Standard QNG Plus zu planen.
     Damit sind mindestens 30% der Masse des im Hoch- und Tiefbau neu eingebauten Betons als 
  Recyclingbeton auszuführen.
   Damit ist der Nachweis zu erbringen, dass der eingebaute Beton unter Verwendung rezyklierter 
   Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 in den maximal zulässigen Anteilen nach der jeweils gültigen 
  Richtlinie des DAfStb erfolgt.

    

    3.3.1. Gründung

    3.3.1.1. Gründung Baukörper

          3.3.1.1.1 DIN276-1_08 322 Flachgründungen
      Einzel-und Streifenfundamente C25/30

        Herstellen von Einzel- bzw. Streifenfundamenten lt. Statik, 
 Stahlbeton Streifenfundamente und Winkelstützwand in 
 Ortbeton
     C 25/30 einbauen, Schalung und Bewehrung
  in gesonderter Position.

         Expositionsklasse: XC2, XF1, WF

          195,000 m3 ......................... .........................
    

          3.3.1.1.2 DIN276-1_08 322 Flachgründungen
   Perimeterdämmung Fundamentunterseite

     Perimeterdämmung mit Dränfunktion, vlieskaschiert, auf
     Fundamentunterseiten, aus Polystrol- Hartschaum
    XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
         0,035 W/ mK , DIN 4108-4, mit bauaufsichtlicher
  Zulassung,
     mit Klebe- und Dichtmasse auf zementärer Basis (zum System
    gehörender Kleber) liefern und befestigen.
      Dämmdicke: ca. 100 mm
          unterschiedl. Breiten: ca. 20 - 50 cm

          12,500 m2 ......................... .........................
    

          3.3.1.1.3 DIN276-1_08 322 Flachgründungen
   Schalung für Fundamente

 Glatte Schalung aus nichtsaugenden Schalungstafeln als 
   Schalung für Gründungsbalken, Einzelfundamente und 
  Fundamente aus Beton.
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der vertikalen
  Bewehrungsanschlüsse sind mit einzukalkulieren.
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 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache des 
  AN.

          488,000 m2 ......................... .........................
    

          3.3.1.1.4 DIN276-1_08 322 Flachgründungen
      Perimeterdämmung Fundamentbereich d=1,20 m

     Perimeterdämmung mit Dränfunktion, vlieskaschiert, auf
   Fundamentflächen aus Polystrol- Hartschaum XPS DIN EN 
  13164,
       Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/ mK, D IN
    4108-4, mit bauaufsichtlicher Zulassung,
     mit Klebe- und Dichtmasse auf zementärer Basis (zum System
    gehörender Kleber) liefern und befestigen.
      Dämmdicke: ca. 140 mm
      Höhe: ca. 1,00 m

          161,000 m2 ......................... .........................
    

          3.3.1.1.5 DIN276-1_08 322 Flachgründungen
   Perimeterdämmung Wandbereich

     Perimeterdämmung mit Dränfunktion, vlieskaschiert, auf
     wandflächen aus Polystrol- Hartschaum XPS DIN EN 13164,
       Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/ mK, D IN
    4108-4, mit bauaufsichtlicher Zulassung,
     mit Klebe- und Dichtmasse auf zementärer Basis (zum System
    gehörender Kleber) liefern und befestigen.
      Dämmdicke: ca. 140 mm
        Höhe: ca.3,40 - 4,25 m

          555,000 m2 ......................... .........................
    

          3.3.1.1.6 DIN276-1_08 322 Flachgründungen
       Sauberkeitsschicht / Unterbeton 15 cm

 Sauberkeitsschicht aus Beton unter Bodenplatten
     einschl. PE-Folie
      Dicke: ca. 15 cm
    Betongüte:   C20/25
         Expositionsklasse: XC2, WF1, WF

          138,000 m3 ......................... .........................
    

          3.3.1.1.7 DIN276-1_08 322 Flachgründungen
           Bodenplatte,C 25/30,  d= 25 cm

   Bodenplatte aus unbewehrtem  Beton C 25/30 auf
  Trennlagen und Sauberkeitsschicht einbauen.
  Oberfläche glatt abgezogen.
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      Plattendicke: ca.25 cm
      Expositionsklasse: unten XC2, WF
                     oben  XO1, WD

          233,000 m3 ......................... .........................
    

   3.3.1.1.8 Zulage für Herstellung Vouten
 Zulage für Herstellung Vouten als Verdickung der Bodenplatte 
 für den Einbau der Sportgerätehülsen

         11,000 St ......................... .........................
    

           3.3.1.1.9 Bodenplatte unter Treppe und Eingang, C 25/30, d= 26 cm
   Bodenplatte aus unbewehrtem  Beton C 25/30 auf
  Trennlagen und Sauberkeitsschicht einbauen.
  Oberfläche glatt abgezogen.
      Plattendicke: ca. 26 cm
      Expositionsklasse: unten XC2, WF
                     oben  XO1, WD

          11,500 m3 ......................... .........................
    

   3.3.1.1.10 Randschalung Bodenplatten
 Glatte Schalung aus nicht saugenden Schaltafeln als
 Randschalung für die Bodenplatten
  Schalung nach Wahl des AN.
 Aufmaß und Abrechnung erfolgt nach eingeschalter
  Fläche.
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der
 Horizontalen und vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind
  einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache
  des AN.

          205,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 3.3.1.1. Gründung Baukörper .........................

    

         Summe 3.3.1. Gründung .........................
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        3.3.2. Stb- Stützen, Wände und Decken

      3.3.2.1. Stb-Stützen

           3.3.2.1.1 Beton für Stb- Stützen C 30/37, XC1,WO
         Stahlbeton-Stütze / Pfeilervorlagen aus Beton C25/ 30, 
    XC1,WO  
 Betonwarzen und Grate abgeschliffen mit regelmäßigen Stößen 
  und Nagelstellen sowie gefasten Kanten. 
  Bewehrung und Schalung in gesonderter Position. 
      Sicht - Betonqualität: SB 2
  Ausführung etagenweise nach Baufortschritt.

          27,000 m3 ......................... .........................
    

           3.3.2.1.2 Beton für Stb- Stützen C 25/30, XC1,WO
           Stahlbeton-Stütze / Pfeilervorlagen aus Beton C30/37, XC1,WO  
 Betonwarzen und Grate abgeschliffen mit regelmäßigen Stößen 
  und Nagelstellen sowie gefasten Kanten. 
  Bewehrung und Schalung in gesonderter Position. 
      Sicht - Betonqualität: SB 2
  Ausführung etagenweise nach Baufortschritt.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

       3.3.2.1.3 Schalung Betonstütze 40 x 80 cm
   Lieferung, Einbau und Ausbau glatte Schalung aus nicht
 saugenden Schalungsplatten mit geordneten Stößen als
      Schalung fürStützen / Pfeilervorlagen etc. aus Beton.
 Alle Ecken und Kanten sind durch Einlegen von
  Dreikantleisten zu brechen.
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der
 Horizontalen und vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind
  einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache
  des AN.
 Die Aufwendungen für die Betonnachbehandlung sind in
  den Preis einzukalkulieren.
 Aufmaß und Abrechnung erfolgt nach eingeschalten
 Ansichtsflächen
          Abmessung je Stütze: ca. 80 x 40 x 574 cm

          96,500 m2 ......................... .........................
    

       3.3.2.1.4 Schalung Betonstütze 60 x 22 cm
   Lieferung, Einbau und Ausbau glatte Schalung aus nicht
 saugenden Schalungsplatten mit geordneten Stößen als
      Schalung fürStützen / Pfeilervorlagen etc. aus Beton.
 Alle Ecken und Kanten sind durch Einlegen von
  Dreikantleisten zu brechen.
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der
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 Horizontalen und vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind
  einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache
  des AN.
 Die Aufwendungen für die Betonnachbehandlung sind in
  den Preis einzukalkulieren.
 Aufmaß und Abrechnung erfolgt nach eingeschalten
 Ansichtsflächen
          Abmessung je Stütze: ca. 60 x 22 x 574 cm

          66,000 m2 ......................... .........................
    

       3.3.2.1.5 Schalung Betonstütze 30 x 60 cm
   Lieferung, Einbau und Ausbau glatte Schalung aus nicht
 saugenden Schalungsplatten mit geordneten Stößen als
      Schalung fürStützen / Pfeilervorlagen etc. aus Beton.
 Alle Ecken und Kanten sind durch Einlegen von
  Dreikantleisten zu brechen.
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der
 Horizontalen und vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind
  einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache
  des AN.
 Die Aufwendungen für die Betonnachbehandlung sind in
  den Preis einzukalkulieren.
 Aufmaß und Abrechnung erfolgt nach eingeschalten
 Ansichtsflächen
          Abmessung je Stütze: ca. 30 x 60 x 574 cm

          96,500 m2 ......................... .........................
    

       3.3.2.1.6 Schalung Betonstütze 30 x 30 cm
   Lieferung, Einbau und Ausbau glatte Schalung aus nicht
 saugenden Schalungsplatten mit geordneten Stößen als
      Schalung fürStützen / Pfeilervorlagen etc. aus Beton.
 Alle Ecken und Kanten sind durch Einlegen von
  Dreikantleisten zu brechen.
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der
 Horizontalen und vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind
  einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache
  des AN.
 Die Aufwendungen für die Betonnachbehandlung sind in
  den Preis einzukalkulieren.
 Aufmaß und Abrechnung erfolgt nach eingeschalten
 Ansichtsflächen
          Abmessung je Stütze: ca. 30 x 30 x 363 cm

          13,500 m2 ......................... .........................
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      3.3.2.1.7 Zulage für Aussparung in Stb-Stützen,
   Zulage für das Herstellen von Aussparung in Stb-Stützen und 
    Einbau Hüllwellrohr (HWR)
 glatte Schalung aus nicht saugenden Schalungsplatten mit 
 geordneten Stößen als Schalung für Aussparung in Stützen  aus 
  Beton.
 Alle Ecken und Kanten sind durch Einlegen von
  Dreikantleisten zu brechen.
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der
 Horizontalen und vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind
  einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache
  des AN.
 Die Aufwendungen für die Betonnachbehandlung sind in
  den Preis einzukalkulieren.

         Abmessungen:  1,35 x 0,34 x 0,22 m
             HWR:   Ø= 50 mm, l= 125 mm

         7,000 St ......................... .........................
    

      3.3.2.1.8 Zulage für Aussparung in Stb-Stützen,
   Zulage für das Herstellen von Aussparung in Stb-Stützen und 
     Einbau Hüllwellrohr (HWR),
 glatte Schalung aus nicht saugenden Schalungsplatten mit 
 geordneten Stößen als Schalung für Aussparung in Stützen  aus 
  Beton.
 Alle Ecken und Kanten sind durch Einlegen von
  Dreikantleisten zu brechen.
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der
 Horizontalen und vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind
  einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache
  des AN.
 Die Aufwendungen für die Betonnachbehandlung sind in
  den Preis einzukalkulieren.

           Abmessungen:  1,35 x 0,34 x 0,22 mHWR: 
             HWR:   Ø= 50 mm, l= 125 mm

         7,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 3.3.2.1. Stb-Stützen .........................
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      3.3.2.2. Stb-Wände

             3.3.2.2.1 Beton für Stb- Wände, C 25/30, d= 35 cm
     Beton für Stb-wände liefern und einbauen einschl.fachgerechter 
   Verdichtung des Beton,Schalung und Bewehrung in gesonderter 
     Position,  Betonwarzen und Grate abgeschliffen, mit 
  regelmäßigen Stößen und Nagelstellen sowie gefasten Kanten.  
    Wanddicke: 35 cm 
         Betongüte: C 25/30, XC1,WO
      Sicht - Betonqualität: SB 2

          46,000 m3 ......................... .........................
    

             3.3.2.2.2 Beton für Stb- Wände , C 25/30, d= 30 cm
     Beton für Stb-wände liefern und einbauen einschl.fachgerechter 
   Verdichtung des Beton,Schalung und Bewehrung in gesonderter 
     Position,  Betonwarzen und Grate abgeschliffen, mit 
  regelmäßigen Stößen und Nagelstellen sowie gefasten Kanten.  
    Wanddicke: 30 cm 
         Betongüte: C 25/30, XC1,WO
      Sicht - Betonqualität: SB 2

          156,000 m3 ......................... .........................
    

             3.3.2.2.3 Beton für Stb- Wände und Attiken, C 25/30, d= 25 cm
   Beton für Stb-Wände und Attiken liefern und einbauen 
     einschl.fachgerechter Verdichtung des Beton,Schalung und 
   Bewehrung in gesonderter Position,  Betonwarzen und Grate 
   abgeschliffen, mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen sowie 
  gefasten Kanten.  
    Wanddicke: 25 cm 
         Betongüte: C 25/30, XC1,WO
      Sicht - Betonqualität: SB 2

          112,000 m3 ......................... .........................
    

             3.3.2.2.4 Beton für Stb- Wände, C 25/30, d= 20 cm
     Beton für Stb-wände liefern und einbauen einschl.fachgerechter 
   Verdichtung des Beton,Schalung und Bewehrung in gesonderter 
     Position,  Betonwarzen und Grate abgeschliffen, mit 
  regelmäßigen Stößen und Nagelstellen sowie gefasten Kanten.  
    Wanddicke: 20 cm 
         Betongüte: C 25/30, XC1,WO

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 252 von 345



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      Sicht - Betonqualität: SB 2

          1,100 m3 ......................... .........................
    

             3.3.2.2.5 Beton für Stb- Wände, C 25/30, d= 15 cm
     Beton für Stb-wände liefern und einbauen einschl.fachgerechter 
   Verdichtung des Beton,Schalung und Bewehrung in gesonderter 
     Position,  Betonwarzen und Grate abgeschliffen, mit 
  regelmäßigen Stößen und Nagelstellen sowie gefasten Kanten.  
    Wanddicke: 15 cm 
         Betongüte: C 25/30, XC1,WO
      Sicht - Betonqualität: SB 2

          3,000 m3 ......................... .........................
    

          3.3.2.2.6 Schalung für Betonwände, d = 15 cm bis 6,05  m Höhe
 Glatte Schalung aus nichtsaugenden Schalungsplatten als 
   Schalung für Wände aus Beton bis 4 m Höhe gemäß den 
   Allgemeinen Festlegungen für die Beton- und 
  Stahlbetonarbeiten.
    Innenseite aus Sichtbeton SB 2, Außenseite als glatte Schalung 
 zur Aufnahme von Vollwärmeschutzverbundsystem bei 
 Außenwänden
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der horizontalen und 
  vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind mit einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache des 
  AN.
 Der abschnittsweise Aufbau eines Gerüstes ist Nebenleistung 
 und wird nicht gesondert vergütet

          40,000 m2 ......................... .........................
    

          3.3.2.2.7 Schalung für Betonwände, d = 20 cm bis 6,05  m Höhe
 Glatte Schalung aus nichtsaugenden Schalungsplatten als 
   Schalung für Wände aus Beton bis 4 m Höhe gemäß den 
   Allgemeinen Festlegungen für die Beton- und 
  Stahlbetonarbeiten.
    Innenseite aus Sichtbeton SB 2, Außenseite als glatte Schalung 
 zur Aufnahme von Vollwärmeschutzverbundsystem bei 
 Außenwänden
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der horizontalen und 
  vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind mit einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache des 
  AN.
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 Der abschnittsweise Aufbau eines Gerüstes ist Nebenleistung 
 und wird nicht gesondert vergütet

          12,500 m2 ......................... .........................
    

          3.3.2.2.8 Schalung für Betonwände, d = 25 cm bis 6,05  m Höhe
 Glatte Schalung aus nichtsaugenden Schalungsplatten als 
   Schalung für Wände aus Beton bis 4 m Höhe gemäß den 
   Allgemeinen Festlegungen für die Beton- und 
  Stahlbetonarbeiten.
    Innenseite aus Sichtbeton SB 2, Außenseite als glatte Schalung 
 zur Aufnahme von Vollwärmeschutzverbundsystem bei 
 Außenwänden
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der horizontalen und 
  vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind mit einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache des 
  AN.
 Der abschnittsweise Aufbau eines Gerüstes ist Nebenleistung 
 und wird nicht gesondert vergütet

          927,500 m2 ......................... .........................
    

          3.3.2.2.9 Schalung für Betonwände, d = 30 cm bis 6,05 m Höhe
 Glatte Schalung aus nichtsaugenden Schalungsplatten als 
   Schalung für Wände aus Beton bis 4 m Höhe gemäß den 
   Allgemeinen Festlegungen für die Beton- und 
  Stahlbetonarbeiten.
    Innenseite aus Sichtbeton SB 2, Außenseite als glatte Schalung 
 zur Aufnahme von Vollwärmeschutzverbundsystem bei 
 Außenwänden
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der horizontalen und 
  vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind mit einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache des 
  AN.
 Der abschnittsweise Aufbau eines Gerüstes ist Nebenleistung 
 und wird nicht gesondert vergütet

          1.087,500 m2 ......................... .........................
    

          3.3.2.2.10 Schalung für Betonwände, d = 35 cm bis 6,05 m Höhe
 Glatte Schalung aus nichtsaugenden Schalungsplatten als 
   Schalung für Wände aus Beton bis 4 m Höhe gemäß den 
   Allgemeinen Festlegungen für die Beton- und 
  Stahlbetonarbeiten.
    Innenseite aus Sichtbeton SB 2, Außenseite als glatte Schalung 
 zur Aufnahme von Vollwärmeschutzverbundsystem bei 
 Außenwänden
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der horizontalen und 
  vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind mit einzukalkulieren.
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 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache des 
  AN.
 Der abschnittsweise Aufbau eines Gerüstes ist Nebenleistung 
 und wird nicht gesondert vergütet

          316,000 m2 ......................... .........................
    

          3.3.2.2.11 DIN276-1_08 331 Tragende Außenwände
             Zulage für Abschalen von Öffnungen; 1,0 x 2,135 m, d= 30 cm

 Herstellen von Fensteröffnungen als Zulage zu vorgenannten 
    Doppelwandlelemnten mit einer Gesamtdicke d= 30 cm
      Öffnungsgröße: 1,01 x 2,135 m

         4,000 St ......................... .........................
    

          3.3.2.2.12 DIN276-1_08 331 Tragende Außenwände
        Zulage für Abschalen von Öffnungen; 0,47 x 0,42  m

   Leistung wie Vorposition, jedoch 
      Öffnungsgröße: 0,47 x 0,42 m

         2,000 St ......................... .........................
    

          3.3.2.2.13 DIN276-1_08 331 Tragende Außenwände
        Zulage für Abschalen von Öffnungen; 2,70 x 2,40  m

   Leistung wie Vorposition, jedoch 
      Öffnungsgröße: 2,70 x 2,40 m

         1,000 St ......................... .........................
    

          3.3.2.2.14 DIN276-1_08 331 Tragende Außenwände
        Zulage für Abschalen von Öffnungen; 0,30 x 0,25  m

   Leistung wie Vorposition, jedoch 
      Öffnungsgröße: 0,47 x 0,42 m

         1,000 St ......................... .........................
    

          3.3.2.2.15 DIN276-1_08 331 Tragende Außenwände
             Zulage für Abschalen von Öffnungen; 1,0 x 2,135 m, d= 25 cm

 Herstellen von Fensteröffnungen als Zulage zu vorgenannten 
    Doppelwandlelemnten mit einer Gesamtdicke d= 25 cm
      Öffnungsgröße: 1,01 x 2,135 m

         9,000 St ......................... .........................
    

          3.3.2.2.16 DIN276-1_08 331 Tragende Außenwände
        Zulage für Abschalen von Öffnungen; 0,25 x 0,25  m

   Leistung wie Vorposition, jedoch 
      Öffnungsgröße: 0,25 x 0,25 m

         2,000 St ......................... .........................
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          3.3.2.2.17 DIN276-1_08 331 Tragende Außenwände
        Zulage für Abschalen von Öffnungen; 0,45 x 0,25  m

   Leistung wie Vorposition, jedoch 
      Öffnungsgröße: 0,45 x 0,25 m

         2,000 St ......................... .........................
    

          3.3.2.2.18 DIN276-1_08 331 Tragende Außenwände
        Zulage für Abschalen von Öffnungen; 0,47 x 0,42  m

   Leistung wie Vorposition, jedoch 
      Öffnungsgröße: 0,47 x 0,42 m

         2,000 St ......................... .........................
    

          3.3.2.2.19 DIN276-1_08 331 Tragende Außenwände
        Zulage für Abschalen von Öffnungen; 2,01 x 3,0  m

   Leistung wie Vorposition, jedoch 
      Öffnungsgröße: 2,01 x 3,0 m

         1,000 St ......................... .........................
    

          3.3.2.2.20 DIN276-1_08 331 Tragende Außenwände
        Zulage für Abschalen von Öffnungen; 2,26 x 2,32 m

   Leistung wie Vorposition, jedoch 
      Öffnungsgröße: 2,26 x 2,32 m

         1,000 St ......................... .........................
    

          3.3.2.2.21 DIN276-1_08 331 Tragende Außenwände
        Zulage für Abschalen von Öffnungen; 1,4 x 1,3 m

   Leistung wie Vorposition, jedoch 
      Öffnungsgröße: 1,4 x 1,3 m

         1,000 St ......................... .........................
    

          3.3.2.2.22 DIN276-1_08 331 Tragende Außenwände
        Zulage für Abschalen von Öffnungen; 1,2 x 1,0 m

   Leistung wie Vorposition, jedoch 
      Öffnungsgröße: 1,2 x 1,0 m

         1,000 St ......................... .........................
    

          3.3.2.2.23 DIN276-1_08 331 Tragende Außenwände
        Zulage für Abschalen von Öffnungen; 0,50 x 0,25m

   Leistung wie Vorposition, jedoch 
      Öffnungsgröße: 0,5 x 0,25 m

         1,000 St ......................... .........................
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          3.3.2.2.24 DIN276-1_08 331 Tragende Außenwände
             Zulage für Abschalen von Öffnungen; 1,0 x 2,135 m, d= 15 cm

 Herstellen von Fensteröffnungen als Zulage zu vorgenannten 
    Doppelwandlelemnten mit einer Gesamtdicke d= 25 cm
      Öffnungsgröße: 1,01 x 2,135 m

         1,000 St ......................... .........................
    

          3.3.2.2.25 DIN276-1_08 331 Tragende Außenwände
        Zulage für Abschalen von Öffnungen; 0,9 x 2,135  m

   Leistung wie Vorposition, jedoch 
      Öffnungsgröße: 0,90 x 2,135 m

         1,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 3.3.2.2. Stb-Wände .........................
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      3.3.2.3. Stb- Decken und Unterzüge

                3.3.2.3.1 Beton für Stb- Decke d = 32 cm, C25/30 ,XC1,WO
           Normalbeton C 25/30,XC1,WO, aufbringen einschl.fachgerecht 
  verdichten entsprechend beigelegter Pläne,
  Betonfläche waagerecht abgezogen, 
  Bewehrung in gesonderten Positionen.
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der
 Horizontalen und vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind
  einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache
  des AN.
 Die Aufwendungen für die Betonnachbehandlung sind mit
  einzukalkulieren.
        Abmessung: d = ca. 32 cm

          99,000 m3 ......................... .........................
    

                3.3.2.3.2 Beton für Stb- Decke d = 25 cm, C25/30 ,XC1,WO
           Normalbeton C 25/30,XC1,WO, aufbringen einschl.fachgerecht 
  verdichten entsprechend beigelegter Pläne,
  Betonfläche waagerecht abgezogen, 
  Bewehrung in gesonderten Positionen.
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der
 Horizontalen und vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind
  einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache
  des AN.
 Die Aufwendungen für die Betonnachbehandlung sind mit
  einzukalkulieren.
        Abmessung: d = ca. 25 cm

          15,500 m3 ......................... .........................
    

                3.3.2.3.3 Beton für Stb- Decke d = 30 cm, C25/30 ,XC1,WO
           Normalbeton C 25/30,XC1,WO, aufbringen einschl.fachgerecht 
  verdichten entsprechend beigelegter Pläne,
  Betonfläche waagerecht abgezogen, 
  Bewehrung in gesonderten Positionen.
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der
 Horizontalen und vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind
  einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache
  des AN.
 Die Aufwendungen für die Betonnachbehandlung sind mit
  einzukalkulieren.
        Abmessung: d = ca. 30 cm

          45,500 m3 ......................... .........................
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                3.3.2.3.4 Beton für Stb- Decke d = 20 cm, C25/30 ,XC1,WO
           Normalbeton C 25/30,XC1,WO, aufbringen einschl.fachgerecht 
  verdichten entsprechend beigelegter Pläne,
  Betonfläche waagerecht abgezogen, 
  Bewehrung in gesonderten Positionen.
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der
 Horizontalen und vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind
  einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache
  des AN.
 Die Aufwendungen für die Betonnachbehandlung sind mit
  einzukalkulieren.
        Abmessung: d = ca. 20 cm

          11,000 m3 ......................... .........................
    

   3.3.2.3.5 Schalung Betondecken
 Glatte Schalung aus nicht saugenden Schalungsplatten mit 
 geordneten Stößen als Schalung für Decken aus Beton 
   entsprechend beiliegenden Plänen inkl. notwendigen Traggerüst 
 zur Abstützung  der Deckenschalungen
 Alle Ecken und Kanten sind durch Einlegen von
  Dreikantleisten zu brechen.
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der
 Horizontalen und vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind
  einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache des
  AN. 
 Die Aufwendungen für die Betonnachbehandlung sind in
  den Preis einzukalkulieren.
 Aufmaß und Abrechnung erfolgt nach eingeschalten
  Flächen.
      Einbauhöhe bis Betonunterseite über Rohboden: ca. 4,0 m

          515,000 m2 ......................... .........................
    

        3.3.2.3.6 Deckenrandschalung, h= 32 cm
 Glatte Schalung aus nicht saugenden Schaltafeln als
  Randschalung für die Stahlbetondecke.
  Schalung nach Wahl des AN.
 Aufmaß und Abrechnung erfolgt nach eingeschalter
  Fläche.
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der
 Horizontalen und vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind
  einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache
  des AN.
    Deckenhöhe: 32 cm

          27,000 m2 ......................... .........................
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        3.3.2.3.7 Deckenrandschalung, h= 30 cm
      Leistung wie vor, jedoch Deckenhöhe = 30 cm

          16,500 m2 ......................... .........................
    

        3.3.2.3.8 Deckenrandschalung, h= 25 cm
      Leistung wie vor, jedoch Deckenhöhe = 25 cm

          8,500 m2 ......................... .........................
    

        3.3.2.3.9 Deckenrandschalung, h= 20 cm
      Leistung wie vor, jedoch Deckenhöhe = 20 cm

          6,500 m2 ......................... .........................
    

          3.3.2.3.10 DIN276-1_08 361 Dachkonstruktionen
     Aussparung Decke Ø 700 mm

  Aussparung in Stahlbetondecke für Durchführungen erstellen.
    Maße Ø 700 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

     3.3.2.3.11 Beton für Stb- Unterzug
     Stahlbetonsturz aus Beton C 25/30 incl. zweiseitiger
   Sicht - Schalung aus nicht saugenden Schaltafeln für
 bauseitige malermäßige Nachbehandlung
     (Teilspachtelung und Anstrich) der Betonoberfläche,
  Betonwarzen und Grate abgeschliffen.
  Bewehrung und Schalung  in gesonderter Position.
      Sicht - Betonqualität: S B 2
    Betongüte : C 25/30

          15,000 m3 ......................... .........................
    

   3.3.2.3.12 Schalung Unterzüge Decke
 Glatte Schalung aus nicht saugenden Schalungsplatten mit 
 geordneten Stößen als Schalung für Unterzüge aus Beton 
   entsprechend beiliegenden Plänen inkl. notwendigen Traggerüst 
 zur Abstützung  der Unterzugsschalungen
 Alle Ecken und Kanten sind durch Einlegen von
  Dreikantleisten zu brechen.
 Die Mehraufwendungen für die Herstellung der
 Horizontalen und vertikalen Bewehrungsanschlüsse sind
  einzukalkulieren.
 Die Art und Weise der Bewehrungsanschlüsse ist Sache des 
  AN. 
 Die Aufwendungen für die Betonnachbehandlung sind in
  den Preis einzukalkulieren.
 Aufmaß und Abrechnung erfolgt nach eingeschalten
  Flächen.
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      Einbauhöhe bis Betonunterseite über Rohboden: ca. 3,60 m

          96,500 m2 ......................... .........................
    

    

           Summe 3.3.2.3. Stb- Decken und Unterzüge .........................
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      3.3.2.4. Stb- Treppen

         3.3.2.4.1 Stahlbetonfertigteiltreppe,  18 Stg 169 / 290
 Stahlbetonfertigteiltreppe für gerade Treppenläufe und 
 aufbetonierten Keilstufen sowie den Ausklinkungen für die 
     Treppenauflager liefern und einbauen, einschl. der 
  Unterstützung.
   Treppenuntersichten und Seitenflächen SB2.
   In die Leistung sind die Bewehrung und die Neopren-Auflager 
  mit einzukalkulieren.

     Steigungsverhältnis: 169/ 290
     Steigungszahl: 18 Stg.
    Laufbreite: 1,53m

         1,000 St ......................... .........................
    

         3.3.2.4.2 Stahlbetonfertigteiltreppe,  5 Stg 169 / 290
 Stahlbetonfertigteiltreppe für gerade Treppenläufe und 
 aufbetonierten Keilstufen sowie den Ausklinkungen für die 
     Treppenauflager liefern und einbauen, einschl. der 
  Unterstützung.
   Treppenuntersichten und Seitenflächen SB2.
   In die Leistung sind die Bewehrung und die Neopren-Auflager 
  mit einzukalkulieren.

     Steigungsverhältnis: 169/ 290
     Steigungszahl: 5 Stg.
    Laufbreite: 1,53m

         1,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 3.3.2.4. Stb- Treppen .........................
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      3.3.2.5. Bewehrung Stb- Bauteile

       3.3.2.5.1 Betonstahl IV S (500/550) Gründung
      Betonstahl IV S (500/550), in allen Durchmessern und Längen 
      liefern, schneiden, biegen und verlegen.

      Einbauort: Einzel- und Streifenfundamente,
                     Schachtsohle Aufzug, Bodenplatte

         60,000 t ......................... .........................
    

       3.3.2.5.2 Betonstahlmatten IV M (500/550) Gründung

        Betonstahlmatten IV M (500/550), als Lager- und Listenmatten 
      liefern, schneiden, biegen und verlegen.

      Einbauort: Einzel- und Streifenfundamente,
                     Schachtsohle Aufzug, Bodenplatte

         58,000 t ......................... .........................
    

         3.3.2.5.3 Betonstahl IV S (500/550) Decken, Treppen
      Betonstahl IV S (500/550), in allen Durchmessern und Längen 
      liefern, schneiden, biegen und verlegen.

   Einbauort: Decken und Treppen

         9,500 t ......................... .........................
    

         3.3.2.5.4 Betonstahlmatten IV M (500/550)  Decken, Treppen
        Betonstahlmatten IV M (500/550), als Lager- und Listenmatten 
      liefern, schneiden, biegen und verlegen.

   Einbauort: Decken und Treppen

         9,000 t ......................... .........................
    

       3.3.2.5.5 Betonstahl IV S (500/550) Wände
      Betonstahl IV S (500/550), in allen Durchmessern und Längen 
      liefern, schneiden, biegen und verlegen.

   Einbauort: Wände

         12,140 t ......................... .........................
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       3.3.2.5.6 Betonstahlmatten IV M (500/550) Wände
        Betonstahlmatten IV M (500/550), als Lager- und Listenmatten 
      liefern, schneiden, biegen und verlegen.

   Einbauort: Wände

         24,000 t ......................... .........................
    

         3.3.2.5.7 Betonstahl IV S (500/550) Riegel, Stützen
        Betonstahlmatten IV M (500/550), als Lager- und Listenmatten 
      liefern, schneiden, biegen und verlegen.

     Einbauort: Riegel, Stützen

         9,300 t ......................... .........................
    

       3.3.2.5.8 Einbauteile aus Stahl bis 15 kg/St
  Liefern und Einbau von Einbauteilen wie Anschweißplatten, 
     Auflagerbleche usw. einschl. Befestigungszapfen in die 
  Stahlbetonkonstruktionen.
     Einzelgewicht: bis 15 kg

         150,000 kg ......................... .........................
    

       3.3.2.5.9 Einbauteile aus Stahl bis 25 kg/St
  Liefern und Einbau von Einbauteilen wie Anschweißplatten, 
     Auflagerbleche usw. einschl. Befestigungszapfen in die 
  Stahlbetonkonstruktionen.
     Einzelgewicht: bis 25 kg

         50,000 kg ......................... .........................
    

   3.3.2.5.10 Zulage für statische Anforderungen
    Zulage für statische Anforderungen an die Einbauteile z.B. 
  dopplungsfreie Anschweißplatten)

         50,000 kg ......................... .........................
    

   3.3.2.5.11 Halfenschienen
        Lieferung und Montage von Halfenschienen,  HL 28 x 15, Dübel 
           M 10, 4 Stck Anschlußanker je m, Abstand 25 cm, Maueranker 
      L = ca. 120 mm

         40,000 m ......................... .........................
    

         3.3.2.5.12 DIN276 neu 361 Dachkonstruktionen
       Stahleinbauteil als Binderauflager, S235JR

   Anfertigung und Lieferung, Stahleinbauteil als Binderauflager in 
         den Aussparungen (HWR) der Stützen, einschl. aller 
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   notwendigen Hilfskonstruktionen zum Einbau, Halterungen und 
      Befestigungen, einschl. aller Schweißnähte.
  Bestehend aus:
               Winkel 240 x 200 x 20, l= 220 mm, S235 
         mit Dorn Ø= 25 mm, l= 100 mm
             in Hüllwellrohr (HWR)  Ø= 50 mm, l= 125 mm

     Oberfläche: Stahl, Korrosionsschutz grundiert
 Einbau in Stützenkopf

         7,000 St ......................... .........................
    

         3.3.2.5.13 DIN276 neu 361 Dachkonstruktionen
       Stahleinbauteil als Binderauflager, S235JR

   Anfertigung und Lieferung, Stahleinbauteil als Binderauflager in 
     den Aussparungen der Stützen, einschl. aller notwendigen 
   Hilfskonstruktionen zum Einbau, Halterungen und 
      Befestigungen, einschl. aller Schweißnähte.
  Bestehend aus:
               Lastplatte 250 x 200 x 20, l= 220 mm, S235 
         mit Dorn Ø= 25 mm, l= 100 mm
             in Hüllwellrohr (HWR)  Ø= 50 mm, l= 125 mm

     Oberfläche: Stahl, grundiert
 Einbau in Stützenkopf

         7,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 3.3.2.5. Bewehrung Stb- Bauteile .........................
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    3.3.2.6. Profilstahl

             3.3.2.6.1 Stahlstütze, HQ 120-10, l= ca. 3,20 m
         Stahlstütze HQ 120-10, S235-JR mit Kopf- und Fußplatte liefern 
  und gemäß Vorgaben Statik einbauen.

                Kopf-/ Fußplatte: 160 x 160 x 15= aw 4mm , S235
                          mit je 1 x Dorn Ø= 25 mm, l= 150 mm mittig

       Stahlstütze HQ 120-10, S235-JR
      Einzellänge: ca. 3,20 m

     Oberfläche: Stahl, Korrosionsschutz grundiert

         8,000 St ......................... .........................
    

        3.3.2.6.2 Einbauteile aus Stahl bis ca. 50 kg/St
  Liefern und Einbau von Einbauteilen wie Anschweißplatten, 
     Auflagerbleche usw. einschl. Befestigungszapfen in die 
  Stahlbetonkonstruktionen.
      Einzelgewicht: bis ca. 50 kg

         100,000 kg ......................... .........................
    

       3.3.2.6.3 Einbauteile aus Stahl bis 25 kg/St
  Liefern und Einbau von Einbauteilen wie Anschweißplatten, 
     Auflagerbleche usw. einschl. Befestigungszapfen in die 
  Stahlbetonkonstruktionen.
     Einzelgewicht: bis 25 kg

         50,000 kg ......................... .........................
    

    

         Summe 3.3.2.6. Profilstahl .........................
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      3.3.2.7. Sonstige Stb-Arbeiten

      3.3.2.7.1 Einbau Rohrdurchführungen Wände ca. DN 250
 Liefern und fachgerechter Einbau von Futterrohr mit 
 mehrsparten Dichteinsatz zum Einbetonieren mit 
    druckwasserdichter umlaufender Vierstegdichtung, incl. 
  Deckeln;
 Futterrohr zum nachträglichen Einbau von Rohren oder Kabeln 
    incl. Dichteinsatz DD,
     doppelt dichtend gegen drückendes Wasser, gas- und 
      geruchsdicht, rostfreier Edelstahl V2A, 
  40 mm Dichtung
    Innendurchmesser: 250 mm
      Wandstärke: 30 - 32 cm

         2,000 St ......................... .........................
    

        3.3.2.7.2 Einbau Rohrdurchführung Wände, ca. DN 150
     Leistung wie Vorposition, jedoch Innendurchmesser DN 150 

         1,000 St ......................... .........................
    

   3.3.2.7.3 Gerüstboden im Aufzugsschacht
 Liefern und Einbau von Gerüstböden und Kanthölzern nach 
  Angaben Aufzugsherstellers.
      Schachtgröße: 1,65 x 1,98 m
   Vorhaltezeit: bis zum Einbau des Aufzuges

         3,000 St ......................... .........................
    

   3.3.2.7.4 Balkenschuhe für Gerüstböden
 Liefern und Einbau von Balkenschuhe in die Stahlbetonwand 
 des Aufzuges nach Angabe des Aufzugsherstellers zur 
  Aufnahme der vorbeschriebenen Gerüstböden.
 Nach Beendigung der Montagearbeiten Demontage 
  Balkenschuhe. 

         12,000 St ......................... .........................
    

      3.3.2.7.5 Einbau Einsteckflansch mit Dichtmanschette, DN 150
 Liefern und fachgerechter Einbau Einsteckflansch  für die 
   nachträgliche Abdichtung von KG 2000 Rohren mit 
  Bitumendichbeschichtung,
   mit druckwasserdichtem Folienflansch, bitumenbeständig mit 
      einseitig angeformter Steckmuffe, Einstecktiefe ca. 7 cm
  DN 150

         7,000 St ......................... .........................
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      3.3.2.7.6 Bodenablauf mit Dichtflansch, DN 100
            Bodenablauf , DN 100, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, 
        Stutzenneigung 90°geprüft gemäß DIN EN 1253
   - mit Glockengeruchsverschluss aus Kunststoff,
     - mit Klebeflansch, mit Bauzeitschutzdeckel,
      - mit Stutzenverlängerung aus Edelstahl, DN 125,
        Höhenverstellbarkeit: 30 - 90 mm 
      mit Kombi-Ring zur Sickerwasserableitung,
       passend für FB-Einläufe DN 100 und Oberteile mit   
     Stuzendurchmesser DN 125;
     - mit Aufsatzstück AV-Selecta aus Kunststoff,
         Stutzendurchmesser 125 mm, höhenverstellbar,
    mit angespritztem Kunststoffvlies für die Dünnbettanbindung,
        Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
          Rahmen aus Edelstahl 148 x 148 mm mit Verschieberahmen 
       aus Kunststoff, Schlitzrost aus Edelstahl, verriegelbar
        Belastungsklasse K3, Kombi-Ring zur Sickerwasserableitung  

         8,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 3.3.2.7. Sonstige Stb-Arbeiten .........................

    

             Summe 3.3.2. Stb- Stützen, Wände und Decken .........................
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      3.3.3. Abdichtungs- und Drainagearbeite

    3.3.3.1. Abdichtungsarbeiten

     Die Abdichtungsarbeiten sind zwingend mit einem zugelassenen und geprüften Abdichtungs-System, das 
    auch gegen Radonschutz zugelassen und geprüft ist, auszuführen.
  Dabei sind die Vorgaben des Systemherstellers beim Aufbau und der Verarbeitung zwingend einzuhalten.
       Unterlagen wie Zertifikate, Zulassungen, Verarbeitungshinweise und ~ richtlinien sind der Bauüberwachung 
  vor Ausführung der Arbeiten zur Prüfung zu übergeben.

    

   3.3.3.1.1 Grundierung
 Schnelltrocknende bituminöse systemkonforme Grundierung
 liefern und auf gereinigter trockener Oberfläche fachgerecht 
      aufbringen. Wandbereiche und Fundamente bis ca.1,3 m 
      (UKFund- +0,30 m über OKG)

          815,500 m2 ......................... .........................
    

     3.3.3.1.2 Kratz- / Füllspachtel
   Kratz - und Füllspachtel mit einem systemkonformen Spachtel
  herstellen.

          815,500 m2 ......................... .........................
    

     3.3.3.1.3 Hohlkehle herstellen Fundament / Unterbeton
 Hohlkehle zwischen Fundament und Unterbeton mit einem
 systemkonformen Spachtel ausbilden und in Flächenabdichtung 
  einbinden.
      Radius: ca. 2,0 cm

         352,800 m ......................... .........................
    

   3.3.3.1.4 Wandabdichtung
       Flächenabdichtung gegen Wassereinwirkungsklasse W2 .1- E ,
    "mäßige Einwirkung von drückendem Wasser" nach 
        DIN 1 8533, Stand 07/2017, 
      aus 2 komp. , kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung
   auf der Kratz- / Füllspachtelung in zwei Arbeitsgängen unter
  mittiger Einarbeitung eines Glasseidengewebes anbringen.
    Mindesttrockenschichtdicke: 4 mm
       Dichte: 0,7 kg/ dm³

          392,100 m2 ......................... .........................
    

     3.3.3.1.5 Abdichtung Fundamentseite UK Fund-OK Fund
     Pos. wie vor, Fundamentbereiche von OK Fundament bis UK 
 Fundament

          158,500 m2 ......................... .........................
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   3.3.3.1.6 Abdichtung Fundamentoberseite
 Bauseitig porenoffige Fundamentoberseite mit 
 rissüberbrückender mineralischer Dichtungsschlämme 
 abdichten gegen Radon  und Wassereinwirkungsklasse 
           W2 .1- E , "mäßige Einwirkung von drückendem Wasser" nach 
        DIN 1 8533, Stand 07/2017, 
      im mind. zweimaligen Streich- oder Spachtelverfahren. 
   Mineralische Dichtungsschlämmen können gemäß DIN 18533, 
    in und unter Wänden (Wandaufstandsflächen) 
  verwendet werden. 
  In die Abdichtung die Stirnseiten der Stahlbetonsohle, 
    den Sohlenüberstand und raumseitig einen ca. 20 cm 
    breiten Sohlenstreifen einbeziehen, außen bis VK Fundament. 
   Es ist darauf zu achten, dass der Anschluss zur 
 Abdichtung der Wandaufstandsflächen fehlstellenfrei 
  hergestellt wird.

          177,000 m2 ......................... .........................
    

   3.3.3.1.7 Abdichtung an Fundamentkehlen
       Flächenabdichtung gegen Wassereinwirkungsklasse W2 .1- E ,
    "mäßige Einwirkung von drückendem Wasser" nach 
        DIN 1 8533, Stand 07/2017, 
      aus 2 komp. , kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung
   auf der Kratz- / Füllspachtelung in zwei Arbeitsgängen unter
  mittiger Einarbeitung eines Glasseidengewebes anbringen.
    Mindesttrockenschichtdicke: 4 mm
       Dichte: 0,7 kg/ dm³

        Ausführung: Fundamentkehlen der Fundamente b= ca.25cm

         353,000 m ......................... .........................
    

   3.3.3.1.8 Anarbeiten an Durchdringungen Wand
      Durchdringungen (Installationen, Rohrleitungen,
   Kabel) sind nach Herstellervorschrift an die Abdichtung
  anzuschließen und abzudichten.
    einarbeiten des Klebe- oder Klemmflansches in die Abdichtung.
  Rohrdurchführungen: 
     DN 60 = 2 St
     DN 100 = 1 St
     DN 200 = 2 St

         5,000 St ......................... .........................
    

     3.3.3.1.9 Abdichten im Bereich Tür-und Fassadenanschlüsse
     Abdichten im Bereich Tür-und Fassadenanschlüsse aus einer 2 
       komp.bitumenfreien Reaktivabdichtung in mind. 2 Arbeits- 
    gängen voll deckend im Schlämm- o der Spachtelverfahren.
 Im ersten Arbeitsgang ist im Übergangsbereich zu den späteren 
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   Tür-und Fassadenanschlüssen eine systemkonforme Dichtfolie 
         mit Butyl -Kautschuk - K ern, vlieskaschiert, vollflächig 
    einzuarbeiten und ca. 15cm auf die Bodenplatte zu ziehen

         19,500 m ......................... .........................
    

          3.3.3.1.10 DIN276-1_08 326 Bauwerksabdichtungen
   Schutzvlies vor Abdichtung

    Schutz- und Gleitvlies auf die flächig aufgezogene, 
 noch frische Abdichungsschicht aufbringen und mit einem 
 Glätter leicht andrücken

          551,000 m2 ......................... .........................
    

          3.3.3.1.11 DIN276-1_08 326 Bauwerksabdichtungen
   Schutzschicht

 Schutzschicht vor senkrechter Abdichtung und
    Perimeterdämmung mit Noppenbahn aus Polyethylen- HDPE ,
    an der Wand befestigen, liefern.
      Dicke: ca.1 mm
          bis ca.1,3 m (UKFund- +0,30 m über OKG)

          551,000 m2 ......................... .........................
    

   3.3.3.1.12 Reinigung Unterbeton
   Vor dem Aufbringennder grundierung Bodenplatte/ Unterbeton 
  reinigen.

          970,000 m2 ......................... .........................
    

   3.3.3.1.13 Grundierung Bodenplatte
 Schnelltrocknende bituminöse systemkonforme Grundierung
 liefern und auf gereinigter trockener
  Oberfläche fachgerecht aufbringen.
 Unterbeton und Flanken Schmutzwasserkanal

          970,000 m2 ......................... .........................
    

     3.3.3.1.14 Kratz- / Füllspachtel
   Kratz - und Füllspachtel mit einem systemkonformen Spachtel
  herstellen.

          970,000 m2 ......................... .........................
    

   3.3.3.1.15 Bodenabdichtung
       Flächenabdichtung gegen Wassereinwirkungsklasse W2 .1- E ,
    "mäßige Einwirkung von drückendem Wasser" nach 
        DIN 1 8533, Stand 07/2017,
      aus 2 komp. , kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung
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   auf der Kratz- / Füllspachtelung in zwei Arbeitsgängen unter
  mittiger Einarbeitung eines Glasseidengewebes anbringen.
    Mindesttrockenschichtdicke: 4 mm
       Dichte: 0,7 kg/ dm³
      Die Abdichtung ist am Inst.-Kanal aus Beton ca. 15 cm 
  hochzuziehen.

          970,000 m2 ......................... .........................
    

   3.3.3.1.16 Abdichten Durchdringungen Bodenplatte
      Vorhandene Durchdringungen (Installationen, Rohrleitungen,
   Kabel) sind nach Herstellervorschrift an die Abdichtung der 
  Bodenplatte anzuschließen und abzudichten.
 Dazu ist eine zum Abdichtungssystem passende 
     Rohrdurchführung mit Abdichtmanschette, Klebe- oder 
   Klemmflansch, nach Herstellervorgabe in die Abdichtung 
  einzuarbeiten.
   Zusätzlich ist der Rinspalt zwischen Installation (Kabel oder 
   Rohrleitung) ebenfalls mit zum System gehörendem Dichtstoff 
  gemäß Herstellerrichtlinie abzudichten.

      Rohrdurchführungen: DN 60 bis DN180

         15,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 3.3.3.1. Abdichtungsarbeiten .........................

    

           Summe 3.3.3. Abdichtungs- und Drainagearbeite .........................

    

         Summe 3.3. Betonarbeiten .........................

    

           Summe 3. Erdbaubau- und Betonarbeiten .........................
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     1.  Stadt Bad Elster

      1.1. Allgemeine Leistungen .........................

      1.2. Grundleitungen im Gebäude .........................

      1.3. Schmutzwasser .........................

      1.4. Regenwasser .........................

         1.5. Stahlbetonbauwerke (Regenrückhaltebecken) .........................

        1.6. Prov. Aufrechterhaltung Entwässerung Schulgebäude .........................

      1.7. Trinkwasserleitung Schulhof .........................
    

         Summe 1. Stadt Bad Elster  .........................
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     1.1.  Allgemeine Leistungen

      1.1.1. Baustelleneinrichtung .........................

      1.1.2. Verkehrssicherung .........................

      1.1.3. Bauzaun .........................

      1.1.4. Provisorien .........................

      1.1.5. Beweissicherung .........................

      1.1.7. Vermessungsleistungen .........................

      1.1.8. Baugrundbegleitung .........................

      1.1.9. Heilquellenschutz .........................

      1.1.10. Kontrollprüfungen .........................

      1.1.11. Baufeldfreimachung .........................
    

         Summe 1.1. Allgemeine Leistungen  .........................
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     1.1.1.  Baustelleneinrichtung
    

         Summe 1.1.1. Baustelleneinrichtung  .........................
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     1.1.2.  Verkehrssicherung
    

         Summe 1.1.2. Verkehrssicherung  .........................
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     1.1.3.  Bauzaun
    

         Summe 1.1.3. Bauzaun  .........................
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     1.1.4.  Provisorien
    

         Summe 1.1.4. Provisorien  .........................
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     1.1.5.  Beweissicherung
    

         Summe 1.1.5. Beweissicherung  .........................
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     1.1.7.  Vermessungsleistungen
    

         Summe 1.1.7. Vermessungsleistungen  .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.1.8.  Baugrundbegleitung

      1.1.8.1. Baubegleitung .........................

      1.1.8.2. Umwelttechnische Baubegleitung .........................
    

         Summe 1.1.8. Baugrundbegleitung  .........................
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     1.1.9.  Heilquellenschutz

      1.1.9.1. Heilquellenschutz .........................

      1.1.9.2. Hydrogeologische Fachbauleitung .........................
    

         Summe 1.1.9. Heilquellenschutz  .........................
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     1.1.10.  Kontrollprüfungen
    

         Summe 1.1.10. Kontrollprüfungen  .........................
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     1.1.11.  Baufeldfreimachung
    

         Summe 1.1.11. Baufeldfreimachung  .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.2.  Grundleitungen im Gebäude

        1.2.1. Baugruben, Leitungsgräben .........................

      1.2.2. Wasserhaltung .........................

      1.2.3. Rohrleitungen .........................

        1.2.4. Verbindungstechnik E-Muffenschweissung .........................

      1.2.5. Schächte .........................

        1.2.6. Elektronische Ausrüstung/Leckagesystem .........................
    

         Summe 1.2. Grundleitungen im Gebäude  .........................
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       1.2.1.  Baugruben, Leitungsgräben
    

           Summe 1.2.1. Baugruben, Leitungsgräben  .........................
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     1.2.2.  Wasserhaltung
    

         Summe 1.2.2. Wasserhaltung  .........................
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      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.2.3.  Rohrleitungen
    

         Summe 1.2.3. Rohrleitungen  .........................
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      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       1.2.4.  Verbindungstechnik E-Muffenschweissung
    

            Summe 1.2.4. Verbindungstechnik E-Muffenschw..  .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.2.5.  Schächte
    

         Summe 1.2.5. Schächte  .........................
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       1.2.6.  Elektronische Ausrüstung/Leckagesystem
    

            Summe 1.2.6. Elektronische Ausrüstung/Leckag..  .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.3.  Schmutzwasser

        1.3.1. Oberflächenaufbruch und -wiederherstellung .........................

        1.3.2. Baugruben, Leitungsgräben .........................

      1.3.3. Bettung und Kapselung .........................

      1.3.4. Wasserhaltung .........................

      1.3.5. Rohrleitungen .........................

      1.3.6. Schächte .........................

      1.3.7. Schachtabdeckungen .........................
    

         Summe 1.3. Schmutzwasser  .........................
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       1.3.1.  Oberflächenaufbruch und -wiederherstellung
    

            Summe 1.3.1. Oberflächenaufbruch und -wieder..  .........................
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       1.3.2.  Baugruben, Leitungsgräben
    

           Summe 1.3.2. Baugruben, Leitungsgräben  .........................
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     1.3.3.  Bettung und Kapselung
    

         Summe 1.3.3. Bettung und Kapselung  .........................
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     1.3.4.  Wasserhaltung
    

         Summe 1.3.4. Wasserhaltung  .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.3.5.  Rohrleitungen

      1.3.5.1. Rückbau von Rohrleitungen .........................

          1.3.5.2. PE-HD-Rohrleitungen als Freigefälleleitung .........................
    

         Summe 1.3.5. Rohrleitungen  .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.3.6.  Schächte

      1.3.6.1. Rückbau von Schächten .........................

      1.3.6.2. Schächte herstellen .........................
    

         Summe 1.3.6. Schächte  .........................
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      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.3.7.  Schachtabdeckungen
    

         Summe 1.3.7. Schachtabdeckungen  .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.4.  Regenwasser

        1.4.1. Oberflächenaufbruch und -wiederherstellung .........................

        1.4.2. Baugruben, Leitungsgräben .........................

      1.4.3. Wasserhaltung .........................

      1.4.4. Rohrleitungen .........................

      1.4.5. Schächte .........................

      1.4.6. Schachtabdeckungen .........................
    

         Summe 1.4. Regenwasser  .........................
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       1.4.1.  Oberflächenaufbruch und -wiederherstellung
    

            Summe 1.4.1. Oberflächenaufbruch und -wieder..  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 301 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       1.4.2.  Baugruben, Leitungsgräben
    

           Summe 1.4.2. Baugruben, Leitungsgräben  .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.4.3.  Wasserhaltung
    

         Summe 1.4.3. Wasserhaltung  .........................
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     1.4.4.  Rohrleitungen
    

         Summe 1.4.4. Rohrleitungen  .........................
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     1.4.5.  Schächte

      1.4.5.1. Rückbau von Schächten .........................

      1.4.5.2. Schächte herstellen .........................
    

         Summe 1.4.5. Schächte  .........................
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     1.4.6.  Schachtabdeckungen
    

         Summe 1.4.6. Schachtabdeckungen  .........................
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        1.5.  Stahlbetonbauwerke (Regenrückhaltebecken)

        1.5.1. Oberflächenaufbruch und -wiederherstellung .........................

      1.5.2. Baugrube .........................

      1.5.3. Ingenieurbau .........................

      1.5.4. Drosselschacht .........................
    

            Summe 1.5. Stahlbetonbauwerke (Regenrückha..  .........................
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       1.5.1.  Oberflächenaufbruch und -wiederherstellung
    

            Summe 1.5.1. Oberflächenaufbruch und -wieder..  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 308 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.5.2.  Baugrube

      1.5.2.1. Verbau Baugrube .........................

      1.5.2.2. Erdarbeiten .........................
    

         Summe 1.5.2. Baugrube  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 309 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.5.3.  Ingenieurbau

      1.5.3.1. Dienstleistungen .........................

        1.5.3.2. B II - Baustelle .........................

        1.5.3.3. Beton, Stahlbeton .........................
    

         Summe 1.5.3. Ingenieurbau  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 310 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.5.4.  Drosselschacht
    

         Summe 1.5.4. Drosselschacht  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 311 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       1.6.  Prov. Aufrechterhaltung Entwässerung Schulgebäude
    

            Summe 1.6. Prov. Aufrechterhaltung Entwäss..  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 312 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.7.  Trinkwasserleitung Schulhof

      1.7.1. Kontrollprüfungen .........................

        1.7.2. Oberflächenaufbruch und -wiederherstellung .........................

        1.7.3. Baugruben, Leitungsgräben .........................

      1.7.4. Wasserhaltung .........................

      1.7.5. Trinkwasserrohrleitung .........................

        1.7.6. Armaturen, Formstücke .........................

          1.7.7. Rohreinzug d63 zw. Schule und Hort .........................

      1.7.8. Arbeiten im Keller der Schule .........................
    

         Summe 1.7. Trinkwasserleitung Schulhof  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 313 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.7.1.  Kontrollprüfungen
    

         Summe 1.7.1. Kontrollprüfungen  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 314 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       1.7.2.  Oberflächenaufbruch und -wiederherstellung
    

            Summe 1.7.2. Oberflächenaufbruch und -wieder..  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 315 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       1.7.3.  Baugruben, Leitungsgräben
    

           Summe 1.7.3. Baugruben, Leitungsgräben  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 316 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.7.4.  Wasserhaltung
    

         Summe 1.7.4. Wasserhaltung  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 317 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.7.5.  Trinkwasserrohrleitung

      1.7.5.1. Abbruch .........................

      1.7.5.2. Rohrverlegung .........................
    

         Summe 1.7.5. Trinkwasserrohrleitung  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 318 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       1.7.6.  Armaturen, Formstücke

            1.7.6.1. Form- und Verbind.-stücke für PE-HD .........................
    

           Summe 1.7.6. Armaturen, Formstücke  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 319 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         1.7.7.  Rohreinzug d63 zw. Schule und Hort
    

              Summe 1.7.7. Rohreinzug d63 zw. Schule und ..  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 320 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.7.8.  Arbeiten im Keller der Schule

      1.7.8.1. Wanddurchführung .........................

      1.7.8.2. Rohrleitungsmontage im Keller .........................
    

         Summe 1.7.8. Arbeiten im Keller der Schule  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 321 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     2.  ZWAV

      2.1. Trinkwasserleitung Schulweg .........................
    

         Summe 2. ZWAV  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 322 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     2.1.  Trinkwasserleitung Schulweg

      2.1.1. Verkehrssicherung .........................

      2.1.2. Provisorien .........................

          2.1.3. Beleuchtung, Reinigung, Müllentsorgung .........................

      2.1.4. Kontrollprüfungen .........................

        2.1.5. Oberflächenaufbruch und -wiederherstellung .........................

        2.1.6. Baugruben, Leitungsgräben .........................

      2.1.7. Wasserhaltung .........................

      2.1.8. Trinkwasserrohrleitung .........................

        2.1.9. Armaturen, Formstücke .........................

           2.1.10. TW-Hausanschlüsse (öffentlicher Teil) .........................
    

         Summe 2.1. Trinkwasserleitung Schulweg  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 323 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     2.1.1.  Verkehrssicherung
    

         Summe 2.1.1. Verkehrssicherung  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 324 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     2.1.2.  Provisorien
    

         Summe 2.1.2. Provisorien  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 325 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         2.1.3.  Beleuchtung, Reinigung, Müllentsorgung
    

              Summe 2.1.3. Beleuchtung, Reinigung, Müllent..  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 326 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     2.1.4.  Kontrollprüfungen
    

         Summe 2.1.4. Kontrollprüfungen  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 327 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       2.1.5.  Oberflächenaufbruch und -wiederherstellung
    

            Summe 2.1.5. Oberflächenaufbruch und -wieder..  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 328 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       2.1.6.  Baugruben, Leitungsgräben
    

           Summe 2.1.6. Baugruben, Leitungsgräben  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 329 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     2.1.7.  Wasserhaltung
    

         Summe 2.1.7. Wasserhaltung  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 330 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     2.1.8.  Trinkwasserrohrleitung

      2.1.8.1. Abbruch .........................

      2.1.8.2. Rohrverlegung .........................
    

         Summe 2.1.8. Trinkwasserrohrleitung  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 331 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       2.1.9.  Armaturen, Formstücke

            2.1.9.1. Form- und Verbind.-stücke für PE-HD .........................

        2.1.9.2. Armaturen, Formstücke aus GGG .........................

      2.1.9.3. Straßenkappen .........................

      2.1.9.4. Hinweisschilder .........................
    

           Summe 2.1.9. Armaturen, Formstücke  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 332 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

          2.1.10.  TW-Hausanschlüsse (öffentlicher Teil)
    

              Summe 2.1.10. TW-Hausanschlüsse (öffentlicher..  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 333 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       3.  Erdbaubau- und Betonarbeiten

      3.1. Allgemeine Leistungen .........................

      3.2. Erdarbeiten .........................

      3.3. Betonarbeiten .........................
    

           Summe 3. Erdbaubau- und Betonarbeiten  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 334 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.1.  Allgemeine Leistungen

     3.1.1.  .........................
    

         Summe 3.1. Allgemeine Leistungen  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 335 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

   3.1.1.  

      3.1.1.1. Baustelleneinrichtung .........................

      3.1.1.2. Schutzmaßnahmen .........................
    

        Summe 3.1.1.   .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 336 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.2.  Erdarbeiten

      3.2.0. Baugrubenaushub .........................

      3.2.1. Wasserhaltung .........................
    

         Summe 3.2. Erdarbeiten  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 337 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.2.0.  Baugrubenaushub

      3.2.0.1. Baugrubenaushub .........................
    

         Summe 3.2.0. Baugrubenaushub  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 338 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.2.1.  Wasserhaltung

      3.2.1.1. Wasserhaltung .........................

      3.2.1.2. Überwachung und Dokumentation .........................
    

         Summe 3.2.1. Wasserhaltung  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 339 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.3.  Betonarbeiten

      3.3.1. Gründung .........................

          3.3.2. Stb- Stützen, Wände und Decken .........................

        3.3.3. Abdichtungs- und Drainagearbeite .........................
    

         Summe 3.3. Betonarbeiten  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 340 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.3.1.  Gründung

      3.3.1.1. Gründung Baukörper .........................
    

         Summe 3.3.1. Gründung  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 341 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         3.3.2.  Stb- Stützen, Wände und Decken

        3.3.2.1. Stb-Stützen .........................

        3.3.2.2. Stb-Wände .........................

        3.3.2.3. Stb- Decken und Unterzüge .........................

        3.3.2.4. Stb- Treppen .........................

        3.3.2.5. Bewehrung Stb- Bauteile .........................

      3.3.2.6. Profilstahl .........................

        3.3.2.7. Sonstige Stb-Arbeiten .........................
    

             Summe 3.3.2. Stb- Stützen, Wände und Decken  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 342 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       3.3.3.  Abdichtungs- und Drainagearbeite

      3.3.3.1. Abdichtungsarbeiten .........................
    

           Summe 3.3.3. Abdichtungs- und Drainagearbeite  .........................

          Druckdatum:  27.06.2025  Seite: 343 von 345



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     LV  Los 2

      1. Stadt Bad Elster .........................

      2. ZWAV .........................

        3. Erdbaubau- und Betonarbeiten .........................
    

             Summe LV Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- ..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 344

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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 Angebotsaufforderung
 Bieterangabenverzeichnis

      Projekt: 01122 Erweiterungsbau Turnhalle GS Bad Elster
            LV: Los 2 Erschließungs-, Tiefbau- und Betonarbeiten
     

   1.1.8.1.1 Baugrundbegleitung Bauphase
    (TB60)
   '....................'

       1.3.7..1 Schachtabdeck. einwalzbar mit Lüftungsöffnung
    (TB60)
   '....................'

       1.4.6..1 Schachtabdeck. einwalzbar ohne Lüftungsöffnung
    (TB60)
   '....................'

       1.4.6..2 Schachtabdeck. einwalzbar mit Lüftungsöffnung
    (TB60)
   '....................'

         1.5.4..4 Schachtabdeckung DN 1000 aus Edelstahl, rund
    (TB60)
   '....................'

       1.5.4..6 Drossel aus Edelstahl nach Wahl AN, Schachteinbau
    (TB60)
   '....................'
    (TB61)
   '....................'
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