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Angebot fir Vergabenummer: 2025-GB313-00005

VERTRAG
Zwischen der
Auftraggebergemeinschaft (AGG)
»Campuslinie Teilabschnitt 1.2 Nossener Briicke — Nlirnberger Stralle”
Los 2.5 - Koordination Kampfmittelfreiheit sowie Koordination des unterirdischen Bauraums
bestehend aus
- Landeshauptstadt Dresden, Geschaftsbereich Stadtentwicklung,
Bau, Verkehr und Liegenschaften,
StraRen- und Tiefbauamt (STA) als MaRnahmentrager
- Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB AG)
- DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH, vertreten durch die
SachsenEnergieBau GmbH (DREWAG)
- Stadtentwasserung Dresden GmbH (SEDD)
vertreten durch die
Landeshauptstadt Dresden,
Hauptsitz: Dr.-Kiilz-Ring 19, 01067 Dresden

diese vertreten durch den Oberbilirgermeister
Herrn Dirk Hilbert

- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt -

und dem Bieter

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird folgender Vertrag Gber
Koordinationsleistungen
nach HOAI flr das Bauvorhaben:

»Campuslinie Teilabschnitt 1.2 Nossener Briicke — Niirnberger Strae” —
Los 2.5 - Koordination Kampfmittelfreiheit sowie Koordination des unterirdischen Bauraums

geschlossen.
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Inhalt:

Die im nachfolgenden Text aufgefiihrten Paragraphen und Anlagen beziehen sich auf diesen Vertrag, sofern
nicht auf andere Rechtsvorschriften verwiesen wird.

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

&1

Gegenstand des Vertrages §8 Zahlungen

Bestandteile des Vertrages §9 Ansprechpartner beim Auftraggeber und

Leistungen des Auftraggebers Befugnisse

Leistungen des Auftragnehmers §10 Arbeitsgemeinschaft

Ausfiihrungsfristen §11  Ergadnzende Vereinbarungen

Verglitung §12  Salvatorische Klausel

Haftpflichtversicherung § 13  Vertragsausfertigungen und Schlussbe-
stimmungen

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind in Verbindung mit § 4 dieses Vertrages und mit beiliegenden An-
lage(n) Nr. 1.1 bis 1.2 die Ingenieur- und Architektenleistungen gemaR HOAI fir das Bauvorhaben:

,Campuslinie Teilabschnitt 1.2 Nossener Briicke — Niirnberger StraBe* —
Los 2.5 - Koordination Kampfmittelfreiheit sowie Koordination des unterirdischen Bauraums

Im Einzelnen umfassen diese die:
Besondere Leistungen.

Diese Leistungen werden flir den in Anlage Nr. 7 dargestellten Vertragsumgriff erbracht.
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§ 2 Bestandteile des Vertrages
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Die nachfolgend aufgefiihrten Anlagen sind Bestandteil des Vertrages:

Leistungsbild(er)
Objektliste mit anrechenbaren Kosten

Allgemeine Regelungen zur Honorarermittlung
der Grundleistungen
Honorarermittlung(en)

Haftpflichtversicherungsnachweis
Verzeichnis der Nachauftragnehmer

Vervielfaltigungsliste
(Einzelpreise fiir Vervielfaltigungsleistungen)

Vertragsumgriff

Personaleinsatzplan des Auftragnehmers mit Zuordnung zu
Leistungsbildern gem. Anlagen-Nr. 1.1 bis 1.2
Organigramm des Auftraggebers

Organigramm des Projektteams des Auftragnehmers

Allgemeine Vertragsbedingungen der Landeshauptstadt
Dresden fiir Leistungen der Ingenieure und Architekten,
Teil: StraBen- und Tiefbauamt, Fassung 2021 (AVB-STA)

Vollmachten des AN
Grobablaufplan
Projektbeschreibung/Aufgabenstellung

Anlage(n), Nr. 1.1 -1.2
Anlage(n), Nr. 2

Anlage(n), Nr. 3

Anlage(n), Nr. 3.1
Anlage(n), Nr. 4
Anlage(n), Nr. 5
Anlage(n), Nr. 6

Anlage(n), Nr. 7
Anlage(n), Nr. 8

Anlage(n), Nr. 9
Anlage(n) Nr. 10
Anlage(n), Nr. 11

Anlage(n), Nr. 12
Anlage(n), Nr. 13
Anlage(n), Nr. 14

(2) Die vom Bieter neben diesem Vertragsangebot auszufiillenden und im Vergabeverfahren einzu-

(3)

reichenden Formulare ,Angebot” und ,Leistungsverzeichnis” sind ausdriicklich nicht Bestandteil
des Angebotes des Bieters und werden nicht Vertragsbestandteil. Diese Formulare werden ledig-
lich fiir die elektronische Abwicklung des Vergabeverfahrens bendétigt.

Soweit dieser Vertrag inklusive seiner Anlagen keine gesonderten Regelungen vorsieht, gelten

nacheinander folgende Bestimmungen:

1. Allgemeine Vertragsbedingungen der Landeshauptstadt Dresden fir Leistungen der Ingeni-
eure und Architekten, Teil: StraBen- und Tiefbauamt, Fassung 2021 (AVB-STA),
2. HOAI in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung,

3. §§ 631 ff. BGB.

Die unter 1. und 2. aufgefiihrten Regelungen sind Vertragsbestandteil.
Die unter 1. aufgefiihrte Regelung ist diesem Vertrag als Anlage Nr. 11 beigefiigt.
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§ 3 Leistungen des Auftraggebers

X

X
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Bereitstellung der Mengenermittlungen und Ausschreibungsunterlagen

Bereitstellung der Unterlagen der Bauvertrdage nach Vergabe der Bauleistungen
(einschl. Heftung 1 u. 2 der Ausschreibungsunterlagen)

Kostenberechnung gemaR AKVS vom 25.03.2024
Bereitstellung der genehmigten Ausfiihrungsunterlagen
Bereitstellung der Absteckungsunterlagen
Bereitstellung der Objektvertrage

Bereitstellung der Baugrundgutachten
Baugrundbeurteilung

Planfeststellungsbeschluss

Bauvermessung

Kontrollvermessung

Bereitstellung der Aktenordnung fiir die Bauleitung im StralSen- und Tiefbauamt in der zum
Vertragsabschluss giiltigen Fassung

Merkblatt fur StraBenbaumpflanzungen des StralRen- und Tiefbauamtes

SB 2020 TA12 Diiker Nossener Briicke — Gutachten baudynamische Schwingungen,
Bericht Nr. M167306/01, 05. Juli 2022

SB 2020 TA12 Diiker Nossener Briicke — Baustellenerschiitterungen Uberwachungs-
Konzept, Bericht Nr. M167306/02

§4 Leistungen des Auftragnehmers

(1) Leistungen gemaR § 3 Absatz 1 HOAI (Grundleistungen) und Leistungen der ,Ortlichen Bauiiberwa-
chung”

[

[

a) Leistungsphase Bewertung in

v. Hundert

8 nach §§ 43 und 47 HOAI (Bauoberleitung)

8 nach § 55 HOAI [Objektiberwachung (Bauliberwachung)]
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9 nach § 43 und 47 HOAI

9 nach §§ 34 und 55 HOAI

b) Besondere Leistung ,,Ortliche Bauiiberwachung”

Ortliche Bauiiberwachung gemaR Anlage 12 zur HOAI, Ziffer 12.1 (Beson-
dere Leistung zur LPH 8 Bauoberleitung im Leistungsbild Ingenieurbau-
werke)

Leistungsbeschreibung

[] Dieunter Absatz 1 aufgefiihrten Leistungen werden in den Anlagen Nr. i.V.m. Anlage 14
im Einzelnen beschrieben.

[ ] Die Leistungen werden nicht gesondert beschrieben.
Weitere Besondere Leistungen (Leistungen gemaR § 3 Absatz 2 HOAI)
Die Weiteren Besonderen Leistungen sind in den Anlagen Nr. 1.1 bis 1.2 im Einzelnen beschrieben.

Weitere Fachplanungs- und Beratungsleistungen (Leistungen gemaR § 3 Absatz 1 Satz 3 HOAI in Ver-
bindung mit Anlage 1 zur HOAI)

[[] Dem AN werden die in der Anlage Nr. aufgefiihrten Leistungen iibertragen?.

Ybei Ubertragung des vollstindigen Leistungsbildes sind 100 v. Hundert einzutragen ansonsten der abgeminderte Vomhundertsatz
2 Grundlage ist zwar das ,,HVA B-StB“ (vgl. Auflistung in § 4 Absatz 4); der AG Ubergibt jedoch die aktuellen Vordrucke fir die Verga-
beunterlagen an den AN; es sei denn, es ist mit diesem Vertrag ausdricklich etwas Abweichendes vereinbart.

Bearbeitungsstand: 06/2023 (HOAI 2021) 20250516_Bauleitervertrag CL 1.2_Los 2.5




LHD; StraBen- und Tiefbauamt
Vertrag Los 2.5 - Bauleitungsleistungen
Seite 6 von 12

(4)  Grundlagen flr die Erbringung der Leistungen:

Diein Absatz 1, 3 und 3a genannten Leistungen hat der AN, sofern in den Anlagen keine abweichenden
Regelungen getroffen werden, auf der Grundlage der nachfolgend genannten Regelungen/Techni-
schen Bedingungen zu erarbeiten:

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen, Vorschriften und Richtlinien fiir StraRenbauar-
beiten in Dresden; (TR Stra Dresden und ZTV Stra Dresden); herausgegeben von der Landes-
hauptstadt Dresden, Strafsen- und Tiefbauamt, jeweils in der geltenden Fassung

Technische Bedingungen fiir Vermessungsleistungen gemaR stadtischem Anforderungskata-
log in der jeweils gliltigen Fassung

Richtlinien fiir den Bau und Betrieb von Strallenbahnanlagen (BOStrab) einschlieflich der
nachgelagerten Vorschriften (z.B. Trassierungsrichtlinie) sowie TRStrab Trassierung, jeweils in
der geltenden Fassung

Standardhaltestellenprojekt StraRenbahn der DVB AG, jeweils in der geltenden Fassung

Einhaltung der Grundséatze des barrierefreien Bauens nach den jeweils geltenden
Vorschriften

Handbuch V01 - Richtlinien zur Arbeit mit dem DVB-Dokumentenmanagementsystem
,AWARO"

(5) Auszuliefernde Unterlagen

bis spatestens zum Ablauf der Nachlaufzeit gemal §5 dieses Vertrages, sind an den AG folgende
Unterlagen zusammengestellt auszuhandigen:

Bauakten getrennt nach AGG-Mitglied digital

§ 5 Ausfiihrungsfristen

(1) Fur die Leistungen nach § 4 gelten folgende Termine und Fristen:

Vorlaufzeit 01.02.2026 bis 30.05.2026
ortliche Bautiberwachung 01.06.2026 bis 30.09.2031
Besondere Leistungen im Rahmen der Lph. 8 01.06.2026 bis 30.09.2031
Nachlaufzeit ab Bauende (VOB-Abnahme) 12 Monate

(2) Der Baubeginn ist fiir den 01.06.2026 vorgesehen.
Das Bauende wird voraussichtlich fiir 30.09.2031 erwartet.

(3) Die unter Absatz 1 genannte Vorlaufzeit dient der Einarbeitung des AN in das Projekt.

(4) Die unter Absatz 1 genannte Nachlaufzeit ist diejenige Zeit, welche zwischen Ende der Bauleistung
(VOB-Abnahmen) und dem Ende der Leistungen des AN liegt.
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Das Honorar fir die Leistungen nach § 4 Absatz 1 lit. a)

wird als Berechnungshonorar i.H.v. EUR
vereinbart. Es ergibt sich aus Anlage Nr.

Das Honorar fiir die Leistungen nach § 4 Absatz 1 lit. b)

wird als Berechnungshonorar i.H.v. EUR
vereinbart. Es ergibt sich aus Anlage Nr.

Wird als Festbetrag i.H.v. EUR
vereinbart. Es ergibt sich aus Anlage Nr.

Das Honorar fiir die Weiteren Besonderen Leistungen nach § 4 Ab-

satz 3
wird mit einem Pauschalhonorar i.H.v. EUR
vereinbart. Es ergibt sich aus Anlage Nr. vereinbart.

wird als Zeithonorar unter Verwendung der in Absatz 4 aufgefiihr-
ten Stundenséatze gemaR Anlage(n) Nr. 3.1

mit einem Festbetrag i.H.v. EUR
vereinbart.

] mit einem Hochstbetrag i.H.v. EUR
vereinbart.

Der Hochstbetrag ist darzulegen mittels Nachweis, der entspre-
chend Absatz 4 zu flihren ist. Darauf wird verwiesen.

Die Fachplanungs- und Beratungsleistungen gemal § 4 Absatz 3a in Verbindung mit An-
lage(n) Nr. werden?

wird mit einem Pauschalhonorar EUR
gem. Anlage(n) Nr. i.H.v.
vereinbart.

(4) Stundenséatze

Die hier angefiihrten Stundensatze gelten auch flir noch nicht vereinbarte Leistungen:

EUR/h fir den Koordinator Kampfmittelfreiheit

EUR/h fur den Koordinator unterirdischer Bauraum

EUR/h flr Mitarbeiter (z. B. Diplomingenieur, Master)

EUR/h fur techn./wissensch. Mitarbeiter (z. B. Bachelor, Techniker)
EUR/h flr techn. Zeichner und sonstige Mitarbeiter

Wird mit einem Nachtrag der nachgewiesene Zeitaufwand (Hochstbetrag zum Nachweis) ver-
einbart, so hat die Nachweisfilhrung mindestens folgende Angaben zu enthalten: Datum, Name
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und Dienststellung des Bearbeiters, vorstehender, zutreffender Stundensatz, ausfiihrliche Be-
schreibung der Tatigkeit, Stundenanzahl. Die Nachweisfiihrung ist, sofern im Nachtrag nichts
anderes vereinbart wird, dem AG monatlich zur Bestatigung vorzulegen.
(5) Nebenkosten gemaR § 14 HOAI
[J 1. Alle gemaR § 14 HOAI erstattungsfahigen Nebenkosten werden
O pauschal erstattet mit v. H. des Nettohonorars gemaR Abs. 1 bis 3a.
L] mit einem Pauschalbetrag in Héhe von EUR netto erstattet.
In der o. g. pauschalen Nebenkostenerstattung sind zusatzliche vom AN im Zusammen-
hang mit der Leistungserfillung zu entrichtende Gebihren und Auslagen (z. B. Flurstiick-
auskiinfte, Auskiinfte zum Leitungsbestand u. a.)
bereits enthalten.
O noch nicht enthalten. Diese kdnnen zusatzlich zum Nachweis der geleisteten, not-
wendigen Zahlungen erstattet werden.

[J 2. Die Nebenkosten werden nicht gesondert erstattet.

[J 3. Die Nebenkosten werden vollstindig zum Nachweis erstattet.

(6) Zusammenstellung der Verglitung

Summe Nettohonorar gemaR Absatz 1 EUR
Summe Nettohonorar gemaR Absatz 2 EUR
Summe Nettohonorar gemal Absatz 3 EUR
Summe Nettohonorar gemaR Absatz 3a EUR
Summe Nebenkosten gemaR Absatz 5 EUR
Gesamtverglitung ohne Umsatzsteuer

(Summe Abs. 1 bis 3a und 5) EUR
Umsatzsteuer z. Zt. v. H. EUR
Gesamtvergiitung brutto EUR

§ 7 Haftpflichtversicherung
Zur Deckung eines Schadens aus diesem Vertrag besteht Versicherungsschutz in Héhe von
EUR fir Personenschaden und

EUR fiir sonstige Schaden.

Bearbeitungsstand: 06/2023 (HOAI 2021) 20250516_Bauleitervertrag CL 1.2_Los 2.5




LHD; StraBen- und Tiefbauamt
Vertrag Los 2.5 - Bauleitungsleistungen
Seite 9 von 12

Der Haftpflichtversicherungsnachweis ist in der Anlage Nr. 4 beigefiigt. Im Ubrigen gilt § 14 AVB-STA.
Darauf wird verwiesen.

§ 8 Zahlungen

(1) Abschlagszahlungen des vereinbarten Honorars einschlielSlich Nebenkosten und Umsatzsteuer
werden entsprechend dem Bautenstand (d. h. entsprechend der Abschlagszahlungen an die Baufir-
men) flr nachgewiesene Leistungen gewahrt.

[  Abschlagszahlungen erfolgen nicht.

(2) Nach vertragsgemaler Erflllung der Leistungen gemaR § 1 (Koordinationsleistungen) wird fiir diese
Leistungen jeweils Teilschlussrechnung gelegt. Dies gilt fir Teilabschnitte (einzelne Objekte nach
HOAI) hinsichtlich der Koordinationsleistungen sinngemaR.

(3) Im Ubrigen gilt § 10 AVB-STA. Darauf wird verwiesen.

(4) Die Rechnungen/Aufforderungen zur Abschlagszahlung sind jeweils gesplittet fiir alle Mitglieder der
AGG einzureichen. Die Hohe des auf jedes AGG-Mitglied entfallenden Anteils sind den Anlagen Nr.
3.1 zu entnehmen.

(5) Die Bearbeitung der Rechnungen erfolgt, seitens des Auftraggebermitglieds DVB AG, Uber das auf
Coupa basierende eProcurement-System DVBuy, entsprechend der unter Kontaktaufnahme - DVB |
Dresdner Verkehrsbetriebe AG einzusehenden Nutzungsbedingungen. Zu diesem Zweck erfolgt die
Rechnungslegung des Auftragnehmers unter Angabe der Bestellnummer in einem maschinenlesba-
ren PDF-Format in elektronischer Form an invoices@dvbag.coupahost.com.

§9 Ansprechpartner beim Auftraggeber und Befugnisse

(1) Der AG benennt als Ansprechpartner des AG fir die einzelnen Planungsteile:

Gesamtprojektleitung AGG: Holger Kalbe
Projektsteuerung AGG: Sabine Gobel
Projektleitung STA Ingenieurbauwerke: Grit Ernst
Projektleitung STA Verkehrsanlagen: Eric Fischer
Projektleitung DVB AG: Steffen Lohmann
Projektleitung DREWAG: Uwe Menzel
Projektleitung SEDD: Andre Leistner

§ 10 Arbeitsgemeinschaft

Ul Das im Vertrag genannte Biro
, ist Vertreter/ini.S. v. § 7 Abs. 1 AVB-STA.
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§ 11 Ergdnzende Vereinbarungen

(1)

(2)

(3)

(4)

2.

Der AN wirkt darauf hin, dass die vom AG beauftragten Baufirmen in regelmaBigen Abstanden
Zahlungsaufforderungen stellen und die Schlussrechnung kurzfristig eingereicht wird.

Die Ansprechpartner seitens des AN sind:

Koordinator Kampfmittelfreiheit
Koordinator unterirdischer Bauraum

Der Einsatz anderer verantwortlicher Mitarbeiter als oben namentlich genannt, erfordert die
vorherige schriftliche Zustimmung des AG. Zustimmungsfahig ist jeweils ein Mitarbeiter,
welcher die unter Absatz 3 genannten Anforderungen erfillt. Wird die Zustimmung nicht erteilt
und halt der AN an der personellen Veranderung fest, so kann der AG den Vertrag aus wichtigem
Grund kiindigen.

Das Zustimmungserfordernis gilt nicht fir den Fall der Vertretung aufgrund von Urlaub oder
Krankheit von bis zu 6 Wochen innerhalb des Kalenderjahres.

Bei Austausch des unter Absatz 2 genannten Personals muss das neu eingesetzte Personal fol-
gende Anforderungen hinsichtlich Qualifikation und Berufserfahrung erfiillen:

Koordinatoren

- sind mindestens Master, Dipl.-Ingenieur (FH) oder Level 6 des EQR; Nachweise sind zu er-
bringen durch Vorlage entsprechender Studienabschlisse,

- haben umfassende, praxisnahe Kenntnisse auf den Gebieten des deutschen Bau-, Verwal-
tungs- und Vergaberechts,

- beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift,

Koordinator des unterirdischen Bauraums
- mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Koordinator unterirdischer Bauraum
- Personliche Referenz fur die Koordination des unterirdischen Bauraums

Der AG ist berechtigt, vom AN die Auswechslung eines der oben unter Absatz 2 genannten Mit-
arbeiter zu verlangen, wenn dieser unter Wirdigung seiner bisherigen Leistungen nicht mehr
das Vertrauen des AG hat. Im Ubrigen gilt § 1 Absatz 12 AVB-STA. Darauf wird verwiesen.

1. Es wird vereinbart, dass bei den anrechenbaren Kosten
eine Anrechnung von mitzuverarbeitender Bausubstanz im Sinne des § 2 Absatz 7 HOAI
nicht erfolgt.
[ eine Anrechnung von mitzuverarbeitender Bausubstanz im Sinne des § 2 Absatz 7 HOAI
erfolgt.

Es wird vereinbart, dass die Anrechnung von Kosten fiir Technische Anlagen gemaR § 46 Ab-
satz 2 HOAI beim Objektplaner Verkehrsanlagen eine Anrechnung derselben Kosten gemaR
§ 46 Absatz 1 HOAI ausschlieRt. Die vorstehenden Regelungen gelten sinngemal auch fir In-
genieurbauwerke.

Es wird vereinbart, dass Entwdsserungsanlagen, die der Zweckbestimmung der Verkehrsan-
lage dienen, zusammen mit der Verkehrsanlage nach Addition der anrechenbaren Kosten ver-
gltet werden. § 11 Absatz 1 HOAI gilt nicht. Dabei handelt es sich um Strallenabladufe, zuge-
horige Anschlussleitungen, Sammelleitungen (z.B. Regenwassersammelkanal, der nur fir die
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Ableitung des Regenwassers, das auf der Stralle anfallt — Trennsystem — errichtet wird) und
Regenwasserversickerung.

(5) Der AN wird Leistungsspitzen durch Hinzuziehen von entsprechendem Personal ohne zusatzliche
Verglitung abdecken.

(6) Die Koordinierung der eigenen NAN wird nicht gesondert vergiitet.

(7) Eine Verlangerung der Bauzeit gemald § 5 dieses Vertrags bis maximal drei Monate bleibt ohne
Auswirkungen auf das Honorar. Dariiber hinaus kann zwischen AG und AN neu verhandelt
werden.

(8)  Fir die Unterbrechungen (Baustillstinde der gesamten Baustelle = Blockunterbrechung) in der
Bauzeit, welche unter § 5 definiert ist, gelten folgende Staffelregelungen:

1. Bis zum vollendeten zweiten Monat der Blockunterbrechung erfolgt keine zusatzliche Ver-
gltung.

2. Ab dem dritten Monat kann zwischen AG und AN neu verhandelt werden.

3. Die Anderung der Vergiitung ist mittels Nachtrag zum Vertrag, in welchem auch die Anpas-
sung der Anlage 8 (Personaleinsatzplan) enthalten sein muss, zu vereinbaren. Diese Vergi-
tung deckt auch Kontrollarbeiten auf der stillstehenden Baustelle ab. Die Vereinbarung un-
ter Absatz 11 zur Verlangerung der Bauzeit bleibt von dieser Regelung unberihrt.

§ 12 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder unwirksam werden, so beriihrt dies die
Wirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen und der Gesamtheit des Vertrages nicht, sondern die unwirk-
same Bestimmung ist durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck
der unwirksamen Bestimmung am nachsten kommt. Sollte dieser Vertrag Regelungsliicken enthalten,
so verpflichten sich die Vertragsparteien, diese Regelungsliicken danach auszufiillen, was redliche Ver-
tragsparteien vereinbart hatten, wenn ihnen die Regelungsbedirftigkeit bekannt gewesen ware.
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§ 13 Vertragsausfertigungen und Schlussbestimmungen

(1)  Anderungen und Ergdnzungen des Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart
werden. Dies gilt auch fiir eine Anderung dieser Schriftformklausel.

Fir den Auftragnehmer

,den

Name der Person des Erkldrenden?
(Textform §126b BGB)

Name der Person des Erkldarenden
(Textform §126b BGB)

3 Grundsatzlich genligt es, wenn hier eine natlrliche Person genannt wird. Die nachfolgenden Zeilen missen nicht zwingend (dirfen
aber) ausgefullt werden.

Bearbeitungsstand: 06/2023 (HOAI 2021) 20250516_Bauleitervertrag CL 1.2_Los 2.5




Leistungsbilder Anlage 1.1 bis 1.2

Anlage Nr. 1

Deckblatt Leistungsbilder Anlage
1.1 bis 1.2

Bearbeitungsstand: 04/2021 (HOAI 2021) Anlage 1 - Leistungsbilder DB




LB Koordination Kampfmittelfreiheit
Seite 1von 1

Leistungsbild Anlage Nr. 1.1

Besondere Leistung(en) gemiR § 3 Absatz 2 HOAI?

Koordination Kampfmittelfreiheit

Das Baufeld befindet sich im Verdachtsgebiet. Deswegen sind vor Baubeginn umfangreiche Kampfmittel-
sondierungsarbeiten durchzufiihren.

Diese sind mit den Bauarbeiten und den einzelnen Baufirmen terminlich abzustimmen und kostenseitig zu
Uberwachen.

- Fihren von Abstimmungen mit anderen fachlich Beteiligten (BOL und &rtlicher BU)

- rechtzeitiges Hinweisen auftretender Terminkonflikte im Hinblick auf benétigte Baufreiheiten (u.a.
unter Berlicksichtigung Gesamtbauablauf, Verkehrsfiihrung etc.)

- Erarbeitung von Losungsvorschlagen bei Terminkollisionen in Abstimmung mit der BOL

1Im Rahmen eines Bauleitervertrages

Bearbeitungsstand: 11/2023 (HOAI 2021) A1l.1 - BL Koordination Kampfmittelfreiheit




LB Koordination unterirdischer Bauraum
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Leistungsbild Anlage Nr. 1.2

Besondere Leistung(en) gemiR § 3 Absatz 2 HOAI?

Koordination unterirdischer Bauraum

Der AN prift simtliche MaRnahmen zur Leitungsumverlegung im Baufeld (gemaR Vertragsumgriff Anlage
Nr. 7) auf technologische Vertraglichkeit, beriicksichtigt diese im Bauablauf des Gesamtvorhabens und ko-
ordiniert diese.

Betrifft:

Versorgungsanlagen der SachsenEnergie (Trinkwasser-, Gas-, Fernwarme-, FM-, Elt-Versorgungsan-
lagen)

Versorgungsanlagen auf dem ZBH-Geldnde

Entsorgungsanlagen der SEDD (Abwasserentsorgungsanlagen)

Leitungen des StraRen- und Tiefbauamtes (LSA, OB, StraRenentwésserung, Vorwegweiser und Be-
schilderung)

Leitungen der DVB AG (Bahnstrom, Fahrleitung, LSA, GUW, Schienenentwaésserung)

Leitungen Vodafone/Kabel Deutschland bzw. Telekom

Leitungen der DB AG

Die Auflistung ist nicht abschlieRend.

Siehe hierzu auch die seitens der AGG bereitgestellten Spartenplane.

1 Im Rahmen eines Bauleitervertrages

Bearbeitungsstand: 11/2023 (HOAI 2021) A1.2 - BL Koordination unterirdischer Bauraum




Honorarermittiung

Bauvorhaben: ,,Campuslinie Teilabschnitt 1.2 Nossener Briicke — Niirnberger StraBe“ — Los 2.5 - Koordination Kampfmittelfreiheit sowie Koordination des unterirdischen Bauraums

Honorarermittlung fur die Besonderen Leistungen

Anlage Nr. 3.1

in Euro netto

Honorarermittlung der Besonderen Leistungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Finanzierung durch
Anlagen- Besondere Leistung Anzahl Stunden Stundensatz Anzahl Stunden Stundensatz Anzahl Stunden Stundensatz Anzahl Stunden Stundensatz Festbetrag
Nr. Ortliche Ortliche MA Dipl.-Ing. / Master MA Dipl.-Ing. / Master |MA Bachelor / Techniker MA Bachelor / techn. Zeichner / techn. Zeichner /
STA DVB AG DREWAG SEDD Bauuberwachung Bautiberwachung in Euro netto . Techniker sonstige MA sonstlge MA .
in Euro netto in Euro netto in Euro netto

Besondere Leistungen im Rahmen der Leistungsphase 8

1.1 52,10% 44,90% 1,80% 1,20% Koordination Kampfmittelfreiheit
1.2 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% Koordination unterirdischer Bauraum
Summe

Erlauterung nur grau hinterlegte Felder sind vom Bieter auszufillen

Seite 1 von 1



Haftpflichtversicherungsnachweis(e)
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Anlage Nr. 4

Haftpflichtversicherungsnachweis(e)

Bearbeitungsstand: 04/2021 (HOAI 2021) Anlage 4 - Haftpflichtversicherungsnachweise)




Haftpflichtversicherungsnachweis(e)
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Anlage Nr. 4
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Verzeichnis der

Verzeichnis der Nachauftragnehmer
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Anlage Nr. 5

Nachauftragnehmer

Bearbeitungsstand: 04/2021 (HOAI 2021)

Anlage 5 - Nachauftragnehmer




Verzeichnis der Nachauftragnehmer

Verzeichnis der Nachauftragnehmer
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Anlage Nr. 5

Name
Anschrift

Telefon-/
Fax-Nr.

E-Mail

NAN-Leistung

Bearbeitungsstand: 04/2021 (HOAI 2021)

NAN.docx
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Vertragsumgriff
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Anlage Nr. 7
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Dresden.

StraRen- und Tiefbauamt (A66)

Amtsleitung

Organigramm Auftraggeber - Campuslinie Teilabschnitt 1.2 Nossener Briicke — Niirnberger Strale

Auftraggebergemeinschaft (Fiihrungsebene)

‘ Dresden. ’ l ' B pW stadtentwiisserung ™ Sachsen v,
Blll | Bresen: IDVB 9o € Bnergie | DREWAGS:
Amtsleitung Vorstand Geschiftsfithrung Geschéftsfithrtung
techn. Projektsteuerung Planung |
StraBen- und
Gesamtprojekt- Tiefbauamt (A66) ¢

leitung

Koord. Planung
extern

ubergreifende
Fachplanungen
(Artenschutz, Oko)

koord. Bauoberleitung

extern

BOL, Verkehrsfiihrung, Artenschutz

Beweissicherung etc.

StraBen- und

I

Anlage Nr. 9

Pressestelle
DVB

Pressestelle
Sachsen Energie

Presseamt
(Amt 13)

Pressestelle
SEDD

techn. Projektsteuerung Bau
Tiefbauamt (A66)
_ AGG Vergabesteuerung
STA / extern
kfm. Projektsteuerung N H
SachsenEnergie @
Bl | Bressen Jj/DVB S B | orewacer Sz
T
— - Projektleitung Planung
TA Strafte Bau el-tung DVB Bauleitung DREWAG Bauleitung SEDD Bauleitung
STA Ing.bau Bauleitung Proiektleit B
rojektleitung Bau
L > INGE — INGE —> INGE — IcL @'ﬁf Fachplanung
[ > | extern | extern | | extern | | SEDD értl. BU | ortl. Bauliber-wachung
| STA Vergabestelle | DVB Einkauf | | SNE Einkauf | | SEDD Einkauf | Vergabe/Einkauf

Stand: 16.07.2024
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Allgemeine Vertragsbedingungen
der Landeshauptstadt Dresden
fur Leistungen der Ingenieure und Architekten
Teil: Strallen- und Tiefbauamt

(AVB-STA)

Fassung 2021

Bearbeitungsstand: 04/2021 (HOAI 2021) AVB-STA 2021.
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§1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers (AN)

(1)

Der AN hat seine Leistungen gemal dem Stand der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
den offentlich-rechtlichen Bestimmungen, lber die er sich stets auf dem Laufenden zu halten hat, ge-
wissenhaft zu erbringen. Bei Leistungen der Priifingenieure sind zusatzlich die Erfordernisse der 6ffent-
lichen Sicherheit und Ordnung zu gewahrleisten.

(2)

Als Sachwalter seines AG darf der AN keine Interessen Dritter, insbesondere keine Unternehmens- oder
Lieferanteninteressen, vertreten. Der AN darf im Zusammenhang mit den in diesem Vertrag bezeichne-
ten Leistungen keine Leistungen fiir Dritte bzw. andere Auftraggeber erbringen. Davon ausgenommen
sind Leistungen, die der AN im Zusammenhang mit der komplexen StralRlenbaumafinahme fiir Bauherren
erbringt, die an der komplexen Planung/Ausschreibung beteiligt sind. Etwaige Forderungen von Dritten,
insbesondere von Tragern offentlicher Belange, hat der AN unverziglich dem AG schriftlich oder in Text-
form mitzuteilen.

(3)

Leistungsanforderungen an den AN werden durch die Sach- und Fachkunde des AG nicht gemindert.

(4)

Der AN ist im Rahmen seiner Leistungspflichten verpflichtet, die Vorschriften etwaiger Zuwendungsge-
ber einzuhalten. Soweit einschlagig, hat der AN die Vorgaben fir 6ffentliche Ausschreibungen (insbe-
sondere GWB, VOB/A, VOL/A, Landesvergabegesetze usw.) einzuhalten.

(5)

Der AN hat seinen Leistungen die Anweisungen und Anregungen des AG (schriftlich oder in Textform),
die nicht Anordnungeni. S. v. § 650b Absatz 1i. V. m. § 650q Absatz 1 BGB sind, zu Grunde zu legen und
etwaige Bedenken hiergegen dem AG unverziglich schriftlich oder in Textform mitzuteilen. Treten bei
der Zusammenarbeit zwischen AG und AN Meinungsverschiedenheiten auf, so hat der AN unverziglich,
schriftlich oder in Textform die Entscheidung des AG herbeizufiihren. Die Erfolgshaftung des AN fiir die
bestimmungsgemaRe Brauchbarkeit seines Werkes wird durch die Entgegennahme oder Anerkennung
des AG vor Abnahme des Werkes nicht eingeschrankt.

(6)

Erkennt der AN im Rahmen der Erflllung seiner vertraglichen Pflichten die Notwendigkeit der Erbrin-
gung von noch nicht vereinbarten Besonderen oder zusatzlichen Leistungen, so hat er den AG unverziig-
lich zu unterrichten.

(7)

Im Rahmen der Rechnungspriifung hat der AN auch zu priifen, ob die Rechnungslegung den vertragli-
chen Vereinbarungen entspricht, insbesondere ob vertraglich vereinbarte Nachldsse oder sonstige Ab-
zlige berlicksichtigt sind. Soweit nach den vertraglichen Vereinbarungen bestimmte Zahlungen von Be-
dingungen oder dem Vorliegen von Unterlagen (Sicherheiten, Dokumentation usw.) abhangig sind, hat
der AN den AG hierauf hinzuweisen und darf Zahlungen gegeniiber dem AG nur dann freigeben, wenn
die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen.
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(8)

Die Kostenermittlungen sind fortzuschreiben, wenn sich die Grundlagen der Kostenermittlungen

(z. B. Plane, Mengenansatze) gedndert haben und sich dadurch Kostendnderungen ergeben. Bei wesent-
lichen Kostendnderungen sind diese eingehend zu begriinden. Im Ubrigen ist der AG stets iiber zu er-
wartende Kostenanderungen rechtzeitig zu unterrichten. Wird erkennbar, dass ein vorgegebener Kos-
tenrahmen nicht ausreicht, so hat der AN den AG (ber die voraussichtlichen Mehrkosten unverziglich
zu unterrichten und mogliche Einsparungen aufzuzeigen.

(9)
Alle Erklarungen und Verhandlungen sowie die Darstellung der Ergebnisse der Leistungserbringung ein-
schlieBlich aller Zwischenschritte erfolgen in deutscher Sprache.

(10)

Bei Priifingenieurleistungen darf sich der AN der Mithilfe von befdhigten und zuverlassigen Mitarbeitern
nur in einem solchen Umfang bedienen, wie er ihre Tatigkeit voll (iberwachen kann. Der Prifingenieur
kann sich nur im Einvernehmen mit der Straenbaubehoérde durch einen anderen Priifingenieur vertre-
ten lassen. Sind zur ordnungsgemaRen Priifung der eingereichten Unterlagen Spezialkenntnisse erfor-
derlich, die der Prifingenieur nicht besitzt bzw. die nicht zu seiner Fachrichtung gehoren, so hat der
Prifingenieur den AG hierauf hinzuweisen und die Hinzuziehung eines Priifingenieurs mit speziellen
Kenntnissen bzw. der entsprechenden Fachrichtung zu beantragen.

(11)

Der AN sichert zu, dass er Uber alle ihm bekannt werdenden Tatsachen und Informationen, die ihm in
Auslibung oder aus Anlass seiner Tatigkeit zuganglich sind, gegen jedermann Stillschweigen bewahrt, es
sei denn die Mitteilung erfolgt aus dienstlichen Griinden. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch
nach Beendigung der Tatigkeit des AN fort. Weist der AG ausdriicklich auf die Verschwiegenheitspflicht
hinsichtlich besonderer Umstande oder Tatsachen hin, so kann deren Verletzung den Tatbestand des §
353 b StGB erfiillen und strafrechtlich verfolgt werden. Der AN wird auch seine Mitarbeiter iber die
vorgenannte Verschwiegenheitspflicht belehren. Die Belehrung hat er auf Verlangen des AG nachzuwei-
sen. Eine ordnungsgemalle Belehrung schliet jedoch die zivilrechtliche Haftung des AN fiir etwaiges
Fehlverhalten seiner Mitarbeiter hinsichtlich der Verschwiegenheitsverpflichtung nicht aus.

(12)

Der AG ist berechtigt, vom AN die Auswechslung des fiir die Erbringung der Leistung verantwortlichen
oder eines sonstigen Mitarbeiters zu verlangen, wenn das Vertrauensverhaltnis aus vom Mitarbeiter zu
vertretenden Griinden gestort und dem AG das Festhalten an der Weiterbeschaftigung dieses Mitarbei-
ters deshalb nicht mehr zumutbar ist. Der AG kann dariiber hinaus eine Erganzung des Personals durch
geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in ausreichendem Malie eine
vertragsgerechte Leistungserbringung gewahrleisten.

(13)
Der AN hat den AG ber den notwendigen Einsatz von Sonderfachleuten zu beraten.
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§ 2 Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber (AG), Auftragnehmer und anderen
fachlich Beteiligten

(1)
Dem AN gegeniber ist nur das Strallen- und Tiefbauamt anordnungsberechtigt bzw. weisungsbefugt,
sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist.

(2)
Der AG hat den AN rechtzeitig und umfassend Uber alle wichtigen, sich im Zusammenhang mit der Leis-
tungserbringung ergebenden Vorgange und Planungen zu informieren.

(3)
Der AN ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und Unterlagen so
rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemal erbringen kdnnen.

(4)

Der AN hat seine Leistungen vor ihrer endgiltigen Ausarbeitung mit dem AG und den anderen fachlich
Beteiligten abzustimmen. Treten wahrend der Ausfiihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten
zwischen dem AN und den anderen fachlich Beteiligten auf, so hat der AN unverziiglich, schriftlich oder
in Textform die Entscheidung des AG herbeizufiihren.

§ 3 Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer (Vollmachten)

(1)

Der AN ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des AG im Rahmen der ihm lbertragenen Leistungen
berechtigt und verpflichtet. Er hat den AG unverziiglich (iber Umstande zu unterrichten, aus denen sich
Anspriiche gegen Dritte ergeben kénnen. Die Geltendmachung derartiger Anspriiche obliegt dem AG.

(2)

Den AG bindende Erklarungen, insbesondere solche mit finanziellen Verpflichtungen, darf der AN nicht
abgeben. Dies gilt auch fiir den Abschluss, die Anderung und Ergidnzung von Vertrigen (einschlieRlich
Nachtrdgen) sowie fiir die Vereinbarung neuer Preise.

(3)
Der AN darf unbeschadet § 2 Absatz 3 Dritten ohne Einwilligung des AG keine Unterlagen aushandigen
und keine Auskiinfte geben, die sich auf die BaumaRnahme beziehen.

§ 4 Auskunftspflicht des Auftragnehmers

Der AN hat dem AG auf Anforderung liber seine Leistungen unverziiglich und ohne besondere Verglitung
schriftlich oder in Textform Auskunft zu erteilen. Diese Auskunftspflicht besteht, bis die Gewahrleis-
tungsfristen aller an der BaumalRRnahme Beteiligten verstrichen und das Rechnungspriifungsverfahren
fur die BaumaRBnahme fiir abgeschlossen erklart ist.
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§ 5 Verpflichtungsklausel

Flihrt der AN Leistungen aus, die Beratungsleistungen, Genehmigungsplanung, Ausschreibung, Vergabe
oder Bauleitung sowie Projektsteuerungs- oder Gutachterleistungen betreffen, muss der AN und seine
mit der Ausflihrung der vertraglichen Leistungen befassten Mitarbeiter sich auf die gewissenhafte Erfiil-
lung ihrer Obliegenheiten gemaR § 1 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. Mdrz 1974 (BGBI. | S. 547), ge-
dndert durch Gesetz vom 15. August 1974 (BGBI. | S. 1942) in Verbindung mit § 11 Absatz 1 Nr. 4 des
Strafgesetzbuches (StGB) verpflichten lassen. Der Einsatz anderer Mitarbeiter als der besonders Ver-
pflichteten darf nur nach deren Verpflichtung erfolgen. Dem AG sind diese unverziiglich zu benennen.

§ 6 Datenschutz

(1)

Der AN sichert zu, dass er die ihm bekannt gewordenen Daten nur im Rahmen der Anweisungen des AG
und zur Erfillung der in diesem Vertrag genannten Aufgaben verwendet und damit die Bestimmungen
der Datenschutzgrundverordnung der Europdischen Union (EU-DSGVO) und die weiteren gesetzlichen
Bestimmungen des Datenschutzes in der jeweils gliltigen Fassung beachtet. Insbesondere ist die Wei-
tergabe von Daten an Dritte nur zuldssig, wenn es zur Erfillung der vertraglichen Leistungen zwingend
notwendig ist und der AG vorher schriftlich zugestimmt hat. In diesen Fallen ist sicherzustellen, dass bei
der empfangenden Stelle die Bestimmungen zum Datenschutz gemaR Satz 1 eingehalten werden.

(2)
Nach Abschluss der vertraglichen Leistungen sind alle dem Datenschutz unterliegenden Daten dem AG
zur Ubergeben. Es diirfen keinerlei Kopien oder Duplikate bei dem AN verbleiben.

(3)
Der AN verpflichtet sich, seine mit den Vertragsleistungen befassten Mitarbeiter zum Datenschutz zu
belehren und dies dem AG auf Verlangen nachzuweisen.

(4)

Der AG verarbeitet die Daten des AN, soweit und solange dies fiir die Ausfiihrung und Abwicklung des
Vertrages und fiir die Geschaftsbeziehung einschlieRlich sich evtl. daran anschlieRender Verjahrungsfris-
ten und Aufbewahrungsfristen fiir diesen Vorgang erforderlich ist bzw. solange die Aufbewahrung dieser
Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zum Datenschutz
und zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind in der Datenschutzerklarung des AG auf
www.dresden.de/Datenschutz-STA enthalten.
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§ 7 Arbeitsgemeinschaftsklausel

(1)

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft AN ist, ibernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag ge-
nannte Mitglied die Federfiihrung. Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem AG gegen-
Uber. Beschrankungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag erge-
ben, sind gegeniliber dem AG unwirksam.

(2)
Flr die Erfillung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch
nach deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

(3)

Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fir den AG ausschlieBlich an den im Vertrag genannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach
Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

§ 8 Leistungsdnderungen

(1)

Der AG ist berechtigt, die Ausflihrung gedanderter oder zusatzlich erforderlicher Leistungen nach MaR-
gabe der Vorschriften des BGB zu verlangen. Das Anderungsbegehren des AG kann sich auch auf die Art
der Ausfiihrung der Leistungen, insbesondere in zeitlicher Hinsicht beziehen.

(2)
Begehrt der AG die Ausfliihrung gednderter oder zusatzlich erforderlicher Leistungen, hat der AN dem
AG Bedenken hiergegen unverziiglich in Textform mitzuteilen.

(3)

Der AN wird dem AG unverziiglich nach Zugang eines Anderungsbegehrens nach § 650q Absatz 1 BGB i.
V. m. § 650b Absatz 1 BGB ein priiffahiges Honorarangebot in Textform, welches auch die Terminfolgen
detailliert und abschlieRend ausweist, unterbreiten. Das Honorarangebot weist die infolge des Ande-
rungsbegehrens anfallende Mehr- oder Mindervergiitung unter Verwendung der Honorargrundlagen im
Vertrag aus und ist vor Leistungsbeginn mit dem AG schriftlich zu vereinbaren.

(4)

Erzielen die Vertragsparteien binnen 30 Tagen nach Zugang des Anderungsbegehrens beim AN keine
Einigung tiber die Ausfiihrung und/oder tiber die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder Minder-
vergltung, kann der AG die Ausfiihrung der Leistungen schriftlich anordnen. Die wirksame Anordnung
kann schon vor Ablauf der 30-Tage-Frist erteilt werden, wenn bereits vor Fristablauf feststeht, dass die
Vertragsparteien sich nicht einigen werden. Dies wird unwiderleglich vermutet, wenn wechselseitig da-
hingehende Erklarungen abgegeben wurden oder wenn den sonstigen feststellbaren Umstanden ent-
nommen werden kann, dass die Einigungsbemiihungen endgliltig gescheitert sind. Die wirksame Anord-
nung kann auch dann schon vor Ablauf der 30-Tage-Frist erteilt werden, wenn Gefahr im Verzug vorliegt.
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(5)

Erfolgt eine Anordnung gemal Absatz 4 gelten die Entgeltberechnungsregeln der Honorarordnung fir
Architekten und Ingenieure (HOAI) in der jeweils geltenden Fassung, soweit infolge der Anordnung zu
erbringende oder entfallende Leistungen vom Anwendungsbereich der HOAI erfasst

sind. Im Ubrigen ist die Vergiitungsanpassung fiir den vermehrten oder verminderten Aufwand auf
Grund der angeordneten Leistung soweit moglich unter Verwendung der Honorargrundlagen im Vertrag
frei vereinbar.

(6)

Anderungen und Uberarbeitungen der Planung, die keine Vergiitungsfolgen nach sich ziehen, bleiben
von den vorstehenden Regelungen unberihrt (z. B. Médngelbeseitigung und eigenmachtige Planungsan-
derung durch den AN).

§ 9 Abnahme

(1)

Der AG nimmt die Leistungen des AN nach Erbringung der beauftragten Leistung ab; Voraussetzung ist,
dass die Leistungen abnahmefahig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mangel erkennen lassen.
Ein Anspruch auf Teilabnahme besteht nur im gesetzlich geregelten Fall des § 650s BGB (Teilabnahme
nach Abnahme der letzten Leistung des bauausfiihrenden Unternehmers oder der bauausfiihrenden
Unternehmer).

(2)

Die Abnahme hat formlich zu erfolgen. Das Ergebnis ist in einem Protokoll festzuhalten. In diesem Pro-
tokoll sind vorhandene Mangel festzustellen und die vertraglichen Erflllungsanspriiche vorzubehalten.
Jede Vertragspartei erhilt eine Ausfertigung des Protokolls. § 640 Absatz 2 BGB bleibt von dieser Rege-
lung unberihrt.

(3)

Die Abnahmewirkungen treten auch ein, wenn der AG dem AN schriftlich erklart, dass er die Leistungen
des AN als vertragsgemald anerkennt oder - fiir den Fall, dass noch keine Abnahmeerklarung vorliegt und
keine Abnahmefiktion gemal § 650q Absatz 1i. V. m. § 640 Absatz 2 Satz 1 BGB greift - wenn der AG die
Schlusszahlung (Teilschlusszahlung) anweist.

§ 10 Zahlungen

(1)

Abschlagszahlungen werden in Hohe des Wertes der vom AN vertragsgemal erbrachten und nachge-
wiesenen Leistungen gewdhrt. Der Nachweis schliel8t die Auslieferung der vom AN gefertigten Unterla-
gen ein, insbesondere auch bei Aufhebung oder Kiindigung des Vertrages.

Dem Nachweis ist eine Aufforderung zur Abschlagszahlung beizufiigen.
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(2)

Die Abschlagszahlungen werden nach 30 Tagen nach Uberreichen der Aufforderung zur Abschlagszah-
lung und nach Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen gemaR Absatz 1 fallig. Die Schlusszahlung
(Teilschlusszahlung) wird 60 Tage nach Eintritt der Voraussetzungen des § 15 Satz 1 HOAI i. V. m. § 650g
Absatz 4 BGB fillig. Die Rechnungen gelten als fristgemaR bezahlt, wenn der AG den Rechnungsbetrag
3 Werktage vor Zahlungsfrist angewiesen hat.

(3)

Der AN verpflichtet sich, unverziiglich nach Abnahme der (Teil-) Leistung eine priiffdhige

(Teil-) Schlussrechnung zu stellen. Soweit der AN nach schriftlicher Aufforderung des AG innerhalb der
vom AG gesetzten angemessenen Frist keine Schlussrechnung erstellt, kann der AG diese auf Kosten des
AN erstellen oder erstellen lassen.

(4)

Wird nach Annahme der (Teil-) Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergiitung abweichend vom Vertrag
oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berich-
tigen. Das Gleiche gilt bei AufmaR-, Rechen- oder Ubertragungsfehlern. AG und AN sind verpflichtet, die
sich danach ergebenden Betrdge zu erstatten. Sie kdnnen sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der Be-
reicherung (§ 818 Absatz 3 BGB) berufen. Leistet der AN innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang
des Rickforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug.

§ 11 Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird in der jeweils gesetzlichen Héhe gezahlt.

§ 12 Urheberrecht

(1)

Soweit die vom AN gefertigten Unterlagen und das ausgefiihrte Werk ganz oder in Teilen urheberrecht-
lich geschiitzt sind, bestimmen sich die Rechte des AG auf Nutzung, Anderung und Veréffentlichung die-
ser Werke nach Absatz 2 bis 8.

(2)

An den vom AN erbrachten Leistungen und Arbeitsergebnissen tGbertragt der AN hiermit auf den AG das
raumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschrankte ausschlieBliche Nutzungsrecht. Will der AN seine urhe-
berrechtlich geschiitzten Leistungen und Arbeitsergebnisse im Einzelfall selbst nutzen, muss er dafiir
zuvor die schriftliche Zustimmung des AG einholen.

(3)

Der AG hat das Recht, die Leistungen und Arbeitsergebnisse des AN ganz oder in Teilen zu bearbeiten,
zu vervielfiltigen und zu verdndern. Der AG wird den AN vor wesentlichen Anderungen eines nach dem
Urheberrecht geschiitzten Werkes anhoren. Der AG wird sein Nutzungsinteresse mit dem Bestandsinte-
resse des Urheberrechtsberechtigten abwagen und eine moglichst geringe Beeintrachtigung des nach
dem Urheberrecht geschiitzten Werkes anstreben.
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(4)

Der AG hat das Recht zur Veroffentlichung der Leistungen und Arbeitsergebnisse des AN unter dessen
Namensnennung. Dies schliet auch die umfassende und unbeschrinkte Nutzung fiir die Offentlichkeits-
und Pressearbeit (z. B. Presseinformationen, Beantwortung von Presseanfragen, Pressekonferenzen,
Pressetermine, Veroffentlichung im Amtsblatt, im Internetauftritt und im Ratsinformationssystem der
Landeshauptstadt Dresden, politische Gremienarbeit, Blrger-beteiligung, Vortrage vor wissenschaftli-
chen Gremien und Arbeit in Fachkommissionen, Artikel fiir Fachzeitschriften) mit ein. Der AN bedarf zur
Veroffentlichung und Referenznennung der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG.

(5)

Der AG darf seine Rechte nach Absatz 2 bis 4 ganz oder teilweise auf Dritte Gbertragen, von Dritten
ausiliben und ausfiihren lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungsrechte einrdumen. Der AG weist
die Dritten in geeigneter Weise darauf hin, dass die Urheberkennzeichnung sichtbar und unverandert
erhalten bleiben muss. Eine Haftung des AG fiir nicht ordnungsgemaRe Urheberkennzeichnungen durch
Dritte ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit des AG.

(6)
Mit der vereinbarten Verglitung sind samtliche Anspriiche des AN im Zusammenhang mit den nach die-
sem Paragraphen eingerdaumten Rechten abgegolten.

(7)

a)

Der AN steht dafiir ein, dass die im Rahmen dieses Vertrages erbrachten Leistungen und Arbeitsergeb-
nisse frei von Schutzrechten Dritter sind und dass nach seiner Kenntnis auch keine sonstigen Rechte
bestehen, die eine Nutzung in der beabsichtigten Form einschranken oder ausschlieRen.

b)

Der AN stellt insbesondere durch entsprechende Vereinbarungen mit seinen Arbeitnehmern oder Be-
auftragten (einschlieBlich Nachunternehmern und deren Arbeitnehmer und Beauftragte) sicher, dass
der vorgesehene Nutzungsumfang nicht durch eventuelle Miturheber- oder sonstige Rechte beeintrach-
tigt wird. Auf Verlangen des AG wird er diesem den Abschluss entsprechender Vereinbarungen mit den
an der Herstellung der Leistungen und Arbeitsergebnisse beteiligten Personen nachweisen.

c)

Der AN stellt den AG von allen Anspriichen frei, die von Dritten gegen den AG wegen der Verletzung von
Schutzrechten durch die Benutzung der Leistungs- und Arbeitsergebnisse geltend gemacht werden, so-
weit den AG kein alleiniges/tberwiegendes Verschulden trifft. Der AG benachrichtigt den AN unverzlg-
lich schriftlich, wenn derartige Anspriiche Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten gegen ihn
geltend gemacht werden.
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d)

Wird die vertragsgemaRe Nutzung durch Schutzrechte Dritter beeintrachtigt, so hat der AN in einem fiir
den AG zumutbaren Umfang das Recht, nach seiner Wahl entweder die vertraglichen Leistungen so ab-
zuandern, dass sie aus dem Schutzbereich herausfallen, gleichwohl aber den vertraglichen Bestimmun-
gen entsprechen, oder die Befugnis zu erwirken, dass sie uneingeschrankt und ohne zusatzliche Kosten
fiir den AG vertragsgemaR genutzt werden kdénnen.

(8)

Geniellen die Leistungen des AN keinen Urheberrechtsschutz, darf der AG die vom AN gefertigten Un-
terlagen ohne Mitwirkung des AN nutzen und dndern. Dasselbe gilt auch fiir das ausgefiihrte Werk. Der
AG hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des AN. Das Veroéffentlichungsrecht des AN
unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG.

(9)
Samtliche Regelungen gemal vorstehender Absatze gelten uneingeschrankt auch in jedem Fall der vor-
zeitigen Vertragsbeendigung.

§ 13 Haftung und Gewahrleistung

(1)
Anspriiche wegen Sach- und Rechtsmangeln und Schadensersatzanspriiche des AG richten sich nach den
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nicht anderes vereinbart ist.

(2)

Der AN lbernimmt dem AG gegeniber die Haftung und Gewahr fiir eine ordnungsgemalie Ausfiihrung
seiner Leistungen nach dem allgemeinen Stand der einschldgigen Wissenschaft und den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik; weiterhin, dass die Untersuchungsergebnisse, Beurteilungen und fachli-
chen Empfehlungen fiir den nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch tauglich und vollstandig sind.
Dies bestatigt er durch eigenhandige Unterzeichnung der erstellten Unterlagen.

(3)

Der AN wird den AG auch von allen Anspriichen freihalten, die ein Dritter aufgrund der Verletzung von
vertraglichen Pflichten durch den AN gegeniiber dem AG geltend macht, sofern den AG kein alleini-
ges/lberwiegendes Verschulden trifft.

(4)
Der AN haftet ebenfalls fiir Schaden, die dem AG durch Nichteinhaltung der vereinbarten Termine aus
Griinden entstehen, die der AN zu vertreten hat.

(5)
Der AN kann ein Mit- oder Alleinverschulden des AG bei einem Schaden nur geltend machen, wenn
dieser auf eine ausdriickliche Anweisung des AG zurickzufihren ist, die gegen seinen schriftlichen oder
in Textform vorgebrachten Einwand erfolgte. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit des
AG.
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(6)

Flr die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet im Verhaltnis der Vertragsparteien zueinander der
AN allein, wenn er selbst das geschiitzte Verfahren oder die Verwendung geschiitzter Gegenstande an-
geboten oder wenn der AG die Verwendung vorgeschrieben und auf das Schutzrecht hingewiesen hat.

(7)
Im Falle seiner Inanspruchnahme kann der AN verlangen, dass er an der Beseitigung des Schadens be-
teiligt wird.

§ 14 Haftpflichtversicherung

(1)

Der AN muss eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragslaufzeit unterhalten
und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versiche-
rungsschutz in Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht. Es ist der Nachweis zu erbrin-
gen, dass die Maximierung der Ersatzleistung mindestens das Zweifache der Versicherungssumme be-
tragt. Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz fiir jedes Mitglied in voller Hohe bestehen.

(2)
Der AN hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des AG. Der
AG kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

(3)

Der AN ist zur unverziiglichen Anzeige (schriftlich oder in Textform) verpflichtet, wenn und soweit De-
ckung in der vereinbarten Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziiglich durch
Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fiir die gesamte Ver-
tragslaufzeit nachzuholen, zu gewahrleisten und nachzuweisen. Sofern der AN den vereinbarten Versi-
cherungsschutz trotz angemessener Nachfristsetzung nicht nachweist, ist der AG zur Kiindigung des Ver-
trages aus wichtigem Grund berechtigt.

§ 15 Verjahrung von Mangelanspriichen

Die Anspriiche des AG gegen den AN aus dem Vertrag wegen Sach- und Rechtsmangeln verjahren in fiinf
Jahren. Die Verjahrungsfrist beginnt mit der Abnahme gemaR § 9.

§ 16 Kiindigung

(1)

AG und AN kénnen den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen.
Die Kiindigung und ihre Folgen richten sich nach § 650q Absatz 1i. V. m. § 648a BGB.
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(2)
Eine Teilkiindigung aus wichtigem Grund ist moglich; sie muss sich auf einen abgrenzbaren Teil des ge-
schuldeten Werks beziehen.

(3)
Eine Kiindigung bedarf der Schriftform.

(4)
Die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Feststellung des Leistungsstandes nach Kiindigung richten sich
nach § 650q Absatz 1i. V. m. § 648a Absatz 4 BGB.

(5)
Das Recht des AG zur ordentlichen Vertragskiindigung sowie gegebenenfalls das Sonderkiindigungsrecht
beider Vertragsparteien nach § 650r BGB bleiben daneben unberiihrt.

(6)
Fir die Kiindigung bei VerstoR gegen das Vergaberecht gilt § 133 GWB.

§ 17 Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom AN zur Erflllung des Vertrages angefertigten, beschafften und die ihm Giberlassenen Unterlagen
einschliellich digitaler Datentrager sind dem AG auf Verlangen, spatestens jedoch mit der (Teil-) Schluss-
rechnung auszuhandigen. Der AN (bergibt diese in weiterverarbeitungsfahigen Datenformaten auf ge-
eigneten Datentrdgern. Die Datenformate missen den Anforderungen des AG, die dieser nach billigem
Ermessen unter Berlicksichtigung der Zumutbarkeit vorgibt, entsprechen. Der AN hat diese Unterlagen
auch bei einer Kiindigung des Vertrages oder bei Rechtsstreitigkeiten auf Verlangen des AG unverziiglich
herauszugeben.

§ 18 Abtretung von Honoraranspriichen

Die Abtretung von Honoraranspriichen an Dritte darf erst nach Information des AG erfolgen.
Zuvor erfolgte Abtretungen von Honoraranspriichen sind unwirksam.

§ 19 Bedingungen zum Nachauftragnehmereinsatz

(1)
Der AN darf ihm Ubertragene Leistungen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG weiter ver-
geben.

(2)

Der AN verpflichtet sich, seinen Nachauftragnehmern mitzuteilen, dass es sich um einen 6ffentlichen
Auftrag handelt. Der AN verpflichtet sich weiterhin, seinen Nachauftragnehmern keine, insbesondere
hinsichtlich der Zahlungsweise unglinstigeren Bedingungen aufzuerlegen, als zwischen AG und AN ver-
einbart sind.
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§ 20 Erfiillungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

(1)
Erflllungsort fiir die Leistungen des AN ist die Baustelle, soweit diese Leistungen dort zu erbringen sind,
im Ubrigen der Sitz des StraRen- und Tiefbauamtes.

(2)

Bei Auslegung des Vertrages ist ausschlielRlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut
verbindlich. Erklarungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Fiir die Regelung der ver-
traglichen und aullervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragsparteien gilt ausschlieflich das
Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(3)
Ein Streitfall berechtigt den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten zu unterbrechen oder endgiiltig einzu-
stellen.

(4)
Sind die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des 6ffentlichen Rechts oder 6ffentlich-recht-
liche Sondervermaogen, ist der Gerichtsstand fiir Streitigkeiten Dresden.
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Anlage Nr. 12
Vollmachten des AN

Ubertragung von Vollmachten an den Auftragnehmer
durch den Auftraggeber (STA)

soweit nachstehend nichts anderes vereinbart ist, gilt § 3 der AVB-STA

1. Dem AN wird lediglich ,,originare Architektenvollmacht” iibertragen.

Dazu gehoren insbesondere:

- Mangelriigen und die Aufforderung zur Mangelbeseitigung (jedoch ohne Fristsetzung mit Ableh-
nungsandrohung - § 4 Absatz 7 i.V.m. § 8 Absatz 3 VOB/B).

Evtl. Schadensersatzanspriiche hat er vorzubehalten.
- das gemeinsame AufmalR,
- die Feststellung der ,technischen Abnahmefahigkeit” als beratende Tatigkeit fiir den AG,
- Anordnung gegenlber den Unternehmen, i.S.v. § 4 Absatz 1 Nr. 3 VOB/B,

Diese hier aufgefiihrten Tatigkeiten dirfen nur gegeniiber den vom Strallen- und Tiefbauamt der
Landeshauptstadt Dresden (STA) beauftragten Unternehmen ausgefiihrt werden.

2. Dem Auftragnehmer werden dariiber hinaus folgende Vollmachten iibertragen:

- Anweisung und Kontrolle der Gesamtbaustellenordnung im Sinne § 4 Absatz 1 Nr. 1 VOB/B; da-
runter fallt auch die Kontrolle der Einhaltung von Festlegungen zur Verkehrsfiihrung wahrend der
Bauzeit einschl. Umleitungskonzeptionen, zur Baustellensicherung und sonstiger Festlegungen
der zustandigen StraBenverkehrsbehorde bzw. der Sperrkommission.

- Bei Gefahrim Verzug hat der AN die zustandigen Unternehmen zur Schadensverhiitung bzw. —
minimierung unverziglich aufzufordern; ggf. selbst SofortmaRnahmen einzuleiten. Die zustan-
dige Abteilung des STA ist in jedem Fall unverziiglich zu unterrichten.

3. Dariiber hinaus ist 3.1. Bauiiberwachung Besondere Ereignisse® entsprechend anzuwenden, um eine
Gefahrdung der Gesamtbaustelle zu vermeiden

4. Die dem AN iibertragene ,origindre Architektenvollmacht” umfasst insbesondere nicht:

- Entgegenahme von Erklarungen der vom STA beauftragten Unternehmen (d. h. der Adressat ist
immer der AG)

o nach § 2 Absatz 6 VOB/B,
o von Anzeigennach § 2 Absatz 8 Nr. 2 VOB/B,
o von Bedenken nach § 4 Absatz 3 VOB/B,

1 Handbuch fiir die Vergabe und Ausfiihrung von Bauleistungen im StraBen- und Briickenbau, (HVA B-StB), in der je-
weils gliltigen Fassung
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o von Behinderungsanzeigen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 VOB/B
o von Abtretungsanzeigen.

- vorbehaltlose Anerkennung der Schlussrechnung (§16 Absatz 3 VOB/B) — der Prifvermerk des AN
beinhaltet kein reingeschaftliches Anerkenntnis

- rechtsgeschaftliches Anerkenntnis von Rechnungsbetradgen,

- Vergabe von Auftragen an bauausfiihrende Unternehmen, d. h. auch keine Bestatigung von
Nachtragen — der AN gibt lediglich die Empfehlung dazu,

- Anderung bereits geschlossener Vertrige,

- Erklarung des Vorbehalts der Vertragsstrafe,

- Abnahme der Leistung nach § 12 VOB/B,

- Vereinbarung abweichender Abrechnungsmodalitdten,

- Inverzugsetzen der Unternehmen (der AN gibt dem AG lediglich die Empfehlung dazu).
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Nr. Vorgangsi
1 -
2 -
3 -
6 -
7 -
9 -
13 -
14 -
15 -
16 -

22 -
23 -
24 -
28 -
29 -

Vorgangsname

Los 1 - KomplexmaRnahme TA 1.2

Bauphase 0 (Baufeldfreimachung,
Bauvorbereitende MaBnahmen)

Inbetriebnahme Duker (Bauleistung Los 2.1)

Bauphase 0 (Briickenbau)

Bauphase 1 (nordl. Briickenzug einschl.
Regenriickhaltenbecken)

Strallenbau Ebertplatz und Bereich Briicke
(Nordseite)

StraBenbau Nirnberger StraRe (Nordseite)

Inbetriebnahme noérdlicher Verkehrszug

Bauphase 2/3 (Stidlicher und mittlerer
Briickenzug)

Strallenbau Ebertplatz- Bereich Briicke -
Nirnberger Stralle

Inbetriebnahme STRAB-Uberbau

Bauphase 4 (RiickbaumaBnahmen und
Komplettierung Verkehrsanlage)

Restarbeiten und Komplettierung

Fertigstellung KomplexmalBnahme TA 1.2

Dauer

1313 Tage

141 Tage

0 Tage

35 Tage

368 Tage

480 Tage

360 Tage

0 Tage

716 Tage

470 Tage

0 Tage

45 Tage

92 Tage

0 Tage

Anfang
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Die 01.12.26
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Don 10.12.26
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Mit 10.05.28
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Die 30.04.30

Die 18.03.31

Fre 23.05.31

Die 30.09.31

Ende

Die 30.09.31

Die 15.12.26

Mon 31.08.26

Mon 30.11.26

Die 06.06.28

Die 09.05.28

Fre 02.06.28

Mit 10.05.28

Mit 16.04.31

Don 25.04.30

Die 30.04.30

Fre 23.05.31

Die 30.09.31

Die 30.09.31
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»,Campuslinie Teilabschnitt 1.2 Nossener Briicke — Niirnberger StraBe“ — Ortliche Bauiiberwachung sowie
Objektiiberwachung (Bauiiberwachung)

Uberblick zum Verfahren und Aufgabenstellung zur Vergabe von Leistungen der értlichen Bautiberwachung sowie
Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und weitere Besondere Leistungen

eine bitumindse Befestigung. Der besondere Bahnkorper zwischen Ebertplatz und Knotenpunkt Buda-
pester StralRe wird ebenfalls bituminos befestigt. Neben den Fahrbahnen werden beidseitig Radwege
und Gehbahnen direkt auf dem Kappenbeton angelegt. Entlang der Nlirnberger Strale kommt ein Ra-
sengleis zur Anwendung.

Die Radwege werden hier auf der vierstreifigen Asphaltfahrbahn angelegt. Die Gehwege erhalten eine
Befestigung aus Betonpflaster.

Die im Baufeld befindlichen Haltestellen werden ebenso wie alle Querungsstellen barrierefrei ausge-
baut. An der Hohen StraRe erfolgt die Anlegung eines Mobi-Punktes.

Parallel zum StraBenbau erfolgt auch die komplette Neuordnung des Medienbestands. Diese beinhal-
tet die zur StraBe gehorige Entwasserung, Beleuchtung und Lichtsignaltechnik. Weiterhin werden die
Medien der DREWAG (Trinkwasser-, Gasversorgungsleitungen, Fernwarmeleitungen, MS-, NS sowie
FM-Leitungen) sowie Abwasserentsorgungsanlagen der SEDD neugeordnet.

Auf der Nossener Briicke wird eine Stralenbahnhaltestelle entstehen, um einen kurzen Umstieg zu
dem darunterliegenden S-Bahn-Haltepunkt zu ermoglichen.

Das Bauwerk B0157 befindet sich auf dem Gelande des Zentralen Betriebshofs der DREWAG. Die Er-
richtung des Briickenneubaus hat unter Beachtung der Belange des Betriebshofes und den besonderen
Anforderungen, welche sich aus der unmittelbaren Nahe zum Heizkraftwerk Nossener Briicke ergeben,
zu erfolgen.

Die ausgeschriebenen Leistungen sind den in Anlage 1 zum Vertragsformular formulierten Leistungs-
bildern zu entnehmen.

Der genaue Planungs- und Bauumgriff ist in den beigefiigten Planunterlagen erkennbar.

3. Aufgabenstellung (Leistungsbeschreibung)

Planungs- und Bauzeit
Die Bauiliberwachungs- und Objektiiberwachungsleistungen sind gemal} Anlage 6 Grobablaufplan zu
erbringen.

Der Beginn der Bauausfiihrung ist flir den 01. Juni 2026 geplant.
= Vorlaufzeitraum 01.02.2026 bis 30.05.2026
= Nachlaufzeit 12 Monate

3.1 Leistungsbeschreibung und -umfang der zu erbringenden Grundleistungen

Die AGG beabsichtigt einen Bieter mit den Bauliberwachungs- und Objektiiberwachungsleistungen fiir
die Objektplanungen Freianlagen, Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen sowie fiir die Technische
Ausriistung und Besonderen Leistungen zu beauftragen.

Die Leistungen fiir die Bauoberleitung werden in einem separaten Vergabeverfahren ausgeschrieben.
Diese umfassen:

- Gebdude und Innenrdume GUW

- Ingenieurbauwerke Versorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen

- Ingenieurbauwerke Regenriickhaltebecken
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»,Campuslinie Teilabschnitt 1.2 Nossener Briicke — Niirnberger StraBe“ — Ortliche Bauiiberwachung sowie
Objektiiberwachung (Bauiiberwachung)

Uberblick zum Verfahren und Aufgabenstellung zur Vergabe von Leistungen der értlichen Bautiberwachung sowie
Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und weitere Besondere Leistungen

- Ingenieurbauwerke Briicken und Stitzwande und Riickbau Rohrbriicke
- Verkehrsanlagen StraRen und Gleis

- Technische Ausriistung und

- Freianlagen

Im Folgenden werden die zu vergebenden und zu erbringenden Grundleistungen sowie Besonderen
Leistungen fiir das Projekt ,Campuslinie Teilabschnitt 1.2 Nossener Briicke — Niirnberger Stralle” —
Ortliche Bauiiberwachung sowie Objektiiberwachung (Bauliberwachung) im Einzelnen beschrieben.
Die Bauliberwachung bzw. Objektiiberwachung hat die Einhaltung der Auflagen aus dem Planfeststel-
lungsbeschluss sowie Ausfiihrungsplanung zu gewahrleisten.

3.1.1 Leistungsbeschreibung und -umfang der zu erbringenden Grundleistungen - Los 2.1 Objektiiber-
wachung  (Bauiiberwachung) fir Freianlagen sowie Ortliche Bauiiberwachung  fir
Baustelleneinrichtung sowie Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit und Verkehrsanlage StraRe und
Gleis (StraBRenbahn) sowie Ingenieurbauwerke Versorgungsanlagen Tief- und Rohrbau

3.1.1.1 Leistungsbilder Freianlagen

Bei dem folgenden Leistungsbild handelt es sich um Leistungen gemaR § 39 in Verbindung mit Anlage
11 HOAI Freianlagen.

Ausfiihrungen zu dem Leistungsbild der aufgefiihrten Freianlagen sind der Anlage 3.1 des Uberblicks
zum Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.1 des Vertragsformulars) zu entnehmen.

3.1.2 Leistungsbeschreibung und -umfang der zu erbringenden Grundleistungen - Los 2.4 Objektiiber-
wachung (Bauliberwachung) Technische Ausriistung

3.1.2.1 Leistungsbilder Technische Ausriistung

Bei den folgenden Leistungsbildern handelt es sich um Leistungen gemaR § 55 in Verbindung mit An-
lage 15 HOAI Technische Ausriistung.

Ausfiihrungen zu den Leistungsbildern der aufgefiihrten Technischen Ausristung sind der Anlage 3.4
des Uberblicks zum Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.1 bis 1.2 des Vertragsformulars)
zu entnehmen.

3.2 Leistungsbeschreibung und -umfang der zu erbringenden Besonderen Leistungen

3.2.1 Leistungsbeschreibung und -umfang der zu erbringenden Besonderen Leistungen - Los 2.1 Ob-
jektiiberwachung (Bauiiberwachung) fiir Freianlagen sowie Ortliche Bauliberwachung fiir
Baustelleneinrichtung sowie Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit und Verkehrsanlage StraRe und
Gleis (StraBRenbahn) sowie Ingenieurbauwerke Versorgungsanlagen Tief- und Rohrbau

3.2.1.1 Ortliche Bauiiberwachung Objektplanung Ingenieurbauwerke Versorgungsanlagen
Die Beschreibung der Leistungen zur Ortlichen Bauiliberwachung Objektplanung Ingenieurbauwerke

Versorgungsanlagen sind der Anlage 3.1 des Uberblicks zum Verfahren und Aufgabenstellung (dort
Anlage 1.2 des Vertragsformulars) zu entnehmen.
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»,Campuslinie Teilabschnitt 1.2 Nossener Briicke — Niirnberger StraBe“ — Ortliche Bauiiberwachung sowie
Objektiiberwachung (Bauiiberwachung)

Uberblick zum Verfahren und Aufgabenstellung zur Vergabe von Leistungen der értlichen Bautiberwachung sowie
Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und weitere Besondere Leistungen

Der Zugang zu den Werknormen der SachsenEnergie-Unternehmensgruppe ist unter der Emailadresse
werknormen@sachsenenergie.de unter Angabe von Ansprechpartner, Vor- und Zunamen, Firmen-
name/Adresse und Emailadresse zu beantragen. Dies gilt auch bei Bedarf wahrend des
Vergabeverfahrens.

3.2.1.2 Baustelleneinrichtung sowie Verkehrsfiihrung wéhrend der Bauzeit, Verkehrszeichenpléne
Die Beschreibung der Leistungen zur Baustelleneinrichtung sowie Verkehrsflihrung wahrend der Bau-

zeit, Verkehrszeichenplane sind der Anlage 3.1 des Uberblicks zum Verfahren und Aufgabenstellung
(dort Anlage 1.3 des Vertragsformulars) zu entnehmen.

3.2.1.3 Ortliche Bauiiberwachung fiir Verkehrsanlagen
Die Beschreibung der Leistungen zur Ortlichen Bauliberwachung fiir Verkehrsanlagen sind der Anlage

3.1 des Uberblicks zum Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.4 des Vertragsformulars) zu
entnehmen.

3.2.1.4 Priifung von Nachtréigen

Die Beschreibung der Leistungen zur Priifung von Nachtrigen sind der Anlage 3.1 des Uberblicks zum
Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.5 des Vertragsformulars) zu entnehmen.

3.2.1.5 Zuarbeiten zur Bauoberleitung

Die Beschreibung der Leistungen fiir Zuarbeiten zur Bauoberleitung sind der Anlage 3.1 des Uberblicks
zum Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.6 des Vertragsformulars) zu entnehmen.

3.2.1.6 Materialpriifung

Die Beschreibung der Leistungen zur Materialpriifung sind der Anlage 3.1 des Uberblicks zum Verfah-
ren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.7 des Vertragsformulars) zu entnehmen.

3.2.1.7 Uberwachen der Schweif3berechtigungen und SchweifSarbeiten

Die Beschreibung der Leistungen zum Uberwachen der SchweiRberechtigungen und SchweiRarbeiten
sind der Anlage 3.1 des Uberblicks zum Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.8 des Vertrags-
formulars) zu entnehmen.

3.2.1.8 Uberwachen der Nachisolierleistungen

Die Beschreibung der Leistungen zum Uberwachen der Nachisolierleistungen sind der Anlage 3.1 des
Uberblicks zum Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.9 des Vertragsformulars) zu entneh-
men.

3.2.2 Leistungsbeschreibung und -umfang der zu erbringenden Besonderen Leistungen - Los 2.2 Ort-
liche Bauiliberwachung Ingenieurbauwerk Briicke (BO0015) sowie Riickbau Rohrbriicke und Ortliche
Bautberwachung fiir Bahntechnik
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Uberblick zum Verfahren und Aufgabenstellung zur Vergabe von Leistungen der értlichen Bautiberwachung sowie
Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und weitere Besondere Leistungen

3.2.2.1 Bauiiberwachung Bahn Technische Ausriistung fiir Anlagen der DB AG
Die Beschreibung der Leistungen zur Bauliberwachung Bahn Technische Ausriistung fiir Anlagen der

DB AG sind der Anlage 3.2 des Uberblicks zum Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.1 des
Vertragsformulars) zu entnehmen.

3.2.2.2 Ortliche Bauiiberwachung Objektplanung Ingenieurbauwerk
Die Beschreibung der Leistungen zur Ortlichen Bauiiberwachung Objektplanung Ingenieurbauwerk

sind der Anlage 3.2 des Uberblicks zum Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.2 des Vertrags-
formulars) zu entnehmen.

3.2.2.3 Ortliche Bauiiberwachung fiir Verkehrsanlagen
Die Beschreibung der Leistungen zur Ortlichen Bauliberwachung fiir Verkehrsanlagen sind der Anlage

3.2 des Uberblicks zum Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.3 des Vertragsformulars) zu
entnehmen.

3.2.2.4 Priifung von Nachtréigen

Die Beschreibung der Leistungen zur Priifung von Nachtrigen sind der Anlage 3.2 des Uberblicks zum
Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.4 des Vertragsformulars) zu entnehmen.

3.2.2.5 Zuarbeiten zur Bauoberleitung
Die Beschreibung der Leistungen fiir Zuarbeiten zur Bauoberleitung sind der Anlage 3.2 des Uberblicks

zum Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.5 des Vertragsformulars) zu entnehmen.

3.2.3 Leistungsbeschreibung und -umfang der zu erbringenden Besonderen Leistungen - Los 2.3 Ort-
liche Bauliberwachung Ingenieurbauwerke Sonstige Bauwerke

3.2.3.1 Ortliche Bauiiberwachung Objektplanung Ingenieurbauwerke
Die Beschreibung der Leistungen zur Ortlichen Bauiliberwachung Objektplanung Ingenieurbauwerke

sind der Anlage 3.3 des Uberblicks zum Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.1 des Vertrags-
formulars) zu entnehmen.

3.2.3.2 Priifung von Nachtréigen

Die Beschreibung der Leistungen zur Priifung von Nachtrigen sind der Anlage 3.3 des Uberblicks zum
Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.2 des Vertragsformulars) zu entnehmen.

3.2.3.3 Zuarbeiten zur Bauoberleitung
Die Beschreibung der Leistungen fiir Zuarbeiten zur Bauoberleitung sind der Anlage 3.3 des Uberblicks

zum Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.3 des Vertragsformulars) zu entnehmen.

3.2.4 Leistungsbeschreibung und -umfang der zu erbringenden Besonderen Leistungen - Los 2.4 Ob-
jektiberwachung (Bauliberwachung) Technische Ausriistung
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Uberblick zum Verfahren und Aufgabenstellung zur Vergabe von Leistungen der értlichen Bautiberwachung sowie
Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und weitere Besondere Leistungen

3.2.4.1 Priifung von Nachtréigen

Die Beschreibung der Leistungen zur Priifung von Nachtridgen sind der Anlage 3.4 des Uberblicks zum
Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.3 des Vertragsformulars) zu entnehmen.

3.2.4.2 Zuarbeiten zur Bauoberleitung

Die Beschreibung der Leistungen fiir Zuarbeiten zur Bauoberleitung sind der Anlage 3.4 des Uberblicks
zum Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.4 des Vertragsformulars) zu entnehmen.

3.2.5 Leistungsbeschreibung und -umfang der zu erbringenden Besonderen Leistungen - Los 2.5 Ko-
ordination Kampfmittelfreiheit sowie Koordination des unterirdischen Bauraums

3.2.5.1 Koordination Kampfmittelfreiheit

Die Beschreibung der Leistungen zur Koordination Kampfmittelfreiheit sind der Anlage 3.5 des Uber-
blicks zum Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.1 des Vertragsformulars) zu entnehmen.

3.2.5.2 Koordination unterirdischer Bauraum

Die Beschreibung der Leistungen zur Koordination unterirdischer Bauraum sind der Anlage 3.5 des
Uberblicks zum Verfahren und Aufgabenstellung (dort Anlage 1.2 des Vertragsformulars) zu entneh-
men.

4. Datenschutz

Die Bieter haben die Vertraulichkeit der Unterlagen zu wahren. Die Ausschreibungsunterlagen diirfen
durch den Bieter nur zur Erstellung des Angebotes verwendet werden. Eine sonstige Verwendung, ins-
besondere die Weitergabe an Dritte, bedarf der schriftlichen Freigabe durch die AGG. Dies betrifft
nicht die Weitergabe an Unternehmen, die als Nachunternehmer eingesetzt werden sollen, soweit
diese die Unterlagen fiir die Angebotserstellung benotigen. Soweit der Bieter die Unterlagen an Nach-
unternehmer zur Angebotserstellung weitergibt, verpflichtet er sich, diesen in gleichem MaRe zur
Vertraulichkeit zu verpflichten, in welchem er gegeniber der AGG verpflichtet ist. Der Bieter erklart
sich damit einverstanden, dass die von ihm mitgeteilten personenbezogenen Daten fir das Vergabe-
verfahren verarbeitet und gespeichert werden kénnen.
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