Bezeichnung der Bauleistung:

FBM 2025 - Los 5 - SM
TO_Teil 2

B-Stralen Fahrbahnmarkierung 2025 im Bereich des LASuV NL Leipzig

33-B012-25 Los 5_SM Torgau_Teil 2

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1

1.2

1.3

Beginn der Ausfiihrung

[ ] Spatestens
[ ] Frithestens

Wird vorstehend keine ausdrickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass

mit Beginn der Ausfiihrung die Aufnahme der Tatigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle ge-

meint ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung,

[ ] Spatestens
[] Einzelfristen fir

1.2 = spatestens . Werktage nach
1.2.2 = spatestens . Werktage nach
1.2.3 = spatestens _________ Werktage nach
1.2.4 = spatestens _________ Werktage nach
1.2, = spatestens _________ Werktage nach

Vollendung der Ausflihrung nach Datum

X Spatestens am 31.10.2025 (Datum)
[] Einzelfristen fir

13814 =spatestens (Datum)
132 =spatestens (Datum)
138 .. =spatestens (Datum)

etc.:
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1.34 =spatestens (Datum)

1.35 = gpatestens (Datum)

B i = Kalendertage
B = Kalendertage
o8 S = Kalendertage
8 von .. bis .. (Datum)
L von ... bis ... (Datum)

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

[] Vertragsstrafen werden vereinbart.
Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser geman
§ 11 VOB/B fir jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist (iberschritten wird, folgende Ver-
tragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung

[]10,2 % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

10,2 % je Kalendertag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausflihrung der zugehérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

o % nach 1.2.1 O
] % nach 1.2.4 ] % nach 1.2.5

%nach1.2.2 [] % nach 1.2.3

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausflihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:
] % nach 1.3.1 ] % nach 1.3.2 [] % nach 1.3.3

] % nach 1.3.4 ] % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfihrung der zugehérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

] % nach 1.4.1 ]

%nach1.4.2 [] % nach 1.4.3

] % nach 1.4.4 ] % nach 1.4.5

2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem Zu-
schlagsschreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 % der
Netto-Auftragssumme der zugehorigen baulichen Leistung). Die Bezugsgrofie zur Berechnung der
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Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.5 Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbar-
ter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollen-
dung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist flr die Schlusszahlung
gemalf § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaf § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf
30_____ Kalendertage festgelegt.

4  Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)
X] Auf Sicherheit fir die Vertragserfillung wird verzichtet.

[] Es ist eine Sicherheit fiir die Vertragserfillung in Hohe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatz-

steuer ohne Nachtrage) zu leisten.

5 Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

X] Auf Sicherheit fir Mangelanspriiche wird verzichtet.
[] Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche Sicherheit fiir
Mangelanspriiche zu leisten. Die Sicherheit fur Mangelanspriiche betragt 3 % der Abrechnungs-

summe inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

6 Biirgschaften

Wird Sicherheit durch Biirgschaft geleistet, ist das dafiir jeweils einschlagige Formblatt des Auftragge-

bers zu verwenden und zwar fir

¢ die Vertragserfullung das Formblatt »,HVA B-StB Vertragserfullungsburgschaft"
¢ die Mangelanspriiche das Formblatt »,HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft*
¢ vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlags- ,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/

zahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 VOB/B Vorauszahlungsburgschaft*
das Formblatt

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen eu-
ropaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen

Zusatz ,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Frei
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9 Beschleunigungsvergiitung
[] Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung gemaR ,HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung® wird
vereinbart (siehe Anlage)
9.1 Hohe der Beschleunigungsvergltung bei Unterschreitung der Einzelfristen fir

Verkehrsbeschrankungen

nach141 EUR (netto)/Kalendertag
nach142 EUR (netto)/Kalendertag
nach143 ... EUR (netto)/Kalendertag
nach144 . EUR (netto)/Kalendertag
nach145 EUR (netto)/Kalendertag

9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergutung wird auf insgesamt EUR (netto) begrenzt.

10 Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[] Stoffpreisgleitklausel gemaR ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel” (siehe Anlage)

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[ ] Keine

X] Siehe beigefiigte Unterlage

HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

12 Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert
[] Die Geltung der Sanktionierung fir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium
Technischer Wert bei der spateren Bauausfiihrung gemaf ,HVA B-StB Sanktionierung Nichterfl-

lung Technischer Wert" wird vereinbart (siehe Anlage)

13 Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells
[ ] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfligbarkeitsmodells geméan ,HVA B-
StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell* wird vereinbart (siehe An-

lage)

Anlagen: [X] HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung
[] HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert
[] HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell
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Bezeichnung der Bauleistung:

FBM 2025 - Los 5 - SM | B-Strallen Fahrbahnmarkierung 2025 im Bereich des LASuV NL
TO _Teil 2 Leipzig

33-B012-25 Los 5 SM Torgau_Teil 2

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle” und ,Baubereich® werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle: Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfihrung der Leistung, fir die Baustellenein-
richtung und zur voribergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfu-
gung stellt, zuzlglich der Flachen, die der Auftragnehmer dariber hinaus in An-
spruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfihrung der Bauarbeiten beein-
trachtigt werden kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (XRechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise ge-
maf § 14 Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu Gbergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den fur die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmalblattern missen mindes-
tens folgende Angaben gemacht werden:

— Auftragnehmer,

— Auftraggeber,

— Nummer des Aufmalblattes,

— Bezeichnung der Bauleistung,

— Ordnungszahl (O2Z).
Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmalblatt den Text enthalten:
»Aufgestellt®.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zu-
grundeliegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis
auf frihere Berechnungen ist nicht zulassig.

3. []" Getrennte Rechnungserstellung

Fur folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:
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4. []Y Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise mussen die folgenden Angaben enthalten:
— Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
— Bezeichnung des Wagegutes,
— Nummer des Wiegenachweises,
— Datum und Uhrzeit der Wagung,
— Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),
—  Bruttomasse (B),
— Nettomasse (N),
— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waa-
gen zu bestatigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziglich dem Auftrag-
geber zu Ubergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen
des beladenen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Gber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10
% der Lieferungen Kontrollwagungen durchflihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen werden
dem Auftragnehmer nicht gesondert vergutet. Die Kosten fur dariberhinausgehende Kontrollwa-
gungen werden vom Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle un-
mittelbar (Transportkosten, Wiegegebihren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung,
Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch die Kontrollwdgung entstehenden Kosten, jedoch
nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der Kontrollwdgung durch den Beauftragten des Auf-
traggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein
entsprechender Abzug.

5. [X]" Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsbe-
rechnung), so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme mussen den in der ,Sammlung der Regelungen fir die
elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB)* enthaltenen Allgemeinen Bedingungen
(REB-Allg.) und Verfahrens-beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfah-
ren dirfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfihrung (Vertragsfristen gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen)
ist, ggf. getrennt fur einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauab-
rechnung schriftlich abzuschliel3en.

3. Dateniubergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauab-
rechnung sind vom Auftragnehmer fiir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auf-
traggeber zu Ubergeben.
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Eingabedaten sind digital zu liefern. Diese sind erst nach Durchfuhrung der Leistungsberech-
nung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftrag-
nehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausfiihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen
herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Prifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Re-
chenergebnisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforder-
lichen Umfang zu wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen
geprift und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt,
dann gelten bei Abweichungen vom Ergebnis der Prifberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder
Ordnungszahl (Position) eines Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten
Werte.

Liegen Abweichungen aufierhalb dieser Toleranz von 0,2 %o, teilt der Auftraggeber zunachst
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Ge-
legenheit zur Einsichtnahme in die Prifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils klei-
nere Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Ab-
weichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Prifberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Ver-
gleichsberechnung geprift, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranz-
regelungen zu vereinbaren.

Liegen Abweichungen auf3erhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber
zunachst dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit
und gibt ihm Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem
Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten
Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festge-
stellt und berichtigt werden.

6. XV Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragneh-

Auftragnehmers an eine dieser Korperschaften aufgerechnet werden. Diese Einwilligung er-
streckt sich nur auf Bauvertrage im Straf3en- und Brickenbau zwischen den vorgenannten Kor-
perschaften und dem Auftragnehmer.

7. []" Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehdrt zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfihrungsunterla-
gen. Er ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu tbergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe al-
ler notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.
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Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlief3-
lich des kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende
eines Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer
der Vorgange eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch
dessen Ort dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens
die Haupt-gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bau-
ausfuihrung nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwen-
digkeit sind Verkehrsflihrungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausflhrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-
Terminen vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll-
und Ist-Terminen ist darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmaRig bei Anderungen des Bauablaufes n6-

tig.

7. [ " Nebenangebote

Wird auf Nebenangebote, die Auswirkungen auf den Sicherheits- und Gesundheitsschutz der
Beschaftigten haben, der Zuschlag erteilt, hat der Auftragnehmer den Sicherheits- und Gesund-
heits-schutzplan nach BaustellV zu erstellen bzw. den bereitgestellten anzupassen und mit dem
vom Auftraggeber bestellten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator vor dem Einrichten
der Baustelle abzustimmen.

8. [|" Verjihrungsfrist fiir Mangelanspriiche

Fur diesen Vertrag gelten die Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche nach den Zuséatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen gemal § 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B fir die Dauer von 4 Jahren

Hinweis: Bei den mit ,, "), gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag fest-
zulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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