BaumaBnahme: August-Bebel-StraBe 81-83 — Komplexsanierung-

Bauleistung: Los 01 - Bauhauptleistungen

Vertragsbedingungen Bauleistungen

1.

Vertragsgegenstand

Der AG ubertragt dem AN die Bauleistungen fiir die genannte Baumalinahme. Die geschuldeten Bau-
leistungen einschliel3lich erforderlicher Nebenleistungen, Lieferungen und sonstiger Verpflichtungen be-
stimmen sich nach diesen Vertragsbedingungen und den weiteren benannten Vertragsgrundlagen.
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Vertragsgrundlagen

Bestandteile des Vertrages sind in der nachstehenden Reihenfolge:

a) das Auftragsschreiben;

b) diese Vertragsbedingungen;

c) etwaig vorliegende Verhandlungsprotokolle mit allen Anlagen;

d) das Angebot des AN mit allen Anlagen einschliel3lich Leistungsverzeichnis, ggf. Bauzeiten-
plan, etc.;

e) die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B) sowie
die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (VOB/C), jeweils in der
bei Vertragsschluss geltenden Fassung,

f) etwaige Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV);

g) die allgemein anerkannten Regeln der Technik und alle anwendbaren technischen und sons-
tigen Vorschriften, Normen, Regelwerke, Richtlinien und Erlasse in der jeweils zur Abnahme
gultigen Fassung;

h) die einschlagigen gesetzlichen, untergesetzlichen, behdérdlichen und berufsgenossenschaftli-
chen Vorschriften; insbesondere die einschlagigen Vorschriften der Bauaufsichtsbehdérden,
des Gewerbeaufsichtsamtes und die Bestimmungen des Verbandes der Sachversicherer, die
Baustellenverordnung und Arbeitsstattenverordnung in Verbindung mit den Arbeitsstatten-
richtlinien sowie die Unfallverhitungsvorschriften;

i) erganzend die Bestimmungen des Burgerlichen Gesetzbuchs (BGB), u.a. die Bestimmungen
Uber den Bauvertrag und den Werkvertrag (§§ 650a ff. und §§ 631 ff. BGB).

Bei Widerspriichen zwischen den zuvor aufgefihrten Vertragsgrundlagen bestimmt sich das
Rangverhaltnis nach der Reihenfolge der vorstehenden Aufzahlung. Bei Widerspriichen zwi-
schen gleichrangigen Vertragsgrundlagen oder innerhalb einer Vertragsgrundlage ist im Zweifel
die spezieller beschriebene Ausfliihrung mafigebend.

Der AN ist verpflichtet, alle ihm tbergebenen Unterlagen gewissenhaft zu prifen und den AG
unverziglich auf Widerspriiche, Unklarheiten und/oder Ungenauigkeiten, die sich auf Art und Um-
fang der zu erbringenden Leistungen beziehen, schriftlich hinzuweisen.

Soweit der AN flr sein Angebot eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzschrift benutzt hat, ist
allein der Wortlaut des vom AG verfassten Leistungsverzeichnis verbindlich.

Ist im Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung fiir ein bestimmtes Fabrikat
mit dem Zusatz ,oder gleichwertig/oder gleichwertiger Art* verwendet worden und fehlt die fiir das
Angebot geforderte Angabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als vereinbart.

Sind im Leistungsverzeichnis fur die wahlweise Ausfihrung einer Leistung Wabhlpositionen (Al-
ternativpositionen) oder fur die Ausfihrung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung Be-
darfspositionen (Eventualpositionen) vorgesehen, ist der AN verpflichtet, die in diesen Positionen
beschriebenen Leistungen nach Forderung durch den AG auszufiihren. Die Entscheidung Uber
die Ausfiihrung von Wahlpositionen trifft der AG in der Regel bei Auftragserteilung, Gber die Aus-
fihrung von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung.

Die Vertragsbedingungen und die Vertragsgrundlagen gelten auch fiir weitere Auftrage und Leis-

tungen, die vom AN im Zusammenhang mit dem oben benannten Bauvorhaben ausgefiihrt wer-
den.
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2.8
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3.4.6

3.4.7

Soweit der AG Liefer-, Montage-, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen u. &. des AN nicht aus-
drucklich schriftlich zugestimmt hat, sind diese nicht Vertragsbestandteil. Dieses Zustimmungs-
erfordernis gilt in jedem Fall, u.a. auch dann, wenn der AN im Rahmen der Bestellung auf seine
AGB verweist und der AG dem nicht ausdrtcklich widerspricht.

Ausfiihrung

Ansprechpartner beim AG ist:

LWB Projektleiter Herr Merta, 0341 / 9922-4128, maximilian.merta@lwb.de

Die fur die Ausfihrung nétige Planung erfolgt durch den Architekten/Ingenieur:
Architekturbiiro Hoffmann & Hofmann, Frau Keyserlingk, Tel. 0341 910 58 28,
mkeyserlingk@hoffmann-hofmann.de

Die Bauuberwachung erfolgt durch den Architekten/Ingenieur:

Architekturbiiro Hoffmann & Hofmann, Herr Tiepelt, Tel. 0341 910 58 23
tiepelt@hoffmann-hofmann.de

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ist:

n.n.

Vom AG beauftragte Dritte (Architekten, Fachplaner, Bautiberwacher etc.) sind nicht berechtigt,
den AG rechtsgeschéftlich zu vertreten; sie dirfen lediglich Anordnungen zur vertragsgemaRen
Ausfiihrung der Leistungen vornehmen, die keine zeitlichen und/oder kostenmafRigen Konse-
quenzen fir den AG haben.

Der AN ist verpflichtet, wahrend der gesamten Ausfiihrungszeit qualifiziertes Fach- und Fuh-
rungspersonal in ausreichender Zahl zur Betreuung der Baumaf3nahmen bereitzustellen. Er ist
verpflichtet, vor Beginn der Ausfihrung verbindlich einen zustandigen Fachbauleiter und einen
zustandigen Sachbearbeiter zu benennen. Der Fachbauleiter ist zur Abgabe und Entgegen-
nahme von rechtsgeschaftlichen Erklarungen jeglicher Art sowie zur Vornahme sonstiger Rechts-
handlungen bevollmachtigt und erméachtigt. Der Wechsel des Fachbauleiters des AN ist nur unter
gleichzeitiger Bekanntgabe einer im gleichen Umfang bevollmachtigten Person zulassig.

Folgende Besonderheiten der Baustelle sind vom AN zu beachten:

Zufahrt: tiiber 6ffentliche Verkehrswege mit Sondernutzung

Arbeiten zu bestimmten Betriebszeiten: werktags 7 — 18 Uhr bzw. in Abstimmung mit dem AG
Abstimmungen mit Mietern: sind eigenverantwortlich zu filhren

Dem AN werden zur Benutzung iberlassen:

Lager-, Arbeits- und Unterkunftsplatze wie folgt:

nach Baustelleneinrichtungsplan, Flurstiick (zur Verfiigung gestellte Flachen sind vor
Beschadigungen zu schiitzen und nach Beendigung der BaumaRBnahme in den Urzustand
zu versetzen > Beweissicherung/Fotodokumentation durch AN)

Vom AG zur Verfliigung gestellte Lager- Arbeits- und Unterkunftsplatze sind vom AN vor Beginn
der Bautatigkeiten mittels einer Beweissicherung/Fotodokumentation zu dokumentieren, wah-
rend der Bautatigkeiten vor Beschadigungen zu schutzen und nach Beendigung der Bautatigkei-
ten wieder in den Zustand vor Beginn der Bautatigkeiten zu versetzen. Dartiberhinausgehende
erforderliche Lager-, Arbeits- oder Unterkunftsplatze werden vom AG nicht zur Verfigung gestellt,
diese hat der AN zu beschaffen, die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.
Verkehrswege innerhalb des Baugelandes: nach Baustelleneinrichtungsplan

Mitnutzungen: Geriist

Wasseranschlisse: vorhanden

Stromanschllisse: vorhanden

Sonstige Anschlisse: keine

Sanitareinrichtungen: Sanitarcontainer
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3.4.8 Der AN wird an den vorgenannten Verbrauchskosten der Baustelle (Wasser, Strom, Sanitar) der-

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

gestalt beteiligt, dass von der Bruttoschlussabrechnungssumme ein Abzug in Héhe von 0,7 %
vorgenommen wird. Dem AN bleibt es unbenommen, auf eigene Kosten Verbrauchsmengenzah-
ler anzubringen, um nach tatsachlichem Verbrauch abzurechnen.

Bei der Ausfiihrung von Arbeiten in bewohnten/vermieteten Bereichen ist der AN verpflichtet:

e Arbeiten Montag bis Freitag von 7:00 bis 18:00 Uhr unter Beriicksichtigung der Ruhezeit von
13:00 bis 15:00 Uhr und Arbeiten an Samstagen nur nach vorheriger Abstimmung mit dem
AG auszufiihren, Arbeiten an Sonntagen sind nicht zugelassen;

e eigenverantwortlich Malnahmen zur Vermeidung von Unféllen zu treffen;

e den Anwohner-, Kunden- und &ffentlichen Verkehr zu beachten und durch entsprechende Un-
fallvermeidungsmafnahmen zu sichern;

e grobe Verschmutzungen in diesen Bereichen (Wohnungen, Treppenhauser, Hauseingange,
Aullenbereiche etc.) sofort zu beseitigen;

e Zugangswege standig zu beraumen und frei zu halten;

Einrichtungsgegenstande, FuBboden und Einbauten ausreichend vor Beschadigungen zu

schitzen;

Unfalle, bei denen Schaden entstanden sind, dem AG unverzuglich schriftlich mitzuteilen;

Schaden eigenstandig und zeitnah zu regulieren.

Die Vorlage eines Bauablaufplans wird nicht vereinbart.

Die Vorlage eines Bauablaufplans wird wie folgt vereinbart:

Innerhalb von 4 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN in Anlehnung an den dem Leis-
tungsverzeichnis beigefiigten Bauablaufplan einen Detailterminplan zu Gbergeben, der auf-
zeigt, wie der AN den vereinbarten Endfertigstellungstermin erreichen will. Der AN ist ver-
pflichtet, den tatsachlichen Bauablauf fortlaufend dem Detailterminplan gegenuberzustellen,
den Detailterminplan regelmaRig fortzuschreiben und mit jeder Abschlagsrechnung dem AG
zur Verfugung zu stellen.

Legt der AN den Detailterminplan oder den fortgeschriebenen Detailterminplan nicht termin-
gerecht vor, ist der AG nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, den Detailter-
minplan mit verbindlicher Wirkung fur den AN auf Kosten des AN aufzustellen und fortzu-
schreiben bzw. aufstellen und fortschreiben zu lassen.

Mit der Erstellung oder Fortschreibung des Detailterminplans ist keine Anderung der vertrag-
lich vereinbarten Termine verbunden, ebenso wenig erldschen bereits entstandene Ansprii-
che auf Vertragsstrafe oder Schadensersatz.

X O

Fur den Fall, dass kein SiGeKo vom AG beauftragt ist, hat der AN MalRnahmen der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes nach § 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1 Baustellenverordnung (Berlck-
sichtigung der allgemeinen Grundséatze nach § 4 Arbeitsschutzgesetz; erforderliche Anzeigen ge-
genuber Behdrden, gegebenenfalls notwendiger Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan; Koor-
dinierung etc.) im Falle des Einsatzes von Nachunternehmern in eigener Verantwortung zu tref-
fen, begrenzt auf die Malnahmen wahrend der Ausflihrung der Leistungen.

An den wahrend der Bauausfiihrung stattfindenden Baubesprechungen hat der AN durch den
Fachbauleiter bzw. eine entsprechend dem Fachbauleiter bevollmachtigte Person teilzunehmen.
Uber das Ergebnis jeder Besprechung wird ein Protokoll angefertigt, das den Beteiligten iber-
sendet wird. Der Inhalt der Protokolle ist verbindlich, es sei denn, der AN hat den im Protokoll
enthaltenen Feststellungen innerhalb von funf Werktagen nach Zugang schriftlich widersprochen.

Der AN hat Bautagesberichte zu fuhren und diese wochentlich dem AG oder dessen Bevollmach-
tigen zu Ubergeben. Die Bautagesberichte missen alle fiir die Vertragsausfihrung und Abrech-
nung relevanten Angaben enthalten, wie beispielsweise Baufortschritt, Wetter, Zahl und Art der
auf der Baustelle beschaftigten Arbeitnehmer, Zahl und Umfang der eingesetzten Grof3gerate,
Beginn und Ende von Leistungen grofleren Umfangs, Abnahmen, Unterbrechungen der Arbeits-
zeit mit Angabe der Griinde, Unfélle, behdrdliche Anordnungen einschlieRlich der vom Priifstati-
ker geforderten Zulagen und MaRnahmen und sonstige besondere Vorkommnisse.
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Der AN ist verpflichtet, etwaige Vorleistungen anderer AN oder solche des AG selbstandig und
eigenverantwortlich vor Beginn der Ausfiihrung daraufhin zu Uberprufen, dass diese fur die Aus-
fuhrung der eigenen Leistungen geeignet sind und etwaige Bedenken hiergegen dem AG unver-
zuglich schriftlich mitzuteilen.

Fir die Ausflhrung der Leistungen dirfen nur norm- und vertragsgemalfe Baustoffe verwendet
werden.

Der AN hat schon wahrend der Ausfiihrung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannte Leistun-
gen auf eigenen Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Kommt der AN der Aufforderung des AG
innerhalb einer gesetzten Frist nicht nach, ist der AG zur Beseitigung wesentlicher Mangel im
Wege der Selbstvornahme berechtigt (§ 637 BGB). Einer ganz oder teilweisen Entziehung des
Auftrags bedarf es nicht. Weitergehende Anspriiche des AG bleiben unbertihrt.

Werden Teile der Leistung durch die weitere Ausfihrung der Prifung und Feststellung entzogen,
hat der AN den AG hierauf schriftlich hinzuweisen, damit sich der AG von der Mangelfreiheit der
spater verdeckten Bauteile bzw. Teilleistungen Uberzeugen kann. Es erfolgt eine gemeinsame
Zustandsfeststellung, eine Abnahmewirkung ist damit ausdricklich nicht verbunden.

Gesetze, Vorschriften und landerspezifische Regelungen zum Umwelt- und Pflanzenschutz sind
einzuhalten. Durch Arbeiten des AN hervorgerufene Beeintrachtigungen der Umwelt, der Land-
schaft (Bdume, Pflanzen etc.) und der Gewasser hat der AN auf das unvermeidliche Mal zu
beschranken. Behdrdliche Anordnungen oder Anspriche Dritter wegen der Auswirkungen der
Arbeiten hat der AN dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Fir Sortierung, Lagerung und Verwertung bzw. Beseitigung von Abfallen sind die gesetzlichen
Regelungen und die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig einzuhalten und gegebenenfalls
diesbezlglich darliberhinausgehende umweltschiitzende Malinahmen zu erbringen.

Der AN hat alle von seinen Arbeiten stammenden Verunreinigungen, Abfalle und schuldhaft ver-
ursachten Beschadigungen unverziglich und unentgeltlich zu beseitigen.

Werbung des AN auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des AG zulassig.

Ausfiihrungsfristen

Die Vertragsparteien vereinbaren als Beginn der Bauarbeiten (Anfangstermin):

X den 03.11.2025

O spatestens _ Werktage nach Beauftragung

O innerhalb von Werktagen nach Zugang der schriftlichen Aufforderung durch den AG
nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.

Ferner vereinbaren die Vertragsparteien als Zwischentermine:

O keine

folgende:
fur Fertigstellung Abdichtung KellerauBenwande und Rickverfiillung, den innerhalb von
82 Werktagen nach Ausfiihrungsbeginn
fur Fertigstellung AbbruchmafRnahmen, den innerhalb von 95 Werktagen nach Ausflih-
rungsbeginn
fur Fertigstellung GesamtbaumalRnahmen, den innerhalb von 260 Werktagen nach Aus-
fuhrungsbeginn

Der AN hat die gesamten vertraglich geschuldeten Leistungen fertig zu stellen (Endfertigstel-

lungstermin) bis spatestens:

zum 19.03.27

O innerhalb von Werktagen nach dem Anfangstermin
O in der KW , spatestens am letzten Werktag (Mo.-Fr.) dieser KW
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4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

Der vorstehende Anfangs- und Endfertigstellungstermin sowie die vorstehenden Zwischenter-
mine sind verbindliche Vertragsfristen i.S.v. § 5 Abs. 1 VOB/B.

Soweit gednderte und/oder zusatzliche Leistungen zu zeitlichen Verzégerungen flhren, hat der
AN den AG hierauf schriftlich unter Angabe der hierfir maRgeblichen Grinde und der voraus-
sichtlichen Verzdégerungsdauer hinzuweisen.

Vertragsstrafe

Eine Vertragsstrafe fir Zwischentermine wird nicht vereinbart.

U Eine Vertragsstrafe flir Zwischentermine wird wie folgt vereinbart:
Gerat der AN mit der Erflllung seiner Leistungen an einem oder mehreren vertraglich verein-
barten Zwischenterminen in Verzug, hat er fir jeden Werktag der schuldhaften Fristiber-
schreitung eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,15 %, hdchstens jedoch 5% der anteiligen Net-
toauftragssumme flr den bis zum betroffenen Zwischentermin geschuldeten Bautenstand zu
zahlen.
Vertragsstrafen wegen der Uberschreitung von Zwischenterminen werden bei Uberschreitung
nachfolgender und/oder des Endfertigstellungstermins angerechnet, sodass eine Kumulie-
rung der einzelnen Vertragsstrafen tiber benannte Hochstbetrage hinaus ausgeschlossen ist.
Wird bei Uberschreitung von einem oder mehreren Zwischenterminen der Endfertigstellungs-
termin dennoch eingehalten,
O betragt die Vertragsstrafe hochstens 3% der Nettoabrechnungssumme.

O entfallt eine bereits verwirkte Vertragsstrafe nachtraglich.

Gerat der AN mit der Erfillung seiner Leistungen am Endfertigstellungstermin in Verzug, hat er
fur jeden Werktag der schuldhaften Fristiberschreitung eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,15 %,
héchstens jedoch 5 % der berechtigten Netto-Schlussrechnungssumme zu zahlen. Solange
diese noch nicht feststeht, ist Bemessungsgrundlage fur die Vertragsstrafe die vom AG bestatigte
Vergutung flr vertraglich vereinbarte Leistungen einschliellich der bestatigten Vergutung fir ge-
anderte und/oder zusatzliche Leistungen.

Der AG kann sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Falligkeit der Schlusszahlung
vorbehalten.

Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche bleibt neben der Vertragsstrafe unbe-
rihrt. Die Vertragsstrafe wird auf solche Schadensersatzanspriiche angerechnet.

Soweit sich die Vertragsfristen aufgrund berechtigter Bauzeitverlangerungsanspriiche des AN
verschieben oder wenn Vertragsfristen neu vereinbart werden, gilt die Vertragsstrafenregelung
auch fur die neuen Termine, einer neuen Vereinbarung bedarf es nicht.

Vergiitung

Einheitspreisvertrag

Die Vergltung des AN erfolgt auf Grundlage der in seinem Angebot genannten Einheitspreise
und der tatsachlich ausgefiihrten, durch Aufmaf nach Massen und Mengen belegten Leistungen
einschliellich eines ggf. vereinbarten Nachlasses (Einheitspreisvertrag).

Das Aufmal} ist gemeinsam zu erstellen, hierzu hat der AN mit einem Vorlauf von mindestens
einer Woche mit dem AG einen Termin abzustimmen.

Die Einheitspreise sind Festpreise flr die gesamte Vertragsdauer und schlieen die Vergiitung
von Nebenleistungen ein. Die § 2 Abs. 3 VOB/B und § 313 BGB bleiben unberihrt.

Der Einheitspreis ist der vertraglich vereinbarte Preis, auch wenn im Angebot des AN der Ge-
samtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Produkt aus Einheitspreis und Mengenan-
satz entspricht.

O Pauschalpreisvertrag
Die Vergltung des AN erfolgt als Pauschalfestpreis (Pauschalpreisvertrag).
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6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

Mit dem Pauschalfestpreis werden alle zur vertragsgemalfen Erstellung des beauftragten Werks
erforderlichen Leistungen des AN abgegolten, alle erforderlichen Bau- und Betriebsstoffe, Gera-
temieten, Vorhaltekosten, Wegegelder, Kost und Logis, Auslésungen, Lohnnebenkosten, Uber-
stunden- und Leistungszuschlage, Gebuhren, Kosten fiir Material-Prifverfahren etc. sind enthal-
ten, das Massen- und Mengenrisiko tragt der AN.

Sofern der AN einen Nachlass gewahrt, gilt dieser fir samtliche vom AN ausgeflihrten Leistungen
einschlieBlich Nachtrage.

Soweit im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Stundenlohnarbeiten auszufiihren sind, erfordert
dies eine vorherige schriftliche erganzende Vereinbarung, in der diese Leistungen ausdricklich
als Stundenlohnarbeiten bezeichnet sind. Es gelten die vereinbarten Stundensatze. Die Unter-
zeichnung von Stundenlohnzetteln gilt nicht als Anerkenntnis. Es bleibt dem AG die Prifung vor-
behalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt. Mit der Unterzeichnung von
Stundenlohnzetteln wird nur Art und Umfang der erbrachten Leistungen festgestellt. Im Ubrigen
gilt § 15 VOB/B.

Abnahme

Der AG nimmt die Vertragsleistung ab, sobald der AN das Werk vertragsgemaf hergestellt und
dieser schriftlich die Abnahme der Leistungen verlangt. Zwischen Abnahmeverlangen und Ab-
nahmetermin liegen mindestens zwei Wochen.

Die Abnahme der Leistung des AN erfolgt férmlich, § 12 Abs. 4 VOB/B. Eine fiktive Abnahme
nach § 12 Abs. 5 VOB/B sowie eine Abnahme durch Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen. Die
Abnahme wird weder durch eine frilhere Benutzung, Inbetriebnahme oder behdérdliche Abnahme
des Bauvorhabens, noch durch die Mitteilung des AN Uber die Fertigstellung der Vertragsleistung
ersetzt. § 640 Abs. 2 BGB bleibt unbertihrt.

Das Werk wird einheitlich abgenommen. Ein Anspruch auf Teilabnahme besteht nicht.

Der AN hat samtliche erforderlichen behordliche Abnahmen und Abnahmebescheinigungen fir
seine Leistungen rechtzeitig zu beantragen, einzuholen sowie vorzulegen und die hierflr anfal-
lenden Kosten zu Gibernehmen.

Uber die Abnahme wird eine Niederschrift (Abnahmeprotokoll) erstellt. Soweit sich der AG in die-
sem Protokoll Mangel vorbehalten hat, tragt der AN weiterhin die Beweislast fur die mangelfreie
Leistungserbringung.

Rechnungen und Zahlungen

Der AN kann vom AG Abschlagszahlungen in Hohe des Wertes der von ihm erbrachten und nach
dem Vertrag geschuldeten Leistung verlangen. Wurde ein Zahlungsplan vereinbart, ist dieser zu
beachten. Die Abschlagsrechnungen sind als solche zu bezeichnen und durchlaufend zu num-
merieren. Jeder Abschlagsrechnung ist eine prifbare Aufstellung der ausgefuhrten Leistungen
beizufiigen. Sind erbrachte Leistungen nicht vertragsgemaf, kann der AG die Zahlung eines an-
gemessenen Teils des Abschlags verweigern; angemessen ist in der Regel das Doppelte der fir
die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.

Die priifbare Schlussrechnung, als solche bezeichnet, ist spatestens

| 12 Werktage (Mo.-Sa.)
30 Werktage (Mo.-Sa.)
| __ Werktage (Mo.-Sa.)

nach Fertigstellung und Abnahme des Bauwerks beim AG einzureichen. In die Schlussrechnung
sind sdmtliche Leistungen, auch geédnderte und/oder zusatzliche Leistungen aufzunehmen, fir
die der AN eine Vergutung geltend macht.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Der AN hat seine Leistungen priffahig und vollstandig abzurechnen, die Rechnungen sind Uber-
sichtlich aufzustellen. Dabei sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, d.h. mit der Ordnungszahl
(Position) und der Bezeichnung (ggf. abgekiirzt) wie im Leistungsverzeichnis aufzufihren.

Alle Rechnungen und notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Aufmalle, Mengenberechnun-
gen, Lieferscheine, Entsorgungsnachweise) sind entweder im Original in einfacher Ausfertigung
in Papierform beim AG einzureichen oder aber elektronisch im PDF-Format mit oben genannter
Rechnungsadresse an folgende E-Mail-Adresse zu senden:

Rechnung@lwb.de
Bei elektronischer Rechnungstibersendung ist zu beachten, dass Uber die vorgenannte E-Mail-
Adresse des AG ausschliel3lich Rechnungen angenommen werden. Die E-Mail des AN hat sich
auf die Ubersendung der Rechnung zu beschrénken, andere Mitteilungen finden keine Beriick-
sichtigung. Jede Rechnung ist einzeln zusammen mit den ggf. notwendigen Rechnungsunterla-
gen in einem PDF-Dokument einzureichen. Die GréRRe der E-Mail nebst dem Rechnungsanhang
Rechnung darf 15 MB nicht Gberschreiten. Die Absender-E-Mail-Adresse des AN muss Antworten
empfangen kdnnen. Auf eine parallele Zusendung der Rechnung in Papier- und in elektronischer
Form an den AG ist zu verzichten.
Soweit ein externer Architekt/Ingenieur vom AG beauftragt wurde, sind alle Rechnungen und not-
wendigen Rechnungsunterlagen zeitgleich auch bei diesem einzureichen, Fristen wie
Falligkeits-, Prif- oder Zahlungsfristen beginnen erst ab Eingang bei diesem zu laufen.

Jede Rechnung oder Rechnungsgutschrift hat die gesetzlich geforderten Angaben zu enthalten,
insbesondere die dem AN vom Finanzamt erteilte Steuernummer bzw. Umsatzsteuer-ldentifika-
tionsnummer.

Die Rechnungen sind mit den vertraglich vereinbarten Preisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreis)
aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem gesetzlich gultigen
Steuersatz einzusetzen. Soweit nach § 13b UStG die Umsatzsteuer vom AG gegentiber den Fi-
nanzbehdrden geschuldet wird, hat der AN keinen Anspruch auf Zahlung der Umsatzsteuer. Dies
ist in der Rechnung durch einen entsprechenden Hinweis durch den AN zu vermerken. Die Um-
satzsteuer ist in diesem Fall vom AG direkt an das zustandige Finanzamt abzufihren.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrage anzugeben.

Der AN hat im Hinblick auf das Gesetz zur Eindammung illegaler Beschéaftigung im Baugewerbe
(Bauabzugssteuer) bei Vertragsschluss eine glltige Freistellungserklarung geman § 48b EStG
im Original oder als beglaubigte Kopie vorzulegen. Er hat den AG unverziglich schriftlich zu un-
terrichten, sofern die von ihm vorgelegte Freistellungsbescheinigung zurickgenommen oder wi-
derrufen wird. Liegt eine glltige Freistellungserklarung bei Falligkeit von Forderungen aus Ab-
schlagsrechnungen oder der Schlussrechnung nicht vor, wird der AG 15% des jeweiligen Brutto-
betrages einbehalten und mit befreiender Wirkung gegeniiber dem AN an das zustandige Finanz-
amt zahlen. Der AN ist verpflichtet, auf jeder Rechnung folgende Erklarung abzugeben:

,Die Ihnen vorliegende Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vom ... ist noch gliltig.

Uber Widerruf und Riicknahme der Freistellungsbescheinigung werden wir Sie sofort in-

formieren.”

Ist ein Skonto vereinbart, gewahrt der AN auf jede vertragsgemaf gestellte Rechnung den ver-
traglich vereinbarten Skonto gemaR den vertraglich vereinbarten Skontofristen. Die Skontofristen
beginnen jeweils mit Eingang der prifbaren Abschlags- bzw. Schlussrechnung beim AG. Zahlun-
gen sind rechtzeitig geleistet, wenn der AG sie innerhalb der Skontofristen zur Zahlung veranlasst
hat.

Alle Zahlungen werden bargeldlos geleistet. Als Tag der Zahlung gilt bei Uberweisung von einem
Konto der Tag der Hingabe oder Absendung des Uberweisungsauftrags an die Bank.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fur den AG an den fur die

Durchflhrung des Vertrages bevollmachtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach des-
sen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Aufldsung der Arbeitsgemeinschaft.
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8.12

9.

Stellt der AG bei Nachpriifungen fest, dass er gegeniiber dem AN eine Uberzahlung geleistet hat,
ist dieser verpflichtet, den zu viel erhaltenen Betrag binnen 12 Werktagen nach Zugang der Riick-
zahlungsaufforderung dem AG zurtckzuerstatten. Bei solchen Ruckforderungen kann sich der
AN nicht auf den Wegfall der Bereicherung gemafR § 818 Abs. 3 BGB berufen. Der AN hat den
zu erstattenden Betrag — ohne Umsatzsteuer — vom Empfang der Zahlung an in Hohe der in §
288 BGB angegebenen Zinssatze zu verzinsen, es sei denn, es werden hohere oder geringere
gezogene Nutzungen nachgewiesen.

Mengenminderungen/Mengenmehrungen

Ist fiir den AN erkennbar, dass durch eine tiber 10 v.H. hinausgehende Uberschreitung des Mengenan-
satzes oder durch eine tUber 10 v.H. hinausgehende Unterschreitung des Mengenansatzes Mehrkosten
entstehen, die zu einem hdéheren Einheitspreis fihren kénnen, hat er dies dem AG unverzuglich schrift-
lich mitzuteilen.

10.

10.1

10.2

10.3

11.

Leistungsanderungen

Das Recht des AG zur Anordnung geanderter oder zusatzlicher Leistungen bestimmt sich aus-
schlielllich nach § 1 Abs. 3 bzw. Abs. 4 VOB/B.

Sofern der AG Leistungsanderungen oder zuséatzliche Leistungen winscht, hat der AN innerhalb
von zwei Wochen ein schriftliches, prifbares Nachtragsangebot vorzulegen, aus dem sich ergibt,
zu welcher Kostenerhdhung oder Kostenersparnis die gednderten oder zusatzlichen Leistungen
des AG fuhren und welche bauzeitlichen Auswirkungen sich daraus ergeben. Die Erstattung der
Kosten fur die Angebotserstellung kann der AN nicht verlangen.

Die Vergitung fir die geanderten oder zusatzlichen Leistungen bestimmt sich vorbehaltlich einer
anderslautenden Nachtragsvereinbarung gem. § 2 Abs. 5 bzw. Abs. 6 VOB/B nach den Vertrags-
preisen des AN gemaR der Urkalkulation unter Berlicksichtigung der Mehr- und Minderkosten.

Behinderung der Bauausfiihrung

Der AN ist verpflichtet, Behinderungen auch dann unverziglich schriftlich dem AG anzuzeigen, wenn
sie offenkundig sind. Eintragungen in das Bautagebuch sind als Behinderungsanzeigen in diesem Sinne
nicht ausreichend.

12.

121

12.2

12.3

13.

13.1

Nachunternehmer

Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist dem AN nur im von diesem im Nachun-
ternehmerverzeichnis angegebenen Umfang erlaubt. Eine dariberhinausgehende Weitergabe
von Leistungen an Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des AG.

Der AN darf Leistungen nur an Nachunternehmer tbertragen, die fachkundig, leistungsfahig und
zuverlassig sind; dazu gehort auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von
Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen
erfullen. Dies hat der AN nachzuweisen.

Der AN darf den Nachunternehmern keine unglinstigeren Bedingungen — insbesondere hinsicht-
lich der Zahlungsweise und der Sicherheitsleistungen — auferlegen, als zwischen ihm und dem
AG vereinbart sind. Dies hat der AN auf Verlangen des AG nachzuweisen.

Arbeitsschutz, Arbeitnehmereinsatz, Mindestlohn und Freistellung

Der AN ist verpflichtet, die geltenden staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sowie die berufsge-
nossenschaftlichen (UnfallverhUtungsvorschriften) und Regeln einzuhalten. Er hat die erforderli-
chen VorsichtsmalRnahmen nach der Gefahrstoffverordnung und dem Arbeitsschutzgesetz ein-
zuhalten und muss die Sicherheitsvorkehrungen bei der Durchflihrung der Arbeiten Uberprifen
sowie bei Nichteinhaltung die Weiterfiihrung der Arbeiten untersagen.
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13.2

13.3

14.

14.1

14.2

15.

15.1

Der AN ist verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekdmpfung der Schwarzarbeit, des
Arbeitnehmerentsendegesetzes, des Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes und die Bestimmun-
gen des Sozialversicherungsgesetzes, insbesondere zur Abfiihrung der Beitrdge, einzuhalten.
Der AN verpflichtet sich ferner, dafiir Sorge zu tragen, dass auch die von ihm eingesetzten Nach-
unternehmern dieser Pflicht entsprechen. Der AN wird dem AG auf Verlangen die Erfullung aller
Anforderungen aus den genannten gesetzlichen Bestimmungen nachweisen.

Der AN stellt den AG unbefristet und unwiderruflich von etwaigen Anspriichen, die

e durch einzelne Sozialversicherungstrager oder durch deren Einzugsstelle auf Zahlung der
Gesamtsozialversicherungsbeitrage nach § 28e Abs. 3a bis Abs. 3f SGB IV;

e durch Arbeitnehmer des AN oder durch Arbeitnehmer eines in der Nachunternehmerkette
enthaltenen Nachunternehmers oder Dritte auf Zahlung des Mindestlohnes und/oder der
Zahlung von Beitrdgen an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien (Urlaubs-
kassenbeitrage) nach § 13 MiLoG i.V.m. § 14 AEntG;

e durch die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft auf Zahlung nicht geleisteter Beitrage
nach § 150 Abs. 3 SGB VIl i.V.m. § 28e Abs. 3a bis 3f SGB IV

gegenuber dem AG geltend gemacht werden, frei. Die Freistellungsverpflichtung umfasst alle
dem AG entstandenen finanziellen Nachteile in vollem Umfang, auch die Erstattung geleisteter
Zahlungen.

Mangelhaftung

Die Mangelhaftung des AN richtet sich nach den Vorschriften der VOB/B.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt ab Abnahme:

0 5 Jahre

4 Jahre

O 2 Jahre (fur Werke, die keine Bauwerke sind; fir vom Feuer berlhrte Teile von Feuerungs-
anlagen; fir maschinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen, wenn kein Wartungs-
vertrag abgeschlossen wird)

OO 1 Jahr (fur feuerberiihrte oder abgasdammende Teile von industriellen Feuerungsanlagen)

O __ Jahr/Jahre (in begriindeten Ausnahmefallen)

Sicherheiten

Vertragserfiillungssicherheit

O Eine Vertragserfullungssicherheit wird nicht vereinbart.

Eine Vertragserfiillungssicherheit wird wie folgt vereinbart:

Der AN ist verpflichtet, als Sicherheit fur
¢ die vollstandige, fristgerechte und mangelfreie Fertigstellung der vereinbarten Bauleistung
einschliellich der Abrechnung;
¢ die Mangelanspriche und die im Zusammenhang mit Mangeln begriindeten Zahlungsan-
spriiche fir die wahrend der Bauerrichtung bei Abnahme geriigten und vorbehaltenen

Mangel bzw. Mangelsymptome;

Anspriche auf Schadensersatz fir die bis zur Abnahme eingetretenen Schaden

Anspriiche auf Erstattung von Uberzahlungen einschlieRlich Zinsen;

Anspriiche auf Vertragsstrafe;

Anspriche einzelner Sozialversicherungstrager oder deren Einzugsstelle auf Zahlung von

Gesamtsozialversicherungsbeitragen,

e Anspriche der Arbeitnehmer des AN oder der Arbeitnehmer von Nachunternehmern oder
Dritter auf Zahlung des Mindestlohns und/oder Zahlung von Beitrdgen an eine gemein-
same Einrichtung der Tarifvertragsparteien;

e Regressanspriiche gemaf § 48a Abs. 3 EStG

innerhalb von 18 Werktagen nach Vertragsschluss eine Vertragserfillungsbirgschaft in Hohe

von 5 % der Bruttoauftragssumme nach dem Muster des AG zu leisten.
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15.2

15.3

15.4

15.5

Solange der AN die Vertragserfullungsbirgschaft nicht Ubergeben hat und der Vertrag nicht
gekindigt wurde, ist der AG berechtigt, fallige Abschlagszahlungen jeweils in H6he von 10 %
bis zum Erreichen der Sicherheit in der Gesamthodhe von 5% der Bruttoauftragssumme einzu-
behalten. Der Einbehalt ist nach Vorlage der Vertragserflllungsbirgschaft unverziglich an
den AN auszuzahlen.

Soweit Mengenanderungen oder Nachtragsleistungen die Bruttoauftragssumme um mindes-
tens 10 % erhéhen, kann der AG eine entsprechende Erhdhung der Bilrgschaftssumme ver-
langen.

Die Vertragserfillungssicherheit ist nach Abnahme Zug um Zug gegen Ubergabe der Méangel-
anspruchesicherheit an den AN zurlickzugeben. Fir den Fall, dass zu diesem Zeitpunkt noch
Anspriiche des AG bestehen, die von der Vertragserfillungssicherheit erfasst sind, ist der AG
berechtigt, bis zur Erflllung dieser Anspriiche einen Teil der Sicherheit in Héhe des einfachen
Betrages der Mangelbeseitigungskosten bzw. der geltend gemachten Anspriiche zuriickzu-
halten. Im Fall der Sicherheit durch Biirgschaft hat der AG Zug um Zug gegen Ubergabe der
Mangelansprichesicherheit eine entsprechende Teilenthaftungserklarung abzugeben.

Mangelanspriichesicherheit

O Eine Mangelansprichesicherheit wird nicht vereinbart.

Eine Mangelanspriichesicherheit wird wie folgt vereinbart:
Der AN ist verpflichtet, als Sicherheit fur
e Mangelanspriche und die im Zusammenhang mit Mangeln begriindeten Zahlungsanspru-

che fir die nach Abnahme erstmals geriigten Mangel bzw. Mangelsymptome;

e Anspriche auf Schadensersatz fur nach Abnahme eingetretene Schaden
nach der Abnahme und Vorlage der Schlussrechnung eine Mangelanspriichebirgschaft in
Hoéhe von 3 % der Bruttoschlussrechnungssumme nach dem Muster des AG zu leisten.
Ubergibt der AN die Mangelanspriicheblirgschaft nicht fristgerecht, ist der AG berechtigt, vom
Vergitungsanspruch des AN einen Betrag in Héhe von 3 % der Bruttoschlussrechnungs-
summe einzubehalten.
Die Rickgabe der Mangelanspriichesicherheit erfolgt nach Ablauf der vereinbarten Gewahr-
leistungsfristen, sobald der AN hierzu aufgefordert hat. Soweit zu diesem Zeitpunkt noch An-
spriche des AG bestehen, die von der Mangelanspriichesicherheit erfasst sind, ist der AG
berechtigt, bis zur Erfullung dieser Anspriiche einen entsprechenden Teil der Sicherheit in
Hohe des einfachen Betrages der Mangelbeseitigungskosten bzw. der geltend gemachten
Anspruche zurtickzuhalten. Im Fall der Sicherheit durch Biirgschaft hat der AG eine entspre-
chende Teilenthaftungserklarung abzugeben.

Birgschaften sind Uber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen; bei
Arbeitsgemeinschaften kdnnen ausnahmsweise mehrere Einzelbirgschaften durch die Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft bis zum vollstandigen Gesamtbetrag gestellt werden, diese Einzelblirg-
schaften missen sich jeweils auf die Gesamtleistung beziehen, die vereinbart ist.

Der Biirge (Kreditinstitut, Bank, Kreditversicherer oder Sparkasse) muss zum Geschéaftsbetrieb
in der Europaischen Union zugelassen sein und einen Gerichtsstand im Inland haben. Die Biirg-
schaftsurkunden mussen die Erklarung enthalten, dass auf die Einrede der Vorausklage gemaf
§ 771 BGB verzichtet wird. Sie mussen ferner die Erklarung enthalten, dass die Burgschaft un-
befristet ist und mit der Rickgabe der Burgschaftsurkunde erlischt. Es ist auch zu erklaren, dass
die Anspriiche aus der Blrgschaft in keinem Fall friiher verjahren als die gesicherte Forderung
(begrenzt durch § 202 Abs. 2 BGB) und dass nach Abschluss des Birgschaftsvertrages ge-
troffene Vereinbarungen Uber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen der AG und der AN
fir den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend sind. Ferner miissen die
Birgschaftsurkunden die Erklarung enthalten, dass fiir Streitigkeiten aus der Blirgschaft das
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und als Gerichtsstand im kaufmanni-
schen Rechtsverkehr Leipzig vereinbart wird.

Das Recht des AN zum Austausch der Sicherheit nach § 17 Abs. 3 VOB/B bleibt unbertihrt. Die

Einzahlung auf ein Sperrkonto gemaR § 17 Abs. 5 und 6 VOB/B wird ausgeschlossen. Im Ubrigen
gilt § 17 VOB/B.
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16.

16.1

16.2

17.

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

18.

18.1

Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung

Der AG schlief3t fir die Durchfliihrung des Bauvorhabens eine Bauleistungsversicherung ab. Zur
Deckung der dabei anfallenden Kosten werden von der Bruttoschlussrechnungssumme des AN
0,09 % abgezogen.

Der AN ist verpflichtet, eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung zu den Ublichen Versi-
cherungsbedingungen abzuschlielen und dem AG durch Vorlage eines entsprechenden Versi-
cherungsnachweises das Bestehen einer solchen Versicherung bei Vertragsschluss zu bestati-
gen. Der Versicherungsschutz muss bis zur Abnahme bestehen. Die Deckungssummen dieser
Versicherung mussen pro Schadensfall mindestens betragen:
fur Personenschaden:  1.500.000 EUR
fur sonstige Schaden: U] 250.000 EUR (bis 1 Mio. Nettobausumme)
X 500.000 EUR (bis 3 Mio. Nettobausumme)

1.000.000 EUR (bis 6 Mio. Nettobausumme)

O
| 2.000.000 EUR (ab 10 Mio. Nettobausumme)

X

Kiindigung

Fir die Kiindigung dieses Vertrages gelten die §§ 8 und 9 VOB/B. Uber die dort vorgesehenen
Kindigungsgriinde hinaus ist der AG zur Kiindigung aus wichtigem Grund insbesondere dann
berechtigt, wenn

e ein Verstold des AN zum Mindestlohn vorliegt;

e die AN gegen Bestimmungen des Schwarzarbeitergesetzes, des Arbeitnehmerentsendege-
setzes, des SGB IV und/oder gegen die vertraglichen Regelungen zur Haftpflichtschadens-
versicherung verstoflt und derartige VerstoRe trotz schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzung
und Androhung der Kiindigung nicht unterlasst;

e der AN Personen, die auf Seiten des AG mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der
Durchfuhrung des Vertrages befasst sind, oder diesen nahestehenden Personen Vorteile an-
bietet, verspricht oder gewahrt, wobei solchen Handlungen des AN Handlungen von Perso-
nen gleichstehen, die von ihm bevollmachtigt, beauftragt oder fur ihn tatig sind, dabei ist es
gleichgliltig, ob solche Vorteile unmittelbar den Personen oder in deren Interesse einem Drrit-
ten angeboten oder versprochen wurden;

Im Falle einer Kiindigung oder sonstigen Beendigung des Vertrages hat der AN seine Leistungen
so abzuschliel3en, dass der AG die Leistungen ohne Schwierigkeiten (ibernehmen und die Wei-
terfihrung derselben durch einen Dritten veranlassen kann.

Die Abrechnung des tatsachlich bis zum Zugang der Kiindigung gegebenen Leistungsstandes
erfolgt auf der Grundlage eines gemeinsamen Aufmales der Vertragsparteien, das innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Kiindigung beim AN in einem gemeinsamen Termin durchgefuhrt
wird.

Bei Teilkiindigungen von Leistungen nach § 8 Abs. 1 VOB/B gilt als anderweitiger Erwerb des AN
auch die Ausfiuihrung von Anderungs- und Zusatzleistungen, soweit beauftragt.

Eine Teilkiindigung gemaR § 8 Absatz 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B muss nicht auf einen in sich abge-
schlossenen Teil der Leistung beschrankt werden, sondern kann auch fir rdumlich oder technisch
eindeutig abgrenzbare Teilleistungen erfolgen.

Im Ubrigen gilt fiir beide Parteien § 648a BGB.

Die Kiindigung bedarf der schriftlichen Formi. S. d. § 126 BGB.

Datenschutz, Informationssicherheit und Vertraulichkeit

Der AN ist verpflichtet, bei der Erbringung der vertragsgegenstandlichen Leistungen die gesetz-
lichen Vorschriften, insbesondere die einschlagigen Datenschutzvorschriften, einzuhalten. Dies
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18.2

18.3

18.4

19.

19.1

19.2

20.

20.1

20.2

beinhaltet unter anderem, dass er dem aktuellen Stand der Technik angepasste technische Si-
cherheitsmafRnahmen zu Datenschutz und Datensicherheit ergreift und seine Mitarbeiter auf die
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vertraulichkeit (Datengeheimnis) nachweisbar verpflich-
tet. Dem AN ist es im Zuge dessen insbesondere untersagt, personenbezogene Daten unbefugt
oder unrechtmafig zu verarbeiten oder absichtlich oder unabsichtlich die Sicherheit der Verar-
beitung in einer Weise zu verletzen, die zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veranderung, zu un-
befugter Offenlegung oder zum unbefugten Zugang fiihrt. Dem AN ist des Weiteren untersagt,
personenbezogene Daten zu einem anderen Zweck als dem zur ordnungsgemafen Vertragser-
fullung gehérenden Zweck und Uber den zur Vertragserfillung erforderlichen Umfang hinaus zu
speichern, zu verarbeiten oder sonst zu nutzen. Der AN hat personenbezogene Daten nach Er-
reichung des Zwecks, zu welchem die Daten an den AN bekannt gegeben wurden, zu |6schen
bzw. die entsprechenden Unterlagen (in Papierform und in digitaler Form) nach Durchfuhrung
des Auftrags vollstandig, geordnet und unaufgefordert an den AG zurlickzugeben bzw. unter Ein-
haltung der vom AG bezeichneten Normen zu vernichten.

Liegt zwischen den Vertragsparteien zudem ein Auftragsverarbeitungsverhaltnis zu Grunde, ist
unter Beachtung der gesetzlich normierten Formvorgaben eine gesonderte Vereinbarung zur Auf-
tragsverarbeitung i. S. V. Art. 28 DSGVO abzuschliel3en.

Im Fall mdglicher Schadensersatzanspriiche Betroffener aufgrund der Verletzung von Daten-
schutzvorschriften kann der AG beim AN Regress nehmen.

Der AN ist verpflichtet, Uber alle ihm im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss und der Durch-
fuhrung des Vertrages bekanntwerdenden Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse des AG sowohl
wahrend der Vertragsdauer als auch nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses Stillschweigen
zu bewahren und sie nicht unlauter zu verwerten. Der AN ist verpflichtet, die bekannt gewordenen
Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse mindestens mit der Sorgfalt zu behandeln, die er in eigenen
Angelegenheiten anwendet. Ein Verstol? gegen die Verschwiegenheitspflicht kann fur den AG
einen wichtigen Kiindigungsgrund darstellen. Die Verpflichtung zum Stillschweigen gilt nicht fir
allgemein bekannte Informationen. Weitergehende Vereinbarungen zur Vertraulichkeit zwischen
AN und AG bleiben ausdriicklich vorbehalten.

Abtretung, Aufrechnung und Zuriickbehaltungsrecht

Die Abtretung einer Forderung gleich welchen Inhalts aufgrund dieses Vertrages durch den AN
bedarf der Zustimmung des AG. Ohne die erforderliche Zustimmung erfolgte Abtretungen sind
unwirksam. Der AG wird die Zustimmung nur verweigern, wenn nach Prufung im Einzelfall seine
Interessen an der Aufrechterhaltung der Forderungsbeziehung die Interessen der anderen Ver-
tragspartei an der beabsichtigen Abtretung Uberwiegen. Ist im Falle einer verweigerten Zustim-
mung die Abtretung einer Geldforderung geman § 354a HGB dennoch wirksam, hat der AN dem
AG alle eventuell in Zusammenhang mit der Abtretung entstehenden Mehrkosten zu ersetzen.

Der AN ist zur Aufrechnung, Zuriickbehaltung sowie zur Einrede des nicht erfiillten Vertrages nur
berechtigt, wenn die Gegenanspriche rechtskraftig festgestellt, anerkannt oder unbestritten sind.
Das Recht des AN zur Aufrechnung besteht uneingeschrankt, soweit seine aufgerechnete For-
derung mit der Hauptforderung synallagmatisch (gegenseitig) verknUpft ist.

Ausfiihrungsunterlagen/Urheberrecht/Veroéffentlichungen

Der Ausflihrung von Leistungen diirfen vom AN nur solche Ausflihrungsunterlagen zugrunde ge-
legt werden, die vom AG als zur Ausfiihrung bestimmt gekennzeichnet sind.

Der AG darf Plan- bzw. Ausfiihrungsunterlagen der AN einschlieBlich Daten auf Datentragern fur
die vertragsgegenstandliche Baumalnahme ohne Mitwirkung der AN nutzen, andern und ver-
werten. Der AG ist auch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages berechtigt, die Planung ohne
Mitwirkung des AN zu vollenden. In der Verglitung ist die Ubertragung samtlicher urheberrechtli-
cher Nutzungsbefugnisse enthalten und damit abgegolten.
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20.3

21.

211

21.2

21.3

214
215

21.6

Jede Art von Veréffentlichungen unter Bezugnahme auf den Namen des AG ist ohne dessen
vorherige schriftliche Zustimmung untersagt.

Sonstige Bestimmungen

Anderungen und Erganzungen sowie miindliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht ge-
troffen worden. Aus Beweisgriinden gilt fiir Vertragsanderungen, Vertragserganzungen und die
Vertragsaufhebung die Schriftform i. S. d. § 126 BGB. Dies gilt auch fiir eine Anderung des
Schriftformerfordernisses.

Die Unwirksamkeit oder Undurchflhrbarkeit einer oder mehrerer Regelungen dieses Vertrages
Iasst die Wirksamkeit der tbrigen Regelungen dieses Vertrages unberihrt. Dasselbe gilt fir den
Fall, dass der Vertrag eine an sich notwendige Regelung nicht enthalt. An die Stelle der unwirk-
samen oder undurchfihrbaren Regelung oder zur Ausfillung der Regelungsliicke tritt die gesetz-
lich zulassige und durchfiihrbare Regelung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, undurch-
fihrbaren oder fehlenden Regelung nach der Vorstellung der Vertragsparteien zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses am nachsten kommt.

Alle Unterlagen und AuRerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremd-
sprachliche AuBerungen Dritter (z.B. Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von Behérden und
Privaten) sind mit deutscher Ubersetzung einzureichen.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Erflllungsort fir alle Verpflichtungen ist der Ort des Bauvorhabens.

Ortlicher Gerichtsstand im kaufmannischen Rechtsverkehr ist Leipzig.
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Benennung Fachbauleiter und Sachbearbeiter durch AN

Fachbauleiter:

Vor- und Nachname

Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse)

Sachbearbeiter:

Vor- und Nachname

Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse)
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