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Sehr geehrte Damen,

Sehr geehrte Herren,

im Sinne des Transparenzgebotes und aus Gleichbehandlungsgrinden sind wir verpflichtet,
Fragen zu den Vergabeunterlagen in anonymisierter Form sowie unsere Antworten dazu allen
beteiligten Wettbewerbsteilnehmern bekannt zu machen.

Bezugnehmend auf o. g. Vergabeverfahren sind Bieterfragen eingegangen. In der Anlage dieses
Schreibens Ubersenden wir lhnen und allen anderen potentiellen Bietern die bisher

eingegangenen Fragen und die seitens des Auftraggebers gegebenen Antworten.

Fur weiterfihrende Erkldrungen stehen wir lhnen gern zur Verfigung.

Mit freundlichen GriRBen

im Auftrag
Digital unterschrieben
Andreas von Andreas Thieme
H Datum: 2025.07.31
Th ieme 11:54:53 +02'00'

Andreas Thieme
Sachgebietsleiter
Zentrale Beschaffung und Anlagenbuchhaltung

Briefadresse Besuchsadresse Steuernummer Bankverbindung audit familiengerechte
de MommsenstralRe 6 (Inland) Commerzbank AG, hochschule / EMAS
] 203/149/02549 Filiale Dre Umweltmanagement

Paketadresse barrierefreier Zugang IBAN

TU Dresden Uber Haupteingang DES52 8504 (
BIC
COBADEFF850

Internet www.tu-dresden.de Kein Zugang fur elektronisch signierte sowie verschlisselte elektronische Dokumente.
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Tabelle 1 Bieterfragen und Antworten

Nr. Bezug Bieter-Frage Datum des | Antwort der Vergabestelle Antwort
(Fragetext) Eingangs versandt
der Frage am
Doku- Seite, Kap.,
ment Nr. | Nr.
1 Vergabe- Gehen wir richtig in der Annahme, dass 23.07.2025 | Mit der im EVB-IT Erstellungsvertrag unter 1.3.1 | 25.07.2025
unterla- die Verweise auf ,Anlage Nr. 1“, das Do- benannten Anlage 1 ,Leistungsbeschreibung ge-
gen kument Leistungsbeschreibung sowie das maf Vergabeunterlagen” meinen wir das Leis-
Leistungsverzeichnis sich alle auf das Do- tungsverzeichnis, welches digital auf
kument Leistungsverzeichnis.pdf bezie- evergabe.de bzw. im Al-Bietercockpit aufzurufen
hen? und auszufullen ist.
2 EVB-IT 7 Um vollstandige und realistische Preise 23.07.2025 | Fur das Angebot ist das Leistungsverzeichnis | 25.07.2025
Erstel- angeben zu kénnen, bitten wir um Kla- auszufillen und die entsprechenden Preise in
lungsver- rung folgenden Sachverhalts: die Positionen einzutragen. Weiterhin ist eine
trag Gemal Ziffer 4.3.3 des EVB-IT-Erstel- detaillierte Kostenaufstellung fir alle Preisposi-
lungsvertrags ist eine Verglutung nach tionen einzureichen. Diese Preise sind dann ver-
Aufwand mit Obergrenze vorgesehen. bindliche Festpreise, die sowohl die Obergrenze
Laut Ziffer 1.2 desselben Vertrags wird bei der Abrechnung nach Aufwand gemaR Ziffer
kein Pauschalfestpreis vereinbart. Im 4.3.3 des EVB-IT Erstellungsvertrages als auch
Leistungsverzeichnis, Ziffer 16, wird hin- die Grundlage fur die Abrechnung gemaR Ziffer
gegen von Festpreisen ausgegangen. Wir 1.2 darstellen.
bitten daher um Klarstellung, welche Re-
gelung fur welche Leistungen mal3geblich
ist.
3 Leis- Im Leistungsverzeichnis sind Positionen 23.07.2025 | Grundsatzlich sind alle Positionen, auch optio- | 25.07.2025
tungsver- als ,optional umzusetzend” ausgewiesen. nale, zu bepreisen. Nach unserem Verstandnis
zeichnis Sollen diese optionalen Leistungen bezieht sich die Wartung nur auf die Lizenz mit
bereits in die Kalkulation der Wartungs- der dazugehorigen Software und wird Ublicher-
kosten einbezogen werden? Oder wird
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die Wartung - im Falle der Umsetzung weise prozentual davon angeboten. Die optiona-
der optionalen Leistungen - zu einem len Positionen verstehen wir als reine Dienstleis-
spateren Zeitpunkt gemal3 den von uns tung zur Umsetzung von Dingen, die in der Li-
zu benennenden Kalkulationsmechanis- zenz enthalten sind. Von daher sollte sich durch
men entsprechend angepasst? die optionalen Positionen hier keine Preisande-
rung ergeben.
4 Leis- Wir haben zur Kenntnis genommen, dass | 23.07.2025 | Das Leistungsverzeichnis ist als Ausschlusskrite- | 25.07.2025
tungsver- im Dokument Leistungsverzeichnis.pdf rium zu verstehen, d. h. alle Anforderungen dar-
zeichnis verschiedene Mitwirkungspflichten des aus mussen erflllt sein. Gemal Punkt 10 dirfen
Auftraggebers aufgefihrt sind. Zur Erful- Sie keine Anderungen oder Erganzungen an den
lung unserer Leistungen erachten wir Vergabeunterlagen vornehmen. Wenn lhrer
weitere Mitwirkungspflichten des Auf- Meinung nach weitere Mitwirkungspflichten sei-
traggebers als notwendig und beabsichti- tens des Auftraggebers notwendig sind, teilen
gen, diese erganzend zu den in Leistungs- Sie uns dies bitte als Bieterfrage mit. Wir prifen
verzeichnis.pdf aufgefihrten Mitwir- dann, ob das Leistungsverzeichnis angepasst
kungspflichten in unserem Konzept dar- werden muss.
zustellen. Ist dies seitens des Auftragge-
bers zulassig bzw. die richtige Stelle
hierfur?
5 Leis- Im Leistungsverzeichnis ist festgelegt, 23.07.2025 Die Umsetzung des Basispakets ist zwingend 25.07.2025
tungsver- dass die Umsetzung des Basispakets zum 01.01.2026 zu erbringen (s. Ausschlusskri-
zeichnis zwingend bis zum 01.01.2026 abgeschlos- terium A11). Der Auftraggeber ist bemuht, das
sen sein muss. Da die Angebotsbindefrist Verfahren in angemessener Zeit unter Beach-
Mitte Oktober 2025 endet, verbleibt nach tung aller vorgegebenen gesetzlichen Fristen zu
Zuschlagserteilung nur ein sehr begrenz- beenden. Derzeit ist geplant, den Zuschlag
ter Zeitraum fur die Umsetzung. deutlich vor Ende der Bindefrist der Angebote
zu erteilen. Das ist jedoch von verschiedenen
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Wir bitten um folgende Klarstellung: Ist
vorgesehen, den vorgegebenen Fertig-
stellungstermin (01.01.2026) als festes
Ausschlusskriterium beizubehalten, oder
ware eine Berucksichtigung im Rahmen
der Angebotswertung (z. B. als Bewer-
tungskriterium) moglich? Alternativ: Ware
es denkbar, die Frist so zu definieren,
dass die Umsetzung des Basispakets in-
nerhalb von sechs Monaten nach Zu-
schlagserteilung erfolgen muss, um etwa-
ige Verzogerungen im Vergabeverfahren
auszugleichen? Sollte an der bestehen-
den Frist festgehalten werden, waren wir
far eine Information dankbar, ob und wie
der Auftraggeber sicherstellt, dass ein
entsprechender zeitlicher Puffer fur die
Umsetzung verbleibt.

Faktoren abhangig und kann nicht vorab fix be-

stimmt werden.

Leis-
tungsver-
zeichnis,
EVB-IT
Erstel-
lungsver-
trag

Wir haben verstanden, dass der EVB-IT-
Erstellungsvertrag mit Angebotsabgabe
auszufullen und unterzeichnet einzu-
reichen ist. Gibt es hierzu Vorgaben oder
Einschrankungen, welche Vertragsbe-
standteile durch den Bieter befullt wer-
den durfen und welche nicht? Zudem bit-
ten wir um Klarstellung, wie sich die
Punkte 9 und 10 des Dokuments Leis-
tungsverzeichnis.pdf inhaltlich zu Punkt 6

23.07.2025

Der EVB-IT Erstellungsvertrag ist an den not-

wendigen und vorgesehenen Stellen von lhnen
auszufullen und zu unterschreiben. Dazu geho-
ren die Angaben zum Auftragnehmer und Kon-
taktpersonen. Weiterhin kénnen Sie relevante

Daten zur Software und Leistung erganzen.

Dies stellt keine Anderung an den Vergabeun-

terlagen dar. Es darf sich jedoch kein Wider-
spruch zur Leistungsbeschreibung aus Ihren
Eintragungen ergeben.

25.07.2025
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desselben Dokuments verhalten - insbe-
sondere im Hinblick auf die Ausgestal-
tung und das Ausfullen des EVB-IT-Erstel-
lungsvertrags.
7 Leis- In den Punkten 9 und 10 des Leistungs- 23.07.2025 Nein. FUr die Durchfthrung des Vergabeverfah- | 25.07.2025
tungsver- verzeichnisses wird auf die Vergabe- und rens gilt die VOL/A. Nach Beauftragung regeln
zeichnis Vertragsbedingungen nach VOL/A und die EVB-IT Erstellungs-AGB sowie die VOL/B die
VOL/B verwiesen. Bedingungen fur die Ausfuhrung der Leistung.
Gehen wir richtig in der Annahme, dass - Weitere Rahmenbedingungen sowohl fir das
wie auch im EVB-IT-Erstellungsvertrag ge- Vergabeverfahren als auch fur die Ausfihrung
nannt - ausschlieBlich die Regelungen der Leistung sind in der Leistungsbeschreibung
nach VOL/B Anwendung finden? benannt.
8 Leis- Im Leistungsverzeichnis.pdf, Punkt 14, 23.07.2025 Die Einladung zur Bieterprasentation erfolgt 25.07.2025
tungsver- wird auf eine Bieterprasentation hinge- zeitnah nach Angebotsoffnung. Wir planen der-
zeichnis wiesen. Vor dem Hintergrund von Ur- zeit die KW 35/2025 dafur ein.
laubszeiten und interner Ressourcenpla-
nung waren wir lhnen dankbar, wenn Sie
uns eine grobe zeitliche Einordnung ge-
ben konnten, wann diese voraussichtlich
stattfinden wird.
9 Leis- Bezuglich der vorgesehenen Frist zur Um- | 28.08.2025 31.07.2025
tungsver- setzung des Basispakets bis zum
zeich- 01.01.2026 méchten wir folgenden Hin-
nis/Mit- weis geben:
wirkung
AG In vergleichbaren Projekten benennen
wir Ublicherweise einen Umsetzungszeit-
raum von etwa sechs Monaten ab dem
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Kick-off als realistischen Horizont. Um
den genannten Termin realistisch einhal-
ten zu kdnnen, ist aus unserer Sicht die
rechtzeitige und vollstandige Erfullung
weitergehender Mitwirkungspflichten
durch den Auftraggeber erforderlich. Wir
halten daher die verbindliche Zusiche-
rung folgender Mitwirkungspflichten far
zwingend erforderlich, um den
01.01.2026 als Go-Live-Datum zusichern
zu kénnen:

Grobkonzeption

9.1 Teilnahme an halb-/ganztagigen Work- ja
shops an auftragnehmerseitig vorgegebe-
nen Terminen mit Ankindigung 7 Tage
im Voraus in den 1 %2 Monaten nach Zu-
schlagserteilung

9.2 Entscheidungsfahige Besetzung von ja
Workshops
9.3 - Anforderungs-/Anderungsstop nach der ja

Grobkonzeption - eventuelle neue Anfor-
derungen werden erst nach dem
01.01.2026 umgesetzt
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9.4 Bereitstellung der technischen Eigen- ja

schaften / Erkennbarkeit von Benutzern
der jeweiligen Stufen

9.5 Zulieferung der Feldsteuerungslisten in- ja
nerhalb einer Woche nach initialem Ober-
flachen-Konzeptionstermin

9.6 Abweichungen vom SAP Standard in der ja
Buchungslogik debitorischer Rechnungs-
vorgange werden, falls vorhanden, vor
dem ersten Konzeptionsworkshop zuge-
liefert

9.7 Vollstandige Freigabe des Grobkonzepts Bis zu 14 Tage
durch den AG innerhalb von 1 Woche
nach Finalisierung durch den AN

Umsetzung
9.8 - Bereits zu Umsetzungsstart konfigu- Ja. Erwartet werden notigenfalls Hinweise des
rierte Fiori-Landschaft und aktivierte AN, was (z.B. Ereigniskopplungen) ggf. zusatz-
funktionsfahige SAP Business Workflow- lich zu aktivieren ist. Die Einstellungen werden
Umgebung kurzfristig bearbeitet.
9.9 Bearbeitungszeit von héchstens 4 Stun- Ja mit Vorankundigung von Arbeitsterminen.

den bei kleineren konzeptionellen Einzel-
anfragen aus der Umsetzung heraus
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9.10 - Bearbeitungszeit von hochstens 4 Stun- Ja mit Voranklndigung von Arbeitsterminen.
den bei Fragen, die die SAP-Basis / Appli-
kationsbetreuung betreffen (Entwick-
lungsuser, Berechtigungen)
9.11 - Gesamtberechtigungen im Entwick- Es werden alle notwendigen Berechtigungen
lungssystem bereitgestellt.
9.12 Bereitstellung vollstandiger Satze von ja
Beispielrechnungen sowie Beispieluser
zum Durchfuhren von Entwicklertests
9.13 Bereits zu Umsetzungsstart eingerichte- ja
ter Adobe-Document Service zur Erstel-
lung von PDF-Formularen und angebun-
denes Archiv-System zur Ablage von
Rechnungsdokumenten
9.14 Berechtigung zum Einspielen von exter- Ja, erwartet wird eine vorherige Abstimmung
nen Transporten in das Entwicklungssys- bzw. Eingrenzung der Zeitrdume, an denen eine
tem oder alternativ: Ubernahme von ex- Lieferung zu erwarten ist auf moglichst halbe
ternen Transporten durch die SAP-Basis Tage.
innerhalb von 60 Minuten nach Bereit-
stellung eines Transports
Testphase erster Teil
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9.15

- Bearbeitungszeit von hochstens 4 Stun-
den bei kleineren konzeptionellen Einzel-
anfragen aus der Umsetzung heraus

Ja mit Voranklndigung von Arbeitsterminen.

9.16

- Bearbeitungszeit von hdchstens 4 Stun-
den bei Fragen, die die SAP-Basis / Appli-
kationsbetreuung betreffen (Entwick-
lungsuser, Berechtigungen)

Ja mit Vorankundigung von Arbeitsterminen.

9.17

- AbschlieBende Durchfihrung der auf-
traggeberseitigen Tests innerhalb von 2
Wochen im vom Auftragnehmer vorgege-
benen Zeitraum (voraussichtlich Ende
Nov/Anfang Dez, frihestens aber 6 Wo-
chen nach Auftragserteilung)

ja

9.18

Debugging-Berechtigungen im Testsys-
tem fUr den Auftragnehmer

Abstimmungsgemal? ja

9.19

- Saubere, bebilderte Dokumentation von
Fehlern mit Anleitung zum Reproduzieren
(sofern reproduzierbar)

ja

Testphase zweiter Teil
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9.20 - Bereitstellung vollstandiger Satze von ja
Beispielrechnungen sowie Beispieluser
zum Reproduzieren von Fehlermeldun-
gen
9.21 Berechtigung zum Einspielen von Trans- Ja
porten aus dem Entwicklungssystem Erwartet wird eine vorherige Abstimmung bzw.
oder alternativ: Ubernahme von Trans- Eingrenzung der Zeitraume, an denen die
porten Transporte anstehen, auf moglichst halbe Tage.
durch die SAP-Basis innerhalb von 60 Mi-
nuten nach Ankundigung eines Trans-
ports
9.22 - eingerichtetes Finanzmodul zur Bu- Ja
chung der avisierten debitorischen Bu- Erwartet werden nétigenfalls Hinweise des AN
chungsvorgange schon im Grobkonzept, falls ein Delta besteht.
Erforderliche Einstellungen werden kurzfristig
bearbeitet.
9.23 im Testsystem: eingerichteter Adobe- ja
Document Service zur Erstellung von
PDF-Formularen und angebundenes
Archiv-System zur Ablage von Rechnungs-
dokumenten
Produktivvorbereitung
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9.24 - Einplanung notwendiger Jobs durch den ja
Auftraggeber
9.25 Durchfuhrung von Schulungen fur die ja
.Masse” entsprechend des Train-the-Trai- Erwartet wird, wenn sinnvoll Informationen aus
ner-Ansatzes durch den Auftraggeber dem beauftragten Schulungspaket zur Nutzung
fur die "Schulungen fur die Masse" weiterver-
wenden zu durfen.
9.26 Zuweisung der Berechtigungen fur die ja
Endanwenderinnen und Endanwender
durch den Auftraggeber
9.27 Durchfuhrung der Produktivtransporte ja
durch den Auftraggeber
9.28 - Ansprechpartner zur Prifung von pro- ja
duktiven Einstellungen (,Sicht auf das
Produktivsystem”)
9 Gehen wir recht in der Annahme, dass Sie Ja, siehe im Einzelnen oben 31.07.2025
uns die obenstehenden Mitwirkungs-
pflichten zusichern kénnen, da wir nur so
eine realistische Fertigstellung des Basis-
pakets zum 01.01.2026 fur moglich hal-
ten?
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