Stadtverwaltung Bischofswerda
Bauamt/Vergabestelle 01.08.2025

BV: Umbau Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda, Platz des Volkes 1,
01877 Bischofswerda

Los 15 Trockenbauarbeiten

Vergabe-Nr. 185/15-2025

Beiblatt ,,Weitere Besondere Vertragsbedingungen*

1. Siehe Vorbemerkungen LV

2. Bauleistungsversicherung
Der Bauherr hat eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Innerhalb der
Versicherungsbedingungen bestehen flr alle am Bau beteiligten Auftragnehmer
Versicherungsschutz gegen Schaden durch unvorhersehbare Ereignisse, die zu
einer Beschadigung oder Zerstérung der Bauleistung wahrend der Bauzeit fihren.
Die auf den Bauunternehmer und Handwerker entfallenden Anteile der Versicherungspramie werden
im Verhaltnis des Einzelauftrages zu den Gesamtkosten des Baues in Héhe von 0,1 v.H.
des Endbetrages der Schlussrechnung (netto) abgesetzt.

3. Rechnungslegung/Aufmale

3.1 Alle Aufmale als Grundlage der Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung sind vor dem Stellen
der jeweiligen Rechnung der Objektiberwachung zur Priifung und Bestatigung zu tbergeben. Die
Rechnungslegung erfolgt grundsatzlich nach Vorliegen der bestatigten Aufmalie beim Auftragnehmer.

3.2 Aufmale sind gemeinsam vorzunehmen. Alle von den urspringlichen Ausfuhrungszeichnungen
abweichenden Male bzw. alle zu verrechnenden Massen, die spater nicht an Ort und Stelle nachgepruift
werden kdnnen, sind in Zeichnungen oder im Aufmafblatt mit entsprechender Skizze gemeinsam
schriftlich festzulegen. Wird dies durch den Auftragnehmer versaumt, so erfolgt Freilegung oder
sonstige Nachpriifung auf Kosten des Auftragnehmers.

3.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Massen kontinuierlich zu verfolgen. Ist erkennbar, dass die
Bauleistungen den Auftragswert Ubersteigen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber
unverziglich schriftlich zu informieren.

3.4 Es werden maximal monatliche kumulative Abschlagsrechnungen auf der Grundlage von bestatigten
Aufmalen anerkannt. Pauschale Abschlagszahlungen sind unzulassig.

3.5 Vom Auftragnehmer angebotener Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung abgezogen,
fur die die geforderten Zahlungsfristen eingehalten werden. Die Frist beginnt mit dem Eingang der
prifbaren Rechnung beim Planungsbiiro (Original). Zeitgleich ist beim Auftraggeber eine Kopie der
Rechnung abzugeben.



4, Die Vertragsstrafe (Pkt. 2.1 Fbl. 214) wird fir den Fall vereinbart, dass der Auftragnehmer Leistungen
nicht in der vorgesehenen Frist erflllt.

5. Baustromanschlisse, Bauwasseranschlisse bauseits gesichert. Die vom Auftragnehmer zu er-
stattenden Kosten fiir Medienverbrauch erfolgt durch den Abzug in der Schlussrechnung
(Bauleistungen/Bruttoabrechnungssumme) in Héhe von:

- Bauwasser: 0,60 v.H.
- Baustrom: 0,60 v.H.
- Sonstiges (Bauschild, Baustellen-WC): 0,35 v.H.

Ein Abzug der Pauschale entfallt, wenn der Auftragnehmer nachweist, dass er keinen Verbrauch der
genannten Medien in Anspruch genommen hat. Dem Auftragnehmer steht es frei, durch eigene Messung
den tatsachlichen Verbrauch nachzuweisen.

6. Bauschild

Die Prasentation der an der BaumafRRnahme beteiligten Planungsbiros, freischaffenden Mitarbeiter und
ausflhrenden Unternehmen erfolgt ausschlief3lich auf dem durch die Stadt bereitgestellten Bauschild.

Die am Bau beteiligten Firmen und Biiros haben sich auf dem Bauschild zu benennen. Die anteiligen Kosten
fur die Beschriftung, Montage und Demontage der entsprechenden Schriftleisten werden in der
Schlussrechnung abgesetzt (siehe Pkt. 5 — Sonstiges).

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen




