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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer NSW_406a_VA

BaumaRRnahme

Neue Saalecker Werkstéatten, Am Burgberg 18, 06628 Naumburg OT Saaleck
Umbau und Sanierung der Neuen Saalecker Werkstatten

Leistung
Versehrtenaufzug

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1 Ausfuihrungsfristen (§ 5 VOBI/B)
11 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen
am 10.11.2025
spatestens ............ Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
inder ........... , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8§
5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum ............
zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberuhrt.
nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am 26.06.2026
innerhalb von ............ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfuhrungsbeginn.
inder........... , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
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1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemafd § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fur den Ausfihrungsbeginn
vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

Installation bis 30.04.2026, Fertigstellung inkl. Sachverstandigenprufung bis 26.06.2026

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOBI/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder
der Frist fUr die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
I € (ohne Umsatzsteuer)

2,00 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Betréage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberticksichtigt. Die
BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,00 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne
Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen
entspricht.
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Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOBI/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die Schlusszahlung
gem. 8 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3
VOB/B verlangert auf ............ Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfillung (§ 17 VOBIB)

Auf Sicherheit fur die Vertragserfullung wird verzichtet.

O Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fur die Vertragserfullung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrége) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche

[0  Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der
Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Biirgschaften (§ 17 VOBI/B)
Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers
zu verwenden, und zwar fiir

- die Vertragserfiullung das Formblatt Lvertragserfullungsbirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt .Mangelansprichebirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und +Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Vorauszahlungsbirgschaft®

Satz 3 VOB/B das Formblatt

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen
Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuldssig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Sicherheitsleistung fir Mangelanspriche

Der Auftragnehmer hat eine Sicherheit fiir Mangelanspriiche in Héhe von 3% der Abrechnungssumme zu
leisten. Die Sicherheit ist durch Vorlage einer Biirgschaft eines in der Europaischen Union zugelassenen
Kreditinstituts oder Kreditversicherers zu erbringen. Sie ist spéatestens mit der Schlussrechnung
vorzulegen.

Umlage Bauleistungsversicherung
Die vom AG abgeschlossene Bauleistungsversicherung deckt die vom AN zu erbringenden
Leistungen mit ab. Der AN vergitet dem AG hierfir einen Betrag in Hohe von 0,16% der

Bruttoschlussrechnungssumme. Der Anteil der Selbstbeteiligung belauft sich auf 500,- € je Schadensfall.

Umlage Baunebenkosten
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Der AG stellt dem AN das fiir seine Leistung erforderliche Bauwasser und den Baustrom zur Verfiigung.
Der AN vergiitet dem AG hierfiir einen Betrag in H6he von 0,5% der Bruttoschlussrechnungssumme
fur Bauwasser und 0,5% der Bruttoschlussrechnungssumme fiir Baustrom. Dem AN verbleibt die
Mdglichkeit zur Abrechnung nach tatsachlich entstandenem Aufwand. Die hierflr notwendigen Mess-
und Zahleinrichtungen hat der AN zu stellen und diese sowie den Verbrauch zu dokumentieren.

————— Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -----
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