Nachahmung verboten!
bH & Co KG

m

as CertiFORM

Bezeichnung/Projekt-Nr.. Erweiterungsneubau von 6 Fachkabinetten

Vertragsgegenstand: Freianlagenplanung

Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Kommunales Vertragsmuster
Architektenvertrag

- Selbststandige Freianlagen/AuRenaniagen -

Inhaltsverzeichnis: Seite:
Architektenvertrag - Selbststandige Freianlagen/Aufienanlagen - 1-12
§ 1 Gegenstand des Vertrags 3
§ 2 Grundlagen des Vertrags 3
§ 3 Stufen-/abschnittsweise Beauftragung bzw. Gesamtbeauftragung 4
§ 3a Vorgehensweise bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und 4
Uberwachungszielen
§ 4 Leistungen des Auftragnehmers
§ 5 Leistungen des Auftraggebers und anderer fachlich Beteiligter/
Beteiligung von Fachbehdorden
§ 6 Termine/Fristen 7
§ 7 Honorarermittiung und Nebenkosten 7
§ 8 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 11
§ 9 Erganzende Vereinbarungen 11
U u 4
Anhang 2: Ermittlung der Honorarzone 1
Zusatzliche Vertragsbestimmungen fir Architekten-/Ingenieurleistungen - ZVB - 1-6
Allgemeine Vertragsbestimmungen flr Architekten-/Ingenieurleistungen - AVB - 1-4
Falls dieser Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz fir 6ffentliche Auftrige in
Baden-Wurttemberg (LTMG) fallt *), sind weiter beigefiigt:
Besondere Vertragsbedingungen zur Erfiillung der Tariftreue- und 1

Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz
fur 6ffentliche Auftrage in Baden-Wirttemberg (LTMG) - BVB Mindestentgelt -

Far diesen Vertrag gelten landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen,
deshalb sind weiter beigefugt: **)

60.600/123.0 Architektenvertrag - Selbststéndige Freianlagen/Aufenanlagen - (Mérz 2021)

®IBOORBERG R scorsers verne

) vgl. § 2.4 dieses Vertrags sowie § 2 LTMG.

**) Betrifft den Fall, dass dieser Vertrag nicht im Gellungsbereich des LTMG (Landestariftreue- und Mindestiohngesetz fur Offentliche Auftrége in
Baden-Wrltemberg) geschlossen wird. Sollten in diesem Fall landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen gelten, sind die
Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes hier zu benennen und dem Verirag beizufiigen.
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Architektenvertrag

- Selbststandige Freianlagen/AuRenanlagen -

Zwischen Landkreis Nordsachsen

vertreten durch

in SchloBstraBe 27, 04860 Torgau

(StraBe, PLZ und Orl)

diese(r) vertreten durch

{Strake, PLZ und Ort)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

(Strafe, PLZ und Ort)

vertreten durch

in

(Strake, PLZ und Ort)

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:
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§1
1.1

1.2

1.3

1.4

§2
2.1

2.2

Gegenstand des Vertrags
Gegenstand dieses Vertrags sind Leistungen der Freianlagenplanung fir

Freianlagenplanung Erweiterungsneubau von 6 Fachkabinetten

im Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

(genaue Bezeichnung der Freianlagen bzw. Aultenanlagen)

Dieser Vertrag betrifft folgende Freianlagen:

121 anteilig am Vorder- und Hintergebiude, Verbindungsbau

1.2.2

1.2.3

124

Es ist beabsichtigt, die unter 1.1 genannte Malknahme

1.3.1 [ ] in einem Zuge durchzufiihren,

1.3.2 [X] je nach Finanzierung bzw. Bewilligung der Zuwendungen in zeitlich getrennten
Abschnitten in etwa wie folgt durchzufiihren;

Freianlagen in der Zeit
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.24

Die vorstehenden Zeitangaben sind unverbindlich.

Dieser Vertrag umfasst auch

]

]

L

[

(z.B. Leistungen fiir Bauwerke und Anlagen i.S. § 38 Abs. 1 HOAI, Leistungen i.S. § 33 Abs. 3 HOAI)

Vom Vertragsgegenstand ausgenommen sind:
[ ] Technische Anlagen (DIN 276, Kostengr. 540)

[

[]

L]

(z.B. bestimmte Teile des Objekts)

Grundlagen des Vertrags

Der Auftragnehmer hat die Planungs- und Uberwachungsziele zu beachten, die sich aus folgenden
Unterlagen ergeben:

D Anhang 1 - Zusammenstellung der Planungs- und Uberwachungsziele *)
HOAT 2021

Der Auftragnehmer hat weiter zu beachten z.B.

- Bestimmungen iiber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber (z. B. — ANBest —) bzw. Auflagen
in Bewilligungsbescheiden:

—gultige funktionale, bautechnische, baurechtliche und wirtschaftlich

-Regelungen zum Bau von Schulgebauden

*) Falls diese Option angekreuzt wird, ist Anhang 1 auszufiillen.
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2.3

2.4

§3
31

Soweit dieser Vertrag mit seinen Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten die HOAI (Fassung
2021) und folgende Vertragsbhestandteile:

- Zusétzliche Vertragsbestimmungen fiir Architekten-/Ingenieurleistungen (ZVB).
- Aligemeine Vertragsbestimmungen fir Architekten-/Ingenieurleistungen (AVB).
-die Bestimmungen des BGB insbesondere iiber den Werksvertrag §631 f.

- Bau-,Rechts- und Verwaltungsvorschrift. des Bundes u. Freist.Sachsen

]:] Dieser Vertrag fallt unter das Tariftreue- und D Dieser Vertrag fallt unter das: )
Mindestlohngesetz flr 6ffentliche Auftrage in
Baden-Wirttemberg (LTMG). *)

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

Die Besonderen Vertragsbedingungen zur Erfallung
der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen
nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fir
6ffentliche Auftrage in Baden-Wurttemberg (LTMG)
- BVB Mindestentgelt -

Der Auftragnehmer hat zu beachten: ?)

Stufen-fabschnittsweise Beauftragung bzw. Gesamtheauftragung

X] Der Auftraggeber wahit die stufen-/abschnittsweise Beauftragung **)

Der Auftraggeber tUibertragt dem Auftragnehmer von den in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen
zun&chst nur die Leistungsphasen 1 bis 3

3.1.1 Der Auftraggeber beabsichtigt, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung der Planung und Durchfiihrung

der Baumalnahme die weiteren in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen einzeln oder im
Ganzen zu ubertragen. Die Ubertragung erfolgt durch schriftliche Mitteilung. Der Auftraggeber
behalt sich vor, die Ubertragung weiterer Leistungsphasen auf einzelne Abschnitte der
Baumalinahme zu beschranken (abschnittsweise Beauftragung).

Der Auftraggeber ist in seiner Entscheidung tber eine Weiterbeauftragung frei; ein Anspruch auf
Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht.

3.1.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn sie ihm vom Auf-

traggeber innerhalb von [ ] Monaten ***) / zwei Jahren nach Fertigstellung der bisher in Auf-
trag gegebenen Leistungen schriftlich iibertragen werden.

3.1.3 Im Falle einer Ubertragung weiterer Leistungen nach 3.1.1 gelten die Bedingungen dieses

3.2

Vertrages. Aus der stufen- oder abschnittsweisen Ubertragung kann der Auftragnehmer keine
Erhdhung seines Honorars oder sonstige Anspriiche ableiten.
|:| Der Auftraggeber wahit die Gesamtbeauftragung **)

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer samtliche in § 4 gekennzeichneten Leistungs-
phasen.

§ 3a Vorgehensweise bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und Uberwachungszielen

)

=)

sasy

Soweit wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele noch nicht vereinbart sind (vgl. 2.1, Anhang
1), hat der Auftragnehmer zun&chst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung und Festlegung dieser
Ziele sowie eine diesbeziigliche Kosteneinschatzung zu erstellen. Die Planungsgrundlage und die
Kosteneinschatzung sind dem Auftraggeber zur Zustimmung vorzulegen.

Auf das Sonderkiindigungsrecht des Auftraggebers bzw. Auftragnehmers nach § 650r BGB wird
hingewiesen.

Das Honorar fir die Erarbeitung der Planungsgrundlage und der Kosteneinschatzung wird in 7.1
geregelt.

Zur Erstellung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung sind folgende Leistungen zu
erbringen; ****)

Ggf. relevant, falls dieser Vertrag nicht im Geltungsbereich des LTMG (Landestariftreue- und Mindestiohngesetz fiir Offentliche Auftrége in
Baden-Wirttemberg) geschlossen wird, Wenn in diesem Fall landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen gelten, sind die
Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes zu benennen.

AuBlerdem sind die diesbeziiglichen Besonderen Vertragsbedingungen zu benennen und dem Vertrag beizufiigen.

Hier ankreuzen, falls der Verirag unter das Tariflreue- und Mindesilohngesetz fur &ffentliche Auftrige in Baden-Wirttemberg (LTMG) fallt.
Vergleiche hierzu § 2 LTMG.

Entweder die Variante 3.1 oder die Variante 3.2 wahlen.

Sollen weniger als zwei Jahre vereinbart werden, ist die Alternalive anzukreuzen und auszufillen.

Hier sind die Leistungen einzutragen, die fir die Erarbeilung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung zu erbringen sind. Ublicherweise sind dies
die Grundleistungen der Leistungsphase 1 sowie die ersten beiden Grundleistungen der Leistungsphase 2. Daneben konnen weilere Leistungen
(Besondere Leistungen) erforderlich bzw. gewiinschi sein, so z.B. eine Bedarfsplanung nach DIN 18205.
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§4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

46

47

4.8

4.9

b

)

Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat, wenn nach § 3 iibertragen, folgende Grundleistungen aus dem
Leistungsbild "Objektplanung Freianlagen" nach §§ 3, 34 Abs. 1, 39 und Anlage 11 Nr. 11.1 HOAI
zu erbringen: *) **)

Grundlagenermittiung

die Grundleistungen der Leistungsphase 1 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

Vorplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 2 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***) -

X Entwurfsplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 3 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

X Genehmigungsplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 4 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

Die vereinbarten Grundleistungen der Leistungsphase 4 stehen noch unter dem Vorbehalt der
endglltigen Beauftragung (Bedarfsposition). Zeigt sich im Verlauf der Planung, dass fiir einzelne
Grundleistungen der Leistungsphase 4 kein Bedarf besteht, wird das Honorar entsprechend
gemindert (Anspriiche nach § 8 AVB i.V.m. § 648 BGB sind insoweit nicht gegeben).

Ausflihrungsplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 5 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

Vorbereitung der Vergabe
die Grundleistungen der Leistungsphase 6 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

X Mitwirkung bei der Vergabe
die Grundleistungen der Leistungsphase 7 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

Objektiiberwachung und Dokumentation
die Grundleistungen der Leistungsphase 8 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

Objektbetreuung
die Grundleistungen der Leistungsphase 9 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

Zu (bertragende Leistungsphasen ankreuzen. Grundleistungen, die der AG Uberirigt, hier auch dann anzukreuzen, wenn sie zur Erstellung der
Planungsgrundlage/Kosteneinschatzung erforderlich sind und bereits unter § 3a benannt wurden.
Auf § 3a (Pflicht des Auftragnehmers zur Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschitzung bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und
Uberwachungszielen) wird hingewiesen,

***} Nicht zu dbertragende Grundleistungen innerhalb der Leistungsphase auffishren.
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4.10 Dem Auftragnehmer werden folgende Besondere Leistungen ubertragen: *)

tnoh oW b

Der Auftraggeber behalt sich vor, (weitere) Besondere Leistungen nach Vertragsabschluss zu
Ubertragen.

§5 Leistungen des Auftraggebers und anderer fachlich Beteiligter/Beteiligung von
Fachbehdrden

5.1 Folgende Leistungen aus dem Leistungsbild nach §§ 34 Abs. 1, 39 HOAIl werden vom
Auftraggeber selbst oder in seinem Auftrag von Dritten erbracht:

durch:

durch:

durch:

durch:

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer folgende Unterlagen zur Verfigung:

52 Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten, an der Planung und Uberwachung
fachlich Beteiligten erbracht:

Objektplanung fir [ | Ingenieurbauwerke [ ] Verkehrsanlagen durch:

Objektplanung fir Geb&ude durch: noch nicht bekannt

Tragwerksplanung durch: noch nicht bekannt

Vermessung durch: noch nicht bekannt

Baugrundbeurteilung durch: noch nicht bekannt

*) Die Leistungen fiir die evil. Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung und das Honorar fiir diese Leistungen werden unter § 3a und 7.1
geregelt.
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5.3

§6
6.1

6.2

§7
7.1

Technische Anlagen der Freianlagen (z. B. DIN 276, Kostengr. 540):
Gas-, Wasser- und Abwasseranlagen durch: noch nicht bekannt

Sonstige Technik durch: noch nicht bekannt

Beleuchtungsanlagen/Sonstige Anlagen durch: noch nicht bekannt

Nutzungsspezifische Anlagen (DIN 276, Kostengr. 548) durch: noch nicht bekannt

Die Vertrage mit den anderen an der Planung und Uberwachung fachlich Beteiligten werden vom
Auftraggeber geschlossen.

Bei der Erarbeitung des Planungskonzepts sind folgende Fachbehérden (Dienststellen) oder
Versorgungstrager zu beteiligen:

- untere Denkmalschutzbehérde des Landkreises Nordsachsen im Einver-

nehmen mit der Landesdirektion Sachsen als obere Denkmalschutz-

behérde -> vgl. § 3 Abs. 1 SachsDenkmalschutzG

- untere Bauaufsichtsbehérde der Stadt Oschatz -> vgl. § 57 Abs. 1

SachsBO

Termine/Fristen
Fur die Leistungen nach § 4 gelten folgende Termine/Fristen:
- Vorplanung nach 4.2

- Entwurfsplanung nach 4.3

Im Ubrigen hat der Auftragnehmer die ihm tbertragenen Leistungen so rechtzeitig zu erbringen,
dass Planung und Durchfilhrung der Baumafnahme nicht aufgehalten werden.
Honorarermittlung und Nebenkosten

Das Honorar fir die Erstellung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung (vgl. § 3a) wird
wie folgt ermittelt:

[ ] Soweit die Erstellung der Planungsgrundlage Grundleistungen der Leistungsphasen
Grundlagenermittiung (4.1) und Vorplanung (4.2) umfasst, sind diese in dem unter 7.2 bzw. 7.3
hierfir vereinbarten Honorar enthalten.

Fur darliber hinausgehende Leistungen *) wird folgendes Honorar vereinbart:

]

*} z.B. eine Bedarfsplanung nach DIN 18205; hier die betreffenden Leistungen nennen und die jeweiligen Honorare festlegen.
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7.2 Das Honorar fiir die Grundleistungen wird wie folgt ermittelt:

7.2.1 Nach den anrechenbaren Kosten (§§ 4, 6 und 38 HOAI) auf der Grundlage
[_] der Kostenberechnung
E] Honorarangebot vom .......... auf der Grundlage der anrechen-
[ ] baren Kosten vom 22.09.2023- Machbarkeitsstudie =Kostenrahmen

[

7.2.2 Nach folgender Honorarzone (§§ 5, 40 HOAI):

Honorarzone gof.
Freianlage nach 1.2.1 III, Basissatz 3;':13"9
Freianlage nach 1.2.2 ) ' " Vertrag

Freianlage nach 1.2.3
Freianlage nach 1.2.4

0N

7.2.3 Das Honorar wird aus den anrechenbaren Kosten der unter 7.2.2 Nr. 1 bis Nr.
aufgefiihrten Freianlagen
[ ] jeweils getrennt ermittelt
Xl zusammengefasst ermittelt
[ ] wie folgt teilweise zusammengefasst bzw. getrennt ermittelt

7.2.4 Nach folgender Bewertung der Grundleistungen in den Leistungsphasen (§ 39 HOAI):

Freianlage nach 1.21 1.2.2 1.2.3 1.24
Leistungen

1 Grundlagenermittlung 3 v.H. v.H. v.H. v.H.
2 Vorplanung 10 v.H. v.H. v.H. v.H.
3 Entwurfsplanung 16 v.H. v.H. v.H. v.H.
4 Genehmigungsplanung 4 v.H. v.H. v.H. v.H.
5 Ausfuhrungsplanung 25 v.H. v.H. v.H. v.H.
6 Vorbereitung der Vergabe 7 v.H. v.H. v.H. v.H.
7 Mitwirkung bei der Vergabe 3 v.H. v.H. v.H. v.H.
8 Objektiberwachung 30 v.H. v.H. v.H. v.H.
9 Objektbetreuung 2 v.H. v.H. v.H. v.H.
Gesamt: 100,00 v.H. v.H. v.H. v.H.

7.2.5 Als Honorarsatz nach § 35 Abs. 1 HOAI wird vereinbart

fiur die Freianlage nach 1.2.1 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne
fur die Freianlage nach 1.2.2 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne
fur die Freianlage nach 1.2.3 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne
fiir die Freianlage nach 1.2.4 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne

Die Honorarspanne stellt die Differenz zwischen dem Basishonorarsatz und dem oberen
Honorarsatz dar.

KVM FreifAuRen 8



7.2.6 Nach folgenden besonderen Honorarvereinbarungen
Umbau-/Modernisierungszuschlag

Freianlage nach Umbau-/Modernisierungszuschlag auf das Honorar der
Leistungsphasen 1 bis 9 (soweit diese Ubertragen sind)

1.2.1 v.H.

1.2.2 v.H.

123 v.H.

1.2.4 v.H.

Instandhaltungs-/Instandsetzungszuschlag

Freianlage nach Instandhaltungs-/Instandsetzungszuschlag auf das Honorar der
Leistungsphase 8 (soweit diese Ubertragen sind)
1.2.1 v.H.
1.2.2 v.H.
1.2.3 v.H.
1.2.4 v.H.

7.2.7 Nach folgenden weiteren besonderen Honorarvereinbarungen:

{z.B. Zu- oder Abschlag auf das nach 7.2.1 bis 7.2.6 ermittelte Honorar)

7.3 Alternativzu 7.2 %)

Die Grundleistungen werden wie folgt honoriert:

7.4  Die Besonderen Leistungen nach 4.10 werden wie folgt honoriert: **)
7.4.1 die Besonderen Leistungen

v. H. des Grund-
v. H. B honorars
v.H. § (100v. H)

7.4.2 die Besonderen Leistungen

EURY netto
EUR B pauschal
EUR

7.4.3 die Besonderen Leistungen

nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf und auf der Grundlage nachfolgender Stundensatze.

7.4.4 nach 7.4.3, hochstens jedoch bis zum Betrag von EUR netto.

*) Diese Option wahlen, falls eine von der Honorarsystematik nach 7.2 abweichende Honcrarermittiung vereinbart werden soll. Ggf. auf eine Anlage
verweisen, in der die allemative Honorarermiitlung néher geregelt wird.

**) Die Leistungen fiir die evtl. Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung und das Honorar fiir diese Leistungen werden unter § 3a und 7.1
geregelt,
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7.5

76

7.7

7.8

7.9

7.10

Als Stundensatze werden vereinbart:

7.5.1 flr den Auftragnehmer und Partner EUR
fur Mitarbeiter EUR
fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter EUR

mit vergleichbarer Qualifikation, die technische
oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen

EUR

7.5.2 Werden Leistungen nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf vergiitet, hat der Auftragnehmer
wdchentlich priifbare Stundennachweise zu (ibergeben, wenn im Einzelfall nichts anderes
vereinbart wird. : : :

Samtliche nach § 14 HOAI erstattungsfahige Nebenkosten (mit Ausnahme der Kosten fir ein
Baustellenbiiro) werden wie folgt vergitet:

7.6.1 [ ] Pauschal

[] mit EUR netto
[ ] mit v. H. des Nettohonorars
[] mit v. H. der anrechenbaren Kosten auf der Grundlage

[ ] der Kostenberechnung.

[ ] der

7.6.2 [_] Alternativ zu 7.6.1

Folgende Nebenkosten werden auf Nachweis und nach MafRgabe der Anlage 1
"Nebenkosten" erstattet:

[ ] Kosten fur Vervielfaltigungen von Zeichnungen und schriftlichen Unterlagen
(Nr. 1.1 bis 1.3 Anlage 1)

[ ] Kosten firr Reisen (Nr. 2 und 3 Anlage 1)

Alle Uibrigen nach § 14 HOAI erstattungsfahigen Nebenkosten (z. B. Anfertigung von
Filmen und Fotos, Versandkosten oder Kosten fiir Dateniiberiragungen) werden

pauschal

[ ] mit v. H. des Nettohonorars
[ ] mit EUR netto
[]

erstattet.

Die Umsatzsteuer fir das Honorar des Auftragnehmers und fiir die Nebenkosten wird gesondert
gezahit.

Spétestens vor Beginn der Bauarbeiten wird ggf. einvernehmlich noch festgelegt, ob und inwieweit
der Auftragnehmer an der Baustelle ein ausreichend besetztes Baubiiro zu unterhalten hat. Die
Kosten fiir ein etwaiges erforderliches Baustellenburo tragt der Auftraggeber. Einzelheiten (z. B.
wegen der Raumlichkeiten) werden rechtzeitig vor Baubeginn festgelegt. Der Auftragnehmer ist
ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht befugt, in die Ausschreibungstexte fur die
bauausfilhrenden Unternehmen Regelungen bezliglich eines Baustellenbiiros aufzunehmen.

Wird ein Baustellenbiiro eingerichtet und &ndern sich dadurch die urspriinglichen Annahmen fir
die Pauschale oder Teilpauschale nach 7.6 nicht unwesentlich (z.B. betr. der Reisen), dann ist ggf.
eine neue Pauschale zu vereinbaren.

Die Pauschale/Teilpauschale unter 7.6 bezieht sich auf das im Vertrag vereinbarte Leistungsbild
(Grundleistungen und ggf. Besondere Leistungen). Wird nach Vertragsabschluss das vereinbarte
Leistungsbild geéndert (z. B. Wegfall oder Hinzutritt bestimmter Leistungsphasen, vorzeitige
Vertragsauflésung, Erbringung der Leistungsphase 8 durch ortsanséssige Auftragnehmer) und
&ndern sich dadurch die urspriinglichen Annahmen fiir die Pauschale/Teilpauschale nach 7.6 nicht
unwesentlich, dann ist ggf. eine neue Pauschale zu vereinbaren.

KVM Frei/Aufen 10
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7.1

7.12

7.13

§8

§9
9.1

9.2

9.3

Mit der Pauschale/Teilpauschale nach 7.6 sind nicht abgegolten die Nebenkosten fiir solche
Besonderen Leistungen, die erst nach Vertragsabschluss bertragen werden.

Vereinnahmte Entschéadigungen fur die Ausgabe der Vergabeunterlagen (vgl. z.B. § 8b Abs. 1 Nr.
1 VOB/A) stehen dem Auftraggeber zu. Der Auftragnehmer hat nur Anspruch auf Erstattung der
Nebenkosten nach 7.6. Hat der Auftragnehmer die Leistungsverzeichnisse zu vervielfaltigen, sind
seine Nebenkosten mit den Pauschalen 7.6.1 oder 7.6.2 abgegolten.

Bei Erstattung auf Nachweis sind die Nebenkosten zeitnah abzurechnen, die Kosten fir Reisen
spatestens vierteljghrlich. In Reisekostenabrechnungen sind die notwendigen Angaben zu machen
(z. B. Datum, Reisezweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 10 der AVB missen mindestens
betragen:

- Fur Personenschaden 3.000.000,00 EUR
- Flr sonstige Schaden 1.000.000,00 EUR

Ergédnzende Vereinbarungen
Fertigstellungspflege

Nach Abschnitt 3.7 der DIN 18320 gehért bei Vegetationsflachen die Fertigstellungspflege i. S. der
DIN 18916, 18917, 18918 oder 18035 Teil 4 (Pflege nach Fertigstellung der Pflanz-/Saatarbeiten
bis zum Ablauf der Vegetationsperiode bzw. bis zur Abnahme) zur Vertragserfilllung bzw. zu den
Leistungen der bauausfithrenden Unternehmen.

Das Uberwachen der Fertigstellungspflege gehért zu den Leistungen des Auftragnehmers im
Rahmen der Objektiberwachung (§§ 3 und 39 Abs. 4 HOAI i.V.m. mit der Anlage 11 Nr. 11.1 zur
HOAL).

Baustellenverordnung

Fir den Fall, dass die Baustelle unter die Baustellenverordnung féllt und danach ein
Baustellenkoordinator (u. a. auch mit der Erstellung eines SiGe-Plans) zu beauftragen ist, werden
diese Leistungen

[ ] vom Auftragnehmer erbracht (fur die Leistungen wird ein gesonderter Vertrag geschlossen).
von einem noch zu beauftragenden Dritten erbracht.
[ ] vom Auftraggeber selbst erbracht.

[

Anrechnung friiherer Entgelte (Vorleistungen)

[ ] Im Zusammenhang mit dem Auftrag bereits frilher gezahlte Entgelte
fir / in Héhe von

(2.B. Preisgelder, Honorare fir Voruntersuchungen, Gutachten)

werden auf das Honorar ganz (teilweise) wie folgt angerechnet:

oder:

[ ] Im Zusammenhang mit dem Auftrag bereits erbrachte Vorleistungen sind im geminderten
Leistungshild (§ 4) berlicksichtigt.
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9.4  Raum fiir weitere Vereinbarungen:

Der Auftragnehmer gewdhrt auf die Honorargebihren nach HOAI einen
Nachlass von .............. %.

Zu Nr. 7.6
Der Liefer- und Leistungsumfang des AN umfasst innerhalb des pauschal
vereinbarten Nebenkosten-Vergiitungssatzes:
-an den AG auszuliefernde Dokumentation je 3-fach
-alle Projektunterlagen (Pline...) sind jeweils als Datei im dwg- und
pdf- Format auf Datentrager und in-Papierform 3 fach-zu iibergeben.
—-Gebihren fiir Prif- und Genehmigungsverfahren triagt der AG.
- LP 5 l-fach Papierform; sowie Bereitstellung von
Ausfihrungsunterlagen fiir die Baugewerke
- LP 6 Leistungsverzeichnis per e-mail als PDF- und GAEB-Datei D81+
D83 und 1 x in Papierform
= LP 7 l1-fach Papierform + PDF (Vergabevorschlag), Preisspiegel nur
als PDF-Datei
- Nach Abschluss der LP 8 ist die fortgeschriebene Ausfihrungs-
pPlanung (LP 5) auf Datentriger als PDF und CAD-Format (DXF, DWG)
und 3-fach in Papierform zu {ibergeben.
Zur Rechnungslegung beachten
- Angabe Ausfithrungszeitraum(bezogen auf Rechnungsbetrag)
- Abrechnung bezogen auf ein Kalenderjahr / Zwischenrechnung zum
Ende eines Kalenderjahres
- Rechnungsanschrift:
Landratsamt Nordsachsen
Zentraler Rechnungseingang
Betrifft:ZIM, SchlofistraBe 27, 04860 Torgau
— elektron. Rechnungen an: rechnungseingang@lra-nordsachsen.de

§ 10 Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Vorschriften dieses Vertrages ganzlich oder
teilwirksam oder undurchsetzbar sein oder sollte sich eine Liicke dieses
Vertrages herausstellen, so soll dies die Wirksamkeit oder
Durchsetzbarkeit dieses Vertrages als Ganzes nicht
beeintrachtigen.Vielmehr soll in diesem Falle die unwirksame oder
nichtdurchsetzbare Vorschrift oder die Liicke durch eine wirksame oder
nichtdurchsetzbare Vorschrift ersetzt werden, deren Inhalt soweit als
méglich der unwirksamen oder nichtdurchsetzbaren Vorschrift oder
Intention der Parteien bei Vertragsabschluss nahe kommt, sofern die
Parteien die Unwirksamkeit und Nichtdurchsetzbarkeit der entsprechenden
Vorschrift oder Liicke zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages
erkannt hitten.

Ausgefertigt:
Auftraggeber: Auftragnehmer:
(Ort, Datum) (Ort, Datum)
(Unterschrift, Dienstsiegel) (Unterschrift)
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Anhang 2 zum Architektenvertrag - Selbststéndige Freianlagen/AuBenanlagen - (Marz 2021)

@|BOORBERG Hiae Bantonan

Bezeichnung Objekt/Art der MaRnahme:

Erweiterungsneubau von 6 Fachkabinetten

Anhang 2 zum Architektenvertrag - Selbststidndige Freianlagen/AuBenénlagen - %)
(Ermittlung der Honorarzone nach Bewertungspunkten - §§ 5 und 40 HOAI -)

“im Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Raum fur Bemerkungen:

Zum Vergleich: Zuordnung nach Objektliste Anlage 11 Nr. 11.2 HOAI in Zone

Bewertungsmerkmale Honorarzone/Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen Barrited
unkte
sehr - durch- B
! erin V hoch sehr hoch ewertung
Planungsanforderungen gering genng schnittlich )
| 1] 1] v \%
Anforderung an die Einbindung in die 0-18 1,9-3.3 34-49 50-6,5 66-8 3,9
Umgebung
Anforderungen an Schutz, Pflege und _ 4 _ o -
Entwicklung von Natur und Land- Q= 18 14 -84 84-48 50-65 6.6-8 Hat
schaft
Anzahl der Funktionsbereiche 0-1,3 14-25 26-37 38-48 49-6 4,5
Gestalterische Anforderungen 0-18 1,9-3,3 34-49 50-6,5 66-8 3
Ver- und Entsorgungs- 0-13 14-25 | 26-37 38-48 49-6 3
einrichtungen
Summen 0-08 85-149 | 154-221 226-291 29,6-36 18,6*)
Zum Vergleich die Summen .
nach§40 Abs. 4 HOAI bis 8 2-15 16 -22 23-29 30-36
Ergebnis: Die Bewertung ergibt 18,6 Punkte.**) Die Freianlage ist der Honorarzone IIT zuzuordnen.

*)  Wird nicht Vertragsbestandteil.
*+ Punktzahl eintragen.
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60.600/020.0 Zus&izliche Vertragsbestimmungen fir Architekten-/Ingenieurleistungen - ZVB - (Mérz 2021)

Zusétzliche Vertragsbestimmungen fiir
Architekten-/Ingenieurleistungen
- ZVB -

Inhaltsverzeichnis

§1
§2
§3
§4
§5
§6

Vorbereituné der Vergabe, Vergabeuriterlagen

Mitwirkung bei der Vergabe

Objektiiberwachung, Ortliche Bauiiberwachung

Geidnderte und Zusétzliche Bauleistungen (Nachtragsforderung)
Kostenermittlungen, Kostenkontrolle

Bauleiter nach Bauordnungsrecht

Anhang - Richtlinien fiir die Priifung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten

Vorbemerkungen

Die nachstehenden ZVB gelten nur fir die Objektplanung Gebaude, Innenraume, Selbststandige Freianlagen/AuRenan-
lagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen sowie fur die Fachplanung Technische Ausrustung.

Architekten- /Ingenieurvertrage sind id.R. Werkvertrage (§§ 631 ff. BGB). Nach den Verirdgen schuldet der
Auftragnehmer als Vertragsleistungen i.d.R. die Leistungen gemaR den Leistungsbildern der HOAI und ggf. die Ortliche
Bautberwachung. Die ZVB konkretisieren einzelne (nicht alle) Leistungen der Leistungsphasen 6 ff. der HOAI sowie
der Ortlichen Bauuberwachung.

§1
1.1

1.2

1.3

1.4

15

Vorbereitung der Vergabe, Vergabeunterlagen

Offentliche Auftraggeber sind verpflichtet, Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufirige ab dem jeweiligen
EU-Schwellenwert EU-weit, Auftrdge unterhalb des EU-Schwellenwertes zumindest im Inland auszuschreiben. Die
Vergabeunterlagen sind unter Beachtung der fir die kommunalen Auftraggeber (einschlieBlich deren
Eigenbetriebe bzw. Eigengesellschaften) verbindlichen Vergabevorschriften zu erstellen (z.B. VOB Teil A,
SeKtvO).

Zur Erstellung der Vergabeunterlagen sind die Kommunalen Einheitlichen Vordrucke - KEV - (s. Kommunales
Vergabehandbuch - KVHB-Bau) bzw., wenn verlangt, die Kommunalen Einheitlichen Muster fiir die Vergabe von
Liefer- oder Dienstleistungen - Komm DE (L/D) - (s. das Praxishandbuch zur Vergabe von Lieferungen und
Leistungen fur Kommunen -VLL-) zu verwenden. Die Verwendung weiterer selbstverfasster Vergabeunterlagen
bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

Leistungsbeschreibungen fur Bauauftrage sind nach der VOB/A i.V.m. den Abschnitten 0 oder ATV der VOB/C zu
erstellen. Dabei sind insbesondere folgende Grundséatze zu beachten:

- Aufnahme der in den Abschnitten 0.5 der ATV der DIN 18299 ff. (VOB/C) vorgeschriebenen
Abrechnungseinheiten. Die Verwendung der Abrechnungseinheit "t" (Abrechnung nach Gewicht) bedarf der
Zustimmung des Auftraggebers.

- Médglichst genaue Berechnung aller LV - Mengen.

- Bedarfs-/Eventualpositionen darfen nur in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden, wenn trotz
Ausschépfens aller Erkenntnismdglichkeiten bei Einleitung des Vergabeverfahrens noch nicht beurteilt werden
kann, ob eine Leistung erforderlich ist. Alternativpositionen diirfen nur in besonderen Ausnahmeféllen in die
Leistungsbeschreibung aufgenommen werden. Die Aufnahme von Bedarfs-/Eventualpositionen, von
Alternativpositionen und von angehangten Stundenlohnarbeiten bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

- Ausweisung der Mengen und des Gesamtbetrags auch bei Bedarfs-/Eventualpositionen (Einbeziehung in die
Angebotswertung).

Der Auftragnehmer hat - wenn verlangt - die Leistungsverzeichnisse nach dem Standardleistungsbuch - StiLB -,
nach dem Standardleistungskatalog - StLK - oder nach einem vom Auftraggeber bestimmten Leistungsbuch zu
erstellen.

Beabsichtigt der Auftragnehmer, Leistungsbeschreibungen von sog. Projektanten (z.B. Bauunternehmern)
erstellen zu lassen, ist der Auftraggeber hiervon rechtzeitig zu unterrichten.
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§2
2.1

22

2.3

2.4

25

26

2.7

28

29

2.10

Der Auftragnehmer hat den wesentlichen Inhalt der Vergabeunterlagen - rechtzeitig vor Einleitung des
Vergabeverfahrens - mit dem Auftraggeber abzustimmen. Dabei notwendig werdende Entscheidungen trifft der
Auftraggeber - ggf. nach vorheriger Beratung mit dem Auftragnehmer -, z.B. iiber

- die Wahl der Vergabeart oder die Auswahl der Bewerber,

- den Zeitpunkt der Ausschreibung,

- die Festlegung des Eréffnungstermins,

- die Abgabe von Bewerber- /Bietererklarungen (z.B. Eignungsnachweise),

- die Bildung von Losen,

- etwaige bauseitige Materiallieferungen,

- die Zulassung bzw. den Ausschiuss von Nebenangeboten,

- wichtige Besondere Vertragsbedingungen (z.B. Ausfuhrungsfristen, Sicherheitsieistungen, Vertragsstrafen,
Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche) oder

- Ober die gleichzeitige Vergabe von Wartungsarbeiten.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen insbesondere auch wichtige LV - Positionen (z.B.
Felspositionen, Einbau von Fremdmaterial) zu erldutern.

Mitwirkung bei der Vergabe

Der Auftragnehmer hat, wenn verlangt, Texte fur Ausschreibungsbekanntmachungen zu fertigen und diese mit
dem Auftraggeber und den Angaben in den Vergabeunterlagen abzustimmen. Die Entscheidung tber die Wahl
der Verodffentlichungsorgane trifft der Auftraggeber. Einstellungen im Internet obliegen dem Auftraggeber.

Bei schriftlicher Angebotsabgabe obliegt die Ausgabe der Vergabeunterlagen an die Bewerber und die sichere
Verwahrung der Angebote (verschlossene Umschlége) bis zum Eréffnungstermin dem Auftraggeber, ebenso die
Fahrung von Bewerberlisten.

Die Offnung der Angebote (i.S. § 14a VOB/A) erfolgt bei der Verwaltung. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der
Auftragnehmer bei den Eréffnungsterminen als Verhandlungsleiter mitzuwirken. In diesem Falle bestellt der
Auftraggeber einen Schriftfihrer. Die Niederschrift Uber den Eréffnungstermin ist vom Auftragnehmer nach dem
Formblatt - KEV EréffAng - zu fertigen. Die schriftichen Angebote sind beim Eréffnungstermin zu kennzeichnen
(z.B. auf Verlangen des Auftraggebers durch Loch- /Stanzgeréte oder Schnursiegel).

Der Auftraggeber behalt sich vor, die schriftichen Angebote (einschliefilich Umschlage) unmittelbar nach dem
Eréffnungstermin  kurzzeitig zurlickzubehalten, bevor sie dem Auftragnehmer zur Prafung der Angebote
dbergeben werden.

Der Auftragnehmer hat die Angebote formal, rechnerisch, wirtschaftlich und technisch zu prufen (ggf. mittels
Prafprogramm). Ferner hat er die Eignung der Bieter zu prifen. Die Ergebnisse dieser Prifungen sind zu
dokumentieren.

Der Auftragnehmer hat auflerdem einen Preisspiegel (Spiegelung aller LV - Preise einschl. etwaiger
Stundenlohnverrechnungssatze) zu erstellen und zu analysieren.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise in Angeboten zu &ndern oder zu erganzen. Uber Auffalligkeiten in
Angeboten ist der Auftraggeber nach Abschluss der Angebotsprifung und Sichtung der Preisspiegel unverziglich
zu unterrichten (z.B. tber aufféllige Rechenfehler, Anzeichen fur Manipulationen, fehlende, widersprichliche,
irtimliche, spekulative Preisangaben oder vermutete Mischkalkulationen).

Selbstgefertigte LV - Kurzfassungen der Bieter (EDV - Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu prifen, ob die
Mengenansétze und Positionen mit dem Original-LV Obereinstimmen und ob sie die geforderten Erkldrungen
enthalten (z.B. Fabrikatsangaben).

Der Auftragnehmer hat die Angebote aufgrund der Prufergebnisse zu werten und das Wertungsergebnis in einem
schriftichen Vergabevorschlag festzuhalten, gegliedert entsprechend den Wertungsstufen der jeweiligen
Vergabeordnung. Prufungsdokumentationen, Preisspiegel und Wertungs-/Vergabevorschlag sind dem
Auftraggeber zu Ubergeben.

Bei der formalen Wertung ist insbesondere darauf zu achten, dass die Angebote die von den Bietern geforderten
Erklarungen vollstandig enthalten (z.B. Preise, Nachunternehmererklarungen, Fabrikatsangaben oder ggf. auch
Eignungsnachweise, wenn bereits mit der Angebotsabgabe gefordert), ferner, dass die schriftlichen Angebote
unterzeichnet sind. Der Auftragnehmer hat in weiteren Wertungsstufen die Eignung der Bieter (Fachkunde,
Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit), die Angemessenheit der Angebotspreise sowie die Wirtschaftlichkeit der
Angebote festzustellen. Der Auftragnehmer hat zu begrinden, weshalb die Gleichwertigkeit der in
Nebenangeboten vorgesehenen Leistungen mit der vom Auftraggeber ausgeschriebenen Leistung gegeben oder
nicht gegeben ist. Ebenso hat er zu begrtinden, weshalb die vom Bieter angebotenen Produkte mit den Vorgaben
der Leistungsbeschreibung tbereinstimmen oder nicht Gbereinstimmen. Im Vergabevorschlag sind die formalen
Ausschlussgriinde, Ausschlussgriinde wegen mangelnder Eignung der Bieter, die Angebote mit unangemessen
hohen oder niedrigen Preisen und die Grinde fur die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots umfassend
darzulegen.
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3.1

Der Auftragnehmer hat erforderlichenfalls Aufklarungsgespriache mit den Bietern zu fihren und die
Gesprédchsergebnisse schriftlich festzuhalten (z.B. bei Verdacht auf spekulativer Preisgestaltung, bei
unangemessen niedrigen Preisen, bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit von Nebenangeboten oder bei Zweifeln an
der Eignung, insbesondere an der Zuverlassigkeit eines Bieters). Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zu geben, an
den Gesprachen mitzuwirken.

Da die Festlegung der Bieterrangfolge auf der Grundlage der an die Bewerber herausgegebenen LV zu erfolgen
hat, ist der Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten, wenn sich nach dem Eréffnungstermin herausstellen sollte,
dass sich die ausgeschriebenen Leistungen (Mengen, Positionen usw.) wesentlich &ndern.

Die Vergabeentscheidung obliegt dem Auftraggeber. Die Entscheidung Uber die Ausfiihrung von
Alternativpositionen trifft der Aufiraggeber im Rahmen der Angebotswertung. Die Entscheidung aber die
Ausfihrung von Bedarfs-/Eventualpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel nach Auftragserteilung.

Der Auftragnehmer hat die Prifung und Wertung der. Angebote — soweit moglich - ziigig durchzufiihren und den
Auftraggeber zu unterrichten, falls eine Uberschreitung der Zuschlagsfrist droht. Eine etwaige Verlangerung der
Zuschlagsfrist obliegt dem Auftraggeber.

Auskiinfte beim Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister oder ggf. auch bei der Melde- und
Informationsstelle fir Vergabesperren werden vom Auftraggeber eingeholt. Der Aufiragnehmer hat den
Auftraggeber ggf. auf die Notwendigkeit der Einholung solcher Auskinfte hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die unberiicksichtigten Angebote zu tibergeben. Diese werden beim
Auftraggeber verwahrt.

Der Auftraggeber erteilt die Bauauftrage. Absageschreiben an nicht beriicksichtigte Bieter fertigt der Auftraggeber.

Objektiiberwachung, Ortliche Bauiiberwachung

Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Bei Verzégerungen sind die
Ursachen darzulegen und Vorschldge zum Ausgleich zu machen.

Der Auftraggeber ist unverziiglich tber Umstande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen die mit der
Bauausfihrung beauftragten Unternehmen ergeben kénnen,

Schriftwechsel mit anderen an der Uberwachung fachlich Beteiligten, mit bauausfihrenden Unternehmen oder mit
Behdrden ist im Benehmen mit dem Auftraggeber zu fishren.

Gehen dem Auftragnehmer wichtige schriftliche Mitteilungen der bauausfihrenden Unternehmen zu (z.B.
Bedenken wegen der Bauausfilhrung, Nachunternehmereinsatz, Behinderungsanzeigen oder Kindigungen), sind
diese mit Stellungnahme unverziglich dem Aufiraggeber weiterzuleiten.

Werden bei der Durchfilhrung von Bauvorhaben Funde von kultur-, kunst- oder baugeschichtlicher Bedeutung,
wie z.B. Fundamente, Mauerreste, Grabsstatten, Bodenfunde, Inschriften oder Wandgemaélde aufgedeckt oder
Fachwerke freigelegt, ist der Auftraggeber sofort zu verstédndigen. Bau- oder Grabarbeiten sind ggf. einzustellen
und die Fundamente abzusichern, bis die fachgerechte Bergung oder die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt
ist.

Besondere Vorkommnisse auf der Baustelle, wie Diebstahl, Unfall- und Elementarsch&den sowie sonstige
Beschadigungen sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei
der Aufklarung zu unterstitzen.

Bauleistungen sind grundsétzlich formlich abzunehmen. Als Abnahmeniederschrift ist das Formblatt - 343 KEV
AbnN - zu verwenden (s. KVHB - Bau). Der Auftragnehmer ist auch zur Abgabe rechtsgeschéftlicher Erklarungen
im Rahmen der Abnahme befugt (z.B. Vorbehalt von Mangelanspriichen oder Vertragsstrafen). Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber tiber Abnahmetermine jewells rechzeitig zu unterrichten. Dem Auftraggeber
ist Gelegenheit zur Teilnahme an den Abnahmen zu geben.

Die mit der Uberwachung Beauftragten sollen {ber eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing., Dipl.-Ing.
(FH), Ing. (grad.), Master, Bachelor oder vergleichbar} und Uber eine angemessene Baustellenpraxis - in der
Regel von mindestens drei Jahren - verfugen. Der drtliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem
Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu benennen.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu fiihren, sofern nicht im Einzelfall einvernehmlich darauf verzichtet wird.

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfilhrenden Unternehmen, Lieferanten und
Dienstleistungserbringer ihre Leistungen prifbar abrechnen, insbesondere die Schiussrechnungen tbersichtlich
und nach der Reihenfolge des LV aufstellen und die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen
erforderlichen Rechnungsbeilagen (z.B. Abrechnungszeichnungen, AufmafRe, Mengenberechnungen, Liefer-
/Wiegescheine und derg.) vollstéandig und prifoar Gbergeben.

Werden Bauleistungen (gemeinsam) ortlich aufgemessen, sind die AufmafRblatter einschl. Mengenberechnungen
so zu erstellen, dass die Richtigkeit des Zahlenwerks — ggf. Jahre spéater durch die Prifungsbehérde — beurteiit
werden kann. Ggf. sind zu den einzelnen MaRen Ortsangaben zu machen (z.B. Raumangaben).
Erforderlichenfalls ist in den AufmaBbléttern auf beigefligte Pléne oder Skizzen hinzuweisen.
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Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine stets zeitnah (z.B.
taglich) zu prifen und insbesondere darauf zu achten, dass sie vollstandig im Original vorliegen und die nach dem
Bauvertrag geforderten Mindestangaben enthalten. Bei Verdacht auf Abrechnungsmanipulationen ist der
Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Ggf. sind geeignete Mafnahmen zu treffen (z.B. Kontrollwégungen
betr. dem Leergewicht oder Forderung auf Angabe der Uhrzeit in den Wiegescheinen).

Der Auitragnehmer hat die von ihm gepriften Rechnungen der bauausfiihrenden Unternehmen mit folgendem
Vermerk zu versehen: ,Fachtechnisch und rechnerisch richtig”; "festgestellt auf ... EUR; ......cccovverenee. (Ort,
Datum, Unterschrift).”

Zur Rechnungspriifung vgl. noch die nachfolgenden Richtlinien.

Geidinderte und Zusétzliche Bauleistungen (Nachtragsforderungen)

Der Auftragnehmerist nicht befugt, mit den bauausfithrenden Unternehmen im Namen und auf Rethnung des
Auftraggebers neue Preise zu vereinbaren. Nachtragsvereinbarungen schlieit der Auftraggeber. Die Anordnung
und Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten (§ 2 Abs. 10 VOB/B). Die
Uberwachung der Stundenlohnarbeiten und die Anerkennung der Stundenlohnzettel obliegt dem Auftragnehmer.

Uber etwaige beim Auftragnehmer eingehende Nachtragsforderungen ist der Auftraggeber unverziiglich zu
unterrichten.

Werden geénderte oder zusatzliche Bauleistungen angeordnet (gefordert, notwendig) und fordert ein
bauausfuhrender Unternehmer deswegen neue {erhohte, zusatzliche) Preise, ist von ihm zu verlangen, dass er
seine Nachtragsforderungen eindeutig beschreibt, begriindet und kalkulatorisch belegt.

Der Auftragnehmer hat die Nachtragsforderungen dem Grunde und der Hohe nach auf Ubereinstimmung mit den
vertraglichen Vorgaben zu prifen und das Prifungsergebnis dem Auftraggeber mitzuteilen, dabei die
Notwendigkeit der Nachirdge zu begrtinden und insbesondere auch zu bestatigen, dass die Nachtragsleistungen
nicht bereits im LV enthalten sind (und auch keine Nebenleistungen i.S. der VOB/C darstellen). Bei
Nachtragsforderungen hat der Auftragnehmer auch etwaige Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

Werden geénderte Leistungen ausgefiihrt, die Minderkosten wverursachen, hat der Auftragnehmer das
bauausfihrende Unternehmen aufzufordern, kalkulatorisch die Minderkosten darzulegen und dem Auftraggeber
Vorschlage fur eine neue Preisvereinbarung nach § 2 Abs. 5 VOB/B zu unterbreiten.

Werden von bauausfihrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenméchtiger Abweichung
vom Vertrag ausgefilthrt, ist der Auftraggeber hiervon unverziiglich zu unterrichten.

Kostenermittiungen, Kostenkontrolle

Der Auftragnehmer hat spatestens nach Abschluss der Vorplanung eine Kostenschatzung zu erstellen,
spatestens nach Abschluss der Entwurfsplanung eine Kostenberechnung (ggf. auch als Grundlage fir die
Honorarberechnung). Die Kostenberechnung ist eine wichtige Finanzierungsgrundlage fur den Auftraggeber und
dementsprechend mit gréfter Sorgfalt zu erstellen.

Die Kosten sind nach DIN 276 in der neuesten Fassung (oder analog der DIN 276) zu ermitteln, oder — wenn
verlangt — nach einer anderen Kostengliederungssystematik (z.B. im Verkehrswegebau nach einer anderen
Gliederung). Die jeweiligen Kostenermittiungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen, einzelne Ansatze auf
Verlangen auch zu begriinden. Kostenermittiungen sind — wenn verlangt — nach den Formblattern — KFB (A/l)
Kosten 1 oder Kosten 2 zu erstellen (s. HKVM).

Vor Einleitung des Vergabeverfahrens hat der Auftragnehmer die voraussichtlichen Kosten auf Grundlage eines
von ihm bepreisten Leistungsverzeichnisses zu ermitteln. Dies gilt auch fir den Objektplaner der
Verkehrsanlagen, wenn ihm die Leistungsphase 6 Ubertragen wurde,

Kostenermittiungen sind unverztglich fortzuschreiben, sobald sich die Grundlagen der Ermittlungen &ndern (z.B.
Plane). Der Auftraggeber ist in allen Leistungsphasen Gber zu erwartende wesentliche Kostenanderungen stets
rechtzeitig zu unterrichten, auch in der Phase der Bauausfilhrung (z.B. bei gréBeren Mengenanderungen,
Nachtrdgen oder Bauzeitverschiebungen).

Der Auftraggeber unterstitzt den Auftragnehmer bei Erstellung der Kostenermittiungen. Insbesondere stellt der
Auftraggeber bei Bedarf erforderliche Unterlagen zur Verfilgung (z.B. Rechnungen).

Fur Fachplaner, die nur Kostenbeitrage an Objektplaner zu liefern haben, gelten die vorstehenden Regelungen
sinngemag.
Bauleiter nach Bauordnungsrecht

Der Auftragnehmer, der die Objektiiberwachung / Ortliche Baulberwachung in Aufirag hat, ist zugleich auch
Bauleiter i.S. des Bauordnungsrechts, sofern nicht anderes vereinbart wird.

Die offentlich-rechiliche Bauleitertatigkeit nach dem Bauordnungsrecht ist mit dem Honorar fir die
Grundleistungen "Objektilberwachung” bzw. mit dem Honorar fur die Ortliche Bauiberwachung abgegolten.
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Anhang

Richtlinien fiir die Priifung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten

Fachtechnische und rechnerisch Priifung durch den Auftragnehmer

Mit dem Vermerk auf Baurechnungen "Fachtechnisch (sachlich) und rechnerisch richtig" bestatigt der Auftragnehmer
insbesondere, dass

die Vertragspreise in die Rechnungen richtiy Ubernommen worden sind (Einheitspreise, Pauschalpreise,
Stundenlohnverrechnungssatze),

die Rechnungen keine Rechenfehler enthalten,

die Mengen aus Zeichnungen oder Aufmafien richtig ermittelt und in die Rechnungen richtig ibertragen worden sind
(ggf. auch die Abrechnungsregelungen der VOB/C beachtet worden sind),

die vertraglichen Abrechnungseinheiten des LV in die Rechnungen iibernommen worden sind,
die Bau- /Teilleistungen, fur die Zahlungen gefordert werden, vollstindig und mangelfrei erbracht worden sind,

den Bau- /Teilleistungen, fur die Zahlungen gefordert werden, ein wirksamer Auftrag des Auftraggebers zugrunde
liegt bzw. das bauausfiihrende Unternehmen nicht eigenméchtig gehandelt hat (gilt auch fur die Ausfuhrung von
Bedarfs-/Eventualpositionen oder Nachtragsleistungen),

die Rechnungen priiffihig libergeben worden sind und somit eine der Falligkeitsvoraussetzungen gegeben ist (z.B.
Aufmale, Stundenlohnzettel, Entsorgungsnachweise vollstandig und pruffahig beigefugt sind),

iibergabepflichtige Bau- /Teilleistungen, fur die Zahlungen gefordert werden, tatséchlich auch tibergeben worden
sind (z.B. Bestandsplane, Standsicherheitsnachweise),

etwaige Nachtrags- / Zusatzforderungen der Bauunternehmer (z.B. wegen Mehr- oder Mindermengen nach § 2
Abs. 3 VOB/B, wegen geanderter, wegfallender oder zusétzlicher Leistungen nach § 2 Abs. 4, 5, 6 oder 9 VOB/B
oder nach § 2 Abs 7 Nr. 2 VOB/B, wegen Bauzeitverzégerungen nach 6 Abs. 6 VOB/B, § 642 BGB oder aus
Preisgleitklauseln) dem Grunde und der Héhe nach zutreffend sind,

etwaige Vergiitungs- /Preisminderungsanspriiche des Auftraggebers (z.B. Preisnachldsse, wegen angeordneter
Minderleistungen nach § 2 Abs. 5 VOB/B oder nach den ZTV -Strafenbau oder aus Preisgleitklauseln) geltend
gemacht worden sind,

Zuriickbehaltungsrechte oder Aufrechnungsmadglichkeiten des Auftraggebers aus demselben Vertragsverhaltnis
nach den §§ 273, 320, 387 ff., 641 Abs. 3 BGB (z.B. Zahlungseinbehalte wegen Mangel oder Aufrechnungen fur
Bauwasser, Baustrom und dergl.) bei Feststellung des auszuzahlenden Betrags beriicksichtigt worden sind.

Das Ergebnis der Rechnungspriifung (z.B. Streichungen, Berichtigungen, Zahlungseinbehalte oder Aufrechnungen) ist
in geeigneter Form zu dokumentieren.

Bei vereinbarten Skonti ist die Rechungsprufung und -Gbergabe zu beschleunigen.

Restliche (sachliche) Priifung durch den Auftraggeber

Nach Ubergabe der fachtechnisch und rechnerisch gepriiften Rechnungen obliegt dem Auftraggeber die “restliche
(sachliche) Feststellung" zu den Rechnungen, insbesondere die Prifung

etwaiger Aufrechnungsmdglichkeiten bzw. Schadensersatzforderungen des Auftraggebers gegeniiber dem
Bauunternehmer (z.B. in Haftungsféllen, bei Bauunternehmerverzug oder bei méngelbedingten Folgeschiden),

etwaiger weiterer Aufrechnungsmaéglichkeiten (z.B. bei Gegenforderungen des Auftraggebers, die nicht aus
demselben Vertragsverhaltnis stammen),

einer Aufrechnung mit Vertragsstrafen (im Benehmen mit dem Auftragnehmer),
etwaiger Forderungsabtretungen oder -pfindungen,

von Forderungen des Auftraggebers in Insolvenzangelegenheiten,

der Bauabzugssteuer oder

etwaiger Versicherungsfille (z.B. Bauleistungsversicherung).

Bei vereinbarten Skonti ist beschleunigte Zahlung Sache des Auftraggebers.

Dem Auftraggeber obliegt die Verwertung bzw. Geltendmachung von Sicherheiten (z.B. Burgschaftsanspriche bei
Uberzahlten Abschlagszahlungen) sowie die férmliche Schlusszahlungsmitteilung.
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§1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
einschliefllich der Grundsatze und Voraussetzungen fir einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks/der
baulichen Anlage und den offentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Leistungsanforderungen an den
Auftragnehmer werden durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht gemindert.

Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen des Auftraggebers zu
erbringen. Etwaige Bedenken hat er dem Auftraggeber unverzlglich schrifilich mitzuteilen. Er hat seine
vereinbarten Leistungen vor ihrer endgultigen Ausarbeitung mit dem Aufiraggeber und den anderen fachlich
Beteiligten (vgl. § 2) abzustimmen.

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung &ffentlich-rechtliche Hindernisse oder
Bedenken gegeniberstehen.

Die Haftung des Auftragnehmers fur die Richtigkeit und Vollsténdigkeit seiner Leistungen wird durch die
Abstimmung mit dem Auftraggeber und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen nicht eingeschrankt.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen in seinem Buro zu erbringen. Nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung zulassig.

Bei Leistungen, die die Ausschreibung, die Vergabe oder die Baullberwachung betreffen, missen sich der
Auftragnehmer und seine dafur verantwortlichen Mitarbeiter - auf Verlangen des Auftraggebers - auf die
gewissenhafte Erfullung ihrer Obliegenheiten gemaR dem Verpflichtungsgesetz i. V. m. dem Strafgesetzbuch
verpflichten lassen.

Der Einsatz anderer Mitarbeiter als die Verpflichteten darf nur nach deren Verpflichtung erfolgen. Dem
Auftraggeber sind diese Mitarbeiter unverziiglich zu benennen.
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§2
21

2.2

23

24

§3
3.1

3.2

3.3

§4

§5

§6
6.1

6.2

6.3

6.4

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig Uber die Leistungen, die andere fachlich Beteiligte zu
erbringen haben und ber die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und Unterlagen so
rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgeman erbringen kénnen.

Wenn wahrend der Ausfuhrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und
anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich in Textform die Entscheidung des
Auftraggebers herbeizufthren.

Schriftwechsel und Verhandlungen im Rahmen der iibertragenen Leistungen mit bauausfihrenden Unternehmen,
Behorden und Dritten erfolgen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist zur Wahrnehmung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm
Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den Auftraggeber unverziiglich Gber Umstande zu
unterrichten, aus denen sich Anspriche fir und gegen den Auftraggeber ergeben kénnen. Die Geltendmachung
derartiger Ansprlche obliegt dem Auftraggeber.

Finanzielle Verpflichtungen fir den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen. Dies gilt auch fir den
Abschluss, die Anderung und Erganzung von Vertragen sowie fiir die Vereinbarung neuer Preise.

Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Plane aushindigen und keine
Ausklnfte geben, die sich auf das Vorhaben beziehen. § 2 Nummer 2.2 bleibt unberiihrt.

Auskunftspflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung iiber seine Leistungen unverziglich und ohne
besondere Vergitung schriftiche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungspriffungsverfahren fur die
Baumalinahme fur abgeschlossen erklart ist.

Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Der Auftragnehmer hat die zur Erfillung des Vertrags angefertigten Unterlagen dem Auftraggeber entsprechend
der vertraglichen Vereinbarung zu tbergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen. Die dem
Auftragnehmer Oberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spatestens nach Erfillung seines Auftrags
zurickzugeben. Zuriickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis beruhen, sind ausgeschlossen.

Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen, Daten und das ausgefuhrte Werk ganz oder in Teilen
urheberrechtlich geschitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und
Versffentlichung dieser Werke nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggestellten Planungsergebnisses kann
der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen
seinem Urheberrecht unterliegen.

Fur die Zwecke der Herstellung und spateren Nutzung des vertragsgegensténdlichen Bauvorhabens darf der
Auftraggeber die Unterlagen und Daten fiir die im Vertrag genannte MaRnahme und das ausgefithrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen durfen auch fiir eine etwaige Wiederherstellung des
ausgefiihrten Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgefihrte Werk ohne Mitwirkung des
Auftragnehmers &ndern. Soweit die Anderung einen urheberrechtlich geschltzten Teil der Unterlagen und Daten
beziehungsweise des ausgefihrten Werkes betrifft, setzt eine solche Anderung voraus, dass das Schutzinteresse
des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurlickireten muss. Bei der
Interessenabwagung ist insbesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Anderung nutzungsbedingt und/oder
technisch erforderlich beziehungsweise wirtschaftlich sinnvoll ist.

Anderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschiitzten Werkes fuhren (§ 14 UrhG), sind von dem
hier geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit gelten die allgemeinen Regeln.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer dber das Vorhaben unterrichten und
ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in
welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Missen am ausgefihrten Werk Mangel, die insbesondere eine Gefahr fur die Sicherheit darstellen oder zu einer
wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgemaRen Nutzung des Bauwerks filhren und die nicht ohne eine
Anderung des urspringlichen Werkes behoben werden kénnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das
ausgefithrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers andern. § 8 Nummer 6.3 Satz 2 gilt entsprechend mit der
MalRgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an
einer mangelfreien Werkausfiuhrung tritt. Soweit méglich, wird er den Urheber vor Ausflhrung anhéren und
dessen Auffassung bei seiner Entscheidung nach Méglichkeit beriicksichtigen.
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6.5

6.6

6.7

§7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

§8
8.1

82
8.3
8.4

8.5

8.6
8.7

§9
9.1
9.2

9.3

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das
Vertffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers,
wenn Geheimhaltungs- oder Sicherheitsinteressen des Auftraggebers berlihrt oder sonstige, vergleichbare
Interessen des Auftraggebers beeintrachtigt werden.

Liegen die Voraussetzungen von § 6 Nummer 6.1 Absatz 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen und
Daten fur die im Vertrag genannte MaRnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und &ndern; dasselbe
gilt auch fir das ausgefihrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe
des Auftragnehmers.

Das Verdffentlichungsrecht des Aufiragnehmers unterliegt der vorherigen schriftichen Zustimmung des
Auftraggebers. Die Planungs- und Kostendaten der BaumaRnahme dirfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte
weitergegeben werden. § 2 Nummer 2.2 bleibt davon unberthrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfugung aber das Grundstick
Berechtigten dbertragen.

Zahlungen, Honorarabrechnung

Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen der Vergltung fur die nachgewiesenen
Leistungen einschlieRlich Umsatzsteuer gewahrt. Abschlagszahlungen werden 21 Werktage nach Zugang des
prifbaren Nachweises fallig.

Nach Abnahme samtlicher Leistungen des Auftragnehmers (Schlussabnahme, vgl. § 9.2) kann das Honorar fur
diese Leistungen abgerechnet werden (Honorarschlussrechnung).

Ist eine Teilabnahme nach § 9.3 erfolgt, kann der Auffragnehmer fiir die bis dahin erbrachten Leistungen eine
Teilhonorarschlussrechnung stellen.

Werden Honorare fiir Grundleistungen und zugleich Honorare fir Besondere Leistungen vergiitet, ist fiir alle
Leistungen eine einheitliche Honorarschlussrechnung zu tibergeben.

Bei Ruckforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht
auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen ggf. der Rechnungspriffung durch die Prifungsbehérde. Der
Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung ungerechtfertigt
gezahlter Betrage in Anspruch genommen wird.

Im Falle einer Uberzahlung hat der Auftragnehmer den uberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von
14 Kalendertagen nach Zugang des Ruckforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner
Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Héhe der gesetzlichen Regelung zu zahlen.

Kiindigung

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung den Vertrag jederzeit ohne Grund, wie auch
aus wichtigem Grund kindigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die BaumaRnahme nicht
durchgefthrt oder nicht weitergefuhrt wird.

Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kiindigen. § 650r BGB bleibt unberihrt.
Die Kindigung muss schriftlich erfolgen.

Kundigt der Auftraggeber nach § 648 BGB (freie Kundigung) erhalt der Auftragnehmer fiir die ihm Ubertragenen
Leistungen die vereinbarte Vergiitung nach Magabe des § 648 BGB. Allerdings sind sich die Parteien einig, dass
abweichend von § 648 Satz 3 BGB vermutet wird, dass dem Architekten 60 v.H. der auf den noch nicht erbrachten
Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Verglitung zustehen. Den Parteien bleibt die Mé&glichkeit, héhere
oder niedrigere ersparte Aufwendungen oder anderweitigen oder bdswillig unterlassenen anderweitigen Erwerb
nachzuweisen.

Hat der Auftragnehmer den Kindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemaR erbrachten, in
sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu verglten und die fir diese nachweisbar entstandenen
notwendigen Nebenkosten zu erstatten.

Die Mangel- und Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben unberihrt.

Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses bleiben die Anspriiche der Vertragsparteien aus den
§§ 4 bis 6 unberuhrt.

Haftung, Abnahme und Verjahrung
Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzan-
spriiche und die Verjahrung dieser Anspriiche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Nach Fertigstellung samtlicher Leistungen des Auftragnehmers findet eine férmliche (Schluss-)Abnahme statt. Der
Auftragnehmer hat die Fertigstellung der Vertragsleistung schriftlich anzuzeigen und die Abnahme zu beantragen.

Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausfilhrenden Unternehmers oder der
bauausfihrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen.
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§10
10.1

10.2

10.3

§11
111

§12
121

12.2

§13

§14

Haftpflichtversicherung, auf eigene Kosten

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten
Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem
Vertrag Versicherungsschutz in Héhe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes
abhéangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverztglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der
vereinbarten Héhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziiglich durch Abschluss eines neugn
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fir die gesamte Vertragszeit nachzuholen und
nachzuweisen.

Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Ubernimmt das mit der Veriretung beauftragte im Vertrag
genannte Mitglied die Federfiihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenilber. Beschrankungen seiner
Vertretungsbefugnisse, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniber dem
Auftraggeber unwirksam.

Fur die Erfillungen der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach
deren Aufldsung gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschliefflich an den im Vertrag genannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung
der Arbeitsgemeinschaft.

Erfiillungsort und Streitigkeiten

Erflllungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen
sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Soweit die Voraussetzungen nach § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand fur
Streitigkeiten nach dem Sitz der fiir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

Schriftform
Anderungen und Erganzungen des Vertrags bedurfen der Schriftform.

Anwendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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