Architekten-/Hochbauingenieurvertrag fiir Gebaude'

Zwischen Auftraggeber

Christliches Schulhaus ORling gGmbH

Name ..........................................................................................................................................
Wittichenauer StraRe 10

St raf&eundHa us n u m m er ............................................................................................................
01920 ORling

PLZ/Wohnort

vertreten durch
Herrn Nitzsche, Geschéftsfiihrer

PLZ/Wohnort

1 Um- und Neubauten.
2 Unzutreffendes bitte streichen.
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Vorbemerkung

Folgende Wiinsche des Auftraggebers soll der Auftragnehmer bei der Ausfiihrung des Auf-
trags bericksichtigen3:

Die Vorbemerkung vorausgeschickt, schlieRen die Parteien nachstehenden Vertrag.

1 Gegenstand und Grundlagen des Vertrages

1.1 Gegenstand des Vertrages:

x Neubau U Modernisierung
U Erweiterung 4 Instandhaltung/Instandsetzung
U Umbau a

Gebaudeart und —zweck:
Neubau Christliche Grundschule in Holzbauweise

Lage des Gebaudes:
Wittichenauer Strae 25; 01920 ORIling

3 Winsche des Auftraggebers im Hinblick auf Nutzung, Gestaltung, Ausstattung etc. (Auftragsziele).
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1.2 Grundlagen des Vertrages
Dem Vertrag liegen erganzend folgende Unterlagen zugrunde:
1.2.1 Genehmigungsplanung Bauplanungsbiro Gumpert GbR — Oktober 2024

1.2.2 Energieeinsparnachweis — 20.08.2020
1.2.3 Leistungen zur Bauakustik — 21.12.2020
1.2.4 Geotechnischer Bericht — 20.08.2018

1.2.5 Brandschutzkonzept — Oktober 2024

2 Leistungen des Auftragnehmers
Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit folgenden Leistungen:

2.0 Grundleistungen der Leistungsphasen gemaR § 34 HOAI i. V. m. Anlage 10 zu § 34
HOAI:

x 5. Ausfuhrungsplanung

X 6. Vorbereitung der Vergabe

x 7. Mitwirkung bei der Vergabe*

x 8. Objektiberwachung (Bautiberwachung u. Dokumentation)

21 Zusatzlich wird beauftragt:
U Leistungen flr thermische Bauphysik nach der Energieeinsparungsverordnung

2.2 Besondere Leistungen eingeordnet in die unter Ziffer 2.0 Gbernommene(n) Leistungs-
phase(n)
O Bestandsaufnahme®

2.3
x Nach Fertigstellung des Objekts wird gesondert als Grundleistung die Objektbetreuung be-
auftragt gemall § 34 HOAI i. V. m. Anlage 10 zu § 34 HOAI.

24 Besondere Vereinbarung zu Grundleistungen gem. Ziff. 2.0 und 2.3

3 Aufgaben des Auftraggebers

3.1 Der Auftraggeber férdert im Rahmen der Kooperationspflichten die Planung und Durch-
fuhrung des Bauvorhabens. Insbesondere stellt er dem Auftragnehmer alle erforderlichen In-
formationen/Unterlagen zur Verfliigung und trifft unverziiglich alle notwendigen Entscheidun-
gen.

3.2 Der Auftraggeber erklart nach Aufforderung durch den Auftragnehmer schriftlich sein
Einverstandnis mit den erbrachten Leistungen (Freigabeerklarung). Der Auftragnehmer kann
dem Auftraggeber eine angemessene Frist zur schriftlichen Erklarung setzen.

4 Es empfiehlt sich vertraglich zu regeln, bis zu welcher Gliederungstiefe die Kostenkontrolle zu erfolgen hat.
5 bei Bestandsbauten.
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3.3 Fir den Fall, dass der Auftraggeber innerhalb der gesetzten Frist keine Erklarung ab-
gibt, treffen die Parteien folgende Vereinbarung: Mit Ablauf der Frist ohne schriftliche Erklarung
des Auftraggebers gegenliber dem Auftragnehmer gelten die Leistungen als freigegeben, so-
fern nicht der entgegenstehende Wille des Auftraggebers offensichtlich ist.

3.4 Der Auftraggeber Ubergibt dem Auftragnehmer samtliche das Bauvorhaben betref-
fende Rechnungen, soweit diese fur die Vertragserfillung und die Erstellung der Honorarrech-
nung bendtigt werden.

3.5 Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs erteilt der Auftraggeber Weisungen an
die am Bau Beteiligten nur im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer.

3.6 Beauftragung Sonderfachleute durch den Auftraggeber nach Beratung durch den Auf-
tragnehmer:

x Tragwerksplanung (Statik)

x Technische Ausristung ohne/mit Entwasserungsgesuch

x Leistungen fur thermische Bauphysik nach

der Energieeinsparungsverordnung (Warmeschutznachweis)

x SiGeKo

3.7 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die rechtlichen Voraussetzungen und Rahmenbedin-
gungen des Vergabeverfahrens sowie in diesem Zusammenhang aufkommende Rechtsfragen
zu klaren und rechtssicher zu gestalten.

Sofern der Auftraggeber zur Durchfiihrung des Bauvorhabens Férdermittel oder Zuwendun-
gen in Anspruch nehmen kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, im Rahmen der Vergabe die
rechtlichen Voraussetzungen der Bewilligung der Fordermittel und Zuwendungen juristisch
klaren zu lassen und dem Auftragnehmer schriftlich und verbindlich vorzugeben, welche Vo-
raussetzungen bei der Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen zu berticksichtigen
sind, insbesondere welches Vergabe- (Ausschreibungs-) verfahren durchzufuhren ist.

3.8 Der Auftraggeber ist nach vertragsgemafer Erbringung/Fertigstellung der vom Auftrag-
nehmer Ubernommenen Leistungen zu deren Abnahme bzw. Teilabnahme gemal Ziffer 6 des
Architektenvertrages verpflichtet.

3.9 Der Auftraggeber nimmt die Leistungen der Unternehmer rechtsgeschaftlich ab.

3.10 Der Auftraggeber erklart sich bereit, dem Auftragnehmer im Schadenfall die Versiche-
rungsbestatigungen der anderen am Bau Beteiligten heraus zu geben.

4 Zeitablaufplanung

Der Auftragnehmer wird seine fur die Ausfuhrung des Bauvorhabens erforderlichen Leistun-
gen so rechtzeitig erbringen, dass ein zwischen dem Auftraggeber und den ausfiihrenden Un-
ternehmern zu vereinbarender Fertigstellungstermin nicht aus Griinden gefahrdet oder verzé-

gert wird, die in der Sphare des Auftragnehmers liegen.

Leistungszeitraum: Beginn 02.05.2025
Ende 30.12.2026
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5 Honorar

5.1 Grundlagen

5.1.1 Die Honorierung erfolgt auf der Grundlage der Honorarordnung fur Architekten und
Ingenieure (HOAI) in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gliltigen Fassung. Bei den
vereinbarten Leistungen handelt es sich um solche, fiir die die HOAI Honorartafeln als Orien-
tierungswerte vorsieht. Fir die Leistungen kénnen auch Honorare oberhalb und unterhalb der
in den Honorartafeln enthaltenen Honorarwerte vereinbart werden.

5.1.2 Honorarzone, der das Objekt gemaf §§ 5, 35 HOAI i. V. m. Anlage 10.2 zu § 34 Abs. 4
und § 35 Abs. 7 HOAI voraussichtlich angehort®:

5.1.3 Honorarsatz, § 7 Abs. 1 HOAl:
5.2

5.2.1 Als Honorar fur den Einarbeitungsaufwand vereinbaren die Vertragsparteien ein Pau-
schalhonorar in Héhe von ............. € netto.

5.2.2 Die unter Ziffer 2.1 i.V.m. Ziffer 2.5 Gbertragenen Grundleistungen werden geman § 34
i. V. m. Anlage 10 zu § 34 HOAI wie folgt verglitet’:

Gem. HOAI vereinbart
Ausfuhrungsplanung 25%
Vorbereitung der Vergabe 10%
Mitwirkung bei der Vergabe 4%
Objektuberwachung (Bauuberwachung und Dokumentation 32%

5.3 Leistungen nach Ziffern 2.1, 2.2 und Leistungen, die Uber die nach Ziffern 2.0 und 2.3
vereinbarten Leistungen hinaus zur Erreichung der vereinbarten Vertragsziele erforderlich
und/oder nach Vertragsschluss vereinbart werden, sind nach nachgewiesenem Stundenauf-
wand zu verguten.

Nachstehende aufgeflihrte Leistungen werden nicht aufgrund des nachgewiesenen Stunden-
aufwands sondern als Pauschalhonorar wie folgt vergutet:
.................................................................................................................................. € (netto)
.................................................................................................................................. € (netto)
.................................................................................................................................. € (netto)

54 Bei Ubernahme von Grundleistungen nach Fertigstellung des Objekts gemaR Ziffer 2.3
i.V.m. Ziffer 2.4 betragt der Honorarsatz nach § 7 Abs. 1 HOAI fir die

Gem.HOAI vereinbart
Objektbetreuung bei Objektplanung Gebdude 2%

6 Nach der HOAI 2021 kann die Honorarzone zwischen den Parteien verhandelt und abweichend von den in der
HOAI vorgesehenen Bewertungskriterien verbindlich vereinbart werden. Sofern sich wahrend der Realisierung der
Baumaflinahme die Honorarzone andert, sollte hierliber eine schriftliche Nachtragsvereinbarung geschlossen wer-
den.

7 Die Gewichtung der Leistungsphasen kann im Einzelfall individuell abweichend vereinbart werden.
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55 Zuschlage

4 fir Umbau und Modernisierung

U fr Baulberwachung bei Instandhaltung
und Instandsetzungen

5.6 Anrechenbare Kosten:?

Das Honorar richtet sich nach den anrechenbaren Kosten des Objekts:

U auf Grundlage der Kostenberechnung

x auf Grundlage des Kostenanschlags

U auf Grundlage der Kostenfeststellung

U auf Grundlage der tatsachlichen Baukosten

Die anrechenbaren Kosten sind zu ermitteln nach:
U fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik

x der DIN 276 in der Fassung vom Dezember 2018 (DIN 276:2018-12).

5.7 Einzelleistung (§ 9 HOAI)
U Vorplanung
4 Entwurfsplanung
U Objektuberwachung

5.8 Nebenkosten (§ 14 HOAI)
Die Nebenkosten werden in Rechnung gestellt

x insgesamt mit einer Pauschale in Hbhevon ..

oder

U auf Nachweis mit folgenden Satzen

» Fahrtkosten bei Benutzung des eigenen Pkw

sonst Kosten fiir die Benutzung offentlicher Verkehrsmittel.
» Versandkosten und Kosten fir Datenibertragungen mit

I % des Nettobetrages
oder
a pauschal mit .........ccceevvveeveneneee. €

> Tagegeldpauschale von
» Ubernachtungskosten

5.9 Umsatzsteuer

................. %

................. %

................. %
................. %
................. %

Die Umsatzsteuer in der jeweils gultigen gesetzlichen Héhe wird zu allen Honoraren und Ne-

benkosten gemafk § 16 HOAI zusatzlich in Rechnung gestellt.

5.10 Abschlagszahlungen

Die Parteien vereinbaren Abschlagszahlungen fiir vertragsgemal erbrachte Leistungen
U nach folgendem (sich am Leistungsfortschritt orientierenden) Zahlungsplan:

8 Die HOAI 2021 lasst abweichende Regelungen zu, z.B. nach Kostenanschlag, Kostenfeststellung oder tatsachli-
chen Baukosten. Hierbei sollte vertraglich geregelt werden, bis zu welcher Gliederungstiefe nach DIN 276 der Kos-

tenanschlag oder Kostenfeststellung zu erstellen ist.
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oder

x Der Bauherr ist auf Anforderung des Architekten in angemessenen zeitlichen Abstanden zu
Abschlagszahlungen verpflichtet, die dem jeweils nachgewiesenen vertragsgemafen Leis-
tungsstand entsprechen.

5.11 Nach Erbringung seiner Leistungen wird der Auftragnehmer Schlussrechnung legen.
Nach vertragsgemaler Erbringung/Fertigstellung aller gemag Ziffer 2.0 bis Ziffer 2.2 dieses
Vertrages Ubernommenen Leistungen kann er Teilschlussrechnung legen.

5.12 Pauschalhonorarvereinbarung

Fur die unter Ziffer 2 zum Zeitpunkt dieses Vertragsabschlusses Ubertragenen Leistungen,
vereinbaren die Parteien folgendes Netto-Pauschalhonorar: ..............cccccoiiiiiiinn. € netto.
Die Ziffern 5.8 und 5.9 kommen erganzend zur Anwendung.

5.13 Verlangerung der Bauzeit®

Dauert die Planungszeit langer als............ Monate oder dauert die Bauausflihrung langer als
............. Monate, und ist die Verlangerung der Bauzeit vom Bauherrn zu vertreten, wird fir
jede Verlangerungswoche folgendes Honorar vereinbart:

Planungszeit €/Woche

Bauzeit €/Woche.

Erfolgt keine Vereinbarung sind die Vertragsparteien verpflichtet, Gber eine angemessene Er-
hoéhung des Honorars fiir die Verlangerung der Planungs- und/oder Bauzeit zu verhandeln.

Der nachgewiesene Mehraufwand ist dem Architekten in jedem Fall zu erstatten, es sei denn,
dass der Architekt die Verlangerung der Bauzeit zu vertreten hat.

5.14 Unterbrechung der Vertragsdurchfuhrung

Wird die Durchfuhrung des Vertrages wegen fehlender Mitwirkungshandlungen des Auftrag-
gebers unterbrochen und hat der Auftragnehmer den Auftraggeber fruchtlos zur Mitwirkung
aufgefordert, so steht dem Auftragnehmer fir die Dauer der Unterbrechung eine angemessene
Entschadigung zu.

Wird ein Auftrag, der ein oder mehrere Gebaude umfasst, nicht einheitlich in einem Zuge,
sondern abschnittsweise in groReren Zeitabstanden ausgeflihrt, so ist fir die das ganze Ge-
baude oder das ganze Bauvorhaben betreffenden, zusammenhangend durchgefiihrten Leis-
tungen das anteilige Honorar zu berechnen, das sich nach den gesamten anrechenbaren Kos-
ten ergibt. Das Honorar fiir die restlichen Leistungen ist jeweils nach den anrechenbaren Kos-
ten der einzelnen Bauabschnitte zu berechnen.

5.15 Honorar fir vertragliche Anderungen des Leistungsumfangs

Andert sich der beauftragte Leistungsumfang wéahrend der Laufzeit des Vertrages verpflichten
sich die Parteien fiir die Anderungsleistung eine schriftliche Honorarvereinbarung zu treffen.
Kommt eine Honorarvereinbarung nicht zu Stande richtet sich die Vergiitung fir die Ande-
rungsleistung nach § 10 HOAI.

Bei einseitigen Anordnungen des Auftraggebers gemaft § 650b BGB ist § 10 HOAI entspre-
chend anzuwenden, sofern die Parteien keine Einigung Uber die Anderungsleistung erzielen.

9 Die Bauzeit muss realistisch bemessen und (ibliche Stérungen missen berlcksichtigt werden.
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5.16 Stundensatze
Sofern Leistungen nach diesem Vertrag nach nachgewiesenem Stundenaufwand zu vergiten
sind, vereinbaren die Parteien folgende Stundenséatze:

a) fur den Architekten €
b) fir Mitarbeiter, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben

erfillen, soweit sie nicht unterc)fallen €
c) fur Technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer

Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfillen  ......................... €
6 Abnahme der Auftragnehmerleistungen

Der Auftraggeber ist gem. § 640 BGB und § 650s BGB zur Abnahme / Teilabnahme des ver-
tragsmaRig hergestellten Werks verpflichtet. Die Abnahme soll durch eine schriftliche Erkla-
rung erfolgen.

7 Kiindigung / vorzeitige Auflésung des Vertrages

Eine Kiindigung des Vertrages muss schriftlich erfolgen. Im Falle der vorzeitigen Beendigung
des Vertrages verpflichten sich die Parteien eine gemeinsame Zustandsfeststellung durchzu-
fUhren.

8 Haftung fiir Mangel der Auftragnehmerleistung

8.1 Mangelanspriiche des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften,
soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.

8.2 Hat der Auftragnehmer eine geschuldete Leistung unvollstdndig oder mangelhaft er-
bracht, hat ihm der Auftraggeber solange sich der Mangel nicht im Bauwerk realisiert hat Ge-
legenheit zu geben, die Leistung zu vervollstandigen, vertragsgemal zu vollenden oder man-
gelfrei nachzubessern (Nacherfullung). Das gilt insbesondere fur die Erstellung von Planen
oder sonstigen gegenstandlichen und nachbesserungsfahigen Leistungen des Auftragneh-
mers.

9 Verjahrung

Vertragliche Anspriiche des Auftraggebers, insbesondere Gewahrleistungsanspriiche, verjah-
ren nach Ablauf von funf Jahren, sofern gesetzlich keine kirzeren Verjahrungsfristen vorge-
sehen sind oder die Parteien keine kirzere Verjahrungsfrist vereinbart haben.

10 Versicherungsschutz

10.1  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen.
Die Deckungssummen dieser Versicherung betragen fir

» Sach- und Vermdgensschaden 2.000.000 €

» Personenschaden 2.000.000 €

10.2 Eine Abtretung von Versicherungsanspriichen des Auftragnehmers an den Auftragge-
ber bedarf der vorherigen Zustimmung des Versicherers.

10.3 Der Auftraggeber sollte zur Absicherung des Bauvorhabens sowie gegen Haftpflicht-

anspriche Dritter eine Bauleistungs-, eine Feuerrohbau-, sowie eine Bauherrenhaftpflichtver-
sicherung abschliel3en. Aullerdem sollte er bevorzugt solche Sonderfachleute und Bauunter-
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nehmen beauftragen, die Sicherheiten (Bankblirgschaft, Kautionsbirgschaft, Baufertigstel-
lungs- und Baugewahrleistungsversicherung) bieten und ausreichend gegen Haftpflichtgefah-
ren versichert sind.

1 Schutz des Auftragnehmerwerkes und des Verfassers

11.1 Vom Auftragnehmer erbrachte Leistungen und Arbeitsergebnisse dirfen nur fiir das
in Ziffer 1 beschriebene Bauvorhaben verwendet werden.

11.2 Der Auftragnehmer ist berechtigt — auch nach Beendigung dieses Vertrages — das Bau-
werk oder die bauliche Anlage in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu betreten, um fotogra-
fische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen. Dem Auftragnehmer steht das Recht zu, auf den
Planungsunterlagen, am Bauwerk oder an baulichen Anlagen namentlich genannt zu werden.

11.3 Der Auftraggeber ist zur Veréffentlichung des vom Auftragnehmer geplanten Bauwerks
nur unter Namensangabe des Auftragnehmers berechtigt.

11.4 Der gesetzliche Urheberrechtsschutz bleibt unberthrt.

12 Herausgabe- und Aufbewahrungspflichten

12.1  Nach Beendigung der Leistungen des Auftragnehmers und nach Ausgleich falliger Ho-
noraranspriche kann der Auftraggeber verlangen, dass ihm die Bauvorlagen, Kopien und Pau-
sen der Originalzeichnungen und der sonstigen vom Auftragnehmer zur Erfiillung seiner Leis-
tungspflichten gefertigten und fir das Bauvorhaben verwendeten Bauunterlagen ausgehandigt
werden, sofern sie nicht schon vorher lbergeben worden sind. Dies umfasst jedoch keinen
Anspruch auf Ubergabe der Originale.

12.2 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, die Bauunterlagen langer als 10 Jahre nach
Abnahme der letzten von ihm erbrachten Leistungen aufzubewahren.

13 Einverstindnis zur Verarbeitung und Weiterleitung personenbezogener Daten

Der Auftraggeber erklart sich damit einverstanden, dass der Auftragnehmer zur Erfillung der
vertraglich Ubertragenen Architektenleistungen, personenbezogene Daten des Auftraggebers
verarbeiten und weiterleiten darf. Insbesondere darf er zum Zwecke der Vertragserfiillung per-
sonenbezogene Daten des Auftraggebers an z.B. Nachunternehmer, Sonderfachleute (z.B.
Bodengutachter, Statiker, etc.), zustandige Behorden und ausfuhrende Unternehmen (auch
im Rahmen von Ausschreibungen) bzw. deren Subunternehmer weitergeben.

Ferner erklart sich der Auftraggeber damit einverstanden, dass der Auftragnehmer in einem
Schadenfall die personenbezogenen Daten des Auftraggebers an die fir die Schadenbearbei-
tung/-regulierung zustandigen Unternehmen, Sachverstandige und Rechtsanwalte weiterlei-
ten darf und diese Daten dort zur Bearbeitung des Schadenfalls verarbeitet und gespeichert
werden dirfen.
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14 Schlussbestimmungen
14.1  Anderungen, Ergdnzungen und Nebenabreden sollen schriftlich erfolgen.

14.2 Als ausschlieBlichen Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang
mit diesem Vertrag vereinbaren die Parteien™.............ccoooi i

14.3 Firden Fall, dass Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sind, wird die Gultigkeit
der Ubrigen Bestimmungen nicht berthrt; anstelle der unwirksamen Bestimmungen soll gelten,
was dem durch die Parteien beabsichtigten Zweck im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
am nachsten kommt.

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer

Zusétzliche individuelle Vereinbarungen™

Die folgenden zusatzlichen Vereinbarungen wurden nach ausflihrlicherer Erdrterung und Ab-
wagung der beiderseitigen Interessen einvernehmlich aufgenommen:

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) zum Architekten- und Ingenieurvertrag

Stand 01/2021 gelten als vereinbart.

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer

10 Merke: Nur zulassig, wenn es sich um einen gewerblich tatigen Auftraggeber handelt. Der Gerichtsstand muss
mit dem Vertragsgegenstand (Ort des Bauvorhabens) oder dem Geschéftssitz des Auftragnehmers oder Auftrag-
gebers in Zusammenhang stehen.

1 Die individuelle Vereinbarung darf nicht von einer Vertragspartei einseitig vorgegeben, sondern muss von bei-
den Vertragspartnern ausgehandelt worden sein.
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1.2

1.3

14

15

1.6

1.7

Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) zum Architekten- und Ingenieurvertrag,
Stand 01/2021

Fur den abgeschlossenen Architektenvertrag / Ingenieurvertrag gelten die folgenden Vertragsbedingungen
erganzend:

Allgemeine Vertragspflichten des AN

Die Leistungen des AN mussen allen fur das Bauvorhaben einschlagigen gesetzlichen, 6ffentlich-rechtlichen und
behdordlichen Vorschriften, Haushaltsvorschriften, Verordnungen, Richtlinien sowie technischen Bestimmungen und
fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik und Baukunst entsprechen.

Ebenso sind die Grundséatze grof3tmoglicher Wirtschaftlichkeit fur den spateren Betrieb unter Einbeziehung der
Unterhaltungs- und Betriebskosten einzuhalten.

Soweit der zwischen den Vertragsparteien vereinbarte Werkerfolg nicht die Einhaltung eines héheren Standards
erfordert, muss die Leistung des AN den fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der
Abnahme der Leistung entsprechen.

Der AN hat den AG in jeder Phase der Zusammenarbeit rechtzeitig (schriftlich oder in Textform) auf voraussichtliche
Qualitats-, Kosten- und Terminabweichungen hinzuweisen und Losungsvorschlage zur Einhaltung der vom AG
vorgegebenen Qualitaten, Kosten und Termine zu unterbreiten.

Der AN ist verpflichtet, den AG Uber die Notwendigkeit und den richtigen Zeitpunkt des Einsatzes von anderen an der
Planung fachlich Beteiligten zu beraten.

Der AN wird alle ihm zugehenden oder zugénglichen Informationen Uber das Projekt, insbesondere im
Zusammenhang mit Ausschreibungen und Verhandlungen mit Bietern, absolut vertraulich behandeln und seine
Mitarbeiter und Erfullungsgehilfen zur absoluten Verschwiegenheit verpflichten.

Der AN ist verpflichtet, dem AG jederzeit und kurzfristig Auskunft Gber die von ihm zu erbringenden und bereits
erbrachten Leistungen zu erteilen und Einsicht in alle Unterlagen zu gewahren. Diese Verpflichtung des AN besteht
bis zum Zeitpunkt des Ablaufs der Verjahrfrist der Mangelanspriiche des AN. Wahrend der Durchfihrung des
Bauvorhabens ist der AN verpflichtet, dem AG alle Unterlagen digital und analog (colorierte Plots) rechtzeitig, nach
folgender MaRgabe fiir beauftragte Leistungsbilder und Leistungsphasen im Sinne der HOAI zur Verfiigung zu stellen:

Leistungsphase digital vervielfaltigt
Leistungsphase 1 1 1

Leistungsphase 2
Leistungsphase 3
Leistungsphase 4
Leistungsphase 5
Leistungsphase 6
Leistungsphase 7
Leistungsphase 8
Leistungsphase 9

RlRr R R R|RP|RP R,
RPlR R R w ok -

Die digitalen Ausfertigungen sind in folgendem Format auf CD-ROM abzugeben:

I =4 (= USRS Microsoft Word, Format *.docx
- Tabellenkalkulationen: ............ccocuiiiieeeiiiiiiiiee e Microsoft Excel, Format *.xIsx
- ZEIChNUNGEN: ..ottt Format dwg oder dxf

- Leistungsverzeichnisse, Mengen- und Kostenermittlung: ...GAEB-Format XML Version 3.1

Zusétzlich sind alle Unterlagen im PDF-Format abzugeben.

Der Abschluss und das Ergebnis jeder beauftragten Leistungsphase sind zu dokumentieren. Dabei ist fur beauftragte
Leistungsbilder und Leistungsphasen auf jede beauftragte Grundleistung im Sinne der HOAI detailliert in Textform
einzugehen und zwar soweit beauftragt geman

- Anlage 10 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild Geb&ude und Innenrdume),

- Anlage 11 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild Freianlagen),

- Anlage 12 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild Ingenieurbauwerke),

- Anlage 13 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen),

- Anlage 14 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild der Tragwerksplanung),

- Anlage 15 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild der Planung der technischen Ausriistung).

Die erbrachten Leistungen sind durch den AG freizugeben. Bis zum Abschluss der Genehmigungsplanung des
Projektes (oder von Projektabschnitten) darf mit der Bearbeitung der jeweils folgenden Leistungsphase erst nach der
Freigabe der vorhergehenden Leistungsphase begonnen werden. Die Freigabe erfolgt in Textform.

Eine Teilabnahme der bisher erbrachten Leistungen des AN ist mit der Freigabe nicht verbunden.

Nach Abschluss des Bauvorhabens hat der AN dem AG die noch nicht ausgehandigten Unterlagen, die fiir die
Baudokumentation sowie -abrechnung und ggf. Geltendmachung von Gewahrleistungsanspriichen von Relevanz
sein konnen, in digitaler Ausfertigung auszuhandigen. Gleiches gilt im Fall der Beendigung des Vertrages durch
Kiindigung durch eine der beiden Vertragsparteien.
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1.9

1.10

2.2

3.2

4.2

Der AN hat alle ihm zur Verfligung gestellten Unterlagen und Anordnungen des AG darauf zu priifen, ob sie mit den
vertraglich vereinbarten Kosten-, Quantitats-, Qualitats- und Terminvorgaben vereinbar sind. Bei Bedenken gegen
Quantitat und / oder Qualitat dieser Unterlagen hat er den AG hiertiber in Textform zu informieren und die Bedenken
zu begrunden.

Der AN hat an den Bau-, Planungs- und Koordinationsbesprechungen teilzunehmen, Uber den Inhalt der
Besprechungen Niederschriften anzufertigen und dem AG unverzuglich digital zu Ubermitteln. Den Turnus der
Besprechungen bestimmt der AG in billigendem Ermessen nach § 315 BGB. Die Ergebnisse hat der AN in die von
ihm geschuldeten Planungsleistungen einzuarbeiten. Soweit der AN fachlich betroffen ist, hat er seine Leistung mit
anderen an der Planung Beteiligten fachlich zu koordinieren und — sofern er als Objektplaner tatig ist -
Koordinationsprotokolle anzufertigen.

Sofern der AN im Rahmen der Objektiiberwachung / der ortlichen Bauiiberwachung mit der Priifung der AufmaRe
und mit der Rechnungsprifung beauftragt ist, sind Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und Abschlags-
und Schlussrechnungen sachlich, fachtechnisch und rechnerisch unverziglich und vollstdndig zu priifen und
weiterzuleiten, und zwar so rechtzeitig, dass der AG in der Lage ist, unter Einhaltung der Prifungsfrist nach
§ 16 Nr. 1 VOB/B bzw. § 16 Nr. 3VOB/B in der jeweils geltenden Fassung fristgerecht seinen Zahlungspflichten
nachzukommen. Fur den Fall, dass die Rechnungen nicht priffahig sind, hat der AN den AG unverzlglich zu
informieren, damit der AG rechtzeitig innerhalb der vorgenannten Prifungsfristen die fehlende Prufbarkeit der
Rechnungen anzeigen kann. Die gepruften Abrechnungsunterlagen sind mit dem Prifvermerk ,fachtechnisch und
rechnerisch richtig“ zu versehen und zu unterzeichnen. Gleiches gilt fiir Abschlags- und Schlussrechnungen. Ist
zwischen dem AG und dem Werkunternehmer eine Skontovereinbarung getroffen, hat der AN die Prufung und
Weiterleitung der Rechnung nach Mdglichkeit im Einzelfall so zu beschleunigen, dass der AG in der Lage ist, die
Skontofrist einzuhalten.

Pflichten des AG

Der AG erbringt folgende Leistungen:

- Vorgabe von Projektzielen

- Freigabe der einzelnen Leistungsphasen, nachdem diese durch den AN abgeschlossen, dokumentiert und
Ubergeben wurden

- Beauftragen von Sonderfachleuten, sofern die Leistungen nicht Bestandteil dieses Architektenvertrags sind

- Wahrnehmen von projektbezogenen Reprasentationspflichten

- bei Durchfiihrung des Vergabeverfahrens durch den AG erfolgt die Ubergabe der Vertragsunterlagen mit den
ausfiihrenden Unternehmen an den AN jeweils digital als PDF- und als GAEB-Datei im Format X84 oder X86.

Der AG fordert die Planung und Durchfiihrung der BaumafRnahme und wird anstehende Entscheidungen rechtzeitig

treffen. Der AG Ubergibt dem AN samtliche das Bauvorhaben betreffende Rechnungen, soweit diese fur die

Vertragserfullung und/oder die Erstellung der pruffahigen Honorarrechnungen vom AN bendtigt werden.

Vollmacht des AN

Der AN istim Rahmen der Bauliberwachung berechtigt und verpflichtet, die ausfihrenden Unternehmen zur Erfillung
der vertragsgemafRen Leistungen aufzufordern und Anordnungen gegenuber den ausfuhrenden Unternehmern und
den sonstigen an der Uberwachung fachlich Beteiligten (Fachbauleiter etc.) zu erteilen.

Der AN ist grundséatzlich nicht bevollméchtigt, den AG rechtsgeschaftlich zu vertreten. Die Weisungsbefugnis des AN
gegeniber anderen am Bauvorhaben Beteiligten beschréankt sich grundséatzlich auf solche Weisungen, die zur
Sicherstellung des reibungslosen und uneingeschrankten Projektablaufs unbedingt erforderlich sind und keinerlei
negative Auswirkungen qualitativer, terminlicher und finanzieller Art fir den AG beinhalten. Finanzielle
Verpflichtungen zu Lasten des AG darf der AN nicht eingehen.

Beauftragter Leistungsumfang des AN

Der AN ist verpflichtet, den AG hinsichtlich des beauftragten Leistungsumfangs zu beraten. Er hat bei Bedarf auf die
Erforderlichkeit weiterer Leistungen hinzuweisen und dies in Textform zu begriinden.

Grundsatzlich sind alle im Rahmen der beauftragten Leistungen zu erstellenden Kostenschéatzungen
und -berechnungen nach Ziffer 4.1 der DIN 276-1 in der jeweils geltenden Fassung aufzustellen. Die
Kostenschatzungen und -berechnungen sind zuséatzlich gemafl der Gliederung entsprechend den im Rahmen der
spateren Ausschreibung vorzusehenden Fachlose als ,Ausfihrungsorientierte Gliederung der Kosten* nach Ziffer 4.2
der DIN 276-1 zu erstellen.
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5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

Ist gemal Ziffer 4 des Vertrages die Leistungsphase 8 vereinbart, ist Gegenstand des Leistungsumfangs des AN
erganzend zu Anlage 10, 11 und 15 HOAI Folgendes:

Der Mindestinhalt des Bautagebuchs umfasst Angaben zu

- Witterungsverhdltnissen,

- Termine und Ergebnisse von Baubesprechungen,

- Einweisung von Firmen in ihre Arbeit,

- Beurteilungen von Lieferungen,

- Besondere Vorkommnisse wie Arbeitsbehinderungen, Unterbrechungen und Verzégerungen,
- Personeller und drtlicher Einsatz der Unternehmer,

- Beschreibung der Bauleitertatigkeiten,

- Beschreibung sonstiger wesentlicher Ereignisse,

- Beschreibung von Bauablaufstérungen,

- Anordnungen der Bauuberwachung,

- Anordnungen des AG.

Leistungserbringung durch den AN

Erganzend zu Ziffer 5 des Vertrages gilt:

Der AN ist nur mit Zustimmung des AG berechtigt, die Leistung durch andere als die in Ziffer 5 des Vertrages
genannten Personen erbringen zu lassen. Der AG darf die Zustimmung aus wichtigem Grund nicht verweigern, der
insbesondere dann vorliegt, wenn in der personlichen Leistungserbringung durch den AN eine nicht zu vertretende
Verhinderung eintritt, zum Beispiel Krankheit, Kindigung etc.. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber mit
Einholung der Zustimmung nachzuweisen, dass die als Ersatz vorgesehenen Mitarbeiter des Auftragnehmers iber
eine entsprechend vergleichbare und einschlagige Qualifikation verfigen.

Der AN hat die iUbernommenen Leistungen personlich bzw. durch seine Gesellschafter bzw. mit eigenen angestellten
Mitarbeitern zu erbringen.

Beabsichtigt der AN, vertragsgegenstandliche Leistungen durch Dritte erbringen zu lassen, ist in jedem Einzelfall eine
vorherige Zustimmung (schriftlich oder in Textform) des AG erforderlich, falls diese nicht schon in diesem Vertrag
erteilt wurde. Der AG ist berechtigt, dem AN zur Erbringung der Leistungen im eigenen Betrieb eine Frist zu setzen
und nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen.

Der AN verpflichtet sich, sein Mitarbeiterteam hinsichtlich der Anzahl der Mitarbeiter und deren fachlicher Qualifikation
so zu besetzen und wéahrend der Vertragsdurchfihrung vorzuhalten, dass keine Verzdgerungen in Planung und
Bauausfuhrung entstehen und insbesondere die vereinbarten und fiur weitere Leistungsstufen noch zu
vereinbarenden Termine eingehalten werden. Der AN verpflichtet sich, im Bedarfsfall weitere Mitarbeiter zur
Verfligung zu stellen.

Termine und Fristen

Ergénzend zu Ziffer 6 des Vertrages gilt:

Unbeschadet der sich aus den Ubertragenen Leistungen ergebenden Pflicht des AN zur Terminplanung, Koordination
und Terminkontrolle vereinbaren die Parteien Folgendes:

Die zeitliche Ausfiihrung der vom AN zu erbringenden Leistungen hat sich an den vereinbarten Terminen mit den
Planern, Fachplanern, Beratern und/oder Sonderfachleuten sowie den bauausfihrenden Unternehmern zu
orientieren. Der AN hat seine Leistungen so rechtzeitig zu erbringen und fertig zu stellen, dass die gesamte Planung
und Bauausfuhrung termingerecht erfolgen kann.

Der AN hat die erforderliche Ausfihrungsplanung rechtzeitig vor der Vergabe der jeweiligen Bauleistungen zu
erstellen und die Ausfuhrungsplanung wéhrend der Bauausfuhrung so rechtzeitig fortzuschreiben, dass der
abgestimmte Bauablauf und die vereinbarten Ausfiihrungsfristen eingehalten werden und dass es keinerlei Stérungen
in den Arbeitsvorbereitungen der jeweils ausfiihrenden Firmen gibt.

Gerat der AN mit seiner Leistung in Verzug und leistet er trotz einer angemessenen Nachfrist nicht oder nicht
vollstandig, ist der AG berechtigt, die Leistungen auf Kosten des AN durch Dritte ausfiihren zu lassen
(Ersatzvornahme).

Glaubt sich der AN in der Ausfiihrung seiner Leistung aus Griinden behindert, die nicht aus seinem Risikobereich
stammen, hat er den hindernden Umstand dem AG unverziglich schriftlich oder in Textform mitzuteilen. Nur in diesem
Fall verlangern sich die Ausfuihrungsfristen des AN entsprechend fir die Dauer, in der die Behinderung fortwirkt.

Andere Leistungen und Anderungsleistungen

Die Parteien vereinbaren hinsichtlich der Ausfuhrung geénderter und zusétzlicher Leistungen Folgendes:

Andere Leistungen, zum Beispiel die Anderung des Leistungsziels, des Leistungsumfangs, eine Anderung des
Leistungsablaufs - so genannte geénderte Leistungen -, bleiben dem AG vorbehalten anzuordnen.

Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausfihrung der vertraglichen Leistung erforderlich werden - so genannte
zusatzliche Leistungen-, hat der AN auf Verlangen des AG mit auszufuhren, au3er sein Buro ist auf derartige
Leistungen nicht eingerichtet. Fir die Anordnung vereinbaren die Parteien die Textform, sofern der AG keine
strengere Form wahlt. Die Frist des § 650 b Abs. 2 Satz 1 BGB bleibt unberthrt.
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9.1
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10.1

10.2

10.3

11.
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11.2

11.3

11.4

Hinsichtlich der Erforderlichkeit geanderter oder zusatzlicher Leistungen hat der AN den AG in jeder Leistungsphase
zu beraten. Vor Ausfiihrung einer vom AN empfohlenen zusatzlichen oder geanderten Leistung, hat der AN dem AG
ein Honorarangebot (schriftlich oder in Textform) zu unterbreiten, sofern eine Honorarvereinbarung nicht bereits auf
Grundlage des Begehrens des AG zur Ausfihrung der gednderten oder zuséatzlichen Leistung zustande gekommen
ist.

Fur zuséatzliche und geénderte Leistungen im Sinne von Ziffer 7.4 dieses Vertrages steht dem AN eine Vergutung zu.
Sie soll vor der Ausfiihrung der Leistung vereinbart werden. Fiir die Kalkulation solcher Anderungsleistungen sowie
fur die Vergitung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien die unter der Ziffer 7.4 des
Vertrages vereinbarten Stundensatze.

Umfang und Inhalt von vereinbarten Leistungen im Zeithonorar sind zeitnah, spéatestens mit Abschluss der
Leistungsphase, in der sie erbracht wurden, mit folgenden Mindestangaben zu dokumentieren:

- Zeitpunkt der jeweils ausgefiihrten Leistungen (Datum, Uhrzeit)

- detaillierte fachliche Beschreibung der ausgefiihrten Arbeiten

- Anzahl der Arbeitsstunden, aufgegliedert mit namentlicher Benennung der Leistungserbringer

Mangelhaftung / Haftpflichtversicherung

Die Haftung des AN bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Fir die gemaf Ziffer 8 des Vertrags abzuschlieRende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung gilt Folgendes: die
Mindestdeckungssummen, die mindestens 2fach pro Versicherungsjahr zur Verfligung stehen miissen, sind
nachzuweisen und fur die gesamte Dauer des Vertrages aufrecht zu erhalten.

Zum Nachweis des Versicherungsschutzes ist der AN verpflichtet, vor Unterzeichnung des Vertrages eine
entsprechende aktuelle Bestatigung seines Haftpflichtversicherers mit der Versicherungsnummer und den mit dem
AG vereinbarten Deckungssummen zu Uberreichen, spatestens jedoch 3 Wochen nach Unterzeichnung dieses
Vertrages.

Vor Vorlage dieses Nachweises Uber den Versicherungsschutz werden Honoraranspriiche des AN nicht féllig.

Legt der AN dem AG den Versicherungsnachweis nicht fristgerecht vor, ist der AG nach Ablauf einer gesetzten
Nachfrist von weiteren vier Wochen mit Kiindigungsandrohung zur Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund
berechtigt.

Zahlungen, Abnahme

Der AN kann erbrachte Teilleistungen durch Abschlagsrechnungen in Rechnung stellen.

Es wird vereinbart, dass Rechnungen des AN innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungseingang beim AG zur Zahlung
fallig sind.

Die Leistung des AN ist formlich abzunehmen.

Herausgabe von Unterlagen / Zuriickbehaltungsrechte

Die vom AN zur Erfiillung dieses Vertrages angefertigten Unterlagen (Zeichnungen, Plane, Berichte, Berechnungen
etc.) sind dem AG auszuhandigen. Sie werden dessen Eigentum. Gleiches gilt auch bei Beendigung des Vertrages
durch Kindigung einer der beiden Vertragsparteien. Die Unterlagen sind binnen zwei Wochen nach
Vertragsbeendigung vorzulegen.

Der AN ist berechtigt, die von ihm im Zusammenhang mit der Vertragserfullung erstellten Unterlagen dem AG zur
Ubergabe anzubieten, bei dessen Ablehnung zu vernichten, jedoch nicht vor Ablauf von 5 Jahren nach der
Vertragsbeendigung.

Zuruckbehaltungsrechte des AN hinsichtlich der von ihm erstellten und fir die Durchfuhrung der Planung und die
Realisierung des Bauvorhabens erforderlichen Planungs- und Bauunterlagen sind ausgeschlossen.

Urheberrecht

Der AN (bertragt dem AG die Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte an allen von ihm fiir das
vertragsgegenstandliche Objekt erstellten Unterlagen, Plane und die ausgefuhrten Leistungen.

Der AG ist berechtigt, das Bauwerk nach seiner Fertigstellung ohne Mitwirkung des AN zu andern, insbesondere
umzubauen und zu modernisieren.

Der AG darf die Unterlagen und sonstigen Leistungen des AN fur das vertragsgegensténdliche Bauvorhaben ohne
Mitwirkung des AN unter Wahrung von dessen eventuellen Urheberpersonlichkeitsrechten nutzen und andern. Dies
gilt auch fur das ausgefiihrte Bauwerk.

Der AG ist berechtigt, das Werk zu vollenden:

- im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages oder

- im Falle der Nichtbeauftragung weiterer Leistungen oder

- im Falle einer vereinbarten Stufenbeauftragung.

Der AG wird den AN vor Anderungen eines nach dem Urheberrecht geschiitzten Werkes - soweit zumutbar - anhéren.
Der AG hat das Recht zur Veroffentlichung des vom AN geplanten Bauwerks unter Namensangabe des AN. Der AG
ist insbesondere berechtigt, die Planungsleistungen des AN im Rahmen der Ausschreibung der Bauleistungen zu
veroffentlichen.

Der AG ist berechtigt, diese Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungsrechte auf einen Rechtsnachfolger zu
Ubertragen.
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Mit der vereinbarten Vergiitung sind samtliche Anspriiche des AN im Zusammenhang mit der Ubertragung der
Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungsrechte an seiner Leistung abgegolten.

Der AN ist zu Verdffentlichungen lber das vertragsgegenstandliche Bauvorhaben mit Einwilligung des AG, die nur
aus berechtigten Interessen heraus vom AG verweigert werden darf, befugt.

Der AN steht dafir ein, dass seine Planung frei von Urheberrechten Dritter ist und auch auf Dauer frei hiervon bleibt.
Er stellt den AG von mdglichen Anspriichen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten oder
sonstigen Rechten frei.

Samtliche vorgenannten Regelungen gelten uneingeschréankt auch in jedem Fall der vorzeitigen Vertragsbeendigung.

Kundigung

Der AG ist nach § 648a Satz 1 BGB zur Kiindigung des Vertrags berechtigt. Das Recht zur Kiindigung kann auch auf

Teilleistungen des AN beschréankt werden, auch wenn diese in sich nicht abgeschlossen sind.

Unbeschadet der Regelung des § 648a BGB kann der AG den Vertrag bis zur Vollendung des Vertrages aus

wichtigem Grund kiindigen.

Ein wichtiger Kiindigungsgrund liegt insbesondere vor, wenn

- der AN seine Zahlungen eingestellt hat, das Insolvenzverfahren uber sein Vermdgen beantragt worden oder die
Leistungsféahigkeit des AN aus anderen Grinden so nachhaltig beeintrachtigt ist, dass ein Vertrauen in die
weitere vertragsgerechte Erfullung nicht mehr besteht.

- der AN gegen seine Vertragspflichten trotz Abmahnung verstoRt.

Im Falle wiederholter Terminiberschreitungen durch den AN ist der AG nach erfolgloser Setzung einer

angemessenen Frist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kundigen und die Ausfiihrung aller

vertraglich vereinbarten Leistungen des AN an Dritte auf Kosten des AN zu libertragen sowie Schadensersatz statt

der Leistung geltend zu machen.

Der AN kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kiindigen. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn

- das Vertrauensverhaltnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsabschluss eingetretener und vom AG
zu vertretender Umstande erheblich und nachhaltig gestort ist oder

- der AG eine ihm obliegende wesentliche Mitwirkung trotz Fristsetzungen und Nachfristsetzungen unterlasst und
dadurch den AN wesentlich behindert, seine Leistungen vertragsgerecht auszufiihren oder

- der AG mit einer félligen Zahlung in Verzug gerat und trotz Mahnung ausstehende Zahlungen nicht leistet.

Bei Streit Uber die Berechtigung der Hohe eines falligen Zahlungsanspruchs ist eine Kiindigung ausgeschlossen,

wenn der AG berechtigte Griinde fur einen Einbehalt darlegt und den nach seiner Auffassung berechtigten

Vergltungsanteil bezahlt.

Kundigt der AG aus einem Grund, den der AN zu vertreten hat, steht dem AN nur die Vergiitung der bis zur Kuindigung

erbrachten Leistungen zu.

Der AG ist in diesem Fall berechtigt, die infolge der Kiindigung entstehenden Mehrkosten vom AN ersetzt zu

bekommen. Diese Mehrkosten kdnnen sich aus der Beauftragung eines Dritten ergeben oder infolge eines

Leistungsverzugs des AN entstehen oder entstanden sein. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch des AG

bleibt unberihrt.

Im Falle einer Kiundigung oder sonstigen Beendigung des Vertragsverhéltnisses hat der AN seine Arbeiten so

abzuschlieRen und die Leistungsergebnisse zu dokumentieren, dass ohne unangemessene Schwierigkeiten eine

Ubernahme der Leistungen und die Weiterfilhrung der Leistungen und des Bauvorhabens durch einen etwaigen

Dritten moglich sind. Der AN ist verpflichtet, dem AG binnen 3 Kalendertagen samtliche Unterlagen im Sinne von

Ziffer 12.1 zur Verfligung zu stellen, ohne dass ihm ein Zuriickbehaltungsrecht zusteht.

Die Kundigung bedarf der Schriftform.
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13. Streitigkeiten, Schlichtungsverfahren

13.1 Streitfalle berechtigen die Vertragsparteien nicht, inre Mitwirkung an der Vertragserfiillung einzustellen. Insbesondere
ist der AN nicht zur Einstellung seiner Arbeiten oder zur Zuriickbehaltung von Leistungen und Unterlagen berechtigt,
es sei denn, dass ihm ein vertraglich vereinbartes oder gesetzliches Zuriickbehaltungsrecht zusteht.

13.2 Gerichtsstand ist das fur den Sitz des AG zusténdige Gericht.
14. Salvatorische Klausel / Vertragsdnderungen und -ergdnzungen
14.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der

Ubrigen Vereinbarungen nicht beriihrt. AG und AN verpflichten sich, die rechtsunwirksame Regelung durch eine
solche zu ersetzen, die dem Vertragszweck am wirtschaftlichsten entspricht. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der
Durchfiihrung dieses Vertrages eine Regelungsliicke ergeben sollte.

14.2 Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Gleiches gilt auch fir den Verzicht auf die
Schriftform.
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