

HJW + PARTNER BAUSACHVERSTÄNDIGE + INGENIEURE LEIPZIG

HJW + PARTNER Karl-Heine-Straße 31 04229 Leipzig

UNSER ZEICHEN: 12.12.2023
Datum:

Projekt-Nr. L-2112-BG
(Bitte stets angeben)

Vorhaben Badegärten Eibenstock
Betreff A-042-2 Lüftungsanlage- Erläuterung Nachreichung 02

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Nachreichung **02** vom **12.12.2023** zur Ausschreibung **A-042-2 Lüftungsanlage** wird:

- nachgereicht
- geändert
- mitgeteilt

Anpassung Bekanntmachung sowie Austausch Formblatt 211-15 der Vertragsunterlagen.

- 1.) Aufgrund der Feiertage wird die Angebotsabgabe vom 08.01.2024 auf den 15.01.2024 verlängert. Die Bindefrist wird entsprechend auf den 15.03.2024 angepasst.
- 2.) In diesem Zusammenhang verschiebt sich der vertragliche Baubeginn vom 15.02.2024 auf den 22.02.2024. Das vertragliche Bauende bleibt unberührt.
- 3.) In der Bekanntmachung wurde mitgeteilt, dass Nebenangebote zugelassen sind. Auf dem Formblatt 211 wird ausgewiesen, dass Nebenangebote nicht zugelassen sind. Der Umstand wird auf dem Formblatt 211 Seite 3 entsprechend korrigiert. Nebenangebote sind zugelassen.
- 4.) In der Bekanntmachung wurde mitgeteilt, dass die zuständige Vergabekammer das Referat 38 ist. Auf dem Formblatt 211 wird auf das Referat 39 verwiesen. Der Umstand wird auf dem Formblatt 211 Seite 4 entsprechend korrigiert. Zuständige Vergabekammer nach vorheriger Rüge beim Bauherrn ist das Referat 38.

Wir bitten um Beachtung bei der Angebotserstellung.

Mit freundlichen Grüßen

**HJW + PARTNER
BAUSACHVERSTÄNDIGE + INGENIEURE**

Anlage:
- 211-215_235-236_EU_ohne_Lose

HJW + PARTNER BAUSACHVERSTÄNDIGE + INGENIEURE LEIPZIG PartGmbH
Dr.-Ing. Michael Jaenisch, IKS Dipl.-Ing. Arch. Jörg Fruchtenicht, BDA
eingetragen im Amtsgericht Leipzig PR45 / Ust-ID: DE 206 179 911
Karl-Heine-Str.31, D-04229 Leipzig, Tel 0341/486050, Fax 0341/4860521
E-Mail: office@HJW-L.de; Internet: www.HJW-L.de