

**Komplexmodernisierung und Umbau des ehemaligen Krankenhauses zum 3-zügigen  
Gymnasium Friesenstr. 8 sowie Sanierung Sporthalle Friesenstr. 6 in 04177 Leipzig  
Los 3 – Vergabe der TA der ALG 1 bis 3 und 8**

**Bieterinformation 01**

**Stand 23.01.2024**

1. Frage:

In der Anlage 2 (Leistungsbeschreibung) sind für die LP 8 Bauüberwachung 33,0 % eingetragen. Im Vertragsentwurf und auch im Honorardatenblatt sind aber 35,0 vorgegeben.

Wir gehen davon aus, dass der Wert von 35,0 % richtig ist und die Anlage 2 korrigiert wird?

Antwort:

Es gelten die Vorgaben entsprechend des Vertragsentwurfs und Honorardatenblattes mit 35% für die LPH 8.