

OP-Sanierung und -Erweiterung des Israelitischen Krankenhauses
Orchideenstieg 14, 22297 Hamburg

Dachdichtungs-/ Klempnerarbeiten Inhaltsverzeichnis - weitere Anlagen

EVM-Blätter	03_Erklärung zu fehlendem Russlandbezug	
	03_Formblatt 124 - Eigenerklärung Eignung_erw. Rohbau	
	03_Formblatt 216 - Vorzulegende Unterlagen	
	03_Formblatt 223 - Preisermittlungsblätter	
	03_Formblatt 227 - Zuschlagskriterien	
	03_Formblatt 234 - Erklärung Bergewerkgemeinschaft	
	03_Formblätter 211-213, 235, 236	
	03_Formblätter 221, 222 - Preisermittlungsblätter	
Lageplan	05_2103 G 001.EN.01 Lageplan 1zu250 13.12.2022 0	
Baustelleneinrichtungsplan Vorabzug	07_IK-H Baustelleneinrichtungsplan VA	
Gutachten Brandschutz	08_222212 BS01 gr LP-Stand 2022-12-08	
	08_222212 BS02 gr UG-Stand 2022-12-08	
	08_222212 BS03 gr EG-Stand 2022-12-08	
	08_222212 BS04 gr OG1-Stand 2022-12-08	
	08_222212 BS05 gr OG2-Stand 2022-12-08	
	08_222212 BS06 gr OG3-Stand 2022-12-08	
	08_222212 BS07 gr OG4-Stand 2022-12-08	
	08_222212 BS08 DA-Stand 2022-12-08	
	08_222212 BS09 sc 2-2-Stand 2023-03-17	
	08_Brandschutzgutachten	
Baugenehmigung	09_Genehmigung nach HBauO-14807814	
Gutachten Schadstoffe	10_G B237411-1	(Gutachten Technikgeschoss, DG)
	10_G B237411-2	(Gutachten Schadstoffe Hochbau)

Bauzeitenplan

11_231129 Terminplan

Bauleistungsversicherung

12_231212_Angebot_Bauleistungsversicherung_OP1_OP2_unterzeichnet