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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE

0.1. Aligemeine Vorbemerkungen- Angaben zur Baustelle entsprechend VOB C DIN 18299 ATV
Abkurzungen:

Die im Folgenden verwendete Abklirzung AG bezeichnet den Auftraggeber.

Die Abkurzung AN bezeichnet denjenigen Auftragnehmer, dessen Vertrags-Soll mit dieser Unterlage definiert
wird. Die Abkiirzung OU bezeichnet die vom AG beauftragte Objektiiberwachung des Architekten bzw. der
Fachplaner Haustechnik.

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmoglichkeiten und Beschaffenheit der Zu-
fahrt sowie etwaige Einschriankungen bei ihrer Benutzung.

Das Baufeld liegt in 01307 Dresden, nérdlich der Mildred-Scheel-Strae. Das Baufeld grenzt 6stlich an das
bestehende Haus 42a (eingeschossiges Lagergebaude), nérdlich an eine UKD-interne Stral3e vor dem Haus
48 (Trafostation) und stdlich an das Wohnhaus Mildred Scheel Straflte 10. Westlich bildet die Verlangerung
der Mildred Scheel StralRe auf dem Gelande der Uniklinik Dresden den Abschluss des Baufeldes. Bis auf das
Wohnhaus sind die Nachbargebaude wie auch das Baufeld Eigentum des Freistaats Sachsen. Die STrallen
sind nicht Teil des Baufelds.

Die Zufahrt zum Grundstick ist Giber eine Schrankenanlage an der Mildred-Scheel-Stral’e moglich. Auf dem
Baufeld befindet sich eine schitzenswerte Eiche, die erhalten bleiben muss.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedin-
gungen.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Héhe der Geschosse.

Das Deutsche Krebsforschungszentrum beabsichtigt den Neubau eines 5-geschossigen Gebaudes mit Un-
tergeschoss. Die Gesamthohe betragt ca. 20 m. Der Neubau befindet sich auf dem Campus der Universitat
Carl Gustav Carus Dresden.

0.1.4 Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen.

Die zu nutzende Baustelleneinrichtungsflache, sowie die nutzbare Zu- und Abfahrt in den 6ffentlichen Ver-
kehrsraum sind dem BE-Plan zu enthehmen. Die 6ffentliche An- und Abfahrt zur Baustelle erfolgt tGber die
Mildred-Scheel-Strale von Siiden. Die Ausfahrt Gber die Schubertstralle ist aufgrund der beengten Verkehrs-
verhaltnisse nur bedingt moglich.

Parken auf der Baustelle sowie dem gesamten UKD-Gelande ist nicht gestattet. Auf dem Baufeld sind nur Anlie-
ferungen maoglich.

Aufgrund der besonderen Lage im innerstadtischen Bereich ist das Parken auch in der naheren Umgebung
stark eingeschrankt.

Auf Patienten, Besucher und Mitarbeiter ist Riicksicht zu nehmen. Krankentransporte und Klinikverkehr dir-
fen nicht behindert werden. Es gilt die StVO.

0.1.5 Fiir den Verkehr freizuhaltende Fléachen.

Alle Flachen aulRerhalb des Baustellenbereiches sind freizuhalten. Die Feuerwehrangriffsflachen und -zufahr-
ten, sowie die Zufahrt zur Lagerflache hinter Haus 42a sind zu jeder Zeit uneingeschrankt freizuhalten. Die
Flachen sind auf dem Baustelleneinrichtungsplan dargestellt. Des Weiteren ist das Parken von Fahrzeugen
und das Zwischenlagern von Materialien auf den Zufahrtsstrafien / Gehwegen / nicht dafir ausgewiesenen
Klinikflachen verboten und wird sanktioniert.

0.1.6 Art, Lage, MaBRe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montage-
o6ffnungen.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser, Ener-
gie und Abwasser.
Siehe Weitere besondere Vertragsbedingungen (WBVB). Lage gem. Baustelleneinrichtungsplan. Anschluss
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werte Baustrom: 1 x 110kVA — 160A. Die Bauwasserleitung besteht aus PE-Rohr DN25, Systemtrenner
DN32 und einem Bauwasserverteiler mit 3 Abnahmestellen. Der Systemdruck betragt 5 bar.

0.1.8 Lage und AusmaR der dem AN fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenut-
zung uiberlassenen Flachen und Raume.

Die zur Verfugung stehenden Flachen sind dem Baustelleneinrichtungsplan und mit der értlichen Objektiber-
wachung abzustimmen.zu entnehmen.

0.1.9 Bodenverhiltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.
Gemal Geotechnischer Bericht / Stand: 19.08.2022.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewdassern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermégen und
Hochwasserverhiltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.
Gemal Geotechnischer Bericht / Stand: 19.08.2022.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.
Es gelten die ortsublichen Regularien.

0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z. B. Beschrankungen fiir die Beseitigung von Abwasser
und Abfall.
Siehe Weitere besondere Vertragsbedingungen (WBVB)

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen Gewasser-,
Boden-, Natur-, Landschafts- oder Imnmissionsschutzes, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.
Aulerhalb der Baustellen- und Baustelleneinrichtungsflachen sind auf dem Campus des UKD keine Material-
lagerungen des Auftragnehmers geduldet. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Baustelle befinden sich Klinik-
gebaude. Hieraus kénnen sich gegebenenfalls zeitweise Einschrankungen fir Iarm- und erschitterungsinten-
sive Baumalnahmen ergeben. Der AG ist berechtigt Arbeitsunterbrechungen zu veranlassen. Durch den Be-
trieb des bestehenden Klinikums missen die Arbeiten mit einem Minimum an Larm- und Staubentwicklung
durchgefiihrt werden. Es diirfen daher nur schallgedampfte Maschinen verwendet werden. Bei Nichtnutzung
von Fahrzeugen und Maschinen sind diese abzuschalten, um unndétige Stérungen bzw. Larmbelastigungen
vor Ort zu vermeiden. Fir den Schutz gegen Baularm gelten aufder den Anforderungen des BImSchG, der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Bauldrm-/ Gerduschimmission und den zusétzlichen landesrechtli-
chen Vorschriften folgende Festlegungen:

Nachtruhe / Mittagsruhe: Siehe Weitere besondere Vertragsbedingungen

Es sind folgende MaRnahmen zur Larmbekampfung immer zu beriicksichtigen und einzukalkulieren:

- Verwendung von Geraten mit geringen Schallpegeln

- Gerate/Maschinen sind bei Nichtgebrauch grundsatzlich abzuschalten

- Blndelung von Arbeiten mit hdherem Gerauschpegel in mit dem Klinikum abgestimmten Zeiten

- Verwendung von Hilfskonstruktionen und Stiitzgertisten zur Reduzierung der Fallhéhe bzw. zum Absetzen
von Bauteilen.

Das Einbringen von dynamische Lasten in den Baugrund ist auf 1 m/s2 zu begrenzen. Gerate und Verfahren
des AN sind entsprechend auszulegen.

Larm- und vibrationsintensive Arbeiten, insbesondere Bohr- und Rammarbeiten, sind mit einer Woche Vor-
lauf anzuklindigen.

Weitere Angaben siehe Baustellenordnung.
0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestidnden, Vegetationsflachen, Verkehrsfla-

chen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.
Der Schutz der im BE-Plan erkennbaren zu erhaltenden Badume hat oberste Prioritat. Dies gilt insbesondere
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auch fur den Wurzelbereich, der vereinfacht angenommen dem Kronendurchmesser plus einem umlaufend
1,5m breiten Schutzstreifen entspricht. In diesen Bereichen ist das Uberfahren, das Lagern jeglicher Materia-
lien, das Aufstellen oder Abstiitzen schwerer Lasten oder das Verunreinigen der Bodenoberflachen unter-
sagt. Das Arbeiten mit Hebezeugen ist in diesem Bereich mit besonderer Sorgfalt durchzufiihren.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitun-
gen.
Auf bzw. an das Baufeld grenzende Medien sind den Planunterlagen zu entnehmen.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Drane,
Kanale, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentiimer.

Auf dem Baufeld sind unterirdische Verbindungskanale, Kellerwande, Rohrleitungen, Schachten, Rigolen, Tras-
sen vorhanden, die in Teilen im Zuge der Baugrubenerstellung zuriickgebaut werden. Die Lage ist den Uber-
eabenen Planen zu entnehmen. Damit verbundene Lastbegrenzungen sind dem BE-Plan zu entnehmen. Ver-
bleibende Unklarheiten sind umgehend mit der Objektiiberwachung des AG abzuklaren. Bei Unterlassen dieser
Informationspflicht haftet der Ausfiihrende.

0.1.18 Bestitigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anordnungen zu Erkundungs- und
gegebenenfalls RaumungsmaBnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfiillt wurden.

0.1.19 GemaR der Baustellenverordnung getroffene MaBnahmen.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaBnahmen der Eigentiimer (oder der anderen Wei-
sungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Drdanen, Kanalen, StraBen, Wegen, Gewassern, Gleisen, Zau-
nen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Weisungsberechtigt um ggf. nétige Arbeitsunterbrechungen anzuordnen sind der/die Technische Leitung des
Klinikums, das Bauherrenteam sowie die Objektiberwachung des AG. Erfolgt eine Anweisung zur Arbeitsun-
terbrechung direkt vom Klinikum, weil z. B. eine Absprache mit der Objektiiberwachung nicht méglich ist, so

hat der AN sich die Anordnung mit Namensangabe vom Anordnenden schriftlich bestatigen zu lassen und

diese Bestatigung umgehend, bzw. zum nachstmaoglichen Zeitpunkt, der Objektiiberwachung oder dem AG

zu Ubergeben.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewasser, der Luft, der Stoffe
und Bauteile, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.
Gemal Geotechnischer Bericht / Stand: 19.08.2022.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.
Ein auf dem Baufeld vorhandenes Gebdude wurde im Vorfeld abgerissen. Teile der Bodenplatte und Kellerwan-
de sind noch vorhanden. Diese werden im Zuge der Baugrubenerstellung zuriickgebaut.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Die Arbeiten des AN verlaufen im Anschluss, im Vorfeld oder parallel mit Arbeiten anderer Gewerke. Eine
entsprechend Ubliche gegenseitige Rucksichtnahme und Koordination ist zu gewahrleisten und einzukalkulie-
ren.
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG
0.2 Aligemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Ausfiihrung entsprechend VOB C DIN 18299 ATV

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschrankungen nach Art,
Ort und Zeit sowie Abhédngigkeit von Leistungen anderer.

Vor Beginn der eigentlichen Rohbauarbeiten ist die Baugrube vom Niveau "roh" auf das erforderliche Soll-Mal}
Baugrubenniveau "fein" sukzessive nach Baufortschritt auszuheben.

Nach dem Freilegen der Grindungssohlen ist diese vor Durchfeuchtung mit einer Sauberkeitsschicht zu scht-
zen. Diese dient als Grundlage fiir weiter fortzufihrenden Abdichtungs- und Rohbauarbeiten.

Vor der Ruckverfiillung der Baugrube ist das Untergeschoss bis zur Tragfahigkeit der Decke (28 Tage nach Be-
tonage) zu erstellen. Erst dann ist die Rickverflllung des Arbeitsraums durchzufihren. Im Zuge der Rickverful-
lung sind die Verbauhdlzer des Trager-Bohl-Verbaus abschnittsweise auszubauen und zu entsorgen.

Bei Erreichen der Riuckbverankerungsebene sind durch den AN Baugrube die Riickverankerungen des Verbaus
zu entspannen. Die Erforderlichkeit ist dem AN Baugrube eigenverantwortlich mind. 14 Tage vorher schriftlich
anzuzeigen.

Das Ziehen der Verbautrager nach Verfillung der Arbeitsraume ist mit dem AN Baugrube abzustimmen. Die er-
forderlichen Platzverhaltnisse sind fur den AN Baugrube zu gewahrleisten.

Aushubmassen die fiir den Wiedereinbau auf der Baustelle vorgesehen sind, sind auf den in dem Baustellenein-
richtungsplan markierten Flachen zu lagern. Diese Massen sind nicht zu deklarieren!

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z. B. Arbeiten in Raumen, in denen der Betrieb
weiterlduft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei auBergewdhnlichen auleren Einfliissen.
Far die Zwischenlagerung von Baumaterialien, Werkzeugen usw. stehen nur begrenzte Flachen innerhalb des
Baufeldes zur Verfiigung, siehe Anlagen; Plane.

Winterbaumalnahmen sind nicht zu kalkulieren. Sofern diese erforderlich werden, so missen diese vom AG
angeordnet werden und werden auf Nachweis vom AG extra vergutet.

In jeder Bauphase ist Ricksicht auf die umliegenden Gehdlze und Grinflachen zu nehmen. Beeintrachtigungen
dieser sind unbedingt auf eine Minimum zu reduzieren!

Werden durch den AN 6&ffentliche Verkehrswege aulerhalb des Baufelds verschmutzt, sind die betroffenen Be-
reiche unverziglich und eigenverantwortlich zu reinigen. Geschieht dies nicht, wird der AG im Rahmen der Ver-
kehrssicherungspflicht die Reinigung zu Lasten des Verursachers bei Dritten veranlassen.

Sollten aus der vom AN gewahlten Technologie Verkehrsrechtliche Anordnungen erforderlich sein, so sind diese
selbst zu beantragen. Eine separate Vergutung erfolgt dafir nicht. Durch den AG werden keine VAO beantragt.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaR Baustellenverordnung ergeben.
Siehe SiGe-Plan.

0.2.4 Art und Umfang der Leistungen zur Unfallverhiitung und zum Gesundheitsschutz fiir Mitarbeiter
anderer Unternehmen, zum Beispiel trittsichere Abdeckungen.
Es sind die rechtlichen Vorgaben einzuhalten.

0.2.5 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere
Anordnungen fiir Schutz- und SicherheitsmaRBnahmen.
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0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Be-
hélter fiir die getrennte Erfassung.

Der AN hat alle anfallende Reststoffe, Verpackungsmaterialien usw. eigenstandig von der Baustelle zu entfernen
und fachgerecht zu entsorgen.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen
und dergleichen durch den Auftragnehmer.
Die durch den AG gestellten sanitaren Einrichtungen stehen dem AN zur Verfliigung.

0.2.9 Wie lange, fiir welche Arbeiten und gegebenenfalls fiir welche Beanspruchung der Auftragnehmer
Geriisten, Hebezeugen, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen und dergleichen fiir ande-
re Unternehmer vorzuhalten hat.

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.

Grundsatzlich sind alle durch den AN zu liefernde und/oder einzubauenden Stoffe, Materialien und Bauteile, die
im Verlauf der Bauausfiihrung oder nach Abnahme in den Besitz des Auftraggebers Ubergehen, in neuwertigem,
ungebrauchten Zustand zu verwenden. Geplante Abweichungen von diesem Grundsatz sind dem AG rechtzeitig
vor Ausflihrung anzuzeigen und bedirfen dessen Zustimmung.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bautei-
le

Wenn nicht geregelte bzw. genormte Stoffe, Bauteile oder Bauprodukte verwendet werden sollen, sind eigenver-
antwortlich durch den AN die Verwendbarkeitsnachweise (z.B. Zustimmung im Einzelfall) zu erbringen und
rechtzeitig vor der geplanten Ausfihrung dem AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Giite und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z.
B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Verwendete Stoffe, Materialien und Bauprodukte sollen ohne gesundheits- oder umweltschadliche Inhaltsstoffe
wie Lésungsmittel und Weichmacher verwendet werden.

0.2.13 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Giitenachweise.

Fir die einzubauenden Stoffe, Materialien und Bauteile sind rechtzeitig vor Ausfiihrung alle Produktnachweise,
sowie Zulassungen und Verwendbarkeitsnachweise vorzulegen. Die finale Zusammenstellung der Unterlagen
erfolgt dann unabhangig im Zuge der Erstellung der Dokumentation.

Gleiches gilt fur die Verwendung von Recyclingstoffen.

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden diirfen

oder miissen oder einer anderen Verwendung zuzufiihren sind.

Alle im Rahmen der ausgeschriebenen Leistungen ausgebauten Stoffe und Materialien gehen in das Eigentum
des AN Uber, insofern nicht anders beschrieben (z. B. Bodenaushub fiir Wiederverfillung). AuRergewohnliche
Funde (z. B. Kampfmittel, archdologische Funde, Funde von mutmallich ideellem oder monetarem Wert) sind
dem AG unverziiglich zu melden.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggeber zu entsorgenden B6-
den, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an
die Nachweise liber Transport, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder MaRe der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden,
sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Ubergabe.
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0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen
tibernimmt oder dafiir dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskréfte zur Verfiigung stelit.

0.2.18 Leistungen fiir andere Unternehmer.

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusam-
menwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer fiir Gebaudeautomation.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme.

Der AN hat dem AG den Zugang zur Baustelle jederzeit zu ermdglichen. Andere auf der Baustelle tatige Firmen
mussen in Teilen an durch den AN zu erbringende, noch nicht abgenommene Leistungen anschlieRen. Der AN
hat daflir zu sorgen, dass seine eigene Leistung dadurch keinen Schaden nimmt und abnahmefahig bleibt.
Wenn aus Sicht des AN dazu Teilleistungsfeststellungen erforderlich sind, ist das Verlangen rechtzeitig und be-
grindet an den AG heranzutragen.

0.2.21 Ubertragung der Wartung wihrend der Dauer der Verjihrungsfrist fiir die Miangelanspriiche fiir
maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die War-
tung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfahigkeit hat, durch einen besonderen Wartungs-
vertrag.

Falls zutreffend, siehe gesonderter Wartungsvertrag als Teil der Leistungsbeschreibung.

0.2.22 Abrechung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Die Abrechnung hat ausschlie3lich anhand von Aufmalplanen zu erfolgen. Das Aufmal} ist in Papier und digital
(GAEB DA11) zu Ubergeben. Aufmalie sind in Positionsreihenfolge und positionsweise kumulativ zu fassen. Zu
jedem Einzelaufmalf ist ein Aufmafideckblatt zu erstellen, auf dem

- Positionsmenge gesamt Soll,

- Positionsmenge Gesamt Ist

- Positionsmengenzuwachs

zum jeweiligen Aufmal} ablesbar gelistet ist.

Die AufmaRe werden durch die OU des AG gepriift. Die Rechnungslegung durch den AN kann nur auf Basis
vorher fertig geprifter und ggf. korrigierter, von der OU des AG freigegebener Aufmalie erfolgen. Das zeitglei-
che Einreichen von nicht freigegebenen Aufmalden und zugehdrigen Rechnungen fuhrt zur Zurlckweisung.
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1. UNTERLAGEN / PLANE ZUR KALKULATION

Neben dem Leistungsverzeichnis sind Ubersichtsplane/ Grundrisse/ Schnitte/ Detailplédne/ Skizzen und/ oder
weitere Dokumente als Erganzung zum Textteil im pdf-Format beigefligt. Der Umfang kann der in den Anlagen
beigefiigten Plan- und Anlagenliste entnommen werden.
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2. LEISTUNGSUMFANG

Alle in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich grundsatzlich, wenn nicht anders beschrieben,

jeweils inklusive:

- Lieferung, Montage/ Einbau einschlieRlich aller erforderlichen Befestigungs- und Hilfsmittel

oder

- Demontage / Rickbau / Aushubleistungen einschl. Entsorgung (wenn in der jeweiligen Position nicht anders
gefordert)

In nachfolgender Leistungsbeschreibung wird der Umfang der zu erbringenden Leistung beschrieben. Die ange-
botene Bauart muss alle beschriebenen Randbedingungen und Besonderheiten berticksichtigen.

Planungsleistungen die durch eine Anderung der ausgeschriebene/ vorgeschlagene Ausfiihrungsart entstehen,
sind Sache des AN's und gehen zu dessen Lasten, einschlieBlich aller dadurch ggf. anfallenden weiteren Kos-
ten wie zusatzliche PrifgebUhren.

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen mit den bauausfuhrenden Gewerken zu koordinieren. U.a. ist hierzu die
Teilnahme an den wochentlich stattfindenden Baubesprechungen durch den Bauleiter oder eine entsprechend
autorisierte und weisungsbefugte Vertretung vorgeschrieben.

Der AN hat Verschmutzungen im 6éffentlichen Verkehrsraum zu vermeiden und bei Auftreten unverziglich eigen-
verantwortlich zu beseitigen.

Bautagesberichte
Leistungsbestandteil des AN ist es, flr auf der Baustelle ausgefiihrte Arbeiten tagliche Bautagesberichte zu er-
stellen.

Erstellen von Bautagesberichten als Dokumentation des Bauablaufes und des Baufortschritts, als lickenlose

Dokumentation des eigenen Bauablaufes und Baufortschrittes, als Bestandteil der Bauakte.

Die Berichte sind arbeitstaglich anzufertigen und jeweils 1 x wochentlich, in Papierform, der OU zu Gibergeben.

Die Berichte miissen mit folgendem Inhalt erstellt werden:

- Arbeitszeiten (Beginn und Ende),

- Anzahl der Arbeitnehmer (Polier/Facharbeiter/Helfer) nach Firmen getrennt,

- erfassen der ausgefiihrten Arbeiten,

- Etwaiger Arbeitsausfall und deren Griinde,

- Materiallieferungen,

- Erledigung vorgeschriebener Priifungen einschl. Dokumentation Priifergebnisse oder Verweis auf die Doku-
mentation,

- Beginn und Ende einzelner Bauabschnitte,

- Arbeitsunterbrechung und deren Grlinde,

- soweit erforderlich, erfassen wichtiger Punkte fir die kalkulatorische Beurteilung von Einheitspreise,

- aulergewohnliche Ereignisse (z.B. Unfélle),

- notwendige Abweichungen von der vorgegebenen Planung einschl. deren Begriindung und Genehmigung oder
Verweis auf die entsprechenden Dokumente,

- Eingang von Ausfiihrungszeichnungen, Anderungs- und Berichtigungsblattern sowie Aushandigungsvermerk
an Auftragnehmer,

- Hinweise auf Anordnung der Bauiiberwachung nach § 4 Nr. 1 VOB/B,

- mundliche Weisungen von Vorgesetzten an den Bauflhrer,

- Ubernahme des Dienstes bei Schichtwechsel, Vertretung und Nachfolge,

- Name des Bauleiters des AN bei etwaigem Wechsel,

- mind. zu Beginn und Ende jeder Schicht Wetter und Temperaturen, héchste und niedrigste Tagestemperatur,
besondere Wetterereignisse,

- Fotografische Erfassung der Arbeitsergebnisse, mind. 3 Bilder pro Arbeitstag sind als Anlage beizufiigen.
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Bauablaufplan
Der AN hat bis 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Feinbauablaufplan fur die Durchfihrung seiner Arbeiten

sowie Zeiten fur erforderliche eigene Planungen (z. B. Fertig- und Halbfertigteile), inkl. Pruffristen aller beteilig-
ten, zu erstellen. Dieser ist dem AG bzw. dessen OU im "mpp"-Format (Gant-Diagramm) sowie im "pdf"-Format
zu Ubergeben.

Logistikplan )
In gleicher Frist wie beim Bauablaufplan hat der AN dem AG und der OU einen Plan mit der beabsichtigten An-

dienung der Baustelle (Zu- und Abfahrten, ggf. Beladezonen, etc.) zur Abstimmung mit der Koordinierungsstelle
Logistik des UKD vorzulegen.

Mangelmanagement

Der AN ist verpflichtet die Webapplikation PLANRADAR zu nutzen. Diese steht dem AN -nach Einladung durch
die OU - kostenfrei zur Verfligung. Zur Nutzung bendtigte Hardware (PC. Tablet oder Mobilphone) stellt der AN
kostenfrei selbst zur Verfiigung. Die Applikation ist iber Downloads aus dem Netz zu beziehen. Zur Nutzung der
Applikation gibt der AN eine verbindliche E-Mail-Adresse ab. Uber die Nutzung der Applikation (Einstellungen /
Nutzungsrechte) treffen AN und OU vor Ausfilhrungsbeginn (z.b. zum Bauanlaufgesprach) Abstimmungen.
Mangel und Restleistungen an den Werkleistungen den AN, die tber die Applikation dem AN bekannt gemacht
worden sind, gelten als rechtssicher zugegangen.
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3. PLANUNGEN DES AG

Leistungsbestandteil des AG’s ist die Bereitstellung der Planunterlagen 1 mal in Papierform und digital im PDF-
Format zum Zwecke der Ausflihrung der vertraglich vereinbarten Leistung. Dies betrifft auch die Planindizes. Die
Ausfertigungen als Plots oder Papierpausen sind durch den AN direkt bei einem Kopierservice zu beauftragen
oder eigenstandig zu erstellen. Subunternehmer des AN’s erhalten die Plandateien oder Papierplane durch den
AN.

Zum Bauanlaufgesprach erhalt der AN die gepruften Bewehrungsplane sowie Schalplane fur die Bodenplatte.
Die Schalplane werden dem AN 5 Wochen vor dem tatsachlichen Ausfihrungsbeginn des jeweiligen Bauteils
Uibergeben. Die Ubergabe der vom Priifingenieur freigegebenen Bewehrungsplane erfolgt spatestens 3 Wochen
vor dem tatsachlichen Ausfiihrungsbeginn.

Es liegt keine Behinderung der Ausfiihrung vor, wenn die gepriiften Bewehrungsplane in einem Umfang von bis
zu 5 % (gemessen an dem betroffenen zur Bewehrung vorgesehenen Volumen im Verhaltnis zum gesamten zur
Bewehrung beauftragten Volumen) nicht friiher als 5 Werktage vor tatsachlichem Ausfiihrungsbeginn dem AN
zur Verfigung gestellt werden.

Dem AN werden zur Ausfuhrung der eigenen Leistungen keine erweiterten Schalpléane (= Rohbauzeichnungen
im bisher verwendeten Sinne, z. B. nach DIN 1356) zur Verfligung gestellt.

Grundlage der Rohbauausfiihrung und der Planungen des AN bilden:

- die Ausfiihrungszeichnungen des Objektplaners,

- die Schal- und Bewehrungsplane des Tragwerksplaners (fir Ortbetonbauteile),

- Lastannahmen und Statik (Rohbaustatik) mit Positionsplanen,

- und erganzenden Plane beteiligter Fachplaner (z.B. Blitzschutz, Leerrohre, Grundleitungen, etc.).

Die Koordination der Gbergebenen Ausflihrungsgrundlagen und die weitere Verwendung z. B. flr die Arbeitsvor-
bereitung der eigenen Leistung, ist allein Sache des AN und in die Einheitspreise einzurechnen.

Das gleiche gilt fur Alternativausfuhrungen des AN’s zu geplanten Lésungen des AG’s, d.h. die darlber hinaus-
gehende Statik sowie dazugehdrige Schal- und Bewehrungsplane sind Sache des AN's.

An Alternativausfuhrungen angrenzende Auflager / Montagesituation sind mit dem Tragwerksplaner des AG’s
rechtzeitig abzustimmen, daraus resultierende Umplanungen gehen zu Lasten des AN’s.

Vom AN sind alle Planungsleistungen / Nachweise zu erbringen, die tUber die vom AG zur Verfligung gestellten

hinausgehen, insbesondere:

- Werkstattzeichnungen und Detailnachweise unter anderen flir Stahlbau,

- Planungen und Berechnungen flr alle vom AN angebotenen alternativen Lodsungen gemaf Leistungsbild der
HOAI inklusive der Ubernahme der Kosten aller daraus resultierenden Priifungen und Genehmigungen.

Alle dem AN zur Verfliigung gestellten Planunterlagen sind vor der Ausflihrung hinsichtlich MaRen und Detailan-
gaben eigenverantwortlich zu prufen, auftretende Unstimmigkeiten oder Bedenken sind dem AG unverzlglich
mitzuteilen.
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4. PLANUNGEN DES AN

Ausfiihrungpline/ Anderungen / Freigaben:

Alle zur Freigabe der Ausfiihrung seitens des AN selbst vorzulegenden Plane, Unterlagen und Priifzeugnisse
sind dem AG mind. 4 Wochen vor Baubeginn zu Ubergeben. Ausfuhrung nach diesen Unterlagen erst nach Frei-
gabe.

Planvorlage:

Der Auftragnehmer ist voll verantwortlich fir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und die Ubereinstimmung der Werk-
statt- und Montageplane untereinander und mit den Vertragsunterlagen. Die Prifung der vorgelegten Unterlagen
bezieht sich auf die allgemeine Ubereinstimmung mit den Vertragsunterlagen und ist nicht notwendigerweise
vollstandig, beinhaltet z.B. keine Mengenprufung oder vollstdndige Prifung von Massen, sowie keine bauphysi-
kalischen Prifungen.

Vor Einreichung der Werkstattplane ist dem AG ein Terminplan mit Vorlageterminen, Prifumlauffristen, Freiga-
beterminen und Montageterminen vorzulegen, der alle Vertragstermine bertcksichtigt.

Die Prifdauer des Prifstatiker und des AG ist mit ca. 3 Wochen zu beriicksichtigen.

Im Rahmen der Schlussdokumentation ist die gesamte Werkplanung dem AG zu Ubergeben.

Alle mit der Werkstatt- und Revisionsplanung entstehenden Kosten sind in die EP einzukalkulieren, sofern keine
Leistungspositionen hierfir vorgesehen sind.

Planpriifung / Wiedervorlagen:

Fir die Klarung offener Punkte finden nach Erfordernis Koordinierungsgesprache beim zustandigen Planer, ggdf.
auch in dessen Baustellenbdiro, statt.

Prifkommentare werden durch diesen auf dem Plan eingetragen und an die ausfihrende Firma weitergeleitet.
Der Prufvermerk "Baufrei fir Bemusterung" gilt ausschlieBlich fir die Bemusterung.

Es wird davon ausgegangen, dass alle auf den zur Prifung eingereichten Planen dargestellten Bauteile, Mate-
rialien und Konstruktionen bereits vertraglich geschuldet sind. Sollte das nicht der Fall sein, so sind Material und
Konstruktion auf dem Plan deutlich zu markieren und in einem Anschreiben aufzufihren, einschl. der daraus re-
sultierenden Folgen.

Die Horizontal- und Vertikalschnitte missen das Bauteil vollstdndig darstellen und sind vollstdndig zu vermalien,
einschliellich Hohenkoten und VermafRung auf Achsen bezogen. Alle Anschliisse an die Bauteile anderer Ge-
werke sind darzustellen.

Details sind in den Ansichten, Horizontal- und Vertikalschnitten zu markieren.

Alle Befestigungsmittel sind bezuglich Material, Dimensionierung und Lage zu bezeichnen.

Prifkommentare und Korrekturen sind vollstandig einzuarbeiten. Sollte eine Korrektur nicht ibernommen wer-
den, ist dies auf dem Plan zu vermerken und im Anschreiben zu begrinden.

Samtliche Plananderungen sind in der Indexliste zu dokumentieren und im Plan durch Wolken zu kennzeichnen.
Sollten durch den AG im Rahmen der Werkplanprifung Vertragsabweichungen des AN nicht erkannt werden, so
hat dies keinen Einfluss auf die vertraglich geschuldete Leistung und entbinden den AN nicht von seinen Leis-
tungspflichten. Insofern gehen hieraus etwaig resultierende Folgekosten wie bspw. Rickbau und Fehlproduktio-
nen zu Lasten des Auftragnehmers.
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5. LEITBESCHREIBUNG ALLGEMEIN

Alle Kosten die aus den folgenden Leitbeschreibungen erwachsen, sind in die Einheits- und Pauschalpreise ein-
zukalkulieren, sofern keine separaten Positionen vorgesehen sind.

Baustelleneinrichtung

Dem AN wird eine Baugrube Ubergeben, die den Planungs-SOLLvorgaben "roh" entspricht. Es sind dabei keine
Treppen/Zugange oder Rampen in den Baugrubenbereichen sowie innerhalb bei unterschiedlichen Sollhéhen
der Baugrube errichtet, Diese sind Sache des AN und werden von diesem als Nebenleistung unentgeltlich gefor-
dert, sofern nicht separat ausgeschrieben.

Hinweis zur Produktneutralitat

Wenn in den Schal- und Bewehrungsplanen zur statischen Nachweisfihrung Produkte angegeben sind, so sind
dies Hinweise auf die zu wahlenden technischen Parameter. Grundsatzlich kénnen stets auch andere, gleich-
wertige Produkte d. h. die statischen Randparameter erflllende adaquate und zugelassene Produkte als Alter-
native in der Ausfiihrung verwandt werden. Somit stellen die im Rahmen dieser Unterlage gewahlten Produkte
im Hinblick auf VOB-Konformitat und im Hinblick auf Leistungsverzeichnis/ Ausschreibung keine Einschrankung
dar. Der Nachweis der Gleichwertigkeit und ggf. erforderliche statische Nachweise sind jedoch Sache des AN
und unaufgefordert und vor Einbau zu flhren.

Seite 12 von 154



Leistungsverzeichnis 29.01.2024

Projekt DKFZ_Neubau Deutsches Krebsforschungszentrum Dresden
Gewerk 3220 ROHBAUARBEITEN

6. LEITBESCHREIBUNG ERDARBEITEN

ALLGEMEINES

Bei allen Erdarbeiten ist vor Ausflihrung folgendes zu veranlassen:

- schriftliche Freigabe Freischaltung sind beim AG einzuholen.

- Grenzsteine und Vermessungsrohre sind, falls vorhanden, zu sichern.

- Die Verdichtungsarbeiten sind durch Verdichtungskontrollprifungen als Nebenleistung nachzuweisen und zu
dokumentieren.

ABRECHNUNG

Das Aufmald fir den Aushub und Einhub erfolgt entsprechend dem vorhandenen Gelandeprofil und dem Bau-
grubenplan als Sollvorgabe. Die Mengenangaben in den Leistungspositionen verstehen sich als ungelockerter,
gewachsener Boden. Die Abrechnung erfolgt entsprechend.

Bei ausnahmsweiser Feststellung der Bodenklasse nach DIN 18300 oder Deklaration nach LAGA erst nach
Ausbau erfolgt die Abrechnung unter Anwendung eines vom Baugrundgutachter zu bestimmenden Auflocke-
rungsfaktors.

Eine Bestimmung des Auflockerungsfaktors durch den Baugrundgutachter/die Objektiiberwachung ist auch flr
den Ausbau und die Entsorgung von Bauschutt / Aufflllbereiche vorab festzulegen.
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8. LEITBESCHREIBUNG KRANE

Der im BE-Plan angegebene Kranstandort ist nur als Vorschlag zu verstehen. Es ist jedoch zu beriicksichtigen,
dass eine Kranstellung aulRerhalb des Baugrubenumgriffs folgende Konsequenzen haben kann:

eine Kranstellung auBerhalb des Gebaudes ist auf Grund der nicht ausreichend tragfahigen Erdschichten nur mit
umfangreichen Erdaustausch maoglich. Dieser Bereich besteht im Wesentlichen aus ca. 2 Meter starken Schicht
von Auffullungen. Zu dem war dieses Gebiet im 2. Weltkrieg ein Bombenabwurfgebiet. Alle sich fur die Kranstel-
lungen daraus ergebenden Kosten, wie Kampfmittelsondierung, Bodenaustausch usw. sind in die entsprechen-
den Positionen einzukalkulieren.

Der/ Die zur Verwendung kommenden Krane sind auf die Halbfertigteile sowie auf ggf. eine Betonage mit Be-
tonkubel abzustimmen. Fertigteiltreppenlaufe, Stahlbetonfertigteilunterziige und Hohlkammerdecken sind ggf.
mit geeigneten Mobilkrane zu versetzen.

Samtliche Krane, die an das 6ffentliche Stromnetz angeschlossen werden, missen mit einem Anlaufstrom-
begrenzer ausgestattet sein!
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9. LEITBESCHREIBUNG TOLERANZEN

Grenzwerte fiir Toleranzen:
Bei der Errichtung des Rohbaus sind die Anforderungen der DIN 18202: 2019-07 an Grenz-, Winkel-, Flucht-,
und Ebenheitsabweichungen einzuhalten.

Insbesondere, wenn in den Einzelpositionen nicht anders beschrieben, bei Laibungen von Tiren und Fenstern
sind die Grenzabweichungen fir MalRe nach Tabelle 1 Zeile 6, bei Treppen und Treppenpodesten sind Grenz-
werte flr Ebenheitsabweichungen Tabelle 3 Zeile 4 und bei Wanden und Deckenunterseiten sind die Grenzwer-
te fir Ebenheitsabweichungen geman Tabelle 3 Zeile 6 einzuhalten.
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10. LEITBESCHREIBUNG STAHLBETONARBEITEN

Baustoffe allgemein
Die Angaben zu den Betongtiten, den Expositionsklassen, den Stahlgliten und weitere bauteilbezogene Anga-

ben sind den einzelnen Positionen und Planen zu entnehmen.

Ausfiihrung

a) Betonierabschnitte fur Bodenplatten, Decken und Wéande sind, wenn technologisch erforderlich, vom AN ei-
genverantwortlich festzulegen. Im Rahmen der Arbeitsvorbereitung sind die Bewehrungsplane diesbeztiiglich
zu prifen und ggf. vom AN auf seine Belange hin zu andern. Samtliche daraus resultierenden Aufwendungen,
Materialien und Bauteile wie z. B. Schalungsausschnitte, Sonderbewehrungen (Rlickbiegeanschliisse,
Schraubanschlisse, Dubelleisten etc.), Abstellungen usw. sind im Angebotspreis zu berlcksichtigen.

b) Giiteliberwachung Beton: Es kommt Beton der Uberwachungsklasse 2 entsprechend DIN EN 13670 zum Ein-
satz, d. h. es ist eine Uberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle erforderlich. Der AN hat be-
zuglich der Anforderungen Uberwachungsklasse 2 samtliche Leistungen und Nachweise zu erbringen und die
notwendigen Fremdnachweise zu veranlassen, zu dokumentieren und bei der OU des AG’s einzureichen. Die
Zulassungsbescheide der Betonprifstellen sowie samtliche Nachweise, Prifberichte und Protokolle sind wah-
rend der gesamten Bauzeit auf der Baustelle zur Einsicht vorzuhalten.

c) Festlegung Beton: Der Beton wird als ,Beton nach Eigenschaften® definiert. Uberfestigkeiten sind zu vermei-
den, da die Beschrankung der Rissbreite nach DIN EN1992-1-1 wesentlich von der erreichten Betonzugfestig-
keit abhangt.

Der AN ist verantwortlich, dass die vom Verfasser der Ausfiihrungsplanung geforderten Eigenschaften des
Betons sicher erreicht werden. Zur Erreichung der erforderl. Qualitat sind vom AN entspr. Betonrezepturen zu
erarbeiten, auf Ihre Eignung zu prifen, abzustimmen und zu verwenden (Erstprifung, Prifung der geforder-
ten langsamen Festigkeitsentwicklung unter Baustellenbedingungen, Konformitatsnachweis, Annahmepri-
fung auf der Baustelle usw.). Auf die Abhangigkeit von verschiedenen AuRentemperaturen wahrend der Aus-
fuhrungszeit wird hingewiesen. Die aus der ggf. langsameren Festigkeitsentwicklung des Betons resultieren-
den langeren Nachbehandlungsdauer entsprechend DIN EN 13670 Anhang F8.5 sind als Mindestwerte ver-
bindlich und im Angebot entsprechend zu berlicksichtigen.

d) Bewehrungspositionen bis @ 12mm kénnen in Bewehrungsplanen fir untergeordnete Bauteile in laufenden
Metern (Ifm) ausgewiesen werden. Die Bewehrung ist vor Ort entspr. Bauteilabmessungen sowie unter Be-
ricksichtigung von Aussparungen anzupassen. Diese Leistungen werden nicht separat vergitet.

e) Es ist damit zu rechnen, dass Bewehrungspositionen bis & 14 mm in den Bewehrungsplanen an Durchbri-
chen und Aussparungen hinweg verlegt werden. Diese Bewehrung ist dann vor Ort entsprechend Lage und
Abmessungen der Durchbriiche und Aussparungen anzupassen. Diese Leistungen werden nicht separat ver-
gutet.

Abnahmen / Kontrolle der Ausfiihrung

a) Vor dem Betonieren hat der AN in eigener Verantwortung Bewehrung, Lage von Einbau- und Einlegeteilen
usw. entspr. den gultigen Vorschriften und Ausfiihrungsplanen abzunehmen. Die Bewehrungsabnahme ist fir
jeden Einzelfall zu protokollieren. Das Protokoll des AN ist der OU des AG rechtzeitig vor Betonagetermin vor-

zulegen.

b) Fur die Bewehrungsabnahme sind fachkundige, in Konstruktionsfragen erfahrene Bauingenieure, einzuset-
zen. Die Personen sind dem AG schriftlich zu benennen.

c) Eine ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den gepriiften
statischen Unterlagen seitens des AG erfolgt stichprobenartig durch einen vom AG bestellten und bezahlten
Fachingenieur bzw. den Prufingenieur. Dieser ist von einem Ingenieur des AN zu begleiten. Die Betonagen
sind mind. 2 Tage vor der Fertigstellung statisch relevanter Bauteile anzuzeigen.
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Schalungen

Schalungsanker / Abstandshalter / Betonkanten

In allen Betonbauteilen sind fur die Ausflihrung geeignete Schalungsanker und Abstandhalter zu verwenden. Da-
bei sind fUr das jeweilige Bauteil / Bauteilabschnitt die Anforderungen an

- Brandschutz

- Wasserundurchlassigkeit (WU-Konstruktionen)

- Sichtbetonqualitat von Oberflachen

zu prifen und zu berlicksichtigen.

Grundsatzlich sind alle Ankerlocher in geeigneter Weise zu verschlieRen. Die erforderlichen Aufwendungen fir
den Einsatz geeigneter Schalungsanker und Abstandhalter (z. B. von verlorenen Schalungsankern oder Elemen-
ten aus Faserbeton) sowie fiir das Verschlielen der Ankerlécher ist in die Einheitspreise des jeweiligen Beton-
bauteils einzukalkulieren.

Abstandshalter gemaR DBV Merkblatt méglichst punktférmig. Bei Decken besteht die Gefahr des Eindrickens
der Punktabstandshalter in die Schalhaut. Daher sind z. B. kombinierte Abstandshalter vorzusehen.

Abstandshalter aus Kunststoff sind nicht zugelassen!
Bei Sichtbetonanforderungen ist Uber die Lage der Schalungsanker eine Werkplanung zu erstellen, welche vom
AG vor Ausfiihrung frei zu geben ist.

Alle Betonkanten sind grundsatzlich gebrochen auszufiihren mit Dreieckleisten 15/15 mm.
Ausnahmen bilden abzudichtende Bauteile, wie Bodenplatten, Fundamente und Aulienwande. Hierbei sind die
Kanten, auf denen die Abdichtung aufgebracht wird, entsprechen der jeweils gultigen Norm auszufiihren.

Sollten bei der Herstellung der einzelnen Bauteile Traggeriste notwendig werden sind diese eigenstandig in der/
den entsprechenden Position/en einzukalkulieren.

Schalungsqualitdten / Schalklasse fiir Ortbeton, Halbfertigteil- und Vollfertigteilelemente
Die Schalhaut ist den geforderten Sichtbetonklassen auszuwahlen. Siehe DBV Merkblatt "Sichtbeton".

Grundlegend ist fur sédmtliche Betonoberflachen, welche keine Sichtbetonanforderung haben, die Schalhautklas-

se (SHK) 1 zu verwenden.

Far die Wahl der Schalung sind folgende Punkte zu beachten:

- Porigkeitsklasse P1 mit max. Porenanteil von ca. 3.000 mm? in Prifflache (500 x 500 mm).

- Weitgehend geschlossene Zementleim- beziehungsweise Mdrteloberflache;
SchalelementstoRe: Austritt- Zementleim/Feinmoértel maximal 20 mm Breite und 10 mm Tiefe zulassig.

- Hell- und Dunkelverfarbungen sind zulassig, Schmutzflecken sind unzulassig.

- Ebenheit - siehe "LEITBESCHREIBUNG TOLERANZEN".

- Versatz Arbeits- und Schalhautfugen zwischen zwei Betonierabschnitten sind bis 10 mm zulassig.

- Zustand der Schalung: Nagel- und Schraublécher, Beschadigung der Schalhaut durch Innenriittler, Betonreste
in Vertiefungen, Kratzer, Zementschleier und Ripplings sind zuldssig; Bohrldcher sind zu verschlielen.

Schalungsunterstiitzungen
Durchsteifen durch Geschosse ist Uiber mind. 2 Etagen nétig, mit Gesamtstandzeit von 28 Tagen nach Betona-

ge.

Betontechnologie

Betonrezepturen mit Festlegungen der Betoneigenschaften und Betontechnologie unter Berlicksichtigung aller
Randbedingungen auf Grundlage der statischen Festlegungen haben im Zuge der Arbeitsvorbereitung durch
den AN zu erfolgen.

Hierzu sind nach Erfordernis z. B. Betonierplane (u. a. mit Angabe von Betonrezeptur, Betoniergeschwindigkeit,
Verdichtung, Besonderheiten wie Anschlussmischungen, Lage und Ausbildung von Arbeitsfugen, Planung von
Ruttel- und Schittgassen sowie Anpassen der Bewehrungsanordnung auf die Betoniergegebenheiten und der
entsprechenden Kérnungen, Nachbehandlungsplane (u. a. mit Angabe der Lage und Ausfiihrung sowie zur Vor
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behandlung des Altbetons) oder Gleichwertiges durch die ausfiihrende Firma zu erstellen und dem AG nach
Aufforderung vorzulegen.

Um ein einwandfreies Einbringen des Betons zu gewabhrleisten, ist der Grofitkorndurchmesser auf die Stabab-
stéande und Anordnung der Bewehrung abzustimmen. Bei Decken ist von einem Groftkorn von 16 mm auszuge-
hen, fur Stitzen und im Bereich Stitzendeckeneinbindungen, sowie fur Anfahrtsmischungen in Wéanden ein
GroRtkorn von 8 mm.

Far eine einwandfreie Verdichtung des Betons ist in Bereichen konzentrierter Bewehrung (z. B. Durchstanzberei-
che Deckenplatten) ggf. eine kleine Riittelflasche fur Offnungen bis 5 cm erforderlich.

Art und Lage der statisch erforderl. Arbeitsfugen werden in der Ausfiihrungsplanung Tragwerk angegeben und
sind entsprechend auszuftihren.

Die Lage sonstiger Arbeitsfugen in den Stahlbetonbauteilen sind nach gewahltem Bauablauf des AN bautechno-
logisch bedingt und in Eigenverantwortung des AN unter Beachtung der Tragwerksplanung sowie Objektplanung
durch den AN selbst zu planen und auszufiihren.
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11. LEITBESCHREIBUNG BEWEHRUNG

Die Leistungen im Titel Bewehrung gelten fir alle Bauteile, dass heif3t als Einbauteile sowohl in Ortbetonkon-
struktionen als auch fir alle Halb - und Vollfertigbauteile. Alle bendétigten Befestigungs- und Unterstitzungskon-
struktionen und sonstige Baubehelfe sind in den entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Betonstahl:
Betonstahl Stabstahl: B 500 B (hochduktiler Stahl),
Betonstahl Mattenstahl: B 500 A (normalduktiler Stahl),

als Stabstahl und Mattenstahl fir
- Bewehrungen,

- Dlbelleisten,

- Schraubanschlisse,

- Ruckbiegeanschlisse.

Bei SchweilRungen von Bewehrungsstahl ist eine giiltige Zulassung des SchweiRenden, vor Ausflihrung der Ar-
beiten, dem AG vorzulegen.

Vor dem Betonieren hat der AN in eigener Verantwortung die Bewehrung, die Lage von Einbau- und Einlegetei-
len usw. entsprechend den guiltigen Vorschriften und Ausfuihrungsplanen abzunehmen. Die Bewehrungsabnah-
me ist fur jeden Einzelfall zu protokollieren. Das Protokoll des AN ist der Bauleitung des AG mindestens einen
Tag vor dem Betonagetermin vorzulegen.

Far die Bewehrungsabnahme sind fachkundige und in Konstruktionsfragen erfahrene Bauingenieure einzuset-
zen. Die Personen sind dem AG schriftlich zu benennen.

Eine ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiinrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den gepriiften stati-
schen Unterlagen seitens des AG erfolgt stichprobenartig durch einen vom AG bestellten und bezahlten Fachin-
genieur bzw. den Prifingenieur. Dieser ist von einem Ingenieur des AN zu begleiten. Die Kontrollen sind mind. 2
Tage vor der Fertigstellung statisch relevanter Bauteile anzuzeigen.
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12. LEITBESCHREIBUNG SICHTBETONOBERFLACHEN

Allgemeine Angaben zu den Sichtbetonqualitidten

Schalung:

- Schalungsoberflache missen einheitlich sein.

- Ankerstellen und SchalungsstoR3e sind in einem gleichbleibenden Abstand anzuordnen, Ausflihrung nach Ab-
stimmung mit dem Architekten,

- vertikale Schalungsstéfe an Stiitzen sind an allen Stlitzen gleichbleibend auszurichten (in Richtung der Ge-
badudelangsachse oder -querachse), Ausfihrung nach Abstimmung mit dem Architekten,

- horizontale Stof3e an Stitzen sind an allen Stiitzen in gleicher Hohe anzuordnen,

- ElementstdRe von Fertig- und Halbfertigteilen sind entsprechend des Fugenprofils zu schalen, Befestigung in
den Sichtbetonoberflache sowie das Ausschaumen der Elementfugen ist nicht zulassig,

Elementbauteile:

- Ankerstellen und ElementstdRe sind in einem gleichbleibenden Abstand anzuordnen, Ausflihrung unter Ab-
stimmung mit dem Architekten,

- gefaste Elementkanten sind in gleichbleibenden Abmessungen herzustellen,

- Versatze der Elemente im Sto3bereich sind bis 10 mm zulassig (Sichtbetonklasse 2),

- Versatze der Elemente im Sto3bereich sind bis 5 mm zulassig (Sichtbetonklasse 3).

Betonkosmetik:

- betonkosmetische Ausbesserungen (Kiesnester usw.) und Verschliisse (Bauteilfugen usw.) sind in Farbe und
Struktur an ihre umliegenden Flachen anzupassen, damit eine weitestgehend homogene fleckenfreie Ansicht
entsteht.

Qualitatsanforderungen bei Sichtbetonklasse 2

Textur:

- Geschlossene und weitgehend einheitliche Betonflache,

- in den Schalelementstofen ausgetretener Zementleim/Feinmortel ist bis ca. 10 mm Breite und ca. 5 mm Tiefe
zulassig,

- verbleibender Grate sind bis zu einer H6he von 5 mm zulassig,

- Rahmenabdruck des Schalelements ist zulassig.

Porigkeit:

- Porigkeitsklasse 1, maximaler Porenanteil in mm? < ca. 3000 (ca. 1,2 % der Prufflache) bei nicht saugender
Schalung,

- Porendurchmesser d in den Grenzen 2 mm <d <15 mm (je Prifflache 500 mm x 500 mm).

FarbtongleichmaBigkeit:

- gleichmaRige, grofflachige Hell-/Dunkelverfarbungen in der Flachenfarbung sind zulassig,

- Schmutzflecken sind unzulassig,

- Unterschiedliche Arten und Vorbehandlungen der Schalhaut sowie Betonausgangsstoffe verschiedener Art und
Herkunft sind unzuléssig.

Ebenheit:
- sieche "LEITBESCHREIBUNG TOLERANZEN".

Arbeits- und Schalhautfugen:

- Versatze der Flachen im Fugen- bzw. StoRbereich sind bis 10 mm zulassig,

- Feinmortelaustritt auf dem vorhergehenden Betonierabschnitt ist rechtzeitig zu entfernt,
- in Arbeitsfugen werden Trapezleisten o. a. empfohlen, gemaf} Position.
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Schalhautklasse 2:

- Bohrlécher sind als Reparaturstellen zulassig, diese sind durch qualifiziertes Personal zu verschlief3en,

- Nagel- und Schraublécher ohne Absplitterungen sind zuldssig,

- Beschadigung der Schalhaut durch Innenrittler sind nicht zulassig,

- leichte Kratzer in SB 3 sind bis 1 mm Tiefe zuldssig, sonst als Reparaturstellen zuldssig, diese sind dann durch
qualifiziertes Personal zu verschlief3en,

- Beton- und Mortelreste sind nicht zuldssig, jedoch Beton- und Mértelreste in Nagelldchern und zwischen Scha-
lungshaut und Elementkante sind zulassig,

- Zementschleier sind zulassig,

- Aufquellen der Schalungshaut in Schraub- bzw. Nagelbereichen oder Welligkeiten an Kantenflachen
(,Ripplings®) sind in SB 2 zulassig.

Qualitatsanforderungen bei Sichtbetonklasse 3

Textur:

- Geschlossene und weitgehend einheitliche Betonflache,

- in den SchalelementstoRen ausgetretener Zementleim/Feinmortel bis ca. 10 mm Breite und ca. 5 mm Tiefe ist
zulassig,

- verbleibender Grate sind bis zu einer Hohe von 5 mm zulassig,

- Rahmenabdruck des Schalelements ist zulassig.

Porigkeit:

- Porigkeitsklasse 2, maximaler Porenanteil in mm?2 < ca. 2250 (ca. 0,9 % der Prifflache) bei nicht saugender
Schalung,

- Porendurchmesser d in den Grenzen 2 mm < d < 15 mm (je Prufflache 500 mm x 500 mm).

FarbtongleichmaRigkeit:

- gleichmaRige, grofl¥flachige Hell-/Dunkelverfarbungen in der Flachenfarbung sind zulassig,

- Schmutzflecken sind unzulassig,

- Unterschiedliche Arten und Vorbehandlungen der Schalhaut sowie Betonausgangsstoffe verschiedener Art und
Herkunft sind unzulassig.

Ebenbheit:
- siehe "LEITBESCHREIBUNG TOLERANZEN".

Arbeits- und Schalhautfugen:

- Versétze der Flachen zwischen zwei Betonierabschnitten sind bis 5 mm zulassig,

- Feinmortelaustritt auf dem vorhergehenden Betonierabschnitt ist rechtzeitig zu entfernen,
- in Arbeitsfugen werden Trapezleisten o. 4. empfohlen, gemal Position.

Schalhautklasse 2:

- Bohrlécher sind als Reparaturstellen zulassig, diese sind durch qualifiziertes Personal zu verschlief3en,

- Nagel- und Schraublécher ohne Absplitterungen sind zuldssig,

- Beschadigung der Schalhaut durch Innenrittler sind nicht zulassig,

- leichte Kratzer in SB 2 sind bis 1 mm Tiefe zuldssig, sonst als Reparaturstellen zuldssig, diese sind dann durch
qualifiziertes Personal zu verschlief3en,

- Beton- und Mortelreste sind nicht zuldssig, jedoch Beton- und Mértelreste in Nagelldchern und zwischen Scha-
lungshaut und Elementkante sind zulassig,

- Zementschleier sind zulassig,

- Aufquellen der Schalungshaut in Schraub- bzw. Nagelbereichen oder Welligkeiten an Kantenflachen
(,Ripplings®) sind in SB 2 zulassig.

Qualitatsanforderungen bei Sichtbetonklasse 4

Textur:
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- Glatte, geschlossene und weitgehend einheitliche Betonflache,

- in den Schalelementstéfen ausgetretener Zementleim/Feinmortel bis ca. 3 mm Breite zuldssig,

- feine, technisch unvermeidbare Grate bis ca. 3 mm zulassig,

- weitere Anforderungen (z. B. an Ankerausbildung, Schalungshautstd3e, Konenverschlisse) sind detailliert fest-
zulegen.

Porigkeit:

- Porigkeitsklasse 3, maximaler Porenanteil in mm? < ca. 1500 (ca. 0,6 % der Prufflache) bei nicht saugender
Schalung,

- Porendurchmesser d in den Grenzen 2 mm <d <15 mm (je Prifflache 500 mm x 500 mm).

FarbtongleichmaBigkeit:

- Bei saugender Schalungshaut sind gro3flachige Verfarbungen, verursacht durch Ausgangsstoffe verschiede-
ner Art und Herkunft, unterschiedliche,

- Art und Vorbehandlung der Schalhaut und ungeeignete Nachbehandlung des Betons unzulassig,

- Zulassig sind geringe Hell-/Dunkelverfarbungen (z.B. leichte Wolkenbildung, geringe Farbtonabweichungen),

- Unzulassig sind Schmutzflecken, deutlich sichtbare Schittlagen sowie Verfarbungen, verursacht durch Nicht-
einhaltung der Vorgaben aus DBV-Merkblatt ,Sichtbeton®, Anhang A, Tabelle A.3.

Ebenheit:
- siehe "LEITBESCHREIBUNG TOLERANZEN".

Arbeits- und Schalhautfugen:

- Planung der Detailausfiihrung erforderlich,

- Versatz der Flachen im Fugen- bzw. Stof3bereich bis ca. 3 mm zul3ssig,

- Feinmortelaustritt auf dem vorhergehenden Betonierabschnitt sollte rechtzeitig entfernt werden,

- weitere Anforderungen (z. B. Ausbildung von Arbeitsfugen und Schalungsstdfe) sind detailliert festzulegen.

Schalhautklasse 2:

- Bohrlécher sind nicht zulassig,

- Nagel- und Schraublécher sind nicht zulassig,

- Beschadigung der Schalhaut durch Innenrittler sind nicht zulassig,

- leichte Kratzer sind nicht zulassig,

- Beton- und Mortelreste sind nicht zulassig,

- Zementschleier sind nicht zuldssig,

- Aufquellen der Schalungshaut in Schraub- bzw. Nagelbereichen oder Welligkeiten an Kantenflachen
(,Ripplings®) sind nicht zulassig.
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13. LEITBESCHREIBUNG ABDICHTUNGSARBEITEN

Die beschrieben Abdichtungs- und Dammarbeiten an Wanden und Decken haben im Vorhinein bzw. Parallel zu
der Baugrubenrickverfillung zu erfolgen. Mehraufwendungen durch das abschnittsweise Arbeiten sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Es sind durch das eigenkoordinierte Verfillen der Baugrube daher i. d. R. keine Arbeitsgeriste nétig. Sollte der
AN eine andere Arbeitsabfolge wahlen, sind die zusatzlichen Aufwendungen fur Gerlste in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die gewabhlte vertikale bitumindse Abdichtungsbahn muss fiir das System der bitumindsen Frischbetonverbund-
folie (FBV) zugelassen sein. Anschliisse sind geman Zulassung FBV auszufihren.

Der in der Planung bertcksichtigte Lastfall ist nach DIN 18533: drlickendes Wasser W2.1-E ist bis 50 cm ober-
halb des maximalen Grundwasserstandes auszufihren.

Oberhalb der vorbenannten Grenze sind die Abdichtungsarbeiten fur den Lastfall W1.2-E umzusetzen.

Bzw. an Wandsockeln im Lastfall W4-E.

Am Bauvorhaben sind keine KMB - Abdichtungen zugelassen!

Abdichtung von Arbeitsfugen und Solirissfugen in WU-Bauteilen
Die AuRenwande und Bodenplatten im UG sind als WU-Konstruktionen in der Beanspruchungsklasse 2 und
Nutzungsklasse B gem. DAfStb — Richtlinie ,Wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton* auszufihren.

Entwurfsgrundsatz A (nach WU-Richtlinie): Vermeidung von Trennrissen (zwangungsarme Lagerung, Anord-
nung von Fugen, betontechnologischen Mal3nahmen zur Verringerung der Betontemperatur infolge Hydratation,
siehe auch Vorbemerkungen langsam erhartender Beton).

Die AuRenwande und die Bodenplatte der Biobank sollen als WU-Konstruktionen in der Beanspruchungsklasse
2 und Nutzungsklasse A gem. DAfStb — Richtlinie ,Wasserundurchladssige Bauwerke aus Beton* ausgefuhrt wer-
den.

Entwurfsgrundsatz C (nach WU-Richtlinie): Festelgung von Trennrissbreiten mit planmaRigen Dichtmalinah-
men, diese sollen in Form einer Frischbetonverbundfolie auf bitumindser Basis realisiert werden.
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14. LEITBESCHREIBUNG MAUERWERKSARBEITEN

Die Mauerwerksarbeiten erfolgen in allen Geschossen, falls in den Leistungspositionen nicht anders angegeben.
Grundsatzlich erfolgen die Mauerarbeiten in Raumen mit schon eingebauter Decke. Das Einbringen der Steine
kann aber vor Deckenschluss erfolgen. Dabei ist jedoch die zuldssige Lastverteilung auf der Decke nach Statik
zu beachten.

Werden in der Leistungsbeschreibung Stahlteile in feuerverzinkter Ausfiihrung verlangt, so sind diese im Vollbad
zu verzinken. Die Zinkauflage muss mind. 0,080 mm dick sein. Ausbesserungen beschadigter Zinkauflagen sind
mit Epoxydharz-Reaktionszinkstaubfarbe (dicker Auftrag) vorzunehmen.

Mauerwerkswande, miissen teilweise mit Feuerwiderstandsanforderungen ausgefiihrt werden. Die Ubergéange
zwischen Decken und Wanden sind entsprechend ebenfalls in der geforderten Feuerbestandigkeit
auszufihren.

Der Abschluss des Mauerwerks unter der Decke ist mit mind. 20 mm und max. 30 mm Spaltmal} herzustellen.
Dieser Spalt wird mit Mineralwolle ausgestopft, welche beidseitig mit Stahlwinkeln oder dauerelastischer Brand-
schutzmasse gesichert wird, je nach Wandart und Brandschutzanforderung.

Bei der Errichtung des Mauerwerks ist, sofern bei der Errichtung frei bewittert, bis zur Uberdeckung mit der je-
weiligen Geschossdecke, dieses oberseitig vor eindringender Nasse mit z. B. einer Folienabdeckungen zu
schutzen.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01 Allgemeines

01.01 Baustelleneinrichtung und Weiteres

01.01.0001 1 psch

Baustelleneinrichtung

Einrichten der eigenen BE und alle sonstigen bendétigten Aufwendungen / Leis-
tungen fur alle Leistungsteile dieses Leistungsverzeichnisses. Aufbau der eige-
nen BE auf dem Baufeld bzw. der vom AG zur Verfligung gestellten und nach
Abstimmung mit dem AG zugewiesenen Baustelleneinrichtungsflache.

Zu den Leistungen zahlen unter anderem:

- An- und Abtransport, Auf- und Abbau, Vor- und Unterhalten sowie Warten aller
bendtigten Maschinen, Hebezeuge, Gerate, Aggregate und Gerilste, ein-
schlieBlich aller erforderlicher Planungen und Genehmigungen, sowie Werk-
zeuge usw. alles in der Menge und Dimensionierung, die einen ordnungsge-
mafen und reibungslosen Ablauf der auszufiihrenden Arbeiten gewahrleisten.
Die GréRen und Dimensionierungen sind dabei entsprechend den gltigen
Vorschriften auszulegen. Vorbereiten und Herrichten Kranstandplatz.

- Liefern und Vorhalten sicherheits- und arbeitsschutztechnischer Einrichtungen
und Anlagen sowie geeigneter personlicher Schutzausriistung, fir alle durch
den AN auf der Baustelle beschaftigten Personen.

- Aufstellen, Errichten, Vorhalten, Warten und Demontieren von Aufenthaltscon-
tainern entsprechend der Arbeitsstattenverordnung und Richtlinie inkl. aller er-
forderlichen Anschlisse und Transportleistungen sowie die Sicherung der An-
lage. Einschl. der Zugangseinrichtungen fur die oberen Container bei gestapel-
ter Aufstellung.

- Sédmtliche MaRnahmen, die der Unfallverhitung dienen und den bauaufsichtli-
chen, stralRenbauaufsichtlichen, verkehrspolizeilichen, gewerbeamtlichen so-
wie berufsgenossenschaftlichen und 6rtlichen Angaben entsprechen, ein-
schlieBlich deren Beantragung und eventuell anfallender Gebuhren.

- Schutz und Sicherung 6ffentlichen und privaten Eigentums vor Beschadigung
und Verschmutzung.

- Beschilderung der Baustelle und eigenen Baustelleneinrichtungsflachen mit
Hinweis-, Gebots- und Verbotsschildern. Die Beschilderung gemaf den guilti-
gen gesetzlichen Vorschriften herstellen, auch Beschilderungen die infolge Be-
lastungen durch den Baubetrieb und Baustellenverkehrs des AN nétig sind.

- Sdmtliche Kosten (auch Genehmigungskosten) die durch den Einsatz der Ge-
rate des AN bzw. dessen gewahlte Montage- und Demontagetechnologie ent-
stehen.

- Samtliche Kosten fir zusatzliche vom AN bendtigte Lagerflachen, die nicht
vom AG zur Verflgung gestellt werden.

- RegelmaRige unverzigliche arbeitstagliche Reinigung der am Baugelénde an-
liegenden Stralen und Wege von Verschmutzungen, die der AN verursacht
hat.

- Schutz von Einbauteilen, Entwasserungseinrichtungen, Schachtabdeckungen,
Kabeln und Leitungen innerhalb des Baugelandes aller Art.

- Vorhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtungen Uber den Vertragszeit

Ubertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .........cc.........
raum.
- Restloses Raumen der BE-Flache nach Abschluss der Arbeiten und Wieder-
herstellung des Urzustandes der genutzten Flachen.
01.01.0002 ) 1 psch
Fuhren der Baustelle gemaB Uberwachungsklasse 2
Fihren der Baustelle gemaft Uberwachungsklasse 2, inkl. aller Eigen- und
Fremduberwachungen und einschl. der gesamten Dokumentation.
Ubergabe der Dokumente an den AG fortlaufend mind. 14-tagig sowie als Ge-
samtunterlage im Zuge der Schlussdokumentation.
01.01.0003 1psch
Dokumentation
Dokumentation Uber die Anforderungen der VOB hinausgehend, entsprechend
Dokumentationsrichtlinie und CAFM der UKD (siehe Anlagen).
Erstellen einer vollstandige Dokumentation und Ubergabe mind. 2 Wochen vor
Abnahme.
Die Ubergabe der vollstandigen und sachlich richtigen Dokumentation ist Vor-
aussetzung fur die Abnahme.
Die Unterlagen sind entsprechend Dokumentationsrichtlinie in digitaler und ge-
druckter Form zu tbergeben.
Position gilt als Pauschale fiir die gesamte Dokumentation.
01.01.0004 12 St s
Meterriss
Meterriss im Gebaude, fur Zwecke fremder Unternehmen, unverriickbar, mit
nummerierten Plaketten, Wartung fur die Dauer der vertraglich vereinbarten
Ausfihrungsfrist und nach Abschluss lberlassen.
Vermessungpunkte (je Geschoss mind. 2 Stlck), eingemessen durch 6ffentlich
zugelassenen Vermesser.
Die Meterpunkte sind an Stellen einzubauen, die durch spatere Ausbaummal-
nahmen nicht Gberdeckt werden, z.B. an Treppenhausern oder Liften, in oder an
der nachsten TUrleibung, in allen Geschossen,
Ausfuhrung geschossweise immer unmittelbar nach Rickbau der Schalungen.
Eigenverantwortliche Ubernahme Hohenkote von auf3en und Verteilung im Ge-
baude, Ubergabemesspunkt bis ca. 100 m vom Gebaude entfernt.
Einschl. Erstellung Ubersichtsplanes zur Lage der Plaketten, Planfortschreibung
nach jeder Neueinmessung in Geschossen. Ubergabe an Objektiiberwachung.
Meterpunkte nach Vorgabe / in Abstimmung mit AG oder Objektiberwachung.
01.01.0005 48 St e

Kennzeichnung der Achsen

Ubertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .........cc.........

Kennzeichnung der Achsen im Gebaude, fir Zwecke fremder Unternehmen, un-
verriickbar, mit beschrifteten Plaketten. Herstellen durch 6ffentlich zugelasse-
nen Vermesser. Wartung fiir die Dauer der vertraglich vereinbarten Ausfiih-
rungsfrist und nach Abschluss Uberlassen. Eine Achse besteht aus je 2 Marken,
die in Abstéanden von 10-20 Metern voneinander montiert sind. Marken inner-
halb des Geb&udes an der Rohdecke fixieren.

Erstellung Ubersichtsplan zur Lage der Plaketten nach Herstellung der Achsein-
messung. Fortschreibung des Plans nach jeder Neueinmessung in den Einzel-
geschossen. Ubergabe an die Objektiiberwachung.

Achsen nach Vorgabe / in Abstimmung mit AG oder OU.

Abrechnung pro Achse und Geschoss.

Entwasserung Rohbauphase

Die Dachentwasserung wahrend der Rohbauphase wird an Flachdachern Uber die Grundkérper der Ablaufe rea-
lisiert. Die Anlage ist bis zum Ende der Leistungen vorzuhalten, zu warten und nach Abschluss voll funktionsfa-
hig zu Gberlassen.

01.01.0006 4 St e
Ablaufgrundkoérpern DN 125 aus Guss
Ablaufgrundkorpern DN 125 aus Guss. Grundkorper flr Flachdachablaufe lie-
fern und montieren. Durchmesser DN 125, einschlieRlich herstellen der Offnung
in der Filigrandecke, abschalen des Ringspaltes an der Deckenunterseite und
dem Einbetonieren im Zuge der Deckenbetonage.
Deckenstarke: ca. 30 cm,
notwendige Ablaufhéhe: ca. 40 cm (ggf. inkl. Gussrohrverlangerung).

Ausfiihrung Dachdecke uber 4. OG.

01.01.0007 60 M e e
Flexible Dachentwdsserung montieren, DN 125
Flexible Dachentwasserung montieren, DN 125,
mit Halter und Befestigung, einschliellich Anschlissen an die Ablaufgrundkor-
per, Formstlicke und Uberlassen. Befestigung an der Unterseite der Stahlbe-
ton-Decken. zur temporaren Dachentwéasserung Uber vorhandene Fensteroff-
nungen in den Au3enwanden nach aulRen fiihren und frei entwassern auf das
Gelande.

Abstimmen der Leitungsfiihrung mit OU.

01.01.0008 20 M e
Provisorische Schwelle zu Treppenhausern und Aufzugschachten
Provisorische Schwelle zu Treppenhausern und Aufzugschachten aus Kantholz,
einschl. Abdichtung mit Bitumenbahn, herstellen, vorhalten und nach Freigabe
rickbauen und entsorgen, Kantholz 10 x 10 cm.

Ausfihrungsort:
Zugange zu Treppenhausern und Aufzugschachten in den Geschossen U01 bis

Ubertrag: ....................

Seite 28 von 154



Leistungsverzeichnis 29.01.2024

Projekt DKFZ_Neubau Deutsches Krebsforschungszentrum Dresden

Gewerk 3220 ROHBAUARBEITEN

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
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2.0G

01.01.0009 2 St e,
Lenzpumpen zum Auspumpen
Lenzpumpen zum Auspumpen von Regenwasser, inkl. aller Leitungen, liefern,
einbauen und nach Gebrauch abbauen inkl. 24 h Betrieb.
Leistung min. 20 I/s Leitungslange max. 100 m ohne Einleitgebuhren.

01.01.0010 1020 M2 e e

Niederschlagswasser beseitigen

Beseitigung von Niederschlags- (je nach Aggregatzustand) und Tauwasser auf
Flachdachflachen, Geschossdecken, und im Gebaude sowie Abflhren des
Wassers. Untergrund Betonfladchen, der Einsatz von Geraten ist mit der Leis-
tung abgegolten. Zustand nach Beseitigung: Feuchte Betonoberflache ohne ste-
hendes Wasser.

Diese Position betrifft ausschlie3lich Beseitigungsleistungen die Gber die nicht
ohnehin im Zuge der eigenen Leistungserbringung geschuldet Beseitungsleis-
tungen, gemafl VOB B 18299 Punkt 4.1.10, hinausgehen.

Ausfihrung nur auf besonderer Anordnung durch den AG, die ortliche Objekt-
Uberwachung oder den SiGeko.

01.01 Baustelleneinrichtung und Weiteres _....................
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01.02 Schutz- und Sicherungsarbeiten
01.02.0001 1000 M2 e e
Reinigung StraBen und Wege
Reinigung der benutzten StralRen mit Kehrmaschinen nach Erfordernis und Ab-
stimmung mit der OU, als besondere Leistung, flir nicht eigens verursachte Ver-
schmutzungen. Die Beseitigung selbstverursachter Verschmutzungen an Stra-
Ren und Wegen sind umgehend unaufgefordert und unentgeltlich zu beseitigen.
Einschliel3lich dem Heranbringen der Gerate und Maschinen.
Einzelflachen: ab ca. 100 m2.
Nur auf besondere Aufforderung durch den AG sowie die OU.
01.02.0002 1T St e
Treppenanlage iibernehmen, warten, riickbauen
Treppenaufgang aus Holz als Bautreppe, aus Holz oder Metall, zweilaufig, frei-
stehend in der Baugrube mit Briicke zum Gelande, Uberlassen vom Vorgewerk
Baugrube, wahrend der eigenen Arbeiten unterhalten und nach Erfordernis
(Baugrubenrickverfullung) rickbauen und entsorgen.
Treppenaufgang von Standflache Baugrube bis OK Gelande,
Hohe gesamt ca. 6,50 m, Laufbreite 80 cm,
Lauf mit beidseitigen Podesten, Absturzsicherungen, Handlaufen und aller wei-
teren erforderlichen Sicherheitseinrichtungen.
Diese Treppenanlage wird vom AN Baugrube errichtet. Es besteht kein An-
spruch zur Nutzung Uber die eigene Bauzeit. Ausfiihrung der beschriebenen
Leistungen nur wenn die Treppenanlage vom AN Baugrube Uberlassen wird.
01.02.0003 1335 M2 e e
Boschungssicherung iibernehmen, warten, riickbauen
Schutzabdeckung der Béschungen an Baugruben, als Folienabdeckung, tber-
lassen vom Vorgewerk, wahrend der eigenen Arbeiten unterhalten und nach Er-
fordernis rickbauen und entsorgen.
Material: PE- Folie 0,5 mm.
01.02.0004 63 M2 i e

Arbeitsplattformen in Schachten bis 5,00 m?

Arbeitsplattform in Aufzugs- und Installationsschachten, einschl. Haltekonsolen,
Befestigung am Deckenrand (Stb).

Tragkonstruktion, Unterkonstruktion, Aussteifung komplett aus Holz mit oberer
Bekleidung aus Brettern,

bemessen fir eine Verkehrslast von 3,5 KN/m?2.

OK in Hohe Rohbaudecke der jeweiligen Geschossdecke

EinzelgréRe bis 5,00 m?,

herstellen und Uberlassen,

Lage der Tragholzer in Abstimmung mit AG.

Ubertrag: ....................
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Einbauteile siehe gesonderte Position.
Aufbauen auf besondere Anweisung des AGs.
01.02.0005 5 St e,

BehelfsmaBige Schutzvorrichtung, Schachttiiren
Behelfsmafige Schutzvorrichtung, einschlief3lich Unterkonstruktion, aushang-
bar, als 3-teiliger Verschluss an Schachttiren, gemaR UVV.
Ausfiihrung aus Bauholz inkl. Blechteile,

bemessen fur die Aufnahme einer waagerechten
Verkehrslast von 1,0 kN/m,

angreifend in 1,00 m Hoéhe,

Einzelh6he bis 1,10 m,

Turbreite: ca. 1,25 m,

Herstellen und Uber die eigene Bauzeit vorhalten.

Rickbau und Entsorgung durch anderen AN.

01.02 Schutz- und Sicherungsarbeiten _....................
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01.03 Sicherheitseinrichtungen / Provisorien

Rettungswegbeleuchtung

Sicherheitskennzeichnungen

Alle Sicherheitskennzeichnungen nach BGV A8 sind gem VOB/C DIN 18299 Pkt 4.1.4. als Nebenleistung zu er-
bringen.

Die nachfolgend beschriebene Sicherheitskennzeichnung fur Flucht und Rettungswege nach BGV A8 sind im
Zuge der Rohbauerstellung nach Anordnung des AG, der 6rtlichen Objektiiberwachung bzw. des Sigeko als zu-
satzliche, Uber die Regelungen der BGG A8 hinausgehende Anforderung, anzubringen und zu Uberlassen. Dies
ist in die nachfolgenden Einheitspreise einzukalkulieren.

01.03.0001 20 St e s
Abmessungen 200 x 400 mm langnachleuchtend
Sicherheitskennzeichen z.b. Rettungsweg, Kunststoff oder Aluminium, Abmes-
sungen 200 x 400 mm, langnachleuchtend, dauerhaft befestigen und Uberlas-
sen.

01.03.0002 20 St e
Abmessungen 100 x 100 mm langnachleuchtend
Sicherheitskennzeichen, Kunststoff oder Aluminium, Abmessungen 100 x 100
mm, langnachleuchtend, dauerhaft befestigen und tGberlassen.

Absturzsicherung

Alle Absturzsicherungen nach UVV sind gem. VOB/C DIN 18299 Pkt 4.1.4. als Nebenleistung zu erbringen.
Die nachfolgend beschriebenen Sicherheitseinrichtungen sind zur Weiternutzung durch andere Unternehmer
und zur Unfallverhitung dieser vorgesehen.

01.03.0003 286 M i e
Schutzvorrichtung Geldnder iiberlassen nach Rohbauzeit
Schutzvorrichtung Gelander, Uberlassen nach Rohbauzeit einschlieRlich Unter-
konstruktion, als Umwahrung an Deckenrandern, Luftrdumen, Schachten,
Fassadendffnungen 0.4., vorgesehen fur Nutzung durch nachfolgende Gewer-
ke, Ruckbau erfolgt bauseits.

01.03.0004 80 M e e
Schutzvorrichtung Geldnder an Treppen iiberlassen nach Rohbauzeit
Schutzvorrichtung Gelander Treppen, tUberlassen nach Rohbauzeit einschlief3-
lich Unterkonstruktion, vorgesehen flir Nutzung durch nachfolgende Gewerke,
Ruckbau erfolgt bauseits.

01.03.0005 T M e e
Schutzvorrichtung Geldnder an Aufzugschachten tliberlassen nach Roh-
bauzeit

Ubertrag: ....................

Seite 32 von 154



Leistungsverzeichnis 29.01.2024

Projekt DKFZ_Neubau Deutsches Krebsforschungszentrum Dresden

Gewerk 3220 ROHBAUARBEITEN

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .........cc.........

Schutzvorrichtung Gelander an Turoffnungen von Aufzugsschachten, das Ge-
lander ist in die Offnung einzuspreizen, nicht auRen aufdibeln.

Uberlassen nach der Rohbauzeit, einschlieRlich Unterkonstruktion, vorgesehen
fur Nutzung durch nachfolgende Gewerke, Rickbau erfolgt bauseits.

Bauzeitenverschluss

01.03.0006

01.03.0007

01.03.0008

01.03.0009

01.03.0010

4 St e
Bauzeitverschluss fiir Offnungen in AuRenwand
Bauzeitverschluss fir Offnungen in AuBenwanden herstellen, vorhalten und zu-
riickbauen. Rahmen in Leibung, Offnungsfliigel aus Spanplatten 19 mm, 2-
flagl., 4 Scharniere und 2 Riegel, nach innen 6ffnend.
Befestigung der Konstruktion an Betonwanden. Ausfliihrung nur auf gesonderte
Anordnung der Bauleitung.

Einzelabmessung: ca. BxH 2,50 x 2,00 m

10 St s
Bauzeitverschluss fiir Offnungen in AuBenwand, lichtdurchlissig
Bauzeitverschluss fir Offnungen in Aulenwénden herstellen, vorhalten und zu-
rickbauen. Rahmen in Leibung, Bespannung mit gewebeverstarkter lichtdurch-
lassiger Folie (weill). Aussteifungen nach Erfordernis.
Befestigung der Konstruktion an Betonwanden. Ausfliihrung nur auf gesonderte
Anordnung der Bauleitung.

Einzelabmessung: ca. BxH 2,50x2,00m

170 M2 e
Wie Position 01.03.0007, jedoch
Bauzeitverschluss fiir Fenster6ffnungen in AuBenwand, lichtdurchlassig
Einzelabmessung: gréRer als B x H 2,50 x 2,00 m.

20 M? i e
Neubespannung mit Folie
Neubespannung mit Folie

1 St
Bauzeitentiir als St-AuBentiir 2,20 x 2,50m, 2-fliigl.
Bauzeitentir als Stahlblech-Auf3entiir mit Eck- oder Blockzarge,
Einbauen in Fassadendffnung, als Baustellenzugang.

Abmessungen BxH in Metern

- Rohbauéffnungsmald: ca. 2,20 x 2,50 m,

- 2- flg., asymetrisch, Gangfligel mind. 1,00 m
- Einbau in Wandoéffnung, Stahlbeton

Brandschutzanforderungen: keine
Schallschutzanforderungen: keine

Ubertrag: ....................
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Beschlage:

- Driickergarnitur Driicker / Knauf
- Einsteckschloss, Profilzylinder, 5 St. Schlissel

Liefern, vorhalten und abbauen.

01.03.0011 2 St e
Bauzeitentiir als St-AuBentiir 0,90 x 2,20m, 1-flligl.
Bauzeitentir als Stahlblech-Auf3entir mit Eck- oder Blockzarge
Einbauen in Fassadendéffnung, als Baustellenzugang.

Abmessungen BxH in Metern

- Rohbaudéffnungsmald: ca. 1,00-1,40 x 2,20-2,50 m,

- Lichtes Durchgangsmal} Tir mind. 0,90 x 2,00 mm, 1-flg.,
- Restdffnung verschliel3en,

- Einbau in Wandoffnung, Stahlbeton

Brandschutzanforderungen: keine
Schallschutzanforderungen: keine

Beschlage:
- Driickergarnitur Driicker / Knauf
- Einsteckschloss, Profilzylinder, 5 St Schltssel

Liefern, vorhalten und abbauen.

Provisorische Abdichtung von Deckenéffnungen (wasserdicht)

Die nachfolgenden Positionen beinhalten das Herstellen und Uberlassen von provisorischen Abdichtungen von
Deckendéffnungen (wasserdicht). Ausfiihrung aus Holztafeln, Stahlblechtafeln o. &. nach Wahl AN, einschlieflich
Unterkonstruktion, bemessen flr eine Verkehrslast von 3,5 KN/m2. 1 Lage Bitumenschwei3bahn, feinbestreut
heild aufgeklebt einschliellich nétiger Voranstrich und dichter Anschluss an umgebenden Betondeckenbereich.
Ausfuhrung auf besondere Anordnung des AG und der &rtlichen Objektiberwachung.

01.03.0012 20 St i s
Deckenoffnung bis 1,00m?
Deckendffnung bis 1,00m?, herstellen einer Abdeckung mit Abdichtung wie vor
beschrieben.

Ausfuhrungsort: Decke Uber KG bis Decke 1. OG und auf besondere Anord-
nung des AG und der o6rtlichen OU.

01.03.0013 2 St e
Holzsteg zur Uberbriickung der Baugrube
Holzsteg zur Uberbriickung des Arbeitsraumes der Baugrube.
Holzsteg, Lange ca. 2,00 - 2,50m, Breite ca. 1,40m, Unterkonstruktion aus Kant-
hdlzern mit einer Beplankung aus Holzbohlen, mind. 40mm stark, sowie 2 seitli-
chen Gelandern mit Handlauf-, Knie- und FuRlbrett als Absturzsicherung. Aufla

Ubertrag: ....................
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ger auf Decke KG und dem Verbau. Der Holzsteg ist auf der Rohdecke gegen
Lageverschiebung zu sichern!
01.03.0014 1T St e

Bautreppe mit Podest entlang des Verbaus in die Baugrube.

Bautreppe mit Podest entlang des Verbaus in die Baugrube.

Holztreppe, Breite mind. ca. 0,60 m, Bauhéhe ca. 4,50 m, mit Podestkonstrukti-
on aus Holzbohlen, mind. 40 mm stark, sowie 1 seitliches Gelander mit Hand-
lauf- und Kniebrett. Die Treppe ist gegen Lageverschiebung zu sichern!

01.03 Sicherheitseinrichtungen / Provisorien _....................

Seite 35 von 154



Leistungsverzeichnis

Projekt
Gewerk

DKFZ_Neubau Deutsches Krebsforschungszentrum Dresden
3220 ROHBAUARBEITEN

29.01.2024

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.04
01.04.0001

01.04.0002

01.04.0003

01.04.0004

01.04.0005

Planungsleistungen

1 psch

Werkplanung/Statische Berechnung - Halbfertigteilelemente

Werkplanung und statische Berechnung von samtlichen Halbfertigteilelementen.

- Durch den AN ist eine Ausfihrungsplanung mit Montageplanen, Elementpla-
nen, Verlegeplanen, Verankerungen, Verbindungen, Elementsté3en, Ergan-
zungsbewehrungen der unteren Bewehrung, Fugenbewehrungen, Anschluss-
bewehrungen zu anderen Bauteilen sowie einschl. erganzender statischer Be-
rechnungen und Nachweise fiir die Elemente auf Grundlage der Architekten-
plane und Detailvorgaben des Architekten sowie der statischen Berechnung
und Ubersichtszeichnungen des Tragwerkplaners (Position- bzw. Konstrukti-
onsplane) zu erstellen und den Beteiligten (inkl. Prifingenieur) zur Prifung
vorzulegen. Die Werkstattplanung muss alle erforderl. statischen Detailnach-
weise flr Anschlagmittel, Bau- und Transportzustande und Anderungen sowie
detaillierte Material- und Sticklisten, Ausflihrungszeichnungen sowie Monta-
geanweisungen enthalten.

- Ggf. sind fir Leerrohre und Einbauteile der Haustechnik weitere Plane zu be-

achten.

Die Planung ist unmittelbar nach Auftragserteilung zu erstellen und rechtzeitig

vor Beginn der Arbeiten vorzulegen: Vorlage der Werkstattplanung mind. 4

Wochen vor Ausfiihrungsbeginn beim Tragwerksplaner und beim Prifinge-

nieur.

- Erforderl. Ausfertigungen der Plane: Prifingenieur 2x Papier, Architekten und
Tragwerksplaner als pdf-Datei.

1 psch
Wie Position 01.04.0001, jedoch
Werkplanung/Statische Berechnung - Fertigteilwédnde innen, nichttragend
Werkplanung und statische Berechnung samtlicher Fertigteilwande innen, nicht-
tragend.

1 psch
Wie Position 01.04.0001, jedoch
Werkplanung/Statische Berechnung - Treppen
Werkplanung und statische Berechnung der Treppen.

1 psch
Wie Position 01.04.0001, jedoch
Werkplanung/Statische Berechnung - Fertigteilunterziige
Werkplanung und statische Berechnung der Fertigteilunterziige. Inkl. Verguss-
knoten und Stutzenanschlissen.

1 psch
Wie Position 01.04.0001, jedoch
Werkplanung/Statische Berechnung - Fensterstiirze

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........cc.........
Werkplanung und statische Berechnung der Fensterstiirze. Inkl. Vergussknoten.

01.04.0006 1psch
Wie Position 01.04.0001, jedoch
Werkplanung/Statische Berechnung - Spannbetonhohlplattendecken
Werkplanung und statische Berechnung der Spannbetonhohlplattendecken.
Zur Lieferleistung gehdren die Anfertigung der Montageplane incl. Ringanker
und Fugenbewehrung und die statische Berechnung fur vertikale Lasten.

01.04.0007 1psch

Werkplanung Arbeits- und Sollrissfugen bei WU-Bauteilen

Die Ausfliihrungsplanung der Arbeits- und Sollrissfugen in Beton und WU-Beton-

bauteilen erfolgt durch den AN, unter Berlcksichtigung der gewahlten Beton-

technologie, und ist mind. 3 Wochen vor Bauausfihrung dem Architekten und

Tragwerksplaner zur Prifung zu Gbergeben. Diese muss mind. folgende Anga-

ben enthalten:

- Wahl eines fur die Bauaufgabe geeigneten homogenen Fugenabdichtungssys-
tems.

- Bauaufsichtliche Zulassung der gewahlten Produkte.

- Technologische Festlegung (Bauablauf, Betonierabschnitte, Anschlussmi-
schung etc.).

- Projektbezogene Einbauanweisung flr die gewahlten Fugenbander, Verprel3-
schlauche, Arbeitsfugenabstellungen etc..

- Zeichnerische Darstellung der Lage von Arbeitsfugen und Sollrissfugen (als
CAD-Plan; mind. Malstab 1:100)

- Zeichnerische Darstellung der Ausbildung von Arbeits- und Sollrissfugen mit
Fugenbandern, Halterungen, Formstiicken fur Fugenlibergénge bzw. -an-
schlisse, VerpreRschlauchen etc. im Detail (als CAD-Plan; Details mind. Mal3-
stab 1:20).

- Stuckliste aller bendtigten Teile (Fugenbleche, VerpreRschlauche, etc.)

- Verlege- und Ausfuihrungsplanung zu Bahnenabdichtungen einschl. Verbin-
dungs-, Anschluss-, und Ubergangsdetails

- Verlege- und Ausfuhrungsplanung zu Grof¥flachengleitlager einschl. Verbin-
dungs-, Anschluss-, und Ubergangsdetails.

01.04.0008 1psch
Wie Position 01.04.0007, jedoch
Werkplanung Arbeits- und Sollrissfugen Anschluss BA 2
Fir den wasserdichte Anschluss des 2. Bauabschnittes mit einem innenliegen-
den einseitig klemmenden Dehnfugenband.
Drehnweg: ca. 30 mm.

01.04.0009 1 psch
Wie Position 01.04.0007, jedoch
Werkplanung Frischbetonverbundfolie
Erstellen einer Werkplanung fur die Ausfuhrung der Frischbetonverbundfolie.
Erstellen von Detailplanen von Ubergangen zu wechselnden, verspringenden
und senkrechten zu waagerechten Bauteilen und von Durchflihrungen. Planung
von Abdichtungsanschlissen zu Fremdabdichtungen, wie Bitumendickbeschich

Ubertrag: ....................
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tung (PMBC) oder Bitumenschweiflbahnen, sowie Anschliisse von Bauabschnit-
ten.
Die Ausflihrung der geplanten Abdichtungsarbeiten ist durch einen Anwen-
dungstechniker des Systemherstellers zu Uberwachen und zu protokollieren.
Diese Protokolle sind der OU unverziglich nach Erstellung zu ibergeben.
01.04.0010 1 psch

Werkplanung Baubehelfe, Bauhilfskonstruktionen, Traggeriiste

Erstellen statischer Berechnungen und Planungsleistungen in priffahiger Form
fur Baubehelfe, Bauhilfskonstruktionen und Traggeriste der Bemessungsklasse
B.

Rechtzeitige Vorlage zur Abstimmung und Prufung (an Bauleitung / Architekt
und Fachingenieure sowie Prifingenieur).

Insbesondere qilt dies fur:

Wahl und Abstimmung der Herstellungsreihenfolge, Arbeits- und Betoniertakte
einschl. Festlegung der daraus technologisch bedingten Anschlisse und De-
tails, hierzu gehort ggf. eigenverantwortlich auch die Berticksichtigung / Abstim-
mung auf die Schal- und Bewehrungsplane sowie ggf. deren Anpassung bzw.
Umplanung

01.04 Planungsleistungen _....................

01 Allgemeines __.........cccceeeeee
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02 Rohbauarbeiten
02.01 Rohbaurelevante Erdarbeiten
02.01.0001 335 M e
Baugrubenaushub
Bodenaushub im Bereich der Baugruben, fir Graben, Gruben, Streifenfunda-
mente und Frostschirzen, profilgerecht I6sen, laden oder seitlich lagern, ein-
schlie3lich herstellen der Béschungen,
Ausfiihrung in Teilflachen, nach Baufortschritt.
Aushubtiefe: im Mittel 60 cm,
Bodengruppe: SE, SU, SE - SI, SI- Gl,
KorngréRenverteilung: Mittelsande, feinkiesig, grobsandig, z. T. schwach mittel-
kiesig,
Anteil Steine: < 10 %,
Anteil Blocke: keine,
Feinkornanteil: < 1 %,
Lagerungsdichte: mitteldichte bis dichte Lagerung mit Dichteindex D = 0,40 bis
0,70,
Wichte: 18 - 19 kN/m?.
02.01.0002 30 M3 e
Wie Position 02.01.0001, jedoch
Handaushub
Bodenaushub von Hand, z.B. Ausfiihrung in schwer zuganglichen Bereichen,
wie an Leitungen.
Ausfiihrung nur auf besondere Anordnung des AG/ der OU.
02.01.0003 285 M3 e e
Entsorgung von Aushubmassen, LAGA Z0
Transportieren und Entsorgung von Aushubmassen mit einem Zuordnungswert
Z0 nach Lagerstattenverordnung.
Abfallschlissel: 170504 Boden und Steine, nicht gefahrlicher Abfall.
02.01.0004 168 M3 s e
Wie Position 02.01.0003, jedoch
Entsorgung von Aushubmassen, LAGA Z1.1
Zuordnungswert gréRer Z0 bis Z1.1 nach Lagerstattenverordnung.
02.01.0005 168 M® s e
Wie Position 02.01.0003, jedoch
Entsorgung von Aushubmassen, LAGA Z1.2
Zuordnungswert GroRer Z1.1 bis Z1.2 nach Lagerstattenverordnung.
02.01.0006 168 M3 s

Wie Position 02.01.0003, jedoch
Entsorgung von Aushubmassen, LAGA Z2

Ubertrag: ....................
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Zuordnungswert groRer Z1.2 bis Z2 nach Lagerstattenverordnung.
02.01.0007 84 M2 i e
Griindungspolster, Kérnung 0/45 mm
Grundungspolster, aus natirlichen Gesteinsgemischen, Schotter, herstellen. fir
Graben, Gruben, Streifenfundamente und Frostschirzen etc. Baugrube allseitig
ca. 45° gebdscht.
Lagenweise einbauen und verdichten.
Kérnung: 0/45 mm,
Bodengruppe: GW/SW,
Schichtstarke: ca. 15 m,
Proctordichte von DPr > 98 % (Ev2-Modul von >80 MN/m?).
Ausfiihrung nur nach Aufforderung durch den Baugrundgutachter!
02.01.0008 559 m2 e e
Herstellen des Feinplanum + 2 cm
Feinplanum auf der Baugrubensohle, aus Baugrund oder Griindungspolster,
herstellen. Oberflache mit einer Ebenheit von +- 2 cm (innerhalb 4 m) abziehen
und verdichten.
Ausfiihrung in Teilflachen, nach Baufortschritt.
Proctordichte von DPr > 1,0.
02.01.0009 3 St e
Dynamischer Plattendruckversuch
Plattendruckversuch, als dynamischer Lastplattendruckversuch, zum Nachweis
der Verdichtung der Baugrubenrampe. Die ermittelten Werte sind dem AG bzw.
der OU zu Uibergeben.
02.01.0010 6 St e
Wie Position 02.01.0009, jedoch
Statischer Plattendruckversuch
Statischer Plattendruckversuch. Einschlielich stellen des benétigten Gegenge-
wichts mit Bedienpersonal.
02.01.0011 1 St e

Bodenaustausch fiir Kranaufstellfliche

Bodenaustausch fiir Kranaufstellflache, zur eigenen Verwendung.

Im Bereich der vorgeschlagenen Kranaufstellflache ist kontaminierter Erdstoff
verschiedener Aufflillungen vorhanden.

Der AN hat durch Auskofferung und Auffillung mit verdichtungsfahigen Material
(Schottertragschicht aus RC-Material-Betonrecycling), ein flr seinen Kran geei-
getes Grindungspolster herzustellen.

Als komplette Leistung, mit Auskofferung und Abtransport mind. Z2-Material, lie-
fern und Einbringen unbelasteten Austauschmateriales, verdichten, Planum her

Ubertrag: ....................
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02.01.0012

02.01.0013

02.01.0014

02.01.0015

Ubertrag: .........cc.........
stellen etc.
Grol3e der Flache nach gewahltem Kran.

594 m3 s e
Liefern und Beimischen von Brechsanden
Liefern von zertifizierten Brechkorngemischen, gut verdichtbar und frostsicher,
mit hoher Eigentragfahigkeit, bis Kornstufung 0/45,
geeignet fur zu erreichenden Verdichtungsgrad Dpr 1,
Brechsande als Beimischung fiir nachfolgend beschriebenen Pos. des auf der
Baustelle lagernden Erdaushubes zur Wiederverfillung entsprechend Empfeh-
lung Baugrundgutachten Pkt. 15.6.

1187 M3 s e
Boden Homogenbereich Il / lll Wiedereinbau, Verfiillung Arbeitsraum
Wiedereinbau geeigneter, auf der Baustelle lagernder Boden aus bauseitigem
Aushub, Homogenbereich Il und 1l sowie der gelieferten Brechsande.
In vorhandenen Baugruben profilgerecht lagenweise einbauen und verdichten.
Schuttlagen aller 25 cm, max. 30 cm
zu erreichender Verdichtungsgrad>= Dpr 100%
geeignet sind verdichtbare Béden mit Belastungen LAGA Z0 bis Z.1.1

195 M3 e
Zulage vorgezogenes Verfiillen Arbeitsraum im Bereich Bodenplatte U01
Zulage fur vorgezogenes Verfillen des Arbeitsraum im Bereich der Bodenplatte
U01, Ausflhrung bis zur Oberkante Bodenplatte.
In vorhandenen Baugruben profilgerecht lagenweise einbauen und verdichten.
Schuttlagen aller 25 cm, max. 30 cm.

A7 M3 s e
Riickbau Verbauhoélzer
Verbauholzer im Zuge der Baugrubenrickverfullung, unter Beachtung der ar-
beitsschutzrechtlichen Vorgaben schrittweise Ausbauen und zur Abholung durch
den AN Baugrube fachgerecht aufstapeln und mit je zwei Metallspannbandern
sichern.
Kantholzabmessungen: ca. 12 x 12 x 200 cm,
Stapelbreite: ca. 1,00 m,
Stapelhdhe pro Paket: ca. 1,20 m.

02.01 Rohbaurelevante Erdarbeiten _....................
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Position
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02.02
02.02.0001

02.02.0002

02.02.0003

02.02.0004

02.02.0005

02.02.0006

Griindung, Bodenplatte

193 m
Schalung der Sauberkeitsschicht
Randschalung Sauberkeitsschicht fur das Abstellen der freien Rénder, einhaup-
tig, Untergrund gerade, Aufstellung auf Feinplanum der Baugrubensohle.
Schalklasse: ohne besondere Anforderungen,
Hohe: ca. 10 cm.

65 m
Wie Position 02.02.0001, jedoch
Schalung der Unterbeton fiir Frischbetonverbundfolie
Randschalung fur den Unterbeton/ Sauberkeitsschicht auf Bodenplattendam-
mung, Unterbeton/ Sauberkeitsschicht als Unterlage der Frischbetonverbundfo-
lie dienend.
Aufstellung auf Sauberkeitsschicht oder Dammung.
Schalhéhe: ca. 20 cm.

628 m*
Ortbeton Sauberkeitsschicht, C 12/15 X0 WF, D 5cm
Ortbeton der Sauberkeitsschicht, auf Baugrubensohle in Teilabschnitten herstel-
len.
Untergrund: verdichtete Baugrubensohle, Ober- und Unterseite waagerecht,
Einbauort: Untergeschoss unter Streifenfundamenten, Unterfahrten, Bodenplat-
ten, Einbringschacht usw.
Betondruckfestigkeit: C 12/15,
Expositionsklasse: X0,
Feuchtigkeitsklasse: WF.
Dicke mind. 5 cm.

30 m*
Wie Position 02.02.0003, jedoch
Ortbeton fiir Auffilllungen C12/15, X0, WF
Ortbeton fir Aufflllungen, z. B. fur partiellen Bodenaustauch, Auffiillungen an
Vouten u.a. Ausflhrung nach Erfordernis in Abstimmung mit Objektleitung

76 M
Schalung fiir Streifenfundament, Hohe bis 175 cm
Schalung fur Streifenfundament, 2-hduptig, Untergrund gerade,
Schalklasse: ohne besondere Anforderungen.
Fundamentbreite: ca. 80 cm,
Hoéhe: bis 175 cm.

3B mMmE
Ortbeton Streifenfundament, C 25/30, WF
Ortbeton fur Streifenfundamente,
untere und obere Betonflache waagerecht,

Ubertrag: ....................
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02.02.0007

02.02.0008

02.02.0009

02.02.0010

02.02.0011

Ubertrag: .........cc.........
Betondruckfestigkeit: C 25/30,
Oberflache: aufgeraut fur kraftschlissigen Anschluss von Betonbauteilen.

692 M2 e e
Dammung auf Sauberkeitsschicht XPS, PB, WLG 037, d =100 mm
Perimeterddmmung auf Sauberkeistschicht, an Streifenfundamenten und an
Bodenplattenspriingen, aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS, lose im
Verband nach Baufortschritt verlegen bzw. in die Schalung einlegen, mit Stufen-
falz, geeignet zur Aufnahme einer Frischbetonverbundfolie oder Sauberkeits-
schicht. Ausflhrung in Bauabschnitten gemaf Tragwerksplanung.
Untergrund waagerecht und an Hohenverspriingen von Bodenplatten geneigt,
Anwendungsgebiet: PB,
Druckfestigkeit: bei 50 Jahren und 2% Stauchung mind. 250 kPa,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,037 W/(m*K),
Dicke: 100 mm.
Einbau unter Bodenplatten.

176 M2 e
Frischbetonverbundfolie, unter Bodenplatte und Streifenfundamenten.
Abdichtung von wasserundurchlassigen Betonbauteilen, mit einer Frischbeton-
verbundfolie, vollflachig auf XPS-Dammung bzw. Sauberkeitsschicht verlegen.
Ausfiihrung auf waagerechten Flachen. Einschl. Verschweil3en der einzelnen
Ausfiihrungsabschnitte untereinander. Ausfiihrung in Teilabschnitten nach Bau-
fortschritt.
Wassereinwirkungsklasse: W2.1-E,
Rissklasse: R2-E,
Rissiiberbriickungsklasse: RU4-E,
Raumnutzungsklasse: RN3-E,
Ausfiihrung: unter der Bodenplatte und Streifenfundamenten.

System nach Wahl des AN.

220 M2 i e
Wie Position 02.02.0008, jedoch
Frischbetonverbundfolie, an Bodenplattenstirnseiten
Frischbetonverbundfolie fiir die Abdichtung von Bodenplatten- und Streifenfun-
damentenseiten, nach Herstellerangabe in die Schalungen einlegen, lagesicher
befestigen und mit der horizontalen Abdichtung verkleben. Ausflihrung in Teilab-
schnitten nach Baufortschritt.
Hohe der Bauteilseiten: bis 2,40 m.

14 St s
Frischbetonverbundfolie, Abdichten von Ecken
Ecken der Frischbetonverbundfolie nach Herstellerangaben abdichten.

2 St e
Frischbetonverbundfolie, Durchdringungen eindichten

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........cc.........
Abdichten von Durchdringungen in der Frischbetonverbundfolie, wie von
Erdungsbandern/-drahten aus Flach- oder Rundstahl (Edelstahl / verzinkter

Stahl), nach Herstellerangabe und unter Beachtung des vorhandenen Lastfalls.
Erdermaterial: Bandstahl 30 x 3,5 mm oder Rundstahl 10 mm, V4A-Stahl.

02.02.0012 489 M2 e e
Trennlage PE-Folie, 0,5 mm, 2 lagig
Trennlage aus PE- Folie 0,5 mm, zweilagig, Stol3e Uberlappen, faltenfrei, kreuz-
weise verlegt, einbauen zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatten sowie
zwischen Dammung und Bodenplatten.

Abrechnung 2-lagig pro m? Verlegeuntergrund.

02.02.0013 19 M2 e
Schalung Bodenplatte Einbringschacht, Hohe ca. 60 cm
Randschalung Bodenplatte, einhduptig,
Schalhautklasse: SHK 1.
Schalhéhe: ca. 60 cm.
Ausfuhrungsort: Einbringeschacht.
Herstellen der Bodenplatte in Teilflachen, gemaf Schal- und Bewehrungsplan.

02.02.0014 15 M2 e
Wie Position 02.02.0013, jedoch
Schalung Bodenplatte Fahrstuhlunterfahrt und Pumpensupmf, Héhe ca.
40 cm
Schalhéhe: ca. 40 cm.
Ausfiihrungsort: Bodenplatten Fahrstuhlunterfahrt und Pumpensumpf, gemaf
Schal- und Bewehrungsplan.

02.02.0015 68 M2 i e
Wie Position 02.02.0013, jedoch
Schalung Bodenplatten, Hohe ca. 60 cm
Schalhéhe: ca. 60 cm.
Ausfiihrungsort: Bodenplatten, in Teilflachen, gemaR Schal- und Bewehrungs-
plan.

02.02.0016 14 M2 e
Wie Position 02.02.0013, jedoch
Schalung Bodenplatte Stickstofftank, Hohe ca. 90 cm
Schalhéhe: ca. 90 cm.
Ausfihrungsort: Bodenplatte Stickstofftank, gemaf Schal- und Bewehrungs-
plan.

02.02.0017 13 M2 e
Wie Position 02.02.0013, jedoch
Schalung Bodenplatte Héhenversatz, Héhe bis 40 cm

Ubertrag: ....................
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Randschalung Bodenplatte, einhauptig,
Oberflachen: Sichtbetonklasse (SB) 2,
Schalhéhe: bis 40 cm.
Ausfuhrungsort: Achse E.
Herstellen der Bodenplatte in Teilflachen, gemaf Schal- und Bewehrungsplan.
02.02.0018 11 M2 e
Abschalung Bodenplatte an Pumpensumpf und Fahrstuhlunterfahrt, Hohe
ca. 60 cm
Abschalung der Bodenplatte an Pumpensimpfen und Fahrstuhlunterfahrten,
einhauptig.
Schalhéhe: ca. 60 cm.
Aufstell-/ Befestigungsuntergrund: Stahlbeton (Wande/ Bodenplatte).
02.02.0019 20 St e
Erdungsdurchfithrung durch Randschalung
Schalung anpassen und Erderfahne durchfiihren.
Erdermaterial: Bandstahl 30 x 3,5 mm oder Rundstahl 10 mm, V4A-Stahl.
02.02.0020 2 St e,
Wie Position 02.02.0019, jedoch
Leitungsdurchfithrung durch Randschalungen
Schalung anpassen und Grundleitungen durchfihren.
Leitungsdurchmesser: bis DN 200.
02.02.0021 19 M3 s
Ortbeton Bodenplatte Einbringschacht, C30/37 XC2, XA1, WF, WU, d 30 cm
Ortbeton fiir Bodenplatte, mit hohem Wassereindringwiderstand,
untere und obere Betonflache waagerecht,
Betondruckfestigkeit: C 30/37,
Expositionsklasse: XC2, XA1,
Feuchtigkeistklasse: WF,
Betoneigenschaft: WU,
Sulfatgehalt: ca. 200 bis 300 mg/l,
Starke: ca. 30 cm,
Oberflache waagerecht, abgezogen.
Ausfiihrungsort: Einbringschacht.
02.02.0022 I m® s e
Wie Position 02.02.0021, jedoch
Ortbeton Bodenplatte Fahrstuhlunterfahrt und Pumpensumpf, C30/37 XC2,
XA1, WF, WU, d 40 cm
Starke: ca. 40 cm,
Ausfiihrungsort: Bodenplatten Fahrstuhlunterfahrt und Pumpensumpf.
02.02.0023 311 M3 e

Ubertrag: ....................
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02.02.0024

02.02.0025

02.02.0026

02.02.0027

02.02.0028

02.02.0029

Ubertrag: .........cc.........

Wie Position 02.02.0021, jedoch

Ortbeton Bodenplatten, C30/37 XC2, XA1, WF, WU, d 60 cm
Starke: ca. 60 cm,

Ausfiihrungsort: Bodenplatten U1, gemafR Schal- und Bewehrungsplan.

1B m
Wie Position 02.02.0021, jedoch
Ortbeton Bodenplatten Stickstofftank, C30/37 XC2, XA1, WF, WU, d 90 cm
Betoneigenschaft: WU,
Starke: ca. 90 cm,
Ausfiihrungsort: Bodenplatten Stickstofftank.

1St
Aussparung in Bodenplatte, bis 25 x 25 x 40 cm
Aussparung in der Bodenplatte fir Pumpensumpf herstellen.
Schalklasse: ohne besondere Anforderungen,
Abmessungen: L x B x T bis 40 x 40 x 50 cm.

131 m>
Oberflache Bodenplatten, glatten
Oberflachen von zuvor benannten Bodenplatten maschinell glatten
(Flagelglatten). Ausfihrung in Abschnitten nach Baufortschritt.
Erhohte Anforderungen an die Ebenheit gem. DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4,
geeignet zur Aufnahme von Abdichtungen und Beschichtungen.
Ausfiihrungsort: auf Bodenplatten Einbringschacht, Kryo-Atomaten und Stick-
stofftank.

14 m2
Oberflache Bodenplatten, Besenstrich
Oberflache der zuvor benannter Bodenplatte des Stickstofftanks gemaf unten
angegebener Ebenheitsanforderung bearbeiten und mit einem Besenstrich ver-
sehen. Ausfuhrung zur Erzielung einer erhdht rutschfesten Oberflache.
Erhdhte Anforderungen an die Ebenheit gem. DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4.
Rautiefe: ca. 3 mm,
Verlauf Besenstrich: parallel und absatzfrei.
Ausfihrungsort: auf Bodenplatte Stickstofftank.

38 m*
Schalung fiir Unterfahrt- und Pumpensumpfwande, Héhe bis 135 cm
Schalung fir Unterfahrt- und Pumpensumpfwande, 2-hauptig, Untergrund gera-
de.
Schalklasse: ohne besondere Anforderungen.
Wandstarke: ca. 40 cm,
Hohe: ca. 135 cm.

8m
Ortbeton Unterfahrt- und Pumpensumpfwande, C 30/37, XC2, XA1, WF
Ortbeton fiir Unterfahrtwande,

Ubertrag: ....................
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untere und obere Betonflache waagerecht,

Betondruckfestigkeit: C 30/37,

Expositionsklasse: XC2, XA1,

Feuchtigkeistklasse: WF,

Sulfatgehalt: ca. 200 bis 300 mg/l,

Oberflache: aufgeraut fur kraftschlissigen Anschluss von Betonbauteilen.

02.02 Griindung, Bodenplatte _....................
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02.03 Ortbetonwéande
02.03.0001 167 M2 e e
Schalung AuBenwinde, 2-hauptig, Wandstarke 25 cm
Schalung fur AuRenwande, 2-hauptig,
Wandstarke: ca. 25 cm,
Wandhohe: bis 4,05 m,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Unterkante waagerecht,
Oberkante waagerecht.
02.03.0002 411 M? i e
Wie Position 02.03.0001, jedoch
Schalung AuBenwinde, 2-hauptig, Wandstarke 30 cm
Wandstarke: ca. 30 cm,
Wandhoéhe: bis 3,75 m.
02.03.0003 125 M2 e
Wie Position 02.03.0001, jedoch
Schalung AuBenwainde Einbringschacht, innen SB 2, 2-hauptig, Wandstar-
ke 25 cm
Wandstarke: ca. 30 cm,
Wandhohe: bis 4,90 m,
Oberflachen: auflen Schalhautklasse SHK 1 innen Sichtbetonklasse SB 2.
02.03.0004 114 M2 e
Frischbetonverbundfolie, an Untergeschosswanden.
Abdichtung von wasserundurchlassigen Betonbauteilen, mit einer Frischbeton-
verbundfolie, in Wandschalung einlegen und in der Lage sichern. Ausfuhrung
auf senkrechten Flachen. Einschl. Verschweil3en der Stol3e und einzelnen Aus-
fuhrungsabschnitte (Bodenplatte und Wande) untereinander. Ausfihrung in Teil-
abschnitten nach Baufortschritt.
Wassereinwirkungsklasse: W2.1-E,
Rissklasse: R2-E,
Rissiiberbriickungsklasse: RU4-E,
Raumnutzungsklasse: RN3-E,
Ausfihrung: an Untergeschosswanden.
System nach Wahl des AN.
02.03.0005 30 St e
Frischbetonverbundfolie, Abdichten von Ecken
Ecken der Frischbetonverbundfolie nach Herstellerangaben abdichten.
02.03.0006 118 M2 s e

Schalung Innenwéande, 2-hauptig, Wandstéarke 25 cm
Schalung fir Innenwande, 2-hauptig,

Ubertrag: ....................
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Wandstarke: ca. 25 cm,
Wandhohe bis 4,05 m,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Unterkante waagerecht,
Oberkante waagerecht.
02.03.0007 149 M2 s e
Wie Position 02.03.0006, jedoch
Schalung Innenwande, 2-hauptig, Wandstarke 30 cm
Wandstarke: ca. 30 cm,
Wandhoéhe: bis 3,75 m.
02.03.0008 I3 mM s e
Schalung Laibungen und Wandenden, Laibungstiefe bis 30 cm
Schalen von Laibungen und Wandenden in bzw. an Ortbetonwanden,
Laibungstiefe: bis 30 cm,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse SHK 1.
02.03.0009 2 St e,
Schalung Tiir6ffnungen in Ortbetonwanden, ca. 1,01 x 2,25 m
Schalen von Turéffnungen in Ortbetonwanden,
Abmessungen: B x H ca. 1,01 x 2,25 m,
Wandstarke: bis 30 cm.
02.03.0010 2 St e,
Wie Position 02.03.0009, jedoch
Schalung Tiiré6ffnungen in Ortbetonwanden, ca. 1,135 x 2,25 m
Abmessungen: B x H ca. 1,135 x 2,25 m.
02.03.0011 1T St e
Wie Position 02.03.0009, jedoch
Schalung Tiir6ffnungen in Ortbetonwanden, ca. 1,30 x 2,25 m
Abmessungen: B x H ca. 1,30 x 2,25 m.
02.03.0012 1 St e
Wie Position 02.03.0009, jedoch
Schalung Tiir6ffnungen in Ortbetonwanden, ca. 2,20 x 2,36 m
Abmessungen: B x H ca. 2,20 x 2,36 m.
02.03.0013 5 St e,
Schalung Fensteréffnungen in Ortbetonwénden, ca. 1,00 x 1,00 m
Schalen von Fensteréffnungen in Ortbetonwéanden,
Abmessungen: B x H ca. 1,00 x 1,00 m,
Wandstarke: bis 30 cm.
02.03.0014 1 St
Ubertrag: .......ccocue.....

Seite 49 von 154



Leistungsverzeichnis

29.01.2024

Projekt DKFZ_Neubau Deutsches Krebsforschungszentrum Dresden
Gewerk 3220 ROHBAUARBEITEN
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .........cc.........
Wie Position 02.03.0013, jedoch
Schalung Fenster6ffnungen in Ortbetonwénden, ca. 1,26 x 1,00 m
Schalen von Fensteréffnungen in Ortbetonwéanden,
Abmessungen: B x H ca. 1,26 x 1,00 m,
Wandstarke: bis 30 cm.
02.03.0015 ) 5 St e
Schalung Offnungen in Ortbetonwéanden, bis 300 cm?
Schalen von Offnungen in Ortbetonwénden, eckig,
Querschnitt: bis 300 cm?,
Wandstarke: bis 30 cm,
Hohe Oberkante: bis 5,00 m.
02.03.0016 5 St e,
Wie Positio_l:l 02.03.0015, jedoch
Schalung Offnungen in Ortbetonwanden, tiber 300 bis 1000 m?
Querschnitt: Gber 300 bis 1000 cm?.
02.03.0017 4 St e e
Wie Position 02.03.0015, jedoch
Schalung Offnungen in Ortbetonwinden, liber 1000 bis 2500 m?
Querschnitt: Gber 1000 bis 2500 m=.
02.03.0018 4 St e
Wie Positio_l:l 02.03.0015, jedoch
Schalung Offnungen in Ortbetonwéanden, tiber 2500 bis 5000 m?
Querschnitt: Gber 2500 bis 5000 cm?.
02.03.0019 2 St e,
Wie Position 02.03.0015, jedoch
Schalung Offnungen in Ortbetonwéanden, liber 5000 bis 7000 cm?
Querschnitt: Gber 5000 bis 7000 cm?.
02.03.0020 1T St e
Wie Positio_l:l 02.03.0015, jedoch
Schalung Offnungen in Ortbetonwéanden, tiber 7000 cm?
Querschnitt: Gber 7000 m?2.
02.03.0021 4 St s

Schalung Wandnische in Ortbetonwénden, bis 300 cm?
Schalen von Nischen in Ortbetonwanden,

Querschnitt: bis 300 cm?,

Nischentiefe: bis 25 cm,

Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,

Ubertrag: ....................
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Hoéhe Oberkante: bis 5,00 m.
02.03.0022 4 St rrr——
Wie Position 02.03.0021, jedoch
Schalung Wandnische in Ortbetonwénden, iiber 300 bis 1000 cm?
Querschnitt: Gber 300 bis 1000 cm?.
02.03.0023 2 St et e
Wie Position 02.03.0021, jedoch
Schalung Wandhnische in Ortbetonwénden, iiber 2500 bis 5000 cm?
Querschnitt: Gber 2500 bis 5000 cm?.
02.03.0024 2 St et s
Wie Position 02.03.0021, jedoch
Schalung Wandnische in Ortbetonwénden, iiber 5000 bis 7000 cm?
Querschnitt: von 5000 bis 7000 cm?.
02.03.0025 20 M e s
Schalung Wandschlitzen, Querschnitt bis 500 cm?, Tiefe bis 20 cm
Schalen von Schlitzen in Ortbetonwanden.
Schilitztiefe: bis 20 cm,
Schlitzquerschnitt: bis 500 cm?.
02.03.0026 84 M2 et s
Ortbeton AuBRenwinde, C30/37, XC2, XA1, WF, WU, Wandstarke 25 cm
Ortbeton fir AuRenwande,
Expositionsklasse: XC2, XA1,
Feuchtigkeitsklasse: WF,
Betoneigenschaft: WU,
Wandstarke: ca. 25 cm,
Wandhohe: bis 4,05 m,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Unterkante waagerecht,
Oberkante waagerecht.
02.03.0027 232 M2 e s
Wie Position 02.03.0026, jedoch
Ortbeton AuBenwiande, C30/37, XC2, XA1, WF, WU, Wandstarke 30 cm
Wandstarke: ca. 30 cm,
Wandhohe: bis 3,75 m.
02.03.0028 B2 M2 e s

Wie Position 02.03.0026, jedoch
Ortbeton AuBenwiénde Einbringschacht, C30/37, XC3, WF, SB2, Wandstar-
ke 25 cm

Ubertrag: ....................
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Wandstarke: ca. 25 cm,
Wandhohe: bis 4,90 m.

59 M2 et s
Ortbeton Innenwande, C30/37, XC1, WO, Wandstarke 25 cm
Ortbeton fir Innenwande,
Betongiite: C30/37,
Expositionsklasse: XC1,
Feuchtigkeitsklasse: WO,
Wandstarke: ca. 25 cm,
Wandhoéhe: bis 5,10 m,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Unterkante waagerecht,
Oberkante waagerecht.

72 M2
Wie Position 02.03.0029, jedoch
Ortbeton Innenwande, C30/37, XC1, WO, Wandstarke 30 cm
Wandstarke: ca. 30 cm.

60 M
Dreikantleiste fiir Markierung Kernbohrzone
Dreikantleiste in Schalung einlegen, fir Markierung von Kernbohrzonen bzw.
Markierung fur Wanddurchbriiche spaterer Wandoéffnung fir Anschluss Erweite-
rungsbau.

02.03 Ortbetonwande _ ............ccce.e.
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02.04 Halbfertigteilwande

02.04.0001 814 M2 i e
HalbfertigteilauBenwinde, C30/37, XC3, WF, Wandstarke 25 cm
HalbfertigteilauRenwande aus Stahlbeton, mit Kernbeton, inkl. aller notwendigen
Absteifungs- und Montagehalterungen sowie der dafiir notwendigen Einbauteile,
aller Passstucke. Einschlief3lich dem materialgerechtem schlieRen samtlicher
Elementfugen. Die Elementbewehrung wird gesondert vergitet.

Betongute: C30/37,

Expositionsklasse: XC3,

Feuchtigkeitsklasse: WF,

Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,

Schalenstarke: ca. 6 cm,

Unterkante waagerecht,

Oberkante waagerecht,

Wandhoéhe bis 5,10 m,

Wandstarke: ca. 25 cm,

Ausfiihrungsort: ab Erdgeschoss.

HINWEIS

Es ist darauf zu achten, dass die durch die Haustechnikplanung angegebenen
Erdungsleitungen schon im Fertigteilwerk in die Wandelemente eingebaut und
auf der Baustelle miteinander verbunden werden mussen!

02.04.0002 4 M2 e s
HalbfertigteilauBenwinde, C30/37, XC3, WO, Wandstarke 25 cm, Fahr-
stuhliiberfahrt
HalbfertigteilauRenwande aus Stahlbeton, mit Kernbeton, inkl. aller notwendigen
Absteifungs- und Montagehalterungen sowie der dafiir notwendigen Einbauteile,
aller Passstucke. Einschlief3lich dem materialgerechtem schlieRen samtlicher
Elementfugen. Die Elementbewehrung wird gesondert vergiitet.

Betongute: C30/37,

Expositionsklasse: XC3,

Feuchtigkeitsklasse: WF,

Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,

Schalenstarke: ca. 6 cm,

Unterkante waagerecht,

Oberkante ca. 5 Grad geneigt,

Wandhdéhe bis 0,80 m,

Wandstarke: ca. 25 cm,

Ausfihrungsort: Fahrstuhliberfahrt.

HINWEIS

Es ist darauf zu achten, dass die durch die Haustechnikplanung angegebenen
Erdungsleitungen schon im Fertigteilwerk in die Wandelemente eingebaut und
auf der Baustelle miteinander verbunden werden mussen!

02.04.0003 51 M2 i e

Halbfertigteilinnenwénde, C30/37, XC1, WO, Wandstarke 18 cm

Ubertrag: ....................
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HalbfertigteilauRenwande aus Stahlbeton, mit Kernbeton, inkl. aller notwendigen
Absteifungs- und Montagehalterungen sowie der dafir notwendigen Einbauteile,
aller Passstlicke. EinschlieRlich dem materialgerechtem schlieRen samtlicher
Elementfugen. Die Elementbewehrung wird gesondert vergiitet.
Betongiite: C30/37,
Expositionsklasse: XC1,
Feuchtigkeitsklasse: WO,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Schalenstarke: ca. 6 cm,
Unterkante waagerecht,
Oberkante waagerecht,
Wandhoéhe bis 5,10 m,
Wandstarke: ca. 18 cm,
Ausfihrungsorte: Uber alle Ebenen.
HINWEIS
Es ist darauf zu achten, dass die durch die Haustechnikplanung angegebenen
Erdungsleitungen schon im Fertigteilwerk in die Wandelemente eingebaut und
auf der Baustelle miteinander verbunden werden mussen!
02.04.0004 662 M2 e e
Wie Position 02.04.0003, jedoch
Halbfertigteilinnenwénde, C30/37, XC1, WO, Wandstarke 25 cm
Wandstarke: ca. 25 cm.
02.04.0005 3 M e
Unterstiitzung fiir Sturzelemente aus Halbfertigteilen
Hilfsunterstitzung der "Halbfertigteilstirze" Gber Tur- und Fensteréffnungen an
denen auf Grund der OffnungsgroRe keine Wandelement mit Tiréffnung gebil-
det werden kdnnen.
Breite der Tur- und Fensteréffnungen ab 2,55 m.
Abrechnung nach Meter Unterstltzung Sturzelement.
02.04.0006 515 M i e
Weiterfiihren der Halbfertigteilschale als Deckenrandschalung
Weiterfuhren der Halbfertigteilschale als "Deckenrandschalung”,
Deckenhdhe bis 33 cm.
Ausfiihrung fiir alle zuvor benannten Betongliten, Expositionsklassen und Ober-
flachenqualitaten.
02.04.0007 300 M e e
Schalen von Schlitzen in Wandscheiben
Schlitze in HFT-Schalen an Wandscheibensté3en und Podestanschlissen her-
stellen.
Streifenhohe: bis 25 cm.
02.04.0008 200 i s

Ubertrag: ....................
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Abschalen von Wandschlitzen
Wandschlitzen an Wandplattensté3en glatt abschalen. Ausfiihrung waagerecht
und senkrecht.
Schlitzbreite: bis 25 cm.
02.04.0009 B8 M s e
Schalung Laibungen, Laibungstiefe bis 30 cm
Schalen von Laibungen und Wandenden bei Halbfertigteilwanden,
Laibungstiefe: bis 30 cm,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1.
02.04.0010 B3 M e e
Schalung Wandschlitze in HFT-Wanden fiir Wandanschluss, Breite bis 30
cm
Abschalen von Wandschlitzen in Halbfertigteilwénden, fir WandanschlUsse,
Ausfiihrung einseitig pro Halbfertigteilschale.
Schlitzbreite: bis 30 cm,
Schalenstarke: ca. 6 cm,
Ausflhrung: raumhoch.
02.04.0011 1T St e
Schalung Tiir6ffnungen in HFT-Wéanden, ca. 0,76 x 2,275 m
Schalen von Turdffnungen in den Stahlbetonhalbfertigteilen, Schalung fur Halb-
fertigteile und gleichzeitig fir die Ortbetonarbeiten.
Abmessungen: B x H ca. 0,76 x 2,275 m.
Wandstarke: bis 30 cm.
02.04.0012 4 St e e
Wie Position 02.04.0011, jedoch
Schalung Tiir6ffnungen in HFT-Wanden, ca. 0,885 x 2,275 m
Abmessungen: B x H ca. 0,885 x 2,275 m.
02.04.0013 1T St e
Wie Position 02.04.0011, jedoch
Schalung Tiir6ffnungen in HFT-Wanden, ca. 1,00 x 2,20 m
Abmessungen: B x H ca. 1,00 x 2,20 m,
Hohe Rohbauschwelle: ca. 61 cm,
Ausfihrungsort: Dachausstieg 4. OG zu BA2.
02.04.0014 2 St e
Wie Position 02.04.0011, jedoch
Schalung Tiir6ffnungen in HFT-Wanden, ca. 1,135 x 2,275 m
Abmessungen: B x H ca. 1,135 x 2,32 m.
02.04.0015 T St e

Wie Position 02.04.0011, jedoch

Ubertrag: ....................
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Schalung Tiir6ffnungen in HFT-Wéanden, ca. 1,30 x 2,275 m
Abmessungen: B x H ca. 1,30 x 2,275 m.
02.04.0016 1T St e
Wie Position 02.04.0011, jedoch
Schalung Turéffnungen in HFT-Wénden, ca. 1,40 x 3,05 m
Abmessungen: B x H ca. 1,40 x 3,05 m,
Ausfihrungsort: 1. OG.
02.04.0017 1 St
Wie Position 02.04.0011, jedoch
Schalung Tiir6ffnungen in HFT-Wanden, ca. 1,50 x 3,05 m
Abmessungen: B x H ca. 1,50 x 3,05 m,
Ausfuhrungsort: EG.
02.04.0018 1 St e
Wie Position 02.04.0011, jedoch
Schalung Tiiré6ffnungen in HFT-Wanden, ca. 1,50 x 3,47 m
Abmessungen: B x H ca. 1,50 x 3,47 m,
Ausfihrungsort: 2. OG.
02.04.0019 1 St
Wie Position 02.04.0011, jedoch
Schalung Tiir6ffnungen in HFT-Wanden, ca. 1,765 x 3,05 m
Abmessungen: B x H ca. 1,765 x 3,05 m,
Ausfihrungsort: EG.
02.04.0020 2 St e
Wie Position 02.04.0011, jedoch
Schalung Tiiré6ffnungen in HFT-Wanden, ca. 2,15 x 3,05 m
Abmessungen: B x H ca. 2,15 x 3,05 m,
Ausfihrungsort: EG und 1. OG.
02.04.0021 1 St
Wie Position 02.04.0011, jedoch
Schalung Tiir6ffnungen in HFT-Wanden, ca. 2,15 x 3,47 m
Abmessungen: B x H ca. 2,15 x 3,47 m,
Ausfihrungsort: 2. OG.
02.04.0022 1 St
Schalung Fenster6ffnungen in HFT-Wanden, ca. 1,425 x 2,40 m
Abmessungen: B x H ca. 1,425 x 2,40 m,
Wandstarke: bis 30 cm,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Ubertrag: ....................
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Bristungshohe roh: ca. 0,83 m,
Ausfihrungsort: 3. OG.

02.04.0023 1T St e
Wie Position 02.04.0022, jedoch
Schalung Fensteréffnungen in HFT-Wanden, ca. 1,85 x 2,80 m
Abmessungen: B xH ca. 1,85 x 2,80 m,
Brustungshohe roh: ca. 0,40 m.

02.04.0024 2 St e
Schalung Offnungen in HFT-Winden, bis 500 cm?
Schalen von Offnungen in den Stahlbetonhalbfertigteilwanden, Schalung fiir
Halbfertigteile und gleichzeitig flr die Ortbetonarbeiten.
Querschnitt: bis 500 cm?,
Wandstarke: bis 30 cm,
Hohe Oberkante: bis 5,10 m.

02.04.0025 10 St e
Wie Positio_l:l 02.04.0024, jedoch
Schalung Offnungen in HFT-Wénden, liber 500 bis 1000 cm?

Querschnitt: Gber 500 bis 1000 cm?.

02.04.0026 18 St e
Wie Position 02.04.0024, jedoch
Schalung Offnungen in HFT-Winden, iiber 1000 bis 2500 cm?
Querschnitt: Gber 1000 bis 2500 cm?.

02.04.0027 58St e
Wie Positio_l:l 02.04.0024, jedoch
Schalung Offnungen in HFT-Wénden, liber 2500 bis 5000 cm?

Querschnitt: Gber 2500 bis 5000 cm?.

02.04.0028 1 St
Wie Position 02.04.0024, jedoch
Schalung Offnungen in HFT-Winden, iiber 5000 bis 7000 cm?
Querschnitt: Gber 5000 bis 7000 cm?.

02.04.0029 1 St
Wie Positio_l:l 02.04.0024, jedoch
Schalung Offnungen in HFT-Wénden, liber 7000 bis 13000 cm?

Querschnitt: Gber 7000 cm?.

02.04.0030 1 St e
Wie Position 02.04.0024, jedoch
Schalung Offnungen in HFT-Wanden, tliber 13000 bis 20000 cm?

Ubertrag: ....................
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Querschnitt: Gber 13000 bis 20000 cm?.

1 St
Wie Position 02.04.0024, jedoch
Schalung Offnungen in HFT-Wanden, tliber 20000 bis 35000 cm?
Querschnitt: tber 20000 bis 35000 cm?.

1 St
Wie Positio_l:l 02.04.0024, jedoch
Schalung Offnungen in HFT-Wénden, liber 35000 bis 50000 cm?

Querschnitt: Gber 35000 bis 50000 cm?.

4 St e e
Schalung Wandnische in HFT-Wénden, iiber 5000 bis 7000 cm?
Schalen von Nischen in den Stahlbetonhalbfertigteilwanden, Schalung fur Halb-
fertigteile und gleichzeitig fur die Ortbetonarbeiten.
Querschnitt: von 5000 bis 7000 cm?,
Nischentiefe: bis 25 cm,
Hohe Oberkante: bis 5,00 m.

4 St e
Auflagertasche fiir Unterzug in HFT-Wéanden herstellen, ca. 25 - 60 x 24 -
126 x bis 30 cm
Stirnseitige Auflagertasche als Unterzugauflager schalen, Schalung fir Halbfer-
tigteile und gleichzeitig fir die Ortbetonarbeiten.
Abmessung: B x Hx T ca. 25 - 60 x 24 - 126 x bis 30 cm,
Hoéhe Unterkante: ab 2,50 m.

22 St e
Wie Position 02.04.0034, jedoch
Auflagertasche fiir wandartige Trager in HFT-Wanden herstellen, ca. 50 x
180 x 25 cm
fur wandartige Trager.
Abmessung: B x Hx T ca. 25 - 40 x 187 - 192 x bis 30 cm

02.04 Halbfertigteilwdnde _....................
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02.05 Halbfertigteilbriistungen, Halbfertigteilwandscheiben
02.05.0001 90 M2 e e
Halbfertigteilbriistungen, C30/37, XC1, WO, Briistungsstéarke 25 cm
Halbfertigteilbristungen aus Stahlbeton, mit Kernbeton, inkl. aller notwendigen
Absteifungs- und Montagehalterungen sowie der dafiir notwendigen Einbauteile,
aller Passstucke. Einschlief3lich dem materialgerechten schlieRen samtlicher
Elementfugen. Die Elementbewehrung wird gesondert vergutet. Einbau zwi-
schen Halbfertigteilwandelementen.
Betongiite: C30/37,
Expositionsklasse: XC1,
Feuchtigkeitsklasse: WF,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Schalenstarke: ca. 6 cm,
Unterkante waagerecht,
Oberkante waagerecht,
Elementhéhe: ca. 98 cm,
Elementstarke: ca. 25 cm,
Elementlange: im Mittel 2,35.
Ausfihrungsort: AuBenfassade 2. OG bis 3. OG.
HINWEIS
Es ist darauf zu achten, dass die durch die Haustechnikplanung angegebenen
Erdungsleitungen schon im Fertigteilwerk in die Wandelemente eingebaut und
auf der Baustelle miteinander verbunden werden mussen!
02.05.0002 157 M2 s e

Halbfertigteilwandscheiben, C30/37, XC1, WO, Elementstéirke 25 cm
Halbfertigteilwandscheiben aus Stahlbeton, mit Kernbeton, inkl. aller notwendi-
gen Absteifungs- und Montagehalterungen sowie der daflir notwendigen Ein-
bauteile, aller Passstucke. EinschlieRlich dem materialgerechten schlielen
samtlicher Elementfugen. Die Elementbewehrung wird gesondert vergutet. Ein-
bau zwischen Halbfertigteilbristungen.

Betongute: C30/37,

Expositionsklasse: XC1,

Feuchtigkeitsklasse: WF,

Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,

Schalenstarke: ca. 6 cm,

Unterkante waagerecht,

Oberkante waagerecht,

Elementhohe: ca. 380 cm,

Elementstarke: ca. 25 cm,

Elementlange: ca. 115 cm.

Ausfiihrungsort: Au3enfassade 2. OG bis 3. OG.

HINWEIS

Ubertrag: ....................
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Es ist darauf zu achten, dass die durch die Haustechnikplanung angegebenen
Erdungsleitungen schon im Fertigteilwerk in die Wandelemente eingebaut und
auf der Baustelle miteinander verbunden werden mussen!

02.05.0003 184 M i e
Schalung Laibungen, Laibungstiefe bis 30 cm
Schalen von Laibungen bei Halbfertigteilwanden,
Laibungstiefe: bis 30 cm,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1.

02.05 Halbfertigteilbriistungen, Halbfertigteilwandscheiben _....................
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02.06 Fertigteilwande
02.06.0001 17 M i e
Mortelbett Wandfu3, MG llla, im Mittel 20
Herstellen eines Mortelbetts, als Auflager und Untergrundausgleich fir die Fer-
tigteilwande.
Material: MG llla,
Bettungsstarke: im Mittel 20,
Wandstarke: ca. 18 cm.
02.06.0002 99 M2 e e
Fertigteilinnenwédnde, C30/37, XC1, WO, Wandstarke 12 cm
Fertigteilinnenwande aus Stahlbeton, inkl. aller notwendigen Absteifungs- und
Montagehalterungen sowie aller erforderlichen Einbauteile fir Montagehalterun-
gen und Wandverbindungen (Seilschlaufen, Verguss von Fugen (F90) sowie
Ankertaschen usw.), aller Passstlicke (Fugenteilung gemaf Planunterlagen
bzw. nach Vorgabe des Architekten). Die Elementbewehrung wird gesondert
vergutet.
Betongute: C30/37,
Expositionsklasse: XC1,
Feuchtigkeitsklasse: WO,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Unterkante waagerecht,
Oberkante waagerecht,
Elementhoéhe: bis 3,70 m,
Wandstarke: ca. 12 cm.
Ausfihrungsort: Raume AV und SV UG bis 4. OG.
02.06.0003 46 St e
Wandkopfhalterung am Deckenanschluss
Fupunkt- und Wandkopfhalterung nach Wahl den AN, z. B. Gber geeignete
einbetonierte Bewehrungsstébe. Inklusive der Aussparungen in den Decken am
Fulpunkt entspricht der Halfte der angegebenen Menge.
02.06.0004 11 M2 s e

Fertigteilsturzelemente, C30/37, XC1, WO, Wandstarke 25 cm
Fertigteilsturzelemente Uber Turen.

Betongiite: C30/37,

Expositionsklasse: XC1,

Feuchtigkeitsklasse: WO,

Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,

Unterkante waagerecht,

Oberkante waagerecht,

Elementstarke: ca. 25 cm,

Ubertrag: ....................
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Breite der Tiroffnungen ca. 1,30 bis 1,90 m,
Elementhéhe: bis 0,60 bis 1,50 m,
Ausfiihrungsorte: ab EG bis 3. OG.
02.06.0005 11 St s
Schalung Tiir6ffnungen in FT-Wénden, ca. 1,26 x 2,23 m
Schalen von Turéffnungen in den Stahlbetonfertigteilen.
Wandstarke: ca. 12 cm,
Abmessungen: B x H ca. 1,26 x 2,23 m.
02.06.0006 9 St e
Schalung Offnungen in FT-Winden, von 300 bis 1000 cm?
Schalen von Offnungen in den Stahlbetonfertigteilwanden.
Querschnitt: von 501 bis 1000 cm?,
Wandstarke: ca. 18 cm,
Hohe Unterkante: bis 3,50 m.
02.06.0007 12 St s
Wie Position 02.06.0006, jedoch
Schalung Offnungen in FT-Wanden, tiber 1000 bis 2500 cm?
Querschnitt: Gber 1000 bis 2500 cm?2.
02.06.0008 5 St e
Wie Position 02.06.0006, jedoch
Schalung Offnungen in FT-Wanden, tiber 2500 bis 5000 cm?
Querschnitt: Gber 2500 bis 5000 cm?.
02.06.0009 1T St e

Wie Positio_l:l 02.06.0006, jedoch
Schalung Offnungen in FT-Wanden, tiber 5000 bis 10000 cm?

Querschnitt: Gber 5000 bis 10000 cm?.

02.06 Fertigteilwande _....................

Seite 62 von 154



Leistungsverzeichnis

Projekt
Gewerk

DKFZ_Neubau Deutsches Krebsforschungszentrum Dresden
3220 ROHBAUARBEITEN

29.01.2024

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.07
02.07.0001

02.07.0002

02.07.0003

02.07.0004

02.07.0005

Stitzen und Wandvorlagen

7 m*
Schalung Wandvorlagen, eckig, Abmessungen ca. 30 x 30 cm, an Ortbe-
tonwénden
Schalung Wandvorlagen, eckig, Schalung dreiseitig, fur Wandvorlagen an Ort-
betonwanden.
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Abmessungen Wandvorlagen: 30 x 30 cm,
Schalungshohe: bis 3,71 m.

Ausfihrungsort: U01.

33m
Schalung Stiitzen, eckig, Abmessungen ca. 30 x 30 cm
Schalung Stiitzen, eckig,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Stitzenabmessung: ca. 30 x 30 cm,
Schalungshohe: bis 3,71 m.

Ausfihrungsort: U01, 4.0G.

41 m .
Wie Position 02.07.0002, jedoch
Schalung Stiitzen, eckig, Abmessungen ca. 30 x 35 cm

Stiitzenabmessung: ca. 30 x 35 cm,
Schalungshohe: bis 2,57 m.

Ausfihrungsort: 1.0G.

8m
Wie Position 02.07.0002, jedoch
Schalung Stiitzen, eckig, Abmessungen bis 35 x 35 cm
Stiitzenabmessung: bis 35 x 35 cm,
Schalungshohe: bis 2,57 m.

Ausfuhrungsort: 1.0G.

M0 m
Wie Position 02.07.0002, jedoch
Schalung Stiitzen, eckig, SB3, Abmessungen bis 40 x 40 cm
Stiitzenabmessung: ca. 40 x 40 cm.,
Schalungshéhe: bis 3,80 m,
Oberflachen: Sichtbetonklasse (SB) 3.

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

02.07.0006

02.07.0007

02.07.0008

02.07.0009

02.07.0010

Ubertrag: .........cc.........

Ausfiihrungsort: EG, 2.0G, 3.0G.

60 m
Wie Position 02.07.0002, jedoch
Schalung Stiitzen, eckig, Abmessungen ca. 45 x 45 cm

Stiitzenabmessung: ca. 45 x 45 cm,
Schalungshohe: bis 3,37 m.

Ausfihrungsort: EG, 1.0G.

20 m i e
Wie Position 02.07.0002, jedoch
Schalung Stiitzen, eckig, Abmessungen ca. 50 x 50 cm

Stiitzenabmessung: ca. 50 x 50 cm,
Schalungshéhe: bis 3,37 m.

Ausfihrungsort: U01.

< 72 N
Schalung Stiitzen, rund, SB4, Durchmesser ca. 45 cm
Schalung Stitzen, rund,
Oberflachen: Sichtbetonklasse (SB) 4,
Stutzendurchmesser: ca. 45 cm,
Schalungshoéhe: ca. 3,80 m.

Ausfihrungsort: 3.0G.

T m3 i e
Ortbeton Wandvorlagen, C30/37, XC1, WO, Abmessungen 30 x 30 cm, an
Ortbetonwénden
Ortbeton flir Wandvorlagen, rechteckig, Betonage in einem Guss mit der an-
schlieRenden Ortbetonwand.
Betongiite: C30/37,
Expositionsklasse: XC1,
Feuchtigkeitsklasse: WF,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Abmessungen Wandvorlagen: von 30 x 30 cm,
Schalungshéhe: bis 3,71 m.

Ausfihrungsort: U01.

8 M3 s e,
Ortbeton Stiitzen, C30/37, XC1, WO, Stiitzenquerschnitt bis 0,13 m?
Ortbeton fur Innenstitzen,
Betongiite: C30/37,
Expositionsklasse: XC1,
Feuchtigkeitsklasse: WO,

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

02.07.0011

02.07.0012

02.07.0013

Ubertrag: .........cc.........

Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Stltzenquerschnitt: bis 0,13 m?,
Betonierhohe: bis 3,71 m.

Ausfihrungsort: U01 bis 4.0G.

25 M3 et s
Wie Position 02.07.0010, jedoch
Ortbeton Stiitzen, C40/45, XC1, WO, Stiitzenquerschnitt iiber 0,13 m?
Stltzenquerschnitt: tber 0,13 m2.

Ausfihrungsort: U01 bis 4.0G.

9 M3 et s
Wie Position 02.07.0010, jedoch
Ortbeton Stiitzen, C40/45, XC3, WF, SB3, Stiitzenquerschnitt iiber 0,13 m?
Expositionsklasse: XC3,
Feuchtigkeitsklasse: WF,
Stitzenquerschnitt: Gber 0,13 m?,
Oberflachen: Sichtbetonklasse (SB) 3.

Ausfuhrungsort: EG.
T M s
Wie Position 02.07.0010, jedoch

Ortbeton Stiitzen, C40/45, XC1, WO, SB4, Stiitzenquerschnitt Giber 0,13 m?

Stitzenquerschnitt: Gber 0,13 m?,
Oberflachen: Sichtbetonklasse (SB) 4.

Ausfihrungsort: U01 bis 4.0G.

02.07 Stitzen und Wandvorlagen _....................
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02.08 Unterziige
02.08.0001 149 M2 e e
Schalung fiir Unterziige, ca. 30 x 45 cm
Schalung Unterzlige, rechteckig, mit Traggertust der Klasse B,
Abschalen der Unterseiten zwischen Halbfertigteilwandscheiben.
Querschnitt Unterziige (ohne Decke): B x H ca. 30 x 45 cm,
UK Unterzug Giber OK Bodenplatte / Decke bis 2,90 m,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Ausfihrungsort: AuBenfassade 1. OG.
02.08.0002 119 M2
Wie Position 02.08.0001, jedoch
Schalung fiir Unterziige, ca. 50 x 65 cm
Querschnitt Unterziige (ohne Decke): B x H ca. 50 x 65 cm,
Oberflachen: keine Anforderungen,
UK Unterzug Uber OK Bodenplatte / Decke bis 3,81 m,
Ausfihrungsort: Laubengang EG.
02.08.0003 8 St e,
Aussparung in Schalung fiir Fertigteilunterzuganschluss, ca. 45 x 50 cm
Herstellen von Aussparung in der Schalung der Ortbetonunterziige fir die Ein-
bindung von fertigteilunterziigen.
Aussparungsgrofe: ca. 45 x 50 cm.
02.08.0004 16 M3 s
Ortbeton fiir Unterzug C30/37, XC1, WO, ca. 30 x45cm
Ortbeton Unterziige,
Betongiite: C30/37,
Expositionsklasse: XC1,
Feuchtigkeitsklasse: WO,
Querschnitt Unterziige (ohne Decke): B x H ca. 30 x 45 cm,
UK Unterzug Giber OK Bodenplatte / Decke bis 3,40 m,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Ausfihrungsort: AuBenfassade 1. OG.
02.08.0005 23 M3 e
Wie Position 02.08.0004, jedoch
Ortbeton fiir Unterzug C30/37, XC1, WO, ca. 50 x 65 cm
Querschnitt Unterziige (ohne Decke): B x H ca. 50 x 65 cm.
Ausfihrungsort: Laubengang EG.
02.08.0006 36 St e

Anschlagpunkte Fenstersturz fiir Gebaudereinigung

Anschlagpunkte in Unterseite Fenstersturz, zum Einbetonieren inOrtbetonunter-
zugen,

Edelstahl-Einbauhlse fur abnehmbaren Anschlagpunkt, fiir Max. 2 Personen

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........cc.........

gepruft nach EN 795:2012 und CEN/ TS 16415:2017!
Inkl. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung!

Lange: 100 mm,

Gewinde: M22,

inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff.

02.08 Unterziige _ .............eeee...
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.09
02.09.0001

02.09.0002

Fertigteilunterziige und Fertigteilfensterstiirze

40 St
Fertigteilfensterstiirze, C30/37, XC1, WO, Abmessungen: ca. 25 x 50 cm
Fertigteilfensterstirze aus Stahlbeton, als Einfeldtrager mit Kragarm, auf Halb-
fertigteilwanden, inkl. aller notwendigen Montageunterstiitzungen. Die Element-
bewehrung wird gesondert vergutet.
Mit an der Oberseite herausstehenden Bligeln zur Verbindung mit der Ge-
schossdecke, herausstehende Bugel einseitig mit Randabstand ca. 15 cm.
Oberseite einseitig neben den Bligeln glatt abgezogen als Deckenauflager flr
Spannbetonhohlplatten.
Mit an beiden Stirnseiten herausstehnder Bewehrung zur Einbindung in Ver-
gussknoten, Stirnseiten mit verzahnt ausgebildeter Oberflache, Verzahnung
nach DIN EN 1992-1-1 Bild 6.9.
Auflagerung auf Halbfertigteilwénden Versetzen auf Montageklétzen, inkl. Unter-
giellen mit Vergussmortel, Entfernen der Montageklttze.
Abhebe- und Montageanker nach Planung AN,
Planungsleistung AN gem. ges. Pos.,
Fertigteilgewicht ca. 1t,
Betongiite: C30/37,
Expositionsklasse: XC1,
Feuchtigkeitsklasse: WO,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Querschnitt Stirze (ohne Decke): B x H ca. 25 x 50 cm,
Elementlange: ca. 3,00 m,
Hohe Unterkante Gber Rohboden: bis 3,30 m,
Ausfuhrungsort: 2. OG bis 3. OG.

3St
Wie Position 02.09.0001, jedoch
Fertigteilunterziige, C30/37, XC1, WO, Abmessungen: ca. 30 x 35 cm
Fertigteilunterziige aus Stahlbeton, als Einfeldtrager mit Kragarm, auf Halbfertig-
teilwanden und Stahlbetonstitzen,
Oberseite beidseitig neben den Biigeln glatt abgezogen als Deckenauflager flr
Spannbetonhohlplatten.
Mit an beiden Stirnseiten herausstehnder Bewehrung zur Einbindung in Ver-
gussknoten, Stirnseiten mit verzahnt ausgebildeter Oberflache, Verzahnung
nach DIN EN 1992-1-1 Bild 6.9.
Mit zwei Elastomerlagern t=16mm mit Loch fir Dorn mit Abmessung
450x450mm an den Innenstlitzen, unbewehrtes homogenes Elastomerlager ge-
maR DIN 4141 Teil 3.
Lagerungsklasse 1 und 2, formatabhangig belastbar bis zu einer mittleren
Druckspannung von 20 N/mm? und zulassigem Auflagerdrehwinkel von mindes-
tens 12 Promille mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.
Statische wirksame Verbindung der Unterziige mit den Stitzen im Auflagerbe-
reich mit Dornen nach Wahl des AN, z.B. Einbau einer Dornhalterung je Aufla-
ger mit Tragféhigkeit Vrd= 30 kN je Dornhalterung in Form einer Stahlplatte mit
rickseitig aufgeschweildter Mutter und rickseitig aufgeschweifldten Kopfbolzen-
dibeln oder Bewehrungsstaben.
Fertigteilgewicht ca. 6t,
Querschnitt Stirze (ohne Decke): B x H ca. 30 x 35 cm,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........cc.........
Elementlange: ca. 9,90 m,
Hoéhe Unterkante Gber Rohboden: bis 4,00 m,
Ausfiihrungsort: bis 3. OG.
02.09.0003 12 St s
Wie Position 02.09.0001, jedoch
Fertigteilunterziige, C30/37, XC1, WO, Abmessungen: ca. 30 x 35 cm
Fertigteilunterziige aus Stahlbeton, als Einfeldtrager mit Kragarm, auf Halbfertig-
teilwanden und Stahlbetonstiitzen,
Oberseite beidseitig neben den Bigeln glatt abgezogen als Deckenauflager fur
Spannbetonhohliplatten.
Mit an beiden Stirnseiten herausstehnder Bewehrung zur Einbindung in Ver-
gussknoten, Stirnseiten mit verzahnt ausgebildeter Oberflache, Verzahnung
nach DIN EN 1992-1-1 Bild 6.9.
Mit zwei Elastomerlagern t=16mm mit Loch flir Dorn mit Abmessung
400x400mm an den Innenstitzen, unbewehrtes homogenes Elastomerlager ge-
maR DIN 4141 Teil 3,
Lagerungsklasse 1 und 2, formatabhangig belastbar bis zu einer mittleren
Druckspannung von 20 N/mm? und zulassigem Auflagerdrehwinkel von mindes-
tens 12 Promille mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.
Statische wirksame Verbindung der Unterziige mit den Stiitzen im Auflagerbe-
reich mit Dornen nach Wahl des AN, z.B. Einbau einer Dornhalterung je Aufla-
ger mit Tragfahigkeit Vrd= 30 kN je Dornhalterung in Form einer Stahlplatte mit
ruckseitig aufgeschweildter Mutter und riickseitig aufgeschweil3ten Kopfbolzen-
diibeln oder Bewehrungsstaben.
Fertigteilgewicht ca. 6t,
Querschnitt Stirze (ohne Decke): B x H ca. 30 x 35 cm,
Elementlange: ca. 9,90 m,
Hohe Unterkante Giber Rohboden: bis 4,00 m,
Ausfihrungsort: bis 3. OG.
02.09.0004 1T St e

Wie Position 02.09.0001, jedoch

Fertigteilunterziige, C30/37, XC1, WO, Abmessungen: ca. 45 x 50 cm
Fertigteilunterziige aus Stahlbeton, als Einfeldtrager mit Kragarm, auf Halbfertig-
teilwanden und Stahlbetonstitzen,

Oberseite beidseitig neben den Biigeln glatt abgezogen als Deckenauflager flr
Spannbetonhohlplatten.

Mit an beiden Stirnseiten herausstehnder Bewehrung zur Einbindung in Ver-
gussknoten, Stirnseiten mit verzahnt ausgebildeter Oberflache, Verzahnung
nach DIN EN 1992-1-1 Bild 6.9.

Mit zwei Elastomerlagern t=16mm mit Loch fiir Dorn mit Abmessung
400x400mm an den Innenstlitzen, unbewehrtes homogenes Elastomerlager ge-
maR DIN 4141 Teil 3,

Lagerungsklasse 1 und 2, formatabhangig belastbar bis zu einer mittleren
Druckspannung von 20 N/mm? und zulassigem Auflagerdrehwinkel von mindes-
tens 12 Promille mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Statische wirksame Verbindung der Unterziige mit den Stitzen im Auflagerbe-
reich mit Dornen nach Wahl des AN, z.B. Einbau einer Dornhalterung je Aufla-
ger mit Tragféhigkeit Vrd= 30 kN je Dornhalterung in Form einer Stahlplatte mit
rickseitig aufgeschweildter Mutter und rickseitig aufgeschweildten Kopfbolzen-
dibeln oder Bewehrungsstaben.

Fertigteilgewicht ca. 7t,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........cc.........
Querschnitt Stlrze (ohne Decke): B x H ca. 45 x 50 cm,
Elementlange: ca. 11,7 m,
Hohe Unterkante Giber Rohboden: bis 4,00 m,
Ausfihrungsort: bis 3. OG.
02.09.0005 144 St e
Aussparungen in Fertigteilunterziigen, Dm 200 mm
Herstellen von Aussparungen in Fertigteilunterziigen entlang der Nulllinie.
Durchmesser: (Dm) 200 mm,
Unterzugstéarke: ca. 45 cm.
02.09.0006 90 St e
Abschalen von Vergussknoten
Abschalen der durch die Zusammenflhrung der Fertigteilelemente, auf der Au-
Ren- und Innenwandseite, schalungsglatt.
Schalbreite: bis 45 cm,
Schalhéhe: ca. 50 cm.
02.09.0007 90 St e
Ortbeton fiir Vergussknoten, C30/37, XC1, WO, ca. 45 x 50 x 25 cm
Ortbeton Vergussknoten,
Betongiite: C30/37,
Expositionsklasse: XC1,
Feuchtigkeitsklasse: WO,
Abmessungen Vergussknoten: ca. 45 x 50 x 25 cm.
02.09.0008 72 St e

Anschlagpunkte Fenstersturz fiir Gebaudereinigung

Anschlagpunkte in Unterseite Fenstersturz, zum Einbetonieren in Fertigteilstir-
zen,

Edelstahl-Einbauhulse fur abnehmbaren Anschlagpunkt, fur Max. 2 Personen
gepruft nach EN 795:2012 und CEN/ TS 16415:2017!

Inkl. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung!

Lange: 100 mm,

Gewinde: M22,

inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff.

02.09 Fertigteilunterziige und Fertigteilfensterstiirze
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02.10 Ortbeton Uberziige/ Briistungen

02.10.0001 47 m2 e

Schalung Uberziige/ Briistungen, 2-hduptig
Schalung fiir Uberziige und Briistungen, zweihauptig.
Uberzug-/ Briistungsstéarke: ca. 25 cm,

Uberzug-/ Briistungshohe: ca. 35 cm,

Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Unterkante waagerecht,

Oberkante waagerecht,

Ausfihrungsort: 1. OG AulRenfassade.

02.10.0002 6 m?
Ortbeton Uberziige, C30/37, XC1, WO
Ortbeton fiir Uberziige und Briistungen.
Betongiite: C30/37,

Expositionsklasse: XC1,

Feuchtigkeitsklasse: WO,

Uberzug-/ Briistungsstéarke: ca. 25 cm,
Uberzug-/ Briistungshéhe: ca. 35 cm,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Unterkante waagerecht,

Oberkante waagerecht.

Ausfihrungsort: 1. OG AuRRenfassade.

02.10 Ortbeton Uberziige/ Briistungen _....................
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02.11
02.11.0001

02.11.0002

02.11.0003

02.11.0004

02.11.0005

Halbfertigteildecken

150 m2
Halbfertigteildecke, C30/37, XC3, WF, ca. 30 cm, Decke UG unter Arkaden
Halbfertigteildecke aus Stahlbeton mit Aufbeton. Elemente hdhengerecht verle-
gen, inkl. aller notwendigen Montageunterstiitzungen, aller Passstlicke und dem
materialgerechtem schlieBen samtlicher Elementfugen. Die Elementbewehrung
wird gesondert verglitet.
Betongute: C30/37,
Expositionsklasse: XC3,
Feuchtigkeitsklasse: WF,
Schalenstarke: ca. 6 cm,
Unterkante waagerecht,
Oberflache: waagerecht abgezogen,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Hohe UK Rohdecke von OK Rohboden: bis 3,15 m,
Deckenstarke: ca. 30 cm,
Ausfihrungsort: Decke UG unter Arkaden.

Ausfiihrung in Teilabschnitten gemaf Tragwerksplanung!

375 m2
Wie Position 02.11.0001, jedoch
Halbfertigteildecke, C30/37, XC1, WO, ca. 30 cm, Decke UG
Hoéhe UK Rohdecke von OK Rohboden: bis 3,40 m,
Ausfiihrungsort: Decke UG.

587 m2
Wie Position 02.11.0001, jedoch
Halbfertigteildecke, C30/37, XC1, WO, ca. 25 cm, Decken EG bis 3. OG
Hoéhe UK Rohdecke von OK Rohboden: bis 3,90 m,
Deckenstarke: ca. 25 cm,
Ausfihrungsort: Decken EG bis 3. OG.

145 m2 s
Wie Position 02.11.0001, jedoch
Halbfertigteildecke, C30/37, XC1, WO, ca. 28 cm, Decken EG bis 3. OG
Hoéhe UK Rohdecke von OK Rohboden: bis 3,90 m,
Deckenstarke: ca. 28 cm,
Ausfihrungsort: Decken 1. OG bis 3. OG.

547 m2
Wie Position 02.11.0001, jedoch
Halbfertigteildecke, C30/37, XC3, WO, ca. 30 cm, Dachdecke 4. OG

Expositionsklasse: XC3,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........cc.........
Hohe UK Rohdecke von OK Rohboden: bis 3,65 m,
Ausfihrungsort: Dachdecken EGs Uber Radumen.
02.11.0006 T M2 s e
Wie Position 02.11.0001, jedoch
Halbfertigteildecke, selbsttragend, C30/37, XC3, WO, ca. 30 cm, Decke Auf-
zugsschacht
Halbfertigteildecke selbsttragend, geneigt
Expositionsklasse: XC3,
Deckenstarke: ca. 30 cm,
Neigung: ca. 5 Grad,
Ausfuhrungsort: Decke Aufzugschacht.
02.11.0007 320 M e e
Deckenrandschalung, iiber Wanden, Deckenhdhe bis 30 cm
Deckenrandschalung Uber Wanden aus Stahlbeton und Mauerwerk,
Deckenhdhe: bis 30 cm.
Die Abschalung der Deckenrander tber Halbfertigteilaulen- und -innenwanden
erfolgt Uber die jeweilige Schale der Halbfertigteilwand.
02.11.0008 124 m i e
Deckenrandschalung, an auskragenden und freien Deckenréndern, ca. 24
cm
Deckenrandschalung an freien und auskragenden Deckenrandern,
Deckenhdhe: bis 30 cm,
UK Deckenrand Gber OK Rohboden: bis 3,90 m.
02.11.0009 25 M e
Abschalung Ortbetonstreifen zwischen HFT-Deckenelementen
Ortbetonstreifen zwischen HFT-Deckenelementen, im Bereich indirekter Lage-
rung, glatt abschalen und die zwei Elementdecken gemal Vorgabe Halbfertig-
teilplaner abstitzen.
02.11.0010 1 St
Schalung Offnungen in HFT-Decken, eckig, ca. 50 x 50 cm
Schalen von Offnungen, eckig, in Stahlbetonhalbfertigteildecken, Schalung fir
Halbfertigteile und gleichzeitig flr die Ortbetonarbeiten.
Abmessung: B x T ca. 50 x 50 cm,
Deckenstarke: bis 30 cm,
Ausfihrungsort: tUber 4. OG.
02.11.0011 1T St e
Wie Position 02.11.0010, jedoch
Schalung Offnungen in HFT-Decken, eckig, ca. 85 x 85 cm
Abmessung: B x T ca. 85 x 85 cm.
02.11.0012 2 St e

Ubertrag: ....................
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Wie Position 02.11.0010, jedoch
Schalung Offnungen in HFT-Decken, eckig, ca. 150 x 150 cm
Abmessung: B x T ca. 150 x 150 cm.

02.11.0013 1 St e
Wie Position 02.11.0010, jedoch
Schalung Offnungen in HFT-Decken, eckig, ca. 200 x 370 cm

Abmessung: B x T ca. 200 x 370 cm.

02.11.0014 5 St s
Schalung Offnungen in HFT-Decken, bis 500 cm?
Schalen von Offnungen, eckig, in Stahlbetonhalbfertigteildecken, Schalung fir
Halbfertigteile und gleichzeitig flr die Ortbetonarbeiten.
Querschnitt: bis 500 cm?,
Deckenstarke: bis 30 cm.

02.11.0015 4 St e
Wie Position 02.11.0014, jedoch
Schalung Offnungen in HFT-Decken, iiber 500 bis 1000 cm?

Querschnitt: Gber 500 bis 1000 cm?2.

02.11.0016 8 St e
Wie Position 02.11.0014, jedoch
Schalung Offnungen in HFT-Decken, iiber 1000 bis 2500 cm?

Querschnitt: Gber 1000 bis 2500 cm?.

02.11.0017 1 St
Wie Position 02.11.0014, jedoch
Schalung Offnungen in HFT-Decken, iiber 2500 bis 5000 cm?

Querschnitt: Gber 2500 bis 5000 cm?.

02.11.0018 1 St
Wie Position 02.11.0014, jedoch
Schalung Offnungen in HFT-Decken, liber 5000 bis 7000 cm?

Querschnitt: iber 5000 bis 7000 cm?.

02.11.0019 3 St
Wie Position 02.11.0014, jedoch
Schalung Offnungen in HFT-Decken, tiber 7000 bis 13000 cm?

Querschnitt: Gber 7000 bis 13000 cm?.

02.11.0020 7 St

Ubertrag: ....................
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Schalung Deckenaussparung, oberseitig von HFT-Decken, iiber 500 bis
2500 cm?
Schalen von Aussparungen, eckig, deckenoberseitig, im Ortbeton von Stahlbe-
tonhalbfertigteildecken.
Querschnitt: Gber 500 bis 2500 cm?,
Aussparungstiefe: ca. 10 cm.
02.11.0021 21 M e e
Konsolausbildung fiir Fertigteiltreppen
Treppenauflager in Decken herstellen. Ausflihrung fur Fertigteiltreppen.
Laufbreite: ca. 1,40 m,
Decken-/ Podeststarke: ca. 25 cm.
02.11.0022 547 m2 s e
Oberflache Dachdecke, glatten
Oberflache von zuvor benannter Dachdeckenplatte maschinell glatten
(Flagelglatten).
Erhohte Anforderungen an die Ebenheit gem. DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4,
geeignet zur Aufnahme von Abdichtungen und Beschichtungen.
02.11.0023 T M2 e e

Wie Position 02.11.0022, jedoch
Oberflache Aufzugschachtdecke, glatten
Oberflache von zuvor benannter Aufzugschachtdecke handisch glatten.

02.11 Halbfertigteildecken _....................
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.12
02.12.0001

02.12.0002

02.12.0003

02.12.0004

Spannbetonhohlplattendecke

100 m
Hilfsabstiitzung der Spannbetonhohliplattendecken, Hohe bis 4,20 m
Bauzeitliche Abstlitzung der Spannbetonhohlplatten neben den Unterziigen
Achse C und D. Ruststiitzen und Joche fir eine Tragfahigkeit von 15 kN/m zur
bauzeitlichen Unterstiitzung von Spannbetonhohlplatten in den Ebenen EG bis
3.0G
Deckenhdhe: 3,37 bis 4,15 m.

M0m
Wie Position 02.12.0001, jedoch
Hilfsabstitzung der Spannbetonhohlplattendecken, Héhe bis 7,60 m
Unterstltzung von Spannbetonhohliplatten tGber grokflachiger Deckendffnung
von den Ebenen EG bis 1.0G
Deckenhohe: bis 7,60 m.

392 m
Elastomerlager 50 x 10 mm
Unbewehrtes Elastomerlager, als durchgehender Streifen, am Plattenauflager
zwischen Wandauflagern oder Unterziigen und Deckenplatten.
Lagerabmessungen: ca. 50 x 10 mm
Bemessungsdruckspannung: bis 17,4 N/mm?.

814 m*>
Spannbetonhohlplattendecke, R90, C45/55, XC1, WO, ca. 20 cm, Decken
EG bis 2. OG
Spannbetonhohlplattendecke, werkseitig gefertigt nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung des DIBt, Elemente hohengerecht verlegen, inkl. aller notwen-
digen Montageunterstitzungen. Die Elementbewehrung ist einzukalkulieren. Der
Fugen- und Ringankerverguss ist gesondert beschrieben. Inklusive Hohlkam-
merverschlussstopfen.
Betongiite: C45/55,
Expositionsklasse: XC1,
Feuchtigkeitsklasse: WO,
Feuerwiderstandsklasse: R90,
Plattenlange: ca. 6,70 m,
Plattenbreite: ca. 1,20 m,
Unterkante waagerecht,
Oberflache: waagerecht abgezogen,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Hoéhe UK Rohdecke von OK Rohboden: bis 3,90 m,
Deckenstarke: ca. 20 cm,
Ausfihrungsort: Decken EG bis 2. OG.

Angaben zur Bemessung:

maximale Stitzweite: ca. 6,60 m,

Plattengewicht: max. 4,0 kN/m? (nach Berechnungsgewicht Hersteller / Zulas-
sung,

Querkrafttragfahigkeit: Vrd,CT1 groRergleich 80kN/m,

Momenttragfahigkeit: Mrd gréRergleich 80 kN/m,

Ubertrag: ....................
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Auflager auf Stahlbetonunterziigen und/oder Betonwanden biegesteife Auflage-
rung,
Auflagerbreite: max. 10 cm,
mit Schreibenwirlgung,
Begrenzung der Uberhéhung im Einbauzustand unter Eigengewicht auf max. 2
cm,
Begrenzung des Durchhangs unter Vollast auf max. L/500,
Begrenzung der Durchbiegung (Uberhéhung+ Durchhang) unter Vollast auf
max. L/350.
Entfernung zum moglichen Kranstandort: ca. 35 m.
Ausfiihrung in Teilabschnitten gemaf Tragwerksplanung!
1Achtung: die Spannbetonhohlplatten sind einzeln wechselseitig in den
Deckenfeldern zu verlegen. Also nicht alle gleichzeitig in nur einem De-
ckenfeld!
02.12.0005 91 M2 e e
Wie Position 02.12.0004, jedoch
Spannbetonhohlplattendecke, R90, C45/55, XC1, WO, ca. 20 cm, Decken
EG bis 2. 0OG
Plattenlange: ca. 3,20 m,
Angaben zur Bemessung:
maximale Stutzweite: ca. 3,10 m.
02.12.0006 15 M2 e
Zulage fir Vollplatten zu Spannbetonhohlplatten 20 cm
Ausfiihrung von vereinzelten Platten der Spannbetonhohlplattendecke fir die
Aufnahme von héheren Lasten. Position als Zulage zu den Vorpositionen.
Deckenstarke 20 cm,
Ausfihrungsort: Decken Uber EG.
02.12.0007 266 M2 e e

Spannbetonhohlplattendecke, R90, C45/55, XC1, WO, ca. 27 cm, Decke 3.
oG

Spannbetonhohlplattendecke, werkseitig gefertigt nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung des DIBt, Elemente hohengerecht verlegen, inkl. aller notwen-
digen Montageunterstitzungen. Die Elementbewehrung ist einzukalkulieren. Der
Fugen- und Ringankerverguss ist gesondert beschrieben. Inklusive Hohlkam-
merverschlussstopfen.

Betongiite: C45/55,

Expositionsklasse: XC1,

Feuchtigkeitsklasse: WO,

Feuerwiderstandsklasse: R90,

Plattenlange: ca. 6,70 m,

Plattenbreite: ca. 1,20 m,

Unterkante waagerecht,

Oberflache: waagerecht abgezogen,

Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,

Ubertrag: ....................
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Hohe UK Rohdecke von OK Rohboden: bis 3,90 m,
Deckenstarke: ca. 27 cm,
Ausfihrungsort: Decken 3. OG.
Angaben zur Bemessung:
maximale Stitzweite: ca. 6,60 m,
Plattengewicht: max. 4,5 kN/m? (nach Berechnungsgewicht Hersteller / Zulas-
sung,
Querkrafttragfahigkeit: Vrd,CT1 grofRergleich 105kN/m,
Momenttragfahigkeit: Mrd gréRergleich 160 kN/m,
Auflager auf Stahlbetonunterziigen und/oder Betonwanden biegesteife Auflage-
rung,
Auflagerbreite: max. 10 cm,
mit Schreibenwirlgung,
Begrenzung der Uberhéhung im Einbauzustand unter Eigengewicht auf max. 2
cm,
Begrenzung des Durchhangs unter Vollast auf max. L/500,
Begrenzung der Durchbiegung (Uberhéhung+ Durchhang) unter Vollast auf
max. L/350.
Entfernung zum maglichen Kranstandort: ca. 35 m.
Ausfiihrung in Teilabschnitten gemaf Tragwerksplanung!
1Achtung: die Spannbetonhohlplatten sind einzeln wechselseitig in den
Deckenfeldern zu verlegen. Also nicht alle gleichzeitig in nur einem De-
ckenfeld!
02.12.0008 30 M2 e
Wie Position 02.12.0007, jedoch
Spannbetonhohlplattendecke, R90, C45/55, XC1, WO, ca. 27 cm, Decke 3.
oG
Plattenlange: ca. 3,20 m,
Angaben zur Bemessung:
maximale Stutzweite: ca. 3,10 m.
02.12.0009 15 M2 e
Zulage fir Vollplatten zu Spannbetonhohlplatten 27 cm
Ausfuhrung von vereinzelten Platten der Spannbetonhohlplattendecke fur dei
Aufnahme von héheren Lasten. Position als Zulage zu den Vorpositionen
Deckenstarke 27 cm,
Querkrafttragfahigkeit: Vrd,CT1 grofRergleich 150kN/m,
Momenttragfahigkeit: Mrd gréRergleich 230 kN/m,
Ausfihrungsort: Decken Uber 3. OG.
02.12.0010 160 M i e

Langsschnitte von Passplatten

Ubertrag: ....................
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Langsschnitte im Hohlraumbereich fir die Herstellung von Passplatten. Anfal-
lende Stoffe sind zu entsorgen
Plattenstarke: bis 27 cm.
02.12.0011 72 St e
Seitliche Hammerkopfaussparung
Hammerkopfaussparung, seitlich, mit Schubtaschenausbildung zum Anschluss
des Ringankers am Langsrand.
Offnung des oberen Deckenspiegels: ca. 20 x 50 cm,
Offnung des dulieren Steges: ca. 20 cm breit, ca. 25 cm tief.
Deckenstarke bis 27 cm.
02.12.0012 20 St e
Aussparungen in Spannbetonhohlplatten, bis 225 cm?
Aussparungen in Spannbetonhohlplatten herstellen. Ausflihrung gemaf techni-
scher Produktbeschreibung des Plattenherstellers.
Offnungsgrofie: bis 225 cm?,
Plattenstarke: bis 27 cm.
02.12.0013 17 St e
Wie Position 02.12.0012, jedoch
Aussparungen in Spannbetonhohlplatten, bis 900 cm?
Offnungsgréfe: von 226 bis 900 cm?.
02.12.0014 246 M i e
Ankerschiene 40/22, verzinkt
Ankerschienen an Unterseite von Spannbetonhohlplattendecken,
Profil 40/22
Lange: bis ca. 4000 mm,
fur dynamische Beanspruchung zugelassen,
Montage mit Hohlraumdubel,
feuerverzinkt (FV) mit Vollschaumfllung (Vf),
bauaufsichtlich zugelassen,
fur die justierbare Befestigung von Anschlusskonstruktionen,
entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers einbauen.
Einbauort Decke Uber 2.0G.
02.12.0015 20 St e
Montageanker
Montageanker in Fertigteil- und Passplatten.
02.12.0016 B78 M e e

Verguss Plattenfugen C30/37, XC1, WO, ca. 8 x 20 cm
Ortbeton fur Fugenverguss,
Betongiite: C30/37,

Ubertrag: ....................
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Expositionsklasse: XC1,
Feuchtigkeitsklasse: WO,
Kérnung: ca. 8 mm
Querschnitt Plattenfugen: im Mittel ca. 8 x 20 cm,
Ausfihrungsort: Decken EG bis 3. OG.
02.12.0017 217 M e
Wie Position 02.12.0016, jedoch
Verguss Plattenfugen C30/37, XC1, WO, ca. 8 x 27 cm
Querschnitt Plattenfugen: im Mittel ca. 8 x 27 cm.
02.12.0018 292 M e e
Wie Position 02.12.0016, jedoch
Verguss Ringanker C30/37, XC1, WO, ca. 35x20 cm
Querschnitt Ringanker: im Mittel ca. 35 x 20 cm.
02.12.0019 131 M s e
Wie Position 02.12.0016, jedoch
Verguss Ringanker C30/37, XC1, WO, ca. 35 x 27 cm
Querschnitt Ringanker: im Mittel ca. 35 x 27 cm.
02.12.0020 8553 M s e

Anzeichnen von Hohlraumachsen

Hohlraumachsen der Spannbetonhohlplattendecken mittels Schnurschlag an
der Unterseite der Decke anzeichnen.

Arbeitshohe: bis 3,90 m.

02.12 Spannbetonhohlplattendecke _....................

Seite 80 von 154



Leistungsverzeichnis

29.01.2024

Projekt DKFZ_Neubau Deutsches Krebsforschungszentrum Dresden
Gewerk 3220 ROHBAUARBEITEN
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
02.13 Attiken und Aufkantungen
02.13.0001 49 M2 e e
Halbfertigteilattika, Starke 20 cm, Hohe ca. 0,50 m
Halbfertigteilattiken aus Stahlbeton, mit Kernbeton, inkl. aller notwendigen Ab-
steifungs- und Montagehalterungen sowie der dafiir notwendigen Einbauteile,
aller Passstlicke und schlielen der Elementfugen. Die Elementbewehrung wird
gesondert vergutet.
Betongute: C30/37,
Expositionsklasse: XC3,
Feuchtigkeitsklasse: WF,
Oberflachen: mind. Schalhautklasse (SHK) 1,
Schalenstarke: ca. 6 cm,
Unterkante waagerecht,
Oberkante waagerecht,
Attikahdhe: ca. 0,50 m,
Attikastarke: ca. 20 cm,
Ausfihrungsort: Dachdecken E03 und EO4 an Gebaudeaullenkanten.
HINWEIS
Es ist darauf zu achten, dass die durch die Haustechnikplanung angegebenen
Erdungsleitungen schon im Fertigteilwerk in die Wandelemente eingebaut und
auf der Baustelle miteinander verbunden werden mussen!
02.13.0002 8 M2 e
Halbfertigteilaufkantung, Stiarke 20 cm, Hohe ca. 0,50 m
Ausfihrungsort: Rauchabziige.
02.13.0003 3 St e

Schalung Offnungen in Attiken, eckig, ca. 20 x 30 cm

Schalen von Offnungen in Ortbetonattiken, eckig, in Stahlbetonhalbfertigteilde-
cken, Schalung fur Halbfertigteile und gleichzeitig flr die Ortbetonarbeiten.
Querschnitt: ca. 20 x 30 cm,

Attikastarke: ca. 20 cm.

02.13 Attiken und Aufkantungen
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02.14 Treppen und Podeste
02.14.0001 2 M2 e
Dampfsperre FuBpunkt Treppen UG
Dampfsperrstreifen unter FulRpunkten von Treppenldufen, flr den Anschluss
der flachigen Dampfsperre. An Wanden sind diese 10 cm aufzukanten. Ein-
schlieRlich Untergrundvorbereitung und vollflachigem Voranstrich.
Bitumenbahn-Typ: G200 DD,
Sd-Wert: > 1500 m,
Ausfihrungsort: auf Bodenplatte UG.
02.14.0002 36 M? i e
Schalung Zwischenpodeste, SB 2, Starke ca. 24 cm
Schalung fir Zwischenpodeste, Aulienecken sind zu fasen.
Podestunterkanten waagerecht,
UK Zwischenpodeste tiber OK Rohboden (Podest): bis 3,90 m,
Podeststarke: ca. 25 cm,
Kanten gefast ca. 5 mm,
sichtbare Oberflachen: Sichtbetonklasse (SB) 2.
Ausfihrungsort: Treppenhaus 1 und 2
02.14.0003 22 M e e
Randschalung Zwischenpodeste, SB 2, Hohe 24 cm
Randschalung fiur Zwischenpodeste,
Podeststarke: ca. 25 cm,
Kanten gefast ca. 5 mm,
sichtbare Oberflachen: Sichtbetonklasse (SB) 2,
Einbauhohe: bis 3,90 m.
02.14.0004 20 M e
Schalen Treppenauflager an Zwischenpodesten
Treppenauflager an Zwischenpodest herstellen. Ausfiihrung fiir nachfolgend be-
schriebene Fertigteiltreppen.
Laufbreite: ca. 1027 m,
Podeststarke: ca. 25 cm.
02.14.0005 36 M2 e e
Ortbeton Zwischenpodeste, C30/37, XC1, WO, SB3
Ortbeton fur Zwischenpodest, Trittflachen abgezogen, fur Aufnahme Estrich.
Betongiite: C30/37,
Expositionsklasse: XC1,
Feuchtigkeitsklasse: WO,
Podeststarke: ca. 25 cm,
Oberflache: waagerecht abgezogen,
sichtbare Oberflachen: Sichtbetonklasse (SB) 3.
02.14.0006 6 St e

Schubdorne Treppenlaufe, schallgedammt, ca. 22 x 300 mm

Ubertrag: ....................
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Schubdorn schallgedammt fir Lagesicherung Treppenlaufe auf Bodenplatte/
Decke. Je 2 Stick pro Treppenfuly. Einbau in Ortbetonplatten und Fertigteiltrep-
penlaufen.
Abmessungen: ca. 22 x 300 mm.
02.14.0007 1T St e
Fertigteiltreppenlauf, Stahlbeton, C30/37, XC1, WO, SB3, 11 Steig.
Treppenlauf als Fertigteil, aus Stahlbeton, mit einem angeformten Konsolaufla-
ger fur die Auflagerung am Podest und Auflagerful auf Bodenplatte / Decken-
platte. Trittflachen geglattet, fur Farbbeschichtung oder dinnschichtigen Bah-
nenbelag geeignet, alle anderen Oberflachen schalungsglatt.
Betongute: C30/37,
Expositionsklasse: XC1,
Feuchtigkeitsklasse, WO,
sichtbare Oberflachen: Sichtbetonklasse (SB) 3.
Kanten: scharfkantig,
Steigungen 17/28 cm,
Anzahl Steigungen: 11 Stuck,
Treppenlaufbreite: ca. 1,27 m,
Treppenlauflange: ca. 3,40 m,
Treppenlaufstarke: ca. 24 cm,
angeformte Konsole im Treppenauge: ca. 18 x 22 x 19 cm,
Die Bewehrung wird gesondert vergiitet.
Ausfihrungsort: Treppenhaus 1 UG
02.14.0008 1 St e
Wie Position 02.14.0007, jedoch
Fertigteiltreppenlauf, Stahlbeton, C30/37, XC1, WO, SB3, 13 Steig.
Anzahl Steigungen: 13 Stuck,
Treppenlauflange: ca. 3,80 m.
Ausfihrungsort: Treppenhaus 2 EG
02.14.0009 1 St
Wie Position 02.14.0007, jedoch
Fertigteiltreppenlauf, Stahlbeton, C30/37, XC1, WO, SB3, 11 Steig.
Mit zwei angeformten Konsolauflagern fiir die Auflagerung an Podesten sowie
Decken.
Anzahl Steigungen: 11 Stuck,
Treppenlauflange: ca. 3,60 m.
Ausfihrungsort: Treppenhaus 1 UG
02.14.0010 3 St e

Wie Position 02.14.0007, jedoch
Fertigteiltreppenlauf, Stahlbeton, C30/37, XC1, WO, SB3, 13 Steig.

Ubertrag: ....................
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Mit einem angeformtem Konsolauflager fur die Auflagerung am Podest und Auf-
lagerful® auf Bodenplatte.
Anzahl Steigungen: 13 Stlick,
Treppenlauflange: ca. 4,20 m.
Ausfihrungsort: Treppenhaus 1 und 2 EG
02.14.0011 4 St s
Wie Position 02.14.0007, jedoch
Fertigteiltreppenlauf, Stahlbeton, C30/37, XC1, WO, SB3, 11 Steig.
Mit zwei angeformten Konsolauflagern fiir die Auflagerung an Podesten sowie
Decken.
Anzahl Steigungen: 11 Stlick,
Treppenlauflange: ca. 3,70 m.
Ausfihrungsort: Treppenhaus 1 und 2 1.0G
02.14.0012 6 St e
Wie Position 02.14.0007, jedoch
Fertigteiltreppenlauf, Stahlbeton, C30/37, XC1, WO, SB3, 12 Steig.
Mit zwei angeformten Konsolauflagern fiir die Auflagerung an Podesten sowie
Decken.
Anzahl Steigungen: 12 Stiick,
Treppenlauflange: ca. 3,90 m.
Ausfihrungsort: Treppenhaus 1 und 2 2. und 3. OG
02.14.0013 1T St e

Wie Position 02.14.0007, jedoch

Fertigteiltreppenlauf mit Podest, Stahlbeton, C30/37, XC1, WO, 2 Steig.
Fertigteiltreppenelement mit Austrittspodest aufgelegt auf Geschossdecke mit
Auflagerfufd und auf Mauerwerksauflager.

Anzahl Steigungen: 2 Stiick,

Elementlange: ca. 1,54 m,

Elementbreite: ca. 2,12 m,

Elementstarke: ca. 20 cm,

sichtbare Oberflachen: keine Anforderung,

Ausfihrungsort: 3. OG zum 2. BA.

02.14 Treppen und Podeste _ .........cccceeeeees
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02.15 Lichtschéchte

02.15.0001 4 St e

Fundament Lichtschacht, ca. 2500 x 300 x 300 mm

Lichtschachtfundament, nach Vorgabe Lichtschachthersteller, als Streifenfunda-
ment deckelseitig herstellen; Ausfiihrung in Ortbeton oder als Fertigteil, nach
Wahl des AN. Einbau auf bauseitig hergestellten Untergrund. Einschlief3lich
Feinplanum fir eine waagerechte Montage und eventueller Schalung.
Fundamentabmessungen: B x H x T ca. 2500 x 300 x 300 mm,
Betondruckfestigkeit: C 35/45,

Expositionsklasse: XC2, XA2, WF,

Sulfatgehalt: ca. 910 mg/l,

02.15.0002 4 St e
Betonlichtschacht mit Abdichtung, ca. 1500 x 2000 x 600 mm
Betonlichtschacht ohne Boden, Montage auf abgedichteten und gedammten
WU-Stahlbetonwéanden, mit werksseitig aufgebrachtem und abgedichtetem
Dammestoff, Befestigung mit verzinkten Stahlwinkeln (Anzahl nach Herstelleran-
gabe); Schachtkopf mit einer Hohe von 50 cm 4-seitig geschlossen.
"Ausgleichsring" 4-seitig gschlossen, flir Anpassung an das Gelande mit Ver-
zahnung zum Schacht in MG llI-Mértel versetzt.

Schachtabdeckung mit verzinktem Gitterrost, begehbar, belastbar bis 1,5 kN,
Maschenweite 30/10.

Lichte Abmessungen: B x Hx T ca. 1500 x 2000 x 600 mm,
Starke Schachtwande: nach Herstellerangabe,

Betonglite Lichtschacht: C35/45,

Expositionsklasse: XC2, XA1,

Feuchtigkeitsklasse: WF,

Sulfatgehalt: ca. 200 bis 300 mg/l,

Warmeleitgruppe Dammstoff Schacht: ca. 0,042 W/mK,
Betongute GebdudeaulRenwande: C30/37,

Dammstarke auf KellerauRenwanden: 160 mm.

02.15.0003 4 St e
Abhebesicherung Gitterrost
Abhebesicherung fir Lichtschachtrost, Befestigung an Lichtschachtrost und den
Innenseiten der Lichtschachtwande.
Abrechnung pro Lichtschachtrost.

02.15 Lichtschachte _ ....................
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02.16 Mauerwerksarbeiten
02.16.0001 126 M e
Mauersperrbahn, Breite ca. 40 cm, unter Innenwanden
Mauersperrbahn als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit unter Mauerwerk-
sinnenwanden verlegen, StoRe sind mindestens 20 cm zu Uberlappen und zu
verschweilRen. Uberstand liber das Mauerwerk mindestens 10 cm, fiir
Dampfsperrenanschluss.
Bitumenbahn: G 200 DD,
Breite ca. 40 cm.
02.16.0002 34 M2 e
Kalksandsteinmauerwerk, 20-2,0, D 17,5 cm
Kalksandsteinmauerwerk als nichttragendes Innenmauerwerk, in Dinnbettmor-
tel versetzt, StoRfugen verzahnt. EinschlieBlich Ausgleichsmortel, eventueller
Kimmschicht und aller Passteine.
Mauerwerk: KS-R P, 6 DF-Steinen (248x175x248 mm),
Festigkeitsklasse: 20,
Rohdichteklasse: 2,0,
Mauerwerksdicke 17,5 cm,
Wandhohe bis ca. 3,40 m.
02.16.0003 42 M2 e e
Kalksandsteinmauerwerk als bauzeitlicher Offnungsverschluss, 12-1,8, D
17,5 cm
Kalksandsteinmauerwerk als nichttragendes Innenmauerwerk flir bauzeitlichen
Verschluss von Fenster- und Taréffnungen, in Dinnbettmértel versetzt, Stol3fu-
gen verzahnt. EinschlieBlich Ausgleichsmortel, eventueller Kimmschicht und al-
ler Passteine. Die Decken-/ Sturzanschlussfugen sind mit einem druckweichen
Mortel (z. B. Kalkmortel) zu verschlief3en
Mauerwerk: KS-R P, 6 DF-Steinen (248x175x248 mm),
Festigkeitsklasse: 12,
Rohdichteklasse: 1,8,
Mauerwerksdicke 17,5 cm,
Offnungsgréfen: ca. 2,15 x 3,10 m.
Ausfuhrungsort: EG bis 4. OG
02.16.0004 1psch
Kalksandsteinmauerwerk als Treppenauflager, 20-2,0, D 11,5 cm
Kalksandsteinmauerwerk als Treppenauflager, in Dinnbettmértel versetzt,
Stol3fugen verzahnt, 2-seitig als Sichtmauerwerk, ohne spateren Putzauftrag.
Einschlie3lich Ausgleichsmortel, eventueller Kimmschicht und aller Passteine.
Mauerwerk: Format nach Wahl AN
Festigkeitsklasse: 20,
Rohdichteklasse: 2,0,
Mauerwerksdicke: 11,5 cm,
Wandhoéhe: ca. 26 m.
Ausfihrungsort: 3. OG zu BA2.
02.16.0005 386 M2 s e

Ubertrag: ....................
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Kalksandsteinmauerwerk F90, 20-2,0, D 17,5 cm
Kalksandsteinmauerwerk als nichttragendes Innenmauerwerk, in Dinnbettmaor-
tel versetzt, Stof3fugen vermortelt, 2-seitig als Sichtmauerwerk, ohne spateren
Putzauftrag. EinschlieRlich eventueller Kimmschicht und aller Passteine.
Mauerwerk: KS-R P, 6 DF-Steinen (248x175x248 mm),
Festigkeitsklasse: 20,
Rohdichteklasse: 2,0,
Mauerwerksdicke 17,5 cm,
Wandhohe bis ca. 4,15 m.
02.16.0006 104 M2 e e
Wie Position 02.16.0005, jedoch
Kalksandsteinmauerwerk F90, 20-2,0, D 20 cm
Mauerwerksdicke 20 cm, Wandhohe bis 3,65 m.
02.16.0007 3 St
Anlegen Tiréffnungen beim Aufmauern, Offnungsgrofle ca. 1,01 x 2,23 m
Anlegen von Turéffnungen beim Aufmauern der Innenwande,
Wandstarke 17,5cm, einschl. KS-Flachsturz, tragend.
Offnungsgrofie: B x H ca. 1,01 x 2,23 m.
02.16.0008 8 St
Wie Position 02.16.0007, jedoch .
Anlegen Tiréffnungen beim Aufmauern, Offnungsgrofe ca. 1,135 x 2,23 m
OffnungsgroRe: B x H ca. 1,135 x 2,23 m.
02.16.0009 2 St e
Wie Position 02.16.0007, jedoch
Anlegen Tiiréffnungen beim Aufmauern, OffnungsgroRe ca. 1,51 x 2,23 m
OffnungsgroRe: B x H ca. 1,51 x 2,23 m.
02.16.0010 10 St s
Wanddurchbruch bis 0,10 m?
Wanddurchbruch bis 0,10m? beim Aufmauern der Innenwande herstellen,
Wandstarke 17,5 - 20 cm.
02.16.0011 10 St e
Wie Position 02.16.0010, jedoch
Wanddurchbruch 0,10 bis 0,15 m?
Abmessungen Uber 0,10 bis 0,15m?2.
02.16.0012 4 St e e

Wie Position 02.16.0010, jedoch
Wanddurchbruch 0,15 bis 0,20m?

Ubertrag: ....................
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Abmessungen Uber 0,10 bis 0,20m?.

02.16.0013 3 St e
Wie Position 02.16.0010, jedoch
Wanddurchbruch 0,20 bis 0,25m?
Abmessungen Uber 0,20 bis 0,25m?2.

02.16.0014 8 St e
Wie Position 02.16.0010, jedoch
Wanddurchbruch 0,25 bis 0,50m?
Abmessungen Uber 0,25 bis 0,50m?2.

02.16.0015 1 St e
Wie Position 02.16.0010, jedoch
Wanddurchbruch 0,50 bis 0,70 m?
Abmessungen Uber 0,50 bis 0,70 m2.

02.16.0016 4 St e
Wie Position 02.16.0010, jedoch
Wanddurchbruch 0,70 bis 1,30 m?
Abmessungen Uber 0,70 bis 1,30 m2.

02.16.0017 13 M e
Kalksandsteinstiirze tragend, fiir Durchbriiche
Kalksandsteinstirze 17,5 - 20 cm, tragend, zur Uberdeckung der vor beschrie-
benen Durchbriche.

02.16.0018 22 St e
Stumpfstoverbinder fiir KS- an KS-Mauerwerk, aus Edelstahl
Mauerverbinder aus Edelstahl fir KS-Mauerwerksstoflie, stumpf gestofRen.
Beim Aufmauern einseitig in die Lagerfuge einlegen, einseitig an KS-Mauer-
werk Verdubeln (bei Wanden mit versetzten Sté3en und Wanden mit unter-
schiedlichen Anforderungen).

02.16.0019 225 St e
StumpfstoBverbinder fiir KS-Mauerwerk an Stb, aus Edelstahl
Mauerwerksanker aus Edelstahl fur KS-Mauerwerksanschliisse an Stahlbeton-
wande oder Stltzen, stumpf gestoRen. Beim Aufmauern in die Lagerfuge einle-
gen und an Stahlbetonbauteilen verdibeln.

02.16.0020 122 M e

Bauteilfuge Mauerwerk an Betondecke, B 17,5cm

Ubertrag: ....................
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Bauteilfuge Mauerwerk an Betondecke, als Brandschutzfuge mit Mineralwolle
bestéandig bis 1000 Grad vollflachig ausstopfen. Fugentiefe 17,5 cm, Fugenhdhe
bis 3 cm. Beidseitige Lagesicherung der Mineralwolle mit Fugenprofil, Stahlwin-
kel oder Brandschutzsilikon.
02.16.0021 36 M e e

Wie Position 02.16.0020, jedoch
Bauteilfuge Mauerwerk an Betondecke, B 20cm
Bauteilfuge Mauerwerk an Betondecke, Fugentiefe 20 cm

02.16 Mauerwerksarbeiten ....................

02 Rohbauarbeiten _....................
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03
03.01

03.01.0001

03.01.0002

03.01.0003

03.01.0004

Bewehrung und Einbauteile

Bewehrung

60 St
Bewehrungsschraubanschliisse, Schraubmuffe beidseitig, Durchmesser
28 mm
Bewehrungsschraubanschlisse, fur Ortbeton-, Halbfertig- und Vollfertigbauteile,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
fur Bewehrungsstahl B500 nach DIN EN 488, ist bereits in den Betonstahimas-
sen enthalten,
Durchmesser 28 mm.
Schraubmuffe beidseitig mit konischem Innengewinde.

Die Verbindung muss 100% Tragfahigkeit eines ungestoRenen Stabes errei-
chen.

192 St
Diibelleisten, 4 Bolzen, Hohe ca. 265 mm, Durchmesser 14 mm
Dubelleisten, in Halbfertigteil- und Ortbetondecken, bauaufsichtlich zugelassen
auch fur dyn. Belastung.
Anzahl der Doppelkopfanker pro Element: 4 St,
Durchmesser Durchstanzbewehrung: 14 mm,
Hohe Durchstanzbewehrung: ca. 260 mm,
Leistenlange: ca. 760 mm.

Abrechnung nach Einzeldibel!

Ausfihrungsort: Decken von UG bis 4. OG.

96 St
Wie Position 03.01.0002, jedoch
Diibelleisten, 4 Bolzen, Hohe ca. 265 mm, Durchmesser 16 mm

Durchmesser Durchstanzbewehrung: 16 mm.

Ausfiihrungsort: Decke tber UG an Achse 3.

50 St
Nachtraglich Bewehrungsanschliisse, Durchmesser 10 bis 12 mm
Nachtragliche Bewehrungsanschlisse gem. bauaufsichtlicher Zulassung mit In-
jektions- oder Verbundmortel.
- die Zulassung muss den Einsatz in gerissenem Beton umfassen,
- inkl. aller Arbeiten zur bestimmungsgemafen Nutzung wie bohren, sdubern,

Mortel einbringen, Bewehrungsstab einsetzen und ausrichten, etc.,

- Die Masse des Betonstahls ist in der Betonstahlmasse bereits enthalten,
- fur Betonstahl @10 bis 12 mm, Setztiefe bis 20 cm.

Betonstahl fiir Betonbauteile nach DIN EN 1992-1-1.

Betonstahl B500A / BS00B nach DIN 488 (mind. normalduktil)

Ubertrag: ....................
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Die Bewehrungspositionen beinhalten auch alle folgende Leistungen:

- Liefern und Einbau von Unterstlitzungskdérben der oberen Lage aus Betonstahl als linienférmige Unterstitzung,
- das Zuschneiden und Anpassen einzelner Positionen vor Ort,

z. B. an Durchbrichen, ist unvermeidbar und wird nicht gesondert vergutet,
- Anpassungen der Verlegung an Einbauteile, Grundleitungen, etc.

03.01.0005 60 t s e
Bewehrungsstahl Ortbetonbauteile, Stabstahl B500 B, 6 bis 12 mm
Stabstahl B500 B, fur Ortbetonbauteile, Langen bis 15 m, gerade und gebogen,
fur sédmtliche zuvor beschriebene Bauteile. Einschl. Anpassungen bei Verlegung
an Einbauteile, Grundleitungen, Durchbriiche, Hohlkérper etc.
Durchmesser 6 bis 12 mm.

03.01.0006 B8 t s e
Wie Position 03.01.0005, jedoch
Bewehrungsstahl Ortbetonbauteile, Stabstahl B500 B, 14 bis 28 mm

Bewehrung 14 bis 28 mm.

03.01.0007 122 e e
Bewehrungsstahl Halbfertig- und Fertigteile, Stabstahl B500 B, 6 bis 16
mm
Stabstahl B500 B, fur Halbfertig- und Fertigteile, Langen bis 15 m, gerade und
gebogen, fur sdmtliche zuvor beschriebene Bauteile. Einschl. Anpassungen bei
Verlegung an Einbauteile, Grundleitungen, Durchbriiche, Hohlkdrper etc.
Durchmesser 6 bis 16 mm.

03.01.0008 51 i e,
Geschweillte Abstandhalter
Geschweilte Abstandhalter (A-Bdcke oder Schlangen) aus Betonstahl B500A
und B500 B DIN 488, fur Ortbeton-, Halbfertig- und Vollfertigbauteile, Ausfiih-
rung gemaf DBV-Merkblatt ,Betondeckung und Abstandhalter®, einschlieRlich
Anpassungen der Verlegung an Einbauteile, Grundleitungen, etc.

03.01 Bewehrung _..............e.ee.
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03.02
03.02.0001

03.02.0002

03.02.0003

Einbauteile

8 St
Durchstanzkragen Bodenplatte
Durchstanzkragen in der Bodenplatte unter Ortebetonstitzen.
Die Durchstanzkragen mussen im Grundriss exakt auf den Achsen sitzen, so
dass ein zentrischer Lasteintrag aus den Stahlbetonstutzen gewahrleistet wird.
Inklusive Einbaubhilfen fir Ausrichtung und Montage der Durchstanzkragen.

- Stahlgte: S355,

- inkl. Einbauhilfen fir Ausrichtung und Montage der Durchstanzkragen,
- Feuerwiderstandsdauer: REI90,

- Bemessungslast mafRgebende Stitze: Nd ca. 5.000 kN,

- Plattendicke im Durchstanzbereich: hc ca. 60 cm,

- Statische Héhe Bodenplatte: d ca. 50 cm.

- Bodenpressung: o ca.100 kN/m?,

- Stltzenquerschnitt: ca. 50 x 50 cm,

- Betongliten Bodenplatte und Stlitzen: C30/37.

30m
Riickbiegeanschluss, zweireihig, Kastenbreite 19 cm, Stabe 12 mm
Ruckbiegeanschliisse mit riickseitig geschlossenem Biigel, in Ortbeton-, Halb-
fertig- und Vollfertigbauteile, aus Stahlblechverwahrkasten und Betonstahl
B500B nach DIN EN 488, Verwahrkasten in verzinkter Ausflihrung. Beweh-
rungsanschluss beim Schalen einbauen und nach dem Ausschalen Deckel ent-
fernen und Bewehrung aufbiegen, Montageanweisungen des Herstellers sowie
DBV-Merkblatt ,Rickbiegen” sind zu beachten.
Fugenausbildung glatt oder verzahnt gem. DIN EN 1992-1-1 entsprechend Lage
des Ruckbiegeanschlusses,
Bewehrung: zweireihig Durchmesser 12 mm,
Bewehrungsabstand: 15 cm,
Stablange: h ca. 17 cm,
Lange Anschlussbewehrung: lU ca. 46 cm,
Bigelbreite: b ca. 15 cm,
Kastenbreite: ca. 19 cm
Einzellange: ca. 125 cm.

MOm
Anschluss Mauerwerk an Betonbauteilen Mauerwerkanschlusschiene
Anschluss des nichttragenden Mauerwerks an Wande und Stiitzen aus Beton,
mit Mauerwerksanschlussschiene und Mauerwerksankern, mind. 4 Stlick pro
Ifm Mauerwerk. Einbau im Zuge der Schalarbeiten von Fertig-, Halbfertig- und
Ortbetonbauteilen.
Ankerlange: ca. 18,5 cm,

Ubertrag: ....................
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Wandstarke: bis 24 cm.
Anschlussfuge sind auzumérteln,
Breite Anschlussfuge: ca. 10 mm,
Mauerwerksanker passend zum Anschlussschienensystem.
Mauerwerksanschlussschiene 25/15,
Korrosionsschutz: feuerverzinkt.

Mauerwerk untereinander ist zu verzahnen und nicht mit Mauerverbindern zu
verbinden!

HINWEIS:
Die Mauerwerksanschlussschienen sind Bestandteil der Betonarbeiten dieses
Leistungsverzeichnisses.

03.02.0004 5 St e,
Tragendes Warmedammelement punktueller Anschluss
Tragendes Warmedammelement zur thermischen Entkopplung von Bauteilen,
far punktuelle Anschlisse mit Kopfplatte, Element vor der Betonage in die Be-
wehrung des jeweiligen Bauteils einbinden und in der Lage sichern. Einschliel3-
lich der ggf. notwendigen Zusatzbewehrung vom Elementhersteller.
Dammkorperdicke: ca. 160 mm,
Dammkdrperhdhe: ca. 240 mm,
Querkraft: groBergleich 15 kN,
Moment: gréRergleich 1,5 kN,
Klemmbereich: ca. 25 mm.

Ausfihrungsort: Einbringschacht UG.

Angebotenes Fabrikat/Typ: ".......coooeieiicieeee,

03.02.0005 90 M i e
Elastomerlager B x H=50 x 10 mm
Elastomerlinienlager zur Trittschalldammung von Treppen auf Boden-/ Decken-
platten und Podesten.
Lagerabmessungen: ca. B x H 50 x 10 mm,
Lagereinzellange: ca. 1,27 m,
Bemessungsdruckspannung bis 17,4 N/mm?.

03.02.0006 40 M s e
Seilschlaufen im Verwahrkasten
Statisch wirksame Anschlisse fir Vollfertigteilwande in Form von Seilschlaufen
im Stahlblech- Verwahrkasten h x b kleiner 25mm x 55 mm, Verwahrkasten
und Seilschlaufen verzinkt.
Einbauort: Fillbeton der Halbfertigteilwande an geschalten Wandenden.

03.02 Einbauteile _....................

03 Bewehrung und Einbauteile _....................
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04
04.01

04.01.0001

04.01.0002

04.01.0003

04.01.0004

04.01.0005

04.01.0006

Bauwerksabdichtung

Arbeitsfugen

120 m
Arbeitsfugen in Unterfahrten / Bodenplatten + Bodenplatte / AufRen-
wande
Abdichtung von Betonarbeitsfugen mit einem Abdichtungselement gemafn
Werkplanung AN, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis.

Einbau auf oberer Bewehrungslage mittig zur Wand, einschlieRlich Befesti-
gungsmittel, Halte- und Hilfskonstruktionen,

Ausfiihrung und Einbau sowie Verbindungen zu anschlieRenden Abdichtungs-
elementen geman Herstellervorschrift.

Ausfuhrung: Arbeitsfugen in Unterfahrten / Bodenplatten + Bodenplatte / AulRen-
wande

15 St
Ecken Abdichtungselemente
Herstellen von Ecken an dem zuvor beschriebenen Abdichtungselementen.
Winkel: ca. 90 Grad.

8 St
T-Anschliisse Abdichtungselemente
Herstellen von T-Sté3e an dem zuvor beschriebenen Abdichtungselementen.

30 St
StoRe Abdichtungselemente
Herstellen von Stoéfen an dem zuvor beschriebenen Abdichtungselementen.

30 St
SchweiRverbindungen Abdichtungselemente
Herstellen von Schweillverbindungen an dem zuvor beschriebenen Abdich-
tungselementen.

34 m
Arbeitsfugen in Bodenplatten
Herstellen von Arbeits- und Sollrissfugen in Bodenplatten, D ca. 60 cm, durch
den Einbau von Abschalelementen fiir Sollrissfugen mit einem Abdichtungsele-
ment gemal Werkplanung AN, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prufzeugnis,
bestehend aus:
- Streckmetall Gber gesamte Bauhohe, befestigt an Hilfskonstruktionen wie z. B.

an Betonstahimatten und innenliegendem Abdichtungselement.

Einbau zwischen unterer und oberer / vorderer und hinterer Bewehrungslage,
einschl. Einschl. Befestigungsmittel, Halte- und Hilfskonstruktionen.

Ubertrag: ....................
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Rissverpressung

Ausfiihrung und Einbau sowie Verbindungen zu anschlieRenden Abdichtungs-

elementen geman Herstellervorschrift.

Sollten trotz nachgewiesener fachgerechter Ausfiihrung (Betonrezeptur, Fugenausbildung, Betontechnologie,
Nachbehandlung etc.) Trennrisse entstehen, die eine Wasserundichtigkeit erwarten lassen
(Wasserwechselzone: Grundwasser steht u. U. erst mehrere Jahre nach der Bauausfiihrung an), werden diese
ausschlieBlich nach vorheriger Bestatigung durch den AG mit einem geeigneten Injektionssystem durch den AN

verpresst.

04.01.0007

04.01.0008

04.01.0009

04.01.0010

04.01.0011

04.01.0012

04.01.0013

10
Bodenplatte: Rissweiten: 0,25 bis 0,5 mm
Bodenplatte Bauteildicke: 60 cm.
Rissweiten: 0,25 bis 0,5 mm:

10
Wie Position 04.01.0007, jedoch
Bodenplatte: Rissweiten: 0,5 bis 1,0 mm
Bodenplatte: Rissweiten: 0,5 bis 1,0 mm.

10
Wie Position 04.01.0007, jedoch
Bodenplatte: Rissweiten: 1,0 bis 3,0 mm
Bodenplatte: Rissweiten: 1,0 bis 3,0 mm.

10
AuBenwand: Rissweiten: 0,25 bis 0,5 mm
AulRenwand: Bauteildicke: bis 30 cm.
Rissweiten: 0,25 bis 0,5 mm.

10
Wie Position 04.01.0010, jedoch
AuBenwand: Rissweiten: 0,5 bis 1,0 mm
AuRRenwand: Rissweiten: 0,5 bis 1,0 mm.

10
Wie Position 04.01.0010, jedoch
AuBenwand: Rissweiten: 1,0 bis 3,0 mm
AuRlenwand: Rissweiten: 1,0 bis 3,0 mm.

5
Grubenwande: Rissweiten: 0,25 bis 0,5 mm

Ubertrag: ....................

Seite 95 von 154



Leistungsverzeichnis 29.01.2024

Projekt DKFZ_Neubau Deutsches Krebsforschungszentrum Dresden

Gewerk 3220 ROHBAUARBEITEN

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .........cc.........

Grubenwande Bauteildicke: bis 30cm.
Rissweiten: 0,25 bis 0,5 mm.

04.01.0014 5m i e,
Wie Position 04.01.0013, jedoch
Grubenwande : Rissweiten: 0,5mm bis 1,0 mm
Rissweiten: 0,5 bis 1,0 mm.

04.01.0015 5m e,

Wie Position 04.01.0013, jedoch
Grubenwande: Rissweiten: 1,0mm bis 3,0 mm
Rissweiten: 1,0 bis 3,0 mm.

04.01 Arbeitsfugen _....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

04.02
04.02.0001

04.02.0002

04.02.0003

04.02.0004

04.02.0005

04.02.0006

Abdichtungsarbeiten

94
Arbeitsgeriist fiir Abdichtungsarbeiten an Untergeschosswénden
Arbeitsgerust fur Abdichtungsarbeiten an Untergeschosswanden nach Wahl des
AN. Aufstellung in Baugrube auf vorhandenen Baugrund. EinschlieRlich Vorhal-
tung fur die Ausflhrungszeit.
Arbeitshohe: bis 4,30 m.

15 St
Mineralische Dichtungsschldamme an Stahlbetonstiitzen
Mineralische Dichtungsschlamme an Stahlbetonstlitzenfliien, bis liber Gelan-
deoberkante, einschliel3lich ggf. erforderlicher Untergrundvorbereitungen und
scharfkantiger Ausbildung der sichtbaren Dichtungsoberkante.
Wassereinwirkungsklasse: W4-E,
Rissliberbriickungsklasse: RU1-E,
Mindesttrockenschichtdicke: 2 mm,
Auftragsschichten: zwei,
Streifenhéhe ca. 30 cm,
Stiitzenabmessungen: ca. 40 x 40 cm,
Ausfuhrung: Stutzenfufen (Laubengénge).

100 m
Fasen von Stahlbetonkanten
Kanten von Stahlbetonbauteilen mechanisch gemafl den Anforderungen des
Herstellers fasen. Anfallende Stoffe sind zu entsorgen.

38 St
Hohlkehle an Innenecken
Hohlkehle an Innenecken, z. B. Bodenplatteniberstanden, Ausflihrung Dich-
tungskehle als Mortelkehle (R=5 cm) oder, wenn vom Systemhersteller zugelas-
sen, als Dichtungskehle mit PMBC (R=2 cm). EinschlieRlich der erforderlichen
Untergrundvorbereiteung.

Ausfihrungsort: AuBenwande UO1 Nord.

38 m
Schleifen der Bodenplattenober- und -stirnseiten fiir Dichtungsanschluss
Bodenplattenober- und -stirnseiten fir fachgerechten Dichtungsanschluss abtra-
gend schleifen. Anfallende Stoffe sind zu entsorgen.
Anschlusstreifen Bodenplatteniiberstand: ca. 15 cm,
Anschlussstreifen Bodenplattenstirmseite: mind. 15 cm.

Abrechnung nach Laufmeter Bodenplatte fiir beide Anschlussstreifen zusam-

men.

380 m*
Voranstrich fiir Abdichtungsarbeiten

Ubertrag: ....................
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Voranstrich fir Bitumenabdichtungen aus Bitumendickbeschichtung und Bitu-
emnschwei3bahnen, 16semittelfrei.
Untergrund: Beton, senkrecht und waagerecht, nichtsaugend
Ausfuhrung: an Wanden, Wandsockeln, auf Decken und auf Bodenplatteniber-
standen.
04.02.0007 108 M2 s e
Kratzspachtelung mit PMBC an Wanden, UG
Kratzspachtelung als Porenverschluss mit PMBC an vorbereiteten Bodenplat-
tenoberflachen und Stahlbetonwanden.
Ausfiihrungshéhe: bis 4,20 m Uber Baugrubensohle.
04.02.0008 13 M2 s
Bauwerksabdichtung mit PMBC, W2.1, an Wanden, UG
Bauwerksabdichtung mit Bitumendickbeschichtung (PMBC), vollflachig auf vor-
bereiteten Untergrund aufbringen.
Wassereinwirkungsklasse: W2.1-E,
Rissklasse: R2-E,
Rissiiberbriickungsklasse: RU3-E,
Raumnutzungsklasse: RN3-E,
Mindesttrockenschichtdicke: 4 mm bzw. gemaR abP,
Verstarkungseinlage: ja,
Auftragsschichten: zwei,
Ausfiihrung: an Wanden bis 50 cm oberhalb des maximalen Grundwasserstan-
des.
Streifenhéhe: ca. 40 cm ab Unterkante Bodenplattenanschluss.
04.02.0009 65 M2 s s
Wie Position 04.02.0008, jedoch
Bauwerksabdichtung mit PMBC, W1.2, an Wanden, UG
Ausfuhrung ab 50 cm oberhalb des maximalen Grundwasserstandes bis 30 cm
Uber dem spateren Gelande.
Wassereinwirkungsklasse: W1.2-E,
Schichtstarke: 3 mm,
Verstarkungseinlage: nein.
Ausfuhrungshoéhe: bis 4,20 m ab Oberkante Baugrubensohle.
04.02.0010 29 M2 e e

Wie Position 04.02.0008, jedoch

Bauwerksabdichtung mit PMBC, W4, an Wandsockeln

Ausfiihrung am Ubergang von WU-Untergeschosswanden bis 30 cm iber OK
Gelande, an Wandsockeln.

Wassereinwirkungsklasse: W4,

Rissiiberbriickungsklasse: RU3-E,

Ubertrag: ....................
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Schichtstarke: 3 mm,
Verstarkungseinlage: nein,
Streifenhdhe: ca. 80 cm,
Abdichtunganschluss auf WU Wande: ca. 10 cm.
04.02.0011 20 M e
Anschluss der Bauwerksabdichtung aus PMBC an Frischbetonverbundfo-
lie
Bauwerksabdichtung aus PMBC an der aufgehenden Frischbetonverbundfolie
des Untergeschosses anschlielen.
Anschlusshéhe/ Uberlappung: ca. 10 cm.
04.02.0012 606 M2 e e
Bauzeitliche Bauwerksabdichtung mit Bitumenbahn, auf Deckenplatten
UG
Bauzeitliche Bauwerksabdichtung mit Bitumendichtungsbahn, feinbestreut, voll-
flachig auf vorbereiteten Untergrund aufschweil3en.
Dichtungsbahn: z. B. PYE-G 200 S4,
Dampfdichtheitswert: sd > 1500,
Anzahl Schichten: eine,
Ausfuhrung: auf auskragenden Decken des Untergschosses (Laubengange).
04.02.0013 28 M2 e e
Wie Position 04.02.0012, jedoch
Bauzeitliche Bauwerksabdichtung mit Bitumenbahn, an Sockeln, EG
An Sockeln, in den Laubengangen, aus der waagerechten Abdichtung hochfiih-
ren.
Abdichtungshoéhe: bis 60 cm.
04.02.0014 22 M e
Anschluss der Bauwerksabdichtung aus Bitumenbahn an PMBC
Bauwerksabdichtung aus PMBC an der aufgehenden Frischbetonverbundfolie
des Untergeschosses anschlielen.
Anschlusshéhe/ Uberlappung: ca. 10 cm.
04.02.0015 15 St s
Einbindung Stahlbetonstiitzen in bauzeitlich Bauwerksabdichtung, eckig,
ca. 40 x40 cm
Einbinden von eckigen Stahlbetonstiitzen in die bauzeitlich Bauwerksabdichtung
und Aufkanten der Abdichtung an den Stitzen und Anschluss an die minerali-
sche Dichtungsschlamme.
Stitzenabmessungen: ca. 40 x 40 cm,
Hohe der Aufkantung: ca. 30 cm.
04.02.0016 40 St s e

Herstellen von Innen- und AuBenecken
Innen- und AuRenecken abdichten.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........cc.........
Abrechnung: zweilagig pro Ecke zweilagig.

04.02.0017 33 M et s
Anschluss Bitumenbahn an Frischbetonverbundfolie
AnschlieRen der Bitumenbahn der Wande an die Frischbetonverbundfolie der
Bodenplatte. Anschluss fachgerecht und mit der notwendigen Uberdeckung ab-
dichten.

04.02.0018 4 St e e
Anschluss an Rohrdurchdringungen mit Klemmflansch, DN 110
Bitumenabdichtung an Rohrdurchdringungen mit Klemmflansch anschlie3en.
Rohrdurchmesser auf3en: ca. 110 mm.

04.02.0019 3 St e
Wie Position 04.02.0018, jedoch
Anschluss an Rohrdurchdringungen mit Klemmflansch, DN 135
Rohrdurchmesser auf3en: ca. 135 mm.

04.02.0020 407 M? i e

Wanddammung an Wande, XPS, PW, WLG 035, 120 mm

Dammung an Untergeschossauflenwanden, Bodenplattentberstdénden und Bo-

denplattenstirnseiten, mit einem systemvertraglichen Kleber press gestoflen im

Verband befestigen. Fehlstellen sind nicht zulassig.

Material: extrudierter Polystyrol-Hartschaum XPS,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m*K),

Druckbelastbarkeit: sehr hoch (ds),

Druckfestigkeit: CC(10/Y)500,

Anwendungsgebiet: PW,

Starke: 120 mm,

Befestigungsuntergrund: Bitumendickbeschichtung, Frischbetonverbundfolie
und schalungsglatte Betonwande.

04.02.0021 407 M2 e
Noppenbahn mit Gleitfolie
Noppenbahn mit Gleitfolie als Dranung an Wanden, fachgerecht vor Verfullen
der Arbeitsraume einbauen und in der Lage sichern.
Einbauhoéhe: bis 5,00 m.
Druckbelastbarkeit: ca. 400 kN/m?2.

04.02 Abdichtungsarbeiten _....................

Seite 100 von 154



Leistungsverzeichnis

Projekt
Gewerk

DKFZ_Neubau Deutsches Krebsforschungszentrum Dresden
3220 ROHBAUARBEITEN

29.01.2024

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

04.03
04.03.0001

04.03.0002

04.03.0003

Sonstiges

300 m
FugenverschluB an Fertigteilinnenwanden
Fugenverschluf an Fertigteilinnenwanden mit Brandschutzanforderung F90,
Fertigteilwande am Anschluf® zu Ortbetonwanden und Filigrandecken,
(vertikale FugenstoRe zwischen den Fertigteilen gemaR eigener Planung in Ab-
handigkeit von der durch den AN selbst zu wahlenden Elementgrofie sind Ne-
benleistung und wird nicht gesondert vergutet),
Fugen vollflachig ausmaorteln oder mit Mineralwolle ausstopfen und mit Brand-
schutz-Fugenkitt verschliel3en.
Fugenbreite 120 bis 150 mm

576 m*
Arbeitsfugen aufrauen
Aufrauen von Fugen mit planmaRiger Querkraftiibertragung, z.B. Anschluss
UG-AuRenwande an Bodenplatte, Wandscheiben, Uberziige, etc.
Arbeitsfugen zwischen Betonbauteilen rau entsprechend DIN EN 1992-1-1 Abs.
6.2.5 auszufuhren z. B. durch Rechen (Rauigkeit mindestens 3 mm Zinkenab-
stand ca. 40 mm) oder andere Methoden.

80 m*
Verzahnte Arbeitsfuge herstellen
Arbeitsfuge mit verzahnter Oberflache nach DIN EN 1992-1-1 Bild 6.9 herstellen
durch Einlage entsprechender Schalelemente Unterzige werden planmaRig zu-
sammen mit der Decke betoniert. Bei einer abweichenden Ausfiihrung durch
den AN sind die Fugen zwischen den vorbetonierten Stegen und der
Decke mit verzahnter Oberflache nach DIN EN 1992-1-1 Bild 6.9 auszufihren.
Diese Langen werden in dieser Position nicht erfasst.

04.03 Sonstiges
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04.04 Estricharbeiten
04.04.0001 38 M2 e
Spannbetonhohldielen reinigen, grobe Verschmutzung
Spannbetonhohdielen von groben Verschmutzungen reinigen, anfallende Stoffe
sind zu entsorgen.
04.04.0002 27 M e e
Randdammstreifen PE, Starke 5 mm, Hohe ca. 60 mm
Randdammstreifen aus Polyethylen (PE) lagesicher an Wanden befestigen.
Dicke Dammstreifen: 5 mm,
Hohe: ca. 60 mm.
04.04.0003 27 M e e
Wie Position 04.04.0002, jedoch
Zulage zu Randdammstreifen PE, fiir A1
Zulage zu Randdammstreifen aus PE, fir die Ausfuhrung in Steinwolle A1.
04.04.0004 38 M2 e
Epoxidharzhaftbriicke fiir Verbundestrich
Epoxidharzhaftbriicke, fir Verbundestrich, auf vorbereitete Spannbetonhohldie-
len fachgerecht auftragen.
04.04.0005 38 M2
Verbundestrich CT-C35-F5-V50
Zementestrich auf Spannbetonhohldielen frisch in frisch in Epoxidharzhaft-
briicke verlegen, CT-C35-F5-V50.
Verkehrslast: 5 kN/m?,
Einzellast: bis 4 kN,
rechnerische Dicke: 50 mm,
Oberflache: abgerieben.
04.04.0006 10 M2 s e
Mehrstarke Zementestrich (CT), je weitere 5 Millimeter
Mehrstarke des Zementestrichs bei Abweichungen Utber die gemal DIN 18202
zulassigen Toleranzen des Untergrundes hinaus, je weitere 5 Millimeter Mehr-
starke.
Ausfiihrung nur nach Ricksprache und auf Anweisung der Objektiiberwachung.
04.04.0007 2 St e,

Verbundestrich Abstellen, ca. 35 x 35 cm
Verbundestrich Abstellen.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........cc.........
Abmessungen: ca. 35 x 35 cm

04.04 Estricharbeiten _.............c.....

04 Bauwerksabdichtung _....................
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05 Sanitar
05.01 Grundleitungen unter der Bodenplatte
e Ausfuhrungsbeschreibung 1
Schmutzwasserleitung PP SN 10 (KG2000), verschweil3t
Schmutzwasserleitung PP SN 10 (KG2000), verschweilt
Hochlast-Vollwand-Kanalrohrsystem aus Polypropylen SN10 (KG2000), mit
Gummiring gedichtetem Steckmuffen- Verbindungssystem nach DIN EN 681-1,
Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0 bar bei Verformung und Abwinklung nach EN
1277 nachgewiesen.
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?, hochabriebfest, ohne Zusatz von Fllstoffen.
Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemafl DWA-A 142.
Einbau: Eignung fur Einbau unter Bodenplatte
Einsatz unter Verkehrslasten: bis SWL 60
Nachgewiesene dynamische Belastungsfahigkeit fir die Berechnung bei nicht
vorwiegend ruhenden Belastungen nach ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7.4
Systemsteifigkeit: SN 10 nach EN 1SO 9969
Reihe 6 nach DIN 18961
verlegen nach DIN EN 1610.
Rohrverbindungen geschweifit, VerschweilRung wird in gesonderter Position
ausgeschrieben.
Auflager auf eingebrachtem Sand oder Feinkies, im
Gefalle laut Plan auf Tragschicht unter der Bodenplatte, bis Anschlusshéhe OK
Bodenplatte
05.01.0001 80 M e e
Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 1
PP SN10-Rohrleitung DN/OD 110
PP SN10-Rohrleitung DN/OD 110
05.01.0002 I3 mM i e
Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 1
PP SN10-Rohrleitung DN/OD 125
PP SN10-Rohrleitung DN/OD 125
05.01.0003 20 St e
Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Bogen bis 45° DN 110
Bogen DN 110,
Abwinklung bis 45°,
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung,
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?2.
05.01.0004 2 St

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 1

Ubertrag: ....................

Seite 104 von 154



Leistungsverzeichnis 29.01.2024

Projekt DKFZ_Neubau Deutsches Krebsforschungszentrum Dresden
Gewerk 3220 ROHBAUARBEITEN
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
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Bogen bis 45° DN 125
Bogen DN 125,
Abwinklung bis 45°,
Materialglite, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung,
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?>.

05.01.0005 15 St e
Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Bogen bis 90° DN 110
Bogen DN 110,
Abwinklung bis 90°,
Materialglite, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung,
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?>.

05.01.0006 18 St e
Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Abzweig DN 110/110
Abzweig 45°,
DN 110/110,
Materialglite, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung,
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?>.

05.01.0007 2 St e
Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Abzweig DN 125/110
Abzweig 45°,
DN 125/110,
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung,
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?.

05.01.0008 1 St e
Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Reduktion DN 125/110
Reduktion DN 125/110,
Materialglite, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung,
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?>.

05.01.0009 20 St e
Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Passstiick DN 110
Passstuck DN 110,
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung,
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m32.

05.01.0010 2 St e
Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 1

Ubertrag: ....................
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Passstiick DN 125

Passstiick DN 125,

Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung,
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m32.

05.01.0011 5 St e
Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Uberschiebemuffe DN110
Uberschiebemuffe DN 110,
Materialglite, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung,
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?>.

05.01.0012 1T St e
Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 1
Uberschiebemuffe DN125
Uberschiebemuffe DN 125,
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung,
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m2.

05.01.0013 15 St e
Muffenstopfen DN 110
Muffenstopfen als Rohrverschluss,
fur vorbeschriebene Schmutzwasserleitung aus PP SN 10

DN 110

05.01.0014 1T St e
Muffenstopfen DN 125
Muffenstopfen als Rohrverschluss,
fur vorbeschriebene Schmutzwasserleitung aus PP SN 10

DN 125

05.01.0015 55 St s
HeizwendelschweiBung DN 110, Polypropylen

HeizwendelschweilRung der Rohrleitung von Kanal- Freispiegelleitungen aus
Polypropylen,

DN 110,

Verschweiflung von PP-Rohr mittels

Schweildringen in der Dichtungsnut der Rohrmuffe oder mittels
Elektroschweilmuffen in Verbindung mit SchweilRadaptern zur
RohrverschweilRung flir Muffe-/Spitzendeverbindung,

inkl. Schweildringen oder Elektroschweillmuffen mit SchweiRadaptern,
einschliellich Entfernen der Dichtung zum Einsatz von Schweiléringen,
einschliellich Herstellen der Schweil3verbindung mittels zugehérigem
Schweilgerat.

Ubertrag: ....................
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Ausfihrung nur durch unterwiesene SchweilRer mit Schulungszertifikat.
05.01.0016 2 St e
HeizwendelschweiBung DN 125, Polypropylen
HeizwendelschweiRung der Rohrleitung von Kanal- Freispiegelleitungen aus
Polypropylen,
DN 125,
Verschweilung von PP-Rohr mittels
Schweifringen in der Dichtungsnut der Rohrmuffe oder mittels
Elektroschweilmuffen in Verbindung mit SchweilRadaptern zur
RohrverschweilRung fir Muffe-/Spitzendeverbindung,
inkl. Schweiltringen oder Elektroschweilimuffen mit SchweiRadaptern,
einschlieBlich Entfernen der Dichtung zum Einsatz von Schweifringen,
einschliellich Herstellen der SchweilRverbindung mittels zugehérigem
Schweil3gerat.
Ausfihrung nur durch unterwiesene SchweilRer mit Schulungszertifikat.
Prafung und Dokumentation Grundleitungen
Prifung und Dokumentation Grundleitungen
05.01.0017 1 St e
Revisionsplanung CAD
Revisionsplanung zu den verlegten Installationen erstellen, mit CAD-Programm,
Ubergabe vor der Abnahme, als Papierzeichnung/Plotterausdruck, 2-fach, gefal-
tet DIN A4, einschl. Ubergabe der Plane, zur Weiterbearbeitung auf CAD-Sys-
tem, Schnittstelle DWG, auf DVD.
05.01.0018 84 M s e
Inspektion Grundleitung TV-Kamera mit Lageerfassung bis DN125
Optische Inspektion der Abwasserleitung, gemaf Arbeitshilfen Abwasser des
BMUB und BMVg, in einem mehrfach verzweigten System, Querschnitt DN 100
bis DN 125, mit TV-Kamera, abbiegefahig, mit Drehschwenkkopf, mit
aufrechtem und seitenrichtigem Bild, mit kontinuierlicher elektronischer
Lageerfassung, Ergebnisse dokumentieren mit Fotodokumentation und Video
auf CD/DVD (Fotos an Haltepunkte bei Abzweigen, Bogen, zur Kalkulation ca.
alle 10 m) Dokumentation mit Bezug auf Grundriss / Grundleitungsplan,
durchnummeriert.
Erstellung und Vorlage der Dokumentation beim AG vor Betonieren der
Bodenplatte.
05.01.0019 1 St e

Untersuchungsbericht

Der Untersuchungsbericht ist haltungsweise zu
erstellen.

Inhalt:

- AG, AN, Untersuchungsort und -datum,

Ubertrag: ....................
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Gerateflihrer, eingesetztes Kamerasystem
- Schutzmalinahmen hinsichtlich Explusionsschutz nach DIN 57165/VDE
0165(10)
- Einmessung und Beschreibung von Schaden
- Zustandsdaten sind lagerichtig zu
dokumentieren
- Nullpunkt der Langenmessung ist anzugeben

Die angefertigten Fotos sind dem Zustandsbericht eindeutig zugeordnet
beizuftigen.

Die Ergebnisse des Untersuchungsberichtes sind im Bestandsplan Ubersichtlich
darzustellen.

05.01.0020 1 psch
Dichtigkeitspriifung
Druck- und Dichtheitsprufung
der vorgenannten Entwasserungsanlage,
einschl. schadloser
Beseitigung des zur Prifung notwendigen Wassers,
einschl. Herstellung und Beseitigung der fur die
Prifung erforderlichen Verankerungen und
RohrverschlUsse.
Wasser wird beigestellt.
Die Prufung ist zu dokumentieren.

Die Prufungen sind gemaf den Vorgaben des Herstellers, DIN 1986-100 und
der DIN EN 1610 auszufiihren und zu dokumentieren.

Es sind ca. 3 Prifabschnitte zu kalkulieren mit Einrichten, Durchfiihren und
Protokollierung der Dichtheitspriifung.

05.01.0021 75 M e e
Sandbettung Rohrgriaben
Einbetten und Uberschiitten der Rohrleitung,
profilgerecht, schichtweise,
untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 200 mm, Auflagerwinkel 90
Grad, Abdeckung 450 mm, unter Beachtung der Hinweise des Rohrherstellers
fur die Rohrverlegung in Baugruben, mit vom AN zu lieferndem Verflllmaterial
fur Bettungsschichten, Seitenverfiillung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder
gemal Herstellerangabe,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 95 %.
Einbauhoéhe in 0,3 bis 0,9 m.

05.01.0022 370 M2 e e
Geotextil
Geotextil aus Polypropylen als Umpackung der Leitungszone,-
Verlegung unter Beachtung der Hinweise des Rohrherstellers fur die
Rohrverlegung in Baugruben im Grundwasserbereich,
Flachengewicht: mind. 150 g / m?,
Georobustheitsklasse 3,

Ubertrag: ....................
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Nutzungsdauer bis 100 a,
Wetterbestandigkeit mindestens mittelbestandig

05.01 Grundleitungen unter der Bodenplatte _....................
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05.02
05.02.0001

05.02.0002

Einbauteile

2 St
Bodenablauf DN 100 Edelstahl
Bodenablauf
Ablaufkorper aus Edelstahl 1.4301,
Grundkdrper mit Pressdichtungsflansch
DN100, Ablauf senkrecht,
fir den Anschluss an KG-Rohr DN 110, mit herausnehmbarem
Geruchsverschluss 50 mm
Sperrwasserhohe, Festflansch und
Losflansch, Bolzen und Schrauben aus
Edelstahl, zum Einpressen oder
aufschweilen von Bitumen- und
Polymerbitumenbahnen sowie zum
Einpressen von Kunststoff- und
Elastomer-Dichtungsbahnen, Norm: DIN EN
1253, Dimension: DN 100 ( DA 110 mm),
Auslauf: 90Grad ( senkrecht), mit Bauzeitschutzdeckel,
Ablaufleistung 2,0 I/s.
Aufsatzstlick aus Edelstahl
Stutzendurchmesser 198 mm
Hoéhenverstellbarkeit 35 - 135 mm
mit umlaufendem besandeten Edelstahlflansch
Flanschposition 6 mm unter Ok Rostrahmen
fur FuBbodenbeschichtungen,
Rahmen aus Edelstahl 200 x 200 mm
Gitterrost aus Edelstahl, lose eingelegt,
Belastungsklasse L 15,
mit Abdichtring zur
Sickerwasserableitung oder Abdichtung des Ringspaltes
zwischen Aufsatzstiick und Ablaufkorper

2 St
Duschablauf DN 100
Bodenablauf DIN 19 599 aus GuReisen,
Grundkdrper mit Pressdichtungsflansch,
mit herausnehmbarem Glockengeruchverschluss,
Stutzenneigung 90 Grad.
gepruft nach DIN EN 1253, nicht brennbar, gepriifter, integrierter Schallschutz
geman VDI 4100:2012 , SST Il = 22dB(A), mit Erdungsanschluss, mit
Bauzeitschutzdeckel,
DN 100.
Aufsatzstlick aus Kunststoff
Stutzendurchmesser 125 mm,
mit angespritztem Kunststoffvlies
fur die Dinnbettanbindung,
Wassereinwirkungsklasse W3- gemaf DIN 18534,
Rahmen aus Edelstahl, 110 x 110 mm
mit Verschieberahmen aus Kunststoff
Schlitzrost aus Edelstahl, verschraubt
rutschhemmend, Klasse C gemaf DIN 51097
fur BarfulBbereich geeignet,
Belastungsklasse K 3,

Ubertrag: ....................
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mit Aufsatzrahmen fur Fliesenstarke 15 mm,
mit Abdichtring,
teleskopisch héhenverstellbar,
Hoéhenverstellbarkeit 40 - 100 mm.
Aufsatzstilick fur Verbundabdichtung, und Rostrahmen aus nichtrostendem
Stahl,
Rostrahmen-Nennmafy 111 mm x 111 mm,
stufenlos héhenverstellbar,
mit Abdichtring fir Dinnbettabdichtung, riickstausicher,
Gitterrost aus nichtrostendem Stahl, Fur BarfuRRbereich geeignet.
Klasse K 3 DIN 19 599.
05.02.0003 1 St
Reinigungsverschluss DN 100 aus Edelstahl, zweiteilig
Reinigungsverschluss DN 100
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zweiteilig, héhenverstellbar
Deckel aus Edelstahl fur wahlbare Oberflache,
Belastungsklasse K 3,
mit umlaufendem beschichteten Edelstahlflansch
fur die DUnnbettanbindung
Unterteil mit Pressdichtungsflansch und Bauzeitschutzdeckel,
geruch- und wasserdicht,
ruckstausicher bis 0,5 bar,
Hoéhenverstellbarkeit 50-130 mm
Stutzenneigung 90°
05.02.0004 5 St e,
Einlagerung der Oberteile wiahrend Bauphase
Reinigungsverschluss- und Bodenablaufoberteile wahrend der Bauphase sicher
einlagern,
Einbau der Oberteile zu einem spéateren Zeitpunkt.
Die Oberteile bleiben im Eigentum des AN bis zur Bauausfiihrung.
Fir Schaden an den eingelagerten Bauteilen haftet der AN.
05.02.0005 15 St s
Mauerkragen d 110 zur Abdichtung in WU-Beton
Mauerkragen Montageset Durchmesser 110 mm
zur Abdichtung in WU-Beton bis mind. 80m WS
mit Edelstahlspannbandern
fur vorgenannte Abwasserleitung, Bodenablauf oder Reinigungsoffnung
05.02.0006 1T St e

Mauerkragen d 125 zur Abdichtung in WU-Beton
Mauerkragen Montageset Durchmesser 125 mm

Ubertrag: ....................
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zur Abdichtung in WU-Beton bis mind. 80m WS
mit Edelstahlspannbandern
fur vorgenannte Abwasserleitung, Bodenablauf oder Reinigungsoéffnung
Hauseinfiihrungen
Hauseinfiihrungen
05.02.0007 1T St e
Dichtungseinsatz DN 125 gegen driickendes Wasser
Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Durchdringungen mit Rohren und Kabeln.
Dicht gegen driickendes Wasser. Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder
Kernbohrung. Mit Fest- und Losflansch fiir Anwendung mit Abdichtungsbahn
oder Dickbeschichtung (Schwarze Wanne).
Dichtungseinsatz als nichtgeteilte Dichtung,
mit integriertem Fest- und Losflansch nach DIN 18195/18533,
fur Bauten mit Abdichtungsbahnen/Dickbeschichtungen,
mit asymmetrisch profilierten Stahlringen (DPS bis KB/DN 350) in Stahl ggv
Korrosionsschutzbeschichtung,
mit wasserdicht verschweilten Bolzen,
mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 2 x 27 mm, aus EPDM,
Dichtigkeit gegen driickendes Wasser, gasdicht,
mit geprufter Radondichtigkeit,
erfillt Anforderungen nach FHRK-Standard 30,
gepruft nach FHRK Prufgrundlage GE 101,
wartungsfreie Ausflihrung (kein Nachspannen erforderlich),
Montage von der druckzugewandten Seite,
einschl. Befestigungsmaterial fir Massivwande,
far Bauten mit noch aufzubringender Dickbeschichtung mit Besandung der
Kontaktflachen vom Fest- und Losflansch,
einschl. Zubehdr fur Dickbeschichtung,
einschl. Locheisen fir Dickbeschichtung,
Aufdendurchmesser der Medienleitung 125 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 200 mm.
05.02.0008 1 St e

Dichtungseinsatz DN 160 gegen driickendes Wasser

Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Durchdringungen mit Rohren und Kabeln.
Dicht gegen driickendes Wasser. Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder
Kernbohrung. Mit Fest- und Losflansch flir Anwendung mit Abdichtungsbahn
oder Dickbeschichtung (Schwarze Wanne).

Dichtungseinsatz als nichtgeteilte Dichtung,

mit integriertem Fest- und Losflansch nach DIN 18195/18533,

fur Bauten mit Abdichtungsbahnen/Dickbeschichtungen,

mit asymmetrisch profilierten Stahlringen (DPS bis KB/DN 350) in Stahl ggv
Korrosionsschutzbeschichtung,

mit wasserdicht verschweilten Bolzen,

mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 2 x 27 mm, aus EPDM,

Dichtigkeit gegen driickendes Wasser, gasdicht,

mit geprufter Radondichtigkeit,

Ubertrag: ....................
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05.02.0009
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erfillt Anforderungen nach FHRK-Standard 30,
gepruft nach FHRK Prufgrundlage GE 101,
wartungsfreie Ausflihrung (kein Nachspannen erforderlich),
Montage von der druckzugewandten Seite,
einschl. Befestigungsmaterial fir Massivwande,
far Bauten mit noch aufzubringender Dickbeschichtung mit Besandung der
Kontaktflachen vom Fest- und Losflansch,
einschl. Zubehdr fir Dickbeschichtung,
einschl. Locheisen fir Dickbeschichtung,
Aufdendurchmesser der Medienleitung 160 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 250 mm.

1 St
Dichtungseinsatz DN 200 gegen driickendes Wasser
Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Durchdringungen mit Rohren und Kabeln.
Dicht gegen driickendes Wasser. Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder
Kernbohrung. Mit Fest- und Losflansch fiir Anwendung mit Abdichtungsbahn
oder Dickbeschichtung (Schwarze Wanne).

Dichtungseinsatz als nichtgeteilte Dichtung,

mit integriertem Fest- und Losflansch nach DIN 18195/18533,

fur Bauten mit Abdichtungsbahnen/Dickbeschichtungen,

mit asymmetrisch profilierten Stahlringen (DPS bis KB/DN 350) in Stahl ggv
Korrosionsschutzbeschichtung,

mit wasserdicht verschweilten Bolzen,

mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 2 x 27 mm, aus EPDM,

Dichtigkeit gegen driickendes Wasser, gasdicht,

mit geprufter Radondichtigkeit,

erfillt Anforderungen nach FHRK-Standard 30,

gepruft nach FHRK Prufgrundlage GE 101,

wartungsfreie Ausflihrung (kein Nachspannen erforderlich),

Montage von der druckzugewandten Seite,

einschl. Befestigungsmaterial fir Massivwande,

fur Bauten mit noch aufzubringender Dickbeschichtung mit Besandung der
Kontaktflachen vom Fest- und Losflansch,

einschl. Zubehdr fir Dickbeschichtung,

einschl. Locheisen fir Dickbeschichtung,

Aufdendurchmesser der Medienleitung 200 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 300 mm.

05.02 Einbauteile _....................

05 Sanitar _..........ceeeueeeee
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06
06.01

06.01.0001

06.01.0002

06.01.0003

06.01.0004

Starkstromanlagen

Blitzschutz- u. Erdungsanlagen
Die nachfolgend aufgeflihrten Leistungen sind

Die nachfolgend aufgeflihrten Leistungen sind

ausschlieBlich von Elektro - Fachkraften auszufihren.

Sollte das beauftragte Rohbau - Unternehmen nicht den o.g. Personalbestand
beschéaftigen, hat es ein entsprechend qualifiziertes Subunternehmen fir diese
Leistungen zu binden.

Samtliche Schal- und Betonierarbeiten sind so zu koordinieren und einzutakten,
daR die Ausfuhrung der nachfolgend aufgefihrten Leistungen gewahrleistet ist.

Die Lage des Fundamenterders und der Ableitungen sowie der
Erdungssammelleitungen ist vor dem Verfiillen mit Beton durch die értliche
Bauleitung abnehmen zu lassen.

Die Lage des Fundamenterders ist anhand von Fotos zu dokumentieren.

Alle nachfolgenden Positionen des Titels verstehen sich als Lieferung und
Montage der ausgeschriebenen Bauteile.

Hoéhenspriinge in der Erdungsanlage sind mit in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Alle Arbeiten sind gemaf geltender Vorschriftenlage, insbesondere unter
Beachtung der aktuellen Normen:

DIN 18014 - Fundamenterder
DIN EN 62305 - Blitzschutz

auszufuhren.

300 m
Erdung Ringerder Stahl niro FI30
Erdung als Ringerder, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), aus nichtrostendem
Stahl, FI 30, Werkstoff-Nr 1.4571, in vorh. Baugrube einlegen.

150 m
Erdung Ringerder Stahl niro Rd10
Erdung als Ringerder, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), aus nichtrostendem
Stahl, Rd 10, Werkstoff-Nr 1.4571, in vorh. Baugrube einlegen.

1900 m
Erdung Fundamenterder FI30-St
Erdung als Fundamenterder DIN 18014, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2),
aus feuerverzinktem Stahl, FI 30, mit der Bewehrung des Fundamentes
verbinden.

750 m
Erdung Fundamenterder Rd10-St

Ubertrag: ....................
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Erdung als Fundamenterder DIN 18014, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2),
aus feuerverzinktem Stahl, Rd 10, mit der Bewehrung des Fundamentes
verbinden.
06.01.0005 45 St e
Erdungsfestpunkt Stahl niro
Erdungsfestpunkt mit Abdeckung, DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4571, Anschluss an Erdungseinrichtung.
06.01.0006 35 St e
Anschlussfahne Runddraht NIRO (V4A)
Anschlussfahnen gerichtet fir den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage aus korrosionsfestem
Edelstahl NIRO (V4A)
Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202).
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571/1.4404
ASTM / AlSI:: 316Ti/ 316L
Abmessung: @10 mm
Querschnitt: 78 mm?2
Normenbezug: DIN EN 62561-2
06.01.0007 80 St e
Verbinder KI.N Parallelverbindung Stahl niro
Verbinder DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse N fur normale Belastung,
fur Parallelverbindungen, aus nichtrostendem Stahl, fiir FI1 30 mit FI 30, mit
Zwischenplatte.
06.01.0008 40 St e
Druckwasserdichte Wanddurchfiihrung
Druckwasserdichte Wanddurchfuhrung fur WeilRe Wanne NIRO (V4A)
Wasserdichte Wanddurchflhrung, far Weilde Wanne ist geeignet fur die
druckwasserdichte Durchfiihrung von Wanden, z. B. zum Verbinden des
Ringerders mit der Potentialausgleichschiene oder dem
Potentialausgleichsleiter im Fundament. Die Druckwasserpriifung mit 1 bar stellt
eine Einbausituation von einem Gebaude mit einer Tiefe von 10 m gegenuber
stehendem Wasser dar. Gepriift mit Druckluft 5 bar nach
FprEN 62561-5 (Stand 06 2008)
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571/ 1.4404 / 1.4401
ASTM / AlSI:: 316Ti/ 316L / 316
Werkstoff Achse: St/tZn
Wandstarke: 300-400 mm
Anschlussgewinde: M10/ 12
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 4,1 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+5)
06.01.0009 50 St e

Ubertrag: ....................
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06.01.0010

06.01.0011

06.01.0012

06.01.0013

06.01.0014

06.01.0015

06.01.0016

Ubertrag: .........cc.........
Verbinder KI.N Parallelverbindung Stahl niro
Verbinder DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse N fur normale Belastung,
fur Parallelverbindungen, aus nichtrostendem Stahl, fiir FI 30 mit Rd 10, mit
Zwischenplatte.

50 St e
Verbinder KI.N T-Verbindung Stahl niro
Verbinder DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse N fur normale Belastung,
fur T-Verbindungen, aus nichtrostendem Stahl, fir FI 30 mit FI 30, mit
Zwischenplatte.

70 St e
Verbinder KI.N T-Verbindung Stahl niro
Verbinder DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse N fiir normale Belastung,
far T-Verbindungen, aus nichtrostendem Stahl, fur FI1 30 mit Rd 10, mit
Zwischenplatte.

125 St e
Verbinder KI.N T-Verbindung Stahl verz
Verbinder DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse N fiir normale Belastung,
far T-Verbindungen, aus feuerverzinktem Stahl, fir FI 30 mit FI 30, mit
Zwischenplatte.

100 St e
Verbinder KI.N T-Verbindung Stahl verz
Verbinder DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse N fiir normale Belastung,
far T-Verbindungen, aus feuerverzinktem Stahl, fir FI 30 mit Rd 8 bis 10, mit
Zwischenplatte.

50 St e
Verbinder KI.N T-Verbindung Stahl verz
Verbinder DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse N fur normale Belastung,
fur T-Verbindungen, aus feuerverzinktem Stahl, fiir Rd 8 bis 10 mit Rd 8 bis 10,
mit Zwischenplatte.

50 St e
Verbinder KI.N Parallelverbindung Stahl verz
Verbinder DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse N fur normale Belastung,
fur Parallelverbindungen, aus feuerverzinktem Stahl, fiir Rd 8 bis 10 mit Rd 8
bis 10.

10 St e,
Klemme KI.N Flach-/Profilstahl Stahl niro Rd10 bis 20mm

Ubertrag: ....................
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Klemme DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse N fir normale Belastung,
fur Flach- und Profilstahl, aus nichtrostendem Stahl, fir Rd 10, mit
Treibschrauben und Gegenplatte, Klemmbereich fur Flachteile bis 20 mm.
06.01.0017 1000 St e
Bewehrungsklemme 10-20mm
Bewehrungsklemme 10-20mm
nach DIN EN 62561-1 zum Verbinden von Rund- und Flachleitern mit der
Bewehrung im Betonfundament.
Werkstoff: St/tZn
Schrauben: [2x] M10, St/tZn
Ausfuhrung Klemme: 2-teilig, flach/rund und rund/rund
Passung Leiter: fl. 30-40 mm und/oder @ 10 mm
Passung Bewehrung: @ 10-20 mm
06.01.0018 400 St e
Schweissverb.
Schweissverbindung herstellen
mit Schweissnaht 100 mm x 3 mm.
06.01.0019 250 St e
Bewehrungsklemme 20-40mm
Bewehrungsklemme 20-40mm
nach DIN EN 62561-1 zum Verbinden von Rund- und Flachleitern mit der
Bewehrung im Betonfundament.
Werkstoff: St/tZn
Schrauben: [2x] M10, St/tZn
Ausfiihrung Klemme: 2-teilig, flach/rund und rund/rund
Passung Leiter: fl. 30-40 mm und/oder @ 10 mm
Passung Bewehrung: @ 20-40 mm
06.01.0020 20 St e
Dehnungsband (auBerhalb Beton)
Dehnungsband
zur Uberbriickung von Dehnungsfugen auRerhalb
des Betons bei der Verlegung von
Fundamenterdern,
Material Alu 40 x 5 mm,
mit Flachrundschrauben mit Vierkantsatz
und Muttern M 10 sowie Federringen und
Beilagscheiben.
06.01.0021 30 St e

Dehnungsband (innerhalb Beton)

Ubertrag: ....................
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06.01.0022

06.01.0023

Ubertrag: .........cc.........
Dehnungsband

zur Uberbriickung von Dehnungsfugen innerhalb
des Betons bei der Verlegung von
Fundamenterdern,

Material NIRO V2A, Styroporblock

mit Flachrundschrauben mit Vierkantsatz

und Muttern M 10 sowie Federringen und
Beilagscheiben.

250 St e
Korroschutz Anschluss- Verbindungsstellen Korroschutzbinde
Korrosionsschutz an Anschluss- und Verbindungsstellen im Erdreich mit
Korrosionsschutzbinde DIN 30672.

1T St e
Messen und Priifen
Messen und Prifen
der Erdungsanlage,
gemessene Widerstandswerte auflisten einschl.
Priafbericht DIN 48 831, Anlagenbeschreibung
DIN 48 830 und Bestandszeichnung DIN 48 820
in 1-facher Ausfertigung.
Die Fotodokumentation ist 1-fach beizufligen.

06.01 Blitzschutz- u. Erdungsanlagen __....................
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06.02 Baustrom

Anlagenbeschreibung

Die nachfolgend beschriebene Baustromanlage befindet sich wahrend der
gesamten Bauphase einschlie3lich der abschlieenden Demontage und dem
Abtransport von der Baustelle in vollstandigem Verantwortungsumfang des
Auftragnehmers.

Die einschlagigen, derzeit gliltigenDIN-, DIN VDE- und EN-Normen, die
Unfallverhitungs- vorschriften der Berufsgenossenschaften, die VOB Teil C DIN
18382 ELT sowie die TAB des zustandigen VNB sind dabei zu beachten.

Eine vollstandige und gefahrenlose Funktion der Baustromanlage ist fur die
gesamte Einsatzzeit abzusichern.

Ein Bereitschaftsdienst von Servicepersonal an Wochenenden sowie an allen
Feiertagen und deren standige Erreichbarkeit ist ebenfalls mit vorzusehen /
einzukalkulieren.

Fir vom Bieter nicht verschuldete Serviceeinsatze gelten die unten aufgeflihrten
Stundensatze als vereinbart.

Eine Abrechnung hat dabei auf Nachweis zu erfolgen.

Die Baustrom-/Baubeleuchtungsanlage wird
niederspannungsseitig aus dem Netz des direkt neben der Baustelle
befindlichen Fraunhofer-Instituts IFF VDTC Magdeburg versorgt.

Alle Teilsysteme werden im normalen Netzbetrieb betrieben. Bei Netzausfall
werden Teile der Beleuchtungsanlage Uber Einzelbatteriegerate eine Stunde
lang weiter versorgt.

Bei Netzwiederkehr muss ein selbststandiges Rickschalten erfolgen.

Bieterhinweis

Priffristen Baustromverteiler

e taglich:
- Betatigen der Pruftaste der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen durch den
Nutzer der Anlage

e monatlich:
- messtechnische Prifung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen durch eine
befahigte Person
- Sichtprifung aller Betriebsmittel durch eine befahigte Person

e halbjahrlich:
- Messung von Isolationswiderstanden durch eine befahigte Person
- Uberpriifung von Schutzleiterverbindungen durch eine befahigte Person
- messtechnische Uberpriifung der Schleifenimpedanz durch eine befahigte
Person

Alle Protokolle sind der Bauleitung in 3facher
Ausfertigung unaufgefordert vorzulegen.
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06.02.01 Verteiler

06.02.01.0001

06.02.01.0002

06.02.01.0003

Bieterhinweis

Die nachfolgend beschriebenen Baustromverteiler sind
nach IEC 61439-4, DIN VDE 0660 Teil 501 und DIN
43868 Teil 1, 2 oder 4 auszufihren.

Bieterhinweis

Baustromverteiler Ausbau/Rohbau

Anschlussverteiler - Gruppenverteiler

1St
Baustromverteiler Anschlussschrank Gehause Stahl verz 1P44 230/400VAC
250A
Baustromverteiler IEC 61439-4 (VDE 0660-501) als Anschlussschrank,
Beruhrungsschutzabdeckungen DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehause aus
verzinktem Stahl, beschichtet, kontrastreiche Farbbeschichtung, Schutzart IP 44
DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC,
Bemessungsbetriebsstrom 250 A, einschl. Rohrgestell, mit
Fehlerstromschutzschalter, Typ B allstromsensitiv,

Einspeisung Uber Lasttrennschalter 250 A, abschlieRbar
mit 4 Abgangen Uber Sicherungslasttrennschalter 100 A,

einschlielich allem systembedingten Zubehor wie
Sicherungselementen, Anschluklemmen, Sammelschienen,
BerUhrungsschutzabdeckungen, Zugentlastungen u.a.,

Ausfuhrung als leihweise Gestellung fir die gesamte
Bauphase einschlieRlich aller notwendigen
Absprachen und abschlieRendem Ruickbau,

10 Mt
wie vor,
wie vor, jedoch pro Monat weitere Leihdauer
bei 1 St. Baustromverteiler Anschlussschrank Gehause Stahl verz IP43 400V
AC 250A

Bieterhinweis

Baustromverteiler Ausbau

Verteilerschrank

2 St
Baustromverteiler Verteilerschrank Gehause Stahl verz IP44

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........cc.........

06.02.01.0004

06.02.01.0005

230/400VAC 63A, Untergeschoss

Baustromverteiler IEC 61439-4 (VDE 0660-501) als Verteilerschrank,
Beruhrungsschutzabdeckungen DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehause aus
verzinktem Stahl, beschichtet, kontrastreiche Farbbeschichtung, Schutzart IP 44
DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsbetriebsstrom 63 A, einschl. Rohrgestell, mit
Fehlerstromschutzschalter, Typ B allstromsensitiv,

Einspeisung Uber Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen
GroRe 00/100 A, abschlieRbar

mit zusatzlichen Klemmenabgéangen,

bestuckt mit

- 1 CEE-Anbaugeratestecker 63A als Kabelschleife
- 1 FI-Schutzschalter 40 A/0,03 A,

- 1 FI-Schutzschalter 63 A/0,03 A

- 2 Stlick CEE-Steckdosen 16 A,

- 1 Stiick CEE-Steckdosen 32 A,

- 6 Schutzkontakt-Steckdose 16 A,

- Schraubsicherungen oder Leistungsschutzschalter,

einschlieBlich allem systembedingtem Zubehor wie
Sicherungselementen, Anschluklemmen, Sammelschienen,
BerlUhrungsschutzabdeckungen, Zugentlastungen u.a.,

Ausfuhrung als leihweise Gestellung fir die gesamte
Ausbauphase einschliellich aller notwendigen
Absprachen und abschlieRendem Rickbau

10 Mt
wie vor,
wie vor, jedoch pro Monat weitere Leihdauer
bei 2 St. Baustromverteiler Verteilerschrank Gehause Stahl verz IP43
230/400VAC 63A

1St
Baustromverteiler Verteilerschrank Gehause Stahl verz IP44
230/400VAC 63A, Erdgeschoss
Baustromverteiler IEC 61439-4 (VDE 0660-501) als Verteilerschrank,
BertUhrungsschutzabdeckungen DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Geh&use aus
verzinktem Stahl, beschichtet, kontrastreiche Farbbeschichtung, Schutzart IP 44
DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsbetriebsstrom 63 A, einschl. Rohrgestell, mit
Fehlerstromschutzschalter, Typ B allstromsensitiv,

Einspeisung Uber Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen
GroRe 00/100 A, abschlieRbar

mit zusatzlichen Klemmenabgéangen,

bestuckt mit:

- 1 CEE-Anbaugeratestecker 63A als Kabelschleife,

- 1 FI-Schutzschalter 40 A/0,03 A,

- 1 FI-Schutzschalter 63 A/0,03 A,

- 2 Stlick CEE-Steckdosen 16 A,

- 1 Stiick CEE-Steckdosen 32 A,

Ubertrag: ....................

Seite 121 von 154



Leistungsverzeichnis 29.01.2024

Projekt DKFZ_Neubau Deutsches Krebsforschungszentrum Dresden

Gewerk 3220 ROHBAUARBEITEN

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .........cc.........

06.02.01.0006

06.02.01.0007

06.02.01.0008

- 6 Schutzkontakt-Steckdose 16 A,
- Schraubsicherungen oder Leistungsschutzschalter,

einschlieBlich allem systembedingtem Zubehor wie
Sicherungselementen, Anschluklemmen, Sammelschienen,
BerUhrungsschutzabdeckungen, Zugentlastungen u.a.,

Ausfuhrung als leihweise Gestellung fir die gesamte
Ausbauphase einschliellich aller notwendigen
Absprachen und abschlieRendem Rickbau

10 Mt e ———
wie vor,
wie vor, jedoch pro Monat weitere Leihdauer
bei 2 St. Baustromverteiler Verteilerschrank Gehause Stahl verz IP43
230/400VAC 63A

2 St e
Baustromverteiler Verteilerschrank Gehause Stahl verz IP44
230/400VAC 63A, 1. Obergeschoss
Baustromverteiler IEC 61439-4 (VDE 0660-501) als Verteilerschrank,
Beruhrungsschutzabdeckungen DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehause aus
verzinktem Stahl, beschichtet, kontrastreiche Farbbeschichtung, Schutzart IP 44
DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsbetriebsstrom 63 A, einschl. Rohrgestell, mit
Fehlerstromschutzschalter, Typ B allstromsensitiv,

Einspeisung Uber Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen
Grolie 00/100 A, abschlief3bar

mit zusatzlichen Klemmenabgangen,

bestlckt mit

- 1 CEE-Anbaugeratestecker 63A als Kabelschleife,
- 1 FI-Schutzschalter 40 A/0,03 A,

- 1 FI-Schutzschalter 63 A/0,03 A,

- 2 Stuck CEE-Steckdosen 16 A,

- 1 Stlick CEE-Steckdosen 32 A,

- 6 Schutzkontakt-Steckdose 16 A,

- Schraubsicherungen oder Leistungsschutzschalter,

einschliellich allem systembedingtem Zubehor wie
Sicherungselementen, Anschlufklemmen, Sammelschienen,
Beruhrungsschutzabdeckungen, Zugentlastungen u.a.,

Ausfiihrung als leihweise Gestellung flir die gesamte
Ausbauphase einschlief3lich aller notwendigen
Absprachen und abschlieRendem Riickbau

10 Mt e
wie vor,
wie vor, jedoch pro Monat weitere Leihdauer

Ubertrag: ....................
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06.02.01.0009

06.02.01.0010

06.02.01.0011

bei 2 St. Baustromverteiler Verteilerschrank Gehause Stahl verz IP43
230/400VAC 63A

2 St
Baustromverteiler Verteilerschrank Gehause Stahl verz IP44
230/400VAC 63A, 2. Obergeschoss
Baustromverteiler IEC 61439-4 (VDE 0660-501) als Verteilerschrank,
BertUhrungsschutzabdeckungen DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Geh&use aus
verzinktem Stahl, beschichtet, kontrastreiche Farbbeschichtung, Schutzart IP 44
DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsbetriebsstrom 63 A, einschl. Rohrgestell, mit
Fehlerstromschutzschalter, Typ B allstromsensitiv,

Einspeisung Uber Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen
Grolie 00/100 A, abschlief3bar

mit zusatzlichen Klemmenabgangen,

bestlckt mit

- 1 CEE-Anbaugeratestecker 63A als Kabelschleife,
- 1 FI-Schutzschalter 40 A/0,03 A,

- 1 FI-Schutzschalter 63 A/0,03 A,

- 2 Stuck CEE-Steckdosen 16 A,

- 1 Stlick CEE-Steckdosen 32 A,

- 6 Schutzkontakt-Steckdose 16 A,

- Schraubsicherungen oder Leistungsschutzschalter,

einschliellich allem systembedingtem Zubehor wie
Sicherungselementen, Anschluklemmen, Sammelschienen,
Beruhrungsschutzabdeckungen, Zugentlastungen u.a.,

Ausfiihrung als leihweise Gestellung fiir die gesamte
Ausbauphase einschlief3lich aller notwendigen
Absprachen und abschlieRendem Riickbau

10 Mt
wie vor,
wie vor, jedoch pro Monat weitere Leihdauer
bei 2 St. Baustromverteiler Verteilerschrank Gehause Stahl verz IP43
230/400VAC 63A

2 St
Baustromverteiler Verteilerschrank Gehause Stahl verz I1P44
230/400VAC 63A, 3. Obergeschoss
Baustromverteiler IEC 61439-4 (VDE 0660-501) als Verteilerschrank,
Beruhrungsschutzabdeckungen DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehause aus
verzinktem Stahl, beschichtet, kontrastreiche Farbbeschichtung, Schutzart IP 44
DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsbetriebsstrom 63 A, einschl. Rohrgestell, mit
Fehlerstromschutzschalter, Typ B allstromsensitiv,

Einspeisung Uber Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen
GroRe 00/100 A, abschlieRbar
mit zusatzlichen Klemmenabgéngen,

Ubertrag: ....................
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06.02.01.0012

06.02.01.0013

bestlckt mit

- 1 CEE-Anbaugeratestecker 63A als Kabelschleife,
- 1 FI-Schutzschalter 40 A/0,03 A,

- 1 FI-Schutzschalter 63 A/0,03 A,

- 2 Stick CEE-Steckdosen 16 A,

- 1 Stiick CEE-Steckdosen 32 A,

- 6 Schutzkontakt-Steckdose 16 A,

- Schraubsicherungen oder Leistungsschutzschalter,

einschlieBlich allem systembedingtem Zubehor wie
Sicherungselementen, Anschluklemmen, Sammelschienen,
BerUhrungsschutzabdeckungen, Zugentlastungen u.a.,

Ausfuhrung als leihweise Gestellung fir die gesamte
Ausbauphase einschliellich aller notwendigen
Absprachen und abschlieRendem Rickbau

10 Mt
wie vor,
wie vor, jedoch pro Monat weitere Leihdauer
bei 2 St. Baustromverteiler Verteilerschrank Gehause Stahl verz IP43
230/400VAC 63A

2 St
Baustromverteiler Verteilerschrank Gehause Stahl verz IP44
230/400VAC 63A, 4. Obergeschoss
Baustromverteiler IEC 61439-4 (VDE 0660-501) als Verteilerschrank,
Beruhrungsschutzabdeckungen DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehause aus
verzinktem Stahl, beschichtet, kontrastreiche Farbbeschichtung, Schutzart IP 44
DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsbetriebsstrom 63 A, einschl. Rohrgestell, mit
Fehlerstromschutzschalter, Typ B allstromsensitiv,

Einspeisung Uber Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen
Grolie 00/100 A, abschlief3bar

mit zusatzlichen Klemmenabgangen,

bestlckt mit

- 1 CEE-Anbaugeratestecker 63A als Kabelschleife,
- 1 FI-Schutzschalter 40 A/0,03 A,

- 1 FI-Schutzschalter 63 A/0,03 A,

- 2 Stuck CEE-Steckdosen 16 A,

- 1 Stlick CEE-Steckdosen 32 A,

- 6 Schutzkontakt-Steckdose 16 A,

- Schraubsicherungen oder Leistungsschutzschalter,

einschliellich allem systembedingtem Zubehor wie
Sicherungselementen, Anschluklemmen, Sammelschienen,
Beruhrungsschutzabdeckungen, Zugentlastungen u.a.,

Ausfiihrung als leihweise Gestellung flir die gesamte

Ubertrag: ....................
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06.02.01.0014

06.02.01.0015

Ausbauphase einschliellich aller notwendigen
Absprachen und abschlieRendem Rickbau

10 Mt e ————
wie vor,
wie vor, jedoch pro Monat weitere Leihdauer
bei 2 St. Baustromverteiler Verteilerschrank Gehause Stahl verz IP43
230/400VAC 63A

1T St e
Staberder mehrtig Z20 L 1,5m
Erdung als Staberder, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), mehrteilig,
zusammensetzbar mit korrosionsfester Kupplung (Tiefenerder), aus
feuerverzinktem Stahl, auferhalb von Gebauden, Einzellange 1,5 m.

06.02.01 Verteiler _....................
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06.02.02 Kabel / Leitungen

06.02.02.0001

06.02.02.0002

06.02.02.0003

06.02.02.0004

06.02.02.0005

06.02.02.0006

Bieterhinweis
Kennzeichnung der Leitungen mit Kabelwarnband.

Alle Kabel die betreten oder befahren werden kénnten
(bei Querung von Wegen oder Einfahrten) sind in
geeigneter Weise vor Beschadigung zu schitzen (z.B.
Eingraben, Abdeckungen oder Kabelbriicken). Es ist
sicher zu stellen, dass keine "Stolperstellen”
entstehen.

Alle Kabel sind in geeigneter Weise so zu befestigen,
dass an der Bausubstanz keine Beschadigungen auftreten.

400 m
Gummischlauchltg. HO7RN-F 5G25
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G
25, Cu-Zahl 1200, Arbeitshéhe bis 5 m.

5 m
Gummischlauchitg. HO7RN-F 5G95
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G
95, Cu-Zahl 4560, Arbeitshéhe bis 5 m.

80 m
Gummischlauchitg. HO7RN-F 3G2,5
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 3 G
2,5, Cu-Zahl 72, Arbeitshohe bis 4 m.

350 m
Gummischlauchltg. HO7RN-F 5G1,5
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7TRN-F 5 G
1,5, Cu-Zahl 72, Arbeitshohe bis 4 m.

2 St
AnschlieBen 5x95
Anschlieen von Kabeln oder Leitungen
an beigestellten Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5 x 95 mm?2.
Einschl. der erforderlichen Kabelschuhe
und Pg-Verschraubungen.

22 St
AnschlieBen 5x25
Anschlie3en von Kabeln oder Leitungen

Ubertrag: ....................
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06.02.02.0007

06.02.02.0008

an beigestellten Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5 x 25 mmZ.

Einschl. der erforderlichen Kabelschuhe
und Pg-Verschraubungen.

65 St
AnschlieBen 5x2,5
Anschlieen von Kabeln oder Leitungen
an beigestellten Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5 x 2,5 mm?2.
Einschl. der erforderlichen Kabelschuhe
und Pg-Verschraubungen.

10 St
Uberfahrschutz

Der Uberfahrschutz muss fiir den Baustellenverkehr geeignet sein.

Oberflache:
geriffelt und rutschhemmend

Achslast:
bis 12 Tonnen

Signalwirkung:
gelber Deckel aus Kunststoff

Abmessungen(LxB):
870x600

Anreihung:
ja

06.02.02 Kabel / Leitungen
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06.02.03 Installationsmaterial

06.02.03.0001

1St
Wippschalter 2-polig Aus 16A 250V AP IP54
Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) 2-polig, Aus, 16 A, 250 V AC, in
Aufputzgehause, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit
Schrauben befestigen.

06.02.03 Installationsmaterial
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06.02.04 Beleuchtung

06.02.04.0001

Bieterhinweis

Die Baubeleuchtung wird nicht als
Sicherheitsbeleuchtung betrieben.

Die Verkabelung fir die Beleuchtung hat
5-adrig zu erfolgen.

Alle Leuchten sind einschlie3lich Leuchtmittel zu
liefern, montieren, anzuschlieen und nach Ende der
BaumalRnahme abzubauen einschliellich Abtransport.

50 St
Anbauleuchte 1 x 58 W
Anbauleuchte
far Decke und Wand,
freistrahlend,
far Leuchtstofflampe 1 x 58 W,
funkentstort, mit F-Zeichen,
einschlie8lich Vorschaltgerat,
mit Dreibandenleuchtmittel, sonstigem Zubehor,
Leuchte direkt mit Schrauben auf Holzbrett (ca.
1,80mx0,15m) befestigen, mit
Kabelabzweigkasten und Klemmen,
als Einzelleuchte mit VDE-Zeichen,
Schutzklasse | oder Il,
Schutzart IP 65,
Durchgangsverdrahtung, Anzahl der Leiter 5,
einschliel3lich Leuchtmittel

06.02.04 Beleuchtung
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06.02.05 Messung und Priifung

06.02.05.0001

06.02.05.0002

06.02.05.0003

Bieterhinweis

Priffristen Baustromverteiler

o taglich:
- Betatigen der Priftaste der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen durch den
Nutzer der Anlage

e monatlich:
- messtechnische Prifung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen durch eine
befahigte Person
- Sichtprifung aller Betriebsmittel durch eine beféhigte Person

¢ halbjahrlich:
- Messung von Isolationswidersténden durch eine befahigte Person
- Uberpriifung von Schutzleiterverbindungen durch eine befahigte Person
- messtechnische Uberpriifung der Schleifenimpedanz durch eine befahigte
Person

Alle Protokolle sind der Bauleitung in 3facher
Ausfertigung unaufgefordert vorzulegen.

1St
Erstpriifung Baustromanlage
Prufung der Anlage mit Bemessungsspannung bis 1000 V, mit Besichtigen,
Erproben und Messen, einschl. Messprotokoll.

4 St
halbjahrliche Prifung Baustromanlage
Prufung der Anlage mit Bemessungsspannung bis 1000 V, mit Besichtigen,
Erproben und Messen, einschl. Messprotokoll.

24 St
monatliche Priifung Baustromanlage
Prifung der Anlage mit Bemessungsspannung bis 1000 V, mit Besichtigen,
Erproben und Messen, einschl. Messprotokoll.

06.02.05 Messung und Priifung
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06.02.06 Stundenlohnarbeiten

06.02.06.0001

06.02.06.0002

06.02.06.0003

Stundenlohnarbeiten, die ggf. Uber die vertraglichen

Stundenlohnarbeiten, die ggf. Uber die vertraglichen
Leistungen hinaus anfallen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preis-
rechtlichen Vorschriften ermittelt. Er gilt unabhangig
von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Die geleisteten Stunden sind téglich von der BU
anerkennen zu lassen.

5h
Helfer/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
auf Anordnung des AG ausflhren,
der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5h
Monteur/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in
auf Anordnung des AG ausflhren,
der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5h
Obermonteur/-in Stundenlohnarbeiten samtliche
Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in
auf Anordnung des AG ausflhren,
der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

06.02.06 Stundenlohnarbeiten

06.02 Baustrom
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06.03 Leerrohre

Die nachfolgenden Titel umfassen die komplette Lieferung und

Die nachfolgenden Titel umfassen die komplette Lieferung und Montage fir ein
Leerrohrsystem.

Ausfuhrungsrichtlinien

Als Einbaudosen fiir u.P.- Montage sind fir Schaltgerate und Abzweigdosen
grundsatzlich solche aus schlagfestem Isolierstoff zu verwenden.

Als Panzerrohr darf nur betonfestes bzw. warmefestes Kunststoff- oder
Stahlpanzerrohr nach VDE 0605 verwendet werden. Die Leerohre missen
einen Mindestabstand von ca. 60 mm von der jeweiligen Schalung (Wand- oder
Deckenschalung) haben und sind so in den Betondecken zu verlegen, dass
keinerlei Zug- oder Druckbeanspruchung auftritt. Die Verlegeradien sind so grof3
zu wahlen, dass ein ungehindertes Einziehen spaterer Kabel bzw. Leitungen
gewahrleistet ist. In wahrend der Bauzeit viel begangenen Zonen miissen auf
der Rohdecke verlegte Rohre gegen Beschadigung gesichert werden.

Es ist Aufgabe des Unternehmers, sich grundsatzlich Uber den Baufortschritt zu
informieren und die entsprechenden Montagearbeiten so schnell zu fixieren,
dass keine Bauverzogerungen fir die Betonierungsarbeiten auftreten. Sollte ein
reibungsloser Ablauf dieser Leistungen nicht gewahrleistet sein, fordert der AG
die stdndige Anwesenheit des Unternehmers.

Alle Leerrohre sind durchgangig vom Anfangs- bis Endpunkt mit Zugdraht zu
versehen. Die Installationsdosen sind ordnungsgemal auf der Schalung bzw.
an der Bewehrung zu befestigen, so dass beim Betonieren ein Verrutschen
ausgeschlossen ist. Die Leerrohre sind so an der Armierung zu befestigen das
kein "Aufschwimmen" oder Verschieben der Rohre im flissigen Beton erfolgen
kann. Der Aufwand ist entsprechend einzukalkulieren.

Der Unternehmer hat aulRerdem die einbetonierten Materialien sofort nach dem
Ausschalen nachzuprifen und evtl. Beschadigungen und Fehler der Bauleitung
mitzuteilen.

Treten Beschadigungen o0.a. durch unsachgemale Befestigungen bzw.
Montage auf, so tbernimmt der Unternehmer die volle Verantwortung und hat
die fachgerechte Anpassung fehlerhafter Ausfihrungen an den gewiinschten
Standard ohne Vergutungsanspruch durchzufiihren.

Leistungsfeststellungen vor Beginn der Betonierungsarbeiten sind der
Fachbauleitung rechtzeitig, spatestens jedoch 3 Tage vor den
Betonierungsarbeiten schriftlich anzuzeigen.

Leerrohre sind in Teilbereichen bzw. abschnittsweise einzubauen (sukzessive
Installation). Die vom Planer erstellten Leerrohr- / Fertigteilplane sind verbindlich
vom Auftragnehmer zu prfen.

Die Anordnung der Leerrohre und Einbauten aus schlagfestem Isolierstoff sind
den Prinzipanordnungen, Schnitten und Grundrissplanen zu enthehmen.

Vor Montagebeginn ist rechtzeitig eine mit allen Gewerken koordinierte
Leerohrmontageplanung auf der Basis des aktuellen Ausfiihrungs-Planstandes
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unaufgefordert einzureichen.

In allen Bereichen mit Sichtbeton bzw. mit geringfligig behandelten Betonteilen,
wo Unterputzinstallation ausgefthrt werden, sind im Zuge der Bauarbeiten
Leerohre, einzubringen.

Diese Leerrohre werden bei der spateren Ausfihrung der

Elektroarbeiten fur den Einzug von Leitungen der Starkstrom- /
Nachrichtentechnik, Beleuchtungsanlagen, RWA-Anlagen usw. verwendet. Zur
Sicherstellung der Durchgangikeit aller Leerohre ist im Rahmen einer
mangelfreien Leistungsibergabe eine Kontrollbefahrung mit einem Prifkorper
(z. B. Kugel) mit mindestens 2/3 des Innendurchmessers des jeweiligen Rohres
durchzufiihren und die Ergebnisse sind als Dokumentation zu tibergeben.

Bei der Angebotserstellung sind folgende Vorgaben zu berticksichtigen:

Alle Geratedosen und Gerateverbindungsdosen feuerbestandig nach DIN VDE
0606 fur eine Temperatur bis 650°C, Schutzart IP 3X Malte nach DIN.
Geratedosen und Gerateverbindungsdosen verdrehungssicher, waagerecht und
senkrecht anreihbar mit Kombinationsabstand 71 mm Dosenrickteil mit
Aufnahme flr Stitzrohr vollisolierter Leitungsiibergang bei der Kombination
auch als Verbindungsdose nach DIN VDE mit Schraubdeckel verwendbar fir
alle Schalungsarten geeignet

Kleinmaterial wie Rohrstopper, Rohr-Verschlussstopfen, Rohr- und
Kabelabstandshalter, Rohrmuffen, Nagel, Spreizdibel, Schrauben sind in die
Einheitspreise fir die Positionen der Beton-Eingielmaterialien durch den
Anbieter einzukalkulieren.

Alle im Beton verlegten Rohre sind wahrend und nach den Betonarbeiten auf
ihre Funktionstlichtigkeit zu Giberpriifen.

Nach Fertigstellung der Betonarbeiten sind samtliche Rohre biindig
abzuschneiden, sofern nicht anders festgelegt. Dosen sind zu reinigen.

Sofern in den Zeichnungen nicht anders vorgegeben sind die Betoneinbaudosen
fur Schalter und Steckdosen in folgenden Héhen, Mitte oberstes Gerat, tiber
Oberkante Fertigfulboden zu montieren:

NRA-Taster: 1,40m,
BMA-Taster: 1,40m,
Schalter 1,05 m,

Steckdosen 0,30 m

Auslassdosen fir Leuchten oder andere Installationen werden nur nach
glltigem Architekten - Deckenspiegel eingebaut.

Die notwendigen Arbeiten zu In-Beton-Installationen sind von einer
Elektro-Fachfirma ausfiihren zu lassen.

Leerrohre
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06.03.0001

06.03.0002

06.03.0003

Elektrotechnik Leerrohe

1740 m
STLB-Bau 10/2023 053
Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm Beton
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), MafRe DIN EN 60423, aus
PVC-U, doppelwandig, innen glatt, aulRen gewellt, flexibel, Aulendurchmesser
25 mm, Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1),
Klasse Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), min.
Gebrauchstemperatur Klasse 4 (-25 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1),
max. Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE
0605-1), Verlegung in Beton.

20 m
STLB-Bau 10/2023 053
Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 20mm Beton
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), MafRe DIN EN 60423, aus
PVC-U, doppelwandig, innen glatt, aulRen gewellt, flexibel, Aulendurchmesser
20 mm, Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1),
Klasse Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), min.
Gebrauchstemperatur Klasse 4 (-25 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1),
max. Gebrauchstemperatur Klasse 3 (105 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE
0605-1), Verlegung in Beton.

1950 m
Zugschnur
Zugschnur

Zugschnur aus 100% Polyolefine,
paraffiniert (nimmt kein Wasser auf),
2-fach doppelt gezwirnt

@ 4 mm, Reissfestigkeit 210 kg

einziehen in vorhandenes Leerrohr.

06.03 Leerrohre
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06.04

06.04.0001

06.04.0002

Dosen u. Betoneinbauten
Bieterhinweis 1

Die nachfolgend aufgeflihrten Leistungen sind

ausschlieBlich von Elektro - Fachkraften auszufihren.

Sollte das beauftragte Rohbau - Unternehmen nicht den o.g. Personalbestand
beschéaftigen, hat es ein entsprechend qualifiziertes Subunternehmen fir diese
Leistungen zu binden.

Samtliche Schal- und Betonierarbeiten sind so zu koordinieren und einzutakten,
das die Ausfiihrung der nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gewahrleistet ist.

Bieterhinweis 2

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B.
nationale Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt werden,
europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrucklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

Gerate-Verbindungdosen

Geréate-Verbindungdosen

40 St
Gerdtedose, fiir Ortbeton, Einbautiefe ca. 60 mm,
Durchmesser 60 mm
Geratedose DIN EN 60670 / VDE 0606-1 und DIN 49073 fiir Ortbeton,
aus Kunststoff, Einbautffnung & 60 mm, Tiefe ca. 60 mm, Schutzart IP 3X DIN
EN 60529, auf Schalung,

2-teilig, fur Leitungen und Kabel bis Durchmesser 16 mm
fur Rohre @20/325 mm, verdrehungssicher anreihbar im
Normkombinationsabstand von 71 mm,

vollisolierter Leitungsiibergang bei Kombinationen.

270 St s
Wand- und Deckenkriimmer 30° fiir Rohre
Durchmesser 25 mm, Ortbeton
Wand- und Deckenkriimmer 30° fir Rohre Durchmesser 25 mm, Ortbeton
aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbestandigkeit 650°C,
zum Verbinden von Installationsrohren oder als Wand- bzw. Deckenauslass, zur
Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung,
mit Stitzelementaufnahme Durchmesser 20 mm fir die Installation zur
Gegenschalung,
zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen,
2-teilig, fir DIN EN Rohre Durchmesser 25 mm,

Ubertrag: ....................
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06.04.0006

06.04.0007

Ubertrag: .........cc.........

Lange x Breite x Hohe: ca. 72 x 35 x 78 mm,
Sichtbare Flache nach dem Ausschalen @ 28 mm

20 St s
Signaldeckel fiir Gerdateverbindungsdose
Signaldeckel aus Kunststoff, fur Gerateverbindungsdosen

fur Einbaudffnung: 60 mm

Deckendosen und Beton-Einbaugehause

Deckendosen und Beton-Einbaugehause

45 St s e,
Deckenleuchten-Verbindungsdose, fir Ortbeton,
Durchmesser 35 mm, Einbautiefe ca. 95 mm,
Deckenleuchten-Verbindungsdose DIN EN 60670 / VDE 0606-1 und DIN 49073
fir Ortbeton,
aus Kunststoff, Auslasséffnung @ 35 mm, Tiefe ca. 95 mm, Schutzart IP 3X DIN
EN 60529, auf Schalung,

zur Befestigung von Leuchtenhaken und zur Aufnahme von Klemmenmaterial,
2-teilig, Einbauhdhe ca. 95 mm

fur Leitungen und Kabel bis Durchmesser 16 mm

fur Rohre @20/225 mm

25 St et s
Signaldeckel fiir Decken- und Wandleuchten Dosen, 35 mm
Signaldeckel aus Kunststoff, Feuerbestandigkeit 650°C, fur Decken- und
Wandleuchten-Anschlussdosen

fur Einbaudffnung: 35 mm

20 St e
Signaldeckel fiir Decken- und Wandleuchten Dosen, 60 mm
Signaldeckel aus Kunststoff, Feuerbestandigkeit 650°C, fur Decken- und
Wandleuchten-Anschlussdosen

fur Einbaudffnung: 60 mm

35 St e
Einbaugehduse, Durchmesser bis 180 mm mit Tunnel 190 mm
Einbaugehause, Durchmesser 180 mit Tunnel 190, mit Magnetaufnahme | fir
Plattendecken
Einbaugehause fiir Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf
Stahlschalung durch System-Haftmagnet

Beton-Einbaugehause aus Kunststoff, fur individuell erstellbare

Ubertrag: ....................
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Einbaudéffnungen bis @ 180 mm und zum Ausgleich von Verlege-Toleranzen,
mit Tunnel 190 fir Betriebsgerate bis max. 150 mm x 90 mm x 50 mm,
Gehause @ 210 mm, Gehausetiefe 120mm, Tunnelmalfe: Lange 190 mm,
Breite 140 mm, Héhe 85 mm, Lampenleistung LED max. 35 W,
Lampenleistung NV/HV/TC max. 75 W

Werkzeuglose Kombinationseinflihrungen Rohre 4 x M20/M25 mit integrierter
Rohrrickhaltung und Rohreinfihrungsbegrenzung zur Vermeidung
innenseitiger Rohrkiirzung, kraftschllissige Verrastung, nachtraglich
ausrichtbar, Rohreinfiihrungen wiederverschlieRbar, flammwidrig nach DIN EN
60695 bis 650° C,

halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100,

einschlieBlich passendem universellen Frontteil

Ubergénge und Formstiicke

Ubergénge und Formstiicke

06.04.0008 270 St s
End- und Ubergangstiillen auf Schalung
End- und Ubergangstiille fiir Rohre Durchmesser 25 mm,aus Kunststoff,
Feuerbestandigkeit 650°C,zum Verbinden von Installationsrohren oder als
Wand- bzw. Deckenauslass,zur Befestigung an der Schalung,
zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen,
2-teilig, fir DIN EN Rohre Durchmesser 25 mm,
Sichtbare Flache nach dem Ausschalen Durchmesser <30 mm

mit Putzdeckel, mit Stutzen.

Auf Schalung befestigen und gegen Eindringen von Beton abdichten.

06.04.0009 130 St s

Wand-/Deckeniibergang 90° Ortbeton

Wand-/Deckentibergang 90° Ortbeton aus Kunststoff, Feuerbestandigkeit
650°C fiir starre und biegsame DIN EN Rohre Durchmesser 25 mm zum Einbau
an die Randschalung.

Ausschalungsarbeiten

Ausschalungsarbeiten

06.04.0010 355 St e
Offnen und saubern Betoneinbaudosen
Betoneinbaudosen nach den Betonagen 6ffnen und auf Ordnungsgemafien sitz

und sauberkeit prifen.

Verschluss der Dosen mit oben genannten Signaldeckel fir weitere

Ubertrag: ....................
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Putzarbeiten

06.04 Dosen u. Betoneinbauten ....................
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06.05
06.05.0001

06.05.0002

Hauseinfiihrungen

20 St
Doppel-Dichtpackung fiir den schalungsbiindigen Einbau,
Doppel-Dichtpackung fir den schalungsbiindigen Einbau, erméglicht den
beidseitigen gas- und wasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen fir
Kabel und Kabelschutzrohre, Paketbildung durch Rahmensystem.

Mafe: Rahmenmald: 220 x 220 mm (pro Dichtpackung); Achsabstand: 210 mm;
Mindestwandstéarke: 100 mm

Werkstoff: Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE; Zwischenrohr:
PVC; Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton
Beanspruchungsklasse 1

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Wandstarke (mm): 300

Eigenschaften: Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte 3-Stegdichtung;
beidseitiges Qualitatssiegel: Dichtheit ab Werk. Kontrollmdglichkeit bei
versehentlichem oder unbefugtem Offnen des Verschlussdeckels.

Als Einzeldurchfuhrung oder als Paket zusammengefugt.

58St
Kernbohrung Stahlbeton, Durchmesser bis 200 mm, Tiefe bis 30 cm
Kernbohrung in Deckenflachen, aus Stahlbeton, senkrechte Ausfiihrung,
Bohrdurchmesser bis 200 mm, Bohrtiefe bis 30 cm, einschl. Losen des
Bohrkerns aus dem Geflige sowie Entsorgen des anfallenden Bohrkerns.

06.05 Hauseinfiihrungen

06 Starkstromanlagen
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07
07.01

07.01.0001

07.01.0002

07.01.0003

07.01.0004

Aufzugsanlagen

Einbauteile Rohbau und andere Leistungen

44 St
Einbau Ankerschienen
Einbau Ankerschienen

zum Einbetonieren,
beigestellt durch den AN-Aufzugsanlagen,

feuerverzinkt (FV) mit Vollschaumfllung (Vf),

bauaufsichtlich zugelassen,

Belastung Z/Q = 6,0/10,0kN/Befestigungspunkt,

fur dynamische Beanspruchung zugelassen,

fur die justierbare Befestigung von

Anschlusskonstruktionen,

entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers einbauen und freilegen.

Einbaulage gemaf Werk- und Montageplanung
des AN-Aufzugsanlagen.

Abmessung der Ankerschienen
herstellerabhangig, ca. 800mm - 1550mm.

48 St e
Einbau Gerilisthiilsen 30x30x100 mm,
Einbau Geristhilsen 30x30x100 mm,

beigestellt vom Aufzugslieferanten,
entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

Einbaulage gemaly Werk- und Montageplanung
des AN-Aufzugsanlagen.

5 St
Einbau Lasthaken/ Flachstahlanker
Einbau Lasthaken/ Flachstahlanker fir Einschraublasthaken,
Tragfahigkeit 20kN bis 50kN

beigestellt vom AN-Aufzugsanlagen,
entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

Einbaulage gemaf Werk- und Montageplanung
des AN-Aufzugsanlagen.

7St
Schachtabsperrung gemal den UVV-Vorschriften
Schachtabsperrung gemaf den UVV-Vorschriften
an den Taréffnungen zum Aufzugsschacht.

Sicherung des Schachtzuganges nach DIN EN 12811-1 mit einem Seitenschutz,

Ubertrag: ....................
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07.01.0005

07.01.0006
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bestehnd aus Gelanderholn, Zwischenholm und Bordbrett. Die Absperrung
muss an der Schachtkonstruktion befestigt werden und einer horizontalen Kraft
von 1000 N standhalten.
Die Holme und das Bordbrett sind einfach demontierbar und sicherbar
auszuflhren, so dass fuir dem AN Aufzug die Zuganglichkeit zum Fahrschacht
zu Montagezwecke des Aufzuges gegeben ist.

Wahrend der Aufzugsmontage erfolgt der Aus-/Einbau der Holme und Bordbrett
durch AN-Aufzug.

Ruckbau und Entsorgung der Schachtabsperrungen erfolgt durch den
AN-Aufzug mit Einbau der Schachttiren.

1 St e,
Staubbindenden Bodenanstrich und Wandanstrich
Staubbindenden Bodenanstrich und Wandanstrich
bis ca. 0,2 m Hohe in der Schachtgrube herstellen.

T St e
VerschlieRen der Offnungen zwischen Wand
VerschlieRen der Offnungen zwischen Wand und Aufzugstiirzarge ca. 30 mm
umlaufend (Beiputz)in F90 Qualitat durch zertifizierte Fachfirma fur
Brandschutz.

07.01 Einbauteile Rohbau und andere Leistungen _....................

07 Aufzugsanlagen __....................
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08
08.01

08.01.0001

08.01.0002

08.01.0003

08.01.0004

08.01.0005

Regenwasser BA1
REGENWASSER

LEITUNGEN
LEITUNGEN

5m
Kanal DN160 KG 2000 SN10
Abwasserkanal DIN EN 14758-1 aus PP-MD Rohren
Typ KG 2000 Ringsteifigkeitsklasse SN10,
mit Steckmuffe und integrierter Dreifachdichtung,
Durchmesser: DN 160,
Farbe: Grun
einschl. 15 cm Sandummantelung, allseitig,
in vorhandenem Graben liefern und verlegen.
Verlegung unter Beachtung der DIN EN 1610

2 St
Zulage: Bogen DN 160 KG2000 SN10
Bogen KG2000 Rohr SN10 aus PP-MD
DN 160.
als Zulage zu Pos. 01.05.1

28t
Zulage: PP-Uberschiebemuffe DN160
Uberschiebemuffe KG2000 Rohr SN10 aus PP-MD
DN 160.
als Zulage zu Pos. 01.05.1

28t
Zulage: Verschlussstopfen, DN 160 PP
Verschlussstopfen flir DN 160 PP
als Zulage zu Pos. 01.05.1

5 m
Kanal DN200 KG 2000 SN10
Abwasserkanal DIN EN 14758-1 aus PP-MD Rohren
Typ KG 2000 Ringsteifigkeitsklasse SN10,
mit Steckmuffe und integrierter Dreifachdichtung,
Durchmesser: DN 200,
Farbe: Grun
einschl. 15 cm Sandummantelung, allseitig,

Ubertrag: ....................
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in vorhandenem Graben liefern und verlegen.
Verlegung unter Beachtung der DIN EN 1610
08.01.0006 5 St e,
Zulage: Bogen DN 200 KG2000 SN10
Bogen KG2000 Rohr SN10 aus PP-MD
DN 200.
als Zulage zu Pos. 01.05.5
08.01.0007 5 St e,
Zulage: PP-Uberschiebemuffe DN200
Uberschiebemuffe KG2000 Rohr SN10 aus PP-MD
DN 200.
als Zulage zu Pos. 01.05.5
08.01.0008 1 St e
Zulage: Verschlussstopfen, DN 200 PP
Verschlussstopfen flir DN 200 PP
als Zulage zu Pos. 01.05.5
08.01.0009 20 M e
Dichtheitspriifung RW-Kanal bis 250 mm
Regenwasserkanal auf Dichtheit prifen,
mit Innendurchmesser Gber 110 bis 250 mm,
aus PP-Rohr,
Haltungslange bis 50 m,
geman DIN EN 1610 mit Wasser,
Wasser wird auf der Baustelle beigestellt und ist nach Gebrauch schadlos zu
beseitigen.
08.01.0010 20 M e
Optische Inspektion RW-Kanal bis 250 mm
Optische Inspektion des Regenwasserkanales
Ergebnisse dokumentieren,
Innendurchmesser tber 110 bis 250 mm,
Haltungslange bis 50 m.
08.01.0011 20 M e

Rohr markieren Abwasserltg mit Trassenwarnband

Rohrleitung markieren, fir Abwasserleitung, mit Trassenwarnband, gelb, 30cm

Uber Rohrscheitel
Ausfihrung in Teilldngen

SCHACHTE

Ubertrag: ....................
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SCHACHTE

1St
Absetzschacht Typ 6
Absetzschacht aus Stahlbeton C35/45
zum Schutz vor Versandung von Regenrickhalterdumen
Monolithische Bauweise
Expositionsklasse XF1, XA2, XC2
Nach DWA-M 153 Typ D25/D24/D21
mit einem Durchgangswert von 0,35
Zu- und Ablaufseiten mit Prallwand gegen hydraulischen Kurzschluss
Ruckhalt von Leichtstoffen Gber Prallwand am Ablauf,
Volumen: 1500l
Innendurchmesser: 1200mm
Ablauf: DN 200, bei 0°
Zulauf 1 DN 160, bei 90°
Zulauf 2 DN 200, bei 270

Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen
inkl aller benétigten Montagematerialien und -stoffe

inkl. Bettung nach Typenstatischen erfordernissen.
Einbautiefe: ca. 3,50m

1St
Schachtunterteil RW3 DN1000mm Typ1
Schachtunterteil als Betonfertigteil DIN 4034-1,
DN1000 fur Regenwasserschacht RW3

Typ 1:

1 Ablauf DN200 PP bei 0°

1 Zulauf DN160 PP bei 180°
1 Zulauf DN200 PP bei 270°

Bankett und Gerinne aus Beton C40/50,
Expositionsklasse XA2,
Wassereindringtiefe kleiner 20mm
RW-geeignet

Bauhohe (Innen Rohrsohle-Schachtmitte auf OK Schachtbauteil): 500mm

mit aufgelegtem Dichtring

liefern und fachgerecht einbauen

Steigeisen, Steigkasten aus Stahlarmierten Polyathylen gem DIN 19555 Form B
nach DIN EN 13101 und DIN V 1264

Ausfuhrung nach:

DIN V1202; DIN EN 1610; SWA-A139; ZTV E-StB 17

inkl aller benétigten Montagematerialien und -stoffe

auf Bettung nach typenstatischen Erfordernissen,

Einbautiefe: ca. 2,00m

18t
Ubergangsplatte 1200/1000mm
Ubergangsplatte UEP-M-S

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

08.01.0015

08.01.0016

08.01.0017

08.01.0018

als Betonfertigteil nach DIN V 4034-1,

mit aufgelegtem Dichtring

Nennweite DN1200

Offnung Reduzierung: DN1000

Bauhdhe 250 mm

liefern und fachgerecht einbauen

Ausfiihrung nach:

DIN V1202; DIN EN 1610; SWA-A139; ZTV E-StB 17
inkl aller benétigten Montagematerialien und -stoffe
Einbau nach typenstatischen Erfordernissen

1 St
Schachtring DN1000mm BH:1000
Schachtring SR-M DIN 4034-1,
mit aufgelegtem Dichtring
Nennweite DN1000mm;
Bauhdhe 1000 mm
mit Steighilfe gem. DIN 19555 Form B
nach DIN EN 13101 und DIN V 1264
liefern und fachgerecht einbauen
Ausfiihrung nach:
DIN V1202; DIN EN 1610; SWA-A139; ZTV E-StB 17
inkl aller benétigten Montagematerialien und -stoffe
Einbau nach typenstatischen Erfordernissen

1 St
Wie Position 08.01.0015, jedoch
Schachtring DN1000mm BH:500

Bauhohe 500 mm

2 St
Schachthals DN 1000/625mm
Schachthals SH-M DIN 4034-1,
Konisch, exzentrisch Durchmesser
DN 1000/625 mm,
Bauhdhe 600 mm. mit Steighilfe gem. DIN 19555 Form B
nach DIN EN 13101 und DIN V 1264
liefern und fachgerecht einbauen
Ausfiihrung nach:
DIN V1202; DIN EN 1610; SWA-A139; ZTV E-StB 17
inkl aller benétigten Montagematerialien und -stoffe
Einbau nach typenstatischen Erfordernissen

inkl. Verfullung des Arbeitsraums
1 St

AuBenliegender Absturz
AuBenliegenden Absturz an Schacht herstellen,

Ubertrag: .........cc.........

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........cc.........
mit Rohren und Formstiicken aus PP, bis DN 200,
mit Wartungsoéffnung,
Absturzhdhe bis 1,00 m,
Ausfuhrung aufRerhalb des Schachtbauwerks,
Einschlief3lich Kernbohrung und Rohrdurchfiihrung fir Wartungséffnung in
Schachtbauwerk
08.01.0019 4 St s
Schacht-Auflagering 80mm
Auflagering AR-V 625 DIN 4034-1,
liefern und fachgerecht einbauen, D400
Bauhohe 80 mm,
Durchmesser 625 mm
Ausfiihrung nach:
DIN V1202; DIN EN 1610; SWA-A139; ZTV E-StB 17
inkl aller benétigten Montagematerialien und -stoffe
Einbau nach typenstatischen Erfordernissen
08.01.0020 4 St s
Wie Position 08.01.0019, jedoch
Schacht-Auflagering 40mm
Bauhdhe 40 mm,
08.01.0021 2 St e,
Schachtdeckel RW befahrbar D=625mm D400 beluftet
Schachtdeckel fir Regenwasser aus Gusseisen nach RAL-GZ692 nach DIN EN
124-2 und DIN 1229, mit Vorristung zum Einhangen eines Schmutzfangkorbs
nach DIN 1221 und DIN 1229
Einbaurahmen aus Gusseisen mit eingelegter Polymereinlage zum Verhindern
von Klappern.
Einbau in befestigte Flachen.
befahrbar, mit BelUftungsoffnung
Durchmesser 625 mm, Klasse D400.
liefern und fachgerecht einbauen
inkl aller bendtigten Montagematerialien und -stoffe.
08.01.0022 2 St e
Schmutzfanger
Schmutzfanger DIN 1221 - F. liefern und einbauen
08.01.0023 1 St

Dichtheitspriifung Schacht RW
Schacht im Regenwasserkanal DN 1200,
Sohltiefe bis 3,50 m,

aus Beton auf Dichtheit prifen,

geman DIN EN 1610 mit Wasser,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........cc.........
Einstieg6ffnung Durchmesser 625 mm,

Deckel lose, Wasser wird gesondert vergutet,
Klasse D 400 DIN 1229 und DIN EN 124.

08.01.0024 1 St
Dichtheitspriifung Schacht RW
Schacht im Regenwasserkanal DN 1000,
Sohltiefe bis 2,00 m,
aus Beton auf Dichtheit prifen,
geman DIN EN 1610 mit Wasser,
Einstieg6ffnung Durchmesser 625 mm,
Deckel lose, Wasser wird gesondert vergutet,
Klasse D 400 DIN 1229 und DIN EN 124.

08.01 REGENWASSER _....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

08.02
08.02.0001

08.02.0002

08.02.0003

08.02.0004

RIGOLE

40 m2 e
Planum herstellen
Planum herstellen, fur Rigole
zulassige Abweichung von
der Sollhbhe +/- 3 cm,
mit Verdichtungsnachweis,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.

50 m* s
Feinkiesauflager 2/8
Feinkiesauflager 2/8 fir Rigolenkdrper
aus Feinkies,
naturliche Gesteinskérnung TL Gestein,
Kérnung 2/8,
Schichtdicke im Mittel 10cm
Toleranz +-1cm / 4m-Latte

15 m*
Arbeitsraumverfiillung fiir Rigole
Arbeitsraumverfiillung fir Rigole
gem. DWA-A 127,
aus nichtbindigen Sand/Kies,
Bodengruppe G1,
naturliche Gesteinskérnung TL Gestein,
profilgerecht einbauen und verdichten,

Einbaubreite bis 0,50m

Einbautiefe bis 1,32m

ohne Verbau,

Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa,

9 St
Rigolenbox 80/80/66 mit Spiilkanal und Absetzzone
Speicherelement mit Verteil-,Reinigungs und Inspektionskanal zur
Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser,
liefern und einbauen gem. Herstellerangaben,
mehrdimensional durchstrémbar,
Speicherkapazitat 95 %,
Nettospeichervolumen 400 Liter pro Box,
mit integrierten Rastnocken zur Fisierung bei mehrlagigem Aufbau,
aus hochsteifem Polypropylen (PP), Schwarz,
belastbar bis Schwerlastverkehr SLWG60,
geregeltes Bauprodukt mit Bauaufsichtlicher Zulassung durch das Deutsche
Institut fur Bautechnik (DIBt), Nachweis der Langzeitfestigkeit fur 50 Jahre
gemal DIN EN ISO 899,
Index-Druckfestigkeit 420 kN/m2 ohne seitliche Abstlitzung mit

Ubertrag: ....................
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Laststeigerungsrate0,5 kN/(m2 s),
Abmessungen: LxBxH: 800 x 800 x 660 mm,
mit geschlossenem Absetzbereich fir Grob und Feinschmutz,
mit abgestuftem Schlitzbild zurgleichmafRigen Wasserverteilung,
nachgewiesene TV-Inspizier- und Hochdruckspilbarkeit bis 120 bar,
08.02.0005 69 St
Rigolenbox 80/80/66 mit Inspektionskanal
Speicherelement zur Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser,
liefern und einbauen gem. Herstellerangaben,
mit integriertem Inspektionskanal,
mehrdimensional durchstrémbar,
Speicherkapazitat 95 %,
Nettospeichervolumen 400 Liter pro Box,
aus hochsteifem Polypropylen (PP), Schwarz,
belastbar bis Schwerlastverkehr SLWE60,
geregeltes Bauprodukt mit Bauaufsichtlicher Zulassung durch das Deutsche
Institut fGr Bautechnik (DIBt), Nachweis der Langzeitfestigkeit fur 50 Jahre
gemal DIN EN ISO 899,
Index-Druckfestigkeit 420 kN/m2 ohne seitliche Abstutzung mit
Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2 s), Abmessungen: LxBxH: 800 x 800 x 660 mm
08.02.0006 40 St e
Frontgitter
wasserdurchlassige Abschlussplatte zum Verschliefien der Stirnseiten einer
Box-Rigole oder -Speicheranlage;
als Zusatzkomponente fiir das Speicherelement;
mit S&gematrix fur den Anschluss von Zu- bzw. Ablauf oder Entliftung,
Befestigung am Speicherelement ohne zusétzliche Verbindungselemente;
Abmessungen: B x H: 275 x 300 mm;
far den Anschluss von KG-Spitzende DN 110, 160 oder 200
liefern und einbauen gem. Herstellerangaben,
08.02.0007 1 St e
Frontanschlussstutzen DN 200
Frontanschlussstutzen DN 200
Abschlussplatte mit angeformtem KG-Spitzende DN 200 zum stirnseitigen
Anschluss von Zu-/Ablauf oder Entliftung an eine Box-Rigole oder
-Speicheranlage,
fur den Anschluss von KG-Muffe DN 200,
als Zusatzkomponente flir das Speicherelement,
sohlgleicher Anschluss zur optimierten TV-Inspizier- und Spulbarkeit,
Befestigung am Speicherelement ohne zusétzliche Verbindungselemente,
Abmessungen: B x H: 345 x 325 mm,
liefern und einbauen gem. Herstellerangaben,
08.02.0008 1T St e

Entliiftungsplatte DN 160
Entliftungsplatte als Zusatzkomponente fir Rigolensysteme.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........cc.........
liefern und einbauen gem. Herstellerangaben,
Zur vollstéandigen Entliftung und damit kompletten Befullung des
Versickersystems.
mit Stutzen DN160, 300x300x125mm
08.02.0009 2 St e
Schachtgrundkorper
zum systemkonformen Anschlieen/ Inspizieren/ Warten/ Reinigen von Box
Rigolen/-Speicher aus Vorpositionen,
LxBxH: 800 mm x 800 mm x 660 mm
Bauhohe 0,66 m, mehrlagig stapelbar,
Farbe blau, Material PP,
Verkehrsbelastung bis SLW60,
Anschlussmadglichkeiten (in alle Richtungen):
- KG DN110 - DN500
- Frontanschlussstutzen DN 200/250
- Sandfang
liefern und einbauen gem. Herstellerangaben,
08.02.0010 1T St e
Adapter
Schachtgrundkdrper Schachtadapter (ID500)
Anschlussstick fur Schachtverlangerung oder Sandfang,
Bauhohe Adapter: 0,12 m,
Farbe Blau, Material PE
liefern und einbauen gem. Herstellerangaben,
08.02.0011 1 St
Dichtring fiir Schachtsystem
fur Anschluss des Schachtverlangerungsrohres
oder des Sandfangs an Schachtgrundkérper
liefern und einbauen gem. Herstellerangaben,
08.02.0012 1 St e
Schachtboden
fur Schachtgrundkérper
Bodeneinsatz mit fester Verrastung,
Durchmesser 0,5 m, Farbe blau, Material PE
liefern und einbauen gem. Herstellerangaben,
08.02.0013 1T St e

Guss Einlauftrichter

Guss-Einlauftrichter mit Eimerauflage,

fur Abdeckungen DN625 mit Einhdngetaschen,

mit Eimerauflage,

passend flr handelsubliche BeGu-Abdeckungen DN 625 Farbe: schwarz
Material: Gusseisen

Ubertrag: ....................
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Position
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08.02.0014

08.02.0015

08.02.0016

08.02.0017

08.02.0018

Ubertrag: .........cc.........
liefern und einbauen gem. Herstellerangaben,

1 St
Schachtverlangerung, 1D500, 2,50m
Schachtverlangerung Da 600
Schachtverlangerungsrohr flr Systemschacht aus den Vorpositionen,
zum Aufstecken auf Konus oder Schachtadapter,
Werkstoff: Polyethylen (HD-PE)
Farbe: auflen schwarz, innen grau gemaf DIN EN13476-1,
Ringsteifigkeit SN8
Verbundrohr, auf3en profiliert, innen glatt
Innendurchmesser: Di = 500 mm
Auflendurchmesser: Da = 600 mm
Baulange: L=2,5m
liefern und einbauen gem. Herstellerangaben,

1 St e
Anschluss/Kanalverbundrohr
Anschluss/Kanalverbundrohr DN160
liefern und einbauen gem. Herstellerangaben,
Seitlicher Anschluf fir Kanalverbundrohre
bestehend aus:
konischer Einschraubkrone aus PP,
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde,
Bohrtoleranz +3/-1 mm, dicht bis 0,5 bar,
zum seitlichem Anschluss von Kanalrohren aus PVC nach DIN EN 1401 und PP
nach DIN EN 1852 an Verbundrohre nach DIN EN 13476-3

1T St e
Hybridauflagering Blau
Hybridauflagering DN 625,
fur PP-Schacht 1000/800,
Blau f. RW

1T St e
Schmutzeimer gross mit Feinfilter
Schmutzeimer mit Feinfilter DN 400
Schmutzeimer fir Schachtabdeckungen DN400 (direkt einzuhangen) und DN
625 (in Verbindung mit Einlauftrichter),
mit innenliegendem Feinfilter aus rostfreiem Edelstahl,
bei Verwendung von Gussabdeckungen mit Ventilation oder
Einlaufrost.

200 M2 e e
Filtervlies, GRK3, mind.150 g/m?
Filtervlies Rigolenkorper,
GRK 3, mind. 150g/m?
liefern und gem. Herstellerangaben als Schutzlage um das Rigolenbauwerk

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........cc.........
verlegen,

allseitiger Einbau,

Abrechnung nach abgedeckter Flache.

Uberlappungen werden nicht abgerechnet sondern sind in den Einheitspreisen
einzukalkulieren.

08.02.0019 5m i e,
Kanal DN160 KG 2000 SN10
Abwasserkanalrohr nach DIN EN 14758-1
als EntlGftungrohr
aus PP-MD Rohren
Typ KG 2000 Ringsteifigkeitsklasse SN10,
mit Steckmuffe und integrierter Dreifachdichtung,
Durchmesser: DN 160,
Farbe: Grun
liefern und einbauen gem. Herstellerangaben,

08.02.0020 3 St e
Zulage: Bogen DN 160 KG2000 SN10
Bogen KG2000 Rohr SN10 aus PP-MD
DN 160.
als Zulage zu Pos. 01.06.19

08.02.0021 2 St e
Zulage: PP-Uberschiebemuffe DN160
Uberschiebemuffe KG2000 Rohr SN10 aus PP-MD
DN 160.
als Zulage zu Pos. 01.06.19

08.02.0022 1 St
Schachtdeckel RW befahrbar D=625mm D400 beliiftet
Schachtdeckel fir Regenwasser aus Gusseisen nach RAL-GZ692 nach DIN EN
124-2 und DIN 1229,
mit Vorriistung zum Einhangen eines Schmutzfangkorbs nach DIN 1221 und
DIN 1229
Einbaurahmen aus Gusseisen mit eingelegter Polymereinlage zum Verhindern
von Klappern.
Einbau in befestigte Flachen.
befahrbar, mit BelUftungsoffnung
Durchmesser 625 mm, Klasse D400.
liefern und fachgerecht einbauen
inkl aller bendtigten Montagematerialien und -stoffe.

08.02 RIGOLE _....................

08 Regenwasser BA1 _ ....................
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Gewerk 3220 ROHBAUARBEITEN
Zusammenstellung

01.01 Baustelleneinrichtung und Weiteres
01.02 Schutz- und Sicherungsarbeiten
01.03 Sicherheitseinrichtungen / Provisorien
01.04 Planungsleistungen ~———
01 Allgemeines
02.01 Rohbaurelevante Erdarbeiten
02.02 Griindung, Bodenplatte @~ ——
02.03 Ortbetonwdnde
02.04 Halbfertigteilwinde ——
02.05 Halbfertigteilbriistungen, Halbfertigteilwandscheiben @~ i,
02.06 Fertigteilwande ——
02.07 Stiitzen und Wandvorlagen  e——
02.08 Unterzige e
02.09 Fertigteilunterziige und Fertigteilfensterstirze @~ e
02.10 Ortbeton Uberziige/ Briistungen
02.11 Halbfertigteildecken ———
02.12 Spannbetonhohlplattendecke @ L
02.13 Attiken und Aufkantungen ———
02.14 Treppenund Podeste
02.15 Lichtschachte ———
02.16 Mauerwerksarbeiten ~——
02 Rohbauarbeiten
03.01 Bewehrung e
03.02 Einbauteile @~
03 Bewehrung und Einbauteile o ——
04.01 Arbeitsfugen
04.02 Abdichtungsarbeiten  ———
04.03 Sonstiges
04.04 Estricharbeiten ~—
04 Bauwerksabdichtung
05.01 Grundleitungen unter der Bodenplatte @ s
05.02 Einbauteile
05 Sanitar e
06.01 Blitzschutz- u. Erdungsanlagen
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06.02.01 Verteiler e
06.02.02 Kabel / Leitungen
06.02.03 Installationsmaterial ~ ——
06.02.04 Beleuchtung
06.02.05 Messung und Prifung
06.02.06 Stundenlohnarbeiten
06.02 Baustrom
06.03 Leerrohre
06.04 Dosen u. Betoneinbauten ——
06.05 Hauseinfihrungen —
06 Starkstromanlagen
07.01 Einbauteile Rohbau und andere Leistungen
07 Aufzugsanlagen
08.01 REGENWASSER e
08.02 RIGOLE e
08 RegenwasserBA1
Summe ...
zzgl. MwSt ......... b T
Gesamtsumme _....................
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