

aquAProjekt

Bestätigt

Aquaprojekt Plauen GmbH · Reißiger Straße 142 · 08525 Plauen

Objekt-/Lieferadresse

Stadt Leisnig
Herr Thomas Schröder
Markt 1
04703 Leisnig

Freibad Leisnig
Chemnitzer Straße 107
04703 Leisnig

Stadtverwaltung Leisnig			
Eing. - 6. Nov. 2023			
		6768	BA

ANGEBOT

Projektakte

2016.00055

Referenznummer

stadt leisnig

Unser Zeichen

M.Füger

Belegnummer

AN230261

Datum

01.11.2023

Freibad Leisnig
Schwimmbadtechnik
Preis Anpassung Schwimmbadtechnik reduzierter Wartungsumfang 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie wissen, auf unseren Service können Sie sich stets verlassen. Und das wird auch in Zukunft so bleiben!

Aufgrund steigender KFZ-, Energie-, Material- und Lohnkosten sehen wir uns leider gezwungen, unsere laufenden Wartungsverträge der wirtschaftlichen Situation anzupassen.

Wir hoffen, Sie auch in Zukunft zu unseren zufriedenen Kunden zählen zu dürfen.

Sollten Sie mit der Anpassung nicht einverstanden sein, so können Sie den Wartungsvertrag bis zum 30.01.2024 kündigen.

Position	Text	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	------	-------------	-------------

Titel 1 **Wartungsangebot Chlorgasanlage, Mess-Regel-Dosierttechnik 2024**

1.001	Teilwartung Schwimmbadtechnik gemäß DIN 19643 und BöB Merkblatt 60.07	1	psch	1.550,00 €	1.550,00 €
-------	---	---	------	------------	------------

- Chlorgasanlage
- Mess-Regel-Dosierttechnik

- * Abholung der Gasarmaturen im Herbst 240,-€
- * Wartung der Gasarmaturen im Werk AP 420,-€
- * Montage und Prüfung nach GUV der Anlage im Frühjahr 890,-€

Übertrag:

1.550,00 €

Aquaprojekt Plauen GmbH
Reißiger Straße 142
08525 Plauen

Internet: www.aquaprojekt.info
Mail: info@aquaprojekt.info
Telefon: +49 3741 2899 470
Fax: +49 3741 2899 476

Amtsgericht Chemnitz HRB 27287
Geschäftsführer: Chris Dörrer
St-Nr.: 223/105/04592
USt-IdNr.: DE282480797

VR Bank Bayreuth-Hof eG
IBAN: DE83 7806 0896 0007758111
Commerzbank AG
IBAN: DE36 8704 0000 0352288500

Position	Text	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag:				1.550,00 €
	inklusive An- und Abfahrtskosten, zuzüglich Ersatz- und Verschleißteile				
Summe Titel 1					1.550,00 €

Titel 2 Serviceangebot 2024

2.001	AP-Kundendienstmonteur Abrechnung gegen Nachweis für vor Ort geleistete Arbeitszeit	1	Std.	75,00 €	Optional
2.002	AP-Monteur Abrechnung gegen Nachweis für vor Ort geleistete Arbeitszeit	1	Std.	63,00 €	Optional
2.003	AP-Schaltanlagentechniker Abrechnung gegen Nachweis für vor Ort geleistete Arbeitszeit	1	Std.	95,00 €	Optional
2.004	AP-Elektriker Abrechnung gegen Nachweis für vor Ort geleistete Arbeitszeit	1	Std.	63,00 €	Optional
2.005	An- und Abreisekosten Montagewagen und Personal ab Plauen als Pauschale für eine Anfahrt inklusive Kilometergeld und Fahrzeit.	1	Stck	280,00 €	Optional
Summe Titel 2					0,00 €

Stadtverwaltung Leisnig
 Markt 1
 04703 Leisnig
 Bau- und Ordnungsamt

bestätigt S. Müller

Nettogesamtpreis	1.550,00 €
Umsatzsteuer 19,0%	294,50 €
Gesamtsumme	1.844,50 €

Wir hoffen auf Ihre wohlwollende Zustimmung und freuen uns auf die weitere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Aquaprojekt Plauen GmbH



Aquaprojekt Plauen GmbH
 Reißiger Straße 142
 08525 Plauen

Internet: www.aquaprojekt.info
 Mail: info@aquaprojekt.info
 Telefon: +49 3741 2899 470
 Fax: +49 3741 2899 476

Amtsgericht Chemnitz HRB 27287
 Geschäftsführer: Chris Dörner
 St-Nr.: 223/105/04592
 USt-IdNr.: DE282480797

VR Bank Bayreuth-Hof eG
 IBAN: DE83 7806 0896 0007758111
 Commerzbank AG
 IBAN: DE36 8704 0000 0352288500