Auftraggeber: Grole Kreisstadt Oschatz Datum: 12.11.2024
BaumalRnahme: Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.: 241456
Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name: Los 01
Leistungsverzeichnis Seite: 1 von 55
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)

Baubeschreibung:

Die Stadt Oschatz beabsichtigt im Gebiet ,Fliegerhorst“ an der Stralle Am Forst-
haus einen Ersatzneubau einer Kindertagesstatte fir 120 Kinder (80 U3 und 20
U3, inkl. 12 Inklusionsplatze) zu realisieren. Das Baufeld liegt in der Gemarkung
Oschatz auf den Grundstlcken Flursticke 2966/20.

Bei dem Baugelande handelt es sich um unbebautes Unland mit Strauchbe-
wuchs als Bestandteil einer ehemaligen Kaserne. Das Baugelande fallt in stdli-
che Richtung schwach ein. Die mittlere Gelandehohe liegt bei rund 160 m DH-
HN 2016. Der Standort liegt nach auRerhalb von Wasserschutz- und Uber-
schwemmungsgebieten.
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VOB Teil C - ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FUR BAULEISTUNGEN (ATV)
ALLGEMEINE REGELUNG FUR BAUARBEITEN JEDER ART - DIN 18299

Hinweis: Die Ordnungsziffern der nachfolgenden Punkte entsprechen der VOB Teil C, DIN 18299. Ordnungsziffern,
die nicht aufgefuhrt sind, bedurfen bei der vorliegenden Leistungsbeschreibung keiner gesonderten Angaben.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen europaische
Normen umgesetzt werden, européisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig"
immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

0.1 - Angaben zur Baustelle

0.1.1 - Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmoéglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt
sowie etwaige Einschriankungen bei ihrer Benutzung.

a) Lage der Baustelle:

- siehe Objektbeschreibung

c) Zufahrtsmaoglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschrankungen:
Die Baustellenzufahrt erfolgt Gber die S38 Abzweig Fliegerhorst (Otto Lilienthal Strale, Am Forsthaus)

d) Baufeld und Lagerflachen:

Die genaue Abgrenzung ist dem beigefligten Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Fir die Baustelleneinrichtung (Container, Material) soll vorrangig der Bereich auf dem Grundstiick nord-westlich des
Gebaudes hergerichtet werden. Weiterhin soll auch eine 3,0 m breite Umfahrung des Gebaudes hergerichtet werden.

Der sudliche Teil des Baufeldes soll vorsert nicht benutzt werden.

Baufeld und Lagerflachen werden im Zuge der Baustelleneinrichtung mit einem Bauzaun einschlief3lich Zufahrtstoren
umwehrt.

Sanitércontainer wird westlich der Grundstickszufahrt aufgestellt.

0.1.2 - Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingun-
gen- keine

0.1.3 - Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Hohe der Geschosse.
- siehe Baubeschreibung

b) Lage der baulichen Anlagen:
Siehe beigefugte Planung.

c) Gebaudedaten:

Geschosse oberirdisch: 1

Gebdudemalle: Ausrichtung Ost-West max.. 57,1m; Ausrichtung Nord-Sud: max. 57,1m
Hoéhe (. Gelande: Attika ~ 4,26 m

NF: 987,97 m?

BGF: 2.598 m2

BRI: 10.576,3 m3
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0.1.4 - Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen
a) Verkehrsverhaltnisse: - siehe Punkt 0.1.2

b) Verkehrsbeschrankungen:
keine

0.1.5 - Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen - siehe Punkt 0.1.4

0.1.6 - Art, Lage, MaRe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen / Transportwegen, z.B. Montageo6ffnun-
gen
nicht erforderlich

0.1.7 - Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser, Energie
und Abwasser

- siehe Baubeschreibung -

Anschlusse fur Bauwasser und -strom werden vom Auftraggeber bereitgestellt.

a) Anschlusse fur Energie:
Baustrom wahrend der Bauzeit: Baustrom und Verkehrsbeleuchtung wird bauseits zur Verfligung gestellt. Vergiitung
des Verbrauchs gemaf Vertragsbedingungen.

b) Anschlisse fur Wasser:

Das Herstellen eines Bauwasseranschlusses erfolgt durch den AN an einen vorgegebenen Anschluss.

Es sind 2 Wasserentnahmestellen vorzusehen, eine Entnahmestelle fiir Anschliisse des Sanitarcontainers, eine
Entnahmestelle fir Bauwasser auf dem Gelande. Vergltung des Verbrauchs gemaR Vertragsbedingungen.

c¢) Anschlisse fur Abwasser:
Abwasseranschlusse fir den geplanten Sanitarcontainer sind durch den AN herzustellen.

0.1.8 - Lage und AusmaRB der dem Auftragnehmer fiir die Ausfithrung seiner Leistungen zur Benutzung oder
Mitbenutzung liberlassenen Flachen und Raume.

a) Nutzbare Bereiche flr die Baustelleneinrichtung und Zwischenlagerungen stehen nur begrenzt im nérdlichen Hof-
bereich zur Verfigung.

b) Der Platzbedarf und die Baustelleneinrichtung ist mit der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten abzustimmen. Die
Baustelleneinrichtung erfolgt nur auf den im Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesenen Flachen, in Abstimmung mit
der drtlichen Objektliberwachung.

- Siehe beigefugter Lage- und Baustelleneinrichtungsplan.

b) Der Platzbedarf und die Baustelleneinrichtung:

ist mit der Bautiberwachung des AG vor Beginn der Arbeiten abzustimmen. Die Baustelleneinrichtung erfolgt nur auf
den im Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesenen Flachen, in Abstimmung mit der 6rtlichen Objektiberwachung.

c) Beengte Verhaltnisse:
nicht vorhanden

d) Mitbenutzung von Raumen:
keine

0.1.9 - Bodenverhaltnisse, Baugrund und seine Tragfédhigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.
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Siehe beiliegendes Baugrundgutachten. Das Baugrundgutachten kann eingesehen werden und wird im Auftragsfall
Ubergeben.

0.1.10 - Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermdégen und
Hochwasserverhiltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.
Grundwasser ist in baulich relevanter Tiefe nicht vorhanden.

0.1.11 - Besondere umweltrechtliche Vorschriften.
- Keine - im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

0.1.12 - Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z. B. Beschrankungen fiir die Beseitigung von Abwasser
und Abfall.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet den von ihm verursachten Schutt, Abfall und Schmutz auf seine Kosten zu beseiti-
gen.

0.1.13 - Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewasser-,
Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.
- Keine Angaben

0.1.14 - Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestéanden, Vegetationsflachen, Verkehrsfla-
chen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

a) Art und Umfang des Schutzes von Bdumen:

keine

b) Verkehrsflachen:
- siehe Baubeschreibung -

c) Bauteilen, Bauwerken:

d) Grenzsteinen und dergleichen:
Im Bereich des Baugelandes befindliche abgemarkte Grenzpunkte diirfen nicht vernichtet werden.

0.1.15 - Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs.

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer mit Beginn seiner vertraglichen Ausfuhrungsfrist bis zur
Gesamtabnahme seiner Leistungen. Dazu zahlt auch die Baustellensicherung (z.B. Verschluss Bauzaune, Bautiren,
tor). Der AG Ubernimmt keinerlei Regelung und Sicherung des Verkehrs. Die AN sind angehalten sich im Rahmen
der

StVO und der Baustellenordnung zu verhalten.

Verunreinigungen oder Beschadigungen offentlicher bzw. schuleigener Verkehrsanlagen, missen durch den Verursa-
cher sofort gemeldet, beseitigt bzw. instandgesetzt werden. Besonders verkehrsbehindernde Mal3nahmen, sind vor-
her mit dem Auftraggeber und der Bauleitung abzusprechen und zu koordinieren.

0.1.16 - Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.
a) vorhandene Anlagen:
Ein Telekom-Kabel kann sich bei Baubeginn noch im Baufeld befinden. Der AG hat die Verlegung des Kabels veran-

lasst.

b) vorhandene Abwasser- und Versorgungsleitungen:
keine.
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0.1.17 - Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Drane, Kanile,
Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentiimer.
- Leitungen siehe Punkt 0.1.16

0.1.18 - Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und
gegebenenfalls RaumungsmaBnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfiillt wurden.

Auf dem Grundstick kann eine Kampfmittelbelastung nicht ausgeschlossen werden, da es sich um Bombenabwurf-
gebiet eines ehemaligen Militarobjektes handelt.

0.1.19 - GemaR der Baustellenverordnung getroffene MaRnahmen.

a) Der Auftraggeber hat zur Wahrnehmung seiner Pflichten aus der Baustellenverordnung einen Sicherheits- und
Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) beauftragt. Der SiGeKo stellt eine Baustellenordnung auf, deren
Forderungen einzuhalten sind. Die Baustellenordnung wird Vertragsbestandteil.

b) Der SiGeKo nimmt jederzeit Einfluss auf die sicherheits- und gesundheitstechnisch korrekte Abwicklung der
Baustelle und fiihrt unangekiindigte Kontrollen vor Ort durch. Die Mangel werden der Bauleitung mittels Bericht
angezeigt und sind umgehend durch den AN zu beseitigen.

c) Der Auftragnehmer, einschlielllich seiner etwaigen Nachunternehmer, werden darauf hingewiesen, dass sie die fur
die Koordination der sicherheits- und gesundheitsrelevanten Punkte nétigen Unterlagen rechtzeitig zur Verfigung zu
stellen haben. Der AN hat seine Arbeiter anhand der Gefédhrdungsanalyse nachweislich zu unterweisen.

0.1.20 - Besondere Anordnungen, Vorschriften und Manahmen der Eigentiimer (oder der anderen Wei-
sungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Drdanen, Kanalen, StraBen, Wegen, Gewassern, Gleisen, Zdunen
und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Das Baugelande wird auf Veranlassung durch den AG eingezdunt. Die Zufahrt erfolgt Uber verschlieRbare Tore.
Bauzaun und Tore werden bauseits gestellt. Jeder AN ist verpflichtet nach Beendigung der Arbeitszeit (Feierabend)
die Tore zu verschlieRen, ebenso an Wochenenden und Feiertagen.

Unabhangig davon bleibt jeder AN fir die Sicherung seiner Leistung und seiner Geréate etc. alleine verantwortlich,
der Bauherr trifft keine eigenen Sicherungsmaflnahmen. Aus dem Aufstellen des Zaunes und dem Verschliel3en der
Tore kdnnen keine Anspriche gegen den AG bzw. seine Erfullungsgehilfen abgeleitet werden.

0.1.21 - Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der Gewaésser, der Luft, der Stoffe und
Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.
Es liegen keine Schadstoffgutachten vor.

0.1.22 - Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.
keine

0.1.23 - Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:
Zum Zeitpunkt der Arbeiten (Vertragszeit) sind anderen Unternehmer auf der Baustelle tatig.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung
- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.1 - Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und -beschrankungen nach Art, Ort und Zeit
sowie Abhangigkeit von Leistungen anderer.
Die gesamte Baumalinahme wird in einem Zuge und kontinuierlich durchgefihrt.

b) Mit der technischen Bearbeitung, d.h. der Werkplanung ist sofort im Anschluss zu beginnen, so dass der vorgese-
hene Montagebeginn auf der Baustelle eingehalten werden kann. Dabei sind Lieferfristen und Vorbereitungszeitrau-
me einzurechnen.
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e) Der AN ist verpflichtet, nach Absprache mit der Bauiiberwachung, zwei Wochen nach Auftragsvergabe, bei Ubera-
rbeitung unverziiglich, einen genauen Bauzeitenplan (Bauablaufplan als Balkenplan) fir seine Leistungen unter Be-
rucksichtigung der Terminvorgaben sowie technologischer Zwangspunkte dem AG vorzulegen.

Der Bauzeitenplan ist in digitaler Form vorzulegen. Die Bautiberwachung fertigt einen Gesamt-Bauzeitenplan, in wel-
chem die vorgenannten Termine eingearbeitet werden. Die Rahmen- und Zwischentermine werden damit verbindlich.
Die Kosten fir die Erstellung des Bauablaufplans sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.2.2 - Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z. B. Arbeiten in Raumen, in denen der Betrieb
weiterlauft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei auBergewoéhnlichen duleren Einfliissen.
- keine

0.2.3 - Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaR Baustellenverordnung ergeben.

0.2.4 - Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung und zum Gesundheitsschutz fiir Mitarbeiter ande-
rer Unternehmen, z.B. trittsichere Abdeckungen.

0.2.5 - Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen, ggf. besondere Anordnungen fiir
Schutz- und SicherheitsmaRnahmen.
Es liegen keine Schadstoffgutachten vor.

0.2.6 - Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behalter
fiir die getrennte Erfassung.
keine

0.2.7 - Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten.

0.2.8 - Mitbenutzung fremder Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerrdaume, Einrichtungen und
dergleichen durch den Auftragnehmer.

0.2.9 - Wie lange, fiir welche Arbeiten u. ggf. fiir welche Beanspruchung der Auftragnehmer Geriiste, Hebe-
zeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen und dergleichen fiir andere Unternehmer vor-
zuhalten hat.

- Keine geplant.

0.2.10 - Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.
- wird zugelassen, nach EVB

0.2.11 - Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile.
- wird zugelassen, nach EVB

0.2.12 - Besondere Anforderungen an Art, Gite und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z.B.
an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.
- Nicht vorgesehen.

0.2.13 - Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Giitenachweise.

a) Prifungen und Nachweise:

Art und Umfang der Eignungs-, Gite- und Kontrollpriifungen und sonstigen Prifungen, sowie der Nachweise Uber die
Eignung der Bauprodukte richten sich nach den vertraglichen Bestimmungen. Die Durchflihrung dieser Prifungen,
sowie die Erbringung der Nachweise, gelten als Nebenleistung, soweit im Vertrag nichts anderes geregelt ist.
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Die Termine fiir die Durchflihrung von Prifungen bzw. Abnahmen hat der Auftragnehmer so rechtzeitig festzulegen,
dass im Bauablauf keine Unterbrechungen bzw. Behinderungen entstehen.

b) Bauprodukte (Baustoffe, und Bauteile, usw.):

Angaben Uber zu benennende Bauprodukte sind im Leistungsverzeichnis, sofern abgefragt, vorzunehmen. Baupro-
dukte darfen nur verwendet werden, wenn der Nachweis tber deren Eignung erbracht ist. Diese sind mit dem Ange-
bot vorzulegen. Bei der Bauausfiihrung sind die Herstellervorschriften zu beachten.

c) Allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnisse, Zulassungen:
Fir sdmtliche Bauteile mit brandschutztechnischen Anforderungen sind die erforderlichen Prifzeugnisse und bauauf-
sichtlichen Zulassungen vor der Ausflihrung vorzulegen.

0.2.14 - Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden diirfen oder miis-
sen oder einer anderen Verwertung zuzufiihren sind.

Ein Teil des Aushubs soll im stdlichen Teil des Gartengeléndes fir die Gelandeprofilierung verwendet werden. Ein
Hohenplan wird zur Verfligung gestellt.

0.2.15 - Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Boéden,
Stoffe u. Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachwei-
se liber Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

Auf der Baustelle gewonnenen Bdden, Stoffe u. Bauteile gehen in das Eigentum des jeweiligen Auftragnehmers Gber,
sind abzufahren und zu entsorgen. Entsprechende Entsorgungsnachweise sind spatestens im Rahmen der Abnahme
| Fertigstellung der Bauleistung im Rahmen der Dokumentation zu Gbergeben.

0.2.16 - Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, so-
wie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Ubergabe.
- Nicht vorgesehen.

0.2.17 - In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen
tibernimmt oder dafiir dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskréfte zur Verfiigung stelit.
- Nicht vorgesehen.

0.2.18 - Leistungen fiir andere Unternehmer.

Errichtung der Baustelleneinrichtung erfolgt tiber das Los 01 auch zur Nutzung fir alle am BV beteiligten Firmen
Errichtung von Arbeits- und Schutzgerusten erfolgt bauseits, wenn nicht anders in der Leistungsbeschreibung
angegeben.

0.2.19 - Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammen-
wirken mit anderen Beteiligten, z.B. mit dem Auftragnehmer fir die Gebaudeautomation.
- Nicht vorgesehen.

0.2.20 - Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.
Bei einer Nutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme ist vom Auftragnehmer eine Teilabnahme zu erwirken

0.2.21 - Ubertragung der Wartung wihrend der Dauer der Verjihrungsfrist fiir die Mingelanspriiche fiir ma-
schinelle u. elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss
auf die Sicherheit u. die Funktionsfidhigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen be-
sonderen Wartungsvertrag.

Eine gewerkespezifische Festlegung mit dem Auftraggeber ist erforderlich.

0.2.22 - Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.
Form einer priffahigen Abrechnung in Abhangigkeit vom AN und vom jeweiligen Gewerk
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Z. -Vom AG zur Verfiigung gestellte Ausfuhrungsunterlagen.
a) Die fir die Bauausfiihrung erforderlichen Ausfiihrungsunterlagen, werden dem AN nach Auftragserteilung rechtzei-
tig vor Ausfuhrung der jeweiligen Leistung - gegen Empfangsbestatigung - ausgehandigt.

b) Die Ausfuhrungsunterlagen werden dem AN 1-fach im Papierformat und 1-fach in digitaler Form Ubermittelt.
Abweichungen gegenlber diesen Unterlagen bedurfen der schriftlichen Beantragung des Auftragnehmers und der
Zustimmung durch den Auftraggeber.
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VOB/C - ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FUR BAULEISTUNGEN (ATV)
ERDARBEITEN - DIN 18300

Hinweis:

Die Ordnungsziffern der nachfolgenden Punkte entsprechen der VOB Teil C, DIN 18300.

Ordnungsziffern, die nicht aufgefihrt sind, bedurfen bei der vorliegenden Leistungsbeschreibung keiner gesonderten
Angaben. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen eu-
ropaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikatio-
nen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwer-
tig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Art und Beschaffenheit der zu bearbeitenden Flachen.
siehe Baugrundgutachten

0.1.2 Griindungstiefen, Griindungsarten, Lasten und Konstruktion benachbarter Bauwerke sowie deren
Gefahrdung.
Flachgrindung mit Bodenplatte auf Griindungspolster von 1,20 m Dicke

0.1.3 Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen oder Verbaukonstruktionen.
keine

0.1.4 Art, Lage und MaRBe sowie Eigentiimer natiirlicher und kiinstlicher Hohlraume sowie von Hindernissen,
z. B. Anker, Bodenverfestigungskoérper, Abdichtungskorper, Verpressgut, Geokunststoffe, Riittelstopfsaulen,
Verpressschlauche, Manschettenrohre und Bohrlochverfiillungen.

0.1.5 Angabe der Geotechnischen Kategorie nach DIN 4020 ,,Geotechnische Untersuchungen fiir
bautechnische Zwecke — Erganzende Regelungen zu DIN EN 1997-2“.
- siehe Baugrundgutachten

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Anzahl, Art, Lage, MaBe und Ausbildung von Erdbauwerken.
-keine

0.2.2 Anzahl, Art, Lage, MaRe, Ausbildung und Zweck von Baugruben und Graben, inklusive der Mindestma-
Re fiir Arbeitsraume, gegebenenfalls nach Tiefen gestaffelt, Hohenlagen der Sohlen.
- entsprechend beiliegender Planung

0.2.3 Neigung von Béschungen und Ausbildung von Bermen.
45° Boschungswinkel, keine Bermen erforderlich

0.2.4 Zulassige Abweichungen vom SollmaR bei Abtrags- und Auftragsprofilen;
insbesondere beim Planum sowie bei Schichtdicken.
siehe Leistungsbeschreibung

0.2.5 Sicherungen von Baugruben, Graben, Béschungen und Héngen.

0.2.6 Leistungen im Zusammenhang mit dem Ein- oder Riickbau von Baugruben-, Graben-, Béschungs- und
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Hangsicherungen.

0.2.7 Belassen einer Schutzschicht tiber der Griindungssohle, Dicke der Schutzschicht und Zeitpunkt ihrer
Entfernung.

0.2.8 Beschreibung und Einteilung von Boden, Fels und sonstigen Stoffen nach Abschnitt 2.
siehe Leistungsbeschreibung und Baugrundgutachten

0.2.9 Ergebnisse von Sondierungen zur Bestimmung von Lagerungsdichten.
siehe Leistungsbeschreibung und Baugrundgutachten

0.2.10 Wesentliche Anderungen der Eigenschaften und Zustinde von Boden, Fels und sonstigen Stoffen
nach dem Lésen.

0.2.11 Einschrankungen hinsichtlich der Verwendung von Stoffen, insbesondere von Recyclingstoffen.
siehe Leistungsbeschreibung und Baugrundgutachten

0.2.12 Verwenden, Aufbereiten und Behandeln von Boden, Fels und sonstigen Stoffen sowie Art des Einbaus
oder der sonstigen Verwertung unter Beriicksichtigung der umweltrelevanten Inhaltsstoffe.

0.2.13 Benennen moéglicher umweltrelevanter Inhaltsstoffe, soweit diese fiir das Entsorgen von geléostem
Boden und Fels durch den Auftragnehmer von Bedeutung sind.

0.2.14 Art, Lage, Lange und Zustand der Férderwege, Einschrankungen bei der Nutzung. Férderwege liber 50
m, gegebenenfalls gestaffelt nach Lange oder nach Mengenverteilungsplan.

0.2.15 Art und Moglichkeiten der Zwischenlagerung, insbesondere bei der Herstellung
von Graben.
-siehe Leistungsbeschreibung

0.2.16 Verwenden von Boden fiir vegetationstechnische Zwecke nach DIN 18915
»Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten®.

0.2.17 Art und Umfang der verlangten Eignungs- und Giitenachweise fiir die vom Auftragnehmer zu liefern-
den Stoffe.
siehe Leistungsbeschreibung

0.2.18 Anforderungen und Nachweise fiir das Verdichten.
siehe Leistungsbeschreibung

0.2.19 Vorgaben, die aus Sachverstindigengutachten resultieren, insbesondere aus geotechnischen Berich-
ten nach DIN 4020, DIN EN 1997-2 ,,Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik —
Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds“ und DIN EN 1997-2/NA ,,Nationaler Anhang — National
festgelegte Parameter — Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik —

Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds* sowie zur Hydrogeologie, und inwieweit diese Vorga-
ben bei der Ausfiihrung zu beachten sind.
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VOB/C - ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FUR BAULEISTUNGEN (ATV)
BETONARBEITEN - DIN 18331

Hinweis:

Die Ordnungsziffern der nachfolgenden Punkte entsprechen der VOB Teil C, DIN 18331.

Ordnungsziffern, die nicht aufgefihrt sind, bedurfen bei der vorliegenden Leistungsbeschreibung keiner gesonderten
Angaben. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen eu-
ropaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikatio-
nen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwer-
tig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 - Grindungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.
Flachgrindung mittels Bodenplatte

0.1.2 - Ausbildung von Baugruben.
Gelanderegulierung da leicht fallendes Geléande von Nord nach Sud

0.1.3 - Art, Lage und Ausbildung benachbarter Bauteile, gegen die betoniert werden soll.
keine

0.1.4 - Art, Lage, MaRe und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen Geriisten.
keine

0.1.5 - Windeinwirkung.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 - Anzahl, Art, Lage und MaRe der Bauteile, u. a. nach Bauteildefinitionen nach Tabelle A.1, getrennt nach
Beton, Schalung und Bewehrung.
siehe Leistungsbeschreibung und Zeichnungen

0.2.2 - Anforderungen und Vorgaben nach DIN EN 1992-1-1 ,,Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hoch-
bau“ in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA ,,Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Euroco-
de 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Be-
messungsregeln und Regeln fiir den Hochbau“, DIN EN 1992-1-2 ,,Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung fiir den
Brandfall“ in Verbindung mit DIN EN 1992-1-2/NA , Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter —
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-2: Allgemei-
ne Regeln — Tragwerksbemessung fiir den Brandfall“, DIN EN 1992-2 , Eurocode 2: Bemessung und Kon-
struktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 2: Betonbriicken — Bemessungs- und Kon-
struktionsregeln® in Verbindung mit DIN EN 1992-2/NA ,,Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter
— Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 2: Beton-
briicken — Bemessungs- und Konstruktionsregeln®, DIN EN 1992-3 ,,Eurocode 2: Bemessung und Konstruk-
tion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 3: Silos und Behalterbauwerke aus Beton“ in Verbin-
dung mit DIN EN 1992-3/NA ,Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 2: Bemes-
sung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 3: Silos und Behalterbauwerke
aus Beton“, Bautechnische Unterlagen, u. a. Art des Betons, Festbetoneigenschaften, Expositionsklasse,
Feuchtigkeitsklasse, Druckfestigkeitsklasse,
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Wassereindringwiderstand.
siehe Leistungsbeschreibung

0.2.3 - Verwendung von - Beton besonderer Zusammensetzung, z. B. Leichtbeton, Faserbeton, Beton mit Fa-
rbzusatz, Beton mit WeiRzement, - Beton besonderer Fertigung, z. B. Vakuumbeton, Unterwasserbeton.
keine

0.2.4 - Bei sichtbar bleibenden Betonflachen u. a.

- Klassifizierung der Ansichtsflachen,

- Oberflachentextur, erforderlichenfalls Beschreibung des Schalungs- und Schalhautsystems, Oberflachen-
ausbildung nicht geschalter Teilflachen,

- Farbtonung, Flachengliederung,

- Ausbildung von Fugen, Kanten, Ankern und Ankerléchern sowie SchalungsstoRen,

- Bewehrungsanschliisse fiir einbindende Bauteile,

- erhéhte Anforderungen an die Deckenuntersicht und daraus resultierende Leistungen, z. B. zum Schutz ge-
gen abfallenden Flugrost,

- Anzahl der Erprobungsflachen, Auswahl der Referenzfléache.

siehe Leistungsbeschreibung

0.2.5 - Einhauptige Schalung, Aufdopplung, z. B. Matrizen, besonderes Schalverfahren.
nicht erforderlich

0.2.6 - Art, Lage, MaRe, Zeichnung, Bemessung sowie Ausfiihrung von Traggeriisten fiir Konstruktionen nach
Abschnitt 4.2.6.
keine

0.2.7 - Mitnutzung von Geriisten durch andere Unternehmen, besondere Anforderungen.
nicht vorhanden

0.2.8 - Umbau von Geriisten fiir Zwecke anderer Unternehmer.
nein

0.2.9 - Vorhalten von Geriisten, Abdeckungen, Umwehrungen und dergleichen liber die eigene Nutzungsdau-
er hinaus.
nein

0.2.10 - Neigung, Krimmung und Héhenspriinge von Flachen.
keine

0.2.11- Mengen, Sorten und MaRe des Beton- und Spannstahls. Verwendung von Sonderstidhlen. Korrosions-
schutz. Besondere Biegeformen, z. B. Spiralen, Schlaufen.
- entsprechend Leistungsbeschreibung

0.2.12 - Besonderheiten der Bewehrungsfiihrung, z. B. értlich erh6hter Bewehrungsgrad fiir deckengleiche

Unterziige, und Besonderheiten von BewehrungsstoRen, z. B. Schwei8- und Schraubverbindungen, Verwahr-
kasten.

0.2.13 - Anzahl, Art, Lage, MaRe und Ausbildung von Aussparungen und dergleichen.
- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.14 - Anzahl, Art, Lage, MaBRe und Massen von Einbauteilen, z. B. Ankerschienen fiir Aufzugsanlagen.
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0.2.15 - Anzahl, Art, Lage, MaBe und Ausbildung von Arbeits-, Bewegungs-, Schein-, Bauwerks- und Bauteil-
fugen, Ausbildung von SchalungsstofRen sowie von Abschliissen und Anschliissen an angrenzende Bauteile.

0.2.16 - Anzahl, Art, Lage, MaBe und Ausbildung fugenloser Betonfléchen.
siehe Leistungsbeschreibung

0.2.17 - Vorgaben fiir das Betonieren gegen bestehende Bauteile, z. B. maximale Steiggeschwindigkeit beim
Betonieren.

0.2.18 - Art, Ausfiihrung und MaBe von Schrigen an Decken, Winden, Balken und Unter- und Uberziigen,
Vouten sowie von Konsolen und aus der Flache hervortretenden Profilierungen.

0.2.19 - Herstellen von stumpf- oder spitzwinkligen Ecken.

0.2.20 - Erhohte Betondeckung der Stahleinlagen, z. B. fiir werksteinmaRige Bearbeitung.

0.2.21 - Anforderungen an Abstandhalter.

Abstandshalter aus Faserbeton verwenden, wird nicht gesondert vergltet und ist in die Position Bodenplatte einzukal-
kulieren

0.2.22 - Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes, z. B. Art, Dicke und Zusammendriickbarkeit von

Dammstoff-, Trenn- und Schutzschichten, Abdichtungen.
siehe Leistungsbeschreibung
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1.1
1.1.1

Baustelleneinrichtung

1St
Baustelle einrichten vorhalten und raumen
Baustelle fir sémtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeflhrten Leistungen
einrichten, vorhalten Uber die Bauzeit und raumen.
Bauzeit bis Fertigstellung Bodenplatte
Marz 2025 bis Juli 2025

Hoéhenbegrenzung Kran: 11,0 m

316 m
Bauzaun
Bauzaun aus verzinkten Metallgitter-Standardelementen,
zur Abschirmung von Arbeitsbereichen u. Schutz vor unbefugtem
Betreten aus versetzbaren Elementen mit Vergitterung, StutzfulRen, Felder
gegen Aushangen sicher verschraubt, Kupplungen etc.,
liefern, aufstellen, vorhalten, unterhalten u. warten,
inkl. mind. wochentlicher Kontrolle besonders vor Feiertagen u. Wochenenden,
nach Abschluss der Arbeiten wieder abbauen.
Aufstellen auf befestigtem Untergrund.
Nutzungsdauer: 12 Monate
Ausfiihrung gem. DIN 50976 nach Wahl des Auftragnehmers.
Zaunhohe: 2,0 m

18t
Zulage Toranlagen Bauzaun

Zulage fur Ein- u. Ausfahrt vorgenannten Bauzaun,

Toranlage aus beweglichen Bauzaunelementen auf Rollen,
verschlieBbar mit Zahlencode-Schloss,

Durchfahrtsbreite: bis 6,00 m

Vorhaltung 12 Monate

Diese Position kommt nur nach Absprache u. Beauftragung durch den
Bauherrn oder die Bauliberwachung zur Ausfuhrung.

20 St
Baustellenschilder fiur Bauzaun
Verbotsschilder am Bauzaun nach Angabe der Bauliberwachung
in ca.1,50 m Hoéhe fest anbringen, nach Bauende wieder entfernen.
Vorhaltung 12 Monate
Schildtext:  Baustelle - Betreten verboten!
Farbe(n): Gelb / Schwarz

Kalkulationshinweis Baustromversorgung / Baustrompriifung

Die im Anschluss beschriebenen Positionen der Baustromversorgung
beinhalten den Aufbau, die Wartung und die Vorhaltung wahrend der gesamten
Bauzeit.

Es ist eine Baustromeinrichtung mit Zahleinrichtung aufzubauen, zu warten und
nach der vertraglichen Ausfihrungszeit zu demontieren.

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: ....................

Gemeinsam mit dem Planungsbiro oder der Bauleitung ist vor der Inbetriebnah-
me der Baustromanlage bzw. des Baustromzahlers der Zahlerstand und die
Zahlernummer korrekt abzulesen und schriftlich durch den Installateur und die
Bauleitung im Bauprotokoll zu bestatigen.

Der Baustromverteiler muss nach UVV VBG4 bzw. DGUV Vorschrift 3 innerhalb
der vorgeschriebenen Fristen geprift werden. Die Einhaltung der Priffristen
gem. dieser Vorschrift ist durch den Auftragnehmer einzuhalten und durch ein
schriftliches Prufprotokoll gegentber der Bauleitung monatlich nachzuweisen.

Jeweils beim An- und Abklemmen, sowie monatlich erfolgt durch den AN die
Ablesung des Zahlers. Die Zahlerstande sind zu protokollieren u. der Bauleitung
zu Ubergeben.

Das Demontieren der Baustromversorgung und das Abtransportieren der
Ausriustungsgegenstande fiir die Baustromversorgung nach Beendigung
der Bauzeit gehort mit zum Leistungsumfang und ist in die
Einzelpreise der Leistungspositionen mit einzukalkulieren.

allgemeiner Hinweis

Die Anschlisse fur Baustrom und Bauwasser sind Leistungsumfang des AN.
Antragstellung bei den Versorgungstragern ist in Zusammenarbeit mit dem AG
auf dessen Namen zur Verbrauchsabrechnung zu tatigen. Der Medienverbrauch
Baustrom und Bauwasser werden allen am Bau beteiligten Firmen in entspre-
chend festgelegter prozentualer Umlage (gem. vertraglicher Vereinbarung) in
den jeweiligen Abschlagsrechnungen zum Abzug gebracht.

Psch
Bauwasseranschluss
Bauwasserversorgungsanlage fir die gesamte Baustelle herstellen,
fur die Bauzeit vorhalten und unterhalten (u.a. regelmaRige Prifung
und Wartung) und nach Abschluss der Bauzeit bzw. nach Angabe
der Bauuberwachung beseitigen.
Diese Anlage umfasst:
- 2 Wasserzapfstellen 1/2"
- 2 Wasserzapfstellen 3/4"
- 1 Wasserzapfstelle mit C-Kupplung
- dazugehorige, notwendige Anschluss- u. Versorgungsleitungen,
mit BelUfter, RuckfluBverhinderer,
inkl. Erdarbeiten sowie aller Nebenarbeiten.
Anschlussmoglichkeit an 6ffentliche Versorgungstrager wird vom AG benannt u.
befindet sich im Umkreis von bis zu ca. 100 m der Baustelle,
Zuleitungslange bis 100 m,
Wasserleitungen und Anschlisse sind frostsicher zu verlegen,
Zapfstellen sind mit Begleitheizung zu versehen,
Im Preis inbegriffen sind die notwendigen Antragstellungen,
Prufgebihren, Absprachen und Genehmigungen der zustandigen
Versorgungstrager etc.

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: ....................
Bauzeit (Bereitstellungszeit): ca. Marz 2025 - Juni 2026
ein einmaliger Umbau/Umsetzung der Gesamtanlage ggf. in das Gebaude ist
mit einzukalkulieren.
1.1.6 Psch
Baustromanschluss, Unterverteiler, Priifung
Baustromanschluss herstellen,
fur die gesamte Baustelle,
ausreichend fir alle zu erwartenden Gerateanschlisse entsprechend
der GroéRRenordnung dieses Bauvorhabens,
ab Ubergabestelle 6ffentlicher Versorgungstrager,
Anschlussleistung mind.120 KW,
einschl. Anbindung an Bestand, Leitungszufiihrung unter Erde im Graben
0. an Masten nach Wahl AN in den eingezaunten Baustellenbereich,
einschl. Anschlussschrank (Bauhauptverteiler) mit Zahleinrichtung,
Sicherungen etc. an der Baustelle gem. Baustelleneinrichtungsplan herstellen,
fur die Dauer der gesamten Bauzeit vorhalten ( ca. 16 Monate) u. unterhalten
u.a. regelmafige Prifung und Wartung und nach Abschluss der Gesamtbauzeit
bzw. nach Angabe der Baulberwachung beseitigen.
Anschlussmaglichkeit im Umkreis von ca. 100 m (Kabelzufiihrungslange),
einschl. Anschlusssicherung, sowie entsprechenden Schmelzeinsatzen
(komplett) u. Leitungsschutzschaltern inkl. dafiir notwendigem Zuleitungskabel
und Ersatzsicherungen sowie Instandhaltungskosten.
erforderliche Direkt-Anschlisse: 1x 64 A (rot)
2x 32 A (rot)
2x 16 A (rot)
2x 230V, 20 A Schuko
Das ggf. mehrmalige Umsetzen des Anschlussschrankes wahrend der Bauzeit
ist mit einzukalkulieren.
Im Preis inbegriffen sind die notwendigen Antragstellungen, Priifgebihren,
Absprachen und Genehmigungen der zustdndigen Versorgungstrager.
Die Kosten flir die Wartung und Instandhaltung des Baustromverteilers einschl.
Kleinmaterial wie Befestigungsschellen sowie die VDE-maRigen wdchentlichen
Funktionsprifungen, Uber welche Protokoll zu fiihren ist, sind in die EP dieser
Position einzurechnen.
Bauzeit (Bereitstellungszeit): ca. Marz 2025 - Juni 2026
1.1.7 2 St e

Sanitarcontainer, kombiniert Damen und Herren

Sanitarcontainer aufstellen und zum Ende der Malinahme abfahren,
beheizbar und warmegedammt, geeignet fir die Nutzung der am Bau
beteiligten Fremdfirmen, gut erhalten,

inkl. 10 gleichschlieRender Schliissel, zu ibergeben an die BU,
einschl. Wasseranschluss und Abwasseranschluss, wintertauglich,
einschl. Elektroanschluss und der tblichen Verbrauchsmaterialien

Ausstattung Herrenabteil:

- 2 Urinale bzw. entspr. Urinalrinne
- 2 Toiletten (Kabinen)

- 2 Waschbecken

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: ....................
- Zubehor
- Licht/Heizung/Warmwasser
Ausstattung Damenabteil im seperaten Eingang:
- 1 Toiletten (Kabinen)
- 1 Waschbecken
- Zubehor
- Licht/Heizung/Warmwasser
Male B/L Container je. 2,50 x 3,00 m
Aufstellort in Absprache mit der Bauleitung
1.1.8 130 StWo s e
Sanitarcontainer, kombiniert, vorhalten
Vor beschriebenen Sanitarcontainer wochentlich vorhalten,
komplett reinigen 2x wochentlich, Verbrauchsmaterialien auffullen,
Gebrauchsfahigkeit tberprufen und ggf. durch Gbliche Nutzung
nicht mehr funktionstiichtige Einrichtungsgegenstande kurzfristig
reparieren oder tauschen.
Einheitspreis fir Vorhaltung je Woche
Vorhaltedauer: Giber Gesamtbauzeit 16 Monate (ca. 65 Wochen)
Bauzeit (Bereitstellungszeit): ca. Marz 2025 - Juni 2026
1.1.9 2 St e
Eingangspodest Zugang herstellen
Eingangspodest Zugang herstellen
Zu den beiden Eingangen der WC Bereiche ist ein Zugangspodest
mit max 25 cm Hoéhe herzustellen, z.B. Holzkonstruktion bzw. nach Wahl AN
Grole: ca. 1,50 x 1,50 m
Podeste mit Abbau Sanitércontainer zuriick bauen und Material entsorgen.
1.1.10 T St s e

Biirocontainer,30 m? mit Ausstattung

Birocontainer, einstockig, zur Nutzung durch den Bauherrn, Bauleitung
(Bauuberwachung) antransportieren und waagerecht aufstellen. Einschl. der er-
forderlichen Unterbau, Elektrozuleitungen, Anschluss an bestehenden Baustro-

manschluss.

Fir die Dauer der Bauzeit vorhalten und unterhalten. Mit wochentlich 1x
Feucht-Reinigung des Bodens, Tische u. Stihle. Nach Beendigung der Arbeiten

bzw. Angabe der Bauleitung wieder abtransportieren.

Burocontainer, allseitig warmegedammt, regendicht

Grundflache ca. 30 m?

Aussstattung:

- 2 Stck . Schreibtisch je ca. 0,80/1,80m

- 18 Stck. Stuhle

- Ausreichende Beleuchtung mittels ausreichender Anzahl
Fenster und elektr. Deckenleuchten

- Fenster mit Rolladen

- Ausreichende Beheizung mittels Elektro-Wandheizgeraten

- Erforderliche Elektro Unterverteilung, entsprechenden

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:

Baumaflinahme:

1
1.1

GroRe Kreisstadt Oschatz Datum:
Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.:
Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name:
Leistungsverzeichnis Seite:

Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)
Baustelleneinrichtung

12.11.2024
241456
Los 01
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

Ubertrag: ....................

und ausreichenden Sicherungen
- Eingangstur: einbruchsgeschuitzte Driickergarnitur , Schloss
mit PZ-SchlieRzylinder und 3 Stck. Schlissel fur die Bauleitung

Bauzeit (Bereitstellungszeit): ca. Marz 2025 - Juni 2026

685 m*
BaustraBe / Zufahrt
liefern u. einbauen Schottertragschicht
Verformungsmodul Ey/o 2 80 MN/m?,

aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, abgestuftes Frostschutzmaterial (0/45)
Schichtdicke 20 cm,
Einbau fur BaustraRe/Zufahrt, Kranstandplatz, Lagerflache

58t
Hohenfestpunkt herstellen
Hohenfestpunkt herstellen u. fir Nachfolgegewerke sichern,
mit Rundkopfbolzen bzw. in Beton C 12/15 mit Metallbolzen,
einschliellich Vorhalten und Beseitigen
einschlieBlich der vermessungstechnischen Einmessung vom nachsten
amtlichen Héhenpunkt und Dokumentation.
Ausfiihrung nach Wahl des AN,
einschl. aller Nebenarbeiten.

Psch

Abstecken der Hauptachsen Gebaude

Abstecken der Hauptachsen der baulichen Anlagen in

unmittelbarer Umgebung der zu schaffenden baulichen Anlage

sind Sache des AN einschl. aller dafiir erforderlichen Leistungen

und Gebuhren.

Die Achsabsteckung ist durch ein amtlich zugelassenes Vermessungsburo
im Auftrag des AN zu erbringen

Achsmarkierungen auf dem Schnurgeriist kennzeichnen, festschreiben, sichern
u. vorhalten,

Ausfiihrung nach Wahl des AN, einschl. aller Nebenarbeiten.

Dem AG ist ein amtlich bestatigter Absteckplan zu Ubergeben

1x digital + 2x Papierform

Psch

Aufstellen des Schnurgeriistes fiir Gebaudeabsteckung
Aufstellen des Schnurgeristes um die Baugrube,

solide verstrebt und entsprechend baurechtlicher Vorschriften erstellt,
einschl. evtl. Geometerhilfen.

Die durchgehend angeordneten Horizontaldielen zum Einschneiden
fur den Geometer missen absolut waagrecht und mindestens 1,00 m
Uber Gelande angebracht werden.

Sie dirfen erst nach erfolgtem Anlegen samtlicher Umfassungs- und
tragender Zwischenwande entfernt werden.

Diese Leistung ist im Zusammenhang mit den Vermessungsarbeiten
durchzufuhren u. fur Nachfolgegewerke zu sichern

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Grole Kreisstadt Oschatz Datum: 12.11.2024
BaumalRnahme: Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.: 241456
Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name: Los 01
Leistungsverzeichnis Seite: 20 von 55
1 Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)
1.1 Baustelleneinrichtung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
1.1.15 Psch
verkehrsrechtliche Anordnung
verkehrsrechtliche Anordnungen
Einholung Verkehrsrechtlicher Anordnungen einschl. Geblhren vor Beginn der
Arbeiten beim zustandigen Verkehrsamt und Umsetzung der Anweisungen.
z.B. vor Beginn der gesamten BaumalRnahme, bei Transporten von Materialien
die den Verkehr beeinflussen kdnnen, bei Durchfiihrung von Bauarbeiten die
den Verkehr beeinflussen kénnen etc.
1.1.16 Psch
Verkehrssicherung
Verkehrssicherung fir die vertragsgemafe Durchflihrung
der Bauleistungen nach StVO unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs
innerhalb und auf3erhalb der Baustelle aufstellen, umstellen,
sténdig unterhalten und beseitigen,
Einschlie3lich Verkehrssicherung der gesamten Baustelle,
mittels Absperrung und Beschilderung gemal den allgemein gltigen
Vorschriften des Unfallschutzes und den Bestimmungen der STVO/ STVZO;
Die einschlagigen Absprachen mit der Verkehrsbehorde fur
Grundstuckseinfahrten etc. sind durch den AN in Eigenregie durchzufihren.
Die Ergebnisse der Absprachen sind zu ratifizieren.
Incl. Errichtung, mehrmalige Umsetzung, Vorhaltung und Riickbau samtlicher
erforderlicher Verkehrsleit-, Sperreinrichtungen bzw. Umleitungseinrichtungen.
Der Baubereich ist vor Angebotsabgabe in Augenschein zu nehmen.
1.1.17 Psch
Verkehrssicherung StraBenreinigung
Verkehrssicherung StralRenreinigung fur die vertragsgemafe Durchflihrung
der Bauleistungen nach StVO unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs.
Bei Verschmutzungen der Stral3e aufgrund der Bautatigkeit ist die
Fahrbahn durch den AN zu reinigen. (Kalkulation 1x wéchentlich).
Die Veranlassung hat selbsténdig zu erfolgen.
Unabhangig davon ist einer Reinigungsaufforderung durch den AG standig
und umgehend Folge zu leisten (ggf. taglich bei starker Verschmutzung).
Der Zufahrtsbereich ist vor Angebotsabgabe in Augenschein zu nehmen.
1.1.18 Psch
Freigabe Kampfmittel
Freigabe Kampfmittel
Einholung Kampfmittelfreigabe einschl. Gebuhren fir das Baugelande
bei der zustandigen Behorde
Ubergabe 1x Kopie an AG/Bauuberwachung
1.1.19 1St

Bautafel

Bautafel als Mehrschichtholzplatte bzw. Plastschichtplatte weil3,
auf Unterkonstruktion aus Kantholz,

inkl. Rickverankerung/Fundamente montieren,

Uber die Gesamtbauzeit vorhalten,

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Grole Kreisstadt Oschatz Datum: 12.11.2024
BaumalRnahme: Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.: 241456
Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name: Los 01
Leistungsverzeichnis Seite: 21 von 55
1 Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)
1.1 Baustelleneinrichtung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
ggof. instandsetzen u. wieder beseitigen.
Hohe Uber OK Gelande bis ca. 5,0 m (OKG),
Malfie B/H ca. 2,50 x 3,00 m,
Ausfiihrung wetterfest
mit weiller Kunststoffoberflache an Vorder(Sicht-)seite,
Beschriftung und Gestaltung nach Angabe des AG,
links oben farbige Grafik daneben Vorhabensbezeichnung,
darunter beteiligte Unternehmen
Textvorschlag:
HIER BAUT
DIE STADT OSCHATZ
"Neubau Naturkita im Fliegerhorst"
Entwurfsverfasser und Baulberwachung
Text wird nach Auftragsvergabe durch den AG entsprechend der
Fordermittelrichtlinien festgelegt und in einer Druckversion Ubergeben.
1.1.20 8 Wo s e
Notstromaggregat
Notstromaggregat
als Ubergang bis zur Realisierung des Baustromanschluss
antransportieren und wieder abtransportieren
60k VA / 48kW bei cosi 0,8/400V/50 Hz,
schallgedampft, wetterfeste Umhausung,
Klemmleiste M12 - 5polig
Steckdosen: 1x 16 A Schuko, 1x 16 A CEE,1x32A CCE, 1x 63 A CCE
einschl. Versicherung und Serviceanteil (Durchsichten und Wartung inkl. Materi-
al), Wartung rechtzeitig vor Ablauf der Falligkeit ausfiihren
Mit Anlieferung 1x Vollbetank im Preis enthalten
1.1.21 500 I e e
Nachbetankung auf Nachweis
Nachbetankung auf Nachweis
1.1.22 10 Sth

Stundenlohn Baufacharbeiter

Far evtl. erforderliche Arbeiten und fur Leistungen die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen, werden verrechnet fir:

FacharbeiterStundenlohnarbeiten

einschl. Lohnzulagen, Sozialkosten und Lohnnebenkosten.
Ausfiihrung nur auf gesonderte Anordnung des AG.

Baufacharbeiter

1.1 Baustelleneinrichtung ___ ....................




Auftraggeber:

Baumaflinahme:

1

Grofde Kreisstadt Oschatz Datum:
Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.:

Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name:
Leistungsverzeichnis Seite:

Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)

12.11.2024
241456
Los 01
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.2
1.21

1.2.2

1.2.3

1.24

Erdarbeiten

7200 m2
Baugeldnde abraumen Steine Mauerreste, Schutt Unrat Aufwuchs Wurzel-
werk
Baugelande abraumen, von Steinen, Mauerresten, Schutt und Unrat, von Auf-
wuchs einschl. Wurzelwerk, in Teilflachen, Bewuchshohe bis 50 cm, anfallende
Stoffe trennen und laden, einschl. Entsorgung.

1450 m*
Oberboden abtragen und abfahren
Oberboden abtragen in unterschiedlicher Starke l6sen,
in Haufwerk bis Erdstoffanalyse lagern,
laden und entsorgen. einsch. Entsorgungsnachweis
Abtragsdicke: i.M. 20 cm
Entsorgung des Erdstoff mit AVV 170504 auf eine daflr geeignete Deponie.
Die Erdmassen sind nach EBV Tab. 3 in die Bodenklasse BM-F 1 einzustufen.

1050 m*
Baugrubenaushub bis 2,50 m, abtransportieren
Baugrubenaushub Bereich Bodenplatte u. Arbeitsraum,
profilgerecht ausheben im geneigten Gelande,
in Haufwerk bis Erdstoffanalyse lagern,
auf Fahrzeug laden, abtransportieren auf unternehmerische Kippe,
einschl. StralRenreinigung u. Kippgebuhren.
Abrechnung nach Festmasse,
Aushub ab OK Gelandeoberflache (nach Mutterbodenabtrag von 0,10-0,25 m)
bis ca. 2,50m lokal im Bereich ehemaliger Bebauung
Boschungswinkel bis 45°,
Aushub ab OK Gelandeoberflache lokal i.M. ca. 2,50 m
Bodengruppe nach DIN 18196: A, SU/OU, SU, TL
Homogenbereich: A
Bodenart: Sand schwach schluffig und schwach kiesig, locker und mitteldicht
gelagert mit 6rtlichen Einlagerungen von Beton und Ziegel- und Mértelreste

Die Baugrubensohle ist nach zu verdichten u. planeben glatt abzuziehen.

Entsorgung des Erdstoff mit AVV 170504 auf eine daflir geeignete Deponie
bzw.
Erdmassen nach der EVB, Tab. 3 die Einstufung in die Bodenklasse BM-F 1.

550 m*
Baugrubenaushub, abtransportieren MP 8
Baugrubenaushub Bereich Bodenplatte u. Arbeitsraum,
profilgerecht ausheben im geneigten Gelande,
in Haufwerk bis Erdstoffanalyse lagern,
auf Fahrzeug laden, abtransportieren auf unternehmerische Kippe,
einschl. StralRenreinigung u. Kippgebuhren.
Abrechnung nach Festmasse,
Aushub ab OK Gelandeoberflache (nach Mutterbodenabtrag von 0,10-0,25 m)
Boschungswinkel bis 45°,
Aushub ab OK Gelandeoberflache i.M. ca. 0,80 m

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:

Baumaflinahme:

1
1.2

GroRe Kreisstadt Oschatz Datum:
Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.:
Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name:
Leistungsverzeichnis Seite:

Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)
Erdarbeiten

12.11.2024
241456
Los 01

23 von 55

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.25

1.2.6

1.2.7

Ubertrag: ....................

Bodengruppe nach DIN 18196: A, SU/OU, SU, TL

Homogenbereich: A

Bodenart: Sand schwach schluffig und schwach kiesig, locker und mitteldicht
gelagert mit 6rtlichen Einlagerungen von Beton und Ziegel- und Mortelreste

Die Baugrubensohle ist nach zu verdichten u. planeben glatt abzuziehen.

Entsorgung des Erdstoff MP 8 ist aufgrund des TOC-Gehaltes in eine thermi-
sche Abfallbehandlungsanlage.

250 m*
Baugrubenaushub, abtransportieren MP 2
Baugrubenaushub Bereich Bodenplatte u. Arbeitsraum,
profilgerecht ausheben im geneigten Gelande,
in Haufwerk bis Erdstoffanalyse lagern,
auf Fahrzeug laden, abtransportieren auf unternehmerische Kippe,
einschl. StralRenreinigung u. Kippgebuhren.
Abrechnung nach Festmasse,
Aushub ab OK Gelandeoberflache (nach Mutterbodenabtrag von 0,10-0,25 m)
B&schungswinkel bis 45°,
Aushub ab OK Gelandeoberflache i.M. ca. 0,80 m
Bodengruppe nach DIN 18196: A, SU/OU, SU, TL
Homogenbereich: A
Bodenart: Sand schwach schluffig und schwach kiesig, locker und mitteldicht
gelagert mit ortlichen Einlagerungen von Beton und Ziegel- und Mortelreste

Die Baugrubensohle ist nach zu verdichten u. planeben glatt abzuziehen.

Entsorgung des Erdstoff MP 2 mit AVV 170504 auf eine Deponie DK I.

1500 m®*
Baugrubenaushub, auf Geldnde profilieren
Baugrubenaushub Bereich Bodenplatte u. Arbeitsraum,
profilgerecht ausheben im geneigten Gelande,
vorhandenes Material ca. 70 m auf dem Gelande transportieren und
entsprechend Hohenplan einbauen und profilieren
Abrechnung nach Festmasse,
Aushub ab OK Gelandeoberflache (nach Mutterbodenabtrag von 0,10-0,25 m)
Boschungswinkel bis 45°,
Aushub ab OK Gelandeoberflache i.M. ca. 0,80 m
Bodengruppe nach DIN 18196: A, SU/OU, SU, TL
Homogenbereich: A
Bodenart: Sand schwach schluffig und schwach kiesig, locker und mitteldicht
gelagert mit 6rtlichen Einlagerungen von Beton und Ziegel- und Mértelreste

2600 m*
Planum Abweichung +/-2cm

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Grole Kreisstadt Oschatz Datum: 12.11.2024
BaumalRnahme: Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.: 241456
Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name: Los 01
Leistungsverzeichnis Seite: 24 von 55
1 Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)
1.2 Erdarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
verdichten der Baugrubensohle und Planum in Baugrube herstellen,
zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm,
1.2.8 3050 M3 e e
Griindungspolster d=120 cm
Mineralgemisch liefern u. einbauen,
als Grundungspolster unter Bodenplatten u. Arbeitsraum,
in Lagen von max. 40 cm dicke einbauen und in jeder Lage auf nachweislich
98% Proctordichte zu verdichten
Zertifiziertes gut verdichtbares grobkérniges Schuittgut, liefern, lagenweise ein-
bauen und verdichten,
(z.B. Mineralgemisch 0/45 oder fiir diesen Zweck zertifizierte Beton-RC mit einer
vergleichbaren Kérnung)
Bodengruppen: GW, Gl und GU Nach DIN 18196 und keine Steine mit Korngro-
Ren Uber 100
Dicke :mind. 120 cm
Verdichtungsgrad >= 98 % Dp,
Die Verdichtung des Griindungspolsters ist aktenkundig nachzuweisen.
Als Nachweisverfahren sind Plattendruckversuche (statisch oder dynamisch)
geeignet.
1.2.9 3 St
Abnahmen eines Baugrundsachverstandigen
Fir die Abnahmen und Auswertung der Prifergebnisse eines
Baugrundsachverstandigen,
vor Einbau des Griindungspolsters auf der Sohle und anschlief3end
nach unterschiedlichen Bauabschnitten,
1.2.10 20 St e
Lastplattendruckversuch
Kontrollprifung des Untergrundes,
erforderliches Ey/o =2 80 MN/m? auf Griindungspolster
mittels Plattendruckversuch n. DIN 18134 (statisch) bzw.
Eyq 2 40 MN/m? mittels Plattendruckversuch n. TP BF-StB, Teil 8.3 (dynamisch)
1.2.11 1050 M e e
Hindernis im Boden aufnehmen, beseitigen
Hindernis im Boden
aus Mauerwerk und Beton, abbrechen und aufnehmen,
'anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Far unbekannte Einbauten in Teilmengen im Untergrund.
Abrechnung pauschal nach m® umbauten Raum.
Als Zulage zu den Aushubpositionen'.
1.2.12 50 m e

Abbruch vorh. Abwassergrundleitungen

Ubertrag: .........cc.........
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Baumaflinahme:

1
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GroRe Kreisstadt Oschatz Datum:
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Los 01
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.2.13

1.2.14

1.2.15

1.2.16

Ubertrag: ....................

Abbruch vorh. Abwassergrundleitungen
wahrend des Bodenaushub sind vorh. Entwasserungsgrundleitungen einschl.

Formsticke aller Art aus Steinzeug bis DN 200 auszubauen und fachgerecht zu

entsorgen.

Psch

verkehrsrechtliche Anordnung

verkehrsrechtliche Anordnungen

Einholung Verkehrsrechtlicher Anordnungen einschl. Gebuhren vor Beginn der
Arbeiten beim zustandigen Verkehrsamt und Umsetzung der Anweisungen.
z.B. vor Beginn der gesamten Baumalnahme, bei Transporten von Materialien
die den Verkehr beeinflussen kénnen, bei Durchfiihrung von Bauarbeiten die
den Verkehr beeinflussen kénnen etc.

Psch

Verkehrssicherung

Verkehrssicherung fir die vertragsgemafe Durchflihrung

der Bauleistungen nach StVO unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs
innerhalb und auf3erhalb der Baustelle aufstellen, umstellen,

sténdig unterhalten und beseitigen,

Einschlie3lich Verkehrssicherung der gesamten Baustelle,

mittels Absperrung und Beschilderung gemaf den allgemein gltigen
Vorschriften des Unfallschutzes und den Bestimmungen der STVO/ STVZO;

Die einschlagigen Absprachen mit der Verkehrsbehorde fur
Grundstuckseinfahrten etc. sind durch den AN in Eigenregie durchzufihren.
Die Ergebnisse der Absprachen sind zu ratifizieren.

Incl. Errichtung, mehrmalige Umsetzung, Vorhaltung und Riickbau samtlicher
erforderlicher Verkehrsleit-, Sperreinrichtungen bzw. Umleitungseinrichtungen.
Der Baubereich ist vor Angebotsabgabe in Augenschein zu nehmen.

Psch

Verkehrssicherung StraBenreinigung

Verkehrssicherung StralRenreinigung fur die vertragsgemafe Durchflihrung
der Bauleistungen nach StVO unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs.
Bei Verschmutzungen der Stral3e aufgrund der Bautatigkeit ist die

Fahrbahn durch den AN zu reinigen. (Kalkulation 1x wochentlich).

Die Veranlassung hat selbstandig zu erfolgen.

Unabhangig davon ist einer Reinigungsaufforderung durch den AG standig
und umgehend Folge zu leisten (ggf. taglich bei starker Verschmutzung).
Der Zufahrtsbereich ist vor Angebotsabgabe in Augenschein zu nehmen.

Psch

Schachtscheine einholen

Schachtscheine einholen einschl. Gebihren,

Aufgrabezustimmungen und Schachtscheine der jeweiligen Versorgungstrager
einholen.

(Wasser, Strom, Gas, Abwasser, Telekom etc.)

1x Ubergabe an Bauleitung (Kopie)

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:

Baumaflinahme:
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Grolke Kreisstadt Oschatz Datum:

12.11.2024

Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.: 241456
Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name: Los 01

Leistungsverzeichnis Seite:
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Erdarbeiten
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.2.17

1.2.18

1.2.19

1.2.20

1.2.21

3st L

Abnahmen eines Baugrundsachverstandigen

Fir die Abnahmen und Auswertung der Prifergebnisse eines
Baugrundsachverstandigen,

vor Einbau des Griindungspolsters auf der Sohle und anschlief3end
nach unterschiedlichen Bauabschnitten,

900 0410 04202 psch

Register fur

nicht gefahrl.

Abfille

f. dies.Abschnitt

Abfallregister fir nicht gefahrliche Abfalle fihren.
Leistung umfasst die Erfullung der Registerpflicht

fur alle nicht gefahrlichen Abfalle, die infolge
Verdréangung, fehlender Eignung oder mangels Wieder-
verwendungsmaoglichkeit nicht innerhalb der Baustelle
verbleiben und bei denen die Fuhrung des Abfall-
registers nicht ausdrticklich erwahnt ist.

Mit dem Lésen bzw. Aufnehmen des Materials geht
die "Sachherrschaft" im Sinne des KrW-AbfG an den
Auftragnehmer Uber. Auftragnehmer handelt als Abfall-
erzeuger und nimmt alle damit verbundenen Pflichten
wahr, insbesondere die Registerpflicht.

Das Register ist dem Auftraggeber bis spatestens zur
Schlussabnahme in Papierform zu Ubergeben.
Pauschale gilt

fur alle Leistungen dieses Abschnittes dieses
Leistungsverzeichnisses.

6 st L

Deklarationsanalyse
Deklarationsanalyse nach Unterlagen des AG durchflhren.

Institut mit erforderlicher Zulassung Deklarationsanalyse erstellen lassen.

Ergebnis der Analyse an den AG liefern.

Probe aus sortengetrennt nach AVV-Schlissel auf Baustelle lagernden
Haufwerken der genannten Anfélle als Vorleistung der fachgerechten
Entsorgung des AN

Ausfuhrung der erforderlichen Analytik zur Ermittlung des

LAGA Zuordnungswert des zu verbringenden Erdaushub

fur ordnungsgemale Deponierung.

Ubergabe der Ergebnisse der Beprobung 1-fach an den AG.

6 st L

Einteilung der Deponieklasse It. DepV
Einteilung der Deponieklasse It. DepV.

Psch
Abnahmedokumentation
Herstellung der Abnahmedokumentation Leistungen Los 01

Anforderungen an die Abnahmedokumentation als Voraussetzung fiir die

Ubertrag: ....................

Schlussrechnung. Die Gesamtabnahme der BaumaRRnahme nach VOB/B § 12

Ubertrag: .........cc.o.......



Auftraggeber:
Baumallnahme:

1
1.2

GroRe Kreisstadt Oschatz Datum:
Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.:
Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name:
Leistungsverzeichnis Seite:

Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)
Erdarbeiten

12.11.2024
241456
Los 01

27 von 55

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.2.22

Ubertrag: ....................

erfordert alle baurelevanten Dokumente, insbesondere u.a.:

- Abnahmeprotokolle

- Abnahmeprotokolle der Bewehrungsabnahmen,

- Zertifikate u. bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Materialien,

- Liefernachweise und Werkatteste der eingesetzten Baustoffe und Materialien,
besonders Betonstahl, Rohrmaterial, Blitzschutzmaterial,

- Verarbeitungs- und Prufprotokolle (z.B. Verdichtungsnachweise, Gitebeschei-
nigung Transportbeton, Ergebnisprotokolle Probewdrfel

- Baugrundabnahmen fur Bauwerke

- Druckprufungsprotokolle DIN 4279 einschlieBlich Druckschreiberstreifen

- Dichtigkeitsprifungsprotokolle

- Verzeichnis aller am Bau beteiligten Firmen (NAN) mit zugeordneten Leis-
tungsbereichen

- Bautagesberichte

- Fachunternehmererklarung, Fachbauleitererklarung

- Fotodokumentation entspr. Erlauterung Besonderer Vertragsbedingungen,
Anstrich 3

Ausfuhrung der Dokumentation 1x auf Datentrager.

Psch

Vermessungsarbeiten durchfiihren/Erstabsteckung

Vermessungsarbeiten durchfihren/Erstabsteckung

zur Einmessung der zur Bauausfiuihrung notwendigen

Achshaupt- und Achspunkte der geplanten Profilierungen usw.

sowie Herstellung von Hohenbezugspunkten im Baufeld,

einschl. Erstellen der notwendigen Messpunkte,

Die genaue Einordnung der Hugel erfolgt auf der Grundlage der AP in Abstim-
mung mit der Bauleitung des AG.

Vor Baubeginn ist die Bestatigung des AG einzuholen.

Das Heranflihren der Héhen in das Baufeld ist Sache des AN und wird nicht ge-
sondert vergutet.

Pflocke und sonstige Markierungen sind vom AN zu stellen und werden nicht
gesondert vergutet.

1.2 Erdarbeiten




Auftraggeber: Grole Kreisstadt Oschatz Datum: 12.11.2024
BaumalRnahme: Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.: 241456
Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name: Los 01
Leistungsverzeichnis Seite: 28 von 55
1 Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.3 Entwéasserungskanalarbeiten
1.3.1 184 m® e
Grabenaushub und Wiederverfiillung
Boden der Rohrgraben profilgerecht ausheben
ab Baugrubensohle, in Griindungspolster,
Aushub seitlich lagern zur Wiederverfullung.
Nach Verlegen u. einsanden der Rohre Graben mit seitlich
gelagerten Material wieder verfillen und verdichten,
Restaushubmaterial wird Eigentum des AN und ist von der Baustelle
abzutransportieren und zu entsorgen.
Aushubtiefe bis ca.0,60 m,
Sohlenbreite der Graben bis 0,40 m,
Bodenklasse 3 bis 5.
1.3.2 80 M3 s e
Fiillmaterial Leitungszone Sand
Einbau von Fullmaterial in der Leitungszone,
als Zulage zu den Aushubpositionen,
als Auflager und Rohruberdeckung fur ungeschitzte Leitungen,
mit vom AN zu liefernden Stoffen,
Material: neutraler, steinfreier Sand-Splitt-Gemisch 0/2 mm
Schichtdicke Auflager mind. 10 cm,
Rohriiberdeckung mind. 10 cm Uber Rohrscheitel.
1.3.3 220 M e e
Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen, DN100, Graben T bis 1m
Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen
(PP-MD) gemal DIN EN 14758-1 mit werksseitig
eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m?
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
in vorh. Graben,
Bettung wird gesondert vergltet,
Grabentiefe bis 1 m
einschl. herstellen Muffenanschluss oberhalb Bodenplatte
1.34 70 M e
desgl. wie vor, jedoch DN 125
desgl. wie vor, jedoch DN 125
1.35 120 St e

Bogen, 45 Grad, DN 100, aus Polypropylen
Bogen als Formstlick, 45 Grad, DN 100,

aus Polypropylen (PP-MD) gemaR DIN EN
14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher
Ringsteifigkeit > 10 kN/m? im Schwerlastbereich
(SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Grole Kreisstadt Oschatz Datum: 12.11.2024
BaumalRnahme: Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.: 241456
Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name: Los 01
Leistungsverzeichnis Seite: 29 von 55
1 Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)
1.3 Entwasserungskanalarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Beachtung der DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
1.3.6 10 St e
desgl. wie vor, jedoch DN 125
desgl. wie vor, jedoch DN 125
1.3.7 10 St e
Bogen, 87 Grad, DN 100, aus Polypropylen
Bogen als Formstulck, 87 Grad, DN 100,
aus Polypropylen (PP-MD) gemaR DIN EN
14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher
Ringsteifigkeit > 10 kN/m? im Schwerlastbereich
(SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter
Beachtung der DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
1.3.8 4 St e
desgl. wie vor, jedoch DN 125
desgl. wie vor, jedoch DN 125
1.3.9 4 St s e
desgl. wie vor, jedoch DN 150
desgl. wie vor, jedoch DN 150
1.3.10 30 St e
Abzweig, 45 Grad, DN 100, 2. DN 100, aus Polypropylen
Abzweig als Formstuicke, 45 Grad, DN 100, 2. DN 100
aus Polypropylen (PP-MD) gemaR DIN EN
14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher
Ringsteifigkeit > 10 kN/m?,
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter
Beachtung der DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
1.3.11 12 St

Abzweig, 45 Grad, DN 125, 2. DN 125, aus Polypropylen
Abzweig als Formstiicke, 45 Grad, DN 125, 2. DN 125

aus Polypropylen (PP-MD) gemaR DIN EN

14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher
Ringsteifigkeit > 10 kN/m?,

im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar.

Die Rohrleitungen sind unter

Beachtung der DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

1
1.3

Grofde Kreisstadt Oschatz Datum: 12.11.2024
Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.: 241456

Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name: Los 01
Leistungsverzeichnis Seite: 30 von 55

Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)
Entwasserungskanalarbeiten

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

Ubertrag: ....................

4 St i s
Abzweig, 45 Grad, DN 125, 2. DN 100, aus Polypropylen
Abzweig als Formstuicke, 45 Grad, DN 125, 2. DN 100
aus Polypropylen (PP-MD) gemaR DIN EN
14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher
Ringsteifigkeit > 10 kN/m?,
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter
Beachtung der DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

2 St s e
Ubergangsstiick, DN 125, 2. DN 100, aus Polypropylen
Ubergangsstiick als Formstiicke, DN 125, 2. DN 100
aus Polypropylen (PP-MD) gemaR DIN EN
14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher
Ringsteifigkeit > 10 kN/m?,
im Schwerlastbereich (SLW60) einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung
der DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu
verlegen.

10 St
Doppelmuffe, DN 100, aus Polypropylen
Doppelmuffe als Formstiicke, DN100
aus Polypropylen (PP-MD) gemaR DIN EN
14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher
Ringsteifigkeit > 10 kN/m?,
im Schwerlastbereich (SLW60) einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung
der DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu
verlegen.

10 St e
desgl. wie vor, jedoch DN 125
desgl. wie vor, jedoch DN 125

1 St
Muffenstopfen, DN 100, aus Polypropylen

Muffenstopfen als Formstiicke, DN100

aus Polypropylen (PP-MD) gemaR DIN EN

14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher
Ringsteifigkeit > 10 kN/m?,

im Schwerlastbereich (SLW60) einsetzbar.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung

der DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:

Baumaflinahme:

1
1.3

Grolke Kreisstadt Oschatz Datum:

Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.:

Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name:
Leistungsverzeichnis Seite:

Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)
Entwasserungskanalarbeiten

12.11.2024
241456
Los 01

31 von 55

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.3.17

1.3.18

1.3.19

Ubertrag: ....................

verlegen.

41 St

Bodendurchfiihrung d 110mm

Bodendurchfuihrung mit Folienflansch fur den Einbau

in Bodenplatten DN110,

zum Anschlieen von v.g. Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen
(PP-MD), mit druckwasser/wasserdichter, umlaufender Vierstegdichtung,
MPA-geprift bis 7,0 bar, gas- und geruchsdicht im Sinne der TA Luft,
mit einseitig angeformter Steckmuffe und Deckel als Einbauhilfe,

mit Folienflansch, 6l- und bitumenbestandig, umlaufend ca. 15 cm
Lieferlange: ca. 50 cm,

liefern und fachgerecht in die Bodenplatte einbauen

290 m .

Druck- Dichtheitspriifung Grunditg bis DN/OD125

Druck- und Dichtheitsprufung DIN EN 1610, an Grundleitung(en),
aus Polypropylen bis DN/OD 125, mit Luftiberdruck, Verfahren LC,
einschl. aller erforderlichen Anlagen,

Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse.

18t

Medieneinfiihrung Warmepumpenanlage

Bauherren-Komfortpaket als 2-fach System,

getrennt fUr Vor,- und Rucklaufleitung

fur den Anschluss ans Warmenetz der Warmepumpe,

fur einzelne flexible und vorgeddmmte Rohrleitungen, Vor- und Ricklauf
fur alle nicht unterkellerten Gebaude zur Verbindung der Hausanlage mit der
Warmepumpenanlage,

mit druckwasserdichter, umlaufender Vierstegdichtung,

stabiler, fertig montierter Aufstellvorrichtung und Bauzeitschutzdeckel,
mit Folienflansch zur Einbindung in die Bodenplattenabdichtung,
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1.1 -E
Installationsset mit Dichteinsatz Typ DD/GR - GF und Zentrierscheibe,
speziell fir gerippte Rohre, mit Gro3flansch,

MPA gepriifte Druckwasserdichtigkeit bis 1,0 bar

Medienrohr:

Typ: Vernetztes Polyethylen (PE-Xa), flexibles, vorgedammtes,
Kunststoff-Rohrleitungssystem gemaf DIN EN 15632

Aufdendurchmesser Medienleitung: 63 x 5,8 mm

Mantelrohr: 140 mm

Ausfiihrung Bodendurchfiihrung:
Durchmesser DN: 200
Biegeradius in mm: 1250

Hersteller/Typ: KRASO / BKP - Boden - NFE - Basis, DN200, 2-fach
oder gleichwertig

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Grole Kreisstadt Oschatz Datum: 12.11.2024
BaumalRnahme: Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.: 241456
Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name: Los 01
Leistungsverzeichnis Seite: 32 von 55
1 Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)
1.3 Entwasserungskanalarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
komplett liefern und montieren
1.3.20 T St s e
Medieneinfiihrung Trinkwasseranlage
Bauherren-Komfortpaket als 1-fach System,
fur Wasser bis DN 50
Einsparten-Gebaudeeinfiihrung fir Versorgungsleitungen,
bei nicht unterkellerten Gebauden mit druckwasserdichter,
umlaufender Vierstegdichtung:
Aufienabdichtung zum Beton: 10 bar
Lieferumfang:
stabile Aufstellvorrichtung mit Standful3verlangerung
Dichtpackung zum bodenplattenbiindigen Einbau
(Hohe inkl. Aufstellvorrichtung: ca. 118,5 cm bis OKRF)
flexibles Leerrohrsystem 6 m
- Innendurchmesser: 101 mm
- Radius: 1000 mm
- inkl. Schlauchverbinder 110
Installationsset bestehend aus:
- Leerrohraufsatz ID 100, ca. 25 cm
- Dichteinsatz Universal 100 GF
(Durchmesser: stufenlose Scheibentechnik: 18-65 mm oder blind)
- Abschlussstopfen FLS110 Universal
(Durchmesser: stufenlose Scheibentechnik: 18-65 mm oder blind)
Hersteller/Typ: KRASO / BKP - Boden - 110 - 6 Meter, 1-fach
oder gleichwertig
komplett liefern und montieren
1.3.21 40 M e e
Leerrohr fiir Kabelverlegung D110
s 'Leerrohr fur Kabelverlegung D110
Kabelschutzrohr "Kabuflex R plus Typ 450" Type 110,
biegsam, Ringware aus PE, halogenfrei, Farbe schwarz.
Optimierte Verbundrohrbauweise (hdhere Druckfestigkeit),
aufden gewellt mit griiner gleitfahiger Innenhaut fir den schnellen Kabeleinzug.
Druckbeanspruchung Typ 450 und Schlagfestigkeit N nach DIN EN 61386-24;
unter Beachtung der EN 1610 und der Verlegeanleitung des Herstellers,
liefern und fachgerecht nach Planung verlegen
einschl. Trassenwarnband
Hersteller: FRANKISCHE
Produkt: Kabuflex R plus Typ 450, Type 110
oder qualitativ gleichwertig
gewahltes Fabrikat: ... '
liefern und montieren
1.3.22 4 St s e

Endkappe Leerrohr D110

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Grole Kreisstadt Oschatz Datum: 12.11.2024
BaumalRnahme: Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.: 241456
Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name: Los 01
Leistungsverzeichnis Seite: 33 von 55
1 Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)
1.3 Entwasserungskanalarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Endkappe Leerrohr D110
Endkappe SD 110, fur sanddichten Verschluss von
Kabelschutzrohren, liefern und fachgerecht einbauen.
Hersteller: FRANKISCHE
Produkt: Endkappe SD 110
oder gleichwertig
gewahltes Fabrikat: "...........ccccooi i, '
liefern und montieren
1.3.23 T St s e

Mehrsparten Hauseinfiihrungspaket HAR Elt
Mehrsparten Hauseinfihrungspaket HAR Elt

Gas- und wasserdichte Hauseinflihrung zum gemeinsamen Einfiihren und
Abdichten aller Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommunikation,
optional Gas). Bestehend aus: Einbauteil Reihenanordnung 4-fach inkl.
Klebeflansch Aufstellvorrichtung inklusive Wassersperrflansch 4 Stuck
Spiralschlauch 14078 inklusive Mantelrohr und aufgezogener 3-Stegdichtung
Mehrsparten-Abdichteinheit 4-fach MSH Basic MBK R4 mit Universal-
Dichtelementen: Elektro: SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51, Trinkwasser:
SDW 1x32x40x50, Kommunikation: SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13,
Blindabdichtung SDO MSH Zubehor Set3, bestehend aus: 4 Stiick
Manschettenstopfen (2 x MS78U 1x24-52, 1 x MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12,
1 x MS78 DO0) Gleitmittel GMT35

Anwendungsbereich: Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E;
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Prufungen/Normen: DVGW VP 601
Schlauchlange (m): 6.0

Eigenschaften: geeignet flr den Einsatz aller gangigen Gashauseinfiihrungs-
kombinationen; auf Druckdichtheit gepruftes Leerrohrsystem; einfache Einbin-
dung der Dampfsperre Uber Klebeflansch

Fabrikat: Hauff-Technik oder gleichwertig
Bestellbezeichnung: MSH Basic FUBO BHP6m
Artikelnummer: 3030476102

gewahltes Fabrikat: "...........cccco oo, '
liefern und nach Herstellerangaben installieren

1.3 Entwasserungskanalarbeiten




Auftraggeber: Grole Kreisstadt Oschatz Datum: 12.11.2024
BaumalRnahme: Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.: 241456
Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name: Los 01
Leistungsverzeichnis Seite: 34 von 55
1 Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
14 Beton- und Stahlbetonarbeiten
1.4.1 2000 M2 e e
Sauberkeitsschicht 5 cm
Sauberkeistsschicht 5 cm
Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton C8/10
unter Grindungsbauteilen aller Art,
Oberflache glatt zur Auflage XPS-Dammung u. Stellung Randschalung
Beton : C 8/10
Dicke : 5cm
1.4.2 1850 M2 e e
Perimeterddammung, XPS, 80 mm
Perimeterdammung unter lastabtragenden Bodenplatten als Warmedammung
aus Polystyrol-Hartschaumplatten mit umlaufendem Stufenfalz.
Leistung einschl. Eckausbildung und Herstellen von
Ausschnitten fir Durchdringungen. Platten einlagig und
dicht gestof3en mit Idsungsmittelfreiem Kleber
punktweise verkleben.
Warmedammung: XPS, WLG 035, 80 mm,
Planprodukt: Jackodur KF 700 Standard SF,
oder gleichwertig
Angeb. Fabrikat:'..........ccccooooiiii '
(vom Bieter einzutragen)
143 2000 M2 e e
PE-Folie
Trennlage aus PE-Folie 0,2 mm, zweilagig,
liefern u. einbauen auf Perimeterdammung XPS unter Bodenplatte,
StoRe Uberlappen.
144 1850 M2 e e
Bodenplatte C 25/30
liefern u. einbauen Bodenplatte aus Stahlbeton,
auf Trennlage bzw. XPS-Dammung,
Oberflache glatt abgezogen, Ausflihrung eben,
Schalung und Bewehrung in gesonderten Positionen.
Beton : C 25/30, XC3, XF 1, WF,
Plattendicke : 25cm
1.4.5 65 M2 e
Randschalung Bodenplatte
Randschalung der Bodenplatten,
Schalungshaut fur Betonflachen ohne besondere Anforderung,
Bauteilhdhe ca. 25 cm.
1.4.6 75 M e e

Betonierabschnitt Bodenplatte

Betonierabschnitt Bodenplatte

aus statischer Sicht sind keine Betonierabschnitte notwendig.
Aufgrund der GréRe der Bodenplatte kdnnen bei Bedarf zwischen

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Grole Kreisstadt Oschatz Datum: 12.11.2024
BaumalRnahme: Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.: 241456
Erdarbeiten, Rohbau (Grundleitungen und Bodenplatte) LV-Name: Los 01
Leistungsverzeichnis Seite: 35 von 55
1 Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)
1.4 Beton- und Stahlbetonarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
den Achsen 6 und 7 bzw. F und G eine Betonierfugen Uber die gesamte Lange
ausgebildet werden. An den Fugen werden keine besonderen Anspriiche ge-
stellt. Die notwendige Schalung wird Uber die Position der Randschalung abge-
rechnet. Der Bewehrungsanteil zur Uberlappung ist in der Position Bewehrung
enthalten. Alle weiteren Aufwendungen sind in der Position einzukalkulieren.
Das liegt im Ermessen des Ausflihrenden Unternehmen.
1.4.7 8 St
Aussparungen der Bodenplatte
Aussparungen der Bodenplatte, Dicke 25 cm,
herstellen fur Durchfiihrung der Grundleitungsanschliisse,
Reinigungsoéffnungen und FulRbodeneinlaufe,
EinzelgréRe ca. 30 x 30 cm.
in Abstimmung AG/Fachplaner
1.4.8 150 M2 e e
Ortbeton AuBenwand Stahlbeton C25/30 XC3 SB2 D 17 cm
Ortbeton Auflenwand Sockelwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN
EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskérnung, Expositionsklasse XC3 , XF
1, Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), als Sichtbe-
ton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2 gemal DBV-Merkblatt
"Sichtbeton",
Dicke 17 cm, Wandhdhe bis 60 cm
1.4.9 295 M2 e e
Schalung AuBenwand Deckschalung H bis 60 cm
Schalung AuRenwand (Sockel), als Deckschalung, Schalungshaut geeignet fir
das Aufbringen von Beschichtungen auf erhéartete Betonflachen, fur scharfkanti-
ge Betonkanten, Stof3e geordnet, Verschluss der Ankerstellen durch Faserze-
mentstopfen, Bauteilhéhe 60 cm.
1.4.10 40t e e

Bewehrungsstahl 500 S+M

Bewehrung Bodenplatte aus Ortbeton

aus Betonstahl DIN 488 |V Stabstahl B 500 (A) S

verschiedener Durchmesser 10 bis 15 mm

aus Betonstahl DIN 488 IV Mattenstahl B 500 (A) M

einschl. Schneiden, Biegen, Verlegen, Abstandshalter und Drunterleisten
sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Abrechnung nach den Stahllisten Bewehrungsplane,

Verschnitt wird nicht gesondert vergutet.

1.4 Beton- und Stahlbetonarbeiten
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.5 Fundamenterder

Vorbemerkung Errichtung Erdungsanlage

Fir das Gebaude ist eine Erdungsanlage entsprechend den Vorschriften der

DIN 18014 sowie EN 62305 geplant.

Das Gebaude erhallt eine Blitzschutzanlage der Blitzschutzklasse 3.

Anschlussstellen an die Erdungsanlage sind vorzusehen fir:

- Blitzschutzanlage

- Fundamenterder

- Ringerder

- Haupterdungsschienen

- Potentialausgleichschienen

Anschlussfahnen sollen eine Lange von mind. 2 m haben.

Damit Anschlussfahnen nicht unabsichtlich abgeschnitten werden, sind sie wah-

rend der Bauphase auffallig zu

kennzeichnen.

Die Anschlussfahnen sind gegen Korrosion zu schitzen.

Bei der Montage der Anschlussteile sind diese zu vermaf3en und in die Bestand-

splane einzutragen.

Bei der Verlegung von Ring- oder Strahlenerdern ist darauf zu achten, dass

diese in einer Tiefe >0,5m und in einer Entfernung von 1m zum Gebaude ver-

legt werden.

Alle Einzelerder sind ober- oder unterirdisch miteinander zu verbinden.

Die Verbindungen kénnen auch innerhalb des Gebaudes hergestellt werden.

Der Tiefbau fir den Einbau der Erdungsanlage und Potentialsteuerung ist bau-

seitige Leistung.

Nach DIN 18014 ist zur Erdungsanlage eine Dokumentation anzufertigen und

eine Durchgangsmessung

durchzufihren. Die Dokumentation muss die Montageplanung und Fotografien

der gesamten Erdungsanlage

enthalten.

Da die Erdungsanlage Bestandteil der elektrischen Anlage hinter der Haus-An-

schlusseinrichtung ist und daher

bei der Werkstoffauswahl und der Ausfihrung besondere Fachkenntnisse nétig

sind, darf deren Installation nur durch

eine Blitzschutz- oder Elektrofachkraft erfolgen.

Eine Verlegung der Erdungsanlage durch eine Baufachkraft ist dann zulassig,

wenn diese unter Anleitung

und Aufsicht einer Blitzschutz- oder Elektrofachkraft die Montage vornimmt so-

wie durch diese vor dem Einbringen

des Betons die erforderliche Abnahme erfolgt.

Vorbemerkung Errichtung Erdungsanlage
1.5.1 20 St e

Erdeinfiihrung Stahl niro
Erdeinfuhrung mit Stange DIN EN 62561-2 (VDE
0185-561-2) einschl. Anschluss an die

Ubertrag: .........cc.........
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1.5 Fundamenterder
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Erdungseinrichtung, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4571, einschl.
Verbindungs-/Trennbauteile.
liefern und betriebsfertig installieren
1.5.2 20 St e
Halter Erdeinfiihrung Anschlussgewinde M8 Stahl niro L bis 60mm
Halter fir Erdeinfihrungen mit Anschlussgewinde M 8,
Befestigung an Mauerwerk, aus nichtrostendem Stahl,
Lange bis 60 mm.
liefern und betriebsfertig installieren
153 20 St e
Nummernschild
Nummernschild
liefern und betriebsfertig installieren
1.54 650 M e e
Erdung Ringerder Stahl niro Rd10
Erdung als Ringerder, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2),
aus nichtrostendem Stahl, Rd 10, Werkstoff-Nr 1.4571,
in vorh. Graben einlegen, Tiefe mindestens 0,8 m.
liefern und betriebsfertig installieren
155 25 St e
Anschlussfahne Stahl niro Rd10 L 2m
Anschlussfahne einschl. Anschluss an den Erder, DIN EN
62561-2 (VDE 0185-561-2), aus nichtrostendem Stahl, Rd
10, Werkstoff-Nr 1.4571, Einzellange 2 m. einschl. Kennzeichnung fur
Anschlussfahnen zum aufstecken wahrend der Bauphase.
liefern und betriebsfertig installieren
1.5.6 40 St e
Verbinder KI.N T-Verbindung Stahl niro
Verbinder Klasse N fir normale Belastung, fur
T-Verbindungen, aus nichtrostendem Stahl, fir Rd 10 mit
Rd 10.
liefern und betriebsfertig installieren
1.5.7 10 St e
Verbinder KI.N Liangsverbindung Stahl niro
Verbinder Klasse N fir normale Belastung, fur
Langsverbindungen, aus nichtrostendem Stahl, fir Rd 10
mit Rd 10.
liefern und betriebsfertig installieren
1.5.8 50 St e

Verbinder KI.N Kreuzverbindung Stahl niro
Verbinder Klasse N fur normale Belastung, fur
Kreuzverbindungen, aus nichtrostendem Stahl, fir Rd 8
bis 10 mit Rd 8 bis 10, mit Zwischenplatte.

Ubertrag: .........cc.........
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Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)

Fundamenterder

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.59

1.5.10

1.5.11

liefern und betriebsfertig installieren

400 m
Runddraht Stahldraht 10mm St/tZn
Runddraht Stahldraht 10mm St/tZn

Runddraht Stahldraht 10mm / 78mm? St/tZn

Runddrahte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), fiir
den Einsatz bei Blitzschutz- oder Erdungsanlagen
Durchmesser @ Leiter: 10 mm

Querschnitt: 78 mm2

Werkstoff: St/tZn

Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

liefern und betriebsfertig installieren

260 St
Bewehrungsklemme
Bewehrungsklemme

Ubertrag: ....................

Bewehrungsklemme, fir die schnelle und werkzeuglose Verbindung des
Erders mit dem Bewehrungskorper sowie Bewahrungsstabe miteinander.

Werkstoff: St/blank

Klemmbereich Rd*/ Rd: 10/ 10 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz): 2,4 KA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

liefern und betriebsfertig installieren

40 St
Verbindungsklemmen fiir Bewehrungen St/tZn
Verbindungsklemmen flr Bewehrungen St/tZn

Verbindungsklemmen, fir Bewehrungen zum Verbinden von
Betonstahl-Matten oder Bewehrungen mit Rundleitern

fur T-, Kreuz- und Parallelverbindungen

Werkstoff: St/tZn

Klemmbereich Rd / Rd: (+) 6-10 / 6-10 mm

Klemmbereich Rd / FI: (+) 6-10 / 30 mm

Klemmbereich F1/ FI: (I1) 30 / 30 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 9 kA

liefern und betriebsfertig installieren

Ubertrag: .........cc.........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.5.12

1.5.13

1.5.14

1.5.15

40 St L

MV-Klemme fiir Runddraht
MV-Klemme fiir Runddraht

MV-Klemme mit Sechskantschraube St/tZn

MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemmezur universellen
Verwendungals Kreuz-, T- und Parallelklemme

fur RundleiterBlitzstromtragfahig

gepruft nach EN 62561-1

mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil

Werkstoff Klemme: St/tZn

Klemmbereich Rd: 8-10 mm

Materialstarke: 2,5 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-1

liefern und betriebsfertig installieren

58t Ll

Erdungsfestpunkt NIRO (V4A)
Erdungsfestpunkt NIRO (V4A)

Erdungsfestpunkt Typ M NIRO (V4A) M10/M12
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebauden
oder an die Erdungsanlage fur den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich

Typ M mit Anschlussachse (I = 180 mm, @10 mm)
Anschlussgewinde: M10 / M12

Werkstoff Platte: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571/ 1.4404 / 1.4401

ASTM / AlSI:: 316Ti/ 316L / 316

Werkstoff Achse: St/tZn

Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 6,5 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

liefern und betriebsfertig installieren

4 st L

Korroschutz Anschluss- Verbindungsstellen Korroschutzbinde
Korrosionsschutz an Anschluss- und Verbindungsstellen

im Erdreich mit Korrosionsschutzbinde DIN 30672.

liefern und betriebsfertig installieren

psch

Anfertigen von Montageplédnen zur Ausfiihrung der Erdungsanlage
Anfertigen von Montageplanen zur Ausflihrung der Erdungsanlage
Erstellung der Montageplane/ -Unterlagen einschl.

Erstellung von Werkstattzeichnungen gemaf folgendem
Leistungsumfang in CAD auf Datentrager:

- Montageplane auf der Grundlage der letztgultigen

Ubertrag: ....................

Ubertrag: .........cc.........
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.5.16

Ubertrag: ....................

Ausfiihrungsplanung einschl. der Uberpriifung,
erforderlichenfalls mit zusatzlichen Informationen

- Stromlaufplane

- Stucklisten

- Grundrissplane im MaRstab 1:50 (in Sonderfallen

1:100) Anordnung der Komponenten

- Alle Plane missen exakte Bezugsmalie zum Bau und zu
den Komponenten anderer Gewerke haben

- alle erforderlichen Dimensionierungen

psch

Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014
Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014

1.5 Fundamenterder
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.6 Abdichtungsarbeiten
1.6.1 8 St
Aussparungen vergieBen
Aussparungen vergiel3en
nach dem Einbau der Grundkérper flr FB-Einlaufe, Finore etc. ist die
Aussparung zu schlieRen und der vorh. Betonoberflache anzugleichen
EinzelgréRRe ca. 30 x 30 cm.
Tiefe: 25 cm
Beton: C25/30, XC2, XF 1, XA 1, WA
in Abstimmung AG/Fachplaner
fur die Ausfiihrung ist in diese Position eine Zusatzliche An- und Abfahrt zu kal-
kulieren.
1.6.2 1850 M2 e e
Flachenabdichtung Bodenplatte
Abdichtung auf der Bodenplatte gegen Bodenfeuchtigkeit
Wassereinwirkungsklasse W2-E
mit einer risstiberbrickenden mineralischen Dichtschlamme
2-komponentige Abdichtung, als selbstverlaufende bitumenfreie Abdichtung
einschl. Untergrundvorbereitung nach Herstellervorschrift ausfiihren.
Planungsgrundlage: MC Bauchemie Miller GmbH & Co. KG, MC-Proof SLM
oder glw.
Angeb. Fabrikat /Produkt
(vom Bieter auszufiillen)
1.6.3 150 M2 e
Wandanschluss herstellen
Hochfiihren der Bodenabdichtung an aufgehende Wande
mit einer risstiberbrickenden mineralischen Dichtschlamme
2-komponentige Abdichtung, als selbstverlaufende bitumenfreie Abdichtung
einschl. Untergrundvorbereitung nach Herstellervorschrift ausfihren.
Uberlappung der Anschliisse 10 cm
Hohe der Ausfiihrung:
Planungsgrundlage: MC Bauchemie Miller GmbH &amp; Co. KG, MC-Proof
SLM oder glw.
Angeb. Fabrikat /Produkt
(vom Bieter auszufiillen)
1.64 1850 M2 e e

Witterungsschutz
Witterungsschutz
Bis zum Erreichen der Regenfestigkeit ist die Abdichtung vor Regeneinwirkung

Ubertrag: .........cc.........
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1 Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)

1.6 Abdichtungsarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................
zu schutzen. Ausfihrung nach Wahl AN.

1.6 Abdichtungsarbeiten ____ ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.7 Offentliche ErschlieBung
Schmutzwassererschlielung
Schmutzwassererschlieflung
1.7.1 15 m

Tiefbauleistungen AW-GA im 6ffentl. Bereich
Tiefbau fir Abwasseranschliisse
DN 150 - 200 PP im offentlichen Bereich

Erstellung der Leitungsgraben in Maschinen- oder
Handschachtung als laufende Meterpreisabrechnung
Incl. aller Anforderungen flir eventuelle
Wasserhaltungsarbeiten und Erschwerniszulagen fir das
Sichern und Kreuzen von Leitungen und Kabeln.

Incl. Sandauflager und -umhillung fur die neue
Medienleitung; incl. Abbruch der bestehenden Leitung
und deren einseitiger fachgerechter VerschluB3;

Komplett mit Aufbruch

Oberflachen in Bitumen, Pflaster,

Beton, Platten

Wiederherstellung des Oberbaues mit zert.
Frostschutzmaterial bis OK vorh. Gelande (Mindeststarke
0,60 m bzw. 0,70 m bei Uberfahrten )

incl. Bordsteine aufnehmen und wiederversetzen in Beton
C 12/15.

Profilgerechter Grabenaushub; Entsorgung der Aufbruch-
und Aushubmassen entsprechend den gesetzlichen
Bedingungen; Rohrgrabenbricken,

Die Lieferung der Austauschmassen wird nicht gesondert
vergutet.

incl. Suchschachtungen und Nachgraben an dem Altbestand
Die Erreichung der erforderlichen Verdichtung

Ev2- Oberflache Erdplanum >= 45 MPa; ist unabhangig

von den durch den AG geforderten Nachweisen durch
Eigenkontrolle sicherzustellen.

Aushubtiefe: bis 3,00 m
Breite: nach ZTV-Wa
Abrechnungslange: ist die verlegte Rohrlange

Verbau nach Wahl des AN nach DIN 4124 und den
gesetzlichen Unfallverhitungsvorschriften (UVV
"Bauarbeiten")

ist einzukalkulieren.

Einschl. aller Sicherungsmaflnahmen gegen unbefugten
Zugang

(Zaun allseitig 2 Meter hoch sowie notwendiger
Beleuchtung)

Die genaue Lage der GrundsticksanschlUsse wird vor der
Bauausfiihrung gemeinsam mit dem AG, dem Baubetrieb und
dem Versorgungsunternehmen festgelegt.

Ubertrag: .........cc.........
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1.7 Offentliche ErschlieRung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
1.7.2 15 M s e
Zulage fiir Mehrtiefe
Zulage fur Tiefbauleistungen AW im Gelande fir Mehrtiefe
Tiefe: Uber 3,00 bis 4,00 m
1.7.3 15 M s e
Rohrbau HA-Leitung DN 150 PP
Anschlussleitung PP DN 150
Lieferung und Verlegung von Kanalrohren
Abwasserkanal DIN EN 1610,
aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohren mit Steckmuffe und
festeingelegtem Safety Lock Sicherheitsdichtsystem,
nach DIN EN 1852, Reihe SN8 / S13,3,
Ringsteifigkeit mind. 10kN/m? nach ISO 9969 (SN10),
DIN EN 1852 gepruift; mit Verbindungs-Formstiicken aus PP
DN 150,
Baulange bis 6 m,
Werkstoff: RAU-PP, ohne Zusatz von Fllstoffen,
Farbe: Orangebraun, fir Mischwasser,
Verkehrslast SLW 60, Uberdeckung, 1,0 - 2,50 m,
héhen- und fluchtgerecht in vorh. Rohrgraben
fachgerecht nach Verlegerichtlinien verlegen, verflllen
und verdichten.
Verdrangtes Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen
incl. samtlicher PaRstiicke und aller erforderlichen
Formstlcke;
Erdarbeiten, Einsandung, An-und Umbindungen
werden nach den vorstehenden Pos. gesondert vergutet.
Auflagerwinkel: 90°
1.74 T St s e
Anbindung HA-Leitung an Bestandskanal
Hausanschlussleitung KiTa an Bestandskanal
anschlief3en.
Altrohr aufschneiden und mittels Reparaturabzweig
und Passstiicke passend zum Altrohr
sowie 3 Stick Manschettendichtung einbauen
inkl. Ubergangsstiick 150 Stz/150 PP
Altrohr: 250 Stz
Hausanschluss: 150 PP
inkl. aller Nebenleistungen
1.7.5 3 St

Formstiick Bogen DN 150

Formstlick zu vorbeschr. Entwasserungsleitung als Zulage,

mit Steckmuffe und festeingelegtem SL-Sicherheitsdichtsystem,
mit Dichtung aus EPDM,

Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m? (SN10),

Ubertrag: .........cc.........
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1.7 Offentliche ErschlieRung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
ohne Zusatz von Flllstoffen,
Werkstoff: RAU-PP,
Farbe: Orangebraun,
Bogen DN 150, bis 45°,
1.7.6 1 St s s
Formstiick Doppelsteck- bzw. Uberschiebmuffe DN 150.
Formstlck zu vorbeschr. Entwasserungsleitung als Zulage,
mit Steckmuffe und festeingelegtem SL-Sicherheitsdichtsystem,
mit Dichtung aus EPDM,
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m? (SN10),
ohne Zusatz von Flllstoffen,
Werkstoff: RAU-PP,
Farbe: Orangebraun ,
Doppelsteck- bzw. Uberschiebmuffe DN 150.
1.7.7 1 St s s
Formstiick Muffenstopfen DN 150
Formstlck als Zulage
zu vorbeschriebener Entwasserungsleitung
far Muffenstopfen DN 150
als Leitungsverschluss am vorlaufigen Bauende.
Eine Vergltung erfolgt nur bei dauerhaftem Verbleib.
Die Sicherung der zwischenzeitliche Bauzustande bei der
Kanalverlegung werden nicht mit dieser Position vergutet.
1.7.8 1 St s s
Provisorische Umleitung fiir Entwasserung
Provisorische Umleitung fur Hausanschlussleitung
als geschlossene Leitung einschl. erf, Pumpleistungen,
Abschnittsweise zwischen den Haltungen, Lange bis 50 m,
Material nach Wahl des AN,
Durchflussquerschnitt entsprechend vorh. Kanal/Leitung,
einschl. Herstellen und spaeteres Schliessen der
Anschlussoeffnungen unter staendiger Inbetriebhaltung
sowie der Abmauerungen im Hauptkanal,
Das Vorhalten der Pumpen und der Betrieb der Pumpen ist einzukalkulieren.
Provisorium nach Gebrauch beseitigen.
1.7.9 1 St s s

Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000, T bis 3,0m
Schacht, rund, lichte Weite 1000 mm,

Ausfiihrung nach DIN 4034-Teil 1,

fur alle Bauteile: Zement mit hohem Sulfat-Widerstand (HS)
nach DIN 1164, T 1, 03.90, verwenden,

Betongute: C 40/50

Schacht bestehend aus:

Sauberkeitsschicht C 12/15, d = 10 cm,

Schachtunterteil SU-M, DN 1000,

Schachtringe SR-M 1000 x 500 bis 1200,

Schachthals SH-M 1000 / 625 x 600 bzw. Schachtabdeckplatte

Ubertrag: .........cc.........
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Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)

Offentliche ErschlieBung

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.7.10

1.7.11

1.7.12

mit exzentrischer Offnung 600

mind. ein und max. 2 Auflagering(e) AR-V 625 x 60 bis 100,
AnschlUsse fir gelenkige Einbindung der Rohre mit
Gelenkstlicken passend zu jeweiligen Ein- und Auslaufrohr,
Fugendichtung aus Elastomeren mit dichter Struktur

nach DIN 4060 als Lippendichtelement,

Steigblgel DIN 19555, aus Edelstahlrohr,

Durchmesser 18 mm, mit geriffelter Auftrittsflache (20 mm),
Auftritt-Tiefe 150 mm It. UVV und GUV,

Breite 380 mm, Steigmass 250 mm,

ausgekleidet mit abwasserbestandigem

Kunststoff (GFK, PP, PE oder GF-UP-Glasfaser)

bis mind. 5 cm Uber der Berme, der tber

wirkungsvolle Haftbriicken sowie umlaufend an der
Schachtbodenoberkante im Beton zu verankern ist

Auftritt in Scheitelhhe,

Gerinne gerade oder gekruemmt

einschl. Mehr- und Mindermassen gegeniiber dem
Ubermessenen Kanalgraben fir Aushub, Verbau,
Verflllung, Bodentausch und Schotter,

Verdrangtes Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,

Zulauf DN 150 PP
Ablauf DN 150 PP,
lichte Schachttiefe bis 3,00 m.

1 St
Schachtabdeckung DN 600 / D 400
Schachtabdeckung DIN EN 124/DIN 1229
Klasse D 400, Deckel rund aus GuReisen mit werkseitiger
Betonflllung, mit ddmpfender Einlage,
mit LGftungsoffnungen,
DIN 19584 - A1, lichte Weite 600 mm,
Rahmen rund aus Gufieisen mit Beton,
hdhengerecht in Mértel MG 11l setzen.

1 St
Ring-Schmutzfanger DN 600
Ring-Schmutzfanger DIN 1221
in schwerer Ausfuihrung aus verzinktem Stahl
verz. Ringschmutzfaenger F DIN 1221,
fur Schachtabdeckung, DN 600 mm.

1 St
Hiulse fiir Einsteckhilfe montieren
Einsteckhilse fir Einstieghilfe,
Ausfiihrung in Edelstahl V2A,
mit Kulissenflihrung am oberen und unteren Ende,
zum Andibeln an Betonfertigteile
Einbau einschl. Befestigungsarbeiten und -mittel.
Leistung erfolgt nur auf besondere Anweisung des
Auftraggebers.

Ubertrag: ....................

Ubertrag: .........cc.........
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1.7 Offentliche ErschlieRung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
TrinkwassererschlieBung
TrinkwassererschlieBung
1.7.13 15 M s e
Tiefbauleistungen TW - HA PE-HD 40 x 3,7 im o6ffentl. Bereich
Tiefbau flr Trinkwasseranschlusse
da 40 x 3,7 PE im o6ffentl. Bereich
Erstellung des Leitungsgrabens in Maschinen- oder
Handschachtung als laufende Meterpreisabrechnung
Incl.aller Anforderungen flr eventuelle
Wasserhaltungsarbeiten und Erschwerniszulagen fir das
Sichern und Kreuzen von Leitungen und Kabeln.
Incl.Sandauflager und -umhdllung flr die neue
Medienleitung; incl. Abbruch der bestehenden Leitung
und deren einseitiger fachgerechter Verschluss;
Komplett mit Aufbruch und- wiederherstellung
und Rohrgrabenbriicken.
Oberflachen in Bitumen, Pflaster oder
Granitplatten,
Plattenwege aller Art und Abmessungen incl. Bordsteine.
Profilgerechter Grabenaushub; Entsorgung der Aufbruch-
Aushubmassen entsprechend den gesetzlichen Bedingungen;
Die Lieferung der Austauschmassen wird nicht gesondert
vergutet. Incl. Suchschachtungen und Nachgraben
an dem Altbestand
Die Erreichung der erforderlichen Verdichtung
Ev2- Oberflache Erdplanum >= 45 MPa; ist unabhangig
von den durch den AG geforderten Nachweisen durch
Eigenkontrolle sicherzustellen.
Verwertungsklasse bis Z 1.2
Aushubtiefe: bis 1,5 m
Breite: nach ZTV-Wa
Abrechnungslange: ist die verlegte Rohrlange
Verbau nach Wahl des AN nach DIN 4124 und den
gesetzlichen Unfallverhitungsvorschriften (UVV
"Bauarbeiten")
ist einzukalkulieren.
Die Lange des Trinkwassergrundsticksanschlusses wird
von
der Achse der StraRenkante (Bordstein) bis zur
Grundstlcksgrenze abgerechnet.
Die genaue Lage der Grundstiicksanschllsse wird vor der
Bauausfuhrung gemeinsam mit dem AG, dem Baubetrieb und
dem Hauseigentimer festgelegt.
Der AN laRt vom Besitzer der Grundsticke die
ordnungsgemalle Wiederherstellung bestatigen.
Vorlage der Bestatigung spatestens bei der Abnahme.
1.7.14 15 M s e

Zulage fiir Mehrtiefe

Ubertrag: .........cc.........
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Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)

Offentliche ErschlieBung

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.7.15

1.7.16

Zulage fur Tiefbauleistungen TW im Gelande fur Mehrtiefe
Tiefe: Uber 1,40 bis 2,50 m

3 m?
Montagegruben
Aushub/Verfilllen Montagegruben
nach Abtrag der Oberflachenbefestigung profilgerecht

komplett ausheben, wieder verfillen und lagenweise verdichten.

Maschinen- oder Handschachtung bis 2,00 m Tiefe,

nach Einweisung durch die 6rtliche Bauleitung und in

Abstimmung mit dem Grundstlickseigentimer,

einschliellich Sicherung angetroffener Kabel,

Fremdleitungen, Kanale aller Art, Fundamente u.a.

sowie Demontage/Entsorgung nicht weiter genutzter

Teile, einschlieRlich Freilegen und Entsorgen der

vorhandenen Anschluf3leitung fur Trinkwasser,

einschliellich aller nach den allgemein anerkannten

Regeln der Technik erforderlichen SicherungsmaflRnahmen

(Absperrungen, Verbau nach Wahl des AN u.a.)

einschlieBlich Wasserhaltung.

- Bei nicht befestigten Oberflachen sind Oberboden und
steriler Boden getrennt an geeigneten Platzen zu lagern.

- Fir den Wiedereinbau vorgesehener Aushub ist durch
Abdecken mit Folien vor Durchndssung zu schitzen.

- Uberschissige, wiedereinbaufahige Erdmassen sind
bis zum Abschlu sdmtlicher Bauarbeiten an geeigneten
Platzen zwischenzulagern, um flir den Wiedereinbau zur
Verfligung zu stehen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind verbleibende
Aushubmassen schadlos zu beseitigen.

- Verflllen und lagenweises verdichten sowie
Oberbodenauftrag einschliel3lich
Oberflachenprofilierung und Rasenansaat

- Bei Abweichung der Bodenklassen ist die Bauleitung
sofort zu informieren, sonst erfolgt keine Verglitung.

Abgerechnet wird nach tatsachlichem Aushub,
Aufmald vor Ort bei offener Baugrube.

1 St
Anbohrarmatur PE DN 150 / 32
Anbohrarmatur mit eingebauter Betriebsabsperrung
DIN 3543 Teil 2
zum Anbohren von Rohren aus PE-HD,
Form C - fur obere Anbohrungen,
mit seitlichem Abgang,
zum Aufschweil’en mittels ElektroheizwendelschweilRung,
Innengewindeabgang senkrecht zur Anbohrrichtung,
mit erforderlichen Verschraubungen und Zubehdr,
SDR 11,
seitl. Abgang DN 32, PE 40 x 3,7 mm.
Hauptrohr DN 150 PVC

Ubertrag: ....................

Ubertrag: .........cc.........
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Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)

Offentliche ErschlieBung

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.7.17

1.7.18

1.7.19

1.7.20

einschl. Einbaugarnitur, Tragplatte DIN 19 720,
StraRenkappe DIN 4057 und Betonteil fur Einfassung,
Uberdeckung Rohrleitung min. 1,20 m.

1 St
Einbaugarnitur, h6henverstellbar
Einbaugarnitur fur Erdeinbau,
als Zulage,
fur Anbohrarmatur, héhenverstellbar,
DN 50-100,
Hulsrohr aus Kunststoff mit Hilsrohrdeckel,
Uberflutungssicher abgedeckt,
Schlisselstange aus Stahl,
Vierkantschoner aus Gulieisen GG,
Rohrdeckung in m entspr. 1,25 - 1,50 m.
Ausfiihrung ohne Feststellring,

die stufenlose Hohenverstellung mul jederzeit moglich sein.

(auch nachtraglich im eingebautem Zustand)

1 St
StraBenkappe fiir VAS hohenverstellbar
StralRenkappe einschl. Tragplatte DIN 19720,
als Zulage,
als zweiteiliges Gehause mit Deckel aus GG,
héhen- und neigungsverstellbar,
ausgerustet mit Supralit-PE-Einlagen,
far Wasserleitung
DIN 4057 fur Ventilanbohrschellen,

mit herausnehmbaren Vergufiring zum nachtraglichen Fugenguf}

1 St
Hinweissaulen aus Aluminium
Hinweissaulen aus Aluminium,
Durchmesser 48 mm, mit Erdanker,
profiliert,
mit Kunststoffkappe, Ful® mit Teertberzug,
Betonfundament 25/25 cm bis 10 cm Uber Boden,
oben angeschragt
einschl. Beton- und Erdarbeiten.
Saulenlange 2,50 m, davon 1,80 m Uber Gelande.

1 St
Hinweisschild fiir HA Schieber
Hinweisschild DIN 4067
fur HA-Schieber
aus Kunststoff mit auswechselbaren Ziffern
und Leerfeldern,
Beschriftung nach Angabe des AG,
Leerfelder abgedeckt,
mit Edelstahlschrauben an Gebaude,
Markierungssteinen oder an Pfosten befestigen.

Ubertrag: ....................

Ubertrag: .........cc.........
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1 Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)
1.7 Offentliche ErschlieBung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
1.7.21 15 M s e
Verlegung PE-HD 40 x 3,7
Druckrohre aus PE-HD 40x3,7; DIN 8074/75
und DIN 19533 fir Trinkwasser,
nach DIN EN 805 verlegen, Uberdeckung ca. 1,2 m,
incl. aller Bégen, Form- und Passstiicke, Reduzierungen
und Schweil3muffen.
1.7.22 1St

Wasserzahlerschacht
Wasserzahlerschacht
Flexoripp-Wasserzahler-Schacht

Far den Erdeinbau, fir Wasser PN 10 und fir den Einbau von waagerechten
Wasserzahlern) auf Hausanschlussleitungsniveau. Schacht geeignet fir
Einbaustellen nach DIN 1229, Klasse B125. Zur Erflllung der
Trinkwasserverordnung mediumberiihrende Werkstoffe gem.
Metall-Bewertungsgrundlage sowie KTW- und Elastomer-Leitlinien des
Umweltbundesamtes.

Bestehend aus:

Runder Schachtkdrper aus wasserdichtem, schwarzem PE oder weiliem PE,
einteilig mit vor Ort im Raster von 2,5 cm kirzbarer duRerer Rippenkontur sowie
mit zwei seitlich angeformten Tragegriffen.

Max. AuRendurchmesser 650 mm. Mit Isolierverschluss als zusatzliche
Kaltedammung und zur Kondensatminderung aus wasserundurchlassigem
EPP, zum Schutz vor Verlust fest mit den Einbauten verbunden.

Beiderseits Innengewinde mit Achtkant-Gewindemuffe Rp 1" nach DIN EN
10226-1, zusatzlich mit O-Ring-Kammer. Schachtwanddurchfiihrung aus
bleifreiem Silicium-Messing mit dreifacher O-Ring-Abdichtung, verdreh- und
auszugsgesichert durch nicht durchdringender Vierfach-Verschraubung mit STS
plus Schrauben aus Edelstahl.

Schachtdurchfiihrung und herausziehbare Wasserzahler-Anlage verbunden
durch zwei beidseitig drehgelagerte Silikonschlduche mit Schlauchstutzen aus
bleifreiem Silicium-Messing, Edelstahlumflechtung und zusatzlichem
Polymer-Gewebelberzug sowie DVGW-Zertifizierung nach W543.
Hebevorrichtung aus Edelstahl und flexiblen Seil aus PP zur spateren
Hohenanpassung.

Rohrdeckung: 1,25m bis 1,50m
Einschliel3lich passende, erforderliche Flexoripp-Schachtabdeckung:

Schachtabdeckung mit Rahmen entsprechend DIN EN 124, KIWA zertifiziert
und gekennzeichnet, TWD, aus GG, zur direkten Auflage auf dem
Flexoripp-Schachtkorper, mit Deckeldichtung und Verriegelung durch zwei
aufderhalb des Dichtungsbereichs angeordneten Edelstahlschrauben SW 15,
Deckel mit Positionsnasen, mittiger Aushebemulde und Aufschrift
"Wasserzahler-Schacht". AuRendurchmesser mit Rahmen 550 mm.

Ubertrag: .........cc.........
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.7.23

Ubertrag: ....................

Belastungsklasse: B125

liefern und einbauen

ErschlieBung Elt/Telekommunikation

HINWEIS

FUr den Neuanschluss der KiTa mit Strom und Telekommunikation wird

durch den AN nur der Kabeltiefbau ausgefiihrt.

Die Leitungsverlegung selbst erfolgt durch das jeweilige Versorgungsunterneh-
men bzw. durch eine gesonderte Beauftragung.

Notwendige Leitungstrennung/Demontage/Rickbau hat erst nach der Freigabe
durch das Versorgungsunternehmen bzw. den AG zu erfolgen.

Die Ausflhrung der Leistung erfolgt nach Ortung und durchgefuhrter Such-
schachtung in Absprache mit dem AG/dessen Bauleitung.

ErschlieBung Elt/Telekommunikation

3I0m .
Tiefbauleistungen Elt/Telekom im 6ffentl. Bereich
Tiefbau fir Elt- und Telekomanschliisse
im offentlichen Bereich

Erstellung der Leitungsgraben in Maschinen- oder
Handschachtung als laufende Meterpreisabrechnung
Incl. aller Anforderungen fir eventuelle
Wasserhaltungsarbeiten und Erschwerniszulagen fir das
Sichern und Kreuzen von Leitungen und Kabeln.

Incl. Sandauflager und -umhdllung fir die neue
Medienleitung;

Komplett mit Aufbruch

Oberflachen in Bitumen, Pflaster,

Beton, Platten

Wiederherstellung des Oberbaues mit zert.
Frostschutzmaterial bis OK vorh. Gelande (Mindeststarke
0,60 m bzw. 0,70 m bei Uberfahrten )

incl. Bordsteine aufnehmen und wiederversetzen in Beton
C 12/15.

Profilgerechter Grabenaushub; Entsorgung der Aufbruch-
und Aushubmassen entsprechend den gesetzlichen
Bedingungen; Rohrgrabenbricken,

Die Lieferung der Austauschmassen wird nicht gesondert
vergutet.

incl. Suchschachtungen und Nachgraben an dem Altbestand
Die Erreichung der erforderlichen Verdichtung

Ev2- Oberflache Erdplanum >= 45 MPa; ist unabhangig

von den durch den AG geforderten Nachweisen durch
Eigenkontrolle sicherzustellen.

Aushubtiefe: bis 1,00m
Breite: nach ZTV-Wa
Abrechnungslange: ist die verlegte Rohrlange

Ubertrag: .........cc.........
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.7.24

1.7.25

1.7.26

Ubertrag: ....................

Verbau nach Wahl des AN nach DIN 4124 und den
gesetzlichen Unfallverhitungsvorschriften (UVV
"Bauarbeiten")

ist einzukalkulieren.

Einschl. aller Sicherungsmaflnahmen gegen unbefugten
Zugang

(Zaun allseitig 2 Meter hoch sowie notwendiger
Beleuchtung)

Die genaue Lage der GrundsticksanschlUsse wird vor der
Bauausfiihrung gemeinsam mit dem AG, dem Baubetrieb und
dem Versorgungsunternehmen festgelegt.

30 m
Kabeltrasse markieren
Kabeltrasse markieren
mit Trassenwarnband aus PVC,
Kennzeichnung mit Aufschrift nach Angabe des AG,
Verlegung uUber Fillmaterial bzw. nach Héhenvorgabe des AG,
auf ebenen, gut verdichtetem Bodenaustausch.

30m
PE-Schutzrohr DN 125 in Graben einbauen und abdichten
PE-Schutzrohr in Graben einabuen und abdichten

Schutzrohr DN 125 in Graben nach Richtlinie des AG legen.

Bei Arbeitsunterbrechung bzw. Arbeitsende Rohrenden mit Abdichtbechern oder
ahnlichem verschlieRen. Ggf. sind Rohre zu verbinden bzw. auf passende Lan-
ge zu schneiden. Nach erfolgter Kabellegung Schutzrohr beidseitig mit PU-
Schaum (Typ PEHALIT oder gleichwertig) abdichten. Verschluss- bzw. Abdicht-
material liefern. Beim Einbau eines geteilten Kunststoff-Schutzrohres
(Halbschalen) ist zusatzlich das Kabel von anhaftendem Boden zu befreien. Die
Halbschalen sind mit Schlingband zusammenzufiigen und ggf. mit dem vorhan-
denen Schutzrohr zu verbinden.

5 m
Demontage Telekomkabel
Kabel innerhalb der Baugruben/Leitungsgraben,
als Fernmelde- oder Elt-Kabel,
in Betrieb, als Einzelkabel oder Kabelbiindel,
mit oder ohne Kabelformsteine,
im Bereich der Baugrube des Gebaudes aufnehmen
und zurtickbauen.
Die Koordinierung mit dem zustandigen Versorgungs-
unternehmen ist einzukalkulieren.
Handschachtung wird nicht gesondert vergutet.
Vergutet wird der Ifm Kabel bzw. Schutzrohr/Formstein

Ubertrag: .........cc.........
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1.7 Offentliche ErschlieRung
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unabhangig von der darin verlegten Kabelanzahl.

1.7 Offentliche ErschlieBung ____ .......ccccccoe.....

1 Los 01 Erdarbeiten und Rohbau (Bodenplatte und Grundleitungen)
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