Kreis Bergstralle

Eigenbetrieb Schule + Gebaudewirtschaft

TiergartenstraBe 7a
64646 Heppenheim

Neubau Grundschule mit Turnhalle, KiefernstraRe 2, 64653 Lorsch

Leistung Totalunternehmerleistung - Vergabenummer 700-16

ACP Projektmanagement GmbH
Burger Landstral3e 23a
35745 Herborn

FORMBLATT -ENDGULTIGES ANGEBOT Bieter
Pos. Titel / Position Menge / Einheit Gesamtsumme der KGR
EP Preisabfrage Titelsumme Kostengruppe
1.1 KGR 200 - Herrichten / Erschlieen
1.1.10 2.1-Herrichten des Baufeldes psch
1.2 KGR 300 - Bauwerk - Baukonstruktion
1.2.10 3.1 - Baustelleneinrichtung psch
1.2.20  Baustelleneinrichtung vorhalten psch
1.2.30  Baustelleneinrichtung raumen psch
1.2.40 3.2 - Erdarbeiten psch
1.2.50  Zulage fur Entsorgung bis einschl. Z1.2 20,0t
1.2.60  Zulage fiir Entsorgung bis einschl. Z2 20,0t
1.2.70 3.3 - ErschlieBungs-, Entwésserungs- und Kanalarbeiten psch
1.2.80 3.4 - Beton- und Stahlbetonarbeiten psch
1.2.90 3.5- Abdichtungs- und Drainagearbeiten psch
1.2.100 3.6 - Holzrahmenbau psch
3.1 Variante I: Holzbalkendecke mit Hohlraumdammung gewahlt |
3.2 Variante II: Brettsperrholz-/Brettstapeldecke gewahlt :
1.2.110 3.7 - Deckenuntersichten psch
3.8 - Dachkonstruktion, Dacheindeckung, Oberlichter, Dachausstiege,
1.2.120 Klempnerarbeiten psch
Dacheindichtung Walmbach / Griindach
Flachdach der Loggien
Drainrost Flachdach der Loggien
Edelstahl Dachausstieg mit Glas
Dachen ung, Dachlufter, Sicherheitssystem
1.2.130 3.9 - Fassadenverkleidungen psch
1.2.140 3.10 - Metallbauarbeiten psch
Pfosten-Riegel-Fassade
Aluminium-Fenster
Aluminium-AuRentiiren
Aluminium Brandschutztiiren und -wénde
Aluminium Rauchschutztiiren und -wénde
Aluminium Brandschutzverglasung, Feuerwiderstandsklasse G30
1.2.150 3.11 - Sonnenschutzarbeiten psch
1.2.170 3.12 - Estricharbeiten psch
1.2.180 3.13 - WC-Trennwéande psch
1.2.190 3.14 - Trockenbauarbeiten psch
1.2.200 3.15 - Fliesenarbeiten psch
1.2.210 3.16 - Natursteinarbeiten psch
1.2.220 3.17 - Schlosserarbeiten psch
Vordéacher
Innentreppe, einlaufig mit Zwischenpodest, Flure
Innentreppe, zweilaufig mit Zwischenpodest, Treppenraume
AuBentreppe, einlaufig mit Kragpodest, Cluster
Treppengelander / Brustungsgelander
Stahlblechtiren
Anschlagbtigel
3.18 - Schreinerarbeiten, Innentiiren und Umfassungszargen, Mobile Trennwand,
1.2.230 Prallwand, Einbaumoébel und Einbausportgerate psch
Innentiiren und Stahlumfassungszargen
Tirelemente T30 bzw. T30/RS
Innenfensterbénke, Multiplexplatte
Mobile Trennwand
Holzprallwand schwerentflammbar
Elektrogeréate
Einbaumobel
Einbausportgerate
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ACP Projektmanagement GmbH
Burger Landstral3e 23a
35745 Herborn

1.2.240 3.19 - SchlieBanlage

psch

Mechanische SchlieBanlage

Mechatronische SchlieBanlage

1.2.250 3.21 - Malerarbeiten

psch

1.2.260 3.22 - Bodenbelagsarbeiten

psch

Linoleum-Bodenbelag

Holz-Sockellei: massiv, fertig lackiert

Teppichboden-Belag

Flacheneltasischer Sportboden

Holzdielenboden auf UK im AuRenbereich

1.2.270 3.23 - Baureinigung

psch

1.4 KGR 400 - Bauwerk - Technische Gebaudeausriistung

1410 4.10 - Sanitéranlage

psch

1.4.20 4.20 - Heizungsanlage

psch

1.4.30 4.30 - Raumlufttechnische Anlage

psch

1.440 4.40 - Stark- und Schwachstromanlagen

psch

KGR 441 Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen
1.4.10 Niederspannungsversorgung

KGR 442 Eigenstromversorgungsanlagen
Zentralbatteriesystem

KGR 442 Eigenstromversorgungsanlagen mit Uberschusseinspeisung
PV-Anlage

KGR 443 Niederspannungsschaltanlagen

KGR 444 Niederspannungsinstallation

KGR 445 Beleuchtungsanlagen

KGR 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

BOS-Gebaudefunkanlage

1.4.60 4.50 - Aufzugsanlagen

psch

1.470 4.70 - Kichentechnische Ausriistung

psch

Wasserfiltersystem

Untergestell

Kombidampfer

Schubladenunterschrank

Unterschrank mit Schiebertiiren

Tischplatte

Putzmittelschrank HS

Auslauftisch

Haubenspiilmaschine

Zulauftisch

Handwasch-/Ausgusskombination

Umluft-Tiefkiihlschrank

Komplettregale in gerader Linie

1.5 KGR 500 - AuBenanlage

15.10 Auflenanlagen

psch

1.7 KGR 700 - Baunebenkosten

1.7.10  7.01 - Qualitatsmanagement des AN/(TU)

psch

1.7.20  7.02 - Vorbereitung der Objektplanung

psch

7.2.2 Architekten und Ingenieurleistungen,

7.2.3 Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges Terminplanung und -
koordination,

7.2.4 Berichtswesen,

7.2.5 Gutachten und Beratung

1.7.30 7.03- Allgemeine Baunebenkosten

psch

Zwischensumme | netto Gesamt

abzgl. Nachlass

Zwischensumme Il netto Gesamt

zzgl. 19 % MwSt
Gesamtsumme incl. MwSt. und TU-Zuschlag

Dem Angebot liegt folgender TU-Zuschlag zugrunde:
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