



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

DKFZ_DD
Neubau DKFZ Standort Dresden

Bauvorhaben

-
-
-

Leistung (LV)

3221
Innenputzarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Vergabevorgang (Art der Ausschreibung)

k.A.

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 22

Leistungsverzeichnis (ohne 3. Seite LV-Deckblatt)

Leistungsverzeichnis

Projekt (DKFZ_DD) Neubau DKFZ Standort Dresden
Leistung (LV) 3221 Innenputzarbeiten

Bauvorhaben	
Bauherr	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Projektsteuerung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung -	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft	

Inhaltsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

3221	LV	Innenputzarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE	4
		ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG	8
		1. UNTERLAGEN / PLÄNE ZUR KALKULATION	11
		2. LEISTUNGSUMFANG	11
01	Bereich	Innenputzarbeiten Wände	12
01.01	Abschnitt	Vorbereitende Arbeiten Innenputz Wände	12
01.02	Abschnitt	Putzarbeiten an Innenwänden UG bis 4.OG	14
01.03	Abschnitt	Putzarbeiten an Innenwänden in Treppenhäusern	16
01.04	Abschnitt	Sonstige Leistungen (Profile etc.)	18
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	22

3221 LV Innenputzarbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE

0.1. Allgemeine Vorbemerkungen- Angaben zur Baustelle entsprechend VOB C DIN 18299 ATV

Abkürzungen:

Die im Folgenden verwendete Abkürzung AG bezeichnet den Auftraggeber.

Die Abkürzung **AN** bezeichnet denjenigen Auftragnehmer, dessen Vertrags-Soll mit dieser Unterlage definiert wird. Die Abkürzung **OÜ** bezeichnet die vom AG beauftragte Objektüberwachung des Architekten bzw. der Fachplaner Haustechnik.

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

Das Baufeld liegt in 01307 Dresden, östlich / am nördlichen Ende der Mildred-Scheel-Straße. Das Baufeld grenzt nördlich an eine UKD-interne Straße vor dem Haus 48 (Trafostation) und südlich an das Wohnhaus Mildred Scheel Straße 10. Westlich bildet die Verlängerung der Mildred Scheel Straße auf dem Gelände der Uniklinik Dresden den Abschluss des Baufeldes. Bis auf das Wohnhaus sind die Nachbargebäude wie auch das Baufeld Eigentum des Freistaats Sachsen. Die Straßen sind nicht Teil des Baufeldes.

Die Zufahrt zum Grundstück ist über eine Schrankenanlage an der Mildred-Scheel-Straße möglich. Auf dem Baufeld befindet sich eine schützenswerte Eiche, die erhalten bleiben muss.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.

Das Deutsche Krebsforschungszentrum beabsichtigt den Neubau eines 5-geschossigen Gebäudes mit Untergeschoss. Die Gesamthöhe beträgt ca. 20 m. Der Neubau befindet sich auf dem Campus der Universität Carl Gustav Carus Dresden.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.

Die zu nutzende Baustelleneinrichtungsfläche, sowie die nutzbare Zu- und Abfahrt in den öffentlichen Verkehrsraum sind dem BE-Plan zu entnehmen. Die öffentliche An- und Abfahrt zur Baustelle erfolgt über die Mildred-Scheel-Straße von Süden. Die Ausfahrt über die Schubertstraße ist aufgrund der beengten Verkehrsverhältnisse nur bedingt möglich.

Parken auf der Baustelle sowie dem gesamten UKD-Gelände ist nicht gestattet. Auf dem Baufeld sind nur Anlieferungen möglich. Aufgrund der besonderen Lage im innerstädtischen Bereich ist das Parken auch in der näheren Umgebung stark eingeschränkt.

Auf Patienten, Besucher und Mitarbeiter ist Rücksicht zu nehmen. Krankentransporte und Klinikverkehr dürfen nicht behindert werden. Es gilt die StVO.

3221 LV Innenputzarbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.

Alle Flächen außerhalb des Baustellenbereiches sind freizuhalten. Die Feuerwehrrangriffsflächen und -zufahrten, sowie die Zufahrt zur Lagerfläche hinter Haus 42a sind zu jeder Zeit uneingeschränkt freizuhalten. Die Flächen sind auf dem Baustelleneinrichtungsplan dargestellt. Des Weiteren ist das Parken von Fahrzeugen und das Zwischenlagern von Materialien auf den Zufahrtsstraßen / Gehwegen / nicht dafür ausgewiesenen Klinikflächen verboten und wird sanktioniert.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.

Siehe Weitere besondere Vertragsbedingungen (WBVB). Lage gem. Baustelleneinrichtungsplan. Anschlusswerte Baustrom: 1 x 110kVA – 160A. Die Bauwasserleitung besteht aus PE-Rohr DN25, Systemtrenner DN32 und einem Bauwasserverteiler mit 3 Abnahmestellen. Der Systemdruck beträgt 5 bar.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.

Die zur Verfügung stehenden Flächen für die Baustelleneinrichtung aller am Bau beteiligten Firmen sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Die Nutzung ist im Vorfeld mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen, ein genereller Flächenanspruch besteht nicht.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Es gelten die ortsüblichen Regularien.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.

Die Regelungen in den weiteren besonderen Vertragsbedingungen (WBVB) sind zu beachten.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Außerhalb der Baustellen- und Baustelleneinrichtungsflächen sind auf dem Campus des UKD keine Materiallagerungen des Auftragnehmers geduldet. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Baustelle befinden sich Klinikgebäude. Hieraus können sich gegebenenfalls zeitweise Einschränkungen für lärm- und erschütterungsintensive Baumaßnahmen ergeben. Der AG ist berechtigt Arbeitsunterbrechungen zu veranlassen.

3221 LV Innenputzarbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE

Durch den Betrieb des bestehenden Klinikums müssen die Arbeiten mit einem Minimum an Lärm- und Staubentwicklung durchgeführt werden. Es dürfen daher nur schallgedämpfte Maschinen verwendet werden. Bei Nichtnutzung von Fahrzeugen und Maschinen sind diese abzuschalten, um unnötige Störungen bzw. Lärmbelästigungen vor Ort zu vermeiden. Für den Schutz gegen Baulärm gelten außer den Anforderungen des BImSchG, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm-/Geräuschimmission und den zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften folgende Festlegungen:

Nachtruhe / Mittagsruhe: Siehe Weitere besondere Vertragsbedingungen

Es sind folgende Maßnahmen zur Lärmbekämpfung immer zu berücksichtigen und einzukalkulieren:

- Verwendung von Geräten mit geringen Schallpegeln
- Geräte/Maschinen sind bei Nichtgebrauch grundsätzlich abzuschalten
- Bündelung von Arbeiten mit höherem Geräuschpegel in mit dem Klinikum abgestimmten Zeiten
- Verwendung von Hilfskonstruktionen und Stützgerüsten zur Reduzierung der Fallhöhe bzw. zum Absetzen von Bauteilen.

Weitere Angaben siehe Baustellenordnung.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Der Schutz der im BE-Plan erkennbaren zu erhaltenden Bäume hat oberste Priorität. Dies gilt insbesondere auch für den Wurzelbereich, der vereinfacht angenommen dem Kronendurchmesser plus einem umlaufend 1,5m breiten Schutzstreifen entspricht. In diesen Bereichen ist das Überfahren, das Lagern jeglicher Materialien, das Aufstellen oder Abstützen schwerer Lasten oder das Verunreinigen der Bodenoberflächen untersagt. Das Arbeiten mit Hebezeugen ist in diesem Bereich mit besonderer Sorgfalt durchzuführen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.

Auf bzw. an das Baufeld grenzende Medien sind den Planunterlagen zu entnehmen.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anordnungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden.

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.

3221 LV Innenputzarbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Weisungsberechtigt um ggf. nötige Arbeitsunterbrechungen anzuordnen sind der/die Technische Leitung des Klinikums, das Bauherrenteam sowie die Objektüberwachung des AG. Erfolgt eine Anweisung zur Arbeitsunterbrechung direkt vom Klinikum, weil z. B. eine Absprache mit der Objektüberwachung nicht möglich ist, so hat der AN sich die Anordnung mit Namensangabe vom Anordnenden schriftlich bestätigen zu lassen und diese Bestätigung umgehend, bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt, der Objektüberwachung oder dem AG zu übergeben.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Die Arbeiten des AN verlaufen im Anschluss, im Vorfeld oder parallel mit Arbeiten anderer Gewerke. Eine entsprechend übliche gegenseitige Rücksichtnahme und Koordination ist zu gewährleisten und einzukalkulieren.

3221 LV Innenputzarbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

0.2 Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Ausführung entsprechend VOB C DIN 18299 ATV

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.

Für die Zwischenlagerung von Baumaterialien, Werkzeugen usw. stehen nur begrenzte Flächen innerhalb des Baufeldes zur Verfügung, siehe Anlagen; Pläne. Ein genereller Flächenanspruch besteht nicht, dauerhafte Ablagerungen sind nicht möglich.

Winterbaumaßnahmen sind nicht zu kalkulieren. Sofern diese erforderlich werden, so müssen diese vom AG angeordnet werden und werden auf Nachweis vom AG extra vergütet.

In jeder Bauphase ist Rücksicht auf die umliegenden Gehölze und Grünflächen zu nehmen. Beeinträchtigungen dieser sind konsequent zu vermeiden!

Werden durch den AN öffentliche Verkehrswege außerhalb des Baufeldes verschmutzt, sind die betroffenen Bereiche unverzüglich und eigenverantwortlich zu reinigen. Geschieht dies nicht, wird der AG im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht die Reinigung zu Lasten des Verursachers bei Dritten veranlassen.

Sollten aus der vom AN gewählten Technologie Verkehrsrechtliche Anordnungen erforderlich sein, so sind diese selbst zu beantragen. Eine separate Vergütung erfolgt dafür nicht. Durch den AG werden keine VAO beantragt.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben.

Siehe SiGe-Unterlagen, Übergabe bei Beauftragung.

0.2.4 Art und Umfang der Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, zum Beispiel trittsichere Abdeckungen.

Es sind die rechtlichen Vorgaben einzuhalten.

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung. Der AN hat alle anfallende Reststoffe, Verpackungsmaterialien usw. eigenständig von der Baustelle zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. Firmenwerbung am Bauzaun oder Gerüst ist nicht gestattet, jedoch kann dem

3221 LV Innenputzarbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

AN auf Wunsch auf dem Bauschild des AG eine Werbefläche gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Bauseits steht ein Fassadengerüst zur Verfügung. Für einen eigenen Aufenthaltscontainer wird dem AN durch die OÜ auf der BE-Fläche ein Stellplatz zugewiesen. Lagerflächen stehen aufgrund der beengten Platzverhältnisse nur sehr beschränkt zur Verfügung, das Material ist im Wesentlichen arbeitstäglich anzuliefern. Die durch den AG gestellten sanitären Einrichtungen stehen dem AN zur Verfügung.

0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüsten, Hebezeugen, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat.

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.

Grundsätzlich sind alle durch den AN zu liefernde und/oder einzubauenden Stoffe, Materialien und Bauteile, die im Verlauf der Bauausführung oder nach Abnahme in den Besitz des Auftraggebers übergehen, in neuwertigem, ungebrauchten Zustand zu verwenden. Geplante Abweichungen von diesem Grundsatz sind dem AG rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen und bedürfen dessen Zustimmung.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile

Wenn nicht geregelte bzw. genormte Stoffe, Bauteile oder Bauprodukte verwendet werden sollen, sind eigenverantwortlich durch den AN die Verwendbarkeitsnachweise (z.B. Zustimmung im Einzelfall) zu erbringen und rechtzeitig vor der geplanten Ausführung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Verwendete Stoffe, Materialien und Bauprodukte müssen ohne gesundheits- oder umweltschädliche Inhaltsstoffe wie Lösungsmittel und Weichmacher verwendet werden.

0.2.13 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Gütenachweise.

Für die einzubauenden Stoffe, Materialien und Bauteile sind rechtzeitig vor Ausführung alle Produktnachweise, sowie Zulassungen und Verwendbarkeitsnachweise vorzulegen. Die finale Zusammenstellung der Unterlagen erfolgt dann unabhängig im Zuge der Erstellung der Dokumentation.

Gleiches gilt für die Verwendung von Recyclingstoffen.

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwendung zuzuführen sind.

3221 LV Innenputzarbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggeber zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transport, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Maße der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer.

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für Gebäudeautomation.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme.

Der AN hat dem AG den Zugang zur Baustelle jederzeit zu ermöglichen. Andere auf der Baustelle tätige Firmen müssen in Teilen an durch den AN zu erbringende, noch nicht abgenommene Leistungen anschließen. Der AN hat dafür zu sorgen, dass seine eigene Leistung dadurch keinen Schaden nimmt und abnahmefähig bleibt. Wenn aus Sicht des AN dazu Teilleistungsfeststellungen erforderlich sind, ist das Verlangen rechtzeitig und begründet an den AG heranzutragen.

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat, durch einen besonderen Wartungsvertrag.

Falls zutreffend, siehe gesonderter Wartungsvertrag als Teil der Leistungsbeschreibung.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Die Abrechnung hat ausschließlich anhand von Aufmaßplänen zu erfolgen. Das Aufmaß ist in Papier und digital (GAEB DA11) zu übergeben. Aufmaße sind in Positionsreihenfolge und positionsweise kumulativ zu fassen. Zu jedem Einzelaufmaß ist ein Aufmaßdeckblatt zu erstellen, auf dem

- Positionsmenge gesamt Soll,
 - Positionsmenge Gesamt Ist
 - Positionsmengenzuwachs
- zum jeweiligen Aufmaß ablesbar gelistet ist.

Die Aufmaße werden durch die OÜ des AG geprüft. Die Rechnungslegung durch den AN kann nur auf Basis vorher fertig geprüfter und ggf. korrigierter, von der OÜ des AG freigegebener Aufmaße erfolgen. Das zeitgleiche Einreichen von nicht freigegebenen Aufmaßen und zugehörigen Rechnungen führt zur Zurückweisung.

3221 LV Innenputzarbeiten

1. UNTERLAGEN / PLÄNE ZUR KALKULATION

1. UNTERLAGEN / PLÄNE ZUR KALKULATION

Neben dem Leistungsverzeichnis sind Übersichtspläne/ Grundrisse/ Schnitte/ Detailpläne/ Skizzen und/ oder weitere Dokumente als Ergänzung zum Textteil im pdf-Format beigefügt. Der Umfang kann der in den Anlagen beigefügten Plan- und Anlagenliste entnommen werden.

2. LEISTUNGSUMFANG

Alle in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich grundsätzlich, wenn nicht anders beschrieben, jeweils inklusive:

- Lieferung, Montage/ Einbau einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Hilfsmittel
- oder**
- Demontage / Rückbau / Aushubleistungen einschl. Entsorgung (wenn in der jeweiligen Position nicht anders gefordert)

In nachfolgender Leistungsbeschreibung wird der Umfang der zu erbringenden Leistung beschrieben. Die angebotene Bauart muss alle beschriebenen Randbedingungen und Besonderheiten berücksichtigen.

Planungsleistungen die durch eine Änderung der ausgeschriebene/ vorgeschlagene Ausführungsart entstehen, sind Sache des AN's und gehen zu dessen Lasten, einschließlich aller dadurch ggf. anfallenden weiteren Kosten wie zusätzliche Prüfgebühren.

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen mit den bauausführenden Gewerken zu koordinieren. U.a. ist hierzu die Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden Baubesprechungen durch den Bauleiter oder eine entsprechend autorisierte und weisungsbefugte Vertretung vorgeschrieben.

Der AN hat Verschmutzungen im öffentlichen Verkehrsraum zu vermeiden und bei Auftreten unverzüglich eigenverantwortlich zu beseitigen.

Bautagesberichte

Leistungsbestandteil des AN ist es, für auf der Baustelle ausgeführte Arbeiten tägliche Bautagesberichte zu erstellen.

Erstellen von Bautagesberichten als Dokumentation des Bauablaufes und des Baufortschritts, als lückenlose Dokumentation des eigenen Bauablaufes und Baufortschrittes, als Bestandteil der Bauakte.

Die Berichte sind arbeitstäglich anzufertigen und jeweils 1 x wöchentlich, in Papierform, der OÜ zu übergeben.

Die Berichte müssen mit folgendem Inhalt erstellt werden:

- Arbeitszeiten (Beginn und Ende),
- Anzahl der Arbeitnehmer (Polier/Facharbeiter/Helfer) nach Firmen getrennt,
- erfassen der ausgeführten Arbeiten,
- Etwaiger Arbeitsausfall und deren Gründe,
- Materiallieferungen,
- Erledigung vorgeschriebener Prüfungen einschl. Dokumentation Prüfergebnisse oder Verweis auf die Dokumentation,
- Beginn und Ende einzelner Bauabschnitte,
- Arbeitsunterbrechung und deren Gründe,
- soweit erforderlich, erfassen wichtiger Punkte für die kalkulatorische Beurteilung von Einheitspreise,

3221 LV Innenputzarbeiten

2. LEISTUNGSUMFANG

- außergewöhnliche Ereignisse (z.B. Unfälle),
- notwendige Abweichungen von der vorgegebenen Planung einschl. deren Begründung und Genehmigung oder Verweis auf die entsprechenden Dokumente,
- Eingang von Ausführungszeichnungen, Änderungs- und Berichtigungsblättern sowie Aushändigungsvermerk an Auftragnehmer,
 - Hinweise auf Anordnung der Bauüberwachung nach § 4 Nr. 1 VOB/B,
 - mündliche Weisungen von Vorgesetzten an den Bauführer,
 - Übernahme des Dienstes bei Schichtwechsel, Vertretung und Nachfolge,
 - Name des Bauleiters des AN bei etwaigem Wechsel,
- mind. zu Beginn und Ende jeder Schicht Wetter und Temperaturen, höchste und niedrigste Tagestemperatur, besondere Wetterereignisse,
- Fotografische Erfassung der Arbeitsergebnisse, mind. 3 Bilder pro Arbeitstag sind als Anlage beizufügen.

Bauablaufplan

Der AN hat bis 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Feinbauablaufplan für die Durchführung seiner Arbeiten sowie Zeiten für erforderliche eigene Planungen, inkl. Prüffristen aller Beteiligten, zu erstellen. Dieser ist dem AG bzw. dessen OÜ im "mpp"-Format (Gant-Diagramm) sowie im "pdf"-Format zu übergeben.

Logistikplan

In gleicher Frist wie beim Bauablaufplan hat der AN dem AG und der OÜ einen Plan mit der beabsichtigten Andienung der Baustelle (Zu- und Abfahrten, ggf. Montage- oder Beladezonen, etc.) zur Abstimmung mit der Koordinierungsstelle Logistik des UKD vorzulegen.

Mängelmanagement

Der AN ist verpflichtet die Webapplikation PLANRADAR zu nutzen. Diese steht dem AN -nach Einladung durch die OÜ - kostenfrei zur Verfügung. Zur Nutzung benötigte Hardware (PC, Tablet oder Mobilphone) stellt der AN kostenfrei selbst zur Verfügung. Die Applikation ist über Downloads aus dem Netz zu beziehen. Zur Nutzung der Applikation gibt der AN eine verbindliche E-Mail-Adresse ab. Über die Nutzung der Applikation (Einstellungen / Nutzungsrechte) treffen AN und OÜ vor Ausführungsbeginn (z.B. zum Bauanlaufgespräch) Abstimmungen. Mängel und Restleistungen an den Werkleistungen den AN, die über die Applikation dem AN bekannt gemacht worden sind, gelten als rechtssicher zugegangen.

01 Bereich Innenputzarbeiten Wände

01.01 Abschnitt Vorbereitende Arbeiten Innenputz Wände

01.01.10 Putzhaftbrücke auf Mauerwerkswände

Putzhaftbrücke nach DIN 18550 liefern und aufbringen.

Anwendung bei Kalksandsteinmauerwerkswänden, als Aufbrennsperre (Grundierkonzentrat) vor dem Aufbringen Kalkzementputze.

Angebotenes Fabrikat:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3221	LV Innenputzarbeiten			
01	Bereich Innenputzarbeiten Wände			
01.01	Abschnitt Vorbereitende Arbeiten Innenputz Wände			
				Übertrag:
	Ausführungsorte: Kalksandsteinmauerwerkswände UG bis 4.OG	430 m2	EP.....	GP
01.01.20	Putzhaftbrücke auf Betonwände Putzhaftbrücke nach DIN 18550 liefern und aufbringen, Anwendung bei Stahlbetonwänden als Grundierkonzentrat vor dem Aufbringen der Kalkzementputze. Angebotenes Fabrikat: '' Ausführungsorte: Stahlbetonwände UG bis 4.OG	1.460 m2	EP.....	GP
01.01.30	Putzhaftbrücke auf Betonleibungen Putzhaftbrücke nach DIN 18550 liefern und aufbringen, Anwendung auf Stahlbetonleibungen als Grundierkonzentrat vor dem Aufbringen der Kalkzementputze. Leibungstiefe: 18,0 bis. 25,0 cm Ausführungsorte: Stahlbetonleibungen an Aufzugsschachttüren und Fensteröffnungen UG bis 4.OG	170 m	EP.....	GP
01.01.40	Putzhaftbrücke auf Betonflächen bis 2,50 m² Putzhaftbrücke nach DIN 18550 liefern und aufbringen, Anwendung auf Kleinflächen von Stahlbetonwänden als Grundierkonzentrat vor dem Aufbringen der Kalkzementputze. Bauteile: Brüstungen und Stirnseiten von Stahlbetonstützen im Bereich der Lochfassade			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

3221	LV	Innenputzarbeiten		
01	Bereich	Innenputzarbeiten Wände		
01.01	Abschnitt	Vorbereitende Arbeiten Innenputz Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Flächengröße: bis 2,50 m ²			Übertrag:
	Ausführungsorte: Innenseiten von Außenwänden 1.OG, 2.OG			
		30 St	EP.....	GP
Summe Abschnitt 01.01				
			Vorbereitende Arbeiten Innenputz Wände, Netto:
01.02 Abschnitt Putzarbeiten an Innenwänden UG bis 4.OG				
01.02.10	Kalkzementputz auf Innenwänden, d= 15 mm, Q 2, bis 3,50 m			
	Innenputz gemäß DIN 18550-2: 2018-01, Tabelle DE.4 und Ergänzung DIN 18550/A1: 2022-11 liefern und auf Innenwände aufbringen wie folgt:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Putzart: Kalkzementputz - Mörtelgruppe: CS II gemäß DIN EN 998-1 - Putzdicke: 15,0 mm - Oberfläche: Eben und fluchtrecht abgezogen und nach dem Ansteifen mit einem Schwamm- oder Filzbrett gefilzt. - Qualitätsstufe: Q 2 - Untergrund: Massivwände Stahlbeton und KS-Mauerwerk - Anteil der Stahlbetonwände: 588,0 m2 - Anteil der KS-Mauerwerkswände: 400,0 m2 - Putzhöhe: bis 3,50 m über Aufstandsfläche - vorgesehene Beläge: Anstrich, Fliesen 			
	Der Putzauftrag erfolgt mit der Hand oder Putzmaschine gemäß den Herstellervorgaben.			
	Leistung einschließlich erforderlicher Arbeitsgerüststellung, Untergrundvorbehandlungen (außer Putzhaftbrücke) und erforderlicher Trennschnitte zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen.			
	Angebotenes Fabrikat:			
	','			
	Einbauorte: UG bis 4.OG, Innenwände in den Geschossen			
		1.030 m2	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3221	LV Innenputzarbeiten			
01	Bereich Innenputzarbeiten Wände			
01.02	Abschnitt Putzarbeiten an Innenwänden UG bis 4.OG			
				Übertrag:
01.02.20	Kalkzementputz auf Innenwänden, d= 15 mm, Q2, über 3,50 m bis 4,15 m – Wie Position 01.02.10 jedoch: – Ausführung auf Wandflächen höher als 3,50 m bis 4,15 m Leistung einschließlich erforderlicher Arbeitsgerüststellung, Untergrundvorbehandlungen (außer Putzhaftbrücke) und erforderlicher Trennschnitte zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen.	80 m²	EP.....	GP
01.02.30	Kalkzementputz auf Innenwänden, d = 15 mm, Kleinflächen – Wie Position 01.02.10 jedoch: – Keinflächen bis 2,50 m ²	30 St	EP.....	GP
01.02.40	Leibungen, Kalkzementputz, T ca. 25 cm, d= 15 mm, Q 2 Einputzen der Leibungen der Aufzugsschachttüren mit Kalkzementputz der Position: "Kalkzementputz - einlagig auf Wand, d= 15 mm, Q 2" – Untergrund: Stahlbeton – Oberflächen-Qualitätsstufe: Q2 – Putzdicke: 15,0 mm – Leibungstiefe: 25,0 cm – Inklusive Kellenschnitt bei Anschlüssen an Zargen. Einbauorte UG bis 4.OG, Stahlbetonleibungen an Aufzugsschachttüren	190 m	EP.....	GP
01.02.50	Mehrdicke Kalkzementputz; 2 mm Innenputz als Kalkzementputz wie in Position: "Kalkzementputz - einlagig auf Wand, d= 15 mm, Q 2" beschrieben: als Zuschlag für je 2 mm Mehrdicke. Ausführung nur nach regelkonformer Anzeige durch den AN und schriftlicher Freigabe durch den AG / die BÜ.	90 m²	EP.....	GP
01.02.60	Mehrdicke Kalkzementputz; 5 mm Innenputz als Kalkzementputz wie in Position: "Kalkzementputz - einlagig auf Wand, d= 15 mm, Q 2" beschrieben:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

3221	LV	Innenputzarbeiten		
01	Bereich	Innenputzarbeiten Wände		
01.02	Abschnitt	Putzarbeiten an Innenwänden UG bis 4.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	als Zuschlag für je 5 mm Mehrdicke. Ausführung nur nach regelkonformer Anzeige durch den AN und schriftlicher Freigabe durch den AG / die BÜ			Übertrag:
		50 m2	EP.....	GP
Summe Abschnitt 01.02				
	Putzarbeiten an Innenwänden UG bis 4.OG, Netto:		
01.03 Abschnitt Putzarbeiten an Innenwänden in Treppenhäusern				
01.03.10	Kalkzementputz auf Innenwänden TRH, d= 15 mm, Q 2			
	Innenputz gemäß DIN 18550-2: 2018-01, Tabelle DE.4 und Ergänzung DIN 18550/A1: 2022-11 liefern und auf Innenwände in Treppenhäusern aufbringen wie folgt:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Putzart: Kalkzementputz - Mörtelgruppe: CS II gemäß DIN EN 998-1 - Putzdicke: 15,0 mm - Oberfläche: Eben und fluchtrecht abgezogen und nach dem Ansteifen mit einem Schwamm- oder Filzbrett gefilzt. - Qualitätsstufe: Q 2 - Untergrund: Massivwände Stahlbeton und KS-Mauerwerk - Anteil der Stahlbetonwände: 738,0 m2 - Anteil der KS-Mauerwerkswände: 17,0 m2 - Putzhöhe: 3,40 bis 4,40 m über Aufstandsfläche - Anteil Putzhöhe über 3,50 m ca. 5% der Gesamtmenge - vorgesehene Beläge: Anstrich 			
	Der Putzauftrag erfolgt mit der Hand oder Putzmaschine gemäß den Herstellervorgaben.			
	Leistung einschließlich erforderlicher Arbeitsgerüststellung, Untergrundvorbehandlungen (außer Putzhaftrücke) und erforderlicher Trennschnitte zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen.			
	Sämtlich zusätzliche Erschwernisse für das Arbeiten in Treppenhausbereichen, wie z.B. Anarbeiten an Treppenstufen und Treppenlaufuntersichten oder Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen sind in den Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.			
	Angebotenes Fabrikat:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3221	LV Innenputzarbeiten			
01	Bereich Innenputzarbeiten Wände			
01.03	Abschnitt Putzarbeiten an Innenwänden in Treppenhäusern			
	Übertrag:			
	Einbauorte: UG bis 4.OG, TRH 1 und 2			
		760 m2	EP.....	GP
01.03.20	Leibungen, Kalkzementputz, T ca. 18 cm, d= 15 mm, Q 2 Einputzen der Leibungen von Fenstern mit Kalkzementputz der Position: "Kalkzementputz auf Innenwänden der TRH, d= 15 mm, Q 2" <ul style="list-style-type: none"> - Untergrund: Stahlbeton - Oberflächen-Qualitätsstufe: Q2 - Putzdicke: 15,0 mm - Leibungstiefe: ca. 18,0 cm Einbauorte: 1.OG bis 4.OG, Stahlbetonleibungen an Treppenhausfenstern			
		60 m	EP.....	GP
01.03.30	Mehrdicke Kalkzementputz TRH; 2 mm Innenputz als Kalkzementputz wie in Position: "Kalkzementputz auf Innenwänden der TRH, d= 15 mm, Q 2" beschrieben: als Zuschlag für je 2 mm Mehrdicke. Ausführung nur nach regelkonformer Anzeige durch den AN und schriftlicher Freigabe durch den AG / die BÜ.			
		70 m2	EP.....	GP
01.03.40	Mehrdicke Kalkzementputz TRH; 5 mm Innenputz als Kalkzementputz wie in Position: "Kalkzementputz auf Innenwänden der TRH, d= 15 mm, Q 2" beschrieben: als Zuschlag für je 5 mm Mehrdicke. Ausführung nur nach regelkonformer Anzeige durch den AN und schriftlicher Freigabe durch den AG / die BÜ.			
		40 m2	EP.....	GP
Summe Abschnitt 01.03				
	Putzarbeiten an Innenwänden in Treppenhäusern, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3221	LV Innenputzarbeiten			
01	Bereich Innenputzarbeiten Wände			
01.04	Abschnitt Sonstige Leistungen (Profile etc.)			
01.04 Abschnitt Sonstige Leistungen (Profile etc.)				
01.04.10	Eckschutzschienen an Außenecken Liefern und Einbauen von Eckschutzschienen aus verzinktem Stahl mit Streckmetallschenkeln an allen Positivecken der geputzten Massivwände liefern und nach Herstellervorschrift in den Wandputz einbauen, befestigen/ansetzen mit tragendem Ansetzmörtel. - Putzdicke: 15,0 mm - Oberfläche: in überstreichbarer Ausführung Einbauorte: UG-4.OG, Positivecken an Wänden sowie Leibungen an Treppenhausfenstern und Aufzugsschachttüren	450 m	EP.....	GP
01.04.20	Putzabschlussprofil, verz. Stahlblech, Massivwand/Treppenlauf Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahlblech mit Streckmetallschenkel und zusätzlicher Putzabzugskante, für Nennputzdicke von 15,0 mm, an Wand unterhalb der Treppenläufe, in verschiedenen Längen, liefern und in einem Abstand von max. 3 mm zum Treppenlauf, höhen- und maßgenau einbauen. Einbauorte: UG bis 4.OG, Treppenhaus 1 und 2 Anschluss Treppenlauf zur Wand	65 m	EP.....	GP
01.04.30	Fensteranschluss mit Anputzleiste selbstklebend Anputzleiste selbstklebend, einschl. integriertem, selbstklebendem Schaumstoffdichtungsband, Montage auf dem Fensterblendrahmen liefern und einbauen. Angebotenes Fabrikat: Einbauorte: UG bis 4.OG, Fensterleibungen Treppenhaus 1 und 2	190 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3221	LV Innenputzarbeiten			
01	Bereich Innenputzarbeiten Wände			
01.04	Abschnitt Sonstige Leistungen (Profile etc.)			
Übertrag:				
01.04.40	<p>Abschlusschiene wandbündiger Übergang zu Trockenbauwand</p> <p>Abschlusschiene liefern und an ebenengleichen Übergängen von GK-Ständerwänden zu verputzten Massivwänden fachgerecht einbauen und einputzen, Einbau absolut lotrecht bzw. bei bereits vorhanden GK-Wänden parallel und in der Ebene gleichlaufend</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fugenbreite: einheitlich 2-3 mm - Putzdicke: 15,0 mm 	30 m	EP.....	GP
01.04.50	<p>Putzbewehrung Armierungsgewebe, Breite ca. 20 cm (ebenengleich)</p> <p>Putzträger als Überdeckung von Materialübergängen aus dauerelastischem verrottungsfestem Gewebe liefern und im Bereich des ebenengleichen Übergangs zwischen Mauerwerk und Stahlbeton einbauen. Ausführung nach Herstellerangaben.</p> <p>Breite: ca. 20,0 cm</p> <p>Einbauorte: UG bis 4.OG Übergänge Untergrund Mauerwerk zu Stahlbeton in der Fläche</p>	125 m	EP.....	GP
01.04.60	<p>Putzbewehrung Armierungsgewebe, Breite ca. 30 cm (Negativecke)</p> <p>Putzträger als Überdeckung von Materialübergängen aus dauerelastischem verrottungsfestem Gewebe liefern und in Wandecken vertikal im Anschluss von Mauerwerkswänden an Stahlbetonwände.</p> <p>Breite: ca. 30,0 cm</p> <p>Einbauorte: UG bis 4.OG Übergänge Untergrund Mauerwerk zu Stahlbeton in Wandecken</p>	65 m	EP.....	GP
01.04.70	<p>Putzen von Kleinflächen, Kalkzementputz gefilzt auf Wand, Q2</p> <p>Innenputz geglättet auf Wand, nach erfolgtem Flächenputz nachträglich in Kleinflächen bis ca. 1,0 m² Einzelgröße, liefern und vollflächig aufbringen wie folgt:</p> <p style="margin-left: 20px;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

3221	LV	Innenputzarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Bereich	Innenputzarbeiten Wände			
01.04	Abschnitt	Sonstige Leistungen (Profile etc.)			
Übertrag:					
		<ul style="list-style-type: none"> - Putzart: Kalkzementputz für Innenbereiche - Putzdicke: 15 mm - Ausführung und Oberfläche: gefilzt - Qualitätsstufe: Q 2 - Untergrund: Stahlbeton oder KS-Mauerwerk 			
		<p>Leistung einschließlich begradigen der Ränder zum bestehenden Putz, einlegen eines Gewebes zwecks Verhinderung von Rissbildung, Untergrundvorbehandlung entsprechend den Herstellerrichtlinien sowie erforderlicher Arbeitsgerüststellung bis 3,50 m.</p>			
		<p>Einbauort: Kleinflächen nachträglich bis 1,0 m2 Einzelgröße, z.B. an nachträglich montierten Türen oder verschlossenen Aussparungen mit Leitungsdurchführungen</p>			
			15 m2	EP.....	GP
01.04.80		<p>Putzen von Kleinflächen, Kalkzementputz gefilzt auf Wand, Q2, bis 3,50 m Wie Position 01.04.70 jedoch:</p>			
			10 m²	EP.....	GP
01.04.90		<p>Schließen von Leitungsschlitzten, Kalkzementputz Schließen von Leitungsschlitzten mit Kalkzementputz wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putzgrund: Stahlbeton oder KS-Mauerwerk - Putzart: Kalkzementputz - Schlitzbreite: bis 50 mm - Schlitztiefe: bis 20 mm 			
		<p>Nachputzarbeiten sind so auszuführen, dass keine Absätze vorhanden sind. Das Material sowie die Oberfläche muss den angrenzenden Putzflächen entsprechen.</p>			
		<p>Leistung einschl. Putzträger aus Flachrippenstreckmetall.</p>			
			20 m	EP.....	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3221	LV	Innenputzarbeiten		
01	Bereich	Innenputzarbeiten Wände		
01.04	Abschnitt	Sonstige Leistungen (Profile etc.)		
			Übertrag:	
01.04.100	Schutz von Bau- und Anlagenteilen Schutz von Bau- und Anlagenteilen durch Abkleben, inkl. rückstandsloser Entfernung. Ausführung für die eigenen Leistungen. Ausführungsort: Fenster, Aufzugsprotale, Innentüren	150 m²	EP.....	GP
Summe Abschnitt 01.04			Sonstige Leistungen (Profile etc.), Netto:
Summe Bereich 01			Innenputzarbeiten Wände, Netto:

LV-Zusammenfassung

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

3221	LV	Innenputzarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Bereich	Innenputzarbeiten Wände	12
01.01	Abschnitt	Vorbereitende Arbeiten Innenputz Wände	12
01.02	Abschnitt	Putzarbeiten an Innenwänden UG bis 4.OG	14
01.03	Abschnitt	Putzarbeiten an Innenwänden in Treppenhäusern	16
01.04	Abschnitt	Sonstige Leistungen (Profile etc.)	18
Summe LV 3221 Innenputzarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>