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Hinweis

Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwértern in der
Aufgabenstellung auf geschlechtshezogene Formulierungen verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinn der
Gleichbehandlung grundsatzlich fir alle Geschlechter. Die verktrzte Sprachform hat nur redaktionelle Griinde und
beinhaltet keine Wertung.
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1.1

1.2

1.3

1.4

Teil | Verfahrensheschreibung

Allgemeine Angaben zum Verfahren

Bezeichnung

Projekt: Umgestaltung Zentralhaltestelle Demianiplatz in Gorlitz
Vergabenummer:  DPG_V2_OPIB

Auftraggeber

Gorlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB)
Zittauer Str.71/73, 02826 Gorlitz

Kontaktstelle(n): Herr Sellig
Tel.-Nr.: 3581 339516
Mail: sven.sellig@goerlitztakt.de

Anlass und Zweck des Verfahrens

Die Gorlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB) als Vorhabentrager, die Stadt Gorlitz als Trager der Stralenbaulast
sowie die Stadtwerke Gorlitz AG (SWG) beabsichtigen, gemeinsam die Umgestaltung der Zentralhaltestelle
Demianiplatz umzusetzen. Verbunden damit ist die Neugestaltung der gesamten Platzflache zwischen Theater
und Jugendstilkaufhaus.

Die geschatzten Kosten flir die Malinahme (KG 200, 400 und KG 500) belaufen sich auf ca. 3,3 Mio. EUR inkl.
MwSt.

Mit dem Verfahren soll ein Objektplaner Ingenieurbauwerke fiir die Planung vorgesehener ErsatzmalRnahmen an
Trinkwasser- und Stromleitungen sowie eventuell notwendig werdender Umverlegungen unter Berticksichtigung
des bereits ertiichtigten Bestandes gefunden werden.

Vergabeverfahren

Das Verfahren wird als offenes Verfahren gemaf § 15 VgV durchgefiihrt.

Jegliche Kommunikation (Anderung von Vergabeunterlagen, Informationsschreiben, etc.) wird iiber die Plattform
www.evergabe.de geflihrt. Sobald dort neue Informationen zu einem Vergabeverfahren veréffentlicht werden,
erhalt ein registrierter Teilnehmer von evergabe.de eine E-Mail-Benachrichtigung. Sofern die Vergabeunterlagen
ohne Registrierung heruntergeladen wurden, kann diese Benachrichtigung nicht erfolgen und der Teilnehmer
muss sich selbststandig bei evergabe.de {iber Anderungen/ Erganzungen der Vergabeunterlagen innerhalb der
Abgabefrist informieren.

Achtung! Bewerber- / Bieteranfragen missen elektronisch tiber www.evergabe.de gestellt werden. Deren
Beantwortung erfolgt ebenfalls elektronisch iber www.evergabe.de.

Die Teilnahme am Verfahren erfolgt Uber das vollstandig auszufiillende Formular zur Eigenerkl&rung, welches um
die geforderten Angaben und Nachweise zu erganzen und elektronisch iiber evergabe einzureichen ist. Das
Formular zur Eigenerklarung steht unter evergabe.de zur Verfiigung. Nicht frist- und formgerecht elektronisch
eingereichte Unterlagen werden nicht beriicksichtigt.
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1.5

1.6

1.7

Ebenso sind zur Angebotsabgabe die geforderten Unterlagen vollstandig als word-, excel- oder pdf- Dateien in
lesbarer Form bis zum Ende der Angebotsfrist elektronisch tiber die Angebotsfunktion der Plattform
www.evergabe.de einzureichen. Angebote, die in anderer Form z. B. schriftlich, per E-Mail, auf einem
Datentrager oder (iber die Nachrichtenfunktion der Vergabeplattform eingereicht werden, werden nicht
beriicksichtigt und vom Verfahren ausgeschlossen!

Die Teilnahme der Bieter bei der Offnung der Angebote ist ausgeschlossen.
Die endgiiltige Ausfertigung des Vertrages mit originalen Unterschriften wird im Nachgang zum Verfahren
organisiert.

Der AG behalt sich gem. § 56 (2) bis (4) VgV vor, fehlende Nachweise und Erklarungen nachzufordern.
Angebote, die nicht alle geforderten Angaben, Nachweise und Referenzen enthalten, miissen ausgeschlossen
werden, sofern diese auf Anforderung nicht innerhalb einer gesetzten Frist nachgeliefert werden.

Auftragsgegenstand / zu vergebende Leistung

Vergabe der Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. § 43 ff. HOAI 2021, Leistungsphasen (LPH) 3-8,
- Grundleistungen fiir die Gruppe 1 Bauwerke und Anlagen der Wasserversorgung sowie
- besondere Leistungen: s. Vertragsentwurf.

Die Beauftragung erfolgt stufenweise unterteilt nach einzelnen Leistungsphasen. Vorgesehen ist zunéchst die
Beauftragung der Leistungsphase 3. Ein Rechtsanspruch auf die Ubertragung aller vorgesehenen
Leistungsphasen besteht nicht. Ebenso besteht kein Rechtsanspruch auf Weiterbeauftragung nach Erbringung
erster Leistungsphasen. Die stufenweise Beauftragung steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung weiterer
Leistungsphasen durch Eigen- und Fordermittel der GVB.

Die fiir die Gesamtplanung erforderlichen Objektplanungen Verkehrsanlagen und Freianlagen sowie die
Fachplanung Technische Ausriistung (Stadtbeleuchtung) werden in gesonderten Verfahren vergeben.

Verfahrenstermine und Fristen

Riickfragen zu den Vergabeunterlagen bis zum 25.02.2025

Abgabe der Angebote 05.03.2025

Prifung / Bewertung der Angebote 27.03.2025
Zuschlagserteilung: voraussichtlich 17. KW 2025
Riickfragen

Riickfragen kdnnen bis zum o. g. Termin ausschlielich elektronisch iber www.evergabe.de gestellt werden.
Die Fragen miissen einen konkreten Bezug auf den Unterpunkt der Vergabeunterlage nehmen.

Die Rickfragen und deren Beantwortung werden allen Bewerbern / Bietern auf der Plattform zur Verfligung
gestellt.
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3.2

3.3

3.31

Eignungsnachweise

Die Eignungsnachweise sind gemal Bekanntmachung zusammen mit der Angebotserstellung zu erbringen.
Dazu ist das zur Verfiigung gestellte Formular zur Eigenerklarung auszufiillen, um die geforderten Nachweise zu
erganzen und fristgerecht elektronisch einzureichen.

Angebot

Allgemeines

Die schriftlichen Angaben zu den Zuschlagskriterien sind zusammen mit dem Honorarangebot und dem Formular
Eigenerklarung zur Priifung bis zum 05.03.2025, 13:00 Uhr auf der Vergabeplattform von www.evergabe.de
einzustellen. Die Darstellung der Referenz ist frei wéhlbar und sollte das prasentierte Bauvorhaben in Wort und
Bild gut erkennbar auf max. 2 Seiten DIN A4 wiedergeben. Die schriftliche Darstellung zu den Zuschlagskriterien
sollte insgesamt 25 Seiten DIN A4 druckbar nicht Gberschreiten und ist frei wahlbar. Die Ausarbeitung gliedert
sich nach den vorgegebenen Zuschlagskriterien.

Wertung

Die Wertung des Angebotes erfolgt auf der Grundlage der im Folgenden genannten Zuschlagskriterien und deren
Wichtung.

Die genaue Aufschliisselung und Wichtung ist der Anlage 10 — ,Bewertungsmatrix (Eignungs- und
Zuschlagskriterien)* zu entnehmen. Es werden maximal 200 Punkte vergeben, die sich auf folgende Kriterien
verteilen:

1. Erfahrung Projektteam 90 Punkte
2. Organisation Projektteam 60 Punkte
3. Honorarangebot 50 Punkte

Angaben zur Erstellung des Honorarangebots
Grundlagen Honorarangebot

Die ausgeschriebenen Planungsleistungen werden nach HOAI 2021 vergiitet. In der Anlagen 12 liegt ein
Vertragsmuster bei. Mit der Abgabe des Angebotes stimmen die Bieter zu, dass auf dieser Grundlage der Vertrag
geschlossen werden wird.

Vom Auftraggeber werden folgende Rahmenbedingungen vorgegeben:

= Honorarzone ll, Basishonorarsatz, Objektplanung Ingenieurbauwerke
= vorlaufige Gesamtkostenverteilung:

KG 100 ohne Ansatz
KG 200 ohne Ansatz
KG 300 ohne Ansatz
KG 440 Beleuchtungsanlagen 133.109 EUR netto
KG 500 Freianlagen 761.531EUR netto
KG 500 Verkehrsanlagen 1.776.906 EUR netto
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3.3.2

333

334

34

KG 550 Ingenieurbauwerke 160.000 EUR netto
KG 600 ohne Ansatz
KG 700 ohne Ansatz
KG 200-700 2.831.546 EUR netto

Inhalt Honorarangebot

Das Honorarangebot wird auf der Grundlage des beigefiigten Honorarformblattes erstellt. Es ist in Textform
zu unterzeichnen und mit allen geforderten Angaben einzureichen. Das Honorarblatt ist an samtlichen Stellen,
in denen Platzhalter fir Bietereintragungen vorgesehen sind, auszufiillen.
Alle geforderten Besonderen Leistungen sind sowohl im Honorarblatt enthalten als auch im Vertragsformular
inkl. dessen Anlagen dargestellt und anzubieten.
Das anzubietende Honorar wird folgende Parameter beinhalten:

= Honorar fir Grundleistungen Objektplanung Ingenieurbauwerke

= Honorar fir besondere Leistungen

= Nebenkosten

= Stundensétze fiir Auftragnehmer, Mitarbeiter (Dipl.-Ing. / M.sc), technische Zeichner bzw. sonstige

Mitarbeiter fiir die Objektplanung

Angebotsabgabe

Die Angebote sind in elektronischer Form einzureichen. Die Angebotsabgabe muss ausschlieRlich tiber die
Angebotsfunktion der Vergabeplattform evergabe.de erfolgen.

Angebote, die in anderer Form (z. B. schriftlich, per E-Mail, auf einem Datentrager oder (iber die
Nachrichtenfunktion der Vergabeplattform) eingereicht werden, kénnen nicht beriicksichtigt und miissen vom
Verfahren ausgeschlossen werden !

Alle Unterlagen miissen vor Ablauf der Angebotsfrist (siehe Punkt 1.6) eingegangen sein.
Einzureichende Unterlagen des Angebotes sind:

= vollstandig ausgeflilltes Formular zur Eigenerklarung inkl. Anlagen

= schriftliche Darstellung zu den Zuschlagskriterien

= vollstandig ausgeflilltes Honorarformblatt

= Vertragsmuster

Das Honorarangebot ist zwingend mittels des zur Verfligung gestellten Honorarformblattes (Anlage 11)
anzubieten. Es ist zusammen mit der schriftlichen Darstellung zu den Zuschlagskriterien zur Priifung bis zum
05.03.2025, 13:00 Uhr auf der Vergabeplattform von evergabe.de einzustellen.

Bindefrist
Die Bieter sind an ihre Angebote bis einschlieBlich 30.06.2025 gebunden.

Méglichkeit der Objektbesichtigung

Der Demianiplatz kann jederzeit besichtigt und erlebt werden. Er ist als Teil der Innenstadt unbeschrankt
zuganglich.
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4  Zuschlagskriterien

Das Angebot wird anhand der Zuschlagskriterien, deren Bepunktung und Wichtung bewertet. Es kénnen
maximal 200 Punkte erreicht werden.
Die genaue Aufschliisselung und Wichtung der Zuschlagskriterien sind der Anlage 10 zu entnehmen.

Das Kriterium Honorar wird abweichend davon wie folgt bewertet.

Bewertung des Honorarangebotes

Bewertet wird das Gesamthonorar, welches sich aus der Summe aller Preisbestandteile (Grundleistungen,
besondere Leistungen, Nebenkosten und Stundensatze) ergibt. Flr die Wertung der Stundensétze werden
folgende Stunden angesetzt und dem Gesamthonorar hinzugerechnet:

fur den Auftragnehmer: 15 h,
fur Mitarbeiter (Dipl.-Ing.): jeweils 20 h,
fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter: 30 h.

Die so ermittelte Wertungssumme bildet die Grundlage fiir die Punktvergabe.

Wertung:
50 Punkte erhalt das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme.

1 Punkt erhalt das Angebot mit dem 1,5-fachen der niedrigsten Wertungssumme.
Alle Angebote dariber erhalten ebenfalls 1 Punkt.
Zwischenwerte werden entsprechend interpoliert und auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Die benannten Zuschlagskriterien werden von einem Gremium des Auftraggebers bewertet. Dabei wird sich
das Bewertungsgremium des Auftraggebers bei den nichtmonetéren Zuschlagskriterien auf jeweils einen
gemeinsamen Punktwert je Zuschlagskriterium einigen. Die Bewertung des Zuschlagskriteriums Preis ergibt
sich rechnerisch aus dem jeweiligen Honorarangebot.

Bei Punktgleichheit in der Gesamtbewertung entscheidet die héhere Punktzahl beim Preiskriterium.

5 Datenschutz

Die Bewerber / Bieter haben die Vertraulichkeit der Unterlagen zu wahren. Die Ausschreibungsunterlagen
durfen durch Bewerber / Bieter nur zur Erstellung des Angebotes verwendet werden. Eine sonstige
Verwendung insbesondere die Weitergabe an Dritte bedarf der schriftlichen Freigabe durch den Auftraggeber.
Dies betrifft jedoch nicht die Weitergabe an Unternehmen, die als Nachunternehmer eingesetzt werden sollen,
soweit diese die Unterlagen fiir die Angebotserstellung bendtigen. Dabei ist der Bewerber / Bieter fr die
Wahrung der Vertraulichkeit durch den Nachunternehmer verantwortlich.

Der Bewerber / Bieter erklart sich damit einverstanden, dass die von ihm mitgeteilten personenbezogenen
Daten fiir das Vergabeverfahren verarbeitet und gespeichert werden kénnen und im Falle einer vorgesehenen
Zuschlagserteilung an ihn gegentiber nicht berticksichtigten Bewerbern / Bietern eine Vorinformation gem.

§ 134 GWB 2017 erfolgt.
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Teil Il Planungsaufgabe - Grundlagen und
Rahmenbedingungen

Grundlagen

Stadtebauliche Situation

Lage

Gemarkung: Gérlitz
Flur: 55

Flurstlick: 1.921/3

Flache: ca. 4.800 m? (s. Anlage Bearbeitungsraum)

Der Demianiplatz liegt in der Innenstadt von Gérlitz. 1846 wurde er nach dem ersten Gorlitzer
Oberbiirgermeister Gottlob Ludwig Demiani benannt.

Umfeld und Nachbarbebauung

Der Platz teilt sich in eine groRe Flache um die Kaisertrutz und einen kleineren, dreieckigen Platz vor dem
Jugendstilkauthaus. Gleichzeitig ist der kleine Platz Bindeglied zwischen Marien- und Postplatz.

Hier befindet sich die zentrale Umsteigehaltestelle des innerstadtischen Nahverkehrs der Gorlitzer
Verkehrsbetriebe.

Beide Teile des Platzes sind durch eine Strale, die ebenfalls Demianiplatz heillt und am Gerhart-Hauptmann-
Theater Gorlitz vorbeifiihrt, verbunden.

Die Geb&ude an beiden Seiten bestehen zum GroRteil aus der typischen Griinderzeitbebauung mit Geschaften
und Biiros im Erdgeschoss und Biiros bzw. Wohnungen in den Obergeschossen. Dominierend ist dabei das im
Osten angrenzende Jugendstilkaufhaus, das wieder zu einem Uberregionalen Handelsmagneten belebt werden
soll.

Der Platz selbst mit dem historischen Imbiss- und Toilettenhduschen sowie die angrenzenden Geb&ude mit
Ausnahme der Hausnummern Demianiplatz 16 und 17 sind in der Liste der Kulturdenkmaler des Sachsischen
Denkmalschutzgesetzes eingetragen.

Unter den verschiedenen Blickbeziehungen in den Platz hinein bzw. vom Platz nach auen ist die Ansicht zur
Kaufhausfassade aus Richtung Westen (Theater) sowie der Durchblick vom Postgebaude zum Dicken Turm
besonders markant. Auch die Blickachse vom Ausgang der Theaterpassage zum Reichenbacher Turm verdient
besondere Beachtung.

Die Kleinarchitekturen der Platzmitte sind historisch authentisch aus der Entstehungszeit.

Gegenwartig wird der Platz durch die gebauten Verkehrsanlagen mit hohen Bordanschlagen und starkem
Materialwechsel (Grolpflaster, Gleisplatten, Gehwegplatten, Mosaikpflaster) gegliedert.

Die Flachen sind aufgrund der hohen Nutzungsdichte derzeit baumlos und vollstandig versiegelt.
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6.2

6.3
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Abb. Betrachtungsraum, hellblau markiert, Quelle: Stadt Gérlitz

Bestand

Die Fahrbahnen sind in Granit-Grofpflaster befestigt. Im Seitenbereich (Gehwege) ist die fiir Gorlitz typische
Aufteilung in Oberstreifen (Mosaikpflaster), Gehbahn Betongehwegplatte diagonal verlegt und Unterstreifen
(Mosaikpflaster) vorhanden. Die mittige Haltestelleninsel ist bis auf den asphaltierten Gleisbereich vollstandig mit
Betonplatten Betongehwegplatte diagonal verlegt ausgelegt.

Die nordliche Fahrbahn, auf welcher hintereinander Bushaltestellen ausgewiesen sind, hat eine Breite von
ca. 7 m und wird von historischen Granithochborden begrenzt. Die Haltestellen sind nicht barrierefrei ausgebaut.
Als Warte- und Stellflache fur Fahrgéste dient der Gehweg.

Die sudliche Fahrbahn ist ca. 6 m breit. Auf ihr sind Langsparkplatze ausgewiesen, so dass eine Fahrspur fiir
Busse zur Andienung der Bushaltestellen auf der nérdlichen Platzseite und die Verkehrsverbindung fir MIV und
Busse in siidostliche Richtung sichergestellt ist. Begrenzt wird die Stralke ebenfalls durch einen historischen
Granithochbord.

Die Oberflachenentwasserung des Platzes wird Uber Strallenablaufe, welche in das Regenwassernetz der
Stadtwerke Gorlitz AG einbinden realisiert. Auch sind im Baugrund verschiedene Ver- und Entsorgungsleitungen
(TW, Gas, SW, RW, Elt., FM, ...) verlegt.

Eine Strallenbeleuchtungsanlage ist auf den Gehwegen, fahrbahnseitig, vorhanden (Betonmast 6,00 m mit
Mastausleger und technischer Leuchte, LPH ca. 6 m, Mastabstand ca. 30 m).

Verkehrliche Aspekte

OPNV
Die Haltestelle Demianiplatz ist mit taglich (Montag bis Freitag) etwa 7.000 Ein-, Aus- und Umsteigern die am

starksten frequentierte Haltestelle im Gorlitzer Stadtverkehr bzw. dariiber hinaus im gesamten Verbundgebiet des
Zweckverbands Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON). Die Haltestelle wird derzeitig von zwei

10
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Stralkenbahn- und vier Buslinien bedient, wobei die Buslinie C ausschlieBlich als Rufbus mit festem Fahrplan
konzipiert ist.

Uber den Platz verlaufen in Ost-West-Richtung die StraRenbahngleise in Mittellage, an welchen beidseitig
Haltestelleninseln angelegt sind. Die Form der Haltestelleninseln ist dabei in G&nze mit einer Lange von ca. 50 m
und einer maximalen Breite von ca. 20 m tropfenférmig ausgebildet. Im stidlichen Inselbereich befindet sich die
historische Wartehalle, welche derzeitig einen Imbiss und Toiletten beherbergt. Die Fahrbahn auf der ndrdlichen
Seite dient dem Busverkehr. Hier befinden sich auf beiden Seiten entsprechende Haltestellensteige.

Die Haltestelle Demianiplatz bildet den Fixpunkt bei der Fahrplangestaltung der Stadtverkehrslinien mit
regelméaRigen Anschlusstreffen im Tagesverkehr zwischen

= der Straenbahn-Linie 1 und den Bus-Linien A, B und D mit bis zu sechs Fahrzeugen sowie
= der Stralenbahn-Linie 2 und den Bus-Linien A und (D) mit bis zu vier Fahrzeugen.

Die Zentralhaltestelle wird dabei auf der Achse Demianiplatz-Postplatz von Strakenbahn und Bus aus beiden
Richtungen angefahren. Zudem finden linienwegbezogene ,Schleifenfahrten* durch Busse aus bzw. in westliche
Richtung mit Wende vor dem Kaufhaus statt.

Die Haltestellensteige der Strallenbahn als auch die Bussteige erfiillen aktuell nicht die Vorgaben der
Barrierefreiheit.

MIV

Die Befahrung durch den Individualverkehr ist derzeit in der Relation vom Demianiplatz zum Postplatz im
Einrichtungsverkehr auf der siidlichen Fahrbahn zugelassen. Die tagliche Verkehrsmenge betragt etwa 5.200
Fahrzeuge (DTV-Wert Montag bis Freitag aus dem Jahr 2018) bei einem Schwerverkehrsanteil von 6,5 Prozent
(insbesondere Busse). Der Bereich ist als verkehrsberuhigter Geschaftsbereich (Tempo 20-Zone) ausgewiesen.

Ruhender Verkehr
An der auf der sudlichen Seite verlaufenden Fahrbahn sind ca. 11 Stellplatze fiir Lingsparken vorhanden. Es gilt
gebihrenpflichtiges Parken mit einer ,Bewohner frei“-Regelung.

Radverkehr

Die Befahrung per Fahrrad ist im Haltestellenbereich gegenwartig im Zweirichtungsverkehr mdglich. Laut
Radverkehrsnetz quert vom Postplatz in Richtung des unteren Demianiplatzes eine Alltagsradverbindung
1. Ordnung. Von dieser zweigt in Richtung Marienplatz bzw. SteinstralRe eine Verbindung 2. Ordnung ab.
Abstellanlagen fiir Fahrrader sind im Nahbereich der Haltestelle nicht vorhanden.

Fuverkehr

Bedingt durch die Haltestelle und die zentrale Lage verfiigt der Platz Uiber eine hohe Bedeutung fiir den
FuRverkehr. Neben Wegebeziehungen zu den Haltestellensteigen besteht eine Vielzahl an Laufwegen von bzw.
zu den angrenzenden Platzen und Strafen. Ferner existiert mit der Theaterpassage (Demianiplatz 21) ein
weiterer fuBlaufiger Durchgang zum Postplatz.

Multimodale Verkniipfung

Im Haltestellenumfeld befinden sich neben der Haltestelle des Regionalverkehrs an der Stdseite des Theaters,
ein Taxistand, eine Carsharing-Station (teilAuto) sowie in der Theaterpassage eine E-Bike-Verleihstation der
Stadtwerke Gorlitz AG. Damit sind im Nahbereich der Haltestelle bereits verschiedene 6ffentlich nutzbare
Mobilitdtsangebote multimodal verkniipft. Defizite bestehen hierbei jedoch insbesondere in der visuellen
Wahrnehmbarkeit bzw. in der Auffindbarkeit der Angebote.

Ferner bietet das GVB-Kundencenter (Demianiplatz 23/24) in unmittelbarer N&he vielseitige Serviceleistungen
zum OPNV und dariiber hinaus.
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6.4 StraBenbahnbetriebliche Aspekte

6.5

6.6

6.7

6.8

Im Straenbahnverkehr in Gorlitz sind derzeit ausschlieBlich hochflurige Bahnen (Tatra KT4D) im Einsatz. Die
Gleise sind als straenbuindiger Bahnkdrper in den Verkehrsraum integriert. Der Oberbau wurde mit
Querschwellen und Rillenschienen hergestellt. Als Deckenschluss wurde Asphalt verbaut. Die Radien der
Gleisbdgen betragen 25 m.

Die Energieversorgung wird Uber eine nachgespannte Einfachfahrleitung vom Typ Ri100 realisiert. Das Tragwerk

der Oberleitung wird im innerstadtischen Bereich iberwiegend innerhalb der Hauserbebauung verspannt und
mittels Wandhaken und nachgelagertem Schallddmpfer an den Fassaden befestigt. An vielen Wandhaken
befinden sich sogenannte ,Schmuckrosetten®, eine Bauart, die historisch begriindet ist.

Der Fahrdraht hangt auf einer Regelhéhe von 5,50 m Uber Schienenoberkante und verlauft im Zick-Zack (+- 40
cm) zur Gleisachse. Die Fahrdrahthdhe kann aus baulichen Griinden abweichen.

Einordnung ins Umfeld

Die herzustellende Verkehrsanlage muss sich entsprechend der értlichen Gegebenheiten in den Bestand
einordnen. Die dafiir notwendigen Vermessungsleistungen sind im Rahmen der Planung eigenstandig zu
organisieren.

Baugrund / geologisch-hydrologische Verhéltnisse

Zum vorherrschenden Baugrund und méglichen Belastungen kénnen keine Angaben gemacht werden. Die
notwendigen Erkundungen sind im Rahmen der Planung durchzuflhren.

Kampfmittel

Angaben zur Kampfmittelfreiheit kdnnen derzeit nicht gemacht werden. Die notwendigen Informationen sind im
Rahmen der Planung einzuholen.

Bestand der Medienfiihrung

Bestandsauskiinfte der Stadtwerke Gorlitz fur Trinkwasser, Abwasser, Gas, Strom / Datenverarbeitung, der
Sachsenenergie zur Stromversorgung und der Telekom sind im Rahmen der Planung einzuholen bzw. kénnen
von den Versorgern zur Verfligung gestellt werden.
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7 Planungsaufgabe

7.1 stadtrdumliche Planungsziele

Der Platz soll die Funktion der Zentralhaltestelle behalten. Daher ist das vornehmliche Ziel der Umgestaltung,
die Schaffung einer modernen, den barrierefreien und betrieblichen Anforderungen gerecht werdende
Verknupfungsstelle, die sich dennoch in das historische Umfeld einfiigt, Blickbeziehungen beachtet und eine
bestmdgliche Aufenthaltsqualitat neben der Haltestellennutzung erhait.

Parallel dazu ist jedoch auch die Gestaltung des Haltestellenumfeldes, also des kompletten ,kleinen*
Demianiplatzes, s. Abb. Bearbeitungsraum, auch unter Berticksichtigung des Denkmalschutzes der umliegenden
Bebauung und des Platzes selbst zu berlcksichtigen. Neben der Gestaltung des Stadtplatzes, u. a. durch Belage
und Stadtmobiliar, sind auch Aspekte des klimagerechten Gestaltens und Bauens enorm wichtig, da die Goérlitzer
Alt- und Innenstadt in den Sommermonaten zunehmend hitzebelastet ist. Dies trifft auch auf die Zentralhaltestelle
Demianiplatz zu. Um der Uberhitzung entgegenzuwirken, sind MaRnahmen wie Begriinung (auch vertikal),
Wasser, Schatten und helle Oberflachen (groRe Albedo) zu priifen und einzubeziehen.

Teil des Gestaltungskonzeptes muss ebenso der zu erwartende Raumeindruck des Platzes sein, da ggf. auch ein
baulicher Regen- und Sonnenschutz der Haltestelle entstehen soll. Sofern ein wirksamer Regen- und
Sonnenschutz angestrebt wird, neben der Barrierefreiheit eine bei Haltestellen wichtige Eigenschaft, ist das
prinzipiell in groRer Hohe (iber dem Fahrdraht oder in geringerer Hohe (3 bis 4,5 m) neben dem Fahrdraht
maglich.

Die kunftig weitgehend stufenfreie Platzflache durfte aufgrund der angestrebten Barrierefreiheit kaum in Frage
stehen. Barrierebildende Anordnungen von Hochborden oder Absenkungen sind im Sinne der risikofreien
Nutzung des Platzes und der Haltestelle weitestgehend zu vermeiden.

Méglicherweise wird die beste Verkehrsldsung nicht identisch mit der besten Gestaltungslosung sein. Hier ist
insbesondere bzgl. der Entscheidung fiir oder gegen eine Uberdachung eine Beratung des Auftraggebers und
intensive Abstimmung mit der Stadt Gorlitz und dem Denkmalschutzamt notwendig.
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7.2

7.3

14

Allgemeine Planungsziele

Bei der Planung sind die allgemein (iblichen Belange wie z. B. Brandschutz (ausreichende Zuganglichkeit fiir
Lésch- und Rettungsfahrzeuge, auch wahrend der Bauphase!), Denkmalschutz, Barrierefreiheit, Vermeidung von
Abfall und Bodenschutz zu beachten. Dazu sind die entsprechenden Fachbehdrden friihzeitig in den
Planungsprozess zu integrieren.

Weiterhin sind bei der Planung klima- und ressourcenschonende Malinahmen wie z. B. der Einsatz von Bestands-
bzw. Altmaterial und mdglichst helle Materialien zur Reduzierung der Aufheizung zu berlicksichtigen und zu
bevorzugen.

Medientechnische Planungsziele

Das Planungsgebiet ist medienseitig vollstdndig erschlossen. Erhebliche Teile der Bestandsanlagen sind bereits
nach 1990 ertlichtigt bzw. emeuert worden und sollen méglichst im Rahmen einer kostenglinstigen Lésung
erhalten bleiben.

Aus derzeitiger Sicht ist folgender Ersatzneubau vorgesehen:

In Abhéngigkeit, wie weit der Baubereich der Umgestaltung der Zentralhaltestelle gefasst wird, sind
Medienerneuerungen der SWG bzw. die Tiefbautrassen mit zu planen und in die Gesamtmalnahme
einzuordnen.

= Planung des nétigen Tiefbaus, des Materials, der Montage und Vermessungsleistungen fiir den Ersatz
einer Trinkwasserleitung im Bereich von Nr. 17 bis 30

= Planung von ca. 25 m Tiefbautrasse fiir die Erneuerung einer Strakenquerung mit
Niederspannungskabeln in Héhe der Theaterpassage

= Planung von ca. 70 m Tiefbautrasse fiir die Verlegung von Mittel- und Niederspannungskabeln im
Bereich von Nr. 28 bis 22 und

= Planung von ca. 80 m Tiefbautrasse fir die Verlegung von Niederspannungskabeln im Bereich von Nr.
21 bis 14

Mit den zu planenden Anlagen soll ein Zustand der Netze erreicht werden, der eine zuverlassige, zukunftige
Medienversorgung sichert.

informativ: Stadtbeleuchtung und Fahrgastinformation

Im Planungsbereich ist unter Beachtung der angrenzenden Bestandsbeleuchtung die &ffentliche
Beleuchtungsanlage zu erneuern bzw. anzupassen.

Dabei soll die neu zu planende Haltestellenbeleuchtung bei der Dimensionierung und Anordnung der Lichtpunkte
eine entsprechende Berticksichtigung finden. Die Haltestellenbeleuchtung soll ebenfalls unter Berlicksichtigung
der angrenzenden 6ffentlichen Beleuchtung ausgelegt werden.

Bei beiden Beleuchtungsanlagen sind die Planungspramissen technische ZweckméaRigkeit, Energieeffizienz,
Wartungsfreundlichkeit und Einpassung in das stadtische Gestaltungsleitbild zu berticksichtigen. Bei der
offentlichen Beleuchtung ist zudem der Technische Standard einzuhalten, die Einbindung der zu erneuernden
Anlage in die Bestandsanlage ist mit dem Betreiber, der Stadtwerke Gorlitz AG, abzustimmen.

Die Anbindung der Fahrgastinformationsanlage ist in Abstimmung mit der Objektplanung Verkehrsanlage zu
entwickeln und technisch abzustimmen.
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7.5

7.6

informativ: verkehrliche Planungsziele

OPNV
Fiir die Anzahl und Bemessung der Haltestellensteige ist das aktuelle OPNV-Bedienkonzept der Stadt Gérlitz

malgebend. Um etwaige kiinftige Angebotserweiterungen zu erméglichen, sind dariiber hinaus Reserveoptionen
fir zusatzliche Anschlussleistungen insbesondere im Busbereich durch die Objektplanung Verkehrsanlagen zu
prifen.

Die Haltestellensteige einschlieRlich der Zuwegung sind barrierefrei zu gestalten. Bei der Planung sind die
Vorgaben des Leitfadens zum barrierefreien Ausbau von StraRenbahn- und Bushaltestellen in der Stadt Gorlitz
zu beachten.

MIV
Es werden aktuell in der Stadtgesellschaft und -politik verschiedene Manahmen diskutiert, die Verkehrsmengen

des motorisierten Individualverkehrs in der Gérlitzer Alt- und Innenstadt nachhaltig und wirkungsvoll zu
reduzieren. Hierflir werden Varianten durch die Objektplanung Verkehrsanlagen untersucht.

Ruhender Verkehr
Die bestehenden Langsstellplatze sind entbehrlich, wenn dadurch eine Attraktivitatssteigerung des Haltestellen-

bzw. Platzbereiches erreicht werden kann. Es ist jedoch die Einordnung einer Stellflache fiir den Lieferverkehr
vorzusehen. Als Bemessungsfahrzeug ist ein groRer Lkw (3-achsig) mit etwa 10 m Lange zuzlglich des
zusatzlichen Raumbedarfs fiir das Liefern und Laden anzusetzen.

Radverkehr
Die Befahrbarkeit des Haltestellenbereiches fiir den Radverkehr ist weiterhin zu ermdglichen und zu optimieren.
Zudem ist die Einordnung von Abstellanlagen fiir Fahrrader sowie Lastenrader erstrebenswert.

FuRverkehr

Eine Verbesserung der Querungsbedingungen fiir den FuBverkehr von den Platzréndern zu den
Haltestellensteigen ist unbedingt zu berticksichtigen. Neben barrierefreien Vorgaben sind hierbei auch
Laufrichtungen zu beachten, die wichtige Wegebeziehungen zu angrenzenden Platzen und Stralen darstellen.

Multimodale Verkniipfung
Eine bessere Einordnung der vorhandenen Mobilitatsangebote des Umweltverbundes im Platzbereich wird durch
die Objektplanung Verkehrsanlagen gepriift.

informativ: Planungsziele fiir den StraRenbau

Anforderungen
Es ist entsprechend der einschlagigen aktuellen StraBenbaunormen und -vorschriften zu planen, insbesondere
der Richtlinie flr die Anlage von StadtstraRen (RASt 06) sowie die ZTV Pflaster StB 20.

Die Auslegung des Oberbaus ist entsprechend der Richtlinie fir die Standardisierung des Oberbaus von

Verkehrsflachen (RStO 12) zu ermitteln. Die Belastungsklasse ist aus der aktuellen Verkehrsstarke und
prognostizierter Verkehrsstarke Uber die Nutzungsdauer (30 Jahre) herzuleiten.
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8.1

8.2

8.3

8.4

Umsetzung der Planungsaufgabe

Baukosten / Finanzierung Kostenobergrenze

Fir die gesamten BaumaRnahmen steht ein Budget von max. 3,3 Mo. EUR inkl. MwSt. zur Verfligung. Von einer
Erhéhung des Budgets kann nicht ausgegangen werden.

vorgesehene Termine

Die Planung beginnt unmittelbar nach der Auftragserteilung.

Grundlagenermittlung/Vorplanung ab 05/2025
Fordermittelbeantragung 10/2025
geplanter Baubeginn ab 05/2026

Grundlagenermittlung und Vorplanung

informativ: Die zu planenden Leistungen sind mit den Planungsbeteiligten der Lose 1 (Frei- und Verkehrs-
anlagen) und 3 (Technische Ausriistung Strakenbeleuchtung) abzustimmen. Dabei sind u. a. die Rand-
bedingungen und Schnittstellen zu erlautern und zu klaren sowie die Terminplanung abzustimmen.

Entwurfsplanung

Das gestalterische und technische Gesamtkonzept der Bauaufgabe ist mit der gebotenen Detailtiefe innerhalb
der Entwurfsplanung abschliefend zu bearbeiten. Innerhalb dieser Planungsbearbeitung sind Schnittstellen
hinsichtlich fachtibergreifender Details. Die geltenden technischen Vorschriften und anerkannten Regeln der
Technik sowie Vorschriften des Gesundheits- und Unfallschutzes sind einzuhalten und umzusetzen.
Beabsichtigte (notwendige) Abweichungen von geltenden Normen und Vorschriften sind dem Bauherrn
rechtzeitig anzuzeigen, zu begriinden und mdgliche Auswirkungen ausfiihrlich darzustellen. Die Verwendung von
Sonderkonstruktionen und -ldsungen ist nach entsprechender umfassender Beratung des Bauherrn rechtzeitig
schriftlich mit diesem zu vereinbaren.

Innerhalb der Leistungsphase sind Bauabschnitte herauszuarbeiten, welche zeitlich, finanziell und technologisch
umsetzbar sind.

Die Ergebnisse der Leistungsphase 2 und 3 sind dem AG / Nutzern und bei Bedarf auch der Verwaltungsleitung
bzw. politischen Gremien vorzustellen. Die Entwurfsplanung einschl. Kostenberechnung gem. DIN 276 stellt die
Basis flir die Fordermittelbeantragung dar. Da hieraus die Férdermittelbewilligung resultieren wird, hat ein hoher
Grad an Grindlichkeit insbesondere bei der Bearbeitung der ersten drei Leistungsphasen besonderen Einfluss
auf die endgiiltige Finanzierungssicherheit. Die Kostenberechnung ist nach Kostengruppen der 3. Ebene und in
LV-Struktur nach Gewerken mit Kostengruppenbezug aufzustellen.

Planungsberatungen sind bis einschlieBlich Ausflihnrungsplanung regelmagig im Abstand von drei Wochen mit
der Projektleitung (GVB) durchzufiihren. Diese konnen ggf. auch dazu genutzt werden, um Nutzungsaspekte zu
konkretisieren bzw. genehmigungsrelevante Belange mit den Vertretern der jeweiligen Genehmigungsbehdrden
abzustimmen. Eine konsequente termingerechte Abarbeitung der formulierten Aufgaben ist durch die
Planungsbeteiligten sicherzustellen. Dafiir werden eine enge Zusammenarbeit und ein reibungsloser
Informationsfluss unter den verschiedenen Planungsfachsparten erwartet.
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8.5 Ausfiihrungsplanung und Bauabwicklung

Die bautechnischen Auflagen aus dem Férdermittelbescheid sind im Planungs- und Bauprozess zu
bertiicksichtigen.

Bei der Ausflihrungsplanung, Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, Wertung der Angebote und
Baudurchfiihrung ist darauf zu achten, dass ausschlielich Bauprodukte und Bauarten verwendet werden,
welche fir die konkreten Einbaubedingungen Uber die notwendigen Verwendungs-, Eignungsnachweise und
Zulassung verfligen. Diese Nachweise sind wahrend der Bauzeit auf der Baustelle vorzuhalten. Ebenso ist auf
eine systemtreue Verwendung der Bauprodukte entsprechend den Priifnachweisen zu achten.

Ausflihrungsdetails sind innerhalb der Ausfiihrungsplanung und rechtzeitig vor der Ausschreibung der jeweiligen
Leistungen mit der Projektleitung (GVB) abzustimmen. S&mtliche Zeichnungen zu den Ausfiihrungsdetails sind
als Anlage zur Leistungsbeschreibung den Ausschreibungsunterlagen in anonymisierter Fassung beizufligen.
Bei der Formulierung der Ausschreibungstexte ist auf produktneutrale Beschreibung entsprechend § 7 VOB/A zu
achten. Sollte ausschlieflich ein bestimmtes Produkt zur Anwendung erforderlich sein, ist deren technische und/
oder gestalterische Notwendigkeit rechtzeitig vor dem Ausschreibungsverfahren eingehend zu begriinden.

Die Vorbemerkungen der Leistungsverzeichnisse sind entsprechend den Vorgaben der VOB/C ATV DIN 18299
aufzustellen. Die Besonderheiten der jeweiligen Gewerke sind gemal VOB/C zu beachten.

Bei Bedarf bzw. bei Gewahrleistungsrelevanz (z. B. bestimmte technische Anlagen, Brandschutztiiren, ...) sind
die Wartungsarbeiten fiir vier Jahre gleichzeitig mit den Bauleistungen auszuschreiben.

Rechtzeitig vor Baubeginn ist eine umfassende Begutachtung der értlichen Gegebenheiten bzw. der
Bestandssituation (ggf. auch hinsichtlich nachbarschaftsrechtlicher Belange) durchzufiihren und die Ergebnisse
fotographisch und protokollarisch zu dokumentieren (Beweissicherung) und an die Projektleitung zu iibergeben.
Durch die Bauleitung ist eine der jeweiligen Bauphase und Bauleistung angemessene Prasenz auf der Baustelle
zu garantieren, die u. a. sicherstellt, dass die Qualitat spater nicht mehr zuganglicher Bauteile angemessen
beeinflusst (z. Bsp. Schichtdicken Abdichtung), die Leistung rechtzeitig vor der Uberbauung abgenommen und
dokumentiert (Nachweise, Foto, Protokoll, Aufmaf}) wird und insbesondere sehr schadensanfallige
Bauleistungen (Abdichtung, Dach, Estrich, ...) angemessen kontrolliert werden. Aufierdem sind wéchentlich
Bauberatungen mit den am Bau Beteiligten, den Vertretern des Planungsteams sowie der Projektleitung
durchzuflihren.

Der Bauleiter ist verpflichtet, wahrend der Baudurchfilhrung an den Tagen der Anwesenheit vor Ort Bautagebuch
zu filhren und dieses zum Ende der Baumafinahme dem Bauherrn mit der Dokumentation (u. a. Bautages-
berichte der Firmen, Fotodokumentation zum Baufortschritt, Verwendungs-, Eignungsnachweise und
Priifzeugnisse sowie Wartungs-, Bedien- und Pflegeanleitungen) zu Gbergeben.

Flachen zur Unterbringung einer Baustelleneinrichtung und Baustellenzufahrt sind im Vorfeld mit dem Bauherrn
rechtzeitig abzustimmen. Materialtransport und -lagerung innerhalb des Baukdrpers sind wahrend der Bauzeit so
zu liberwachen und zu koordinieren. Sdmtliche Leistungsrechnungen, die mit der geférderten
Investitionsmalnahme im Zusammenhang stehen, laufen zuvor (iber das jeweils zustandige Planungsbiiro.
Dieses tibergibt dem Bauherrn die gepriften Rechnungen als pdf-Datei (bei groRen Datenmengen ggf. Gber die
Cloud) spatestens aber 7 Werktage vor Falligkeit zur weiteren Bearbeitung und Bezahlung. Die
Leistungsrechnungen sind in kumulativer Aufrechnung und Form (unter Angabe von Vorhaben, Objekt,
Auftragsnummer, Losnummer, Abschlagsnummerierung, Aufmaf, Nachtragsbezug) vom jeweils zustandigen
Planer zu priifen. Sollten die Rechnungen nicht der Form gentigen oder nicht priiffahig sein, sind diese
unverziiglich und selbstandig an den Rechnungssteller zurlickzuweisen. Der Bauherr ist zu unterrichten. Abzlige
fir Bauwasser, Baustrom und Bauwesenversicherung sind entsprechend den wBVB zum jeweiligen Gewerk zu
beriicksichtigen. Durch das Planungsteam ist die Kostenentwicklung regelméaRig fortzuschreiben, mit dem
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Bauherrn monatlich abzustimmen und Lésungsvorschlage beim Auftreten von Fehlentwicklungen selbstandig
vorzulegen.

8.6 Projektabschluss

Zum Abschluss des Bauvorhabens ist die Bestandsdokumentation 2-fach in Papierform und digital gemafy
Merkblatt ,Einmessung und Ubergabe von Medienbesténden an die Stadtwerke Gorlitz AG* in den Formaten pdf,
dxf und dgn zu (ibergeben. Die Bestandsdokumentation wird durch den Objektplaner Frei- und Verkehrsanlagen
fur alle Lose zusammengefasst. D. h. die Fachplaner der Lose Ingenieurbauwerke und Techn. Ausriistung liefern
ihre dafiir notwendigen Zuarbeiten an den Objektplaner Frei- und Verkehrsanlagen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, nach Fertigstellung des Bauwerkes Anderungen an ihm vorzunehmen, ohne

dass der Planer unter Berufung auf das Urheberrecht Anspriiche stellen kann, auch wenn er mit der Planung und
Durchfiihrung der Anderungsarbeiten nicht betraut wird.

8.7 Honorarberechnung

Gemal Urteil des EuGH vom 04.07.2019 (Az C-377/17) ist die Bindung an die Mindest-/ Hochstséatze der HOAI
2021 aufgehoben worden.

Die Honorierung soll sich jedoch an der Berechnungssystematik der HOAI 2021 auf Basis der jeweiligen
Grundleistungen (Anlagen zur HOAI) orientieren, um die Nachvollziehbarkeit von Preis und Leistung zu
gewahrleisten.

Die Honorierung der Leistungsphasen (auch als Pauschale mdglich) erfolgt abschlieRend auf Basis der jeweils in

Anlage 2 zum Honorarvertrag (Honorarangebot) vorgegebenen anrechenbaren Kosten, welche auf der unter 8.1
definierten Baukostenobergrenze basieren.

9 Zustandigkeiten

Der Vertragsabschluss fiir die Planungsleistungen erfolgt auf der Grundlage dieser Aufgabenstellung
Die GVB nimmt die Bauherrenfunktion, Projektleitung und die Projektsteuerung war.
Jeglicher Informationsaustausch hat ausschlieBlich direkt iber die Ansprechpartner der GVB zu erfolgen. Uber

die Weiterleitung und den Verteiler von Informationen an Dritte entscheidet ausschlieRlich der Projektleiter der
GVB.
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offenes Verfahren gem. § 15 VgV Objektplanung Ingenieurbauwerke

10 Anlagen

Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5

Anlage 6
Anlage 7

Anlage 8
Anlage 9

Anlage 10
Anlage 11
Anlage 12
Anlage 13
Anlage 14
Anlage 15

Betrachtungsraum
Bearbeitungsraum

Denkmale

Eigentum der Stadt

Nutzungen der Gebaude im EG

Gesamtverkehrskonzept der Stadt Gérlitz (2011)

OPNV-Konzept der Stadt Gérlitz (2016) und Erganzung zum OPNV-Konzept der Stadt Gorlitz
(2022)

Ubersichtsplan

Formblatt Eigenerklarung

Bewertungsmatrix (Eignungs- und Zuschlagskriterien)

Formblatt Honorarangebot

Vertragsmuster Objektplanung Ingenieurbauwerke

Anl. zum Vertrag Urheberrecht

Anl. Verpflichtungserklarung

Merkblatt ,Einmessung und Ubergabe von Medienbesténden an die Stadtwerke Gorlitz AG*
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