Legende

- Pflaster hell
- Betonsteinplatten, 60/30/12
- Betonsteinpflaster, 20/10/8
- Gehwegplatten Beton, 30/30/8
- Leitsystem
- Asphalt
- Wassergebundene Wegedecke
- Pflanzfläche
- Baum, vorhanden
- Baum, geplant
- Baumsubstrat
- Fahrradbügel
- DFI-Anzeiger / Übersichts-DFI inkl. Fundament
- Fahrgastunterstand (FGU) inkl. Fundament
- Fahnenmast
- Pfosten (mit Fundament 30/30) für Beschilderung gem. Verkehrszeichen- u. Markierungsplan IB JWR
- Straßenablauf 50x50 / 30x50 / 30x30
- Sinkkasten Sonderbord
- Schlitzrinne
- Pflasterrinne
- LSA (Lichtsignalanlage)
- Abfallbehälter
- 45.18 44,98 Höhe vorh. / Höhe geplant
- Schacht wird verlegt oder entfällt

Legende Bordsteine

- gepl. Kasseler Bordstein Grundtyp (Pos. 1.16)
- gepl. Rampenstein 1 (Pos. 201.16.a3)
- gepl. Rampenstein 2 (Pos. 201.16.b3)
- gepl. Flachbord (Pos. 10.3)
- gepl. Hochbordstein Auftritt 12cm
- gepl. Hochbordstein Auftritt 15cm
- gepl. Rundbordstein
- gepl. Anschlussstein Bordablauf
- gepl. Rinnenstein
- gepl.Übergang Grundtyp/ Hochbordstein (Pos. 7.16a/b)
- gepl. Übergang Hochbord-/ Rundbordstein
- gepl. Tiefbordstein
- gepl. Gußasphaltrinne
- gepl. Parkbuchtstein

- L2 Bodenstrahler IP68
- M1 Lichtstele 5600lm
- M2 Mastleuchte 9100lm
- M3 Mastleuchte 12000lm

N

Plangrundlagen

	Planbezeichnung	Inhalt	Format	Index	Datum
Architekt	210609_DP_Lph5_Remscheid2_BG	EG	dwg	-	10.06.2021
Vermesser	Lageplan_Friedrich-Ebert-Platz (WW Grundlage)	Lageplan	dwg	-	19.04.2017
Vermesser	Unterführung	Lageplan	dwg	-	14.12.2018
Vermesser	2D-Friedrich-Ebert-Platz_2018_Unterführung	Lageplan	dwg	-	13.12.2018
ERW	EWR_20170505_0002_V01	Leitungsplan	dwg	-	05.05.2017
Verkehrsplaner JWR	2021003862903	Lageplan	dxf	-	02.08.2021
Telekom	2191-Friedrich-Ebert-Platz.pdf	Leitungsplan	pdf	-	08.03.2019
ZWP	50_ELT_AUS_c.dwg	Elektro	dwg	-	15.02.2022
HeBo	190302AP01.dwg	Borde, Entwäss.	dwg	-	08.11.2021

ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN	DATUM	i	VERTEILER: Stadt Remscheid	Stadtwerke Remscheid	Architekt	Verkehrsplaner	HPM	MUVP	HeBo	
Ergänzungen gem. Vorgabe Bauherr	31.03.'22	K	X	X	X	X	X	X	X	
Ergänzungen gem. Vorgabe Bauherr	18.02.'22	J	X	X	X	X	X	X	X	
Ergänzungen gem. Vorgabe Bauherr	12.11.'21	H	X	X	X	X	X	X	X	
Lage Bäume, Abmessung Pflanzsubstrat, Bestandsschächte an Haltekanten eingeblendet, Leitsystem Führung zu DFI-Tastern und Änderung Querungen, Parkscheinautomat	09.07.'21	G	X	X	X	X	X	X	X	
Verschiebung eines Elektronikschachtes aus der Asphaltfläche, gepflasterte Flächen für aussteigende Fahrer ergänzt, Drucklayout auf 90 cm verkleinert, Zufahrten im Westen: Pflaster wie Platz, Darstellung Leitsystem, Leitsystem auf ganzer Platzfläche aus Granit (auch unter dem Dach), Bestandsleuchten: Farbe raus, Hinweis auf Trampelpfad raus, Alternativstandort Trinkbrunnen unter Dach, "Unterhaltungsgrenze ZOB", Bestandsschacht rein, Wegfall Poller, Fundamente für Leuchten/Brunnen/DFIs und Fahrplanvitrienen, Verschiebung DFIs, Borde NSR, Linie besteh. Straßenverlauf West, akt. EG Betr.geb eingefügt, Ausstattungsgegenstände, Leitsystem Übergang Bökersvilla ergänzt, Bestandsschächte Südseite Elberfelder Straße eingeblendet	25.06.'21	F	X	X						
BLS an Lichtsignalanlage, Baumbeet vor Ämterhaus, BLS Granitstein, Leuchten Standorte, Elektroplanung ZWP, Geometrie "Flaschenhals" u. Grüninsel	30.03.'21	E	X	X	X	X	X	X	X	
Maßkette Elberfelder Str., Leitsystem, Rinnen, Bezeichnung Schnitte, Verlegerichtung Pflaster nördl. SR, Ellenbogenverband K-A-Str., Ausfahrt W-S-Str. Geländehöhen Warteinseln, Hochpunkt an Trinkbrunnen, westl. Bereich: Wurzelschutz Bestandsbäume; neue Borde, Wegfall Baum wgn. Verteilerkasten H-Nr.44, Planausschnitt vergrößert	09.12.'20	D	X	X	X		X	X		
Grenzverlauf, Kastenrinne, Blindenleitsystem	12.10.'20	C	X							
Blindenleitsystem, Wegfall Poller Ausfahrt W-S-Str.	10.09.'20	B	X	X	X		X	X	X	
Blindenleitsytem, Bearbeitungsgrenzen, FGUs, Fundamente, Pflasteranpassungen nach Pflastermaß, nachrichtliche Darstellung Übergang Ost, Höhen, Radstellplätze, Red. Rinnen, zus. Straßenabläufe	08.07.'20	A	X	X	X		X	X	X	
Pflaster: Verlegeart, Leuchtenstandorte in Abstand zu Leitsystem, Einfassungen Gehwegüberfahrten entfernt, 1 Baum aus Mittelinsel West ZOB entfernt, Baum-Querung Bökersvilla verschoben, Poller Platzzufahrt West	24.04.'20	-	X	X	X					
Planerstellung	27.03.'20	-							X	

PROJEKT

Neugestaltung ZOB auf dem Friedrich-Ebert-Platz, Remscheid

PROJEKT-NR. BAUHERR: -

AUFTRAGGEBER

Stadt Remscheid
Theodor-Heuss-Platz 1
42853 Remscheid

Ort Remscheid, den 31.05.2022

Herr Peter Heinze
Technischer Beigeordneter / Stadt Remscheid

Herr Michael Zirngiebl
Betriebsleitung / Technische Betriebe Remscheid

Frau Christina Kutschaty
Fachdienstleitung Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung / Stadt Remscheid

Stadtwerke Remscheid GmbH
Neuenkamper Str. 81-87
42855 Remscheid

Ort Remscheid, den 02.06.2022

Herr Prof. Dr. Thomas Hoffmann
Geschäftsführer Stadtwerke Remscheid GmbH

Herr Armin Freund
Geschäftsbereichsleiter Mobilität, Prokurist

AUFTRAGNEHMER

ARGE ZOB Remscheid
Cäcilienstr. 48, 50667 Köln
Telefon: 0221 · 272 61 98-0

Ort Köln, den 31.03.2022

Herr Dipl.-Ing. Stefan Schmitz

Herr Heinrich Sparla
Landschaftsarchitekt M.Arch. M.Sc.

Herr Dipl.-Ing. Axel C. Springsfeld

ZEICHNUNG

Ausführungsplanung Außenanlagen - Übersicht

MAßSTAB 1:200	GEPRÜFT	CAD-Name R530K _218056-13L	PHASE 5
DATUM PLANERSTELLUNG 27.03.'20	BEARBEITER/IN HS GEZEICHNET ST/HA	FORMAT 157x90	INDEX K
			PLAN-NR. R530