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VOB-Bauvertrag

Zwischen
Stadtverwaltung Oschatz
Neumarkt 1

04758 Oschatz

— Auftraggeber (AG) —

vertreten durch
Oberbiirgermeister
Herrn David Schmidt

und

— Auftragnehmer (AN) -

wird folgender Bauvertrag abgeschlossen:

§1
1.1

1.2

1.3

1.4

§2

§3

Gegenstand des Vertrags

Der Auftraggeber Ubertragt dem AN die Ausfiihrung folgender Leistungen:
Neubau 2-zlgige Grundschule mit Hort, Kar-Liebknecht-Stralde 1, 04758 Oschatz
Los 315 - Baureinigung
Weitere Vertragsbestandteile sind in der genannten Reihenfolge
a) die Leistungsbeschreibung / das Angebot vom xx.xx.2025 gemaf Ausschreibung,
b) die Besonderen Vertragsbedingungen zum Bauvertrag (BVB),
c) Zuséatzliche Vertragsbedingungen gemaf Anlage Nr. 1,
d) Zusétzliche Technische Vorschriften gemal Anlage Nr. — entfallt —,
e) die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (VOB/C in der jeweils
glltigen Fassung),
f)  die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B) in der
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellsten gultigen Fassung,
g) erganzend das Werkvertragsrecht gemaf §§ 631 ff. BGB.
Leistungsart und Leistungsumfang bestimmen sich auch nach folgenden Planen:"
X Dieim LV selbst oder dort als Anlage beigefiigten Planunterlagen.
[l Folgende Pléne (nach Plandaten exakt bezeichnet):
Bei Widerspriichen beansprucht die Regelung Giiltigkeit, die in der 1.2 genannten Reihenfolge vor-
geht. Bei Widersprichen zwischen LV und Planen 1.3 kommt der detaillierteren Leistungsanforde-
rung Vorrang zu.

Vergiitung
Xl Einheitspreisvertrag:" Die Vergltung richtet sich nach den vertraglichen Einheitspreisen aus
der Leistungsbeschreibung / dem Angebot vom xx.xx.2025 (Anlage Nr. 01) und den tatsach-
lich ausgefuhrten Leistungen, die durch Aufmaf3nahme ermittelt werden.
Vorlaufiger Auftragswert: xx.xxx,xx € brutto
[l Pauschalvertrag:" Als Vergiitung wird ein Pauschalpreis in Hohe von €,
in Worten: , vereinbart.

[] Stundenlohnvertrag:" Als Stundenlohnvergiitung wird ein Satz in Héhe von

€ pro Stunde fir die Leistungen , ein Satz in Héhe von
€ pro Stunde fir die Leistungen , ein Satz in Héhe von
€ pro Stunde fir die Leistungen vereinbart.

Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln®
X1 Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht verein-
bart. Die vereinbarten Preise sind — von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgese-
henen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsatzen ergebenden Preisande-
rungsmaoglichkeiten abgesehen — Festpreise.
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7.1
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§8
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§10

[ 1 Preisgleitklauseln sind der Anlage Nr. zu entnehmen. Nur danach werden die nachge-
wiesenen Lohn- und Stoffpreiserhdhungen zusatzlich zu der vereinbarten Vergitung gezahlt.

Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer ist in der Vergitung nicht enthalten. Sie wird gesondert in Rechnung gestellit.
MalRgeblich ist der Steuersatz am Tag der Entstehung der Umsatzsteuerschuld.

Ausflihrungsfristen’
XI Fir die Ausfithrung werden verbindlich folgende Fristen vereinbart:
Die verbindlichen Vertragsfristen i.S.v. § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
Fir den Beginn der Ausfliihrung: 25.08.2025
Es werden folgende Zwischenfristen fir Teile der Leistung vereinbart:
Spatester Fertigstellungszeitpunkt ist der 03.10.2025.

[] Die Ausfiihrungsfristen bestimmen sich nach dem als Anlage Nr. beigefigten Bau-
zeitenplan.
Vertragsstrafe

Fir jeden Kalendertag der schuldhaften Uberschreitung des vereinbarten Fertigstellungstermins wird
eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,1 % der Netto-Abrechnungssumme vereinbart. Maximal betragt
die Vertragsstrafe 5 % der Netto-Abrechnungssumme.

Bei Uberschreitung der vereinbarten verbindlichen Zwischentermine wird pro Kalendertag eine Ver-
tragsstrafe fallig in Héhe von 0,1 % der Netto-Auftragssumme.

Bei der Vertragsstrafenberechnung werden Tage, die bei der Uberschreitung von Zwischenterminen
in Ansatz gebracht worden sind, bei Uberschreitung weiterer Zwischentermine bzw. des Gesamtfer-
tigstellungstermins nicht nochmals bericksichtigt.

Eine verwirkte Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden.

Zahlungen
Abschlagszahlung
Der AN erhalt Abschlagszahlungen gemaf § 16 Abs. 1 VOB/B. Der Anspruch auf Abschlagszahlung
wird spatestens innerhalb von 21 Tagen nach Zugang der durch eine prifbare Aufstellung nachge-
wiesenen Leistungen fallig.
Schlusszahlung
a) Der Anspruch auf Schlusszahlung setzt die Abnahme sowie die Vorlage einer vom Auftragge-
ber priifbaren Schlussrechnung in dreifacher Ausfertigung voraus.
b) Der Anspruch auf Schlusszahlung wird innerhalb von 30 Tagen nach Vorlage der Rechnung
gemal a) fallig.
Der AN gewahrt dem AG einen Skonto von - % auf Abschlags- und Schlussrechnung unter folgen-
den Voraussetzungen:
a) Bei Zahlung jeder Rechnung innerhalb von acht Werktagen nach Rechnungseingang, wobei
die Gutschrift auf dem Konto des AN oder der Scheckeingang entscheidet.
b) Die Skontierungsberechtigung jeder einzelnen Rechnung ist je fur sich und unabhangig von
der Abwicklung anderer Rechnungen (einschlief3lich Schlussrechnung) zu beurteilen.

Abnahme
Die Abnahme erfolgt nach den Regeln der VOB/B unter Berlicksichtigung der Ziffer 5 der Besonde-
ren Vertragsbedingungen zum Bauvertrag.

Sicherheitsleistung
X Als Sicherheit fiir Méngelanspriiche des Auftraggebers wird ein Einbehalt in Héhe von 3 % der
Netto-Schlussrechnungssumme vereinbart. "
Im Ubrigen gilt § 17 VOB/B.

Mangelanspriiche
Soweit die Parteien in § 14 dieses Vertrags keine abweichende Vereinbarung getroffen haben, gel-
ten folgende Verjdhrungsfristen:
- 4 Jahre fUr Arbeiten an Bauwerken
- 2 Jahre fur andere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veranderung einer
Sache besteht
- 1 Jahr fir feuerberthrte und abgasddmmende Teile von industriellen Feuerungsanlagen
- 2 Jahre fur maschinelle und elektronische/elektrotechnische Anlagen ohne Wartungsvertrag
mit dem ausfihrenden AN

Abziige
Folgende Kosten werden dem AN von der Brutto-Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht:
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§ 12

§13

§14

Bauschild 100,00 €
Stromverbrauch 0,2 %
Wasserverbrauch 0,2 %
Heizung wahrend der Bauzeit
Schuttcontainergestellung
Aufzugsbenutzung
Baukran
Alarmsicherung der Baustelle (Videouberwachung) 0,2 %
Als Gesamtpauschale fir die oben angekreuzte bzw. eingetragene Position wird ein Anteil von
der Brutto-Rechnungssumme vereinbart, der dem AN in Abzug gebracht wird.
Die Baustromanschlisse werden vom
X1 Auftraggeber (AG)
[ 1 Auftragnehmer (AN)
eingerichtet und fur die Dauer der Bauzeit vorgehalten.
Versicherungen
Bauwesenversicherung: Fur das Objekt wurde vom AG eine Bauwesenversicherung abgeschlossen.
Hierflr werden 0,3 % der Brutto-Abrechnungssumme von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.
Der Selbstbehalt pro Schaden betragt €.
Der AN ist haftpflichtversichert bei
— gegen Personenschaden in Hohe von €,
— gegen Sachschaden in Hohe von €,
— gegen Vermogensschaden in Héhe von €.
Der AN bringt eine entsprechende Versicherungsbestatigung bei.

XOOOOXXIX

Verantwortlicher Bauleiter

Der AN dbernimmt die Aufgabe des verantwortlichen Bauleiters, falls nach der einschlagigen Lan-
desbauordnung die Bestellung eines verantwortlichen Bauleiters vorgesehen und erforderlich ist.
Eine gesonderte Vergutung fallt hierfir nicht an. — entfallt —

Gerichtsstand/Schiedsgerichtsvereinbarung
X]  Als Gerichtsstand wird der Sitz des AG vereinbart.
[] Séamtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder (iber seine Giiltigkeit
werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs nach der Schiedsgerichtsordnung
durch Schiedsgericht Bau e.V. entschieden.?

Zusitzliche Vereinbarungen

Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen, gegenseitig anerkanntem Aufmal der Leistung, sofern nicht ande-
res vereinbart ist.
Einzureichen sind priffahige Rechnungenn in 2-facher Ausfertigung, aus denen die Leistungen seit Baubeginn
nachvollziehbar und ersichtlich sein missen. Alle Rechnungen sind mit Anschift des Bauherrn Gber die Baulei-
tung einzureichen.

Bauleitung:

Als Beginn der Zahlungsfrist gilt der Eingang im Planungsbdiro.
Zusatzlich sind die Rechnungen per Mail an die Bauherrenvertreter Herrn Heinrich m260@oschatz.org sowie
Frau Moldoveanu m267@oschatz.org zu senden.

Ort, Datum Ort, Datum

Auftraggeber (AG) Auftragnehmer (AN)

" Auf korrektes Ausfiillen und/oder Ankreuzen nach Festlegung des Gewollten ist zu achten.
2 Schiedsgerichtsvereinbarung anbeiliegend.




Besondere Vertragsbedingungen zum Bauvertrag (BVB)

1.2

3.2

5.2

5.3

54

6.2

6.3

Pflichten des Auftragnehmers (AN)

Der AN hat die geltenden rechtlichen Bestimmungen, z.B. 6ffentlich-rechtliche Vorschriften, Gesetze, Erlasse, Verordnungen
oder verbindliche Richtlinien u.a., zu beachten.

Der AN ist verpflichtet, die ihm Ubertragenen Leistungen nach den im LV enthaltenen technischen Spezifikationen zu erbringen.
Sollten solche fehlen, sind die sich aus § 7 (3) — (8) (VOB/A) ergebenden technischen Spezifikationen, sonst einschlagige Re-
gelwerke und Vorschriften mafRgeblich, sofern diese den — vorrangigen — allgemein anerkannten Regeln der Technik entspre-
chen. Hierdurch werden bei Fehlen entgegenstehender Vereinbarungen die Anforderungen an die Giite der geforderten Leis-
tung und die Grenzen fur die Gewahrleistungsverpflichtung bestimmt.

Der AN ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Schaden von Personen
und Sachen innerhalb des Baugeldndes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht).

Der AN stellt den AG im Innenverhéltnis von samtlichen Schadensersatzansprichen aus Verkehrssicherungspflichtverletzung
frei, insbesondere bei etwaigen von ihm verursachten Schaden an Nachbargebauden oder -grundstticken.

Pflichten des Auftraggebers (AG)

Der AG ist verpflichtet, den AN bei der Durchfiihrung der vertraglichen Leistung zu unterstiitzen. Der AG hat dem AN die fur die
Ausfuhrung notwendigen Unterlagen unentgeltlich und rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zu tbergehen. Im Ubrigen treffen den
AG die sich aus der VOB/B ergebenden Pflichten.

Angebot

Die Angebotspreise (beim Einheitspreisvertrag nur der jeweilige Einheitspreis) sind Festpreise und bleiben bis zur Fertigstellung

des Werks unverandert. Das gilt sowohl fiir Materialpreise als auch fir Lohne. Preisdnderungsméglichkeiten nach § 2 Abs. 3
VOB/B und den sonstigen VOB/B-Bestimmungen wie auch nach allgemeinen Rechtsgrundsatzen bleiben erhalten.

Fur zusatzliche, im Vertrag nicht vorgesehene, aber vom AG geforderte Leistungen sind dem AG Uber die Anforderungen aus §
2 Abs. 6 VOB/B hinaus schriftlich Nachtragsangebote zu unterbreiten. Die Leistungen sollen aus Beweisgriinden erst nach
schriftlicher Auftragserteilung ausgefiihrt werden, aufler die Leistung war fir die Erfillung des Vertrags notwendig und eine
Entscheidung des AG konnte nicht mehr herbeigefiihrt werden. Die Vergltung erfolgt im Fall schriftlicher Auftragserteilung nach
den vereinbarten Preisen; ansonsten sind die Ansatze des dem Vertrag zugrunde liegenden Leistungsverzeichnisses mafRigeb-
lich. Sind sie dort nicht enthalten, gelten die ortsublichen Preise.

Beauftragung Dritter
Zur Weitervergabe von Leistungen an Dritte ist der AN nur mit Zustimmung des AG berechtigt.
Abnahme

Die Abnahme erfolgt formlich unter Erstellung eines von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Die Abnahme
ist innerhalb einer Frist von zwdlf Werktagen nach Fertigstellungsmeldung durch den AN durchzufliihren, wenn einer der Ver-
tragspartner die Vornahme der Abnahme verlangt.

Wenn sich die Vertragspartner uber den Abnahmetermin nicht einigen, wird dieser vom AG unter Beachtung einer ausreichen-
den und § 12 Abs. 1 VOB/B beachtenden Frist festgesetzt und der AN wird hierzu geladen.

Die Abnahme kann auch in Abwesenheit des AN durchgefuhrt werden, wenn der Abnahmetermin vereinbart war oder der AG
mit genligender Frist hierzu geladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem AN dann alsbald mitzuteilen.

Im Fall der Abnahmeverweigerung (§ 12 Abs. 3 VOB/B) hat der AN dem AG nach vollstdndiger und mangelfreier Leistungser-
bringung wiederum schriftlich die Fertigstellung mitzuteilen. Sodann erfolgt eine Abnahme gemaf Ziffer 5.1 ff.

Gemeinsames AufmaR

Das Aufmal} wird von den Vertragspartnern gemeinsam genommen und ist bei Einvernehmen anerkannte Berechnungsgrund-
lage fiir die Abrechnung.

Fir Leistungen, die bei Weiterfuhrung der Arbeiten nur schwer feststellbar sind, hat der AN rechtzeitig eine gemeinsame Fest-
stellung zu beantragen.

Der AG wird im Rahmen der AufmalRnahme von seinem bauleitenden Architekten vertreten, weswegen das Aufmalverlangen
an den Architekten zu richten und mit ihm der Termin zu vereinbaren ist.

Vertragserganzungen und -anderungen
Vertragserganzungen, Nebenabreden und Vertragséanderungen bedirfen aus Beweisgriinden der Schriftform.
Sonstige Bestimmungen

Falls Bestimmungen des Bauvertrags oder der BVB unwirksam oder nichtig sind, wird davon die Glltigkeit der anderen Best-
immungen nicht berlhrt. Anstelle der nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen soll gelten, was dem gewollten Zweck in
gesetzlich erlaubtem Sinn am nachsten kommt.

BVB anerkannt,

Ort, Datum

Auftragnehmer (AN)




