
Druckdatum: 13. März 2025 1 von 22

Leistungsverzeichnis

Projekt-Daten

LV-Daten

Abgabeort

Auftraggeber

Projektnummer 22-147
Projektbezeichnung Neubau INKLUSIONS- KITA Steina

LV-Nummer Los 7
LV-Bezeichnung LOS 7 KITA Steina Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

Name elektronisch über eVergabe
Straße

Ort
Angebotseröffnung 17.04.2025 12:30

Name Gemeindeverwaltung Steina
Straße Hauptstraße 64
Ort 01920 Steina

in EUR

Summe ...................................

Nachlass .......... % Aufschlag / Nachlass ...................................

Gesamtsumme netto ...................................
Umsatzsteuer .......... % Umsatzsteuer ...................................

Gesamtsumme brutto ...................................

………………….…, am ………………………………………………….

Unterschrift + Stempel



Projekt: 22-147 - Neubau INKLUSIONS- KITA Steina
Ausschreibung: Los 7 - LOS 7 KITA Steina Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

Inhalt

1 Baustelleneinrichtung......................................................................................................... 7

1.1 Baustelleneinrichtung.................................................................................................................................. 7

2 Vorbereitende Arbeiten....................................................................................................... 8

2.1 Schutzmaßnahmen..................................................................................................................................... 8

3 Wärmedämmverbundsystem / Außenputz........................................................................ 9

3.1 Fassade Hauptgebäude.............................................................................................................................. 9

3.2 Sockelbereich............................................................................................................................................. 11

3.3 Anschlüsse, Profile, Einbauteile.................................................................................................................. 13

3.4 Anarbeitungen an Raffstores...................................................................................................................... 15

3.5 Außenfensterbänke..................................................................................................................................... 16

4 Leistungen zum Zeitnachweis............................................................................................ 21

4.1 Stundenlohnarbeiten................................................................................................................................... 21

13.03.2025 2 von 22



Projekt: 22-147 - Neubau INKLUSIONS- KITA Steina
Ausschreibung: Los 7 - LOS 7 KITA Steina Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

Leistungsverzeichnis
Währung in EUR

Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Allgemeine Beschreibung:
Das Grundstück Am Kroneplatz 14 in 01920 Steina, Gemarkung Obersteina, 
Flurstück 288/1 befindet sich im
Bereich des Dorfzentrums, in nördlicher Richtung unmittelbar angrenzend an den 
Siedlungsraum. 

Westlich des Geländes befindet sich in einer Entfernung von ca. 100 Metern die 
Weißbachquelle sowie in ca. 200 m Entfernung
der Kirchberg (362m). 

Das Gelände steigt nach Westen zum direkt angrenzenden, erhaltenswerten 
Gehölzstreifen und zum Sportplatz hin stetig an. 

In östlicher Richtung grenzt die ehemalige Festwiese und ein zukünftiges 
Wohngebiet an.

Am nördlichen Randbereich des Grundstücks verläuft eine stillgelegte 
Mittelspannungsleitung, welche durch den
Energieversorger rückgebaut wird. Das Gebäude befindet sich auf ansteigendem 
Gelände, eine Böschung zum
Sportplatz ist in westlicher Richtung am Rande des Geländes vorhanden. 
Allerdings tangiert diese nicht das
unmittelbare Baufeld des Gebäudes. 

Die erforderlichen Außenanlagenarbeiten für das Gebäude beginnen im April 2026.

In der Vergangenheit wurde das Grundstück als Festwiese für Veranstaltungen der 
Gemeinde Steina genutzt, es handelt sich um eine unbefestigte Wiesenfläche.

Bei archäologischen Funden ist sofort die Bauleitung bzw. das Landesamt für 
Archäologie Sachsen zu kontaktieren.

Erschließung
Das Grundstück ist während der Bauphase über eine Baustraße von der 
Gemeindestraße "Ohorner Straße"
erreichbar. Die zukünftige Erschließungsstraße "Am Kroneplatz" befindet sich 
zeitgleich im Bau. 

Die vorhandeneAnwohnerstraße zur Pulsnitzer Straße darf aufgrund des 
Straßenzustandes nicht während der Bauphase genutzt werden.

Ver- und Entsorgung
Die Medienversorgung ist über die Pulsnitzer bzw. Ohorner Straße gegeben. Ab 
Mitte/ Ende August 2024 können
je nach Baufortschritt und Genehmigung des Versorgers die Trink- und 
Abwasseranschlüsse in der neuen
Erschließungsstraße genutzt werden.

Der Baustromverteiler befindet sich an der nördlichen Giebelseite des Gebäudes. 
Max. Zuleitungen zur Entnahme ca. 80 m.

Der Hausanschlussschacht mit Bauwasseranschluss befindet sich an am 
südöslichen Grundstückszugang.
Bauwasserentnahme ist nur hier möglich. Die Entfernung zum Baufeld ist ca. 70 
m.

Diese Bedingungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen:
Sofern im Leistungsverzeichnis nicht gesondert unterschieden wird, gelten die 
Abrechnungshinweise der jeweils
gültigen VOB/C ATV DIN- Vorschriften.
Es wird darauf hingewiesen, dass die zusätzlichen technischen Vorschriften (ZTV) 
in den jeweils gültigen
Fassungen unbedingt zu beachten sind!

Eigenüberwachungsergebnisse sind unaufgefordert dem AG oder dessen 
Beauftragten zu übergeben!

Technologisch bedingt entstehende Fugen bei Arbeits- unterbrechungen 
(Teilabschnitte) sind entsprechend den
jeweils gültigen Vorschriften entsprechend funktionsgerecht auszubilden. Die 
Kosten hierfür sind in die jeweiligen
Einheitspreise einzukalkulieren.

DIN - Normen in der jeweils gültigen Form zum Zeitpunkt 04-2024 sind als 
anerkannte Regeln der Technik zu
beachten.

Ein Bauwasseranschluss wird im Zugangsbereich des Grundstückes zur 
Verfügung gestellt. Die Entnahme
kann hier erfolgen.

Eine Entnahmestelle am Bauwerk steht nicht zur Verfügung.
Baustromverteiler liegt an der Nordseite des Gebäudes bzw. an der 
Anliegerstraße Pulsnitzer Straße.

Lage von Kabeln, Kanälen, Leitungen
Lage von Kabeln, Kanälen, Leitungen

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die
Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. beim
AG und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen
zuständigen Trägern anhand der ausliegenden
Bestandspläne und den dazu ergangenen Forderungen
zu unterrichten.
Zur Durchführung der Baumaßnahme sind bestimmte
Auflagen zu beachten, wie z.B.
zwingende Handschachtung im Bereich der Medienlage und
erforderlichenfalls Vor-Ort-Begehung mit einem Verant-
wortlichen des AG bzw. des jeweiligen Medienträgers vor
Ausführung der Leistung.

Die ausführende Firma ist verpflichtet, vor Baubeginn
die erforderlichen Schachtscheine einzuholen. Dieser
Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Mengenermittlung
Mengenermittlung

Mengenermittlung zur Abrechnung nach örtlichem Aufmaß und anhand der 
Planzeichnungen

In der Leistungsbeschreibung bedeutet "Bei Bedarf"
In der Leistungsbeschreibung bedeutet "Bei Bedarf"
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Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

bzw. "Nach besonderer Anordnung des AG", dass auch mit der Bestellung und 
insgesamt der Vorbereitung zur Ausführung erst nach besonderer Anordnung des 
Auftraggebers zu beginnen ist.

Desweiteren bedeutet AN Auftragnehmer.

Vor Baubeginn ist vom AN die Feststellung des Zustandes
Vor Baubeginn ist vom AN die Feststellung des Zustandes
der Straßen und Geländeoberfläche sowie der baulichen
Anlagen und angrenzenden Bauwerke im Baubereich in geeigneter Art und Weise 
durchzuführen. Werden im Zuge der Baumaßnahmen
Beschädigungen im Bau- bzw. Zufahrtsbereich von Dritten
festgestellt, ist es Sache des AN, nachweislich
dokumentiert den Ausgangszustand vor Beginn der
Baustelle zu beweisen, um Schadensersatzansprüche
abzuwehren.

Der AN hat geeignete Baubehelfe vorzuhalten und
Der AN hat geeignete Baubehelfe vorzuhalten und
bedarfsweise einzurichten, um Behinderungen der
Begehbarkeit öffentlicher Gehwege u.a.
weitestgehend zu vermeiden (Behelfsbrücken
etc.). Baubehelfe werden nicht gesondert vergütet.

Bautagesberichte sind arbeitstäglich zu führen und
Bautagesberichte sind arbeitstäglich zu führen und
wöchentlich der Bauüberwachung zur Unterschrift
vorzulegen.

Schuttbeseitigung / Abfallmaterial
Schuttbeseitigung / Abfallmaterial
Der bei den Arbeiten des Auftragnehmers anfallende Schutt (Bauschutt, 
Verpackungsmaterial und sonstige Abfälle) ist in Schuttbehältern des 
Auftragnehmers zu sammeln.
Die Schuttbeseitigung wird ' vom Auftragnehmer mehrmals durchgeführt.'
Das Material wird Eigentum des Auftragnehmers. Die
Kosten für die fachgerechte Entsorgung sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Anordnung von Stundenlohnarbeiten
Anordnung von Stundenlohnarbeiten
Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorge-
sehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher
Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der
im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der
Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind
wöchentlich einzureichen.

Verschmutzungen und Beschädigungen an
Verschmutzungen und Beschädigungen an Zufahrtsstraßen,
Gehwegen,Parkplätzen und sonstigen Einrichtungen infolge der
Bauausführungen sind unverzüglich, kostenlos zu beseitigen bzw. 
instandzusetzen. Die Kosten hierfür trägt der AN.

Allgemeine und technische
Allgemeine und technische Vorbemerkungen
---------------------------------------------------------------

Die Zuwegung zu dem Objekt ist zum Materialantransport  
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und Materialabtransport ist sichergestellt.

Alle ersichtlichen Mehrleistungen die nicht im LV erfasst worden sind, sind mit 
Angebotsabgabe anzuzeigen!

Baustelleneinrichtung:
Die allgemeine, ausschließlich selbstgenutzte Baustellen-Einrichtung ist in die 
Einheitspreise einzukalkulieren (z.B. selbst genutzte Lager- und Pausenräume, 
Beleuchtung der Bereiche für die eigene Arbeit und ggf aus Gründen der eigenen 
Technologie erforderliche, technischen Ausstattungen (z.B. Kran) u.ä.. Es sind die 
Errichtung, Vorhaltung und Beräumung einzubeziehen.

Anlagen die anderen am Bau Beteiligten ebenfalls zur Verfügung stehen sind 
separat ausgeschrieben.

Wasser und Strom werden anschlußseitig gestellt. Alle von AN benötigten 
Unterverteilungen der Medien müssen vom AN gestellt werden.
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Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Baustelleneinrichtung1

Baustelleneinrichtung1.1
Baustelleneinrichtung1.1.10

Einrichten der Baustelle, Vorhalten und Abfahren
aller dafür erforderlichen Maschinen, Aufzüge und
Hilfsmittel.
Weiterhin sind eventuell anfallende Krankosten
in diese Pauschalposition mit einzukalkulieren.
Die dafür zur Verfügung stehenden Flächen
sind in einwandfreiem (oder wie vorgefundenem)
Zustand zu hinterlassen.
Alle Baustoffmaterialien sind gemäß den
Herstellervorschriften, beziehungsweise den
einschlägigen Vorschriften zu lagern.

1,000 psch

1.1 Baustelleneinrichtung

1 Baustelleneinrichtung

13.03.2025 7 von 22



Projekt: 22-147 - Neubau INKLUSIONS- KITA Steina
Ausschreibung: Los 7 - LOS 7 KITA Steina Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Vorbereitende Arbeiten2

Schutzmaßnahmen2.1

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 034

Schutzabdeck. Fenster Tür Folie herstellen beseitigen2.1.10

Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, 
Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen, Stöße umlaufend verkleben, 
Arbeitshöhe bis 10 m, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern.

874,099 m2

Folgeposition für Lüftungskanäle und
Folgeposition für Lüftungskanäle und Geräte

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 034

Schutzabdeck. Gerät Folie herstellen beseitigen2.1.20

Schutzabdeckung des Gerätes, 
Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen, Stöße umlaufend verkleben, 
Arbeitshöhe bis 10 m, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern.

100,000 m2

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 034

Schutzabdeck. Betonboden Folie herstellen beseitigen2.1.30

Schutzabdeckung des Betonbodens, 
Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen, Stöße umlaufend verkleben, 
Arbeitshöhe bis 10 m, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern.

200,000 m2

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 034

Abkleben Fenster Tür Klebeband beseitigen2.1.40

Abkleben des Fensters und der Tür, Klebeband, einschl. beseitigen, Arbeitshöhe 
bis 4 m.

1.047,470 m

liefern, vorhalten, entsorgen einer 8mm2.1.50

liefern, vorhalten, entsorgen einer 8mm Bautenschutzmatte als Schutzlage für die 
Gerüststellung auf dem Flachdach der Kita

94,752 m²

2.1 Schutzmaßnahmen

2 Vorbereitende Arbeiten
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Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Wärmedämmverbundsystem / Außenputz3

Fassade Hauptgebäude3.1

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 036

Untergrund reinigen Mauerwerk lose Verunreinigung Kehren3.1.10

Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk von grober Verschmutzung, von losen 
Verunreinigungen, durch Kehren mit staubbindenden Maßnahmen, zur 
Verbesserung der Haftung, für Putz-, Stuckarbeiten/WDVS, anfallende Stoffe im 
Behälter des AN sammeln, Untergrund senkrecht, Ausführung gemäß 
Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'Betrifft Baustellenstaub und Mörtelreste'.

1.278,062 m2

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 023

Dämmschicht Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 160mm WDVS Wand3.1.20

Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), einlagig, Dicke 160 mm, als Platten, 
stumpf, für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher 
Zulassung, an Wand, Höhe bis 12 m, Untergrund Kalksand-Lochsteine, geklebt 
und statisch relevant gedübelt mit bauaufsichtlich zugelassenen 
systemzugehörigen Schraubdübeln, im Dämmstoff versenkt, einschl. verschließen, 
4 Dübel/m2, Lastklasse (Dübel/WDVS) 0,25 kN.

1.278,062 m2

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 023

Armierungsputz mineral.Werktrockenmörtel D 3-5mm WDVS Wand3.1.30

Armierungsputz aus mineralischem Werktrockenmörtel, Dicke 3 bis 5 mm, einschl. 
Armierungsgewebe, für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß 
bauaufsichtlicher Zulassung, an Wand, Höhe bis 12 m.

1.278,062 m2

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 023

Oberputz Silikatputz Grundierung Reibeputz-Struktur Körnung 2mm WDVS 
Wand

3.1.40

Oberputz Silikatputz, einschl. Grundierung, in Reibeputz-Struktur, mit algiziden und 
fungiziden Zusatzstoffen, Körnung 2 mm, farbig, 
Farbton 'hell getönt nach Farbkarte Lieferant'

für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, an 
Wand, Höhe bis 12 m.

1.278,062 m2

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 023

Ausgleichs-/Egalisierungsbesch Siliconharzfarbe Wand3.1.50

Einmalige Ausgleichs-, Egalisierungsbeschichtung aus Siliconharzfarbe, mit 
algiziden und fungiziden Zusatzstoffen, auf Wänden, im Farbton des Oberputzes, 
Höhe bis 12 m.

1.278,062 m2

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 034

Einfarbiges Absetzen Wand Fläche3.1.60

Einfarbiges Absetzen von Wänden, in der Fläche, mittelgetönt.
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Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

422,100 m2

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 023

Armierungsputz mineral.Werktrockenmörtel D 6-8mm Verputzte 
Außenwärmedämmung Leibung B 16 cm

3.1.70

Armierungsputz aus mineralischem Werktrockenmörtel, Dicke 6 bis 8 mm, einschl. 
Armierungsgewebe, für verputzte Außenwärmedämmung, auf Leibung, 
Breite Leibung '16' cm.

523,735 m

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 023

Oberputz Dispersions-Silikatputz Reibeputz-Struktur Körnung 1mm 
Verputzte Außenwärmedämmung Leibung B 16 cm

3.1.80

Oberputz Dispersions-Silikatputz, in Reibeputz-Struktur, Körnung 1 mm, für 
verputzte Außenwärmedämmung, auf Leibung, 
Breite Leibung '16' cm.

523,735 m

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 023

Ausgleichs-/Egalisierungsbesch Siliconharzfarbe Leibung B 16 cm3.1.90

Einmalige Ausgleichs-, Egalisierungsbeschichtung aus Siliconharzfarbe, auf 
Leibungen, im Farbton des Oberputzes, 
Breite Leibung '16' cm.

523,735 m

3.1 Fassade Hauptgebäude
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Sockelbereich3.2

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 036

Untergrund reinigen Mauerwerk lose Verunreinigung Kehren3.2.10

Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk von grober Verschmutzung, von losen 
Verunreinigungen, durch Kehren mit staubbindenden Maßnahmen, zur 
Verbesserung der Haftung, für Putz-, Stuckarbeiten/WDVS, anfallende Stoffe im 
Behälter des AN sammeln, Untergrund senkrecht, Ausführung gemäß 
Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'Betrifft Baustellenstaub und Mörtelreste'.

135,875 m2

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 023

Dämmschicht PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) einlagig D 100mm WDVS 
Brüstung

3.2.20

Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum, HBCD-frei, EPS DIN EN 13163, 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), einlagig, Dicke 100 
mm, als Platten, stumpf, für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß 
bauaufsichtlicher Zulassung, an Brüstung, Untergrund Kalksand-Lochsteine, 
geklebt.

327,337 m2

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 023

Dämmschicht PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) einlagig D 160mm WAP 
WDVS Wand

3.2.30

Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), einlagig, Dicke 160 mm, als Platten, 
stumpf, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAP, für Wärmedämm-Verbundsystem 
(WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, an Wand, Untergrund Kalksand-
Lochsteine, geklebt.

191,462 m2

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 023

Außenputz Außenwand UP Kalkzement-Putzmörtel D 15mm Kalkzement-
Putzmörtel gerieben Körnung 1,5mm

3.2.40

Außenputz DIN 18550-1 auf Außenwand, Putzgrund Dämmplatte aus Polystyrol-
Hartschaum, EPS, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, 
Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2), einschl. Armierungsputzlage, 
Dicke Unterputz 15 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, Wc 2, 
wasserabweisend, Körnung 1,5 mm, zusätzliche Armierungsputzlage wird 
gesondert vergütet.

327,337 m2

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 023

Putzbewehrung Gittergewebe alkalibest. Brüstung3.2.50

Putzbewehrung aus Gittergewebe, alkalibeständig, Zugfestigkeit mind. 1500 N/5 
cm, auf Brüstung, außen.

327,337 m2

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 023

Ausgleichs-/Egalisierungsbesch Siliconharzfarbe Wand3.2.60

Einmalige Ausgleichs-, Egalisierungsbeschichtung aus Siliconharzfarbe, auf 
Wänden, im Farbton des Oberputzes.
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327,337 m2

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 023

Nachträgl.Schutzbesch WDVS zementgeb Schlämme flexibel B 20-30cm3.2.70

Nachträgliche Schutzbeschichtung als Abdichtung für später von Erde oder 
Kiesschüttung berührte Putzflächen für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), 
aus zementgebundenen flexiblen Dichtungsschlämmen, Breite über 20 bis 30 cm, 
davon 5 cm über Geländeoberfläche.

402,298 m

3.2 Sockelbereich
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Anschlüsse, Profile, Einbauteile3.3

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 023

Sockelabschluss über Gel. WDVS Kunststoffprofil3.3.10

Sockelabschluss über Geländeoberfläche als Systemabschluss für Wärmedämm-
Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, aus Kunststoffprofil 
mit Gewebestreifen und Tropfkante als Sockelabschlussprofil, horizontal, Dicke der 
Dämmplatte 160 mm.

402,298 m

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 023

Anarbeiten je Lage Rohre3.3.20

Anarbeiten je Putzlage, außen, an Rohren.

48,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 023

Abschlussprofil Außenputz Kunststoff D 10mm3.3.30

Abschluss im Außenputz mit Abschlussprofil aus Kunststoff, für Putzdicke 10 mm.

402,298 m

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 023

Kantenprofil WDVS Gewebeeckwinkel3.3.40

Kantenprofil für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), Gewebeeckwinkel, 
vollflächig einbetten in Armierungsmörtel, Schenkelbreite 10/15 cm.

523,735 m

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 023

Fensteranschluss WDVS Anputzleiste Dichtung3.3.50

Fensteranschluss für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß 
bauaufsichtlicher Zulassung, mit Anputzleiste mit integrierter Dichtung, vollflächig 
einbetten in Armierungsmasse.

523,735 m

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 023

Diagonalbewehrung WDVS Gittergewebe3.3.60

Diagonalbewehrung für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß 
bauaufsichtlicher Zulassung, aus Gittergewebe, alkalibeständig, an Ecke von 
Öffnung.

272,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 023

Anschlussfuge WDVS Anputzleiste Dichtung angrenzendes Bauteil B 5-
10mm

3.3.70

Anschlussfuge abdichten am Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß 
bauaufsichtlicher Zulassung, mit Anputzleiste mit integrierter Dichtung, an 
angrenzendes Bauteil, Fugenbreite über 5 bis 10 mm.

15,000 m

STLB-Bau STLB-Bau 2015-10 023

Gerüstankerloch schließen Art Struktur anpassen Wand WDVS PS-
Hartschaum

3.3.80
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Gerüstankerloch schließen, art-, strukturgleich und farblich angleichen, an Wand, 
Untergrund Wärmedämm-Verbundsystem, Dämmstoff Polystyrol-Hartschaum, 
gerieben.

80,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 023

Befestigungselement WDVS Montagequader PU-Hartschaum 238/138mm 
Druckkraft 0,15N/mm2 D 160mm

3.3.90

Befestigungselement im Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), Montagequader 
als Druckunterlage aus Polyurethan-Hartschaum, Maße 238/138 mm, 
empfohlene Gebrauchslast, Druckkraft 0,15 N/mm2, einschl. erforderlicher 
Aussparung im Dämmstoff, Befestigung im Untergrund, Dämmstoff Mineralwolle, 
Dämmschichtdicke 160 mm, Untergrund Kalksand-Lochsteine.

46,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 023

Aussparung Dämmpl. Befestigungselemente WDVS3.3.100

Aussparung in Dämmplatte für auf dem Untergrund vorh. Befestigungselemente, 
Mineralwolle, in Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), Dicke Dämmplatte 160 
mm.

20,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 023

Zuschnitt Dämmplatte WDVS Durchdringung 0,1-0,25m23.3.110

Zuschnitt Dämmplatte, für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), an 
Durchdringung, eckig, Querschnittsfläche über 0,1 bis 0,25 m2.

10,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 023

Aussparung Dämmpl. Befestigungselemente WDVS3.3.120

Aussparung in Dämmplatte für auf dem Untergrund vorh. Befestigungselemente, 
Mineralwolle, in Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), Dicke Dämmplatte 160 
mm.

15,000 St

3.3 Anschlüsse, Profile, Einbauteile
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Anarbeitungen an Raffstores3.4

*** Bedarfsposition mit GB
STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 039

Wandbekleidung H bis 1,25m UK Stahlblechprofil verz Zementbaupl. einlagig3.4.10

Wandbekleidung, Höhe bis 1,25 m, 
Unterkonstruktion als Tragprofil aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 
und DIN 18182-1, Ständerachsabstand 625 mm, direkt befestigen, 
Befestigungsuntergrund Stahl, Anschluss starr, Unterkonstruktion verdeckt, 
Bekleidung aus Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm, einlagig, befestigen mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln, ohne Spachtelung, Ausführung gemäß 
Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'Putzträgerplatte auf Raffstore-
konstruktion angeschraubt, seitlich/ oben 30cm Überstand '.

85,390 m2

*** Bedarfsposition mit GB

Zulage für verdübeln der3.4.20

Zulage für verdübeln der vorbeschriebenen Putzträgerplatte
auf Wärmedämmsyste aus Mineralwolle D=140 mm, Untergrund KS Lochsteine / 
Stahlbeton

368,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 023

Sturzprofil Wärmedämmputz Stahl niro3.4.30

Sturzprofil für Wärmedämmputzsystem, an Sturz, außen, aus nichtrostendem 
Stahl.

110,360 m

3.4 Anarbeitungen an Raffstores
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Außenfensterbänke3.5

Befestigung der nachfolgend
Befestigung der nachfolgend beschriebenen Fensterbänke auf der Dämmung des 
WDVS, Material EPS!

Abgleich als XPS Dämmkeil auf3.5.10

Abgleich als XPS Dämmkeil auf Minerallwolldämmung 
unter Fensterbänken
B= 160 mm
D max= 50 mm
mit 9% Gefälle eingebettet in Klebemörtel

226,395 m

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022

Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 220mm3.5.20

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 220 mm, Länge über 1000 bis 1100 mm, mit vorderer Abkantung und 
hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.

6,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022

Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 220mm3.5.30

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 220 mm, Länge über 1200 bis 1300 mm, mit vorderer Abkantung und 
hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.

11,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022

Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 220mm3.5.40

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 220 mm, Länge über 1500 bis 1600 mm, mit vorderer Abkantung und 
hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.

1,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022

Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 220mm3.5.50

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
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Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 220 mm, Länge über 1600 bis 1700 mm, mit vorderer Abkantung und 
hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.

1,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022

Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 220mm3.5.60

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 220 mm, Länge über 1700 bis 1800 mm, mit vorderer Abkantung und 
hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.

10,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022

Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 220mm3.5.70

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 220 mm, Länge über 2000 bis 2100 mm, mit vorderer Abkantung und 
hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.

4,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022

Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 220mm3.5.80

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 220 mm, Länge über 2500 bis 2600 mm, mit vorderer Abkantung und 
hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.

2,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022

Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 220mm3.5.90

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 220 mm, Länge über 3000 bis 3100 mm, mit vorderer Abkantung und 
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hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.

11,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022

Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 220mm3.5.100

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 220 mm, Länge über 3400 bis 3500 mm, mit vorderer Abkantung und 
hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.

2,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022

Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 220mm3.5.110

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 220 mm, Länge über 3700 bis 3800 mm, mit vorderer Abkantung und 
hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.

7,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022

Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 220mm3.5.120

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 220 mm, Länge über 4000 bis 4100 mm, mit vorderer Abkantung und 
hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.

4,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022

Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 220mm3.5.130

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 220 mm, Länge über 4100 bis 4200 mm, mit vorderer Abkantung und 
hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.
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2,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022

Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 220mm3.5.140

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 220 mm, Länge über 4500 bis 4600 mm, mit vorderer Abkantung und 
hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.

2,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022

Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 220mm3.5.150

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 220 mm, Länge über 1000 bis 1100 mm, mit vorderer Abkantung und 
hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.

6,510 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022

Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 220mm3.5.160

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 220 mm, Länge über 5000 bis 5100 mm, mit vorderer Abkantung und 
hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.

7,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022

Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 220mm3.5.170

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 220 mm, Länge über 5700 bis 5800 mm, mit vorderer Abkantung und 
hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.

2,000 St

STLB-Bau STLB-Bau 2018-04 022
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Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 310mm3.5.180

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, 
Dicke 1,5 mm, 
Farbton RAL 'RAL 9007 Graualuminium'

Breite 310 mm, Länge über 1700 bis 1800 mm, mit vorderer Abkantung und 
hinterer Aufkantung, Aufkantung mit Dichtungsanschlussprofil, Höhe der vorderen 
Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 30 mm, einschl. 
Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen, befestigen mit Kaltklebemasse auf 
Bitumenbasis, als Antidröhnschicht.

7,000 St

3.5 Außenfensterbänke

3 Wärmedämmverbundsystem / Außenputz
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Leistungen zum Zeitnachweis4

Stundenlohnarbeiten4.1

*** Bedarfsposition mit GB

Stundenlohnarb. Helfer/-in4.1.10

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der 
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen 
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn. 

5,000 h

*** Bedarfsposition mit GB

Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in4.1.20

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der 
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen 
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn. 

5,000 h

*** Bedarfsposition mit GB

Stundenlohnarb. Vorarbeiter/-in4.1.30

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der 
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen 
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn. Vorarbeiter/-in.

5,000 h

*** Bedarfsposition mit GB

Stundenlohnarb. Polier4.1.40

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der 
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen 
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn. Polier.

5,000 h

4.1 Stundenlohnarbeiten

4 Leistungen zum Zeitnachweis
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