
                                                                                                                                                                                 

  Projektdaten:

        Projektbezeichnung: P190003 GRO-Dreifachsporthalle
    Projektname: 20232011
    PLZ: 48599
    Ort: Gronau
    Straße: Marschallstraße 

  Vergabedaten:

   Art der Ausschreibung: 

   Ort der Angebotsabgabe: 
   Datum der Angebotseröffnung: 
   Uhrzeit der Angebotseröffnung: 
   Zuschlagsfrist: 

  Ausführungstermine:

        Ausführungsbeginn: (Soll) 22.07.2025
        Ausführungsende: (Soll) 08.09.2025

 Auftraggeberdaten

    Auftraggeber: Diakonische Stiftung Wittekindshof
     Straße: Zur Kirche 2
    PLZ: 32549
    Ort: Bad Oeynhausen

    LV-Daten:

      LV-Bezeichnung: Fassadenbekleidung aus Holz
      LV-Name: 300-07
       LV-Betrag: .........................  EUR

     Angebotssumme:  ..................................   EUR

       zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:  ..................................   EUR

     Angebotssumme brutto:  ..................................   EUR 
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 Allgemeine Baubeschreibung

     In Gronau (Westf.) wird der Neubau einer Dreifachturnhalle von 
   der diakonischen Stiftung Wittekindshof beabsichtigt. Der  
   Wittekindshof in Gronau ist ein nutzungs- und baustrukturell 
   zusammenhängendes Areal, das als Campus funktioniert und 
 viele Gebäudetypologien und Nutzungsanforderungen für das 
 Leben und den Alltag von Menschen mit körperlichen und 
  kognitiven Einschränkungen beinhaltet.
  Es wird der Neubau einer Dreifachturnhalle geplant. 
  Hauptnutzer der Dreifachturnhalle ist die Stiftung selbst. 
   Nebennutzer ist die Stadt Gronau, die parallel den Neubau einer 
    städt. Grundschule in unmittelbarer Nähe zur Turnhalle anstrebt. 

      Das Grundstück (Flurstück 502) ist über die Marshallstraße 
  angebunden.
 Die Marshallstraße dient dann als alleinige 
     Erschließungsmöglichkeit für den PKW-Verkehr. Sie endet in 
 einem Wendehammer neben dem Grundstück der 
     Dreifachturnhalle. Ein Fuß- und Radweg begleitet diese von 
 Norden aus und führt an dem Grundstück in Richtung Süden 
     vorbei, um eine Verbindung zur Steinstraße für den Fuß- und 
  Radverkehr zu ermöglichen. 

 Der Neubau der Dreifachturnhalle ist in drei Baukörper 
  unterteilt. 
            Die drei Baukörper, die aus einem Nebentrakt (ca. 51m x 14m), 
          der Turnhalle selbst (ca. 46m x 28m) sowie einen Gerätetrakt 
           (ca. 37m x 5,50m) bestehen, werden alle in eingeschossiger 
   Bauweise ausgeführt. Durch die verschiedenen 
   Nutzungsanforderungen weisen der Neben- und der Gerätetrakt 
    jeweils einen ca. 5m hohen Baukörper und die Halle einen mit 
     ca. 10m deutlich höheren Baukörper auf. 

 Der Haupteingang zum Foyer liegt auf der Nordwestseite des 
  Bauwerks. 
 Über das Foyer wird ein separater Zugang zur Halle sowie eine 
 direkte Wegeführung zu den allgemein öffentlichen 
  Sanitärräumen und Putzmittelraum erschlossen. 
 Der Hauptzugang zum Nebentrakt befindet sich unmittelbar am 
   Haupteingang und führt in die große Umkleidezone. In dieser 
 befinden sich sechs Umkleideeinheiten mit je einem 
   Sanitärbereich Duschen und Sanitärbereich WC. Auf der 
 gegenüberliegenden Seite des großen Flurbereichs befinden 
             sich Nebenräume, wie z.B. Technik- und SiBel-Raum, und die 
       Lehrer- und Betreuerumkleideräume. Einer, der drei geplanten 
     Lehrer- und Betreuerumkleideräume, ist in der Funktion als 
        kombinierter 1. Hilfe-Raum ausgebildet. Es gibt zwei große 
   Pflegebäder, die als komplett barrierefreie und rollstuhlgerechte 
   Sanitäreinheit ausgebildet sind. Über zwei große Flurzonen 
   gelangt man in die drei Hallenbereiche. Hier befindet sich 
  zudem der Regieraum. 
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  Die gesamte Halle bildet mit dem lichten Gesamtmaß von ca. 
          27m x 45m drei Hallenteile mit je 27m x 15m. Auf der Rückseite 
 des Bauwerks und an die Halle gegliedert erstreckt sich der 
    Gerätetrakt inkl. Elektroraum. 

  Das gesamte Gebäude wird in Massivbauweise geplant. 
 Das Tragwerk des Hallendachs wird als sichtbare Konstruktion 
  mit Leimholzbindern ausgebildet. 

 Im Projekt bildet die Berücksichtigung der Barrierefreiheit und 
  Inklusion den Hauptschwerpunkt.

    

 Allgemeine Vorbemerkungen

  0.0.1 Für die Durchführung der Arbeiten sind alle maßgebenden 
   Normen und Richtlinien maßgebend, im Besonderen die 
     Bestimmung der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für 
     Bauleistung) Teil B+ C in ihrer neusten Fassung und Richtlinien 
     der Hersteller, sofern sie den DIN- Vorschriften nicht 
  widersprechen.

  0.0.2 Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die 
   vertragsgemäße und den öffentlich - rechtlichen Bestimmungen 
   entsprechende Ausführung der Arbeiten, insbesondere der 
     Unfallverhütungsvorschriften (UVV) entsprechend 
    Baustellenverordnung (BaustellV in der aktuellen Fassung).

  0.0.3 Für die Regelung von Schnittstellen und für Koordination 
 der ausschreibenden Leistungen ist der Auftragnehmer selbst 
   verantwortlich. Der hierfür notwendige Aufwand ist in die 
  Einheitspreise einzurechnen.
  Schnittstellenübergreifend zu Fremdgewerken:
     Alle Angaben, insbesondere produktbezogene Daten, die für 
   Leistung angrenzender Gewerke notwendig sind, sind 
  eigenverantwortlich rechtzeitig vorzulegen.

  0.0.4 Der Auftragnehmer hat Bautageberichte zu führen und 
   dem Auftraggeber wöchentlich bzw. auf Anforderung zu 
   übergeben, die Kosten sind in die Einheitspreise 
   einzukalkulieren. Die Bautageberichte müssen alle Angaben 
   enthalten, die für die Ausführung der Leistung von Bedeutung
  sein können.
  Insbesondere sind Angaben zu folgenden Punkten zu machen:
  - Datumsangabe
    - Arbeitsbeginn und -ende
          - Arbeitskräfteeinsatz (Berufsgruppen, Anzahl , Dauer) und 
   ausgeführte Tätigkeiten; getrennt nach vom AN erbrachter 
  Leistung und vom Nachunternehmer erbrachter Leistung)
  - Eingang von Baustoffen und Bauteilen
    - Geräteeinsatz, mit Angaben über Ursache etwaigen Ausfalls
    - Ausgeführte Arbeiten, Bauablauf
       - Besondere Ereignisse wie z.B. Unfälle etc.
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      0.0.5 Bei Widersprüchen zwischen LV-Langtext und LV-Kurztext 
    hat LV-Langtext Vorrang in der Gültigkeit.

  0.0.6 Vereinfachte Schreibweise
   AG = Auftraggeber
      AN = Auftragnehmer (Bieter)

  0.0.7 Der AN selbst ist direkt nach Auftragserteilung für das 
 Aufmaß und die technische Klarstellung an Ort und Stelle 
  verantwortlich.

     0.0.8 Vom AN ist eine Baudokumentation in 3-facher 
   Ausfertigung sowie in digitaler Form zu erstellen.Die Kosten 
   sind im Angebotspreis zu berücksichtigen. Inhalt und 
  Ordnerstruktur entsprechend Vorgabe des AGs.

    0.0.9 Alle Arbeiten, die für das Erbringen von fertigen 
    Leistungen erforderlich sind, zum Beispiel Baustellentransport, 
        Reservematerial, Schneidarbeiten, Verschnitt etc., sind in den 
 Einheitspreisen einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
  vergutet.

    

  Angaben zur Baustelle.

    Nachfolgend ausgeführt sind die Angaben zur Baustelle (0.1) 
     und Angaben zur Ausführung (0.2) gemäß der in den 
 Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für 
          Bauleistungen (ATV), DIN 18299, ausgeführten Punkten.
 Zu den nicht aufgeführten Punkten konnten keine Angaben 
  gemacht werden.

    0.1. Angaben zur Baustelle.

     0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,
 Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie 
  etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

 Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Marshallstraße in 
      48599 Gronau (Westf.). Für den Auftragnehmer stehen 
  Parkplätze beschränkt zur Verfügung.

  0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie 
  besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen.

  Keine Besonderheiten.

        0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl 
  und Höhe der Geschosse.
  
   gem. beigefügten Planunterlagen

    0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere 
  Verkehrsbeschränkungen.
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   Das Baufeld liegt am Rande einer Wohnsiedlung. Auf dem 
  Nachbargrundstück wird der Bau einer Grundschule angestrebt.  
   Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt über die Marschallstraße, die 
   unmittelbar an einer Förderschule vorbei führt. Hier ist erhöhte 
   Vorsicht geboten. Die Anlieferwege sind eigenverantwortlich zu 
    erkunden, festzulegen und den Lieferanten mitzuteilen.

   0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.

     Zu- und Ausfahrt sind freizuhalten. Im Wendehammer der 
   Marschallstraße befindet sich eine Bushaltestelle. Diese ist 
  stehts freizuhalten.

      0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von 
      Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. 
  Montageöffnungen.

  Keine Besonderheiten.

      0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das 
   Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und 
  Abwasser.
 Versorgungsanschlüsse für Baustrom und Bauwasser werden 
      bereitgestellt, bzw. eingerichtet.
   Die Verbrauchskosten werden mit einem Abzug von 0,90% 
         (Strom 0,45 %, Wasser 0,45 %) der Schlussrechnungssumme 
  abgerechnet. 

  0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN überlassenen Flächen und 
  Räume zur Ausführung seiner Leistung.

 Materiallager in Räumen innerhalb des Gebäudes sind nicht 
    zulässig, daher sind von den ausführenden Unternehmen ggf. 
  Materialcontainer zu stellen.

     0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. 
  Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.

  gemäß Bodengutachten.

   0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. 
       Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und 
   Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von
  Wasseranalysen.

  gemäß Bodengutachten.

   0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

  Keine.

       0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B.
  Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.

          Druckdatum:  24.03.2025  Seite: 6 von 32



          Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle

      LV: 300-07 Fassadenbekleidung aus Holz

     

           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

         in EUR in EUR

     

 Alle anfallenden Abfälle sind arbeitstäglich jedoch spätestens 
 zum Ende der Arbeitswoche eigenverantwortlich und 
  fachgerecht zu entsorgen. 
 Wenn die Müllentsorgung auf der Baustelle nicht entsprechend 
         erfolgt, so wird angekündigt, dass ein Container/bzw. ein 
   Reinigungsdienst bestellt wird. Die Kosten hierfür werden auf 
  die anwesenden AN umgelegt.

  0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der 
         Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-,
          Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes;
  vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

  Nicht bekannt.

   0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen,
      Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen,
     Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen
  im Bereich der Baustelle.

  Nicht bekannt.

   0.1.15 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen,
    insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.

  Nicht bekannt.

  0.1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich
              der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, 
  Bauwerksreste.

  Nicht bekannt.

    0.1.17 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland 
   geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls 
  Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden.

  Keine Besonderheiten.

  0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung 
  getroffene Maßnahmen.

     In Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung, bzw. mit
  dem SiGeKo.

    0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen 
     der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von 
            Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, 
     Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der 
  Baustelle.

  Keine Besonderheiten.
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        0.1.20 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des 
        Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; 
  vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

  Gemäß Bodengutachten und Schadstoffanalyse.

  0.1.21 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten
  Vorarbeiten.

  Keine.

   0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

   Es ist davon auszugehen, dass im Zuge des Baufortschritts 
  weitere bauliche Leistungen zeitgleich ausgeführt werden.

   0.2 Angaben zur Ausführung.

   0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte.

  Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, 
  Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

   Die Montage der Fensterbänke, Laibungsbekleidungsbleche 
 Montage der Lüftungskanäle erfolgt parallel mit der Montage der 
   Fassadenbekleidung. Hier muss sich mit den Fremdgewerken 
  Abgestimmt werden.

   0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung,
        z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, 
 Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei 
  außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.

  Besondere Erschwernisse sind nicht zu erwarten.

  0.2.3 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten 
    Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- 
  und Sicherheitsmaßnahmen.

  Keine Besonderheiten.

  0.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung 
       und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte 
  Erfassung.

  Gesetzliche Vorgaben sind einzuhalten.

  0.2.5 Besonderheiten der Regelung und Sicherung des 
     Verkehrs, gegebenenfalls auch, wieweit der Auftraggeber die 
  Durchführung der erforderlichen Maßnahmen übernimmt.

  Keine Besonderheiten.

    0.2.6 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie 
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  Vorhalten von Gerüsten.

  Keine Besonderheiten.

       0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, 
     Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen 
  durch den Auftragnehmer.

  Keine Besonderheiten.

    0.2.8 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für 
  welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, 
        Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, 
 Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer 
  vorzuhalten hat.

      Keine Besonderheiten. Falls erforderlich, wird dies in den LV-
  Positionen beschrieben.

  0.2.9 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten 
     (Recycling-)Stoffen.

     Sofern Recycling-Stoffe verwendet werden können, ist dies in 
    den entsprechenden LV-Positionen beschrieben. 

      0.2.10 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe 
  und an nicht genormte Stoffe und Bauteile.

     Sofern Recycling-Stoffe verwendet werden können, ist dies in 
    den entsprechenden LV-Positionen beschrieben. 

    0.2.11 Besondere Anforderungen an Art, Güte und 
       Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die 
  schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

  Nicht bekannt.

  0.2.12 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten 
    Eignungs- und Gütenachweise.

 Für die Ausführung der einzelnen fachspezifischen Arbeiten ist 
   vom AN nur zugelassenes Fachpersonal einzusetzen. Dabei 
      sind eventuelle Nachweise der Qualifikation (z. B. 
       Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Brandschutz) bei 
  Aufforderung des Bauherrn durch den AN zu erbringen.
 Produktzertifizierungen sind während der gesamten Bauzeit in 
  einem gesonderten Ordner vorzuhalten.

  0.2.13 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle 
 gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder 
  einer anderen Verwertung zuzuführen sind.

      Keine Besonderheiten. Falls zutreffend, wird dies in den LV-
  Positionen beschrieben.
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    0.2.14 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich 
    des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; 
  Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; 
   Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung 
  und die vom Auftraggeber zutragenden Entsorgungskosten.

  Keine Besonderheiten.

       0.2.15 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, 
     die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue 
  Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.

  Keine Besonderheiten.

    0.2.16 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern 
 und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür 
 dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung 
  stellt.

  Es werden keine Maßnahmen vom AG übernommen.

   0.2.17 Leistungen für andere Unternehmer.

  Derzeit nicht bekannt.

  0.2.18 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der 
 Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen 
       Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für die 
  Gebäudeautomation.

  Eine Koordination ist mit der Bauleitung erforderlich.

   0.2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.

 Erfolgt nur nach Absprache und Zustimmung des AGs und der 
  örtlichen Bauleitung.

  0.2.20 Übertragung der Wartung während der Dauer der 
 Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und 
 elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile 
   davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und 
         die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 
       VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag.

  Nicht bekannt.

  0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder 
  Tabellen.

   Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, wird nach 
   örtlichem Aufmaß und Wiegekarten abgerechnet. Es gelten die 
    Vorgaben der VOB/B.
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     0.2.22 Sicherheitsleistung / Einbehalt.

  Vertragserfüllung:
 Es sind bei einer Auftragsumme ab mindestens netto 
        250.000,00 € 5 % der Bruttoauftragssumme (ohne Nachträge) 
  unbefristet während der Vertragerfüllung zu leisten.

  Gewährleistungsfrist:
    Die Sicherheit für Mängelanspruche beträgt 3 % der 
 Bruttoabrechnugssumme für den Zeitraum der 
  Gewährleistungsfrist.

   0.2.23 Bauleistungsversicherung.

 Der Auftraggeber hat für das ausgeschriebene Bauvorhaben 
   eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen, in der alle am 
   Bau Beteiligten mitversichert sind. An dieser beteiligt sich der 
   Auftragnehmer mit 0,3% der Bruttoabrechnungssumme und im 
    Schadensfall mit einer Selbstbeteiligung in Höhe von 200€. Der 
   AG geht im Schadensfall nicht in Vorleistung. Die 
 Schadensabwicklung erfolgt direkt zwischen AN und dem 
  Versicherer. 

   0.2.24 Bauseits vorhandene Parkflächen.

 Die Parkflächen sind über die gesamte Bauzeit sorgfälltig zu 
     behandeln. Evtl. erforderliche Schutzmaßnahmen sind 
   eigenverantwortlich zu treffen. Beschädigungen werden auf 
  Kosten des Auftragnehmers instandgesetzt.

   0.2.25 Werbeflächen.

 Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung 
  des AGs zulässig.

   0.2.26 Regelarbeitszeiten auf der Baustelle.

       Montags bis freitags, 07:00 bis 17:00 Uhr.
   Arbeiten außerhalb dieser Regelzeiten, auch arbeiten am 
     Samstag, ist grundsätzlich möglich, darf jedoch die vorherige 
  Zustimmung des AG und die der örtlichen Bauleitung.

   0.2.27 Baukran.

    Es ist kein Baukran vorhanden. Falls der Auftragnehmer einen 
 Baukran für die Erbringung seines Leistungssolls als 
   erforderlich sieht, hat er dies eigenständig zu koordinieren und 
  die Kosten in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

     0.2.28 Arbeits- und Schutztgerüst.

     Ein Arbeits- und Schutzgerüst, längenorientiert als 
      Fassadengerüst, außenseitig, wird bauseits gestellt.
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 Technische Vorbemerkungen

 Vereinfachte Schreibweise
   AG = Auftraggeber
      AN = Auftragnehmer (Bieter)

    

   1. Art und Umfang der Leistung

  Gegenstand dieser Ausschreibung sind Fassadenbekleidungen 
     aus Holz. Die Leistung umfasst die Herstellung, die Lieferung 
  und die Montage von:

  - Hinterlüftete Holzfassade
  - Dämmarbeiten und Sockelblech im Sockelbereich
  - Steigleiter mit Absturzsicherung

  Hinweis zu aufgeführten Normen etc.:
       Alle aufgeführten Normen, Vorschriften, Gesetze gelten, wenn 
   nicht anders in den Texten vermerkt, in der zum Vertragsschluss 
  gültigen Fassung.

  Für die Auftragsabwicklung gelten:
     VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung 
  von Bauleistungen).
     VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
  Bauleistungen).

 Die für dieses Gewerk und für die Erstellung aller 
    ausgeschriebenen Maßnahmen aktuellen DIN-Normen, 
            DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien, 
         Verordnungen, Gesetze, Arbeitsanweisungen, etc. sind 
  einzuhalten.

  Ausführungsunterlagen:
 Der AG legt dem AN nach der Auftragserteilung und vor Beginn 
   der Arbeiten, die zur Ausführung notwendigen Unterlagen 
         gemäß § 3 Abs. 1 VOB/B rechtzeitig und unentgeltlich vor.

    

   2. Grundlage des Angebotes

  Leistungsbeschreibung.

 Grundlage des Angebotes ist das vorliegende 
  Leistungsverzeichnis einschließlich der Vorbemerkungen.

   Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis 
     beschriebenen, bzw. in der Anlage beigefügten Details auf 
   Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den 
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  vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.
  

    

   3. Baumaße

  Die bauseitigen Randbedingungen der ausgeschriebenen 
       Bauteile (Öffnungsgrößen, Fassadensystemhöhen, Anschlüsse 
   etc.) sind unmittelbar nach Auftragserteilung und grundsätzlich 
  eigenverantwortlich vom AN zu prüfen.
 Werden dabei Rohbautoleranzen außerhalb der festgelegten 
    Toleranzen festgestellt, ist der AG darüber zu informieren. 
 Aus dem Aufmaß sich ergebende besondere Erkenntnisse sind 
 vor Ausführung mit den Bauherrn und der örtlichen Bauleitung 
   abzustimmen, insbesondere wenn es sich um 
  Montageprobleme handelt.
 Die Aufwendungen für die Prüfung der Baumaße sind in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

    

     4. Werkstatt- und Montageplanung

      Der AN schuldet nach Ziffer 3.1.7 DIN 18360 eine Werkstatt- 
 und Montageplanung auf Basis der vom AG zu liefernden 
   Ausführungsunterlagen. Diese ist vor Fertigungsbeginn 
  vorzulegen. 
      Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, 
 Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die 
   Einbaufolge erkennbar sein. Die Darstellungen sind in 
          Zeichnungen, Maßstab mind. 1:50 und in 3-facher Ausfertigung, 
  zu liefern. 
     Der AG bzw. seine genannte Vertretung prüft die Werkstatt- und 
 Montageplanung auf Übereinstimmung mit der 
   Ausführungsplanung. Bei Übereinstimmung mit der 
   Ausführungsplanung gibt der AG bzw. seine genannte 
   Vertretung die Werkstatt- und Montageplanung mit dem 
    entsprechenden Prüfvermerk an den AN zurück (Freigabe).

    

     5. Montage- und Montagebedingungen

        Ein Fassadengerüst (außen) als Arbeits- und Schutzgerüst für 
 den allgemeinen Gebrauch durch ausführende Firmen wird 
  bauseits gestellt.
     Innenseitige Gerüste, Rollgerüste und/oder Ähnliches werden 
   nicht bauseits gestellt. Bei Bedarf hat der AN diese Montagehilfe 
  eigenständig zu organisieren und zu stellen. 
   Notwendige Montagegerüste bis zu einer Belagshöhe von 2,0m 
   sind gemäß VOB in die Einheitspreise einzukalkulieren. Kosten 
 hierfür sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren und werden 
  nicht gesondert vergütet.
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   6. Werkstoffe

  6.1 Aluminium
   Es sind stranggepresste Aluminium-Profile der Legierung EN 
       AW 6060 und EN AW 6063 in Eloxalqualität nach DIN EN 755 
    und DIN EN 12020 zu verwenden.
   Für anodisierte Aluminium-Bleche in Eloxalqualität ist die 
            Legierung AlMg 1, halbhart, (EN AW 5005A) zu verwenden.
   Der AN hat sicherzustellen, dass die von ihm angebotenen und 
   verarbeiteten Aluminiumbauteile von Lieferanten stammen, die 
           der A/U/F Initiative, Recycling im Bausektor, angehören, oder 
 einen gleichwertigen schlüssigen produktspezifischen 
       Recyclingprozess (PRP) nachweisen können. Es ist 
   sicherzustellen, dass Produktionsabfälle und demontierte 
     Elemente (Sanierungsbau) aus Aluminium dem 
     Verwertungsprozess, für die Herstellung von Fenster- und 
    Fassadenprofilen, zurückgeführt werden. 

  6.2 Stahl
        Stahlteile (Anker-, Unterkonstruktionen, geschweißte 
     Konstruktionen, etc.) sind in feuerverzinkter Ausführung 
    vorzusehen. Stahlbleche sind verzinkt auszuführen.
   Die Nachbesserung von Fehlstellen, Beschädigungen sowie das 
 Nacharbeiten von etwaigen Schweißstellen hat entsprechend 
    DIN EN ISO 1461 zu erfolgen.

  6.3 Edelstahl
     Verankerungselemente und -mittel, die einem Korrosionsangriff 
      ausgesetzt und für Wartungen nicht zugänglich sind, z. B. 
   Befestigungs- und Verankerungskonstruktionen von 
     vorgehängten Fassaden (Kaltfassaden) sowie alle 
 Verbindungsteile sind grundsätzlich aus rostfreienm Edelstahl 
 herzustellen
      Als Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselemente 
   dürfen, ohne besonderen Korrosionsschutznachweis gemäß 
      DIN 18516-1, nur nichtrostende Stähle bzw. Stähle gemäß der 
       allgemeine bauaufsichtlichen Zulassung "Z-30.3-6" vom 
      05.März 2018 der Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, 
  verwendet werden.
   Weiterhin ist sicherzustellen, dass unter Spannung stehende 
     Bauteile, besonders wenn sie legiert sind, in uneingeschränkter 
 Festigkeit zu keiner Spannungskorrosion oder anderweitiger 
 interkristalliner oder auch anderweitig wirksam werdender 
  Zersetzung im Alterungsprozess neigen.

  6.4 Holz
 Unter anderem sind die folgenden DIN und Richtlinien zu 
  beachten:

           VOB/C, im Besonderen DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 

   Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken - Allgemeine 
  Bemessungsregeln und Bemessungsregeln für den Hochbau.
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   DIN EN 14081-1 
   Holzbauwerke; Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende 
    Zwecke mit rechteckigem Querschnitt Teil 1: Allgemeine 
   Anforderungen DIN EN 1912 Bauholz für tragende Zwecke 
 Festigkeitsklassen  Zuordnung von visuellen Sortierklassen und 
  Holzarten. 

      DIN EN 1995, DIN 20000-5 
    Anwendung von Bauprodukte in Bauwerken Teil 5: Nach 
 Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit 
 rechteckigem Querschnitt 

   DIN EN 336 
     Bauholz für tragende Zwecke; Maße, zulässige Abweichungen 

   DIN EN 338 
     Bauholz für tragende Zwecke; Maße, Festigkeitsklassen 

  DIN 4074-1
     Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit - Teil1:  
 Nadelschnittholz

   DIN 68365 
 Bauholz für Zimmerarbeiten

  6.5 Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe
 Beim Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe muss 
   gewährleistet sein, dass keine Kontaktkorrosion und keine 
   andere ungünstige Beeinflussung entstehen kann. Es sind 
    Zwischenlagen aus Kunststofffolie oder dgl. vorzusehen.

    

    1. Fassadenbekleidung aus Holz

    1.1. Vorbereitende Arbeiten

   Ausdrücklich wird hingewiesen, dass die ausgeschriebenen 
 Leistungen nicht in vollem Umfang in einem Montagevorgang 
  geleistet werden können.

 Nach Montage der Unterkonstruktion erfolgt eine 
  Leistungsunterbrechung.

   Erst nach Montage der Türen- und Fensterlaibungen durch eine 
 Fremdfirma kann die Montage der Fassadenbekleidung 
  erfolgen.

   Die Montage der Laibungs- und Sturzbereiche erfolgt dann 
 parallel und in Zusammenarbeit mit der ausführenden Firma für 
  die Metallbauarbeiten.
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 Diese Leistungsunterbrechung ist bei der Angebotslegung zu 
   berücksichtigen. Eine zusätzliche Honorierung aufgrund der 
  Leistungsunterbrechung wird nicht anerkannt.

    

    1.1.10. Fassadenstatik
   Statischer Nachweis / Standsicherheitsnachweis

 für alle Fassadenkonstruktionen insbesondere der 
    Verankerungen der UK-Abstände etc.
  Der prüfbare statische Nachweis /
   Standsicherheitsnachweis, über die Einhaltung
      sämtlicher statischer Forderungen, ist in schriftlicher Form (3-
    fach) vorzulegen.
   Der statische Nachweis / Standsicherheitsnachweis ist
 dem Prüfstatiker zur Prüfung und Freigabe rechtzeitig
  vorzulegen.

        1,000 psch  .........................
    

      1.1.20. Werk & Montageplanung
  Vom AN sind folgende Zeichnungen anzufertigen: 
     Ausführungszeichnungen einschl. Übersichts- und
     Detailzeichnungen, für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung 
   aufgeführten Leistungen, auf Grundlage der vom AG zur 
 Verfügung gestellten Baupläne des Objektplaners und den 
  statischen Berechnungen erstellen und abstimmen.
 Nachweis der Güte der Baustoffe und Bauglieder gemäß 
   Bauregelliste, sind Leistungsbestandteil und zur 
  Ausführungsfreigabe vorzulegen.
 Übernahme der Freigabevermerke und Erstellung der 
  Revisionspläne sind ebenfalls Leistungsbestandteil.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.30. Baustellenenrichtung
   Einrichten und räumen der Baustelle, Vorhalten und 
 Unterhaltung der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der 
  Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. 
 Eingeschlossen sind die für die Durchführung der vertraglichen 
      Leistungen erforderlichen Geräte, Lager- und Arbeitsplätze. 

   Die Organisation der Baustelle muss so sein, dass die 
  Einhaltung der festgelegten Termine gewährleistet ist.

      Die Baucontainer, das Baugelände, die umliegenden, 
 öffentlichen und privaten Straßen und das Innere der Gebäude 
   sind ständig in einwandfreiem, sauberem Zustand zu halten 
 ohne besondere Vergütung während der durch den AN 
  durchzuführenden Arbeiten.

 Sollte der Unternehmer öffentliche Flächen in Anspruch 
   nehmen, so hat er die Genehmigungsgebühr und die Kosten für 
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     die Wiederherstellung einzukalkulieren. Baustellenein- und 
  -ausfahrten sind entsprechend den Vorschriften und Auflagen 
 des zuständigen Straßenverkehrsamtes und Tiefbauamtes 
  anzulegen und sind ständig sauber zu halten.

 Falls an öffentlichen Straßen Veränderungen vorgenommen 
         werden, z. B. Absenken des Bordsteines und Bürgersteiges, so 
 muss der Auftragnehmer nach Abschluss der Arbeiten wieder 
   den ursprünglichen Zustand herrichten. Alle erforderlichen 
     Absperrmaßnahme (auch Bauzaun in diesem Bereich) sowie 
     Beschilderung, Beleuchtung, Fahrbahnmarkierungen und 
  sonstige Maßnahmen müssen im Preis enthalten sein.

 In die Baustelleneinrichtung ist die Bauleitung und Abrechnung 
   der Leistungen des AN einzukalkulieren, einschließlich der 
 notwendigen Klärungsgespräche sowie der Aufmaße und die 
 Erstellung der Abrechnungszeichnungen und der 
  Bestandsunterlagen für erstellte Leistungen.

 Notwendige Schutzmaßnahmen gemäß den Forderungen der 
   BauBG, innenliegende Leitern und Treppen zur 
 ordnungsgemäßen Durchführung der eigenen Leistungen sind 
   einzukalkulieren. Ebenso die Beachtung der Baustellenordnung 
  und Verkehrswegesicherung.

 Die Einrichtung der Baustelle ist mit der Bauleitung im vorraus 
  abzustimmen.

   Besonderheiten der Baustelle: siehe Baubeschreibung

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.1. Vorbereitende Arbeiten .........................
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    1.2. Unterkonstruktion

 Es ist anzugeben welcher Hersteller und welches System zu 
  Anwendung kommt.

  Hersteller '

  ....................................................'

  System '

  ....................................................'

    

 Das Unterkonstruktionssystem ist aus Aluminiumkonsolen und 
 Aluminiumverbindungselementen und  für vertikale Holzlatten 
   Anordnung vorzusehen. Wandkonsolen und 
   Verbindungselemente müssen nach EN 1090 CE 
  gekennzeichnet sein.

  Bei den Wandkonsolen soll zwischen der Ausbildung als Fix- 
   und Gleitpunkt unterschieden werden, um eine zwängungsfreie 
   thermische Ausdehnung der vertikalen Holzstaffel/Latten zu 
  gewährleisten. 

 Die Verbindung der vertikal angeordneten Aluminium 
 Verbindungselementen mit den Konsolen erfolgt über im 
    System zugelassene Fix und Gleitpunkte gem. Hersteller.

  Justieren der Verbindungselemente an den Konsolen gem. 
  Hersteller erforderlich.

   Das System muss Wandtoleranzen von bis zu 40mm 
  ausgleichen können.

 Eine thermischen Trennung zur Vermeidung von  
  Wärmebrücken ist vorzusehen.

 Die verwendeten Holzlatten werden mittels geeigneter 
 Edelstahlschrauben mit den Verbindungselementen 
  verschraubt.

 Material Wandkonsole und Verbindungselemente nach EN 
               755-2; EN 573-3; EN 12020-2; EN 1090-3: EN AW 6063 T66

     Material Isolator: PP-H

    

        1.2.10. Unterkonstruktion Typ 1 275 mm
    Liefern und montieren eines bis zu 40mm justierbaren, 
     berechenbaren, prüffähigen Aluminium-Wandhaltersystems als 
 Unterkonstruktion für ein planebenes hinterlüftetes 
     vorgehängtes Fassadensystem. System bestehend aus CE (EN 
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   1090) gekennzeichneten Wandkonsolen und 
      Verbindungselementen in der Legierung EN AW 6063 T66. Die 
     Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten. Die 
 Verbindung zwischen Wandkonsolen und 
 Verbindungselementen hat zwängungsfrei durch Verwendung 
     von Fix- und Gleitpunkten zu erfolgen. Die Befestigung der 
 Wandkonsole hat mit für den entsprechenden 
 Verankerungsuntergrund zugelassenen 
   Verankerungselementen zu erfolgen. Zur thermischen Trennung 
    zwischen Wandkonsole und Untergrund ist eine mind. 5mm 
    dicke, vormontierte Trennlage zu verwenden.

       Sämtliche Zuschnitte, Ausklinkungen, evtl. erforderliche 
 Ergänzungskonstruktionen sowie sämtliche 
  Befestigungsmaterialien sind im Einheitspreis einzurechnen.

 Abstand Vorderkante Bekleidung bis zum 
    Verankerungsuntergrund ca. 275 mm

   Verankerungsuntergrund: Stahlbeton

          485,000 m² ......................... .........................
    

        1.2.20. Unterkonstruktion Typ 2 355 mm
    Liefern und montieren eines bis zu 40mm justierbaren, 
   berechenbaren, prüffähigen Aluminium Wandhaltersystems als 
 Unterkonstruktion für ein planebenes hinterlüftetes 
     vorgehängtes Fassadensystem. System bestehend aus CE (EN 
   1090) gekennzeichneten Wandkonsolen und 
      Verbindungselementen in der Legierung EN AW 6063 T66. Die 
     Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten. Die 
 Verbindung zwischen Wandkonsolen und 
 Verbindungselementen hat zwängungsfrei durch Verwendung 
     von Fix- und Gleitpunkten zu erfolgen. Die Befestigung der 
 Wandkonsole hat mit für den entsprechenden 
 Verankerungsuntergrund zugelassenen 
   Verankerungselementen zu erfolgen. Zur thermischen Trennung 
    zwischen Wandkonsole und Untergrund ist eine mind. 5mm 
    dicke, vormontierte Trennlage zu verwenden.

       Sämtliche Zuschnitte, Ausklinkungen, evtl. erforderliche 
 Ergänzungskonstruktionen sowie sämtliche 
  Befestigungsmaterialien sind im Einheitspreis einzurechnen.

 Abstand Vorderkante Bekleidung bis zum 
    Verankerungsuntergrund ca. 355 mm

   Verankerungsuntergrund: Stahlbeton

          265,000 m² ......................... .........................
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        1.2.30. Unterkonstruktion Typ 3 455 mm
    Liefern und montieren eines bis zu 40mm justierbaren, 
   berechenbaren, prüffähigen Aluminium Wandhaltersystems als 
 Unterkonstruktion für ein planebenes hinterlüftetes 
     vorgehängtes Fassadensystem. System bestehend aus CE (EN 
   1090) gekennzeichneten Wandkonsolen und 
      Verbindungselementen in der Legierung EN AW 6063 T66. Die 
     Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten. Die 
 Verbindung zwischen Wandkonsolen und 
 Verbindungselementen hat zwängungsfrei durch Verwendung 
     von Fix- und Gleitpunkten zu erfolgen. Die Befestigung der 
 Wandkonsole hat mit für den entsprechenden 
 Verankerungsuntergrund zugelassenen 
   Verankerungselementen zu erfolgen. Zur thermischen Trennung 
    zwischen Wandkonsole und Untergrund ist eine mind. 5mm 
    dicke, vormontierte Trennlage zu verwenden.

       Sämtliche Zuschnitte, Ausklinkungen, evtl. erforderliche 
 Ergänzungskonstruktionen sowie sämtliche 
  Befestigungsmaterialien sind im Einheitspreis einzurechnen.

 Abstand Vorderkante Bekleidung bis zum 
    Verankerungsuntergrund ca. 455 mm

   Verankerungsuntergrund: Stahlbeton

          210,000 m² ......................... .........................
    

        1.2.40. Konterlattung 3 x 5 cm
     Liefern und montieren einer horizontalen Konterlattung 3 x 5 cm 
     Ausführung als Holzlatte C24 S10 
     getrocknet Restfeuchte 18 -20 %
 Diese wird auf die Aluminiumverbindungselemente der 
 Unterkonstruktion der Vorpositionen mit geeigneten 
   Edelstahlstauben geschaubt. und dient zur Aufnahme der 
 Holzverkleidung

          960,000 m² ......................... .........................
    

    1.2.50. Schattenfugenprofil
 Liefern und montieren eines Schattenfugenprofil U Form aus 
       Aluminium 2mm stärke gemäß Detail DT_DA_302
 pulverbeschichtet Farbton RAL nach Wunsch AG
   Breite 60 mm 
   Tiefe 40 mm
  Einbau zwischen Holzfassade und Klinkermauerwerk.
 Die Fugen zwischen dem Profil und dem Angrenzenden Bauteil 
 sind mit einem Kompriband und einer Dichtschnur 
  schlagregendicht zu sichern.
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 Unterer Abschluss auf UK Holzfassade 
 Oberer Absachluss unter dem Attikablech des Dachdeckers
    Lage: Vorderkante bündig mit Fassadenmaterialien.

         5,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2. Unterkonstruktion .........................
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    1.3. Dämmarbeiten Holzfassade

    1.3.10. Wärmedämmung Fassadenkonstruktion
    Wärmedämmung der Fassadenkonstruktion, bestehend aus:
        Mineralwoll-Dämmplatte nach DIN EN 13162, aus phenol- und 
   formaldehydfreien Bindemitteln, einseitig mit schwarzem 
       Glasvlies kaschiert, nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1: A1
           Wärmeleitfähigkeit l = 0,035/ W/m²K nach Z-23.15-1461
     Fassaden-Dämmplatte aus Mineralwolle 200 mm
   und mit mindestens 3 Dämmstoffhalter pro Platte oder 
      mindestens 5 Befestiger pro m2 zu befestigen.

          960,000 m² ......................... .........................
    

    1.3.20. Dämmung hinter Rohren
 Hartschaum Dämmplatten mit feuchtigkeitsunempfindlicher 
  Klebemasse anbringen.
 Hartschaum Dämmplatte
   Plattenkante: Stumpf
      Format: 100 x 50 cm
   Klebemörtel: zweikomponentiger
 feuchtigkeitsunempfindlicher Klebemörtel
    Plattendicke: 10 cm
         Wärmeleitfähigkeit l = 0,022/ W/m²K
   Ausführung hinter Rohrleitungen in einer Breite von bis zu 25 
   cm. Die Dämmplatten sind mit systemzugehörigen 
 Dämmstoffdübeln im Verankerungsuntergrund aus Stahlbeton 
  zu verankern.
   Anzal der Dübel 3 Pro Platte

         24,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.3. Dämmarbeiten Holzfassade .........................
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      1.4. Alu-Blech Sockel

    1.4.10. Sockeldämmung
       Sockel- bzw. Perimeter-Dämmplatten mit 
 feuchtigkeitsunempfindlicher Klebemasse
  anbringen.
   Perimeter- Dämmplatte
   Plattenkante: Stumpf
      Format: 100 x 50 cm
    Die Höhe der Dämmung berträgt ca. 80cm
   Klebemörtel: zweikomponentiger
 feuchtigkeitsunempfindlicher Klebemörtel
    Plattendicke: 18 cm 
         Wärmeleitfähigkeit l = 0,035/ W/m²K 
   Ausbildung: mit Einbindung ins Erdreich sowie an
 sonstigen Spritzwasserzonen

          50,000 m² ......................... .........................
    

    1.4.20. Alublech Bekleidung Sockel
   Der Sockel erhält ein Pulverbeschichtetes Aulblech 2 mm stärke 
 als Bekleidung und abdeckung der Sockeldämmung im Farbton 
  RAL nach Wahl AG.

   Das Blech wird 2 Fach gekantet mit einer Abwicklungslänge von 
     ca. 80 cm.
 Die Obere Besestigung erfolgt mit geeigneten Dübeln und 
  Schrauben aus Edelstahl in der Stahlbetonwand.
 Zwischen dem Alublech und der Stahlbetonwand ist ein 
 geeigneter Isolator einzubauen zur vermeidung von 
  Kältebrücken.
  Die untere Befestigung erfolgt im Erdreich und ist nicht sichtbar.
 Sie muss entsprechend für den Einbau im Erdreich zugelassen 
  sein und geht durch die Dämmung bis in die Stahlbetonwand.

 Im Stoßberech der Bleche ist so auszuführen das die 
 Oberfläche Planeben ist und es keine Sichtbaren 
   Befestigungspunkte gibt, ebenso soll an diesen Stößen 
  Längenausdehnungen aufgenommen werden.

          50,000 m² ......................... .........................
    

    1.4.30. Außenecken Alublechbekleidung
 Zulage für das Außbilden einer geschlossenen Außenecken in 
 der Alublechbekleidung 

         2,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 1.4. Alu-Blech Sockel .........................
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    1.5. Fassadenbekleidung Holzfassade

 Es ist anzugeben welcher Hersteller und welches System zu 
  Anwendung kommt.

  Hersteller '

  ....................................................'

  System '

  ....................................................'

    

    1.5.10. Holzverkleidung
   Holz-Fassadenprofile aus Sibirischer Lärche
     Fassadenprofil im Nut-Feder-System mit ausgebildeter 
            Schattenfuge (ca. 10mm tief und ca. 5mm breit) vor dem Nut- 
   und Federstoß, Kanten gebrochen Rückseite zum Teil mit 
 Trockennuten 
             Abmessungen: ca. 22x95mm und ca. 22x120mm 
  unregelmäßige Anordnung der Profile.
     Längen: bis 4000mm Stöße sind versetzt anzuordnen
     Sortierung: A/B
 Sibirische Lärche
      Ausführung: Markant (kantig)
 Oberfläche gehobelt
   Befestigung: nichtsichtbare Befestigung durch verdeckte 
  Nagelnut mit nichtrostenden Schrauben. 
   Anordnung: vertikale Verbretterung

          960,000 m² ......................... .........................
    

      1.5.20. Anschlüsse an Türen, Fenster und Lüftungskanäle
 Herstellen von Anschlüssen an die Leibungsbleche der Türen 
     und Fenster. Die Schnittkannten sind flucht- und lotrecht 
     herzustellen. Eine gleichmäßige Fuge von 1cm ist einzuhalten 

         70,000 m ......................... .........................
    

        1.5.30. Insektenschutzgitter Typ 1 275 mm
   Insektenschutzgitter aus Alu-Lochblech in allen 
 Anschlussbereichen der Fassadenverkleidung vollflächig als 
 Randabschluss liefern und auf der Unterkonstruktion 
  befestigen. 
 Abstand Vorderkante Bekleidung bis zum 
   Verankerungsuntergrund 275 mm

         105,000 m ......................... .........................
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        1.5.40. Insektenschutzgitter Typ 2 355 mm
   Insektenschutzgitter aus Alu-Lochblech in allen 
 Anschlussbereichen der Fassadenverkleidung vollflächig als 
 Randabschluss liefern und auf der Unterkonstruktion 
  befestigen. 
 Abstand Vorderkante Bekleidung bis zum 
   Verankerungsuntergrund 355 mm

         57,000 m ......................... .........................
    

        1.5.50. Insektenschutzgitter Typ 3 455 mm
   Insektenschutzgitter aus Alu-Lochblech in allen 
 Anschlussbereichen der Fassadenverkleidung vollflächig als 
 Randabschluss liefern und auf der Unterkonstruktion 
  befestigen. 
 Abstand Vorderkante Bekleidung bis zum 
   Verankerungsuntergrund 455 mm

         91,000 m ......................... .........................
    

    1.5.60. Insektenschutzgitter
   Insektenschutzgitter aus Alu-Lochblech in allen 
 Anschlussbereichen der Fassadenverkleidung vollflächig als 
 Randabschluss liefern und auf der Unterkonstruktion 
  befestigen. 
    Breite bis 20 cm

         85,000 m ......................... .........................
    

    1.5.70. Ausführung Kabel
   Ausfädelung von Kabeln für die Ausenbeleuchtung, hierzu die 
 genau Position der Kabel einmessen und herstellen einer 
     Bohrung bis 15mm. Beim Schließen der Fassade ist das Kabel 
  durch die Bohrung zu fädeln.

         15,000 St ......................... .........................
    

    1.5.80. Abtropfprofil
 Liefern und montieren eines Abtropfprofils an Öffnungen und im 
 Übergang zum Sockel
   Profil aus Alu 4 fach gekantet 
 Farbe RAL nach Wahl AG
   Abwicklungslänge bis 350 mm

         55,000 m ......................... .........................
    

    1.5.90. Anarbeiten an Wandhalter der Steigleiter
 Anarbeiten der Holzfassade an die Wandhalter an Steigleiter

         8,000 St ......................... .........................
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    1.6. Steigleiter mit Absturzsicherung

      1.6.10. Steigleiter einzügig 7,28 m Steighöhe mit Rückenschutz
 Liefern und montieren einer Wartungsleiter einzügig Stahl 
   feuerverzinkt 7,28m
 Wartungsleiter aus Stahl feuerverzinkt einzügig
 Komplettpaket
     Steigleiter einzügig gem. DIN 18799-1.
          Intertek-Geprüft Prüf-Nr.-17KFP1616-01,
         Prüfbericht-Nr. 2228711KAU-012:2017-09-05.
  Alle Maßangaben sind durch örtliches Aufmaß zu prüfen.

        Dteigleiter nach Vorgabe Detail DT_FS_104_V1
   Einzügige Steigleiter mit Rückenschutz max. Steighöhe
      7280 mm. Der Rückenschutz beginnt ab einer Höhe von 2,20m
        Leiterholme 60 x 25 mm. Sprossen in gelochter Ausführung.
    Auftrittsbreite 30 mm.
    Sprossenabstand 280 mm.
     Außenbreite der Leiter 520 mm, lichte Weite der Leiter
   470 mm.
  
  Bestehend aus:
      2x Leiternteil 3640 mm 13 Sprossen
    2x Ausstiegsholm 1200 mm gerade
   8x Wandhalter starr oder verstellbar 
    5x Rückenschutzbügel Ø Durchmesser 700 mm
    10x Rückenschutzstrebe 3000 mm lang
  2x Steigleiterverbinder aus Metall

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.6. Steigleiter mit Absturzsicherung .........................

    

         Summe 1. Fassadenbekleidung aus Holz .........................
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    2. Stundenlohnarbeiten

    2.1. Stundenlohnarbeiten

    Für Stundenlohnarbeiten gilt die VOB/B in der neuesten 
  Fassung als vereinbart.

     Für Arbeiten, die durch zusätzliche, nicht im Rahmen des 
 Leistungsverzeichnisses beschriebene Leistungen erforderlich 
   sind, werden die folgenden Stundenlöhne zusätzlich in das 
  Leistungsverzeichnis aufgenommen.

 Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit vorheriger 
 Genehmigung der Bauleitung oder des Auftraggebers 
  ausgeführt werden.

  Anfallende Stundennachweise sind am gleichen Tag, 
   spätestens jedoch nach einer Woche, mit ausführlicher Angabe 
  der ausgeführten Arbeiten der Bauleitung vorzulegen.

 Die von der Bauleitung unterschriebenen Stundenzettel gelten 
     nur als Bescheinigung, dass die Leistungen erbracht sind. Ein 
 Anspruch auf Vergütung kann aus der Bescheinigung nicht 
  abgeleitet werden.
  
 Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen
        ( €/h = Euro pro Stunde) gegen Nachweis der tatsächlich 
  geleisteten Stunden und des Materialverbrauches.

  In den Stundenverrechnungssätzen sind enthalten:
     - die Lohn- und Gehaltskosten,
    - die Lohn- und Gehaltsnebenkosten
     - die anteiligen Gemeinkosten einschl. Wagnis und Gewinn.

 Die Verrechnungssätze werden unter Beachtung der
 preisrechtlichen Vorschriften ermittelt und gelten unabhängig 
  von der Anzahl der abzurechnenden Stunden.

    

      2.1.10. Stunden Polier/Vorarbeiter
   Stundenverrechnungssatz für Polier/Vorabeiter

         5,000 Std ......................... .........................
    

    2.1.20. Stunden Facharbeiter
 Stundenverrechnungssatz für Facharbeiter

         10,000 Std ......................... .........................
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    2.1.30. Stunden Helfer
 Stundenverrechnungssatz für Helfer

         10,000 Std ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1. Stundenlohnarbeiten .........................

    

         Summe 2. Stundenlohnarbeiten .........................
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     1.  Fassadenbekleidung aus Holz

      1.1. Vorbereitende Arbeiten .........................

      1.2. Unterkonstruktion .........................

      1.3. Dämmarbeiten Holzfassade .........................

        1.4. Alu-Blech Sockel .........................

      1.5. Fassadenbekleidung Holzfassade .........................

      1.6. Steigleiter mit Absturzsicherung .........................
    

         Summe 1. Fassadenbekleidung aus Holz  .........................
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     2.  Stundenlohnarbeiten

      2.1. Stundenlohnarbeiten .........................
    

         Summe 2. Stundenlohnarbeiten  .........................

          Druckdatum:  24.03.2025  Seite: 31 von 32



 Zusammenstellung

          Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle

      LV: 300-07 Fassadenbekleidung aus Holz

     

     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LV  300-07

      1. Fassadenbekleidung aus Holz .........................

      2. Stundenlohnarbeiten .........................
    

         Summe LV 300-07 Fassadenbekleidung aus ..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 32

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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