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1 Standortbeschreibung 

Das Schulgebäude befindet sich in Riesa, Stadtteil Weida, im Süd-Westen der Stadt, Magdeburger 

Straße 5.  

 

Luftbild: google maps 

 

Luftbild: Drohnenaufnahme Planer 

Auf dem Grundstück befinden sich aktuell das Grundschulgebäude 3-zügig als Typenbau „Typ Dresden“ 

mit Integrierung des Hortes, DRK „Regenbogen“. Der Standort wird als 3. Grundschule Weida 

bezeichnet. Neben dem Schulgebäude befinden sich die Turnhalle und Fahrradunterstellplätze als 

bauliche Anlagen auf dem Grundstück. Entsprechend der aktuellen Gebäudesituation sind Teile des 
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Hortes in den Containern auf dem Gelände untergebracht. Die Container sind bis Baubeginn bereits 

entfernt. Das Schulgebäude ist zum Zeitpunkt des Baubeginns beräumt. 

 

Luftbild: Drohnenaufnahme Planer 

2 Allgemeines und Kurzbeschreibung Bestand, Sanierung und Neubau 

Die Stadt Riesa beabsichtigt die bestehende Grundschule grundlegend zu sanieren und zu erweitern. 

Die 3-zügige Grundschule mit Hort, Typenbau "Typ Dresden", soll in eine 2-zügige Grundschule mit 

Hort umgebaut werden. 

Für die Sanierung werden Fördermittel eingesetzt. 

Die Grundschule als Typenbau „Typ Dresden“ besitzt 2 einhüftige Trakte, die über 3 Verbinder ihre 

horizontale und vertikale Erschließung erhalten. Der Gebäudekomplex besitzt insgesamt 4 

Geschosse. Das Untergeschoss ragt durch das Hochparterre des Erdgeschosses zu 1/3 aus dem 

Gelände und wird darüber belichtet und belüftet. 

Die 2 äußeren Verbinder dienen als Treppenhaus und der mittlere als Übergang. Die beiden 

vorhandenen Innenhöfe werden überdacht und somit zu nutzbaren Gebäudeteilen. Das Flachdach 

des Foyer wird als Retentionsdach ausgeführt und erhält eine extensive Dachbegrünung. 

Südlich des Schulgebäudes entstehen zwei Atrien, welche über jeweils eine Sitzstufenanlage mit 

integrierter Treppe das Untergeschoss mit dem Schulhof verbinden. 

Der neue Hauptzugang zur Schule sowie den Schulhof erfolgt über das Foyer, welches an der 

Westseite des Bestandsgebäudes neu zu errichten ist. Der Zugang ist barrierefrei. Um die weiteren 

Geschosse barrierefrei zu erreichen, ist ein Aufzug im Foyer geplant. Die Anlieferung für die 

Schulküche wird über den ehemaligen Haupteingang der Schule gewährleistet. 

Zur Erreichung der neuen Nutzungs- und Raumkonzepte sind Umbaumaßnahmen im 

Bauwerksbestand notwendig. 

Schulgebäude 

Sporthalle 
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Es werden außerdem Teile der Freianlagen erneuert. 

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt von Osten über die Magdeburger Straße. Für alle Gewerke steht ein 

Sanitärcontainer bereit. Für Bauberatungen steht ein Besprechungscontainer zur Verfügung. 

Stellplätze für Firmenfahrzeuge sind direkt an der Baustellenzufahrt vorgesehen. 

Allgemeine Kurzbeschreibung Sanierung Nord- und Südtrakt sowie Verbinder 

• Abbruch und Erneuerung von Fußbodenaufbauten  

• Abbruch von nicht tragenden Wänden  

• Einbau massiver und leichter Trennwände, mit und ohne Brandschutzanforderungen 

• Abbruch und Erneuerung aller Fenster und Außentüren gem. EnEV  

• Abbruch aller Innentüren 

• Abbruch aller Außentreppen sowie Innentreppe mittlerer Verbinder 

• Teilabbruch von Decken mittlerer Verbinder und Sanitärtrakt Nordtrakt 

• Herstellen neuer Deckenbereiche 

• Äußerer Sonnenschutz auf der Südseite 

• Teilweise Abbruch des Unterbeton im Untergeschoss 

• Abbruch von Brüstungsplatten gem. Abbruchkonzept 

• Abdichtungsarbeiten 

• Erneuerung Grundleitungen 

• Erneuerung kompletter Fußboden alle Geschosse  

• Erneuerung Innentüren 

• Malerarbeiten komplettes Gebäude 

• Unterdecken mit und ohne Akustikanforderung 

• Neugestaltung der Sanitärräume 

• Schlosserarbeiten (Geländer) 

• Wärmedämmverbundsystem einschließlich Sockeldämmung  

• Abbruch und Erneuerung der gesamten Haustechnik 

Allgemeine Kurzbeschreibung Neubau Foyer 

Das Foyer wird ebenerdig erschlossen, somit ist ein barrierefreier Zugang gewährleistet, d.h. das 

Foyer hat einen Niveauversatz zum EG der Schule von ca. 1,33 m. 

Um die weiteren Geschosse barrierefrei zu erreichen, ist ein Aufzug im Foyer angeordnet. 

Das Foyer erhält eine Konstruktion aus Stahlbetonstützen und Unterzügen mit Bodenplatte und 

Dachdecke in Stahlbeton. Die Stützen erhalten zusätzlich Einzelfundamente. Im Foyer sind zum 

Höhenausgleich zum EG der Schule Sitzstufenanlagen mit Treppen vorgesehen. Das Foyer erhält 

eine Fußbodenheizung. Das Dach wird mit Nullgefälle als Retentionsgründach ausgebildet. 

Auf Nord- und Südseite sind jeweils Windfänge angeordnet. Auf der Nordseite als eingeschobener 

Baukörper mit Automatikschiebetüren, auf der Schulhofseite als vorgesetzte Baukörper mit 

zweiflügeliger Türanlage. 
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Allgemeine Kurzbeschreibung Neubau Innenhöfe 

Die im Bestand vorhandenen Innenhöfe werden überdacht und somit zum Innenraum. Die 

entstehenden Räume werden als Mehrzweckraum und Mensa genutzt. Die Räume erhalten 

Fußbodenheizung und Lüftungsanlage sowie Akustikwandverkleidungen. 

Gleichzeitig entstehen neue Räume im Untergeschoss. Die neue Dachkonstruktion wird von neuen 

Betoninnenstützen gehalten. Das Untergeschoss erhält im Bereich der Innenhöfe neu Fundamente 

und Stützen sowie Wände aus Stahlbeton. 

Zur Belichtung dient jeweils ein Dachoberlicht als Satteldachkonstruktion mit 

Sonnenschutzisolierverglasung sowie Lüftungsflügeln zur Gewährleistung der Entrauchung. 

Die Haupt- und Notentwässerung erfolgt als Innenentwässerung. Die Fallleitungen werden im 

Innenhofbereich verzogen und erhalten eine Trockenbauverkleidung, z.T. akustisch wirksam. 

Zur Herstellung der Zugänglichkeit der Klassenräume im Südtrakt werden Laubengänge an die 

Nordseite errichtet. Diese sind zu den Innenhöfen hin mit einem Geländer abgesichert. 

Allgemeine Kurzbeschreibung Neubau Atrien 

Südlich des Schulgebäudes entstehen zwei Atrien, welche über jeweils eine Sitzstufenanlage mit 

integrierter Treppe das Untergeschoss mit dem Schulhof verbinden. Eingefasst werden die Atrien 

mittels Winkelstützelementen welche gleichzeitig als Absturzsicherung dienen. Unterhalb der Atrien 

werden Retentionsboxen integriert. Die Oberfläche wird als Betonpflaster ausgebildet. 

3 Rohbauarbeiten 

Das Los Rohbauarbeiten setzt sich aus mehreren Teilen zusammen und beinhaltet unter anderem:  

Teil 1 Gewerke spezifische Baustelleneinrichtung / Sicherungsarbeiten 

• Baustraßen, Bautreppen, Wetterschutzdach, provisorische Entwässerung in der Bauphase 

• Vermessung - Messpunkte, Schnurrgerüst  

• Sicherungsmaßnahmen – Absturzsicherung, Abdeckungen, Baustellentüren,  

• Dachentwässerung Innenhöfe 

 

Teil 2 statische Abbrüche im Zusammenhang mit Sanierung und Erneuerung 

• Abbruch- und Entsorgungskonzept  

• Material- und Deklarationsanalysen 

• Kernbohrungen / Durchbrüche / Trennschnitte 

• Wandöffnungen / Deckenöffnungen herstellen 

• Abbruch Unterbeton zur Erneuerung der Grundleitungen 

• Teilbereiche von Geschossdecken abbrechen 

• Abbruch Treppenanlagen 
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• Abbruch von Wandbauplatten Stb tragend und mehrschichtigen Fassadenplatten nicht tragend 

• Abbruch von Mauerwerkswänden 

• Ausbau und Entsorgung asbesthaltiger Fugendichtstoffe im Bereich der Außenwand 

• Abbruch Grundleitungen, Schächte, Regenrohre, Fundamente  

• Rückbau Pflasterfläche, Bodenaushub als Zugang zum Untergeschoss und in die Innenhöfe 

• Fachgerechte Entsorgung der abgebrochenen Baustoffe 

 

Teil 3 Grundleitungen 

• Schmutzwasser – Grundleitung und Formstücke innerhalb von Gebäuden 

• Schutzrohr für Nahwärmenetz, Elt-Leitungen, Grundleitungen innerhalb von Gebäuden 

• Erdungsanlage 

 

Teil 4 Erdarbeiten 

• Bodenaushub im Traufbereich für Abdichtungsarbeiten – Wiederherstellung Gelände nach 

Abdichtungs- und Dämmarbeiten  

• Bodenaushub Innenhöfe / Foyer und Atrien und entspr. Entsorgung 

 

Teil 5 Gründung und Betonarbeiten  

• Betonsanierung 

• Fundamentvergrößerung 

• Foyer + Aufzug: Fundamente, Bodenplatte, Stützen, Wände und Dach  

• Innenhöfe + Zugang Ausgabeküche: Fundamente, Bodenplatte, Stützen, Wände, 

Deckenplatten und Dach, Fertigteiltreppe 

• Atrien: Fertigteil Winkelstützwände auf Sauberkeitsschicht 

• Sanierung Schulgebäude:  Deckenplatten, Unterzüge, Stütze  

 

Teil 6 Mauerwerksarbeiten 

• Beimauern von Wandöffnungen, Wandöffnungen schließen 

• Tragende und nichttragende Innenwände in Mauerwerk im Gebäude 

 

Teil 7 vertikale Bauwerksabdichtung und Dämmung 

• Abdichtung W2.1-E Untergeschoss einschließlich Perimeterdämmung  

• Abdichtung Fugen Winkelstützwände 
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