

Los GS-03 Bau – Inhaltsverzeichnis Anlagen LV

3GS – Sanierung 3.Grundschule in Riesa – 1.Bauabschnitt

Planinhalt	Dateiname	Datum
Übersichtslageplan	3GS_FRA_LA_XX_S_1_LV.pdf	24.03.2025
Baustelleneinrichtungsplan	3GS_ARC_LA_BE_S_LV.pdf	09.04.2025
Grundriss Untergeschoss Abbruch	3GS_ARC_GR_UG_S_Abb_LV.pdf	24.03.2025
Grundriss Untergeschoss Abbruch Bodenplatte	3GS_ARC_GR_GU_S_Abb_LV.pdf	24.03.2025
Grundriss Erdgeschoss Abbruch	3GS_ARC_GR_EG_S_Abb_LV.pdf	24.03.2025
Grundriss 1.Obergeschoss Abbruch	3GS_ARC_GR_O1_S_Abb_LV.pdf	24.03.2025
Grundriss 2.Obergeschoss Abbruch	3GS_ARC_GR_O2_S_Abb_LV.pdf	24.03.2025
Schnitt A-A Abbruch	3GS_ARC_SN_AA_S_Abb_LV.pdf	24.03.2025
Schnitt B-B Abbruch	3GS_ARC_SN_BB_S_Abb_LV.pdf	24.03.2025
Schnitt C-C Abbruch	3GS_ARC_SN_CC_S_Abb_LV.pdf	24.03.2025
Schnitt D-D Abbruch	3GS_ARC_SN_DD_S_Abb_LV.pdf	24.03.2025
Schnitt E-E Abbruch	3GS_ARC_SN_EE_S_Abb_LV.pdf	24.03.2025
Schnitt F-F Abbruch	3GS_ARC_SN_FF_S_Abb_LV.pdf	24.03.2025
Ansichten Abbruch	3GS_ARC_AN_-_S_Abb_LV.pdf	24.03.2025
Grundriss Untergeschoss Teil 1	3GS_ARC_GR_UG_S_01_LV.pdf	09.04.2025
Grundriss Untergeschoss Teil 2	3GS_ARC_GR_UG_S_02_LV.pdf	09.04.2025
Grundriss Untergeschoss Teil 3	3GS_ARC_GR_UG_S_03_LV.pdf	09.04.2025
Grundriss Erdgeschoss Teil 1	3GS_ARC_GR_EG_S_01_LV.pdf	09.04.2025
Grundriss Erdgeschoss Teil 2	3GS_ARC_GR_EG_S_02_LV.pdf	09.04.2025
Grundriss Erdgeschoss Teil 3	3GS_ARC_GR_EG_S_03_LV.pdf	09.04.2025
Grundriss 1.Obergeschoss Teil 1	3GS_ARC_GR_O1_S_01_LV.pdf	09.04.2025
Grundriss 1.Obergeschoss Teil 2	3GS_ARC_GR_O1_S_02_LV.pdf	09.04.2025
Grundriss 2.Obergeschoss Teil 1	3GS_ARC_GR_O2_S_01_LV.pdf	09.04.2025
Grundriss 2.Obergeschoss Teil 2	3GS_ARC_GR_O2_S_02_LV.pdf	09.04.2025
Schnitt A-A Teil 1	3GS_ARC_SN_AA_S_1_LV.pdf	09.04.2025
Schnitt A-A Teil 2	3GS_ARC_SN_AA_S_02_LV.pdf	09.04.2025

Los GS-03 Bau – Inhaltsverzeichnis Anlagen LV

3GS – Sanierung 3.Grundschule in Riesa – 1.Bauabschnitt

Planinhalt	Dateiname	Datum
Schnitt B-B Teil 1	3GS_ARC_SN_BB_S_01_LV.pdf	09.04.2025
Schnitt B-B Teil 2	3GS_ARC_SN_BB_S_02_LV.pdf	09.04.2025
Schnitt C-C	3GS_ARC_SN_CC_S_LV.pdf	09.04.2025
Schnitt D-D	3GS_ARC_SN_DD_S_LV.pdf	09.04.2025
Schnitt E-E Teil 1	3GS_ARC_SN_EE_S_01_LV.pdf	09.04.2025
Schnitt E-E Teil 2	3GS_ARC_SN_EE_S_02_LV.pdf	09.04.2025
Schnitt F-F	3GS_ARC_SN_FF_S_LV.pdf	09.04.2025
Schnitt G-G	3GS_ARC_SN_GG_S_LV.pdf	09.04.2025
Übersichtsplan vertikale Abdichtung Dämmung Wand u. Sockel	3GS_ARC_UE_-S_01_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Streifen- Einzelfundamente Foyer -2,50m Achse I-C/1,4	3GS_TWP_SP_FU_F_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Winkelstützwände Foyer -3,350m Achse H-D/1-4	3GS_TWP_SP_SW_F_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Bodenplatte Foyer -1,48m Achse C-I/1-4, Teil 1/2	3GS_TWP_SP_BP_F_01_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Bodenplatte Foyer -1,48m Achse C-I/1-4, Teil 2/2	3GS_TWP_SP_BP_F_02_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Außenwände Foyer Achse I-C/1-2	3GS_TWP_SP_AW_F_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Aufzug Foyer Achse F-E/3-4	3GS_TWP_SP_AZ_F_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Dach Foyer +3,92m Achse C-I/1-4	3GS_TWP_SP_DA_F_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Innenwände Foyer Achse I-G/1	3GS_TWP_SP_IW_F_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Stützen Foyer Achse H-D/1-4	3GS_TWP_SP_ST_F_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Bodenplatte Innenhof -3,400m Achse H-D/5-9	3GS_TWP_SP_BP_IH_700_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Bodenplatte Innenhof -3,400m Achse H-D/10-14	3GS_TWP_SP_BP_IH_701_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Decke über UG Innenhof -0,15m Achse H-D/5-9	3GS_TWP_SP_UG_IH_702_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Decke über UG Innenhof -0,15m Achse H-D/10-14	3GS_TWP_SP_UG_IH_703_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Decke über EG Innenhof +3,225m Achse H-D/5-9	3GS_TWP_SP_EG_IH_704_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Decke über EG Innenhof +3,225m Achse H-D/10-14	3GS_TWP_SP_EG_IH_705_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Decke über 1.OG Innenhof +6,525m Achse H-D/5-9	3GS_TWP_SP_01_IH_706_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Decke über 1.OG Innenhof +6,525m Achse H-D/10-14	3GS_TWP_SP_01_IH_707_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Dach Innenhof +9,300m Achse H-D/5-9	3GS_TWP_SP_DA_IH_708_LV.pdf	09.04.2025

Los GS-03 Bau – Inhaltsverzeichnis Anlagen LV

3GS – Sanierung 3.Grundschule in Riesa – 1.Bauabschnitt

Planinhalt	Dateiname	Datum
Schalplan Dach Innenhof +9,300m Achse H-D/10-14	3GS_TWP_SP_DA_IH_709_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Wandansicht Innenhof -1,00m Achse H-D/5-9	3GS_TWP_SP_WA_IH_710_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Wandansicht Innenhof -1,00m Achse E-H/10-14	3GS_TWP_SP_WA_IH_711_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Stützen Innenhof Achse H-D/5-9	3GS_TWP_SP_ST_IH_712_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Stützen Innenhof Achse H-D/10-14	3GS_TWP_SP_ST_IH_713_LV.pdf	09.04.2025
Übersichtsplan Stützwände Außen +0,500m Achse A/4-5, A/9-10, A/14	3GS_TWP_SP_SW_AB_740_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Fundamente Rollstuhlrampe -0,920m; Achse A/15-18	3GS_TWP_SP_FR_AB_742_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Unterzüge Schulgebäude Achse 16/H-L	3GS_TWP_SP_UZ_SG_750_LV.pdf	09.04.2025
Schalplan Fundamente Schulgebäude Achse 16/H-L	3GS_TWP_SP_FU_SG_751_LV.pdf	09.04.2025
Übersicht Mauerwerk, neu UG, Achsen 1-10	LV_Uebersicht_MW_UG_1-10.pdf	09.04.2025
Übersicht Mauerwerk, neu UG, Achsen 10-18	LV_Uebersicht_MW_UG_10-18.pdf	09.04.2025
Übersicht Mauerwerk, neu EG, Achsen 1-10	LV_Uebersicht_MW_EG_1-10.pdf	09.04.2025
Übersicht Mauerwerk, neu EG, Achsen 10-18	LV_Uebersicht_MW_EG_10-18.pdf	09.04.2025
Übersicht Mauerwerk, neu 1. OG, Achsen 1-10	LV_Uebersicht_MW_O1_1-10.pdf	09.04.2025
Übersicht Mauerwerk, neu 1. OG, Achsen 10-18	LV_Uebersicht_MW_O1_10-18.pdf	09.04.2025
Übersicht Mauerwerk, neu 2. OG, Achsen 1-10	LV_Uebersicht_MW_O2_1-10.pdf	09.04.2025
Übersicht Mauerwerk, neu 2. OG, Achsen 10-18	LV_Uebersicht_MW_O2_10-18.pdf	09.04.2025
Abbruchkonzept	GS-03_Abbruchkonzept.pdf	09.04.2025
Fotodokumentation	GS-03_Fotodokumentation.pdf	09.04.2025
Bauablaufplan	GS-03_Bauzeitenplan.pdf 2025-04-10 GS-03_Bauzeitenplan.pdf	09.04.2025 10.04.2025
Erläuterungsbericht	GS-03_Erlaeuterungsbericht.pdf	09.04.2025
Schadstoffanalyse	3GS_Schadstofferberhebung.pdf	29.03.2023
Baugrundgutachten	3GS_Baugrundgutachten.pdf	22.03.2023

Diese Pläne sind Übersichtsdarstellungen im Zusammenhang mit der Leistungsbeschreibung und den Verdingungsunterlagen für die Erarbeitung des Angebotes. Sie dienen nicht als Ausführungsunterlagen!