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Allgemeine Vorbemerkungen

1. Objektbeschreibung

Das Haus 58 auf dem Gelände des Universitsklinikum Dresden soll im Rahmen einer 
Komplexsanierung in mehreren Bauabschnitten vollständig umgebaut und saniert werden. 

Das Universitäsklinikum Carl-Gustav-Carus befindet sich im Stadtteil Johannstadt-Nord der 
Landeshauptstadt Dresden. Das Haus 58 liegt im nördlichen Teil des Klinikgeländes und ist 
von Norden über die Pfotenhauerstraße sowie von Süden über die Fiedlerstraße zu 
erreichen.

  Abb. 1 - Lageplanauszug Haus 58

Die benachbarten Gebäude befinden sich während der Komplexsanierung vollständig im 
Krankenhausbetrieb.
Grundsätzliche Sicherungen der Baustelle, Absperrungen, Staubschutz, besonderer 
Lärmschutz und notwendige Anpassungen des Arbeitsablaufes an den laufenden 
Krankenhausbetrieb sind unbedingt bei der Durchührung der Bauarbeiten zu beachten !!

2. Angaben zur Baustelle

Baustellenzugang
Die Baustellenzufahrt ist über insgesamt 3 Bauzauntore von der Klinikum-Hauptstraße 
entlang des Hauses 58 bis in den Bereich der jetzigen Liegendkrankenvorfahrt möglich 
(beschränkte Fahrzeuggrößen).
Auf dem Grundstück können keine Parkflächen für Firmenwagen oder Privat-PKW von 
Mitarbeitern bereitgestellt werden. Zuwiderhandlungen werden durch örtliche BÜ geahndet.
Der Eingang der Liegendkrankenvorfahrt ist von der Hauptklinikstraße aus während der 
Baumaßnahmen freizuhalten, so dass die Nutzung gewährleistet bleibt.

Zentrale Baustelleneinrichtung und Stellflächen
Die Stellfläche der zentralen Baustelleneinrichtung (BE) befindet sich im nordöstlichen 
Anschluss des Hauses 58, zwischen der Klinikhauptstraße und der 
Liegendkrankenvorfahrt. Sie beinhaltet Stellflächen für Sanitärcontainer, sowie für die 
durch die Gewerke zu stellenden Materialcontainer und Abfallcontainer. Ein weiterer 
Stellplatz für Unterkunftscontainer der Gewerke befindet sich im Bereich hinter den 
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Häusern 29, 59, und 68 im Bereich neben Haus 108. Die Fläche ist sowohl von der 
Pfotenhauer Straße, als auch von der Fetscherstraße aus erreichbar.

Es dürfen nur die  vom Auftraggeber vorgesehenen Containerstellflächen benutzt werden. 
Alle Zufahrten und Zugänge sind peinlich sauber zu halten.

Die vom AG vorgegebene maximale Größe und Stückzahl der Abfallcontainer ist 
einzuhalten:
- max. 2 Stück Abfallcontainer H x B x L 2,50 m x 1,75 m x 4,10 m (Stellfläche an der
  Klinikhauptstraße)
- max. 2 Stück Abfallcontainer H x B x L 1,20 m x 1,65 m x 3,25 m (Stellfäche 
Wendehammer
  neben der Liegendkrankenvorfahrt)

Dabei handelt es sich um die maximal mögliche Zahl der Abfallcontainer für alle Gewerke. 
Zum Zeitpunkt der in Folge beschriebenen Bauleistungen werden die BE-Flächen im 
Bereich der Klinikhauptstraße und Liegendkrankenvorfahrt vom Nutzer nicht beansprucht.
Der Bereich Wirtschaftshof Haus 59 steht für Baustelleneinrichtungsflächen nicht mehr zur 
Verfügung. Der Zugang zum Ver- und Entsorgungsbereich Haus 59, an den auch das Erd-/ 
Untergeschoss Haus 58 angebunden ist, muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Die 
Anlieferung von Material ist zeitlich sowohl mit dem innerbetrieblichen Transport als auch 
mit der Bauleitung abzustimmen. Es ist die Lagerung von Material im überdachten Bereich 
der Liegendkrankenvorfahrt, und im zugewiesenen Bereich der BE-Fläche an der Klinik- 
Hauptstraße möglich.

Transportwege

Die Etagen sind durch 2 Treppenhäuser an der Nord- und Südwestseite Haus 58 
miteinander verbunden. Der direkte Zugang  ist von den Etagen zum Treppenhaus 
möglich. Im EG können diese aber während der Baumaßnahme, wegen der klinikinternen 
Verbindung zum Haus 59, nur eingeschränkt benutzt werden. Im EG werden daher durch 
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den AN Baustelleneinrichtung Staubschutzwände so errichtet, dass Baumaßnahmen 
durchführbar sind.
Die Materialtransporte erfolgen grundsätzlich vom Außenbereich der BE-Fläche in der 
Klinikhauptstraße über die Treppenanlage in das EG des Hauses Haus 58, sowie von der 
Auffahrt zur Liegendkrankenvorfahrt in der Ebene des EG. Für die Entsorgung von 
Abbruchmaterialien, überwiegend aus dem Erdgeschoss, ist in dieser Ebene die 
Liegendkrankenvorfahrt mit Anbindung an die BE-Fläche im Außenbereich an der 
Klinikhauptstraße vorgesehen. Hier ist die Zwischenlagerung in Containern sowie eine 
kontinuierliche Entsorgung geplant.

Schnittstellen zum laufenden UKD Betrieb
Der Wirtschaftshof wird weiterhin durch das UKD für die Ver- und Entsorgung der Häuser 
59 und 30 genutzt. Eine Zwischenlagerung von Baumaterialien im Bereich des 
Wirtschaftshofes ist also nicht möglich. Für die Zwischenlagerung sind die definierten 
Flächen (siehe oben) vorgesehen.
Im 1. Obergeschoß muss über die gesamte Bauzeit die Verbindung von Haus 59 zu Haus 
19 sichergestellt werden. Dies betrifft insbesondere die Zeit der Ausführung von 
Kernbohrarbeiten. Die angrenzenden Häuser befinden sich während der 
Komplexsanierung des Hauses 58 in Nutzung und sind vor Verschmutzung und 
Beschädigung zu schützen. Die hygienischen Vorschriften des Krankenhauses sind zu 
beachten.

3. Angaben zur Ausführung

Der überwiegende Teil der beschriebenen Leistungen ist im Erdgeschoss des Gebäudes 
geplant.

Die oberhalb des EG befindlichen Geschosse, wo Deckenfelder partiell geschlossen, bzw., 
Durchbrüche neu hergestellt bzw. vorhandene Durchbrüche komplett, bzw. provisorisch, 
geschlossen werden, sind komplett entkernt und bis auf den Rohbauzustand zurückgebaut.

Entkerntes Erdgeschoss, 1.+2. OG analog

Aufgrund der Stahlbeton-Skelettbauweise handelt es sich bei dem zu errichtenden 
Mauerwerk überwiegend um nichttragende Wände in Wandstärken von 11,5; 17,5 und 24 
cm.
Das Mauerwerk ist grundsätzlich aus kleinformatigen Steinen, konventionell mit 
Mauermörtel herzustellen, um einen gewissen Spielraum für Verformungen zu 
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gewährleisten. Die Anschlüsse an Wand, Stützen und Decken sind gleitend auszuführen.
Für die nachträgliche Herstellung von Türöffnungen und größeren Durchbrüchen sowie die 
Begrenzung von raumhohen Abbrüchen in Mauerwerks- und Stahlbetonwänden, sind zur 
sauberen Begrenzung Diamantsägeschnitte vorgesehen. Das trifft auch für die Bereiche 
teilweise abzubrechender Deckenfelder im EG zu.

Für die nachträgliche Aussteifung des Gebäudes sind Stahlbetonwände vorgesehen, die 
vor bestehende Wandscheiben mit entsprechender Anschlussbewehrung zu betonieren 
sind.
Für haustechnische Installationen sind Kernbohrungen und Durchbrüche in bestehenden 
und neuen Wänden herzustellen. Das gilt auch für die Geschossdecken. Hier sind z.T. 
Deckenbereiche abzubrechen und zu erneuern.
In der Decke über UG zum EG sind für TGA-Leitungen benötigte Kernbohrungen und 
Durchbrüche zu verschließen. Bei den Obergeschossdecken erfolgt ein provisorischer 
Verschluss der Durchbrüche in F 90, um diese ggf. für Neuinstallation nutzen zu können. 
Der Verschluss resultiert aus der Tatsache, dass sich das Untergeschoss unabhängig vom 
später geplanten Ausbau der Obergeschosse bereits in Nutzung befindet.

Im Bereich der Außenwand im  Erdgeschoss sind z.T. Fensteröffnungen neu herzustellen, 
bzw. zu verschließen, einschließlich der Anpassung und Ergänzung der vorgehängten 
Naturstein- bzw. Faserzementplattenfassade. 

Hinsichtlich Materialanlieferung  wird von LKW's mit Ladekran ausgegangen. 
Beabsichtigt der AN den Transport von Maschinen, Materialien, Gerüst etc. für die geplante 
Baumaßnahme mittels Mobilkran, ist dies rechtzeitig beim Bauherrn anzumelden. Das gilt 
auch für die  Aufstellung von Betonpumpen. In diesem Fall sind sämtliche Daten wie Tag, 
Dauer, Höhe Ausleger, Schwenkradius, und die Genehmigung zu übermitteln.

Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden vom Bauherrn bereitgestellt.

Für die ausreichende Beleuchtung der Arbeitsplätze hat der AN selbst zu sorgen 
(Nebenleistung).
Abwässer aus dem Baustellenbereich sind in einem vom AN Baustelleneinrichtung 
bereitgestellten Absetzbehälter, der kontinuierlich geleert wird, zu sammeln. Die 
fachgerechte Entsorgung von abgesetzten Schwebstoffen als Sondermüll auf einer 
zugelassene Deponie obliegt dem AN Baustelleneinrichtung. Das bei Schneid- und 
Mischarbeiten anfallende Brauchwasser ist jedoch vom AN Rohbau abzupumpen und 
fachgerecht, über die Vorbehandlungsanlage, in den in der BE-Fläche bereitgestellten 
Absetzbehälter zu entsorgen.

Eine Einleitung in die Grundleitung sowie in Straßeneinläufe ist strengstens 
untersagt.

4. Abläufe  / Baustellenorganisation

Unter Berücksichtigung des geplanten Bauzeitraums und in Abstimmung mit der örtlichen 
Bauüberwachung des Bauherrn, ist unmittelbar nach Beauftragung ein Bauablaufplan zu 
erstellen, der Bestandteil des Vertrags wird.
Ãnderungen und Abweichungen zum bestätigten Bauablauf sind dem Auftraggeber durch 
den Auftraggnehmer unverzüglich schriftlich anzuzeigen und mit diesem abzustimmen. 
Ausschlaggebend sind die Absprachen in den regelmäßiig stattfindenden 
Baustellenberatungen, an denen ein autorisierter, Deutsch sprechender, Vertreter des AN 
teilzunehmen hat.
Die Einhaltung der vom Auftragnehmer im bestätigten Bauzeitenplan aufgezeigten 
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Terminketten, werden durch den Auftraggeber regelmäßig geprüft und dokumentiert. 
Eingetretene Terminverzüge, welche der Auftraggeber nicht zu vertreten bzw. verschuldet 
hat, berechtigen den Auftraggeber zur Durchsetzung von vertragsrechtlichen Ansprüchen 
gegenüber dem Auftragnehmer gemäß VOB.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu führen und diese dem Auftraggeber 
wöchentlich, zur wirksamen Kontrolle der zu erbringenden Leistungen zu übergeben. Alle 
Ereignisse auf dem Baufeld sind bautäglich zu erfassen.

Grundlage der Abrechnung sind die vom Auftragnehmer aufgestellten und von 
Auftraggeber geprüften Leistungsaufmaße. Jede Position ist mit einem Aufmaß zu belegen 
(fortlaufend nummeriertes Blatt mit Stempel, Unterschrift und Datum). Die Aufmaße sollen 
klar im Aufbau, korrekt in der Form, leicht prüfbar und von größter Genauigkeit sein. Sie 
sind mit Skizzen, Grundrissausschnitte, Fotos  o.ä. zu untersetzen.

5. Unterlagen zur Information und Kenntnisnahme
Neben dem Leistungsverzeichnis sind Übersichtspläne als Ergänzung zum Textteil 
beigefügt. Der Umfang kann der beigefügten Plan- und Anlagenliste entnommen werden.
Bei widersprüchlichen Aussagen gilt für die Kalkulation die folgende Rangfolge:
1. Gedruckter Text der Leistungsbeschreibung.
2. Gutachten Dritter, wie z.B. Brandschutz-, Schallschutz, Wärmeschutzgutachten.
3. Sonstige, über Nr. 1 hinausgehende Anlagen gemäß Plan- und Anlagenliste.

Grundrisse und Übersichtspläne

- A_A_0058_00_GR_301_II Grundriss EG Rohbau/Ausbau (1-8)
- A_A_0058_00_GR_302_II Grundriss EG Rohbau/Ausbau (8-13)
- A_A_0058_00_GR_001_AA Baustelleneinrichtungsplan

Schnitte

- E_A_0058_XX_CT_101_00 Schnitte AA, BB, CC

Details / Ansichten

- A_A_0058_00_DT_938_00 Ausführung Rampen-/Podestanlage
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Schlosser- und Metallbauarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Grundsätzlich gelten die VOB/B, sowie die VOB/C, die ATV DIN 
18360 für Metallbauarbeiten, als vertraglich vereinbart.

Allgemeines

Die Ausführung der vertraglichen Leistungen hat in
Übereinstimmung mit den allgemeinen
Vertragsbedingungen (VOB / B und C), den DIN - Normen,
den Fachregeln der Verbände, den Verordnungen der
Baubehörden, sowie den Hinweisen der
Werkstofflieferanten und -hersteller zu erfolgen. 

Es gelten jeweils die spezifischen Normen und Regeln des 
entsprechenden Gewerkes in der zum Vertragsschluss gültigen 
Fassung, einschließlich deren Änderungen, Berichtigungen und 
Beiblätter. Sie gelten weiterhin vollinhaltlich als Ergänzung der
Leistungsbeschreibung, auch wenn diese spezifischen Normen 
und Regeln in diesen Technischen Vorbemerkungen nicht 
separat aufgelistet sind.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig",
immer gleichwertige Technische Spezifikationen gefordert, und 
in Bezug genommen.

Angaben zur Baustelle

Siehe Übersicht Objektbeschreibung und Allgemeine 
Regelungen nach DIN ATV 18299.
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen:
Erdgeschoss (EG). Die Hauptwindrichtung West-Südwest.

Lage und Transportwege

Siehe Baustelleneinrichtungsplan und beiliegende 
Planunterlagen. Das Baufeld ist mit Maschinen und Geräten 
ohne Höhenbeschränkung teilweise befahrbar. Ohne 
Höhenbeschränkung vollständig befahrbar ist es jedoch nur im 
Bereich der Baustraße. Weiterhin ist das Baufeld in der 
Baugrube uneingeschränkt befahrbar.

Gerüste

Gerüste werden gestellt als Fassadengerüst:
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Lastklasse: III
Breitenklasse: W06 (Belagbreite ca. 0,90 m)
Höhe der obersten Gerüstlage in m:  ca. 8,00 m
Geplanter Aufbautermin: Oktobert 2024
Geplanter Abbautermin: Mai 2025

Kleinere Gerüste für eine Arbeitshöhe bis zu 3,50 m
sind in die Leistungen, für die diese Gerüste erforderlich sind,
einzurechnen, und werden nicht gesondert vergütet.

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Alle verwendeten Kunststoffe müssen alterungs- und 
lichtbeständig sowie mindestens schwer entflammbar sein. Ihre 
Widerstandsfähigkeit gegen chemische und atmosphärische 
Einflüsse, gegen Wärme und Kälte, und ihr elastisches 
Verhalten müssen dem Verwendungszweck dauerhaft 
entsprechen.
 
Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen 
Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben.
 
Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit 
erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung 
zu übergeben

Bei geschweißten Bauteilen aus Edelstahl dürfen keine 
Anlauffarben sichtbar sein.

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, 
Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. 
Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, 
tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden 
Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit Trennscheiben, in der 
Nähe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 
4102 Teil 1 sind geeignete Brandschutzmaßnahmen vom 
Auftragnehmer zu treffen.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit 
Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der Nähe zu 
erhaltender Bauteile sind Glasflächen, glasierte 
Keramikoberflächen und andere durch den Funkenflug 
gefährdete Oberflächen abzudecken.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem 
Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf 
der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen 
der am Bau beteiligten Handwerker während der 
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Bauausführung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die erforderlichen 
Angaben möglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu 
übergeben

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten 
an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind 
Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub 
sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an 
Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die 
Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer 
Leitungen und Rohre entstehen.

Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu 
kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere 
Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung 
sowie alternative Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen 
bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung 
abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen 
des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet 
werden.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flächendichtungen 
durchdringen, sind mit auf das Dichtungsmaterial abgestimmten 
Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Lösungsmittel) abzudichten. Im 
Zweifel ist Rücksprache mit der Bauleitung erforderlich.

Befestigungen von schweren Bauteilen auf Wärmedämm-
Verbundsystemen dürfen nur mit wärmedämmenden und 
druckfesten Stützkörpern, Konsolen oder sonstigen für den 
Zweck geeigneten Bauteilen ausgeführt werden.

Die Befestigungselemente müssen in das vorhandene 
Wärmedämm-Verbundsystem so eingesetzt werden, dass nach 
Fertigstellung der Leistung des Auftragnehmers keine 
Beschädigungen des Wärmedämm-Verbundsystems erkennbar 
sind.

Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schweißarbeiten sind, 
soweit technisch möglich, vor dem Verzinken auszuführen. Die 
Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind bei der Montage nicht 
nachzuschneiden, sondern anzuschmelzen. Analog ist bei 
durch die Verzinkung unbeweglich gewordenen Bändern und 
anderen beweglichen Teilen zu verfahren.

Elastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine 
Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfüllung sind 
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geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden.

Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständigkeit:

Alle zum Einsatz kommenden Oberflächen und Materialien 
müssen beständig sein gegenüber den verwendeten 
Desinfektions- und Reinigungsmitteln im üblichen 
Krankenhausbetrieb, und dürfen durch diese nicht angegriffen 
werden. Das gilt besonders für Beschläge und Dichtungen. Alle 
Werkstoffe müssen beständig sein gegen a) Desinfektionsmittel 
nach DGHM-Liste und Flächendesinfektionsliste des Robert-
Koch-Institutes, und b) gegen Wasser und Dampf.

Verkehrssicherung

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten im Umfeld der Baustelle 
sind abzusperren und zu kennzeichnen.

Der Auftragnehmer hat einen Verantwortlichen für die 
Verkehrssicherung mit Angabe der Eignung und Qualifikation zu 
benennen.

Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen 
des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem Abstand zu 
sichern.

Rot-weiße Warnbänder (Flatterbänder) dürfen nur als 
zusätzliche optische Sicherung und nur außerhalb von 
Fahrbahnen im öffentlichen Raum angebracht werden.

Angaben zur Abrechnung

Aufmaß und Abrechnung nach VOB/B und VOB/C.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während 
der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein 
fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der 
Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden 
Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen, 
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Mit Angebotsabgabe sind folgende Unterlagen einzureichen:
 - hauptgewerkebezogener Bauablaufplan

Bei der Angebotskalkulation sind die nachstehend aufgeliststen 
Planunterlagen als Grundlage für die Angebotserstellung 
zwingend zu beachten. Hierbei ist zu beachten, dass die 
nachstehend genannten Unterlagen ausdrücklich keine 
endgültigen Ausführungsunterlagen sind. Diese werden dem AN 
nach Vertragsschluss separat ausgehändigt/übergeben.
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Folgende Ausführungszeichnungen sind der 
Leistungsbeschreibung im Originalmaßstab beigefügt:

- siehe Übersicht Objektbeschreibung

Folgende Ausführungsunterlagen sind der 
Leistungsbeschreibung noch nicht beigefügt:

- Rahmenterminplan des AG (Übergabe 
Bauanlaufbesprechung)

Bei Plänen mit einem fortgeschriebenem Index, gilt während der 
Ausführung grundsätzlich immer der Plan mit dem neuesten 
Index. Die indexierten Pläne werden durch die Bauüber- 
wachung des AG an den AN übergeben. Der AN hat dies zur 
Kenntnis zu nehmen, und den Empfang durch 
Unterschriftsleistung entsprechend zu quittieren.

Bezüglich Veränderungen, Verschiebungen, etc. der geplanten 
Bautermine gilt grundsätzlich VOB/B - siehe hierzu die 
allgemeinen Vorbemerkungen.
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Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Grundsätzlich gelten die VOB/B, sowie die VOB/C, DIN ATV 
18363 für Maler- und Lackierarbeiten / Beschichtungen als 
vertraglich vereinbart.

Allgemeines

Die Ausführung der vertraglichen Leistungen hat in
Übereinstimmung mit den allgemeinen
Vertragsbedingungen (VOB / B und C), den DIN - Normen,
den Fachregeln der Verbände, den Verordnungen der
Baubehörden, sowie den Hinweisen der
Werkstofflieferanten und -hersteller zu erfolgen. 

Es gelten jeweils die spezifischen Normen und Regeln des 
entsprechenden Gewerkes in der zum Vertragsschluss gültigen 
Fassung, einschließlich deren Änderungen, Berichtigungen und 
Beiblätter. Sie gelten weiterhin vollinhaltlich als Ergänzung der
Leistungsbeschreibung, auch wenn diese spezifischen Normen 
und Regeln in diesen Technischen Vorbemerkungen nicht 
separat aufgelistet sind.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig",
immer gleichwertige Technische Spezifikationen gefordert, und 
in Bezug genommen.

Angaben zur Baustelle

Siehe Allgemeine Regelungen nach DIN ATV 18299, und 
Übersicht Objektbeschreibung.
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen:
Im Erdgeschoss (EG) des 2. Baubschnittes im Haus 58.
Die Hauptwindrichtung bezogen auf das Gebäude ist:
West-Südwest.

Gerüste

Gerüste werden gestellt als Fassadengerüst:
Lastklasse: III
Breitenklasse: W06 (Belagbreite ca. 0,90 m)
Höhe der obersten Gerüstlage in m:  ca. 8,00 m
Geplanter Aufbautermin: Oktober 2024
Geplanter Abbautermin: Mai 2025
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Kleinere Gerüste für eine Arbeitshöhe bis zu 3,50 m
sind in die Leistungen, für die diese Gerüste erforderlich sind,
einzurechnen, und werden nicht gesondert vergütet.

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Keine besonderen Anforderungen - Herstellung, Lieferung und 
Lagerung von Material gemäß den gewerkeeigenen Richtlinien, 
bzw. nach Herstellervorschrift.

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine 
Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen.

Der Auftragnehmer soll für den Beschichtungsaufbau möglichst 
Produkte desselben Herstellers verwenden, um das System als 
Ganzes zu erhalten.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen 
Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben.

Als ölbeständig ausgeschriebene Beschichtungsstoffe müssen 
eine Zulassung für die Verwendung als 
Ölauffangwannenbeschichtung besitzen.

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über die 
örtlichen Verhältnisse auf der Baustelle genauestens zu 
unterrichten. Nachforderungen, die auf Unkenntnis der örtlichen 
Gegebenheiten zurückzuführen sind, sowie sonstige 
diesbezügliche Forderungen, gleich welcher Art, werden nicht 
anerkannt. 

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem 
Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf 
der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen 
der am Bau beteiligten Handwerker während der 
Bauausführung zu vermeiden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu 
verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die 
Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl 
der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind 
auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber eine Liste über die verwendeten Materialien,, 
gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und 
Hersteller für spätere Nachbestellungen zu übergeben.
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Das Lagern von feuergefährlichen Stoffen auf der Baustelle ist 
nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bauleitung im für die 
Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulässig.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte 
Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu räumen.

Korrosionsgefährdete Teile, bzw. Flächen in Haustechnik- 
räumen, die nach dem Einbau technischer Installationen nicht 
mehr oder nur schwer zugänglich sind, müssen zuvor 
beschichtet werden. Der Auftragnehmer hat diese Arbeiten nach 
Aufforderung durch die Bauleitung vorrangig auszuführen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung 
einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen 
grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle 
verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, 
müssen die Behälter wie das Originalgebinde gekennzeichnet 
sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung 
einen Nachweis verlangen.

Lagerfähiges Restmaterial ist dem Auftraggeber für spätere 
Reparaturarbeiten zur Verfügung zu stellen. Restmaterial, das 
der Auftragnehmer nicht übernehmen will, hat er entweder zu 
entsorgen oder in seinen Besitz zu übernehmen. Nicht 
lagerfähiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behälter, 
Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer 
ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen 
Vorschriften über Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber 
kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz 
unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung des 
Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden.

Mit lösemittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten 
als Sonderabfall und sind entsprechend zu entsorgen.

Die Arbeitstechniken für die Beschichtung sind dem 
Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von Räumen - auch 
durch andere Gewerke - nicht dagegen spricht und in der 
Leistungsbeschreibung keine bestimmte Technik 
vorgeschrieben wird.

Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Türen, 
Fenstern und dergleichen sowie demontierbare Beschläge sind 
vor den Arbeiten beschädigungsfrei zu entfernen und 
anschließend an ihren ursprünglichen Stellen wieder 
einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht 
demontierbare Beschläge sind abzukleben. Bewegliche Teile 
sind gangbar zu halten.

Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den 
Arbeiten beschädigungsfrei abzunehmen, rückseitig zu 
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kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der 
Arbeiten wieder einzubauen. Können einzelne Bauteile nicht 
vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu 
informieren, damit diese entweder den Ausbau und späteren 
Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausführen 
lässt oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus 
zustimmt.

Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie 
farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404 zu 
kennzeichnen.

Mörtelreste dürfen keinesfalls überstrichen werden, sie sind 
vollständig zu entfernen.

Vor dem Überstreichen von Dichtstoffen hat sich der 
Auftragnehmer Gewissheit über die Verträglichkeit der Stoffe zu 
verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie 
grundsätzlich nicht zu überstreichen, sondern im 
entsprechenden Farbton auszuwählen. Fugen unbekannter 
stofflicher Grundlage sollen nicht überstrichen werden, sie sind 
vorher abzukleben.

Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter u. a., 
erhalten die Schlussbeschichtung grundsätzlich erst nach dem 
Einbau.

Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständigkeit:

Alle zum Einsatz kommenden Oberflächen und Materialien
müssen beständig sein gegenüber den verwendeten
Desinfektions- und Reinigungsmitteln im üblichen
Krankenhausbetrieb, und dürfen durch diese nicht angegriffen
werden. Das gilt besonders für Oberflächenbeschichtungen. 
Alle Werkstoffe müssen beständig sein gegen a) 
Desinfektionsmittel nach DGHM-Liste sowie 
Flächendesinfektionsliste des Robert-Koch-Institutes, und b) 
gegen Wasser und Dampf.

Angaben zur Abrechnung

Aufmaß und Abrechnung nach VOB/B und VOB/C.

Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung 
Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach örtlichem Aufmaß 
abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaße 
Grundlage der Abrechnung. Abweichungen hiervon werden nur 
in den Fällen bei der Abrechnung berücksichtigt, in denen die 
Abweichung von den Sollmaßen mit dem Auftraggeber oder 
seinem Objektüberwacher vereinbart, oder von diesen 
angeordnet worden sind. Wenn eine solche Abweichung 
aufgrund der örtlichen Verhältnisse zwingend erforderlich wird, 
hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber 
zu informieren und die Maßabweichung zu vereinbaren.
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Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherung erfolgt durch den Auftragnehmer des 
Gewerkes Baustelleneinrichtung. Verkehrssicherung für eigene 
Zwecke hat der AN - wenn notwendig - durch eigenes Personal, 
und eigene Materialien sicherzustellen. Eine gesonderte 
Vergütung hierfür erfolgt jedoch nicht.

Sonstige Angaben

Die vom Auftraggeber beauftragte örtliche Objektüberwachung 
wird 1 x wöchentlich turnusmäßige Baustellenbesprechungen 
abhalten, welche in protokollierter Form an alle Auftragnehmer 
versendet werden. Die Teilnahme des AN an diesen 
Besprechungen ist vertraglich geschuldete Pflicht, und 
unerlässlich.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während 
der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein 
fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der 
Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungs- 
unterlagen zählt, neben den Ausführungsplänen, auch eine 
Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Bei der Angebotskalkulation sind die nachstehend aufgeliststen 
Planunterlagen als Grundlage für die Angebotserstellung 
zwingend zu beachten. Hierbei ist zu beachten, dass die 
nachstehend genannten Unterlagen ausdrücklich keine 
endgültigen Ausführungsunterlagen sind. Diese werden dem AN 
nach Vertragsschluss separat ausgehändigt/übergeben.

Folgende Ausführungszeichnungen sind der 
Leistungsbeschreibung, teils im verkleinerten, teils im 
Originalmaßstab beigefügt:

-  siehe  Anlagenverzeichnis in Objektbeschreibung

Bei Plänen mit einem fortgeschriebenem Index, gilt während der 
Ausführung grundsätzlich immer der Plan mit dem neuesten 
Index. Alle Planübergaben durch den AG, und den vom AG mit 
der Ausführungsplanung beauftragten Architekten und 
Ingenieuren, erfolgen digital über den Datenserver des 
Projektes.

Bezüglich Veränderungen, Verschiebungen, etc. der geplanten 
Bautermine gilt grundsätzlich VOB/B - siehe hierzu die 
allgemeinen Vorbemerkungen.
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12 Los 12 - Schlosser- und Metallbauarbeiten

12.01 Vorbereitende Leistungen, Gerüste, Demontagen

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0010 Planenabdeckung unter Gerüststandflächen

Abdecken des Gerüstaufstellbereichs mit PE-Planen, lose auf 
planierten Gerüststandflächen verlegt, Planenüberlappung 
mindestens. 20 cm, inkl. Rückbau und Entsorgung nach 
Bauende.
Planenlänge: ca. 2,00 bis 4,00 m.
Planenbreite: ca. 1,50 m

Arbeitsort: EG - Gerüstfläche Treppen-/Podestanlage außen

60,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0020 Zulage: Mehraufwand für Planenabdeckung in Lichtschacht

Zulage für den Mehraufwand beim Verlegen der 
Planenabdeckung für das Hochziehen und Befestigen der 
Planenabdeckung an Bestands-Blechfassaden. Ausführung 
erschwert, da Ausführung in bauseitig vorhandenem 
Lichtschacht.
Befestigungshöhe Fassade: ca. 1,00 m

Arbeitsort: EG - Gerüstfläche in Bestands-Lichtschacht

23,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0030 Gerüst, Unterbau mit Bohlen

Gerüstunterbau für den Ausgleich von Unebenheiten in der 
Aufstandsfläche der Gerüste. Höhenausgleich durch Unterlage 
von Bohlen.

Arbeitsort: EG - Gerüstfläche Treppen-/Podestanlage außen

52,000  m2 _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0040 Fassadengerüst, freistehend, Lastklasse 3, W06, Aufbau

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, ohne 
Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 
aufbauen.
Bauart: längenorientiertes Standgerüst
Leistungsumfang: Aufbau
Einsatzort: außen
Standfläche: eben, normal belastbar
Einzurüstende Fläche: senkrecht, keine Vorsprünge
Höhe einzurüstende Fläche: ca. 4,0 bis  4,5 m
Abstand Bauwerk/Gerüstbelag:  mind. 30 cm
Feldlänge:  unterschiedlich, 1,5 bis 2,5 m
Höhenklasse: H2
Bekleidung: A (ohne Bekleidung)
Zugang: LA (mit Leiter)
Eckausführung: 10 Stück
Erforderliche Schutzeinrichtungen: gesonderte Positionen
Erforderliche Verbreiterung: nicht erforderlich
Anzahl Gerüstlagen: 2 Stück
Anordnung Gerüstlagen: horizontal übereinander
Höhenlage Gerüstlagen:  ca. 2,0 m je Lage
Besondere Anforderungen: keine
Sonderlasten: keine
Herstellung Standsicherheit:  siehe Vorpositionen
Vorgaben aus Nachweisen/Gutachten: nein
Abweichungen von der ATV: keine
Verwendungszweck: Bespannungs-/Beschichtungsarbeiten
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m2)
System-/Breitenklasse: W06
Breite Gerüstlage: ca. 70 cm

Arbeitsort: EG - Gerüstfläche Treppen-/Podestanlage außen

136,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0050 Zulage: Mehraufwand für Gerüststellung in Lichtschacht

Zulage für den Mehraufwand der erschwerten Ausführung beim 
Gerüstaufbau für den Transport und Montage der 
Gerüstbauteile in einem bauseitigen Lichtschacht.
Breite Lichtschacht: ca. 2,50 m
Höhe Lichtschacht: ca. 3,50 m

Arbeitsort: EG - Gerüstfläche in Bestands-Lichtschacht außen

36,000  m2 _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0060 Fassadengerüst, freistehend, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung für freistehendes Fassadengerüst.
Bauart: längenorientiertes Standgerüst
Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung
Veränderungen während GÜ: keine
Verwendungszweck: Bespannungs-/Beschichtungsarbeiten
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
System-/Breitenklasse: W06
Breite Gerüstlage: ca. 70 cm

Überlassungsdauer: 10 Wochen

1.360,000  m2Wo _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0070 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Abbau, Abfuhr

Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und 
Dacharbeiten abbauen und abfahren, gemäß DIN EN 12811-1 
und DIN EN 12810-1.
Bauart: längenorientiertes Standgerüst
Leistungsumfang: Abbau und Abfuhr
Einsatzort: außen
Höhenklasse: H2
Bekleidung: A (ohne Bekleidung)
Zugang: LA (mit Leiter)
Eckausführung: 10 Stück
Anzahl Gerüstlagen: 2
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m2)
System-/Breitenklasse: W06

Arbeitsort: EG - Gerüstfläche Treppen-/Podestanlage außen

136,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0080 Zulage: Mehrufwand für Gerüstabbau in Lichtschacht

Zulage für den Mehraufwand der erschwerten Ausführung beim 
Gerüstabbau für den Transport und Demontage der 
Gerüstbauteile aus einem bauseitigen Lichtschacht.
Breite Lichtschacht: ca. 2,50 m
Höhe Lichtschacht: ca. 3,50 m

Arbeitsort: EG - Gerüstfläche in Bestands-Lichtschacht außen

36,000  m2 _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0090 Gerüstüberbrückung, Lastklasse 3, W06, Aufbau

Gerüstüberbrückung für Gegenstände in BE-Fläche, Eingänge, 
nicht tragfähige Bauteile u. dgl., in Gerüstkonstruktion aufbauen.
Bauart:  Gitterträger
Überbrückungsbreite: ca. 6,0 m
Lage: außen
Verwendungszweck:  Überbrückung Baucontainer
Besondere Anforderungen: doppelt hintereinander
Sonderlasten: keine
Vorgaben aus Nachweisen/Gutachten: keine
Abweichungen von der ATV: keine
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m2)
System-/Breitenklasse: W06
Breite Gerüstlage: ca. 70 cm

Arbeitsort: EG - Gerüstfläche Treppen-/Podestanlage außen

12,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0100 Zulage: Mehraufwand Lagerung Systemgitterträger Holzbohlen / Container

Zulage für den Mehraufwand der Auflagerung der Gitterträger 
der Vorposition auf Kanthölzern/Bohlen. Ausführung auf 
Baucontainer des Elektrogewerkes.
Einzellänge Kantholz/Bohle: ca. 1,0 m

Arbeitsort: EG - Gerüstfläche Treppen-/Podestanlage außen

4,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0110 Gerüstüberbrückung, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung der Überbrückung für Fassadengerüst.
Bauart: Gitterträger
Überbrückungsbreite: ca. 6,0 m
Veränderungen während GÜ: keine
Lage: außen
Verwendungszweck: Überbrückung Baucontainer
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
System-/Breitenklasse: W06

Überlassungsdauer: 10 Wochen

120,000  mWo _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0120 Gerüstüberbrückung, Lastklasse 3, W06, Abbau, Abfuhr

Gerüstüberbrückung für Gegenstände, Eingänge, nicht 
tragfähige Bauteile u. dgl., in Gerüstkonstruktion abbauen und 
abfahren.
Bauart: Gitterträger
Überbrückungsbreite: 2 x ca. 6,0 m
Lage: außen
Verwendungszweck: Überbrückung Baucontainer
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)
System-/Breitenklasse: W06

Arbeitsort: EG - Gerüstfläche Treppen-/Podestanlage außen

12,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0130 Seitenschutz als Schutzwand, Gitter/Netz, Aufbau

Schutzwand als Seitenschutz an Fassadengerüst aufbauen, 
Ausführung mit Gitter oder Netz.
Bauart: Stahlrohrsicherung auf Fassadengerüst
Leistungsumfang: Aufbau
Vorgaben aus Nachweisen/Gutachten: keine
Abweichungen von der ATV: keine
Verwendungszweck: Absturzsicherung Gerüstoberkante
Gerüstklasse: Lastklasse 3
Aufstellort: obere Außenkante Fassadengerüst
Schutzwandhöhe: 1,50 m
Eckausbildungen: 10 Stück
Ausführung: mit Stahlohren/Netz als Dachfang

Arbeitsort: EG - Gerüstfläche Treppen-/Podestanlage außen

34,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0140 Seitenschutz als Schutzwand, Gitter/Netz, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung der Schutzwand als Seitenschutz an 
Fassadengerüst, Ausführung mit Stahlrohren und Netz.
Bauart: Stahlrohrsicherung auf Fassadengerüst
Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung
Veränderungen während GÜ: keine
Verwendungszweck: Bespannungs-/Beschichtungsarbeiten

Überlassungsdauer: 10 Wochen

340,000  mWo _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0150 Seitenschutz als Schutzwand, Gitter/Netz, Abbau, Abfuhr

Schutzwand aus Stahlrohren und Netz als Seitenschutz an 
Fassadengerüst/Innengerüst abbauen und abfahren.
Bauart: Stahlrohrsicherung auf Fassadengerüst
Leistungsumfang: Abbau und Abfuhr
Gerüstklasse: Lastklasse 3
Aufstellort: obere Außenkante Fassadengerüst
Schutzwandhöhe: 1,50 m
Eckausbildungen: 10 Stück
Ausführung: mit Stahlohren/Netz als Dachfang

Arbeitsort: EG - Gerüstfläche Treppen-/Podestanlage außen

34,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0160 Absturzsicherung, Seitengeländer, Stirnseite Gerüst, Aufbau

Seitengeländer als stirnseitigen Seitenschutz bzw. 
Absturzsicherung am Fassadengerüst aufbauen, bestehend aus 
Geländerholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett. 
Bauart: stirnseitiges Schutzgeländer
Leistungsumfang: Aufbau
Vorgaben aus Nachweisen/Gutachten: keine
Abweichungen von der ATV: keine
Verwendungszweck: stirnseitiger Seitenschutz Gerüste
Abstand zur Wand: ca. 30 cm
Breite (Länge) Gerüstlage: ca. 70 cm
Anzahl: 8 Stück

Arbeitsort: EG - Gerüstfläche Treppen-/Podestanlage außen

6,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0170 Absturzsicherung, Seitengeländer, Stirnseite, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung der Seitenschutz/Innengeländer am 
Fassadengerüst.
Bauart: stirnseitiges Schutzgeländer
Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung
Veränderungen während GÜ: keine
Verwendungszweck: stirnseitiger Seitenschutz Gerüste

Überlassungsdauer: 10 Wochen

60,000  mWo _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0180 Absturzsicherung, Seitengeländer, Stirnseite Gerüst, Abbau, Abfuhr

Seitengeländer als stirnseitigen Seitenschutz bzw. 
Absturzsicherung am Fassadengerüst, bestehend aus 
Geländerholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett, abbauen und 
abfahren. 
Bauart: stirnseitiges Schutzgeländer
Leistungsumfang: Abbau und Abfuhr
Verwendungszweck: stirnseitiger Seitenschutz Gerüste
Anzahl: 8 Stück

Arbeitsort: EG - Gerüstfläche Treppen-/Podestanlage außen

6,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0190 Bockgerüst, Lastklasse 2, Breite/Höhe 1,00/2,00 m, Aufbau auf Treppe

Bockgerüst aus Metall mit seitlichen Schutzholmen auf Treppen 
und auf Treppenpodesten aufbauen.
Bauart: Arbeits-/Schutzgerüst als Bockgerüst
Leistungsumfang: Aufbau
Lage: Außenbereich auf Treppe/Podest mit Lochblechen
Besondere Anforderungen: seitliche Schutzholme
Sonderlasten: keine
Verwendungszweck: Demontage-/Montage Bespannung, bzw. 
Überarbeitung/Neubeschichtung Stahlprofilkonstruktion
Anzahl Bockgerüste: 2 Stück
Länge Bockgerüst: ca. 4,0 m
Belagsbreite: bis 1,00 m
Höhe: bis ca. 2,0 m
Länge seitliche Schutzholme: ca. 18,0 m
Höhe seitliche Schutzholme: ca. 1,0 m
Lastklasse: 2 (bis 1,5 kN/m2

Arbeitsort: EG - Bockgerüst auf Treppen-/Podestanlage außen

10,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0200 Bockgerüst, Lastklasse 2, wie vor, Abbau, lagern, wieder aufbauen

Bockgerüste auf Treppen/Podesten, wie zuvor beschrieben, 
abbauen, zwischenlagern in BE-Fläche, nach Anweisung der 
örtlichen Bauleitung wieder aufbauen.
Anzahl Bockgerüste: 2 Stück

Arbeitsort: EG - Bockgerüst auf Treppen-/Podestanlage außen

10,000  m _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0210 Bockgerüst, Lastklasse 2, wie vor, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung der Bockgerüste aus Metall auf Treppen 
und auf Treppenpodesten im Außenbereich.
Bauart: Arbeits-/Schutzgerüst als Bockgerüst
Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung
Veränderungen während GÜ: keine Geometrieänderung
Verwendungszweck: Demontage-/Montage Bespannung, bzw. 
Überarbeitung/Neubeschichtung Stahlprofilkonstruktion
Anzahl Bockgerüste: 2 Stück
Länge Bockgerüst: ca. 4,0 m
Belagsbreite: bis 1,00 m
Höhe: bis ca. 2,0 m
Länge seitliche Schutzholme: ca. 18,0 m
Höhe seitliche Schutzholme: ca. 1,0 m
Lastklasse: 2 (bis 1,5 kN/m2

Überlassungsdauer: 14 Wochen

140,000  mWo _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0220 Bockgerüst, Lastklasse 2, Breite/Höhe 1,00/2,00 m, Abbau, Abfuhr

Bockgerüste aus Metall mit seitlichen Schutzholmen auf 
Treppen und auf Treppenpodesten abbauen, und abfahren.
Ausführung der Bockgerüste wie zuvor beschrieben.
Anzahl Bockgerüste: 2 Stück

Arbeitsort: EG - Bockgerüst auf Treppen-/Podestanlage außen

10,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0230 Schutz Alu-Glas-Konstruktion, Folie, Klebeband, Erker und Eingang

Schutz von vorhandenen Alu-Glas-Konstruktionen mit reißfester 
PE-Folie und geeigneten Klebebändern, Konstruktionen 
ausgeführt als vorgeschobener Eingangs-Korridor und 
halbrunder Erker. Nach Beschichtungsarbeiten Podest- und 
Rampenkonstruktionen Rückbau und fachgerechte Entsorgung.
Foliendicke: ca. 0,4 mm
Höhe Erker: ca. 3,70 m (Markise ist dann schon demontiert)
Höhe Eingang: ca. 2,60 m
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.01.0230) ...

verglaster Erker

vorgeschobener Eingangs-Korridor

75,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0240 Schutz Alu-Glas-Tür mit Rahmen, 2-flüglig, Folie und Klebeband

Schutz von vorhandener Alu-Glas-Eingangstüranlage, 2-flüglig, 
einschließlich Rahmen und Oberlicht, mit reißfester PE-Folie 
und geeigneten Klebebändern. Nach Beschichtungsarbeiten 
Podest-und Rampenkonstruktionen Rückbau und fachgerechte 
Entsorgung.
Foliendicke: ca. 0,4 mm
Größe Türanlage: B/H: ca. 2,8 / 2,6 m

Arbeitsort: EG - Podest außen, Tür neben Haupteingang

8,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0250 Schutz vorhandener Naturstein-Fassade, Folie und Klebeband

Schutz von vorhandener, vorgehängter Naturstein-Fassade, mit 
reißfester PE-Folie, Folien überlappend, Fugen in Fassade 
überkleben, und mit geeigneten Klebebändern. Ausführung 
teilweise auf Gerüsten in Lichtschacht. Nach Beschichtungs-
arbeiten Podest-und Rampenkonstruktionen Rückbau und 
fachgerechte Entsorgung.
Foliendicke: ca. 0,4 mm
Abklebehöhe: bis 3,00 m
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.01.0250) ...

Arbeitsort: UG - Bestandsfassadenverkleidung

30,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0260 Schutz vorhandener Blech-Paneel-Fassade, Folie und Klebeband

Schutz von vorhandener, vorgehängter Blech-Paneel-Fassade, 
mit reißfester PE-Folie, Folien überlappend, Fugen in Fassade 
überkleben, und mit geeigneten Klebebändern. Ausführung 
teilweise auf Gerüsten. Nach Beschichtungsarbeiten Podest-
und Rampenkonstruktionen Rückbau und fachgerechte 
Entsorgung.
Foliendicke: ca. 0,4 mm
Abklebehöhe: bis 2,50 m

Arbeitsort: EG - Bestandsfassadenverkleidung

25,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0270 Schutz vorhandener Fenster mit Rahmen, Folie und Klebeband

Schutz von vorhandenen PVC-Fenstern, 2- oder 3-flüglig, 
einschließlich Rahmen und Leibungen, mit reißfester PE-Folie 
und geeigneten Klebebändern. Nach Beschichtungsarbeiten 
Podest-und Rampenkonstruktionen Rückbau und fachgerechte 
Entsorgung.
Foliendicke: ca. 0,4 mm
Größe Fenster: unterschiedlich, bis B/H: ca. 2,7 / 1,8 m
Leibungsbreite: bis 0,40 m
Anzahl Fenster: 6 Stück

Arbeitsort: UG - Fenster in Bestands-Lichtschacht

38,000  m2 _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0280 Schutz Edelstahl-Handlauf, Dm ca. 55 mm, biegsamer Karton + Klebeband

Schutz des Edelstahl-Handlaufes der Rampen- und 
Podestanlage, ausgeführt mit unterer Lage aus biegsamen 
Verpackungskarton, inkl. aller notwendigen Zuschnitte, 
Befestigung untereinander und am Handlauf mit geeigneten 
Klebebändern.
Durchmesser Handlauf: ca. 55 mm

225,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0290 Schutz Edelstahl-Handlauf, Dm ca. 55 mm, reißfeste Folie + Klebeband

Schutz des Edelstahl-Handlaufes der Rampen- und 
Podestanlage, ausgeführt mit oberer Lage aus reißfester PE-
Folie, inkl. aller notwendigen Zuschnitte, Befestigung 
untereinander und am Handlauf mit geeigneten Klebebändern.
Durchmesser Handlauf: ca. 55 mm
Foliendicke: ca. 0,4 mm

225,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0300 Leuchtstoffröhren; L ca. 80 cm, demontieren und entsogen

Leuchtstoffröhren mit Gehäuse, Materialien, PVC, Acryl/Glas, 
montiert auf aussteifenden Stahlprofil-Querträgern der 
Dachmembrankonstruktion, einschließlich Befestigungsmittel, 
Kabeln, u. dgl. demontieren, sortenrein trennen, und entsorgen.
Länge: ca. 80 cm
Breite: ca. 6 cm
Höhe: ca. 8 cm
Planverweis: A_A_0058_00_DT_938_00

Hinweis: Die Beleuchtungsanlage ist stromlos im Bestand !

Arbeitsort: EG - überdachter Bereich der Treppen-
/Podestanlage

7,000  St _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0310 Klemmbügel Dachmembran, verz. Stahlprofil, bogenförmig, demontieren

Klemmbügel der Dachmembran, verzinktes Stahl-Hohlprofil, 
bogenförmig, einschließlich Befestigungsmitteln, vom 
Untergrund lösen, seitlichen Rand der Bespannung umklappen, 
Profil demontieren, und fachgerecht entsorgen.
Profilgröße: 80/40 mm

Planverweis: A_A_0058_00_DT_938_00

Arbeitsort: EG - überdachter Bereich der Treppen-
/Podestanlage

6,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0320 Seitliche Verspannungen/Befestigungen Dachmembran lösen

Seitliche Verspannungen der Dachmembran händisch lösen. 
Ausgeführt als Spannseilkonstruktion aus Stahlseil, einschl. 
Befestigungen an Rundstützen der Überdachung lösen und 
trennen.
Seildicke: ca. 1 cm
Planverweis: A_A_0058_00_DT_938_00

Arbeitsort: EG - überdachter Bereich der Treppen-
/Podestanlage

8,000  St _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0330 Oberseitige Verspannungen/Befestigungen Dachmembran lösen/trennen

Oberseitige Verspannungen/Befestigungen der Dachmembran 
lösen/trennen. Arbeiten mit handgeführten Kleingeräten. 
Ausgeführt als Spannseilkonstruktion aus Stahlseil, einschl. 
Befestigungen an angeschweißtem Formteil der Überdachung. 
Spannseil lösen und trennen.
Seildicke: ca. 1 cm
Planverweis: A_A_0058_00_DT_938_00

Arbeitsort: EG - überdachter Bereich der Treppen-
/Podestanlage

24,000  St _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0340 Zuleitungskabel/Halterungen lösen, unter Podest, demontieren/entsorgen

Ummanteltes Zuleitungskabel aus Kupfer, mittlerer Querschnitt, 
für Beleuchtung Treppen-/Podestanlage, teilweise unterhalb 
Podestanlage geführt, einschließlich Schutzrohr und 
Befestigungsklemmen aus PVC demontieren, sortenrein 
trennen, Transport in Container des AN, und fachgerechte 
Entsorgung.

Hinweis: Die Beleuchtungsanlage ist stromlos im Bestand !

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Zugangstreppen Podest

180,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0350 Dachmembran, beschicht. Gewebe, lösen/trennen, demontieren/entsorgen

Dachmembran aus beschichtetem Gewebe, einschließlich aller 
Klemm-, Befestigungs-, Halte- und Verbindungsmittel, von der 
Grundkonstruktion der Podestüberdachung aus Stahlprofilen, 
lösen/trennen, Membran abziehen, Materialien sortenrein 
trennen, Transport in Container des AN, Abfuhr und 
fachgerechte Entsorgung. Der Entsorgungsnachweis ist bei der 
Bauleitung vorzulegen !
Planverweis: A_A_0058_00_DT_938_00

DIe Dachmembran dient auch als Vorlage für eine gleichartige, 
neu zu beschaffende Dachmembran !!

Hinweis: Von den Klemm-, Befestigungs-, Halte- und 
Verbindungsmitteln sind jeweils 1 - 2 Exemplare zwecks 
Nachbau/Wiederbeschaffung zu sichern/einzulagern.

Arbeitsort: EG - überdachter Bereich der Treppen-
/Podestanlage

35,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0360 Handlaufstücke heraustrennen, Edelstahl, Dm ca. 55mm, Länge bis 1,50m

Einzelne, nicht mehr überarbeitbare Handlaufstücke der 
seitlichen Geländerkonstruktion an den Schweißnähten trennen, 
Ausführung mit handgeführten Kleingeräten. Handlaufstücke 
aufnehmen, Transport in Container des AN und fachgerechte 
Entsorgung.
Handlauf: Edelstahl-Profilrohr
Durchmesser: ca. 55 mm
Einzellängen: bis 1,50 m
Anzahl: 4 Stück

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Geländer Rampe/Podeste
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.01.0360) ...

6,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0370 Stahlwinkel demontieren, beschichtet, H/B/D ca. 80/60/7 mm, entsorgen

Stahlwinkel, beschichtet, demontieren, zerkleinern, dazu: je 2 
St. Schweißverbindungen an den Geländerpfosten trennen, 
Eck- und Gehrungsverbindungen trennen, Restmaterial 
aufnehmen, Transport in Container des AN, und fachgerechte 
Entsorgung.
Abmessung Stahlwinkel H/B/D: 80/60/7 mm
Länge Schweißnaht an Geländerpfosten: 2 x ca. 60 mm
Anzahl Geländerpfosten: 55 Stück
Anzahl Eck- und Gehrungsverbindungen: ca. 12 Stück

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Rampen-/Podestbelag

224,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0380 Blechprofilroststufen demontieren, lagern, Aluminium, B/L 30/130 cm

Blechprofilroststufen mit Lochungen, ausgeführt mit einem 
unterseitigen Einlegerahmen aus gekantetem Stahlblech, und 
vorderseitiger Stufenabkantung, Material Aluminium natur, 
Befestigung je 2 x seitlich geschraubt an angeschweißten 
Stahllaschen der Grundkonstruktion Treppe/Podest. Seitliche 
Befestigungen lösen, Stufe demontieren. Stufen + Befestigungs-
mittel seitlich lagern.
Stufengröße B/L: ca. 30/130 cm
Dicke Stahlblech: 1,5 bis 3,0 mm
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.01.0380) ...

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Zugangstreppen Podest

18,000  St _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0390 Blechprofilroststufen demontieren, ents., Aluminium, B/L 30/130 cm

Blechprofilroststufen mit Lochungen, ausgeführt mit einem 
unterseitigen Einlegerahmen aus gekantetem Stahlblech, und 
vorderseitiger Stufenabkantung, Material Aluminium natur, 
Befestigung je 2 x seitlich geschraubt an angeschweißten 
Stahllaschen der Grundkonstruktion Treppe/Podest. Seitliche 
Befestigungen lösen, Stufe demontieren, und entsorgen.
Stufengröße B/L: ca. 30/130 cm
Dicke Stahlblech: 1,5 bis 3,0 mm

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Zugangstreppen Podest

4,000  St _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0400 Blechprofilrost-Rampenbelag, demont. ents., Aluminium, 3xB/L30/130cm

Blechprofilrost-Podestbelag mit Lochungen, 1,00 m2 bestehend 
aus jeweils 3 Profilrostelementen nebeneinander, 4-fach 
gekantet, Material Aluminium natur, Alu-Blechbelag oberseitig 
befestigt mit je 2 Schraubverbindungen an unterseitig 
befestigtes Pfostenstück. Befestigung des Pfostenstückes 
unterhalb Podest pro Stufenelement je 2 x seitlich geklemmt an 
Flansch der Stahlträger-Grundkonstruktion der Rampe und 
Podeste. Ober- und unterseitige Befestigungen lösen, Rampen-
/Podestbelag demontieren, Transport in Container des AN, und 
fachgerechte Entsorgung.
Elementgröße B/L: ca. 30/130 cm, und 30/200 cm
Elemente pro m2: ca. 3 Stück
Dicke Stahlblech: 2,5 mm
Abmessung Pfostenstück B/L: ca. 45/45 mm
Höhe Pfostenstück mit Klemme: ca. 8 cm
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.01.0400) ...

Blechprofilrost-Podest / Rampe, Oberseite

Blechprofilrost-Podest / Rampe, Unterseite

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Rampe und Podeste

55,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0410 Blechprofilrost-Podestbelag, demont./lagern, Aluminium. 3xB/L30/200cm

Blechprofilrost-Podestbelag demontieren, so wie zuvor 
beschrieben, jedoch:
- keine Entsorgung
- seitliche Lagerung Elemente und Befestigungen

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Podestfläche

50,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0420 Zulage: Mehraufwand Demontage Podestbelag, trapezförmig, Kleinteile

Zulage für den Mehraufwand bei der Demontage des 
Podestbelages für das Lösen von 4 St. Schraubverbindungen 
an trapezförmig gefertigten Lochblechen mit vorderseitiger 
Abkantung. Ausführung im Bodenbereich des halbkreisförmigen 
Fassadenerkers auf der Podestfläche. Kleinteilige Elemente 
aufnehmen, und seitlich lagern.
Elementgröße Länge/Breite: ca. 65/40 cm
Anzahl Elemente: 9 Stück
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.01.0420) ...

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Podestfläche an Erker

3,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.01.0430 Zulage: Mehraufwand Demontage unebener Untergrund, geringe Höhe

Zulage für den Mehraufwand bei der Demontage des 
Podestbelages, und eines Teils des Rampenbelages, für das 
Arbeiten bei äußerst unebenem Untergrund, und geringer 
Arbeitshöhe. Der Untergrund unterhalb der Rampen- und 
Podestanlage besteht in großen Teilen aus Steinansammlungen 
von Findlings-Steinen, welche nicht beweglich sind. Weiterhin 
sind die Demontageleistungen unterhalb der Rampen- und 
Podestanlage teilweise nur in einer geringen Arbeitshöhe 
durchführbar.
Größe Rampen-/Podestanlage: ca. 65,0 m2
Arbeitshöhe unterhalb Anlagen: ca. 1,30 bis 1,50 m

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 12.01 Vorbereitende Leistungen, Gerüste, 
Demontagen 

_____________
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12.02 Stahlkonstruktionen überarbeiten, neu beschichten

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0010 Stahlkonstruktion/Befestigungen prüfen/ergänzen, Treppe/Podest/Rampe

Bestehende Stahlkonstruktion nach den Schleifarbeiten auf 
Funktionsfähigkeit und festen Sitz/feste Verbindungen prüfen, 
dazu Schrauben, Muttern, Klammern, Nieten, etc. kontrollieren, 
ggf. nachstellen und nachfetten. Defekte, bzw. nicht mehr 
funktionsfähige Befestigungs-/Verbindungsmittel demontieren, 
Verbindungsstellen säubern/entrosten/anschleifen, 
Befestigungs- und Verbindungsmittel durch gleichartige Neuteile 
ersetzen. Ausführung teilweise auf Gerüstkonstruktionen.
Schadensgrad Gesamtkonstruktion: < / = 10 %
Flächenansatz:: 3,75 m2 Profilstahl pro m2 Grundfläche
Annahme: pro m2 Profilstahl 2 Befestigungen/Verbindungen
Erneuerung Verbindungsmittel: 395,0 x 0,1 x 2 = 80 Stück
Bauteil: Grundkonstruktion Rampen, Treppen, und Podeste

Abrechnungshinweis: über Gesamtfläche

Arbeitsort: EG - Außenbereich

395,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0020 Stahlkonstruktion/Befestigungen prüfen/ergänzen, Podestüberachung

Bestehende Stahlkonstruktion nach den Schleifarbeiten auf 
Funktionsfähigkeit und festen Sitz/feste Verbindungen prüfen, 
dazu Schrauben, Muttern, Klammern, Nieten, etc. kontrollieren, 
ggf. nachstellen und nachfetten. Defekte, bzw. nicht mehr 
funktionsfähige Befestigungs-/Verbindungsmittel demontieren, 
Verbindungsstellen säubern/entrosten/anschleifen, 
Befestigungs- und Verbindungsmittel durch gleichartige Neuteile 
ersetzen. Ausführung auf Gerüstkonstruktionen.
Schadensgrad Gesamtkonstruktion: < / = 15 %
Flächenansatz:: 2,75 m2 Profilstahl pro m2 Grundfläche
Annahme: pro m2 Profilstahl 3 Befestigungen/Verbindungen
Erneuerung Verbindungsmittel: 110,0 x 0,15 x 3 = 50 Stück
Bauteil: Grundkonstruktionen der Podestüberdachung 

Abrechnungshinweis: über Gesamtfläche

Arbeitsort: EG - Außenbereich

110,000  m2 _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0030 Stahlkonstruktion/Befestigungen prüfen/ergänzen, Geländerpfosten

Bestehende Stahlkonstruktion nach den Schleifarbeiten auf 
Funktionsfähigkeit und festen Sitz/feste Verbindungen prüfen, 
dazu Schrauben, Muttern, etc. kontrollieren, ggf. nachstellen 
und nachfetten. Defekte, bzw. nicht mehr funktionsfähige 
Befestigungs-/Verbindungsmittel demontieren, 
Verbindungsstellen säubern/entrosten/anschleifen, 
Befestigungs- und Verbindungsmittel durch gleichartige Neuteile 
ersetzen. Ausführung auf Gerüstkonstruktionen.
Schadensgrad Gesamtkonstruktion: < / = 15 %
Flächenansatz:: 0,50 m2 Profilstahl pro m Pfostenlänge
Annahme: pro m2 Profilstahl 4 Befestigungen/Verbindungen
Erneuerung Verbindungsmittel: 37,0 x 0,15 x 4 = 22 Stück
Bauteil: Geländerkonstruktion Rampen, Treppen, Podeste

Abrechnungshinweis: über Gesamtfläche

Arbeitsort: EG - Außenbereich

37,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0040 Haftungsprüfung, Gitterschnitt, Altbeschichtung auf Stahlkonstruktion

Haftungsprüfung auf Altbeschichtung mittels Gitterschnitt, 
Ausführung an verschiedenen Stellen der Bestands-
Stahlkonstruktionen, einschl. Protokollierung.
Bauteil: Grundkonstruktion Rampen, Treppen, und Podeste
Art der Beschichtung: Pulverbeschichtung o. Nasslackierung
Prüfstellen: 10 Stück, nach Angabe der Bauleitung

10,000  St _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0050 Stahlteile, beschichtet, mechanisch entrosten, Treppe/Podest/Rampe

Stahlteile aus vollwandigen Profilen bzw. Fachwerk- 
konstruktionen aus Profilen, teilweise  mit einer Abwicklung von 
über 90 cm, mit Bestands-Beschichtung, durch mechanische 
Verfahren partiell entrosten und nachreinigen. Ausführung in 
geringem Umfang auf Gerüsten in vorhandenen Lichtschächten.
Art der Stahlteile: 
Träger/Stützen/Laschen/Winkel/Bleche/teilweise gelocht oder 
mit Ausschnitten versehen
Vorhandene Beschichtung: Nasslackierung / Pulverbesch.
Beschichtungsdicke: vermutlich 120 - 200 Mikrometer
Haftung: mäßig bis gut
Alter der Beschichtung: 31 Jahre
Schadstoffe: übliche in Städten mit Korrosivitätskategorie C3
Rostbefallene Fläche: ca. 10 %
Unterwanderung:  ca.. 8 - 10 %
Vorbereitungsgrad: PSt 2
Flächenansatz:: 3,75 m2 Profilstahl pro m2 Grundfläche
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.02.0050) ...

Grundfläche: ca. 105,00 m2 für Rampen und Podeste
Bauteil: Grundkonstruktion Rampen, Treppen, und Podeste
Planverweis: A_A_0058_00_DT_938_00

Arbeitsort: EG - Außenbereich

395,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0060 Stahlteile entrosten, beschichtet, wie vor, Stahl-Podestüberdachung

Stahlteile aus vollwandigen Profilen, bzw. Hohlprofilen und 
Sonderprofilen, teilweise  mit einer Abwicklung von unter 90 cm, 
mit Bestands-Beschichtung, durch mechanische Verfahren 
partiell entrosten und nachreinigen. Ausführung überwiegend 
auf freistehenden Gerüsten, wie zuvor beschrieben, jedoch:
- Ausführung auf Grundkonstruktion Podestüberdachung
- Art der Stahlteile:
  Träger/Stützen/Laschen/Winkel/Bleche/Hohl- und
  Sonderprofile, teilweise Rundrohre, Kastenprofile
- Flächenansatz:: 2,75 m2 Profilstahl pro m2 Grundfläche
- Grundfläche: ca. 40,00 m2
- Rostbefallene Fläche: ca. 15 %
- Unterwanderung:  ca.. 12 - 15 %
- Bauteil: Grundkonstruktion der Podestüberdachung
- Planverweis: A_A_0058_00_DT_938_00

Arbeitsort: EG - Außenbereich

110,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0070 Stahlteile entrosten, beschichtet, wie vor, Geländerpfosten

Stahlteile aus vollwandigen Profilen, und Anschweißlaschen, 
Blechen und Verbindungsmitteln, mit einer Abwicklung von 
deutlich unter 90 cm, mit Bestands-Beschichtung, durch 
mechanische Verfahren partiell entrosten und nachreinigen.
Ausführung wie zuvor beschrieben, jedoch:
- Ausführung zum geringen Teil auf Gerüst in Lichtschacht
- Ausführung auf Grundkonstruktion Geländeranlage
- Art der Profile:
- Geländerpfosten als angeschweißte/geschraubte Laschen/
  Schwerter, überwiegend gelocht/mit Ausschnitten versehen
- Höhe Pfosten: ca. 1,30 m
- Pfostenanzahl: ca. 55 Stück
- Flächenansatz:: 0,50 m2 Profilstahl pro m Pfostenlänge
- Rostbefallene Fläche: ca. 5 %
- Unterwanderung:  ca.. 5 - 8 %
- Bauteil: Geländerkonstruktion Rampen, Treppen, Podeste
- Planverweis: A_A_0058_00_DT_938_00

Arbeitsort: EG - Außenbereich
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.02.0070) ...

37,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0080 Entrostete Stellen mit Rostumwandler beschichten, Treppe/Podest/Rampe

Entrostete Stellen in Bestands-Beschichtungen von Stahlteilen, 
mit einem geeigneten, kunststoffvergüteten Rostumwandler 
behandeln, Oberflächen gründlich säubern, erste Beschichtung 
mit Pinsel / Rolle auftragen. Je nach gewähltem Produkt nach 
ca. 1 Stunde Wartezeit die zweite Beschichtung auftragen.
Schleifen und neu beschichten in gesonderten Positionen.
Bauteil: Grundkonstruktion Rampen, Treppen, und Podeste
Entrostete Stellen: ca. 10 % der Gesamtfläche
Einzelgrößen: > 0,10 m2 bis 0,25 m2
Material: Rostumwandler - kunststoffvergütet
Auftragsdicke: unterschiedlich - je nach verwendetem Produkt
Auftragsstellen: ca. 220 Stück, entspricht ca. 40,0 m2

Arbeitsort: EG - Außenbereich

40,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0090 Entrostete Stellen mit Rostumwandler beschichten, Podestüberdachung

Entrostete Stellen in Bestands-Beschichtungen von Stahlteilen, 
mit einem geeigneten, kunststoffvergüteten Rostumwandler 
behandeln, Oberflächen gründlich säubern, erste Beschichtung 
mit Pinsel / Rolle auftragen. Je nach gewähltem Produkt nach 
ca. 1 Stunde Wartezeit die zweite Beschichtung auftragen.
Schleifen und neu beschichten in gesonderten Positionen.
Bauteil: Grundkonstruktionen Podestüberdachung
Entrostete Stellen: ca. 15 % der Gesamtfläche
Einzelgrößen: > 0,10 m2 bis 0,25 m2
Material: Rostumwandler - kunststoffvergütet
Auftragsdicke: unterschiedlich - je nach verwendetem Produkt
Auftragsstellen: ca. 95 Stück, entspricht ca. 25,0 m2

Arbeitsort: EG - Außenbereich

25,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0100 Entrostete Stellen mit Rostumwandler beschichten, Geländerpfosten

Entrostete Stellen in Bestands-Beschichtungen von Stahlteilen, 
mit einem geeigneten, kunststoffvergüteten Rostumwandler 
behandeln, Oberflächen gründlich säubern, erste Beschichtung 
mit Pinsel / Rolle auftragen. Je nach gewähltem Produkt nach 
ca. 1 Stunde Wartezeit die zweite Beschichtung auftragen.
Schleifen und neu beschichten in gesonderten Positionen.
Bauteil: Geländerpfosten in Rampe/Treppe/Podest
Entrostete Stellen: ca. 8 - 10 % der Gesamtfläche
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.02.0100) ...

Einzelgrößen: > 0,10 m2 bis 0,25 m2
Material: Rostumwandler - kunststoffvergütet
Auftragsdicke: unterschiedlich - je nach verwendetem Produkt
Auftragsstellen: ca. 40 Stück, entspricht 8,00 m2

Arbeitsort: EG - Außenbereich

8,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0110 Bestandsbeschichtung auf Metall anschleifen, Treppe/Podest/Rampen

Bestandsbeschichtungen auf Metallflächen im Außenbereich 
durch mechanisches, händisches Anschleifen für 
Überholungsbeschichtung vorbereiten, einschließlich 
Befestigungs- und Verbindungsmittel, Schleifrückstände durch 
nachwaschen mit klarem Wasser entfernen. Ausführung in 
geringem Umfang auf Gerüsten in Lichtschächten.
Art der Stahlteile: 
Träger/Stützen/Laschen/Winkel/Bleche/teilweise gelocht oder 
mit Ausschnitten versehen
Arbeitsmittel: feinkörniges Schleifmittel/Schleifpapier
Körnung: 120er bis 240er Korn
Flächenansatz:: 3,75 m2 Profilstahl pro m2 Grundfläche
Bauteil: Grundkonstruktion Rampen, Treppen, und Podeste
Planverweis: A_A_0058_00_DT_938_00

Arbeitsort: EG - Außenbereich

395,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0120 Bestandsbeschichtung auf Metall anschleifen, Podestüberdachung

Bestandsbeschichtungen auf Metallflächen im Außenbereich 
durch mechanisches, händisches Anschleifen für 
Überholungsbeschichtung vorbereiten, einschließlich 
Befestigungs- und Verbindungsmittel, Schleifrückstände durch 
nachwaschen mit klarem Wasser entfernen. Ausführung auf 
freistehenden Gerüsten um die Podestüberdachung.
Art der Profile:
Träger/Stützen/Laschen/Winkel/Bleche/Hohl- und
Sonderprofile, teilweise Rundrohre, Kastenprofile
Arbeitsmittel: feinkörniges Schleifmittel/Schleifpapier
Körnung: 120er bis 240er Korn
Flächenansatz:: 2,75 m2 Profilstahl pro m2 Grundfläche
Bauteil: Grundkonstruktion der Podestüberdachung
Planverweis: A_A_0058_00_DT_938_00

Arbeitsort: EG - Außenbereich

110,000  m2 _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0130 Bestandsbeschichtung auf Metall anschleifen, Geländerpfosten

Bestandsbeschichtungen auf Metallflächen im Außenbereich 
durch mechanisches, händisches Anschleifen für 
Überholungsbeschichtung vorbereiten, einschließlich 
Befestigungs- und Verbindungsmittel, Schleifrückstände durch 
nachwaschen mit klarem Wasser entfernen. Ausführung zum 
geringen Teil auf Gerüst in Lichtschacht.
- Art der Profile:
- Geländerpfosten als angeschweißte/geschraubte Laschen/
  Schwerter, überwiegend gelocht/mit Ausschnitten versehen
- Arbeitsmittel: feinkörniges Schleifmittel/Schleifpapier
- Körnung: 120er bis 240er Korn- Höhe Pfosten: ca. 1,30 m
- Pfostenanzahl: ca. 55 Stück
- Flächenansatz:: 0,50 m2 Profilstahl pro m Pfostenlänge
- Bauteil: Geländerkonstruktion Rampen, Treppen, Podeste
- Planverweis: A_A_0058_00_DT_938_00

Arbeitsort: EG - Außenbereich

37,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0140 Überholungsbeschichtung Stahl, AK, C3, 200 µm, Treppe/Podest/Rampe

Überholungsbeschichtung auf vollwandigen Stahlteilen, Profilen,
bzw. Fachwerkkonstruktionen aus Profilen, teilweise mit einer 
Abwicklung von bis zu 90 cm, durchführen. Ausführung mit 
einer Grundbeschichtung, und 2 (zwei) nachfolgenden 
Deckbeschichtungen. Ausführung in geringem Umfang auf 
Gerüsten in vorhandenen Lichtschächten.
Art der Stahlteile: 
Träger/Stützen/Laschen/Winkel/Bleche/teilweise gelocht oder 
mit Ausschnitten versehen
Werkstoff: Stahl
Altbeschichtung: entrostet, nachverspachtelt, angeschliffen
Vorbereitungsgrad: PSt 2
- 1 Grundbeschichtungen für Fehlstellen
- 2 Deckbeschichtungen mit Alkydharzfarbe
Beschichtungssystem: Alkydharzbasis
Korrosivitätskategorie: C3
Sollschichtdicke (NDFT): 200 µm
Schutzdauer: lang (H)
Farbe: Anthrazit (wie Bestand Eingang, Erker)
Applikation: streichen und rollen
Abwicklung: > 45 cm bis 90 cm
Flächenansatz:: 3,75 m2 Profilstahl pro m2 Grundfläche
Bauteil: Grundkonstruktion Rampen, Treppen, und Podeste
Planverweis: A_A_0058_00_DT_938_00

Arbeitsort: EG - Außenbereich

395,000  m2 _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0150 Überholungsbeschichtung Stahl, AK, C3, 200 µm, Podestüberdachung

Überholungsbeschichtung auf vollwandigen Profilen, bzw. 
Hohlprofilen und Sonderprofilen, teilweise  mit einer Abwicklung 
von unter 90 cm, Ausführung mit einer Grundbeschichtung, und 
2 (zwei) nachfolgenden Deckbeschichtungen, sowie 
überwiegend auf freistehenden Gerüsten.
Art der Stahlteile:
Träger/Stützen/Laschen/Winkel/Bleche/Hohl- und
Sonderprofile, teilweise Rundrohre, Kastenprofile
Werkstoff: Stahl
Altbeschichtung: entrostet, nachverspachtelt, angeschliffen
Vorbereitungsgrad: PSt 2
- 1 Grundbeschichtungen für Fehlstellen
- 2 Deckbeschichtungen mit Alkydharzfarbe
Beschichtungssystem: Alkydharzbasis
Korrosivitätskategorie: C3
Sollschichtdicke (NDFT): 200 µm
Schutzdauer: lang (H)
Farbe: Anthrazit (wie Bestand Eingang, Erker)
Applikation: streichen und rollen
Abwicklung: > 45 cm bis 90 cm
Flächenansatz:: 2,75 m2 Profilstahl pro m2 Grundfläche
Bauteil: Grundkonstruktion der Podestüberdachung
Planverweis: A_A_0058_00_DT_938_00

Arbeitsort: EG - Außenbereich

110,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0160 Überholungsbeschichtung Stahl, AK, C3, 200 µm, Geländerpfosten

Überholungsbeschichtung wie zuvor beschrieben, jedoch:
- Ausführung auf Geländerpfosten der Rampen-/Podestanlage.
- Art der Profile:
- Geländerpfosten als angeschweißte/geschraubte Laschen/
  Schwerter, überwiegend gelocht/mit Ausschnitten versehen
- Sollschichtdicke (NDFT): 200 µm
- Höhe Pfosten: ca. 1,30 m
- Pfostenanzahl: ca. 55 Stück
- Flächenansatz:: 0,50 m2 Profilstahl pro m Pfostenlänge
- Bauteil: Geländerkonstruktion Rampen, Treppen, Podeste
- Planverweis: A_A_0058_00_DT_938_00

Arbeitsort: EG - Außenbereich

37,000  m2 _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0170 Zulage, Mehraufwand Leistungen, unebener Untergrund, geringe Höhe

Zulage für den Mehraufwand der vorbeschriebenen Leistungen
- Entrosten
- Nachspachteln
- Schleifen
- Prüfen/Ergänzen
- Beschichten
der vorbeschriebenen Stahlkonstruktionen, für das Arbeiten bei 
äußerst unebenem Untergrund, und geringer Arbeitshöhe. Der 
Untergrund unterhalb der Rampen- und Podestanlage besteht 
in großen Teilen aus Steinansammlungen von Findlings-
Steinen, welche nicht beweglich sind. Weiterhin sind die 
Leistungen  unterhalb der Rampen- und Podestanlage teilweise 
nur in einer geringen Arbeitshöhe durchführbar.
Größe Rampen-/Podestanlage: ca. 65,0 m2
Arbeitshöhe unterhalb Anlagen: ca. 1,30 bis 1,50 m

 psch nur Ges.-Preis _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0180 Edelstahl-Handlauf nachfertigen, einschweißen, verschleifen, Dm 55 mm

Edelstahl-Handlauf, Art und Ausführung wie Bestand, 
nachfertigen, zuschneiden, liefern, und vor Ort an Bestands- 
handlauf aus Edelstahl anschweißen, Schweißnähte glatt und 
optisch übergangslos verschleifen.
Durchmesser Handlauf: ca. 55 mm
Einzellängen Handlauf: bis ca. 1500 mm
Schleifmittel: Schleifpapier oder nach Wahl des AN
Körnung: Feinstkorn, > 240er bis 1000er Korn

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Geländer Rampe/Podeste

4,500  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0190 Edelstahl-Handlauf nachfertigen, wie vor, Ausführung bogenförmig

Edelstahl-Handlauf, Art und Ausführung wie Bestand, 
nachfertigen, zuschneiden, liefern und montieren, wie zuvor 
beschrieben, jedoch:
- Ausführung als bogenförmiges Handlaufstück
- Länge: bis zu 1500 mm

1,500  m _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0200 Edelstahl-Handlauf nachschleifen, reinigen, Bestand, Dm ca. 55 mm

Bestands-Edelstahl-Handlauf auf der Geländeranlage gründlich 
nachschleifen, Bearbeitungsfläche reinigen, und mit 
fusselfreiem Tuch nachpolieren.
Durchmesser Handlauf: ca. 55 mm
Einzellängen Handlauf: bis ca. 1500 mm
Schleifmittel: Schleifpapier oder nach Wahl des AN
Körnung: Feinstkorn, > 240er bis 1000er Korn

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Geländer Rampe/Podeste

220,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0210 Podestbelag, Aluminium natur, reinigen, wieder montieren, B ca. 30 cm

Blechprofilrostbelag mit Lochungen, Aluminium natur, seitlich 
gelagert, komplett und allseitig gründlich reinigen, einschließlich 
gelagerte Befestigungsmittel. Profilrostbelag anschließend 
wieder an der Ausbaustelle montieren. Befestigung von oben 
geschraubt an unterseitig angeordnetes Pfostenstück, 
Pfostenstück unterseitig geklemmt auf Flansch der 
vorhandenen Stahlträger.
Breite Blechprofilrost: ca. 30 cm
Einzellängen: unterschiedlich, von ca. 2,00 bis 4,00 m
Blechdicke: ca. 2,5 mm
Einbauhöhe: ca. 75 mm
Abmessung Pfostenstück B/L: ca. 45/45 mm
Höhe Pfostenstück mit Klemme: ca. 80 mm

Hinweis:
Sollte die Befestigung mit den vorhandenen Pfostenstücken mit 
Klemme nicht mehr möglich sein, sind die Befestigungen an den 
Stahlträgern mit industriell vorgefertigten C-Clips mit 
Klemmvorrichtung auszuführen.
Anteil wiederverwendbare Befestigungen: ca. 70 %
Anteil neue C-Clip-Befestigungen: ca. 30 %

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Podestfläche

50,000  m2 _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0220 Zulage: Podestbelag, Aluminium natur, reinigen/montieren, Kleinfächen

Zulage zur Vorposition für den Mehraufwand bei der Reinigung 
und Wiedermontage an der Ausbaustelle. Reinigung und 
Wiederverlegung in kleinen Flächen.
Flächengröße: bis 1,00 m2

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Podestanschluss Eingänge, etc.

4,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0230 Zulage: Podestbelag, Aluminium natur, reinigen/montieren, trapezförm.

Zulage zur Hauptposition Reinigung und Wiedermontage von 
gelagertem Podestbelag für den Mehraufwand der Reinigung 
und Wiedermontage von trapezförmigen Einzelstücken.
Elementgröße Länge/Breite: ca. 65/40 cm
Anzahl Elemente: 9 Stück

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Podestfläche an Erker

3,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0240 Podestbelag, neu, Aluminium natur, gelocht, R11 V4, B 30 cm, L 2-4 m

Neue Blechprofilrostelemente, Aluminium natur, gelocht, 
rutschfest, liefern und mit werkseitig passenden C-Clips mit 
Montageklemmen an Bestands-Stahlträgern befestigen. C-Clips 
von oben geschraubt, und von unten geklemmt.
Breite Profilrostelemente: 30 cm
Länge Profilrostelemente: unterschiedlich, von 2,0 bis 4,0 m
Bauhöhe Rostelemente: 75 mm
Kantungen Profilroste: 4 Stück
Profildicke: 2,50 mm
Lochdurchmesser: 8 - 14 mm
Freier Querschnitt: ca. 9 - 19 %
Rutschfestigkeit: R 11 V4

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Podestfläche

5,000  m2 _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0250 Rampenbelag, neu, Aluminium natur, gelocht, R11 V4, B 30 cm, L bis 3m

Neue Blechprofilrostelemente, Aluminium natur, gelocht, 
rutschfest, liefern und mit werkseitig passenden C-Clips mit 
Montageklemmen an Bestands-Stahlträgern befestigen. C-Clips 
von oben geschraubt, und von unten geklemmt.
Breite Profilrostelemente: 30 cm
Länge Profilrostelemente: unterschiedlich, von 1,25 bis 3,0 m
Bauhöhe Rostelemente: 75 mm
Kantungen Profilroste: 4 Stück
Profildicke: 2,50 mm
Lochdurchmesser: 8 - 14 mm
Freier Querschnitt: ca. 9 - 19 %
Rutschfestigkeit: R 11 V4

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Rampenfläche

50,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0260 Zulage: Mehraufwand für bogenförmige Ausführung, seitl. Rand, Rampe

Zulage zur Vorposition für den Mehraufwand der Herstellung 
von bogenfömigen Zuschnitten am seitlichen Rand der 
Profilrostelemente. Zuschnittlänge und Radius gemessen aus 
Vor-Ort-Aufmaß.

Arbeitsort: EG - Straßenseite - bogenfömige Rampenfläche

8,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0270 Stufenbelag, Aluminium natur, reinigen, wieder montieren, B ca. 30 cm

Blechprofilrostbelag mit Lochungen, ausgeführt als Stufenbelag,  
Aluminium natur, seitlich gelagert, komplett und allseitig 
gründlich reinigen, einschließlich gelagerte Befestigungsmittel. 
Stufenrostbelag anschließend wieder an der Ausbaustelle 
montieren. Befestigung je Stufenseite 2 x geschraubt an seitlich 
angeordnete Stahllaschen.
Breite Blechprofilrost-Stufen: ca. 30 cm
Einzellängen: ca. 1,30 m
Blechdicke: ca. 2,5 mm
Einbauhöhe: ca. 75 mm
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.02.0270) ...

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Zugangstreppen Podest

18,000  St _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0280 Stufenbelag, neu, Aluminium natur, gelocht, R11 V4, B 30 cm, L 1,30 m

Blechprofilrostbelag mit Lochungen, ausgeführt als Stufenbelag,  
Aluminium natur, Ausführung exakt wie Bestandsstufen, 
herstellen, liefern und fachgerecht montieren. Befestigung je 
Stufenseite 2 x geschraubt an seitlich angeordnete 
Stahllaschen.
Breite Blechprofilrost-Stufen: ca. 30 cm
Einzellänge: ca. 1,30 m
Blechdicke: ca. 2,5 mm
Einbauhöhe: ca. 75 mm
Lochdurchmesser: 8 - 14 mm
Freier Querschnitt: ca. 9 - 19 %
Rutschfestigkeit: R 11 V4

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Zugangstreppen Podest

4,000  St _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0290 Stahlwinkel, rostschutzbehandelt, H/B/D 80/60/7 mm, liefern/montieren

Stahlwinkel, rostschutzbehandelt, auf Baustelle liefern, und im 
Fußbereich des Bestandsgeländers mit den Bestands-
Geländerpfosten verschweißen, inkl. Herstellung von 
verschweißten Eck- und Gehrungsausbildungen. Schweißnaht
2-fach pro Geländerpfosten ausgeführt. Anschließend Naht 
verschleifen, und mit Alkydharz-Rostschutzfarbe behandeln.
Abmessung Stahlwinkel H/B/D: 80/60/7 mm
Stahlgüte nach EN 10027-1: S 235 JR
Stahlgüte nach EN 10027-2: 1.0037
Ausführungsklasse: EXC 2
Schutzdauerklasse: VH
Länge Schweißnaht an Geländerpfosten: 2 x ca. 60 mm
Anzahl Geländerpfosten: 55 Stück
Anzahl Eck- und Gehrungsverbindungen: ca. 12 Stück

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Rampen-/Podestgeländer

224,000  m _____________ _____________
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Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0300 Zulage: Mehraufwand für bogenförmige Ausführung, seitl. Rand, Rampe

Zulage zur Vorposition für den Mehraufwand der Herstellung 
von bogenfömigen Stahlwinkeln am seitlichen Rand der 
Profilrostelemente. Zuschnittlänge und Radius gemessen aus 
Vor-Ort-Aufmaß.

Arbeitsort: EG - Straßenseite - bogenfömige Rampenfläche

8,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0310 Stahlwinkel, Neubeschichtung, AK, C3, 200 µm, H/B/D 80/60/7 mm

Stahlwinkel, rostschutzbehandelt, vor dem Verlegen / 
Anschweißen komplett und allseitig neu beschichten. 
Ausführung mit einer Grundbeschichtung, und 2 (zwei) 
nachfolgenden Deckbeschichtungen.
Abmessung Stahlwinkel H/B/D: 80/60/7 mm
- 1 x Grundbeschichtung
- 2 x Deckbeschichtung
Beschichtungssystem: Alkydharzbasis
Korrosivitätskategorie: C3
Sollschichtdicke (NDFT): 200 µm
Schutzdauer: lang (H)
Farbe: Anthrazit (wie Bestand Eingang, Erker)
Applikation: streichen und rollen

Arbeitsort: EG - Straßenseite - Rampen-/Podestanlage

224,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0320 Geländer im Treppenauge einkürzen

Vorhandenes Geländer im Treppenauge einkürzen, bzw.  
zurückversetzen, dazu Ober- und Untergurt des Geländers an 
insgesamt 8 (acht) Stellen fachmännisch trennen, 
Zwischenstück mit Geländerfüllstab herausnehmen. Das 
Geländerstück für das Treppenauge ca. 15 cm nach hinten 
versetzen, und so an die vorhandene Geländerkonstruktion 
anschweißen, dass die Vorderkante des Geländers im 
Treppenauge etwa auf Höhe der Vorderkante der ersten 
Treppenstufe angeordnet ist. Gehrungs- und/oder 
Schrägschnitte an den Geländergurten sind einzukalkulieren, 
Schweißnähte sind sauber zu verschleifen.
Abmessung Ober-/Untergurt B/D: ca. 45/10 mm
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.02.0320) ...

Arbeitsort: EG - Treppenhaus 2 - Übergang zum Verbinder

1,000  St _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0330 Geländer im Treppenauge anschleifen, Überholungsbeschichtung

Umgearbeitetes Treppengeländer im Treppenauge anschleifen, 
insbesondere die Bereiche der Schweißnähte, und allseitig mit 
einer Überholungsbeschichtung versehen. Ausführung auf dem 
nach hinten versetzten Geländerteil im Treppenauge, und auf 
den Anschlussstellen zum Bestandsgeländer. Es sind zwei 
Anstriche auszuführen.
- 1 x Grundbeschichtungen für Fehlstellen, Abplatzungen, etc.
- 1 x allseitige Deckbeschichtung mit Alkydharzfarbe
Farbe: helles Grau (wie Bestand Geländer)
Applikation: streichen und rollen
Abwicklung: wie Bestand

Arbeitsort: EG - Treppenhaus 2 - Übergang zum Verbinder

2,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0340 Demontierte Handlaufhalterung anschweißen, Wandbefestigung

Bauseits demontierte Handlaufhalterung aus Flachstahl an 
eingekürzten Handlauf des Bestandes unterseitig anschweißen, 
Schweißnähte sauber verschleifen. Anschließend runde 
Befestigungsplatte der Handlaufhalterung auf Wandfläche 
montieren. Befestigung mit Schrauben/Dübeln in 
Mauerwerkswand.
Handlauf B/D: ca. 45/10 mm
Handlaufhalterung B/D: ca. 30/10 mm

Arbeitsort: EG - Treppenhaus 2 - Übergang zum Verbinder
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2,000  St _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.02.0350 Handlaufhalterung anschleifen, Überholungsbeschichtung

Neu angeschweißte Handlaufhalterung, einschließlich der 
Übergangsstellen zum Handlauf, anschleifen und mit einer 
Überholungsbeschichtung versehen. Es sind zwei Anstriche 
auszuführen.
- 1 x Grundbeschichtung für Fehlstellen, Abplatzungen, etc.
- 1 x allseitige Deckbeschichtung mit Alkydharzfarbe
Farbe: helles Grau (wie Bestand Geländer)
Applikation: streichen und rollen
Abwicklung: wie Bestand

Arbeitsort: EG - Treppenhaus 2 - Übergang zum Verbinder

2,000  St _____________ _____________

Summe 12.02 Stahlkonstruktionen überarbeiten, neu 
beschichten 

_____________
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12.03 Neue Dachmembran

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.03.0010 Dachmembran, Art und Form wie Bestand

Dachmembran aus PTFE-beschichtetem Gewebe, Art und Form 
wie Bestandsmembran, 3-teilig, äußere Ränder gebördelt für 
Seileinlagen wie Zug- und Befestigungsseile, einschließlich 
neuer Zug- und Befestigungsseile, liefern und auf überarbeitete 
Unterkonstruktion aufziehen. Befestigung 4 x seitlich in neuen, 
gebogenen Kederschienen, sonst mittels Seileinlage und 
Verspannung gemäß Bestandskonstruktion.
Stoff Membran: PTFE beschichtetes Gewebe
Farbe Membran: helles beige - wie Bestandsmembran
Dicke Membran: wie Bestandsmembran
Material Seile: mindestens verzinkte Drähte
Seildicke: wie Bestandsseile, ca. 10 mm
Seillängen: unterschiedlich - wie Bestand
Gesamtlänge Seile: ca. 90,0 m

Arbeitsort: EG - überdachter Bereich Treppen-/Podestanlage

35,000  m2 _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.03.0020 Kederschiene, bogenförmig, Doppelhalterung, verzinkt, B/H ca. 80/40 mm

Neue Kederschiene zur Befestigung/Halterung von textilen 
Dachmembranen, bogenförmig, mehrteilig, mit rechts- und 
linksseitiger Halterung/Klemmvorrichtung für die Befestigung 
der Membran, liefern und montieren. Befestigung in 
Unterkonstruktion aus Stahlprofilen mit verzinkten Schrauben.
Ausführung Schiene: mehrteilig, bogenförmig
Material Schiene: mindestens verzinkt
Abmessung B/H: ca. 80/40 mm
Radius Schiene: wie Bestand
Anzahl: 2 Stück
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Arbeitsort: EG - überdachter Bereich Treppen-/Podestanlage

6,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.03.0030 Membranhalterung mit Ösen, Stahlformteil, Nachbau wie Bestand

Halterung für Dachmembran mit aufgeschweißten Ösen für die 
Befestigung von Stahlseilen der Dachmembran, und 
aufgeschweißtem Längsstück mit Bohrung zur Befestigung des 
Formteils. Ausführung wie Bestand, als Stahlformteil, in etwa T-
förmig. Liefern und montieren an vorh. Unterkonstruktion, 
einschließlich Befestigungsmittel.
Abmessung B/H: ca. 120 / 90 mm
Material. Stahl, endbeschichtet wie Bestand
Stahldicke: ca. 10 - 15 mm
Anzahl Ösen: 4 Stück
Durchmesser Ösen: ca. 8 - 9 mm
Durchmesser Bohrung: vermutlich M12

Arbeitsort: EG - überdachter Bereich Treppen-/Podestanlage

1,000  St _____________ _____________
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Summe 12.03 Neue Dachmembran _____________
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12.04 Neue Stahlkonstruktionen, Sonstiges

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.04.0010 Absturzgeländer

Absturzgeländer aus Stahl, rostschutzbehandelt, grundiert, und 
endbeschichtet mittels Pulverbeschichtung. Geländer 
bestehend aus Obergurt, Geländerpfosten, Füllstäben und 
Untergurt. Befestigung mittels Anschweißen an vorhandenes 
Stahlgeländer, bzw. gebohrt/geschraubt in Stahlbeton.
Obergurt B/D: 40/10 mm
Untergurt B/D: 40/10 mm
Geländerpfosten B/D: 40/10 mm
Füllstäbe B/D: 40/10 mm
Achsabstand Pfosten: 110 mm
Geländerhöhe: 1100 mm
Stahlgüte nach EN 10027-1: S 235 JR
Stahlgüte nach EN 10027-2: 1.0037
Ausführungsklasse: EXC 2
Schutzdauerklasse: VH
Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe: anthrazit, wie Bestand

Arbeitsort: EG - Gebäuderückseite, vor neuen Fenstern

3,000  m _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.04.0020 Fassadenöffnung herstellen, Dm 80 mm, Montage Abdeckring

Runden Ausschnitt in vorhandener Blechpaneel-Fassade 
herstellen, nach Montage Rohrleitung durch TGA-Gewerke, 
passenden, kreisrunden Abdeckring aus Stahlblech mit rundem 
Ausschnitt liefern und mittels Verschraubung auf der 
Blechpaneel-Fassade befestigen. Ausführung wie bereits im 
Bestand vorhanden.
Durchmesser Ausschnitt Fassade: 80 mm
Blechdicke Fassade: bis 2 mm
Durchmesser Abdeckring: 160 mm
Ausschnitt Abdeckring: ca. 80 mm
Blechdicke Abdeckring: ca. 2 mm
Oberfläche Abdeckring: pulverbeschichtet
Farbe Abdeckring: helles grau, wie Bestands-Fassade
Schraubenmaterial: Edelstahl
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.04.0020) ...

Arbeitsort: EG - Fassadenrückseite

1,000  St _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.04.0030 Dokumentation der Leistungen, nach UKD-Standard

Dokumentation über die Anforderungen der VOB
hinausgehend, entsprechend Dokumentationsrichtlinie (CAFM-
Richtlinie UKD sowie Beschriftungsrichtlinie UKD), siehe CAD-
Pflichtenheft - Übergabe Revisionsunterlagen sowie 
Montageplanung.

Erstellen einer vollständige Dokumentation und Übergabe
mind. 8x Wochen vor Abnahmeverlangen.

Im Rahmen der Schlussdokumentation ist die gesamte
Bau-Dokumentation (einschl. Bautagesberichte)
zu übergeben. Diese beinhalten auch Teildokumentationen von 
Fachbauleistungen, welche als Nebenleistung erbracht werden.

Die Übergabe der vollständigen und sachlich richtigen
Dokumentation ist Voraussetzung zur Abnahme. Die
Revisionsunterlagen sind nach den Vorgaben der
Dokumentationsrichtlinie zu liefern.
Mangelabstellung ist fotodokumentarisch zu belegen.
Es ist durch den AN nachzuweisen, dass die Bauordnung
des Bundeslandes Sachsen eingehalten wurde.
Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die
Einbaubedingungen für die verwendeten Materialien
eingehalten wurden (z.B. Luft- und Oberflächen-
Temperatureintragung in Bautageberichten).

Die Unterlagen sind in digitaler und gedruckter Form
entsprechend der Richtlinie zu übergeben.

Die zur Verfügung gestellten Ausführungspläne werden nach 
Gewerken getrennt in CAD-Richtlinie mit Layertrennung als 3D-
Software Plancal geliefert. Die Anpassung auf das CAD-

52 55Druckdatum: 28.04.2025   Seite  von 

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus AöR an der TU Dresden
Fetscherstraße 74

01307  Dresden

Projekt UKD_HAUS 58_EG_2.BA - Universitätsklinikum Dresden - Haus 58 - Sanierung - BA 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 12 Metallbau- und Schlosserarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.04.0030) ...

Pflichtenheft (aktuellste Version) ist Leistungsumfang des AN 
und in die Position einzukalkulieren

1,000  St _____________ _____________

Summe 12.04 Neue Stahlkonstruktionen, Sonstiges _____________
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12.05 Stundenlohnleistungen

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.05.0010 Stundenverrechnungssatz, Meister / Polier

Stundenverrechnungssatz für Arbeiten, welche nicht separat in 
der Leistungsbeschreibung aufgelistet sind, und welche gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen, einschließlich aller 
Zuschläge, für: Meister / Polier

2,000  h _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.05.0020 Stundenverrechnungssatz, Facharbeiter

Stundenverrechnungssatz für Arbeiten, welche nicht separat in 
der Leistungsbeschreibung aufgelistet sind, und welche gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen, einschließlich aller 
Zuschläge, für: Facharbeiter

8,000  h _____________ _____________

Decken/Horizontale Baukonstruktionen: 350
12.05.0030 Stundenverrechnungssatz, Helfer/Auszubildende

Stundenverrechnungssatz für Arbeiten, welche nicht separat in 
der Leistungsbeschreibung aufgelistet sind, und welche gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen, einschließlich aller 
Zuschläge, für: Helfer / Auszubildende

5,000  h _____________ _____________

Summe 12.05 Stundenlohnleistungen _____________

Summe 12 Los 12 - Schlosser- und Metallbauarbeiten _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Los 12 Metallbau- und Schlosserarbeiten

12.01 Vorbereitende Leistungen, Gerüste, Demontagen _____________

12.02 Stahlkonstruktionen überarbeiten, neu beschichten _____________

12.03 Neue Dachmembran _____________

12.04 Neue Stahlkonstruktionen, Sonstiges _____________

12.05 Stundenlohnleistungen _____________

12 Los 12 - Schlosser- und 
Metallbauarbeiten

_____________

Angebotssumme netto EUR

abzgl. Nachlass in % EUR 0,00

Angebotssumme abzgl. Nachlass EUR 0,00

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR 0,00

Angebotssumme brutto EUR 0,00
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