MUSTER
ll. Vertragsunterlagen

Teil B: Offentlicher Dienstleistungsauftrag (ODA)

Vereinbarung uber die Gewahrung von Ausgleichszahlungen
zur Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im
Linienbiindel 166/167 des Zweckverbandes Offentlicher
Personennahverkehr auf dem Gebiet des Regionalverbandes
Saarbriucken (ZPRS), der Mittelstadt Volklingen und der
Landeshauptstadt Saarbriicken
(offentlich-rechtlicher Vertrag)

Der Zweckverband Offentlicher Personennahverkehr auf dem Gebiet des
Regionalverbandes Saarbricken
Sitz: Saarbrlcker Stralte 31, 66292 Riegelsberg,

die Mittelstadt Volklingen
Sitz: Rathausplatz, 66333 Volklingen

und
die Landeshauptstadt Saarbricken
Rathausplatz 1, 66111 Saarbriicken
- nachstehend Auftraggeber genannt —

schlief3t mit

X
X

- nachstehend Auftragnehmer genannt -
nachfolgenden offentlich-rechtlichen Vertrag
zwecks verbindlicher Festlegung der Parameter flr die Berechnung gegebenenfalls
zu gewahrender beihilfenrechtskonformer Ausgleichsleistungen fur die Erfullung
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Linienbtindel 166/167 mit den Buslinien

166: NaRweiler — St. Nikolaus — Karlsbrunn — Dorf im Warndt — Gro3rosseln —
Geislautern — Wehrden — Firstenhausen — Fenne — Gersweiler — Saarbriicken

167: NaRweiler — (St. Nikolaus — Karlsbrunn — Dorf im Warndt / Emmersweiler)
Grolrosseln — Geislautern
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Hinweis fUr den Bieter:

Die Vertragsurkunde wird nach Zuschlagserteilung (Vertragsschluss) vom
Auftraggeber aktualisiert, im Original ausgefertigt und zur Unterschrift an den
Auftragnehmer Ubersandt. Anderungen/Erganzungen des Vertrages durch den
Auftragnehmer sind unzulassig, soweit nicht ausdricklich im Vertragstext selbst
zugelassen oder gefordert. Mit seinem Angebot erkennt der Auftragnehmer den
Vertragsentwurf einschlieBlich aller Anlagen unter Berlcksichtigung etwaiger
Anderungen im Rahmen des Vergabeverfahrens uneingeschrankt an.
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Praambel
Der ZPRS, die Mittelstadt Vélklingen und die Landeshauptstadt Saarbriicken sind ist als Auf-

gabentrager flr die Auftragsvergabe und Leistungsbeschreibung des Linienblindels 166/167
zustandig.
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Der ZPRS, die Mittelstadt Vélklingen und die Landeshauptstadt Saarbriicken beauftragen den
Auftragnehmer, der als erfolgreicher Bieter aus dem europaweiten Verfahren zur auf zwei
Jahre befristeten Ubergangsvergabe dieser Leistungen hervorgegangen ist, als Auftraggeber
mit der Durchfiihrung der Beférderungsleistungen im Offentlichen Personennahverkehr.

Die Erflllung des Verkehrsvertrages soll einen wirtschaftlichen Linienverkehrsbetrieb zur Si-
cherung einer ausreichenden Verkehrsbedienung auf der vertragsgegenstandlichen Linie si-
cherstellen.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien, was folgt.

§1

Gegenstand des Vertrages

) Dieser Vertrag regelt die Beauftragung des Auftragnehmers mit der Erstellung der Ver-
kehrsdienstleistungen fiir die in der Leistungsbeschreibung und ihren Anlagen darge-
stellten Verkehrsdienste im Linienblindel 166/167. Bei diesem Verkehrsvertrag handelt
es sich um einen offentlichen Dienstleistungsauftrag i. S. d. Art. 3 Abs. 1 VO (EG) Nr.
1370/2007.

(2) Die Leistungsbeschreibung und ihre Anlagen sind ebenso Bestandteil dieses Vertrages
wie das Angebot des Auftragnehmers. Bei Widerspriichen im Vertrag gelten in der
nachfolgenden Reihenfolge:

1. die Bestimmungen der von der zustandigen Genehmigungsbehérde zu erteilenden
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb der Linie gemaR §§ 13, 42 PBefG,
die Leistungsbeschreibung und ihre Anlagen,

dieser Verkehrsvertrag,

die von der Vergabestelle erteilten Bewerberinformationen,

die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfuhrung von Leistungen (VOL/B)
und

6. das Angebot des Auftragnehmers.

aORrLN

(3) Im Fall von Widerspriichen oder Unklarheiten zwischen den oder innerhalb der Ver-
tragsgrundlagen, die nicht durch Vertragsauslegung zu klaren sind, entscheidet der
Auftraggeber nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).

4) Allgemeine Geschaftsbedingungen der Vertragspartner finden keine Anwendung.

(5) (Der Auftraggeber gewahrt dem Auftragnehmer auf der Grundlage von § 8a Abs. 8
PBefG fur die Dauer der Betriebslaufzeit dieses Vertrages gemaf § 18 Abs. 1 ein aus-
schlielliches Recht zum Schutz der Verkehrsdienste, die Gegenstand dieses Vertra-
ges sind. Das ausschlieRliche Recht gilt fir die in Kap. 1.2 der Leistungsbeschreibung
beschriebenen Linien. Geschutzt ist der jeweils diesem Vertrag entsprechende Linien-
weg in der jeweils aktuellen Fassung. Vom Linienweg in diesem Sinne umfasst ist zu-
nachst die strallengenaue Linienfihrung. Erfasst sind ferner andere Linienflihrungen,
die ganz oder teilweise auf die Befriedigung der gleichen Verkehrsbedirfnisse abzie-
len. Der zeitliche Geltungsbereich des ausschlieRlichen Rechts umfasst einen Korridor
von 60 Minuten vor bzw. nach der nachfolgenden bzw. vorausgehenden Fahrt des ge-
schitzten Verkehrs; der zeitliche Geltungsbereich des ausschliefdlichen Rechts ist im
Ubrigen an den Bestand dieses Vertrages gekniipft. Das ausschlieBliche Recht schiitzt
vor allen konkurrierenden eigenwirtschaftlichen Verkehren im Linienverkehr mit Kraft-
fahrzeugen. Zulassig bleiben konkurrierende Verkehre, die das Fahrgastpotenzial der
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(1)

()

(1)

(2)

geschutzten Verkehrsdienste nur unerheblich beeintrachtigen. Ebenfalls zuldssig blei-
ben Bestandsverkehre, d. h. Verkehre, die bereits zum Inkrafttreten des Vertrages be-
standskraftig genehmigt waren. Die Ausiibung des ausschlielRlichen Rechts durch den
Auftragnehmer bedarf im Einzelfall der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Auf-
traggebers.

§ 2

Leistungspflichten und Ausgleichsleistung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der Leistungsbeschreibung dargestellten Leis-
tungen nach Art, Umfang und Qualitat gemaR der Leistungsbeschreibung samt Anla-
gen sowie diesem Vertrag und erganzend nach seinem Angebot zu erbringen (Soll-
Leistung — gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen i. S. d. Art. 4 Abs. 1 VO [EG] Nr.
1370/2007).

Der Auftraggeber gewahrt zur finanziellen Abgeltung dieser Verpflichtungen nach Maf3-
gabe dieses Vertrags eine Ausgleichsleistung i. S. d. Art. 2 lit. g) VO (EG) Nr.
1370/2007. Grundlage fur die Ermittlung des Ausgleichbetrages bildet das Angebot des
Auftragnehmers.

§3

Ausfiihrung der Leistungen

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung aller flr die Durchflihrung der Verkehrsleistungen
jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen, insbesondere der Vorschriften des
PBefG, der StVO, der StVZO, der BOKraft sowie von arbeits- und sozialrechtlichen
Vorschriften verpflichtet.

Der Auftragnehmer betreibt den Verkehr nach diesem Vertrag im eigenen Namen, un-
ter eigener Verantwortung und fiir eigene Rechnung und wird Vertragspartner der Fahr-
gaste.

Der Auftragnehmer ist nach ausdricklicher und schriftlicher Zustimmung des Auftrag-

gebers berechtigt, seine samtlichen Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf eine

Projektgesellschaft zu Ubertragen. Der Auftraggeber wird seine Zustimmung hierzu er-

teilen, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfullt sind:

a. Die Projektgesellschaft steht vollstandig im Eigentum des mit dem Zuschlag verse-
henen Unternehmens bzw. — im Falle einer Zuschlagserteilung an eine Bieterge-
meinschaft — im Eigentum der Gesamtheit der Mitglieder der Bietergemeinschaft.

b. Die Projektgesellschaft ist fachlich qualifiziert und weist dies durch Vorlage der in
der Vergabebekanntmachung zum Nachweis der technischen und beruflichen Leis-
tungsfahigkeit aufgeflihrten Unterlagen nach.

c. Der Projektgesellschaft stehen die finanziellen Ressourcen des mit dem Zuschlag
versehenen Unternehmens zur Erflllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag
uneingeschrankt und unwiderruflich zur Verfugung, was durch die Vorlage einer
entsprechenden Erklarung des Auftragnehmers nachzuweisen ist.

d. Wenn und soweit sich das mit dem Zuschlag versehene Unternehmen zum Nach-
weis seiner wirtschaftlichen und finanziellen bzw. seiner technischen und berufli-
chen Leistungsfahigkeit auf Kapazitaten Dritter berufen hat, missen die nach der
Vergabebekanntmachung fir diesen Fall erforderlichen Erklarungen und Verpflich-
tungen des Dritten von diesem auch zu Gunsten der Projektgesellschaft unwider-
ruflich fir die Dauer des hiesigen Vertrags geschlossen oder abgegeben werden.
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(4)

(6)

e. Das mit dem Zuschlag versehene Unternehmen bzw. —im Falle einer Zuschlagser-
teilung an eine Bietergemeinschaft — die Mitglieder der Bietergemeinschaft ver-
pflichten sich gegeniber dem Auftraggeber unwiderruflich, neben der Projektge-
sellschaft fur samtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag gegenuber dem Auf-
traggeber unbeschrankt zu haften.

Wenn und soweit flr die Projektgesellschaft fakultative Ausschlussgriinde gemaR §
124 GWB vorliegen, kann die Zustimmung des Auftraggebers versagt werden. Bei Vor-
liegen zwingender Ausschlussgriinde gemal § 123 GWB wird die Zustimmung des
Auftraggebers versagt.

Die Ubertragung der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf die Projektgesell-
schaft ist beim Auftraggeber spatestens drei Monate im Voraus zu beantragen. Dieser
Antrag muss die o. g. Nachweise, Erklarungen und Vereinbarungen sowie die Angabe
der Gesellschafter der Projektgesellschaft enthalten. Die Projektgesellschaft muss jede
Anderung ihrer Gesellschaftsform, der Geschaftsfiihrung und Gesellschaftsstruktur so-
wie des Gesellschaftssitzes dem Auftraggeber unverziglich schriftlich unter Darlegung
des Sachverhalts anzeigen. Nachtragliche Anderungen der Eigentumsverhaltnisse an
der Projektgesellschaft sind mit ausdricklicher und schriftlicher Zustimmung des Auf-
traggebers zulassig, sofern die Voraussetzungen der lit. a) bis c) erflllt sind.

Der Auftragnehmer hat durch geeignete MalRnahmen sicherzustellen, dass sein Per-
sonal keine Zuwendungen Dritter im Zusammenhang mit dem beauftragten Verkehrs-
dienst entgegennimmt.

Soweit sich der Auftragnehmer im Rahmen der Abgabe seines Angebots geman Kap.
10.8 der Aufforderung zur Angebotsabgabe im Hinblick auf die erforderliche berufliche
Leistungsfahigkeit oder die einschlagige berufliche Erfahrung auf Kapazitaten Dritter
berufen hat, hat er das Personal des Dritten, das Uber die mit diesen vorgelegten Re-
ferenzen erlangte Erfahrung verfuigt, bei der hiesigen Leistung einzusetzen. Das / die
Unternehmen stellt / stellen ihre Kapazitaten gem. den Aussagen der ,Verpflichtungs-
erklarung® bzw. der ,Haftungserklarung“ dem Auftragnehmer Uber die gesamte Ver-
tragslaufzeit gem. § 18 dieses Vertrages zur Verfiigung. Entsprechendes gilt fir den
Fall, dass der Auftragnehmer die Form einer aus mehreren Mitgliedern bestehenden
Bieter-/Arbeitsgemeinschaft aufweist und im Rahmen der Angebotsabgabe nicht fur
alle Mitglieder Referenzen im Sinne des Absatzes 10.8 der Aufforderung zur Angebots-
abgabe vorgelegt hat; in diesem Fall hat der Auftragnehmer bei der hiesigen Leistung
das Personal der die Referenzen vorlegenden Mitglieder der Bieter-/Arbeitsgemein-
schaft einzusetzen, das Uber die mit den vorgelegten Referenzen erlangte Erfahrung
verfugt.

Ein Wechsel oder Ausscheiden des / der eignungsleihenden Unternehmen(s) ist nur
nach ausdrucklicher vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
Solange das flir die Eignungsleihe verwendete Personal beim Eignungsleihgeber be-
schaftigt ist, hat dieser das Personal des Eignungsleihgebers, das Uber die mit den fiir
diesen vorgelegten Referenzen erlangte Erfahrung verfugt, bei der hiesigen Leistung
einzusetzen.

Falls es sich bei dem Auftragnehmer um eine Arbeitsgemeinschaft handeln sollte, hat
diese aus den Mitgliedern der Bietergemeinschaft zu bestehen, die sich an der Aus-
schreibung der vertragsgegenstandlichen Leistung beteiligt hat (vgl. ggf. Anlage C8).
Ein Wechsel der Mitglieder der Bieter-/ Arbeitsgemeinschaft (Eintritt und / oder Aus-
scheiden) ist nur nach ausdricklicher vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftrag-
gebers zuldssig; hierzu ist dem Auftraggeber die Eignung des neuen Mitglieds gem.
den Bewerbungsbedingungen durch die Arbeitsgemeinschaft nachzuweisen. Sofern
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(1)

©)

(4)

der Auftragnehmer die Form einer aus mehreren Mitgliedern bestehenden Bieter-/Ar-
beitsgemeinschaft aufweist und im Rahmen der Angebotsabgabe nicht fir alle Mitglie-
der Referenzen im geforderten Umfang vorgelegt hat, hat der Auftragnehmer bei der
hiesigen Leistung das Personal der die Referenzen vorlegenden Mitglieder der Bieter-
/Arbeitsgemeinschaft einzusetzen, das Uber die mit den vorgelegten Referenzen er-
langte Erfahrung verfiigt. Dies gilt entsprechend, falls die Mitglieder der Bietergemein-
schaft in ihrer Gesamtheit die geforderten Referenzen nachweisen kénnen.

§4

Personenbeférderungsrechtliche Genehmigungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, unverziiglich nach Zuschlagserteilung die fur die
Vertragsdurchfihrung und -laufzeit erforderlichen Genehmigungen nach § 42 PBefG
und, falls notwendig, fiir die Ubergangszeit bis zur Erteilung der bestandskréftigen Ge-
nehmigungen einstweilige Erlaubnisse nach § 20 PBefG und ggf. deren Sofortvollzug
zu beantragen. Die Kosten des Verwaltungsverfahrens fur die Beantragung der PBefG-
Genehmigung sowie der etwaig erforderlichen einstweiligen Erlaubnis sind durch den
Auftragnehmer zu tragen. Der Auftraggeber Gbernimmt keine Garantie daflir, dass dem
Auftragnehmer die Genehmigungen bzw. Erlaubnisse erteilt werden und haftet dem
Auftragnehmer insbesondere dann nicht, wenn diesem die Genehmigungen von der
Genehmigungsbehodrde wegen eines konkurrierenden Genehmigungsantrags versagt
werden.

Auf Aufforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die Erteilung der notwen-
digen Genehmigungen und Erlaubnisse und ggf. deren sofortige Vollziehung auch
streitig gerichtlich durchzusetzen, sofern ein solches Vorgehen nicht vollig aussichtslos
erscheint. Die Kosten flr Rechtsschutzverfahren (Gebuhren fur Widerspruchsverfah-
ren, Gerichtskosten und etwaige Anwaltskosten) tragt der Auftraggeber, soweit die
Kostenbelastung nicht aus in der Person oder im Verhalten des Auftragnehmers lie-
genden Grinden entsteht und die Auswahl sowie die Festlegung der Honorierung des
den Auftragnehmer vertretenden Verfahrensbevollmachtigten im Einvernehmen mit
dem Auftraggeber erfolgt ist. Der Auftraggeber wird sein Einvernehmen erklaren, so-
fern der Verfahrensbevollmachtigte die flr solche Verfahren erforderliche personenbe-
forderungsrechtliche Kompetenz aufweist und keine die Marktiblichkeit ibersteigende
Honorierung festgelegt ist. Der Auftraggeber wird sich aller Malinahmen enthalten, die
einer Erteilung der Genehmigungen an den Auftragnehmer entgegenstehen oder den
Fortbestand erteilter Genehmigungen oder Erlaubnisse gefahrden.

Werden flr den beantragten Verkehr oder fir Teile hiervon vollziehbare einstweilige
Erlaubnisse erteilt, berlhrt dies die Leistungspflichten der Parteien nach diesem Ver-
trag nicht. Fir die Zeit bis zum Erhalt bestandskraftiger Genehmigungen flr die von
diesem Vertrag umfassten Verkehrsleistungen kann der Auftraggeber hinter den in der
Leistungsbeschreibung definierten Vorgaben zurtickbleibende Anforderungen an Um-
fang und Qualitat der Leistung stellen, um ggf. (fur den Fall einer endgultigen Geneh-
migungsversagung) vergebliche Anfangsinvestitionen zu begrenzen; hinsichtlich der
Vergltung wahrend dieses Schwebezustandes gilt, soweit der Auftraggeber von der
Leistungsbeschreibung abweichende Anforderungen stellt, § 2 Nr. 3 VOL/B.

Bestehen keine vollziehbaren Genehmigungen oder vollziehbaren einstweiligen Er-
laubnisse (mehr) fur die der Ausschreibung zu Grunde liegenden Linie, wird die Leis-
tung unmoglich und beide Vertragsparteien werden fiir die Dauer der Unmoglichkeit
von ihren jeweiligen Leistungspflichten nach diesem Vertrag frei. Ist die Versagung
oder die Aufhebung der Genehmigungen bzw. einstweiligen Erlaubnisse — ggf. nach
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(6)

(7)

Erschopfung der Rechtsschutzmdglichkeiten nach Absatz 2 — bestandskraftig, so en-
det dieser Vertrag mit Wirkung zum Ablauf ggf. noch bestehender und vollziehbarer
Genehmigungen bzw. einstweiliger Erlaubnisse oder andernfalls mit sofortiger Wir-
kung. Bestehen nur flr einen Teil der Linie keine vollziehbaren Genehmigungen oder
einstweiligen Erlaubnisse (mehr), wird die Leistung nur insoweit unmaoglich und entfal-
len die jeweiligen Leistungspflichten der Vertragspartner nur insoweit. Ist in diesem Fall
die Versagung oder die Aufhebung der Genehmigungen bzw. einstweiligen Erlaub-
nisse — ggf. nach Erschopfung der Rechtsschutzmdglichkeiten nach Absatz 2 — be-
standskraftig, so sind die Vertragsparteien zur vorzeitigen Kindigung des gesamten
Vertrages berechtigt, wenn vom Fehlen der Genehmigungen bzw. Erlaubnisse ein so
wesentlicher Teil der vertragsgegenstandlichen Leistungen betroffen ist, dass die Ver-
tragsdurchflihrung aus verkehrlicher und/oder wirtschaftlicher Sicht fiir eine oder beide
Vertragsparteien unzumutbar ware.

Hat der Auftragnehmer das (teilweise) Fehlen vollziehbarer Genehmigungen bzw. Er-
laubnisse zu vertreten, so haftet er dem Auftraggeber flir den daraus entstehenden
Schaden, insbesondere fur eventuell entstehende hdhere Kosten bei Beauftragung ei-
nes anderen Auftragnehmers.

Hat der Auftraggeber das (teilweise) Fehlen vollziehbarer Genehmigungen bzw. Er-
laubnisse verschuldet, behalt der Auftragnehmer seine Verglitung nach § 13. Er ist
jedoch zur Schadensminimierung verpflichtet und muss sich dasjenige anrechnen las-
sen, was er infolge der Abbestellung von Verkehrsleistungen an Aufwendungen erspart
oder durch anderweitige Verwendung seiner Kapazitaten erwirbt oder zu erwerben
boswillig unterlasst. Der Auftraggeber hat die Moglichkeit, die Angaben des Auftrag-
nehmers Uber die veranderten Kosten durch Sachverstandigengutachten tberprifen
zu lassen. Die Kosten des Gutachtens tragt in diesem Fall der Auftraggeber. Beide
Vertragspartner verpflichten sich mit dem Vertragsschluss zur Anerkennung der Ergeb-
nisse des Sachverstandigen. Der Sachverstandige wird von beiden Vertragspartnern
einvernehmlich bestimmt. Beide Vertragspartner kénnen Sachverstandige vorschla-
gen. Einigen sich die Vertragspartner binnen zwei Wochen nach Eingang des Wun-
sches des Auftraggebers zur Uberpriifung der Annahmen des Auftragnehmers beim
Auftragnehmer nicht auf einen Sachverstandigen, wird der Prasident des OLG Saar-
bricken um die Benennung des Sachverstandigen gebeten.

Wird die Leistung aus den in diesem Paragraphen beschriebenen Griinden nur teil-
weise unmoglich und wird der Vertrag nicht geklndigt, berechnet sich die Vergltung
fur die restliche Leistung entsprechend § 5 Abs. 4 (soweit die Unmdglichkeit Gber den
Korridor des § 5 Abs. 1 hinausgeht, ist die Vergutung auf Basis der Ursprungskalkula-
tion des Verkehrsunternehmens an dessen veranderte Kosten anzupassen; § 2 Nr. 3
VOL/B); diein § 5 Abs. 2 genannten Fristen finden keine Anwendung. Wird die Leistung
aus den in diesem Paragraphen beschriebenen und von keiner Vertragspartei zu ver-
tretenden Griinden nur teilweise unméglich und kiindigt der Auftraggeber den gesam-
ten Vertrag nach Abs. 4, so hat er dem Auftragnehmer, falls dieser bereits Investitionen
fur die nicht unmdéglich gewordenen Leistungen getatigt hat, diese Kosten Uber die Ver-
tragslaufzeit weiter zu bezahlen. Der Auftragnehmer hat sich des Weiteren dasjenige
anrechnen zu lassen, was es infolge der verspateten Aufnahme von Verkehrsleistun-
gen an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Kapazita-
ten erworben oder zu erwerben boswillig unterlassen hat; Abs. 6 Satze 3 ff. gelten ent-
sprechend.
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(8)

9)

(10)

(1)

()

@)

Genehmigungsrechtliche Anderungs- bzw. Ergénzungsantrage werden vom Auftrag-
nehmer gestellt, nachdem er iber den Inhalt des Anderungsantrages das Einverneh-
men mit dem Auftraggeber hergestellt hat. Eventuell anfallende Gebiihren fir Ande-
rungs-/Ergénzungs-beantragungen tragt der Auftragnehmer.

Im Falle der Kiindigung des Vertrages oder anderweitiger Vertragsbeendigung ist der
Auftragnehmer verpflichtet, zum Wirksamwerden der Kiindigung bzw. Ablauf der Kin-
digungsfrist die Entbindung von der Betriebspflicht nach § 21 Abs. 4 S. 1 PBefG bei
der Genehmigungsbehdérde zu beantragen. Kosten fir solche Verfahren hat der Auf-
tragnehmer selbst zu tragen, es sei denn, die Vertragsbeendigung beruht auf einem
schuldhaften Verhalten des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer hat personenbeférderungsrechtliche Antrage, die die Vertrags-
durchfuhrung beeintrachtigen wirden, zu unterlassen (dies berihrt nicht etwaige zum
Zeitpunkt des Zuschlags bereits gestellte eigenwirtschaftliche Genehmigungsantrage).
Er ist verpflichtet, die Zulassung von Verkehren, die die hier in Rede stehenden Ver-
kehre konkurrenzieren auf Anweisung des Auftraggebers durch entsprechende nega-
tive Stellungnahmen im Anhérungsverfahren bzw. (im Fall der Genehmigung der Ver-
kehre durch die zustandige Genehmigungsbehérde) durch die Einlegung von Rechts-
behelfen abzuwehren; fur die streitige Durchsetzung von Ausgleichsanspriuchen und
die Erstattung der Rechtsanwaltskosten gelten § 4 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 bis
3 entsprechend. Der Auftraggeber wird von einer solchen Anweisung insbesondere
dann absehen, wenn es sich um Verkehre handelt, die der Auftraggeber im Sinne einer
erganzenden Verkehrsbedienung zur Abrundung des Verkehrsangebotes auf der aus-
schreibungsgegenstandlichen Linie befiirwortet und fir welche er Dritte mit der Antrag-
stellung beauftragt hat, auch wenn es sich dabei um parallele Linienverkehre handelt;
solche Verkehre hat der Auftragnehmer zu tolerieren.

§5

Zu- und Abbestellungen sowie Umbestellungen durch den Auftraggeber

Die Fortschreibung und Modifikation des Verkehrsangebotes obliegt dem Auftragge-
ber. Er kann zur Sicherstellung der ausreichenden Verkehrsbedienung Zu-, Ab- und
Umbestellungen vornehmen, ohne dass dies der Zustimmung des Auftragnehmers be-
darf. Dies schlie3t auch Veranderungen des Linienverlaufs und Linienverlangerungen
oder -verkirzungen ein, soweit dies aus Sicht des Auftraggebers der Befriedigung von
aus dem Bedienungsraum resultierenden Verkehrsbedurfnissen dient.

Zu- und Abbestellungen sowie Umbestellungen werden vom Auftraggeber schriftlich
bestellt. Ausweitungen oder Reduzierungen des Angebotsumfangs oder Veranderun-
gen der Beférderungskapazitaten, die zu einem Mehr- oder Minderbedarf an fir die
Verkehrsleistung notwendigen Fahrzeugeinheiten flhren, sind in einer Frist von drei
Monaten nach schriftlicher Bestellung durch den Auftraggeber umzusetzen, soweit der
Auftraggeber keine langeren Fristen vorgibt. Anderungen des Angebotsumfangs, die
zu keiner Anderung der erforderlichen Fahrzeugeinheiten fiihren, sind in einer Frist von
einem Monat nach schriftlicher Bestellung durch den Auftraggeber umzusetzen, sofern
der Auftraggeber keine langere Frist vorsieht. Innerhalb des Schulverkehrs hat eine
Umsetzung innerhalb der Frist von zwei Wochen zu erfolgen

Der Auftragnehmer beteiligt sich aktiv an der Fortentwicklung des Fahrplanangebots.

Er hat die Nachfrage zu beobachten und insbesondere dem Auftraggeber rechtzeitig
verkehrlich erforderliche bzw. sinnvolle Leistungs- oder Kapazitatsveranderungen in
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Form eines Fahrplanentwurfs vorzuschlagen. Der Auftragnehmer warnt den Auftrag-
geber vor etwaigen negativen Folgen seiner Bestellungen und macht Alternativvor-
schlage.

Die Veranderung der jahrlich zu erbringenden Verkehrsmenge ist durch Zu- und Abbe-
stellungen in einem Korridor von jeweils bis zu +/- 20 % des kalkulierten und preisfort-
geschriebenen Vollkostenpreises zulassig. Bei Zu-, Ab- und Umbestellungen nach die-
sem Paragraphen innerhalb des Korridors von +/- 20 % des kalkulierten und preisfort-
geschriebenen Vollkostenpreises ist der Zuschuss auf der Grundlage der vom Auftrag-
nehmer im Kalkulationsschema ausgewiesenen Kostensatze anzupassen (Zu- und Ab-
bestellungen werden dabei jeweils saldiert). Die jeweiligen Kostensatze werden multi-
pliziert mit der Anzahl der bezogen auf die ausgeschriebene kalenderjahrliche Grund-
verkehrsleistung zusatzlich bestellten bzw. abbestellten Fahrplankilometer bzw. Fahr-
planstunden bzw. Fahrzeugeinheiten (P4 und P5 bleiben unberihrt). Der Auftragneh-
mer ist darlegungs- und beweispflichtig fiir die Behauptung, dass sich aufgrund einer
Bestellung sein Fahrzeugbedarf erhéht/verringert. Dabei hat er unter anderem Umlauf-
plane vorzulegen, aus denen sich der erhdhte/verringerte Fahrzeugbedarf entnehmen
I&sst. Bei Uber den genannten Korridor von 20 % hinausgehenden Abbestellungen ist
die Vergltung auf Basis der Ursprungskalkulation des Verkehrsunternehmens an des-
sen veranderte Kosten anzupassen; § 2 Nr. 3 VOL/B.

Der Auftraggeber kann verlangen, dass die auf den vertragsgegenstandlichen Linien
nach der Leistungsbeschreibung einzusetzenden Fahrzeuge soweit technisch mach-
bar mit weiteren Ausstattungsmerkmalen aus- bzw. nachgertstet werden. Der Auftrag-
nehmer erstellt bei entsprechenden Wiinschen des Auftraggebers zunachst einen ver-
bindlichen Kostenvoranschlag. Dem Auftragnehmer werden die Kosten der Aus- bzw.
Nachristung auf Kostennachweis erstattet. Die Erstattung erfolgt im Grundsatz in
gleichmaBigen Zahlungen uber die Restvertragslaufzeit. Finanzierungskosten oder Ka-
pitalverzinsung sind kostenerhéhend zu bertcksichtigen. Auf Wunsch des Auftragge-
bers kdnnen die Kosten aber auch in einer einmaligen Zahlung innerhalb von sechs
Wochen nach Ubersendung des Kostennachweises erstattet werden. Absatz 4 gilt ent-
sprechend. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ubertragung des Eigentums an den
ausbaubaren Komponenten der aus- bzw. nachgeristeten Ausstattungsmerkmale zu
verlangen. Die Kosten des Ausbaus tragt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer gestat-
tet diesem den Ausbau.

Der Auftraggeber hat das Recht, wahrend der Vertragslaufzeit den Einsatz von Fahr-
zeugen mit alternativen Antrieben fur Teile der Verkehrsleistung vorzugeben. Der Auf-
traggeber tragt die durch die Anforderung des Auftraggebers entstehenden Mehrkos-
ten. Diese umfassen insbesondere die nachgewiesenen Mehrkosten des Auftragneh-
mers (unter Bertcksichtigung von im grof3tmaéglichen Umfang in Anspruch zu nehmen-
den Fordermitteln). Etwaige Einsparungen des Auftragnehmers (z. B. bei Beistellung
der Fahrzeuge durch den Auftraggeber) werden von der Vergltung abgezogen. Das
Verfahren der hierdurch ggf. notwendigen Anpassung des Soll-Ausgleichs bestimmt
sich nach § 2 Nr. 3 VOL/B.

Soweit fur einen Vertragspartner oder flir beide Vertragspartner die Durchfiihrung des
Vertragsverhaltnisses nach den ,fur den Normalfall“ vereinbarten Regelungen aufgrund
anhaltender Umstande hoherer Gewalt temporar nicht zumutbar sein sollte, haben sich
die Vertragspartner Uber eine entsprechend zeitlich und sachlich begrenzte Ver-
tragsanpassung zu verstandigen. Die Vertragsanpassung hat sich auf das fir die Be-
hebung der durch den Fall anhaltender hoherer Gewalt bewirkten Stérung des Ver-
tragsgleichgewichts Erforderliche zu beschranken.
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Uber die vorab festgelegte maximale Ausgleichshéhe hinaus darf ein Ausgleich fir Auf-
wendungen aufgrund der betrauten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen fir die 6f-
fentlichen Personenverkehrsdienste nicht gewahrt werden, es sei denn, dass urspring-
lich nicht vorhersehbare Umstande eingetreten sind, insbesondere:

 erfolgte Anderungen der Linienfiihrung, der Fahrtenh&ufigkeit oder des Fahrplanes,
die gemal § 13 Abs. 2 PBefG im offentlichen Verkehrsinteresse liegen;

o falls aufgrund hoherer Gewalt, hoheitlicher Anordnungen jeder Art, Arbeitskampf-
malnahmen oder anderer unvorhersehbarer Umstande, welche der Auftragneh-
mer weder beeinflussen noch abwenden kann, oder deren Abwendung mit einem
angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht mdglich ist, eine
Anderung der zu erwartenden Aufwendungen oder Ertrage eintritt, wobei jeweils
eine Anhebung der maximalen Ausgleichsbetrage nur im Umfang der nachweisbar
durch diese unvorhersehbaren Faktoren verursachten Veranderungen des ur-
sprunglich prognostizierten Verlustes zulassig ist.

Notwendigkeit und Umfang einer Veranderung des Zuschusses richten sich nach § 2
Nr. 3 VOL/B.

§6

Leistungsabweichungen bei verkehrlichen Stérungen

Der betriebliche Umgang mit notwendigen Abweichungen von der vereinbarten Leis-
tung ist in der Leistungsbeschreibung unter Punkt 2.2.3 geregelt. Die vereinbarten
Fahrplanvorgaben sind dabei unter Beachtung der Fahrgastinteressen soweit als mog-
lich einzuhalten. Der Auftraggeber ist unverzuglich tber die Stérung und deren voraus-
sichtliche Dauer sowie ergriffene Malinahmen zu informieren.

Bei aufgrund von verkehrlichen Stérungen (z. B.: Bauarbeiten, Stral3ensperrungen,
Umleitungen, etc.) notwendigen Abweichungen von der vereinbarten Soll-Leistung, die
nicht Gber Fahrplananderungen nach § 40 Abs. 2 Satz 2 PBefG hinausgehen, d. h. die
nicht zu einer zustimmungsbeddrftigen (vgl. § 40 Abs. 2 Satz 1 PBefG) oder durch den
Aufgabentrager anzuzeigenden (vgl. § 40 Abs. 2 Satz 5 PBefG) Fahrplananderung ge-
fuhrt haben, hat der Auftragnehmer die Leistung eigenstandig so anzupassen, dass die
Fahrgaste auf der jeweiligen Linie so wenig wie mdglich beeintrachtigt und die verein-
barten Fahrplanvorgaben soweit als méglich eingehalten werden. Der Auftraggeber be-
halt sich vor, die konkrete Anpassung der Leistung selbst vorzugeben.

Flhren die Leistungsabweichungen zu einer gegeniber der Soll-Leistung veranderten
Fahrleistung von bis zu +/- 2 % der geschuldeten Fahrplankilometerleistung, berthrt
dies nicht die Vergutung des Auftragnehmers, sofern sich der Fahrzeugbedarf des Auf-
tragnehmers durch die Leistungsabweichung nicht verandert.

Fuhren die vorgenannten Leistungsabweichungen zu einer gegenlber den vereinbar-
ten Verkehrsleistungen veranderten Gesamtfahrleistung von mehr als +/- 2 % oder zu
einer Veranderung des Fahrzeugbedarfs, so gilt § 5 Abs. 4 entsprechend. Der Auftrag-
nehmer ist darlegungs- und beweispflichtig flir die Behauptung, dass sich aufgrund ei-
ner von den vorstehenden Absatzen umfassten Leistungsabweichung sein Fahrzeug-
bedarf erhdht/ verringert.

Seite 10 von 26



Verkehrsvertrag LB 166/167 — 2025-2027

(1)

()

@)

(4)

(®)

(7)

§7

Weitergabe der Leistung an Dritte

Der Auftragnehmer ist nur im Rahmen des Art. 4 Abs. 7 Satz 2 VO (EG) Nr. 1370/2007
und nur bis zu einem Leistungsanteil von 80% (gemessen an Fahrplankilometern) und
nur bei vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers berechtigt, Fahrbetriebs-
leistungen an Dritte zu vergeben.

Die Weitergabe von Leistungen an einen Gesellschafter des Auftragnehmers bzw. kon-
zernverbundene Unternehmen gilt unbeschadet der Regelung in § 3 Abs. 3 als Nach-
unternehmerleistung im Sinne dieses Paragrafen.

Der Auftraggeber erteilt die Zustimmung, sofern fir das jeweilige im vertragsgegen-
standlichen Verkehr eingesetzte Verkehrsunternehmen eine gezeichnete Tariftreueer-
klarung und Erklarung zum Mindestlohngesetz vorliegen und wenn die Eignung des
Verkehrsunternehmens dem Auftraggeber nachvollziehbar nachgewiesen wird, etwa
durch Darlegung ordnungsgemal erbrachter Linienverkehrsleistungen nach § 42 oder
§ 43 PBefG oder einen Fachkundenachweis sowie keine begriindeten Zweifel daran
bestehen, dass der Dritte die jeweiligen Leistungen unter Erfillung der nach diesem
Vertrag mafigeblichen Anforderungen erbringen wird.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Zustimmung wieder zuriickzuziehen, sofern der
Nachunternehmer wiederholt trotz zweimaliger Abmahnung gegenliber dem Auftrag-
nehmer gegen die Vorgaben des Vertrags verstofldt (es sei denn, es handelt sich um
nur unwesentliche Vertragspflichten).

Die Ubertragung durch Unterauftragnehmer auf weitere Unterauftragnehmer ist nicht
zulassig.

Bei Einsatz von Unterauftragnehmern ab Betriebsstart sind diese dem Auftraggeber
vier Wochen vor Betriebsstart zu benennen, bei neuen Unterauftragnehmern wahrend
der Vertragslaufzeit hat die Mitteilung unverziiglich zu erfolgen. Die Priifung durch den
Auftraggeber und die sich ggf. daraus ergebende Zustimmung zum Einsatz eines Un-
terauftragnehmers kann mehrere Arbeitstage bendtigen.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Durchflihrung und Qualitat der ihm nach
diesem Vertrag obliegenden Leistungen bleibt hiervon unberihrt.

Bei der Beauftragung von Nachunternehmern sind mittelstdndische Interessen vor-
nehmlich zu berucksichtigen.

Sofern bekannt wird, dass ein eingesetzter Unterauftragnehmer gegen die Inhalte der
von ihm gezeichneten Tariftreueerklarung verstoflt, kann der Auftraggeber vom Auf-
tragnehmer die sofortige Zurtuckziehung des Unterauftragnehmers verlangen. Dieser
Unterauftragnehmer darf keine Leistungen im vertragsgegenstandlichen Verkehr mehr
erbringen.

Sofern Uber das Vermogen eines Unterauftragnehmers ein Insolvenzverfahren oder
ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eroffnet oder die Erdffnung beantragt oder
dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist, hat der Auftragnehmer den Ver-
trag mit diesem Unterauftragnehmer auf Weisung des Auftraggebers unverziglich zu
kiindigen. Der Auftragnehmer hat sich im Vertrag mit dem Unterauftragnehmer dieses
Kindigungsrecht auszubedingen. Die Verkehrsleistung hat der Auftragnehmer in die-
sem Fall selbst zu erbringen oder einen anderen Unterauftragnehmer zu beauftragen.
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Sicherheiten

Die Stellung von Sicherheiten ist nicht erforderlich.
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§9

Uberpriifungen und Vertragsstrafen

Der Auftraggeber tiberwacht und beurteilt die ordnungsgemafie Erbringung der in die-

sem Vertrag vereinbarten Leistungen. Die so gewonnenen Erkenntnisse bilden die

Grundlage fur die Verhangung von Vertragsstrafen und Minderungen. Zur Beurteilung

kénnen beispielsweise herangezogen werden:

a) Beobachtungen und Messungen durch eigenes oder vom Auftraggeber beauftragte
Personale / Dienstleister,

b) Kundenbefragungen durch den Auftraggeber oder beauftragte Dienstleister,

¢) Auswertung beim Auftraggeber vorliegender betrieblicher Unterlagen,

d) Auswertung von Kundenbeschwerden.

Das Verkehrsunternehmen erméglicht dem Auftraggeber bzw. von ihm beauftragten
Dritten, die Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen zu tberprifen, besonders im
Hinblick auf die geforderten Qualitatsstandards gemafR der Leistungsbeschreibung.
Der Auftraggeber bzw. von ihm beauftragte Dritte sind hierzu berechtigt, jederzeit ohne
Voranmeldung offene oder verdeckte Kontrollen durchzuflihren. Der Auftraggeber
kann sich in den im Fahrgastbetrieb befindlichen Fahrzeugen, wahrend des Einsatzes,
den hierzu erforderlichen Ein-, Ausriick- und Leerfahrten sowie in den Werkstatten und
Abstelleinrichtungen von der vertragsgemafen Ausfuhrung der geschuldeten Leistung
Uberzeugen. Es gilt § 4 Nr. 2 VOL/B.

Der Nachweis der technischen Sicherheit ist auf Verlangen des Auftraggebers durch
den Auftragnehmer kurzfristig zu erbringen. Die Berichte der Kraftfahrzeuguntersu-
chungen nach der StVZO (Hauptuntersuchungen und zusatzlich Sicherheitsprifungen
fur Kraftomnibusse) sind auf Anforderung vorzulegen.

Sollten die Prifungen die Unrichtigkeit von Angaben des Auftragnehmers ergeben, so
hat der Auftragnehmer die angemessenen Kosten der Uberprifung zu ersetzen.

In den in der Anlage A5 Pdnalisierung genannten Fallen greifen die ebendort festge-
legten Vertragsstrafen.

Die vorstehend genannten Vertragsstrafen werden nur erhoben, wenn der Auftragneh-
mer den jeweiligen Vertragsverstol} zu vertreten hat, was widerleglich vermutet wird.

Die Pdnale werden fur jeden einzelnen Vorfall fallig. Sofern sich aus der Natur des
Vorfalls nichts anderes ergibt, liegt im Zweifel mit Beginn eines neuen Betriebstages
ein neuer Vorfall vor, bspw. beim Einsatz eines Fahrzeugs ohne elektronisches Fahr-
kartenverkaufsgerat. Bei Vorfallen wie bspw. ,Fahrtausfall”, ,Falsche Haltestellenan-
sage” oder ,Rauchen im Fahrzeug“ handelt es sich bei jeder Zuwiderhandlung um ei-
nen Vorfall.

Werden Verstdlie des Auftragnehmers i.S. von Abs. 1 dieses Paragraphen mehrfach

festgestellt, so konnen die entsprechenden Pdnalen auch mehrfach angesetzt werden.
Werden die gleichen VerstdRe mindestens drei Mal festgestellt, so ist dies ein wichtiger
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Grund zur aullerordentlichen Kundigung des Vertrages, soweit in der Ponaletabelle
nichts Gegenteiliges geregelt ist. Im Ubrigen bleibt § 314 BGB unberthrt.

Werden Verstdlie gegen Qualitdtsvorgaben gemal der Leistungsbeschreibung inner-
halb von 48 Stunden nach Auftreten schriftlich dem Auftraggeber gemeldet, werden die
entsprechenden Pdnalen nur mit 25% des veranschlagten Betrages angesetzt.

Die Hohe der Vertragsstrafen nach diesem Vertrag ist kalenderjahrlich auf 5 % des
kalkulierten und preisfortgeschriebenen Vollkostenpreises fir ein Kalenderjahr be-
grenzt. FUr Vertragsstrafen zur Tariftreue und Mindestentlohnung fur die Vergabe von
offentlichen Auftragen im Bereich des Offentlichen Personennahverkehrs gelten die in
Ziffer 7 der Verpflichtungserklarung genannten Begrenzungen.

Die Vertragsstrafen werden auf etwaige wegen desselben VerstoRes geltend ge-
machte Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers angerechnet.

§10
Nicht- und Schilechtleistungen

Entsprechen die Leistungen des Auftragnehmers oder Teile derselben nicht den Anfor-
derungen dieses Vertrages, mindert sich der Anspruch auf die Vergitung entsprechend
dem reduzierten Wert der Leistung. Werden vertraglich geschuldete Leistungen vom
Auftragnehmer nicht erbracht, entfallt der fur diesen Teil der Leistung geschuldete Teil
der Vergltung. Soweit die Leistungsbeschreibung hierzu Regelungen trifft, bestimmen
sich die Voraussetzungen der Nicht- bzw. Schlechtleistung sowie der auf die nicht er-
brachte Leistung entfallende Vergitungsanteil bzw. der reduzierte Wert der schlecht
erbrachten Leistung hiernach. Bei Fahrtausfallen reduziert sich die Vergltung anteilig
um die Kosten fir die jeweils nicht erbrachten Fahrplankilometer (s. § 13).

Unabhangig von den in den Vergabeunterlagen enthaltenen Zuschusskirzungen hat
der Auftraggeber das Recht, bei andauernden Verstofien gegen die Vorgaben der Leis-
tungsbeschreibung bzw. den Inhalt des Angebotes des Auftragnehmers vom
XX XX XXXX die Zahlungen nach § 13 in angemessener HOhe einzustellen, bis der
Auftragnehmer die nach der Vergabe geschuldete Qualitat wieder sicherstellt.

§ 11

Nachweispflichten

Der Auftragnehmer ist flr die ordnungsgemalie Erbringung seiner Leistungen und die HOhe
der vom Auftraggeber geschuldeten Vergltung beweispflichtig. Er kommt dieser Beweispflicht
durch die Vorlage von wahrheitsgemalfien Berichten Uber die erbrachten Leistungen (Fahr-
gastzahlung, Qualitatsberichte, Meldungen Uber besondere Vorkommnisse etc.) und die Erfil-
lung von Abrechnungspflichten nach § 13 dieses Vertrages nach. Einzelheiten zu den Be-
richtspflichten regelt die Leistungsbeschreibung (Kap. 8.3).
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§ 12

Tarifvorgaben und Beforderungserlose

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Tarifbestimmungen und Beférderungsbedingun-
gen des saarléandischen Verkehrsverbundes saarVV sowie aller Ubergangstarifrege-
lungen mit Nachbarverbliinden gemalR den Vorgaben der Vergabeunterlagen in der je-
weils geltenden Fassung anzuwenden.

Der Auftragnehmer wird, so er dies noch nicht ist, Gesellschafter oder Kooperations-
partner der SNS GmbH. Er wird alle dazu erforderlichen Handlungen und Erklarungen
unmittelbar nach Vertragsschluss vornehmen. Der Auftragnehmer beteiligt sich eigen-
verantwortlich im Rahmen der saarVV-Gremien an der kooperativen Fortentwicklung
der Tarifbestimmungen und Beférderungsbedingungen im Verbund.

Die Einnahmen und Ertrage aus dem Verkauf von Fahrkarten, Ausgleichsleistungen
und Erstattungszahlungen stehen dem Auftraggeber zu. Das Einnahmerisiko aus dem
Verkauf von Fahrscheinen verbleibt beim Auftraggeber (Bruttoprinzip).

Als in Erfillung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen (s. § 2 Abs. 1) erzielte Be-
forderungserldse gelten die aus dem Vertrieb erzielten Tarifeinnahmen (kassentechni-
sche Einnahmen), Tarifausgleichszahlungen wie §§ 228 ff. SGB IX, §§ 14 f. Gesetz
tber den Offentlichen Personennahverkehr Saarland (OPNVG), erhdhtes Beforde-
rungsentgelt, Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften gemaf Art. 3 Abs. 2
VO (EG) Nr. 1370/2007 und Zuweisungen bzw. Abfuhrungen im Rahmen der Einnah-
meaufteilung im saarVV-Tarif sowie etwaige von Dritten (z. B. von Land, Kommunen
oder Firmen) zur Erstellung der vertragsgegenstandlichen Verkehrsleistungen fir Be-
triebskosten oder TarifmaRnahmen geleisteten Zahlungen bzw. Zuschisse; hierzu ge-
héren auch etwaige Mittel aus dem Semesterticket. Zu den kassentechnischen Ein-
nahmen zahlen auch die Fahrgeldeinnahmen, die dem Auftragnehmer im Schudilerlis-
tenverfahren zugewiesen werden. Zudem ist eine etwaig erhaltene Fahrzeugférderung
der Vergutung gegenzurechnen.

Der Auftragnehmer vereinnahmt Beférderungserldse im eigenen Namen und fir ei-
gene Rechnung.

Der Auftragnehmer ist zum Vertrieb und zur Sicherung der hieraus erzielten kassen-
technischen Einnahmen sowie zu Fahrausweiskontrollen verpflichtet. Der Auftragneh-
mer haftet dem Auftraggeber insoweit fur entgangene Erlose z. B. durch Funktionssto-
rungen der Fahrscheindrucker, Abhandenkommen von Fahrkarten, Versdumnisse des
Fahrpersonals, Fahrgaste ohne glltigen Fahrausweis, Diebstahl, Unterschlagung oder
sonstigen Untergang, wenn der Auftragnehmer dies zu vertreten hat, was widerleglich
vermutet wird. Der Auftragnehmer duldet und unterstlitzt ebenso in seinen Fahrzeugen
Fahrausweis- und Qualitatskontrollen des Auftraggebers oder durch vom Auftraggeber
beauftragte Dritte.

Der Auftragnehmer ist ferner zur Einziehung des erhéhten Beférderungsentgelts ver-
pflichtet. Erhdhte Beforderungsentgelte, die der Auftragnehmer bei auf seine Kosten
durchgefuhrten Fahrausweiskontrollen eingezogen hat, reduzieren nicht die Vergutung
nach § 13, sondern verbleiben bei ihm. Auf Kosten des Auftraggebers oder durch vom
Auftraggeber beauftragte Dritte festgestellte erhdhte Beforderungsentgelte stehen dem
Auftraggeber zu bzw. sind an diesen abzufiihren.

Der Auftragnehmer hat den nach den fiir den Gemeinschaftstarif im saarVV-Tarif gel-
tenden Bestimmungen maximal moglichen Erldsanspruch einzufordern und sich auch
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sonst in Fragen der Einnahmenaufteilung so zu verhalten, als wirde er das vollstandige
Erlosrisiko tragen. Auf Wunsch des Auftraggebers ist der Auftragnehmer zur streitigen
Durchsetzung von Erlésansprichen im Rahmen der Einnahmenaufteilung verpflichtet;
daraus entstehende Kosten werden gegen Nachweis gesondert erstattet, soweit sie
nicht auf in der Person oder im Verhalten des Auftragnehmers liegenden Griinden be-
ruhen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Mitwirkung an Einnahmeaufteilungen oder an-
deren Verbundaufgaben insbesondere in Bezug auf die Beférderungsentgelte- und -
bedingungen, soweit sie den von diesem Vertrag umfassten Verkehr betreffen oder
sich hier auswirken, nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber wahrzunehmen.
Hierzu hat er dem Auftraggeber unverziglich nach Erhalt entsprechender Einladungen,
Tagesordnungen und Verhandlungsunterlagen sowie Sitzungsprotokolle oder ahnliche
Unterlagen vorzulegen und dazu das Votum des Auftraggebers einzuholen. Erhalt der
Auftragnehmer nicht drei Werktage oder nicht rechtzeitig vor einer Sitzung ein Votum,
so ist er in seinem Abstimmungsverhalten frei. Andernfalls ist das Votum des Auftrag-
gebers fir die Abstimmung und das sonstige Verhalten des Verkehrsunternehmers
bindend. Sofern Beschlussvorlagen erst im Laufe von Gremiensitzungen zur Abstim-
mung gestellt oder verandert werden, erfolgt die Stimmabgabe durch den Auftragneh-
mer unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber unaufgefordert samtliche ihm zuganglichen
Abrechnungsunterlagen des Verbundes oder von diesem mit der Einnahmenaufteilung
befasster Dritter vorzulegen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber ferner in geeig-
neter Form (Beleg mit dem Gesamtanspruch) die von ihm erhaltenen Erlés-Zuschei-
dungen oder die von ihm geleisteten Erlés-Abflihrungen nachzuweisen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf dessen Wunsch hin zur Wahr-
nehmung von Rechten beziglich der Einnahmenaufteilung und an anderen Verbund-
aufgaben zu bevollmachtigen. Dies beinhaltet auch die gegenlber der Verbundgesell-
schaft ausgesprochene Bevollmachtigung der Verbundgesellschaft, dem Auftraggeber
alle die ausschreibungsgegenstandlichen Verkehre betreffenden Informationen und
Daten mitzuteilen, ohne dass dies der gesonderten Zustimmung des Auftragnehmers
bedarf.

Kosten, die dem Auftragnehmer aus der Mitwirkung an der Einnahmenaufteilung oder
anderen vorbenannten Mitwirkungspflichten entstehen, werden vom Auftraggeber
nicht erstattet.

Verletzt der Auftragnehmer Verpflichtungen aus den vorstehenden Satzen dieses Ab-
satzes, so ist er dem Auftraggeber zum Schadensersatz verpflichtet; der Schaden kann
insbesondere in nicht realisierten oder zugeteilten Einnahmen bestehen. Der Auftrag-
nehmer haftet dem Auftraggeber ferner fir alle Schaden, die dem Auftraggeber wegen
einer verspateten oder unvollstandigen oder sonst nicht den in der Leistungsbeschrei-
bung genannten Anforderungen entsprechenden Einnahmemeldung entstehen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Ausgleichszahlungen nach §§ 14 f. OPNVG und §§
228 ff. SGB IX im maximal méglichen Umfang zu beantragen und geltend zu machen.
Der Auftragnehmer hat auf Wunsch und auf Kosten des Auftraggebers die nach SGB
IX erforderlichen Zahlungen durchflhren zu lassen; vor der Beauftragung der Erhe-
bung ist dem Auftraggeber nach Einholung von mindestens drei Angeboten ein ent-
sprechender Kostenvoranschlag des vorgesehenen Erhebungsunternehmens vorzule-
gen und die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen; der Auftraggeber kann alter-
nativ verlangen, dass der Auftragnehmer entsprechende Zahlungen unentgeltlich
durch das Fahrpersonal durchfiihren lasst.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Antrége nach §§ 14 f. OPNVG und §§
228 ff. SGB IX vorab zur Zustimmung und die ihm diesbezlglich erteilten Bescheide
und andere fir die Ausgleichsanspriiche relevante Unterlagen unverziiglich vorzule-
gen.
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(12)

(1)

Betreibt der Auftragnehmer neben dem vertragsgegenstandlichen Verkehr noch wei-
tere Verkehre, so genugt anstelle der Antrage bzw. Bescheide die Vorlage von AuszU-
gen hieraus, aus denen sich alle fiir die Beantragung und Berechnung der auf die ver-
tragsgegenstandliche Linie entfallenden Ausgleichszahlungen erforderlichen Angaben
und Werte (linienbezogene Stlickzahlen und Tarifeinnahmen, Werte fiir Reiseweite,
Glltigkeitstage, sowie Tarifeinnahmen und Vom-Hundert-Wert flr Ausgleichszahlun-
gen nach §§ 14 f. OPNVG, §§ 228 ff. SGB IX) ersehen lassen.

Soweit dies nicht bereits aus dem Antrag bzw. dem Auszug aus dem Antrag (Satze 3
und 4) ersichtlich ist, stellt der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzlglich nach
Vorliegen der Daten eine Aufstellung Gber die im Rahmen der Einnahmeaufteilung im
saarVV-Tarif den vertragsgegenstandlichen Linien zugeschiedenen Tarifeinnahmen
und Stiickzahlen zur Verfligung, die Grundlage der Antragstellung sind.

Auf Wunsch des Auftraggebers ist der Auftragnehmer zur streitigen Durchsetzung von
Ausgleichsanspriichen nach §§ 14 f. OPNVG, §§ 228 ff. SGB IX verpflichtet. Daraus
entstehende Kosten werden gegen Nachweis gesondert erstattet, soweit sie nicht auf
in der Person oder im Verhalten des Auftragnehmers liegenden Griinden beruhen. Ver-
letzt der Auftragnehmer seine vorstehenden Verpflichtungen, so ist es dem Auftragge-
ber zum Schadensersatz verpflichtet; der Schaden kann insbesondere in nicht reali-
sierten Erlésen nach §§ 14 f. OPNVG, §§ 228 ff. SGB IX bestehen.

Falls der Auftragnehmer Rickzahlungsaufforderungen fur Ausgleichsleistungen nach
vorgenannten Abs. 1 oder 2 erhalt, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziig-
lich unter Vorlage der Aufforderungen hiertber in Textform zu unterrichten. Er hat nach
Weisung des Auftraggebers alle Handlungen zu unternehmen und Willenserklarungen
abzugeben, um die Rickzahlungen moglichst niedrig ausfallen zu lassen sowie ggf.
auf Weisung des Auftraggebers Rechtsmittel einzulegen.

Die Kosten fur alle auf der Grundlage dieses Vertrages geforderten Antrage, Nach-
weise, Gutachten, Berechnungen und Testierungen tragt der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Moglichkeiten zusatzlicher Einnahmen durch

Zahlungen und Zuschisse Dritter fiir Betriebskosten und Tarifmalnahmen nach vor-
heriger Zustimmung des Auftraggebers auszuschépfen.

§13

Bestimmung der Vergiitung, Zahlungsmodalitiaten und Abrechnung

Der monatliche Vergltungsanspruch des Auftragnehmers bestimmt sich wie folgt:

Pos.1 1/12 des ggf. preisfortgeschriebenen Vollkostenpreises des Ange-
bots (netto)

Pos.2 +/- | ggf. Anpassungen flr Leistungsanpassungen nach § 5 oder § 6

Pos. 3 - | Beférderungserldse i. S. d. § 12 ohne Umsatzsteuer

Pos. 4 - | ggf. Tarifausgleichszahlungen / Ausgleichsanspriiche gemafi § 12
Pos. 5 - | ggf. Nicht- und Schlechtleistung gemaf § 10

Pos. 6 - | ggf. Anspriiche aus Vertragsstrafen gemaR § 9 und Schadenser-

satz gegen den Auftragnehmer, wie insbesondere im Fall der Haf-
tung des Auftragnehmers fiir entgangene Erlése (§12 Abs. 6)

Pos. 7 - | ggf. Ausgleichsanspriiche aus §§14 f. OPNVG bzw. §§ 228 ff.
SGB IX (und entsprechende Nachfolgeregelungen)
Pos. 8 = | Monatlicher Verglitungsanspruch
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Die Abrechnung der monatlichen Vergiitung erfolgt gemafR den nachfolgenden Mo-
dalitaten:

a.

Der Auftragnehmer stellt bis zum 15. des folgenden Monats unter Vorlage der nach
diesem Vertrag und der Leistungsbeschreibung geforderten Nachweise und Be-
lege, aus denen ein Gesamtanspruch ersichtlich ist, eine Rechnung an den Auf-
traggeber aus.

Die Rechnung ist grundsatzlich 14 Tage nach Rechnungseingang bei dem Auftrag-
geber fallig. Ist der Auftraggeber aber der Auffassung, dass die Rechnung der H6he
nach unberechtigt ist oder nicht den vertraglichen Anforderungen entspricht, fordert
er den Auftragnehmer zur schriftlichen Erlduterung bzw. Berichtigung auf. Diese
hat unverziiglich zu erfolgen. Andert sich an der Einschatzung des Auftraggebers
auch nach der Stellungnahme des Auftragnehmers nichts, kann der Auftraggeber
die Rechnung entsprechend kirzen. Gleiches gilt fur den Zeitraum zwischen Auf-
forderung und Reaktion des Auftragnehmers. Anspriiche des Auftragnehmers we-
gen Verzuges und weitergehende Schadensersatzanspriiche des Auftragnehmers
bleiben unberahrt.

Vor Vertragsende ist der Auftraggeber berechtigt, die letzten finf Rechnungszah-
lungen insoweit einzubehalten, als auf Grund der unterjahrigen Berichte Uber die
Leistungen des Auftragnehmers abzusehen ist, dass bei der Schlussabrechnung
ansonsten eine Riuckzahlung zu Gunsten des Auftraggebers anfiele. Die Zahlungen
werden freigegeben, sobald der Sicherungszweck entfallt.

Zu-, Ab- bzw. Umbestellungen werden monatlich separat ausgewiesen und mit ab-
gerechnet (Pos.2).

Sollte in einem Monat nach vorstehendem Schema die Summe der Beférderungs-
erldse oder sonstigen Ausgleichszahlungen héher sein als die Summe des anteili-
gen Vollkostenpreises, so ist der UberschieRende Betrag mit der Monatsabrech-
nung an den Auftraggeber auszugleichen.

Sobald der Auftragnehmer aus der Einnahmenaufteilung (§ 12 Abs. 8) Erl6s-Zu-
scheidungen erhalt (in der Regel mit dreimonatigem Versatz), ist er verpflichtet,
dem Auftraggeber dies unverziglich zu melden; der Betrag wird mit der nachsten
Vergitungszahlung verrechnet.

Sobald der Auftragnehmer Zahlungen aus Tarifausgleichsansprichen z. B. nach
§§ 14 f. OPNVG bzw. § 45a PBefG sowie §§ 228 ff. SGB IX erhalt (§ 12 Abs. 6), ist
er verpflichtet, dem Auftraggeber dies unverziglich unaufgefordert zu melden; der
Betrag wird mit der nachsten Vergiitungszahlung verrechnet. Sobald der Auftrag-
nehmer aufgrund bestandskraftiger Bescheide Rickzahlungen auf Ausgleichsleis-
tungen nach § 45 a PBefG bzw. §§ 228 ff. SGB IX geleistet hat, erhalt er nach
Vorlage der jeweiligen Bescheide sowie des Nachweises fir die von ihm geleistete
Zahlung vom Auftraggeber mit der nachsten monatlichen Vergitungszahlung (ohne
Umsatzsteuer) erstattet.

Anspriche des Auftraggebers aus Nicht- und Schlechtleistung nach § 10 sowie An-
spruche aus Vertragsstrafen nach § 9 und Schadensersatz gegen den Auftragneh-
mer, wie insbesondere im Fall der Haftung des Auftragnehmers flir entgangene
Erlése werden spatestens mit dreimonatigem Versatz abgerechnet. Die Aufrech-
nung erfolgt unabhangig davon, ob der Auftragnehmer Vertragsstrafen oder Scha-
densersatzanspriiche anerkannt hat.
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g. Die Marketingmittel werden seitens des Unternehmens nach MalRgabe des Auftrag-
gebers bewirtschaftet. Sie kdnnen durch den Auftraggeber in monatlichen Abschlia-
gen abgerufen werden oder sind nach Maldgabe des Auftraggebers fur Marketing-
mafRnahmen durch den Auftragnehmer einzusetzen.

h. Die Mittel fir den Einsatz von Fahrausweisprifern/externem Prifpersonal werden
vom Auftragnehmer verwaltet. Sie sind nach MalRgabe des Auftraggebers durch
den Auftragnehmer einzusetzen.

Jahresabrechnung

Die Gesamtabrechnung der Vergulitung erfolgt jahrlich nach Vorliegen der Jahresab-
rechnungen aller Beférderungserldése eines Kalenderjahres, in der Regel bis zum
30.11. des Folgejahres auf der Basis des Normjahres (250 Wochentage (davon 190
Schultage und 60 Ferientage), 52 Samstage, 63 Sonn- und Feiertage) durch Vorlage
einer entsprechenden Abrechnung durch den Auftragnehmer.

Die Jahresabrechnung erfolgt:

e unter Berucksichtigung der bereits geleisteten Vergutungszahlungen und der
bereits geleisteten sonstigen Zahlungen nach §13 (1),

¢ unter Berlicksichtigung der Preisfortschreibung gem. § 14,

o auf Basis der endgultigen Einnahmezuscheidungen und Ausgleichsleistungen
bzw. Zahlungsverpflichtungen im saarVV (Aufstellungen gem. § 12), hierzu sind
dem Auftraggeber alle notwendigen Belege und Verbundabrechnungen vorzu-
legen,

e unter Berlcksichtigung der vom Auftraggeber im Abrechnungsjahr festgesetz-
ten Pénalen gem. § 9,

¢ unter Bericksichtigung von nicht erbrachten Leistungen gem. § 10 sowie Zu-
und Abbestellungen gem. § 5

e sowie unter Beriicksichtigung etwaiger, dem Auftraggeber gegeniiber dem Auf-
tragnehmer zustehenden Schadenersatzanspriche.

Der Gesamtabrechnung ist ein Testat eines Wirtschaftsprifers beizufligen, in dem die
Richtigkeit der Angaben des Auftragnehmers bestatigt wird. In diesem Testat ist vom
Wirtschaftsprifer ggf. der interne Einnahmeaufteilungsschlissel des Auftragnehmers
zu priufen und zu bestatigen. Das Abrechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr, der
Zahlungseingang ist hierzu unerheblich, lediglich das Bezugsjahr der Zahlungen ist
entscheidend. Dem Auftraggeber sind, soweit nicht schon bei der monatlichen Vergu-
tung erfolgt, Belege zu samtlichen Zahlungseingangen vorzulegen, aus denen der Ge-
samtanspruch ersichtlich ist.

Fehlen flr eine endgultige Abrechnung Bescheide oder sonstige Daten zu Erlésen (z.
B. aus der Einnahmenaufteilung oder flr Ausgleichsanspriiche nach § 45a PBefG bzw.
§§ 228 ff. SGB IX), so ist eine insoweit vorlaufige Abrechnung vorzunehmen; die end-
gultigen Bescheide bzw. Informationen sind in diesen Fallen nach Zahlungseingang
unaufgefordert an den Auftraggeber zu Gberweisen.

Der Auftraggeber priift die Jahresabrechnung des Auftragnehmers binnen acht Wo-
chen nach Zugang. Ist der Auftraggeber der Auffassung, dass die Berechnung des
Auftragnehmers fehlerhaft ist, hat er dies gegenliber dem Auftragnehmer zu begriinden
und eine eigene Berechnung vorzulegen. Diese gilt als anerkannt, wenn und soweit
der Auftragnehmer nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Berechnung des
Auftraggebers mit substantiierter Begriindung schriftlich widerspricht. Widerspricht der
Auftragnehmer, ist innerhalb von weiteren vier Wochen eine Klarung des Dissenses in
Verhandlungen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer herbeizufiihren.
Der Rechtsweg bleibt vorbehalten. Eventuelle Uber- oder Unterzahlungen sind mit der
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(4)

(1)

ersten Vergutungszahlung nach der Gesamtabrechnung auszugleichen, sobald die Ab-
rechnung unstrittig bzw. der Streit entschieden ist. Ein entsprechendes Abrechnungs-
schema gibt der Auftraggeber vor.

Soweit die vertraglichen Pflichten der Verkehrsleistungserbringung nicht Gber ein ge-
samtes Kalenderjahr bestehen — bspw. Im Jahr der Betriebsaufnahme oder im Falle
einer Vertragskindigung -, mindern sich die Gesamtkosten der Leistung nach fur die-
ses Jahr und damit der Anspruch des Verkehrsunternehmens auf den Zuschuss ent-
sprechend.

Als Grundlage der Beschlisse der Finanzministerkonferenz vom 23.06.1994 und der
Verkehrsministerkonferenz vom 16./17.11.1995 sind alle fahrplanmaRigen Verkehrs-
angebote zur Bedienung der Allgemeinheit nicht als Gegenwert einer konkreten Be-
stellung einzelner Nahverkehrsleistungen anzusehen. Zuschusse aufgrund von hier-
Uber getroffenen Regelungen unterliegen daher nicht der Umsatzsteuer, sondern sind
als echte nichtsteuerbare Zuschusse im Sinne des Artikels 150 Abs. 4 der Umsatzsteu-
errichtlinie anzusehen.

Die Kalkulation hat somit auf Basis von Nettopreisen (ohne Umsatzsteuer) zu erfolgen.
Grundsatzlich gehen die Vertragspartner davon aus, dass der Beschluss der Finanz-
ministerkonferenz  vom 23.06.1994 und der Verkehrsministerkonferenz vom
16./17.11.1995 Bestand hat und die in diesen Vergabeunterlagen geregelten Zu-
schisse des Aufgabentragers nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Dies ist eine
wesentliche Grundlage des Vertrages im Sinne des § 313 Abs. 1 BGB.

Bei Eintritt der Umsatzsteuerpflichtigkeit wird der Auftraggeber die dann anfallende
Umsatzsteuer zahlen, sofern der Bieter zuvor nach den Vorgaben des Auftraggebers -
und insoweit erfolgter Freistellung von den Kosten der notwendigen Rechtsverfolgung
— alle erforderlichen MalRnahmen gegen eine diesbezlgliche Steuerfestsetzung einge-
leitet hat. Der Bieter hat den Auftraggeber unverziglich nach erster Kenntniserlangung
von der Umsatzsteuerpflichtigkeit schriftlich hierliber zu informieren.

Sollte entgegen der bisherigen Praxis der Finanzbehdrden Umsatzsteuer anfallen, so
schuldet der Auftraggeber diese zusatzlich einschlielRlich etwaiger Verspatungszu-
schlage und Sdumniszinsen. Der Auftragnehmer wird auf Aufforderung des Auftragge-
bers gegen derartige Umsatzsteuerbescheide aulRergerichtlich und gerichtlich vorge-
hen. Die Kosten fir Rechtsschutzverfahren (Gebihren flr Einspruchsverfahren, Ge-
richtskosten und etwaige Anwaltskosten) tragt der Auftraggeber, soweit die Kostenbe-
lastung nicht aus in der Person oder im Verhalten des Auftragnehmers liegenden Griin-
den entsteht und die Auswahl sowie die Festlegung der Honorierung des den Auftrag-
nehmer vertretende Verfahrensbevollmachtigte im Einvernehmen mit dem Auftragge-
ber erfolgt ist. Der Auftraggeber wird sein Einvernehmen erklaren, sofern der Verfah-
rensbevollmachtigte die flir solche Verfahren erforderliche steuerrechtliche Kompetenz
aufweist und keine die Marktiblichkeit Gbersteigende Honorierung festgelegt ist.

§14

Preisgleitung

Wahrend der Vertragslaufzeit werden die vom Auftragnehmer kalkulierten Dieselkosten
quartalsweise angepasst. Dabei werden die Kostenanderungen wie folgt ermittelt:
Verhaltnis des nach Quartalsablauf festgestellten Quartalsdurchschnittswertes zum
Quartalsdurchschnittswert des dem betrachteten Quartal vorangegangenen Quartals
fur den Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte, Genesis-Datenbank, Code 61241-
0003 (Jahreswerte)/61241-0004 (Monatswerte), GP 19-1920260052 Dieselkraftstoff,
Abgabe an Grolverbraucher des Statistischen Bundesamtes.
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Die Anpassung erfolgt jeweils nach Ablauf eines Quartals, nach Veroffentlichung des
geanderten Index-Wertes. Unverziglich nach Veroffentlichung des Index sendet der
Auftragnehmer dem Auftraggeber die Berechnung der Preisgleitung (unter Beachtung
des Absatzes (4) dieses Paragrafen) zu.

Die Anpassung wird erstmals fir das 4. Quartal 2025 vorgenommen. Abweichend zu
oben genannter Ermittlung der Kostenanderung ist das Basisquartal fir die erste An-
passung das 2. Quartal 2025. Basis der weiteren Anpassungen ist das dem betrachte-
ten Quartal vorangegangene Quartal. Die relative Differenz der Indexwerte wird kauf-
mannisch auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Wahrend der Vertragslaufzeit werden die vom Auftragnehmer fur die Soll-Leistung kal-
kulierten zeitbezogenen Kosten (P2) sowie der Personalkostenanteil innerhalb der ki-
lometerbezogenen Kosten (P3) und der Personalkostenanteil innerhalb der Regiekos-
ten (P4), an Veranderungen der Personalkosten angepasst. Dabei werden die Kosten-
anderungen wie folgt ermittelt:

Verhaltnis des nach Jahresablauf festgestellten Jahresdurchschnittswertes zum Jah-
resdurchschnittswert des dem betrachteten Jahr vorangegangenen Jahres fir den Per-
sonalkostenindex Bus im Saarland, Uberlandverkehr, veréffentlicht auf der Internet-
seite des ZPS.

Die Anpassung wird jahrlich rickwirkend nach Veréffentlichung des Kostenindex vor-
genommen. Unverzuglich nach Veréffentlichung des Index sendet der Auftragnehmer
dem Auftraggeber die Berechnung der Preisgleitung (unter Beachtung des Absatzes
(4) dieses Paragrafen) zu. Erfolgt eine unterjahrige Anpassung des Index beispiels-
weise in Halbjahresscheiben, kann eine unterjahrige Anpassung der zeitbezogenen
Kosten (P2) sowie des Personalkostenanteils innerhalb der Regiekosten (P4) erfolgen.
Erstmals erfolgt die Anpassung flr das Jahr 2026. Basisjahr fiir die erste Anpassung
ist das Jahr 2025. Nach erfolgter Preisanpassung wird das dem Basisjahr folgende
Jahr zum neuen Basisjahr fir die ndchste Anpassung.

Die relative Differenz der Indexwerte wird kaufmannisch auf zwei Nachkommastellen
gerundet.

Wahrend der Vertragslaufzeit werden die vom Auftragnehmer ausgewiesenen Regie-
kosten (P4), die nicht unter Personalkosten fallen, sowie der der Preisgleitung fir Sach-
kosten unterworfene Anteil an den kilometerabhangigen Kosten des Preisbestandteils
P3, an den allgemeinen Preisanstieg angepasst. Hierfir wird der vom Statistischen
Bundesamt ermittelte Verbraucherpreisindex fir Deutschland (Sondergliederungen)
herangezogen. Verwendet wird der ,Gesamtindex ohne Nahrungsmittel und Energie®“.
Die Anpassung wird jahrlich rickwirkend nach Veroffentlichung des Kostenindex vor-
genommen. Unverziglich nach Veréffentlichung des Index sendet der Auftragnehmer
dem Auftraggeber die Berechnung der Preisgleitung (unter Beachtung des Absatzes
(4) dieses Paragrafen) zu.

Erstmals erfolgt die Anpassung flr das Jahr 2026. Basisjahr flir die erste Anpassung
ist das Jahr 2025. Nach erfolgter Preisanpassung wird das dem Basisjahr folgende
Jahr zum neuen Basisjahr flr die nachste Anpassung.

Die relative Differenz der Indexwerte wird kaufmannisch auf zwei Nachkommastellen
gerundet.

Nach Veroffentlichung der geénderten Indizes durch das Statistische Bundesamt Uber-
mittelt der Auftragnehmer dem Auftraggeber die neuen Kostenwerte gem. einer Vor-
lage zur Berechnung der Preisgleitung, die dem Auftragnehmer zum Betriebsstart zur
Verflgung gestellt wird.

Sollte sich die Zusammensetzung der o. g. Preisindices andern, wird der Auftraggeber
den entsprechenden Nachfolgeindex fur die Preisfortschreibung verwenden.
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Unabhangig hiervon kénnen auf schriftlichen Antrag des Auftragnehmers oder des Auf-
traggebers die Preisindizes gemal Absatz 1, 2 und 3 dahingehend Uberprft werden,
ob sie die Kostenentwicklung im Nahverkehrsmarkt fir Busverkehrsunternehmen noch
angemessen berlcksichtigen. Der Nachweis einer mdglichen Unangemessenheit liegt
beim jeweiligen Antragsteller. Dieser muss nachweisen, dass ein anderer unabhangi-
ger Index der tatsachlichen Entwicklung der Kostenelemente im Nahverkehrsmarkt fiir
Busverkehrsunternehmen besser Rechnung tragt als die bisherigen Indizes, gleicher-
mafRen diskriminierungsfrei ist und den jeweils anderen Vertragspartner durch das An-
derungsverlangen nicht unangemessen belastet wird.

Bei dem zuvor genannten unabhangigen Index kann es sich auch um einen neuen
amtlichen oder im Benehmen mit der zustandigen Landesverwaltung veroffentlichten
Index handeln, der die Kostenentwicklung speziell fir das Saarland abbildet.

Der Austausch eines Preisindizes oder Anderungen in der Zusammensetzung eines
unter identischem Namen weitergeflihrten Index wirken sich allein auf die verbleibende
Vertragslaufzeit aus. Rickwirkende Korrekturen, z. B. als Folge von Umbasierungen in
abrechnungsrelevanten Jahren erfolgen nicht. Die Entscheidung Gber den Austausch
eines Indexes obliegt alleine dem Auftraggeber.

Fir den Fall, dass die Kraftstoffkosten im Bereich des Saarlandes im Vergleich zum
Bundesdurchschnitt ungewdhnlich stark steigen, insbesondere in Folge gestiegener
Transportkosten bspw. in Folge niedrigen Wasserstandes im Rhein, ist der Auftragge-
ber berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, mit dem Auftragnehmer eine erganzende Kos-
tenanpassung unter entsprechender Anwendung von § 2 Nr. 3 VOL/B wie flir den Fall
einer Leistungsanderung im Sinne dieser Norm zu vereinbaren.

Soweit Fahrzeuge mit erneuerbaren Energien zum Einsatz kommen, wird der Dieselin-
dex durch den der Antriebsform am nachsten kommenden Index ersetzt.

§ 15

Haftung und Versicherung

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Anspriichen frei, die gegen den
Auftraggeber von Dritten im Zusammenhang mit Pflichtverletzungen geltend gemacht
werden, die in den Pflichtenkreis des Auftragnehmers fallen.

Der Auftragnehmer hat fiir jedes im vertragsgegenstandlichen Verkehr eingesetzte
Fahrzeug eine Haftpflichtversicherung mit einer dem Pflichtversicherungsgesetz geni-
genden Gesamtdeckungssumme fiir Sach- und Personenschaden von mindestens 100
Mio. Euro, im Fall von Personenschaden mit einer Deckung von mindestens 7,5 Mio.
Euro je geschadigter Person abzuschliel3en. Die Haftpflichtversicherung fur jedes Fahr-
zeug ist dem Auftraggeber vor Betriebsaufnahme in Kopie nachzuweisen. Der Auftrag-
nehmer benachrichtigt den Auftraggeber unverziglich, wenn ihm eine Zahlungsfrist
nach dem Versicherungsvertrags-gesetz gestellt wird oder wenn das Versicherungs-
verhaltnis ganz oder teilweise gekindigt oder vorzeitig beendet wird. Veranderungen
der Haftpflichtversicherungen wahrend der Vertragslaufzeit sind dem Auftraggeber um-
gehend mitzuteilen.

Der Auftragnehmer wirkt darauf hin, dass der Versicherer zugunsten des Auftraggebers
einen Sicherungsschein erteilt bzw. eine Bestatigung der Haftpflichtversicherung mit
rechtsverbindlicher Unterschrift ausstellt. Der Versicherer muss sich in dieser Bestati-
gung verpflichten, Gber die jahrliche Aktualisierung der Bestatigung der Haftpflichtver-
sicherung hinaus den Auftraggeber lber die Gefahrdung des Versicherungsschutzes
durch Kindigung des Vertrages durch eine Vertragspartei oder durch Zahlungsverzug
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des Auftragnehmers zu informieren. Wenn sich der Versicherer nicht zur Information
des Auftraggebers Uber die Gefahrdung des Versicherungsschutzes durch Kindigung
des Vertrages durch eine Vertragspartei oder durch Zahlungsverzug des Auftragneh-
mers verpflichten 1asst, muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber das Recht einrdu-
men, beim Versicherer jederzeit entsprechende Auskinfte tUber die Haftpflichtversiche-
rung einholen zu kénnen. Der Auftragnehmer entbindet den Versicherer insoweit von
seiner Verschwiegenheitspflicht. Der Versicherer hat dieses Auskunftsrecht des Auf-
traggebers in seinem Bestatigungsschreiben aufzufiihren.

4) Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber zum Ersatz etwaiger dem Auftraggeber ent-
stehender Schaden verpflichtet, die darauf beruhen, dass der Auftragnehmer die von
ihm GUbernommenen Vertragspflichten schuldhaft nicht, nicht vollstandig oder nicht ord-
nungsgemal erfullt hat. Das Verschulden seiner Mitarbeiter und der Mitarbeiter eines
etwaigen Nachunternehmens muss sich der Auftragnehmer wie eigenes Verschulden
zurechnen lassen.

(5) Der Auftraggeber kann die Auszahlung der Abschlagszahlungen auf die Vergutung (§
13) bis zum Nachweis der Haftpflichtversicherung gemaf der vorstehenden Anforde-
rungen der Auftragnehmer zuriickhalten. Der Auftraggeber kann des Weiteren jede
Zahlung vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig ma-
chen.

§ 16

Abtretung von Anspriichen des Auftragnehmers

Die Anspriiche des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber aus diesem Vertrag dirfen nicht
ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers abgetreten werden. Dies gilt auch
fur Abtretungen an Unternehmen, die demselben Konzern wie der Auftragnehmer angehéren.
§ 354a HGB bleibt unberihrt.

§17
Aufrechnungsverbot
Gegen die Forderungen des Auftraggebers ist eine Aufrechnung mit Forderungen des Auf-

tragnehmers nur zulassig, sofern die Forderung des Auftragnehmers rechtskraftig festgestellt
und diese unbestritten ist.

§18
Inkrafttreten, Zeitraum zur Erbringung der Verkehrsleistungen
Dieser Vertrag tritt mit Zuschlagserteilung in Kraft und endet mit Abwicklung der letzten Zah-

lung. Die Pflicht zur Erbringung der Verkehrsleistungen beginnt am 01.08.2025 und endet am
31.07.2027.

§19

Vorzeitige Kiindigung des Vertrages

) Der Vertrag kann von beiden Teilen nur aus wichtigem Grund gekiindigt werden.
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()
@)

(4)

®)

Die Kundigung bedarf der Schriftform.

Ein wichtiger Grund liegt neben den in diesen Vertragsunterlagen genannten Fallen
insbesondere vor, wenn eine der nachfolgenden Situationen eintritt:

a.

Der Auftragnehmer halt den Termin zur Betriebsaufnahme um mehr als 24 Stunden
verschuldet nicht ein, oder fiihrt die fir die Aufnahme des Betriebes erforderlichen
Anschaffungen und Klarungen trotz schriftlicher Nachfristsetzung von einem Monat
nicht ordnungsgeman durch, wodurch der Termin zur Betriebsaufnahme unter nor-
malen Umstanden vom Auftragnehmer nicht mehr eingehalten werden kann und
der Auftragnehmer dies zu vertreten hat.

Der Auftragnehmer erbringt die vertragliche Leistung Uber einen zusammenhan-
genden Zeitraum von mehr als 72 Stunden aus eigenem Verschulden nicht.

Der Auftragnehmer kommt seinen Vertragsverpflichtungen trotz zweimaliger
schriftlicher Abomahnung (Textform ist ausreichend) durch den Auftraggeber nicht
nach, wobei zwischen den Abmahnungen ein Zeitraum von mindestens einer Wo-
che liegen muss.

Das Insolvenz- oder Vergleichsverfahren Uber das Vermdgen des Auftragnehmers
eroffnet oder die Eréffnung des Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens mangels
Masse abgelehnt wird.

Der Auftragnehmer erhalt die zur Erbringung der Betriebs- und Beférderungsleis-
tungen erforderlichen Genehmigungen nicht oder verliert sie wahrend der Betriebs-
laufzeit.

Der Auftragnehmer bzw. seine Mitarbeiter und/oder Mitarbeiter von ihm etwa ein-
geschalteter Unterauftragnehmer sind Adressaten von bestands- bzw. rechtskrafti-
gen Ordnungsverfugungen, BuRgeldbescheiden (ab 250,00 €), Strafbefehlen
und/oder Urteilen im Zusammenhang mit personenbeférderungs-rechtlichen Best-
immungen (insbesondere PBefG, StVO, StVZO, BOKraft, FPersV).

Der Auftragnehmer oder dessen Unterauftragnehmer unterschreiten die geman
Kap. 4.1 1) der LB zu leistende Mindestvergttung wiederholt grob fahrlassig oder
vorsatzlich.

Beim Auftragnehmer — sofern es sich um eine Bieter-/ Arbeitsgemeinschaft handelt
— tritt entgegen § 3 Abs. 6 dieses Vertrages ein Wechsel der Mitglieder der Bieter-
!/ Arbeitsgemeinschaft (Eintritt und / oder Ausscheiden) ohne ausdrickliche vorhe-
rige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers ein.

Eine Anpassung dieses Vertrages gemal § 20 Abs. 1 im Falle des Vorliegens der
dort definierten Umstande nicht moglich ist.

Im Falle einer aul3erordentlichen Kiindigung aufgrund des vertragswidrigen Verhaltens
des Auftragnehmers bzw. dessen Erfullungsgehilfen behalt sich der Auftraggeber wei-
tergehende Schadensersatzanspriiche vor.

Kommt es aufgrund gesetzlicher Regelungen wahrend der Laufzeit dieses Vertrages
zu einer Klrzung der dem Saarland jahrlich zugewiesenen Regionalisierungsmittel, ist
der Auftraggeber berechtigt, den vom Auftraggeber jeweils geschuldeten jahrlichen,
finanziellen Ausgleich zu reduzieren, wenn er dies gegenliber dem Auftragnehmer mit

Seite 23 von 26



Verkehrsvertrag LB 166/167 — 2025-2027

(6)

(7)

(8)

9)

einem zeitlichen Vorlauf von mindestens sechs Monaten schriftlich angekiindigt hat.
Malgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs des Schreibens. Die Kindigung darf maxi-
mal im gleichen prozentualen Umfang erfolgen, in dem auch die Regionalisierungsmit-
tel geklrzt wurden. Macht der Auftraggeber von diesem Recht Gebrauch, wird die
OPNV-Leistung dieses Vertrages seitens des Aufgabentrégers durch eine gednderte
Angebotskonzeption angepasst, die nach Mdglichkeit auch die Belange des Auftrag-
nehmers beachtet. Der neue finanzielle Ausgleich wird gemaf § 2 Nr. 3 VOL/B ermit-
telt.

Im Falle der Kiindigung des Vertrages oder anderweitige Vertragsbeendigung ist der
Auftragnehmer verpflichtet, zum Wirksamwerden der Kiindigung bzw. Ablauf der Kin-
digungsfrist die Entbindung von der Betriebspflicht nach § 21 Abs. 4 S. 1 PBefG bei
der Genehmigungsbehdérde zu beantragen. Kosten fir solche Verfahren hat der Auf-
tragnehmer selbst zu tragen, es sei denn, die Vertragsbeendigung beruht auf einem
schuldhaften Verhalten des Auftraggebers.

Auf Grund der Verpflichtung des Auftraggebers, eine ausreichende Bedienung der
Bevdlkerung mit Verkehrsleistungen im 6ffentlichen Personennahverkehr sicherzustel-
len, soll eine Kiindigung aus wichtigem Grund eine Auslauffrist beinhalten. Diese wird
so bemessen, dass die Klindigungsfolge der Vertragsbeendigung auf einen in der Zu-
kunft des Zugangs der Kindigungserklarung liegenden Zeitpunkt hinausgeschoben
wird. Dadurch wird der Auftraggeber in die Lage versetzt, die ausreichende Bedienung
der Bevolkerung mit Verkehrsleistungen im 6ffentlichen Personennahverkehr sicher zu
stellen. Diese Auslauffrist betragt i. d. R. zwei Monate.

Als Auftragsanderung i.S.d. § 132 Abs. 2 Nr. 1 GWB kann flr den Fall, dass in der
Person des Auftragnehmers ein Eréffnungsgrund i.S.d. §§ 16 ff. InsO vorliegt oder un-
mittelbar bevorsteht, eine Anpassung des Ausgleichsbetrags um bis zu 25% erfolgen.
Das Vorliegen oder unmittelbare Bevorstehen eines Eroffnungsgrundes ist dem Auf-
traggeber geeignet, nachvollziehbar und dokumentiert nachzuweisen, bspw. durch die
Bestatigung eines Steuerberaters oder vergleichbar. Die Laufzeit des Vertrages kann
in diesem Fall reduziert werden; sie soll hierbei den Zeitraum nicht unterschreiten, der
fur die Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens nebst einer ausreichenden Zeitspanne
zur Vorbereitung der Betriebsaufnahme bendtigt wird.

Als Auftragsanderung i.S.d. § 132 Abs. 2 Nr. 4 lit. a), Nr. 1 GWB kann ein Wechsel des
Auftragnehmers erfolgen. Fir den Fall, dass in der Person des Auftragnehmers ein
Eroffnungsgrund i.S.d. §§ 16 ff. InsO vorliegt oder unmittelbar bevorsteht, kann der
Auftragnehmer gegen ein anderes Verkehrsunternehmen ausgetauscht werden. Das
Vorliegen oder unmittelbare bevorstehen eines Eréffnungsgrundes ist dem Auftragge-
ber geeignet, nachvollziehbar und dokumentiert nachzuweisen, bspw. durch die Besta-
tigung eines Steuerberaters oder vergleichbar. Dieses andere Verkehrsunternehmen
muss die Eignungsvoraussetzungen gemaf diesem Vertrag, seiner Anlagen und der
Bewerbungsbedingungen erfullen, die in dem Vergabeverfahren zur Beauftragung die-
ses Vertrages erflllt werden mussten. Gleiches gilt fur die Mitglieder einer Bieterge-
meinschaft. Die Hohe der Ausgleichszahlungen fir ein durchschnittliches Kalenderjahr
kann fur den Fall des Wechsels des Auftragnehmers um bis zu 25% angepasst werden.
Die Laufzeit des Vertrages kann in diesem Fall reduziert werden; sie soll hierbei den
Zeitraum nicht unterschreiten, der fur die Durchfihrung eines Vergabeverfahrens nebst
einer ausreichenden Zeitspanne zur Vorbereitung der Betriebsaufnahme benétigt wird.
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§ 20

Hohere Gewalt

(1) Soweit fur einen Vertragspartner oder fur beide Vertragspartner die Durchfihrung des
Vertragsverhaltnisses nach den ,fir den Normalfall* vereinbarten Regelungen
aufgrund hoherer Gewalt temporar nicht zumutbar sein sollte, haben sich die
Vertragspartner (ber eine entsprechend zeitlich und sachlich begrenzte
Vertragsanpassung zu verstandigen. Die Vertragsanpassung hat sich auf das fir die
Behebung der durch den Fall hoherer Gewalt bewirkten Stérung des
Vertragsgleichgewichts Erforderliche zu beschranken. Als hdéhere Gewalt im
vorgenannten Sinne sind aulerhalb der Kontrolle bzw. der (Risiko-)Sphare der
Vertragspartner liegende Ereignisse anzusehen, die die Leistungserbringung
unmittelbar (z. B. in Hinblick auf deren rechtliche oder tatsachliche Durchfiihrbarkeit)
oder mittelbar (z. B. im Hinblick auf deren wirtschaftlichen Wert) beeintrachtigen; hierzu
gehoren insbesondere Naturkatastrophen, Kriege und Pandemien bzw. Epidemien.

(2) Ist eine flr beide Vertragsparteien zumutbare Anpassung nicht mdglich, bleibt das
Recht auf vorzeitige Klindigung des Vertrages aus einem wichtigen Grund gemaR § 19
unberthrt.

§ 21

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder aus tat-
sachlichen oder Rechtsgriinden nicht durchgeflihrt werden kénnen, ohne dass damit die Auf-
rechterhaltung des Vertrages fiir einen der Vertragspartner insgesamt unzumutbar wird, wer-
den dadurch die Ubrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berthrt. Das Gleiche gilt, falls
sich eine Regelungslicke zeigen sollte. Anstelle der unwirksamen oder undurchfuhrbaren
Bestimmungen oder zur Ausfullung einer Regelungslicke ist eine Bestimmung zu vereinba-
ren, die dem von den Vertragspartnern angestrebten Zweck wirtschaftlich am nachsten
kommt.

§ 22
Schlussbestimmungen

(1 Anderungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.

(2) Gerichtsstand ist Saarbriicken.

(3) Es gilt deutsches Recht. Verweisungen auf auslandisches Recht sind ausgeschlossen.
Alle Unterlagen sind in deutscher Sprache zu verfassen. Geschaftssprache ist
Deutsch.

4) Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber alle wesentlichen Anderungen seiner gesell-
schaftsrechtlichen Verhaltnisse mit, soweit diese auf die Vertragsdurchflhrung Auswir-
kungen haben kdnnen. Dies gilt insbesondere flir Anderungen des haftenden Kapitals,

Gewinnabfiihrungs-, Beherrschungs- und Konzerneingliederungsvertrage.

(5) Die Vertragspartner haben sicherzustellen, dass fur die Erfullung aller vertraglichen
Pflichten auch die jeweiligen Rechtsnachfolger uneingeschrankt haften.

(6) Die Abtretung von Rechten oder Anspriichen nach diesem Vertrag ist nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung der jeweils anderen Vertragspartei zulassig.
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fur den Auftragnehmer

XXX
Geschéftsfiihrer/-in

Riegelsberg, den ...........cccvveeee.

fur den Zweckverband Offentlicher Personennahverkehr
auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbricken (ZPRS)

Klaus Hausle

Verbandsvorsteher

Volklingen, den ........ccccccceeneee. Saarbricken, den ........ccoovvveeeeenn..

fur die Mittelstadt Vdlklingen fur die Landeshauptstadt Saarbrucken
Stephan Tautz Uwe Conradt

Oberbilrgermeister der Oberbilrgermeister der

Mittelstadt Volklingen Landeshauptstadt Saarbriicken
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