

Verschiebung der Angebotsfrist und Angebotseröffnung

Objekt/Maßnahme: Neubau Feuerwache, Klötzerstraße 33, 01587 Riesa
Bauleistung: Los 400-05 Lüftung, Druckluft
(§ 3 Abs. 9 VgV 80%-Kontingent)
Vergabenummer: EU/O/28/2025
Ablauf Angebotsfrist alt: 10.06.2025, 11:00 Uhr
Ablauf Angebotsfrist neu: 13.06.2025, 10:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

wegen eines kompletten technischen Ausfalls der Vergabepattform eVergabe.de von ca. 8:30 Uhr bis ca. 10:53 Uhr war weder für Bieter noch für den Auftraggeber ein Zugriff auf die Plattform möglich. Es konnten keine Angebote hochgeladen werden und auch keine Angebotseröffnungen durchgeführt werden.

Aus diesem Grund der höheren Gewalt wurde die Angebotsfrist und Angebotseröffnung auf **Freitag, den 13.06.2025, 10:00 Uhr** verschoben. Eine entsprechende Korrektur der Bekanntmachung wurde veröffentlicht.

Die Vergabepattform eVergabe.de bittet um Entschuldigung für die technischen Probleme.

Mit freundlichen Grüßen



Kerstin Bergmann
Sachbearbeiterin Vergabestelle