

Projekt Gigabit 2.0 (Betreibermodell) Vergabeverfahren Planungsleistungen

für die Herstellung des passiven Breitbandnetzes für die vom Betreibermodell Gigabit 2.0 des Breitbandzweckverbands im Amt Süderbrarup (BZVAS) umfassten 617 Hausanschlüsse in „grauen“ Flecken (im Sinne der Gigabit-Richtlinie 2.0 des Bundes) des Verbandsgebiets

Honorarangebot

Name/Firma des anbietenden Büros/Unternehmens:

Preisblatt: Anlage zum Ingenieurvertrag

Die Leistungen bieten wir verbindlich zu den nachstehend aufgeführten Preisen an. Für den abgegoltenen Leistungsumfang gelten der Vertragstext und die Leistungsbeschreibung des BZVAS. AGB / AVB des Bieters werden nicht Vertragsbestandteil.

Sämtliche Nebenkosten sind in den Pauschalen bzw. Einheitspreisen berücksichtigt.

Die geforderten konzeptionellen/qualitativen Unterlagen (vgl. Verfahrensregeln) fügen wir in freier Form als Angebotsbestandteil bei.

		Umfang/Menge	Einheit	Einheitspreis EP € (netto)	Gesamtpreis GP € (netto)
Pos. 1	Einarbeitung in das Projekt Trassenlänge Hausanschluss	37.700,00	m		
		617	Stk.		
Pos. 2	LP 4 (Genehmigungsplanung) Trassenlänge Hausanschlüsse	37.700,00	m		
		617	Stk.		
Pos. 3	LP 5 (Ausführungsplanung) Trassenlänge Hausanschlüsse	37.700,00	m		
		617	Stk.		
Pos. 4	LP 6 (Vorbereitung Vergabe) Trassenlänge Hausanschlüsse	Pauschale	psch		

Pos. 5	LP 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) Trassenlänge Hausanschlüsse		Pauschale	psch		
Pos. 6	LP 8 (Bauüberwachung) Trassenlänge Hausanschlüsse		37.700,00	m		
			617	Stk.		
Pos. 7	LP 9 (Objektbetreuung) Trassenlänge Hausanschlüsse		37.700,00	m		
			617	Stk.		
Pos. 8	Örtliche Bauaufsicht		37.700,00	m		
Pos. 9	Bestandspläne/ Dokumentation		37.700,00	m		
Pos. 10	Stundensatz Ingenieur / Projektleiter		50	Std.		
	Stundensatz Bauleiter		50	Std.		
	Stundensatz Techniker / Meister		50	Std.		
	Stundensatz Bauzeichner / Sonstige		50	Std.		
	Angebotssumme netto €					
	MwSt. (19%) €					
	Angebotssumme brutto €					

Ort/Datum

Namensangabe d. erklärenden Person
(möglichst auch Stempel / Unterschrift auf Scan)