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01   Bereich   Faltschiebewände

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE

0.1. Allgemeine Vorbemerkungen- Angaben zur Baustelle

entsprechend VOB C DIN 18299 ATV
Abkürzungen:

Die im Folgenden verwendete Abkürzung AG bezeichnet den

Auftraggeber.

Die Abkürzung AN bezeichnet denjenigen Auftragnehmer, dessen

Vertrags-Soll mit dieser Unterlage definiert wird. Die Abkürzung OÜ
bezeichnet die vom AG beauftragte Objektüberwachung des Architekten
bzw. der Fachplaner Haustechnik.

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,

Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie

etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.
Das Baufeld liegt in 01307 Dresden, östlich / am nördlichen Ende der
Mildred-Scheel-Straße. Das Baufeld grenzt nördlich an eine UKD-interne
Straße vor dem Haus 48 (Trafostation) und südlich an das Wohnhaus
Mildred Scheel Straße 10. Westlich bildet die Verlängerung der Mildred
Scheel Straße auf dem Gelände der Uniklinik Dresden den Abschluss
des Baufeldes. Bis auf das Wohnhaus sind die Nachbargebäude wie
auch das Baufeld Eigentum des Freistaats Sachsen. Die Straßen sind
nicht Teil des Baufelds. 
Die Zufahrt zum Grundstück ist über eine Schrankenanlage an der
Mildred-Scheel-Straße möglich. Auf dem Baufeld befindet sich eine
schützenswerte Eiche, die erhalten bleiben muss.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere

klimatische oder betriebliche Bedingungen.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und

Höhe der Geschosse.
Das Deutsche Krebsforschungszentrum beabsichtigt den Neubau eines
5-geschossigen Gebäudes mit Untergeschoss. Die Gesamthöhe beträgt
ca. 20 m. Der Neubau befindet sich auf dem Campus der Universität Carl
Gustav Carus Dresden.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere

Verkehrsbeschränkungen.
Die zu nutzende Baustelleneinrichtungsfläche, sowie die nutzbare Zu- und
Abfahrt in den öffentlichen Verkehrsraum sind dem BE-Plan zu
entnehmen. Die öffentliche An- und Abfahrt zur Baustelle erfolgt über die
Mildred-Scheel-Straße von Süden. Die Ausfahrt über die Schubertstraße
ist aufgrund der beengten Verkehrsverhältnisse nur bedingt möglich. 

Parken auf der Baustelle sowie dem gesamten UKD-Gelände ist nicht
gestattet. Auf dem Baufeld sind nur Anlieferungen möglich.
Aufgrund der besonderen Lage im innerstädtischen Bereich ist das
Parken auch in der näheren Umgebung stark eingeschränkt.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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Auf Patienten, Besucher und Mitarbeiter ist Rücksicht zu nehmen.
Krankentransporte und Klinikverkehr dürfen nicht behindert werden. Es
gilt die StVO.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.
Alle Flächen außerhalb des Baustellenbereiches sind freizuhalten. Die
Feuerwehrangriffsflächen und -zufahrten, sowie die Zufahrt zur
Lagerfläche hinter Haus 42a sind zu jeder Zeit uneingeschränkt
freizuhalten. Die Flächen sind auf dem Baustelleneinrichtungsplan
dargestellt. Des Weiteren ist das Parken von Fahrzeugen und das
Zwischenlagern von Materialien auf den Zufahrtsstraßen / Gehwegen /
nicht dafür ausgewiesenen Klinikflächen verboten und wird sanktioniert.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen

und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen

von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.
Siehe Weitere besondere Vertragsbedingungen (WBVB). Lage gem.
Baustelleneinrichtungsplan. Anschlusswerte Baustrom: 1 x 110kVA –
160A. Die Bauwasserleitung besteht aus PE-Rohr DN25, Systemtrenner
DN32 und einem Bauwasserverteiler mit 3 Abnahmestellen. Der
Systemdruck beträgt 5 bar.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner

Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen

und Räume.
Die zur Verfügung stehenden Flächen für die Baustelleneinrichtung aller
am Bau beteiligten Firmen sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu
entnehmen. Die Nutzung ist im Vorfeld mit der örtlichen Bauüberwachung
abzustimmen, ein genereller Flächenanspruch besteht nicht. 

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit.

Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art,

Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von

Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.
Es gelten die ortsüblichen Regularien.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B.

Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.
Die Regelungen in den weiteren besonderen Vertragsbedingungen
(WBVB) sind zu beachten.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z.

B. wegen Forderungen Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts-

oder Immissionsschutzes, vorliegende Fachgutachten oder

dergleichen.
Außerhalb der Baustellen- und Baustelleneinrichtungsflächen sind auf
dem Campus des UKD keine Materiallagerungen des Auftragnehmers
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geduldet. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Baustelle befinden sich
Klinikgebäude. Hieraus können sich gegebenenfalls zeitweise
Einschränkungen für lärm- und erschütterungsintensive Baumaßnahmen
ergeben. Der AG ist berechtigt Arbeitsunterbrechungen zu veranlassen.
Durch den Betrieb des bestehenden Klinikums müssen die Arbeiten mit
einem Minimum an Lärm- und Staubentwicklung durchgeführt werden. Es
dürfen daher nur schallgedämpfte Maschinen verwendet werden. Bei
Nichtnutzung von Fahrzeugen und Maschinen sind diese abzuschalten,
um unnötige Störungen bzw. Lärmbelästigungen vor Ort zu vermeiden.
Für den Schutz gegen Baulärm gelten außer den Anforderungen des
BImSchG, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm-/
Geräuschimmission und den zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften
folgende Festlegungen:

Nachtruhe / Mittagsruhe: Siehe Weitere besondere Vertragsbedingungen

Es sind folgende Maßnahmen zur Lärmbekämpfung immer zu
berücksichtigen und einzukalkulieren:
- Verwendung von Geräten mit geringen Schallpegeln
- Geräte/Maschinen sind bei Nichtgebrauch grundsätzlich abzuschalten
- Bündelung von Arbeiten mit höherem Geräuschpegel in mit dem
Klinikum abgestimmten Zeiten
- Verwendung von Hilfskonstruktionen und Stützgerüsten zur
Reduzierung der Fallhöhe bzw. zum Absetzen
  von Bauteilen.

Weitere Angaben siehe Baustellenordnung.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen,

Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen,

Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.
Der Schutz der im BE-Plan erkennbaren zu erhaltenden Bäume hat
oberste Priorität. Dies gilt insbesondere auch für den Wurzelbereich, der
vereinfacht angenommen dem Kronendurchmesser plus einem
umlaufend 1,5m breiten Schutzstreifen entspricht. In diesen Bereichen ist
das Überfahren, das Lagern jeglicher Materialien, das Aufstellen oder
Abstützen schwerer Lasten oder das Verunreinigen der
Bodenoberflächen untersagt. Das Arbeiten mit Hebezeugen ist in diesem
Bereich mit besonderer Sorgfalt durchzuführen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen

Verkehrs.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere

Abwasser- und Versorgungsleitungen.
Auf bzw. an das Baufeld grenzende Medien sind den Planunterlagen zu
entnehmen.
     

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der

Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und,

soweit bekannt, deren Eigentümer.

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden

Anordnungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls
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Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden. 

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der

Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von

Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern,

Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.
Weisungsberechtigt um ggf. nötige Arbeitsunterbrechungen anzuordnen
sind der/die Technische Leitung des Klinikums, das Bauherrenteam
sowie die Objektüberwachung des AG. Erfolgt eine Anweisung zur
Arbeitsunterbrechung direkt vom Klinikum, weil z. B. eine Absprache mit
der Objektüberwachung nicht möglich ist, so hat der AN sich die
Anordnung mit Namensangabe vom Anordnenden schriftlich bestätigen
zu lassen und diese Bestätigung umgehend, bzw. zum nächstmöglichen
Zeitpunkt, der Objektüberwachung oder dem AG zu übergeben.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des

Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile,

vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.
Die Arbeiten des AN verlaufen im Anschluss, im Vorfeld oder parallel mit
Arbeiten anderer Gewerke. Eine entsprechend übliche gegenseitige
Rücksichtnahme und Koordination ist zu gewährleisten und
einzukalkulieren.
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0.2 Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Ausführung entsprechend VOB

C DIN 18299 ATV

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und

Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von

Leistungen anderer.
Die Ausführung der Abhängekonstruktion erfolgt zeitlich getrennt von der Lieferung
und Montage der Wandsegmente.

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in

Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von

Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.
Für die Zwischenlagerung von Baumaterialien, Werkzeugen usw. stehen nur
begrenzte Flächen innerhalb des Baufeldes zur Verfügung, siehe Anlagen; Pläne.
Ein genereller Flächenanspruch besteht nicht, dauerhafte Ablagerungen sind nicht
möglich.

In jeder Bauphase ist Rücksicht auf die umliegenden Gehölze und Grünflächen zu
nehmen. Beeinträchtigungen dieser sind konsequent zu vermeiden!

Werden durch den AN öffentliche Verkehrswege außerhalb des Baufelds verschmutzt,
sind die betroffenen Bereiche unverzüglich und eigenverantwortlich zu reinigen.
Geschieht dies nicht, wird der AG im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht die
Reinigung zu Lasten des Verursachers bei Dritten veranlassen.

Sollten aus der vom AN gewählten Technologie Verkehrsrechtliche Anordnungen
erforderlich sein, so sind diese selbst zu beantragen. Eine separate Vergütung erfolgt
dafür nicht. Durch den AG werden keine VAO beantragt.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung

ergeben.
Siehe SiGe-Unterlagen, Übergabe bei Beauftragung.

0.2.4 Art und Umfang der Leistungen zur Unfallverhütung und zum

Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, zum Beispiel

trittsichere Abdeckungen.
Es sind die rechtlichen Vorgaben einzuhalten.

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen,

gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und

Sicherheitsmaßnahmen.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und

Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung.

Der AN hat alle anfallende Reststoffe, Verpackungsmaterialien usw.

eigenständig von der Baustelle zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

Firmenwerbung am Bauzaun oder Gerüst ist nicht gestattet, jedoch kann dem

AN auf Wunsch auf dem Bauschild des AG eine Werbefläche gegen Entgelt zur

Verfügung gestellt werden.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von

Gerüsten.
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0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und

Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.
Lagerflächen stehen aufgrund der beengten
Platzverhältnisse nur sehr beschränkt zur Verfügung, das Material ist im Wesentlichen
arbeitstäglich anzuliefern. Die durch den AG gestellten sanitären Einrichtungen stehen
dem AN zur Verfügung.

0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche

Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüsten, Hebezeugen, Aufzüge,

Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere

Unternehmer vorzuhalten hat.

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten

(Recycling-)Stoffen.
Grundsätzlich sind alle durch den AN zu liefernde und/oder einzubauenden Stoffe,
Materialien und Bauteile, die im Verlauf der Bauausführung oder nach Abnahme in den
Besitz des Auftraggebers übergehen, in neuwertigem, ungebrauchten Zustand zu
verwenden. Geplante Abweichungen von diesem Grundsatz sind dem AG rechtzeitig
vor Ausführung anzuzeigen und bedürfen dessen Zustimmung.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht

genormte Stoffe und Bauteile
Wenn nicht geregelte bzw. genormte Stoffe, Bauteile oder Bauprodukte verwendet
werden sollen, sind eigenverantwortlich durch den AN die Verwendbarkeitsnachweise
(z.B. Zustimmung im Einzelfall) zu erbringen und rechtzeitig vor der geplanten
Ausführung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der

Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von

Hilfsstoffen.
Verwendete Stoffe, Materialien und Bauprodukte müssen ohne gesundheits- oder
umweltschädliche Inhaltsstoffe wie Lösungsmittel und Weichmacher verwendet
werden.

0.2.13 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Gütenachweise.
Für die einzubauenden Stoffe, Materialien und Bauteile sind rechtzeitig vor Ausführung
alle Produktnachweise, sowie Zulassungen und Verwendbarkeitsnachweise
vorzulegen. Die finale Zusammenstellung der Unterlagen erfolgt dann unabhängig im
Zuge der Erstellung der Dokumentation. 

Gleiches gilt für die Verwendung von Recyclingstoffen.

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe

verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwendung

zuzuführen sind.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggeber

zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall

die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transport,

Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Maße der Stoffe und Bauteile, die vom

Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und
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Zeit ihrer Übergabe.

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von

Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder

Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer.

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme

von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem

Auftragnehmer für Gebäudeautomation.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme.
Der AN hat dem AG den Zugang zur Baustelle jederzeit zu ermöglichen. Andere auf
der Baustelle tätige Firmen müssen in Teilen an durch den AN zu erbringende, noch
nicht abgenommene Leistungen anschließen. Der AN hat dafür zu sorgen, dass seine
eigene Leistung dadurch keinen Schaden nimmt und abnahmefähig bleibt. Wenn aus
Sicht des AN dazu Teilleistungsfeststellungen erforderlich sind, ist das Verlangen
rechtzeitig und begründet an den AG heranzutragen.

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die

Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische

Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und

die Funktionsfähigkeit hat, durch einen besonderen Wartungsvertrag.
Falls zutreffend, siehe gesonderter Wartungsvertrag als Teil der
Leistungsbeschreibung.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.
Die Abrechnung hat ausschließlich anhand von Aufmaßplänen zu erfolgen. Das
Aufmaß ist in Papier und digital (GAEB DA11) zu übergeben. Aufmaße sind in
Positionsreihenfolge und positionsweise kumulativ zu fassen. Zu jedem Einzelaufmaß
ist ein Aufmaßdeckblatt zu erstellen, auf dem
- Positionsmenge gesamt Soll, 
- Positionsmenge Gesamt Ist 
- Positionsmengenzuwachs 
zum jeweiligen Aufmaß ablesbar gelistet ist.

Die Aufmaße werden durch die OÜ des AG geprüft. Die Rechnungslegung durch den
AN kann nur auf Basis vorher fertig geprüfter und ggf. korrigierter, von der OÜ des AG
freigegebener Aufmaße erfolgen. Das zeitgleiche Einreichen von nicht freigegebenen
Aufmaßen und zugehörigen Rechnungen führt zur Zurückweisung.
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1. UNTERLAGEN / PLÄNE ZUR KALKULATION

Neben dem Leistungsverzeichnis sind Übersichtspläne/ Grundrisse/
Schnitte/ Detailpläne/ Skizzen und/ oder weitere Dokumente als
Ergänzung zum Textteil im pdf-Format beigefügt. Der Umfang kann der in

den Anlagen beigefügten Plan- und Anlagenliste entnommen werden.
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Alle in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich grundsätzlich, wenn
nicht anders beschrieben, jeweils inklusive:
- Lieferung, Montage/ Einbau einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und
Hilfsmittel 

oder
- Demontage / Rückbau / Aushubleistungen einschl. Entsorgung (wenn in der jeweiligen

Position nicht anders gefordert)

ln nachfolgender Leistungsbeschreibung wird der Umfang der zu erbringenden
Leistung beschrieben. Die angebotene Bauart muss alle beschriebenen
Randbedingungen und Besonderheiten berücksichtigen.

Planungsleistungen die durch eine Änderung der ausgeschriebene/ vorgeschlagene
Ausführungsart entstehen, sind Sache des AN`s und gehen zu dessen Lasten,
einschließlich aller dadurch ggf. anfallenden weiteren Kosten wie zusätzliche
Prüfgebühren.

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen mit den bauausführenden Gewerken zu
koordinieren. U.a. ist hierzu die Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden
Baubesprechungen durch den Bauleiter oder eine entsprechend autorisierte und
weisungsbefugte Vertretung vorgeschrieben.

Der AN hat Verschmutzungen im öffentlichen Verkehrsraum zu vermeiden und bei
Auftreten unverzüglich eigenverantwortlich zu beseitigen.

Bautagesberichte
Leistungsbestandteil des AN ist es, für auf der Baustelle ausgeführte Arbeiten tägliche
Bautagesberichte zu erstellen.

Erstellen von Bautagesberichten als Dokumentation des Bauablaufes und des
Baufortschritts, als lückenlose Dokumentation des eigenen Bauablaufes und
Baufortschrittes, als Bestandteil der Bauakte.
Die Berichte sind arbeitstäglich anzufertigen und jeweils 1 x wöchentlich, in Papierform,
der OÜ zu übergeben.
Die Berichte müssen mit folgendem Inhalt erstellt werden:
- Arbeitszeiten (Beginn und Ende),
- Anzahl der Arbeitnehmer (Polier/Facharbeiter/Helfer) nach Firmen getrennt,
- erfassen der ausgeführten Arbeiten,
- Etwaiger Arbeitsausfall und deren Gründe,
- Materiallieferungen,

- Erledigung vorgeschriebener Prüfungen einschl. Dokumentation Prüfergebnisse oder
Verweis auf die Dokumentation,
- Beginn und Ende einzelner Bauabschnitte,
- Arbeitsunterbrechung und deren Gründe,
- soweit erforderlich, erfassen wichtiger Punkte für die kalkulatorische Beurteilung von
Einheitspreise,
- außergewöhnliche Ereignisse (z.B. Unfälle),

- notwendige Abweichungen von der vorgegebenen Planung einschl. deren Begründung
und Genehmigung oder Verweis auf die entsprechenden Dokumente,

- Eingang von Ausführungszeichnungen, Änderungs- und Berichtigungsblättern sowie
Aushändigungsvermerk an Auftragnehmer,
- Hinweise auf Anordnung der Bauüberwachung nach § 4 Nr. 1 VOB/B,
- mündliche Weisungen von Vorgesetzten an den Bauführer,
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- Übernahme des Dienstes bei Schichtwechsel, Vertretung und Nachfolge,
- Name des Bauleiters des AN bei etwaigem Wechsel,

- mind. zu Beginn und Ende jeder Schicht Wetter und Temperaturen, höchste und
niedrigste Tagestemperatur, besondere Wetterereignisse,
- Fotografische Erfassung der Arbeitsergebnisse, mind. 3 Bilder pro Arbeitstag sind als
Anlage beizufügen.

Bauablaufplan
Der AN hat bis 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Feinbauablaufplan für die
Durchführung seiner Arbeiten sowie Zeiten für erforderliche eigene Planungen , inkl.
Prüffristen aller Beteiligten, zu erstellen. Dieser ist dem AG bzw. dessen OÜ im
"mpp"-Format (Gant-Diagramm) sowie im "pdf"-Format zu übergeben.

Logistikplan
In gleicher Frist wie beim Bauablaufplan hat der AN dem AG und der OÜ einen Plan
mit der beabsichtigten Andienung der Baustelle (Zu- und Abfahrten, ggf. Montage-
oder Beladezonen, etc.) zur Abstimmung mit der Koordinierungsstelle Logistik des
UKD vorzulegen.

Mängelmanagement
Der AN ist verpflichtet die Webapplikation PLANRADAR zu nutzen. Diese steht dem
AN -nach Einladung durch die OÜ - kostenfrei zur Verfügung. Zur Nutzung benötigte
Hardware (PC. Tablet oder Mobilphone) stellt der AN kostenfrei selbst zur Verfügung.
Die Applikation ist über Downloads aus dem Netz zu beziehen. Zur Nutzung der
Applikation gibt der AN eine verbindliche E-Mail-Adresse ab. Über die Nutzung der
Applikation (Einstellungen / Nutzungsrechte) treffen AN und OÜ vor
Ausführungsbeginn (z.b. zum Bauanlaufgespräch) Abstimmungen. 
Mängel und Restleistungen an den Werkleistungen den AN, die über die Applikation

dem AN bekannt gemacht worden sind, gelten als rechtssicher zugegangen.
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Faltschiebewände ErdgeschossAbschnitt01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01   Abschnitt   Faltschiebewände Erdgeschoss

A0001 Ausführungsbeschreibung 001 Mobiltrennwand

Ausführungsbeschr. Herstellung, Lieferung und Montage einer manuell bedienbaren hochschalldämmenden,
beweglichen Trennwandanlage aus unabhängig voneinander verfahrbaren
Einzelelementen ohne Bodenführung inkl. Abhangkonstruktion und
Schallschutzabschottung im Deckenhohlraum als komplette Leistung:

Elementkonstruktion Einzelelemente:
Rahmenkonstruktion der Einzelelemente aus verwindungssteifen Aluminium- und
Stahlrohrprofilen. Profile beidseitig beplankt mit 16 mm dicken
Dreischicht-Gütespanplatten (E1) nach DIN, akustisch freischwingend, gummigelagert
aufgehängt. 
Wandaufbau geeignet für Aufdopplung mit zusätzlichen Mikroakustikplatten.

Geringe Körperschallübertragung durch akustisch getrennte Vertikalprofile.
Integrierte Hohlkammer Dichtlippen in Aluminiumfarbe.
Elementdicke: = 100 mm. In geschlossenem Zustand keine Schrauben sichtbar.

Oberflächenbeschichtung der Gütespanplatten:
Keine erforderlich.
Wände erhalten beidseitig eine zusätzliche Lage aus gelochten Micro-Akustikplatten.
Siehe dazu gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis.

Dichtleisten:
Elemente oben und unten mit beweglichen federgelagerten Doppeldichtleisten, welche
über eine
Spindelmechanik (Trapezgewinde) gegen Fußboden und Deckenschiene gepresst
werden und selbsttätig Fußbodenunebenheiten ausgleichen. Dichtleisten aus Aluminium,
vorgerichtet für
höchste Anforderungen an Akustik und Standfestigkeit.
Ausfahrhub der Dichtleisten oben und unten bis zu je 30 mm.

Elementverbindungen:
Elementverbindungen untereinander bestehend aus form- und kraftschlüssigen,
ineinander tauchenden, ummantelten konkav/konvexen Aluminiumprofilen mit integriertem
Magnetband und einer Anzugskraft von mindestens 40 N/m. Zusätzliche vertikale
außenliegende Dichtungen am
Elementstoß.

Teleskopelement außen aufliegend:
Das jeweils abschließende Element der Trennwand ist als Teleskop-Ausgleichs-Element
auszubilden. Das Ausgleichsteil ist aus 16 mm dicken Dreischicht-Gütespanplatten (E 1)
nach DIN - Material wie die Trennwand auszuführen.
Der Ausfahrhub ist bis 120 mm nutzbar, um die Trennwand mit einem einstellbaren
Anpressdruck von 0 bis 1000 N zu schließen.

Elementaufhängung und Justierbarkeit:
Jedes Element ist an 2 Punkten in eine Aluminiumdeckenlaufschiene zu hängen und
mittels
wartungsfreiem Kugellager-Mehrfach-Rollwagen zu verfahren.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Rollenwagen sind mit horizontalen Kugellagern im Rollenbolzen am Element zu
befestigen.
Keine Kugel- oder Gleitscheiben. Jedes Element ist ohne Öffnen der Decke oder des
Elementes leicht höhenjustierbar auszubilden um eine eventuelle geringfügige bauseitige
Deckensenkung auszugleichen.
Bei Oberflächenschäden kann die Deckplatte ohne Elementausbau oder Zerlegung am
Bau ausgewechselt werden.

Laufschienen inkl. Befestigung:
Laufschienen in Stahl oder Alu, mit kugelgelagertem Laufrollenwagen und Auflagerwinkeln
für den Anschluss von Trockenbaudecken. In Kreuzungspunkten sind Spezia-l
Laufrollenwagen mit Stützkugeln zu verwenden die einen einwandfreien Lauf garantieren.
Die Laufschienen sind mittels verstellbarer Stahlabhangkonstruktionen an
Stahlbetondecken
zu befestigen.
Teilweise werden die Stahlabhangkonstruktionen im Bereich von
Spannbetonhohldielendecken ausgeführt. Die Befestigung ist entsprechend den Vorgaben
durch den Hersteller der Spannbetonhohldielendecke zu dimensionieren und mittels
Bohrschablone zu platzieren.
Die Abhangkonstruktionen ist vom Bieter mitzuliefern und einzubauen.
Durch die Verstellbarkeit müssen spätere Deckensenkungen aufgefangen werden
können.
Die verwendeten Materialien sind mit einem Korrosionsschutzanstrich zu versehen.

Abschottung im Deckenhohlraum:
Über den Laufschienenanlagen ist eine vierschalige Abschottung (je Seite 2x12,5 mm
GKB-Platte) zu liefern und einzubauen, welche dem geforderten Schalldämmmaß der
Trennwände entspricht. Die Abschottung ist sauber und fugendicht an die Laufschiene
sowie an die angrenzenden Bauteile anzuarbeiten. Die Hohlräume zwischen den
Gipskartonschalen sind mit rieselfreier Mineralwolle auszufüllen. Die Anschlüsse zur
Decke sind dauerelastisch zu verfugen.

Planungen:
Leistung inkl. Aufmaß vor Ort, Erstellung der Werkplanung inkl. Einbaudetailpläne.
Die Werkplanung ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor Fertigungsbeginn zur Bestätigung
vorzulegen. Als Zeitraum für die Prüfung sind 3 Wochen einzuplanen. 
Die Werkplanung beinhaltet weiterhin die Vorlage von Oberflächenmustern zur Freigage
durch den AG.

Sonstige Anforderungen:
- Schalldämmung der beweglichen Trennwand geprüft nach DIN EN 20 140-3: 1995 

inkl. Vorlage Prüfbericht
- Kleiner Eignungsnachweis der Befähigung zum Schweißen von einfachen Stahlbauten

mit vorwiegend ruhender Belastungen.

Beigestellt Planunterlagen:
- A-_A-_0164_--_DT_2123_AA_Mobile Trennwand EG_Übersicht (1)
- A-_A-_0164_--_DT_2124_AA_Mobile Trennwand EG_Details

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.10 Mobiltrennwand; BxH= 6,61 x 3,20 m, 6 Einzelelemente, R´w>= 52 dB

Lieferung und Montage einer hochschalldämmenden,
beweglichen Trennwandanlage gemäß vorstehender
Ausführungsgeschreibung 001Mobiltrennwände
in kompletter Leistung:

Schallschutzanforderung an die Gesamtkonstruktion:
- R´w >= 52 dB im eingebauten Zustand.

Abmessungen:
- Lichte Breite: 6.610 mm
- Lichte Höhe: 3.200 mm
Flächengewicht: entsprechend Schallschutzanforderung
an die Gesamtkonstruktion.

Abhangkonstruktion:
Von UK-Stahlbetondecke bis UK-Laufschiene.
Auf einer Wandlänge von ca. 152,0 cm, h= 86,0 cm
Von UK Stb-Hohldielen bis UK-Laufschiene.
Auf einer Wandlänge von ca. 509,0 cm, h= 86,0 cm

Anzahl Elemente:
Gesamt: 6 Stück,
- 5 Stück Vollelemente,
- 1 Stück Teleskopelement mit Bedienung von der Fläche, Kofferhub ca.

100 mm, in einem Zug für Druckbalken und seitlicher Ausfahrkoffer.
Alu-Ausfahrkoffer innenliegend. Oberfläche wie die Trennwand. Im
eingefahrenen Zustand und der Paketabstellung flächenbündig, keine
aufdoppelnden Spanplattenteile.

Parkstellung:
In einem Paket, 90° Grad zur Trennwandachse.

Wandanschlüsse seitlich an den Baukörper:
- Wandanschlussleiste in Oberflächenoptik der Trennwand
- Ausrüstung auf der Teleskopseite mit Einlassschließblech für Falle und

Riegel, Edelstahl
- 1x an Aluminiumpfosten der P+R-Fassade
- 1x an Gipskartonmetallständerwand d= 12,5 cm bauseits mit

Stahlrohrprofilen vertikal verstärkt.
- Gesamtstärke Wandanschluss wie Teleskopwand inkl.

Mikroakustikaufdopplung

Einbauort:
EG, als Trennwand im Seminarraum, 0.111

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.20 Mehrpreis für Microakustikplattenaufdopplung, 3,20 x 1,08 m

Aufdopplungen auf den Gütespanplatten des
Grundelementes zur Schallabsorption, bestehend
aus Akustikmikrolochplatten, formstabil, stoßfest und außenseitig
weiß endbeschichtet.

Kalkulationsgrundlage:
- Lochdurchmesser: max. 1mm
- Lochmittenabstand: 3 - 4 mm
- Plattenstärke: ca. 16 mm
- Kantenausbildung: Kunststoffkante weiß
- Einzelabmessung: HxB= 3,2 x 1,08 m

Vorlage Lochplatte zur Bemusterung durch den AG.

Abrechnung pro Seite Wandelement

Ein gültiges Schalldämmprüfzeugnis nach
DIN EN ISO 10140-2 mit beidseitiger Akustikplatte
ist bei der Angebotsabgabe vorzulegen.

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.30 Mobiltrennwand; BxH= 5,76 x 3,20 m, 6 Einzelelemente, R´w>= 52 dB

Lieferung und Montage einer hochschalldämmenden,
beweglichen Trennwandanlage gemäß vorstehender
Ausführungsbeschreibung Mobiltrennwände
in kompletter Leistung:

Schallschutzanforderung an die Gesamtkonstruktion:
- R´w >= 52 dB im eingebauten Zustand.

Abmessungen:
- Lichte Breite: 5.760 mm
- Lichte Höhe: 3.200 mm
- Flächengewicht: entsprechend Schallschutzanforderung an die

Gesamtkonstruktion.
Abhangkonstruktion:
Von UK-Stahlbetonunterzug bis UK-Laufschiene.
Auf gesamter Wandlänge h= 36,0 cm

Anzahl Elemente:
Gesamt: 6 Stück,
- 5 Stück Vollelemente,
- 1 Stück Teleskopelement mit Bedienung von der Fläche, Kofferhub ca.

100 mm, in einem Zug für Druckbalken und seitlicher Ausfahrkoffer.
Alu-Ausfahrkoffer innenliegend. Oberfläche wie die Trennwand. Im
eingefahrenen Zustand und der Paketabstellung flächenbündig, keine
aufdoppelnden Spanplattenteile.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Parkstellung:
In einem Paket, parallel im Abstand von 3,8 m zur
Trennwandachse in Wandnische.

Wandanschlüsse seitlich an den Baukörper:
- 2x an Stahlbetonstützen.

Einbauort:
EG, als Trennwand zwischen Seminarraum, 0.111
und Lehrküche 0112

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.40 Mehrpreis für Microakustikplattenaufdopplung, 3,20 x 0,94 m

Aufdopplungen auf den Gütespanplatten des
Grundelementes zur Schallabsorption, bestehend
aus Akustikmikrolochplatten, formstabil, stoßfest und außenseitig
weiß endbeschichtet.

Kalkulationsgrundlage:
- Lochdurchmesser: max. 1mm
- Lochmittenabstand: 3 - 4 mm
- Plattenstärke: ca. 16 mm
- Kantenausbildung: Kunststoffkante weiß
- Einzelabmessung: HxB= 3,2 x 0,94 m

Vorlage Lochplatte zur Bemusterung durch den AG.

Abrechnung pro Seite Wandelement

Ein gültiges Schalldämmprüfzeugnis nach
DIN EN ISO 10140-2 mit beidseitiger Akustikplatte
ist bei der Angebotsabgabe vorzulegen.

12 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.01  

  Faltschiebewände Erdgeschoss, Netto: ...............................
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Sonstiges, EinbautenAbschnitt01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   Abschnitt   Sonstiges, Einbauten

01.02.10 Magnetkontakt für Verschlussüberwachung

Lieferung und Installation Magnetkontakt und Magnet in Anpressleiste und
Teleskopelement zur Verschlussüberwachung der Faltschiebewände und
Aufschaltung auf die Gebäudeautomation.

- potentialfreie Ausführung
- interne Verkabelung bis Übergabedose
- Übergabedose in Unterhangdecke
- Prüfung und Protokollierung

2 St EP ......................... GP ............................

01.02.20 Aussparung herstellen in Abschottung, rechteckig bis 500 cm²

Aussparung in der Abschottung oberhalb Laufschienen für Fremdgewerke
entsprechend den Anforderungen an den Schallschutz herstellen.

- Geometrie: rechteckig
- Größe: bis 500 cm²

2 St EP ......................... GP ............................

01.02.30 Aussparung herstellen in Abschottung, rechteckig über 500 cm ² bis 1000 cm²

Wie Position 01.02.20  jedoch:

- Größe: über 500 cm² bis 1000 cm²

2 St EP ......................... GP ............................

01.02.40 Aussparung herstellen in Abschottung, rund bis DN 100

Wie Position 01.02.20  jedoch:

- Geometrie: rund
- Größe: bis 500 cm²

4 St EP ......................... GP ............................

01.02.50 Turnhallenmuschelgriff beidseitig mit Fallenriegelschloss, vorbereitet für PZ

Ausstattung der Teleskopelemente mit beidseitigem flächenbündig
montierten Turnhallenmuschelgriffen links / rechts  und Fallenriegelschloss,
einliegendem geraden Drücker, Außenmaß ca. 200 x 230 mm, Einlassmaß
ca. 180 x 200 x 23 mm, Oberfläche Edelstahl matt, vorbereitet für PZ.
Inkl. Ausnehmung in Unterkonstruktion und Beplankung.

Abrechnung pro Wandelement als komplette beidseitige Drückergarnitur.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Sonstiges, EinbautenAbschnitt01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.60 Dokumentation

Dokumentation über die Anforderungen der VOB hinausgehend,
entsprechend Dokumentationsrichtlinie und CAFM der UKD (siehe Anlagen).

Erstellen einer vollständige Dokumentation und Übergabe mind. 2 Wochen
vor Abnahme.

Die Übergabe der vollständigen und sachlich richtigen Dokumentation ist
Voraussetzung für die Abnahme.
Ausführung 2-fach in Papierform und im Datenformat.

Die Unterlagen sind entsprechend Dokumentationsrichtlinie in digitaler und
gedruckter Form zu übergeben.

Position gilt als Pauschale für die gesamte Dokumentation.

1 psch GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02  

  Sonstiges, Einbauten, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  01
 

  Faltschiebewände, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Bereich Faltschiebewände ..............................4

 
  Abschnitt Faltschiebewände Erdgeschoss ..............................01.01 14

 
  Abschnitt Sonstiges, Einbauten ..............................01.02 19

    Summe  LV  3301  Faltschiebewände

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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