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Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme

Leistung

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1 Angaben über den Verrechnungslohn
Zuschlag

% 
€/h

1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML

1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)

1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschläge in % auf

Lohn Stoffkosten Geräte-
kosten

Sonstige Kos-
ten

Nachunter-
nehmer-

leistungen

2.1 Baustellengemeinkosten

2.2 Allgemeine Geschäftskosten

2.3 Wagnis und Gewinn

2.3.1 Gewinn

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis
1

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis
2

2.4 Gesamtzuschläge

                                                     
1

Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko
2

Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis
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3. Ermittlung der Angebotssumme

Einzelkosten der 
Teilleistungen = 

unmittelbare Her-
stellungskosten

€ 

Gesamt-
zuschlä-

ge
gem. 2.4

%

Angebotssumme

€ 

3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden

x

3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)

3.3 Gerätekosten
(einschließlich Kosten für Energie und Be-
triebsstoffe)

3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erläutern)

3.5 Nachunternehmerleistungen 3

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

                                                     
3 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 
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Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme

Leistung

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

1. Angaben über den Verrechnungslohn
Lohn 
€/h

1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallöhne 

1.3 Lohnnebenkosten
Auslösungen, Fahrgelder 

1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H.

1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erläuterungen des Bieters:
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1
Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 
vorzulegen.

Ermittlung der Angebotssumme Betrag
€ 

Gesamt
€ 

Umlage Summe 3 auf 
die Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten % €

2.1 Eigene Lohnkosten

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

x x

2.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)

x 

2.3 Gerätekosten
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)

x 

2.4 Sonstige Kosten 
(Vom Bieter zu erläutern)

x 

2.5 Nachunternehmerleistungen 
1

x

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu 
verteilen

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage 
gesamt (€)

Anteil 
BGK (€)

Anteil 
AGK (€)

Anteil 
W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten 

2.3 Gerätekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 
Gewinn

3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen 
sind

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : 
Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen über 5 Mio € : 
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

x

3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 
Vermessung usw.

3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 
Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1. Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das 
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der 
Ausführung der Leistungen verbundenes 
Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)
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Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme

Leistung

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die 
Namen der Nachunternehmer:

Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens
Mein/Unser Betrieb 
ist auf die Leistung 
eingerichtet

25 120 2
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Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer Baumaßnahme

Vergabenummer Leistung

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

1
Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klärung abzugeben.

Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf

Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf

25 120 2 Los 51 - Freianlagen: 51.01 - Freianlagen im Schulkomplex
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(Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen) 

Bieter Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Ergänzung des Angebotsschreibens 

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Un-
ternehmen bedienen wird 

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für 
die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n). 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen 

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

Name des Unternehmens 
Angabe zu der von diesem Unternehmen überlasse-

nen Eignung 

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1
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Bewerber/Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme

Leistung

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Be-
werber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfol-
genden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.  

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift) 

Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leis-
tungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber 
dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für 
die Auftragsausführung zu haften.1

(Ort, Datum, Unterschrift) 

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die 
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

1
Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.

25 120 2

Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf

Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf

Los 51 - Freianlagen: 51.01 - Freianlagen im Schulkomplex
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00 LB Vorbemerkungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00   LB   Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkung BAUSTELLE

1. Angaben zur Baustelle

1.1 Allgemeines

Bauherr:                       Landratsamt Bautzen
                                     02625 Bautzen

Bauvorhaben:  Ersatzneubau Oberschule
Arnsdorf
   01477  Arnsdorf
   Stolpener Straße 51

Planverfasser:  ---

Planungsphase: Ausführung
(Gesamtbaumaßnahme)

1.2.   Aufgabenstellung

Der bestehende Schulstandort Arnsdorf wird erweitert
und umgestaltet. Der Neubau entspricht den
Anforderungen einer 2-zügigen Oberschule für die
Klassenstufe 5 -10. Die Schüler kommen aus dem
Einzugsbereich der Gemeinde Arnsdorf sowie den
umliegenden Gemeinden.

Nordöstlich des Schulgebäudes Oberschule Arnsdorf
wird die Asphaltstraße sowie der Unterbau neu
errichtet. Die 10 PKW-Stellplätze der Turnhalle für die
Grundschule werden 
vor der Turnhalle Grundschule neu angeordnet und
mit Markierungsstreifen erkenntlich gemacht. Ein
behindertengerechter PKW-Stellplätz wird im Bereich
des Einganges angeordnet. Die bestehenden
Pflanzinseln sowie der Gehweg vor der Turnhalle
bleiben erhalten. Im Bereich der Pflanzinseln werden
parallel zu den PKW-Stellplätzen Gehweg-
bereiche angeordnet.  

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.06.2025 - Seite 2



 

Leistungsverzeichnis AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

            
511 LOS 51.01 GV Freianlagen im SchulkomplexLV

00 LB Vorbemerkungen

 Allgemeine Vorbemerkung BAUSTELLE

Vor der Turnhalle Oberschule entstehen weitere 3
PKW-Stellplätze sowie ein Aufenthalts- 
und Wartebereich für die Schüler und
Sporttreibenden. Im Bereich des Einganges der
Turnhalle wird ein behindertengerechter
PKW-Stellplatz platziert. Die Anordnung der
Pflanzinseln wird aufgenommen und um eine weitere
Pflanzinsel ergänzt. Den Übergang zum Sportplatz
bildet eine Pflanzfläche parallel zu den
PKW-Stellplätzen. Die Pflanzinseln werden mit
größeren Sträuchern bis Kleinbäumen 
bepflanzt.  

Der Aufenthalts- und Wartebereich vor der neuen
Turnhalle der Oberschule wird mit Bänken gestaltet.  

Im Bereich zwischen Sportplatz und Straße entstehen
die überdachten Stellplätze für die Fahrräder und
Mopeds der Schüler der Oberschule Arnsdorf. Hierfür
werden die Flächen mit Betonpflaster befestigt und mit
Pflanzflächen gestaltet. Der Ballfangzaun vom
Sportplatz muss gegen ein längeren Ballfangzaun
ersetzzt werden. Entlang des Ballfangzaunes werden
Pflanzflächen als Böschung mit Kleinsträuchern
ausgebildet.  

Für die Ausführung der Leistungen nach dem
gegenwärtigen Stand und den anerkannten Regeln
der Technik sind alle Vorschriftender VOB. Teil B und
C, insbesondere die Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), alle
dort aufgeführten DIN-Normen, neuester Fassung und
die Einführungserlasse der Lander gültig.
Insbesondere sind dies:
· DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten

jeder Art
· Unfallverhütungsvorschriften der

Berufgenossenschaften
· Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
· Landesabfallgesetz und kommunale Abfallsatzung

Eine besondere Vergütung für Leistungen zur
Baustelleneinrichtung innerhalb des LV's über die
nachfolgend beschriebenen

25.06.2025 - Seite 3
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00 LB Vorbemerkungen

 Allgemeine Vorbemerkung BAUSTELLE

Leistungs-Positionen hinaus erfolgt nicht.
Sämtliche im LV nicht genannten Teile der für eine
sichere und zügige Abwicklung der Baustelle
erforderlichen Einrichtungen, Stoffe, Geräte u. andere
Aufwendungen sind in die EP's dieses Leistungstitel
einzurechnen.

Eine nachträgliche Forderung infolge mangelhafter
Überprüfung der örtlichen Verhältnisse und
Bedingungen kann nicht berücksichtigt werden.

1.3  Allgemeine Erläuterungen zur

Baustellenerschließung und

Baustelleneinrichtung

Das Abstellen von Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld
ist nur im begrenztem Umfang möglich. Parken von
Privatfahrzeugen auf dem Baustellengelände ist
grundsätzlich untersagt.

Die Zu- und Ausfahrt aus dem öffentlichen
Verkehrsraum erfolgt über die Stolpener Straße. Das
Befahren der Baustelle über die Zufahrtsstraße von
der Stolpener Straße (S 159) aus ist auf Grund der
örtlichen Verhälnisse nur mit 3-Achs-LKW möglich.
Die Zufahrt über Oberstraße und Parkplatz ist auf
Kraftfahrzeuge bis 7,5 to Gesamtgewicht beschränkt
und durch die geometrische Gegebenheiten nur
bedingt möglich. Diese Gegebenheiten sind bei der
Wahl der Ausführungstechnologie unbedingt zu
berücksichtigen und in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Das Grundstück ist teilweise
unbefestigt. Lagerflächen  (Mineralgemisch-
Tragschichten)  werden über das Los
Baustelleneinrichtung realisiert.
Das Grundstück ist erschlossen. TW-; Strom-,
Abwasseranschluss sind vorhanden.

Für die verkehrliche Ordnung und Baustellenlogistik
gilt grundsätzlich:
Baustelleneinrichtungsplan Zeichn.-Nr.
I23-129.L1068.G01-1.A.H300.Baustelle.AE00

In unmittelbarer Nachbarschaft der

25.06.2025 - Seite 4
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00 LB Vorbemerkungen

 Allgemeine Vorbemerkung BAUSTELLE

Baustelle befindet sich das Schul- und Hortgelände
der Grundschule Arnsdorf. Alle
Baustellensicherungsmaßnahmen und die Wahl der
Bautechnologie sind auf diese Tatsache hin so
auszurichten, dass die Sicherheit im benannten
Schulbereich zu keiner Zeit gefährdet ist.

In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der
Sportplatz mit Kunstrasenbelag. Staubeinwirkungen
auf den Sportplatz durch die Baustelle sind unbedingt
zu vermeiden. Es sind Maßnahmen zur Staubbindung
mittels Wasserablöschung bei Staubeinwirkungen
bzw. alternativer Staubschutzeinrichtungen
einzuplanen. Die Maßnahmen sind
eigenverantwortlich bei Staubentstehung und
Beeinflussung durch Wind einzuleiten und
durchzuführen.

Als Lager und Stellflächen stehen die gem.

Baustelleneinrichtungsplan vorgesehen Flächen in

entsprechenden Umfang zur Verfügung:

Der Bieter hat sich vor der Abgabe des Angebotes

genauestens über die örtlichen Verhältnisse durch

Augenscheinnahme des Grundstücks und der

Baustelle zu informieren.

Hierzu gehört insbesondere:

· Art und Lage der Versorgungsleitungen (Strom,
Gas, Telefon, Wasser) - Schachtscheine der
Versorger Strom und Gas, Trinkwasser, Telefon

· Art und Lage der Entwässerungsleitungen
Abwasser, Regenwasser

· Verkehrstechnische Anbindung der Baustelle, Zu-
und Abfahrt

------------------------------------------------------

2. Bestimmungen zur Baudurchführung

2.1 Für Zugänglichkeit und Erschließung des
Baufeldes, d.h. die Organisation des eingenen
Lieferverkehrs für den An- und

25.06.2025 - Seite 5
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00 LB Vorbemerkungen

 Allgemeine Vorbemerkung BAUSTELLE

Abtransport aller Materialien / Schüttgüter  sowie
sonstiger Materialtransporte, Restmüllbeseitigung,
Stellung von Lieferkranen und sonstigen Hebezeugen
und Hilfsmitteln gilt ausschließlich der
Baustelleneinrichtungsplan.
Für den Lieferverkehr und die Materialtransporte
stehen ausschließlich zur Verfügung:

Anlieferung Stolpener Straße

Dabei sind gleichzeitige Transporte und Lieferverkehr

weiterer Baubeteiligter zu beachten.

2.2 notwendige Schutzbeläge / Fahrbeläge oder
sonstige Hilfsmaßnahmen zur Aufstellung und zur
Fahrbahrkeit benötigter Hebezeuge und
Schutzvorrichtungen sind durch den AN auf der
Grundlage seiner Technologie selbst zu wählen und
liegen in seinem Verantwortungsbereich. Eine
gesonderte Vergütung derartiger Maßnahmen erfolgt

nicht und ist ggf. in die Einheitspreise einzurechnen.

2.3. Die Bemessung und Auslegung aller
erforderlichen Geräte, wie Bagger,
Transportfahrzeuge, Hebezeuge bzw. sonstige Hilfs-
und Betriebsmittel für den Baustellenbetrieb und
Materialanlieferungen und Abtransporte o.dgl. sowie
eigener Schutzmaßnahmen für die Tiefbauarbeiten
liegt in der Verantwortung des AN.
Die notwendigen Technologien sind im Zuge der
Angebotsbearbeitung eigenverantwortlich durch den
AN zu prüfen und zu planen.
Alle diesbezüglichen Maßnahmen sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren und sind mit diesen
abgegolten. Ein zusätzliche Vergütung für derartige

Leistungen erfolgt nicht.

2.4 Die Einrichtung von Zwischenlagerflächen ist auf
dem Baugrundstück ist nur in begrenztem Umfang
entsprechend BE-PLan in Abstimmung mit der
Bauüberwachung möglich. Die Erschließung von
Lagerplätzen innerhalb der Baustelle erfolgt auf der
Grundlages des BE-Planes bauseits, darüber hinaus

25.06.2025 - Seite 6
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00 LB Vorbemerkungen

 Allgemeine Vorbemerkung BAUSTELLE

gehend obliegt es dem AN selbst und wird nicht
gesondert vergütet. Außerhalb des bestehenden
Baufeldes besteht in unmittelbarer Nähe jedoch keine

Lagermöglichkeit.

2.5 Die Gewährleistung für die Verkehrssicherheit der
benutzten öffentlichen Verkehrsflächen ist - wie auch
das unaufgeforderte, sofortige Beseitigen von
Verunreinigungen auf öffentlichen Verkehrsflächen im
Zuge der Leistungserbringung -  unendgeltliche Sache

des AN.

2.6 Sollten im Zusammenhang mit Materiallieferungen
oder sonstigem Baustellenverkehr verkehrsrechtliche
Abstimmungen erforderlich sein, so sind diese
eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu
führen. Anforderungen aus verkehrsrechtlichen
Anordnungen sind dann in Verantwortung des AN
umzusetzen. Eine gesonderte Vergütung erwächst
hieraus nicht!

2.7. Die Forderungen des Amtes für öffentliche
Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst
mitwirkender Behörden, Amtsstellen u.
Körperschaften sind einzuhalten.

allgemeine Vorbemerkungen VERTRAGSBEDINGUNGEN

1.  Allgemeine Angaben

Ist im LV vorgegeben, auf welche Art und Weise die
Leistung zu erbringen ist, so ist der AN daran
gebunden. Anderenfalls hat der AN die technologische
Ausführung seiner Arbeiten selbst zu wählen und
grundsätzlich mit der Bauleitung abzustimmen. Dabei
ist Rücksicht auf andere gleichzeitig oder
anschließend tätige Gewerke sowie die Vorleistungen
zu nehmen.

Arbeitsabschnitte

· Bei der Ausführung des vertraglichen

Leistungsumfanges ist grundsätzlich von einer

zeitlich versetzten und abschnittsweisen

Bauausführung auszugehen. Auf Grund der
technologischen und zeitlichen Abhängigkeiten der
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 allgemeine Vorbemerkungen VERTRAGSBEDINGUNGEN

Vorleistungen (insbesondere zu schaffender
Baufreiheiten) sowie der weiteren bzw. gleichzeitig
durchgeführten Arbeiten und Inbetriebnahmen (hier
insbesondere der Ausbauarbeiten) müssen
zeitliche Unterbrechnungen der Montagearbeiten
berücksichtigt werden.

      Aufwendungen für mehrfaches Besetzen und
      Einrichten der Baustellen sind in der
 Preisbildung zu berücksichtigen. Eine gesonderte

  Vergütung erfolgt nicht.

· Fristverlängerungen kommen nicht in Betracht.
Zeitverluste durch Material- und Personalmangel
werden grundsätzlich nicht als terminbeeinflussend
anerkannt.

       Lieferschwierigkeiten jeglicher Art, auch
       durch Subunternehmer und Zulieferanten des
       Auftragnehmers, werden als Begründung bei
       Verzögerung der Fertigstellungstermine nicht
      anerkannt. Für die Tatbestände der höheren
       Gewalt des Streiks und der vom Auftraggeber
       unmittelbar zu vertretenden Umständen gilt VOB,
       Teil B § 6 Ziffer 2.

2. Baustelleneinrichtung

Grundlage für die Einordnung der

Baustelleneinrichtung sowie die Organisation des

Baustellenverkehrs ist zwingend der

Baustelleneinrichtungsplan

Standorte für Materiallagerungen, Gerätestandorte

und weitere Hilfsmittel sind mit der Bauleitung

abzustimmen!

Die Einrichtung von Zwischenlagerflächen im
Außenbereich ist auf dem Baugrundstück nur bedingt
möglich und ist im Vorfeld mit der

25.06.2025 - Seite 8



 

Leistungsverzeichnis AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

            
511 LOS 51.01 GV Freianlagen im SchulkomplexLV

00 LB Vorbemerkungen

 allgemeine Vorbemerkungen VERTRAGSBEDINGUNGEN

Bauleitung abzustimmen. Die Erschließung von
Lagerplätzen innerhalb der Baustelle erfolgt auf der
Grundlages des BE-Planes bauseits, darüber hinaus
gehend obliegt es dem AN selbst und wird nicht
gesondert vergütet.

3. Abfall- und Schuttbeseitigung, Entsorgung und  

         Recycling

Anfallendes Restmaterial, Verpackungsmaterialien,
Müll und anderweitiger Bauschutt und  sind täglich
vom Auftragnehmer von der Baustellen zu beräumen.
Diese Stoffe sind in Container oder anderweitige
Behälter des AN zu laden  anschließend
abzutransportieren.
Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Die Bereitstellung der Container sowie
Transportkosten und Kippgebühren trägt der AN und
sind in die Positionen einzurechnen.

Werden Container bauseits bereitgestellt, erfolgt eine
Umlage der Kosten, deren Höhe oder Anteil zuvor mit
dem
Auftragnehmer vereinbart wird. Ein Nachweis der
effektiven Kosten bleibt den Partnern vorbehalten.
Die Entsorgung von Abfällen; Abbruchmassen und
Bauschutt umfasst die Verwertung entsprechend den
Vorschriften und Satzungen des
Abfallverwertungsbetriebes bzw. der Kommune und
behördlichen Auflagen.

4. Eignungs- und Gütenachweise

Bei Einsatz anderer Produkte als den in den
Leistungsverzeichnissen vorgeschlagenen (wenn
aufgeführt), ist der jeweilige Auftragnehmer
verpflichtet, den Nachweis der Eignung und der

Gleichwertigkeit mit der Angebotsabgabe
an Hand von bauaufsichtlichen Zulassungen,
Prüfzeugnissen, Mustern usw. ohne gesonderte
Vergütung nachzuweisen.

5. Vergütung, Nebenleistungen,

25.06.2025 - Seite 9



 

Leistungsverzeichnis AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

            
511 LOS 51.01 GV Freianlagen im SchulkomplexLV

00 LB Vorbemerkungen

 allgemeine Vorbemerkungen VERTRAGSBEDINGUNGEN

Besondere Leistungen

Die Urkalkulation ist vom Bietern nach
Zuschlagserteilung und schriftlicher Aufforderung des
Auftraggeber innerhalb von 7 Kalendertagen dem AG
in versiegelter Form zur Hinterlegung zu übergeben.

Der Aufwand für das Erstellen von Werkstatt /
Revisionsunterlagen ist, soweit im
Leistungsverzeichnis nicht gesondert aufgeführt, in die
Einheitspreise einzurechnen und mit diesen
abgegolten.

6. Ausführungsunterlagen

Nach Auftragserteilung erhält der Auftragnehmer
vom Bauherren Planungsunterlagen der im LV
beschriebenen Bauleistungen zur Verfügung gestellt.

Ausführungszeichnungen werden 1-fach in

Papierform und digital als ausdruckbare pdf

Dateien übergeben. Er hat dafür keine
Aufwendungen zu kalkulieren. Vervielfältigungen
liegen im Verantwortungsbereich des AN.

7. Informationspflicht des Auftragnehmers

Der Bieter hat alle ihm für die Erarbeitung des
Angebotes zur Verfügung gestellten Unterlagen zu
prüfen, die Plausibilitätskontrolle durchzuführen und
Unklarheiten sowie Differenzen vor Angebotsabgabe
mit dem Auftraggeber  zu klären.

Der Bieter ist aufgefordert, sich mit der Situation und
den örtlichen Baubedingungen intensiv vertraut zu
machen, um Irrtümer und Auslassungen im Angebot
zu vermeiden.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über:

1. Art und Umfang der Baumaßnahme,
2. Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten zum Baugelände
       sowie Ver- und Entsorgungs-möglichkeiten,
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 allgemeine Vorbemerkungen VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. die örtlichen Gegebenheiten des Baugeländes,
2. behördlich angeordnete Ruhezeiten,
3. die Lage und Dimension der im Baubereich

befindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen
öffentlicher und privater Versorgungsträger,

4. die mit der Ausführung seiner Leistungen
zwangsläufig erforderlichen Nebenleistungen

5. Leistungen, die von anderen Bauunternehmen
gleichzeitig mit seinen Leistungen und Lieferungen
ausgeführt werden

ausreichend zu unterrichten. Über Konsultationen mit
dem Auftraggeber bzw. dem Planungsbüro
entscheidet der Bieter selbst.

Der Auftragnehmer kann sich nach Angebotsabgabe
und nach Zuschlagserteilung nicht darauf berufen, er
hätte die Beurteilung aller mit der Ausführung seiner
Leistungen erforderlichen Maßnahmen nicht
ausreichend erkennen können.

Der Auftragnehmer hat eventuelle Unstimmigkeiten
und Unklarheiten vor der Ausführung der Arbeiten
rechtzeitig und schriftlich vorzutragen. Für die
konstruktiv und sachgemäß richtige Ausführung der
Arbeiten ist der Unternehmer allein verantwortlich.

Vor Beginn der Leistungen sind sämtliche

Planmaße vom Auftragnehmer zu prüfen und

Fehler oder Mängel richtigzustellen.

8. Vom Auftragnehmer zu erstellende Unterlagen

Die nach VOB Teil C bzw. entsprechend den
Leistungsverzeichnissen oder Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen zu erstellenden
Nachweise, hat der Auftragnehmer unmittelbar nach
Auftragserteilung zu
fertigen und rechtzeitig zu liefern. Als Termin der
Auftragserteilung gilt hierbei die vorab übergebene
Fax-Nachricht.

Vom Auftragnehmer zu erstellende u.
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 allgemeine Vorbemerkungen VERTRAGSBEDINGUNGEN

gelieferte, zeichnerische und beschriebene
Darstellungen und Nachweise, aus denen
Konstruktion, Maße, Einbau und Befestigung der
Bauteile zu ersehen sind, bedürfen der Genehmigung
des AG, bzw. des Planungsbüros.

Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der im Bauvertrag
vereinbarten Ausführungsfristen spätestens 2 Wochen nach
Auftragserteilung einen Detailterminplan bzgl. seiner
auszuführenden Leistungen zu erstellen, in dem die jeweils
bautäglich vorgesehene Mannstärke nebst Geräteeinsatz
nachvollziehbar ist und mit Blick auf einen zeitgerechten
Bauablauf kontrolliert werden kann.

Bauablauf / Termine / Regelung zur Arbeitszeit

Bauablauf / Termine / Regelung zur Arbeitszeit

1. Bauablauf / Ausführungstermin

· Ausführungsbeginn: 01.09.2025

· Ausführungsende: 27.02.2026

2. Regelung zur Arbeitszeit

Auf Grund der engen Ausführungszeiten, insbesondere der
Gewährleistung der Wiederinbetriebnhame des Objektes sowie
zur Sicherung erforderlicher Baufreiheiten nachfolgender
Gewerke des Ausbaues ist durch den Bieter für die hier
ausgeschriebenen Leistungen bei Erfordernis eine über die
Regelbauzeit hinausgehende Baustellenbesetzung und
Bauausführung umzusetzen.
Für die Umsetzung der Bauaufgabe steht grundsätzlich eine
Regelarbeitszeit auf der Baustelle werktags (Montag bis
Samstag) von: 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr zur Verfügung.

Lärmintensive Arbeiten wie Bohren, Hämmern, Sägen oder

ähnliche Arbeiten sind auf den Zeitraum werktags von 7:00

Uhr bis 18:00 Uhr zu beschränken. Darüber hinausgehende
Arbeitszeiten sind mit dem AG / der örtlichen
Objektüberwachung des AG schriftlich zu vereinbaren. Die etwa
zusätzlich erforderlichen Genehmigungen für Nacht-, Feier- und
Sonntagsarbeit holt der AN beim zuständigen Ordnungsamt ein.

Unter Berücksichtigung der geplanten Ausführungstermine und
der täglichen Arbeitszeitregelungen ist der Bieter gehalten, eine

dem Leistungsumfang und den Baufristen entsprechende

Baustellenbesetzung zu gewährleisten. Eine Mindestanzahl

von 3 - 4 AK wird eingeschätzt.

Alle Aufwendungen für die Sicherstellung der
Ausführungsfristen, der dafür notwendigen
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 Bauablauf / Termine / Regelung zur Arbeitszeit

Arbeitszeitregelung sowie des entsprechenden

Personaleinsatzes sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Mehraufwendungen für zeitliche Anpassungen der täglichen
Arbeitszeit, z.B. für Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit oder die
flexible Arbeitszeitanpassung nach Anforderung des Bauherrn
sind in die zutreffenden Einheitspreise einzukalkulieren. Eine
zusätzliche Vergütung erfolgt hierfür nicht.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Folgende „Zusätzliche Technische

Vertragsbedingungen“
sind in der jeweils aktuellen Fassung
Vertragsbestandteil:

ZTV A-StB

ZTV E-StB

ZTV Fug-StB

ZTV Pflaster-StB

ZTV SoB-StB

ZTV-Wegebau-StB

ZTV La-StB

Zeichnungsunterlagen

Folgende Zeichnungsunterlagen liegen dem
Leistungsverzeichnis bei:

· BE-Plan
· Freianlagenplan
· koordinierten Medienplan mit Bestandsmedien
· Geländeschnitte
· Pflanzplan
· Absteckplan
· Abbruchplan

Die Zeichnungen verstehen sich als Vorabzug und Hilkestellung
zur Kalkulation.

01   LB   Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung ist in beiden Losen aufgeführt.

Die Baustelleneinrichtung ist in beiden Losen aufgeführt.
Die einzelnen Positionen sind je Los zu 50 % zu kalkulieren.

01.01 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen sind auf der Baustelle vorhanden.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 LB Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen
beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren
und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle ist vorhanden.

1 Psch GP ............................

01.02 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1 Psch GP ............................

    
Summe LB  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   LB   Hilfeleistungen

02.01 Erstabsteckung

Erstabsteckung Eckpunkte nach Koordinaten
durch ein Vermessungsbüro.
Absteckung nach Absteckplan mit Bezug auf die Pflasterflächen
Lagebezug PD 83.

Abgerechnet wird nach der Anzahl der Koordinatenpunkte.

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02 Erstabsteckung Höhenfestpunkte

Erstabsteckung Höhenfestpunkte
durch ein Vermessungsbüro.
Höhenbezug DHHN 2016

4 St EP ......................... GP ............................

02.03 weitere Höhenpunkte abstecken durch Baufirma

weitere Höhenpunkte abstecken durch Baufirma
Höhenbezug DHHN 2016

10 St EP ......................... GP ............................

02.04 Probenahme von ungebundenen Tragschichten,

Probenahme von ungebundenen Tragschichten,
Bettungsmaterial, Fugenmaterial.
Probenahmeprotokoll, Fotodokumentation.
An- und Abfahrt.
Kontrollprüfung AG

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.05 Kontrollprüfung für Sieblinien

Kontrollprüfung für Sieblinien
ungebundene Tragschichten,
Bettungsmaterial und Fugenmaterial ausführen.
Protokollierung und Auswertung
Kontrollprüfung AG

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.06 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte nur auf Anordnung des
AG ausführen.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
sächlichen Lohn einschliesslich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.

Bauvorarbeiter oder dgl. ( Berufsgruppe II).

10 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte nur auf Anordnung des
AG ausführen.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
sächlichen Lohn einschliesslich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.

Baufacharbeiter ( Berufsgruppe V 1).

10 h EP ......................... GP ............................

02.08 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf nur Anordnung des
AG ausführen.

Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschliesslich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

Bagger über 0,4 bis 1,0 m³.

10 h EP ......................... GP ............................

02.09 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf nur Anordnung des
AG ausführen.

Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschliesslich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

Frontlader, luftbereift über 45 bis 75 kW.

10 h EP ......................... GP ............................

02.10 Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen nur auf Anordnung
des AG ausführen.

Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW,
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge einschliesslich der Kosten
für den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden nach
der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen LKW (ohne Erhöhung
der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).

LKW-Kipper, ca. 8 t Nutzlast.

10 h EP ......................... GP ............................

02.11 Statischen Plattendruckversuch nach DIN 18 134

Statischen Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fuer
Kontrollpruefung nach Angabe des AG durchfuehren
einschliesslich Bereitstellung saemtlicher Geraete,
Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.
Fremdüberwachung

11 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe LB  02  

  Hilfeleistungen, Netto: ...............................
    

03   LB   Abbruch für die Freianlagen
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03 LB Abbruch für die Freianlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01 Asphaltbefestigung trennen Schneiden Dicke 3 - 6 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.

25 m EP ......................... GP ............................

03.02 Rückbau Asphaltdeckschicht offenporiger Asphalt 

Oberflächenbefestigung nicht schadstoffbelastet 0,23kN/m2/cm 

D bis 20cm Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen 

bis 20km AVV170302 Vergüt.Entsorg.gg.Nachweis

Rückbau der Asphaltdeckschicht aus offenporigem Asphalt, in
oberflächenbefestigten Arbeitsräumen, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Flächenlast des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 0,23 kN/m2/cm, Dicke über 20 cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km, Abfallschlüssel
nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302
Bitumengemische,
Vergütung der Entsorgung gegen Nachweis.
Entsorgung wird extra vergütet.

betrifft: Asphaltstraße Bestand

127 m3 EP ......................... GP ............................

03.03 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS Dicke 15-20cm 

Fahrbahn nat. Gesteinsk. Bstoff i. einb.

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten.
Dicke über 15 bis 20 cm.
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Baustoff nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle
fördern, einbauen und verdichten.

Abgerechnet wird nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

12 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 LB Abbruch für die Freianlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04 Abbruch Betonbauteile

Abbruch Betonbauteile aller Betongüten.
einschl. Einbauteile,
z.B.  Stufen, Abdeckungen, Ortbeton, Straßenbeton,

Abbruch bis 60 cm unter Gelände.

Beachte: Die Pos. gilt für den Abbruch aller Betonbauteile,

die keiner Wiederverwendung zugeführt werden.
Erdarbeiten gesondert. Entsorgung gesondert

Abbruch einer Wiederverwertung oder Entsorgung zuführen.

46 m³ EP ......................... GP ............................

03.05 Straßenablauf ausbauen Beton/Mauerwerk Tiefe bis 1,25 m

StrA in bef. Fl. Aufs.s.+lagern Rest verwert.

Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergütet.
Straßenablauf aus Beton/Mauerwerk, vollständig ausbau-
en.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und
Erdarbeiten werden extra vergütet.
Aufsatz säubern und innerhalb der Baustelle lagern.
Restliche Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

4 St EP ......................... GP ............................

03.06 Entwässerungsrohrleitung abbrechen

Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt nicht bis Oberkante Rohr frei. Einschl.
komplette Erdarbeiten bis in der verbliebenen
Leitungszone ausführen.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.
Rohr DN bis 250.
Rohr aus Kunststoff.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

75 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

            
511 LOS 51.01 GV Freianlagen im SchulkomplexLV

03 LB Abbruch für die Freianlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.07 Rückbau Bordstein Naturstein nicht schadstoffbelastet A4 

Fundament Beton Rückenstütze 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. 

laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

Rückbau des Bordsteins aus Naturstein, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Form A 4, einschl. Fundament aus
Beton und einseitige Rückenstütze, Bettungsdicke 10 cm, Dicke
der Rückenstütze 10 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max.
Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Mengenermittlung nach Aufmaß,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

3 m EP ......................... GP ............................

    
Summe LB  03  

  Abbruch für die Freianlagen, Netto: ...............................
    

04   LB   Erdbau

Leitungsgräben

Leitungsgräben

04.01  Leitungsgraben m. Schachtbaugr. RW herst., T. 2,5m

Leitungsgraben mit Schachtbaugrube für Regenwasser

herstellen
Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung.
Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung
durchgemessen.
Schachtdurchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
Schachtbaugruben für Schächte DU 1000 cm werden nicht
gesondert vergütet.

Leitungsgraben:
Homogenbereiche A (ungebundene Tragschicht {GE]) und B
(sandige Auffüllungen [SU]):
· bis 0,50 m ungebundene Tragschichten
· bis 1,10 m sandige Auffüllungen
Grabentiefe bis 2,50 m.
Breite der Grabensohle min. 0,80 m.
Böschungswinkel min.60°
Grundwasser ab 2,95 m laut Bodengutachten angetroffen

Wasserhaltung, wenn erforderlich, wird gesondert vergütet.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

            
511 LOS 51.01 GV Freianlagen im SchulkomplexLV

04 LB Erdbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und lagenweise verdichten.
Verdichten: min. 97 v. H. gemäß ZTV A-StB 2012
Lagenstärke: max.30 cm
Einbau bis -0,85 m OK Gelände
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub innerhalb der
Baustelle einbauen und verdichten.

59 m EP ......................... GP ............................

04.03 Markierungsband

Markierungsband verlegen.
Abgerechnet wird nach Länge des Grabens,
gemessen in der Achse.

59 m EP ......................... GP ............................

04.04 Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe bringen,

Distanzst.+Mörtel

Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.
Schachtdeckel in Asphaltfläche
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstrei-
chen.

4 St EP ......................... GP ............................

Bodenaushub

Bodenaushub

04.05 Boden lösen, entsorgen, H: bis 30cm, befestigte Flächen

Homogenbereich A mit 1 Bodengruppe: GE

Boden für befestigte Flächen entspr. Lageplan profilgerecht
lösen. Aushubmaterial ist von der Baustelle zu entfernen und
nachweislich einer Wiederverwertung bzw. genehmigten
Entsorgung zuzuführen.
Entsorgung wird gesondert vergütet.
Aushub: Oberbau einschließlich Tragschicht,
das Abbrechen der oberen 20 cm (Deckschicht) wird extra
vergütet
Aushubtiefe: bis 30 cm bis sandige Auffüllungen
Zuordnung LAGA Z 1.1 (ungebundene Tragschicht nicht
gefährlich, ASN 170503),
Homogenbereich A und B mit 2 Bodengruppe,
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Leistungsverzeichnis AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

            
511 LOS 51.01 GV Freianlagen im SchulkomplexLV

04 LB Erdbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ungebundene Tragschicht (GE, GI)
aufgefüllter Boden (SE, SU, SI, GU)

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

betrifft: Asphaltstraße und PKW-Stellplätze

235 m³ EP ......................... GP ............................

04.06 Boden lösen, entsorgen, H: bis 35cm, befestigte Flächen

Homogenbereich B mit 1 Bodengruppe: SU

Boden für befestigte Flächen entspr. Lageplan profilgerecht
lösen. Aushubmaterial ist von der Baustelle zu entfernen und
nachweislich einer Wiederverwertung bzw. genehmigten
Entsorgung zuzuführen.
Entsorgung wird gesondert vergütet.
Aushub sandige Auffüllungen,
das Abbrechen der oberen 20 cm (Deckschicht) wird extra
vergütet
Aushubtiefe: bis 15 cm bis Planum
Zuordnung LAGA Z 1.1 (sandige Auffüllungen nicht gefährlich,
ASN 170503),
Homogenbereich A und B mit 2 Bodengruppe,
ungebundene Tragschicht (GE, GI)
aufgefüllter Boden (SE, SU, SI, GU)

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

betrifft: Asphaltstraße

87 m³ EP ......................... GP ............................

04.07 Boden im Wurzelbereich aufnehmen Boden von Hand flächig 

bis 40 cm Oberboden 

Wundbehandlung Boden Verwert. AN

Boden im Wurzelbereich von Bäumen nach Unterlagen des
AG aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Un-
vermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glatt
schneiden.
Boden von Hand abtragen.
Flächenhafter Abtrag bis 40 cm tief.
Oberboden aus bestehenden Pflasnzflächen.
Wurzelschnittstelle bei Durchmesser über 2 cm mit Wund-
behandlungsstoff behandeln.
Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

betrifft: Pflanzflächen vor den Turnhallen

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

            
511 LOS 51.01 GV Freianlagen im SchulkomplexLV

04 LB Erdbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

7 m³ EP ......................... GP ............................

Entsorgung

Entsorgung

04.08 Boden und Steine, AVV 170503, bis einschl. LAGÁ Z 1.1

Boden und Steine, AVV 170503, bis einschl. LAGÁ Z 1.1

Herkunft z.B.:
- Vegetationsschicht/ Oberboden
- Aushub
- Auffüllungen sandige
- Kiesschüttung
- Naturstein

Entsorgung einschl. Transport zur Entsorgungsanlage

880 t EP ......................... GP ............................

04.09 Boden und Steine, AVV 170503, bis einschl. LAGÁ Z 1.1

Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01
fallen, AVV 170302, bis einschl. LAGÁ Z 1.1

Herkunft z.B.:
-Asphalt Deckschicht

Entsorgung einschl. Transport zur Entsorgungsanlage

216 t EP ......................... GP ............................

04.10 Dokumentation Entsorgung / Abfallnachweisbuch

Dokumentation Entsorgung / Abfallnachweisbuch gemäß
ERsatzbaustoffverordnung

Übergabe eines Abfallnachweisbuches nach Abschluss der
Maßnahme mit einer lückenlosen Auflistung der entsorgten
Abfälle.
1 x digital und 2x in Papierform (Original für den Abfallerzeuger)

1 psch GP ............................

04.11 Elektronische Nachweisführung für den Abfallerzeuger

Elektronische Nachweisführung für den Abfallerzeuger

Durchführen der elektronische Nachweisführung
im Auftrag des Auftraggebers für alle erforderlichen
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Leistungsverzeichnis AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

            
511 LOS 51.01 GV Freianlagen im SchulkomplexLV

04 LB Erdbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

nachfolgenden Abfälle.

inkl. Beantragung / Einholung der Abfallerzeugernummer,
Registrierung der Baustelle im System, Erstellung der
Entsorgungsnachweise und Begleitpapiere
(Begleitschein, sowie bei Verwendung
Sammelentsorgungsnachweis Übernahmeschein)

1 psch GP ............................

    
Summe LB  04  

  Erdbau, Netto: ...............................
    

05   LB   Oberbau

05.01 Planum profilgerecht, eben und tragfähig herstellen.

Planum profilgerecht, eben und tragfähig herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +1/-1 cm.
Ev2 auf dem Planum min 45 MN/m2.

betrifft: alle befestigte Flächen

792 m² EP ......................... GP ............................

Tragschichten

05.02 Schottertragschicht für Betonpflaster, Bk1,0, Gemisch 0/32,

20 cm, EV2 120MN/m², +/-2,0 cm

Schottertragschicht ohne Bindemittel für Betonpflaster liefern
und fachgerecht herstellen, gemäß der DIN 18315 und der ZTV
SoB-StB jeweils in der aktuellen Fassung.

In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk 1,0 = Wohnstraße
mit geringem Schwerverkehr.
Einbauort: Asphaltstraße

Baustoffgemisch: Schotter-Splitt-Sandgemisch
Körnung: 0/32.

Einbaudicke: 15 cm (verdichteten Zustand)
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
120 MN/m², Verdichtungsgrad DPr min. 100 v.H.,

Einbau in 1 Lage

Abweichung der Sollhöhe: +/-2,0 cm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.06.2025 - Seite 24



 

Leistungsverzeichnis AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

            
511 LOS 51.01 GV Freianlagen im SchulkomplexLV

05 LB Oberbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

87 m³ EP ......................... GP ............................

05.03 Schottertragschicht für Betonpflaster, Bk1,0, Gemisch 0/32,

20 cm, EV2 120MN/m², +/-2,0 cm

Schottertragschicht ohne Bindemittel für Betonpflaster liefern
und fachgerecht herstellen, gemäß der DIN 18315 und der ZTV
SoB-StB jeweils in der aktuellen Fassung.

In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk 1,0 = Wohnstraße
mit geringem Schwerverkehr.
Einbauort: PKW-Stellplätze 

Baustoffgemisch: Schotter-Splitt-Sandgemisch
Körnung: 0/32.

Einbaudicke: 20 cm (verdichteten Zustand)
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
120 MN/m², Verdichtungsgrad DPr min. 100 v.H.,

Einbau in 1 Lage

Abweichung der Sollhöhe: +/-2,0 cm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

26 m³ EP ......................... GP ............................

05.04 Schottertragschicht für Betonpflaster, Bk0,3, Gemisch 0/32,

15 cm, EV2 100MN/m², +/-2,0 cm

Schottertragschicht ohne Bindemittel für Betonpflaster liefern
und fachgerecht herstellen, gemäß der DIN 18315 und der ZTV
SoB-StB jeweils in der aktuellen Fassung.

In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk 0,3 = Wohnweg
Einbauort: Gehweg 

Baustoffgemisch: Schotter-Splitt-Sandgemisch
Körnung: 0/32.

Einbaudicke: 15 cm (verdichteten Zustand)
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MN/m², Verdichtungsgrad DPr min. 100 v.H.,

Einbau in 1 Lage

Abweichung der Sollhöhe: +/-2,0 cm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

            
511 LOS 51.01 GV Freianlagen im SchulkomplexLV

05 LB Oberbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12 m³ EP ......................... GP ............................

05.05 Frostschutzschicht herstellen Bk1,0 0/45 Feinanteil UF3 

DPr min. 100 v.H. ohne RC+ind.Gstk. Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht ohne Bindemittel für Betonpflaster liefern
und fachgerecht herstellen, gemäß der DIN 18315 und der ZTV
SoB-StB jeweils in der aktuellen Fassung.

In Verkehrsflächen mit der Belastungsklasse Bk1,0 =
Wohnstraße mit geringem Schwerverkehr.
Einbauort: Asphaltstraße

Baustoffgemisch 0/45
Einbaudicke: 33 cm
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchs-
tens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MN/m², Verdichtungsgrad DPr min. 100 v.H.,

Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell her-
gestellte Gesteinskörnungen.

Einbau in 2 Lagen

Abweichung der Sollhöhe: +/-2,0 cm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

192 m³ EP ......................... GP ............................

05.06 Frostschutzschicht herstellen Bk1,0 0/45 Feinanteil UF3 

DPr min. 100 v.H. ohne RC+ind.Gstk. Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht ohne Bindemittel für Betonpflaster liefern
und fachgerecht herstellen, gemäß der DIN 18315 und der ZTV
SoB-StB jeweils in der aktuellen Fassung.

In Verkehrsflächen mit der Belastungsklasse Bk1,0 =
Wohnstraße mit geringem Schwerverkehr.
Einbauort: PKW-Stellplätze

Baustoffgemisch 0/45
Einbaudicke: 28 cm
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchs-
tens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MN/m², Verdichtungsgrad DPr min. 100 v.H.,

Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell her-
gestellte Gesteinskörnungen.
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Leistungsverzeichnis AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

            
511 LOS 51.01 GV Freianlagen im SchulkomplexLV

05 LB Oberbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbau in 2 Lagen

Abweichung der Sollhöhe: +/-2,0 cm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

36 m³ EP ......................... GP ............................

05.07  Frostschutzschicht herstellen Bk0,3 0/45 Feinanteil UF3

DPr min. 100 v.H. ohne RC+ind.Gstk. Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht ohne Bindemittel für Betonpflaster liefern
und fachgerecht herstellen, gemäß der DIN 18315 und der ZTV
SoB-StB jeweils in der aktuellen Fassung.

In Verkehrsflächen mit der Belastungsklasse Bk0,3 =
Wohnwege
Einbauort: Gehweg 

Baustoffgemisch 0/45
Einbaudicke: 18 cm
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchs-
tens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MN/m², Verdichtungsgrad DPr min. 100 v.H.,

Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell her-
gestellte Gesteinskörnungen.

Einbau in 2 Lagen

Abweichung der Sollhöhe: +/-2,0 cm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

15 m³ EP ......................... GP ............................

Pflasterfläche

05.08 Bordsteine aus Beton, Tiefbord 10*30*100cm, grau, setzen

Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein TB 10 x 30 x 100 cm.
Farbe: grau
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Leistungsverzeichnis AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

            
511 LOS 51.01 GV Freianlagen im SchulkomplexLV

05 LB Oberbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fugen Dehnungsfugen aller 10 m mit
kompressibler Einlage
Gerader Stein.

Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton C 20/25, 20 cm dick

98 m EP ......................... GP ............................

05.09 Bordsteine aus Beton, Rundbord 12*30*100cm, gerade

grau, setzen

Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein Rundbord mit Radius 2
Maße: 12 x 30 x 100 cm.
Farbe: grau
Fugen Dehnungsfugen aller 10 m mit
kompressibler Einlage
Gerader Stein.

Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton C 20/25, 20 cm dick

45 m EP ......................... GP ............................

05.10 Bordsteine aus Beton, Rundbord 12*30*100cm, Kurvenbstein

grau, setzen

Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein Rundbord mit Radius 2
Maße: 12 x 30 x 100 cm.
Farbe: grau
Fugen Dehnungsfugen aller 10 m mit
kompressibler Einlage
Kurvenstein: Radius außen 3,50m.

Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton C 20/25, 20 cm dick

5,5 m EP ......................... GP ............................

05.11 Zulage für das Trennen der Borde auf Passmaß

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordsteine auf Länge schneiden.
Bordsteine aus Beton, HB und TB.

Schutt aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

20 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

            
511 LOS 51.01 GV Freianlagen im SchulkomplexLV

05 LB Oberbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.12 Pflaster aus Betonstein, Verbundpfl. 16x16; 24x16; Höhe 8 cm, 

grau, m.Fase, Bett Brechsand-Splittgemisch

Pflaster aus Betonpflastersteinen in Bettung verlegen.
Betonpflastersteine nach DIN EN 1338
Einbauort: Gehweg
Pflasterart: Verbundflaster
Formate: 16x16x8; 24x16x8
mit Minifase
Farbe: grau
Oberfläche: Standard
Verband: Reihenverband, halber Versatz, gemischt verlegt
Einbauort: Gehweg

Bettung aus Brechsand-Splittgemisch nach ZTVT-STB 95/02
liefern, einbauen und verdichten
Körnung:0/5 mm
Schichtdicke bis 4 cm in verdichteten Zustand,
Kornanteil < 0,09 max 6*-3 M.-%.
Verdichtungsgrad ‘D Pr min. 100%‘
Gefälle 1,5 - 2,5%,
Für Bettungsmaterial ist die Filterstabilität nach ZTV P
nachzuweisen.

Fugenabstand von 3 mm einhalten.
Fugenmaterial = Edelbrechsand, Kornanteil < 0,09
zwischen 4 und 12 M.-%.

Leitfabrikat für die Ausführungsplanung
Verbundpflaster "Bautzner Pflaster", Fa. Kunaschk
(oder gleichwertig)

angebotenes Fabrikat: '..............................'

(Bietereintragung erforderlich)

Die Gleichwertigkeit des angebotenen Fabrikates ist

anhand der in dieser Pos. beschriebenen techn.

Anforderungen, Abmessungen, Design und Material

nachzuweisen.

83 m² EP ......................... GP ............................

05.13 Pflaster aus Betonstein, Verbundpfl. 24,6 x 20,4; 14,4 x 20,5 cm; Höhe 8 cm, 

grau, m.Fase, Bett Brechsand-Splittgemisch

Pflaster aus Betonpflastersteinen in Bettung verlegen.
Betonpflastersteine nach DIN EN 1338
Einbauort: PKW-Stellplätze
Pflasterart: Verbundflaster
Formate: 24,6 x 20,4 cm; 14,4 x 20,5 cm
mit Minifase
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05 LB Oberbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Farbe: grau
Oberfläche: Standard
Verband: Reihen Verband, Halber Versatz, gemischt verlegt
Einbauort: PKW-Stellplätze

Bettung aus Brechsand-Splittgemisch nach ZTVT-STB 95/02
liefern, einbauen und verdichten
Körnung:0/5 mm
Schichtdicke bis 4 cm in verdichteten Zustand,
Kornanteil < 0,09 max 6*-3 M.-%.
Verdichtungsgrad ‘D Pr min. 100%‘
Gefälle 2-3%,
Für Bettungsmaterial ist die Filterstabilität nach ZTV P
nachzuweisen.

Fugenabstand von 3 mm einhalten.
Fugenmaterial = Edelbrechsand, Kornanteil < 0,09
zwischen 4 und 12 M.-%.

Leitfabrikat für die Ausführungsplanung
Verbundpflaster "Supra Duo", Fa. Kunaschk
(oder gleichwertig)

angebotenes Fabrikat: '..............................'

(Bietereintragung erforderlich)

Die Gleichwertigkeit des angebotenen Fabrikates ist

anhand der in dieser Pos. beschriebenen techn.

Anforderungen, Abmessungen, Design und Material

nachzuweisen.

128 m² EP ......................... GP ............................

05.14 Zulage zu vorgenannter Position, Randstein

Zulage zu vorgenannten Positionen
Randstein für vorgenanntes Pflaster setzen.

30 m EP ......................... GP ............................

05.15 Zulage zu vorgenannter Position, Anfangstein

Zulage zu vorgenannten Positionen
Anfangstein für vorgenanntes Pflaster setzen.

55 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 LB Oberbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.16 Zulage zu vorgenannter Position Stein antrazith

Zulage zu vorgenannten Positionen
Vorgenanntes Pflaster setzen
Einzelstein in anthrazit
zur Markierung PKW - Parkflächen

35 m EP ......................... GP ............................

05.17 Paßgerechtes Zuschneiden Betonpflaster

Paßgerechtes Zuschneiden von
Betonpflastersteinen, 8 cm dick.
Schnittkanten leicht abfasen (Minifase).
Schutt in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.

53 m EP ......................... GP ............................

05.18 Nachsanden aller fertiggestellter und abgenommener

Nachsanden aller fertiggestellter und abgenommener
Pflasterflächen nach Aufforderung durch den AG.

Das Material zum Nachsanden muss dem bereits
eingesetzten Fugenmaterial entsprechen.
Fugenmaterial einkehren und einschlämmen.

Ausführung nach Abnahme
Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach
ausdrücklicher Festlegung durch die Bauleitung

211 m² EP ......................... GP ............................

Asphaltstraße

Vorbemerkungen

Handeinbau wird nicht gesondert vergütet.

Erschwernisse infolge von Einbauten, Schächten, Schiebern,
Straßenabläufen werden nicht gesondert vergütet.

Die Ausbildung technologisch (Einbautechnologie des AN)
bedingter Längsnähte wird nicht gesondert vergütet.

beachte Lageplan!

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.19 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,0 N. Unterlagen AG 

m. thermo, Besch.

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk1,0.
Einbau nach Unterlagen des AG.
Einbaudicke 8 cm
Bindemittel 70/100
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern und Einbau mit Beschicker.

betrifft Asphaltstraße

581 m² EP ......................... GP ............................

05.20 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst, Handeinbau, Dicke 8 cm

Bitumen 50/70

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen Fahrstraße als Handeinbau
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel = 70/100.

10 m² EP ......................... GP ............................

05.21 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch

Rampenspritzgerät C60BP4-S Menge 300 g/m2 vor

A.deckschicht

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

581 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.22 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk0,3 bis Bk1,8 Dicke 4,0 

cm 50/70 m. thermo, Besch.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Einbaudicke 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern und Einbau mit Beschicker.

581 m² EP ......................... GP ............................

05.23 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst. als Handeinbau Dicke 3,5 cm

Bitumen 50/70 Kalk.füller CC 70 ... Freitext ...

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen Fahrstraße als Handeinbau
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
Einbau mit Hand.

10 m³ EP ......................... GP ............................

05.24 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

581 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.25 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst . versch.Randfugen

Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 15 mm Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

210 m EP ......................... GP ............................

05.26 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst . Längs-/Querfuge

Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 15 mm Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

102 m EP ......................... GP ............................

05.27 Erschw. infolge Einbauten Gesamt ADS und ABS Schächte

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straße-
nabläufen.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltdeck- und Asphalttragschicht.
Schächte.

10 St EP ......................... GP ............................

05.28 bestehende Einbauteile in Asphaltbef. anpassen Fahrbahn

bestehende Einbauteile in Asphaltbe-
festigung freilegen und an die neue Höhe anpassen.
Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Auf-
bruchmaterial der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Einbauteil in Fahrbahn.
Anpassung 'n.Örtlichkeit'
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verfüllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

betrifft Schachtabdeckungen 85 cm

2 St EP ......................... GP ............................

05.29 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zuführen.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

581 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe LB  05  

  Oberbau, Netto: ...............................
    

07   LB   Technische Anlagen

Regenwasser

Regenwasser

07.06 KG 2000-Rohr, DN160, RW

Abwasserleitung als Vollwandabwasserrohre und Formstücke
zur Verlegung im Sandbett, aus Polypropylen (PP-MD) gemäß
DIN EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung. KG2000-Rohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10
kN/m² (durch MPA-Gutachten nach DIN EN ISO 9969
bestätigt), im Schwerlastbereich ( SLW 60) einsetzbar.

Rohr DN 160, KG 2000
Rohr PP Kunststoffrohr nach DIN DIN EN 14758-1
Farbe: verkehrsgrün, zum Verlegen außerhalb von Gebäuden
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe ‘bis 2,05 m‘
Überdeckungshöhe 0,55m bis 2,05 m, Auffüllung bis -0,85 m
OK Gelände
Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

Rohrleitungszone verfüllen
Fachgerechte Verlegung in einem Sandbett entsprechend ATV
Regeln, DIN 1986-100, DIN EN 1610, herstellen
Rohrleitungszone wird extra Vergütet
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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07 LB Technische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einschl. allen Verbindungselementen,Muffen, Hilfsmittel und
Hilfsmaterialien sowie aller Anschlüsse und Einbindungen.

betrifft: Punkteinläufe zu RW DN200

(gültig für alle folgenden KG2000-Rohre und Formstücke)

9 m EP ......................... GP ............................

07.07 KG 2000-Rohr, DN200, RW

Abwasserleitung als Vollwandabwasserrohre und Formstücke
zur Verlegung im Sandbett, aus Polypropylen (PP-MD) gemäß
DIN EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung. KG2000-Rohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10
kN/m² (durch MPA-Gutachten nach DIN EN ISO 9969
bestätigt), im Schwerlastbereich ( SLW 60) einsetzbar.

Rohr DN 200, KG 2000
Rohr PP Kunststoffrohr nach DIN DIN EN 14758-1
Farbe: verkehrsgrün, zum Verlegen außerhalb von Gebäuden
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe ‘bis 2,50 m‘
Überdeckungshöhe 1 bis 2,5 m, Auffüllung bis -0,45m OK
Gelände
Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

Rohrleitungszone verfüllen
Fachgerechte Verlegung in einem Sandbett entsprechend ATV
Regeln, DIN 1986-100, DIN EN 1610, herstellen
Rohrleitungszone wird extra Vergütet

einschl. allen Verbindungselementen,Muffen, Hilfsmittel und
Hilfsmaterialien sowie aller Anschlüsse und Einbindungen.

betrifft: RW2 bis RW3

(gültig für alle folgenden KG2000-Rohre und Formstücke)

50 m EP ......................... GP ............................

07.08 Rohrleitungszone herstellen und verfüllen

Rohrleitungszonen für Medien herstellen und verfüllen
Fachgerechte Verlegung der Rohre in einem Sandbett
entsprechend ATV Regeln, DIN 1986-100, DIN EN 1610 sowie
unter Beachtung aller Normen und Richtlinien sowie des
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Herstellers.
Material Sand 0/2 liefern und einbauen
Stärke: min. 20 cm
Der zur Verfüllung verwendete Boden muss steinfrei sein
gemäß DIN EN 1610 Bettung Typ 1.

betrifft: RW

11,8 m³ EP ......................... GP ............................

07.09 Formstück einbauen (Zul) Bogen  45°, DN 160

Formstück in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen 45°.
Material 'PP '
Durchgangsrohr 'DN 160 '

5 St EP ......................... GP ............................

07.10 Formstück einbauen (Zul) Abzweig DN 160 Rohr DN 200

Formstück in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig 45°, Anschlussrohr DN 160.
Material 'PP '
Durchgangsrohr 'DN 200 '

3 St EP ......................... GP ............................

07.11 Betonschacht o. Erdarb. herst . Schacht-Du 1000, Kl. D 400, H 2,05

Fertigteil-Schacht aus Beton
einschließlich der Öffnungen für Rohranschlüsse sowie
ausgeformter Durchlaufrinne nach Unterlagen des AG
einschließlich aller erforderlichen Zwischen- und Auflagerringe,
Ausgleichsringe und Dichtungen herstellen.
Systembedingte Schachtabdeckung liefern und aufsetzen,
Auflager für Schachtabdeckung nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen.

Schacht-DU = 1000 mm.
1 Eingang DN 160, 1 Abgang DN 200 einschl. Reduzierungen
und Verschlußteller.
Schachtanschluss wird extra vergütet.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Lichte Schachthöhe bis 2,05 m.
Auflager aus grobkörnigem Material, 10 cm dick, herstellen.

Schachtabdeckung Klasse D 400, mit Lüftungsöffnung, incl.
Auflagerring. Schachtdeckel in Asphaltfläche

Einbauort: R1

1 St EP ......................... GP ............................

07.12 Betonschacht o. Erdarb. herst . Schacht-Du 1000, Kl. D 400, H 2,32

Fertigteil-Schacht aus Beton
einschließlich der Öffnungen für Rohranschlüsse sowie
ausgeformter Durchlaufrinne nach Unterlagen des AG
einschließlich aller erforderlichen Zwischen- und Auflagerringe,
Ausgleichsringe und Dichtungen herstellen.
Systembedingte Schachtabdeckung liefern und aufsetzen,
Auflager für Schachtabdeckung nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen.

Schacht-DU = 1000 mm.
2 Eingang DN 200, 1 Abgang DN 200 einschl. Reduzierungen
und Verschlußteller.
Schachtanschluss wird extra vergütet.
Lichte Schachthöhe bis 2,32 m.
Auflager aus grobkörnigem Material, 10 cm dick, herstellen.

Schachtabdeckung Klasse D 400, mit Lüftungsöffnung, incl.
Auflagerring. Schachtdeckel in Asphaltfläche

Einbauort: R2

1 St EP ......................... GP ............................

07.13 Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN 160, an Betonschacht

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke gegenüber
der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen
Rohrleitung.
Rohrleitung bis DN 160.
Material 'PP'
Schacht aus Beton.
einschl. Öffnung
Anschluss mit Schachtanschlussstück.

Einbauort: R1

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.14 Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN 200, an Betonschacht

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke gegenüber
der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen
Rohrleitung.
Rohrleitung bis DN 200.
Material 'PP'
Schacht aus Beton.
einschl. Öffnung
Anschluss mit Schachtanschlussstück.

Einbauort: R1 und R2

4 St EP ......................... GP ............................

07.15 Straßenablauf einbauen m.Erdarb . Boden 1a Dicht. Schaft 

Form 5b Aufl. C 8/10,20cm Tiefe bis 1,25 m Aush.s.lag./ents.

Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ein-
bauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten
und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet.
Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen.
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem
Steckmuffendichtelement.
Schaft, Form 5b (295 mm hoch.
Auflager aus Beton C 8/10, 20 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.
Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden.
Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

4 St EP ......................... GP ............................

07.16 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500,C, 16mm Scharnier 

Zinkeimer A 2 Höhe planmäßig Distanzst.+Mörtel

Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19 594, 300x500, mit
Schlitzweite 16 mm
Aufsatz mit Scharnier.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form A 2.
Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstrei-
chen.
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Übertrag: ................................

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe LB  07  

  Technische Anlagen, Netto: ...............................
    

08   LB   Einbauten in Freianlagen

08.01 Kleinfundamenten, unbewerter Beton

Unbewehrten Beton herstellen.
Fundamente für verschiedene Bauteile, z.B. Pollerleuchten,
Mastleuchten, Fahrradständer, Papierkörbe und so weiter.

Beachte: Kleinfundamente
bis 80x80x100 cm
Festigkeitsklasse C 20/25.
Beton einschl. Schalung herstellen, Schalung vorhalten und
beseitigen.
Position einschl. Erdarbeiten.

1 m³ EP ......................... GP ............................

08.02 Sitzbank gerade, Stahl verzinkt, pulverbeschichtet,

ohne Rücklehne

Sitzbank leifern und fachgerecht montieren.
Sitzbank, gerade, ohne Rückenlehne, mit Seitenteilen aus
Stahlblech, Sitzfläche aus Rundstahl, zum aufdübeln

Maße:
B x T x H : 1820 x 500 x 550 mm
Höhe über Flur : 450 mm
Sitz- B x T x H : 1820 x 500 x 450 mm

Material:
Auflage: Rundstahl, spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Unterkonstruktion: Stah, spritzverzinkt und pulverbeschichtetl
Farbe Auflage u. Unterkonstruktion: RAL 7016 anthrazitgrau

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

Planungsfabrikat:
von Ziegler Metall "VERA SOLO ohne Rückenlehne"
(oder gleichwertig)

angebotenes Fabrikat: '...........................................'

(Bietereintragung erforderlich)

Die Gleichwertigkeit des angebotenen Fabrikates ist

anhand der in dieser Pos. beschriebenen techn.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anforderungen, Abmessungen, Design und Material

nachzuweisen.

zur Angebotsabgabe Produktdatenblatt und Zertifikate liefern.

2 St EP ......................... GP ............................

08.03 dickschichtige Markierung Behindertenparkplätze

dickschichtige Markierung Behindertenparkplätze
Markieren der Behindertenparkplätze inkl. Abkleben und ggf.
Vorhalten einer Schablone.
Farbe: dickschichtig,  2 komponentige, pigmentierte Markierung
auf Basis von Polymethylmethacrylatharz (PMMA, schwer
entflammbar (Klasse Bfl-s1 nach DIN EN 13501-1).
Verbrauch mind. 4,00 kg/m².
Ausführung nach den technischen Richtlinien des
Materialherstellers, 
Farbton: weiß 
Motiv: Rollstuhlfahrer
Maße: 1000 mm x 735 mm
Markierung auf Pflasterfläche

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe LB  08  

  Einbauten in Freianlagen, Netto: ...............................
    

09   LB   Vegetationsflächen

09.01   TO   Erdbau

09.01.01 Planum profilgerecht, eben und tragfähig herstellen.

Planum profilgerecht, eben und tragfähig herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +1/-1 cm.
Ev2 auf dem Planum min 45 MN/m2.

betrifft: alle Pflanzflächen

55 m² EP ......................... GP ............................

09.01.02 Vegetationsfläche vorbereiten,  

Pflanz- und Rasenflächen 2x fräsen 10 cm tief, Entsorgung nicht geson.

Vegetationsfläche mit einer Neigung bis 1:4, zu
Ansaat und zur Bepflanzung vorbereiten.
Boden lockern, Rand- und Restflächen ggf. von Hand
bearbeiten.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09 LB Vegetationsflächen

ErdbauTO09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fläche: Pflanzflächen

Boden zweimal fräsen.
Lockerungstiefe ca. 10 cm.
Abfall aufnehmen und entsorgen. Entsorgen wird  nicht
gesondert vergütet.

55 m² EP ......................... GP ............................

09.01.03 Oberboden liefern und andecken, gesiebt,

 Pflanzfläche Neigung 1:2, Andeckung 40 cm

Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Abgerechnet werden die angedeckten Flächen.

Oberboden bestehend aus 10 % Kompost und 90 %

Bodengruppe 1 nach DIN 18915/1, gesiebt.
Der Oberboden ist frei von Steinen, Unrat,
Wurzelunkräutern.

Andeckung: Pflanzflächen bis 5 cm Anschlag Bordkante
Fläche bis Neigung 1:4
Dicke der Andeckung 40 cm.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofil.

22 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe TO  09.01  

  Erdbau, Netto: ...............................
    

09.02   TO   Pflanzenlieferung

Sträucher

Solitäre / Sträucher

09.02.01 Chaenomeles speciosa,  Sol, 3xv., H 60-80

Chaenomeles speciosa (hohe Zierquitte) liefern.
Solitär, 3xverpflanzt, Höhe 60-80

1 St EP ......................... GP ............................

09.02.02 Potentilla fruticosa, verpf. Str., H 30-40

Potentilla fruticosa (Fingerstrauch) liefern.
3x verpflanzter Strauch, Höhe 30-40

64 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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09 LB Vegetationsflächen

PflanzenlieferungTO09.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.02.03 Spiraea japonica ‘Golden Princess‘, verpf. Str., H 20-30

Spiraea japonica ‘Golden Princess‘ (goldene Zwergspiere)
liefern.
verpflanzter Strauch, Höhe 20-30

40 St EP ......................... GP ............................

09.02.04 Stephanandra incrisa 'Crispa', Con., H 20-30

Stephanandra incrisa 'Crispa' (niedrige Kranzspiere) liefern.
Container Höhe 20-30

138 St EP ......................... GP ............................

    
Summe TO  09.02  

  Pflanzenlieferung, Netto: ...............................
    

09.03   TO   Pflanzarbeiten

Solitäre und Sträucher

Solitäre und Sträucher

09.03.01 Solitäre und Sträucher, pflanzen

im Topf, nach Pflanzplan

Solitäre und Sträucher nach Pflanzplan pflanzen.
Pflanzung in vorbereitete Pflanzfläche
inclusive Pflanzloch herstellen,
Pflanze liefern wird gesondert vergütet.
Pflanzfläche vorbereiten wird gesondert vergütet.

Pflanzloch Sträucher: min. 60 x 60 cm
Pflanzloch Solitäre: min. 60 x 60 cm

Pflanzlochboden auflockern
Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

243 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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09 LB Vegetationsflächen

PflanzarbeitenTO09.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.03.02 Zulage Pflanzpflanzraster

Zulage Pflanzpflanzraster
Pflanzraster auf Pflanzflächen deutlich sichtbar aus Pflanzplan
übertragen.
Raster: 1 x 1 Meter
Material Pflanzraster nach Wahl AN
Markierung des Pflanzrasters bis zur Pflanzung vor-
halten.

1 psch GP ............................

09.03.03 Pflanzfläche mulchen Miscanthus-Mulch 5-7 cm 

Fläche gleichmäßig dick mulchen.
Einbaustelle Pflanzfläche
Mulchstoff:  Miscanthus-Mulch
Mulchschicht: 5-7 cm dick.

55 m² EP ......................... GP ............................

09.03.04 Pflanzflächen wässern

Pflanzflächen wässern.
Pflanzflächen bepflanzt mit Solitäre und Sträucher
Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach
Unterlagen des AG.
Pflanzfläche: 30l pro m²
Wässerungsgang: 1 Wässerungsgang nach Pflanzung,
Wassermenge in 1 bis 2 Gaben ausbringen

Wasser liefern.
Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.

2 m³ EP ......................... GP ............................

09.03.05 Mineraldünger liefern NK-Dünger liefern und ausbringen

Mineraldünger liefern und ausbringen.
organischer mineralischer NPK-Dünger, chloridfrei.
Dünger mit Langzeitwirkung.

Gesamtstickstoff mind. 8 v.H.
Gesamtphosphat mind. 4 v.H.
Wasserlösliches Kaliumoxid mind. 6 v.H.
Gesamteisen min. 0,15 v.H.
Wasserlösliches Eisen min. 0,004 v.H.
Gesamtmagnesium mind. 2 v.H.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09 LB Vegetationsflächen

PflanzarbeitenTO09.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausbringmenge:
Neupflanzung im Frühjahr: 60 g/m²
im Mai / Juni

3,5 kg EP ......................... GP ............................

    
Summe TO  09.03  

  Pflanzarbeiten, Netto: ...............................
    

09.04   TO   Fertigstellungspflege (einjährig)

09.04.01 Mineraldünger liefern NK-Dünger Langzeitwirkung N. mind. 8 

v.H. P. mind  4 v.H. K. mind. 6 v.H. Mg. mind. 2 v.H.

Mineraldünger liefern.
NK-Dünger, chloridfrei.
Dünger mit Langzeitwirkung.
Gesamtstickstoff mind. 8 v.H.
Gesamtphosphat mind. 4 v.H.
Wasserlösliches Kaliumoxid mind. 6 v.H.
Gesamtmagnesium mind. 2 v.H.

Betrrifft: Pflanzflächen

3,5 kg EP ......................... GP ............................

09.04.02 Pflanzfläche pflegen . 2-3 Str/m2 Fläche 

gemulcht 6 Pflegegänge Fertig-.pflege 1.J., Hacken u. jäten Verw.

Wahl AN

Pflanzfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Pflanzfläche: Pflanzflächen Böschung bis 1:2 und vor Turnhalle
Mittlerer Strauchbestand über 2 bis 3 Stück je m2.
Fläche gemulcht.

Pflegegang für 6 Pflegegänge
Während der Fertigstellungspflege.
Fläche hacken und jäten.
Strauch zurückschneiden wenn erforderlich. Schnittgut der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

330 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.06.2025 - Seite 45



 

Leistungsverzeichnis AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

            
511 LOS 51.01 GV Freianlagen im SchulkomplexLV

09 LB Vegetationsflächen

Fertigstellungspflege (einjährig)TO09.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.04.03 Pflanzfläche gleichmäßig dick nachmulchen.

Pflanzfläche gleichmäßig dick nachmulchen.
Mulch ‘Miscanthus-Mulch oder in Anlehnung
an die Prüfbestimmungen der Gütegemeinschaft "Rinde für
den Pflanzenbau", 10 bis 40 mm ‘
Mulchschicht = ca. 5 cm dick.

55 m² EP ......................... GP ............................

09.04.04 Schädlingsbefall kontrollieren

Schädlingsbefall kontrollieren
Gehölzpflanzungen und Einzelgehölze auf Befall durch
tierische und pflanzliche Schädlinge kontrollieren
Nach Absprache mit dem AG entsprechende
Bekämpfungsmaßnahmen einleiten
Hochstämme, Heister, Sträucher

1 Psch GP ............................

09.04.05 Pflanzflächen wässern

Pflanzflächen wässern.
Pflanzflächen bepflanzt mit Stauden, Kletterpflanzen und Gräser
Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach
Unterlagen des AG.
Pflanzfläche: 30l pro m²
Wassermenge in 1 bis 2 Gaben ausbringen
Pflegejahr: Fertigstellungspflege

Wässerungsgänge: min. 6 Gänge pro Jahr

Wasser liefern.
Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.

10 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe TO  09.04  

  Fertigstellungspflege (einjährig), Netto: ...............................
    

09.05   TO   Entwicklungspflege, 1. und 2. Pflegejahr

09.05.01 Mineraldünger liefern NK-Dünger Langzeitwirkung N. mind. 8 

v.H. P. mind  4 v.H. K. mind. 6 v.H. Mg. mind. 2 v.H.

Mineraldünger liefern.
NK-Dünger, chloridfrei.
Dünger mit Langzeitwirkung.
Gesamtstickstoff mind. 8 v.H.
Gesamtphosphat mind. 4 v.H.
Wasserlösliches Kaliumoxid mind. 6 v.H.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09 LB Vegetationsflächen

Entwicklungspflege, 1. und 2. PflegejahrTO09.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gesamtmagnesium mind. 2 v.H.
Menge berechnet für 2 Jahre Pflege

Betrrifft: Pflanzflächen

7 kg EP ......................... GP ............................

09.05.02 Pflanzfläche pflegen . 2-3 Str/m2 Fläche 

gemulcht 6 Pflegegänge Entw-.pflege 2.Jahre., Hacken u. jäten Verw. Wahl AN

Strauchfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Pflanzfläche: Pflanzfläche Böschung und vor Turnhalle
Mittlerer Strauchbestand über 2 bis 3 Stück je m2.
Fläche gemulcht.

Pflegegang für 6 Pflegeänge pro Jhr

Während der Entwicklungspflege 1. und 2. Jahr.
Fläche hacken und jäten.
Strauch zurückschneiden wenn erforderlich. Schnittgut der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

660 m² EP ......................... GP ............................

09.05.03 Pflanzfläche gleichmäßig dick nachmulchen.

Pflanzfläche gleichmäßig dick nachmulchen.
Mulch ‘Miscanthus-Mulch oder in Anlehnung
an die Prüfbestimmungen der Gütegemeinschaft "Rinde für
den Pflanzenbau", 10 bis 40 mm ‘
Mulchschicht = ca. 5 cm dick.
Menge berechnet für 2. Jahre

110 m² EP ......................... GP ............................

09.05.04 Schädlingsbefall kontrollieren

Schädlingsbefall kontrollieren
Gehölzpflanzungen und Einzelgehölze auf Befall durch
tierische und pflanzliche Schädlinge kontrollieren
Nach Absprache mit dem AG entsprechende
Bekämpfungsmaßnahmen einleiten
Hochstämme, Heister, Sträucher

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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09 LB Vegetationsflächen

Entwicklungspflege, 1. und 2. PflegejahrTO09.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.05.05 Pflanzflächen wässern

Pflanzflächen wässern.
Pflanzflächen bepflanzt mit Stauden, Kletterpflanzen und Gräser
Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach
Unterlagen des AG.
Pflanzfläche: 30l pro m²
Wassermenge in 1 bis 2 Gaben ausbringen
Pflegejahr: Entwicklungspflege 1. und 2. Jahr

Wässerungsgänge: min. 6 Gänge pro Jahr

Wasser liefern.
Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.

20 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe TO  09.05  

  Entwicklungspflege, 1. und 2. Pflegejahr, Netto: ...............................
    

    Summe LB  09
 

  Vegetationsflächen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

00 LB nur TextinformationVorbemerkungen 2

 
  01 LB Baustelleneinrichtung ..............................13

 
  02 LB Hilfeleistungen ..............................14

 
  03 LB Abbruch für die Freianlagen ..............................18

 
  04 LB Erdbau ..............................20

 
  05 LB Oberbau ..............................24

 
  07 LB Technische Anlagen ..............................35

 
  08 LB Einbauten in Freianlagen ..............................40

 
  09 LB Vegetationsflächen ..............................41

 
  TO Erdbau ..............................09.01 41

 
  TO Pflanzenlieferung ..............................09.02 42

 
  TO Pflanzarbeiten ..............................09.03 43

 
  TO Fertigstellungspflege (einjährig) ..............................09.04 45

 
  TO Entwicklungspflege, 1. und 2. Pflegejahr ..............................09.05 46

    Summe  LV  511  LOS 51.01 GV Freianlagen im Schulkomplex

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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05 LB Oberbau

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

05.12 Pflaster aus Betonstein, Verbundpfl. 16x16; 24x16; Höhe 8 cm, 

grau, m.Fase, Bett Brechsand-Splittgemisch

angebotenes Fabrikat: '..............................'

05.13 Pflaster aus Betonstein, Verbundpfl. 24,6 x 20,4; 14,4 x 20,5 cm; Höhe 8 cm, 

grau, m.Fase, Bett Brechsand-Splittgemisch

angebotenes Fabrikat: '..............................'

08.02 Sitzbank gerade, Stahl verzinkt, pulverbeschichtet,

ohne Rücklehne

angebotenes Fabrikat: '...........................................'
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	16 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500,C, 16mm Scharnier  Zinkeimer A 2 Höhe planmäßig Distanzst.+Mörtel

	08 Einbauten in Freianlagen
	01 Kleinfundamenten, unbewerter Beton
	02 Sitzbank gerade, Stahl verzinkt, pulverbeschichtet, ohne Rücklehne
	03 dickschichtige Markierung Behindertenparkplätze

	09 Vegetationsflächen
	01 Erdbau
	01 Planum profilgerecht, eben und tragfähig herstellen.
	02 Vegetationsfläche vorbereiten,   Pflanz- und Rasenflächen 2x fräsen 10 cm tief, Entsorgung nicht geson.
	03 Oberboden liefern und andecken, gesiebt,  Pflanzfläche Neigung 1:2, Andeckung 40 cm

	02 Pflanzenlieferung
	Sträucher
	01 Chaenomeles speciosa,  Sol, 3xv., H 60-80
	02 Potentilla fruticosa, verpf. Str., H 30-40
	03 Spiraea japonica ‘Golden Princess‘, verpf. Str., H 20-30
	04 Stephanandra incrisa 'Crispa', Con., H 20-30

	03 Pflanzarbeiten
	Solitäre und Sträucher
	01 Solitäre und Sträucher, pflanzen im Topf, nach Pflanzplan
	02 Zulage Pflanzpflanzraster
	03 Pflanzfläche mulchen Miscanthus-Mulch 5-7 cm
	04 Pflanzflächen wässern
	05 Mineraldünger liefern NK-Dünger liefern und ausbringen

	04 Fertigstellungspflege (einjährig)
	01 Mineraldünger liefern NK-Dünger Langzeitwirkung N. mind. 8  v.H. P. mind  4 v.H. K. mind. 6 v.H. Mg. mind. 2 v
	02 Pflanzfläche pflegen . 2-3 Str/m2 Fläche  gemulcht 6 Pflegegänge Fertig-.pflege 1.J., Hacken u. jäten Verw. Wa
	03 Pflanzfläche gleichmäßig dick nachmulchen.
	04 Schädlingsbefall kontrollieren
	05 Pflanzflächen wässern

	05 Entwicklungspflege, 1. und 2. Pflegejahr
	01 Mineraldünger liefern NK-Dünger Langzeitwirkung N. mind. 8  v.H. P. mind  4 v.H. K. mind. 6 v.H. Mg. mind. 2 v
	02 Pflanzfläche pflegen . 2-3 Str/m2 Fläche  gemulcht 6 Pflegegänge Entw-.pflege 2.Jahre., Hacken u. jäten Verw.
	03 Pflanzfläche gleichmäßig dick nachmulchen.
	04 Schädlingsbefall kontrollieren
	05 Pflanzflächen wässern
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