

TED-EU Nr.: **477157-2025**
 Maßnahme: Klinik Dr. Hancken Stade
 Vergabeeinheit: VE-550
 Leistung: Bauleistung
 Technische Anlagen in Außenanlagen

Fragen und Hinweise

Nr.	Datum	Frage	Antwort
F1	25.07.2025	"Schönen guten Morgen, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Wir nahmen an, dass ihm Zuge des Neubaus eventuell Abbrucharbeiten anfallen. Eine weiter Frage zu Ihrem aktualisiertem LV: Was wurde aktualisiert? Beste Grüße, Jessica Hinrichs	es handelt sich um Verschiebungen von Teil 1.1 (Vorbereitende Maßnahmen) in den Teil 1.2 (Anschlussarbeiten), sowie um Änderungen von Dimensionen aufgrund der Verschiebung der Rückhaltung (Rigole).
		Hinweise des Auftraggebers zum Verfahren	