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VERTRAGLICHE REGELUNGEN

Für die Ausführung der nachfolgend beschriebenen
Bauleistungen gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) der VOB 
Teil B - DIN 1961 und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen (ATV) der VOB Teil C - DIN 18299 in den jeweils zum 
Ausschreibungstermin aktuellen Ausgaben. Für die Ausführung der Fäll- und 
Pflegearbeiten gelten die Bestimmungen der ZTV Baumpflege.

Die Bauleistungen sollen den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen.
Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der Auftragnehmer an, 
dass diese Regelungen Vertragsbestandteil werden.
Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist 
verbindlich.

Zur Ausführung kommen Landschaftsbau- und Tiefbauarbeiten in 
öffentlichen und halböffentlichen Flächen.

1. Angaben zur Baustelle

1.1. Allgemeine Standortbeschreibung
Das Baugelände befindet sich in der Ortslage der Stadt Borna zwischen den 
Straßen Altenburger Straße und An der Whyra, in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu Wohnbebauung.
Auf dem Baufeld wird ein 2-geschossiger Betriebskindergarten (BKG) und 
eine 3-geschossige Berufsfachschule (BFS) errichtet. Die hier beschriebenen 
Freianlagen bestehen aus Zugangs- und Pausenhofflächen für die BFS, 
Vorplatz, Terrassen und Spielflächen für den BKG, ein großer Parkplatz für 
beide Nutzungsbereiche sowie dazugehörige Pflanzflächen. Teil der 
Maßnahme sind die Erneuerung der umliegenden öffentlichen Gehwege.

Das Baugrundstück wird in insgesamt vier Teile (Bauabschnitte -BA) 
untergliedert, die gemäß LV gesondert leistungs- und finanztechnisch 
geführt werden. Dies sind gemäß Übersichtslageplan LP1:
- BA Berufsschule (BFS) im Nordwesten des Baugebietes
- BA Betriebskindergarten (BKG) im Südosten des Baugebietes
- BA Parkplatz im Nordosten des Baugebietes inkl. Querweg zwischen den 
genannten BA. Hier befindet sich zu Beginn der Arbeiten noch ein durch 
andere Gewerke abzubrechendes Bestandsgebäude, bevor die 
Landschaftsbauarbeiten hier beginnen können.
- BA Öffentlicher Gehweg um die o.g. drei BA 

Unterschiedliche Baufreiheiten der BA und Fertigstellungstermine 
(Zwischenfristen) sind zu beachten. Darüber hinaus ist der Baustellenbetrieb 
jedoch auf die Gesamtmaßnahmen hin zu organisieren und wirtschaftlich zu 
betreiben. Das bedeutet insbesondere, dass Materialbestellungen zur 
Vermeidung von Minderkosten für die Gesamtmaßnahme vorzunehmen sind 
und nach Baufortschritt abgerufen werden. Dies gilt ggf. auch für Leistungen 
von Nachunternehmern, die terminlich zu bündeln sind, soweit dies die 
Bautermine zulassen. Ggf. benötigter Lagerungsbedarf und damit 
verbundenen Kosten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
vergütet. 
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Der AN ist verpflichtet, die Baustelle mit ausreichend Personal auszustatten, 
die ggf. parallel auf dem Baugelände tätig sind, damit das Bauenddatum 
erreicht wird. Dem AN obliegt dabei die Koordination und die eigene 
Einteilung der Baustelle in der Ausführung im Zusammenhang mit den 
unterschiedlichen Abrüstzeiten bei den Gebäuden, dem für Januar bis März 
2026 vorgesehenen Rückbau des Bestandsgebäudes und den freigegebenen 
Flächen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Teil der Fläche des BA 
Berufsschule und des BA Betriebskindergarten, sowie der Hauptteil des BA 
Parkplatz erst nach erfolgtem Abbruch des Bestandsgebäudes errichtet 
werden können. Dies ist im Bauablauf zu berücksichtigen.
Alle BA müssen zu dem gesetzten Enddatum fertiggestellt sein und gehen 
mit sofortiger Wirkung in Nutzung. 

1.2 Auszuführende Leistungen
Landschafts- und Tiefbauarbeiten. 

1.3 Ausgeführte Leistungen / Vorarbeiten
Auf dem Baugelände befindet sich zu Beginn der Arbeiten ein 
Verwaltungsgebäude (Bestandsgebäude) in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
den Bauflächen, das im Zeitraum Januar bis März 2026 rückgebaut wird. Das 
Gebäude darf vor dem Rückbau nicht beschädigt werden. 
Im Zuge der Neubaumaßnahme BFS und BKG wurden die umliegenden 
Freiflächen weitgehend beräumt. Einzelne Einbauten verbleiben zum 
Abbruch durch den AN.
Rund um die Neubauten wird das Gelände bei ca. 50 cm unter künftiger GOK 
übergeben, in anderen Bereichen besteht noch das Bestandsniveau.
Im Baufeld wurden alle Gebäudeanschlussleitungen und die Verlegung der 
Grundleitung Regenwasser abgeschlossen. Ein Aufmaß lag zum Zeitpunkt 
der Planung nur für die Fernwärmeleitung vor. Daraus geht hervor, dass 
diese abschnittsweise nur 70 cm Überdeckung zur geplanten GOK hat. Dies 
wurde durch den Betreiber freigegeben, jedoch ist die Leitungstrasse im 
Baubetrieb zu schützen, die Überfahrbarkeit mittels Geotextil abzusichern. 
Die Kanaldeckel Schmutzwasser werden bauseits gestellt und sind durch den 
Landschaftsbau auf Höhe und Gefälle zu bringen, höhengenau einzubauen. 
Die Kanaldeckel für das Regenwasser sind zu liefern und gemäß Lageplan 
einzubauen, einmal als auspflasterbare Schachtwannen (im Bereich 
Haupteingang, um das taktile Leitelement nicht zu stören.). 

Das Gewerk Elektro hat die Gebäudeanschlüsse für die Außenbeleuchtung 
vorbereitet und legt die benötigte Verkabelung als Bündel bauseits ab. Die 
Kabelverlegung, Lieferung, Errichtung und Anschluss der Außenleuchten 
erfolgt durch den AN.

1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
Das Baufeld wird etappenweise zur Ausführung zur Verfügung stehen. Im 
Winter/Frühjahr 2025/26 finden die Abbrucharbeiten auf dem Gebiet des 
künftigen Parkplatzes und Teilen des Schulhofes BFS statt. 
Die BFS und BKG werden im Laufe des Frühjahrs bzw. Sommers 2026 
fertiggestellt.
Es ist einzukalkulieren, dass parallel die Arbeiten der Ausbaugewerke 
stattfinden, sowie der Einzug der Schule/Kita (Möbelanlieferung) erfolgt. Der 
Zugang der Ausbaugewerke und Möbellieferung zum Gebäude erfolgt zum 
Teil über das Baufeld der Außenanlagen. Der Bauablauf ist entsprechend so 
zu organisieren, dass der Zugangsbereich zu den Gebäuden längstmöglich 
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frei bleibt. Mit temporären Einschränkungen ist zu rechnen, z.B. um 
Materialanlieferung oder Möbelanlieferung zu ermöglichen. Diese 
Unterbrechungen werden mit mind. 2 Wochen Vorlauf angekündigt. Der 
Bauablauf ist entsprechend flexibel zu gestalten und Ausweicharbeiten zu 
nutzen. Tageweise Unterbrechungen der Bauaktivität aufgrund o.g. 
Einschränkungen sollen vermieden werden, sind aber mit 5 Werktagen 
bereits einzukalkulieren.
Der AN verpflichtet sich zur Kooperation mit allen angrenzenden Gewerken, 
um eine fachgerechte und der Planung entsprechende Gesamtleistung 
sicherzustellen. Die Teilnahme an den Bau- und Koordinationsbesprechungen 
hat der AN auf Anforderung der Bauleitung des AG sicherzustellen. Auf der 
Baustelle sind gleichzeitig verschiedene Gewerke zugänglich, mit denen 
intensive Abstimmungen zum geplanten Bauablauf getroffen werden 
müssen.
Die Arbeiten, Zugänglichkeiten und Lagerflächen sind mit den anderen 
Gewerken abzustimmen. Dieser Koordinierungsaufwand wird nicht gesondert 
vergütet, sondern ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2 Angaben zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle, Zufahrt
Die Baustelle ist über öffentliche Straßen erreichbar. Das Baugebiet wird je 
nach Baufortschritt im Hochbau durch zwei Zufahrten an der Straße An der 
Wyhra erschlossen sowie über die Hauptbauzufahrt Altenberger Straße. 
Andere Zufahrten sind für die Abwicklung des Auftrages nicht zulässig.
Auf dem Grundstück befinden sich zwei Gebäude im Bau sowie zu erhaltende 
Baumbestände.
In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich Wohngebäude.

Der Baustellenbereich ist zu den öffentlichen Straßen hin umzäunt, Tore und 
Zufahrten sind während und außerhalb der Arbeitszeit verschlossen zu 
halten. Der AN ist für die Unzugänglichkeit der Baustelle für Unbefugte 
zuständig. 

Die angrenzenden öffentlichen Zufahrtsstraßen sind von Verschmutzungen 
und Verunreinigungen durch den Baustellenbetrieb freizuhalten, ggf. 
erforderliche Reinigungsarbeiten, die auf Verschmutzungen durch den 
Auftragnehmer zurückzuführen sind, sind durch den Auftragnehmer 
unverzüglich, d.h. am Tag der Verschmutzung und unaufgefordert und ggf. 
mehrfach täglich, zu veranlassen und werden nicht gesondert vergütet. Die 
Aufwendungen hierfür werden nicht gesondert vergütet.
Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der 
Auftraggeber berechtigt, die Reinigung auf Kosten des Auftragnehmers 
durchführen zu lassen. 

Die Wege für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge sind jederzeit freizuhalten. 
Zufahrten/Zugänge zu Nachbargrundstücken sind freizuhalten. Dies gilt im 
Besonderen für den BA öffentliche Wege, wo auch die Zugänglichkeiten zur 
Berufsschule und Betriebskindergarten gewährleistet werden müssen.
Die Einfahrt von Rettungsfahrzeugen in die Baustelle muss jederzeit möglich 
sein, d.h. Gräben sind umgehend wieder zu verschließen bzw. mit 
Stahlplatten überfahrbar abzudecken. 
Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden sofort und auf Kosten des 
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Verursachers abgeschleppt.

2.2 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle
Es wird darauf hingewiesen, dass die Oberflächen im Wesentlichen 
unbefestigt sind (Rohboden, Rasen, Wassergebundene Decke). Maßnahmen 
zur Befahrbarkeit für die eigenen Zwecke innerhalb der Baustelle sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.
Betriebsfahrzeuge können in begrenztem Umfang auf dem Baufeld abgestellt 
werden.

Die Baustelle bzw. das Baugrundstück können in begrenztem Umfang mit 
LKW befahren werden. Zu beachten ist, dass die Kurvenradien nicht für LKW 
mit Sattelauflieger bzw. LKW- Fahrzeuge mit Hänger ausgelegt sind. Eine 
Wendestelle besteht nicht.

Es ist einzukalkulieren, dass die zu bearbeitenden Flächen durch diverse 
Einbauten unterbrochen sind. Insbesondere Schachtanlagen, eine 
Stützsäulen am Haupteingang der BFS, die lichte Durchfahrtshöhe unter dem 
Eingang von BFS und BKG mit 2,9 m und die zu erhaltende Vegetation 
(diverse Bäume und Großsträucher, siehe Lageplan) schränken die 
Bewegungsfreiheit ein. 

Die maximale Transportentfernung innerhalb des Baugeländes beträgt ca. 
250m.

2.3 Baustelleneinrichtung, Baumedien
Der AN hat vor Beginn seiner Arbeiten einen Baustelleneinrichtungsplan zu 
übergeben. Der Plan ist mit der Bauüberwachung des AG abzustimmen und 
verbindlich einzuhalten.
Der AN ist für die Unzugänglichkeit der Baustelle für Unbefugte zuständig.

Baustromversorgung
Der AG stellt einen zentralen Baustromanschluss zur Verfügung. Jeder AN 
schließt an diesen Baustromverteiler mit eigenen Verteilern mit ausreichend 
Anschlusskabel für seine Leistung an. Verzug zu sämtlichen Verbrauchern ist 
Sache des jeweiligen AN, die anfallenden Mehrkosten sind in die 
Einheitspreise einzurechnen. Die Verbrauchskosten elektrische Energie 
werden gemäß Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen vom Bauherr 
getragen.

Eventuell zusätzlich notwendige Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN zu 
stellen, die Kosten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Bauwasserver- und entsorgung
Der AG stellt einen Wasseranschluss zur Verfügung. Der Anschluss und 
Verzug zu den Verbrauern ist Sache des jeweiligen AN, die anfallenden 
Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Verbrauchskosten 
Wasser werden gemäß Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen vom 
Bauherr getragen.

Sanitärcontainer
Durch den Hochbau wird ein zentraler Sanitärcontainer gestellt.

2.4 Lager- und Arbeitsplätze
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Lager- und Arbeitsplätze stehen im Baustellenbereich nur sehr begrenzt zur 
Verfügung. Es steht kein externes Lager zur Verfügung. Alle Schütt- und 
Lieferstoffe sind daher so lange wie möglich auf dem Lager des AN zu 
belassen und erst unmittelbar zum Einbau auf die Baustelle zu verbringen.  
Die Lagerung von Material vor Ort ist generell nur kurzfristig zum 
unmittelbaren Einbau möglich und mit der Bauüberwachung abzustimmen.
Die Baustellenlogistik ist mit der Bauüberwachung des AG auf die 
beschränkten Möglichkeiten exakt abzustimmen. Ohne ausdrückliche 
Erlaubnis der Bauüberwachung des AG dürfen Lager- und Arbeitsplätze nicht 
bezogen werden.
Der AN hat sich über Lage und Beschaffenheit des Grundstückes und die 
bestehenden Transportmöglichkeiten für Material zur Verwendungsstelle an 
Ort und Stelle zu informieren. Der AN kann nicht davon ausgehen, dass das 
Material in Gänze mit LKW oder Schwerlasttransportern direkt auf das 
Baustellengelände gefahren werden kann.

Der AN hat die Anlieferungen von Maschinen, Werkzeugen und Baustoffen so 
zu steuern, dass diese erst dann auf die Baustelle geliefert werden, wenn 
Personal des AN zum Empfang sowie zur sicheren Lagerung und 
Aufbewahrung bereitsteht. Die örtliche Bauleitung nimmt keine Lieferungen 
an.

Der Arbeits- und Brandschutz auf der Baustelle obliegt dem AN in seinem 
Arbeitsbereich. Entsprechendes Löschgerät ist vorzuhalten. Sammelcontainer 
für brennbare Baustoffe sind arbeitstäglich abzufahren.

Seitens des AG wird keine Haftung für Schäden oder Verlust der BE 
übernommen.

2.5 Schutzbereiche und -objekte
Die Baustelle befindet sich in einem allgemeinen Wohngebiet. Entsprechend 
der TA Lärm ist für dieses Gebiet ein maximal zulässiger Beurteilungspegel 
von 50 db(A) während der Tagzeit zulässig. 
Es sind die Bestimmungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVwV) 
zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - und die geltenden 
Immissionsrichtwerte gemäß AVwV zu berücksichtigen.
Ferner wird der Einsatz lärmarmer bzw. lärmgeminderter Baumaschinen und 
-geräte nach EG-Richtlinie (84/532/EWG), die Einhaltung und 
Berücksichtigung der Baumaschinen RL sowie der 3. GSGV gefordert.
Es gelten die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetztes (BImSchG).
Für Baukreissägen hat der Auftragnehmer Schall-Schutzeinhausungen 
vorzusehen.
Alle Lärmschutzmaßnahmen sind Nebenleistungen.

Innerhalb der zu bearbeitenden Fläche befinden sich Gebäude und 
Einbauten (Zäune, Mauern, etc.), welche nicht beschädigt werden dürfen. 
Der AN hat eigenverantwortlich geeignete Schutzvorkehrungen zu treffen. 
Der Aufwand hierfür ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
Werden durch den AN öffentliche und private Verkehrswege, Gebäude und 
Einrichtungen auf dem Baugrundstück im Zuge der Baumaßnahme 
beschädigt, so hat er diesen Schaden unentgeltlich zu beheben, der AN trägt 
hierfür auch die Folgeschäden!

Die auf dem Baugelände und in angrenzenden Grundstücken vorhandenen 
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Bäume sind zu erhalten und zu schützen. Sie dürfen weder ober- noch 
unterirdisch beschädigt werden. Jegliches Überfahren des Wurzelbereiches 
ist zu unterlassen. Es dürfen keine Materialien oder Stoffe im Kronenbereich 
gelagert werden. Bei allen Arbeiten im Kronenbereich vorhandener Gehölze 
sind die RAS LP4 und die DIN 18920 einzuhalten sowie das 
Bundesnaturschutzgesetz zu beachten.

Der AN hat dafür zu sorgen, dass während der Bauarbeiten keine 
Schadstoffe in Grund- oder Oberflächengewässer gelangen.

Der AN hat für die Sicherung und Erhaltung von ggf. im Zuge des 
Baugeschehens entdeckten Grenzsteinen auf dem Baugelände zu sorgen. In 
diesem Fall ist der AG und BÜ unverzüglich zu informieren. Der AN ist nicht 
berechtigt, Lage- bzw. Höhenänderungen an Grenzsteinen vorzunehmen.

2.6 Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen
Vorhandene Abwasser-, Versorgungs- und Entsorgungsleitungen sind nicht 
zu beschädigen.
Vorab sind durch den AN Schachtscheine aller Medienträger einzuholen, die 
Kosten hierfür sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

2.7 Baugrund
Bei allen Erd- und Tiefbauarbeiten sind die bestehenden 
Baugrundverhältnisse zu beachten.
Es liegen Baugrundgutachten/ geotechnische Gutachten und 
Bodenbeprobungen vor. Diese können, wenn sie den 
Ausschreibungsunterlagen nicht beigefügt worden sind, bei Bedarf 
eingesehen werden.

2.8 Vorgaben für die Entsorgung
Bauabfälle (Bodenaushub, Bauschutt, Straßenaufbruch und 
Baustellenmischabfälle), die bei der Ausführung der Bauleistungen durch den 
Auftragnehmer auf Baustellen des Auftraggebers anfallen, sind unter 
Beachtung der abfallrechtlichen Bestimmungen des SächsKrWBodSchG/AbfG 
(insbesondere Nachweisverordnung) zu behandeln und zu entsorgen.

Bauabfälle aus vom AN selbst eingebrachten Materialien (z.B. Verpackungen, 
Holz, andere Betriebsmittel und Baustoffe) sind vom AN eigenständig zu 
entsorgen. 

Die vorhandenen Böden sind gemäß Bodengutachten einzuordnen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass im Bereich des Altbaus keine 
Bodenuntersuchungen durchgeführt werden konnten. 
Werden durch den Auftragnehmer vor Ort Abweichungen organoleptischer 
Art am auszubauenden Boden bzw. Abfall erkannt, sind diese dem 
Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Der Auftraggeber entscheidet über 
das weitere Verfahren. Die Klassifizierungen nach LAGA TR Boden bzw. nach 
den „Vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ des 
Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft sind dabei zu 
beachten. 
Die im Baugrund-/Deklarationsgutachten ausgewiesenen, zum Ausbau 
anstehenden Schichten sind entsprechend deren Deklarationen und ihren 
Grundgesamtheiten separat auszubauen. Wiederverwendung und 
Entsorgung regeln das Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG, die 
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Nutzungseinschränkungen und Einbaubedingungen der LAGA TR Boden, die 
vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoff- Recyclingmaterial, die 
Deponieverordnung sowie nachgeordnete Rechtsverordnungen wie NachwV, 
SächsABG und die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt. Wiederverwendungen 
bzw. Entsorgungen sind unter Beachtung der Standorteignungen bzw. der 
Zulassung von Deponien / bergrechtlichen Verfüllungen vorzunehmen.
Die Entsorgungswege der für die Leistungsausführung relevanten Abfallarten 
und –mengen müssen für den AG nachvollziehbar sein und den geltenden 
abfallrechtlichen Bestimmungen entsprechen. 

Für die Baustelle gilt: Planumsschutz ist entscheidend; gemäß 
Baugrundgutachten ist bei der Bauausführung besonderes Augenmerk auf 
die schonende Beanspruchung des Erdplanums zu legen.

Die Kosten für die Aufnahme vom Haufwerk, den Transport und die 
Entsorgung der Abfälle in einer zugelassenen Entsorgungsanlage sind 
Bestandteil des Einheitspreises der Entsorgungspositionen. 
Die Führung der Nachweisunterlagen ist durch den AN durchzuführen. Für 
gefährliche Abfälle ist zwingend eine elektronische Nachweisführung durch 
den AN zu veranlassen. Ein Abfallnachweisbuch ist zu führen. Dafür 
anfallende Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet und sind die 
Einheitspreise einzukalkulieren. 

3. Angaben zur Ausführung

3.1 Verkehrssicherung
Bauherrenseits werden die öffentlichen Verkehrswege entlang der Baustelle 
abgesichert. Eine ggf. benötigte Anpassung oder Neuerrichtung der 
Verkehrssicherung ist mit dem Bauherrn abzustimmen und wird durch die 
Stadt direkt veranlasst. Die Erfordernis dazu ist durch den Auftragnehmer in 
Eigenverantwortung und rechtzeitig (3 Wochen vorab) an den Bauherrn 
heranzutragen.
Werden für Transporte im Zusammenhang mit den Leistungen der 
vorliegenden Ausschreibungsunterlagen weitere Verkehrseinschränkungen 
bzw. Verkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungen notwendig, sind 
diese durch den Auftragnehmer in Eigenverantwortung zur Genehmigung zu 
beantragen und diese zu erwirken. 
Dieser Koordinationsaufwand wird nicht gesondert vergütet und ist in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

3.2 Bauablauf
Die Baumaßnahme ist abschnittsweise gemäß folgender Rahmendaten 
auszuführen:
BA BKG - November 2025 bis Ende Juni 2026, jedoch Vorplatz Juli 2026
BA BFS - Ende März 2026 bis Ende Juni 2026
BA Parkplatz - Mitte April 2026 bis Mitte Juli 2026, jedoch Verbindungsweg 
bis Anfang Oktober 2026
BA öffentl. Gehwege - Mitte August bis Anfang Oktober 2026

Der AN hat ein paralles Arbeiten mehrerer leistungsstarker abzusichern, 
soweit dies der Bauablauf verlangt.

Der AN hat einen Bauzeitenplan als Balkendiagramm über seine 
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vertraglichen Leistungen auf Basis der vorgegebenen Vertragsfristen zu 
liefern. Der vorgesehene Arbeitskräfteeinsatz ist in diesem Plan darzustellen.
Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder 
terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind darin zu 
berücksichtigen.
Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichugen von 
sonstigen Festlegungen ist der Plan unverzüglich zu überarbeiten.

Der detaillierte Bauzeitenplan wird nach Genehmigung durch den AG 
Vertragbestandteil.
Der Plan ist dem Auftraggeber 10 Kalendertage nach Auftragserteilung, bei 
Überarbeitungen unverzüglich digital zu übergeben.

Die Pflanzarbeiten sind in einer geeigneten Pflanzperiode nach der 
Fertigstellung der Pflanzflächen auszuführen. Es ist von einer etappenweisen 
Pflanzung (BKG und Teile BFS im Frühjahr 2026, Rest im Herbst 2026) 
auzugehen. 
Die Fertigstellungspflege endet für alle Pflanzen Ende Juni 2027.

3.3 Baustellenorganisation
Bauleitung
Der AN hat für die Durchführung seiner Leistungen einen verantwortlichen 
Bauleiter bzw. Projektverantwortlichen unverzüglich zu benennen. Die 
Person muss fließend Deutsch sprechen können, während der 
Ausführungszeit vor Ort anwesend und bevollmächtigt sein, Erklärungen mit 
Wirkung für und gegen den AN abzugeben und entgegenzunehmen.

Der AN verpflichtet sich zur Kooperation mit allen angrenzenden Gewerken, 
um eine fachgerechte und der Planung entsprechende Gesamtleistung 
sicherzustellen.

Baubesprechungen
Der AN ist zur Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden 
Baubesprechungen verpflichtet. Über die in den Bausprechungen getroffenen 
Festlegungen fertigt die Bauüberwachung des AG Protokolle an. Bei 
unentschuldigter Nichtteilnahme an den Besprechungen ist der AN nicht 
berechtigt, Einspruch gegen die Festlegungen zu erheben.

Bautagesberichte
Der AN hat Bautagesberichte nach dem Formblatt 411 VHB Bautagebuch 
arbeitstäglich zu führen und dem AG wöchentlich zur Baubesprechung zu 
übergeben. 
Die Tagesberichte müssen Angaben enthalten über das Kalenderdatum, 
Anzahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, Anzahl und 
Art der eingesetzten Geräte, den wesentlichen Baufortgang größerer 
Teilabschnitte, Wetterverhältnisse, von der Bauüberwachung erhaltene 
Unterlagen, größere Lieferungen und Transporte, und Anordnungen und 
besondere Vorkommnisse.

3.4 Arbeitszeiten
Für die Arbeitszeiten gelten die allgemeinen gesetzlichen Regelungen, d.h. 
von Montag bis Freitag 7:00 bis 20:00 Uhr. Nacht-, Sonn- und 
Feiertagsarbeit dürfen (unbeschadet der sonst notwendigen 
Genehmigungen) nur mit Zustimmung des AG durchgeführt werden.
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Wenn der Terminplan nicht eingehalten werden kann und/oder wenn die 
Spezifik der Leistungen es erfordert, sind vom AN Arbeiten an Wochenenden 
im Rahmen der vereinbarten Einheitspreise zu leisten.

3.5 Absteckung / Mengen
Die Absteckung ist Leistung des Auftragnehmers. Die Aufwendungen dafür 
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Ein Bezugshöhenpunkt wird durch den AG vorgegeben.

Alle ausgeschriebenen Mengen sind vom AN rechtzeitig vor Ort zu prüfen. 
Differenzen zwischen der ausgeschriebenen und der tatsächlichen Menge 
sind der Bauüberwachung umgehend mitzuteilen. Falsch bestellte 
Materialmengen berechtigen nicht zu Nachforderungen.
Mehrmengen, bedingt durch Arbeitsbreiten der eingesetzten Technik, 
werden nicht gesondert vergütet. Unvorhergesehene zusätzlich anfallende 
und nicht in der Ausschreibung enthaltenen Leistungen sind auf Grundlage 
einer Preisabfrage VOR Durchführung der Arbeiten anzuzeigen und möglichst 
zu vereinbaren.

Für Umrechnungen von Schüttmaterial m³ / t gelten, soweit im 
Leistungsverzeichnis nicht aufgeführt, die nachfolgend genannten 
Umrechnungswerte:
Oberboden 1m³ 1,60t
Unterboden 1m³ 1,70t
Schutt/Unrat/Geröll 1m³ 1,90t
Beton 1m³ 2,20t
Kies 0/32 1m³ 1,75t
Bei Anlieferung von Schüttgütern ist der Nachweis der angelieferten Mengen 
in Form von Wiegekarten vorzulegen.

3.6 Abrechnung und Rechnungslegung
Die Gliederung des Aufmaßes und der Rechnung hat den Positionsnummern 
des Auftrags-LV zu entsprechen.

Alle Rechnungen sind kumulativ zu stellen, dabei ist jeweils der gesamte 
Leistungsstand in Aufmaßplänen zu belegen. Die Leistungen der 
verschiedenen Abschlagsrechnungen sind geeignet kenntlich zu machen. Die 
Zeichnungen sind gut lesbar in Papierform und digital zu liefern.
Die Rechnungskorrekturen des AG sind vor Stellung der folgenden 
Abschlagsrechnung durch den AN einzuarbeiten. Erfolgt dies nicht, behält 
sich der AG vor, die Rechnung zurückzuweisen.

Die Stellung einer prüfbaren Schlussrechnung zum Bauvorhaben erfolgt nach 
Anerkennung und Bestätigung der entsprechenden Aufmaße durch die 
Bauüberwachung des AG.

Die Mengenermittlung für die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach 
Aufmaß und Ausführungszeichnungen. Mengen, die nach dem Längen- 
und/oder Flächenmaß abzurechnen sind, werden durch horizontale 
Messungen ermittelt.
Als Massennachweis ist ein Aufmaß des Bestandes und ein Aufmaß nach 
Ende der Geländeregulierungen vorgesehen; die daraus sich ergebenden 
Differenzkörper werden in Ansatz gebracht. Eine Abrechnung nach Liefer- 
und Wiegescheinen ist bei Schüttgütern daher ausgeschlossen. 
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Aufmaße neu verlegter Leitungen (Entwässerung, Elt etc.) sind tagesaktuell 
am offenen Graben vornehmen zu lassen. 

Leistungen die vom AN ausgeführt wurden, jedoch bei fachgerechter 
Ausführung und entsprechend Ausführungsplanung nicht erforderlich sind, 
werden nicht vergütet.

Die Abrechnung der Erdarbeiten erfolgt nach den Regeln der DIN 4124 und 
DIN EN 1610.
Bei allen Leitungsgräben ist das Herstellen des Planums und die 
Grabensohlverdichtung in die Einheitspreise des Erdbaus einzurechnen.

Längen und Flächenangaben sind auf 2 Stellen nach dem Komma, Volumina 
auf 3 Stellen nach dem Komma anzugeben. 

3.7 Bedarfspositionen
Nicht zutreffend.

3.8 Stoffe und Bauteile
Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass seine Stoffe und Bauteile während 
der Lagerung auf der Baustelle gegen Wind, Umstürzen, Einstürzen, 
Rutschen, Rollen etc. gesichert sind. 
Der AN hat auch zu verhindern, dass Stoffe/ Bauteile nass (ausgenommen 
technologisch bedingt), gefroren oder verschmutzt eingebaut werden.

Zur Sicherung der termingerechten Leistungserfüllung sind 
Materialbestellungen frühzeitig und eigenverantwortlich auszulösen. Wenn 
gefordert, sind Materalien vorab dem AG/BÜ zur Bemusterung vorzulegen 
und freigeben zu lassen. Auf Verlangen sind vorab einzubauende Materialien 
vor Bestellung durch den AN zu benennen und Nachweise zur 
Gleichwertigkeit vorzulegen. 

Für alle verbauten Materialien sind Lieferscheine vorzulegen.

Alle anzubietenden Leistungen umfassen die Lieferung der erforderlichen 
Materialien und Bauteile einschließlich Abladen und - soweit erforderlich - 
lagern auf Bereitstellungsflächen auf der Baustelle, den Transport bis zur 
Einbaustelle, sowie den kompletten Einbau, wenn in der 
Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgegeben ist.

Die in den Leistungstexten einzelner Positionen so ähnlich oder gleichartig 
beschriebenen Leistungsbestandteile "anfallendes Abbruchmaterial 
nachweislich und fachgerecht entsorgen" sind in die EP der jeweiligen 
Positionen einzukalkulieren. Die Entsorgung wird NICHT in separaten 
Positionen vergütet.

3.9 Nachweise und Güten
Bei der Verwendung von zulassungspflichtigen Stoffen und Bauteilen sind die 
amtlichen Nachweise rechtzeitig vor Ausführungsbeginn (Prüfzeugnis oder 
Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) vorzulegen.
Bestimmungen zur Erbringung der Dokumentation bleiben davon unberührt!

Sämtliche eingesetzte Materialien müssen umweltfreundlich sein und eine 
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schnelle biologische Abbaubarkeit im Entsorgungsfall begünstigen. Sie 
müssen dem Leitfaden für nachhaltiges Bauen (herausgegeben vom 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen) entsprechen.

3.10 Sicherheits- und Gesundheitskoordinator / Unfallmeldepflicht
Der Auftraggeber hat einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator 
(SiGe-Ko) beauftragt. Dessen Hinweisen und Anweisungen ist Folge zu 
leisten.
Die vom SiGeKo erstellte Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentation 
ist Vertragsbestandteil und gilt für diese Baustelle. Sie kann auf der Baustelle 
eingesehen werden. 
Für alle, sich aus der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentation 
ergebenden Leistungen des Unternehmers und deren Umsetzung während 
der gesamten Bauzeit, erfolgt keine gesonderte Vergütung. Die Kosten 
hierfür sind in die Angebotspreise einzurechnen!

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen 
Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Maßnahmen unter eigener 
Verantwortung auszufüllen oder zu veranlassen. 
Der AN hat zur Verhütung von Arbeitsunfällen im Zusammenhang mit einer 
Leistung alle erforderlichen Maßnahmen, Anordnungen und Vorleistungen zu 
treffen, die den Bestimmungen der UVV "Allgemeine Vorschriften" und den 
für Ihn sonstigen geltenden UVV- Vorschriften und den allgemein 
anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln 
entsprechen. Dies gilt insbesondere auch für die vom AN eingesetzten 
Arbeitskräfte.
Arbeitskräfte des AN, welche dieser Verpflichtung nicht nachkommen, 
können von der Baustelle verwiesen werden. 

Bei Einsatz von ausländischen Beschäftigten mit den entsprechenden 
arbeitsrechtlichen Zulassungen ist für Übersetzungen von 
Sicherheitsanweisungen ein nachweisbar die jeweilige Landessprache der 
ausländischen Beschäftigten beherrschender Mitarbeiter des AN vorzuhalten 
bzw. auf Wunsch des Bauleiters oder des SiGe-Koordinators  unverzüglich 
einen Dolmetscher bereitzustellen. Dies trifft insbesondere für die 
Grundunterweisungen und Anlaufberatungen zu. Darüber hinaus sichert der 
AN verbindlich zu, dass von ihm beschäftigte ausländische Mitarbeiter die 
Baustellenordnung in ihrer Muttersprache übersetzt zur Kenntnisnahme und 
Einhaltung vorgelegt erhalten haben. Fremdsprachige Mitarbeiter, die 
Informationen über Sicherheit und Gesundheit nicht verstehen können, 
verlieren die Berechtigung zum Betreten der Baustelle.

Bei der Beauftragung von Nachunternehmern verpflichtet sich der AN im 
Rahmen seiner Organisationsverpflichtung, die vollständige Teilnahme der 
Beschäftigten des Nachunternehmers an der Grundunterweisung zu 
Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle rechtzeitig vor Beginn 
der Tätigkeiten zu organisieren.
Bei Nachunternehmern ist der AN verpflichtet, diese vor Beginn der 
Tätigkeiten zur Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle 
einzuweisen.

Jeder Unfall ist dem SiGe-Koordinator und der Bauleitung sofort zu melden. 
Unbenommen davon verbleibt die im  Sozialgesetzbuch VII verankerte 
Rechtspflicht des Unternehmers zur Unfallanzeige an die 
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Arbeitsschutzbehörde und den zuständigen Unfallversicherungsträger.

4 Ausführungsgrundlagen

Alle Verdingungsunterlagen und in den Ausschreibungsunterlagen 
enthaltenen ZTV und Merkblätter. Weiterhin gelten 
- Baumschutzsatzung der Stadt Borna, 
- ZTV Asphalt
- ZTV-Baumpflege
- ZTV E-StB
- ZTV- Pflanzarbeiten
- ZTV Pflaster-Stb
- ZTV-Rohrgraben
- ZTV SoB-StB

Dem AN werden die für die Bauausführung benötigten Unterlagen vor 
Baubeginn durch den Planer übergeben. 
Vor Beginn der Arbeiten sind die Planunterlagen auf Vollständigkeit und 
Aktualität zu prüfen und mit der Bauüberwachung des AG abzugleichen.

Weitere Regelwerke:
Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom
12.07.1999
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen / 
Abfällen (LAGA)

5 Planunterlagen und zusätzliche Anlagen

Folgende Planunterlagen und zusätzlichen Anlagen sind Bestandteil des 
Leistungsverzeichnisses:

- Objektplanung Freianlagen (Lagepläne und Details) mit Planliste
- Geotechnisches Gutachten vom 16.03.2023
- insgesamt 6 Abbildungen zu Leistungspositionen

01 Landschaftsbauarbeiten Alle BA

01.01 Baustelleneinrichtung - Alle BA

Vereinfachung
Gültig für das Gesamt-LV.

Im Text des Leistungsverzeichnisses wird aus Gründen der Vereinfachung 
weitestgehend auf alle selbstverständlichen Ausdrücke wie Liefern, Verlegen, 
Herstellen, Montieren, betriebsfertiger Anschluss, einschließlich Klein- und 
Befestigungsmaterial, Gerüste, Geräte und Werkzeuge, Vorhalten, 
Schutzvorkehrungen Provisorien usw. verzichtet, jedoch sind diese Punkte 
bei der Kalkulation grundsätzlich zu berücksichtigen. Sollten nur 
Einzelleistungen, wie z.B. nur Lieferung oder nur Montage verlangt werden, 
so ist dieses vermerkt.
Wurde kein besonderer Hinweis gemacht, so versteht sich die Ausführung je 
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beschriebener Position demnach als die fachgerechte, den gültigen 
Vorschriften entsprechende und gebrauchsfertige Erbringung der 
geforderten Leistung.

Befestigungs- und Verbindungsmaterial, Form-, Übergangs- und 
Verbindungsstücke, Klebstoffe und Hilfsmittel, Silikonfugen, Dübel, etc.sind 
in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen, im gesamten LV, 
einzurechnen.

Hinweistext Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung (BE) und Räumung der Baustelle gilt mit Bezug auf 
die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) in der VOB/C (DIN 
18299, Abschnitt 4.1) als Nebenleistung und gehört zur vertraglichen 
Leistung. Es stehen keine Flächen außerhalb des Baufeldes zur Verfügung. 
Innerhalb des Baufeldes hat der AN seine Baustelleneinrichtung mit dem 
eigenen Bauablauf zu organisieren.

01.01.0010 Bauzaun

Bauzaun standsicher herstellen,
während der gesamten Bauzeit vorhalten und unterhalten,
Bauzaunfelder untereinander verschrauben,
Verschraubung ist werktäglich zu prüfen und ggf. vorzunehmen, 
Zaun, Schellen und Standfüße bis zum Ende der Baumaßnahme auf der 
Baustelle belassen und danach entfernen.
Zaunhöhe über Gelände 2,0 m (Bauzaun).
Bauzaun aus Stahlmatten mit Fuß.
Aufstellort: Baufeld
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, 
der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.

Zaunfelder ohne Spitzen (Schulbetrieb)!

Zaun ist zur Zugangssicherung der Baustelle täglich bei Bauende ordentlich 
zu verschließen und bei Arbeitsbeginn wieder zu öffnen. 
Verschraubung ist täglich zu prüfen.
Das betriebsbedingte, auch mehrmals tägliche Öffnen und Schließen 
einzelner Felder, z.B. für Anlieferungen, ist in den Preis einzukalkulieren. 

Ausführung nach Abstimmung und Freigabe mit dem AG/BÜ.

250 m ...................... ..............................
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01.01.0020 Bauzaun umbauen

Bauzaun bedarfsweise umbauen 
Abbauen und innerhalb der Baustelle standsicher neu errichten.
Zaunhöhe über Gelände 2,0 m.
Zaun aus Stahlmatten mit Betonfuß, 
untereinander mittels Schellen und Schrauben dauerhaft verschraubt.

Das betriebsbedingte, auch mehrmals tägliche Öffnen und Schließen 
einzelner Felder, z.B. für Anlieferungen, ist NICHT Inhalt dieser Position.

Ausführung nach Abstimmung und Freigabe mit dem AG/BÜ.

500 m ...................... ..............................

01.01.0030 Bauzaun Baumschutz

Bauzaun als Baumschutzzaun standsicher herstellen,
während der gesamten Bauzeit vorhalten und unterhalten,
Bauzaunfelder untereinander verschrauben,
Verschraubung ist werktäglich zu prüfen und ggf. vorzunehmen, 
Zaun, Schellen und Standfüße bis zum Ende der Baumaßnahme auf der 
Baustelle belassen und danach entfernen.
Zaunhöhe über Gelände 2,0 m (Bauzaun).
Bauzaun aus Stahlmatten mit Fuß.
Aufstellort: gemäß Anweisung der BÜ als Schutzzaun um Baumgruppen, 
anstelle von Einzelbaumstammschutz

25 m ...................... ..............................

01.01.0040 Kunststoffplatten als Schutz

Überfahrbare steife Matten aus Kunststoff/Gummi, ca. 2x1,50m, verlegen 
und nach Ende der Bauzeit für dieses Los entfernen, 
als Schutz von gepflasterten Bereichen auf der Baustelle, die einer 
Überfahrung mit Baumaschinen unterliegen, 
nach Anweisung der örtlichen Bauleitung verlegen, 
Leistung inkl. mehrmaliges Umverlegen nach Bedarf und Baufortschritt. 

10 St ...................... ..............................

01.01.0050 Abfallbilanz/ Entsorgungskonzept erstellen

Erstellung des Entsorgungskonzeptes.
Zusammenstellung und Abgabe der Entsorgungsnachweise entsprechend 
den Anforderungen der Abfallbehörde.
Tabellarische Auflistung der Entsorgungsmengen, zugeordnet zu 
LV-Positionen, getrennt nach Art der Abfälle (Abfallschlüsselnummer), mit 
Angabe des Transporteurs und der Entsorgungsanlage.
Der Nachweis ist spätestens zur Abnahme der Bauleistung vorzulegen.

1 St ...................... ..............................
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01.01.0060 Schachterlaubnis Medienträger und Straßenbauamt

Einholung einer Schachterlaubnis bei den zuständigen Medienträgern sowie 
einer Aufgrabegenehmigung bei der Stadt Borna

1 St ...................... ..............................

01.01.0070 Aufmaß zum Massennachweis vor und nach Planum

Aufmaß zum Massennachweis in digitaler Form vor und nach Herstellung des 
Geländeplanums, als Grundlage der Mengenabrechnung,
Gesamtgelände, 
Übergabe des Aufmaßes auf digitalem Datenträger als dxf-Datei und PDF an 
den AG und Baustellenüberwachung. 
AG und Baustellenüberwachung sind vor Herstellung des Aufmaßes in 
Kenntnis zu setzen.

1 St ...................... ..............................

01.01.0080 Schlußaufmaß mit Leitungen am offenen Graben im Bauablauf

Schlußaufmaß anfertigen, 
Einmessung des Bauvorhabens auf Grund der tatsächlichen Ausführung in 
kompletter Form herstellen und spätestens 4 Wochen nach Abschluss der 
Bauarbeiten, jedoch 5 Arbeitstage (Mo.-Fr.) vor Abnahme der 
Baumaßnahme, der örtlichen Bauüberwachung übergeben.
Aufmaß beinhaltet auch die für im Zuge der Bauarbeiten im Bereich 
Freiflächen verlegten Entwässerungsrohre und Leitungen, Planumsdrainage, 
Entwässerungseinrichtungen und Schächte.

Die Leitungen sind am offenen Rohrgraben mit elektrooptischen 
Vermessungsgeräten einzumessen. Die Einmessung erfolgt in Teilabschnitten 
gem. der Fertigstellung und ist immer am offenen Graben vorzunehmen.
Bei Schacht- und Sonderbauwerken sind alle Bauteile, die die Geometrie 
eines Bauwerkes wiedergeben, lage- und höhenmäßig zu erfassen. 
Sämtliche markanten Punkte, wie z.B. Grenzsteine, Rand- und 
Grundstückseintragungen, Gebäude, Bäume etc. sind mit zu erfassen, um 
einen einwandfreien Lageplan zu gewährleisten. Die Bestandsunterlagen 
müssen enthalten: 
- Maßstab 
- Entwässerungsanlagen mit Fließrichtung und Gefälle
- Leitungslagen mit Lagehöhe unter OK Oberflächen
- Darstellung der Einbauteile, Materialangaben und -maße 

Pläne nach DIN 2425, Teil 1-7
Lagesystem ETRS89_UTM33.
Die aufgenommenen Flächen müssen koordinatenbehaftet sein.
Alle Bauwerke, Flächen und Ausstattungen sind lage- und höhengenau im 
amtlichen Koordinaten- und Höhensystem einzumessen und darzustellen. 

Der Koordinationsaufwand zum Einmessen am noch offenen Graben ist 
durch den AN zu erbringen. Der Leistungserbringer muss im Bauvorhaben 
zeitlich gestaffelt mehrmals Vermessungsleistungen ausführen und diese in 
einem Plan zusammenbringen. 
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Folgende Unterlagen sind zu erstellen: 
- Lageplan 
als CAD-Zeichnung, auf Grundlage der Ausführungsplanung.

Lieferumfang:
- Leseexemplar digital 1-fach, 
- 1-fach analog und 1-fach digital auf Datenträger CD nach Freigabe durch 
den AG, 
Datenformat: dwg, pdf, 
Vergütung der Leistung erfolgt erst nach Abnahme der Planunterlagen durch 
den AG. 

Ohne Vorlage der Vermessungspläne erfolgt keine VOB- Abnahme.

1 St ...................... ..............................

01.01.0090 Beweissicherung, Fotodokumentation

Vor Einrichtung der Baustelle hat der AN den Zustand der auf dem 
Baugrundstück vorhandenen baulichen Anlagen, Bäume, Einbauten, 
Gebäude, Einfriedungen, Überfahrten und Flächen im öffentlichen Bereich 
etc. sowie der angrenzenden Grundstücksflächen feststellen zu lassen.
Alle äußerlich sichtbaren Schäden sind zu dokumentieren.

Die Beweisdokumentation soll enthalten:
- Fotodokumentation auf CD (inkl. Zuordnung der Fotostandorte), Grundlage 
sind 75 Fotos,
- ein umfassendes, fachgerechtes Protokoll über bereits sichtbare Schäden 
im Baustellenbereich und an der umliegenden Bebauung und Ausstattung.

Die Dokumentation des Baubeginnzustandes ist vor Baubeginn dem AG bzw. 
der Baustellenüberwachung 2-fach zu übergeben.

Die Beweissicherung erfolgt über alle Bauteile.

1 St ...................... ..............................

01.01.0100 Erstellung einer Dokumentation nach Abschluss der Arbeiten

Erstellung einer Dokumentation nach Abschluss der Arbeiten und Übergabe 
an den Bauherren,
gewerkspezifisch beinhaltend:

- Lieferscheine, Wartungshinweise, Pflegehinweise
- Produktdatenblätter
- Montageanleitungen
- Steuerbescheinigung
- Fachbauleitererklärung.

Auslieferung digital auf Datenträger und 1x analog.

1 St ...................... ..............................
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Summe 01.01 Baustelleneinrichtung - Alle BA ..............................

Summe 01 Landschaftsbauarbeiten Alle BA ..............................
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02 Landschaftsbauarbeiten BA Berufsschule - BFS

02.01 Abbrucharbeiten

Die Abbrucharbeiten erfolgen gemäß den Bestimmungen der DIN 18459 
"Abbruch- und Rückbauarbeiten".

Abbruch/ Entsorgung Flächenbeläge und Einfassungen
Für alle Abbrucharbeiten gilt: Abbruch in nicht zusammenhängenden 
Teilflächen.

02.01.0010 Kunststoffplatten als Schutz

Überfahrbare steife Matten aus Kunststoff/Gummi, ca. 2x1,50m, verlegen 
und nach Ende der Bauzeit für dieses Los entfernen, 
als Schutz von gepflasterten Bereichen auf der Baustelle, die einer 
Überfahrung mit Baumaschinen unterliegen, 
nach Anweisung der örtlichen Bauleitung verlegen, 
Leistung inkl. mehrmaliges Umverlegen nach Bedarf und Baufortschritt. 

6 St ...................... ..............................

02.01.0020 Grasnarbe abräumen 5 cm

Grasnarbe zerkleinern, abräumen,
anfallende Stoffe nachweislich fachgerecht entsorgen,
Schichtdicke ca. 5 cm,
Bewuchs Rasen- und Krautschicht

160 m2 ...................... ..............................

02.01.0030 Sträucher und Bodendecker roden, Höhe 0,2-1m

Sträucher und Bodendecker jeder Art mit Wurzelwerk roden, 
Abgerechnet wird die Fläche in 0,2 m Höhe über dem Erdboden.
Mittlere Höhe über 0,2 bis 1 m.
Wurzellöcher nicht verfüllen,
Wurzelstöcke und Schlagabraum nachweislich fachgerecht entsorgen.

5 m2 ...................... ..............................

02.01.0040 Wurzelstöcke roden, DU 0,2-0,4

Wurzelstöcke roden.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor 
dem Roden.
Durchmesser über 0,2 bis 0,4 m.
Wurzellöcher nicht verfüllen,
Wurzelstöcke nachweislich fachgerecht entsorgen.

1 St ...................... ..............................

02.01.0050 Wurzelstöcke roden, DU 0,4-0,8
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Wurzelstöcke roden.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor 
dem Roden.
Durchmesser über 0,4 bis 0,8 m.
Wurzellöcher nicht verfüllen,
Wurzelstöcke nachweislich fachgerecht entsorgen.

1 St ...................... ..............................

02.01.0060 Tiefbordstein abbrechen, entsorgen

Tiefbordstein aus Beton einschl. Bettung aufnehmen, entsorgen,
Tiefbordsteine,
Breite 6-10 cm, Höhe 20-30 cm, 
unterschiedliche Längen,
in Beton versetzt mit Rückenstütze,
Dicke des Fundamentes bis 20 cm.
Borde, Fundamente und Bettung nachweislich fachgerecht entsorgen. 

95 m ...................... ..............................

02.01.0070 1-Zeiler aufnehmen Betonpflaster

Pflasterstreifen als Randeinfassung aufnehmen. 
Breite des Pflasterstreifens 1 Reihe,
Art = Betonpflaster,
Bettung aus Beton oder Mörtel, bis 10 cm, aufnehmen.
Aufbruchgut von der Baustelle entfernen und nachweislich fachgerecht 
entsorgen.

30 m ...................... ..............................

02.01.0080 Baustraße nach Ende der Nutzungszeit entfernen

Baustraße nach Ende der Nutzungszeit entfernen, 
Asphaltschicht Dicke bis 15cm und darunter befindliches Vlies aufnehmen, 
darunter befindliche Pflasterflächen säubern. 
Alle Abbruchstoffe nachweislich und fachgerecht entsorgen.

80 m2 ...................... ..............................

02.01.0090 Hindernisse im Boden, ausbauen, entsorgen

Hindernisse im Boden aus Beton oder Mauerwerk, 
abbrechen und zerkleinern.
Mehrere Abbruchelemente.
Einzelgröße des Hindernisses bis 3m³.  
Erforderliche Erdarbeiten durchführen.
Abbruchmaterial nachweislich und fachgerecht entsorgen.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

5 m3 ...................... ..............................
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02.01.0100 Straßenhinweis- und Straßenverkehrsschild abbrechen,

Straßenhinweis- und Straßenverkehrsschild abbrechen,
Größe bis 1,0x1,0m,
inkl. Rohrpfosten aufnehmen, 
Betonfundament und Abbruchstoffe nachweislich fachgerecht entsorgen,

1 St ...................... ..............................

02.01.0110 Baumschutzzaun Holz

Baumschutzzaun aus Holz, 
um Gehölzbestände und um Einzelbäume vorhanden,
Zaunhöhe über Gelände 1,8m,
Pfosten aus KVH Kantholz Fichte,
Querlatten aus KVH Bretter Fichte, 3cm stark, 
Bretter mit den Pfosten verbunden, 
mittels dreieckigen Stützkonstruktionen auf und im Boden standfest 
verankert, ohne Fundamente.
Zaun in Gänze abbrechen, 
alle anfallenden Abbruchstoffe nachweislich und fachgerecht entsorgen.

25 m ...................... ..............................

02.01.0120 Sperrmüll entsorgen

Im Gelände lagerndern Sperrmüll aufnehmen und entsorgen,  
Müll bestehend aus vermengtem Hausmüll, Metallteilen, Elektrokleingeräten, 
Plastik, Beton, Textilien und Holz,
sämtliche Stoffe nachweislich und fachgerecht entsorgen.

10 m3 ...................... ..............................
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02.01.0130 Bauzaun

Bauzaun standsicher herstellen,
während der gesamten Bauzeit vorhalten und unterhalten,
Bauzaunfelder untereinander verschrauben,
Verschraubung ist werktäglich zu prüfen und ggf. vorzunehmen, 
Zaun, Schellen und Standfüße bis zum Ende der Baumaßnahme auf der 
Baustelle belassen und danach entfernen.
Zaunhöhe über Gelände 2,0 m (Bauzaun).
Bauzaun aus Stahlmatten mit Fuß.
Aufstellort: Baufeld

Zaunfelder ohne Spitzen (Schulbetrieb)!

Zaun ist zur Zugangssicherung der Baustelle täglich bei Bauende ordentlich 
zu verschließen und bei Arbeitsbeginn wieder zu öffnen. 
Verschraubung ist täglich zu prüfen.
Das betriebsbedingte, auch mehrmals tägliche Öffnen und Schließen 
einzelner Felder, z.B. für Anlieferungen, ist in den Preis einzukalkulieren. 

Ausführung nach Abstimmung und Freigabe mit dem AG/BÜ.

100 m ...................... ..............................

Summe 02.01 Abbrucharbeiten ..............................
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02.02 Sicherungsarbeiten

02.02.0010 Äste im Lichtraumprofil entfernen

Äste im Lichtraumprofil entfernen, 
Äste fachgerecht und nach Aufforderung und in Abstimmung mit der BÜ am 
Stamm trennen, 
Äste DU 5 bis 10 cm,
Nadel- und Laubbaum, 
ohne Nachbehandlung.
anfallendes Abbruchmaterial nachweislich und fachgerecht entsorgen. 
Abrechnung pro behandeltem Baum.

2 St ...................... ..............................

02.02.0020 Suchgraben herstellen, <1.5m

Boden für Suchgraben ausheben,
aufzufindende Medienart: Abwasserleitung aus Steinzeug oder PVC, 
Trinkwasserleitung, Regenwasserleitung, Elt Leitungen, Fernmeldekabel, 
Fernwärmetrasse, Leerrohrtrassen
vorsichtige Handschachtung mit Baggerunterstützung,
Verdichtungsfähigen Boden zum Wiedereinbau seitlich lagern und 
lagenweise wiedereinbauen, verdichten.
Bodenklasse gem. DIN 18 300 3-5,
Grabentiefe bis 1,50 m.
Sohlbreite 0,40-0,60 m
Ausführung in mehreren separaten Gräben.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

60 m3 ...................... ..............................

02.02.0030 Offenliegende Leitungstrasse sichern

Offenliegende Leitungstrasse sichern,
querende oder parallel verlaufende Versorgungsleitung im Zuge des 
Baufortschrittes nach statischen Erfordernissen und Vorschriften des 
Rechtsträgers der querenden Leitung ggf. aller HA-Leitungen,
Versorgungsleitungen in Betrieb.
Sicherung nach Wahl des AN
Art der Trasse: Elt, Gas, Wasser, Schmutzwasser (Dachwasser), 
Fernmeldekabel,
vorhandene Leitung wieder fachgerecht einsanden und passendes 
Trassenwarnband auflegen.
Kabeltrassen werden als ein Strang zusammengefaßt berechnet.
Lage der Trasse: Baugelände.
Abgerechnet wird der Bereich Leitungsgraben.

80 m ...................... ..............................

02.02.0040 Grabenmörtel GM 0

Liefern und Einbau von Grabenmörtel GM 0
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für Einbettung von Leitungen und Kabeln / Schutzschicht ,
zur allseitigen Einbettung von querenden und parallel verlaufenden 
sich in Betrieb befindlichen Leitungen,
profilgerecht im Bereich nicht verdichtbarer Leitungsquerungen,
Eigenschaften: feinkörnig, homogen (Größtkorn max. 2 mm),
sehr gute Fließfähigkeit (bis 10 m bei leichter Unterstützung),
physikalische Verfestigung ausschließlich durch Entwässerung,
Nachweis der dauerhaften Spatenlösbarkeit.
Einbauhöhe: Schutzschicht bis 30 cm über Rohrscheitel.

Der Grabenmörtel ist entsprechend seiner Konsistenz, der Einbausituation 
und der Einbau- bzw. Verarbeitungsrichtlinie einzubauen. Der Einbau muss 
spätestens zwei Stunden nach Mischbeginn entsprechend der 
Anwenderrichtlinie für Bodenmörtel -Einsatz erfolgen.

Einbau nur auf besondere Anweisung der Bauleitung.

3 m3 ...................... ..............................

02.02.0050 Wurzelabdeckung mit Vlies

Freigelegte Wurzeln während der Bauzeit schützen vor Austrocknung, 
Vliesabdeckung vollflächig herstellen, Vlies mit 400g/m2 liefern,
die Wurzeln sind bis zur Wiederanschüttung dauerhaft feucht zu halten, 
Wasser liefern und 2x täglich im betreffenen Bereich wässern. 
Abgerechnet wird der überdeckte Bereich der Wurzeln.
Vlies nach Ende der Arbeiten nachweislich fachgerecht entsorgen.
Die Bereiche sind vor Wurzelfreilegung mit der BÜ abzustimmen.

80 m2 ...................... ..............................

02.02.0060 Wurzelbehandlung Weide

Wurzelbehandlung nach Erfordernis,
fachgerechte Ausführung, freigelegte Wurzeln glatt schneiden,
es ist auf scharfes Werkzeug zu achten,
Wurzelgröße 1 bis 5 cm Durchmesser,
Wurzeln über 5 cm Durchmesser dürfen nicht beschädigt werden.
Abrechnung erfolgt pro Baum.
Es handelt sich um eine Weide, Kronendurchmesser ca. 17 m, ca. 1/2 
Wurzelraum wird im Kronentraufbereich freigelegt, ca. 80m2 sind betroffen.
Vor Bedeckung der behandelten Wurzeln (Vlies wird gesondert vergütet) 
sind die Behandlungsstellen der BÜ zu zeigen, sonst ist keine nachweisliche 
Ausführung abrechnungsfähig. 

1 St ...................... ..............................
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02.02.0070 Verkehrsschild inkl. Rohrpfosten sichern

Verkehrsschild inkl. Rohrpfosten sichern
Schild: Tempo 30-Zone inkl. Rohrpfosten und Schildrahmen
schadfrei aufnehmen und 
seitlich für Wiedereinbau sicher lagern, inkl. Verbindungsschellen u.Ä.
Betonfundament abspitzen und fachgerecht entsorgen.
Transportentfernung bis 250 m
Ausbauort: Altenburger Str. Ecke An der Whyra

1 St ...................... ..............................

02.02.0080 Verkehrsschild sichern, Rohrpfosten entsorgen

Verkehrsschild sichern
Schild: Absolutes Halteverbot schadfrei aufnehmen und 
seitlich für Wiedereinbau sicher lagern, inkl. Verbindungsschellen u.Ä.
beschädigten Rohrpfosten und Betonfundament aufnehmen und fachgerecht 
entsorgen.
Ausbauort: Altenburger Str. Ecke An der Whyra

1 St ...................... ..............................

Summe 02.02 Sicherungsarbeiten ..............................
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02.03 Erdarbeiten

Hinweistext Erdarbeiten im Baufeld BFS
gültig für alle Positionen dieses Titels

Die Bauwerkshinterfüllung des Neubaus sowie die Wiederverfüllung des 
Abbruchs erfolgte bis ca. 50 cm unter künftiger Geländeoberkante bauseits. 
Im Bereich des Altbau-Abbruchs wird die Fläche auf Höhe 140,25 übergeben.
Vom Landschaftsbau ist die Tragfähigkeit der Vorleistung zu prüfen, bevor 
der weitere Flächenaufbau erfolgt. 

Im gesamten Baufeld hat es aufgrund Abbrucharbeiten und Bauaktivitäten 
eine Verunreinigung der oberen Bodenschicht gegeben. Daher ist zunächst 
diese oberste, verunreinigte Schicht abzuziehen und grob zu separieren. 
Innerhalb der Baustelle sind Haufwerke separiert nach wiedereinbaufähigem 
und nicht wiedereinbaufähigem Material anzulegen und für die 
abfallfachliche Beprobung bzw. den Wiedereinbau vorzuhalten.

In geringem Umfang ist Oberboden vorhanden, dieser ist zu separieren und 
seitlich für den Wiedereinbau zu lagern.
Saubere Tragschichten sind voraussichtlich nur im Bereich der 
Gehwegüberfahrt anzutreffen. Geeignetes Tragschichtmaterial ist seitlich zu 
lagern und wiederzuverwenden.

Der Baugrund ist heterogen und bis in größere Tiefen von Auffüllhorizonten 
mit anthropogenen Beimengungen (Ziegelreste, Betonreste) geprägt.
Die Auffüllungen sind als witterungs- und frostempfindlich beschrieben und 
damit für den Bereich der befestigten Flächen nicht wiederverwertbar.
Nicht wiederverwertbarer Boden gemäß Homogenbereich 1 (Auffüllungen) 
ist zur abfallfachlichen Deklaration auf Haufwerke zu lagern und im 
Anschluss zu entsorgen. 
Aushub aus Homogenbereich 1 kann, soweit verdichtungsfähig, in geringen 
Mengen für den Wiedereinbau in unbefestigten Randbereichen verwendet 
werden. Die benötigte Menge ist vor Ort zu lagern.

Die zeitlichen Verzögerungen durch die Lagerung zur Bodenbeprobung, den 
Be- und Entladevorgang, die Koordination mit dem Baugrundgutachter und 
der Zeitraum bis zur Vorlage der Deklarationsanalyse sind in die Positionen 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Ausschreibung bezieht sich auf die Aussagen im Geotechnisches 
Gutachten vom 16.03.2023, erstellt von Institut Dr. Körner & Partner 
Ing.Ges. mbH Leipzig, weitere Kennwerte siehe dort.
Für die Kalkulation sämtlicher Erdbaupositionen gelten die Kennwerte des 
Geotechnischen Gutachtens, auf dessen Inhalt hier nur verwiesen wird.

Nach Angabe des Geotechn. Gutachtens besteht der anstehende Boden aus:

- Auffüllungen (Homogenbereich 1) 
bis Höhenkote ca. 140,20 
Bodengruppe A (SW, SW-SU, SU-SU*, SW-GW, SI-SU, SU, SU*)
gemischtkörnige Böden mit anthropogenenen Beimengungen
Frostempfindlichkeit F1-F3 (überwiegend)
Bodenklasse 3
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- bindige Böden (Homogenbereich 3)
Au-Lehme bis tertiäre Tone
ca. 3 bis 4 m mächtig
Bodengruppe SU*, ST*, UL, TL
gemischt bis feinkörnige Böden, steif bis halbfest
Frostempfindlichkeit F3
Bodenklasse 4

gemäß Profilauswertung der Rammkernsondierungen (Anlage 3) besteht der 
Großteil des Homogenbereich 3 im Bereich der BFS aus
Sand-Schluff-Gemischen, fein- bis grobsandig, fein- bis grobkiesig
Bodenklasse 3

- darunter organische Tone, Kohletone (Homogenbereich 4)
ab 3-4 m Tiefe im westlichen Bereich erkundet
oder nicht bindige Böden fluvialer Bildungen (Homogenbereich 2)
ab ca. 4,5 m Tiefe im südlichen Bereich erkundet

Für alle Erdarbeiten gilt:
Ein Durchnässen des Baugrundes ist zu vermeiden. Aufgrund des Ton- und 
Schluffanteils sind aufgeweichte und aufgelockerte Böden nicht tragfähig und 
auszutauschen. Die Sohle ist zur Vermeidung von Auflockerungen mit glatter 
Schneide herzustellen, nicht zu befahren und fachgerecht nachzuverdichten. 
Technologie und Ablauf sind entsprechend anzupassen.

Abtrag- und Aushubarbeiten in unmittelbarer Nähe von Bauwerken, 
Grenzbebauung, Leitungen, Kabel, Dränagen, Kanälen sind mit besonderer 
Vorsicht durchzuführen. Gefährdete bauliche Anlagen sind dabei zu sichern. 
Die DIN 4123 - Gebäudesicherung im Bereich von Ausschachtungen, 
Gründungen und Unterfangungen- ist hierbei zu beachten. Ungesicherte 
Gräben dürfen von Personen auch nicht zum Einbringen des Verbaues 
betreten werden. Erforderlichenfalls sind hierbei zweckentsprechende 
Verbaugeräte zu benutzen.

Beim Aushub im Bereich von zu erhaltendem Baumbestand sind besondere 
Maßnahmen zu treffen. Der Wurzelbereich darf nicht verletzt werden; 
Schutzmaßnahmen und notwendige Eingriffe sind mit der Bauleitung 
abzustimmen.

Das Verdichten von Auffüllungen/Hinterfüllungen durch Einschlämmen ist 
nicht zulässig.

02.03.0010 Oberboden für Vegetationsflächen geeignet aufnehmen, Haufwerk

Oberboden bis 30 cm mächtig aufnehmen, innerhalb Baustelle 
transportieren, Haufwerk bilden,
Oberboden für Vegetationsflächen geeignet,
Abbruch aus Teilflächen.
Transportentfernung bis 150m.

40 m3 ...................... ..............................
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02.03.0020 Verunreinigte Tragschicht abziehen, Haufwerk

Verunreinigte Bodenschicht abziehen, aufnehmen, innerhalb Baustelle 
transportieren, Haufwerk bilden.
Abtragstiefe : 10 cm.
Material: von Bauaktivität verunreinigte Schottertragschicht, die nicht zum 
Wiedereinbau geeignet ist.
Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 
Transportentfernung bis 150m.

210 m3 ...................... ..............................

02.03.0030 Saubere Tragschicht aufnehmen, Haufwerk Wiederverw.

Schottertragschicht abziehen, aufnehmen, innerhalb Baustelle 
transportieren, Haufwerk bilden.
Abtragstiefe : bis 50 cm.
Material: saubere Schottertragschicht 0/32-0/56 für Wiedereinbau als 
Tragschichtmaterial geeignet.
Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 
Transportentfernung bis 150m.

20 m3 ...................... ..............................

*** Grundposition
02.03.0040 Boden lösen, Wiederverwertung, Haufwerk, HB 1 - GRUNDPOSITION

Boden profilgerecht lösen, ausheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und für Wiedereinbau auf Haufwerk zwischenlagern.
Grundposition
Homogenbereich 1 gemäß Geotechn. Gutachten: gemischtkörnige Böden, 
wiedereinbau- und verdichtungsfähig. 
zur Wiederverwendung geeignetes Material, ohne organoleptischen 
Auffälligkeiten.
Die Bodeneigenschaften gemäß Geotechn. Bericht sind zu beachten.

Aushubtiefe: bis 100 cm.

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

340 m3 ...................... ..............................
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02.03.0050 Boden lösen, nicht einbaufähig, Haufwerk, HB 1

Boden profilgerecht lösen, ausheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und lagern,
wie Grundposition, jedoch:
nicht einbaufähiger und nicht benötigter Boden für Entsorgung auf Haufwerk 
lagern.
Homogenbereich 1: Auffüllung (Aushub)

Aushubtiefe: bis 100 cm.

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

420 m3 ...................... ..............................

02.03.0060 Boden lösen, nicht einbaufähig, Haufwerk, HB 3 bindig

Boden profilgerecht lösen, ausheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und lagern,
wie Grundposition, jedoch:
nicht einbaufähiger und nicht benötigter Boden für Entsorgung auf Haufwerk 
lagern.
Homogenbereich 3: bindige Böden
Bodenklasse 4

Aushubtiefe: bis 100 cm.

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

100 m3 ...................... ..............................
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02.03.0070 Boden lösen, nicht einbaufähig, Haufwerk, HB 3 Sand-Schluff-Gemisch

Boden profilgerecht lösen, ausheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und lagern,
wie Grundposition, jedoch:
nicht einbaufähiger und nicht benötigter Boden für Entsorgung auf Haufwerk 
lagern.
Homogenbereich 3: Sand-Schluff-Gemisch
Bodenklasse 3

Aushubtiefe: bis 100 cm.

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

100 m3 ...................... ..............................

02.03.0080 Bodenaushub Handarbeit, Zulage

Leistung wie in sämtlichen Vorpositionen Erdaushub, jedoch: 
Vergütung für den Mehraufwand für Ausführung der Arbeiten ausschließlich 
in Handarbeit, 
Bereiche: Arbeitsstreifen entlang Gebäude, sowie Wurzelbereiche von 
Bestandsbäumen, Wurzeln dürfen nicht beschädigt werden.
Ausführung nur nach gemeinsamer Festlegung mit BÜ vor Ort.

70 m3 ...................... ..............................

02.03.0090 Boden organoleptisch auffällig, lösen, selektieren, Miete

Boden bei organoleptischen Auffälligkeiten zur gesonderten 
Haufwerksbeprobung selektieren, laden und zur Bereitstellungsfläche 
transportieren und in Mieten abladen und lagern. 
Einschl. Lösen des Bodens.
Bereitstellungsfläche innerhalb der Baustellengrenzen
Unter der zu errichtenden Miete bis zur Entsorgung nach Beprobung eine 
komplett deckende Baufolie auslegen. 
Die BÜ ist mit sofortiger Wirkung zu informieren. 
Beprobung erfolgt durch den AG.
Boden an Bereitstellungsfläche nach erfolgter Beprobung und Freigabe durch 
die BÜ/AG wieder laden, 
das Entsorgen ist an anderer Stelle enthalten. 
Folie nachweislich fachgerecht entsorgen.

Die zeitlichen Verzögerungen durch die Lagerung zur Bodenbeprobung und 
den Be- und Entladevorgang sowie die Koordination mit dem 
Baugrundgutachter vor Ort sind in die Position einzukalkulieren und werden 
nicht gesondert vergütet.

20 m3 ...................... ..............................
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02.03.0100 Verdichtungsfähigen Boden, lagernd, einbauen

Verdichtungsfähigen Boden vom Lager laden, transportieren und am 
Einbauort abladen, 
profilgerecht andecken, lagenweise einbauen und verdichten.
Lagerfläche befindet sich auf dem Baugelände. 
Andeckung zur Geländeregulierung unter unbefestigten Flächen
Dicke der Andeckung bis ca. 0,6 m 
Sowie zur Neumodellierung der Böschung an der Weide, hier Neigung 1:2 bis 
1:10. Dicke der Andeckung bis ca. 1,0 m. 

Dicke der Andeckung bei Modellierung auf dem Gelände ist nach 
Höhenangaben im Lage- und Höhenplan bzw. Angaben der BÜ vor Ort 
auszuführen. 
Nur wiedereinbau- und verdichtungsfähiger Boden aus Homogenbereich 1.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

340 m3 ...................... ..............................

02.03.0110 Vertiefung im Gelände ausarbeiten (Minimulde), T=5 cm

Vertiefung im Gelände ausarbeiten, Minimulde 
Lage und Form nach Lage- und Höhenplan bzw. Festlegung BÜ vor Ort, 
Breite: 50 cm
Tiefe: 5 cm,
Böschungsneigung: < 1:4
Oberfläche modellieren, Übergänge an benachbartes Gelände sanft 
anmodellieren.
Hinweis: Das profilgerechte Herstellen von Geländemulden, d.h. sanft 
ausgemuldeten Flächen, wird hier nicht vergütet.

50 m ...................... ..............................

Summe 02.03 Erdarbeiten ..............................
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02.04 Materialentsorgung

Hinweistext Deklaration Erdaushub

Die Ausschreibung bezieht sich auf die Aussagen im Geotechn. Gutachten. 
Diesem liegen die Deklarationsanalysen bei, mit denen die Abnahme des 
Aushubes bei den Deponien angefragt und entsprechend verpreist werden 
kann. 

Wird im Bauablauf ersichtlich, dass die vorgefundenen Böden/ 
Bauschuttgemische vom Geotechn. Gutachten abweichen, so besteht 
Anzeigepflicht gegenüber der BÜ. Es ist gemeinsam örtlich festzulegen, ob 
eine weitere Beprobung des Baugrundes erfolgt und aus welchem Bereich 
eine Mischprobe entnommen wird.

Die erforderliche Beprobung des Erdaushubes wird nach Rücksprache mit 
dem AG über den Baugrundgutachter des AN veranlasst. Zu beachten ist 
hierbei, dass es zu zeitlichen Verzögerungen kommt bis das 
Beprobungsergebnis vorliegt. Der AN hat seine weiteren Arbeiten 
dementsprechend abzustimmen. Mehrkosten für zeitliche Verzögerung durch 
Beprobung werden nicht gesondert vergütet. Die Koordination mit dem 
Baugrundgutachter vor Ort obliegt dem AN.

Die Abfuhr erfolgt je nach Baufortschritt und der Notwendigkeit das 
Haufwerk zu beräumen. Von einer Abfuhr aller Aushubmassen in einem Zug 
ist nicht auszugehen. 

Folgende Unterlagen liegen der Ausschreibung bei:
- Geotechnisches Gutachten vom 16.03.2023, erstellt von Institut Dr. Körner 
& Partner Ing.Ges. mbH Leipzig

02.04.0010 Deklarationsuntersuchungen von Bauschutt nach SMUL-Erlass 
Bauschutt

Deklarationsuntersuchungen von Bauschutt nach 
SMUL-Erlass "Vorläufige Hinweise zum Einsatz von 
Baustoffrecyclingmaterial", Zuordnung in W-Klassen
Menge bis 500 m3

An- und Abfahrt zur Baustelle, Fachgerechte Probenahme gemäß LAGA 
PN98, einschl. Dokumentation der Probenahme sowie Bewertung der 
Untersuchungsergebnisse.
Übergabe der Untersuchungsergebnisse als PDF und in Papierform an die 
BÜ.
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und Geräte sowie 
für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und Analytik sind von einem unabhängigen und 
zertifizierten Labor durchzuführen.

3 St ...................... ..............................

02.04.0020 Bauschuttgemisch laden, zur Deponie transportieren

Bauschuttgemisch laden, zur Deponie transportieren
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Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsuntersuchungsergebnis der Vorposition
Zuordnung nach SMUL-Erlass, Bauschutt: W1.1 und W1.2

1340 t ...................... ..............................

*** Grundposition
02.04.0030 Bauschuttgemisch entsorgen, W1.1 - GRUNDPOSITION

Bauschutt fachgerecht entsorgen,
Grundposition

Inklusive Nachweiskosten

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis der Vorposition
Zuordnung nach SMUL-Erlass, Bauschutt: W1.1

Für die fachgerechte Entsorgung des Materials ist die Zuordnung gemäß 
geltenem Abfallrecht durch den Auftragnehmer bzw. die Deponierungsstelle 
selbständig vorzunehmen. Dafür sind die Analysewerte des beiliegenden 
Gutachtens und die für die Deponierungsstelle geltenden Zulassungswerte 
heranzuziehen. Die Zuordnung ist bei der Dokumentation der Entsorgung 
nachzuweisen. 

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

535 t ...................... ..............................

02.04.0040 Bauschuttgemisch entsorgen, W1.2

Bauschuttgemisch fachgerecht entsorgen,
wie Grundposition, jedoch:

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis
Zuordnung nach SMUL-Erlass, Bauschutt: W1.2

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

800 t ...................... ..............................
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02.04.0050 Deklarationsuntersuchungen von Boden nach LAGA-TR Boden

Deklarationsuntersuchung von Boden nach LAGA-TR komplett, Zuordnung in 
Z-Klassen,
Menge: 1 Probe je 500 m3

Durchführung von Deklarationsuntersuchungen auf die Parameter der 
LAGA-TR Boden, Feststoff und Eluat, komplett
An- und Abfahrt zur Baustelle, Fachgerechte Probenahme gemäß LAGA 
PN98, einschl. Dokumentation der Probenahme sowie Bewertung der 
Untersuchungsergebnisse.
Übergabe der Untersuchungsergebnisse als PDF an die BÜ.
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und Geräte sowie 
für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und Analytik sind von einem unabhängigen und 
zertifizierten Labor durchzuführen.

3 St ...................... ..............................

02.04.0060 Ergänzende Deklarationsuntersuchung nach DepV

Ergänzende Deklarationsuntersuchung nach Deponieverordnung
Ausführung für auffälliges Probematerial Zuordnungswert >Z2
Ausführung nur nach Freigabe durch AG/BÜ.

2 St ...................... ..............................

02.04.0070 Bodenaushub laden, zur Deponie transportieren

Bodenaushub laden, zur Deponie transportieren

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

552 t ...................... ..............................
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*** Grundposition
02.04.0080 Bodenaushub entsorgen, Z1.1 - GRUNDPOSITION

Bodenaushub fachgerecht entsorgen,
Grundposition

Inklusive Nachweiskosten 

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis der Vorposition
Zuordnung nach LAGA TR 2004, Boden/Auffüllung: Z1.1

Es ist eine Entsorgung nach LAGA vorgesehen. Sollte der AN eine Abfuhr im 
Rahmen der Ersatzbaustoffverordnung planen, so hat der AN die damit 
verbundenen Aufwand, inkl. Zusatzbeprobungen und Nachweisführung, 
vollständig zu erbringen und alle Kosten einzukalkulieren.

Für die fachgerechte Entsorgung des Materials ist die Zuordnung gemäß 
geltenem Abfallrecht durch den Auftragnehmer bzw. die Deponierungsstelle 
selbständig vorzunehmen. Dafür sind die Analysewerte des beiliegenden 
Gutachtens und die für die Deponierungsstelle geltenden Zulassungswerte 
heranzuziehen. Die Zuordnung ist bei der Dokumentation der Entsorgung 
nachzuweisen. 

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

50 t ...................... ..............................

02.04.0090 Bodenaushub entsorgen, Z1.2

Bodenaushub fachgerecht entsorgen,
wie Grundposition Bodenentsorgung, jedoch:

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis 
Zuordnung nach LAGA TR 2004, Boden/Auffüllung: Z1.2

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

50 t ...................... ..............................

02.04.0100 Bodenaushub entsorgen, Z2

Bodenaushub fachgerecht entsorgen,
wie Grundposition Bodenentsorgung, jedoch:

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis 
Zuordnung nach LAGA TR 2004, Boden/Auffüllung: Z2

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

150 t ...................... ..............................
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02.04.0110 Bodenaushub entsorgen, DK I

Bodenaushub fachgerecht entsorgen,
wie Grundposition Bodenentsorgung, jedoch:

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis 
Zuordnung nach LAGA TR 2004, Boden/Auffüllung: DK I

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

302 t ...................... ..............................

Summe 02.04 Materialentsorgung ..............................
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02.05 Entwässerungsarbeiten

Entwässerungskanäle, Rohrleitungen
Allgemeine Hinweise für den Titel Entwässerungsarbeiten

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von 
Leitungen, Kabeln usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. Notwendige 
Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen.

Die für den Schutz und die Sicherung der vorgenannten Hindernisse 
bestehenden Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen sind zu 
beachten, hieraus entstehende Kosten sind bei den Einheitspreisen
des Leistungsverzeichnisses zu berücksichtigen.

Entwässerungskanäle, Rohrleitungen und Schächte sind auf fachgerechte 
Ausführung der Rohrverbindungen, auf die Einhaltung von Gefälle und 
Richtung sowie auf Wasserdichtheit nach DIN EN 1610 vor dem Verfüllen der 
Gräben und Schächte vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen.

Dränleitungen sind mit mind. 0,5% Gefälle zu verlegen.

Kies- und Sandmaterial, das beim Aushub der Rohrleitungsgräben gewonnen 
wird und sich zur Auf- und Hinterfüllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich 
zur Wiederverwendung zu lagern. Hinterfüllung durch Einschlämmen ist nicht 
zulässig.

Nach dem Auffüllen der Grund- und Kanalleitungen hat, soweit die örtlichen 
Vorschriften es bestimmen, eine Abnahme durch die zuständige Behörde zu 
erfolgen. Diese Abnahme ist vom Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen.

Das Unterstützen von Rohrleitungen hat mindestens mit Beton C8/10, für 
das Auskleiden und Herstellen von Gesimsen mit C20/25 zu erfolgen.

Für Rohrleitungen ist ohne besondere Vergütung die Oberfläche von Abtrag 
und Auffüllung mit folgenden max. zulässigen Abmaßen herzustellen:
- Rohplanum +/- 5,0 cm
- Feinplanum +/- 2,5 cm
Unter den Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen, daß das 
geforderte Gefälle der Leitungen absolut erreicht wird.

Die Rohrleitungen sind mit feinkörnigem Auffüllmaterial bis 30 cm über 
deren Scheitel zu umhüllen und satt zu unterfüttern. Steht solches 
Auffüllmaterial nicht an, ist dafür Feinsand zu verwenden.

Für die nachfolgend beschriebenen Entwässerungskanalarbeiten sind 
Vollwandrohre mit glatter, porenfreier Innenwand für ein optimales 
hydraulisches Verhalten zu verwenden. Die Verlegung der Leitungen hat 
nach den Richtlinien der DIN EN 1610 zu erfolgen.

Hinweistext Lageeinmessung 

Die Absteckung der Entwässerungsleitungen erfolgen durch den AN in 
Eigenregie. Dazu wird ein Absteckplan mit 2D Absteckung zur Verfügung 
gestellt.
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Ein Höhenbezugspunkt wird durch den Vermesser des AG angezeigt.

Hinweistext Erdarbeiten für Entwässerungsleitungen- und Schächte
gültig für alle folgenden Erdbaupositionen dieses Titels.

Diese Erdarbeiten beginnen jeweils nach Abtrag Oberboden bzw. ab 
Sohlplanum Freianlagen.

In geringem Umfang sind verdichtungsfähiger Boden gemäß 
Homogenbereich 1 (Auffüllung-Tragschichten) und Sand-Schluff-Gemische 
aus Homogenbereich 3 für die Wiederverfüllung geeignet.
Material, das beim Aushub der Rohrleitungsgräben gewonnen wird und sich 
zur Auf- und Hinterfüllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich zur 
Wiederverwendung zu lagern. Hinterfüllung durch Einschlämmen ist nicht 
zulässig.

Hauptsächlich wird in den Leitungsgräben nicht wiederverwertbarer, nicht 
verdichtungsfähiger Boden gewonnen. Dieser ist zur abfallfachlichen 
Deklaration auf Haufwerke zwischenzulagern und im Anschluss zu entsorgen.

Die zeitlichen Verzögerungen durch die Lagerung zur Bodenbeprobung, den 
Be- und Entladevorgang, die Koordination mit dem Baugrundgutachter und 
der Zeitraum bis zur Vorlage der Deklarationsanalyse sind in die Positionen 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Ausschreibung bezieht sich auf die Aussagen im Geotechnisches 
Gutachten vom 16.03.2023, erstellt von Institut Dr. Körner & Partner 
Ing.Ges. mbH Leipzig, weitere Kennwerte siehe dort.
Für die Kalkulation sämtlicher Erdbaupositionen sind die Kennwerte des 
Geotechnischen Gutachtens zu Grund zu legen, auf dessen Inhalt hier nur 
verwiesen wird.
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*** Grundposition
02.05.0010 Boden lösen, Rohrgraben T bis 1,25m, für Rohr bis DN 225, Boden auf 

Haufwerk, Sandbett - GRUNDPOSITION

Leitungsgraben herstellen
Grundposition.
für Rohr bis DN 225,
Grabentiefe bis 1,25 m,
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN200: OD+40cm,
ab Grabentiefe 1,0m ist Grabenbreite 80cm.
Graben profilgerecht ausheben 
Leistung ab OK Erdplanum der neuen Flächenbeläge gemäss DIN EN 1610

Boden profilgerecht lösen, abheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und lagern,
für Wiedereinbau ungeeignetes Material für Entsorgung auf separatem 
Haufwerk lagern.
ohne Verbau.

Boden: Homogenbereich 1 +3 gemäß Baugrundgutachten, sowie 
Mineralgemische als FSS/STS.
Die Bodeneigenschaften gemäß Geotechn. Bericht sind zu beachten.

Erforderliches Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 
2 cm,
Grabensohle verdichten,
einschl. Herstellen eines allseitigen 10cm starken Sandbettes 
seitlich/unterhalb und 30cm starken Sandbettes oberhalb des 
Entwässerungsrohres, schichtweise Auffüllen,
Sand steinfrei und verdichtungsfähig nach DIN EN 1610, 
Verdichtungsgrad mind. DPr 97%,
inkl. Trassenwarnband.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen,
Verdrängter Boden (Sandbett+Rohr) nachweislich fachgerecht entsorgen. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden

Ausführung in Teilabschnitten.
Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

90 m3 ...................... ..............................
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02.05.0020 Boden lösen, Rohrgraben T >1,25 bis 2,0m, für Rohr bis DN 225, 
Verbau, Boden auf Haufwerk, Sandbett

Leitungsgraben herstellen
wie Grundposition Leitungsgraben, jedoch:
für Rohr bis DN 225
Grabentiefe >1,25 bis 2,0 m
Leistung ab OK Erdplanum der neuen Flächenbeläge
Breite der Grabensohle gemäß DIN EN 1610.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.

50 m3 ...................... ..............................

02.05.0030 Boden lösen, Schachtgraben, T >1,25 bis 2,0m, Verbau, Boden auf 
Haufwerk, Sandbett

Leitungsgraben herstellen
wie Grundposition Leitungsgraben, jedoch:
für Schachtbauwerk DN1000
Grabentiefe >1,25 bis 2,0 m
Leistung ab OK Erdplanum der neuen Flächenbeläge
Breite der Grabensohle gemäß DIN EN 1610.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.

40 m3 ...................... ..............................

02.05.0040 Boden lösen, Mehraushub Sohlstabilisierung Rohrgraben, Schächte, 
Haufwerk

Mehraushub zur Sohlstabilisierung der Kanalgräben und Schachtbauwerke
Boden für Bodenaustauschbereiche, nicht tragfähige, bindige, fein- bis 
gemischtkörnige Böden, profilgerecht ausheben,
Aushubtiefe 30 cm
in Teilbereichen ab OK Erdplanum Grabensohle,.
Ausführung erst nach Festlegung durch die BÜ

Aushub laden, innerhalb der Baustelle transportieren und für Entsorgung auf 
Haufwerk lagern.

Aushubmaterial gem. Angaben im geotechn. Gutachten 
Homogenbereich 1+3
weitere Kennwerte siehe. beigefügtes Bodengutachten.

30 m3 ...................... ..............................
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02.05.0050 Sohlstabilisierung 30 cm 
Material liefern und einbauen Betonrecycling, Zertifikat

Sohlstabilisierung für Leitungsgräben und Schachtbaugruben,
Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Bodenaustauschstoff: frostbeständige gebrochene Mineralstoffe (auch 
frostbeständiges Recyclingmaterial ohne Ziegelanteile), 
Grobschlag Körnung 10/100mm.
das Nachweiszertifikat über die Frostbeständigkeit ist dem AG 2 Wochen vor 
Bestellung zu übergeben.
Bodenaustauschmächtigkeit: bis 30 cm im verdichteten Zustand,
Verdichtungsgrad DPr mind. 95 %
allseitige Ummantelung mit Filtervlies 400g/m2.

Ausführung nur nach Festlegung des AG und nach erfolgtem 
Plattendruckversuch! Einbau nur in Bereichen, wo die Tragfähigkeit nicht 
erreicht wurde.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

30 m3 ...................... ..............................

02.05.0060 Boden liefern, Rückverfüllung Leitungsgräben, T bis 1,25m, für Rohr 
bis DN 200

Boden liefern zur Rückverfüllung Leitungsgräben und Schachtbauwerke, 
einbauen und verdichten.
für die Verfüllzone/ Rückverfüllung der Rohrleitungen,
Baustoff: Verfüllmaterial nach DIN EN 1610, rolliger, gemischtkörniger,gut 
gestufter Boden. 
Boden nicht mit Schadstoffen (entsprechend Zuordnung LAGA TR-Boden Z0) 
oder anderen Verunreinigungen belastet und zum Einbau in der Verfüllzone 
geeignet.
Verfüllung von OK Sandbettung bis OK Planum geplanter Belagsflächen.
lagenweise verdichten,
Planum auf verfüllter Grabenoberfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3cm
Verformungsmodul mind.EV2 45 MN/m², mit Verdichtungsnachweis.
Grabentiefe bis 1,25 m
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN225.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

45 m3 ...................... ..............................
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02.05.0070 Boden liefern, Rückverfüllung Leitungsgräben, T >1,25 bis 2,0m, für 
Rohr bis DN 225

Boden liefern zur Rückverfüllung Leitungsgräben und Schachtbauwerke, 
einbauen und verdichten.
wie Vorposition, jedoch:
für Rohr bis DN 225
Grabentiefe >1,25 bis 2,0 m

25 m3 ...................... ..............................

02.05.0080 Boden aufnehmen v. Haufwerk, Rückverfüllung Leitungsgräben, T bis 
1,25m, für Rohr bis DN 200

Boden von Haufwerk aufnehmen,
zur Rückverfüllung Leitungsgräben und Schachtbauwerke, einbauen und 
verdichten.
für die Verfüllzone/ Rückverfüllung der Rohrleitungen geeigneter, 
wiedereinbaufähiger Boden (LAGA Z0 bis Z1.1) von Haufwerk aufnehmen, 
innerhalb der Baustelle transportieren und einbauen,

Verfüllung von OK Sandbettung bis OK Planum geplanter
Belagsflächen.
lagenweise verdichten,
Planum auf verfüllter Grabenoberfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3cm
Verformungsmodul mind.EV2 45 MN/m², mit Verdichtungsnachweis.
Grabentiefe bis 1,25 m
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN225.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

90 m3 ...................... ..............................

02.05.0090 Prüfung ZTV-StB 45MN Erdplanum Leichte Fallplatte

Kontrollprüfung ZTV E-StB 09, 
dynamisch mit leichter Fallplatte, 
vor Einbau der Tragschichten,
EV2 mind. 45 MN/m2.
Erforderlich für Rohrgrabensohle sowie für Verfüllung 30 cm über 
Rohrscheitel.
Messpunkte nach Vorgabe der BÜ.
Messprotokoll digital (PDF) und in Papierform übergeben.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung.

5 St ...................... ..............................

Hinweistext Kanalbau

Hinweis: Es ist ein einheitliches Kanalrohrsystem zu verwenden. Keine 
Mischung von Materialien/ Herstellern vornehmen!

Vollwandrohre PP-Kanalrohr (DN 100 bis DN 250 inkl. aller Bögen, Abzweige, 
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Übergangsstücke, Reduzierstücke, Pass- und Formstücke)
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*** Grundposition
02.05.0100 Freispiegelleitung RW aus PP-Kanalrohr DN/OD 110, SN 10 

Sandbettung, Trassenwarnband GRUNDPOS.

Grundposition
Freispiegelleitung aus PP-Kanalrohr DN/OD 110 
für Regenwasserleitungen,
Vollwandrohre aus Polyprophylen (PP-MD)
gemäß DIN EN 14758-1 mit werkseitig eingelegter patentierter 
Lippendichtung, mit angeformter Steckmuffe (Sicherheitsmuffensystem), 
Ringsteifigkeit > 10 kN/m² (SN10) nach DIN EN 9969

Entwässerungsleitung nach DIN EN 1610 sowie ATV-DVWK-A 139 und 
Verlegeanleitung des Herstellers verlegen in Gefälle in Gräben,
Auflager auf vorh. aufgebrachten Sand, in vorhandenen Graben,
einschließlich aller nicht extra erwähnten Formstücke wie Doppelmuffen, 
Überschiebmuffen, Muffenstopfen,
liefern, verlegen und eindichten
Anschluss an Schacht sowie Übergangsstücke, Bögen und Abzweigstücke 
werden gesondert vergütet.

Baulänge L (m): 5,00m/ 2,00m/ 1,00m/ 0,50m
Material: PP-Kanalrohr SN 10, DN/OD 110
Beachte Hinweistext Kanalbau

Inkl. Herstellen eines allseitigen 10cm starken Sandbettes seitlich/unterhalb 
und 30cm starken Sandbettes oberhalb des Entwässerungsrohres, 
Sand steinfrei und verdichtungsfähig nach DIN EN 1610, DPr 97%,
inkl. Trassenwarnband, liefern und einbauen

45 m ...................... ..............................

02.05.0110 Freispiegelleitung RW aus PP-Kanalrohr DN/OD 160, SN10,  
Sandbettung, Trassenwarnband

Freispiegelleitung aus PP-Kanalrohr DN/OD 160 wie in Grundposition 
Freispiegelleitung, jedoch:
PP-Kanalrohr SN10, DN/ OD 160

35 m ...................... ..............................

02.05.0120 Freispiegelleitung RW aus PP-Kanalrohr DN/OD 200, SN10,  
Sandbettung, Trassenwarnband

Freispiegelleitung aus PP-Kanalrohr DN/OD 200 wie in Grundposition 
Freispiegelleitung beschrieben, jedoch:
PP-Kanalrohr SN10, DN/ OD 200

30 m ...................... ..............................
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02.05.0130 Freispiegelleitung RW aus PP-Kanalrohr DN/OD 225, SN10,  
Sandbettung, Trassenwarnband

Freispiegelleitung aus PP-Kanalrohr DN/OD 225 wie in Grundposition 
Freispiegelleitung beschrieben, jedoch:
PP-Kanalrohr SN10, DN/ OD 225

17 m ...................... ..............................

02.05.0140 Freispiegelleitung RW aus PP-Kanalrohr DN/OD 250, SN10 
Sandbettung, Trassenwarnband

Freispiegelleitung aus PP-Kanalrohr DN/OD 250 wie in Grundposition 
Freispiegelleitung beschrieben, jedoch:
PP-Kanalrohr SN10, DN/ OD 250

27 m ...................... ..............................

*** Grundposition
02.05.0150 Pass- und Formstücke DN/OD 110  inkl. Dichtung 

Sandbettung, Trassenwarnband - GRUNDPOS.

Pass- und Formstücke aller Art für Regenwasser-Kanalrohr DN/OD 110, 
Grundposition
Bögen "30/ 45/ 60 Grad", Passstücke. Alle inkl. Dichtring,
passend zu gewählten Rohrsystem, mit Steckmuffe,
Material: PP-Kanalrohr SN10
Beachte Hinweistext Kanalbau
Inkl. Herstellen eines allseitigen 10cm starken Sandbettes seitlich/unterhalb 
und 30cm starken Sandbettes oberhalb des Entwässerungsrohres, 
Sand steinfrei und verdichtungsfähig nach DIN EN 1610, DPr 97%,
inkl. Trassenwarnband, einbauen
Beachte Hinweistext Kanalbau

50 St ...................... ..............................

02.05.0160 Pass- und Formstücke DN/OD 160 inkl. DichtungSandbettung, 
Trassenwarnband

Pass- und Formstücke aus PP-Kanalrohr DN/OD 125 wie in Grundposition 
Pass- und Formstücke beschrieben, jedoch:
PP-Kanalrohr SN10, DN/ OD 160

10 St ...................... ..............................

02.05.0170 Pass- und Formstücke DN 200 inkl. Dichtung Sandbettung, 
Trassenwarnband

Pass- und Formstücke aus PP-Kanalrohr DN/OD 200 wie in Grundposition 
Pass- und Formstücke beschrieben, jedoch:
PP-Kanalrohr SN10, DN/ OD 200

30 St ...................... ..............................
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02.05.0180 Pass- und Formstücke DN 225 inkl. Dichtung Sandbettung, 
Trassenwarnband

Pass- und Formstücke aus PP-Kanalrohr DN/OD 225 wie in Grundposition 
Pass- und Formstücke beschrieben, jedoch:
PP-Kanalrohr SN10, DN/ OD 225

5 St ...................... ..............................

02.05.0190 Pass- und Formstücke DN 250 inkl. Dichtung Sandbettung, 
Trassenwarnband

Pass- und Formstücke aus PP-Kanalrohr DN/OD 250 wie in Grundposition 
Pass- und Formstücke beschrieben, jedoch:
PP-Kanalrohr SN10, DN/ OD 250

5 St ...................... ..............................

02.05.0200 Übergangsstück Querschnittsvergrößerung 
DN 100/150

Übergangsstück Querschnittsvergrößerung
DN100 auf DN 150 aus PP-Kanalrohr 
PP-Kanalrohr SN10

1 St ...................... ..............................

02.05.0210 Übergangsstück Querschnittsvergrößerung 
DN200/ DN 225

Übergangsstück Wuerschnittsvergrößerung
DN200 auf DN 225 aus PP-Kanalrohr 
PP-Kanalrohr SN10

1 St ...................... ..............................

02.05.0220 Reduzierstück DN200/ DN150

Reduzierstück 
DN200 auf DN 150 aus PP-Kanalrohr 
PP-Kanalrohr SN10

3 St ...................... ..............................

02.05.0230 PP-Abzweig, DN 150/150,  inkl. Dichtung 

PP-Abzweig DN/OD 150 in handelsüblicher Gradzahl
(45/90°) liefern, verlegen und eindichten,
passend für zuvor beschriebeneem Kanalrohr,
mit Steckmuffe,
zur Anbindung an die Grundleitung.
Grundleitung DN/OD 150
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Material: PP-Kanalrohr SN10
DN/OD 150
Beachte Hinweistext Kanalbau
Inkl. Herstellen eines allseitigen 10cm starken Sandbettes seitlich/unterhalb 
und 30cm starken Sandbettes oberhalb des Entwässerungsrohres, 
Sand steinfrei und verdichtungsfähig nach DIN EN 1610, DPr 97%,
inkl. Trassenwarnband, einbauen

3 St ...................... ..............................

02.05.0240 PP-Abzweig, DN 200/100,  inkl. Dichtung 

Leistung wie in Position vor beschrieben, jedoch:
PP-Abzweig DN 200/100 in handelsüblicher Gradzahl
(45/90°) liefern, verlegen und eindichten,
passend zu Rohrsystem,
zur Anbindung an die Grundleitung.
Grundleitung DN 200

Material: PP-Kanalrohr SN10
DN 200/100

1 St ...................... ..............................

02.05.0250 PP-Abzweig, DN 200/150,  inkl. Dichtung 

Leistung wie in Position vor beschrieben, jedoch:
PP-Abzweig DN 200/150 in handelsüblicher Gradzahl
(45/90°) liefern, verlegen und eindichten,
passend zu Rohrsystem,
zur Anbindung an die Grundleitung.
Grundleitung DN 200

Material: PP-Kanalrohr SN10
DN 200/150

1 St ...................... ..............................

02.05.0260 PP-Abzweig, DN 200/200, inkl. Dichtung 

Leistung wie in Position vor beschrieben, jedoch:
PP-Abzweig DN 200/200 in handelsüblicher Gradzahl
(45/90°) liefern, verlegen und eindichten,
passend zu Rohrsystem,
zur Anbindung an die Grundleitung.
Grundleitung DN 200
Material: PP-Kanalrohr SN10
DN 200/200

2 St ...................... ..............................
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02.05.0270 PP-Abzweig, DN 250/100,  inkl. Dichtung 

PP-Abzweig DN 250/100 in handelsüblicher Gradzahl
(45/90°) liefern, verlegen und eindichten,
passend zu Rohrsystem,
zur Anbindung an die Grundleitung.
Grundleitung DN 250

Material: PP-Kanalrohr SN10
DN 250/100
Beachte Hinweistext Kanalbau

1 St ...................... ..............................

02.05.0280 PP-Abzweig, DN 250/100,  inkl. Dichtung , 
Leitung ist in Betrieb, im Bestand

PP-Abzweig DN 250/100 in handelsüblicher Gradzahl
(45/90°) liefern, verlegen und eindichten,
passend zu Rohrsystem,
zur Anbindung an die Grundleitung. Grundleitung ist im Bestand vorhanden 
und in Betrieb,
inkl. Eingriff in die Bestandsleitung, erforderliche Schnitte und 
Leitungsanpassungen
Grundleitung DN 250

Material: PP-Kanalrohr SN10
DN 250/100
Beachte Hinweistext Kanalbau

2 St ...................... ..............................

02.05.0290 Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses 
einschließlich eventueller Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des 
Ablaufes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 100 bis 250,
Material Schacht = Fertigteil aus Beton. 
Ablauf aus Betonfertigteilen. Anschluss mit Muffenteil.

10 St ...................... ..............................

02.05.0300 Rohrleitung an Sinkkästen der Entwässerungsrinnen anschließen, 
Anschluss dichten

Rohrleitung an Sinkkästen der Entwässerungsrinnen anschließen, 
Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses 
einschließlich eventueller Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des 
Einlaufes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN/OD 110, 160, 200 .
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Material = Kunststoff.
Einlauf aus Betonfertigteilen. Anschluss mit Muffenteil.

11 St ...................... ..............................

02.05.0310 Rohrleitung an Sauberlaufzone anschließen

Rohrleitung an Sauberlaufzone anschließen, 
Leitung an ausgeführte Wanne anschließen, Anschluss dichten.
Rohrleitung DN/OD 110
Material = Kunststoff.

5 St ...................... ..............................

02.05.0320 Rohrleitung an Fassadenrinne anschließen

Rohrleitung an Fassadenrinne anschließen, 
Leitung an ausgeführte Wanne anschließen, Anschluss dichten.
Rohrleitung DN/OD 110
Material = Kunststoff.

2 St ...................... ..............................

02.05.0330 Rohrleitung an Bestandsleitung anschließen

Rohrleitung an Bestandsleitung anschließen, 
Leitung mit Abzweig vorhanden, freilegen der Leitung sep. Position,
freigelegte Leitung säubern, bauzeitliche Abdeckung des Endes entfernen 
und entsorgen.
Neu verlegte Anschlussleitung anbinden, Anschluss dichten.
Gefälle beachten, Zufluss zur grundleitung gewährleisten!
Rohrleitung DN/OD 110
Material = Kunststoff.

4 St ...................... ..............................

02.05.0340 Kernbohrung Schacht DN 1000 Beton

Herstellen einer Kernbohrung am Bestandsschacht RW KS07 zum Anschluss 
Kanalrohrleitung DN 100,
Durchmesser der Bohrung entsprechend der Kanalrohrleitung DN100,
Schachtwanddicke bis 12 cm,
Anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

1 St ...................... ..............................

Hinweistext Betonschächte
zutreffend für Folgepositionen 

Vor Bestellung der Schächte sind die Höhenangaben der Zu- und Abläufe 
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durch die Bauleitung freizugeben um eventuell erforderliche Anpassungen im 
Zuge Bauausführung berücksichtigen zu können.
Weiterhin ist der in der Ausschreibung angegebene Winkel für die 
Anbindungen vor Bestellung mit den örtlichen Gegebenheiten zu überprüfen.
Die Höhenangaben beziehen sich auf die zukünftige Abdeckung der 
Schächte.
Für die Kalkulation der Schächte ist bei der Angabe lichte 
Schachthöhe von +/-15cm auszugehen.

Die Schächte sind so zu konzipieren, dass im Folgegewerk Freianlagen eine 
Schachtanpassung auf Endhöhe erfolgen kann, es die Möglichkeit gibt, 
Schachtrine auszutauschen, zu verringern oder zu erhöhen (+/-15cm)

Lage der Zu- und Abläufe sind den Lageplänen zu entnehmen.

Betonschächte:
RW KS-09; RW KS-10
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Grundbeschreibung Betonschacht DN 1000

Betonschacht DN 1000 
nach DIN EN 1917, DIN 4034-1 mit gleichmäßiger, nicht federnder 
Lastübertragung zwischen allen Schachtbauteilen mit loser Gleitringdichtung 
mit abgeformten Lastübertragungselementen,
rund, für Regenwasser, für den Anschluss des vorbeschriebenem 
Kanalrohrsystems,
Schacht bestehend aus:

Schachtunterteil DN 1000
als Betonfertigteil aus wasserundurchlässigem
B45, inkl. Steigeisen, Form E, mit beidseitigem Steg,
Steigmass 250 mm,
mit halbkreisförmigem Durchlaufgerinne,
Ausführung/ Durchmesser entsprechend der Zu- und Ablaufleitungen,
inkl. werksseitig in die Schachtwand eingebauter Anschlüsse für gelenkige 
Einbindung von Rohren
Gerinne: entsprechend Beschreibung in den jeweiligen Positionen

Schachtring DN 1000
als Fertigteil aus Beton,
inkl. Steigeisen, Form E, mit beidseitigem Steg,
Steigmass 250 mm für Fertigteilschächte vollfugig
auf Dünnbettmörtel versetzen

Schachthals DN 1000 / 625 x 300
Fertigteil aus Beton,
incl. Steigeisen, Form E, mit beidseitigem Steg,
Steigmass 250 mm für Fertigteilschächte vollfugig
auf Dünnbettmörtel versetzen, konisch

Auflagering und / oder Ausgleichsring
werden nicht benötigt, das auf Höhe bringen der Schächte erfolgt mit der 
Herstellung der Freianlagen

Schachtabdeckung
Ist sep. ausgeschrieben. Die Einbauhöhe der Schachtabdeckung 
entsprechend der Belastungsklasse ist zu berücksichtigen.

Schacht Komplett liefern, fachgerecht und nach Angaben des Herstellers 
einbauen und betriebsfertig anschließen.
Inkl. höhengerechte, tragfähige Sohle herstellen, Einbau von Füllmaterial für 
Sauberkeitsschichten, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material STS 0/32 
mm,
verdichten, Einbauen unter Schächten,
Schichtdicke 10 bis 15 cm.

Alle exakten Maße für Einbautiefe und Richtungsänderung
sind vor der Bestellung vor Ort zu aufzumessen.

02.05.0350 Betonschacht RW KS-09 liefern und einbauen

Regenwasserschcht RW KS-09, Nordseite
gem. vorstehender Grundbeschreibung Betonschacht,
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D 141,00 (Abdeckung D400)
S 139,755
lichte Schachttiefe 1,25 m, (Sohle bis OK Deckel D400).
Schachtabdeckung D400 sep. Position

Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe,
Zulauf für Rohre aus Verbundrohr PP, ZL1 DN/OD 150 und ZL2 DN225, beide 
SH 139,755

Ablauf für Rohre aus Verbundrohr PP, DN/OD 250, AL 139,755
Gerinneführung nach ATV-DVWK A 157,
Betongerinne offen,

Beachte Hinweistext Betonschächte!

1 St ...................... ..............................

02.05.0360 Betonschacht RW KS-10  liefern und einbauen

Regenwasserschcht RW KS-10, Hofbereich
gem. vorstehender Grundbeschreibung Betonschacht,

D 141,04  (spätere Abdeckung D400)
S 140,01
lichte Schachttiefe 1,03 m, (Sohle bis OK Deckel D400).

Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe,
Zulauf für Rohre aus Verbundrohr PP, DN/OD
ZL1 / ZL2 DN150 - beide 140,01
Ablauf für Rohre aus Verbundrohr PP, DN/OD 200, AL 140,01
Gerinneführung nach ATV-DVWK A 157,
Betongerinne offen,

Beachte Hinweistext Betonschächte!

1 St ...................... ..............................

Schachtabdeckung RW-Schächte

02.05.0370 Schachtabdeckung B125, rund, mLü

Schachtabdeckung Klasse B125, 
rund, LW 610mm, BH 125, mit Lüftung,
entsprechend DIN EN 124-2/ DIN 4271/ RAL-GZ 692 
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, 
XA3 / RAL-GZ 692 
BEGU-Rahmen DIN 4271-1, rund, hochziehbar, 
BEGU-Deckel DIN 4271-2, mit Lüftungsöffnungen,
zum Einbau Feststoffsammler geeignet,
liefern und auf Endhöhe fachgerecht einbauen.
Bauzeitliche Schachtabdeckung inkl. Vliesschutz rückbauen, 
geht in Eigentum AN über.
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RW / KSÜ01 (in Vegetationsfläche)

1 St ...................... ..............................

02.05.0380 Schachtabdeckung B125, rund, oLü

Schachtabdeckung Klasse B125, 
rund, LW 610mm, BH 125, ohne Lüftung,
entsprechend DIN EN 124-2/RAL-GZ 692 
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, 
XA3/RAL-GZ 692 
BEGU-Rahmen DIN 4271-1, rund, hochziehbar, 
BEGU-Deckel DIN 19596-3-600, ohne Lüftungsöffnungen
liefern und auf Endhöhe fachgerecht einbauen.
Bauzeitliche Schachtabdeckung inkl. Vliesschutz rückbauen, 
geht in Eigentum AN über.
RW KS-03 (in Vegetationsfläche)
RW-KS-05 (in Pflasterfläche)

2 St ...................... ..............................

02.05.0390 Schachtabdeckung D 400, rund, mLü

Schachtabdeckung Klasse D400, 
rund, LW 610mm, BH 160, mit Lüftung,
entsprechend DIN EN 124-2/RAL-GZ 692 
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, 
XA3/RAL-GZ 692 
BEGU-Rahmen DIN 4271-1, rund, hochziehbar, 
BEGU-Deckel DIN 19596-3-600, mit Lüftungsöffnungen
zum Einbau Feststoffsammler geeignet,
liefern und auf Endhöhe fachgerecht einbauen.
Bauzeitliche Schachtabdeckung inkl. Vliesschutz rückbauen, 
geht in Eigentum AN über.
RW KS-02 (tlw. in Pflaster- tlw. in Vegetationsfläche)

1 St ...................... ..............................
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02.05.0400 Schachtabdeckung Klasse D400, Rahmenausführung BEGU 
quadratisch, RH 125mm, mit Lüftungsöffnungen

Schachtabdeckung, Rahmenausführung BEGU quadratisch, mit 
Lüftungsöffnungen,
Klasse D 40 entsprechend DIN EN 124-2/ RAL-GZ 692
mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
lichte Weite Ø 605 mm
Bauhöhe 125 mm, ohne Scharnier
BEGU-Rahmen, hochziehbar, quadratisch,
mit integrierter Aufnahme für Einstieghilfe entsprechend DIN 19572,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers
nach DIN 1221
mit formschlüssig gesicherter Einlage, Nut für Einlage mechanisch 
bearbeitet,
kompatibel zu Deckel DIN 19584
Deckel aus Gusseisen, Gewicht ca. 89 kg,
Auflagefläche mechanisch bearbeitet, mit zwei wartungsfreien, schraublosen 
und verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff,
mit Lüftungsöffnungen

fachgerecht einbauen.
RW KS-06, RW-KS08, RW KS-09 und RW-KS-10

4 St ...................... ..............................

02.05.0410 Schachtabdeckung Klasse D400, Rahmenausführung BEGU 
quadratisch, RH 125mm, ohne Lüftungsöffnungen, SW

Schachtabdeckung, Rahmenausführung BEGU quadratisch, mit 
Lüftungsöffnungen, wie Vorposition jedoch:
Ausführung ohne Lüftungsöffnungen
Ausführung über vorhandenem Schmutzwasserschacht.
Einschließlich statisch erforderlichem Betonauflagering C20/25 für 
Überfahrbarkeit (Klasse D400) 30 cm mächtig

fachgerecht einbauen.
KS SW4

1 St ...................... ..............................

02.05.0420 Feststoffsammler groß, DA 600

Feststoffsammler groß DA 600, zur Verhinderung von Schmutzeintrag bei 
Ausführung der Schachtabdeckung mit Ventilationsöffnungen, LW 610, 
liefern und einbauen.
Inkl. Einlegen einer ausreichend großen Folie als zusätzlicher Schmutzfang 
zur Verhinderung von Schmutz in die Schächte und Kanalrohre während der 
Bauphase. Folie kann an der Schachtabdeckung  sichtbar sein. 
Schachtabdeckung sollte dennoch gut und sicher schließen.

6 St ...................... ..............................
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02.05.0430 Vollständig auspflasterbare Schachtabdeckung

Vollständig auspflasterbare Schachtabdeckung liefern und einbauen, 
Klasse D 400, quadratisch,
bestehend aus Außenrahmen zum Aufsetzen und herausnehmbarer 
Innenwanne zum Auspflastern.
Außenmaß Rahmen gesamt Unterkante: 85 x 85cm
Außenmaß Rahmen: 80 x 80cm
Bauhöhe: 8 cm
Innenmaß Wanne innen Oberkante: konisch oben 79 x 79 cm 
Innenmaß Wanne innen Unterkante: konisch unten 78 x 78 cm 
Befestigung des Rahmens durch dübeln, 
Setzen auf Betonfundament aus Beton 20/25 z.T. auf dem Konus des 
darunter befindlichen Schachtes, 30cm stark,
Abdeckung herausnehmbar mit Griffmulden. 
fachgerecht einbauen (Auspflastern wird gesondert vergütet)
KS07

1 St ...................... ..............................

02.05.0440 Hebevorrichtung für auspflasterbare Schachtabdeckung

Hebevorrichtung passend für auspflasterbare Schachtabdeckung aus 
Vorposition liefern und dem Nutzer nachweislich übergeben 
(Übergabeprotokoll), 
Hebegerät bestehend aus 2 Hebekurbeln mit Alurädern,
2 Gummi-Schutzplatten,
2 Fixierschrauben M10,
2 Fixierschrauben M12
manuelle Bedienung,
Hubhöhe mind. 25 cm,
aus verzinktem Stahl,
zum Herausheben der befüllten Schachtabdeckungen.

1 St ...................... ..............................

02.05.0450 Schachtanpassung, Betonschacht DN 1000

Bereits gebaute Schächte für Medienanbindung Dachwasser, 
(Beton DN 1000) freilegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug an die 
neue planmäßige Höhe anpassen. 
Aufsätze rund oder quadratisch,  
Erdarbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausführen, 
Zwischen- und Ausgleichsringe liefern und einbauen, bzw. bei zuviel Höhe 
ausbauen, säubern und fachgerecht wieder einbauen.
Umgebende Fläche 'Tragschichtenaufbau von Wegeflächen'
Aufsatz höher oder tiefer setzen bis 20 cm.
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 
Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. 
Füllung glattstreichen.
Leistung inkl. aller Anpassungsarbeiten.

7 St ...................... ..............................
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02.05.0460 Ausgleichsringe für Schachtbauwerke, 625/40

Ausgleichsringe für Schachtbauwerke liefern und einbauen, 
je nach Bedarf auf vorhandenen Konus aufsetzen, 
Ausgleichsring 625/40 nach DIN 4034-1, 
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 
Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. 
Füllung glattstreichen.
Leistung inkl. aller Anpassungsarbeiten.

10 St ...................... ..............................

02.05.0470 Ausgleichsringe für Schachtbauwerke, 625/60

Ausgleichsringe für Schachtbauwerke liefern und einbauen, 
je nach Bedarf auf vorhandenen Konus aufsetzen, 
Ausgleichsring 625/60 nach DIN 4034-1, 
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 
Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. 
Füllung glattstreichen.
Leistung inkl. aller Anpassungsarbeiten.

10 St ...................... ..............................

Schachtabdeckung SW-Schächte

02.05.0480 Schachtabdeckung SW-Schächte, bauseits bereitgestellt, einbauen

Schachtabdeckung SW-Schächte,
bauseits bereit gestellt, vom Lagerplatz holen, laden, transportieren, 
abladen, Fahrstrecke innerhalb des Baufeldes,
Einbau fachgerecht auf die Schmutzwasserschächte,
auf Endhöhe Freianlagenplanung anpassen.
Bauzeitliche Schachtabdeckung inkl. Vliesschutz rückbauen, geht in Eigentum 
AN über.
Schachtabdeckung Klasse B125 und D400,
rund, LW 610mm.

7 St ...................... ..............................

Hinweistext Kunststoffschächte
zutreffend für Folgepositionen 

Mit dem Hochbaugewerk wurde ein PP Kontrollschacht gesetzt 
(Planbezeichnung KS04). An diesen ist bereits eine DN 150 Leitung 
angeschlossen. 
Mit der Ausschreibung erfolgt die Anbindung einer DN 100 Leitung aus 
Richtung LSK18
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02.05.0490 Schachtaufsetzrohr, DN400, L 1,00m

Glattwandiges Coex-Steigrohr aus Vollwand-Steigrohr aus Polypropylen (PP) 
in grün,
passend zu bereits im Gelände vorhandenem PP Schacht, Länge des 
Aufsetzrohres 1m,
inkl. Anpassungsarbeiten und je 1 Zuschnitt am Bestandsschacht und auf 
Länge kürzen des Aufsetzrohres.
Inkl. Abdichtung.

1 St ...................... ..............................

02.05.0500 Schachtabdeckung Klasse B125, ohne Lüftungsöffnungen, Gussdeckel 
mit Verriegelung

Schachtabdeckung Klasse B125 (Prüfkraft 125 KN), 
rund, ohne Lüftungsöffnungen,
Gussdeckel mit Verriegelung, für Schachtrohre DA 400
passend zu bereits mit Vorgewerk gesetzten Kontrollschacht.
Inkl. Rahmen und Dichtring

liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen in Vegetationsflächen.
Auflagerring in Unterbeton C 20/25.

Belastungsklasse B125, Bezeichnung RW-KS04 

1 St ...................... ..............................

02.05.0510 Reduzierstück DN 150/ 100 

Leistung wie 'vorbeschriebener Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DN 400, 
jedoch Reduzierstück aus PE HD zum Anschluss des Kanalrohrsystemes am 
Schacht
Reduzierstück DN 150/ DN/OD 110,
inkl. Abdichtung, liefern und fachgerecht einbauen,
Abrechnung je Anschluss. 
RW-KS9 (1x)

1 St ...................... ..............................

02.05.0520 Anschluss an Spül- und Kontrollschacht

Kanalrohr DN/OD 160, DN/OD 110
an vorbeschriebenen Kontrollschacht anschließen,
Übergangsstücke sind sep. ausgeschrieben.
RW-KS9 (1x)

1 St ...................... ..............................
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Entwässerungsrinnen
Folgepositionen 
Hinweis: Es ist ein einheitliches Entwässerungssystem zu verwenden, d.h. 
alle Rinnen, Kästen und zugehörige Teile von einem Hersteller.

In Klärung mit IB Staudacher:
Einige Rinnen werden direkt an der Fassade errichet. Der Neubau weist 
einen umlaufenden Fundamentsockel von 20 cm Breite (Südostfassade 70 
cm), ca. 30 cm unter GOK auf. Die Rinnen sind mit entsprechend reduzierter 
Aufbauhöhe zu setzen und die Ablaufpunkte über Bögen und Winkel über 
den Sockel und dann senkrecht nach unten abzuführen. Aufwand aufgrund 
eingerschränkter Platzverhältnisse am Fundamentsockel ist in die Positionen 
dieses Titels einzukalkulieren.

*** Grundposition
02.05.0530 Entwässerungsrinne NW 100 C250, GRUNDPOS.

Entwässerungsrinne Nennweite DN100,
Grundposition.
Entwässerungsrinne zweiteilig,  
Rinne als Unterteil,
entsprechend DIN EN 1433 und DIN V 19580 aus frost- und 
tausalzbeständigem Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus Stahl tauchverzinkt, 
mit V-Querschnitt und Sicherheitsfalz auf der Rinnenauslaufseite,
mit schraubloser Sicherheitsarretierung,
Rinne ohne Gefälle, 
in Linie gemäß Herstellervorschrift einbauen, 
Nennweite: 100mm,
Baubreite: 13,5 cm,
Baulänge: 50-100 cm, 
Bauhöhe: 15,0 cm.
Rinne mit verschiebesicherer Abdeckung für Belastungsklasse C 250
nach DIN 19580, 
Abdeckung Maschenrost aus Stahl tauchverzinkt,
Maschenweite 10/30mm,
Rutschhemmklasse R11 
Vor Materialbestellung ist die Abdeckung der BÜ zur Bemusterung 
vorzulegen (z.B. mittels Produktblatt, Fotobemusterung)
gegenüber benachbarter Pflasterfläche um 4 mm vertieft einbauen.

Einbau auf 20 cm Beton-Fundament C25/30
mit 15 cm breiter Rückenstütze, gemäß DIN EN 206-1,
einschl. Dehnungsfugen durch Fundament und Rückenstütze bei 
Rinnenlängen über 12m, 
einschl. aller anfallenden Anschluß-, Erd- und Nebenarbeiten. 
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, Aushub, Homogenbereich 1+3, sowie 
vorh. FSS/STS.
anfallenden Aushub nachweislich fachgerecht entsorgen.

6 m ...................... ..............................
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02.05.0540 Entwässerungsrinne NW 150 C250

Entwässerungsrinne wie Grundposition, jedoch: NW150 
Rinne mit verschiebesicherer Abdeckung für Belastungsklasse C250. 
Baubreite 18,5 cm.
Bauhöhe 21,0 cm
Hersteller wie Grundposition

3 m ...................... ..............................

02.05.0550 Entwässerungsrinne NW 200 D400

Entwässerungsrinne wie Grundposition, jedoch: NW200, D400
Rinne mit verschiebesicherer Abdeckung für Belastungsklasse D400. 
Baubreite 23,5 cm.
Bauhöhe 26,5 cm
Einbau auf gemeinsamen Betonfundament mit benachbartem Betonbord und 
Pflasterzeiler
Hersteller wie Grundposition

6 m ...................... ..............................
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*** Grundposition
02.05.0560 Sinkkasten NW 100 B125, GRUNDPOS.

Einlaufkasten zweiteilig
Grundposition
mit integriertem Kantenschutz Stahl tauchverzinkt, 
aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
mit schraubloser Arretierung,
liefern und gem. Herstellervorschrift einbauen,
für Nennweite 100,
Baulänge 50 cm,
Baubreite 13,5 cm,
Bauhöhe 46 cm,
Gewicht 41,5 kg,
mit zwei möglichen Einlaufseiten, 
Öffnung nur bei Rinnenanschluss, Sinkkästen als Punkabläufe ohne seitliche 
Öffnung somit keine separate Stirnwand erforderlich.
ausschneidbarer Anschluss-Schablone für Rinne aus Vorpositionen, 
mit seitlichen Verformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, integrierter 
Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100,
inkl. verschiebesicherer Abdeckung für Belastungsklasse B125 nach DIN 
19580, 
Abdeckung Maschenrost aus Stahl tauchverzinkt,
Maschenweite 10/30mm.
Passend zu den Entwässerungsrinnen NW 100 B

Fundament aus Beton C25/30, 20 cm dick, mit Rückenstütze herstellen,
Leistung einschl. aller anfallenden Anschluß-, Erd- und Nebenarbeiten. 
Erforderliche Erdarbeiten in Tragschichten ausführen, 
überschüssigen Boden nachweislich fachgerecht entsorgen 
anfallenden Aushub nachweislich fachgerecht entsorgen.

2 St ...................... ..............................

02.05.0570 Sinkkasten NW 100 C250

Sinkkasten wie Grundposition, jedoch: NW100 C250
Sinkkasten mit verschiebesicherer Abdeckung für Belastungsklasse C250.
Baubreite 18,5 cm.
Bauhöhe 66 cm. 
Rohranschluss DN150
Einbau in gemeinsames Fundament mit flankierenden Pflasterstreifen. 
Pflasterstreifen werden separat vergütet.

Hersteller wie Grundposition

1 St ...................... ..............................
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02.05.0580 Sinkkasten NW 150 C250

Sinkkasten wie Grundposition, jedoch: NW150 C250
Sinkkasten mit verschiebesicherer Abdeckung für Belastungsklasse C250.
Baubreite 18,5 cm.
Bauhöhe 66 cm. 
Rohranschluss DN150
Einbau in gemeinsames Fundament mit flankierenden Pflasterstreifen. 
Pflasterstreifen werden separat vergütet.

Hersteller wie Grundposition

1 St ...................... ..............................

02.05.0590 Sinkkasten NW 200 D400

Sinkkasten wie Grundposition, jedoch: NW200 D400
Sinkkasten mit verschiebesicherer Abdeckung für Belastungsklasse D400.
Baubreite 23,5 cm.
Bauhöhe 71 cm. 
Rohranschlus DN 150/DN200.
Einbau in gemeinsames Fundament mit flankierenden Pflasterstreifen. 
Pflasterstreifen werden separat vergütet.

Hersteller wie Grundposition

7 St ...................... ..............................

02.05.0600 Kombi-Stirnwand 100 Stahl

Kombi-Stirnwand 100 liefern
und jeweils am Rinnenanfang bzw. -ende einbauen,
aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, 
mit Kantenschutz aus Stahl tauchverzinkt,
passend für das verwendete Rinnensystem NW 100 BH 15

1 St ...................... ..............................

02.05.0610 Kombi-Stirnwand 150 Stahl

Kombi-Stirnwand 150 liefern
und jeweils am Rinnenanfang bzw. -ende einbauen,
aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, 
mit Kantenschutz aus Stahl tauchverzinkt,
passend für das verwendete Rinnensystem NW 150 BH 21

1 St ...................... ..............................
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02.05.0620 Kombi-Stirnwand 200 Stahl

Kombi-Stirnwand 200 liefern
und jeweils am Rinnenanfang bzw. -ende einbauen,
aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, 
mit Kantenschutz aus Stahl tauchverzinkt,
passend für das verwendete Rinnensystem NW 150 BH 26,5

1 St ...................... ..............................

02.05.0630 Rinnen aus Vorpositionen schneiden

Rinnen aus Vorpositionen schneiden, 
Schnitt auf Maß vor Ort, 
Naßschnitt, 
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. 

3 St ...................... ..............................

02.05.0640 2 Haken aus Stahl verzinkt

Zwei Haken aus Stahl, verzinkt,
zum Ausheben der Rinnenabdeckungen liefern,
paarweise liefern

1 St ...................... ..............................
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02.05.0650 Fassadenrinne B 20 cm, H 10 cm, geschlossen, A15

Fassaden- und Terrassenrinne, A15
Fixe Bauhöhe 10 cm
passgenaue Breite gemäß Tiefe der Fensterlaibung,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, ohne 
seitliche Drainschlitze, geschlossener Rinnenboden, werkseitig 
vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, 
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
inkl. im Rinnenboden integrierte Ablaufstutzen, DN63/DN100 mit 
Positionierung gemäß Lageplan, 
liefern und verlegen

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm Kalkulationsmaß, die exakte Breite ist vor Ort zu ermitteln 
und von der BÜ freigeben zu lassen. Der Aufwand ist einzukalkulieren.
Bauhöhe: 10 cm
Baulänge: 100 cm
Belastungsklasse A15

Rinne mit verschiebesicherer Abdeckung aus Maschenrost Maschenweite 
10/30mm
Material: Stahl verzinkt,
komplett mit Arretierungsbolzen.
Vor Materialbestellung ist die Abdeckung der BÜ zur Bemusterung 
vorzulegen (z.B. mittels Produktblatt, Fotobemusterung)

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen,
Fundament aus Dränbeton, ca. 20 cm dick, 
inkl. Hochführen der bauseitigen Noppenbahn bis zur UK des 
Abdeckungsprofils.
Einbau in mehreren Teilbereichen von ca. 2 und 3 m Länge gemäß Lageplan.
Einschl. aller Nebenarbeiten. 

10 m ...................... ..............................

02.05.0660 Rinnen aus Vorposition schneiden, Fassadenrinne

Rinnen aus Vorposition schneiden, 
Schnitt auf Maß vor Ort, 
Fassadenrinne
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. 

4 St ...................... ..............................

Abstreifer und Wannen
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*** Grundposition
02.05.0670 Fußabstreicherrost, 2-Teilung, 1500x1500mm, GRUNDPOS.

Fußabstreicherrost inkl. Wanne einbauen,
Grundposition
im unmittelbaren Hauseingangsbereich,
als Sonderkonstruktionen gemäß Lageplan,
zweiteiliger Rost
Gesamtgröße (Breite x Tiefe): 1500 x 1500 mm 
Teilfelder ca. 1500 x 750 mm
Angegebene Maße der Gitterroste sind Kalkulationsmaße und sind vor Ort 
mit der Fassade/Türöffnung gemeinsam mit der Bauüberwachung 
abzugleichen und festzulegen. 
Dabei sind +/-10 cm zur angegebenen Größe als Toleranz einzuplanen.
Vor der Fertigung sind alle Maße durch Aufmaß vor Ort zu überprüfen.
Bei in Reihe liegenden Rosten ist darauf zu achten das die Vorderkante eine 
durchgängige Linie bildet und keine Vor- oder Rücksprünge entstehen.
Einbau bündig mit Oberfläche innerhalb einer Stahlwange und gemäß 
Vorgabe Hochbau, Türschwelle 15 mm.

Einpressgitterrost, alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 mit 
mindestens 280 g/m3,
Rost mit erheblichem Publikumsverkehr, Einzellast 2kN auf 200x200mm, 
Flächenlast 5kN/m², Durchbiegung L/200.
MW10/30mm (keine größeren Abstände im Randbereich zulässig), 
Füllstäbe: mit Gleitschutz, Rutschfestigkeitswert R11, mit leicht geriffelten 
Quermaschen ohne Spitzen (ohne starke Profilierung gem. Vorgabe der 
Unfallkasse, verletzungsarm), Maschung quer zur Laufrichtung,
Tragstäbe: entsprechend Belastungsklasse ausgelegt,
mit Stegen zur fachgerechten ausreichenden Stabilisierung der Roste, 
Tragstab 30x3mm,

mit umlaufenden passenden Rahmen aus Kantstahl, 
L-Profil, auf Gehrung geschnitten und verschweißt.
Sicherung des Rostes mittels Flachkopfschraube, Klemmenunterteil und 
Vierkantmutter gegen Verschieben, Abheben und Verrutschen. Rost muß 
herausnehmbar sein für Revisionszwecke.

Incl. PE Verfüllschnur und dauerelastische Verfugung zwischen Rahmen 
Gitterrost und Türanschluss.

Wanne aus verzinktem Stahl, Höhe jeweils ca. 15cm,
Wannengrund mind. 1% zum Ablauf geneigt. 
inkl. PP-Ablaufrohr DN 100 grün und PP-Ablaufanschluß DN 100 mit 
Schmutzfang aus Edelstahlnetz rund, 
Rohranschluss dichten. 
auf 10cm starker Schottertragschicht 0/32mm aufsetzen.

Das gewählte Produkt (Riffelung des Rostes) ist dem AG vor Bestellung zur 
Bemusterung und Freigabe vorzulegen.

Vor der Fertigung sind alle Maße durch Aufmaß vor Ort zu überprüfen.
Auf dieser Grundlage ist die technische Werkstattzeichnung



67Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

in 1-facher Ausführung für alle beschriebenen Roste anzufertigen und vor 
Baubeginn der BL zur Bestätigung vorzulegen. Korrekturen nach Prüfung der 
Werkzeichnung sind einzuarbeiten. Fertigung und Einbau erst nach 
Bestätigung. Diese Leistungen sind einzukalkulieren.

Einbauort: Nebeneingänge BFS

2 St ...................... ..............................

02.05.0680 Fußabstreicherrost, 2-Teilung, 1400x1500mm

Fußabstreicherrost inkl. Wanne einbauen,
wie Grundposition, jedoch:
als Sonderkonstruktionen gemäß Lageplan,
zweiteiliger Rost
Gesamtgröße (Breite x Tiefe): 1400 x 1500 mm 
Teilfelder ca. 1400 x 750 mm

Einbauort: Kücheneingang West

1 St ...................... ..............................

02.05.0690 Fußabstreicherrost, 3-Teilung, 3000x1200mm

Fußabstreicherrost inkl. Wanne einbauen,
wie Grundposition, jedoch:
als Sonderkonstruktionen gemäß Lageplan,
dreiteiliger Rost
Gesamtgröße (Breite x Tiefe): 3000 x 1200 mm 
Teilfelder ca. 1000 x 1200 mm
Ausrichtung Masche wie bei allen anderen Rosten, d.h. 30er Öffnung parallel 
zum Gebäude
Tragstab 35x3 mm

Einbauort: Mensaausgang

1 St ...................... ..............................

02.05.0700 Fußabstreicherrost, 4-Teilung, 2500x1500mm

Fußabstreicherrost inkl. Wanne einbauen,
wie Grundposition, jedoch:
als Sonderkonstruktionen gemäß Lageplan,
zweiteiliger Rost
Gesamtgröße (Breite x Tiefe): 2500 x 1500 mm 
Teilfelder ca. 1250 x 750 mm

Einbauort: Haupteingang (Schulhofseite)

1 St ...................... ..............................

Prüfungen und Nachweise
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02.05.0710 Dichtheitsprüfung Betonschächte

Wasserdichtheitsprüfung Schächte aus Beton DN 1000 
(RW KS-09, RW KS-10) auf Wasserdichtheit prüfen, 
inkl. aller Abdichtungen, Sicherungen.
Verfahren "W" nach DIN EN 1610.
Liefern, Einfüllen und Ableiten des Wassers.
An- und Abtransport sowie Vorhalten der Geräte.
Der AG ist von der Druckprobe rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.
Das Ergebnis der Prüfung ist vom AN zu protokollieren.
Verständliche Auswertung mit Bestätigung auf erfolgreiche 
Wasserdichtheitsprüfung bzw. Maßnahmen bei Nichterreichen des
gewünschten Ergebnisses.
Prüfprotokolle je 2-fach an die Bauleitung liefern.
Für Schachttiefen bis 1,50 m

2 St ...................... ..............................

02.05.0720 Dichtheitsprüfung Kanalrohrleitungen

Druck-u.Dichtheitsprüfung nach DIN 1610,
an neu verlegten Kanalrohrleitungen (RW),
in mehreren Abschnitten, Haltungslängen bis 30 m
Prüfdruck 0,5 bar, Prüfmethode mit Luft zulässig,
für Leitungen DN 100 bis DN 250.
Verständliche Auswertung mit Bestätigung auf erfolgreiche 
Wasserdichtheitsprüfung bzw. Maßnahmen bei Nichterreichen des
gewünschten Ergebnisses.
Prüfprotokolle je 2-fach an die Bauleitung liefern.

154 m ...................... ..............................

02.05.0730 Spülen und Reinigen neue Kanalrohrleitungen

Spülen und Reinigen der neu verlegten
Regenwasserleitungen,
Montage und Demontage
der Baustopfen bzw. der Spülarmaturen,
Anbringen der Abflussschläuche und deren Sicherung
am Abflussrohr. Spülen der Anlage unter Beachtung
einer Mindestspülzeit von 15 Sekunden je Meter
Rohrleitung. Erstellen eines Protokolls.

154 m ...................... ..............................

02.05.0740 TV-Inspektion Entwässerungsleitungen

Optische Inspektion der neuen Abwasserleitungen
und Anschlußleitungen durch TV-Kamera mit
Drehschwenkkopf und Zoom-Funktion,
Rohrmaterial PP,
Innendurchmesser von 100 bis 250 mm,
Haltungslängen bis 45 m.



69Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Ergebnisse dokumentieren, Austauschformat,
Protokolle und Dateien erstellen, als Video auf DVD
und Ausdruck vor Abnahme der Leistung dem AG übergeben.

154 m ...................... ..............................

Summe 02.05 Entwässerungsarbeiten ..............................
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02.06 Elektroarbeiten im Außenbereich

Hinweistext Elektroarbeiten im Aussenbereich
zutreffend für alle Positionen dieses Titels

Teil dieser Ausschreibung ist die vollständige Beleuchtung der Außenanlagen, 
inkl. Leuchten, Boden- und Gründungsarbeiten, Fundamente sowie 
Verkabelung und Anschluss der Leuchten.
Das Kabel ist zu liefern und einzulegen. Einzig der Anschluss und die 
Steuerung erfolgt im Gebäudeinneren der BFS durch das Gewerk Elektro. 
Diese legen bauseits das Kabel wenige Meter aus dem Gebäude nach außen 
als Kabelbund ab.
Folglich findet die Inbetriebnahme gemeinsam mit dem Gewerk Elektro statt.
Anschlüsse und Inbetriebnahme sind eng mit dem Elektrogewerk 
abzustimmen. Der Koordinationsaufwand mit dem Elektrogewerk ist in die 
Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Geöffnete Kabelgräben sind umgehend wieder zu verschließen.

Die Elt-Kabel (Beleuchtung/ Erder) sind in 80cm Tiefe (Bezug künftige 
Gelände OK) zu verlegen. 
Der Aushub erfolgt in Verkehrsflächen nach erfolgtem Teileinbau der 
Tragschichten ca. 30 cm ab OK Erdplanum, damit eine schadfreie, 
baubedingte Überfahrung nach Einbau ermöglicht wird.
Die Aushubtiefe verringert sich damit auf 40-60 cm (befestigte Bereiche).

Besonderes Augenmerk ist auf querende Leitungen zu richten.

02.06.0010 Kabelgraben für Beleuchtung

Kabelgraben für Beleuchtung herstellen, 
Kabelgraben profilgerecht ausheben, verfüllen und verdichten einschl. 
Wiederherstellen der vorhandenen Oberfläche,
Aushub Boden, 
Kabelgraben Tiefe 40 bis 80 cm (ab OK Erdplanum),
Sohlenbreite des Grabens bis 40 cm,
einschl. Herstellen eines 10 cm dicken Sandbettes und 10 cm 
Sandüberdeckung für Kabel 
Sand 0/4
Verdichtungsgrad mind DPr 0,97

Boden lösen, abheben, laden und innerhalb der Baustelle transportieren und 
lagern,
für Wiedereinbau ungeeignetes Material für Entsorgung auf Haufwerk 
separiert lagern.
Boden: Homogenbereich 1 (Auffüllungen) und Homogenbereich 3 
(Sand-Kies-Gemisch) gemäß Geotechn. Gutachten.

Wiederverfüllung mit seitlich lagerndem, verdichtungsfähigem Material nach 
Einbau Kabel/Leerrohr und Trassenwarnband (Kabel, Leerohr, 
Trassenwarnband werden gesondert vergütet),
lagenweise verdichten.

55 m3 ...................... ..............................
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02.06.0020 Kabelgraben für Leerrohr

Kabelgraben herstellen, wie Vorposition, 
jedoch für bauseitiges Leerrohr.
Lage nach Angabe Gewerk Elektro bzw. Betreiber
Wiederverfüllung nach Freigabe durch Gewerk Elektro bzw. Betreiber

12 m3 ...................... ..............................

02.06.0030 Boden liefern, Rückverfüllung Kabelgräben, T bis 1,25m

Boden liefern zur Rückverfüllung Kabelgräben und Leerrohrtrassen,, 
einbauen und verdichten.
für die Verfüllzone/ Rückverfüllung 
Baustoff: Verfüllmaterial nach DIN EN 1610, rolliger, gemischtkörniger,gut 
gestufter Boden. 
Boden nicht mit Schadstoffen (entsprechend Zuordnung LAGA TR-Boden Z0) 
oder anderen Verunreinigungen belastet und zum Einbau in der Verfüllzone 
geeignet.
Verfüllung von OK Sandbettung bis OK Planum geplanter Belagsflächen.
lagenweise verdichten,
Planum auf verfüllter Grabenoberfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3cm
Verformungsmodul mind.EV2 45 MN/m², mit Verdichtungsnachweis.
Grabentiefe bis 1,25 m
Breite der Grabensohle bis 100 cm.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

40 m3 ...................... ..............................

02.06.0040 Fundamentgrube für Mastleuchte ausheben

Fundamentgrube für Mastleuchte ausheben 
Grube profilgerecht ausheben, verfüllen und verdichten einschl. 
Wiederherstellen der vorhandenen Oberfläche,
Aushub Boden, 
Grubengröße gemäß Herstellerangabe zu Mastfundament
bis 1,25 m Tiefe
bis 1,5 m Breite 
Leistung ab OK Erdplanum der neuen Flächenbeläge

einschl. Herstellen einer 10 cm dicken Sauberkeitsschicht aus drainfähigem 
Material,
Untergrund verdichten auf DPr >= 100%
Verdichtungsgrad mind DPr 0,97

Wiederverfüllung nach Freigabe durch das Gewerk Elektro mit 
verdichtungsfähigem Material, lagenweise verdichten.

Boden lösen, abheben, laden und innerhalb der Baustelle transportieren und 
zwischenlagern,
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für Wiedereinbau ungeeignetes Material
für Entsorgung auf separates Haufwerk zwischenlagern.

Boden: Homogenbereich 1 (Auffüllungen) und Homogenbereich 3 
(Sand-Kies-Gemisch) gemäß Geotechn. Gutachte bzw. Mineralgemisch der 
FSS/STS.

17 m3 ...................... ..............................

02.06.0050 Fundamentrohr für Lichtstele

Fundamentrohr herstellen
Fundamentrohr PE-HD in Verbundbauweise, 
außen gewellt, innen glatt, starr, halogenfrei
Rohrgröße und Tiefe nach Herstellerangabe
Kalkulationsgröße:
DN350, Länge 1,0 m
Inkl. Herstellen von 2 zum Schutzrohr DN63 passenden 
Kabeleinführöffnungen

Fundamentrohr setzen, von außen fixieren mit Stampfbeton bis max. unter 
Höhe Kabeleinführung, 
Einsetzen des Leuchtenmastes, Verfüllung des Ringraums mit Sand und 
obere 10 cm mit Beton abschließen.

Einbau OK Fundament 15 cm unter künftiger Geländeoberkante. Fundament 
wird überpflastert bzw. mit Oberboden überdeckt.

6 St ...................... ..............................
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02.06.0060 Lichtstele liefern, einbauen und anschließen

Lichtstele liefern, einbauen und anschließen

Lichtstele rund, Lichtpunkthöhe 3,5 m über GOK
Lichtfarbe 3000K CRI>=80
Wartungsfaktor 0,9
Ausleuchtung 4-seitig, variabel
700 mA
35,8 W
Grundkörper Aluminium, PMMA-Rohr satiniert
Flächenbündige Masttür mit Kabelübergangskasten, Montage 80 cm über 
GOK
Farbe: pulverbeschichtet DB 703

Schutzklasse I, Schutzgrad IP66, IK08
Kabel: H07RNF 5Gx1 mm2
Startwerte und Endwerte (nach 60.000 Betriebsstunden): Anschlussleistung 
35,8W, Lichtstrom 2785 lm, Lichtausbeute 77,8 lm/W

Inkl. Elektronisches Betriebsgerät
Bestromung 700 mA
Eingangssannung 80.264 Vac, 168-275 Vdc
Integrierter Überspannungsschutz 10kV
Automatische Nachregelung für konstanten Lichtstrom
Leistungsfaktor 0,98

Inkl. Platine 16 LED
Lichtfarbe 3000K
5 SDCM
EEI Klasse E

Inkl. Linse AP07
4 Linsenblöcke aus PMMA mit insges. 16 Linsen
verschiedene Ausrichtungen gemäß Bedarf und Lageplan

Inkl. innenliegender Leitungen zum Anschluss des Leuchtkörpers liefern, 
montieren und an Kabelübergangskasten anshchließen.

Inkl. Liefern und Einbau Mastmanschette aus Kunststoff, anthrazit
Einbau OK Manschette 10cm über OK Gelände

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. ewo Deutschland GmbH
Lichtstele ZA190 A-Serie
oder gleichwertig

Hersteller / Produktbezeichnung 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Die Eignung/Gleichwertigkeit ist mit Baubeginn mittels Lichtberechnung 
nachzuweisen, welche folgende Kriterien erfüllt:
- zylindrisches Stelenelement
- Elementhöhe üOKG 3,5m +-0,5m
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- Lichtfarbe 3000 K
- Wartungsfaktor 0,9 oder besser
- gerichtete Ausleuchtung
- kaum/keine Abstrahlung nach oben
- Ausleuchtung Hautpwege 5 lx
- Ausleuchtung Sammelplätze 1 lx
- Weg zu den Sammelplätzen als SiBe (integrierte Notstrombatterie, 
LED-Kontrollleuchte, Begleitheizung)
- Anzahl Lichtpunkte gemäß Planung, max. 1 zusätzl. Leuchte

3 St ...................... ..............................

02.06.0070 Lichtstele mit SiBe liefern, einbauen und anschließen

Lichtstele liefern, einbauen und anschließen, wie Vorposition
jedoch: Ausführung als Sicherheitsbeleuchtung
inkl. DALI-Schnittstelle, logarithmisch

Inkl. in die Stele integrierte Batteriebox mit LED-Lampe im Deckel zur 
Statusanzeige der Batterie, 
Inkl. autonomes Heizsystem
Inkl. ggf. erforderliche Vergrößerung der Masttür für sofortige Sichtbarkeit 
der Kontrollleuchte bei Öffnen der Tür

3 St ...................... ..............................

02.06.0080 Zulage Farbe nach Wahl des AG

Zulage zu Lichtstelen der Vorposition
für Lieferung mit Farbe nach Wahl des AG
Pulverbeschichtung RAL 7012
Ausführung nach Freigabe durch den AG.

5 St ...................... ..............................

02.06.0090 Kabelübergangskasten liefern und einbauen

Kabelübergangskasten Schutzart IP55
DIN 43628, DIN VDE0660-505
Kabelübergangskasten passend zu Lichtstele der Vorpositionen liefern und 
einbauen
Größe ca. 245x65x55mm, passend zu Mastinnendurchmesser ab 70mm
Sicherungseinsatz nach Wahl des AG zwischen 2A bis 16A
Anzahl Eingänge: 3 Kabel 5x2,5mm² bis 5x10mm²
Anzahl Ausgänge: 2 Kabel bis 5x1,5mm² bis 5x2,5mm²
Bemessungsspannung 400V
1 Sicherungssockel und Sicherungseinsatz liefern und einbauen.

6 St ...................... ..............................
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02.06.0100 Flexibles Kabelschutzrohr DN 100 als Ringware in 
Verbundrohrbauweise 

Flexibles Kabelschutzrohr als Ringware in Verbundrohrbauweise (außen 
gewellt, innen glatt) gem. DIN EN 61386-24 mit Muffe (sanddichte 
Ausführung).
Als flexibles Schutz- oder Leerrohr für die Erdverlegung.
Material: PE
Nennweite: DN 100, enge Verlegeradien möglich
Standardfarbe schwarz
flexibel mit Einzugsschnur
halogenfrei
Fachgerechte Verlegung im Kabelgraben
Einbau in Teilstrecken.
Einbau nur nach Freigabe durch die BÜ im Bereich von Baumpflanzungen 
und Einbauten..

100 m ...................... ..............................

02.06.0110 Niederspannungskabel 0,6/1 KV, VDE 0271,
NYY-J, 5x10 mm² RE, Cu-Zahl 768, in Teillängen
in abgesandetem Kabelgraben und in Schutzrohr
DN 50 bzw. vorhandene Kabelformsteine einziehen.
Verlegen von ausreichend langen Kabelschleifen an den
geplanten Maststandorten bzw. Anbindestellen.
Einführen der Kabel in die Masthülsen.
Bei geschnittenen Kabeln sind die Kabelenden
wasserdicht mit wärmeschrumpfender Endkappe zu
verschließen.

170 m ...................... ..............................

02.06.0120 Trassenwarnband LDPE, gelb, Deckbreite 100
Kabelabdeckung mit Kabelwarnband aus LDPE,
Farbton: gelb, Breite: 100 mm.
Aufschrift "Achtung Starkstromkabel" verlegt
40 cm über Kabel-/Rohrachse.
Sicherung des Bandes gegen Verrutschen beim Verfüllen des
Grabens.

170 m ...................... ..............................

02.06.0130 Flexibles Erdungsbeiseil

Flexibles Erdungsbeiseil als Erder für Außenleuchten
Stärke 8 mm
Fachgerechte Verlegung im Kabelgraben (Graben wird gesondert vergütet)

170 m ...................... ..............................



76Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.06.0140 Erdung anschließen

Erdung an Lichtmast anschließen
Lichtmast  an Erdungsbeiseil anschließen
nach Wahl des AN als unterirdische Montage mit Erdklemme und geeigneter 
Verschraubung, Ausführung in Edelstahl
oder am Kabelübergangskasten der Leuchte im Mastinneren

5 St ...................... ..............................

02.06.0150 Anschluß mit Kabel/Leitung 5 x 10

Anschluß Außenleuchte mit Kabel/Leitung 5 x 10 qmm.
an Verteilungen einschl. Anschlussmittel.
Einschl. Anschließen der SiBe-Batterie und der Heizung.

5 St ...................... ..............................

02.06.0160 Kabelprüfung nach DIN VDE 0298
als Vor- und Zwischenprüfung für alle verlegten Kabel,
Erstellen eines Ergebnisprotokolles.
Diese Position beinhaltet einen Pauschalpreis für alle
Teilstrecken innerhalb der Gesamtanlage des zu übergebenden 
Bauabschnittes (hier BFS). 

1 St ...................... ..............................
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02.06.0170 Vorabsteckung, Einmessen

Vorabsteckung, Einmessen der Kabel, Maste.
Digitale Bestandsvermessung/- dokumentation am offenen
Graben nach RD 83 - in Gauß-Krüger-Koordinaten -
zur Topografie (Gebäudekanten u.a.) einzumessen.
Alle horizontalen und vertikalen Knickpunkte und alle
Bögen sind darzustellen. Außerdem sind die
Bauraumbreiten und die Höhenlage in NN nachzuweisen.
Die Lage und der Verlauf jeder einzelnen Leitung muss
eindeutig erkennbar sein. Zur Einhaltung von
Genauigkeitskriterien sind die Maßangaben mindestens
erforderlich:
auf 0,01 m
- zur Lage und Höhe für oberirdische Bauwerke und
  Anlagen,
- zur Höhe für oberirdische Leitungen sowie für
  unterirdische Freispiegel- u. Druckleitungen auf 0,1 m
- zur Lage für ober- und unterirdische Leitungen
- zur Höhe unterirdischer Leitungen, außer Freispiegel-
  und Druckleitung
Grundlage für die Einmessung:
Topografie der digitalen Stadtkarte des Amtes für
Geoinformation und Bodenordnung mit Straßenführung
(Borde), Häuser mit Hausnummern, Grünflächen, Geh- und
Radwege, Mast- und Baumstandorte.
a)Vorabsteckung der Trassen und Lichtpunkte zur
Festlegung der neuen Kabelführung sowie Einordnung der
neu zu errichtenden Anlagen der Stadtbeleuchtung
b) Einmessung der Neuanlage mit den einzelnen Elementen:
- Beleuchtungskabel (Darstellung jedes einzelnen  
  Kabels) mit Kabelverlauf, Querschnitt, Kabeltyp,
  Verlegetiefe (z.B. "0,60")
- Maste (Typ), Wandausleger
- Schaltschrank
- Muffen
- Überwege mit Länge, Durchmesser, Materialart, Tiefenlage,  
  Anzahl der Rohre, Belegung
- Anbindepunkte an vorhandene Anlagen
  (auch Seitenstraßen), einschl. Bemaßung aller Elemente
Der Datenbestand ist bis spätestens 6 Wochen nach der
Bauabnahme in folgender Ausfertigung zu übergeben:
- Lageplan 3-fach Medium als Papierplott
  mit Punktnummern, mit Gitternetz (RD 83),
  Maßstabsformat 1:250
- als dxf-File CD-ROM,
- Schematischer Übersichtsplan
Die Vemressungsleistung ist final für alle Bauabschnitte in 1 
zusammengefassten Zeichnung/Planunterlage zu übergeben.
Diese Position vergütet anteilig die Leistungen für alle
Teilstrecken innerhalb des zu übergebenden Bauabschnittes (hier BFS). 
Die Übergabe der endgültigen Bestandsunterlagen ist
Voraussetzung für die Schlußrechnung.

1 St ...................... ..............................
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02.06.0180 Übergabe
Übergabe der Anlage an den Betreiber (Stadt Borna), 
Probeleuchten und Feinjustage der neuen Lichtpunkte,
gemeinsame Erstinbetriebnahme mit dem zukünftigen Betreiber der
Anlagen.
Zur Abnahme sind vorzulegen:
- Herstellerunterlagen
- Nutzeranweisungen
- Prüf-, Meß-, Übergabeprotokolle, Checklisten
- Errichterbescheinigung gemäß BGV A3
- Einmeßunterlagen
- Material- und Lieferantenlisten
- Anlagendokumentation
Die Übergabe findet 1x für alle Bauabschnitte statt.
Diese Position vergütet anteilig die Leistungen für den zu übergebenden 
Bauabschnitt (hier BFS).
Sollten Teilleistungen in Teilbereichen vorab erfolgen, werden diese nicht 
gesondert vergütet und sind einzukalkulieren. 

1 St ...................... ..............................

02.06.0190 Kabelverrohrung, Halbschalen PE-HD DN83x4,0

Kabelverrohrung mit Halbschalen aus PE-HD fachgerecht herstellen,
für  vorhandene freigelegte Kabeltrasse (Strom, Fernmeldekabel), 
DN 83 x 4,0 mm.
Halbschalen feinsanddicht, steckbares Rastersystem
Einbau auf 4,5 m Länge durch Verwendung von 3 m-Standardelementen und 
auf 1,5 m halbierte Elemente. Oberseite und Unterseite sind gegeneinander 
versetzt ohne Muffen einzubauen.
Einschl. erforderlicher Schneidarbeiten, einschl. aller erforderlicher Erd- und 
Nebenarbeiten.
Einbau als Schutzrohr im Bereich Baumpflanzung.

9 m ...................... ..............................

02.06.0200 Umverlegung vorh. Kabeltrasse, Leerrohrtrasse

Vorhandene Leitungstrasse umverlegen
Leitungen: flexible Kabeltrasse (Strom, Fernmeldekabel) oder Leerrohre
geringfügige Verlegung (ca. 1,0 m aus der Achse) aufgrund benötigter 
Baufreiheit für geplante Einbauten.
Die Leitungen dürfen nicht beschädigt werden und sind fachgerecht zu 
verlegen.
Erdarbeiten und Sandbettung werden separat vergütet (s. Pos. Kabelgraben)
Die benötigte Vorlaufzeit zur Freigabe der Umverlegung durch das Gewerk 
Elektro bzw. den Medienbetrieber ist einzukalkulieren.
Einbauort: u.a. Tor Feuerwehrzufahrt Nord

20 m ...................... ..............................
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Summe 02.06 Elektroarbeiten im Außenbereich ..............................



80Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.07 Pflaster- und Wegearbeiten

Hinweistext Pflaster- und Wegearbeiten
zutreffend für alle Positionen dieses Titels

Ein kleiner Teil der Pflasterflächen liegt im überbauten Bereich (28 m², 
auskragendes Gebäude am Haupteingang, lichte Durchfahrtshöhe >2,7 m). 
Das auskragende Gebäudeteil wird von 1 Betonstützen getragen, welche sich 
innerhalb der künftigen Pflasterflächen befindet und die Zugänglichkeit 
entsprechend einschränkt. Die Fahrzeugtechnik ist entsprechend 
anzupassen, der Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Pflasterflächen werden bis an den Neubau herangeführt. Die Bauwerke 
sind vor Beschädigung nach Wahl des AN zu schützen. Der Aufwand ist in 
die Positionen dieses Titels einzukalkulieren.

Insgesamt sind die Pflasterflächen kleinteilig und werden durch Einbauten 
unterbrochen. Die Zufahrten sind beengt. Die Technik ist entsprechend 
anzupassen.
Alle damit verbundenen Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.

In eines Teilbereiches (Terrasse Nordseite) ist Pflaster oberhalb der 2 
stufigen Außentreppe zu errichten. Der Aufwand ist einzukalkulieren.

Das Material ist zur Vermeidung von Mindermengenzuschlägen zusammen 
mit dem Material der anderen Bauabschnitte zu bestellen und bedarfsweise 
abzurufen. Ggf. sind   fachgerechtes Zwischenlagern von Material und. 
zusätzliche Anlieferungen erforderlich. Alle damit verbundenen Kosten 
(Frachtkosten; Lagerkkosten) sind durch entsprechende Baustellenplanung 
gering zu halten und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Planum und Untergrundverbesserung

02.07.0010 Planum herstellen

Planum herstellen in Gehwegen, Fahrbahnen, Platzflächen, für befestigte 
Flächen, sowie Planum unter Stützmauern u.a. Betonfertigteilen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Ausführung gem. Techn. Plänen unter Berücksichtigung der Gefälleangaben.
Ausführung in Teilflächen

1300 m2 ...................... ..............................

02.07.0020 Untergrund verdichten, befestigte Flächen

Untergrund verdichten,
für befestigte Flächen',
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
Bodenklasse 3 bis 5.
Ausführung in Teilflächen.

1300 m2 ...................... ..............................
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02.07.0030 Plattendruckversuch 45 MN/m2

Plattendruckversuch Erdplanum
zum Nachweis des geforderten Verdichtungsgrades
und EV2-Wertes für Kontrolle des AG.
EV2 mind. 45 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!
Ausführung nach DIN 18134, einschl. aller erforderlichen Geräte und 
Gegenlast.
Messpunkte nach Vorgabe der BÜ.
Messprotokoll digital (PDF) und in Papierform übergeben.

3 St ...................... ..............................

02.07.0040 Prüfung ZTV-StB 100 MN/m2

Plattendruckversuch 100 MN/m2
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul für Tragschichten 
(Lastplattendruckversuch), 
EV2 mind. 100 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!

2 St ...................... ..............................

02.07.0050 Prüfung ZTV-StB 120 MN/m2

Plattendruckversuch 120 MN/m2
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul für Frostschutzschichten/Tragschichten 
(Lastplattendruckversuch), 
EV2 mind. 120 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!

2 St ...................... ..............................

02.07.0060 Prüfung ZTV-StB 150 MN/m2

Plattendruckversuch 150 MN/m2
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul für Frostschutzschichten/Tragschichten 
(Lastplattendruckversuch), 
EV2 mind. 150 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!

2 St ...................... ..............................

02.07.0070 Belastungsfahrzeug für Plattendruckversuch

Belastungsfahrzeug (ausreichend beladener LKW) als Gegengewicht für 
Plattendruckversuch bei Kontrollprüfungen bereitstellen. 
Bereithaltungsdauer: bis 5h. 
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6 St ...................... ..............................

02.07.0080 Probefläche erstellen, Planumsverdichtung

Flächen für die Beprobung der Tragfähigkeit des Baugrundes, 
zur Beurteilung der Höhe des Bodenaustausches und Erreichung des EV2- 
Wertes von 45 MN/m2 auf dem Planum Bodenaustauschschicht.
Flächengröße jeweils 6x3m. Bodenaustauschstärke variierend, 
nach Vorgabe des Baugrundgutachters, ca. 20-40 cm, i.M. 30 cm im 
verdichteten Zustand.
Einschließlich Erdarbeiten und FSS Material, Planum, Planumsverdichtung 
lageweise.
Prüfung sep. Position.

3 St ...................... ..............................

02.07.0090 Untergrundverbesserung 30 cm 
Material liefern und einbauen Betonrecycling, Zertifikat

Untergrundverbesserung für neu herzustellende
befestigte Flächen,
Material liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Bodenaustauschstoff: frostbeständige gebrochene Mineralstoffe (auch 
frostbeständiges Recyclingmaterial ohne Ziegelanteile), 
Körnung 0/56mm,
das Nachweiszertifikat über die Frostbeständigkeit ist dem AG 2 Wochen vor 
Bestellung zu übergeben.
Alle erforderlichen Nachweise und Dokumentationen im Sinne der 
Ersatzbaustoffverordnung sind zu erbringen und dem AG rechtzeitig zu 
übergeben (Nachweise vor Einbau, Dokumentation vor Abnahme).
Bodenaustauschmächtigkeit: 20-40 cm, i.M. 30 cm im verdichteten Zustand,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2.

Ausführung nur nach Festlegung des AG und nach
erfolgtem Plattendruckversuch! Einbau nur in Bereichen, wo die 
Tragfähigkeit nicht erreicht wurde.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

320 m3 ...................... ..............................

02.07.0100 Geogitter, Lastverteilung, Leitungstrassen

Geogitter liefern und einbauen
Einbau in befahrbaren Bereichen über Leitungstrassen mit unzureichender 
Überdeckung.
Geogitter mit lastverteilenden und setzungsvergleichmäßigenden 
Eigenschaften

Verlegung mit Überlappung mind. 0,5 m. 
Abgerechnet wird die vom Geotextil abgedeckte Fläche ohne 
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Berücksichtigung von Überlappungen.

Material = UV-stabilisierte Polypropylen-Kunststoffbahn
robuste Gitterstruktur, Kreuzungspunkte aus einen Stück, keine 
zusammengefügten Knoten.
quadratische Maschenweite 40/40mm
Einbau auf dem Erdplanum unter dem Tragschichtmaterial der befestigten 
Fläche

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. Beco-Bermüller
BEGRID TG4040 S
oder gleichwertig

Hersteller / Pflasterbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

250 m2 ...................... ..............................

Tragschichten 
- Frostschutzschicht FSS
- Schottertragschicht STS

02.07.0110 FSS 0/45 mm, 120 MN/m², 43 cm, Pflasterflächen, befahrbar

Frostschutzschicht aus gebrochenen Mineralstoffen herstellen.
aus Baustoffgemisch 0/45 mm.
FSS nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB.
zusätzlich FSS gemäß Anforderungen FGSV Merkblatt für 
Versickerungsfähige Verkehrsflächen M VV, Feinanteil (Korn <0,063mm) <3 
M%
Kategorie UF3.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche: 
mindestens 120 MN/m2; mit Verdichtungsnachweis
Einbaudicke 43 cm nach Lage- und Höhenplan auf hergestelltes Erdplanum 
bzw. auf Planum Bodenaustausch.
Einbau in unmittelbarer Nähe von Borden, Einbauten und Begrenzungen.
in befahrbaren Flächen: Pflasterflächen
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

420 m3 ...................... ..............................

02.07.0120 Komb. FSS/STS 0/45, 100 MN/m², 33 cm, Pflasterflächen, begehbar

Kombinierte Frostschutz- und Schottertragschicht aus gebrochenen 
Mineralstoffen herstellen.
in begehbaren Flächen
aus Baustoffgemisch 0/45.
Einbaudicke 33 cm gemäß Angaben im Lage- und Höhenplan auf 
vorhandenen Oberbau.
Einbau in unmittelbarer Nähe von Borden, Einbauten und Begrenzungen. 
Tragschichten verdichten, 
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Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MN/m2. mit 
Verdichtungsnachweis, 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

130 m3 ...................... ..............................

02.07.0130 Komb. FSS/STS 0/45, 17 cm, Traufplatte begehbar

Kombinierte Frostschutz- und Schottertragschicht aus gebrochenen 
Mineralstoffen herstellen.
wie Vorposition, jedoch:
für Traufplatte entlang Gebäude, begehbar
Einbaudicke 17 cm
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 60 MN/m2

10 m3 ...................... ..............................

02.07.0140 STS 0/32, 150 MN/m², 15 cm, befahrbare Bereiche

Schottertragschicht aus gebrochenen Mineralstoffen herstellen.
Baustoffgemisch 0/32 mm
STS nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB
zusätzlich STS gemäß Anforderungen FGSV Merkblatt für 
Versickerungsfähige Verkehrsflächen M VV, Feinanteil (Korn <0,063mm) <3 
M%
Kategorie UF3.
in befestigten Flächen mit 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche: 
mindestens 150 MN/m2; mit Verdichtungsnachweis
Einbaudicken 15 cm nach Lage- und Höhenplan auf hergestellte FSS,
Einbau zwischen Bordanlagen und Begrenzungen,
in befahrbaren Bereichen, Pflasterflächen
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

160 m3 ...................... ..............................

02.07.0150 STS 0/32, Haufwerk

Schottertragschicht aus gebrochenen Mineralstoffen herstellen.
wie Vorposition, jedoch
seitlich lagerndes Baustoffgemisch 0/32 
vom Haufwerk aufnehmen, zur Einbaustelle transportieren und lagenweise 
verdichtet einbauen.
STS nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB
in befestigten Flächen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

20 m3 ...................... ..............................
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Hinweistext Absteckung der neuen Wegekonturen/ Auslegen Pflaster:
Allgemeine Hinweise für den Titel Pflaster- und Wegearbeiten

Die Absteckung der neuen Wegekonturen im Gelände ist Teil der zu 
erbringenden Bauleistungen und wird nicht gesondert vergütet. Sie ist mit 
der Bauüberwachung abzustimmen.

Absteckung durch den AN anhand der übergebenen 2D-Punkte (nicht 
digital), Absteckungen beziehen sich auf vorhandene Gebäude und 
Einbauten. Die Längen sind z.T. zu fluchten und Bezüge zu Einbauten 
herzustellen.

Pflasterverlegung:
Bei der Absteckung der Pflasterflächen ist das tatsächliche Rastermaß des 
Belages inkl. Fugen als Grundlage für die Wegebreiten zu verwenden um 
unnötige Pflasterschnitte zu vermeiden. Wird dies nicht beachtet, so gehen 
die Mehraufwendungen zusätzlicher Pflasterschnitte zu Lasten des AN.
Das probeweise Auslegen der Steine zur Ermittlung der tatsächlichen 
Baubreiten ist Teil aller nachfolgenden Pflasterpositionen und in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Ausrichtung des Pflasters ist dem Lage- und Höhenplan zu entnehmen.

Hinweistext Betonpflaster
zutreffend für alle Betonpflaster-Positionen dieses Titels

Zum Nachweis der Gleichwertigkeit ist der BÜ und dem AG vor Bestellung 
der Ware ein kostenfreies Handmuster des gewählten Produktes zur 
Bestätigung vorzulegen. Es ist ein Bemusterungstermin mit allen Materialien 
zum Bauanlauf durchzuführen.
Das gewählte Bettungs- und Fugenmaterial ist ebenfalls vor Bestellung der 
Ware mittels Produktblatt zu bemustern und durch BÜ/AG freigeben zu 
lassen.

Für alle Positionen mit Betonpflaster gilt weiterhin: 
Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Fugenmaterial vollfugig füllen und 
einschlämmen. Nach dem Rütteln entstehende Restfuge mit Brechsand 0/2 
aus Kalkstein vollfugig füllen und einschlämmen. Überschüssiges Fugen- und 
Bettungsmaterial ist vor jedem Rüttelgang zu beseitigen, um ein Verkratzen 
der Oberflächen während des Rüttelns zu verhindern. Arbeitsgänge 
wiederholen bis die Fuge vollständig dicht gefüllt ist.

Flächenbeläge Betonpflaster
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*** Grundposition
02.07.0160 Betonsteinpflasterdecke herstellen, 40x24x8 cm, Vorsatz warmgrau 1+2 

gemischt - GRUNDPOSITION

Betonsteinpflasterdecke herstellen. 40x24x8 cm
Grundposition.
nach TL Pflaster-StB und DIN EN 1338 liefern und entspr. ZTV Pflaster-StB 
sowie DIN 18318, FGSV Merkblatt M FG, FGSV Merkblatt M FP und FGSV 
Merkblatt "Versickerungsfähige Verkehrsflächen" verlegen, herstellen inkl. 
Bettung.

Betonstein:
- Format: 40/24/8 cm, Rastermaß
mit Minifase und angeformten Stabilisatoren
Qualitätsmerkmale nach DIN EN 1339: P, L, D, I, U 30.
Frost-Tausalz-Beständigkeit erhöht nach DIN EN 1338 LP
Betonsteinpflaster mit 2-schichtigem Aufbau als Vorsatzschicht und 
Kernbeton
- Kernbeton: aus hochfesten Kiesgesteinskörnungen, Kalksteine nicht 
zulässig  
- Oberfläche: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlkugelgestrahlt,

Pflasterdecke gemischt aus 2 verschiedenen Steinen im Verhältnis 
1:2:
- warmgrau hell (warmgrau 1) 33%
- warmgrau mittel (warmgrau 2) 67%
 aus hochveredelten Naturstein-Splitten, UV beständig:
- Granit, Quarz, Basalt in den Größen 1/3 bis 2/5 im
Verhältnis 7-1-0-1 (warmgrau 1) bzw. im Verhältnis 2-5-2-5-0 (warmgrau 2)
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert>= 65, >R13.
Pflaster muss frei von Kalkausblühungen sein
Pflastersteine unregelmäßig gemischt verlegen

Verlegeraster
Reihenverband, Fugen versetzt
Die Verlegung hat grundsätzlich paletten- / lagenweise gemischt zu erfolgen.
Beachte Hinweistext "Betonpflaster" und "Absteckung der neuen 
Wegekonturen!

Bettungs- und Fugenmaterial:
Edel-Brechsand-Hartsteinsplitt-Gemisch 0/5, ,
Bettungsstärke in verdichtetem Zustand 4 cm. 
Pflaster und/oder Platten gem. Herstellerangaben und den gültigen Regeln 
der Technik mit dem an die Pflaster– bzw. Plattengröße angepassten 
Verlegehilfsmittel verlegen.
Fuge gem. technischer Planung und Herstellerangaben in einer Breite von 
4-6 mm herstellen. Fugenmaterial in einer Körnung abgestimmt auf das 
Bettungsmaterial kornabgestuft und filterstabil liefern und kontinuierlich mit 
der Verlegung einkehren.

Das Rastermaß der Steine ist vor Beginn der Verlegung durch Auslegen einer 
Steinreihe im Verlegemuster zu überprüfen.
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Die Rüttelgänge haben mit einer auf die Pflaster- bzw. Plattenstärke 
abgestimmten Rüttelplatte (Betriebsgewicht bis ca. 250 kg) unter 
Verwendung einer Vulkollan®-Platte zu erfolgen.

Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Fugenmaterial vollfugig füllen und 
einschlämmen. Nach dem Rütteln entstehende Restfuge mit Brechsand 1/3 
aus Kalkstein vollfugig füllen und einschlämmen. Überschüssiges Fugen- und 
Bettungsmaterial ist vor jedem Rüttelgang zu beseitigen, um ein Verkratzen 
der Oberflächen während des Rüttelns zu verhindern. Arbeitsgänge 
wiederholen bis die Fuge vollständig dicht gefüllt ist.
Einsatz einer Schutzmatte zum Schutz der Pflasteroberfläche beim Abrütteln 
vorsehen.
Die Wahl der Rüttelplatte ist der Beschaffenheit des Oberbaus entsprechend 
festzulegen. Vor Ausführung der Arbeiten muss ein Probefeld angelegt 
werden, um hier die Wirkung zu begutachten und somit ein optimales 
Ergebnis zu erzielen. Der hierfür erforderliche Mehraufwand ist 
einzukalkulieren.
Inkl. Grundreinigung unmittelbar vor Abnahme mit Wasser und geeigneten 
Bürsten.

Herstellung des Materials in CO2-neutraler Produktion,
Nachweis dafür mittels geprüfter und verifizierter Produkt- und 
Umweltinformation: EPD-RIN-20150063-IAB1-DE (Typ III Umweltlabel nach 
ISO 14025 und EN 15804),
Co2 Äquivalent nach DIN 15804+A2 für die Module A1, A2, A3, A4, C1-D 
Summe < 18,00 kg/m²; Verwendung von Recyclingbeton von mindestens 
25% in der Herstellung.

Als Einfassung des Pflasters dienen tlw. Betonbänke, bzw. sind Betonbänke 
in die Pflasterflächen zu integrieren. Der Aufwand für das bauablaufbedingte 
Abstellen des Pflasters bei späterem Einbau der Bänke ist in den 
Einheitspreis einzukalkulieren.

Ein Musterstein im Originalformat ist dem AG zur Bemusterung zur 
Anlaufberatung vorzulegen.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. Rinn, Silitonpflaster 40/24/8
mit sandstrahlgestrahltem Naturstein-Vorsatz
- nube s Warm Grey 1 und
- nube s Warm Grey 2
oder gleichwertig
Hersteller / Pflasterbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Als gleichwertig werden Fabrikate angesehen, die hinsichtlich Nachhaltigkeit, 
Haltbarkeit, Betonqualität, Beschaffenheit der Oberfläche und äußerem 
Erscheinungsbild gleiche Eigenschaften aufweisen.

930 m2 ...................... ..............................
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02.07.0170 Betonsteinpflasterdecke herstellen, 24x16x8 cm, Vorsatz warmgrau 1+2 
gemischt

Betonsteinpflasterdecke herstellen wie Grundposition, jedoch

- Format: 24/16/8 cm, Rastermaß
Pflasterdecke gemischt aus 2 verschiedenen Steinen im Verhältnis 1:2:
- warmgrau hell (warmgrau 1) 33%
- warmgrau mittel (armgrau 2) 67%

Hersteller, Fabrikat und Vorsatz wie Grundposition

360 m2 ...................... ..............................

02.07.0180 Betonsteinpflasterdecke herstellen, EZ 24x16x8cm, Vorsatz warmgrau 
mittel

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Ausführung entlang Gebäude als Einzeiler
- Format: 40/24/8 cm 
Zeilerbreite 40 cm
Vorsatzmaterial warmgrau mittel (warmgrey 2)
Verlegung: in Reihe, gegenüber benachbarter Pflasterfläche höhengleich 
einbauen.
Bettung: Drainbeton 
15 cm mächtig
Fugenbreite 6-10 mm,
Fugenfüllung Zementmörtel MG III

Hersteller, Fabrikat und Vorsatz wie Grundposition

85 m ...................... ..............................
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02.07.0190 Betonsteinpflasterdecke herstellen, EZ 24x16x8cm, Gerinne befahrbar

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Ausführung als Einzeiler als Entwässerungsgerinne
befahrbar
- Format: 24/16/8 cm 
Zeilerbreite 24 oder 16 cm, gemäß Planangabe und passend zu jew. 
Sinkkastenbreite

Vorsatzmaterial warmgrau hell und warmgrau mittel unregelmäßig gemischt 
im Verhältnis 2:1 wie benachbarte Pflasterfläche.
Verlegung: in Reihe, 3-4 mm unter benachbarter Pflasterfläche als 
Entwässerungsgerinne, 
gegenüber Sinkkästen höhengleich einbauen.

fachgerecht setzen auf 25 cm Beton C 25/30, 
mit geschalter Rückenstütze,
Fugen schließen mit Fugenmörtel MG III, 
Fugenbreite 6-10 mm,
Mörtelspuren sind vollständig zu entfernen.
Sauberkeitsschicht aus 28cm Recycling 0/56 vorsehen, Material liefern.

Einbauort: Pausenhof

Hersteller, Fabrikat und Vorsatz wie Grundposition Betonpflaster.

24 m ...................... ..............................
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02.07.0200 Betonsteinpflasterdecke herstellen, EZ 24x16x8cm, Rand-Gerinne 
gekippt

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Ausführung als gekippter Einzeiler als Randstein vor 
Entwässerungsgerinne
gemäß Regeldetail
begehbar/befahrbar
Zeilerbreite 16 cm
- Format: 24/16/8 cm 
Vorsatzmaterial warmgrau hell und warmgrau mittel unregelmäßig gemischt 
im Verhältnis 2:1 wie benachbarte Pflasterfläche.
Verlegung: in Reihe, 
höhengleicher Einbau zu anschließendem Pflasterbelag,
10 mm Kippung in Richtung benachbartes Entwässerungsgerinne, 
gegenüber gekippten Sinkkästen höhengleich einbauen.

fachgerecht setzen auf 20 cm Beton C 25/30, 
mit geschalter Rückenstütze,
Fugen schließen mit Fugenmörtel MG III, 
Fugenbreite 6-10 mm,
Mörtelspuren sind vollständig zu entfernen.
Sauberkeitsschicht aus 28cm Recycling 0/56 vorsehen, Material liefern.

Einbauort: Fahrradständer, Müllplatz und Nordterrasse

Hersteller, Fabrikat und Vorsatz wie Grundposition Betonpflaster.

26 m ...................... ..............................

02.07.0210 Betonsteinpflasterdecke herstellen, EZ 24x16x8cm, Rand-Gerinne 
gekippt, befahrbar

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Vorposition, jedoch
Ausführung befahrbar auf gemeinsamen Betonfundament mit benachbarter 
Entwässerungsrinne. (Rinne wird gesondert vergütet)
fachgerecht setzen auf 40 cm Beton C 25/30, 

Einbauort: Feuerwehrzufahrt Nord

Hersteller, Fabrikat und Vorsatz wie Grundposition Betonpflaster.

6 m ...................... ..............................
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02.07.0220 Betonsteinpflasterdecke herstellen, Auspflasterung Schachtabdeckung

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Schachtwanne auspflastern
Schachtabdeckung wird gesondert vergütet (Titel Entwässerung)
Innenmaß Wanne innen Oberkante: konisch oben 79 x 79 cm 
Innenmaß Wanne innen Unterkante: konisch unten 78 x 78 cm 
Bauhöhe: 8 cm
Füllung mit Betonsteinen gemäß Grundposition Betonsteinpflasterdecke
40x24x8cm in warmgrau 1+2
Verlegung in Beton, Fugenfüllung Mörtel MG III
Verlegung: Fugen in Wanne setzen anschließende Fugen der Fläche fort
Inkl. erforderlicher Passschnitt und Ausklinkungen
Inkl. Horizontalschnitt um Steine auf Bauhöhe 5 cm zu kürzen.

4 St ...................... ..............................
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02.07.0230 Betonsteinpflasterdecke herstellen, 24x16, 3cm Splittfuge, kaltgrau

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Betonpflasterstein 24x16x8 cm (Rastermaß) 
mit 3cm umlaufender Splittfuge
mit angeformten Verbund- Abstandhalter, 
Pflaster mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit.

- Oberfläche: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlkugelgestrahlt,
- kaltgrau hell (collgrey 1) 
 aus hochveredelten Naturstein-Splitten, UV beständig:
- Granit, Quarz, Basalt in den Größen 1/3 bis 2/5
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert>= 65, >R13.

Einbau in Fahrradstellplätzen.
Zur Montage der Fahrradstellplätze sind gemäß Lageplan die Betonplatten 
der Folgeposition einzubauen.

Die Pflastersteine sind nach dem angegebenen Verlegemuster mit einer 
Mindestfugenbreite von 3 - 5 mm nach DIN 18318 zu verlegen. 
Einbau in 4 cm Bettung aus Splitt- Sand- Gemisch 1/3 mm im verdichteten 
Zustand gemäß Herstellervorgabe, 
Fugenmaterial aus Splitt- Sand- Gemisch 1/3 mm. 
Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Bettungsmaterial vollfugig füllen, 
einschlämmen und abrütteln. Nach dem Rütteln entstehende Restfuge mit 
Brechsand 0/2 vollfugig füllen, einschlämmen und abrütteln. Den Vorgang 
wiederholen, bis die Fuge vollständig geschlossen ist. 
Inkl. Lieferung und Einbau Fugenmaterial für die Splittfuge: Edelsplitt 2/5mm 
filterstabil hellgrau.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. Rinn, Hydropor Grünfugenpflaster, nube 
s Cool Grey 1
oder gleichwertig

Hersteller / Pflasterbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Ein Musterstein im Originalformat ist dem AG zur Bemusterung zur 
Anlaufberatung vorzulegen zusammen mit dem Nachweis für die Frost- und 
Tausalzbeständigkeit.

Das Material ist zur Vermeidung von Mindermengenzuschlägen zusammen 
mit dem Material der anderen Bauabschnitte zu bestellen.

68 m2 ...................... ..............................

02.07.0240 Betonplatten 120x60x8cm, Fahrradparker

Plattenbelag für Verkehrsflächen aus Beton mit Natursteinvorsatz liefern und 
einbauen, 
Platten nach DIN EN 1339 liefern und nach „Merkblatt für 
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Flächenbefestigung mit Großformaten“M FG R2 von FGSV Ausgabe 2013 
einbauen. 
Einbauort: gemäß Lageplan und Verlegemuster in Fahrradparkflächen.

Ausführung in Reihe
Fugengröße mindestens 8 mm in Abstimmung mit örtlicher Bauleitung, 
Verlegehilfen des Herstellers zur Ausbildung der Fugen sind zu verwenden, 
Verlegung mittels Vakuum-Verlegegerät,
Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten. 

Bettungs- und Fugenmaterial Edel-Brechsand-Hartsteinsplitt-Gemisch 0/5 
(Zertifikate sind vor Einbau vorzulegen), verdichtete Einbaustärke 3cm, 
Fugen in mehreren Arbeitsgängen verfüllen, Fugenschluss 2-3 cm mittels 
Brechsand 0/2 ist im Bedarfsfall im Rahmen der vertraglich vereinbarten 
Gewährleistung auf Verlangen des Bauherren bis zu 2 mal zu wiederholen.
Format: L / B / D 120x60x80 mm (Rastermaß) mit angeformten 
Abstandsnocken 2,5, Minifase,
Qualitätsmerkmale nach DIN EN 1339: P, L, D, I, U 30,
nach dem Legen der Steine mehrmaliges Einschlämmen. 

Platten maschinell gefertigt, mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit,
Kernbeton aus hochfesten Kiesgesteinskörnungen, Kalksteine nicht zulässig,
Oberfläche: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlkugelgestrahlt, Verwendung von 
Natursteinedelsplitt 
Oberflächen müssen frei von Kalkausblühungen sein.
Farbe: Platin mittel 
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert>= 65, >R13.

Herstellung des Materials in CO2-neutraler Produktion,
Nachweis dafür mittels geprüfter und verifizierter Produkt- und 
Umweltinformation: EPD-RIN-20150063-IAB1-DE (Typ III Umweltlabel nach 
ISO 14025 und EN 15804),
Nachweis ist mit Bemusterung der Ware auf Aufforderung durch den AG 
kostenfrei zu erbringen. 

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. Rinn, Signo Platte, rinnit Platin mittel
oder gleichwertig

Hersteller / Pflasterbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Ein Musterstein im Originalformat ist dem AG zur Bemusterung zur 
Anlaufberatung vorzulegen. 

14 m2 ...................... ..............................
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02.07.0250 Betonsteinpflaster mit Bodenindikatoren, Noppenplatte 30x30x8cm

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Betonpflasterstein 30x30x8 cm (Rastermaß) mit Noppen als 
Bodenindikatoren
Betonstein nach DIN EN 1338 / DIN 32984 / DIK
mit feingestrahltem und farbbeständigem Naturstein-Vorsatz
Anthrazit oder Weiß (Festlegung nach Bemusterung vor Ort)
Pflaster mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit.
Struktur und Oberfläche gemäß DIN 32984, Noppenplatte für 
Aufmerksamkeitsfelder Typ RBS
Noppen 4mm über Belagsniveau, Noppenabstand 55mm, 
50 Stück Noppen pro Platte, kegelstumpfförmig

Ein Musterstein im Originalformat ist dem AG zur Bemusterung zur 
Anlaufberatung vorzulegen zusammen mit dem Nachweis für die Frost- und 
Tausalzbeständigkeit.

Einbau in Teilflächen (Haupteingang und Startfeld im Gehweg).
Das Startfeld im Gehweg ist zusammen mit den Pflasterarbeiten im Abschnitt 
Öffentlicher Gehweg zu errichten.

13 St ...................... ..............................

02.07.0260 Betonsteinpflaster mit Bodenindikatoren, Rippenplatte 30x30x8cm

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Vorposition, jedoch
Betonpflasterstein 30x30x8 cm (Rastermaß) mit Rippen als 
Bodenindikatoren
Betonstein nach DIN EN 1338 / DIN 32984 / DIK
mit feingestrahltem und farbbeständigem Naturstein-Vorsatz
Anthrazit oder Weiß (Festlegung nach Bemusterung vor Ort)
Pflaster mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit.
Struktur und Oberfläche gemäß DIN 32984, Rippenplatte als Leitstreifen
Breite 30 cm
Rippenhöhe 4mm, Rippenscheitelabstand 38mm, Rippenbreite 10mm 
Rippenkanten angerundet

Ein Musterstein im Originalformat ist dem AG zur Bemusterung zur 
Anlaufberatung vorzulegen zusammen mit dem Nachweis für die Frost- und 
Tausalzbeständigkeit.

Einbau als Randstein des südlichen Zugangs und weiter im Schulhofbelag 
integriert bis zum Haupteingang.
Die Lage im Schulhof wird durch die Tiefe der Fußabstreifer an den 
Eingängen definiert, an welche der Leitstreifen direkt anschließt.
Der Beginn am Startfeld im Gehweg ist zusammen mit den Pflasterarbeiten 
im Abschnitt Öffentlicher Gehweg zu errichten.

66 m ...................... ..............................
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02.07.0270 Betonsteinpflaster, 20x10x8cm, rot

Betonsteinpflasterdecke DIN EN 1338 nach Merkblatt für Flächenbefestigung 
mit Pflaster- und Plattenbelägen sowie nach DIN 18318 liefern und verlegen, 
Format: L/B/H: 200x100x80 mm, mit Fase,
Oberfläche mit Edelsplittgemisch, 
Farbe: Rot, 
Ausführung in befahrbaren Wegeflächen im Absenkbereich der 
Grundstückszufahrt nach Lageplan.
Steine im Reihenverband halbsteinversetzt quer zur Fahrrichtung versetzen.

Bettung herstellen, 
Bettungsmaterial aus filterstabilem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, 
3-5 cm im verdichtetem Zustand,
Fugenmaterial: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,
Fugenabstand 3-5 mm.
Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Fugenmaterial vollfugig füllen und 
einschlämmen. Nach dem Rütteln entstehende Restfuge mit Brechsand 0/2 
aus Kalkstein vollfugig füllen und einschlämmen, Arbeitsgänge wiederholen 
bis die Fuge vollständig dicht gefüllt ist.

Das Material ist zur Vermeidung von Mindermengenzuschlägen zusammen 
mit dem Material der anderen Bauabschnitte zu bestellen.

13 m2 ...................... ..............................

02.07.0280 Betonsteinpflaster, 20x10x8cm, grau

Betonsteinpflasterdecke  liefern und verlegen,
wie Vorposition, jedoch 
Format: L/B/H: 200x100x80 mm, mit Fase,
Oberfläche mit Edelsplittgemisch, 
Farbe Grau 
Ausführung im Übergangsbereich zwischen rot gepflastertem Absenkbereich 
der Grundstückszufahrt und benachbartem Gehwegpflaster nach Lageplan.
Steine im Reihenverband halbsteinversetzt quer zur Gehbahnrichtung und 
passend zum Verlegeraster des Gehwegs versetzen.

Das Material ist zur Vermeidung von Mindermengenzuschlägen zusammen 
mit dem Material der anderen Bauabschnitte zu bestellen.

3 m2 ...................... ..............................

02.07.0290 Rinnenpflaster, Betonstein, 16x16x8cm, grau

Betonsteinpflasterdecke DIN EN 1338 nach Merkblatt für Flächenbefestigung 
mit Pflaster- und Plattenbelägen sowie nach DIN 18318 liefern und verlegen, 
Format: L/B/H: 160x160x80 mm, mit Fase,
Rinnenpflaster für Gerinnestreifen zwischen Aspahlt und Bord der Straße
Oberfläche mit Edelsplittgemisch, 
Farbe: Grau, 

fachgerecht setzen auf 25 cm Beton C 25/30, 
mit geschalter Rückenstütze,
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Fugen schließen mit Fugenmörtel MG III, 
Fugenbreite 6-10 mm,
Mörtelspuren sind vollständig zu entfernen.
Als gemeinsames Fundament mit Straßenborden herstellen (Straßenbord 
separat).
Im Abstand von ca. 8m durchgehende Bewegungsfugen
durch Trennschichten aus Bitumenpappe oder
bitumenimprägniertem PUR-Schaumstoff,
Auf Tragschicht mit benachbarter Fahrbahn (ca. 50 cm hoch) herstellen. 
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, überschüssigen Boden nachweislich 
fachgerecht entsorgen.

Einbauort: Grundstückszufahrt

Das Material ist zur Vermeidung von Mindermengenzuschlägen zusammen 
mit dem Material der anderen Bauabschnitte zu bestellen.

10 m ...................... ..............................

02.07.0300 Zulage Betonpflasterdecke Gefälle 6-10%

Zulage zur Grundposition Betonsteinpflasterdecke herstellen
für Verlegung des Pflasters in Rampen von 6 bis 10 % Gefälle,
einschl. sich verwindender Gefällesituation.
Inkl. Unterschnitt des Pflasters an Stoßfugen/Übergängen zu geringer 
geneigten Flächen

18 m2 ...................... ..............................
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*** Grundposition
02.07.0310 Betonpflaster D=8 cm schneiden - GRUNDPOSITION

Betonpflaster schneiden, 
betrifft Vorpositionen
Grundposition. 
Pflasterdicke 8 cm,
Schnitt auf Maß vor Ort, 
Naßschnitt, 
Verlege- und Schnittregeln beachten:
- Schnittbedarf minimieren durch parallele Wegränder und auf Pflastermaß 
abgestimmte Wegbreiten, vorab Probelegung der Steine siehe Grundposition 
Betonpflasterfläche
- zur Abrechnung kommen nur benötigte Schnitte für die Randanpassung/ 
Anpassung an Einbauten in Flächen. 
- wenn Schnitt an Längsseiten erforderlich wird, ist der Randstein ein 
Vollstein, die Passreihe wird davor gesetzt
- die Regeln für Passstücke nach DIN 18318 sind zu beachten, 
d.h. keine Zwickelstücke mit Breite < 1/2 der Originallänge
- gemäß Detail D7 Intarsienplatte sind schmale Zwickelstücke durch 
geeigneten Schnitt zu vermeiden, kleinste Steinbreite (kurze Seite) = 1/2 
Steinbreite,
ggf. Vorgängerstein ebenfalls kürzen (z.B. 2/3 Stein)
- keine Kreuzfugen, Fugenversatz >=40 mm
- Radienanschlüsse R<1,5m sind als Radialschnitt auszuführen (wird 
gesondert vergütet)
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. 

380 m ...................... ..............................

02.07.0320 Betonpflaster D=8 cm radial schneiden

Betonpflaster schneiden, 
wie Grundposition, jedoch:
fachgerechter Radialschnitt 
Plattendicke 8 cm,
Ausführung an allen Radien kleiner als Radius 1,5 m
gebogene Wegeinfassungen R< 1,5m, Schachtabdeckungen, 
Schieberkappen

25 m ...................... ..............................

Hinweistext Borde
zutreffend für Folgepositionen
Bettung und Rückenstütze sind in den folgenden Positionen zu Bordsteinen 
gemäß DIN 18318 auszuführen. Inkl. Dehnungsfugen nach Erfordernis. 
Dehnungsfugen sind durch Fundament und Rückenstütze zu führen, 
Abstand aller max. 12m.
Bei benachbarter Entwässerungsrinne durchgängige Dehnungsfuge, entspr. 
dort gültiger Abstände.
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*** Grundposition
02.07.0330 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 8x30cm - GRUNDPOSITION

Bordstein aus Beton als Tiefbord,
L/B/H = 100x 8x 30 cm,
Grundposition.
mit einseitiger schräger Fase 10/10mm, 
gefertigt nach DIN EN 1340 und DIN 483,
fachgerecht setzen in 20 cm Beton C20/25 
mit beidseitig geschalter Rückenstütze in gesamter Höhe mind. 15 cm dick,
Bord höhenbündig oder mit Anschlag gegenüber benachbarter Pflasterfläche 
einbauen, gemäß Angaben im Lageplan.
Borde engfugig verlegen, Fugenbreite ca. 5mm.
Auf Tragschicht mit benachbarten Belagsflächen herstellen. Tragschicht wird 
gesondert vergütet.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, 

20 m ...................... ..............................

02.07.0340 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 8x30cm, verdeckter Bord

Bordstein aus Beton als Tiefbord,
wie Grundposition, jedoch:
L/B/H = 100x 8x 30 cm
Einbau als verdeckter Bord 4 cm unter OK benachbarte Pflasterfläche

130 m ...................... ..............................

02.07.0350 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 8x30cm, Radienstein, R1,0

Bordstein aus Tiefbord,
wie Grundposition, jedoch: 
Tiefbord als Radienstein, 
sowie Einbau als verdeckter Bord 4 cm unter OK benachbarte Pflasterfläche
Fase zeigt zur Grünfläche
Bordstein aus Beton L/B/H = 100x 8 x 30 cm
Radius 1,0m
Zuschnitt auf passende Bogenlänge erforderlich (Schnitt wird gesondert 
vergütet)
Ausführung in folgenden Teilgrößen (circa-Angaben):
Innenradius:
1,5 m
Außenradius:
2x 1,1 m
2x 1,5 m

7 m ...................... ..............................
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02.07.0360 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 8x30cm, Radienstein, R0,5

Bordstein aus Tiefbord,
wie Grundposition, jedoch: 
Tiefbord als Radienstein, 
sowie Einbau als verdeckter Bord 4 cm unter OK benachbarte Pflasterfläche
Fase zeigt zur Grünfläche
Bordstein aus Beton L/B/H = 100x 8 x 30 cm
Radius 0,5m
Zuschnitt auf passende Bogenlänge erforderlich (Schnitt wird gesondert 
vergütet)
Ausführung in folgenden Teilgrößen (circa-Angaben):
Innenradius: 
0,4 m
3x 0,8 m
1,1 m
1,3 m

5,5 m ...................... ..............................

02.07.0370 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 10x30cm

Bordstein aus Beton als Tiefbord,
wie Grundposition, jedoch:
L/B/H = 100x 10 x 30 cm

6 m ...................... ..............................

02.07.0380 Bordsteine aus Beton, Hochbord 15/30cm (HB 15/30)

Bordstein aus Beton L/B/H = 100x 15x 30 cm,
als Hochbord setzen,
Bordsteine DIN 483 H 15/30.
Länge 100 cm, Breite 12/15 cm, Höhe 30 cm,
Steine mit engen Fugen versetzen.
Steine nach Lage- und Höhenplan mit Anschlaghöhen von 8 bis 12 cm 
setzen. 
Rückenstütze aus Beton C20/25, 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25, 20 cm stark, herstellen.
Auf Tragschicht mit benachbarter Fahrbahn herstellen. Tragschicht wird 
gesondert vergütet. 
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, überschüssigen Boden nachweislich 
fachgerecht entsorgen.

2 m ...................... ..............................

02.07.0390 Bordsteine aus Beton, Übergangsstein H 15/30cm

Bordsteine aus Beton setzen.
Bordsteine DIN 483 H 15/ 30 cm
Länge 100 cm, Breite 12/15 cm, Höhe 30/22,
Übergangsstein zu Rundbord einteilig links/ rechts, 
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Steine mit engen Fugen versetzen.
Rückenstütze aus Beton C20/25 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25 , 20 cm stark, herstellen.
Sauberkeitsschicht aus Schotter 0/32 25 cm stark herstellen. 
Erforderliche Erdarbeiten ausführen,
überschüssigen Boden nachweislich fachgerecht entsorgen.
Bereich: Grundstückszufahrt

2 St ...................... ..............................

02.07.0400 Bordstein aus Beton, Rundbord 15/22 cm

Bordsteine aus Beton, 
L/B/H = 100x 15x 22 cm,
als Rollstuhlüberfahrstein,
gefertigt nach DIN EN 1340 D/I/U und DIN 483,
Bettung und Rückenstütze DIN 18 318,
fachgerecht setzen 
Rückenstütze aus Beton C20/25 
10 cm unter OF Bordstein, 30 cm extra breit, herstellen.
Unterbeton C20/25 , 20 cm stark, herstellen.
Borde engfugig verlegen als Rundbord, 
Anschlag 2 cm, bei Überfahrten.
In gemeinsamem Fundament mit Betonrinnenstein herstellen (Rinnenstein 
separat).
Im Abstand von ca. 8m durchgehende Bewegungsfugen
durch Trennschichten aus Bitumenpappe oder
bitumenimprägniertem PUR-Schaumstoff,
Auf Tragschicht mit benachbarter Fahrbahn (ca. 50 cm hoch) herstellen. 
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, überschüssigen Boden nachweislich 
fachgerecht entsorgen.
Bereich: Grundstückszufahrt

6 m ...................... ..............................

02.07.0410 Borde aus Vorpositionen schneiden

Borde aus Vorpositionen schneiden (T8/30. T8/40,T10/30, HB, RB, 
Absenker) , 
Schnitt auf Maß vor Ort, Naßschnitt, 
erforderlicher passgenauer Zuschnitt bei Endborden,
Abgerechnet wird je erforderlichen Schnitt, grundsätzlich
ist die volle Einzelbordlänge zu verbauen.
Keine Passstücke <40 cm.
Abrechnung nach Aufmaß vor Ort.

30 St ...................... ..............................
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02.07.0420 Belagseinfassung Mörtelkeil

Mörtelkeil herstellen
zur Sicherung offener Pflasterkanten
Beton C20/25
geschalter Rückenstütze in gesamter Höhe mind. 15 cm dick,
Höhe mind. 24 cm
OK Mörtelkeil beginnt 4 cm unter OK benachbarter Pflasterfläche.

25 m ...................... ..............................

Sonstige Befestigte Flächen

02.07.0430 Schachtumpflasterung, Granit, KSt, 2-Zeiler

Granit-Zweizeiler als Schachtumpflasterung herstellen.
Kleinsteinpflaster Granit, feinkörnig, grau
Material liefern. 
fachgerecht setzen auf 20 cm Beton C 20/25, 
mit 15 cm Rückenstütze,
Fugen schließen mit Fugenmörtel MG III, 
Mörtelspuren sind vollständig zu entfernen.

Umpflasterung vorhandener Schächte, im wesentlichen runde 
Schachtabdeckungen DU 600-1000mm
in Vegetationsflächen
Material geeignet für Einbau in Bögen (entspr. Anteil an Trapezförmigen 
Steinen).

In welchem Land wurde das Produkt hergestellt bzw. woher stammen die 
wesentlichen Bestandteile?

Herkunft Natursteinpflaster:  
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Stammen die Steine aus dem europäischen Raum, wird auf die Vorlage von 
Zertifikaten verzichtet. Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die 
Herstellung ohne Kinderarbeit durch entsprechende Zertifikate oder 
Erklärungen Dritter nachzuweisen, sofern Sie dazu aufgefordert werden.

25 m ...................... ..............................
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02.07.0440 Vorhandene Betonpflasterfläche aufnehmen, wiedereinbauen

Vorhandene Betonpflasterfläche aufnehmen und profilgerecht 
wiedereinbauen
Teilflächen im öffentlichen Gehweg und Bushaltestelle, die durch die 
Baumaßnahme verschoben oder abgesenkt sind
Betonpflaster Steingröße bis 30x30 cm 
in Splittbett
aufnehmen, seitlich sortiert lagern, 
einschl. Fugenmaterial und Bettung aufnehmen und seitlich einplanieren.
Tragschicht profilgerecht nachbessern, bis 10 cm Ergänzung durch 
Schottertragschicht 0/32, STS nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB, 
inkl. Nachverdichtung auf 100 MN/m².
Lagerndes Pflaster profilgerecht wieder einbauen und fachgerecht verfugen.
Bettungsmaterial aus filterstabilem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, 
3-5 cm im verdichtetem Zustand,
Fugenmaterial: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,
Fugenabstand 3-5 mm.

60 m2 ...................... ..............................

02.07.0450 Laubberäumung befestigte Flächen

Laubberäumung aller befestigten Flächen und Spielflächen
während der gesamten Bauzeit obliegt es dem AN,
sämtliche befestigte Flächen von Laub und Samen freizuhalten, 
u.a. zum Schutz der Oberflächenbefestigung vor Verunreinigung.
Laub und Samen aufnehmen, abfahren und der Kompostierung zuführen. 
Einschl. Entsorgungsgebühren.
Ausführung nur nach RS mit der BÜ.

600 m2 ...................... ..............................
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02.07.0460 Noppenbahn vlieskaschiert

Noppenbahn vlieskaschiert, an vertikalen Flächen vor Gebäudewänden 
herstellen, 
Anbringen als Schutz gegen mechanische Beschädigung der Putz- und 
Sockelflächen im erdberührten Bereich im Zuge der Verfüllarbeiten. 
Noppenbahn über OK Gelände zur späteren Anpassung an die GOK 
positionieren,
einschließlich Eckausbildung und Herstellen von Randabschlüssen und 
Durchdringungen. 
Mattendicke 10mm, 
einseitiges fixiertes Vlies.
Einbauhöhe ca. 60 cm 
Matten fachgerecht stellen und entlang der Anschlußlinie schneiden.
Es dürfen sich keine Steine oder anderes Material zwischen Fassade und 
Noppenfolie befinden.
Anfallende Abbruchstoffe nachweislich und fachgerecht entsorgen. 
Einschl. ggf. benötigter Hilfsmittel zum provisorischen Fixieren der Folie nach 
Wahl des AN, dabei keine Beschädigung von Gebäude und Folie.

95 m2 ...................... ..............................

Summe 02.07 Pflaster- und Wegearbeiten ..............................
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02.08 Treppen und Mauern

Hinweistext Scharfkantigkeit:
zutreffend für alle Positionen des Titels Treppen und Mauerarbeiten

Sämtliche Kanten der verwendeten Materialien im Titel dürfen nicht 
scharfkantig ausgeführt sein (Verletzungsgefahr). Alle Kanten sind 2mm 
gerundet auszuführen.
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Qualitäten Oberflächen alle Betonelemente Vorsatz

Für alle nachfolgenden Positionen Betonelemente (Sitzbänke, Blockstufen, 
Treppenwangen, Traufschwelle, Mauerwinkel) mit Natursteinvorsatz gilt: 

Alle Bauteile sind gemäß DIN 18201 Toleranzen im Hochbau herzustellen. 
Einbau der Mauerwinkel gemäß Herstellerangaben. Die gewählten Produkte 
müssen vom Güteschutz fremdüberwacht sein. 

Betonfertigteile mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit nach DIN 
13198 bzw. DIN 15258, DIN 1045-2, DIN EN 206-1
Kernbeton aus hochfesten Kiesgesteinskörnungen, Kalksteine nicht zulässig,
konstruktiv bewehrt, 
Fase 5/5mm (für Mauerwinkel)
Alle anderen Elemente: Minifase 3/3 mm

Oberfläche: alle sichtbaren Seiten mit Plan gestrahlter und geschliffener 
Naturstein-Oberfläche, 5 mm Korn 
unter Verwendung von Natursteinkörungen Größen 1/3, 2/5 und 5/8
Vorsatzmaterial "warmgrau hell", "warmgrau mittel" und 
"warmgrau dunkel" je nach Element, Angaben bei allen Elementen 
beigefügt, 
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert>= 65, >R12.
Einbau erfolgt engfugig, 
mittels geeigneter Einbauhilfen, 
Elemente mit ggf. abgeplatzen Kanten werden nicht abgenommen.

Schraubhülsen bei Mauerwinkeln:
Mauerwinkel welche nicht mehr mittels Greifer versetzt werden können 
erhalten vom Hersteller Schraubhülsen zum Versetzen. Die Schraubhülsen 
befinden sich möglichst nicht in der Ansichtsfläche. Nach Einbau der 
Mauerwinkel sind die Hülsen bauseitig mit der mitzuliefernden 
Spachtelmasse zu verfüllen. Bei Hülsen im Sichtbereich ist mit 
Spachtelmasse in Vorsatzfarbe als Originalmischung des Vorsatzbetons 
flächenbündig zu verfüllen. 

Nachweise:
Herstellung des Materials in CO2-neutraler Produktion,
Nachweis dafür mittels geprüfter und verifizierter Produkt- und 
Umweltinformation: EPD-RIN-20150063-IAB1-DE (Typ III Umweltlabel nach 
ISO 14025 und EN 15804),
Nachweis ist mit Bemusterung der Ware auf Aufforderung durch den AG 
kostenfrei zu erbringen. 

Bemusterung:
Bemusterung des vom Bieter gewählten Produkts vor Bestellung des 
Materials als Handmuster (Mindestgröße 8x18cm) mit Originaloberfläche. 
Die Nachweise für die geforderten Qualitätsmerkmale nach DIN EN 1339 
durch unabhängiges Materialprüfinstitut nach Wahl des Bieters sind 
zusammen mit dem Muster vorzulegen sowie die entsprechende 
Konformitätserklärung. Kosten hierfür sind einzukalkulieren.
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Für alle Elemente ist eine Werkplanung durch den Hersteller zu erstellen. 
Diese Werkplanung ist vor Produktion durch die BÜ freigeben zu lassen. 
Änderungen an den Plänen gehen zu Lasten des AN. 

Die Vorbemerkungen in den besonderen Vertragsbedingungen zur Lieferung 
sind zu beachten. 

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. Rinn, Sonderanfertigungen mit 
Oberflächen für Fertigteile
- rinnit FT, OF warm grey 1 pf5 (warmgrau hell)
- rinnit FT, OF warm grey 2 pf5 (warmgrau mittel)
- rinnit FT, OF warm grey 3 pf5 (warmgrau dunkel)
oder gleichwertig

Hersteller und Produktbezeichnung/ Farbbezeichnung Vorsatz: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen.

02.08.0010 Montageplanung und Werkstattzeichnung Mauerwinkel und Stufen

Montageplanung für sämtliche Stützmauern aus Mauerwinkel und Stufen der 
nachfolgenden Positionen
Anfertigung von Werkstattzeichnungen bestehend aus: 
Abwicklung M 1:50, ggf. erforderliche Details,
einschl. Aufmaß erforderlicher Höhen und Maße vor Ort und Angleichung der 
vorliegenden Planunterlage. 
Alle Maße sind zu prüfen, angegebene Maße sind Konstruktionsmaße!
Frühzeitige Vorlage der Unterlagen mind. 3 Wochen vor erforderlicher 
Freigabe der Bestellung bei der BÜ.
Einschl. einmaliger ggf. erforderlicher Korrektur der Unterlage und 
Wiedervorlage.

Vorlage 1-fach zur Prüfung an BÜ. Bestätigte Unterlagen mit Einarbeitung 
der Prüfvermerke 1-fach analog, 1-fach digital an BÜ übergeben 
Bestellung und Ausführung erst nach Freigabe durch die BÜ.

1 St ...................... ..............................

Mauerwinkel mit Natursteinvorsatz

*** Grundposition
02.08.0020 Mauerwinkel Natursteinvorsatz, 75cm, C35/45, GRUNDPOS.

Mauerwinkel aus bewehrtem Beton mit Natursteinvorsatz,
Grundposition 
mit erhöhter Tausalz- und Frostbeständigkeit,
als Sonderanfertigung,
gemäß Lageplan und Detailzeichnung ausführen, 
Einbauort: Nordseite der Terrasse nördlich BFS.

Abmessung Winkelstütze
Höhe/ Fußlänge/ Länge
75 cm / 50 cm* / 99,5 cm
*Fußlänge nach Herstellerstatik, Kalkulationsmaß +/- 10 cm
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Beschaffenheit
Mauerwinkel nach DIN EN 206-1 und 1045-2,
Betongüte C35/45, XC4, XD3, XF1 luftseitig,
erdseitig XC2.
Lastfall = 5 KN/m2, Stützmauer, Einbindesituation gemäß Lageplan und 
Detailzeichnung
konstruktiv und nach statischem Erfordernis bewehrt, 
Kopfbreite 12 cm,
alle sichtbaren Kanten Fase 5/5mm.

Stoßfugen im erdüberdeckten Bereich an der Rückseite der Mauerwinkel mit 
einem 20cm breiten bituminösen, fest fixierten Dichtstreifen bis 1cm unter 
GOK fachgerecht abdichten. 

Alle Elemente ohne Schattenfugen.
Mauerwinkel fach- und lotgerecht setzen. 
Mauerwinkel sind fluchtgerecht einzubauen.

Oberfläche
Oberfläche: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlsandgestrahlt, 
Farbe: warmgrau mittel (gemäß Vorbemerkungen "Qualitäten 
Oberflächen")
alle Ansichtsflächen mit einheitlich bearbeiteter Oberfläche: Draufsicht, 
Vorderansicht und Rückseiten bis mind. 25cm unter OK Kopf.

Einbau
Höhen- und fluchtgleich mit benachbarten Winkelelementen setzen. Mit 5 
mm Fuge versetzen.
Fugen im erdüberdeckten Bereich an der Rückseite der Mauerwinkel mit 
einem 20 cm breiten bituminösen, fest fixierten Dichtstreifen fachgerecht 
abdichten. 
Inkl. aller erforderlicher Bauelemente und Bautechnik, die für das exakte, 
höhen und fluchtgenaue Versetzen ohne Beschädigungen erforderlich sind. 
Elemente wie Eisenstange als Winkelstützverbinder, Ausgleichs- und 
Versetzhilfen nach Wahl des AN.

Fundament
Einbau auf frostsicheres, nach den statischen Vorgaben des Herstellers 
gegründetes Fundament.
Herstellung Fundament aus 5cm Frischbeton sowie mind. 10cm aus Beton 
C20/25, XC2
Inkl. Aufbau auf ca. 50 bis 70 cm Schottertragschicht (frostfrei -1,00m unter 
OKG), Schottertragschicht 0/45 lagenweise einbauen und verdichten,
Inkl. Herstellung des Planums, ggf. abgetreppt gemäß Höhenverlauf der 
Betonelemente, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.
Untergrund nachverdichten
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2

Hersteller gemäß Vorbemerkungen "Qualitäten Oberflächen".

9 m ...................... ..............................
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02.08.0030 Mauerwinkel Natursteinvorsatz, 75cm, 90° Winkel

Mauerwinkel aus bewehrtem Beton mit Natursteinvorsatz wie Grundposition, 
jedoch:
Sonderelement Eckelement,
Außennecke (d.h. Fuß ist Innen),
Winkel 90°
Schenkellänge außen 99,5 cm,
Eckelement bestehend aus 2 Elementen 
orthogonal gegeneinander stoßende Mauerscheiben, und versetzter 
Fußplatte. Keine Fuge in der Mauerecke!
Fußlänge 99,5 cm
Einbau höhengleich und fluchtgerecht mit Mauer der Vorposition und der 
Folgeposition.

2 St ...................... ..............................

02.08.0040 Mauerwinkel Natursteinvorsatz, 50cm

Mauerwinkel aus bewehrtem Beton mit Natursteinvorsatz wie Grundposition, 
jedoch:
Abmessung Winkelstütze
Höhe/ Fußlänge/ Länge
50 cm / 35 cm* / 99,5 cm
*Fußlänge nach Herstellerstatik, Kalkulationsmaß +/- 10 cm

Einbau in 2 Teilabschnitten als beidseitige Fortsetzung der Mauer der 
Vorposition.
Einbau höhengleich und fluchtgerecht mit Mauer der Vorposition.

Abschnitt West: Länge 4,2 m
Inkl. Herstellen und Liefern eines passgenaues Abschlusselements, Länge ca. 
1,2 m, Werkstattplanung und örtlicher Kontrolle.

Abschnitt Ost: Länge 2,4 m
Inkl. Herstellen und Liefern eines passgenaues Abschlusselements, Länge ca. 
1,4 m, Werkstattplanung und örtlicher Kontrolle.

6,6 m ...................... ..............................
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02.08.0050 Mauerhinterfüllung

Mauerhinterfüllung sämtlicher Betonwinkelstützen,
Mauerhöhe 50-75 cm.
Bereich zwischen Rückseite der Mauer und der mit 60° vom 
Mauer-Fundamentfuß abgeschrägten, anstehenden Bestandsböschung bzw. 
standsicher aufgebauten neuen Böschung hinterfüllen. Auffüllung bis UK 
Gehwegplanum.
Material nichtbindig, frostsicher, drainfähig
unbelastetes Material (LAGA Z0-Z1.1)
Mindestanforderung (je nach Situation hinsichtlich Filterstabilität 
anzupassen): Größtkorn >10mm = kleiner 10 Massen, Max. Größtkorn 
20mm, Max. Schluffgehalt 5 Gewichts%, 
Organikanteil <3% (Glühverlust)
Reibungswinkel mind. 30°, Kohäsion c>19 kN/m²
Material wasserdurchlässig zur Wasserabfuhr hinter der Mauer.

verdichtungsfähiges Material, Verdichtbarkeitsklasse V1 gemäß ZTVA-StB

Füllmaterial lagenweise einbringen und standfest verdichten, Ausführung mit 
leichtem Gerät (Betriebsmasse max. 250 kg), Schichthöhen entspr. 
anpassen.

Das Material muss filterstabil zur rückseitigen Böschung sein,
ggf. ist ein in vertikalen Schichten korngestufter Aufbau zu wählen, der an 
der Mauerrückwand eine erhöhte Filterwirkung hat. Zwischen 
Hinterfüllmaterial und Böschung ist dann kein Trennvlies erforderlich.
Geeignet sind auch Schottertragschichten 0/32 und 0/45 und 
Frostschutzschichten nach ZTV SoB.

Die geeignete Mauerhinterfüllung ist abschnittsweise, je nach 
Böschungsmaterial, in Rücksprache mit der BÜ festzulegen.
Die geforderten Eigenschaften sind vor Einbau durch ein unabhängiges 
Prüflabor nachzuweisen. 

15 m3 ...................... ..............................

Treppenwange mit Natursteinvorsatz
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02.08.0060 Betonblock mit Natursteinvorsatz, Treppenwange, 1,06x0,3x0,3m

Betonfertigteil als Treppenwange liefern und einbauen
als Maßanfertigung 
flucht- und höhengerecht nach Lageplan einbauen. 
Betonfertigteil mit erhöhter Frost und 
Tausalzbeständigkeit nach DIN 13198 und gemäß Vorbemerkungen 
"Qualitäten Oberflächen",
Einbauort: Treppenaufgang Terrasse Nordseite

Oberfläche: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlsandgestrahlt, 
Farbe: warmgrau dunkel (gemäß Vorbemerkungen "Qualitäten 
Oberflächen")
alle Ansichtsflächen mit einheitlich bearbeiteter Oberfläche: Draufsicht, 1 
Langseite , 2 Stirnseiten und Rückseiten bis mind. 25cm unter OK Kopf.

Betongüte: C35/45, XC4, XD3, XF1 luftseitig,
erdseitig XC2.
konstruktiv und nach statischem Erfordernis bewehrt, 
alle sichtbaren Kanten Fase 3/3mm.

Abmessung: LxBxH 1060x300x300 mm
mit unterseitigem Anker

Versetzen:
Einbau mit 1% Längsgefälle in Richtung Pausenhof,
inkl. Bettung in Mörtelbett aus Mörtel MG III, 3cm stark herstellen,
mit an der Unterseite eingelassener Ankerhülse für Gewindestab M 16, 2 
Stück je Element,
mittels Gewindestab M 16 L 30cm in Köcheröffnung des Fundamentbalkens 
verankern. Verguß mit Zementmörtel.
Vor Bestellung sind die Bauteilmaße örtlich zu überprüfen und ggf. 
auftretende Toleranzen zu berücksichtigen.

Eine von 2 Treppenwangen schließt direkt an den Gebäudesockel der 
Berufsschule an.
Inkl. Herstellen einer Bauwerkstrennung zwischen Fertigteil und Gebäude 
durch Liefern und Einsetzen einer 8mm starken, vlieskaschierten 
Noppenfolie.

2 St ...................... ..............................
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02.08.0070 Fundamentbalken Treppenwange

Fundament für Treppenwange der Vorposition herstellen
Streifenfundament 1,1x 0,3m (L/B)
frostfrei gründen bis 100cm unter GOK,
Material: Beton C20/25 XC2,
Balkenoberkante abgetreppt zum nachträglichen Auflager der Blockstufen,
Betonhöhe 30cm
inkl. Schalung.
Inkl. Aufbau auf 67 cm Schottertragschicht 0/32mm.
Inkl. Planum herstellen, Untergrund nachverdichten, 
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm

Eine von 2 Treppenwangen schließt direkt an den Gebäudesockel der 
Berufsschule an.
Inkl. Herstellen einer Bauwerkstrennung zwischen Fundament und Gebäude 
durch Liefern und Einsetzen einer 8mm starken, vlieskaschierten 
Noppenfolie.

2 St ...................... ..............................

Stufen Nordseite
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02.08.0080 Stufenanlage, Betonblockstufen, L= 1,5 m

2-stufige Stufenanlage aus Betontblockstufen, L= 1,5 m,
Blockstufen als Maßanfertigung DIN V 18500
gerader Verlauf, nach Lage- und Höhenplan (jeweils aktueller Index) 
herstellen und flucht- und höhengerecht einbauen. 
Stufenanlage wird beidseitig von der neu zu errichtenden Treppenwange 
begrenzt.

Oberfläche: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlsandgestrahlt, 
Farbe: warmgrau hell 

Blockstufe als Betonfertigteil,
konstruktiv bewehrt, 
Längskanten mit Fase 3/3 mm, 
Rutschsicherheit R 13,
Stufen mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit,
Festigkeitsklasse C30/37 XC4, XF4.
Kernbeton aus hochfesten Kiesgesteinskörnungen, Kalksteine nicht zulässig

Stufenmaße: Breite 1,5 m, 
2 Steigungen 13/38 cm bestehend aus folgenden 
Blockstufengrößen:
1 Stück unterste Stufe in den Maßen L/B/H = 150/41/12,6 cm, mit Anker, 
mit integriertem Aufmerksamkeitsstreifen,
1 Stück oberste Stufe in den Maßen L/B/H = 150/38/12,6 cm, mit Anker, mit 
integriertem Aufmerksamkeitsstreifen

Aufmerksamkeitsstreifen in der Stufe integriert, Kontrastwert 0,4 (Vorsatz 
Anthrazit o.ä.). Höhe/ Breite 5/8cm 

Versetzen:
engfugig und mit Eigengefälle setzen, Quergefälle 0,5% und Längsgefälle 
1,3% je Stufe,
inkl. Bettung in Mörtelbett aus Mörtel MG III, 3cm stark herstellen,
oberste und unterste Blockstufe mit an der Unterseite eingelassener 
Ankerhülse für Gewindestab M 16, 2 Stück je Blockstufe,
mittels Gewindestab M 16 L 30cm in Köcheröffnung des Fundamentbalkens 
verankern. Verguß mit Zementmörtel.
Vor Bestellung sind die Blockstufenmaße örtlich zu überprüfen und ggf. 
auftretende Toleranzen zu berücksichtigen.

1 St ...................... ..............................
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02.08.0090 Fundamentbalken als Auflager vorgenannter Blockstufen

Fundamentbalken als Auflager vorgenannter Blockstufen,
Streifenfundamentbalken, je 2 Stück/ Stufenanlage

2 Streifenfundamente 0,76x 0,3m (L/B), am Stufenende re/ li
frostfrei gründen bis 100cm unter GOK,
Material: Beton C20/25 XC2,
Balkenoberkante abgetreppt zum nachträglichen Auflager der Blockstufen,
Betonhöhe 30cm/43cm.
inkl. Schalung.
Inkl. Aufbau auf 67 cm Schottertragschicht 0/32mm.
Inkl. Planum herstellen, Untergrund nachverdichten, 
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm

1 St ...................... ..............................

Traufschwelle mit Natursteinvorsatz



114Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.08.0100 Betonstufe mit Natursteinvorsatz, Stufentraufe, 1,0x0,3x0,3m

Betonfertigteil als Traufstreifen-Stufe liefern und einbauen
Blockstufen als Maßanfertigung DIN V 18500,
flucht- und höhengerecht nach Lageplan einbauen. 
Blockstufe als Betonfertigteil mit erhöhter Frost und 
Tausalzbeständigkeit nach DIN 13198 und gemäß Vorbemerkungen 
"Qualitäten Oberflächen",
Einbauort: Gebäudetraufstreifen Ostgiebel, südlicher Abschnitt

Oberfläche: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlsandgestrahlt, 
Farbe: warmgrau dunkel (gemäß Vorbemerkungen "Qualitäten 
Oberflächen")
alle Ansichtsflächen mit einheitlich bearbeiteter Oberfläche: Draufsicht, 1 
Langseite (Seite mit Höhe 145 mm).

konstruktiv bewehrt, 
Längskanten mit Fase 3/3 mm, 
Rutschsicherheit R 13,
Stufen mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit,
Festigkeitsklasse C30/37 XC4, XF4.
Kernbeton aus hochfesten Kiesgesteinskörnungen, Kalksteine nicht zulässig

Abmessung: LxBxH 1000x300x150/145 mm
Oberfläche mit 1% Quergefälle in Richtung Ansichtsseite (niedrigere 
Langseite) 
mit unterseitigem Anker

Versetzen:
Einbau ohne Längsgefälle entlang Gebäudefassade.
inkl. Bettung in Mörtelbett aus Mörtel MG III, 3cm stark herstellen,
mit an der Unterseite eingelassener Ankerhülse für Gewindestab M 16, 2 
Stück je Element,
mittels Gewindestab M 16 L 30cm in Köcheröffnung des Fundamentbalkens 
verankern. Verguß mit Zementmörtel.
Vor Bestellung sind die Bauteilmaße örtlich zu überprüfen und ggf. 
auftretende Toleranzen zu berücksichtigen.

Inkl. Herstellen einer Bauwerkstrennung zwischen Fertigteil und Gebäude 
durch Liefern und Einsetzen einer 8mm starken, vlieskaschierten 
Noppenfolie.

4 m ...................... ..............................
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02.08.0110 Betonstufe mit Natursteinvorsatz, Stufentraufe, 1,0x0,3x0,15m

Betonfertigteil als Traufstreifen-Stufe liefern und einbauen
Blockstufen als Maßanfertigung DIN V 18500,
wie Vorposition, jedoch:

Einbauort: Gebäudetraufstreifen Ostgiebel, nördlicher Abschnitt

Abmessung: LxBxH 1000x300x300/295 mm
Oberfläche mit 1% Quergefälle in Richtung Ansichtsseite (niedrigere 
Langseite) 
mit unterseitigem Anker

Flucht- und höhengerechte Fortsetzung der Stufe der Vorposition und 
Anschluss an die Treppenwange.
Inkl. Herstellen und Liefern eines Passelements, Länge ca. 0,7 m, das 
Passmaß ist durch örtliches Aufmaß zu ermitteln. Der Aufwand ist 
einzukalkulieren.

4,7 m ...................... ..............................

02.08.0120 Fundament als Auflager vorgenannter Stufentraufe

Fundament als Auflager vorgenannter Stufentraufe ,
Streifenfundament 30 cm breit
Material: Drainbeton C20/25
Balkenoberkante abgetreppt zum nachträglichen Auflager der Blockstufen,
Betonhöhe 30cm/43cm.
inkl. Schalung.
Inkl. Aufbau auf 67 cm Schottertragschicht 0/32mm.
Inkl. Planum herstellen, Untergrund nachverdichten, 
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm

Inkl. Herstellen einer Bauwerkstrennung zwischen Fundament und Gebäude 
durch Liefern und Einsetzen einer 8mm starken, vlieskaschierten 
Noppenfolie.

8,7 m ...................... ..............................

Sitzbank mit Natursteinvorsatz

*** Grundposition
02.08.0130 Sitzbank mit Natursteinvorsatz (Stirnseiten) GRUNDPOS

Sitzbank mit Natursteinvorsatz - GRUNDPOSITION
als Maßanfertigung nach Detail 02 und Positionierung lt. Lageplan akzueller 
Index herstellen und einbauen.
Sitzblöcke als Betonfertigteil mit erhöhter Frost und 
Tausalzbeständigkeit nach DIN 13198 und gemäß Vorbemerkungen 
"Qualitäten Oberflächen",

Abmessungen Einzelmodul:
Betonblock LxBxH 1750x420x550 mm
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Oberfläche: Draufsicht, Vorder- und Rückseiten, sowie 1 Stirnseite mit Plan 
gestrahlter und geschliffener Naturstein-Oberfläche
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert>= 65, >R12.
Farbe: warmgrau hell (gemäß Vorbemerkungen "Qualitäten Oberflächen")

Qualität: Beton Festigkeitsklasse C 35/45, XD1, XF2, XC4 (luftseitig), XC2 
(erdseitig), gemäß DIN 1045-2, Feuchtigkeitsklasse WF
Kernbeton aus hochfesten Kiesgesteinskörnungen, Kalksteine nicht zulässig,
konstruktiv bewehrt, 
alle nicht gerundeten Kanten als Fase 3/3mm 

Einbau
Sitzbänke mit unterschiedlichen Längen gemäß Lageplan herstellen. 
Einbauhöhe gemäß Detailplan. 
Einbau in Waage.
Einzelmodule flucht und höhengleich aneinander, engfugig setzen. Auf die 
korrekte Abfolge (bearbeitete und unbearbeitete Stirnseiten gemäß 
Folgeposition) ist zu achten.
Anschließendes Gelände mit unterschiedlichen Höhenanschlüssen,
Betonelement i.Mittel 10 cm, am Tiefpunkt mind. 4 cm unter OK 
anschließende Pflasterflächen. 

Bettung: versetzt in 3cm Ausgleichsschicht MG III auf Fundament,
Fundament der Festigkeitsklasse C20/25, 20 cm dick,
Bettung aus 30cm Schottertragschicht 0/45 mm.
Inkl. Planum herstellen, Untergrund nachverdichten, 
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2

Leistung inkl. aller anfallenden Erd- und Nebenarbeiten, Aushubmaterial 
nachweislich und fachgerecht entsorgen.

Hersteller gemäß Vorbemerkungen "Qualitäten Oberflächen".

Einbauort: Stirnseiten der Bänke B2, B3, B4, B5, B6, B8

10 St ...................... ..............................

02.08.0140 Sitzbank mit Natursteinvorsatz (Mittelteil)

Sitzbank 
als Maßanfertigung nach Detail 02 und Positionierung lt. Lageplan aktueller 
Index herstellen und einbauen, wie Grundposition,
jedoch
Sitzblock als Mittelteil in Bankabfolge

Oberfläche: Draufsicht, Vorder- und Rückseite mit Plan gestrahlter und 
geschliffener Naturstein-Oberfläche

Einbauort: Mittelteil der Bänke B2, B3, B4

3 St ...................... ..............................
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02.08.0150 Sitzbank mit Natursteinvorsatz (Einzellteil)

Sitzbank 
als Maßanfertigung nach Detail 02 und Positionierung lt. Lageplan aktueller 
Index herstellen und einbauen, wie Grundposition,
jedoch
Sitzblock als Einzelelement

Oberfläche: Draufsicht, Vorder- und Rückseite und beide Stirnseiten mit Plan 
gestrahlter und geschliffener Naturstein-Oberfläche

Einbauort: Bank B1

1 St ...................... ..............................

02.08.0160 Sitzbank mit Natursteinvorsatz (Bogenteil)

Sitzbank 
als Maßanfertigung nach Detail 02 und Positionierung lt. Lageplan aktueller 
Index herstellen und einbauen, wie Grundposition,
jedoch
Sitzblock als gebogenes Mittelteil in Bankabfolge
mit gleichbleibendem Radius 
Innenradius: 58 cm
Außenradius: 100 cm
und beidseits des Radius 20 cm mit geradem Anschluss
Länge 90 cm sowie Länge 130 cm

Oberfläche: Draufsicht, Vorder- und Rückseite mit Plan gestrahlter und 
geschliffener Naturstein-Oberfläche

Einbauort: gebogenes Mittelteil B7 zwischen B6 und B8

1 St ...................... ..............................

02.08.0170 Sitzauflage Lärche

Sitzauflage nach Detail D2 liefern und fachgerecht montieren 
Grundposition
als Auflage für den Betonblock C der Vorpositionen, 
Breite 50 cm
Holzlattung: Lärche (keine sibirische Lärche)
allseits gehobelt und gefast, unbehandelt, Güteklasse I, 
ohne Risse, ohne Harzgallen, splitterfrei 
entspr. EN 1176, mit FSC-Siegel
alle Kanten gefast 2mm

Maße Lattung:
Höhe 2,8 cm
Breite ca. 5,8 cm
Länge 175 cm
abweichendes Maß der beiden Außenlatten:
Höhe 2,8 cm
Breite 7,4 cm
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eine Ecke (Außenseite der Bankauflage) abgerundet mit R1,5cm

Lattung von unten geschraubt an Unterkonstruktion,
Unterkonstruktion:
- U-Profil 15/3 mm
Stahl feuerverzinkt,
Verschraubung mit Betonblock, Edelstahlschrauben mind. V2A, 
Komplettmontage auf Sitzblock. 
Vor Ausführung Vorlage einer Konstruktionszeichnung zur Bestätigung an die 
BL.

14 St ...................... ..............................

Summe 02.08 Treppen und Mauern ..............................
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02.09 Einfriedungen

*** Grundposition
02.09.0010 Stabgitterzaun, H 1.40m - GRUNDPOSITION

Gitterzaunsystem Stabgitter mit Pfosten einbauen, 
Grundposition
Höhe: 1400 mm, plus i.M. 6 cm Bodenfreiheit (mind. 3cm, max. 11cm) 
Einbau in Teilstrecken

Zaunflucht in mehreren Abschnitten, geradlinig, 
mit Integration folgender Ecken (Circamaße):
1x 84°
1x 125°
1x 144°
Für die Ecken sind die Matten entsprechend zu biegen, Querstäbe sind in 
erforderlichem Maß zu trennen, Trennstellen sind fachgerecht kalt 
nachzuverzinken und in gleichem Farbton zu lackieren.
Ausführung nach Lageplan, in unbefestigtem Gelände.
3 Teilstrecken in hangigem Gelände werden gesondert vergütet.

System bestehend aus:
- Stahl-Gittermatten im Rechteckverbund miteinander verschweißt, 
waagerechte Doppelstäbe (8mm) und senkrechte Rundstäbe: (6mm),
Gitterlänge: 254 cm, 
Maschenweite: 200x 50mm, 
oberer und unterer Gittermattenabschluß: ohne überstehende Enden, 
niveaugleicher Abschluß mit Doppelstäben 

- Pfosten aus Stahl-Rechteckrohr mit aufgeschweißter Kopfplatte
und vertikaler Abdeckung der Mattenstöße mit Flachstahl 
60/40/2 mm gemäß statischem Nachweis, der Nachweis ist spätestens 4 
Wochen vor Bestellung dem AG zu übergeben.
Pfostenlänge passend für Zaunhöhe: 1400mm, bzw. 1520mm bei maximaler 
Bodenfreiheit
Pfostenabstand ca. 2,52 m
Keine Kunststoffabdeckung!

Beschichtung/Korrosionsschutz:
Alle Stahlteile sind nach EN ISO 1461 verzinkt sowie zweifach 
pulverbeschichtet, bestehend aus Epoxydbeschichtung und 
Polyesterbeschichtung, 
Farbe Standard RAL 7016 anthrazitgrau. 
Der Korrosionsschutz aller Zaunsteile darf beim Transport
und bei der Montage nicht beschädigt werden. Evtl. Schäden sind sofort 
fachgerecht und gleichartig auszubessern.

Fundamente:
Betoneinzelfundamente Beton C20/25,
Fundamente frostsicher errichten, Größe nach statischen Erfordernissen und 
Herstellerangabe.
Inkl. Sauberkeitsschicht aus Schotter 0/32 mind. 20 cm stark herstellen. 

Montage:
Pfosten höhen-, lot- und fluchtgerecht setzen,
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Zaun mit Höhensprüngen gemäß Geländeverlauf. 
Bodenabstand Unterkante Zaunmatte zwischen 4 und 8 cm, in 
Ausnahmefällen bis <12cm.

Zaunmatten zeigen stets zur Grundstücksaußenseite.

Inkl Anfertigung von Passtücken nach Aufmaß vor Ort,
Längenanpassung 1x Tor Parkplatz, 2x Ende, 3x vor Schrägabschnitten..
Mehraufwendungen dafür sind in die Position einzurechnen.

Zaun bindet 1x an einen Eckpfosten an (Eckpfosten in Pos. Zaun 1,6m 
enthalten), sowie 3x mittels Klemmleiste an Torpfosten an.
Ein Ende am Gebäude wird durch einen Pfosten mit ca. 5cm Abstand zum 
Bauwerk hergestellt. Fundament ist hier mittels KG-Halbrohren herzustellen.

Anzahl der Pfosten ist gemäß Darstellung im Lageplan zu minimieren. Die 
Standorte sind mit der BÜ vor Ausführung abstimmen. 

Leistung einschließlich aller Erd-, Anpassungs- und Nebenarbeiten. 
Einschl. Aushub, Homogenbereich 1 und 3 gemäß Baugrundgutachten,
überschüssigen Boden nachweislich fachgerecht entsorgen.

110 m ...................... ..............................

02.09.0020 Stabgitterzaun, H 1.40m, Zulage Passfeld schräg

Zulage für Stabgitterzaun, H 1.40m 
Für Einbau als schräges Passfeld
Einschl. Aufmaß vor Ort.
Einbau an 3 Teilstrecken mit unterschiedlichen Gefällen.
Einbau über geböschtem Gelände ca. 1:5 bis 1:15
UK und OK sind parallel zueinander und zum Gelände.
Die horizontalen Mattenstäbe setzen die Nachbarstäbe fort. 

16 m ...................... ..............................
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02.09.0030 Stabgitterzaun, H 1.60m

Gitterzaunsystem herstellen wie Grundposition Stabgitterzaun, jedoch:
Höhe: 1600 mm, plus max. 12 cm Bodenfreiheit,
Pfostenlänge passend für Zaunhöhe: 1720mm.
Einbauort: Nordseite

Zaunflucht, geradlinig, 
Ausführung nach Lageplan, in unbefestigtem Gelände.

Inkl Anfertigung von 1 Passtück nach Aufmaß vor Ort,
Längenanpassung auf ein Zaunende.
Mehraufwendungen dafür sind in die Position einzurechnen.

Ein Zaunende ist direkt mittels Klemmleiste an den Torpfosten 
anzuschließen. OK Zaun = OK Tor.
Inkl. Eckpfosten für gegenüberliegendes Zaunende.

Produkt wie Grundposition

10 m ...................... ..............................

02.09.0040 Stabgitterzaun, H 1.20m

Gitterzaunsystem herstellen wie Grundposition Stabgitterzaun, jedoch:
Höhe: 1200 mm, plus 10 cm Bodenfreiheit
Pfostenlänge passend für Zaunhöhe: 1300mm.
Einbauort: Nordseite

Zaunflucht, geradlinig, 
mit Integration folgender Ecken:
1x 90° 

Inkl Anfertigung von Passtücken nach Aufmaß vor Ort,
Längenanpassung am Zaunende vor Gebäude. Kein Pfostenabstand unter 
1,0 m, in diesem Fall sind ab dem vorherigen Pfosten 2 gleichbreite 
Passfelder herzustellen.
Mehraufwendungen dafür sind in die Position einzurechnen.

Zaun bindet 1x mittels Klemmleiste an Torpfosten an. Höhengleicher 
Anschluss mit OK Tor. 
Unterkante Zaunfeld ist an vorhandener Winkelstütze um ca. 15x5cm vor Ort 
auszuklinken. Trennstellen sind fachgerecht kalt nachzuverzinken und in 
gleichem Farbton zu lackieren. 

Ein Ende am Gebäude wird durch einen Pfosten mit ca. 5cm Abstand zum 
Bauwerk hergestellt. Fundament ist hier mittels KG-Halbrohren herzustellen.

Fundamenteinbau in direktem Anschluss an vorh. Mauerwinkel. AK Pfosten = 
IK Mauer. Fundament hier mittels KG-Halbrohren herstellen.

Produkt wie Grundposition

15 m ...................... ..............................



122Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.09.0050 Werkzeichnung Toranlagen 

Toranlagen Werkzeichnung
Erstellung einer technischen Durcharbeitung und Werkstattzeichnung für 
nachbeschriebene drei Toranlagen (Stabgitter) inkl. unter Beachtung 
statischer Erfordernisse, sowie Detail- und Lageplänen. 
Inkl. Darstellung der jeweiligen Anschlusszaunfelder.
Darstellung aller Details, Bemassung und Materialbeschriftung vornehmen.
 einschl. Angaben zu Schweiß- und Schraubverbindungen.

Einschl. Bemusterung aller Drückergarnituren und Arretiervorrichtungen. Die 
Festlegung der Türdrücker durch den AG erfolgt im Rahmen der 
Werkstattplanung.

Vor Fertigung der Topranlagen sind alle Maße durch Aufmaß vor Ort zu 
überprüfen und bei der Erstellung der Werkzeichnung entsprechend zu 
übernehmen. Aufwand für Aufmaß ist einzukalkulieren.

Die Unterlagen sind vor Baubeginn zur Prüfung an BÜ zu übergeben. 
Bestätigte Unterlagen mit Einarbeitung der Prüfvermerke sind abschließend 
1-fach digital an BÜ zu übergeben.
Ausführung Bau erst nach Freigabe durch die BÜ. 

1 St ...................... ..............................
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*** Grundposition
02.09.0060 Flügeltoranlage 2-flügelig, H 1,4m, B 3,0m - GRUNDPOSITION

Flügeltoranlage 2-flügelig liefern und einbauen gemäß Lage- und Höhenplan 
und Herstellervorschrift,
Grundposition
Toranlage einschl. Torpfosten,
2-flügeliges Drehflügeltor, symetrische Teilung der Flügel, 
Öffnungsrichtung siehe Lageplan.
lichte Torbreite zwischen den Zaunpfosten: 3000mm,
Torhöhe 1400 mm, zzgl. Bodenfreiheit ca 70-100 mm, passend zu seitlich 
anschließendem Stabgitterzaun, aufeinander abgestimmt, ohne 
Höhenversätze, 
(Horizontalstäbe von Zaun und Tor laufen optisch durch).
Einbauort: Zugang Parkplatz

Tor bestehend aus: 
- Alle Teile aus Stahl, feuerverzinkt
Keine Kunststoffabdeckung!

- Torflügel aus verwindungsfreiem Torrahmen aus Stahlrohrprofilen mind. 
60x40x2 mm,  
mit einer Füllung aus Stabgittermatten analog zum Stabgitterzaun der 
Grundposition 
mit horizontal und vertikal geschweißten Stahldrähten,
horizontale Drähte 8mm doppelt gelegt, vertikale Drähte 6mm, 
Maschenweite 50x200 mm, 

- Torpfosten aus Vierkant-Profilrohr 100x100x3mm
mit aufgeschweißter, ebenflächiger, bündig anschließender Kopfplatte.
Drehlager: gemäß GUV- Standard klemmfrei angeschweißt
Toröffnungswinkel  90°,
Aufhängungen schraubbar,
Pfosten jeweils mit einseitigem Zaunanschluß für die Befestigung der 
Zaunelemente.
Beide Pfosten sind mit 30 cm Überlänge für tieferes Einbinden in den Boden 
zu liefern, damit Bordstein über den Fundamenthülsen eingebaut werden 
kann.

- Torfeststeller: zur Arretierung der Anlage im geschlossenen und geöffneten 
Zustand, 
Am Stand- und Gehflügel bestehend aus je einem verdeckt angebrachten 
Riegeleisen an dem vorderen Torholm sowie einer Stahlwanne zum 
Einbetonieren. Riegeleisen ist einbruchsicher anzubringen.
Riegeleisen an Stand- und Gehflügel zur Arretierung im geöffneten Zustand.

- Beschichtung/Korrosionsschutz:
Alle Stahlteile sind nach EN ISO 1461 verzinkt sowie zweifach 
pulverbeschichtet, bestehend aus Epoxydbeschichtung und 
Polyesterbeschichtung, 
Farbe Standard RAL 7016 anthrazitgrau. 
Der Korrosionsschutz aller Zaunsteile darf beim Transport
und bei der Montage nicht beschädigt werden. Evtl. Schäden sind sofort 
fachgerecht und gleichartig auszubessern.
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- Fundamente gemäß Herstellerangabe 
LxBxH ca. 650x650x850 mm aus Beton C20/25,
Inkl. Sauberkeitsschicht aus Schotter 0/32 mind. 20 cm stark herstellen. 
Die Fundamentpläne mit Angaben zu Fundamentgrößen, Betongüte und 
Betonfestigkeitsklassen sind beim Hersteller anzufordern und die 
Fundamente entsprechend einzukalkulieren. 
erforderliche Erdarbeiten ausführen, Einschl. Aushub, Homogenbereich 1 und 
3 gemäß Baugrundgutachten,
überschüssigen Boden nachweislich fachgerecht entsorgen.

- Verriegelung: Rohrrahmeneinsteckschloß schmal, mit Wechsel, 
umstellbarer Falle, (kein zusätzl. Schlosskasten).
Komplett mit Drückergarnitur nach DIN 18255,
Material Edelstahl matt gebürstet,
Türdrücker für den Einsatz im Außenraum,
nach DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3,
Drücker nach Wahl des AG:
Türknauf, starr, Form rund, beidseits abgeflacht (keine Kugel)
oder
gerader Drücker aus Vollstahl rund d = 20 mm, 
l = ca.135 mm, 2x Abwinkelung des Drückers 90°, 
Ecken 2 mm abgerundet, keine fließenden Formen.
Mit je 2 Langschildgarnituren aus Edelstahl, matt gebürstet, Breite 
Langschild < als Breite Torrahmen. 
Inkl. Schließzylinder: vorbereitet für Einsatz eines bauseitigen Profilzylinders
Einbau niveaugleich mit Oberfläche des Schlüsselschildes. 
Dauerhaft präzise Einhaltung der Montageposition,
festdrehbare Lagerung,
einbauen nach Herstelleranleitung.

- Montage
Der Torflügel wird nach dem Aushärten des Betons eingehängt und 
ausgerichtet, inkl. Justieren der Torflügel. 

1 St ...................... ..............................
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02.09.0070 Flügeltoranlage 2-flügelig, H 1,6m, B 5,4m

Flügeltoranlage 2-flügelig liefern und einbauen gemäß Lage- und Höhenplan 
und Herstellervorschrift, wie Grundposition, jedoch:
 asymetrische Teilung der Flügel, 
Gehflügel 1,8 m, Standflügel 3,6 m
lichte Torbreite zwischen den Zaunpfosten: 5400mm,
Torhöhe 1600 mm, zzgl. Bodenfreiheit ca. 90 - 120 mm
Einbauort: Zufahrtstor Feuerwehr Nordseite

- Torpfosten aus Vierkant-Profilrohr 150x150x3mm
mit aufgeschweißter, ebenflächiger, bündig anschließender Kopfplatte.
Drehlager: gemäß GUV- Standard klemmfrei angeschweißt
Toröffnungswinkel  90°,
Aufhängungen schraubbar,
Inkl. einstellbaren Steigbändern zum Anheben des Gehflügels im 
geöffneten Zustand,
Einstellung gemäß örtlicher Situation, möglichst minimal, Bodenfreiheit im 
geöffneten Zustand mind. 2, besser 4 cm. Gehflügel steigt ca. 8 cm.

- Inkl. Gasdruckfeder für gedämpften Verschluss des gehobenen Flügels. 
Größe und Dämpfstärke abgestimmt auf Torsituation. 
Kolbenstangendurchmesser mind. 8mm, Zylinder-Durchmesser mind. 19mm. 
Dämpfungsart 2 für Dämpfung bei einfahrender Kolbenstange. Einschl. Ventil 
zur örtlichen Nachjustierung der Dämpfung.
Einschl. integrierter Ölkammer.
Inkl. aller benötigter Anschluss- und Befestigungselemente zur Montage an 
den Torrahmen.

- Torfeststeller: zur Arretierung der Anlage im geschlossenen und geöffneten 
Zustand, 
Am Stand- und Gehflügel bestehend aus je einem verdeckt angebrachten 
Riegeleisen an dem vorderen Torholm sowie einer Stahlwanne zum 
Einbetonieren. Riegel für Standflügel. Riegeleisen ist einbruchsicher 
anzubringen.
Einschl. 3 Bodenverriegelungen als Flacheisen mit ovalem Loch: 1x in Mitte 
der Toranlage im geschlossenen Zustand. 2x in Pflasterfläche bei geöffnetem 
Standflügel. Flacheisen mittels angeschweißter Pratze und Betonfundament 
fest im Boden verankern. Höhenbündiger Einbau mit Pflaster.

- Beschichtung/Korrosionsschutz:
wie Grundposition
Farbe Standard RAL 7016 anthrazitgrau. 

- Fundamente wie Grundposition 
Dimensionierung gemäß Herstellerangabe 
Ein Pfosten ist direkt an Betonwinkelstützwand (ca. 40 cm hoch) zu 
errichten. Das Fundament ist entsprechend anzupassen.

1 St ...................... ..............................
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02.09.0080 Flügeltoranlage 1-flügelig, H 1,4m, B 2,0m

Flügeltoranlage liefern und einbauen  wie Grundposition, jedoch:
1-flügelige Toranlage
Torbreite passend zu Wegbreite (AK Tor = AK Weg) ca. 2040mm
Torhöhe 1400 mm, zzgl. Bodenfreiheit ca. 50 - 90 mm
Einbauort: Zugangstor Südseite (Müllplatz)

- Torpfosten aus Vierkant-Profilrohr 100x100x3mm

- Torfeststeller: zur Arretierung der Anlage im geöffneten Zustand als 
Fängöse am Gehflügel. 
Inkl. Lieferung und Montage eines Fanghakens mit Gummipuffer auf 
Pflasterbelag. Inkl. erforderlicher Bohrungen in Pflasterplatte und 
Befestigungsmaterial. 

- Fundamente wie Grundposition 
Dimensionierung gemäß Herstellerangabe 
Ein Pfosten ist in gemeinsamem Fundament mit Pfosten der Mülleinhausung 
zu errichten. Das Fundament ist entsprechend anzupassen.

1 St ...................... ..............................

02.09.0090 Sichtschutz Müllplatz

Mülleinhausung ohne Dach einbauen,
Ausführung gemäß Lageplan und Detail,
Bestehend aus:
- 3 freistehenden Sichtschutzwänden davon 1 abgewinkelt
- Grundkonstruktion aus Stahlprofil feuerverzinkt, 
ST 37 DIN EN ISO 1461 
Sichtschutz aus Vollkernplatten/ Harzkomposit

Außenabmessung:
Bauteil 1
Ansicht West: 4320 mm,
Ansicht Nord: 1760 mm
Bauteil 2
Ansicht Nord: 2400 mm
Bauteil 3
Ansicht Ost: 4320 mm,

Grundkonstruktion:
- 13 Standpfosten QR 60x60/ 6 mm, Länge ca. 2600 bis 2900 mm in 
Hülsenfundamenten eingelassen, Höhe über GOK ca. 1750-1960mm
Pfosten oben geschlossen, leicht angeschrägt für Wasserablauf,
- Querriegel aus Stahlhohlprofil oben und unten QR 50x50/ 3 mm, mittig QR 
100x50/ 3 mm 
Länge entsprechend dem Stützenabstand bzw. Länge der Außenverkleidung, 
Verlauf Querriegel in Waage 

Verkleidung:
mit Vollkernplatten aus Harzkomposit für den Außenraum geeignet,
Hochdruck- Schichtpressstoffplatten, 
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Dekor beidseitig uni,
Lichtechtheit Stufe 4, Ritzhärte Grad 3 nach EN 438-2,
Kern braun, 
Oberfläche lösemittelbeständig, 
Brandverhalten Baustoffklasse B2, CE- Kennzeichnung,
Raumgewicht ca. 1350 kg/m3, 
Dicke 8 mm, 
Plattenform siehe Detailzeichnung,
Besäumungsschnitte ausführen!

2 Farben: obere Platten helles Grau und untere Platten: frisches Grün,
Farbton nach Bemusterung mit dem AG

Platten sind durch Bohrungen und verdeckte Schraubung mit den Pfosten 
dauerhaft zu verbinden,
verschraubt von außen mit Torx- Senkkopf- Edelstahlschrauben V2A an die 
Stahlprofile der Aussteifung,
Schraubköpfe eingefärbt entsprechend der Plattenfarbe, Fugenabstand 8 
mm,
Höhe der Verkleidung (gesamt) ca. 1750 mm, zuzüglich Abstand zum Boden, 
Bodenfreiheit ca. 50-100 mm,
Anfertigung nach Aufmaß vor Ort,
eine mittige Teilung gemäß Planangabe obere Platte je 875mm untere Platte 
von 875 bis 1045mm
(entsprechend dem Verlauf der Belagseinfassung),
Längenteilung möglichst einheitlich gemäß Pfostenabstände.
Leistung inkl. aller Zuschnitte und verdeckter Befestigung/ 
Edelstahlschrauben

Fundamente:
gem. Herstellerangaben als Einzelfundament, je Pfosten 1 Hülsenfundament,
Kalkulationsmaße Größe ca. 500 x 500 x 800 mm, 
Beton C20/25 XC 2, geschalt, Einzelvolumen bis 0,2 m³,
OK Fundamenthülse bei 30cm unter OKG für Einbau Bordsteine,
(Bordstein wird gesondert vergütet. Rückenstütze der Borde ist wirksamer 
Teil des Pfostenfundaments) 
Inkl. Sauberkeitsschicht aus Schotter 0/32 mind. 20 cm stark herstellen. 
(Erdplanum -1,00m unter OKG)

Werkzeichnung:
Erstellung einer technischen Durcharbeitung und Werkstattzeichnung für 
vorbeschriebenen Sichtschutz Müllplatz unter Beachtung des Detailplans und 
den Angaben der statischen Berechnungen. Darstellung aller Details und 
Materialbeschriftung vornehmen.
Die Unterlagen sind in 1-facher Ausfertigung vor Baubeginn zur Prüfung an 
BÜ zu übergeben. Bestätigte Unterlagen mit Einarbeitung der Prüfvermerke 
sind abschließend 1-fach analog, 1-fach digital an BÜ zu übergeben.
Ausführung Bau Sichtschutz Müllplatz erst nach Freigabe durch die BÜ und 
den AG.

Das gewählte Produkt der HPL- Platten ist dem AG zur Bemusterung vor 
Bestellung vorzulegen.  

Leistung inkl. aller anfallenden Erd- und Nebenarbeiten, anfallender Boden 
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ist nachweislich und fachgerecht zu entsorgen. 

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Verkleidung: Fundermax, 
oben: Birch Grey 0741NT
unten: Cool Grey Medium 0753NT
oder gleichwertig

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

02.09.0100 Sichtschutz Müllplatz Statik und Windlastberechnung

Sichtschutz Müllplatz Statik und Windlastberechnung
Vorlage einer geprüften Statik zu vorbeschriebenem Sichtschutz Müllplatz,
die Statik muss Angaben zur Dimensionierung der Grundkonstruktion mit 
Detail- und Verbindungsnachweisen sowie Angaben zu den Fundamenten 
enthalten. Weiterhin ist eine Windlastberechnung vorzunehmen.
Die Unterlagen sind 2-fach analog, 1-fach digital an BÜ zu übergeben.

1 St ...................... ..............................

Summe 02.09 Einfriedungen ..............................
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02.10 Ausstattungen

Hinweistext Ausstattung

Die ausgeschriebenen und angebotenen Ausstattungsgegenstände sind auf 
Anforderung mit jeweils einem Musterexemplar zur Bemusterung dem 
Bauherren vorzulegen.

Metall-Gegenstände
Alle Metallteile sind, wenn nicht anders beschrieben, feuerverzinkt gem. DIN 
50976 zu liefern. Werden bei der Montage Teile beschädigt, sind diese 
nachzuverzinken. Schrauben, Muttern und andere Kleinteile sind in V2A zu 
liefern. Alle Schrauben Zylinderschrauben mit Innensechskant, soweit 
statisch möglich, bündig mit Sichtfläche Stahl versenkt eingebaut bzw. 
Senkkopfschrauben mit Innensechskant.

Fundamente sind gem. Herstellerangaben aus Beton mindestens der 
Festigkeitsklasse C 20/25 XC 2 zu fertigen, in der für die zu erwartenden 
Belastungen ausreichender Dimensionierung und frostfrei gegründet, 
mindestens 80 cm tief.

Hinweistext Scharfkantigkeit:
Sämtliche Kanten der verwendeten Materialien im Titel dürfen nicht 
scharfkantig ausgeführt sein (Verletzungsgefahr). Alle Kanten sind 2mm 
gerundet auszuführen (mit Ausnahme der Oberflächen Gitterroste).

02.10.0010 Sitzmöbelkombination HPL 4-Sitzer

Sitzmöbelkombination aufstellen und einbauen, 
gemäß Herstellervorgabe und Lageplan,
zum Einbau auf dem Schulhof.

Sitzgruppe bestehend aus 1 runden Tisch und 4 runden damit direkt 
verbundenen Hockerbänken, 
Bank-Tisch-Kombination mit einer Unterkonstruktion aus Stahlrundrohren, 
Sitz- und Tischflächen in runder Form,
Tischhöhe: 750 mm
Sitzhöhe: 450 mm
Tischbreite: 800 mm
Tischtiefe: 800 mm

Tischfläche und Sitzfläche aus farbigem HPL-Plattenwerkstoff, Farbe = 0706 
gletscherblau oder 0725 gelbgrün
HPL außenraumgeeignet, abwischbar, kratzfest und lösemittelbeständig, 
lichtecht,
Oberfläche Unterkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe = RAL 
6027 oder RAL 6019
Festlegung der Farbe durch den AG im Zuge der Bemusterung, danach 
Bestellung.

Einbau ortsfest zum Aufdübeln auf bauseitige Pflasterflächen

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: 
Ziegler Metall, Tisch-Bank-Kombination "Orbit"
oder gleichwertig, 
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Hersteller/ Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................

02.10.0020 Sitzmöbelkombination HPL 6-Sitzer

Sitzmöbelkombination aufstellen und einbauen, 
gemäß Herstellervorgabe und Lageplan,
zum Einbau auf dem Schulhof.

Sitzgruppe bestehend aus 1 runden Tisch und 6 runden damit direkt 
verbundenen Hockerbänken, 
Bank-Tisch-Kombination mit einer Unterkonstruktion aus Stahlrundrohren, 
Sitz- und Tischflächen in runder Form,
Tischhöhe: 750 mm
Sitzhöhe: 450 mm
Tischbreite: 1200 mm
Tischtiefe: 1200 mm

Tischfläche und Sitzfläche aus farbigem HPL-Plattenwerkstoff, Farbe = 0706 
gletscherblau oder 0725 gelbgrün
HPL außenraumgeeignet, abwischbar, kratzfest und lösemittelbeständig, 
lichtecht,
Oberfläche Unterkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe = RAL 
6027 oder RAL 6019
Festlegung der Farbe durch den AG im Zuge der Bemusterung, danach 
Bestellung.

Einbau ortsfest zum Aufdübeln auf bauseitige Pflasterflächen

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: 
Ziegler Metall, Tisch-Bank-Kombination "Orbit"
oder gleichwertig, 

Hersteller/ Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

02.10.0030 Bank-Tisch-Kombination

Bank-Tisch-Kombination aufstellen, 
gemäß Herstellervorgabe, Detailplan "Ausstattungen" und Lageplan,
zum Einbau auf dem Schulhof.



131Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Sitzgruppe bestehend aus 1 Tisch und 2 Bänken, 
bestehend aus Unterkonstruktion aus Stahl und Belag aus Holzlattung,
Abmessungen:
Tisch: LxBxH: ca. 1800x780x750mm,
Bänke: LxBxH: ca. 1800x470x450mm,
Stirnseiten offen. 

Unterkonstruktion aus Stahl:
seitlich geschlossener Rahmen aus Quadratrohr (geschweißt),
ca. 60x60mm,
unten U-Profil, ca. 60x60mm, inkl. Verschleißelement aus Hartholz (kein 
Längsprofil auf Bodenniveau).
Randlaschen: aus Flachstahl, ca. 120x5mm,
Mittellaschen: aus Flachstahl, ca. 40x5mm,
alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
Farbe nach RAL 7012

Belag aus Holzlattung:
Tischfläche: waagerechter Belag aus liegenden Holzauflagen, 8 Stk., ca. 
93x40mm, Länge ca. 1870mm,
Sitzfläche: waagerechter Belag aus liegenden Holzauflagen, 5 Stk., ca. 
90x40mm, Länge ca. 1870mm,
Lattung zwischen den Stahlrahmen 
alle Kanten R3mm,
Fugen: ca. 5mm,
Holzart: Europäische Lärche inkl. Liefernachweis Holz (KEINE sibirische 
Lärche!),
Oberflächen: gehobelt, geschliffen, naturbelassen.

Die Leistung enthält die Werkplanung des Herstellers, Vorlage zur Freigabe 
durch die BÜ vor Bestellung.

Befestigung der Ausstattungsgegenstände durch Verwendung 
mitzuliefernder Anker (Gewindestab) in Betonfundamenten aus Beton 
C20/25 unterhalb des Pflasters. Erforderliche Erd- und Nebenarbeiten 
ausführen. 

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: 
Ney Freiraumausstattung, Modell Mensa
oder gleichwertig, 

Hersteller/ Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Die Position enthält den Preis für je zwei Sitzbänke und einen Tisch als 
Sitzgruppe!

8 St ...................... ..............................

02.10.0040 Abfallbehälter rund mit Ascher
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Abfallbehälter mit Aschereinsatz einbauen,
Runder Behälter an U-Profil-Stütze zum Einbetonieren,
Inhalt ca. 35 l, 
Durchmesser 300 mm, 
Behälterhöhe 485 mm, 
Ascheraufsatz rund, Inhalt 5 l, Durchmesser 300 mm, Behälterhöhe 80 mm,
Höhe GOK ca. 880 mm, 
aus feuerverzinktem Stahlblech, jeweils mit Schnappschloss am Halter 
verriegelt; Einbauhöhe mind. 220 mm bis Behälterunterkante.
Material Stahlblech feuerverzinkt und farbbeschichtet RAL 7012, 
Behälterkanten gebördelt. 
Ständer: U-Profil 110 x 45 mm, Hoehe GOK 950 mm.
mit Drahtkorbeinsatz 35 Liter, Maschung 10x10, verzinkt.
Sicherung mit 7 mm Dreikantschloss.
Ascher mit aufklappbarem Abdeckblech aus Edelstahl, gesichert gegen 
unbefugte Behälterentnahme sowie Hausmülleinwurf. Blechabdeckung 
(Option) aus 3 mm dickem, gelasertem Edelstahlblech.

Bodenverankerung: verlängerter Pfosten mit Bodenplatte zum unterirdischen 
Verdübeln auf Betonfundament, Einbautiefe: 250 mm,
Betonfundament C25/30 nach Herstellerangaben ca. 40x40x60 cm.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: 
Nusser Abfallbehälter Typ Zwillingtop AB1/4-S35 mit Blechabdeckung 
oder gleichwertig.

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

5 St ...................... ..............................

02.10.0050 Tischtennisplatte aus Beton

Tischtennisplatte aus Beton einbauen, 
gemäß Detailplan "Ausstattungen",
Maße: ca. 275x 155x 76cm,
Oberplatte getrennt in zwei Teile, 
miteinander und der Unterkonstruktion verschraubt, 
mit Innenkassetten, 80/45mm stark, 
Oberfläche aus Betonwerkstein, C35/40 mit Bewehrung, 
Farbe grau, glattgeschliffen und versiegelt, 
mit Mittelmarkierung, 
umlaufender Aluminium- Kantenschutz als U-Profil eingefast, 
alle Kanten und Ecken abgerundet, 
dauerhaft befestigtes Spielnetz aus Aluminium 8mm, 
Unterbau aus Metallkonstruktion verzinkt, 
zwei dunkelfarbige Betonfüße mit Bewehrung zum Einbau in 
Betonfundamente,
Leistung einschl. Erdarbeiten und Fundament aus Beton der Festigkeitsklasse 
C 16/20 XC2, 
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Maße entsprechend Herstellerangaben, Kalkulationsmaß 80x 30x 50cm. 

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: 
Sport Thieme Tischtennisplatte, oder gleichwertig,

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................

02.10.0060 Kickertisch

Kickertisch mit Ausstattung,
gemäß Detailplan "Ausstattungen",
Maße: 140x135x90 cm,
Gewicht: ca. 340 kg. 
Korpus und Unterbau aus Polymerbeton, wetterfest
Spielmulde Feinschicht, ohne Unebenheiten, in Farbe Anthrazit
Spielfiguren in den Farben Orange und Gelb

Spielgestänge aus 16mm V2A Voll- Edelstahl und Handgriffen aus Kunststoff, 
Spielgestänge zweiseitig in Kunststoffbuchsen geführt.
Spieler aus Hartkunststoff mit seitlicher Begrenzung durch Gummipuffer, 
inkl. Spielbälle aus Kunststoff, 10 Stück. 
Entwässerung der Spielfläche durch Wasserabläufe in den Toren. 
Füße mit Bodenbefestigung aus Gummipuffern und verzinktem Stahl.
Tisch in Waage einbauen, verstellbare Füße entsprechend feinjustieren.
Stahlbodenlasche unter den Tisch zeigend auf Betonpflaster aufschrauben, 
inkl. geeigneter Betonschraubanker und Bohrarbeiten
TÜV-geprüft

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Maillith GmbH
oder gleichwertig, 

Hersteller/ Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................
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02.10.0070 Streetballanlage

Streetballanlage einbauen, 
Anlage aus Stahl-Rundprofilen, 
Mast aus Stahlrundprofil d=140mm, Wandstärke 5mm, feuerverzinkt und 
pulverbeschichtet RAL 7012,
Ausladung 1,25m, 
Zielbrett aus Gittergewebe, umlaufender Rahmen in Schwarz, 
Größe 1,20 x 0,90m, 
mit feuerverzinktem Basketballkorb und feuerverzinktem Kettennetz, 
inkl. Schutzpolster aus Schaumstoff und Außengewebe nach DIN EN 1270, 
dunkelgrau, Höhe 2m, mit Klettverschluss.
Anlage einbauen in herzustellendes Betonfundament aus Beton C20/25, 
Größe ca. 100x100x90cm, 
erforderliche Erdarbeiten ausführen. 

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Artec Streetballanlage Rundprofil/ Vandalo,
oder gleichwertig, 

Hersteller/ Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

*** Grundposition
02.10.0080 Fahrradständerreihenanlage, einseitig, Platten, GP

Fahrradständer liefern und einbauen,
Fahrradständer mit Haupt- und Haltebügel, 
für einseitig hohe Radeinstellung,
einschl. aller Erd-, Fundamentierungs- und Nebenarbeiten.
Grundposition

Material: 
Hauptbügel Stahlrohr DU 33 mm, 
Haltebügel Stahl DU 14 mm
Abschließbügel Stahl DU 14 mm,
alle Teile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, farbbeschichtet RAL 7012,
Schrägstellung des Hauptbügels um Berührung von Metallteilen des 
Fahrrades mit dem Fahrradparker zu verhindern.
trapezförmige Bodenschienen, Hauptbügel mit Bodenschiene mittels 
Edelstahlschrauben auf der verdeckten Unterseite verschraubt.
Modulbauweise.

Ausführung:
einseitige Radeinstellung,
Reihenständer mit Hoch- und Tiefeinstellung im Wechsel als Reihenanlage 
mit Bügeln auf Profilrahmen befestigt, zum Verdübeln auf bauseits 
eingebauten Betonplatten, 
Höhe Tiefeinsteller: 74 cm über OK Pflaster, Gesamthöhe 99 cm im Wechsel 
mit Höhe Hocheinsteller 99 cm über OK Pflaster, Gesamthöhe 124 cm
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Bügelbreite ca. 400 mm, Breite des Parkers inkl. Halte- und Abschließbügel 
700 mm
Radabstand 400 mm (d.h. 2 Bügel / lfm)
Länge der Reihenanlage nach Wahl des AN, üblicherweise 3 -4 Bügel, d.h. 
L=1500 mm oder 2000mm

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. Gronard Metallbau & Stadtmobiliar, 
Kappa Light, 
oder gleichwertig

Hersteller / Produktbezeichnung:

'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

9,1 m ...................... ..............................

02.10.0090 Fahrradständerreihenanlage, doppelseitig, VP

Fahrradständer liefern und einbauen,
wie Grundposition, jedoch:

Ausführung:
doppelseitige Radeinstellung,
Reihenständer mit Hoch- und Tiefeinstellung im Wechsel
Radabstand 500 mm, d.h. 4 Radstellplätze pro lfm,
Teilung der Einstellreihe nach Wahl des AN, 
Gesamtlauflänge mittig unterteilt in 2 gleich lange Abschnitte a 6,25m.

12,5 m ...................... ..............................

02.10.0100 Fundament Feuerwehrschlüsseldepot

Betonfundament für bauseitige Klingelstele errichten
Fundament nach Herstellerangaben
Beton C25/30, 
LxBxH: 80x80x100 cm
Einbau bis UK Pflasterbettung.
Einbau in direkten Anschluss an bauseitige Wände und Fundamente 
(Winkelstützen Hauptzufahrt),
die Bauteile sind durch Einsetzen einer Bautenschutzmatte fachgerecht zu 
trennen, inkl. Liefern der Bautenschutzmatte.
Inkl. Liefern und Einbau der Ankerplatte passend zur FSD-Säule der 
Folgeposition nach Herstellerangabe. 
Inkl. Liefern und Einbau eines flexiblen Metallrohrs (DN40) nach DIN EN 
61386-1 zur Kabeldurchführung nach Herstellerangabe.
Inkl. Anschluss der Säule an einen Potentialausgleich (mind. 16mm² Cu) und 
Integration in das Fundament.
Einbauort: Hauptzufahrt (Nordseite)

1 St ...................... ..............................
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02.10.0110 Hohlsäule für Briefkasten und Schlüsseldepot

Hohlsäule für Briefkasten und Schlüsseldepot einbauen, 
alle Teile von einem Hersteller als Aufstellsystem, 
Säule bestehend aus folgenden Einzelkomponenten

- Säule Maße: 1750x350x237 mm (HxBxT). Material: Edelstahl 1.4301, 
Gewicht: ca. 60 kg,
Hohlsäule zur Aufnahme eines herstellerseitigen Briefkastens und einer 
Adapterplatte für Sondereinbauten, 
Material Edelstahl, 
Schnellmontage-Hohlsäule mit Briefkasten A4 und Deckelüberwachung, 
Wandstärke 3mm, 
Vorgerichtet für den Einbau von Sprechstellen und Sondereinbauten,
abnehmbare Rückwand ermöglicht Montage von FSD, FSE sowie sämtlicher 
Einbauten,

- Feste Bodenplatte zur Befestigung auf dem Fundament mittels 
Schwerlastankern.
Wechselbare Halterung für FSE-Montage. 
- Inkl. Sockeladapters zum Überpflastern des Fundamentes .

- seitlich abgeschrägter Deckel, Deckelbefestigung mit vandalismussicherem 
Clipverschluss, Montage mittels im Lieferumfang enthaltener chemischer 
Anker. 
Anschlussdose mit Deckelkontakt zur Verdrahtung im Säulenkorpus. 
FSD, FSE und Adapterplatte in Säule vormontiert. 
inkl. Adapterblech für Blitzleuchte, Ankerplatte und Regenschutz. 

- Blitzleuchte gelb als LED-Blitzleuchte IP67-Ausführung, Leistung ca. 2 Watt,
integrierter Spannungswandler (Versorgungsspannung 12–30 Volt), 
Betriebsstrom: ca. 20 mA, Blitzfrequenz: ca. 1,5 Hz, Material: 
ABS/Polycarbonat.
Maße: Sockeldurchmesser 74 mm / Gesamthöhe 45 mm, Gewicht: 100 g. 

- Edelstahl-Briefkasten im Format A4, werkseitig montiert in der 
Edelstahlsäule, Auslieferung vorgerichtet für Profilzylinder. Maße: ca. 
370x270x112 mm (HxBxT).
Gewicht: 3,5 kg

- Platte in 300x300 mm in verfügbarem Einbauraum 285x 285mm für den 
Einbau Schlüsselsafe vorsehen. 

- Schlüsselsafe aus Edelstahl mit mechanischer Verriegelung für die Montage 
in Wänden. Zylindergehäuse Messing vernickelt mit zusätzlichem 
Anbohrschutz,
vorgerichtet für 5-stiftigen Profil-Halbzylinder (30 mm) mit 8-fach 
verstellbarem Schließhebel. Lange Ausführung, für die Hinterlegung von 
großen Objektschlüsseln.
mit Zylinderüberwachungskontakt.
Rohrkorpus (d): 51 mm x 235 mm, (d) mit Ring: 56 mm. Max. Länge 
Schlüssel: 100 mm.
Gewicht: 1 kg
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- runde Vandalismusrosette, für Anwendungsbereich der Feuerwehr, mit 
Kennzeichnung „F“, passend zum Freischaltelement (FSE) und Rohrsafes der 
Klasse FSD 1, Maße: AD 90 mm, ID 53 mm. Gewicht: 0,6 kg

- Aufnahme für FSE mit Staubschutzscheibe und Befestigungsmaterial

- Freischaltelement (FSE) mit Spezialzylinder, 
zur manuellen Auslösung der BMA im Einsatzfall, Zubehör für alle FSDs, nach 
DIN 14675 mit VdS-Anerkennung, 
Spezialzylinder und 10 Meter Anschlusskabel. 
Putzblende mit Staubschutzscheibe, 
Rückseitige Bodenplatte (d): 44 mm. 
Maße: 38x38x110 mm (HxBxT).
Gewicht: ca. 1,2 kg

- Blendrahmen

- Dauerhafte Befestigung der Säule auf dem Fundament der Vorposition.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Kruse Edelstahlsäule K5-Flex, oder 
gleichwertig

Hersteller / Produktbezeichnung:

'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

02.10.0120 Schlüsseldepot (bauseits) einbauen

Schlüsseldepot für Hohlsäule aus Vorposition einbauen, 
gleicher Lieferant/Hersteller wie Vorposition, FSD wird bauseits gestellt
nach DIN 14675 Klasse 3. 

FW-SchlüsselDepot (FSD) nach DIN 14675 Klasse 3 mit VdS-Anerkennung, 
inkl. Heizung, Außentür-Anbohrschutz und integrierter 
LED-Depotbeleuchtung. 
Starres Innenblech für die Hinterlegung übergroßer Schlüssel bei 
Überwachung durch eingebauten Objektzylinder. 
komplette Elektronik sowie die Anschlüsse auf einer Platine. Ansteuerbar in 
12-24 Volt durch integrierten Spannungswandler. 
2-fach Objektschlüsselüberwachung (OSÜ),
Depot bereits vormontiert. 
inkl. Sabotageschutz, Innentür vorgerichtet für PZ, Blendrahmen, 
Montageflansch, 5 m Anschlusskabel, Hilfszylinder für 
Objektschlüsselüberwachungen, Objektschlüssel-Statusanzeige, 
SchlüsselPlombe, Schwerlastdübel und Montageanleitung. 
VdS-Zertifikat: G 10 31 33. 
Maße ohne Montageflansch: 195x216x166 mm (HxBxT). Gewicht: ca. 13 kg

1 St ...................... ..............................
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Beschilderung

*** Grundposition
02.10.0130 Rohrpfosten 3,25 - GRUNDPOS.

Rohrpfosten, Kopf wasserdicht verschlossen, 
aufstellen einschl. der anfallenden Erdarbeiten.
Grundposition
Pfostenlänge 32500 mm,
Rohr aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke min. 60 mym, 
Aussendurchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2,9 mm.
Vorrüstung für Beschilderung
Pfosten mit Erdanker am Pfostenende, 
insgesamt mind. 80 cm tief einbauen, 
Rohrpfosten in Fundament aus Beton C20/25, 25cm tief, einbauen. OK 
Fundament 15 cm unter geplanter Geländeoberkante.
Einschl. Aushub, Homogenbereich 1 und 3 gemäß Baugrundgutachten,
überschüssigen Boden nachweislich fachgerecht entsorgen.

1 St ...................... ..............................

02.10.0140 Rohrpfosten bauseits

Rohrpfosten setzen wie Grundposition,
jedoch Einbau eines bauseits lagernden Pfostens
inkl. Aufnehmen und Transport innerhalb der Baustelle, Transportentfernung 
bis 250 m

1 St ...................... ..............................

02.10.0150 Rohrpfosten bauseits, 30-Zone

Rohrpfosten setzen wie Grundposition,
jedoch Einbau eines bauseits lagernden Pfostens inkl. Schild mit 
Schildrahmen
Schild: Tempo 30-Zone
inkl. Aufnehmen und Transport innerhalb der Baustelle, Transportentfernung 
bis 250 m
Einbauort V1 gemäß Lageplan Nordseite

1 St ...................... ..............................

02.10.0160 Schild bauseits Abs. Halteverbot

Schilder mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an 
Aufstellvorrichtung nach Angabe des AG anbringen.
Aufstellvorrichtung wird gesondert berechnet.
Schild bauseits lagernd
Schild Absolutes Halteverbot
Befestigung mit 1 Schelle aus Stahl, feuerverzinkt
Einbauort V2 gemäß Lageplan Nordseite

1 St ...................... ..............................
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02.10.0170 Zeichen 2446 "Feuerwehrzufahrt", Plakette, Zaunmontage

Schilder mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an Rohrpfosten 
anbringen, 
Zeichen 2446 "Feuerwehrzufahrt", Zusatztext "Halteverbot nach StVO",
Größe 210x 594mm, 
voll retroreflektierend mit Folie Typ 1 "Engineer Grade" DIN 6171. 
Schild aus Aluminium, Flachform, 2 mm dick, 
weiße Grundfläche mit rotem Rahmen. 
Befestigung mittels Schellen an Stabgitterzaun
inkl. Lieferung und Montage der erforderlichen Schellen

Schild ist beim Ordnungsamt zur Kennzeichnung mit Plakette anzumelden. 
Abnahme nur mit plakettiertem Zustand. 

Einbauort V3 gemäß Lageplan am Zufahrtstor Nord

1 St ...................... ..............................

02.10.0180 Hinweisschild "Sammelstelle"

Hinweisschild "Sammelstelle" anbringen, 
nach deutscher Norm ASR A 1.3 und BGV A8,
Rettungszeichen erfüllt DIN 67510, VBG 125, DIN 4844-2 (BGV A8 E 11), 
Material Aluminium, witterungs- und UV- beständig,
lang nachleuchtendes Material,
Ecken gerundet, 
Maße 400x 400mm, 
Sicherheitsfarbe des Rettungszeichens nach DIN 5381 grün und nach RAL 
6032 signalgrün. Kontrastfarbe und Farbe des Bildzeichens nach DIN 5681 
weiß und RAL 9003 signalweiß.

Befestigung des Schildes an einem Leuchtenmast,
so dass Schild von vorn lesbar ist.
Befestigung mittels Bandschellen aus Edelstahl rostfrei ausführen, unter den 
Bandschellen ist ein schwarzer Schutzgummistreifen vorzusehen. 
Einbauort V14 gemäß Lageplan im Pausenhof

1 St ...................... ..............................

02.10.0190 Alu- Dibond Schilder, Eingang Barrierefrei, Zaunmontage

Informationstafel anbringen,
Montage an vorh. Stabgitterzaun mittels rückwärtigen Schellen,

Tafel aus Alu- Dibond, alufarben, vertikal gebürstet. 
Maße: (L/B/T) 150 x 150 x 3 mm, 
wetterfest und UV- stabil bedruckt einfarbig nach durch 
den AG bereitgestellte Druckdatei (PDF), 
Tafel mit 4 Bohrungen herstellen 
dauerhaft mit geeigneten Schellen an Stabgitterzaun befestigen, 
Befestigung mit Torx- Schrauben, Edelstahl
Alle Leistungen inkl. erforderlicher Neben- und Anpassungsarbeiten.
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Einbau am Nordtor und am Gehwegtor (Müllplatz)

2 St ...................... ..............................

02.10.0200 Alu- Dibond Schild, Barrierefrei, Wandmontage

Alu- Dibond Schild wie Vorposition,
jedoch: Montage an Gebäudefassade (WDVS-Fassade)
unter Verwendung geeigneter Anker und Edelstahlschrauben,
Bohrungen in der Wand herstellen,
dauerhafte Montage mittels Torxschrauben
Ausführung nur nach Freigabe durch den Architekten.
Einbau an Küchenzugang.

1 St ...................... ..............................

Summe 02.10 Ausstattungen ..............................
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02.11 Oberbodenarbeiten

02.11.0010 Rohplanum herstellen

Rohplanum herstellen
Geländefläche für Vegetationsflächen nachplanieren
Massenausgleich bis 20 cm,
bei Anschlussstellen an Bäume oder Nachbargrenzen Ausführung von Hand.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen.
Flächen Neigung < 1:4, einschl. Teilflächen Neigung >1:4 von gesamt ca. 
80m2.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe 5 cm,
Ebenflächigkeit +-5cm bei 4m Meßstrecke,
Boden Homogenbereich 1 und 3 (Sand-Schluff) gemäß Baugrundgutachten,
Abrechnung nach Aufmaß

940 m2 ...................... ..............................

02.11.0020 Baugrund lockern

Baugrund vor Auftrag des Oberbodens 
kreuzweise lockern, durch Aufreißen, 
Abstand der Aufreißer bis 20 cm,
Tiefe 30 cm,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser 'über 5 cm',
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
anfallende Stoffe nachweislich fachgerecht entsorgen.
Boden Homogenbereich 1 und 3 gemäß Baugrundgutachten,
Abrechnung in der Abwicklung.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen.
Flächen Neigung < 1:4, einschl. Teilflächen Neigung >1:4 von gesamt ca. 
80m2.
Ausführung auf verdichtetem Unterboden der geplanten Rasen- und 
Pflanzflächen,
nicht im Wurzelbereich von Bäumen.

940 m2 ...................... ..............................

02.11.0030 Oberboden liefern und andecken Pflanzfl. 30cm

Vegetationsschicht für Pflanzflächen,
Oberboden nach DIN 18915 liefern und profilgerecht andecken,
Einbau in Fläche gemäß Lageplan, Pflanzplan,
Schichtdicke 30 cm, 
Andeckung auf Pflanzflächen,
Flächen Neigung < 1:4, einschl. Teilflächen Neigung >1:4 von gesamt ca. 
80m2.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

170 m3 ...................... ..............................
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02.11.0040 Oberboden liefern und andecken Heckengraben 50cm

Vegetationsschicht für Pflanzflächen,
Oberboden nach DIN 18915 liefern und profilgerecht andecken,
wie Vorposition, jedoch 
Heckengraben: 50 cm tief, 
Breite 70 cm (am Haupteingang und am Müllplatz breiter)

45 m3 ...................... ..............................

02.11.0050 Oberboden liefern und andecken Rasenfl. 15 cm

Vegetationsschicht für Rasenflächen herstellen,
Oberboden nach DIN 18915 profilgerecht einbauen,
Einbau in Teilflächen gemäß Lageplan,
Schichtdicke im angedrückten Zustand 15 cm, 
Andeckung auf Rasenflächen,
Flächen ohne Neigung, 
Ausführung in kleinflächigen Teilbereichen, 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

22 m3 ...................... ..............................

02.11.0060 Oberboden liefern und andecken Wiesenfl. 10 cm

Vegetationsschicht für Kräuterrasen u. Wiesenflächen herstellen,
Oberboden nach DIN 18915 profilgerecht einbauen,
Einbau in Teilflächen gemäß Lageplan,
Schichtdicke im angedrückten Zustand 10 cm, 
Andeckung auf Wiesenflächen,
Flächen ohne Neigung, 
Ausführung in kleinflächigen Teilbereichen, 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

34 m3 ...................... ..............................

02.11.0070 Oberboden aufnehmen, sieben

Oberboden vom Haufwerk aufnehmen und sieben,
Haufwerk innerhalb der Baustelle, Siebung vor Ort,
Aussiebung von Wurzelunkräutern, Unrat und Steinen,
ausgesiebter Unrat ist nachweislich fachgerecht zu entsorgen

40 m3 ...................... ..............................
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02.11.0080 Oberboden gesiebt aufnehmen und andecken Gehölzfl. 30cm

Gesiebten Oberboden vom Haufwerk aufnehmen, innerhalb der Baustelle 
transportieren und profilgerecht einbauen,
Vegetationsschicht für Pflanzflächen,
Einbau in Teilflächen gemäß Lage- und Höhenplan
Schichtdicke 30 cm, 
Auftragsgenauigkeit +-5cm,
Andeckung auf Gehölzflächen,
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

40 m3 ...................... ..............................

02.11.0090 Feinplanum Pflanzflächen

Feinplanum für Pflanzflächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 2 cm unter Belagsoberfläche,
Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, 
Dauerkräuter auslesen,
Steine und Fremdkörper ab d=5 cm auslesen,
anfallende Stoffe nachweislich fachgerecht entsorgen.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen.
Flächen Neigung < 1:4, einschl. Teilflächen Neigung>1:4 von gesamt ca. 
40m2.
Abrechnung in der Abwicklung.

560 m2 ...................... ..............................

02.11.0100 Feinplanum Rasenflächen

Feinplanum für Rasenflächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 2 cm unter Belagsoberfläche,
Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, 
Dauerkräuter auslesen,
Steine und Fremdkörper ab d=5 cm auslesen,
anfallende Stoffe nachweislich fachgerecht entsorgen.
Flächen ohne Neigung, 
Ausführung in kleinflächigen Teilbereichen,
Abrechnung in der Abwicklung.

470 m2 ...................... ..............................
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02.11.0110 Wasserspeichernder Bodenhilfsstoff für Pflanzflächen

Wasserspeichernder Bodenhilfsstoff,
biologisches Hydrogel aus 100% Holz zum Speichern großer Wassermengen,
gleichmäßig in die neue Vegetationsschicht einmischen.
Flächenanwendung für Pflanzflächen 200g/m²
inkl. Heckengräben
Einarbeitungstiefe 20 cm

Richtqualität:
Retentis Wasserspeicher
oder gleichwertig

Ausführung nach Freigabe des Produktes.

115 kg ...................... ..............................

02.11.0120 Wasserspeichernder Bodenhilfsstoff für Pflanzgrube

Wasserspeichernder Bodenhilfsstoff,
wie Vorposition, jedoch
Flächenanwendung für Pflanzgrube von Solitärsträuchern und Bäumen: 2 
kg/m³,
mit Bodensubstrat kräftig mischen

262 kg ...................... ..............................

02.11.0130 Organischer Dünger für Pflanzflächen

Dünger aus rein organischen Bestandteilen liefern,
Dünger zur Aktivierung des Bodenlebens, Erschließung und Speicherung
von Pflanzennährstoffen und Regulierung des Wasserhaushalts.
Menge/ m²: 50 g, 
fester Aggregatzustand,
blei- und cadmiumfrei, 
nur auf Pflanzflächen gemäß Herstelleranweisung anwenden,
Stoff gleichmäßig aufbringen und leicht einfräsen.

28 kg ...................... ..............................

Summe 02.11 Oberbodenarbeiten ..............................
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02.12 Pflanzenlieferung

Hinweistext Qualitätsanforderungen Bäume

Die Qualität der Pflanzware richtet sich nach den FLL-Gütebestimmungen für 
Baumschulpflanzen, Ausgabe 2004.

Sämtliche Pflanzen müssen eine einheitliche Krone, einen einheitlichen 
Kronenansatz bei 2,00m, durchgehenden Leittrieb und gerade Stämme 
aufweisen. Die Bäume müssen mit ausreichend Platz und Licht verschult 
sein. Die Kronen sind artgerecht verschult zu liefern und haben aus einem 
zusammenhängenden Quartier zu stammen. 

Die Bäume sind zur Bestätigung durch die Baustellenüberwachung und den 
AG vorab auszubinden. Die Bilder der ausgebundenen Bäume sind zur 
Bestätigung zu übermitteln. 

Entsprechen die Bäume nicht komplett den o.g. Anforderungen, so kann die 
Lieferung in der Gesamtheit zurückgewiesen werden. 

Die Pflanzen müssen für die Winterhärtezone 7 (7a, 7b) geeignet sein. Die 
Bäume müssen für die Art der Verankerung einen fachgerecht umbundenen 
Wurzelballen aufweisen.

Hinweistext Pflanzzeit

Auslösung der Pflanzenbestellung erst nach Freigabe durch die BÜ. Die BÜ 
ist rechtzeitig über den benötigten Bestellzeitpunkt zu informieren.

Die nachfolgenden Leistungen im Titel beziehen sich auf den Bauabschnitt 
Berufsfachschule. Die Pflanzungen erfolgen innerhalb der Bauzeit 
jahreszeitgebunden. 
Die Pflanzenlieferung soll jedoch wirtschaflich optimiert, für das 
Gesamtbauvorhaben erfolgen. Je nach Baufortschritt in den Teilflächen wird 
es eine Frühjahrs- und eine Herbstlieferung geben. 

Hochstämme liefern

02.12.0010 Acer x zoeschense 'Annae'
Acer x zoeschense 'Annae'
Ahorn
Hochstamm 3xv mDb StU 16-18 cm

2 St ...................... ..............................

02.12.0020 Cornus mas
Cornus mas
Kornelkirsche
Hochstamm 3xv mDb StU 14-16 cm

4 St ...................... ..............................
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02.12.0030 Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Gold-Gleditschie
Hochstamm 3xv mDb StU 16-18 cm

2 St ...................... ..............................

02.12.0040 Liriodendron tulipfera
Liriodendron tulipfera
Tulpenbaum
Hochstamm 3xv mDb StU 16-18 cm

1 St ...................... ..............................

02.12.0050 Platanus x hispanica

Platanus x hispanica
Ahornblättrige Platane
Hochstamm 3xv mDb StU 16-18 cm

1 St ...................... ..............................

02.12.0060 Prunus serrula
Prunus serrula
Mahagonie-Kirsche
Hochstamm 3xv mDb StU 16-18 cm

3 St ...................... ..............................

02.12.0070 Quercus frainetto
Quercus frainetto
Ungarische Eiche
Hochstamm 3xv mDb StU 16-18 cm

1 St ...................... ..............................

Solitärsträucher liefern

02.12.0080 Exochorda x macrantha 'The Bride'
Exochorda x macrantha 'The Bride'
Prunkspiere
Sol. 3xv mDb 150-175cm

9 St ...................... ..............................
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02.12.0090 Hamamelis x intermedia 'Jelena'
Hamamelis x intermedia 'Jelena'
Zaubernuss, orange-rote Blüten, frühjahrsblühend
Sol. 4xv mDb 175-200cm

2 St ...................... ..............................

02.12.0100 Hamamelis virginiana
Hamamelis virginiana
Zaubernuss, gelbe Blüten, herbstblühend
Sol. 4xv mDb 175-200cm

2 St ...................... ..............................

02.12.0110 Philadelphus 'Belle Etoile'
Philadelphus 'Belle Etoile'
Pfeifentrauch
Sol. 3xv mDb 150-175cm

2 St ...................... ..............................

02.12.0120 Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'
Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'
Blasenspiere, gelblaubig
Sol. 3xv mDb 125-150cm

3 St ...................... ..............................

02.12.0130 Prunus x cistena
Prunus x cistena
Zwerg-Blut-Pflaume
Sol. 4xv mDb 175-200cm

3 St ...................... ..............................

02.12.0140 Viburnum farreri

Viburnum farreri 
Duft-Schneeball
Sol. 4xv mDb 150-175cm

1 St ...................... ..............................
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02.12.0150 Viburnum 'Pragense'
Viburnum 'Pragense'
Prager Schneeball
Sol. 4xv mDb 150-175 cm

2 St ...................... ..............................

Sträucher liefern

02.12.0160 Salix rosmarinifolia
Salix rosmarinifolia
Rosmarin-Weide
Str. 2xv Co 60-100 cm

2 St ...................... ..............................

Bodendecker liefern

02.12.0170 Geranium himalayense
Geranium himalayense
Himalaja-Storchschnabel
mTb

270 St ...................... ..............................

02.12.0180 Geranium sanguineum 'Album'
Geranium sanguineum 'Album'
Blutroter Storchschnabel, weiße Sorte
mTb

1882 St ...................... ..............................

02.12.0190 Geranium sylvaticum 'Album'
Geranium sylvaticum 'Album'
Wald-Storchschnabel, weiße Sorte
mTb

128 St ...................... ..............................

02.12.0200 Luzula nivea
Luzula nivea
Schnee-Marbel
mTb

85 St ...................... ..............................



149Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.12.0210 Pachysandra terminalis
Pachysandra terminalis
Dickmännchen
mTb

320 St ...................... ..............................

02.12.0220 Vinca minor 'Alba'
Vinca minor 'Alba'
Kleines Immergrün, weißblühende Sorte
mTb

580 St ...................... ..............................

Gräser/ Stauden liefern

02.12.0230 Achillea filipendulina 'Coronation Gold'
Achillea filipendulina 'Coronation Gold'
Goldgarbe
mTb

44 St ...................... ..............................

02.12.0240 Achillea millefolium 'Terracotta'
Achillea millefolium 'Terracotta'
Schafgarbe, orange
mTb

52 St ...................... ..............................

02.12.0250 Anemone japonica 'Honorine Jobert'
Anemone japonica 'Honorine Jobert'
Herbst-Anemone, weiß
mTb

120 St ...................... ..............................

02.12.0260 Carex morrowii
Carex morrowii
Japan-Segge
mTb

15 St ...................... ..............................
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02.12.0270 Hemerocallis x cultiflorum 'Bonanza'
Hemerocallis x cultiflorum 'Bonanza'
Taglilie, gelb mit rotbraunem Schlund
mTb

18 St ...................... ..............................

02.12.0280 Hemerocallis x cultiflorum 'Maikönigin'
Hemerocallis x cultiflorum 'Maikönigin'
Taglilie, sonnengelb
mTb

54 St ...................... ..............................

02.12.0290 Hemerocallis x cultiflorum 'Rajah'
Hemerocallis x cultiflorum 'Rajah'
Taglilie, orangerot
mTb

42 St ...................... ..............................

02.12.0300 Kniphofia x praecox

Kniphofia x praecox
Fackellilie
mTb

48 St ...................... ..............................

02.12.0310 Miscanthus sinensis 'Silberspinne'
Miscanthus sinensis 'Silberspinne'
Chinaschilf
3-5L-Co

32 St ...................... ..............................

02.12.0320 Nepeta x faassenii 'Dropmore'
Nepeta x faassenii 'Dropmore'
Katzenminze
mTb

115 St ...................... ..............................



151Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.12.0330 Phlomis russeliana
Phlomis russeliana
Syrisches Brandkraut
mTb

93 St ...................... ..............................

02.12.0340 Salvia nemorosa 'Ostfriesland'
Salvia nemorosa 'Ostfriesland'
Zier-Salbei, blau
mTb

68 St ...................... ..............................

02.12.0350 Salvia officinalis
Salvia officinalis
Echter Salbei
Staude mTb

30 St ...................... ..............................

Heckenpflanzen liefern

02.12.0360 Acer campestre
Acer campestre
Feldahorn
Heckenpflanze, gestäbt
2xv, mTb, H 100-125cm

65 St ...................... ..............................

02.12.0370 Carpinus betulus

Carpinus betulus
Hainbuche
Heckenpflanze, gestäbt
2xv, mTb, H 100-125cm

200 St ...................... ..............................

02.12.0380 Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Rotbuche
Heckenpflanze, gestäbt
2xv, mTb, H 100-125cm

135 St ...................... ..............................
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Summe 02.12 Pflanzenlieferung ..............................



153Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.13 Pflanzarbeiten

Hinweistext Pflanzarbeiten

Die Pflanzarbeiten finden in flachem Gelände statt. Eine Teilfläche von ca. 40 
m2 hat eine Neigung von >1:4. Der Mehraufwand für die Arbeiten in diesem 
Bereich ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert 
vergütet. 

Die Pflanzarbeiten erfolgen baufortschrittgemäß voraussichtlich zeitversetzt 
in 2 Abschnitten, 
Frühjahrspflanzung 2026 und
Herbstpflanzung 2026

Die Flächen, Pflanzgruben sind weitest möglich im Frühjahr 2025 
herzustellen, um die Restleistungen im Herbst (bei laufendem Schulbetrieb) 
klein zu halten.
Der durch das zeitversetzte Arbeiten entstehende Mehraufwand wird 
gesondert vergütet. 

02.13.0010 Baustelleneinrichtung Pflanzarbeiten Herbst 2026

Baustelleneinrichtung für Pflanzarbeiten im Herbst 2026 
nach Abschluss der sonstigen Bauleistungen in diesem Teilbereich
Mehraufwand für zusätzliche Einrichtung der Baustelle mit benötigter 
Technik, Fahrzeugen, Personal, Material, ggf. Bauwagen, etc. 
Einschl. Rückbau der Baustelleneinrichtung und Säubern der durch die 
Pflanzarbeiten beeinträchtigten Flächen.
Einschl. An- und Abtransporte.

Die Position beinhaltet den Aufwand zum temporären Absichern der 
Baustelle bzw. der Pflanzbereiche gegenüber dem laufenden Schulbetrieb.

In diese Position sind Mehraufwändungen einzukalkulieren für das 
gegenüber der Vorbereitung der Pflanzflächen nun zeitversetzte Pflanzen. 
Die eingeschränkte Arbeitsfreiheit durch den laufenden Schulbetrieb 
(Arbeitsbereiche sind so klein wie möglich zu halten) und die eingeschränkte 
Zugänglichkeit zu den Pflanzorten aufgrund der fertiggestellten Freianlagen 
mit allen Einbauten und Einfriedungen sind hier einzukalkulieren.

1 St ...................... ..............................

Hochstämme pflanzen
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02.13.0020 Pflanzgrube ausheben, 230x230, T 150cm

Pflanzgrube ausheben für Hochstammpflanzung,
innerhalb von Vegetationsflächen,
Aushub bestehend aus Erdstoff,
Bodengruppe 3 und 5 DIN 18 915 Teil 1
Maße: 230cm x 230cm nach örtlichen Gegebenheiten,
Tiefe 150 cm,
Sohle der Pflanzgrube 20 cm tief lockern,
Schutz gegen nachrutschendes Erdmaterial nach Wahl des
AN vorsehen.
Die Pflanzgrube ist nach Lockerung und vor Verfüllung von der BÜ 
abnehmen zu lassen.
Einschl. Aushub Homogenbereich 1 und 3 gemäß Baugrundgutachten.
Entsorgung wird im Titel Materialentsorgung vergütet.

14 St ...................... ..............................

02.13.0030 Medienschutz, 1,5m Tiefe, FLL

Medienschutz gemäß Herstellervorschrift einbauen,
Bereich Hochstammpflanzung in Nähe von Kabeln und Leitungen, gemäß 
Angaben im Lage- und Höhenplan bzw. bei Bedarf entspr. tatsächlichem 
Medienbestand
Material: Elastomerbitumen-Dichtungsbahn,
Vorlage Prüfzertifikat (FLL) durch AN,
wurzelfest,
schwarz,
mindestens 1,5 mm dick,
Einbautiefe= 1,50m,
Verlegung von 90°- Ecken erfolgt an einem Stück ohne Unterbrechung der 
Bahn oder mit 20cm beidseits überlappter und verschweißter Bahn,
Anschlüsse verschweißt,
einschl. aller notwendigen Erd- und Nebenarbeiten.

33 m2 ...................... ..............................
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02.13.0040 Pflanzgrube verfüllen mit Baumsubstrat, FLL Typ1

Pflanzgrube für vorbeschriebenen Pflanzgrubenaushub
Baum verfüllen und verdichten,
mit unterbaufähigem (nicht überbaubarem) Vegetationstragschichtgemisch/ 
Substrat, 
Baumsubstrat gemäß "Empfehlungen der FLL für Baumpflanzungen, Teil 2: 
Standortvorbereitungen für Neupflanzungen" (Ausgabe 2015) in 
Pflanzgrubenbauweise 1 
(nicht überbaubar).
Substrat liefern, lagenweise in Schichtdicken bis 30 cm bis Unterkante 
Profilaufbau einbauen und erschütterungsarm verdichten (KEINE 
Rüttelplatte). 
Maße: 230 x 230cm nach örtlichen Gegebenheiten,
Tiefe 150 cm
Abrechnung im verdichteten Zustand nach Aufmaß!

Substrateigenschaften entsprechend dem erhöhten Anforderungsprofil von 
Heidger mit: 
Korngrößenverteilung:
- Anteil an abschlämmbaren Teilen (d<0,063mm) 5-15 Masse-%
- Anteil d = 0,063-2,0 mm >=30 Masse%
- Körnung 0/16
Bodenluft-/ Bodenwasserhaushalt:
- Wasserdurchlässigkeit kf 1,0 x 10-6
- max. Wasserkapazität >=25 Vol.-%
- Gesamtporenvolumen (GPV) >=35 Vol.-%
- Luftvolumen bei pF 1,8 (weite Grobporen) 1/3 bis 2/3 GPV
Bodenchemie:
- Organische Substanz 1,0-2,0 Masse-%
- Salzgehalt in Wasserauszug <=150mg/100g
- ph-Wert 6,5 bis max. 8,2 für Tilia cordata (Winter-Linde)
Tragfähigkeit:
- Verformungsmodul>= 45 MN/m² bis maximal 60 MN/m²
- EV2/ EV1<=2,5

Größe der Baumgruben: entspricht max. 8 m³ Baumsubstrat pro Baum
Ein schrittweiser Einbau mit zeitlicher Versetzung aufgrund zwischenzeitlich 
erforderlicher Arbeiten für die benachbarte Verlegung des Wurzelschutzes ist 
einzukalkulieren.

Der Eignungsnachweis des Substrats ist vom AN vor Beginn der 
Baumaßnahme dem AG unaufgefordert, schriftlich zu übergeben.

118 m3 ...................... ..............................

02.13.0050 Hochstamm pflanzen, StU 14-16 und 16-18,  
Schnitt, Vegetationsfläche

Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm,
mit Drahtballen,
mit durchgehendem Leittrieb, Astansatz bei 2,20 m,
pflanzen in ausgehobene Pflanzgrube (sep. Position),
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet,
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verfüllen mit zu liefernden Material (sep. Position),
einschließlich Gießrand herstellen.
inkl. fachgerechter Pflanzschnitt nach der Pflanzung gemäß ZTV Baumpflege 
zur Korrektur von Fehlentwicklungen. Dabei ist das arttypische 
Erscheinungsbild der Baumart zu berücksichtigen. Ausführung der 
Schnittleistung erst nach Abnahme des Baumes durch die BÜ.
inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung

14 St ...................... ..............................

02.13.0060 Pfahl- Dreibock, o. Impräg., Gurtband, Einheitliche Höhe

Baumverankerung als Pfahl- Dreibock herstellen.
Pfähle gekegelt und gespitzt, standfest einschlagen.
Dreibock mit Lattenrahmen,
Pfähle, DU 8-10 cm, Länge 3m entsprechend Pflanzgutgröße,
weißgeschält, ohne Imprägnierung.
Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden mittels Latte 60mm.

Drei Bindungen je Pfahl,
Bindung = Gurtband schwarz, Breite 50mm,
Bindung am Pfahl gegen Verrutschen sichern.
Bindung parallel zwischen Stamm und Verankerung.
Keine Verletzung oder Einschnürung der Rinde.
Alle hergestellten Baumverankerungen sind auf einer einheitlichen Höhe zu 
kappen und die Schnittkanten zu glätten.
Alle Bäume in Vegetationsflächen

Abrechnung pro Baum.

14 St ...................... ..............................

02.13.0070 Verdunstungsschutz am Stamm mit Stammschutzfarbe, Fab

Verdunstungsschutz an Bäumen
durch streichfähige weiße Stammschutzfarbe,
dehnungsfähiger Belag, für alle Holzarten geeignet,
Anstrich bis Kronenansatz bis zur zweiten Verzweigung unverdünnt 
auftragen.

Behandlung durch mechanische Vorreinigung mit Schleifvlies,
Voranstrich (30g/ Stamm),
danach Hauptanstrich (300g/ Stamm) auftragen.
Aufbringen bei +10 Grad Celsius auf den trockenen Stamm mittels 
Spezialwinkelpinsel (langstielig, rund, ohne Wasser- und Farbrückstände),
Abrechnung pro Hochstamm.
Ausführung bei allen Bäumen außer Mahagoniekirsche und Platane

10 St ...................... ..............................

02.13.0080 Stammschutz Eichensplintkäfer

Stammschutz/ Pflanzenschutz Eichensplintkäfer
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für Neupflanzung der Eiche vornehmen,
flüssiges Insektizid in wasserbasierter Formulierung gegen rinden- und 
holzbrütende Borkenkäfer, den Großen Braunen Rüsselkäfer sowie Bock- und 
Prachtkäfer.
Auftrag im Streich- oder Spritzverfahren,
mit Suspensionskonzentrat (flüssig) ohne Lösungsmittel mit Kontakt und 
Fraßwirkung. 
Wirkstoff: 15 g/l Alpha Cypermethrin
Einzusetzendes Produkt mit hoher Regenbeständigkeit, weitgehend gute 
Regenbeständigkeit. Keine Bienengefährdung (B3). Zugelassen im Forst- und 
im Zierpflanzenbau gegen rinden- und holzbrütende Borkenkäfer.
Sicherheitsdatenblatt ist vorzulegen. Anwendung gem. Vorgaben des 
Herstellers. Die Sicherheitshinweise sind zu beachten und einzuhalten.
Schutzzeit 3 Jahre bis zum Ende der Entwicklungspflege. Wiederholende 
Arbeitsgänge sind einzukalkulieren.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fastac Forst oder gleichwertig

Angebotener Hersteller/Produkt: 
'
..................................................' 
vom Bieter mit Anschrift einzutragen

1 St ...................... ..............................

Solitärsträucher/Sträucher/Bodendecker pflanzen

02.13.0090 Pflanzgrube ausheben, 100x100, T 80cm für Solitärsträucher ab 175cm

Pflanzgrube ausheben für Solitärsträucher,
innerhalb von Vegetationsflächen,
Aushub bestehend aus Erdstoff,
Bodengruppe 3 und 5 DIN 18 915 Teil 1
Maße: 100cm x 100cm,
Tiefe 80 cm,
Sohle der Pflanzgrube 20 cm tief lockern,
Schutz gegen nachrutschendes Erdmaterial nach Wahl des
AN vorsehen.
Einschl. Aushub Homogenbereich 1 und 3 gemäß Baugrundgutachten.
Entsorgung wird im Titel Materialentsorgung vergütet.
Pflanzenart: Zaubernuss, Blut-Pflaume

7 St ...................... ..............................

02.13.0100 Pflanzgrube ausheben, 80x80, T 60cm für Solitärsträucher

Pflanzgrube ausheben für Solitärsträucher,
innerhalb von Vegetationsflächen,
Aushub bestehend aus Erdstoff,
Bodengruppe 3 und 5 DIN 18 915 Teil 1
Maße: 80cm x 80cm,
Tiefe 60 cm,
Sohle der Pflanzgrube 20 cm tief lockern,
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Schutz gegen nachrutschendes Erdmaterial nach Wahl des
AN vorsehen.
Verdrängten Boden und anfallenden Aushub nachweislich
und fachgerecht entsorgen.
Pflanzenart: Prunkspiere, Philadelphus, Physocarpus, Schneeball

17 St ...................... ..............................
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02.13.0110 Pflanzgrube verfüllen, Solitärsträucher

Pflanzgrube für vorbeschriebenen Pflanzgrubenaushub
Solitärstrauch verfüllen und verdichten,
mit unterbaufähigem (nicht überbaubarem) Vegetationstragschichtgemisch/ 
Substrat, 
Baumsubstrat gemäß "Empfehlungen der FLL für Baumpflanzungen, Teil 2: 
Standortvorbereitungen für Neupflanzungen" (Ausgabe 2015) in 
Pflanzgrubenbauweise 1 
(nicht überbaubar).
Substrat liefern, lagenweise in Schichtdicken bis 30 cm bis Unterkante 
Profilaufbau einbauen und erschütterungsarm verdichten (KEINE 
Rüttelplatte). 
Maße: 100 x 100 x 80 cm bzw. 80 x 80 x 60 cm
Abrechnung im verdichteten Zustand nach Aufmaß!

Substrateigenschaften entsprechend dem erhöhten Anforderungsprofil von 
Heidger mit: 
Korngrößenverteilung:
- Anteil an abschlämmbaren Teilen (d<0,063mm) 5-15 Masse-%
- Anteil d = 0,063-2,0 mm >=30 Masse%
- Körnung 0/16
Bodenluft-/ Bodenwasserhaushalt:
- Wasserdurchlässigkeit kf 1,0 x 10-6
- max. Wasserkapazität >=25 Vol.-%
- Gesamtporenvolumen (GPV) >=35 Vol.-%
- Luftvolumen bei pF 1,8 (weite Grobporen) 1/3 bis 2/3 GPV
Bodenchemie:
- Organische Substanz 1,0-2,0 Masse-%
- Salzgehalt in Wasserauszug <=150mg/100g
- ph-Wert 6,5 bis max. 8,2 für Tilia cordata (Winter-Linde)
Tragfähigkeit:
- Verformungsmodul>= 45 MN/m² bis maximal 60 MN/m²
- EV2/ EV1<=2,5

Der Eignungsnachweis des Substrats ist vom AN vor Beginn der 
Baumaßnahme dem AG unaufgefordert, schriftlich zu übergeben.

Pflanzgrube verfüllen für Solitärstrauch,
1,0x1,0x0,8m sowie 0,8x0,8x0,6m

Einbauort: verteilt gemäß Pflanzplan in Vegetationsflächen, erschwerte 
Zugänglichkeit ist einzukalkulieren

13 m3 ...................... ..............................

02.13.0120 Solitär pflanzen, Höhe 175-200cm
Solitär pflanzen, Höhe 150-175cm
4x verpflanzt, mit Drahtballen,
pflanzen in ausgehobene Pflanzgrube,
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.
inkl. Verankerung, geeignet verankern,
weißgeschält, druckimprägniert,
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Pflanzgrube verfüllen mit
50 % Oberboden BG 4-6 DIN 18951 T 1,
30 % schluffkornarmer Sand,
20 % Kompostgemisch 0/10 mm,
Grubenmaße 100/100 Tiefe 80cm.
Inkl. herstellen eines Gießrandes,
inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung.
Die Mulchung erfolgt separat.
Gehölzart: Prager Schneeball

7 St ...................... ..............................

02.13.0130 Solitär pflanzen, Höhe 150-175cm

Solitär pflanzen, Höhe 125-150cm,
3-4 x verpflanzt, mit Drahtballen,
pflanzen in ausgehobene Pflanzgrube,
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.
Pflanzgrube verfüllen mit
50 % Oberboden BG 4-6 DIN 18951 T 1,
30 % schluffkornarmer Sand,
20 % Kompostgemisch 0/10 mm,
Grubenmaße 80/80 Tiefe 60cm.
Inkl. herstellen eines Gießrandes,
inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung.
Die Mulchung erfolgt separat.
Gehölzart: Prunkspiere, Philadelphus, Schneeball

14 St ...................... ..............................

02.13.0140 Solitär pflanzen, Höhe 125-150cm

Solitärstrauch Höhe 100-125cm,
3x verpflanzt, Drahtballen od. Container,
pflanzen in ausgehobene Pflanzgrube,
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.
Pflanzgrube verfüllen mit
50 % Oberboden BG 4-6 DIN 18951 T 1,
30 % schluffkornarmer Sand,
20 % Kompostgemisch 0/10 mm,
Grubenmaße 80/80 Tiefe 60cm.
Inkl. herstellen eines Gießrandes,
inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung.
Die Mulchung erfolgt separat.
Gehölzart: Blasenspiere

3 St ...................... ..............................

02.13.0150 Strauch pflanzen, H 60-100

Verpflanzten Strauch pflanzen
Höhe 60 bis 100 cm, mit Container,
in vorzubereitende Pflanzflächen,
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Pflanzloch herstellen.
Pflanzloch 30x 30 cm, bzw. DU = 35 cm, 30 cm tief.
Bodengruppen '3-4 DIN 18 915',
geschätzter Anteil der Bodengruppen in % '50/50'.
Brauchbaren Boden wiederverwenden, 
überschüssigen Boden seitlich einplanieren.
Inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung
Arten: Rosmarin-Weide

2 St ...................... ..............................

02.13.0160 Holzhäcksel natur, 5 cm

Mulchbelag für Pflanzflächen herstellen, 
Pflanzflächen mit Bodendeckern/ Sträuchern/ Solitärsträuchern/ Stauden und 
Gräsern,
aus Holzhäcksel Körnung 5-50mm, 
Bruchbild chip- bis stabartig, Feinteile ausgesiebt
lose geschüttet,
unter allen neu angelegten Pflanzen, einschl. Baumscheiben innerhalb von 
Pflanzflächen, sowie Heckengräben

Einbaustärke 5 cm im gesetzten Zustand (Kontrolle 6 Wochen nach Auftrag 
der Mulchschicht).

Material: geschredderte trockene Resthölzer, 
(Innenfeuchte 15-20%), 
unbehandelt, 
naturfarben
ohne Rinden- und Laubanteile,
KEIN Frischholz!,
Materialmuster als Handmuster sind dem AG und BÜ vor Bestellung 
vorzulegen und bestätigen zu lassen.

560 m2 ...................... ..............................

Heckengehölze pflanzen

02.13.0170 Heckengraben ausheben

Heckengraben ausheben
Erdstoff profilgerecht lösen, laden und auf der Baustelle verteilen,
wiederverwendbaren Boden seitlich lagern, 
Heckengraben: 50 cm tief, 
Breite 70 cm (am Haupteingang und am Müllplatz breiter)
Sohle 20 cm tief lockern,
Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.

45 m3 ...................... ..............................
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02.13.0180 Heckengehölze pflanzen, H 100-125cm

Heckengehölz 100-125 cm mit Ballen pflanzen in ausgehobenen 
Heckengraben
3 Stk/lfm,
südlich des Müllplatzes flächig verteilt,
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.
Überschüssigen Boden auf der Baustelle verteilen.
Pflanzen sind gestäbt, Pflanzen und Stäbe exakt und entsprechend dem 
Pflanzenwuchs ausrichten.
Inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung
Gehölzart: Feldahorn, Hainbuche, Rotbuche gemischt im Wechsel nach 
Bezeichnung im Pflanzplan,
Variante 1: 2x Feldahorn und 2x Hainbuche immer im Wechsel,
Variante 2: 2x Rotbuche und 2x Hainbuche immer im Wechsel

400 St ...................... ..............................

Gräser und Stauden pflanzen

02.13.0190 Stauden und Ziergräser mit Topfballen, pflanzen

Stauden und Ziergräser mit Topfballen, pflanzen
in vorzubereitende Pflanzflächen,
Bodengruppe 4 bis 6 DIN 18 915 Teil 1.
Inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung,
betrifft alle Bodendecker-Stauden, Einzelstauden und Ziergräser,
Pflanzung als Flächenpflanzung, in Drifts oder als Gruppierungen gemäß 
Pflanzplan

3996 St ...................... ..............................

Rasen und Ansaaten

Hinweistext Rasen und Ansaaten

Die Saatarbeiten erfolgen abschnittsweise gemäß Baufortschritt. 
Fertiggestellte Flächen sollen umgehend angesät werden. Die 
Witterungsbedingungen sind zu beachten.

02.13.0200 Rasenansaat herstellen, RSM 2.3 - Gebrauchsrasen

Rasenansaat herstellen,
Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten.
Ggf. vorwüchsige Kräuter ablesen bzw. ausgraben und fachgerecht 
entsorgen.
Abfall, Steine ab 3cm Durchmesser und sonstige Fremdkörper vor der 
Aussaat ablesen und fachgerecht entsorgen.
Ansaat auf Fläche mit einer Neigung flacher als 1:4.
Saatgutmenge 25 g/m²,
Saatgut RSM 2.3 - Gebrauchsrasen, Spielrasen.
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
Mischungsnummernbescheides.
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142 m2 ...................... ..............................

02.13.0210 Rasenansaat herstellen, RSM 2.4 - Kräuterrasen

Rasenansaat herstellen,
Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten.
Ggf. vorwüchsige Kräuter ablesen bzw. ausgraben und fachgerecht 
entsorgen.
Abfall, Steine ab 3cm Durchmesser und sonstige Fremdkörper vor der 
Aussaat ablesen und fachgerecht entsorgen.
Ansaat auf Fläche mit einer Neigung flacher als 1:4.
Saatgutmenge 10 g/m²,
Saatgut RSM 2.4 - Kräuterrasen/ Gebrauchsrasen mit 17% Kräuteranteil.
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
Mischungsnummernbescheides.

98 m2 ...................... ..............................
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02.13.0220 Wildblumenmischung blau-gelb

Blühwiesensaatgutmischung 'Blaulicht'
Insektenfreundliche blau-gelbe Blühmischung von Veitshöchheimer mit 45 
Arten (31 davon heimisch), 32 mehrjährige und 14 einjährige Arten.

Ansaatdichte: 10g/m² - aus 2g Reinsaat und 8g Saathilfe (DiatoPor)

Fertigsamenmischung enthält unter anderem Samen folgender Pflanzen:
1. Jahr
Kornblume, Schopf-Salbei, Dreifarbige Winde, Sommeraster, Meerlavendel, 
Lein, Jungfer im Grünen, Acker-Dill, u.a.

Folgejahre
Natternkopf, Ochsenauge, Wiesen-, Steppen- und Quirlblütiger Salbei, 
Akelei, Glockenblume, Ysop, Vergissmeinnicht, Katzenminze, Bergminze, 
Ehrenpreis, Tauben-Skabiose, Fäber-Waid, Aufrechter Ziest, Aufrechtes 
Fingerkraut, Wilde Möhre, Wiesen- und Büschel-Margeriten, Spierstaude, 
u.a.

Der Herkunft und Saatgutzusammensetzung sind vor Bestellung zur Freigabe 
vorzulegen.
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
Mischungsnummernbescheides.

Saatgut vorher (und während der Aussaat) gut durchmischen, oberflächig 
aufbringen (Handansaat - nicht einarbeiten), danach anwalzen (Handarbeit).
Die Fläche muss zur Aussaat unkrautfrei sein. Ggf. vorwüchsige Kräuter 
ablesen bzw. ausgraben und nachweislich fachgerecht entsorgen.
Abfall, Steine ab 3cm Durchmesser und sonstige Fremdkörper vor der 
Aussaat ablesen und nachweislich fachgerecht entsorgen. Ansaat 
Blühwiesenmischung herstellen

Ansaat auf Fläche ohne Neigung, in Teilflächen Neigung 1:4 bis 1:2.
Saatgutmenge 10 g/m² (2g Reinsaat und 8 g Saathilfe),

Planungsgrundlage: Saatgut Veitshöchheimer Mischung 'Blaulicht',
oder gleichwertig,

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter mit genauer Bezeichnung einzutragen
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
Mischungsnummernbescheides.

230 m2 ...................... ..............................
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02.13.0230 Durchlaufschutz Neupflanzung/Ansaat herstellen

Absperrung aus Jutestrick und Holzpflöcken herstellen
als Durchlaufschutz der Neupflanzung bzw. Neuansaat innerhalb d. 
Pausenhoffläche
Holzpfähle gekegelt und gespitzt, standfest senkrecht einschlagen.
Pfähle, DU 5 cm, Länge 1,5 m, 40 cm tief einschlagen 
weißgeschält, ohne Imprägnierung.
1 Pfahl/1,5 m.
In 50 cm und 100 cm Höhe Jutestrick spannen.
Jutestrick aus geflochtenen Jutefasern, DU mind. 20 mm,
doppelt gespannt.
Einbau in 2 Teilstrecken.

70 m ...................... ..............................

Summe 02.13 Pflanzarbeiten ..............................
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02.14 Fertigstellungspflege (1 Jahr)

Hinweis Fertigstellungspflege:

Für die Ausführung der Pflegearbeiten als Fertigstellungspflege gelten DIN 
18916 und DIN 18917.
Die Pflegearbeiten finden in flachem Gelände statt. Eine Teilfläche von 
gesamt ca. 40 m2 hat eine Neigung von >1:4. Der Mehraufwand für die 
Arbeiten in diesem Bereich ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird 
nicht gesondert vergütet.

Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig 
auszuführen.
Die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG VOR Beginn der Arbeiten 
anzukündingen. Nicht rechtzeitig angemeldete Pflegearbeiten werden 
nachträglich nicht anerkannt!
Die ausgeführten Pflegegänge sind in einer Tabelle fortlaufend zu erfassen 
und nicht als Einzelanzeigen zu übermitteln (ausgenommen 
Vorankündigungen). Aus der Tabelle sollte die Anzahl der zu erbringenden 
Pflegegänge, der aktuelle Pflegegang, die m² bzw. Stückzahl, die Art der 
Pflege enthalten. Hierzu wird dem AN vom Planungsbüro ein Formblatt 
übergeben. Nur mit korrekt ausgefülltem Formblatt ist die Abrechnung der 
Pflegegänge möglich. Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind 
durchschnittliche Regelannahmen.
Der Umfang der Arbeiten wird je nach Witterungsverlauf vergeben. Die 
Anzahl der Arbeitsgänge kann je nach Witterungsverlauf erhöht oder 
reduziert werden. 

Bei der Pflege ist der laufende Betrieb der Einrichtung zu beachten und ggf. 
Absperrungen und Schutzmaßnahmen (Abgrenzungen) vorzunehmen. Diese 
Sicherung der Arbeitsstätte wird nicht separat vergütet. Die Befahrbarkeit 
der Belagsflächen ist dem Pflegetrupp mitzuteilen. Nicht alle Flächen sind mit 
befahrbaren Unterbau ausgebildet.

Abgestorbene Pflanzen sind umgehend zu entfernen und zu ersetzen. Für 
den Zeitraum zwischen Feststellung des Ausfalls und der Neupflanzung wird 
keine Pflege vergütet.

Das Nachsäen von Rasenfehlstellen ist im Zeitraum der Fertigstellungspflege 
zu erbringen und wird nicht gesondert vergütet.

Die Abnahme der Fertigstellungspflege erfolgt für ALLE Pflanzungen nach 
dem sichtbaren Austrieb (Johannistrieb), Ende Juni 2027.
Die Fertigstellungspflege der Rasen- und Kräuterrasenflächen erfolgt gemäß 
DIN 18917 und bis zum abnahmefähigen Zustand. 
Die Fertigstellungpflege der Wildblumenmischung erfolgt im Juni 2027, 
danach ist noch 1 Schnitt im August 2027 auszuführen.

02.14.0010 Wässern Bäume (150L), 15x

Wässern von Bäumen
Hochstämme: Felsenbirne, Platane, Eiche, Zierapfel, Fichte, Birne, Salweide
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 150l/Gehölz,
in drei Arbeitsschritten,
Wasser liefern,



167Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Arbeitsgängen.
14 Bäume x 15 Arbeitsgänge = 210 St.

210 St ...................... ..............................

02.14.0020 Wässern Solitäre freistehend (100L), 15x,

Wässern von Solitären, die außerhalb von Pflanzflächen stehen,
Gehölzarten: Rosmarinweide, Prunkspieren in Rasenflächen, Blutpflaume, 
Duft-Schneeball

Mindestwassermenge je Arbeitsgang 100l/Gehölz,
in drei Arbeitsschritten,
Wasser liefern,
Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Arbeitsgängen.
8 Solitär x 15 Arbeitsgänge = 120 St.

120 St ...................... ..............................

02.14.0030 Wässern Solitäre in Pflanzflächen (75L), 15 x,

Wässern von Solitären, zusätzlich zur Flächenbewässerung in den 
Pflanzflächen

Mindestwassermenge je Arbeitsgang 75L/Gehölz,
in drei Arbeitsschritten,
Wasser liefern,
Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Arbeitsgängen.
18 Solitär x 15 Arbeitsgänge = 270 St.

270 St ...................... ..............................

02.14.0040 Wässern Pflanzflächen (25L), 15 x

Wässern von Pflanzflächen,
(Sträucher/ Bodendecker/ Stauden/ Gräser/ Klettergehölze/ Rosen/ Hecke)
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2: 25 Liter,
in Abhängigkeit der Witterung zum Nachweis,
Wasser liefern,
Abrechnung erfolgt in der Abwicklung
Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Arbeitsgängen.
560 m2 Pflanzfläche x 15 Arbeitsgänge = 8400 m2.

8400 m2 ...................... ..............................

02.14.0050 Säubern Pflanzflächen von Unkraut freihalten, 6x

Säubern der Pflanzfläche,
Fertigstellungspflege der Pflanzflächen nach DIN 18 916,
(Sträucher/ Bodendecker/ Stauden/ Gräser/ Klettergehölze/ Rosen/ Hecke)
inkl. der in der Vegetationsfläche stehenden Bäume,
Flächen lockern, von Unkraut säubern,
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Dauerunkräuter ausgraben, trockene Triebe schneiden,
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen,
Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser entfernen,
anfallendes Material ist nachweislich und fachgerecht zu entsorgen.

Im Bereich Staudenmischung verbleiben die Blütenstände von Gräsern und 
einzelnen Staudenarten über den Winter an der Pflanze (Angabe durch BÜ). 
Der Rückschnitt dieser Blütenstände erfolgt mit dem ersten 
Frühjahrspflegegang und ist hier einzukalkulieren.

Ausgefallene Pflanzen sind sofort zu entfernen und umgehend bzw. zur 
nächsten Pflanzperiode durch Pflanzen der gleichen Art, Sorte und Größe zu 
ersetzen

6 Arbeitsgänge.
Im Abstand von ca. 4 Wochen.
Abgerechnet wird in der Abwicklung
Abrechnung nach m2 Pflanzfläche x Anzahl Arbeitsgänge
560 m² x 6 Arbeitsgänge = 3.360m²

3360 m2 ...................... ..............................

02.14.0060 Gebrauchsrasen mähen, 6x

Rasen mähen gem. DIN 18919, Ziffer 5.1.1
Schnitthöhe 3-4cm, 
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Wuchshöhe 8-10cm
Schnittgut fachgerecht entsorgen, 
Nachsäen von Kahlstellen.
Flächen wenig geneigt, max. in Teilflächen Neigung 1:4 
Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu 
säubern.
Anfallender Unrat ist zu nachweislich und fachgerecht zu entsorgen.
Abrechnung in der Abwicklung.
Abrechnung nach Arbeitsgängen
142 m² x 6 Arbeitsgänge = 852 m²

852 m2 ...................... ..............................
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02.14.0070 Kräuterrasen mähen, 3x

Kräuterrasen mähen, Fertigstellungspflege nach DIN 18917
mit geeignetem Gerät (Sense, Balkenmäher)
Schnitthöhe 5 cm, Wuchshöhe ab 10cm
Schnittfolge nach Wuchsentwicklung
Schnittgut fachgerecht entsorgen, 
Nachsäen von Kahlstellen.
Flächen wenig geneigt, max. in Teilflächen Neigung 1:4 
Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu 
säubern.
Anfallender Unrat ist zu nachweislich und fachgerecht zu entsorgen.
Abrechnung in der Abwicklung.
Abrechnung nach Arbeitsgängen
98 m² x 3 Arbeitsgänge = 294 m²

294 m2 ...................... ..............................

02.14.0080 Blühwiese mähen, 3x

Blühwiese mähen, Fertigstellungspflege nach DIN 18917
mit geeignetem Gerät (Sense, Balkenmäher)
Schnitthöhe 10 cm, Wuchshöhe 60-80cm
Schnittfolge nach Wuchsentwicklung
1. Schnitt als Schröpfschnitt Ende Juni
2. Schnitt als Pflegeschnitt Ende August
3. Schnitt als Pflegeschnitt im Folgejahr Ende August.
Schnittgut zum Aussaamen einige Tage auf der Fläche liegen lassen und 
danach fachgerecht entsorgen, 
Flächen wenig geneigt, max. in Teilflächen Neigung 1:4 
Die Flächen sind von Unrat zu säubern.
Anfallender Unrat ist zu nachweislich fachgerecht zu entsorgen.
Abrechnung nach Arbeitsgängen
230 m² x 3 Arbeitsgänge = 690 m²

690 m2 ...................... ..............................

02.14.0090 Säubern der Rasenflächen von Herbstlaub, 1x

Säubern der Rasenflächen von Herbstlaub,
anfallendes Material ist nachweislich und fachgerecht zu entsorgen,
1 Arbeitsgang,
Zeitpunkt in Abstimmung mit dem AG.

470 m2 ...................... ..............................

02.14.0100 Kontrolle der Baumverankerungen, 1x

Kontrolle der Baumverankerungen,
Nachstraffen, ggf. Erneuern des Bindesystems
und des Kokosstrickes entspr. Erfordernis,
zu enge Bindungen lockern,
Abrechnung nach behandelten Bäumen,
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1 Arbeitsgang am Ende der F-Pflege 

14 St ...................... ..............................

02.14.0110 Holzhäcksel kontrollieren, erneuern, 1x 
nach Notwendigkeit in Abstimmung mit BL

Holzhäcksel kontrollieren und schadhafte Stellen erneuern
Auftragsdicke und Güte wie Originaleinbau, 
Schichtdicke 5cm, 
Abrechnung erneuerte Stellen zum Aufmaß.
Festlegung der Notwendigkeit erfolgt im Beisein der BL.
1 Arbeitsgang am Ende der Fertigstellungspflege

560 m2 ...................... ..............................

Summe 02.14 Fertigstellungspflege (1 Jahr) ..............................

Summe 02 Landschaftsbauarbeiten BA Berufsschule - BFS ..............................
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03 Landschaftsbauarbeiten BA Betriebskindergarten - BKG

Umfang BA Betriebskindergarten BKG

Zu diesem BA gehören die Freiflächen des Gartenbereiches innerhalb der 
Einfriedung, die Bordabsenkung an der Zufahrt, die östlichen Vorbereiche 
ohne öffentlicher Gehweg, sowie der etwas nordöstlich abgerückte Müllplatz 
und die Grüninsel östlich des öffentlichen Gehwegs (vor dem Haupteingang) 
ohne Straßenborde.

03.01 Abbrucharbeiten

Die Abbrucharbeiten erfolgen gemäß den Bestimmungen der DIN 18459 
"Abbruch- und Rückbauarbeiten".

Abbruch/ Entsorgung Flächenbeläge und Einfassungen
Für alle Abbrucharbeiten gilt: Abbruch in nicht zusammenhängenden 
Teilflächen.

03.01.0010 Kunststoffplatten als Schutz

Überfahrbare steife Matten aus Kunststoff/Gummi, ca. 2x1,50m, verlegen 
und nach Ende der Bauzeit für dieses Los entfernen, 
als Schutz von gepflasterten Bereichen auf der Baustelle, die einer 
Überfahrung mit Baumaschinen unterliegen, 
nach Anweisung der örtlichen Bauleitung verlegen, 
Leistung inkl. mehrmaliges Umverlegen nach Bedarf und Baufortschritt. 

10 St ...................... ..............................

03.01.0020 Grasnarbe abräumen 5 cm

Grasnarbe zerkleinern, abräumen,
Fläche ausschließlich gemäß beigefügtem Lageplan Fäll- und 
Abbrucharbeiten,
anfallende Stoffe nachweislich fachgerecht entsorgen,
Schichtdicke ca. 5 cm,
Bewuchs Rasen- und Krautschicht, 
nach Entfernung der festen Oberflächenbeläge.

1400 m2 ...................... ..............................

03.01.0030 Sträucher und Bodendecker roden, Höhe 0,2-1m

Sträucher und Bodendecker jeder Art gemäß Fäll- und Abbruchplan mit 
Wurzelwerk roden, 
Abgerechnet wird die Fläche in 0,2 m Höhe über dem Erdboden.
Mittlere Höhe über 0,2 bis 1 m.
Wurzellöcher nicht verfüllen,
Wurzelstöcke und Schlagabraum nachweislich fachgerecht entsorgen.

20 m2 ...................... ..............................
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03.01.0040 Bäume fällen, m Roden, StD bis 20cm

Bäume fällen,
höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen,
ggf. absetzen,
Ausführung gemäß Lageplan Fäll- und Abbrucharbeiten,
Wurzelstock roden, entstandene Löcher nicht verfüllen.
Gemessen wird der Durchmesser 1 m über dem Erdboden.
Stammdurchmesser bis 20cm,
Kronendurchmesser: ca. 3-7m,
Gesamthöhe: bis 10m
Baumart: Nadel- und Laubbaum.
Gesamtes Holz und Schlagabraum von der Baustelle entfernen und 
nachweislich fachgerecht entsorgen.

1 St ...................... ..............................

03.01.0050 Wurzelstöcke roden, DU 0,2-0,4

Wurzelstöcke roden.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor 
dem Roden.
Durchmesser über 0,2 bis 0,4 m.
Wurzellöcher nicht verfüllen,
Wurzelstöcke nachweislich fachgerecht entsorgen.

2 St ...................... ..............................

03.01.0060 Wurzelstöcke roden, DU 0,4-0,8

Wurzelstöcke roden.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor 
dem Roden.
Durchmesser über 0,4 bis 0,8 m.
Wurzellöcher nicht verfüllen,
Wurzelstöcke nachweislich fachgerecht entsorgen.

2 St ...................... ..............................

03.01.0070 Betonfläche abbrechen

Betonfläche abbrechen,
Gesamtdicke über 10 bis 15cm,
auf ungebundener Schicht,
mit örtlicher Bewehrung,
Beton und weiteres Abbruchmaterial nachweislich und fachgerecht 
entsorgen. 

5 m2 ...................... ..............................

03.01.0080 Betonplatten aufnehmen, ZWL

Betonplatten im Format 30x 30cm bis 50x 50cm inkl. Bettungsmaterial 
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abbrechen,
Platten verlegt in Sandbettung, 
teilweise mit Waschbetonvorsatz,
Stärke maximal 6cm, 
Flächen nicht auffüllen. 
Platten im Zwischenlager lagern für späteren Wiedereinbau im Objekt 
(Untergrund Spielbereiche), inkl. laden, abladen, transportieren.
Bettung nachweislich fachgerecht entsorgen.

130 m2 ...................... ..............................

03.01.0090 Bordstein abbrechen, entsorgen

Bordstein aus Beton einschl. Bettung aufnehmen, entsorgen,
Tiefbordsteine,
Breite 6-10 cm, Höhe 20-30 cm, 
unterschiedliche Längen,
in Beton versetzt mit Rückenstütze,
Dicke des Fundamentes bis 20 cm.
Borde, Fundamente und Bettung nachweislich fachgerecht entsorgen. 

80 m ...................... ..............................

03.01.0100 Abbruch Fertigteilschacht Straßen-/Hofablauf

Abbruch Fertigteilschacht aus unbewehrtem Beton, 
Schacht innerhalb von Vegetationsflächen oder befestigten Flächen, 
Straßen- oder Hofablauf,
Abbruch inkl. Aufsatz aus Guss, 
Schachtdurchmesser bis 600 mm, 
Höhe bis 1000 mm,
vor Ort zerkleinern und nachweislich fachgerecht entsorgen.
Abgehende Leitungen aus PVC oder Steinzeug fachgerecht verschließen nach 
Wahl des AN und dichten, pro Schacht max. 2 Abgänge. 
Entstehende Löcher mit zu lieferndem Bodenmaterial verfüllen.
Ausführung der Arbeiten aus Vorposition im Wurzelbereich von Bäumen 
erfolgt selektiv, Wurzeln dürfen nicht beschädigt werden.

2 St ...................... ..............................

03.01.0110 Hindernisse im Boden, ausbauen, entsorgen

Hindernisse im Boden aus Beton oder Mauerwerk, 
abbrechen und zerkleinern.
Mehrere Abbruchelemente.
Einzelgröße des Hindernisses bis 3m³.  
Erforderliche Erdarbeiten durchführen.
Abbruchmaterial nachweislich und fachgerecht entsorgen.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

5 m3 ...................... ..............................
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03.01.0120 Maschendrahtzaun inkl. Pfosten entsorgen

Maschendrahtzaun inkl. Pfosten komplett aufnehmen und entsorgen,
zum Teil von Sträuchern durchwachsen,
Zaun mit Farbbeschichtung,
Zaunhöhe 1,40m,
Pfosten aus Stahlprofil, d=6-8cm, mit Fundamenten aus Beton, 50x70x50cm, 
abbrechen,
Sämtliche aufgenommenen Stoffe nachweislich und fachgerecht entsorgen 
oder wiederverwenden.

30 m ...................... ..............................

03.01.0130 Baumschutzzaun Holz

Baumschutzzaun aus Holz, 
um Gehölzbestände und um Einzelbäume vorhanden,
Zaunhöhe über Gelände 1,8m,
Pfosten aus KVH Kantholz Fichte,
Querlatten aus KVH Bretter Fichte, 3cm stark, 
Bretter mit den Pfosten verbunden, 
mittels dreieckigen Stützkonstruktionen auf und im Boden standfest 
verankert, ohne Fundamente.
Zaun in Gänze abbrechen, 
alle anfallenden Abbruchstoffe nachweislich und fachgerecht entsorgen.

165 m ...................... ..............................

03.01.0140 Sperrmüll entsorgen

Im Gelände lagerndern Sperrmüll aufnehmen und entsorgen,  
Müll bestehend aus vermengtem Hausmüll, Metallteilen, Elektrokleingeräten, 
Plastik, Beton, Textilien und Holz,
sämtliche Stoffe nachweislich und fachgerecht entsorgen.

5 m3 ...................... ..............................

03.01.0150 Bauschutt entsorgen

Im Gelände lagerndern Bauschutt aufnehmen und entsorgen,  
sämtliche Stoffe nachweislich und fachgerecht entsorgen.

5 m3 ...................... ..............................
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03.01.0160 Bauzaun

Bauzaun standsicher herstellen,
während der gesamten Bauzeit vorhalten und unterhalten,
Bauzaunfelder untereinander verschrauben,
Verschraubung ist werktäglich zu prüfen und ggf. vorzunehmen, 
Zaun, Schellen und Standfüße bis zum Ende der Baumaßnahme auf der 
Baustelle belassen und danach entfernen.
Zaunhöhe über Gelände 2,0 m (Bauzaun).
Bauzaun aus Stahlmatten mit Fuß.
Aufstellort: Baufeld

Zaunfelder ohne Spitzen (Schulbetrieb)!

Zaun ist zur Zugangssicherung der Baustelle täglich bei Bauende ordentlich 
zu verschließen und bei Arbeitsbeginn wieder zu öffnen. 
Verschraubung ist täglich zu prüfen.
Das betriebsbedingte, auch mehrmals tägliche Öffnen und Schließen 
einzelner Felder, z.B. für Anlieferungen, ist in den Preis einzukalkulieren. 

Ausführung nach Abstimmung und Freigabe mit dem AG/BÜ.

35 m ...................... ..............................

03.01.0170 Bauzaun Baumschutz

Bauzaun als Baumschutzzaun standsicher herstellen,
während der gesamten Bauzeit vorhalten und unterhalten,
Bauzaunfelder untereinander verschrauben,
Verschraubung ist werktäglich zu prüfen und ggf. vorzunehmen, 
Zaun, Schellen und Standfüße bis zum Ende der Baumaßnahme auf der 
Baustelle belassen und danach entfernen.
Zaunhöhe über Gelände 2,0 m (Bauzaun).
Bauzaun aus Stahlmatten mit Fuß.
Aufstellort: gemäß Anweisung der BÜ als Schutzzaun um Baumgruppen, 
anstelle von Einzelbaumstammschutz

25 m ...................... ..............................

Summe 03.01 Abbrucharbeiten ..............................
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03.02 Sicherungsarbeiten

03.02.0010 Baumstammschutz herstellen d<40cm

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer 
Beschädigung herstellen,
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. 
Der Stammumfang wird 1 m über Geländeoberfläche gemessen.
Stammdurchmesser bis 40cm.
fachgerechte Polsterung des Stammes herstellen.
Mantel aus Bohlen, 40 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe 2,0 m.
Schutzmaterial verbleibt auf der Baustelle.

6 St ...................... ..............................

03.02.0020 Baumstammschutz herstellen d<60 cm

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer 
Beschädigung herstellen,
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. 
Der Stammumfang wird 1 m über Geländeoberfläche gemessen.
Stammdurchmesser über 40 bis 60cm.
fachgerechte Polsterung des Stammes herstellen.
Mantel aus Bohlen, 40 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe 2,0 m.
Schutzmaterial verbleibt auf der Baustelle.

6 St ...................... ..............................

03.02.0030 Kronenpflege d>50-100cm, h<25m

Kronenpflege gemäß Vorschriften der Berufsgenossenschaft und der ZTV 
Baumpflege ausführen,
Art: Laubbaum, 
Stammdurchmesser über 50-100cm, Baumhöhe bis 25m, 
anfallendes Ast- und Stammholz von der Baustelle entfernen und 
nachweislich und fachgerecht entsorgen.

6 St ...................... ..............................

03.02.0040 Kronenpflege d>100-200cm, h<25m

Leistung wie Vorposition, jedoch:
Stammdurchmesser über 100-200cm, Baumhöhe bis 25m

6 St ...................... ..............................
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03.02.0050 Äste im Lichtraumprofil entfernen

Äste im Lichtraumprofil entfernen, 
Äste fachgerecht und nach Aufforderung und in Abstimmung mit der BÜ am 
Stamm trennen, 
Äste DU 5 bis 10 cm,
Nadel- und Laubbaum, 
ohne Nachbehandlung.
anfallendes Abbruchmaterial nachweislich und fachgerecht entsorgen. 
Abrechnung pro behandeltem Baum.

10 St ...................... ..............................

03.02.0060 Suchgraben herstellen, <1.5m

Boden für Suchgraben ausheben,
aufzufindende Medienart: Abwasserleitung aus Steinzeug oder PVC, 
Trinkwasserleitung, Regenwasserleitung, Elt Leitungen, Fernmeldekabel, 
Fernwärmetrasse, Leerrohrtrassen
vorsichtige Handschachtung mit Baggerunterstützung,
Verdichtungsfähigen Boden zum Wiedereinbau seitlich lagern und 
lagenweise wiedereinbauen, verdichten.
Bodenklasse gem. DIN 18 300 3-5,
Grabentiefe bis 1,50 m.
Sohlbreite 0,40-0,60 m
Ausführung in mehreren separaten Gräben.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

10 m3 ...................... ..............................

03.02.0070 Offenliegende Leitungstrasse sichern

Offenliegende Leitungstrasse sichern,
querende oder parallel verlaufende Versorgungsleitung im Zuge des 
Baufortschrittes nach statischen Erfordernissen und Vorschriften des 
Rechtsträgers der querenden Leitung ggf. aller HA-Leitungen,
Versorgungsleitungen in Betrieb.
Sicherung nach Wahl des AN
Art der Trasse: Elt, Gas, Wasser, Schmutzwasser (Dachwasser), 
Fernmeldekabel,
vorhandene Leitung wieder fachgerecht einsanden und passendes 
Trassenwarnband auflegen.
Kabeltrassen werden als ein Strang zusammengefaßt berechnet.
Lage der Trasse: Baugelände.
Abgerechnet wird der Bereich Leitungsgraben.

22 m ...................... ..............................

03.02.0080 Grabenmörtel GM 0

Liefern und Einbau von Grabenmörtel GM 0
für Einbettung von Leitungen und Kabeln / Schutzschicht ,
zur allseitigen Einbettung von querenden und parallel verlaufenden 
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sich in Betrieb befindlichen Leitungen,
profilgerecht im Bereich nicht verdichtbarer Leitungsquerungen,
Eigenschaften: feinkörnig, homogen (Größtkorn max. 2 mm),
sehr gute Fließfähigkeit (bis 10 m bei leichter Unterstützung),
physikalische Verfestigung ausschließlich durch Entwässerung,
Nachweis der dauerhaften Spatenlösbarkeit.
Einbauhöhe: Schutzschicht bis 30 cm über Rohrscheitel.

Der Grabenmörtel ist entsprechend seiner Konsistenz, der Einbausituation 
und der Einbau- bzw. Verarbeitungsrichtlinie einzubauen. Der Einbau muss 
spätestens zwei Stunden nach Mischbeginn entsprechend der 
Anwenderrichtlinie für Bodenmörtel -Einsatz erfolgen.

Einbau nur auf besondere Anweisung der Bauleitung.

2 m3 ...................... ..............................

03.02.0090 Wurzelabdeckung mit Vlies

Freigelegte Wurzeln während der Bauzeit schützen vor Austrocknung, 
Vliesabdeckung vollflächig herstellen, Vlies mit 400g/m2 liefern,
die Wurzeln sind bis zur Wiederanschüttung dauerhaft feucht zu halten, 
Wasser liefern und 2x täglich im betreffenen Bereich wässern. 
Abgerechnet wird der überdeckte Bereich der Wurzeln.
Vlies nach Ende der Arbeiten nachweislich fachgerecht entsorgen.
Die Bereiche sind vor Wurzelfreilegung mit der BÜ abzustimmen.

75 m2 ...................... ..............................

03.02.0100 Wurzelbehandlung

Wurzelbehandlung nach Erfordernis,
fachgerechte Ausführung, freigelegte Wurzeln glatt schneiden,
es ist auf scharfes Werkzeug zu achten,
Wurzelgröße 1 bis 5 cm Durchmesser,
Wurzeln über 5 cm Durchmesser dürfen nicht beschädigt werden.
Abrechnung erfolgt pro Baum.
Es handelt sich um:
einen Bergahorn, Kronendurchmesser ca. 10 m, 
eine Birke, Kronendurchmesser ca. 7 m
eine Kastanie, Kronendurchmesser ca. 8 m
eine Kastanie, Kronendurchmesser ca. 9 m
der Wurzelraum wird jeweils ca. 1/3 im Kronentraufbereich freigelegt, ca. 75 
m2 sind insgesamt betroffen.
Vor Bedeckung der behandelten Wurzeln (Vlies wird gesondert vergütet) 
sind die Behandlungsstellen der BÜ zu zeigen, sonst ist keine nachweisliche 
Ausführung abrechnungsfähig.
Abrechnung pro Baum. 

4 St ...................... ..............................
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Summe 03.02 Sicherungsarbeiten ..............................



180Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.03 Erdarbeiten

Hinweistext Erdarbeiten im Baufeld BFS
gültig für alle Positionen dieses Titels

Die Bauwerkshinterfüllung des Neubaus sowie die Wiederverfüllung des 
Abbruchs erfolgte bis ca. 50 cm unter künftiger Geländeoberkante bauseits. 
Vom Landschaftsbau ist die Tragfähigkeit der Vorleistung zu prüfen, bevor 
der weitere Flächenaufbau erfolgt. 

Im gesamten Baufeld hat es aufgrund Abbrucharbeiten und Bauaktivitäten 
eine Verunreinigung der oberen Bodenschicht gegeben. Daher ist zunächst 
diese oberste, verunreinigte Schicht abzuziehen und grob zu separieren. 
Innerhalb der Baustelle sind Haufwerke separiert nach wiedereinbaufähigem 
und nicht wiedereinbaufähigem Material anzulegen und für die 
abfallfachliche Beprobung bzw. den Wiedereinbau vorzuhalten.

In geringem Umfang ist Oberboden vorhanden, dieser ist zu separieren und 
seitlich für den Wiedereinbau zu lagern.

Der Baugrund ist heterogen und bis in größere Tiefen von Auffüllhorizonten 
mit anthropogenen Beimengungen (Ziegelreste, Betonreste) geprägt.
Die Auffüllungen sind als witterungs- und frostempfindlich beschrieben und 
damit für den Bereich der befestigten Flächen nicht wiederverwertbar.
Nicht wiederverwertbarer Boden gemäß Homogenbereich 1 (Auffüllungen) 
ist zur abfallfachlichen Deklaration auf Haufwerke zu lagern und im 
Anschluss zu entsorgen. 
Aushub aus Homogenbereich 1 kann, soweit verdichtungsfähig, in geringen 
Mengen für den Wiedereinbau in unbefestigten Randbereichen verwendet 
werden. Die benötigte Menge ist vor Ort zu lagern.

Die zeitlichen Verzögerungen durch die Lagerung zur Bodenbeprobung, den 
Be- und Entladevorgang, die Koordination mit dem Baugrundgutachter und 
der Zeitraum bis zur Vorlage der Deklarationsanalyse sind in die Positionen 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Ausschreibung bezieht sich auf die Aussagen im Geotechnisches 
Gutachten vom 16.03.2023, erstellt von Institut Dr. Körner & Partner 
Ing.Ges. mbH Leipzig, weitere Kennwerte siehe dort.
Für die Kalkulation sämtlicher Erdbaupositionen gelten die Kennwerte des 
Geotechnischen Gutachtens, auf dessen Inhalt hier nur verwiesen wird.

Nach Angabe des Geotechn. Gutachtens besteht der anstehende Boden aus:

- Auffüllungen (Homogenbereich 1) 
bis Höhenkote ca. 140,20 
Bodengruppe A (SW, SW-SU, SU-SU*, SW-GW, SI-SU, SU, SU*)
gemischtkörnige Böden mit anthropogenenen Beimengungen
Frostempfindlichkeit F1-F3 (überwiegend)
Bodenklasse 3

- bindige Böden (Homogenbereich 3)
Au-Lehme bis tertiäre Tone
ca. 3 bis 4 m mächtig
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Bodengruppe SU*, ST*, UL, TL
gemischt bis feinkörnige Böden, steif bis halbfest
Frostempfindlichkeit F3
Bodenklasse 4

gemäß Profilauswertung der Rammkernsondierungen (Anlage 3) besteht der 
Großteil des Homogenbereich 3 im Bereich der BKG aus
Sand-Schluff-Gemischen, fein- bis grobsandig, fein- bis grobkiesig
Bodenklasse 3

- darunter organische Tone, Kohletone (Homogenbereich 4)
ab 3-4 m Tiefe im westlichen Bereich erkundet
oder nicht bindige Böden fluvialer Bildungen (Homogenbereich 2)
ab ca. 4,5 m Tiefe im südlichen Bereich erkundet

Für alle Erdarbeiten gilt:
Ein Durchnässen des Baugrundes ist zu vermeiden. Aufgrund des Ton- und 
Schluffanteils sind aufgeweichte und aufgelockerte Böden nicht tragfähig und 
auszutauschen. Die Sohle ist zur Vermeidung von Auflockerungen mit glatter 
Schneide herzustellen, nicht zu befahren und fachgerecht nachzuverdichten. 
Technologie und Ablauf sind entsprechend anzupassen.

Abtrag- und Aushubarbeiten in unmittelbarer Nähe von Bauwerken, 
Grenzbebauung, Leitungen, Kabel, Dränagen, Kanälen sind mit besonderer 
Vorsicht durchzuführen. Gefährdete bauliche Anlagen sind dabei zu sichern. 
Die DIN 4123 - Gebäudesicherung im Bereich von Ausschachtungen, 
Gründungen und Unterfangungen- ist hierbei zu beachten. Ungesicherte 
Gräben dürfen von Personen auch nicht zum Einbringen des Verbaues 
betreten werden. Erforderlichenfalls sind hierbei zweckentsprechende 
Verbaugeräte zu benutzen.

Beim Aushub im Bereich von zu erhaltendem Baumbestand sind besondere 
Maßnahmen zu treffen. Der Wurzelbereich darf nicht verletzt werden; 
Schutzmaßnahmen und notwendige Eingriffe sind mit der Bauleitung 
abzustimmen.

Das Verdichten von Auffüllungen/Hinterfüllungen durch Einschlämmen ist 
nicht zulässig.

03.03.0010 Oberboden für Vegetationsflächen geeignet aufnehmen, Haufwerk

Oberboden 10 bis 30 cm mächtig aufnehmen, innerhalb Baustelle 
transportieren, Haufwerk bilden,
Oberboden für Vegetationsflächen geeignet,
Abbruch aus Teilflächen. 
Im Wurzelbereich von Bestandsbäumen im Wesentlichen kein Ausbau.
Transportentfernung bis 150m.
Lagerung für Wiedereinbau im Bereich Vegetationsflächen Parkplatz.

40 m3 ...................... ..............................
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03.03.0020 Oberboden aufnehmen, entsorgen

Oberboden 10 bis 30 cm mächtig aufnehmen, wie Vorposition
jedoch:
Oberboden fachgerecht mit Nachweis entsorgen.
Boden für Wiedereinbau ungeeignet oder nicht benötigt.

80 m3 ...................... ..............................

03.03.0030 Verunreinigte Tragschicht abziehen, Haufwerk

Verunreinigte Bodenschicht abziehen, aufnehmen, innerhalb Baustelle 
transportieren, Haufwerk bilden.
Abtragstiefe : 10 cm.
Material: von Bauaktivität verunreinigte Schottertragschicht, die nicht zum 
Wiedereinbau geeignet ist.
Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 
Transportentfernung bis 150m.

130 m3 ...................... ..............................

03.03.0040 Saubere Tragschicht aufnehmen, Haufwerk Wiederverw.

Schottertragschicht abziehen, aufnehmen, innerhalb Baustelle 
transportieren, Haufwerk bilden.
Abtragstiefe : bis 50 cm.
Material: saubere Schottertragschicht 0/32-0/56 für Wiedereinbau als 
Tragschichtmaterial geeignet.
Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 
Transportentfernung bis 150m.

20 m3 ...................... ..............................

*** Grundposition
03.03.0050 Boden lösen, Wiederverwertung, Haufwerk, HB 1 - GRUNDPOSITION

Boden profilgerecht lösen, ausheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und für Wiedereinbau auf Haufwerk zwischenlagern.
Grundposition
Homogenbereich 1 gemäß Geotechn. Gutachten: gemischtkörnige Böden, 
wiedereinbau- und verdichtungsfähig. 
zur Wiederverwendung geeignetes Material, ohne organoleptischen 
Auffälligkeiten.
Die Bodeneigenschaften gemäß Geotechn. Bericht sind zu beachten.

Aushubtiefe: bis 100 cm.

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.
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30 m3 ...................... ..............................

03.03.0060 Boden lösen, Wiederverwertung, Haufwerk, HB 3 (Sand-Schluff)

Boden profilgerecht lösen, ausheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und lagern,
wie Grundposition, jedoch:
Homogenbereich 3: Sand-Schluff-Gemisch
zur Wiederverwendung geeignetes Material, ohne organoleptischen 
Auffälligkeiten.
Die Bodeneigenschaften gemäß Geotechn. Bericht sind zu beachten.

20 m3 ...................... ..............................

03.03.0070 Boden lösen, nicht einbaufähig, Haufwerk, HB 1

Boden profilgerecht lösen, ausheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und lagern,
wie Grundposition, jedoch:
nicht einbaufähiger und nicht benötigter Boden für Entsorgung auf Haufwerk 
lagern.
Homogenbereich 1: Auffüllung (Aushub)

Aushubtiefe: bis 100 cm.

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

220 m3 ...................... ..............................

03.03.0080 Boden lösen, nicht einbaufähig, Haufwerk, HB 3 bindig

Boden profilgerecht lösen, ausheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und lagern,
wie Grundposition, jedoch:
nicht einbaufähiger und nicht benötigter Boden für Entsorgung auf Haufwerk 
lagern.
Homogenbereich 3: bindige Böden
Bodenklasse 4

Aushubtiefe: bis 100 cm.

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

100 m3 ...................... ..............................
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03.03.0090 Boden lösen, nicht einbaufähig, Haufwerk, HB 3 Sand-Schluff-Gemisch

Boden profilgerecht lösen, ausheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und lagern,
wie Grundposition, jedoch:
nicht einbaufähiger und nicht benötigter Boden für Entsorgung auf Haufwerk 
lagern.
Homogenbereich 3: Sand-Schluff-Gemisch
Bodenklasse 3

Aushubtiefe: bis 100 cm.

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

100 m3 ...................... ..............................

03.03.0100 Bodenaushub Handarbeit, Zulage

Leistung wie in sämtlichen Vorpositionen Erdaushub, jedoch: 
Vergütung für den Mehraufwand für Ausführung der Arbeiten ausschließlich 
in Handarbeit, 
Bereiche: Arbeitsstreifen entlang Gebäude, sowie Wurzelbereiche von 
Bestandsbäumen, Wurzeln dürfen nicht beschädigt werden.
Ausführung nur nach gemeinsamer Festlegung mit BÜ vor Ort.

80 m3 ...................... ..............................

03.03.0110 Boden organoleptisch auffällig, lösen, selektieren, Miete

Boden bei organoleptischen Auffälligkeiten zur gesonderten 
Haufwerksbeprobung selektieren, laden und zur Bereitstellungsfläche 
transportieren und in Mieten abladen und lagern. 
Einschl. Lösen des Bodens.
Bereitstellungsfläche innerhalb der Baustellengrenzen
Unter der zu errichtenden Miete bis zur Entsorgung nach Beprobung eine 
komplett deckende Baufolie auslegen. 
Die BÜ ist mit sofortiger Wirkung zu informieren. 
Beprobung erfolgt durch den AG.
Boden an Bereitstellungsfläche nach erfolgter Beprobung und Freigabe durch 
die BÜ/AG wieder laden, 
das Entsorgen ist an anderer Stelle enthalten. 
Folie nachweislich fachgerecht entsorgen.

Die zeitlichen Verzögerungen durch die Lagerung zur Bodenbeprobung und 
den Be- und Entladevorgang sowie die Koordination mit dem 
Baugrundgutachter vor Ort sind in die Position einzukalkulieren und werden 
nicht gesondert vergütet.

20 m3 ...................... ..............................
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03.03.0120 Verdichtungsfähigen Boden, lagernd, einbauen

Verdichtungsfähigen Boden vom Lager laden, transportieren und am 
Einbauort abladen, 
profilgerecht andecken, lagenweise einbauen und verdichten.
Lagerfläche befindet sich auf dem Baugelände. 
Andeckung zur Geländeregulierung unter unbefestigten Flächen
Dicke der Andeckung bis ca. 0,6 m 
Sowie zur Neumodellierung der Böschung an der Weide, hier Neigung 1:2 bis 
1:10. Dicke der Andeckung bis ca. 1,0 m. 

Dicke der Andeckung bei Modellierung auf dem Gelände ist nach 
Höhenangaben im Lage- und Höhenplan bzw. Angaben der BÜ vor Ort 
auszuführen. 
Nur wiedereinbau- und verdichtungsfähiger Boden aus Homogenbereich 
1+3.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

50 m3 ...................... ..............................

03.03.0130 Vertiefung im Gelände ausarbeiten (Minimulde), T=5 cm

Vertiefung im Gelände ausarbeiten, Minimulde 
Lage und Form nach Lage- und Höhenplan bzw. Festlegung BÜ vor Ort, 
Breite: 50 cm
Tiefe: 5 cm,
Böschungsneigung: < 1:4
Oberfläche modellieren, Übergänge an benachbartes Gelände sanft 
anmodellieren.
Hinweis: Das profilgerechte Herstellen von Geländemulden, d.h. sanft 
ausgemuldeten Flächen, wird hier nicht vergütet.

90 m ...................... ..............................

03.03.0140 Sickergrube herstellen, Vlies

Sickergrube für Regenwasser herstellen,
LxBxH: 1,0 x 0,5 x 1,0 m, 
15 cm unter OK geplante Rasenfläche,
Verfüllung mit Drainagekies 16/32, gewaschen,
Rohr in Grube einbinden und dichten,
Abdeckung der Innenflächen und Oberseite komplett mit Filtervlies 200g/m2 
vor Oberbodenauftrag,
inkl. anfallender Erdarbeiten, Aushubmaterial auf der Baustelle 
transportieren und wieder einbauen. 
Einbauort: 2x Spielfläche Kindergarten
1x Matschfläche Kindergarten

3 St ...................... ..............................
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Summe 03.03 Erdarbeiten ..............................
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03.04 Materialentsorgung

Hinweistext Deklaration Erdaushub

Die Ausschreibung bezieht sich auf die Aussagen im Geotechn. Gutachten. 
Diesem liegen die Deklarationsanalysen bei, mit denen die Abnahme des 
Aushubes bei den Deponien angefragt und entsprechend verpreist werden 
kann. 

Wird im Bauablauf ersichtlich, dass die vorgefundenen Böden/ 
Bauschuttgemische vom Geotechn. Gutachten abweichen, so besteht 
Anzeigepflicht gegenüber der BÜ. Es ist gemeinsam örtlich festzulegen, ob 
eine weitere Beprobung des Baugrundes erfolgt und aus welchem Bereich 
eine Mischprobe entnommen wird.

Die erforderliche Beprobung des Erdaushubes wird nach Rücksprache mit 
dem AG über den Baugrundgutachter des AN veranlasst. Zu beachten ist 
hierbei, dass es zu zeitlichen Verzögerungen kommt bis das 
Beprobungsergebnis vorliegt. Der AN hat seine weiteren Arbeiten 
dementsprechend abzustimmen. Mehrkosten für zeitliche Verzögerung durch 
Beprobung werden nicht gesondert vergütet. Die Koordination mit dem 
Baugrundgutachter vor Ort obliegt dem AN.

Die Abfuhr erfolgt je nach Baufortschritt und der Notwendigkeit das 
Haufwerk zu beräumen. Von einer Abfuhr aller Aushubmassen in einem Zug 
ist nicht auszugehen. 

Folgende Unterlagen liegen der Ausschreibung bei:
- Geotechnisches Gutachten vom 16.03.2023, erstellt von Institut Dr. Körner 
& Partner Ing.Ges. mbH Leipzig

03.04.0010 Deklarationsuntersuchungen von Bauschutt nach SMUL-Erlass 
Bauschutt

Deklarationsuntersuchungen von Bauschutt nach 
SMUL-Erlass "Vorläufige Hinweise zum Einsatz von 
Baustoffrecyclingmaterial", Zuordnung in W-Klassen
Menge bis 500 m3

An- und Abfahrt zur Baustelle, Fachgerechte Probenahme gemäß LAGA 
PN98, einschl. Dokumentation der Probenahme sowie Bewertung der 
Untersuchungsergebnisse.
Übergabe der Untersuchungsergebnisse als PDF und in Papierform an die 
BÜ.
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und Geräte sowie 
für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und Analytik sind von einem unabhängigen und 
zertifizierten Labor durchzuführen.

2 St ...................... ..............................

03.04.0020 Bauschuttgemisch laden, zur Deponie transportieren

Bauschuttgemisch laden, zur Deponie transportieren
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Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsuntersuchungsergebnis der Vorposition
Zuordnung nach SMUL-Erlass, Bauschutt: W1.1 und W1.2

895 t ...................... ..............................

*** Grundposition
03.04.0030 Bauschuttgemisch entsorgen, W1.1 - GRUNDPOSITION

Bauschutt fachgerecht entsorgen,
Grundposition

Inklusive Nachweiskosten

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis der Vorposition
Zuordnung nach SMUL-Erlass, Bauschutt: W1.1

Für die fachgerechte Entsorgung des Materials ist die Zuordnung gemäß 
geltenem Abfallrecht durch den Auftragnehmer bzw. die Deponierungsstelle 
selbständig vorzunehmen. Dafür sind die Analysewerte des beiliegenden 
Gutachtens und die für die Deponierungsstelle geltenden Zulassungswerte 
heranzuziehen. Die Zuordnung ist bei der Dokumentation der Entsorgung 
nachzuweisen. 

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

585 t ...................... ..............................

03.04.0040 Bauschuttgemisch entsorgen, W1.2

Bauschuttgemisch fachgerecht entsorgen,
wie Grundposition, jedoch:

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis
Zuordnung nach SMUL-Erlass, Bauschutt: W1.2

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

310 t ...................... ..............................
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03.04.0050 Deklarationsuntersuchungen von Boden nach LAGA-TR Boden

Deklarationsuntersuchung von Boden nach LAGA-TR komplett, Zuordnung in 
Z-Klassen,
Menge: 1 Probe je 500 m3

Durchführung von Deklarationsuntersuchungen auf die Parameter der 
LAGA-TR Boden, Feststoff und Eluat, komplett
An- und Abfahrt zur Baustelle, Fachgerechte Probenahme gemäß LAGA 
PN98, einschl. Dokumentation der Probenahme sowie Bewertung der 
Untersuchungsergebnisse.
Übergabe der Untersuchungsergebnisse als PDF an die BÜ.
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und Geräte sowie 
für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und Analytik sind von einem unabhängigen und 
zertifizierten Labor durchzuführen.

2 St ...................... ..............................

03.04.0060 Ergänzende Deklarationsuntersuchung nach DepV

Ergänzende Deklarationsuntersuchung nach Deponieverordnung
Ausführung für auffälliges Probematerial Zuordnungswert >Z2
Ausführung nur nach Freigabe durch AG/BÜ.

2 St ...................... ..............................

03.04.0070 Bodenaushub laden, zur Deponie transportieren

Bodenaushub laden, zur Deponie transportieren

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

950 t ...................... ..............................
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*** Grundposition
03.04.0080 Bodenaushub entsorgen, Z1.1 - GRUNDPOSITION

Bodenaushub fachgerecht entsorgen,
Grundposition

Inklusive Nachweiskosten 

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis der Vorposition
Zuordnung nach LAGA TR 2004, Boden/Auffüllung: Z1.1

Es ist eine Entsorgung nach LAGA vorgesehen. Sollte der AN eine Abfuhr im 
Rahmen der Ersatzbaustoffverordnung planen, so hat der AN die damit 
verbundenen Aufwand, inkl. Zusatzbeprobungen und Nachweisführung, 
vollständig zu erbringen und alle Kosten einzukalkulieren.

Für die fachgerechte Entsorgung des Materials ist die Zuordnung gemäß 
geltenem Abfallrecht durch den Auftragnehmer bzw. die Deponierungsstelle 
selbständig vorzunehmen. Dafür sind die Analysewerte des beiliegenden 
Gutachtens und die für die Deponierungsstelle geltenden Zulassungswerte 
heranzuziehen. Die Zuordnung ist bei der Dokumentation der Entsorgung 
nachzuweisen. 

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

100 t ...................... ..............................

03.04.0090 Bodenaushub entsorgen, Z1.2

Bodenaushub fachgerecht entsorgen,
wie Grundposition Bodenentsorgung, jedoch:

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis 
Zuordnung nach LAGA TR 2004, Boden/Auffüllung: Z1.2

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

200 t ...................... ..............................

03.04.0100 Bodenaushub entsorgen, Z2

Bodenaushub fachgerecht entsorgen,
wie Grundposition Bodenentsorgung, jedoch:

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis 
Zuordnung nach LAGA TR 2004, Boden/Auffüllung: Z2

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

400 t ...................... ..............................
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03.04.0110 Bodenaushub entsorgen, DK I

Bodenaushub fachgerecht entsorgen,
wie Grundposition Bodenentsorgung, jedoch:

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis 
Zuordnung nach LAGA TR 2004, Boden/Auffüllung: DK I

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

250 t ...................... ..............................

Summe 03.04 Materialentsorgung ..............................
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03.05 Entwässerungsarbeiten

Entwässerungskanäle, Rohrleitungen
Allgemeine Hinweise für den Titel Entwässerungsarbeiten

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von 
Leitungen, Kabeln usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. Notwendige 
Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen.

Die für den Schutz und die Sicherung der vorgenannten Hindernisse 
bestehenden Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen sind zu 
beachten, hieraus entstehende Kosten sind bei den Einheitspreisen
des Leistungsverzeichnisses zu berücksichtigen.

Entwässerungskanäle, Rohrleitungen und Schächte sind auf fachgerechte 
Ausführung der Rohrverbindungen, auf die Einhaltung von Gefälle und 
Richtung sowie auf Wasserdichtheit nach DIN EN 1610 vor dem Verfüllen der 
Gräben und Schächte vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen.

Dränleitungen sind mit mind. 0,5% Gefälle zu verlegen.

Kies- und Sandmaterial, das beim Aushub der Rohrleitungsgräben gewonnen 
wird und sich zur Auf- und Hinterfüllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich 
zur Wiederverwendung zu lagern. Hinterfüllung durch Einschlämmen ist nicht 
zulässig.

Nach dem Auffüllen der Grund- und Kanalleitungen hat, soweit die örtlichen 
Vorschriften es bestimmen, eine Abnahme durch die zuständige Behörde zu 
erfolgen. Diese Abnahme ist vom Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen.

Das Unterstützen von Rohrleitungen hat mindestens mit Beton C8/10, für 
das Auskleiden und Herstellen von Gesimsen mit C20/25 zu erfolgen.

Für Rohrleitungen ist ohne besondere Vergütung die Oberfläche von Abtrag 
und Auffüllung mit folgenden max. zulässigen Abmaßen herzustellen:
- Rohplanum +/- 5,0 cm
- Feinplanum +/- 2,5 cm
Unter den Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen, daß das 
geforderte Gefälle der Leitungen absolut erreicht wird.

Die Rohrleitungen sind mit feinkörnigem Auffüllmaterial bis 30 cm über 
deren Scheitel zu umhüllen und satt zu unterfüttern. Steht solches 
Auffüllmaterial nicht an, ist dafür Feinsand zu verwenden.

Für die nachfolgend beschriebenen Entwässerungskanalarbeiten sind 
Vollwandrohre mit glatter, porenfreier Innenwand für ein optimales 
hydraulisches Verhalten zu verwenden. Die Verlegung der Leitungen hat 
nach den Richtlinien der DIN EN 1610 zu erfolgen.

Hinweistext Lageeinmessung 

Die Absteckung der Entwässerungsleitungen erfolgen durch den AN in 
Eigenregie. Dazu wird ein Absteckplan mit 2D Absteckung zur Verfügung 
gestellt.
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Ein Höhenbezugspunkt wird durch den Vermesser des AG angezeigt.

Hinweistext Erdarbeiten für Entwässerungsleitungen- und Schächte
gültig für alle folgenden Erdbaupositionen dieses Titels.

Diese Erdarbeiten beginnen jeweils nach Abtrag Oberboden bzw. ab 
Sohlplanum Freianlagen.

In geringem Umfang sind verdichtungsfähiger Boden gemäß 
Homogenbereich 1 (Auffüllung-Tragschichten) und Sand-Schluff-Gemische 
aus Homogenbereich 3 für die Wiederverfüllung geeignet.
Material, das beim Aushub der Rohrleitungsgräben gewonnen wird und sich 
zur Auf- und Hinterfüllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich zur 
Wiederverwendung zu lagern. Hinterfüllung durch Einschlämmen ist nicht 
zulässig.

Hauptsächlich wird in den Leitungsgräben nicht wiederverwertbarer, nicht 
verdichtungsfähiger Boden gewonnen. Dieser ist zur abfallfachlichen 
Deklaration auf Haufwerke zwischenzulagern und im Anschluss zu entsorgen.

Die zeitlichen Verzögerungen durch die Lagerung zur Bodenbeprobung, den 
Be- und Entladevorgang, die Koordination mit dem Baugrundgutachter und 
der Zeitraum bis zur Vorlage der Deklarationsanalyse sind in die Positionen 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Ausschreibung bezieht sich auf die Aussagen im Geotechnisches 
Gutachten vom 16.03.2023, erstellt von Institut Dr. Körner & Partner 
Ing.Ges. mbH Leipzig, weitere Kennwerte siehe dort.
Für die Kalkulation sämtlicher Erdbaupositionen sind die Kennwerte des 
Geotechnischen Gutachtens zu Grund zu legen, auf dessen Inhalt hier nur 
verwiesen wird.
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*** Grundposition
03.05.0010 Boden lösen, Rohrgraben T bis 1,25m, für Rohr bis DN 225, Boden auf 

Haufwerk, Sandbett - GRUNDPOSITION

Leitungsgraben herstellen
Grundposition.
für Rohr bis DN 225,
Grabentiefe bis 1,25 m,
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN200: OD+40cm,
ab Grabentiefe 1,0m ist Grabenbreite 80cm.
Graben profilgerecht ausheben 
Leistung ab OK Erdplanum der neuen Flächenbeläge gemäss DIN EN 1610

Boden profilgerecht lösen, abheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und lagern,
für Wiedereinbau ungeeignetes Material für Entsorgung auf separatem 
Haufwerk lagern.
ohne Verbau.

Boden: Homogenbereich 1 +3 gemäß Baugrundgutachten, sowie 
Mineralgemische als FSS/STS.
Die Bodeneigenschaften gemäß Geotechn. Bericht sind zu beachten.

Erforderliches Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 
2 cm,
Grabensohle verdichten,
einschl. Herstellen eines allseitigen 10cm starken Sandbettes 
seitlich/unterhalb und 30cm starken Sandbettes oberhalb des 
Entwässerungsrohres, schichtweise Auffüllen,
Sand steinfrei und verdichtungsfähig nach DIN EN 1610, 
Verdichtungsgrad mind. DPr 97%,
inkl. Trassenwarnband.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen,
Verdrängter Boden (Sandbett+Rohr) nachweislich fachgerecht entsorgen. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden

Ausführung in Teilabschnitten.
Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

90 m3 ...................... ..............................
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03.05.0020 Boden lösen, Rohrgraben T >1,25 bis 2,0m, für Rohr bis DN 225, 
Verbau, Boden auf Haufwerk, Sandbett

Leitungsgraben herstellen
wie Grundposition Leitungsgraben, jedoch:
für Rohr bis DN 225
Grabentiefe >1,25 bis 2,0 m
Leistung ab OK Erdplanum der neuen Flächenbeläge
Breite der Grabensohle gemäß DIN EN 1610.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.

60 m3 ...................... ..............................

03.05.0030 Boden lösen, Schachtgraben, T  bis 1,25m, Boden auf Haufwerk, 
Sandbett

Leitungsgraben herstellen
wie Grundposition Leitungsgraben, jedoch:
für Schachtbauwerk DA4000
Grabentiefe bis 1,25  m
Leistung ab OK Erdplanum der neuen Flächenbeläge
Breite der Grabensohle gemäß DIN EN 1610.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.

15 m3 ...................... ..............................

03.05.0040 Boden lösen, Schachtgraben, T >1,25 bis 2,0m, Verbau, Boden auf 
Haufwerk, Sandbett

Leitungsgraben herstellen
wie Grundposition Leitungsgraben, jedoch:
für Schachtbauwerk DA4000
Grabentiefe >1,25 bis 2,0 m
Leistung ab OK Erdplanum der neuen Flächenbeläge
Breite der Grabensohle gemäß DIN EN 1610.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.

25 m3 ...................... ..............................
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03.05.0050 Boden lösen, Mehraushub Sohlstabilisierung Rohrgraben, Schächte, 
Haufwerk

Mehraushub zur Sohlstabilisierung der Kanalgräben und Schachtbauwerke
Boden für Bodenaustauschbereiche, nicht tragfähige, bindige, fein- bis 
gemischtkörnige Böden, profilgerecht ausheben,
Aushubtiefe 30 cm
in Teilbereichen ab OK Erdplanum Grabensohle,.
Ausführung erst nach Festlegung durch die BÜ

Aushub laden, innerhalb der Baustelle transportieren und für Entsorgung auf 
Haufwerk lagern.

Aushubmaterial gem. Angaben im geotechn. Gutachten 
Homogenbereich 1+3
weitere Kennwerte siehe. beigefügtes Bodengutachten.

40 m3 ...................... ..............................

03.05.0060 Sohlstabilisierung 30 cm 
Material liefern und einbauen Betonrecycling, Zertifikat

Sohlstabilisierung für Leitungsgräben und Schachtbaugruben,
Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Bodenaustauschstoff: frostbeständige gebrochene Mineralstoffe (auch 
frostbeständiges Recyclingmaterial ohne Ziegelanteile), 
Grobschlag Körnung 10/100mm.
das Nachweiszertifikat über die Frostbeständigkeit ist dem AG 2 Wochen vor 
Bestellung zu übergeben.
Bodenaustauschmächtigkeit: bis 30 cm im verdichteten Zustand,
Verdichtungsgrad DPr mind. 95 %
allseitige Ummantelung mit Filtervlies 400g/m2.

Ausführung nur nach Festlegung des AG und nach erfolgtem 
Plattendruckversuch! Einbau nur in Bereichen, wo die Tragfähigkeit nicht 
erreicht wurde.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

42 m3 ...................... ..............................
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03.05.0070 Boden liefern, Rückverfüllung Leitungsgräben, T bis 1,25m, für Rohr 
bis DN 200

Boden liefern zur Rückverfüllung Leitungsgräben und Schachtbauwerke, 
einbauen und verdichten.
für die Verfüllzone/ Rückverfüllung der Rohrleitungen,
Baustoff: Verfüllmaterial nach DIN EN 1610, rolliger, gemischtkörniger,gut 
gestufter Boden. 
Boden nicht mit Schadstoffen (entsprechend Zuordnung LAGA TR-Boden Z0) 
oder anderen Verunreinigungen belastet und zum Einbau in der Verfüllzone 
geeignet.
Verfüllung von OK Sandbettung bis OK Planum geplanter Belagsflächen.
lagenweise verdichten,
Planum auf verfüllter Grabenoberfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3cm
Verformungsmodul mind.EV2 45 MN/m², mit Verdichtungsnachweis.
Grabentiefe bis 1,25 m
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN225.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

45 m3 ...................... ..............................

03.05.0080 Boden liefern, Rückverfüllung Leitungsgräben, T >1,25 bis 2,0m, für 
Rohr bis DN 225

Boden liefern zur Rückverfüllung Leitungsgräben und Schachtbauwerke, 
einbauen und verdichten.
wie Vorposition, jedoch:
für Rohr bis DN 225
Grabentiefe >1,25 bis 2,0 m

30 m3 ...................... ..............................
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03.05.0090 Boden aufnehmen v. Haufwerk, Rückverfüllung Leitungsgräben, T bis 
1,25m, für Rohr bis DN 200

Boden von Haufwerk aufnehmen,
zur Rückverfüllung Leitungsgräben und Schachtbauwerke, einbauen und 
verdichten.
für die Verfüllzone/ Rückverfüllung der Rohrleitungen geeigneter, 
wiedereinbaufähiger Boden (LAGA Z0 bis Z1.1) von Haufwerk aufnehmen, 
innerhalb der Baustelle transportieren und einbauen,

Verfüllung von OK Sandbettung bis OK Planum geplanter
Belagsflächen.
lagenweise verdichten,
Planum auf verfüllter Grabenoberfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3cm
Verformungsmodul mind.EV2 45 MN/m², mit Verdichtungsnachweis.
Grabentiefe bis 1,25 m
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN225.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

95 m3 ...................... ..............................

03.05.0100 Prüfung ZTV-StB 45MN Erdplanum Leichte Fallplatte

Kontrollprüfung ZTV E-StB 09, 
dynamisch mit leichter Fallplatte, 
vor Einbau der Tragschichten,
EV2 mind. 45 MN/m2.
Erforderlich für Rohrgrabensohle sowie für Verfüllung 30 cm über 
Rohrscheitel.
Messpunkte nach Vorgabe der BÜ.
Messprotokoll digital (PDF) und in Papierform übergeben.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung.

2 St ...................... ..............................

Hinweistext Kanalbau

Hinweis: Es ist ein einheitliches Kanalrohrsystem zu verwenden. Keine 
Mischung von Materialien/ Herstellern vornehmen!

Vollwandrohre PP-Kanalrohr (DN 100 bis DN 250 inkl. aller Bögen, Abzweige, 
Übergangsstücke, Reduzierstücke, Pass- und Formstücke)

03.05.0110 Freispiegelleitung RW aus PP-Kanalrohr DN/OD 110, SN 10 
Sandbettung, Trassenwarnband

Grundposition
Freispiegelleitung aus PP-Kanalrohr DN/OD 110 
für Regenwasserleitungen,
Vollwandrohre aus Polyprophylen (PP-MD)
gemäß DIN EN 14758-1 mit werkseitig eingelegter patentierter 
Lippendichtung, mit angeformter Steckmuffe (Sicherheitsmuffensystem), 
Ringsteifigkeit > 10 kN/m² (SN10) nach DIN EN 9969
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Entwässerungsleitung nach DIN EN 1610 sowie ATV-DVWK-A 139 und 
Verlegeanleitung des Herstellers verlegen in Gefälle in Gräben,
Auflager auf vorh. aufgebrachten Sand, in vorhandenen Graben,
einschließlich aller nicht extra erwähnten Formstücke wie Doppelmuffen, 
Überschiebmuffen, Muffenstopfen,
liefern, verlegen und eindichten
Anschluss an Schacht sowie Übergangsstücke, Bögen und Abzweigstücke 
werden gesondert vergütet.

Baulänge L (m): 5,00m/ 2,00m/ 1,00m/ 0,50m
Material: PP-Kanalrohr SN 10, DN/OD 110
Beachte Hinweistext Kanalbau

Inkl. Herstellen eines allseitigen 10cm starken Sandbettes seitlich/unterhalb 
und 30cm starken Sandbettes oberhalb des Entwässerungsrohres, 
Sand steinfrei und verdichtungsfähig nach DIN EN 1610, DPr 97%,
inkl. Trassenwarnband, einbauen

60 m ...................... ..............................

03.05.0120 Freispiegelleitung RW aus PP-Kanalrohr DN/OD 160, SN10,  
Sandbettung, Trassenwarnband

Freispiegelleitung aus PP-Kanalrohr DN/OD 160 wie in Position vor 
beschrieben (Grundposition Freispiegelleitung), jedoch:
PP-Kanalrohr SN10, DN/ OD 160

60 m ...................... ..............................

03.05.0130 Pass- und Formstücke DN/OD 110  inkl. Dichtung 
Sandbettung, Trassenwarnband

Pass- und Formstücke aller Art für Regenwasser-Kanalrohr DN/OD 110,
Bögen "30/ 45/ 60 Grad", Passstücke. Alle inkl. Dichtring,
passend zu gewählten Rohrsystem, mit Steckmuffe,
Material: PP-Kanalrohr SN10
Beachte Hinweistext Kanalbau
Inkl. Herstellen eines allseitigen 10cm starken Sandbettes seitlich/unterhalb 
und 30cm starken Sandbettes oberhalb des Entwässerungsrohres, 
Sand steinfrei und verdichtungsfähig nach DIN EN 1610, DPr 97%,
inkl. Trassenwarnband, einbauen
Beachte Hinweistext Kanalbau

130 St ...................... ..............................

03.05.0140 Pass- und Formstücke DN/OD 160 inkl. DichtungSandbettung, 
Trassenwarnband

Pass- und Formstücke aus PP-Kanalrohr DN/OD 125 wie in Position vor 
beschrieben (Grundposition), jedoch:
PP-Kanalrohr SN10, DN/ OD 160
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25 St ...................... ..............................

03.05.0150 PP-Abzweig, DN 100/100,  inkl. Dichtung 

PP-Abzweig DN/OD 100 in handelsüblicher Gradzahl
(45/90°) liefern, verlegen und eindichten,
passend für zuvor beschriebeneem Kanalrohr,
mit Steckmuffe,
zur Anbindung an die Grundleitung.
Grundleitung DN/OD 100

Material: PP-Kanalrohr SN10
DN/OD 100
Beachte Hinweistext Kanalbau
Inkl. Herstellen eines allseitigen 10cm starken Sandbettes seitlich/unterhalb 
und 30cm starken Sandbettes oberhalb des Entwässerungsrohres, 
Sand steinfrei und verdichtungsfähig nach DIN EN 1610, DPr 97%,
inkl. Trassenwarnband, einbauen

Material: PP-Kanalrohr SN10
DN 100/100

6 St ...................... ..............................

03.05.0160 PP-Abzweig, DN 150/100,  inkl. Dichtung 

Leistung wie in Position vor beschrieben, jedoch:
PP-Abzweig DN 150/100 in handelsüblicher Gradzahl
(45/90°) liefern, verlegen und eindichten,
passend zu Rohrsystem,
zur Anbindung an die Grundleitung.
Grundleitung DN 150

Material: PP-Kanalrohr SN10
DN 150/100

5 St ...................... ..............................
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03.05.0170 PP-Abzweig, DN 150/150,  inkl. Dichtung , 
Leitung ist in Betrieb, im Bestand

PP-Abzweig DN 150/150 in handelsüblicher Gradzahl
(45/90°) liefern, verlegen und eindichten,
passend zu Rohrsystem,
zur Anbindung an die Grundleitung. Grundleitung ist im Bestand vorhanden 
und in Betrieb,
inkl. Eingriff in die Bestandsleitung, erforderliche Schnitte und 
Leitungsanpassungen
Grundleitung DN 150

Material: PP-Kanalrohr SN10
DN 150/150
Beachte Hinweistext Kanalbau

1 St ...................... ..............................

03.05.0180 PP-Abzweig, DN 100/200,  inkl. Dichtung , 
Leitung ist in Betrieb, im Bestand

PP-Abzweig DN 100/200 in handelsüblicher Gradzahl
(45/90°) liefern, verlegen und eindichten,
passend zu Rohrsystem,
zur Anbindung an die Grundleitung. Grundleitung ist im Bestand vorhanden 
und in Betrieb,
inkl. Eingriff in die Bestandsleitung, erforderliche Schnitte und 
Leitungsanpassungen
Grundleitung DN 200

Material: PP-Kanalrohr SN10
DN 100/200
Beachte Hinweistext Kanalbau

2 St ...................... ..............................

03.05.0190 Rohrleitung an Sinkkästen der Entwässerungsrinnen anschließen, 
Anschluss dichten

Rohrleitung an Sinkkästen der Entwässerungsrinnen anschließen, 
Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses 
einschließlich eventueller Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des 
Einlaufes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN/OD 110, 160, 200 .
Material = Kunststoff.
Einlauf aus Betonfertigteilen. Anschluss mit Muffenteil.

8 St ...................... ..............................

03.05.0200 Rohrleitung an Sauberlaufzone anschließen

Rohrleitung an Sauberlaufzone anschließen, 
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Leitung an ausgeführte Wanne anschließen, Anschluss dichten.
Rohrleitung DN/OD 110
Material = Kunststoff.

5 St ...................... ..............................

03.05.0210 Rohrleitung an Fassadenrinne anschließen

Rohrleitung an Fassadenrinne anschließen, 
Leitung an ausgeführte Wanne anschließen, Anschluss dichten.
Rohrleitung DN/OD 110
Material = Kunststoff.

11 St ...................... ..............................

03.05.0220 Rohrleitung an Bestandsleitung anschließen

Rohrleitung an Bestandsleitung anschließen, 
Leitung mit Abzweig vorhanden, freilegen der Leitung sep. Position,
freigelegte Leitung säubern, bauzeitliche Abdeckung des Endes entfernen 
und entsorgen.
Neu verlegte Anschlussleitung anbinden, Anschluss dichten.
Gefälle beachten, Zufluss zur Grundleitung gewährleisten!
Rohrleitung DN/OD 110
Material = Kunststoff.

10 St ...................... ..............................

03.05.0230 Dränleitung, 'DN 100', Teilsickerrohr, Grabenbreite 30cm 
Spielflächendrainagen

Sickerstrang herstellen aus Naturstein rund, 
Korngrößenabstufung '8/32',
für Leitung DN 100,
Höhe über Grabensohle 10 cm,
Höhe über Rohrscheitel 20 cm bis max. 35 cm,
(bedingt durch Gefälle der Drainageleitung),
Grabenbreite 30 cm,
einschließlich Teilsickerrohr (LP) aus PE nach DIN 4262-1, Typ R2, SN 4,
aus PE-HD in Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt),
Wassereintrittsfläche >/= 50 cm²/m, liefern und gemäß DIN EN 1610, 
ATV-DVWK-A 127, ATV-DVWK-A 139 und Verlegeanleitung des Herstellers 
verlegen in Gefälle in Gräben,
in vorhandenem Graben inkl. aller Form- und Verbindungsstücke sowie 
Nebenarbeiten,
Nennweite DN 100 sowie spezifiziertem Drainagevlies, mit hoher Sicherheit 
gegen innere und äußere Kolmation, als filterstabile Trennschicht zwischen 
Sickerstrang und anstehendem Boden, allseitig mit ausreichender 
Überlappung (mind. 20 cm), CE-zertifiziert nach DIN EN 13252, liefern und 
fachgerecht einbauen, 
Gewicht: 200 g/m²,
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Dicke: 2,9 mm, Geotextilrobustheitsklasse: 3,
Charakteristische Öffnungsweite: 0,14 mm,
Wasserdurchlässigkeit: Kv = 3 x 10-3 m/s,
mit Nachweis der o. g. Parameter.

Einbauort:
Drainage Kletterspiel/ Matschanlage sowie KiKri Spiel

52 m ...................... ..............................

03.05.0240 Sickerpackung herstellen

Sickerpackung für Spielanlagen mit Fallschutzkies und Sandbefüllung  
herstellen,
1,0 x 1,0 x 1,0 m, 
Verfüllung mit Schotter 16/32,
Abdeckung komplett mit Filtervlies 400g/m2 ,
inkl. anfallender Erdarbeiten, Aushubmaterial auf der Baustelle 
transportieren und wieder einbauen. 

3 St ...................... ..............................

Hinweistext Kunststoffschächte
zutreffend für Folgepositionen

Vor Bestellung der Schächte sind die Höhenangaben der Zu- und Abläufe 
durch die Bauleitung freizugeben um eventuell erforderliche Anpassungen im 
Zuge Bauausführung berücksichtigen zu können.
Weiterhin ist der in der Ausschreibung angegebene Winkel für die 
Anbindungen vor Bestellung mit den örtlichen Gegebenheiten zu überprüfen.
Die Höhenangaben beziehen sich auf die zukünftige Abdeckung der 
Schächte.
Für die Kalkulation der Schächte ist bei der Angabe lichte Schachthöhe von +
/-15cm auszugehen.

Lage der Zu- und Abläufe sind dem Lageplan zu entnehmen.

Kunststoffschächte:
KS-D1 / KS-D2 / KS-D3 / KS-D4 / KS-D5

*** Grundposition
03.05.0250 Spül- und Kontrollschacht, PP, DA 400, 3 Zuläufe, 1 Ablauf DN 150 - 

GRUNDPOS

Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DA 400mm für
Regenwasser, Schachthöhe 1,50 m, ohne Sandfang,
Kunststoffschacht, Außendurchmesser DA = 400 mm,
Grundposition
Gesamthöhe 1,50 m, Material Polypropylen (PP),
wasserdicht, gemäß DIN EN 13598-2,
bestehend aus:
- Schachtunterteil mit strömungsgünstig
ausgeformten Fließgerinne,
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3 Zuläufen KG-Muffe DN 150 mit werkseitig
eingelegten Dichtelementen, alle 3 Zuläufe mit KG-
Muffenstopfen, 
sowie ein Ablauf KG-Spitzende DN 150,
- inkl. Übergangsstück KG Spitzende auf gewähltes Kanalrohrsystem
- Steigrohr mit glatter, gelber Innenwandung und
profilierter Außenform, analog DIN EN 13476,
werkseitig eingesteckt
Schacht liefern, inkl. Steigrohr auf das erforderliche Schachtmaß kürzen und 
Schacht fachgerecht, lotrecht einbauen.
Inkl. höhengerechte, tragfähige Sohle herstellen, Einbau von Füllmaterial für 
Sauberkeitsschichten, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material STS 0/32 
mm, verdichten, Einbauen unter Schächten,
Schichtdicke 10 bis 15 cm.
Beachte Hinweistext Kunststoffschächte!

Belastungsklasse A15, Bezeichnung KS-D1/ KS-D3/ KS-D5 
Belastungsklasse D400, Bezeichnung KS-D2 / KS-D4

Planungsgrundlage/Leitfabrikat:: System: multi-control/ Fränkische 
Rohrwerke 
oder gleichwertig

Hersteller / Produktbezeichnung 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

5 St ...................... ..............................

03.05.0260 Kontrollschächt Pumpenzuleitung 1

Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DA 400mm
wie Grundposition jedoch:
für Kontrollschacht Pumpenzuleitung an Entnahmestelle am Gebäude
ohne Schachtunterteil
Schachthöhe 0,80 m, ohne Sandfang,
1 Ablauf KG150

Belastungsklasse A15, Bezeichnung KS Pumpe 1

1 St ...................... ..............................
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03.05.0270 Kontrollschächt Pumpenzuleitung 2, Tiefpunktentleerung

Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DA 400mm
wie Grundposition jedoch:
für Kontrollschacht Pumpenzuleitung an Übergabestelle zur Pumpe mit 
Tiefpunktentleerung
Schachthöhe 0,85 m, ohne Sandfang,
1 Zulauf KG150
1 Ablauf KG150
Inkl. höhengerechte, tragfähige Sohle als Tiefpunktentleerung herstellen, 
Material Schotter 16/32,
Abdeckung komplett mit Filtervlies 400g/m2 , Einbauen unter Schächten,
Schichtdicke 50 cm.
Belastungsklasse D400, Bezeichnung KS Pumpe 2

1 St ...................... ..............................

03.05.0280 Schacht-Aufsetzrohr aus PP, DA 400 mm, Nutzlänge 1,00m

Schacht-Aufsetzrohr, Außendurchmesser DA = 400 mm,
Material Polypropylen (PP), Nutzlänge 1 m,
mit gelber glatter Innenwandung
und außenseitiger Profilierung,
analog DIN EN 13476,
inkl. verbundener Muffe und 1Stück
Profildichtring mit Doppellippe
liefern, inkl. auf planmäßige Höhe kürzen
und unter Verwendung von Gleitmittel auf vorhandenem
Steigrohr des vor beschriebenen Schachtes wasserdicht und lotrecht 
einbauen.
Herstellerangaben beachten.
Bezeichnung: KS-D5

1 St ...................... ..............................

03.05.0290 Schachtabdeckung Klasse A 15, ohne Lüftungsöffnungen, Gussdeckel 
mit Verriegelung

Schachtabdeckung Klasse A 15 (Prüfkraft 15 KN), 
rund, ohne Lüftungsöffnungen,
Gussdeckel mit Verriegelung, für Schachtrohre DA 400
passend zu vorbeschriebenen Kontrollschacht.
Inkl. Rahmen und Dichtring
liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen in Vegetationsflächen.
Auflagerring in Unterbeton C 20/25.
Belastungsklasse A15, Bezeichnung KS-D1/ KS-D3/ KS-D5 
in Vegetationsflächen
sowie KS-Pumpe 1 in Verkehrsfläche am Gebäude

3 St ...................... ..............................

03.05.0300 Schachtabdeckung Klasse A 15, ohne Lüftungsöffnungen, Kunststoff, 
Schlauchdurchführung
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Schachtabdeckung Klasse A 15 (Prüfkraft 15 KN), 
rund, ohne Lüftungsöffnungen, wie Vorposition, jedoch:
Kunststoffabdeckung passend zu vorbeschriebenen Kontrollschacht.
Inkl. Rahmen und Dichtring
Belastungsklasse A15, Bezeichnung KS-Pumpe 1 
in Verkehrsfläche am Gebäude
Inkl. Herstellen eines Lochs zur Durchführung des Gartenschlauchs 3/4" 
(Gartenschlauch wird separat vergütet).

1 St ...................... ..............................

03.05.0310 Schachtabdeckung Klasse D 400, ohne Lüftungsöffnungen, mit 
schraubloser Arretierung

Schachtabdeckung Klasse D400 (Prüfkraft 400 KN), 
eckig, ohne Lüftungsöffnungen, mit schraubloser Arretierung,
Gussabdeckung Klasse D 400 einschließlich Rahmen und
Betonauflagerring (H = 10 cm) für Schachtrohre DA 400 
passend zu vorbeschriebenen Kontrollschacht
Inkl. Rahmen und Dichtring
liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen.
Auflagerring in Unterbeton C 20/25.
Belastungsklasse D400, Bezeichnung KS-D2 / KS-D5 / KS-Pumpe 2
in Pflasterflächen

3 St ...................... ..............................

03.05.0320 Reduzierstück DN 150/ 100 

Leistung wie 'vorbeschriebener Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DN 400, 
jedoch Reduzierstück aus PE HD zum Anschluss des Kanalrohrsystemes am 
Schacht
Reduzierstück DN 150/ DN 100,
inkl. Abdichtung, liefern und fachgerecht einbauen,
Abrechnung je Anschluss. 
KS-D1 (1x)/ KS-D2 (1x)/ KS-D3 (1x) / KS-D 4 (2x) / KS-D5 (1x) 

6 St ...................... ..............................

03.05.0330 Anschluss an Spül- und Kontrollschacht

Kanalrohr DN/OD 160, DN/OD 110
an vorbeschriebene Kontrollschacht anschließen,
Übergangsstücke sind sep. ausgeschrieben.
KS-D1 (1x)/ KS-D2 (1x)/ KS-D3 (1x) / KS-D 4 (2x) / KS-D5 (2x) 

7 St ...................... ..............................

Schachtabdeckung RW-Schächte aus Beton DN 1000
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03.05.0340 Schachtabdeckung B125, rund, mLü

Schachtabdeckung Klasse B125, 
rund, LW 610mm, BH 125, mit Lüftung,
entsprechend DIN EN 124-2/ DIN 4271/ RAL-GZ 692 
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, 
XA3 / RAL-GZ 692 
BEGU-Rahmen DIN 4271-1, rund, hochziehbar, 
BEGU-Deckel DIN 4271-2, mit Lüftungsöffnungen,
zum Einbau Feststoffsammler geeignet,
liefern und auf Endhöhe fachgerecht einbauen.
Bauzeitliche Schachtabdeckung inkl. Vliesschutz rückbauen, 
geht in Eigentum AN über.
RW/ KS-17, RW/ KS-19 (in Vegetationsflächen)

2 St ...................... ..............................

03.05.0350 Feststoffsammler groß, DA 600

Feststoffsammler groß DA 600, zur Verhinderung von Schmutzeintrag bei 
Ausführung der Schachtabdeckung mit Ventilationsöffnungen, LW 610, 
liefern und einbauen.
Inkl. Einlegen einer ausreichend großen Folie als zusätzlicher Schmutzfang 
zur Verhinderung von Schmutz in die Schächte und Kanalrohre während der 
Bauphase. Folie kann an der Schachtabdeckung  sichtbar sein. 
Schachtabdeckung sollte dennoch gut und sicher schließen.

2 St ...................... ..............................

03.05.0360 Schachtabdeckung B125, rund, oLü

Schachtabdeckung Klasse B125, 
rund, LW 610mm, BH 125, ohne Lüftung,
entsprechend DIN EN 124-2/RAL-GZ 692 
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, 
XA3/RAL-GZ 692 
BEGU-Rahmen DIN 4271-1, rund, hochziehbar, 
BEGU-Deckel DIN 19596-3-600, ohne Lüftungsöffnungen
liefern und auf Endhöhe fachgerecht einbauen.
Bauzeitliche Schachtabdeckung inkl. Vliesschutz rückbauen, 
geht in Eigentum AN über.
RW/ KS-14

1 St ...................... ..............................

03.05.0370 Schachtabdeckung D 400, rund, oLü

Schachtabdeckung Klasse D400, 
rund, LW 610mm, BH 160, ohne Lüftung,
entsprechend DIN EN 124-2/RAL-GZ 692 
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, 
XA3/RAL-GZ 692 
BEGU-Rahmen DIN 4271-1, rund, hochziehbar, 
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BEGU-Deckel DIN 19596-3-600, ohne Lüftungsöffnungen
liefern und auf Endhöhe fachgerecht einbauen.
Bauzeitliche Schachtabdeckung inkl. Vliesschutz rückbauen, 
geht in Eigentum AN über.
RW KS-18, RW KS-20, RW KS-21 (in Pflasterfläche)

3 St ...................... ..............................

03.05.0380 Schachtanpassung, Betonschacht DN 1000 
+/ 20cm

Bereits gebaute Schächte für Medienanbindung Dachwasser, 
(Beton DN 1000) freilegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug an die 
neue planmäßige Höhe anpassen. 
Aufsätze rund oder quadratisch,  
Erdarbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausführen, 
Zwischen- und Ausgleichsringe liefern und einbauen, bzw. bei zuviel Höhe 
ausbauen, säubern und fachgerecht wieder einbauen.
Umgebende Fläche 'Tragschichtenaufbau von Wegeflächen'
Aufsatz höher oder tiefer setzen bis 20 cm.
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 
Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. 
Füllung glattstreichen.
Leistung inkl. aller Anpassungsarbeiten.

9 St ...................... ..............................

03.05.0390 Ausgleichsringe für Schachtbauwerke, 625/40

Ausgleichsringe für Schachtbauwerke liefern und einbauen, 
je nach Bedarf auf vorhandenen Konus aufsetzen, 
Ausgleichsring 625/40 nach DIN 4034-1, 
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 
Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. 
Füllung glattstreichen.
Leistung inkl. aller Anpassungsarbeiten.

10 St ...................... ..............................

03.05.0400 Ausgleichsringe für Schachtbauwerke, 625/60

Ausgleichsringe für Schachtbauwerke liefern und einbauen, 
je nach Bedarf auf vorhandenen Konus aufsetzen, 
Ausgleichsring 625/60 nach DIN 4034-1, 
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 
Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. 
Füllung glattstreichen.
Leistung inkl. aller Anpassungsarbeiten.

10 St ...................... ..............................

Schachtabdeckung SW-Schächte



209Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.05.0410 Schachtabdeckung SW-Schächte, bauseits bereitgestellt, einbauen

Schachtabdeckung SW-Schächte,
bauseits bereit gestellt, vom Lagerplatz holen, laden, transportieren, 
abladen, Fahrstrecke innerhalb des Baufeldes,
Einbau fachgerecht auf die Schmutzwasserschächte,
auf Endhöhe Freianlagenplanung anpassen.
Bauzeitliche Schachtabdeckung inkl. Vliesschutz rückbauen, geht in Eigentum 
AN über.
Schachtabdeckung Klasse B125 und D400,
rund, LW 610mm.

9 St ...................... ..............................

Entwässerungsrinnen
Folgepositionen 
Hinweis: Es ist ein einheitliches Entwässerungssystem zu verwenden, d.h. 
alle Rinnen, Kästen und zugehörige Teile von einem Hersteller.

In Klärung mit IB Staudacher:
Einige Rinnen werden direkt an der Fassade errichet. Der Neubau weist 
einen umlaufenden Fundamentsockel von 20 cm Breite (Südostfassade 70 
cm), ca. 30 cm unter GOK auf. Die Rinnen sind mit entsprechend reduzierter 
Aufbauhöhe zu setzen und die Ablaufpunkte über Bögen und Winkel über 
den Sockel und dann senkrecht nach unten abzuführen. Aufwand aufgrund 
eingerschränkter Platzverhältnisse am Fundamentsockel ist in die Positionen 
dieses Titels einzukalkulieren.
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03.05.0420 Entwässerungsrinne NW 100 B125.

Entwässerungsrinne Nennweite DN100,
Entwässerungsrinne zweiteilig,  
Rinne als Unterteil,
entsprechend DIN EN 1433 und DIN V 19580 aus frost- und 
tausalzbeständigem Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus Stahl tauchverzinkt, 
mit V-Querschnitt und Sicherheitsfalz auf der Rinnenauslaufseite,
mit schraubloser Sicherheitsarretierung,
Rinne ohne Gefälle, 
in Linie gemäß Herstellervorschrift einbauen, 
Nennweite: 100mm,
Baubreite: 13,5 cm,
Baulänge: 50-100 cm, 
Bauhöhe: 15,0 cm.
Rinne mit verschiebesicherer Abdeckung für Belastungsklasse B125
nach DIN 19580, 
Abdeckung Maschenrost aus Stahl tauchverzinkt,
Maschenweite 10/30mm,
Rutschhemmklasse R11 
Vor Materialbestellung ist die Abdeckung der BÜ zur Bemusterung 
vorzulegen (z.B. mittels Produktblatt, Fotobemusterung)
gegenüber benachbarter Pflasterfläche um 4 mm vertieft einbauen.

Einbau auf 20 cm Beton-Fundament C25/30
mit 15 cm breiter Rückenstütze, gemäß DIN EN 206-1,
einschl. Dehnungsfugen durch Fundament und Rückenstütze bei 
Rinnenlängen über 12m, 
einschl. aller anfallenden Anschluß-, Erd- und Nebenarbeiten. 
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, Aushub, Homogenbereich 1+3, sowie 
vorh. FSS/STS.
anfallenden Aushub nachweislich fachgerecht entsorgen.
Einbau in Teilstrecken.

24 m ...................... ..............................
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*** Grundposition
03.05.0430 Sinkkasten NW 100 B125, GRUNDPOS.

Einlaufkasten zweiteilig
Grundposition
mit integriertem Kantenschutz Stahl tauchverzinkt, 
aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
mit schraubloser Arretierung,
liefern und gem. Herstellervorschrift einbauen,
für Nennweite 100,
Baulänge 50 cm,
Baubreite 13,5 cm,
Bauhöhe 46 cm,
Gewicht 41,5 kg,
mit zwei möglichen Einlaufseiten, 
Öffnung nur bei Rinnenanschluss, Sinkkästen als Punkabläufe ohne seitliche 
Öffnung somit keine separate Stirnwand erforderlich.
ausschneidbarer Anschluss-Schablone für Rinne aus Vorpositionen, 
mit seitlichen Verformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, integrierter 
Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100,
inkl. verschiebesicherer Abdeckung für Belastungsklasse B125 nach DIN 
19580, 
Abdeckung Maschenrost aus Stahl tauchverzinkt,
Maschenweite 10/30mm.
Passend zu den Entwässerungsrinnen NW 100 B

Fundament aus Beton C25/30, 20 cm dick, mit Rückenstütze herstellen,
Leistung einschl. aller anfallenden Anschluß-, Erd- und Nebenarbeiten. 
Erforderliche Erdarbeiten in Tragschichten ausführen, 
überschüssigen Boden nachweislich fachgerecht entsorgen 
anfallenden Aushub nachweislich fachgerecht entsorgen.

6 St ...................... ..............................

03.05.0440 Sinkkasten NW 150 C250

Sinkkasten wie Grundposition, jedoch: NW150 C250
Sinkkasten mit verschiebesicherer Abdeckung für Belastungsklasse C250.
Baubreite 18,5 cm.
Bauhöhe 66 cm. 
Rohranschluss DN150
Einbau in gemeinsames Fundament mit flankierenden Pflasterstreifen. 
Pflasterstreifen werden separat vergütet.

Hersteller wie Grundposition

2 St ...................... ..............................
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03.05.0450 Kombi-Stirnwand 100 Stahl

Kombi-Stirnwand 100 liefern
und jeweils am Rinnenanfang bzw. -ende einbauen,
aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, 
mit Kantenschutz aus Stahl tauchverzinkt,
passend für das verwendete Rinnensystem NW 100 BH 15

4 St ...................... ..............................

03.05.0460 Rinnen aus Vorpositionen schneiden

Rinnen aus Vorpositionen schneiden, 
Schnitt auf Maß vor Ort, 
Naßschnitt, 
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. 

4 St ...................... ..............................

03.05.0470 2 Haken aus Stahl verzinkt

Zwei Haken aus Stahl, verzinkt,
zum Ausheben der Rinnenabdeckungen liefern,
paarweise liefern

1 St ...................... ..............................
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03.05.0480 Fassadenrinne B 17 cm, H 10 cm, geschlossen, A15

Fassaden- und Terrassenrinne, A15
Fixe Bauhöhe 10 cm
passgenaue Breite gemäß Tiefe der Fensterlaibung,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, ohne 
seitliche Drainschlitze, geschlossener Rinnenboden, werkseitig 
vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, 
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
inkl. im Rinnenboden integrierte Ablaufstutzen, DN63/DN100 mit 
Positionierung gemäß Lageplan, 
liefern und verlegen

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 17 cm Kalkulationsmaß, die exakte Breite ist vor Ort zu ermitteln 
und von der BÜ freigeben zu lassen. Der Aufwand ist einzukalkulieren.
Bauhöhe: 10 cm
Baulänge: 100 cm
Belastungsklasse A15

Rinne mit verschiebesicherer Abdeckung aus Maschenrost Maschenweite 
10/30mm
Material: Stahl verzinkt,
komplett mit Arretierungsbolzen.
Vor Materialbestellung ist die Abdeckung der BÜ zur Bemusterung 
vorzulegen (z.B. mittels Produktblatt, Fotobemusterung)

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen,
Fundament aus Dränbeton, ca. 20 cm dick, 
inkl. Hochführen der bauseitigen Noppenbahn bis zur UK des 
Abdeckungsprofils.
Einbau in mehreren Teilbereichen von ca. 1 und 3 m Länge gemäß Lageplan.
Einschl. aller Nebenarbeiten. 

24 m ...................... ..............................

03.05.0490 Rinnen aus Vorposition schneiden, Fassadenrinne

Rinnen aus Vorposition schneiden, 
Schnitt auf Maß vor Ort, 
Fassadenrinne
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. 

13 St ...................... ..............................

Abstreifer und Wannen
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*** Grundposition
03.05.0500 Fußabstreicherrost, 2-Teilung, 1000x1250mm, GRUNDPOS.

Fußabstreicherrost inkl. Wanne einbauen,
Grundposition
im unmittelbaren Hauseingangsbereich,
als Sonderkonstruktionen gemäß Lageplan,
zweiteiliger Rost
Gesamtgröße (Breite x Tiefe): 1000 x 1250 mm 
Teilfelder ca. 1000 x 625 mm
Angegebene Maße der Gitterroste sind Kalkulationsmaße und sind vor Ort 
mit der Fassade/Türöffnung gemeinsam mit der Bauüberwachung 
abzugleichen und festzulegen. 
Dabei sind +/-10 cm zur angegebenen Größe als Toleranz einzuplanen.
Vor der Fertigung sind alle Maße durch Aufmaß vor Ort zu überprüfen.
Bei in Reihe liegenden Rosten ist darauf zu achten das die Vorderkante eine 
durchgängige Linie bildet und keine Vor- oder Rücksprünge entstehen.
Einbau bündig mit Oberfläche innerhalb einer Stahlwange und gemäß 
Vorgabe Hochbau, Türschwelle 15 mm.

Einpressgitterrost, alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 mit 
mindestens 280 g/m3,
Rost mit erheblichem Publikumsverkehr, Einzellast 2kN auf 200x200mm, 
Flächenlast 5kN/m², Durchbiegung L/200.
MW10/30mm (keine größeren Abstände im Randbereich zulässig), 
Füllstäbe: mit Gleitschutz, Rutschfestigkeitswert R11, mit leicht geriffelten 
Quermaschen ohne Spitzen (ohne starke Profilierung gem. Vorgabe der 
Unfallkasse, verletzungsarm), Maschung quer zur Laufrichtung,
Tragstäbe: entsprechend Belastungsklasse ausgelegt,
mit Stegen zur fachgerechten ausreichenden Stabilisierung der Roste, 
Tragstab 30x3mm,

mit umlaufenden passenden Rahmen aus Kantstahl, 
L-Profil, auf Gehrung geschnitten und verschweißt.
Sicherung des Rostes mittels Flachkopfschraube, Klemmenunterteil und 
Vierkantmutter gegen Verschieben, Abheben und Verrutschen. Rost muß 
herausnehmbar sein für Revisionszwecke.

Incl. PE Verfüllschnur und dauerelastische Verfugung zwischen Rahmen 
Gitterrost und Türanschluss.

Wanne aus verzinktem Stahl, Höhe jeweils ca. 15cm,
Wannengrund mind. 1% zum Ablauf geneigt. 
inkl. PP-Ablaufrohr DN 100 grün und PP-Ablaufanschluß DN 100 mit 
Schmutzfang aus Edelstahlnetz rund, 
Rohranschluss dichten. 
auf 10cm starker Schottertragschicht 0/32mm aufsetzen.

Das gewählte Produkt (Riffelung des Rostes) ist dem AG vor Bestellung zur 
Bemusterung und Freigabe vorzulegen.

Vor der Fertigung sind alle Maße durch Aufmaß vor Ort zu überprüfen.
Auf dieser Grundlage ist die technische Werkstattzeichnung
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in 1-facher Ausführung für alle beschriebenen Roste anzufertigen und vor 
Baubeginn der BL zur Bestätigung vorzulegen. Korrekturen nach Prüfung der 
Werkzeichnung sind einzuarbeiten. Fertigung und Einbau erst nach 
Bestätigung. Diese Leistungen sind einzukalkulieren.

Einbauort: Kücheneingang BKG

1 St ...................... ..............................

03.05.0510 Fußabstreicherrost, 2-Teilung, 1500x1250mm

Fußabstreicherrost inkl. Wanne einbauen,
wie Grundposition, jedoch:
als Sonderkonstruktionen gemäß Lageplan, fluchtgenaue Tiefe wie Rost 
Haupteingang
zweiteiliger Rost
Gesamtgröße (Breite x Tiefe): 1500 x 1250 mm 
Teilfelder ca. 1500 x 625 mm

Einbauort: Treppenhaus Nordost

1 St ...................... ..............................

03.05.0520 Fußabstreicherrost, 4-Teilung, 3700x1250mm

Fußabstreicherrost inkl. Wanne einbauen,
wie Grundposition, jedoch:
als Sonderkonstruktionen gemäß Lageplan, fluchtgenauer Abschluss mit 
Nachbartür
zweiteiliger Rost
Gesamtgröße (Breite x Tiefe): 3700 x 1250 mm 
Teilfelder ca. 1850 x 625 mm

Einbauort: Haupteingang BKG

1 St ...................... ..............................

03.05.0530 Fußabstreicherrost, 2-Teilung, 1500x1500mm

Fußabstreicherrost inkl. Wanne einbauen,
wie Grundposition, jedoch:
als Sonderkonstruktionen gemäß Lageplan, 
zweiteiliger Rost
Gesamtgröße (Breite x Tiefe): 1500 x 1500 mm 
Teilfelder ca. 1500 x 750 mm

Einbauort: Treppenhaus Südost

1 St ...................... ..............................
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03.05.0540 Fußabstreicherrost, 2-Teilung, 1600x1500mm

Fußabstreicherrost inkl. Wanne einbauen,
wie Grundposition, jedoch:
als Sonderkonstruktionen gemäß Lageplan,
zweiteiliger Rost
Gesamtgröße (Breite x Tiefe): 1600 x 1500 mm 
Teilfelder ca. 1600 x 750 mm

Einbau von 3 Seiten durch Gebäudefassaden begrenzt
Inkl. dauerelastische Verfugung entlang Fassadenanschlüssenm mittels 
geeignetem Fugenband

Einbauort: Gartenausgang

1 St ...................... ..............................

Prüfungen und Nachweise

03.05.0550 Dichtheitsprüfung Kanalrohrleitungen

Druck-u.Dichtheitsprüfung nach DIN 1610,
an neu verlegten Kanalrohrleitungen (RW),
in mehreren Abschnitten, Haltungslängen bis 30 m
Prüfdruck 0,5 bar, Prüfmethode mit Luft zulässig,
für Leitungen DN 100 bis DN 200.
Verständliche Auswertung mit Bestätigung auf erfolgreiche 
Wasserdichtheitsprüfung bzw. Maßnahmen bei Nichterreichen des
gewünschten Ergebnisses.
Prüfprotokolle je 2-fach an die Bauleitung liefern.

120 m ...................... ..............................

03.05.0560 Spülen und Reinigen neue Kanalrohrleitungen

Spülen und Reinigen der neu verlegten
Regenwasserleitungen,
Montage und Demontage
der Baustopfen bzw. der Spülarmaturen,
Anbringen der Abflussschläuche und deren Sicherung
am Abflussrohr. Spülen der Anlage unter Beachtung
einer Mindestspülzeit von 15 Sekunden je Meter
Rohrleitung. Erstellen eines Protokolls.

120 m ...................... ..............................

03.05.0570 TV-Inspektion Entwässerungsleitungen

Optische Inspektion der neuen Abwasserleitungen
und Anschlußleitungen durch TV-Kamera mit
Drehschwenkkopf und Zoom-Funktion,
Rohrmaterial PP,
Innendurchmesser von 100 bis 250 mm,
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Haltungslängen bis 45 m.
Ergebnisse dokumentieren, Austauschformat,
Protokolle und Dateien erstellen, als Video auf DVD
und Ausdruck vor Abnahme der Leistung dem AG übergeben.

120 m ...................... ..............................

Summe 03.05 Entwässerungsarbeiten ..............................



218Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.06 Elektroarbeiten im Außenbereich

Hinweistext Elektroarbeiten im Aussenbereich
zutreffend für alle Positionen dieses Titels

Teil dieser Ausschreibung ist die vollständige Beleuchtung der Außenanlagen, 
inkl. Leuchten, Boden- und Gründungsarbeiten, Fundamente sowie 
Verkabelung und Anschluss der Leuchten. Dazu gehört auch die Ausstattung 
von 2 Gerätehäusern mit Steckdosen und Beleuchtung inkl. Verkabelung.
Das Kabel ist zu liefern und einzulegen. Einzig der Anschluss und die 
Steuerung erfolgt im Gebäudeinneren der BFS durch das Gewerk Elektro. 
Diese legen bauseits das Kabel wenige Meter aus dem Gebäude nach außen 
als Kabelbund ab.
Folglich findet die Inbetriebnahme gemeinsam mit dem Gewerk Elektro statt.
Anschlüsse und Inbetriebnahme sind eng mit dem Elektrogewerk 
abzustimmen. Der Koordinationsaufwand mit dem Elektrogewerk ist in die 
Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Geöffnete Kabelgräben sind umgehend wieder zu verschließen.

Die Elt-Kabel (Beleuchtung/ Erder) sind in 80cm Tiefe (Bezug künftige 
Gelände OK) zu verlegen. 
Der Aushub erfolgt in Verkehrsflächen nach erfolgtem Teileinbau der 
Tragschichten ca. 30 cm ab OK Erdplanum, damit eine schadfreie, 
baubedingte Überfahrung nach Einbau ermöglicht wird.
Die Aushubtiefe verringert sich damit auf 40-60 cm (befestigte Bereiche).

Besonderes Augenmerk ist auf querende Leitungen zu richten.

03.06.0010 Kabelgraben für Beleuchtung

Kabelgraben für Beleuchtung herstellen, 
Kabelgraben profilgerecht ausheben, verfüllen und verdichten einschl. 
Wiederherstellen der vorhandenen Oberfläche,
Aushub Boden, 
Kabelgraben Tiefe 40 bis 80 cm (ab OK Erdplanum),
Sohlenbreite des Grabens bis 40 cm,
einschl. Herstellen eines 10 cm dicken Sandbettes und 10 cm 
Sandüberdeckung für Kabel 
Sand 0/4
Verdichtungsgrad mind DPr 0,97

Boden lösen, abheben, laden und innerhalb der Baustelle transportieren und 
lagern,
für Wiedereinbau ungeeignetes Material für Entsorgung auf Haufwerk 
separiert lagern.
Boden: Homogenbereich 1 (Auffüllungen) und Homogenbereich 3 
(Sand-Kies-Gemisch) gemäß Geotechn. Gutachten.

Wiederverfüllung mit seitlich lagerndem, verdichtungsfähigem Material nach 
Einbau Kabel/Leerrohr und Trassenwarnband (Kabel, Leerohr, 
Trassenwarnband werden gesondert vergütet),
lagenweise verdichten.

42 m3 ...................... ..............................
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03.06.0020 Boden liefern, Rückverfüllung Kabelgräben, T bis 1,25m

Boden liefern zur Rückverfüllung Kabelgräben und Leerrohrtrassen,, 
einbauen und verdichten.
für die Verfüllzone/ Rückverfüllung 
Baustoff: Verfüllmaterial nach DIN EN 1610, rolliger, gemischtkörniger,gut 
gestufter Boden. 
Boden nicht mit Schadstoffen (entsprechend Zuordnung LAGA TR-Boden Z0) 
oder anderen Verunreinigungen belastet und zum Einbau in der Verfüllzone 
geeignet.
Verfüllung von OK Sandbettung bis OK Planum geplanter Belagsflächen.
lagenweise verdichten,
Planum auf verfüllter Grabenoberfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3cm
Verformungsmodul mind.EV2 45 MN/m², mit Verdichtungsnachweis.
Grabentiefe bis 1,25 m
Breite der Grabensohle bis 100 cm.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

20 m3 ...................... ..............................

03.06.0030 Fundamentgrube für Mastleuchte ausheben

Fundamentgrube für Mastleuchte ausheben 
Grube profilgerecht ausheben, verfüllen und verdichten einschl. 
Wiederherstellen der vorhandenen Oberfläche,
Aushub Boden, 
Grubengröße gemäß Herstellerangabe zu Mastfundament
bis 1,25 m Tiefe
bis 1,5 m Breite 
Leistung ab OK Erdplanum der neuen Flächenbeläge

einschl. Herstellen einer 10 cm dicken Sauberkeitsschicht aus drainfähigem 
Material,
Untergrund verdichten auf DPr >= 100%
Verdichtungsgrad mind DPr 0,97

Wiederverfüllung nach Freigabe durch das Gewerk Elektro mit 
verdichtungsfähigem Material, lagenweise verdichten.

Boden lösen, abheben, laden und innerhalb der Baustelle transportieren und 
zwischenlagern,
für Wiedereinbau ungeeignetes Material
für Entsorgung auf separates Haufwerk zwischenlagern.

Boden: Homogenbereich 1 (Auffüllungen) und Homogenbereich 3 
(Sand-Kies-Gemisch) gemäß Geotechn. Gutachte bzw. Mineralgemisch der 
FSS/STS.

9 m3 ...................... ..............................
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03.06.0040 Fundamentrohr für Lichtstele

Fundamentrohr herstellen
Fundamentrohr PE-HD in Verbundbauweise, 
außen gewellt, innen glatt, starr, halogenfrei
Rohrgröße und Tiefe nach Herstellerangabe
Kalkulationsgröße:
DN350, Länge 1,0 m
Inkl. Herstellen von 2 zum Schutzrohr DN63 passenden 
Kabeleinführöffnungen

Fundamentrohr setzen, von außen fixieren mit Stampfbeton bis max. unter 
Höhe Kabeleinführung, 
Einsetzen des Leuchtenmastes, Verfüllung des Ringraums mit Sand und 
obere 10 cm mit Beton abschließen.

Einbau OK Fundament 15 cm unter künftiger Geländeoberkante. Fundament 
wird überpflastert bzw. mit Oberboden überdeckt.

3 St ...................... ..............................
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03.06.0050 Lichtstele liefern, einbauen und anschließen

Lichtstele liefern, einbauen und anschließen

Lichtstele rund, Lichtpunkthöhe 3,5 m über GOK
Lichtfarbe 3000K CRI>=80
Wartungsfaktor 0,9
Ausleuchtung 4-seitig, variabel
700 mA
35,8 W
Grundkörper Aluminium, PMMA-Rohr satiniert
Flächenbündige Masttür mit Kabelübergangskasten, Montage 80 cm über 
GOK
Farbe: pulverbeschichtet DB 703

Schutzklasse I, Schutzgrad IP66, IK08
Kabel: H07RNF 5Gx1 mm2
Startwerte und Endwerte (nach 60.000 Betriebsstunden): Anschlussleistung 
35,8W, Lichtstrom 2785 lm, Lichtausbeute 77,8 lm/W

Inkl. Elektronisches Betriebsgerät
Bestromung 700 mA
Eingangssannung 80.264 Vac, 168-275 Vdc
Integrierter Überspannungsschutz 10kV
Automatische Nachregelung für konstanten Lichtstrom
Leistungsfaktor 0,98

Inkl. Platine 16 LED
Lichtfarbe 3000K
5 SDCM
EEI Klasse E

Inkl. Linse AP07
4 Linsenblöcke aus PMMA mit insges. 16 Linsen
verschiedene Ausrichtungen gemäß Bedarf und Lageplan

Inkl. innenliegender Leitungen zum Anschluss des Leuchtkörpers liefern und 
montieren.

Inkl. Liefern und Einbau Mastmanschette aus Kunststoff, anthrazit
Einbau OK Manschette 10cm über OK Gelände

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. ewo Deutschland GmbH
Lichtstele ZA190 A-Serie
oder gleichwertig

Hersteller / Produktbezeichnung 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit ist mit Baubeginn mittels Lichtberechnung 
nachzuweisen, welche folgende Kriterien erfüllt:
- zylindrisches Stelenelement
- Elementhöhe üOKG 3,5m +-0,5m
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- Lichtfarbe 3000 K
- Wartungsfaktor 0,9 oder besser
- gerichtete Ausleuchtung
- kaum/keine Abstrahlung nach oben
- Ausleuchtung Hautpwege 5 lx
- Ausleuchtung Sammelplätze 1 lx
- Weg zu den Sammelplätzen als SiBe (integrierte Notstrombatterie, 
LED-Kontrollleuchte, Begleitheizung)
- Anzahl Lichtpunkte gemäß Planung

1 St ...................... ..............................

03.06.0060 Lichtstele mit SiBe liefern, einbauen und anschließen

Lichtstele liefern, einbauen und anschließen, wie Vorposition
jedoch: Ausführung als Sicherheitsbeleuchtung
inkl. DALI-Schnittstelle, logarithmisch

Inkl. in die Stele integrierte Batteriebox mit LED-Lampe im Deckel zur 
Statusanzeige der Batterie, 
Inkl. autonomes Heizsystem
Inkl. ggf. erforderliche Vergrößerung der Masttür für sofortige Sichtbarkeit 
der Kontrollleuchte bei Öffnen der Tür

2 St ...................... ..............................

03.06.0070 Zulage Farbe nach Wahl des AG

Zulage zu Lichtstelen der Vorposition
für Lieferung mit Farbe nach Wahl des AG
Pulverbeschichtung RAL 7012
Ausführung nach Freigabe durch den AG.

3 St ...................... ..............................

03.06.0080 Kabelübergangskasten liefern und einbauen

Kabelübergangskasten Schutzart IP55
DIN 43628, DIN VDE0660-505
Kabelübergangskasten passend zu Lichtstele der Vorpositionen liefern und 
einbauen
Größe ca. 245x65x55mm, passend zu Mastinnendurchmesser ab 70mm
Sicherungseinsatz nach Wahl des AG zwischen 2A bis 16A
Anzahl Eingänge: 3 Kabel 5x2,5mm² bis 5x10mm²
Anzahl Ausgänge: 2 Kabel bis 5x1,5mm² bis 5x2,5mm²
Bemessungsspannung 400V
1 Sicherungssockel und Sicherungseinsatz liefern und einbauen.

3 St ...................... ..............................
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03.06.0090 Kabelschutzrohr DN 100, (110x3,5)
PE-HD-Kabelschutzrohr, DIN 16876, DIN 8074;
D 110x3,5 mm, als Stangenware mit angeformter Steckmuffe
und eingeklebten Dichtring
mit Einzugsschnur
Erforderliche Rohrbögen mit maximal 45 Grad sind
entsprechend der Trassenführung als Richtungsänderung in dieser Position 
enthalten.
Einbau in abgesandeten Kabelgraben ohne Einbettung
unter Berücksichtigung der Verlegevorgaben des Herstellers.
Einbau in Teilstrecken.
Einbau nur nach Freigabe durch die BÜ im Bereich von Baumpflanzungen 
und Einbauten..

20 m ...................... ..............................

03.06.0100 Schutzrohrabdichtung
Verschlußstopfen mit Noppenschaumeinlage für 
PE-Rohr DN 110 mit klappbarer Öffnung
zur Abdichtung der Kabel in Leerrohren und Schutz vor Versanden oder 
Verschlammen

6 St ...................... ..............................

03.06.0110 Flexibles Kabelschutzrohr DN 100 als Ringware in 
Verbundrohrbauweise 

Flexibles Kabelschutzrohr als Ringware in Verbundrohrbauweise (außen 
gewellt, innen glatt) gem. DIN EN 61386-24 mit Muffe (sanddichte 
Ausführung).
Als flexibles Schutz- oder Leerrohr für die Erdverlegung.
Material: PE
Nennweite: DN 100, enge Verlegeradien möglich
Standardfarbe schwarz
flexibel mit Einzugsschnur
halogenfrei
Fachgerechte Verlegung im Kabelgraben
Einbau nur nach Freigabe durch die BÜ im Bereich von Einbauten.

10 m ...................... ..............................
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03.06.0120 Niederspannungskabel 0,6/1 KV, VDE 0271,
NYY-J, 5x10 mm² RE, Cu-Zahl 768, in Teillängen
in abgesandetem Kabelgraben und in Schutzrohr
DN 50 bzw. vorhandene Kabelformsteine einziehen.
Verlegen von ausreichend langen Kabelschleifen an den
geplanten Maststandorten bzw. Anbindestellen.
Einführen der Kabel in die Masthülsen.
Bei geschnittenen Kabeln sind die Kabelenden
wasserdicht mit wärmeschrumpfender Endkappe zu
verschließen.

130 m ...................... ..............................

03.06.0130 Trassenwarnband LDPE, gelb, Deckbreite 100
Kabelabdeckung mit Kabelwarnband aus LDPE,
Farbton: gelb, Breite: 100 mm.
Aufschrift "Achtung Starkstromkabel" verlegt
40 cm über Kabel-/Rohrachse.
Sicherung des Bandes gegen Verrutschen beim Verfüllen des
Grabens.

130 m ...................... ..............................

03.06.0140 Flexibles Erdungsbeiseil

Flexibles Erdungsbeiseil als Erder für Außenleuchten
Stärke 8 mm
Fachgerechte Verlegung im Kabelgraben (Graben wird gesondert vergütet)

130 m ...................... ..............................

03.06.0150 Erdung anschließen

Erdung an Lichtmast anschließen
Lichtmast  an Erdungsbeiseil anschließen
nach Wahl des AN als unterirdische Montage mit Erdklemme und geeigneter 
Verschraubung, Ausführung in Edelstahl
oder am Kabelübergangskasten der Leuchte im Mastinneren

3 St ...................... ..............................

03.06.0160 Anschluß mit Kabel/Leitung 5 x 10

Anschluß Außenleuchte mit Kabel/Leitung 5 x 10 qmm.
an Verteilungen einschl. Anschlussmittel.
Einschl. Anschließen der SiBe-Batterie und der Heizung.

3 St ...................... ..............................
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03.06.0170 Außensteckdose Gerätehaus einbauen, anschließen

Außensteckdose in Gerätehaus einbauen und anschließen
Doppelsteckdose mit Klappdeckel
Schutzklasse IP44 oder höher
Inkl. FI-Schalter
geeignet für Wandmontage, Schraubbefestigung
Basiselement mit Komplettgehäuse aus Kunststoff, halogenfrei
Farbe grau / blau 
Einbau in Gerätehaus auf bauseitiger Montageplatte
Anschluss mittels NYY-Kabel 2,5 mm2
Inkl. Kabeldurchführung vom Kabelgraben über die Rückseite der 
Montageplatte zur Steckdose

2 Stk ...................... ..............................

03.06.0180 Feuchtraumleuchte LED Gerätehaus einbauen, anschließen

Feuchtraumleuchte LED in Gerätehaus einbauen und anschließen
geeignet für Wandmontage 
Inkl. FI-Schalter
Mindestqualität: Länge 100-150 cm, 22 W, 2200 Lumen, 3000-4000 K
Schutzklasse IP44 oder höher
Einbau in Gerätehaus an vorhandenem Rahmen aus Stahlblech
Anschluss mittels NYY-Kabel 1,5 mm2
Inkl. geeignetem Schutzrohr aus Kunststoff zur oberirdischen Führung des 
Kabels an der Wand,
inkl. Kabeldurchführung vom Kippschalter über die Rückseite der 
Montageplatte zur Leuchte

2 Stk ...................... ..............................

03.06.0190 Kippschalter einbauen, anschließen

Kippschalter in Gerätehaus einbauen und anschließen
für Bedienung Feuchtraumleuchte der Vorposition
Bedienungsart Wippe/Taste
Wechselschalter
Basiselement mit Komplettgehäuse aus Kunststoff, halogenfrei
Farbe grau / blau
geeignet für Schutzart IP44 oder höher
Nennspannung 250V
Gerätegröße ca. 55x80cm
geeignet für Wandmontage, Schraubbefestigung  
Einbau in Gerätehaus auf bauseitiger Montageplatte
Anschluss mittels NYY-Kabel 1,5 mm2, Steckklemme
Inkl. Kabeldurchführung vom Kabelgraben über die Rückseite der 
Montageplatte zum Schalter

Aus einer Produktlinie wie Steckdose des Gerätehauses.

2 Stk ...................... ..............................
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03.06.0200 Kabelprüfung nach DIN VDE 0298
als Vor- und Zwischenprüfung für alle verlegten Kabel,
Erstellen eines Ergebnisprotokolles.
Diese Position beinhaltet einen Pauschalpreis für alle
Teilstrecken innerhalb der Gesamtanlage des zu übergebenden 
Bauabschnittes (hier BKG). 

1 St ...................... ..............................
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03.06.0210 Vorabsteckung, Einmessen

Vorabsteckung, Einmessen der Kabel, Maste.
Digitale Bestandsvermessung/- dokumentation am offenen
Graben nach RD 83 - in Gauß-Krüger-Koordinaten -
zur Topografie (Gebäudekanten u.a.) einzumessen.
Alle horizontalen und vertikalen Knickpunkte und alle
Bögen sind darzustellen. Außerdem sind die
Bauraumbreiten und die Höhenlage in NN nachzuweisen.
Die Lage und der Verlauf jeder einzelnen Leitung muss
eindeutig erkennbar sein. Zur Einhaltung von
Genauigkeitskriterien sind die Maßangaben mindestens
erforderlich:
auf 0,01 m
- zur Lage und Höhe für oberirdische Bauwerke und
  Anlagen,
- zur Höhe für oberirdische Leitungen sowie für
  unterirdische Freispiegel- u. Druckleitungen auf 0,1 m
- zur Lage für ober- und unterirdische Leitungen
- zur Höhe unterirdischer Leitungen, außer Freispiegel-
  und Druckleitung
Grundlage für die Einmessung:
Topografie der digitalen Stadtkarte des Amtes für
Geoinformation und Bodenordnung mit Straßenführung
(Borde), Häuser mit Hausnummern, Grünflächen, Geh- und
Radwege, Mast- und Baumstandorte.
a)Vorabsteckung der Trassen und Lichtpunkte zur
Festlegung der neuen Kabelführung sowie Einordnung der
neu zu errichtenden Anlagen der Stadtbeleuchtung
b) Einmessung der Neuanlage mit den einzelnen Elementen:
- Beleuchtungskabel (Darstellung jedes einzelnen  
  Kabels) mit Kabelverlauf, Querschnitt, Kabeltyp,
  Verlegetiefe (z.B. "0,60")
- Maste (Typ), Wandausleger
- Schaltschrank
- Muffen
- Überwege mit Länge, Durchmesser, Materialart, Tiefenlage,  
  Anzahl der Rohre, Belegung
- Anbindepunkte an vorhandene Anlagen
  (auch Seitenstraßen), einschl. Bemaßung aller Elemente
Der Datenbestand ist bis spätestens 6 Wochen nach der
Bauabnahme in folgender Ausfertigung zu übergeben:
- Lageplan 3-fach Medium als Papierplott
  mit Punktnummern, mit Gitternetz (RD 83),
  Maßstabsformat 1:250
- als dxf-File CD-ROM,
- Schematischer Übersichtsplan
Die Vemressungsleistung ist final für alle Bauabschnitte in 1 
zusammengefassten Zeichnung/Planunterlage zu übergeben.
Diese Position vergütet anteilig die Leistungen für alle
Teilstrecken innerhalb des zu übergebenden Bauabschnittes (hier BKG). 
Die Übergabe der endgültigen Bestandsunterlagen ist
Voraussetzung für die Schlußrechnung.

1 St ...................... ..............................
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03.06.0220 Übergabe
Übergabe der Anlage an den Betreiber (Stadt Borna), 
Probeleuchten und Feinjustage der neuen Lichtpunkte,
gemeinsame Erstinbetriebnahme mit dem zukünftigen Betreiber der
Anlagen.
Zur Abnahme sind vorzulegen:
- Herstellerunterlagen
- Nutzeranweisungen
- Prüf-, Meß-, Übergabeprotokolle, Checklisten
- Errichterbescheinigung gemäß BGV A3
- Einmeßunterlagen
- Material- und Lieferantenlisten
- Anlagendokumentation
Die Übergabe findet 1x für alle Bauabschnitte statt.
Diese Position vergütet anteilig die Leistungen für den zu übergebenden 
Bauabschnitt (hier BKG).
Sollten Teilleistungen in Teilbereichen vorab erfolgen, werden diese nicht 
gesondert vergütet und sind einzukalkulieren. 

1 St ...................... ..............................

Summe 03.06 Elektroarbeiten im Außenbereich ..............................
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03.07 Pflaster- und Wegearbeiten

Hinweistext Pflaster- und Wegearbeiten
zutreffend für alle Positionen dieses Titels

Ein kleiner Teil der Pflasterflächen liegt im überbauten Bereich (13 m², 
auskragendes Gebäude am Haupteingang, lichte Durchfahrtshöhe >2,7 m). 
Das auskragende Gebäudeteil wird von 1 Betonstützen getragen, welche sich 
innerhalb der künftigen Pflasterflächen befindet und die Zugänglichkeit 
entsprechend einschränkt. Die Fahrzeugtechnik ist entsprechend 
anzupassen, der Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Pflasterflächen werden bis an den Neubau herangeführt. Die Bauwerke 
sind vor Beschädigung nach Wahl des AN zu schützen. Der Aufwand ist in 
die Positionen dieses Titels einzukalkulieren.

Insgesamt sind die Pflasterflächen kleinteilig und werden durch Einbauten 
und Spielflächen unterbrochen. Die Zufahrten sind beengt. Die Technik ist 
entsprechend anzupassen.
Alle damit verbundenen Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.

Das Material ist zur Vermeidung von Mindermengenzuschlägen zusammen 
mit dem Material der anderen Bauabschnitte zu bestellen und bedarfsweise 
abzurufen. Ggf. sind fachgerechtes Zwischenlagern von Material und. 
zusätzliche Anlieferungen erforderlich. Alle damit verbundenen Kosten 
(Frachtkosten; Lagerkkosten) sind durch entsprechende Baustellenplanung 
gering zu halten und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Planum und Untergrundverbesserung

03.07.0010 Planum herstellen

Planum herstellen in Gehwegen, Fahrbahnen, Platzflächen, für befestigte 
Flächen, sowie Planum unter Stützmauern u.a. Betonfertigteilen,
Planum unter Sandspielflächen wird gesondert vergütet.
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Ausführung gem. Techn. Plänen unter Berücksichtigung der Gefälleangaben.
Ausführung in Teilflächen

750 m2 ...................... ..............................

03.07.0020 Untergrund verdichten, befestigte Flächen

Untergrund verdichten,
für befestigte Flächen',
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
Bodenklasse 3 bis 5.
Ausführung in Teilflächen.

750 m2 ...................... ..............................
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03.07.0030 Plattendruckversuch 45 MN/m2

Plattendruckversuch Erdplanum
zum Nachweis des geforderten Verdichtungsgrades
und EV2-Wertes für Kontrolle des AG.
EV2 mind. 45 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!
Ausführung nach DIN 18134, einschl. aller erforderlichen Geräte und 
Gegenlast.
Messpunkte nach Vorgabe der BÜ.
Messprotokoll digital (PDF) und in Papierform übergeben.

4 St ...................... ..............................

03.07.0040 Prüfung ZTV-StB 100 MN/m2

Plattendruckversuch 100 MN/m2
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul für Tragschichten 
(Lastplattendruckversuch), 
EV2 mind. 100 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!

2 St ...................... ..............................

03.07.0050 Prüfung ZTV-StB 120 MN/m2

Plattendruckversuch 120 MN/m2
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul für Frostschutzschichten/Tragschichten 
(Lastplattendruckversuch), 
EV2 mind. 120 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!

2 St ...................... ..............................

03.07.0060 Prüfung ZTV-StB 150 MN/m2

Plattendruckversuch 150 MN/m2
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul für Frostschutzschichten/Tragschichten 
(Lastplattendruckversuch), 
EV2 mind. 150 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!

2 St ...................... ..............................

03.07.0070 Belastungsfahrzeug für Plattendruckversuch

Belastungsfahrzeug (ausreichend beladener LKW) als Gegengewicht für 
Plattendruckversuch bei Kontrollprüfungen bereitstellen. 
Bereithaltungsdauer: bis 5h. 
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6 St ...................... ..............................

03.07.0080 Probefläche erstellen, Planumsverdichtung

Flächen für die Beprobung der Tragfähigkeit des Baugrundes, 
zur Beurteilung der Höhe des Bodenaustausches und Erreichung des EV2- 
Wertes von 45 MN/m2 auf dem Planum Bodenaustauschschicht.
Flächengröße jeweils 6x3m. Bodenaustauschstärke variierend, 
nach Vorgabe des Baugrundgutachters, ca. 20-40 cm, i.M. 30 cm im 
verdichteten Zustand.
Einschließlich Erdarbeiten und FSS Material, Planum, Planumsverdichtung 
lageweise.
Prüfung sep. Position.

2 St ...................... ..............................

03.07.0090 Untergrundverbesserung 30 cm 
Material liefern und einbauen Betonrecycling, Zertifikat

Untergrundverbesserung für neu herzustellende
befestigte Flächen,
Material liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Bodenaustauschstoff: frostbeständige gebrochene Mineralstoffe (auch 
frostbeständiges Recyclingmaterial ohne Ziegelanteile), 
Körnung 0/56mm,
das Nachweiszertifikat über die Frostbeständigkeit ist dem AG 2 Wochen vor 
Bestellung zu übergeben.
Alle erforderlichen Nachweise und Dokumentationen im Sinne der 
Ersatzbaustoffverordnung sind zu erbringen und dem AG rechtzeitig zu 
übergeben (Nachweise vor Einbau, Dokumentation vor Abnahme).
Bodenaustauschmächtigkeit: 20-40 cm, i.M. 30 cm im verdichteten Zustand,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2.

Ausführung nur nach Festlegung des AG und nach
erfolgtem Plattendruckversuch! Einbau nur in Bereichen, wo die 
Tragfähigkeit nicht erreicht wurde.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

180 m3 ...................... ..............................

Tragschichten 
- Frostschutzschicht FSS
- Schottertragschicht STS
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03.07.0100 FSS 0/45 mm, 120 MN/m², 43 cm, Pflasterflächen, befahrbar

Frostschutzschicht aus gebrochenen Mineralstoffen herstellen.
aus Baustoffgemisch 0/45 mm.
FSS nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB.
zusätzlich FSS gemäß Anforderungen FGSV Merkblatt für 
Versickerungsfähige Verkehrsflächen M VV, Feinanteil (Korn <0,063mm) <3 
M%
Kategorie UF3.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche: 
mindestens 120 MN/m2; mit Verdichtungsnachweis
Einbaudicke 43 cm nach Lage- und Höhenplan auf hergestelltes Erdplanum 
bzw. auf Planum Bodenaustausch.
Einbau in unmittelbarer Nähe von Borden, Einbauten und Begrenzungen.
in befahrbaren Flächen: Pflasterflächen
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

140 m3 ...................... ..............................

03.07.0110 Komb. FSS/STS 0/45, 100 MN/m², 33 cm, Pflasterflächen, begehbar

Kombinierte Frostschutz- und Schottertragschicht aus gebrochenen 
Mineralstoffen herstellen.
in begehbaren Flächen
aus Baustoffgemisch 0/45.
Einbaudicke 33 cm gemäß Angaben im Lage- und Höhenplan auf 
vorhandenen Oberbau.
Einbau in unmittelbarer Nähe von Borden, Einbauten und Begrenzungen. 
Tragschichten verdichten, 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MN/m2. mit 
Verdichtungsnachweis, 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

150 m3 ...................... ..............................

03.07.0120 Komb. FSS/STS 0/45, 17 cm, Traufplatte begehbar

Kombinierte Frostschutz- und Schottertragschicht aus gebrochenen 
Mineralstoffen herstellen.
wie Vorposition, jedoch:
für Traufplatte entlang Gebäude, begehbar
Einbaudicke 17 cm
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 60 MN/m2

10 m3 ...................... ..............................
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03.07.0130 STS 0/32, 150 MN/m², 15 cm, befahrbare Bereiche

Schottertragschicht aus gebrochenen Mineralstoffen herstellen.
Baustoffgemisch 0/32 mm
STS nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB
zusätzlich STS gemäß Anforderungen FGSV Merkblatt für 
Versickerungsfähige Verkehrsflächen M VV, Feinanteil (Korn <0,063mm) <3 
M%
Kategorie UF3.
in befestigten Flächen mit 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche: 
mindestens 150 MN/m2; mit Verdichtungsnachweis
Einbaudicken 15 cm nach Lage- und Höhenplan auf hergestellte FSS,
Einbau zwischen Bordanlagen und Begrenzungen,
in befahrbaren Bereichen, Pflasterflächen
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

65 m3 ...................... ..............................

03.07.0140 STS 0/32, Haufwerk

Schottertragschicht aus gebrochenen Mineralstoffen herstellen.
wie Vorposition, jedoch
seitlich lagerndes Baustoffgemisch 0/32 
vom Haufwerk aufnehmen, zur Einbaustelle transportieren und lagenweise 
verdichtet einbauen.
STS nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB
in befestigten Flächen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

20 m3 ...................... ..............................

Hinweistext Absteckung der neuen Wegekonturen/ Auslegen Pflaster:
Allgemeine Hinweise für den Titel Pflaster- und Wegearbeiten

Die Absteckung der neuen Wegekonturen im Gelände ist Teil der zu 
erbringenden Bauleistungen und wird nicht gesondert vergütet. Sie ist mit 
der Bauüberwachung abzustimmen.

Absteckung durch den AN anhand der übergebenen 2D-Punkte (nicht 
digital), Absteckungen beziehen sich auf vorhandene Gebäude und 
Einbauten. Die Längen sind z.T. zu fluchten und Bezüge zu Einbauten 
herzustellen.

Pflasterverlegung:
Bei der Absteckung der Pflasterflächen ist das tatsächliche Rastermaß des 
Belages inkl. Fugen als Grundlage für die Wegebreiten zu verwenden um 
unnötige Pflasterschnitte zu vermeiden. Wird dies nicht beachtet, so gehen 
die Mehraufwendungen zusätzlicher Pflasterschnitte zu Lasten des AN.
Das probeweise Auslegen der Steine zur Ermittlung der tatsächlichen 
Baubreiten ist Teil aller nachfolgenden Pflasterpositionen und in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.
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Die Ausrichtung des Pflasters ist dem Lage- und Höhenplan zu entnehmen.

Hinweistext Betonpflaster
zutreffend für alle Betonpflaster-Positionen dieses Titels

Zum Nachweis der Gleichwertigkeit ist der BÜ und dem AG vor Bestellung 
der Ware ein kostenfreies Handmuster des gewählten Produktes zur 
Bestätigung vorzulegen. Es ist ein Bemusterungstermin mit allen Materialien 
zum Bauanlauf durchzuführen.
Das gewählte Bettungs- und Fugenmaterial ist ebenfalls vor Bestellung der 
Ware mittels Produktblatt zu bemustern und durch BÜ/AG freigeben zu 
lassen.
Eine für den BA BFS erfolgte Bemusterung gleicher Materialien muss hier 
nicht wiederholt werden.

Für alle Positionen mit Betonpflaster gilt weiterhin: 
Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Fugenmaterial vollfugig füllen und 
einschlämmen. Nach dem Rütteln entstehende Restfuge mit Brechsand 0/2 
aus Kalkstein vollfugig füllen und einschlämmen. Überschüssiges Fugen- und 
Bettungsmaterial ist vor jedem Rüttelgang zu beseitigen, um ein Verkratzen 
der Oberflächen während des Rüttelns zu verhindern. Arbeitsgänge 
wiederholen bis die Fuge vollständig dicht gefüllt ist.

Flächenbeläge Betonpflaster
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*** Grundposition
03.07.0150 Betonsteinpflasterdecke herstellen, 40x24x8 cm, Vorsatz warmgrau 1+2 

gemischt - GRUNDPOSITION

Betonsteinpflasterdecke herstellen. 40x24x8 cm
Grundposition.
nach TL Pflaster-StB und DIN EN 1338 liefern und entspr. ZTV Pflaster-StB 
sowie DIN 18318, FGSV Merkblatt M FG, FGSV Merkblatt M FP und FGSV 
Merkblatt "Versickerungsfähige Verkehrsflächen" verlegen, herstellen inkl. 
Bettung.

Einbau in befahrbaren Flächen (Terrasse Gartenseite) mit Bezeichnung 
BPl40/70 und
in nicht befahrbaren Flächen (Ostseite) mit Bezeichnung BPL40/45

Betonstein:
- Format: 40/24/8 cm, Rastermaß
mit Minifase und angeformten Stabilisatoren
Qualitätsmerkmale nach DIN EN 1339: P, L, D, I, U 30.
Frost-Tausalz-Beständigkeit erhöht nach DIN EN 1338 LP
Betonsteinpflaster mit 2-schichtigem Aufbau als Vorsatzschicht und 
Kernbeton
- Kernbeton: aus hochfesten Kiesgesteinskörnungen, Kalksteine nicht 
zulässig  
- Oberfläche: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlkugelgestrahlt,

Pflasterdecke gemischt aus 2 verschiedenen Steinen im Verhältnis 
1:2:
- warmgrau hell (warmgrau 1) 33%
- warmgrau mittel (warmgrau 2) 67%
 aus hochveredelten Naturstein-Splitten, UV beständig:
- Granit, Quarz, Basalt in den Größen 1/3 bis 2/5 im
Verhältnis 7-1-0-1 (warmgrau 1) bzw. im Verhältnis 2-5-2-5-0 (warmgrau 2)
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert>= 65, >R13.
Pflaster muss frei von Kalkausblühungen sein
Pflastersteine unregelmäßig gemischt verlegen

Verlegeraster
Reihenverband, Fugen versetzt
Die Verlegung hat grundsätzlich paletten- / lagenweise gemischt zu erfolgen.
Beachte Hinweistext "Betonpflaster" und "Absteckung der neuen 
Wegekonturen!

Bettungs- und Fugenmaterial:
Edel-Brechsand-Hartsteinsplitt-Gemisch 0/5, ,
Bettungsstärke in verdichtetem Zustand 4 cm. 
Pflaster und/oder Platten gem. Herstellerangaben und den gültigen Regeln 
der Technik mit dem an die Pflaster– bzw. Plattengröße angepassten 
Verlegehilfsmittel verlegen.
Fuge gem. technischer Planung und Herstellerangaben in einer Breite von 
4-6 mm herstellen. Fugenmaterial in einer Körnung abgestimmt auf das 
Bettungsmaterial kornabgestuft und filterstabil liefern und kontinuierlich mit 
der Verlegung einkehren.
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Das Rastermaß der Steine ist vor Beginn der Verlegung durch Auslegen einer 
Steinreihe im Verlegemuster zu überprüfen.

Die Rüttelgänge haben mit einer auf die Pflaster- bzw. Plattenstärke 
abgestimmten Rüttelplatte (Betriebsgewicht bis ca. 250 kg) unter 
Verwendung einer Vulkollan®-Platte zu erfolgen.

Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Fugenmaterial vollfugig füllen und 
einschlämmen. Nach dem Rütteln entstehende Restfuge mit Brechsand 1/3 
aus Kalkstein vollfugig füllen und einschlämmen. Überschüssiges Fugen- und 
Bettungsmaterial ist vor jedem Rüttelgang zu beseitigen, um ein Verkratzen 
der Oberflächen während des Rüttelns zu verhindern. Arbeitsgänge 
wiederholen bis die Fuge vollständig dicht gefüllt ist.
Einsatz einer Schutzmatte zum Schutz der Pflasteroberfläche beim Abrütteln 
vorsehen.
Die Wahl der Rüttelplatte ist der Beschaffenheit des Oberbaus entsprechend 
festzulegen. Vor Ausführung der Arbeiten muss ein Probefeld angelegt 
werden, um hier die Wirkung zu begutachten und somit ein optimales 
Ergebnis zu erzielen. Der hierfür erforderliche Mehraufwand ist 
einzukalkulieren.
Inkl. Grundreinigung unmittelbar vor Abnahme mit Wasser und geeigneten 
Bürsten.

Herstellung des Materials in CO2-neutraler Produktion,
Nachweis dafür mittels geprüfter und verifizierter Produkt- und 
Umweltinformation: EPD-RIN-20150063-IAB1-DE (Typ III Umweltlabel nach 
ISO 14025 und EN 15804),
Co2 Äquivalent nach DIN 15804+A2 für die Module A1, A2, A3, A4, C1-D 
Summe < 18,00 kg/m²; Verwendung von Recyclingbeton von mindestens 
25% in der Herstellung.

Als Einfassung des Pflasters dienen tlw. Betonbänke, bzw. sind Betonbänke 
in die Pflasterflächen zu integrieren. Der Aufwand für das bauablaufbedingte 
Abstellen des Pflasters bei späterem Einbau der Bänke ist in den 
Einheitspreis einzukalkulieren.

Ein Musterstein im Originalformat ist dem AG zur Bemusterung zur 
Anlaufberatung vorzulegen.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. Rinn, Silitonpflaster, nube s Warm Grey 
1 und nube s Warm Grey 2
oder gleichwertig

Hersteller / Pflasterbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Als gleichwertig werden Fabrikate angesehen, die hinsichtlich Nachhaltigkeit, 
Haltbarkeit, Betonqualität, Beschaffenheit der Oberfläche und äußerem 
Erscheinungsbild gleiche Eigenschaften aufweisen.

400 m2 ...................... ..............................
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03.07.0160 Betonsteinpflasterdecke herstellen, 24x16x8 cm, Vorsatz warmgrau 1+2 
gemischt

Betonsteinpflasterdecke herstellen wie Grundposition, jedoch

- Format: 24/16/8 cm, Rastermaß
Pflasterdecke gemischt aus 2 verschiedenen Steinen im Verhältnis 1:2:
- warmgrau hell (warmgrau 1) 33%
- warmgrau mittel (armgrau 2) 67%

Hersteller, Fabrikat und Vorsatz wie Grundposition

190 m2 ...................... ..............................

03.07.0170 Betonsteinpflasterdecke herstellen, EZ 24x16x8cm, Vorsatz warmgrau 
mittel

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Ausführung entlang Gebäude als Einzeiler
- Format: 40/24/8 cm 
Zeilerbreite 40 cm
Vorsatzmaterial warmgrau mittel (warmgrey 2)
Verlegung: in Reihe, gegenüber benachbarter Pflasterfläche höhengleich 
einbauen.
Bettung: Drainbeton 
15 cm mächtig
Fugenbreite 6-10 mm,
Fugenfüllung Zementmörtel MG III

Hersteller, Fabrikat und Vorsatz wie Grundposition

88 m ...................... ..............................
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03.07.0180 Betonsteinpflasterdecke herstellen, EZ 24x16x8cm, Gerinne befahrbar

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Ausführung als Einzeiler als Entwässerungsgerinne
befahrbar
- Format: 24/16/8 cm 
Zeilerbreite 24 oder 16 cm, gemäß Planangabe und passend zu jew. 
Sinkkastenbreite

Vorsatzmaterial warmgrau hell und warmgrau mittel unregelmäßig gemischt 
im Verhältnis 2:1 wie benachbarte Pflasterfläche.
Verlegung: in Reihe, 3-4 mm unter benachbarter Pflasterfläche als 
Entwässerungsgerinne, 
gegenüber Sinkkästen höhengleich einbauen.

fachgerecht setzen auf 25 cm Beton C 25/30, 
mit geschalter Rückenstütze,
Fugen schließen mit Fugenmörtel MG III, 
Fugenbreite 6-10 mm,
Mörtelspuren sind vollständig zu entfernen.
Sauberkeitsschicht aus 28cm Recycling 0/56 vorsehen, Material liefern.

Einbauort: Gartenterrasse

Hersteller, Fabrikat und Vorsatz wie Grundposition Betonpflaster.

55 m ...................... ..............................
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03.07.0190 Betonsteinpflasterdecke herstellen, EZ 24x16x8cm, Rand-Gerinne 
gekippt

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Ausführung als gekippter Einzeiler als Randstein vor 
Entwässerungsgerinne
gemäß Regeldetail
begehbar/befahrbar
Zeilerbreite 16 cm
- Format: 24/16/8 cm 
Vorsatzmaterial warmgrau hell und warmgrau mittel unregelmäßig gemischt 
im Verhältnis 2:1 wie benachbarte Pflasterfläche.
Verlegung: in Reihe, 
höhengleicher Einbau zu anschließendem Pflasterbelag,
10 mm Kippung in Richtung benachbartes Entwässerungsgerinne, 
gegenüber gekippten Sinkkästen höhengleich einbauen.

fachgerecht setzen auf 20 cm Beton C 25/30, 
mit geschalter Rückenstütze,
Fugen schließen mit Fugenmörtel MG III, 
Fugenbreite 6-10 mm,
Mörtelspuren sind vollständig zu entfernen.
Sauberkeitsschicht aus 28cm Recycling 0/56 vorsehen, Material liefern.

Einbauort: Gartenterrasse

Hersteller, Fabrikat und Vorsatz wie Grundposition Betonpflaster.

60 m ...................... ..............................

03.07.0200 Zulage Betonpflasterdecke EZ Trapezsteine Radien

Zulage zu Vorpositionen Betonsteinpflasterdecke als Einzeiler herstellen
für Zuschnitt des Pflasters in Trapezform und Verlegung in engen Radien
Einbau im Gerinnestreifen am Pflanzbeet Gartenseite.
Gilt nicht für radiale Anschlüsse der Pflasterfläche selbst, diese sind radial zu 
schneiden, Radialschnitt wird gesondert vergütet.

10 m ...................... ..............................
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03.07.0210 Betonsteinpflasterdecke herstellen, 24x16, 3cm Rasenfuge, kaltgrau

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Betonpflasterstein 24x16x8 cm (Rastermaß) 
mit 3cm umlaufender Rasenfuge
mit angeformten Verbund- Abstandhalter, 
Pflaster mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit.

- Oberfläche: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlkugelgestrahlt,
- kaltgrau hell (collgrey 1) 
 aus hochveredelten Naturstein-Splitten, UV beständig:
- Granit, Quarz, Basalt in den Größen 1/3 bis 2/5
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert>= 65, >R13.

Einbau in Fahrradstellplätzen und Grundstückszufahrt.

Die Pflastersteine sind nach dem angegebenen Verlegemuster mit einer 
Mindestfugenbreite von 3 - 5 mm nach DIN 18318 zu verlegen. 
Einbau in 4 cm Bettung aus Splitt- Sand- Gemisch 1/3 mm im verdichteten 
Zustand gemäß Herstellervorgabe, 
Fugenmaterial für die Rasenfuge: Rasenfugensubstrat

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. Rinn, Hydropor Grünfugenpflaster, nube 
s Cool Grey 1
oder gleichwertig

Hersteller / Pflasterbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Ein Musterstein im Originalformat ist dem AG zur Bemusterung zur 
Anlaufberatung vorzulegen zusammen mit dem Nachweis für die Frost- und 
Tausalzbeständigkeit.

Das Material ist zur Vermeidung von Mindermengenzuschlägen zusammen 
mit dem Material der anderen Bauabschnitte zu bestellen.

24 m2 ...................... ..............................
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03.07.0220 Betonsteinpflaster mit Bodenindikatoren, Noppenplatte 30x30x8cm

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Betonpflasterstein 30x30x8 cm (Rastermaß) mit Noppen als 
Bodenindikatoren
Betonstein nach DIN EN 1338 / DIN 32984 / DIK
mit feingestrahltem und farbbeständigem Naturstein-Vorsatz
Anthrazit oder Weiß (Festlegung nach Bemusterung vor Ort)
Pflaster mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit.
Struktur und Oberfläche gemäß DIN 32984, Noppenplatte für 
Aufmerksamkeitsfelder Typ RBS
Noppen 4mm über Belagsniveau, Noppenabstand 55mm, 
50 Stück Noppen pro Platte, kegelstumpfförmig

Ein Musterstein im Originalformat ist dem AG zur Bemusterung zur 
Anlaufberatung vorzulegen zusammen mit dem Nachweis für die Frost- und 
Tausalzbeständigkeit.

Einbau in Teilflächen (Haupteingang und Startfeld im Gehweg).
Das Startfeld im Gehweg ist zusammen mit den Pflasterarbeiten im Abschnitt 
Öffentlicher Gehweg zu errichten.

30 St ...................... ..............................

03.07.0230 Betonsteinpflaster mit Bodenindikatoren, Rippenplatte 30x30x8cm

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Vorposition, jedoch
Betonpflasterstein 30x30x8 cm (Rastermaß) mit Rippen als 
Bodenindikatoren
Betonstein nach DIN EN 1338 / DIN 32984 / DIK
mit feingestrahltem und farbbeständigem Naturstein-Vorsatz
Anthrazit oder Weiß (Festlegung nach Bemusterung vor Ort)
Pflaster mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit.
Struktur und Oberfläche gemäß DIN 32984, Rippenplatte als Leitstreifen
Breite 30 cm
Rippenhöhe 4mm, Rippenscheitelabstand 38mm, Rippenbreite 10mm 
Rippenkanten angerundet

Ein Musterstein im Originalformat ist dem AG zur Bemusterung zur 
Anlaufberatung vorzulegen zusammen mit dem Nachweis für die Frost- und 
Tausalzbeständigkeit.

Einbau als Randstein des südlicher Randstein des BKG-Zugangs am 
Haupteingang.
Die Lage im Schulhof wird durch die Tiefe der Fußabstreifer an den 
Eingängen definiert, an welche der Leitstreifen direkt anschließt.
Der Beginn am Startfeld im Gehweg ist zusammen mit den Pflasterarbeiten 
im Abschnitt Öffentlicher Gehweg zu errichten.

19 St ...................... ..............................
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03.07.0240 Zulage Betonpflasterdecke Gefälle 6-10%

Zulage zur Grundposition Betonsteinpflasterdecke herstellen
für Verlegung des Pflasters in Rampen von 6 bis 10 % Gefälle,
einschl. sich verwindender Gefällesituation.
Inkl. Unterschnitt des Pflasters an Stoßfugen/Übergängen zu geringer 
geneigten Flächen

3 m2 ...................... ..............................

*** Grundposition
03.07.0250 Betonpflaster D=8 cm schneiden - GRUNDPOSITION

Betonpflaster schneiden, 
betrifft Vorpositionen
Grundposition. 
Pflasterdicke 8 cm,
Schnitt auf Maß vor Ort, 
Naßschnitt, 
Verlege- und Schnittregeln beachten:
- Schnittbedarf minimieren durch parallele Wegränder und auf Pflastermaß 
abgestimmte Wegbreiten, vorab Probelegung der Steine siehe Grundposition 
Betonpflasterfläche
- zur Abrechnung kommen nur benötigte Schnitte für die Randanpassung/ 
Anpassung an Einbauten in Flächen. 
- wenn Schnitt an Längsseiten erforderlich wird, ist der Randstein ein 
Vollstein, die Passreihe wird davor gesetzt
- die Regeln für Passstücke nach DIN 18318 sind zu beachten, 
d.h. keine Zwickelstücke mit Breite < 1/2 der Originallänge
- gemäß Detail D7 Intarsienplatte sind schmale Zwickelstücke durch 
geeigneten Schnitt zu vermeiden, kleinste Steinbreite (kurze Seite) = 1/2 
Steinbreite,
ggf. Vorgängerstein ebenfalls kürzen (z.B. 2/3 Stein)
- keine Kreuzfugen, Fugenversatz >=40 mm
- Radienanschlüsse R<1,5m sind als Radialschnitt auszuführen (wird 
gesondert vergütet)
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. 

280 m ...................... ..............................

03.07.0260 Betonpflaster D=8 cm radial schneiden

Betonpflaster schneiden, 
wie Grundposition, jedoch:
fachgerechter Radialschnitt 
Plattendicke 8 cm,
Ausführung an allen Radien kleiner als Radius 1,5 m
gebogene Wegeinfassungen R< 1,5m, Schachtabdeckungen, 
Schieberkappen

24 m ...................... ..............................
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Hinweistext Borde
zutreffend für Folgepositionen
Bettung und Rückenstütze sind in den folgenden Positionen zu Bordsteinen 
gemäß DIN 18318 auszuführen. Inkl. Dehnungsfugen nach Erfordernis. 
Dehnungsfugen sind durch Fundament und Rückenstütze zu führen, 
Abstand aller max. 12m.
Bei benachbarter Entwässerungsrinne durchgängige Dehnungsfuge, entspr. 
dort gültiger Abstände.

*** Grundposition
03.07.0270 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 8x30cm - GRUNDPOSITION

Bordstein aus Beton als Tiefbord,
L/B/H = 100x 8x 30 cm,
Grundposition.
mit einseitiger schräger Fase 10/10mm, 
gefertigt nach DIN EN 1340 und DIN 483,
fachgerecht setzen in 20 cm Beton C20/25 
mit beidseitig geschalter Rückenstütze in gesamter Höhe mind. 15 cm dick,
Bord höhenbündig oder mit Anschlag gegenüber benachbarter Pflasterfläche 
einbauen, gemäß Angaben im Lageplan.
Borde engfugig verlegen, Fugenbreite ca. 5mm.
Auf Tragschicht mit benachbarten Belagsflächen herstellen. Tragschicht wird 
gesondert vergütet.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, 

25 m ...................... ..............................

03.07.0280 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 8x30cm, verdeckter Bord

Bordstein aus Beton als Tiefbord,
wie Grundposition, jedoch:
L/B/H = 100x 8x 30 cm
Einbau als verdeckter Bord 4 cm unter OK benachbarte Pflasterfläche

95 m ...................... ..............................

03.07.0290 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 8x40cm

Bordstein aus Beton als Tiefbord,
wie Grundposition, jedoch:
L/B/H = 100x 8x 40 cm

145 m ...................... ..............................
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03.07.0300 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 8x30cm, Radienstein, R1,0

Bordstein aus Tiefbord,
wie Grundposition, jedoch: 
Tiefbord als Radienstein, 
sowie Einbau als verdeckter Bord 4 cm unter OK benachbarte Pflasterfläche
Fase zeigt zur Grünfläche
Bordstein aus Beton L/B/H = 100x 8 x 30 cm
Radius 1,0m
Zuschnitt auf passende Bogenlänge erforderlich (Schnitt wird gesondert 
vergütet)
Ausführung in folgenden Teilgrößen (circa-Angaben):
Außenradius:
0,7 m
1,0 m
1,1 m
1,2 m
2x 1,3 m
1,5 m
1,6 m
1,7 m 
1,8 m
2,0 m

Innenradius
2x 1,7 m
1,5 m
1,4 m
2x 1,3 m
1,2 m
1,1 m
1,0 m
0,8 m

29 m ...................... ..............................
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03.07.0310 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 8x30cm, Radienstein, R0,5

Bordstein aus Tiefbord,
wie Grundposition, jedoch: 
Tiefbord als Radienstein, 
sowie Einbau als verdeckter Bord 4 cm unter OK benachbarte Pflasterfläche
Fase zeigt zur Grünfläche
Bordstein aus Beton L/B/H = 100x 8 x 30 cm
Radius 0,5m
Zuschnitt auf passende Bogenlänge erforderlich (Schnitt wird gesondert 
vergütet)
Ausführung in folgenden Teilgrößen (circa-Angaben):
Innenradius 
0,5 m
0,7 m
0,8 m
1,2 m

3,5 m ...................... ..............................

03.07.0320 Bordsteine aus Beton, Hochbord 15/30cm (HB 15/30)

Bordstein aus Beton L/B/H = 100x 15x 30 cm,
als Hochbord setzen,
Bordsteine DIN 483 H 15/30.
Länge 100 cm, Breite 12/15 cm, Höhe 30 cm,
Steine mit engen Fugen versetzen.
Steine nach Lage- und Höhenplan mit Anschlaghöhen von 8 bis 12 cm 
setzen. 
Rückenstütze aus Beton C20/25, 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25, 20 cm stark, herstellen.
Auf Tragschicht mit benachbarter Fahrbahn herstellen. Tragschicht wird 
gesondert vergütet. 
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, überschüssigen Boden nachweislich 
fachgerecht entsorgen.

2 m ...................... ..............................

03.07.0330 Bordsteine aus Beton, Übergangsstein H 15/30cm

Bordsteine aus Beton setzen.
Bordsteine DIN 483 H 15/ 30 cm
Länge 100 cm, Breite 12/15 cm, Höhe 30/22,
Übergangsstein zu Rundbord einteilig links/ rechts, 
Steine mit engen Fugen versetzen.
Rückenstütze aus Beton C20/25 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25 , 20 cm stark, herstellen.
Sauberkeitsschicht aus Schotter 0/32 25 cm stark herstellen. 
Erforderliche Erdarbeiten ausführen,
überschüssigen Boden nachweislich fachgerecht entsorgen.
Bereich: Grundstückszufahrt
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2 St ...................... ..............................

03.07.0340 Bordstein aus Beton, Rundbord 15/22 cm

Bordsteine aus Beton, 
L/B/H = 100x 15x 22 cm,
als Rollstuhlüberfahrstein,
gefertigt nach DIN EN 1340 D/I/U und DIN 483,
Bettung und Rückenstütze DIN 18 318,
fachgerecht setzen 
Rückenstütze aus Beton C20/25 
10 cm unter OF Bordstein, 30 cm extra breit, herstellen.
Unterbeton C20/25 , 20 cm stark, herstellen.
Borde engfugig verlegen als Rundbord, 
Anschlag 2 cm, bei Überfahrten.
In gemeinsamem Fundament mit Betonrinnenstein herstellen (Rinnenstein 
separat).
Im Abstand von ca. 8m durchgehende Bewegungsfugen
durch Trennschichten aus Bitumenpappe oder
bitumenimprägniertem PUR-Schaumstoff,
Auf Tragschicht mit benachbarter Fahrbahn (ca. 50 cm hoch) herstellen. 
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, überschüssigen Boden nachweislich 
fachgerecht entsorgen.
Bereich: Grundstückszufahrt

3 m ...................... ..............................

03.07.0350 Borde aus Vorpositionen schneiden

Borde aus Vorpositionen schneiden (T8/30. T8/40,T10/30, HB, RB, 
Absenker) , 
Schnitt auf Maß vor Ort, Naßschnitt, 
erforderlicher passgenauer Zuschnitt bei Endborden,
Abgerechnet wird je erforderlichen Schnitt, grundsätzlich
ist die volle Einzelbordlänge zu verbauen.
Keine Passstücke <40 cm.
Abrechnung nach Aufmaß vor Ort.

45 St ...................... ..............................

03.07.0360 Belagseinfassung Mörtelkeil

Mörtelkeil herstellen
zur Sicherung offener Pflasterkanten
Beton C20/25
geschalter Rückenstütze in gesamter Höhe mind. 15 cm dick,
Höhe mind. 24 cm
OK Mörtelkeil beginnt 4 cm unter OK benachbarter Pflasterfläche.

55 m ...................... ..............................
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Sonstige Befestigte Flächen

03.07.0370 Schachtumpflasterung, Granit, KSt, 2-Zeiler

Granit-Zweizeiler als Schachtumpflasterung herstellen.
Kleinsteinpflaster Granit, feinkörnig, grau
Material liefern. 
fachgerecht setzen auf 20 cm Beton C 20/25, 
mit 15 cm Rückenstütze,
Fugen schließen mit Fugenmörtel MG III, 
Mörtelspuren sind vollständig zu entfernen.

Umpflasterung vorhandener Schächte, im wesentlichen runde 
Schachtabdeckungen DU 600-1000mm, 
in Vegetationsflächen
Material geeignet für Einbau in Bögen (entspr. Anteil an Trapezförmigen 
Steinen).

In welchem Land wurde das Produkt hergestellt bzw. woher stammen die 
wesentlichen Bestandteile?

Herkunft Natursteinpflaster:  
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Stammen die Steine aus dem europäischen Raum, wird auf die Vorlage von 
Zertifikaten verzichtet. Bei einer Herkunft außerhalb 
Europas ist die Herstellung ohne Kinderarbeit durch entsprechende 
Zertifikate oder Erklärungen Dritter nachzuweisen, sofern Sie dazu 
aufgefordert werden.

20 m ...................... ..............................

03.07.0380 Böschungspflasterung, Granit, KSt, 3-Zeiler

Granit-Dreizeiler als Böschungpflasterung herstellen.
Kleinsteinpflaster Granit, feinkörnig, grau
Material liefern. 
fachgerecht setzen auf 20 cm Beton C 20/25, 
Einbau in Böschung 1:1
Fugen schließen mit Fugenmörtel MG III, 
Mörtelspuren sind vollständig zu entfernen.

Abpflastern der durch den Schachteinbau in unmittelbarer Hangnähe 
enstandenen Steilböschung
in Vegetationsflächen
Material geeignet für Einbau in Bögen (entspr. Anteil an Trapezförmigen 
Steinen).
Material wie Vorposition

3 m ...................... ..............................
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03.07.0390 Laubberäumung befestigte Flächen

Laubberäumung aller befestigten Flächen
während der gesamten Bauzeit obliegt es dem AN,
sämtliche befestigte Flächen von Laub und Samen freizuhalten, 
u.a. zum Schutz der Oberflächenbefestigung vor Verunreinigung.
Laub und Samen aufnehmen, abfahren und der Kompostierung zuführen. 
Einschl. Entsorgungsgebühren.
Ausführung nur nach RS mit der BÜ.

900 m2 ...................... ..............................

03.07.0400 Noppenbahn vlieskaschiert

Noppenbahn vlieskaschiert, an vertikalen Flächen vor Gebäudewänden 
herstellen, 
Anbringen als Schutz gegen mechanische Beschädigung der Putz- und 
Sockelflächen im erdberührten Bereich im Zuge der Verfüllarbeiten. 
Noppenbahn über OK Gelände zur späteren Anpassung an die GOK 
positionieren,
einschließlich Eckausbildung und Herstellen von Randabschlüssen und 
Durchdringungen. 
Mattendicke 10mm, 
einseitiges fixiertes Vlies.
Einbauhöhe ca. 60 cm 
Matten fachgerecht stellen und entlang der Anschlußlinie schneiden.
Es dürfen sich keine Steine oder anderes Material zwischen Fassade und 
Noppenfolie befinden.
Anfallende Abbruchstoffe nachweislich und fachgerecht entsorgen. 
Einschl. ggf. benötigter Hilfsmittel zum provisorischen Fixieren der Folie nach 
Wahl des AN, dabei keine Beschädigung von Gebäude und Folie.

110 m2 ...................... ..............................

Summe 03.07 Pflaster- und Wegearbeiten ..............................
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03.08 Spielflächen

03.08.0010 Planum herstellen

Planum für Spielflächen (Spielsand, Fallschutzsand, Holzhackfallschutz)
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Ausführung gem. Techn. Plänen unter Berücksichtigung der Gefälleangaben.
Planumsgefälle zur Drainageleitung hin.
Ausführung in Teilflächen

410 m2 ...................... ..............................

03.08.0020 Untergrund verdichten, befestigte Flächen

Untergrund verdichten,
für Spielflächen
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
Bodenklasse 3 bis 5.
Ausführung in Teilflächen.

410 m2 ...................... ..............................

03.08.0030 Ungeb.Tragschicht, Kiessand, 0/32 mm, EV2 60 N/m²

Ungebundene Tragschicht für Spielflächen,
Material Kiessand, Körnung 0/32 mm,
Schichtdicke 10 bzw. 11 cm gemäß Technischem Plan,
Verformungsmodul EV2 mind. 60 MN/m2,
zulässige Abweichung von der Nennhöhe in mm '+/- 15
Einbau zwischen Bordanlagen.

45 m2 ...................... ..............................

03.08.0040 Plattenbelag aus Beton, Altmaterial AN, Sandkasten

Plattenbelag mit zu liefernden gebrauchten Gehwegplatten aus Beton 
herstellen,
Ausführung als Boden für Sandspielflächen und Fallschutzsandflächen,
Platten in Reihe auf das herzustellende Planum verlegen, 
Gehwegplatten aus Beton Mindestgröße ca. 30x 30cm, 4-5cm dick
Altmaterial, schadstofffrei.

Platten in Reihe mit mind. 4cm Fugen und mit Gefälle verlegen,
Bettung 4cm Brechsand- Splitt- Gemisch,
Erforderliche Erdarbeiten ausführen. 

280 m2 ...................... ..............................

03.08.0050 Betonplatten aus Vorpositionen schneiden

Betonplatten aus Vorpositionen schneiden, 
Schnitt auf Maß vor Ort, 
Naßschnitt, 
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zur Abrechnung kommen nur benötigte Schnitte für die Randanpassung/ 
Anpassung an Einbauten in Flächen. 
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. 

130 m ...................... ..............................

03.08.0060 Natursand 0/2 Sandkastenfüllung

Sandfüllung für Sandkasten
Spielsand nach DIN EN 1176 für Sandkasten liefern und einbauen,
Einbaustärke 40cm, 
Material: Natursand 0/2, 
mit einigen lehmigen Anteilen,
einschl. Nachweis der Eignung für Spielflächen und Zertifikat über Reinheit/ 
Sieblinienprobe.

37 m3 ...................... ..............................

03.08.0070 Fallschutzsand 0,2/2 

Sandfüllung für Spielfläche
Fallschutzsand nach DIN EN 1176 für Spielfläche liefern und einbauen,
Einbaustärke 40cm, 
Material: Fallschutzsand 0,2/2, 
gewaschener quarzhaltiger Natursand ohne schluffige oder tonige 
Bestandteile,
Sand der Körnung 0/2 mit weniger als 5% Massenanteilen <0,2mm,
abgerundete Kornform,
einschl. Nachweis der Eignung für Spielflächen und Zertifikat über Reinheit/ 
Sieblinienprobe.

75 m3 ...................... ..............................

03.08.0080 Fallschutzbelag Holzhackschnitzel für Spielgeräte

Fallschutzbelag Holzhackschnitzel nach DIN EN 1176 für Fallschutzbereich 
Spielgeräte liefern und einbauen,
Einbaustärke 300 mm, 
aus Holzhäcksel Körnung 5-50 mm (kein Rindenmulch!), 
lose geschüttet,
Einbaustärke 50 mm.
Material: geschredderte trockene Resthölzer, 
(Innenfeuchte 15-20%), 
unbehandelt, naturfarben, ohne Rinden- und Laubanteile,
KEIN Frischholz!

27 m3 ...................... ..............................

Summe 03.08 Spielflächen ..............................
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03.09 Treppen und Mauern

Hinweistext Scharfkantigkeit:
zutreffend für alle Positionen des Titels Treppen und Mauerarbeiten

Sämtliche Kanten der verwendeten Materialien im Titel dürfen nicht 
scharfkantig ausgeführt sein (Verletzungsgefahr). Alle Kanten sind 2mm 
gerundet auszuführen.
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Qualitäten Oberflächen alle Betonelemente Vorsatz

Für alle nachfolgenden Positionen Betonelemente (Sitzbänke, Blockstufen) 
mit Natursteinvorsatz gilt: 

Alle Bauteile sind gemäß DIN 18201 Toleranzen im Hochbau herzustellen. 
Einbau der Mauerwinkel gemäß Herstellerangaben. Die gewählten Produkte 
müssen vom Güteschutz fremdüberwacht sein. 

Betonfertigteile mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit nach DIN 
13198 bzw. DIN 15258, DIN 1045-2, DIN EN 206-1
Kernbeton aus hochfesten Kiesgesteinskörnungen, Kalksteine nicht zulässig,
konstruktiv bewehrt, 
Minifase 3/3 mm

Oberfläche: alle sichtbaren Seiten mit Plan gestrahlter und geschliffener 
Naturstein-Oberfläche, 5 mm Korn 
unter Verwendung von Natursteinkörungen Größen 1/3, 2/5 und 5/8
Vorsatzmaterial "warmgrau hell", "warmgrau mittel" und 
"warmgrau dunkel" je nach Element, Angaben bei allen Elementen 
beigefügt, 
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert>= 65, >R12.
Einbau erfolgt engfugig, 
mittels geeigneter Einbauhilfen, 
Elemente mit ggf. abgeplatzen Kanten werden nicht abgenommen.

Schraubhülsen bei Mauerwinkeln:
Mauerwinkel welche nicht mehr mittels Greifer versetzt werden können 
erhalten vom Hersteller Schraubhülsen zum Versetzen. Die Schraubhülsen 
befinden sich möglichst nicht in der Ansichtsfläche. Nach Einbau der 
Mauerwinkel sind die Hülsen bauseitig mit der mitzuliefernden 
Spachtelmasse zu verfüllen. Bei Hülsen im Sichtbereich ist mit 
Spachtelmasse in Vorsatzfarbe als Originalmischung des Vorsatzbetons 
flächenbündig zu verfüllen. 

Nachweise:
Herstellung des Materials in CO2-neutraler Produktion,
Nachweis dafür mittels geprüfter und verifizierter Produkt- und 
Umweltinformation: EPD-RIN-20150063-IAB1-DE (Typ III Umweltlabel nach 
ISO 14025 und EN 15804),
Nachweis ist mit Bemusterung der Ware auf Aufforderung durch den AG 
kostenfrei zu erbringen. 

Bemusterung:
Bemusterung des vom Bieter gewählten Produkts vor Bestellung des 
Materials als Handmuster (Mindestgröße 8x18cm) mit Originaloberfläche. 
Die Nachweise für die geforderten Qualitätsmerkmale nach DIN EN 1339 
durch unabhängiges Materialprüfinstitut nach Wahl des Bieters sind 
zusammen mit dem Muster vorzulegen sowie die entsprechende 
Konformitätserklärung. Kosten hierfür sind einzukalkulieren.

Für alle Elemente ist eine Werkplanung durch den Hersteller zu erstellen. 
Diese Werkplanung ist vor Produktion durch die BÜ freigeben zu lassen. 
Änderungen an den Plänen gehen zu Lasten des AN. 
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Die Vorbemerkungen in den besonderen Vertragsbedingungen zur Lieferung 
sind zu beachten. 

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. Rinn, Sonderanfertigungen mit 
Oberflächen für Fertigteile
- rinnit FT, OF warm grey 1 pf5 (warmgrau hell)
- rinnit FT, OF warm grey 2 pf5 (warmgrau mittel)
- rinnit FT, OF warm grey 3 pf5 (warmgrau dunkel)
oder gleichwertig

Hersteller und Produktbezeichnung/ Farbbezeichnung Vorsatz: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen.

Stufen Kücheneingang
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03.09.0010 Stufenanlage, Betonblockstufen, L= 1,5 m

2-stufige Stufenanlage aus Betontblockstufen, L= 1,5 m,
Blockstufen als Maßanfertigung DIN V 18500
gerader Verlauf, nach Lage- und Höhenplan (jeweils aktueller Index) 
herstellen und flucht- und höhengerecht einbauen. 

Oberfläche: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlsandgestrahlt, 
Farbe: warmgrau hell 

Blockstufe als Betonfertigteil,
konstruktiv bewehrt, 
Längskanten mit Fase 3/3 mm, 
Rutschsicherheit R 13,
Stufen mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit,
Festigkeitsklasse C30/37 XC4, XF4.
Kernbeton aus hochfesten Kiesgesteinskörnungen, Kalksteine nicht zulässig

Stufenmaße: Breite 1,5 m, 
2 Steigungen 12/40 cm bestehend aus folgenden 
Blockstufengrößen:
1 Stück unterste Stufe in den Maßen L/B/H = 150/43/11,6 cm, mit Anker, 
mit integriertem Aufmerksamkeitsstreifen,
1 Stück oberste Stufe in den Maßen L/B/H = 150/40/11,6 cm, mit Anker, mit 
integriertem Aufmerksamkeitsstreifen

Aufmerksamkeitsstreifen in der Stufe integriert, Kontrastwert 0,4 (Vorsatz 
Anthrazit o.ä.). Höhe/ Breite 5/8cm 

Versetzen:
engfugig und mit Eigengefälle setzen, Quergefälle 0,5% und Längsgefälle 
1,3% je Stufe,
inkl. Bettung in Mörtelbett aus Mörtel MG III, 3cm stark herstellen,
oberste und unterste Blockstufe mit an der Unterseite eingelassener 
Ankerhülse für Gewindestab M 16, 2 Stück je Blockstufe,
mittels Gewindestab M 16 L 30cm in Köcheröffnung des Fundamentbalkens 
verankern. Verguß mit Zementmörtel.
Vor Bestellung sind die Blockstufenmaße örtlich zu überprüfen und ggf. 
auftretende Toleranzen zu berücksichtigen.

1 St ...................... ..............................
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03.09.0020 Fundamentbalken als Auflager vorgenannter Blockstufen

Fundamentbalken als Auflager vorgenannter Blockstufen,
Streifenfundamentbalken, je 2 Stück/ Stufenanlage

2 Streifenfundamente 0,8x 0,3m (L/B), am Stufenende re/ li
frostfrei gründen bis 100cm unter GOK,
Material: Beton C20/25 XC2,
Balkenoberkante abgetreppt zum nachträglichen Auflager der Blockstufen,
Betonhöhe 30cm/42cm.
inkl. Schalung.
Inkl. Aufbau auf 67 cm Schottertragschicht 0/32mm.
Inkl. Planum herstellen, Untergrund nachverdichten, 
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm

1 St ...................... ..............................

Sitzbank mit Natursteinvorsatz

*** Grundposition
03.09.0030 Sitzbank mit Natursteinvorsatz (Stirnseiten) GRUNDPOS

Sitzbank mit Natursteinvorsatz - GRUNDPOSITION
als Maßanfertigung nach Detail 03 und Positionierung lt. Lageplan akzueller 
Index herstellen und einbauen.
Sitzblöcke als Betonfertigteil mit erhöhter Frost und 
Tausalzbeständigkeit nach DIN 13198 und gemäß Vorbemerkungen 
"Qualitäten Oberflächen",

Abmessungen Einzelmodul:
Betonblock LxBxH 1750x420x550 mm

Oberfläche: Draufsicht, Vorder- und Rückseiten, sowie 1 Stirnseite mit Plan 
gestrahlter und geschliffener Naturstein-Oberfläche
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert>= 65, >R12.
Farbe: warmgrau hell (gemäß Vorbemerkungen "Qualitäten Oberflächen")

Qualität: Beton Festigkeitsklasse C 35/45, XD1, XF2, XC4 (luftseitig), XC2 
(erdseitig), gemäß DIN 1045-2, Feuchtigkeitsklasse WF
Kernbeton aus hochfesten Kiesgesteinskörnungen, Kalksteine nicht zulässig,
konstruktiv bewehrt, 
alle nicht gerundeten Kanten als Fase 3/3mm 

Einbau
Sitzbänke mit unterschiedlichen Längen gemäß Lageplan herstellen. 
Einbauhöhe gemäß Detailplan. 
Einbau in Waage.
Einzelmodule flucht und höhengleich aneinander, engfugig setzen. Auf die 
korrekte Abfolge (bearbeitete und unbearbeitete Stirnseiten gemäß 
Folgeposition) ist zu achten.
Anschließendes Gelände mit unterschiedlichen Höhenanschlüssen,
Betonelement i.Mittel 7 cm, am Tiefpunkt mind. 4 cm unter OK 
anschließende Pflasterflächen. 
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Bettung: versetzt in 3cm Ausgleichsschicht MG III auf Fundament,
Fundament der Festigkeitsklasse C20/25, 20 cm dick,
Bettung aus 30cm Schottertragschicht 0/45 mm.
Inkl. Planum herstellen, Untergrund nachverdichten, 
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2

Leistung inkl. aller anfallenden Erd- und Nebenarbeiten, Aushubmaterial 
nachweislich und fachgerecht entsorgen.

Hersteller gemäß Vorbemerkungen "Qualitäten Oberflächen".

Einbauort: Stirnseiten der Bänke B9, B11, B14, B16

8 St ...................... ..............................

03.09.0040 Sitzbank mit Natursteinvorsatz (Einzellteil)

Sitzbank 
als Maßanfertigung nach Detail 03 und Positionierung lt. Lageplan aktueller 
Index herstellen und einbauen, wie Grundposition,
jedoch
Sitzblock als Einzelelement

Oberfläche: Draufsicht, Vorder- und Rückseite und beide Stirnseiten mit Plan 
gestrahlter und geschliffener Naturstein-Oberfläche

Einbauort: Bänke B10, B12, B13, B15

4 St ...................... ..............................
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03.09.0050 Sitzauflagen für Betonblöcke

Sitzauflagen einbauen auf vorgenannten Sitzblöcken, 
Ausführung nach Detail 
zur Montage auf den Sitzblöcken der Bezeichnung B9 bis B16

bei Einzel-Sitzblöcken 1 Auflage mittige Montage
bei Doppel-Sitzblöcken 2Auflagen, jede Sitzauflage an mittlerer Stoßfuge 
ausgerichet, 6mm Fuge zwischen den Auflagen 

Sitzfläche gefertigt aus Hochdrucklaminat (HPL), Auflager aus Stahl
fertiges Produkt,
für eine Bodenverschraubung vorbereitet.

Größe: L= 130 cm

Hochdrucklaminatplatten (HPL) nach ISO 4586/I und ON EN 438 Typ CGF für 
Anwendungen im Außenraum, 
Materialstärke 11mm. 
Schwer brennbar B2 nach DIN 4102. Chemische Beständigkeit und 
Fleckenunempfindlichkeit nach EN 438. Lebensmittelecht nach §28 LMG 75. 
Farbe: neon green

Stahlteile gefertigt aus Flachstahl in der Dimension 80x12mm Materialgüte 
S235JRG2 – EN 10025.
Stahloberflächen im Mehrschichtverfahren behandelt gemäß DIN EN ISO 
12944-5: 
Grundbeschichtung: Feuerverzinkung gemäß DIN EN ISO 1461, 
Mindestschichtstärke nach DIN 50976 (mind. 80 µm), Zwischenbeschichtung: 
Vorbehandlung gemäß DIN EN ISO 12944, gebeizt, Eisen-phosphatiert, 
Wasser-gespült und passiviert; Endbeschichtung: 
Hochtemperatur-Pulverbeschichtung gemäß DIN 55633 und DIN EN ISO 
12944-4 Kategorie C3-G3.01, mit leicht strukturierter Oberfläche, 
Schichtstärke nach ISO 2360, Haftfestigkeit nach ISO 53151, 
Gitterschnittkennwert GT2.

Verbindungstechnik
Verklebung der Stahlteile mit den Sitzflächen durch einen hochfesten MS-P 
Kleber. Dichte des Klebers 1532 kg/m3, Bruchdehung 250% nach DIN 
53504, E-Modul 1,7 MPa nach DIN 53505, Shore A 60°, Zugfestigkeit 2,20 
MPa nach DIN 53504. Verschraubung mit dem Untergrund über Klebeanker 
mit metrischem Innengewinde M8 und Senkkopfschrauben M8x60.
Randabstand >10 cm ist einzuhalten.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: miramondo public design GmbH, Bibi Wall
oder gleichwertig

Gewähltes Produkt:
Hersteller und Produktbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen.
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Hinweis: sollte ein alternatives Produkt gewählt werden, sind ggf. die Maße 
und Einbaugrößen bei den zuvor aufgeführten Betonelementen zu ändern. 
Diese Leistung geht auf den AN über. 

12 St ...................... ..............................

Summe 03.09 Treppen und Mauern ..............................
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03.10 Einfriedungen

*** Grundposition
03.10.0010 Stabgitterzaun, H 1.40m - GRUNDPOSITION

Gitterzaunsystem Stabgitter mit Pfosten einbauen, 
Grundposition
Höhe: 1400 mm, plus i.M. 6 cm Bodenfreiheit (mind. 3cm, max. 11cm) 
Einbau in Teilstrecken

Zaunflucht in mehreren Abschnitten, geradlinig, 
mit Integration folgender Ecken (Circamaße):
1x 84°
2x 90°
1x 134°
Für die Ecken sind die Matten entsprechend zu biegen, Querstäbe sind in 
erforderlichem Maß zu trennen, Trennstellen sind fachgerecht kalt 
nachzuverzinken und in gleichem Farbton zu lackieren.
Ausführung nach Lageplan, in unbefestigtem Gelände.
Durch kleine Höhenversprünge läuft Zaun-OK sanft mit Gelände mit, 
geringe Gefälle, Ausnahme: 20 m Strecke mit ca. 55 cm Höhendifferenz.

System bestehend aus:
- Stahl-Gittermatten im Rechteckverbund miteinander verschweißt, 
waagerechte Doppelstäbe (8mm) und senkrechte Rundstäbe: (6mm),
Gitterlänge: 254 cm, 
Maschenweite: 200x 50mm, 
oberer und unterer Gittermattenabschluß: ohne überstehende Enden, 
niveaugleicher Abschluß mit Doppelstäben 

- Pfosten aus Stahl-Rechteckrohr mit aufgeschweißter Kopfplatte
und vertikaler Abdeckung der Mattenstöße mit Flachstahl 
60/40/2 mm gemäß statischem Nachweis, der Nachweis ist spätestens 4 
Wochen vor Bestellung dem AG zu übergeben.
Pfostenlänge passend für Zaunhöhe: 1400mm, bzw. 1520mm bei maximaler 
Bodenfreiheit
Pfostenabstand ca. 2,52 m
Keine Kunststoffabdeckung!

Beschichtung/Korrosionsschutz:
Alle Stahlteile sind nach EN ISO 1461 verzinkt sowie zweifach 
pulverbeschichtet, bestehend aus Epoxydbeschichtung und 
Polyesterbeschichtung, 
Farbe Standard RAL 7016 anthrazitgrau. 
Der Korrosionsschutz aller Zaunsteile darf beim Transport
und bei der Montage nicht beschädigt werden. Evtl. Schäden sind sofort 
fachgerecht und gleichartig auszubessern.

Fundamente:
Betoneinzelfundamente Beton C20/25,
Fundamente frostsicher errichten, Größe nach statischen Erfordernissen und 
Herstellerangabe.
Auf herzustellender Sauberkeitsschicht aus Schotter 0/32 
mind. 20 cm stark herstellen. 
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Montage:
Pfosten höhen-, lot- und fluchtgerecht setzen,
Zaun mit Höhensprüngen gemäß Geländeverlauf. 
Bodenabstand Unterkante Zaunmatte zwischen 4 und 8 cm, in 
Ausnahmefällen bis <12cm.

Zaunmatten zeigen stets zur Grundstücksaußenseite.

Inkl Anfertigung von Passtücken nach Aufmaß vor Ort, 
Kein Pfostenabstand unter 1,0 m, in diesem Fall sind ab dem vorherigen 
Pfosten 2 gleichbreite Passfelder herzustellen.
Längenanpassung 1x Tor, 1x Ende, 5x vor Abwinkelungen.
Mehraufwendungen dafür sind in die Position einzurechnen.

Inkl. bogenähnlicher Verlauf auf ca. 3,6 m Länge, gedachter Radius 4,3 m 
durch schrittweises Eindrehen von verkürzten Felder: 3 Passfelder à 1,2 m 
Länge inkl. Pfosten.
Mehraufwendungen dafür sind in die Position einzurechnen.

Zaun bindet 2x mittels Klemmleiste an Torpfosten an.
Zwei Enden am Gebäude werden durch einen Pfosten mit ca. 5cm Abstand 
zum Bauwerk hergestellt. Fundament ist hier mittels KG-Halbrohren 
herzustellen.

Anzahl der Pfosten ist gemäß Darstellung im Lageplan zu minimieren. Die 
Standorte sind mit der BÜ vor Ausführung abstimmen. 

Leistung einschließlich aller Erd-, Anpassungs- und Nebenarbeiten. 
Einschl. Aushub, Homogenbereich 1 und 3 gemäß Baugrundgutachten,
überschüssigen Boden nachweislich fachgerecht entsorgen.

160 m ...................... ..............................
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03.10.0020 Stabgitterzaun, H 1.20m

Gitterzaunsystem herstellen wie Grundposition Stabgitterzaun, jedoch:
Höhe: 1200 mm, plus 10 cm Bodenfreiheit
Pfostenlänge passend für Zaunhöhe: 1300mm.
Einbauort: Nordseite

Zaunflucht, geradlinig, 
Zaunflucht in mehreren Abschnitten, geradlinig, 
mit Integration folgender Ecken (Circamaße):
1x 144°
1x 134°
Für die Ecken sind die Matten entsprechend zu biegen, Querstäbe sind in 
erforderlichem Maß zu trennen, Trennstellen sind fachgerecht kalt 
nachzuverzinken und in gleichem Farbton zu lackieren.
Ausführung nach Lageplan, in unbefestigtem Gelände.
Durch kleine Höhenversprünge läuft Zaun-OK sanft mit Gelände mit, 
geringe Gefälle, Ausnahme: 20 m Strecke mit ca. 55 cm Höhendifferenz.

Inkl Anfertigung von Passtücken nach Aufmaß vor Ort,
Längenanpassung am Zaunende vor Gebäude. Kein Pfostenabstand unter 
1,0 m, in diesem Fall sind ab dem vorherigen Pfosten 2 gleichbreite 
Passfelder herzustellen.
Mehraufwendungen dafür sind in die Position einzurechnen.
Längenanpassung 1x Tor, 1x Ende, 2x vor Abwinkelungen.

Zaun bindet 2x mittels Klemmleiste an Torpfosten an. Höhengleicher 
Anschluss mit OK Tor. 
Ein Ende am Gebäude wird durch einen Pfosten mit ca. 5cm Abstand zum 
Bauwerk hergestellt. Fundament ist hier mittels KG-Halbrohren herzustellen.
Auf der Gegenseite schließt der Zaun mit einem 82°-Winkel mittels 
Zaunverbinder an den Stabgitterzaun der Vorposition an.

Produkt wie Grundposition

30 m ...................... ..............................
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03.10.0030 Werkzeichnung Toranlagen 

Toranlagen Werkzeichnung
Erstellung einer technischen Durcharbeitung und Werkstattzeichnung für 
nachbeschriebene zwei Toranlagen (Stabgitter) inkl. unter Beachtung 
statischer Erfordernisse, sowie Detail- und Lageplänen. 
Inkl. Darstellung der jeweiligen Anschlusszaunfelder.
Darstellung aller Details, Bemassung und Materialbeschriftung vornehmen.
 einschl. Angaben zu Schweiß- und Schraubverbindungen.

Einschl. Bemusterung aller Drückergarnituren und Arretiervorrichtungen. Die 
Festlegung der Türdrücker durch den AG erfolgt im Rahmen der 
Werkstattplanung.

Vor Fertigung der Topranlagen sind alle Maße durch Aufmaß vor Ort zu 
überprüfen und bei der Erstellung der Werkzeichnung entsprechend zu 
übernehmen. Aufwand für Aufmaß ist einzukalkulieren.

Die Unterlagen sind vor Baubeginn zur Prüfung an BÜ zu übergeben. 
Bestätigte Unterlagen mit Einarbeitung der Prüfvermerke sind abschließend 
1-fach digital an BÜ zu übergeben.
Ausführung Bau erst nach Freigabe durch die BÜ. 

1 St ...................... ..............................
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*** Grundposition
03.10.0040 Flügeltoranlage 2-flügelig, H 1,4m, B 3,0m - GRUNDPOSITION

Flügeltoranlage 2-flügelig liefern und einbauen gemäß Lage- und Höhenplan 
und Herstellervorschrift,
Grundposition
Toranlage einschl. Torpfosten,
2-flügeliges Drehflügeltor, symetrische Teilung der Flügel, 
Öffnungsrichtung siehe Lageplan.
lichte Torbreite zwischen den Zaunpfosten: 3000mm,
Torhöhe 1400 mm, zzgl. Bodenfreiheit ca 70 mm, passend zu seitlich 
anschließendem Stabgitterzaun, aufeinander abgestimmt, ohne 
Höhenversätze, 
(Horizontalstäbe von Zaun und Tor laufen optisch durch).
Einbauort: Zufahrt Gartenbereich

Tor bestehend aus: 
- Alle Teile aus Stahl, feuerverzinkt
Keine Kunststoffabdeckung!

- Torflügel aus verwindungsfreiem Torrahmen aus Stahlrohrprofilen mind. 
60x40x2 mm,  
mit einer Füllung aus Stabgittermatten analog zum Stabgitterzaun der 
Grundposition 
mit horizontal und vertikal geschweißten Stahldrähten,
horizontale Drähte 8mm doppelt gelegt, vertikale Drähte 6mm, 
Maschenweite 50x200 mm, 

- Torpfosten aus Vierkant-Profilrohr 100x100x3mm
mit aufgeschweißter, ebenflächiger, bündig anschließender Kopfplatte.
Drehlager: gemäß GUV- Standard klemmfrei angeschweißt
Toröffnungswinkel  90°,
Aufhängungen schraubbar,
Pfosten jeweils mit einseitigem Zaunanschluß für die Befestigung der 
Zaunelemente.
Beide Pfosten sind mit 30 cm Überlänge für tieferes Einbinden in den Boden 
zu liefern, damit Bordstein über den Fundamenthülsen eingebaut werden 
kann.

- Torfeststeller: zur Arretierung der Anlage im geschlossenen und geöffneten 
Zustand, 
Am Stand- und Gehflügel bestehend aus je einem verdeckt angebrachten 
Riegeleisen an dem vorderen Torholm sowie einer Stahlwanne zum 
Einbetonieren. Riegeleisen ist einbruchsicher anzubringen.
Riegeleisen an Stand- und Gehflügel zur Arretierung im geöffneten Zustand.

- Beschichtung/Korrosionsschutz:
Alle Stahlteile sind nach EN ISO 1461 verzinkt sowie zweifach 
pulverbeschichtet, bestehend aus Epoxydbeschichtung und 
Polyesterbeschichtung, 
Farbe Standard RAL 7016 anthrazitgrau. 
Der Korrosionsschutz aller Zaunsteile darf beim Transport
und bei der Montage nicht beschädigt werden. Evtl. Schäden sind sofort 
fachgerecht und gleichartig auszubessern.
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- Fundamente gemäß Herstellerangabe 
LxBxH ca. 650x650x850 mm aus Beton C20/25,
Die Fundamentpläne mit Angaben zu Fundamentgrößen, Betongüte und 
Betonfestigkeitsklassen sind beim Hersteller anzufordern und die 
Fundamente entsprechend einzukalkulieren. 
erforderliche Erdarbeiten ausführen, Einschl. Aushub, Homogenbereich 1 und 
3 gemäß Baugrundgutachten,
überschüssigen Boden nachweislich fachgerecht entsorgen.

- Verriegelung: Rohrrahmeneinsteckschloß schmal, mit Wechsel, 
umstellbarer Falle, (kein zusätzl. Schlosskasten).
Komplett mit Drückergarnitur nach DIN 18255,
Material Edelstahl matt gebürstet,
Türdrücker für den Einsatz im Außenraum,
nach DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3,
Drücker nach Wahl des AG:
Türknauf, starr, Form rund, beidseits abgeflacht (keine Kugel)
oder
gerader Drücker aus Vollstahl rund d = 20 mm, 
l = ca.135 mm, 2x Abwinkelung des Drückers 90°, 
Ecken 2 mm abgerundet, keine fließenden Formen.
Mit je 2 Langschildgarnituren aus Edelstahl, matt gebürstet, Breite 
Langschild < als Breite Torrahmen. 
 Schließzylinder: vorbereitet für Einsatz eines bauseitigen Profilzylinders
Einbau niveaugleich mit Oberfläche des Schlüsselschildes. 
Dauerhaft präzise Einhaltung der Montageposition,
festdrehbare Lagerung,
einbauen nach Herstelleranleitung.

- Montage
Der Torflügel wird nach dem Aushärten des Betons eingehängt und 
ausgerichtet, inkl. Justieren der Torflügel. 

1 St ...................... ..............................



265Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.10.0050 Flügeltoranlage 2-flügelig, H 1,6m, B 5,4m

Flügeltoranlage 2-flügelig liefern und einbauen gemäß Lage- und Höhenplan 
und Herstellervorschrift, wie Grundposition, jedoch:
lichte Torbreite zwischen den Zaunpfosten: 5400mm,
Torhöhe 1000 mm, zzgl. Bodenfreiheit ca. 50 - 110 mm
Einbauort: Tor zwischen Krippe und Kindergartenbereich
Öffnungswinkel 180°

- Torfeststeller: zur Arretierung der Anlage im geschlossenen und geöffneten 
Zustand, 
Am Stand- und Gehflügel bestehend aus je einem verdeckt angebrachten 
Riegeleisen an dem vorderen Torholm sowie einer Stahlwanne zum 
Einbetonieren. Riegel für Standflügel. Riegeleisen ist einbruchsicher 
anzubringen.
Einschl. 3 Bodenverriegelungen als Flacheisen mit ovalem Loch: 1x in Mitte 
der Toranlage im geschlossenen Zustand. 2x in Pflasterfläche bei geöffnetem 
Standflügel. Flacheisen mittels angeschweißter Pratze und Betonfundament 
fest im Boden verankern. Höhenbündiger Einbau mit Pflaster.

1 St ...................... ..............................

03.10.0060 Sichtschutz Müllplatz

Mülleinhausung ohne Dach einbauen,
Ausführung gemäß Lageplan und Detail,
Bestehend aus:
- an allen 4 Seiten umlaufenden Sichtschutzwänden 
- 1 einflügeliges Tor
-- Grundkonstruktion aus Stahlprofil feuerverzinkt, 
ST 37 DIN EN ISO 1461 
Sichtschutz aus Vollkernplatten/ Harzkomposit

Außenabmessung:
Ansicht West (Vorderansicht) und Ost: 6420 mm,
Ansicht Nord und Süd: 5120 mm

Grundkonstruktion:
- 16 Standpfosten QR 60x60/ 6 mm, Länge ca. 2700 mm in 
Hülsenfundamenten eingelassen, Höhe über GOK ca. 1750-1960mm
Pfosten oben geschlossen, leicht angeschrägt für Wasserablauf,
- davon 2 Pfosten als Torpfosten 
- Querriegel aus Stahlhohlprofil oben und unten QR 50x50/ 3 mm, mittig QR 
100x50/ 3 mm 
Länge entsprechend dem Stützenabstand bzw. Länge der Außenverkleidung, 
Verlauf Querriegel in Waage 

Verkleidung:
mit Vollkernplatten aus Harzkomposit für den Außenraum geeignet,
Hochdruck- Schichtpressstoffplatten, 
Dekor beidseitig uni,
Lichtechtheit Stufe 4, Ritzhärte Grad 3 nach EN 438-2,
Kern braun, 
Oberfläche lösemittelbeständig, 
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Brandverhalten Baustoffklasse B2, CE- Kennzeichnung,
Raumgewicht ca. 1350 kg/m3, 
Dicke 8 mm, 
Plattenform siehe Detailzeichnung,
Besäumungsschnitte ausführen!

2 Farben: obere Platten helles Grau und untere Platten: frisches Grün,
Farbton nach Bemusterung mit dem AG

Platten sind durch Bohrungen und verdeckte Schraubung mit den Pfosten 
dauerhaft zu verbinden,
verschraubt von außen mit Torx- Senkkopf- Edelstahlschrauben V2A an die 
Stahlprofile der Aussteifung,
Schraubköpfe eingefärbt entsprechend der Plattenfarbe, Fugenabstand 8 
mm,
Höhe der Verkleidung (gesamt) ca. 1750 mm, zuzüglich Abstand zum Boden, 
Bodenfreiheit ca. 50-100 mm,
Anfertigung nach Aufmaß vor Ort,
eine mittige Teilung gemäß Planangabe obere Platte je 875 mm 
untere Platte von 800 bis 975 mm
(entsprechend dem Verlauf der Belagseinfassung),
Längenteilung möglichst einheitlich gemäß Pfostenabstände.
Leistung inkl. aller Zuschnitte und verdeckter Befestigung/ 
Edelstahlschrauben

Fundamente:
gem. Herstellerangaben als Einzelfundament, je Pfosten 1 Hülsenfundament,
Kalkulationsmaße Größe ca. 500 x 500 x 800 mm, 
Beton C20/25 XC 2, geschalt, Einzelvolumen bis 0,2 m³,
OK Fundamenthülse bei 30cm unter OKG für Einbau Bordsteine,
(Bordstein wird gesondert vergütet. Rückenstütze der Borde ist wirksamer 
Teil des Pfostenfundaments) 
Inkl. Unterbau Frostschutzschicht 0/56 mm, Tiefe 20 cm
(Erdplanum -1,00m unter OKG)

Toranlage:
1-flügeliges Drehflügeltor, Öffnungsrichtung siehe Lageplan.
lichte Torbreite zwischen den Zaunpfosten: 1500mm,
Torrahmen aus Stahlprofilen und Verkleidung aus HPL-Platten wie zuvor 
beschrieben

Drehlager: gemäß GUV- Standard klemmfrei angeschweißt
Toröffnungswinkel  180°,

Verriegelung: Rohrrahmeneinsteckschloß schmal, mit Wechsel, umstellbarer 
Falle, (kein zusätzl. Schlosskasten).
Komplett mit Drückergarnitur nach DIN 18255,
Material Edelstahl matt gebürstet,
Türdrücker für den Einsatz im Außenraum,
nach DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3,
Drücker nach Wahl des AG:
Türknauf, starr, Form rund, beidseits abgeflacht (keine Kugel)
oder
gerader Drücker aus Vollstahl rund d = 20 mm, 
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l = ca.135 mm, 2x Abwinkelung des Drückers 90°, 
Ecken 2 mm abgerundet, keine fließenden Formen.
Mit je 2 Langschildgarnituren aus Edelstahl, matt gebürstet, Breite 
Langschild < als Breite Torrahmen. 
Schließzylinder: vorbereitet für Einsatz eines bauseitigen Profilzylinders
Einbau niveaugleich mit Oberfläche des Schlüsselschildes. 
Dauerhaft präzise Einhaltung der Montageposition,
festdrehbare Lagerung, einbauen nach Herstelleranleitung.

Der Torflügel wird nach dem Aushärten des Betons eingehängt und 
ausgerichtet, inkl. Justieren der Torflügel. 

Werkzeichnung:
Erstellung einer technischen Durcharbeitung und Werkstattzeichnung für 
vorbeschriebenen Sichtschutz Müllplatz unter Beachtung des Detailplans und 
den Angaben der statischen Berechnungen. Darstellung aller Details und 
Materialbeschriftung vornehmen.
Die Unterlagen sind in 1-facher Ausfertigung vor Baubeginn zur Prüfung an 
BÜ zu übergeben. Bestätigte Unterlagen mit Einarbeitung der Prüfvermerke 
sind abschließend 1-fach analog, 1-fach digital an BÜ zu übergeben.
Ausführung Bau Sichtschutz Müllplatz erst nach Freigabe durch die BÜ und 
den AG.

Das gewählte Produkt der HPL- Platten ist dem AG zur Bemusterung vor 
Bestellung vorzulegen.  

Leistung inkl. aller anfallenden Erd- und Nebenarbeiten, anfallender Boden 
ist nachweislich und fachgerecht zu entsorgen. 

Planungsgrundlage/Leitfabrikat Verkleidung: Fundermax, 
Farbe: Birch Grey 0741NT UND Yellowish Green 0725NT
oder gleichwertig

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

03.10.0070 Sichtschutz Müllplatz Statik und Windlastberechnung

Sichtschutz Müllplatz Statik und Windlastberechnung
Vorlage einer geprüften Statik zu vorbeschriebenem Sichtschutz Müllplatz,
die Statik muss Angaben zur Dimensionierung der Grundkonstruktion mit 
Detail- und Verbindungsnachweisen sowie Angaben zu den Fundamenten 
enthalten. Weiterhin ist eine Windlastberechnung vorzunehmen.
Die Unterlagen sind 2-fach analog, 1-fach digital an BÜ zu übergeben.

1 St ...................... ..............................
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03.10.0080 Geländer Werkzeichnung

Geländer Werkzeichnung
Erstellung einer technischen Durcharbeitung und Werkstattzeichnung für 
nachbeschriebene Geländer inkl. Handlauf unter Beachtung statischer 
Erfordernisse, sowie Detail- und Lageplänen. 
Lastfall für alle Geländer ist Brüstungslast: 1,0 kN/m.
Darstellung aller Details, Bemassung und Materialbeschriftung vornehmen.
Prinzipdarstellung (M1:5 bis 1:10) der Verbindungen
- Obergurt/ Untergurt mit Füllstab
- Montage auf Winkelstützwand
- Anfangs- End- und Eckverbindungen
 einschl. Angaben zu Schweiß- und Schraubverbindungen.

Vor Fertigung der Geländer sind alle Maße durch Aufmaß vor Ort zu 
überprüfen und bei der Erstellung Werkzeichnung entsprechend zu 
übernehmen. Aufwand für Aufmaß ist einzukalkulieren.

Die Unterlagen sind vor Baubeginn zur Prüfung an BÜ zu übergeben. 
Bestätigte Unterlagen mit Einarbeitung der Prüfvermerke sind abschließend 
1-fach digital an BÜ zu übergeben.
Ausführung Bau erst nach Freigabe durch die BÜ. 

1 St ...................... ..............................

03.10.0090 Geländer Küchenzugang

Geländer Küchenzugang
liefern und gemäß Lageplan flucht- und höhengerecht einbauen, 
Die Ergebnisse der Werkplanung (Vorpositon) sind einzuarbeiten und zu 
berücksichtigen.

Vor Fertigung sind alle Maße durch Aufmaß vor Ort zu überprüfen und 
entsprechend zu übernehmen bzw. anzupassen.

Längen und Einbauorte: 
- Zugangsrampe von unten links - 1,0m, schräger Verlauf mit Rampe, (keine 
Mittelstütze)
- Zugangsrampe von unten rechts (1,7m, schräger Verlauf mit Rampe) mit 
horizontalem Übergang in Treppenhandlauf (0,4m, inkl. 90° Abwinkelung), 
Treppenhandlauf (1,0 m) - gesamt ca. 3,1m (2 Mittelstützen)

Höhe: 0,89 m (Barrierefreiheit Vorgabe max. Höhe 0,9 m)

Handlauf: 
Edelstahlrohr V2A geschliffen Durchmesser 42mm, 
Handlauf liegt bei den Zwischenstützen auf und wird von der Anfangs- und 
Endstütze ansichtsseitig abgedeckt, 
Verankerung mit den Stützen dauerhaft nach Wahl des AN (Festlegung im 
Zuge der Werkstattplanung).

Handlauf Zugangsrampe links läuft schräg mit Rampe mit.
Handlauf Zugangsrampe rechts mit 4x Gehrung:
schräger Beginn mit Rampe rechts, knickt 1x in die Horizontale, dann 90° 
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Abwinkelung in Richtung Handlauf, bis zur Vorderkante der oberen Stufe 
horizontaler Verlauf, 
dann Knick in schrägen Treppenlauf, 
1x Knick 30 cm vor Vorderkante untere Stufe in horizontalen Beginn des 
Handlaufs (30cm).

Handlaufstützen:
Vollprofil 45 x 20mm, Länge 170 cm (89cm + 81 cm Einbindetiefe)
Stütze wird tlw. im Wechsel mit Tiefbordsteinen gesetzt
Einbindetiefe ins Fundament dort 51cm.
Stütze in Einzelfundament eingelassen, Beton der Festigkeitsklasse C20/25 
XC2
inkl. Fundamentherstellung Maße 30x30 cm, Tiefe frostfrei 80cm,
inkl. Sauberkeitsschicht 10cm STS

Oberer Abschluß ist halbrund gemäß Handlaufrohr nach oben gewölbt und 
verdeckt als Abschluss das Edelstahlhandlaufrohr, sauber geschliffen, 
Handlaufbefestigung kraftschlüssig nach Wahl des AN (Festlegung im Zuge 
der Werkstattplanung)

Radabweiser:
Flachstahl 100x15mm, Länge gemäß Rampenlänge ca. 1,0 und ca. 1,6 m
Einbau parallel zu Handlauf, Bodenfreiheit ca. 5cm
an Handlaufstützen angeschweißt

Allgemeine Materialangaben:
Alle Befestigungsteile witterungs- und korrosionsbeständig ausführen, alle 
Anker und Schrauben, Muttern in Edelstahl V2A Ausführung. Alle 
Befestigungen sind gegen unbefugtes Lösen zu sichern. Alle Befestigungen 
mit versenkten Schraubköpfen/ Ankerköpfen und Innensechskant.
Alle Kanten sind nicht scharfkantig auszuführen und leicht abzurunden 
(2mm).
Alle Teile (ausgenommen Handlauf und Befestigungen) aus Stahl RSt 37-2, S 
235 JR (Werkst-Nr. 1.0038 nach DIN EN 10027-2), Höhe 89 cm über OK 
Vorderkante Stufe.

Beschichtung/ Korrosionsschutz: 
Alle Stahlteile sind nach EN ISO 1461 verzinkt sowie pulverbeschichtet nach 
EN 5254, 
Farbe RAL 7012 Basaltgrau. 
Der Korrosionsschutz aller Zaunsteile darf beim Transport
und bei der Montage nicht beschädigt werden. Evtl. Schäden sind sofort 
auszubessern.

Farbauftrag nach Bestätigung des Farbtones durch BÜ/AG, zur Bestätigung 
ist durch den AN ein Handmuster des zu verwendenden Materials inkl. 
Farbbeschichtung in einer Größe von ca. 10x10cm vorzulegen.

Vor Fertigung der Geländer/ Absturzsicherung sind alle Maße durch Aufmaß 
vor Ort zu überprüfen.

4,1 m ...................... ..............................
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Summe 03.10 Einfriedungen ..............................
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03.11 Ausstattungen

03.11.0010 Abfallbehälter rund ohne Ascher Beck

Abfallbehälter ohne Aschereinsatz einbauen,
gemäß Detail "Ausstattungen",
Runder Behälter an U-Profil-Stütze zum Einbetonieren
Inhalt ca. 35 l, 
Durchmesser 300 mm, 
Behälterhöhe 485 mm, 
Höhe GOK ca. 880 mm, 
aus feuerverzinktem Stahlblech, jeweils mit Schnappschloss am Halter 
verriegelt; Einbauhöhe mind. 220 mm bis Behälterunterkante.
Material Stahlblech feuerverzinkt und farbbeschichtet RAL 7012,
Behälterkanten gebördelt. 
Dach rund, an den Seiten abgerundet.
Ständer: U-Profil 110 x 45 mm, Hoehe GOK 950 mm.
Behälter mit Drahtkorbeinsatz 35 Liter, Maschung 10x10, verzinkt.
Sicherung mit 7 mm Dreikantschloss.

Bodenverankerung: Lieferung mit verlängertem Pfosten und Bodenplatte 
zum unterirdischen Aufschrauben auf Betonfundament, Einbautiefe: 250 
mm,
Betonfundament C25/30 nach Herstellerangaben ca. 40x40x60 cm.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Nusser Abfallbehälter Beck Profirund A1-S35 
oder gleichwertig

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................



272Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.11.0020 Fahrradständer EVG mit Gehrung

Fahrradständer einbauen,
Ansicht gemäß Detailplan "Ausstattungen",
Positionierung gemäß Lageplan,
einschl. aller Erd-, Fundamentierungs- und Nebenarbeiten.
Material: Stahlrohr feuerverzinkt, d= 48mm,
Farbe: schlagfest pulverbeschichtet mit Farbton RAL 7012,
Größe (L/B/H): 960x 48x 800/1400mm (Höhe über GOK/Gesamthöhe),
ortsfest mit Bodenanker zum Einbetonieren, 
Stahlrohr in drei Teilen 45° auf Gehrung miteinander verschweißt,
inkl. eingeschweißtem Mittelholm d=48mm in 500 mm Höhe. 
Schweißnähte komplett entfernt, obere Ecke je auf 3mm abgerundet.
Einbauhöhe 900mm über OK Pflaster, 
Fundament aus Beton C20/25, XC2 in den Maßen 40x40x60cm 10 cm unter 
OK Pflaster,
mit 10cm Sauberkeitsschicht aus Schotter 0/32mm ausführen.

Lage der Fahrradbügel passend zu Pflaster, so dass pro Pfosten nur 1 Stein 
ausgeklinkt werden muss. Die Lage ist vor Fundamenterstellung mit dem 
Pflasterraster abzugleichen und gemeinsam mit der BÜ festzulegen.
Einbau aller Bügel in 1 Flucht.

Fahrradständer ist kein Handelsprodukt, sondern muss angefertigt werden. 
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, 
anfallendes Material nachweislich und fachgerecht entsorgen.

Hersteller: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

6 St ...................... ..............................
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03.11.0030 Fertigteil- Gartenhaus, 2,75x2,35m

Fertigteil- Gartenhaus als Pultdachhaus montieren und aufstellen, 
gemäß Detail "Ausstattungen",
bestehend aus vier Wänden und einem Dach, 
einflügelige Tür auf der Vorderseite,
Wandflächen aus Stahl,
ein allseits durchlaufendes Lichtband unter dem Dach, 
Einbau auf Pflasterflächen.

Maße: inkl. Dachvorsprung Größe H3 = 275x 235cm, 
Höhe = 222cm,
mit umlaufendem Alu- Bodenrahmen 40x40mm zur Aufstellung auf 
Punktfundamenten und Fixierung mittels Dübeln, 

Vor Ort aufbaubarer Bausatz 
- inkl. allseitigen Acrylglasoberlichten mit Dachvorsprung
- inkl. integrierte Dachrinne mit Anschluss für 1-Zoll-Schlauch,
- inkl. 2 außenliegende Regenfallrohre aus Stahlblech (Einbau beide in 
Richtung Hausrückseite)
- inkl. einer Tür nach außen öffnend, 
mit 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, inkl. Gasdruckfeder, 
vorbereitet für Einsatz eines bauseitigen Profilzylinders
- inkl. Bodenschwellenrampe (Metallprofil)
- inkl. 2 flache Bodenhülsen zur Arretierung der Türen im geöffneten Zustand
- inkl. 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm, Breite: 74 cm) und 2 Regalstehern.aus 
feuerverzinktem Stahlblech und Belastung max. 15kg je Boden, 
- inkl. 2 Werkzeughalter an der Innenseite des Türflügels zum Einhängen 
von Werkzeug und kleinen Gartengeräten
- inkl. 4 Gerätehalter konstruiert zum Aufhängen von Spaten, Rechen, 
Gartenschläuchen etc.
- inkl. 3 Schlüssel (Übergabe an Nutzer mit signiertem Beleg)
- inkl. Elektro-Montagepaneel 190x28x6 cm für verdeckte Kabelführung und 
Montage von Schaltern und Steckdosen, Montage vertikal 

Material: feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes
Stahlblech, Farbgebung Quarzgrau-metallic, 
Schrauben und Scharniere aus Edelstahl

Inkl. Herstellung von Punktfundamenten nach Herstellerangaben,
11 Stk. à 30x30x80cm,
OK Fundament 5 cm unter OK Pflasterfläche, alle Fundamente in Waage.
Zusätzlich Einbau von 15 mm hohen Abstandhaltern zwischen Fundament 
und Bodenrahmen aus geeignetem, belasterbaren Material nach Wahl des 
AN
Bodenrahmen mit Fundamenten verschrauben, Verwendung gleichartiger, 
jedoch um Länge der Abstandhalter verlängerte Schrauben.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Biohort Highline, oder gleichwertig.

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen
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Leistung einschließlich aller Anpassungsarbeiten sowie Aufmaß vor Ort vor 
der Bestellung/ Produktion. 

2 St ...................... ..............................

03.11.0040 Überpflasterung Fundamente Gartenhaus

Überpflasterung der Punktfundamente herstellen,
Ort: 3 Fertigteil-Gartenhäuser der Vorpositionen,
Pflaster horizontal geschnitten, in Mörtel verlegen,
Pflaster der Hauptposition 16x24x8 cm aus Beton horizontal auf H = 4 cm 
schneiden, so dass Pflaster höhengleich mit benachbartem Pflasterbelag 
verlegt werden kann. 
Verlegung mit Trass-Klebemörtel auf Betonfundament des Gartenhauses, 
Ausführung nur im Bereich der Punktfundamente.

9 m² ...................... ..............................

Spielgeräte

03.11.0050 Sicherheitstechnische Abnahme Spielgeräte

Sicherheitstechnische Abnahme aller Spielgeräte, Matschanlage und 
Spielflächen nach EN 1176 durch einen Freien Sachverständigen für 
Spielplatzsicherheit, 
Abnahme im Beisein der BÜ und des AG nach Fertigstellung der baulichen 
Anlagen und Einbauten, jedoch vor Endabnahme, 
Berichtvorlage vor Endabnahme Freianlagen, 
Übergabe des Prüfprotokolls an den AG.

Die Leistung umfaßt alle anfallenden Gutachterkosten (Anfahrt, Stunden, 
Protokoll).

1 St ...................... ..............................
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03.11.0060 Balancierstation aus Holzbalken

Balancierstation aus Holzbalken, 
gemäß Detail "Ausstattungen",
Holz geölt, grün-farblos,
Lieferumfang: 
- 11x Balancebalken aus Robinie 
- 11x Bodenwinkel aus Stahl 
Größe: 820x720x239 cm 
freie Fallhöhe: 59 cm 
Fundamente: 11 St. Fundamente aus Beton C12/15, Größe 40x40x60cm, 
Einbau innerhalb von Fallschutzflächen.
Material: 
- Standpfosten: Robinie naturgeformt, entsplintet, geschliffen und geölt, 
d=140-180mm, zweifacher Lasuranstrich speichel- und schweißecht; RAL 
1007060 iguanagrün/RAL 8028 terrabraun 
- Standpfosten: Robinie naturgeformt, entsplintet, geschliffen und 
natur-geölt, d=140-180mm. 

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: eibe Spielgeräte, Balancierstation Rochwin, 
oder gleichwertig.

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Leistung inkl. aller Fundament-, Erd- und Nebenarbeiten.

1 St ...................... ..............................
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03.11.0070 Kleines Spielhaus aus Holz

Kleines Spielhaus aus Holz einbauen, 
gemäß Detail "Ausstattungen",
aus Fichte/ Gebirgslärche,
bestehend aus Spielhaus mit Schrägdach, Fenster, Sitzbänken und mit 
terrassenartigem Vorbau, 
Maße 175x145x150cm,
Gewicht 250kg,
Schnitthölzer herzgetrennt, Schwarten aus Gebirgslärche (4-5cm)
und Fichte (3-5cm), weißgeschält,
Imprägnierte Ausführung mit 1-lagigem Dach aus 4-5cm starken 
halbgefalzten Schwarten, 
Auf Planum der Spielfläche ohne Fundamentierung kippelfrei und eben 
aufstellen, 
danach wird Fläche mit Holzschnitzeln 20 cm mächtig angedeckt 
(Holzschnitzel werden separat vergütet), 

Lieferumfang
1 Hauskörper, eingebaut: 2 Sitzbänke, 1 Tisch, 2 Dachhälften, doppellagig, 4 
Fundamenteisen aus feuerverzinktem Stahl.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Richter Spielgeräte, Kleines Spielhaus, oder 
gleichwertig.

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Leistung inkl. aller Fundament-, Erd- und Nebenarbeiten.

1 St ...................... ..............................
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03.11.0080 Großes Spielhaus aus Holz

Großes Spielhaus aus Holz einbauen, 
gemäß Detail "Ausstattungen",
aus Fichte/ Gebirgslärche,
bestehend aus Spielhaus mit Schrägdach, Fenster, Sitzbänken und mit 
terrassenartigem Vorbau, 
Maße 245x195x210cm,
Gewicht 300kg,
Schnitthölzer herzgetrennt, Schwarten aus Gebirgslärche (4-5cm)
und Fichte (3-5cm), weißgeschält,
Imprägnierte Ausführung mit 1-lagigem Dach aus 4-5cm starken 
halbgefalzten Schwarten, 
Auf Planum der Spielfläche ohne Fundamentierung kippelfrei und eben 
aufstellen, 
danach wird Fläche mit Holzschnitzeln 20 cm mächtig angedeckt 
(Holzschnitzel werden separat vergütet), 

Lieferumfang
1 Hauskörper, eingebaut: 2 Sitzbänke, 1 Tisch, 2 Dachhälften, doppellagig, 4 
Fundamenteisen aus feuerverzinktem Stahl.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Richter Spielgeräte, Großes Spielhaus, oder 
gleichwertig.

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Leistung inkl. aller Fundament-, Erd- und Nebenarbeiten.

2 St ...................... ..............................
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03.11.0090 Vogelnestschaukel

Vogelnestschaukel für Krippenkinder einbauen, 
gemäß Detail "Ausstattungen",
Schaukel mit Nesthocker, 
Lieferumfang: 2x Standpfosten, 2x Kreuzgelenk: Edelstahl 
1x Nestschaukelkorb Ø 90 cm: Seilring, Stahlseil-Gliedermatte, 
Gummigewebe über Kettenaufhängung 
Mindest-Raum: 5,72x3,00x2,55 m 
freie Fallhöhe: 95 cm 
Fundamente: 2x Fundamente aus Beton C20/25, Größe je ca. 80x80x90cm, 
erforderliche Erdarbeiten ausführen.

Standpfosten: Robinie naturgeformt, entsplintet, geschliffen und geölt, 
d=140-180mm, zweifacher Lasuranstrich speichel- und schweißecht, RAL 
1007060 iguanagrün/RAL 8028 terrabraun

Schwinglager: Edelstahlschäkel und Edelstahldrehwirbel, 
Nesthocker: farbiger Seilring, d=900mm, Sitzfläche: Stahlseil-Gliedermatte. 
Aufhängung: kunststoffummanteltes Stahlseil PPM (Polypropylen 4-litzig, 
verklebt) d=16mm, Seilabschluss mit Alu-Pressklemme

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: eibe Spielgeräte, Milo, oder gleichwertig.

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Leistung inkl. aller Fundament-, Erd- und Nebenarbeiten.

1 St ...................... ..............................
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03.11.0100 Doppelschaukel für Kindertagesstätte

Doppelschaukel für Kindertagesstätte,
gemäß Detail "Ausstattungen",
H= 235 cm,
senkrechte und waagerechte Pfosten aus Robinie naturgeformt, entsplintet, 
geschliffen und geölt, zweifacher Lasuranstrich speichel- und schweißecht, 
RAL 1007060 iguanagrün/RAL 8028 terrabraun, 
4x Pfostenkonstruktion: Robinie 
1x Schaukelbalken: Robinie 
4x Schaukelgelenk: Edelstahl (V2A) 
2x Sicherheitsschaukelsitz mit Kette: Gummi schwarz, Edelstahl (V2A), 
Beschläge: Edelstahl (V2A) 
Fundamente: 4x Fundamente aus Beton C20/25, Größe je ca. 90x90x90cm, 
erforderliche Erdarbeiten ausführen. 

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: eibe Spielgeräte, Malte, oder gleichwertig.

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Leistung inkl. aller Fundament-, Erd- und Nebenarbeiten

1 St ...................... ..............................
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03.11.0110 Hängematte in Kombination

2 Hängematten als Kombination aufbauen, 
gemäß Detailplan "Ausstattungen",   
Lieferumfang für beide Hängematten: 
- 3 Pfosten aus Robinie naturgeformt, entsplintet, geschliffen und 
natur-geölt, d=140-180mm, zweifacher Lasuranstrich speichel- und 
schweißecht, RAL 1007060 iguanagrün/RAL 8028 terrabraun,
Fundamente: 3x Fundamente aus Beton C20/25, Größe je ca. 90x90x90cm, 
erforderliche Erdarbeiten ausführen 

- 2 Hängematten: kunststoffummanteltes Stahlseil 
Satz Kugelgelenke: Edelstahl,  
freie Fallhöhe: 100 cm 
innerhalb von Fallschutzflächen,  
Liegefläche: Kunststoffummanteltes Stahlseil PPM aus Polypropylen 4-litzig, 
verklebt, d=16mm, Seilabschluss mit Alu-Pressklemme; Kantholz t=80mm, 
KDI chromfreie Kesseldruckimprägnierung mit RAL Gütezeichen; kernfreies 
oder kerngetrenntes Nadelholz FSC zertifiziert

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: eibe Spielgeräte, Fenia, oder gleichwertig.

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Leistung inkl. aller Fundament-, Erd- und Nebenarbeiten

1 St ...................... ..............................



281Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.11.0120 Spielanlage Kombinationsspielgerät

Spielanlage Kombinationsspielgerät aufbauen, 
gemäß Detailplan "Ausstattungen" und Herstellerangabe,
Solo Lärche natur, ET 400/700 
Lieferumfang: 
2x Pfostenkonstruktion schräg: Nadelholz 
16x Pfostenkonstruktion: Nadelholz oder Stahl 
16x Pfostenschuh: Stahl feuerverzinkt 
7x Podestkonstruktion: Nadelholz 
1x 3D-Brüstung: Hochdrucklaminat (HPL), Nadelholz, Makrolon 
9x Brüstung Holz: Nadelholz 
2x Brüstung: Hochdrucklaminat (HPL) 
24x Dekoriegel: Nadelholz 
3x Durchlaufsicherung: Edelstahl 
2x Griffset: Aluminium, kunststoffbeschichtet 
1x Kletterplatte: Hochdrucklaminat (HPL) 
1x Rampe: Hochdrucklaminat (HPL), Nadelholz 
1x Rutscheneinstiegsplatte: Hochdrucklaminat (HPL) 
1x Rüttelsieb: Edelstahl 
1x Sandaufzug: Edelstahl, Gummi 
1x Sandrutsche: Hochdrucklaminat (HPL) 
1x Sandsilo: Edelstahl 
1x Satteldach: Nadelholz 
1x Spiel-Brüstung Loch: Hochdrucklaminat (HPL), Plexiglas 
1x Spiel-Brüstung Würfelrad: Hochdrucklaminat (HPL), Stahl feuerverzinkt 
1x Wackelbrücke schräg: Nadelholz, Kette Stahl feuerverzinkt 
1x Wellenleiter: Edelstahl, Nadelholz 
1x Zugangsverengung: Hochdrucklaminat (HPL) 
Beschläge: Edelstahl 
freie Fallhöhe: 195 cm

Fundamente: 18 St. aus Beton C20/25, jedoch nach Herstellerangabe, Größe 
60x60x80cm, Einbau innerhalb von Sandspielflächen.

Standpfosten: Robinie naturgeformt, entsplintet, geschliffen und geölt, 
d=140-180mm, bzw. zweifacher Lasuranstrich speichel- und schweißecht, 
RAL 1007060 iguanagrün/RAL 8028 terrabraun.

Zuzüglich Anbauteil Anbaurutsche, 
270 Grad PH 195cm, rechts gewendelt FL 1, ET 40cm GFK, iguana 
Lieferumfang: 1x Rutsche: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) 
freie Fallhöhe: 195 cm, 
inkl. Fundamenten. 

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: eibe Spielgeräte, Anlage Makalu mit 
Anbaurutsche 270°, 
oder gleichwertig.

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen
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Leistung inkl. aller Fundament-, Erd- und Nebenarbeiten.

1 St ...................... ..............................

Sonnensegel

03.11.0130 Sonnensegel, viereckig, Nr.1

Beschattungssystem Sonnensegel
Grundform viereckig, Trapez
Standort Terrasse/Spielplatz,
Ausführung nach Lageplan und Detail 09,
Sonnensegel 1,
Segel mit 38 m² Segelfläche, 
fachgerecht gemäß Lageplan aufstellen und einbauen. 
Leistung einschließlich aller Anpassungsarbeiten. 

Pfosten
- 4 Stück aus Stahlrohr d= 139,7x 6,3mm,
- Höhe über Terrain ca. 2700 mm, bewegtes Terrain, OK Pfosten in Waage
- Pfostenlängen 3800 mm,
- oberes Ende mit PVC-Kappe verschlossen, 
- 4 Pfosten mit je 3 Ösen zum Einhängen, im Abstand von 20cm
- aus Stahl feuerverzinkt nach DIN ISO 1461,
- Farbbeschichtung schlagfest mit Farbton RAL 7012, 
Einspannung der Pfosten in je ein Betonfundament der  Festigkeitsklasse 
C20/25 XC2, Maße L/B/T: 100x100x100cm, aus unbewehrtem Beton, als 
Normalbeton DIN 1045, 10cm Sauberkeitsschicht aus Schotter 0/32mm. OK 
Fundament unter Geländeoberkante (-0,15m).
erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Anfallendes Aushubmaterial nachweislich und fachgerecht entsorgen.

Sonnensegel
- Sonnsegel als Viereck,
- Aufhängung über Terrain bei 2200/2400/2600 mm, in vorhandene Ösen, 
variabel dem Sonnenstand anpassbar, Ösen am den Pfosten fixiert.
- Kantenlängen nach örtlichem Aufmaß, Aufmaßaufwand ist einzukalkulieren
ca. 2x 6,5 / 2x 6,0m zzgl. Länge für Durchhängung
- Aufhängung an vier Masten,
- Seitenkanten konkav geschnitten,

Material: luft- und wasserdurchlässiges PE-Gewebe, 
UV-beständig, wetterbeständig, wasser- und winddurchlässig,
reißfest, lichtecht,
Gewicht 320g/m²,
Schattierwert 90 %, 
Farbe beige nach Bemusterung,
mit ringsum mit eingenähtem Polyester- Gurtband, 
mit D- Ring an Eckenpunkten, Eckpunkte verstärkt, 
4 Stück Spanngurte 300/600 daN- Länge 2000 mm, (Spannlänge ca 700mm) 
Farbe schwarz,
Zurrgurt einteilig, 
25 mm breit nach DIN EN 12195/2,
mit beidseitigen S- Haken mit Sicherung H2510 und Aufrollmechanik, 
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schwarz, zum bauseitigen Einhängen in Stufen am Pfosten.

Hersteller / Produkt: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Leistung einschließlich aller Anpassungsarbeiten sowie Aufmaß vor Ort vor 
der Bestellung/ Produktion. 
Leistung einschließlich aller Anpassungsarbeiten.

1 St ...................... ..............................

03.11.0140 Sonnensegel Nr. 2, Vorpos.

Leistung wie Vorposition, jedoch: 
Sonnensegel Nr. 2, Standort Matschanlage
Gesamtsegelfläche ohne Aufhängungsseile: 36m²,
Kantenlängen ohne Durchhängung 2x 6,25 m / 2x 6,1 m, zzgl. Länge für 
Durchhängung.

1 St ...................... ..............................

03.11.0150 Sonnensegel Nr. 3 Vorpos.

Leistung wie Vorposition, jedoch: 
Sonnensegel Nr. 3, Standort Krippe Sandfläche
Gesamtsegelfläche ohne Aufhängungsseile: 16m²,
Kantenlängen ohne Durchhängung 4x 4,75  zzgl. Länge für Durchhängung.

1 St ...................... ..............................
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03.11.0160 Hochbeet Holz

Hochbeet aus Holz aufstellen, 
gemäß Detailplan "Ausstattungen", 
Holzkonstruktion in Massivholz Douglasie,
Hochbeet Länge: 200 cm, Breite: 75 cm, Höhe: 52 cm,
Wände aus 28 mm Bohlen, 
alle Teile verschraubt. 
Inklusive:
- Standfüßen
- Pflanzfolie aus wurzelfester Noppenfolie aus Kunststoff HDPE, Oberflächen 
Naturölbehandlung - farblos
- Wühlmausgitter aus verzinktem Stahlgitter 6.3mm Maschenweite
- 30mm breites Kupferband als Schneckenstopp

Hochbeet auf Rasenflächen ohne Fundamente aufstellen. 

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: August Bruns Binnenmarkt Hochbeet, oder 
gleichwertig.

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Leistung inkl. aller Fundament-, Erd- und Nebenarbeiten. 

3 St ...................... ..............................

Eckiger Schirm in Pflasterflächen

03.11.0170 Herstellung Hülsenfundament für Sonnenschirm

Herstellung Hülsenfundament für Sonnenschirm,
bewehrt, nach Vorgabe des gewählten Herstellers,
Kalkulationsgröße 1,0x1,0x0,8 m
Beton der Festigkeitsklasse C20/25, XC1,
inkl. einer einfachen Korbbewehrung aus Betonstahlmatte Q188
und dem Einbau einer mittigen Aussparung - Hülse mit 
Entwässerungsmöglichkeit (Herstellung Durchlass für notwendige 
Versickerung) nach unten in die Tragschichten,
Fundament zum Einbau der Schirmständer Bodenhülse.
Einbau Fundament 12 cm unter OK Pflaster, Pflasterbelag wird über das 
Fundament geführt 

2 St ...................... ..............................
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03.11.0180 Einbau der Schirm-Bodenverankerung

Einbau der Schirm-Bodenverankerung im zuvor hergestelltem 
Hülsenfundament,
Bodenhülse flucht- und höhengerecht ausrichten und mit Beton in Hülse des 
Fundamentes vergießen.
Die Position beinhaltet nur den Einbau der Bodenhülse, die Lieferung der 
Bodenhülse wird gesondert vergütet.

2 St ...................... ..............................

03.11.0190 Schirm eckig

Sonnenschirm eckig in den Abmessungen 4,0 x 4,0m eckig Fläche 16,0m² 
einbauen, 
Ausrichtung gemäß Lageplan herstellen, 
Schirmbespannung ohne Volant,
Sonnenschirm bestehend aus:
- Gestell aus Aluminum F22, pulverbeschichtet, anthrazitgrau Feinstruktur 
RAL 7012 
8-Teiler, Schirmmast Ø 76 x 3 mm,
Bodenfreiheit 135cm, Bedienung mittels abnehmbarer Handkurbel aus 
Edelstahl, abschließbar
- Bespannung MayTex-Acryl, ca. 300 g/m2, imprägniert, ohne Volant,
luftdurchlässig, verrottungsfest, licht- und wetterbeständig, inkl. Schutzhülle, 
max. Windbelastung: 74 km/h (WS 8) mit Speichenverstärkung 88km/h (WS 
9),
Farbe SA 314 471 silbergrau/ dunkelbraun genoppt ähnlich RAL 1013/7006, 
Einfassband 18 silber.  
- Ankerhülse Schattello SZ150 zum Einbetonieren mit Stellscharnier 2 Stck., 
2-teilig
- Prallschutz für Schirmmast Schattello, Farbwahl erfolgt durch den AG vor 
Bestellung. 

Bodenhülse:
Bodenbündige Ankerhülse SZ150 zum Einbetonieren liefern,
oberirdische pulverbeschichtete Anschlussbauteile zum Aufschrauben,
Farbton der Bodenhülse anthrazit RAL 7012, passend zum Schirmgestell,
mit Kippgelenkachse zum Aufrichten,
Ausrichtung längsparallel zur Gebäudefassade,
ohne elektromechanische Sonderausstattung; 
Einbetonierteil mit Fundament-Zeichnung,
pulverbeschichtetes Schirmaufnahmerohr (Adapterlänge im Schirm 700mm)

Inkl. passendem Winterschutzhüllsack.

Schirme sind vollständig vor Ort inkl. Prallschutz einzubauen und in der 
Funktion dem Nutzer abschließend vorzuführen. Fundamente und Einbau 
Hülsen werden anderweitig vergütet.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Sonnenschirm Schattello oder gleichwertig 

Hersteller/Produktbezeichnung:
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..................................................' 
vom Bieter mit genauer Bezeichnung einzutragen

Bei Wahl eines alternativen Produktes sind das Produktblatt und die 
technischen Nachweise dem Angebot beizufügen.

2 St ...................... ..............................

Wassermatschplatz und Wasserpumpe

03.11.0200 Wasserspiel

Wasserspiel aus Sandsteinen gemäß Lageplan herstellen, 
als Einzelsteine zu einer Spielabfolge nach Lageplan einbauen, 
Höhe der Steine darf 60cm nicht überschreiten. 
Einbau innerhalb von Sandkästen im Kindergarten.
Gesamtgröße ca. 5 x 4m, 
ist nach den tatsächlichen Abmessungen der erhaltenen Anfallsteine vor Ort 
zu bemessen, der Mindestabstand zum befestigten Rand (Fallraum 1,5 m) ist 
dabei jederzeit einzuhalten. 

Bestehend aus:
- fünf Anfallsteinen aus Sandstein, 
Größen (L/B/H) ca. 1,1x 0,8x 0,8; 1,2x 0,9x 0,7; 1,25x0,8x0,5, 1,1x 0,8x 
0,6m, 0,8x0,5x0,4
frei positioniert im Sandkasten, 
Fundamente aus Beton C15/20 herstellen, bis 30cm tief, ca. 20 cm über OK 
Plattenfläche am Boden des Sandkastens, Plattenfläche ist auszusparen. Auf 
vorhandener Schotter-TS.

Auf den Oberseiten der vier Steine sind Vertiefungen für das fließende 
Wasser einzuarbeiten,
Tiefe bis 8 cm, 
Alle Kanten entgraten. 
Insg. 9 St. Ausflußstellen zum Rand einarbeiten, 
insg. 3 St. Einflußstellen am Rand einarbeiten,
insges. 4 St. ausgemuldete Becken einarbeiten. 
Innenliegende vertiefte Flächen glätten. 

- insg. 6,40m Rinnen als Mauer aus Sandsteingrundstücken, 
Steine 20x 20x 40cm, 
vermauert gemäß Detail in 3 Lagen übereinander, 
die obersten Steine sind mittig mit einer Aussparung als Wasserrinne zu 
versehen, 
Aussparung mit Gefälle mind. 1% zu den Anfallsteinen,
Aussparungsboden glattstreichen mit Mörtel MG III, 
Fugen vertieft vermörteln mit Mörtel MG III, 
Tiefe der Rinne zwischen 5 und 10cm, 
Breite variierend zwischen 5 und 10cm je nach Steinmaterial.
3 beidseitig gegenüberliegende Einkerbungen auf Rinnentiefe in der Rinne 
vorsehen. 
Fundamente aus Beton C15/20 herstellen, bis 30cm tief, wie für Anfallsteine. 

- 8m2 Flächenbefestigung oberflächenbündig innerhalb Sandflächen 
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herstellen, 
Steine 20x 20x 40cm, 
Steine in Reihen ohne Kreuzfugen gemäß Detail vor dem Auslauf der 
Wasserstrecke setzen, 
Fugen vertieft vermörteln mit Mörtel MG III, 
Fundamente aus Beton C15/20 herstellen, bis 30cm tief, wie für Anfallsteine. 

Sandsteine:
Anfallsteine und Grundstücken aus Sandstein,
Biegefestigkeit 6 N/mm², Rohdichte 2.12 kg/m³, Gesamtporosität 20,50%,
frostsicher,
mgE,
Kanten sind auf der Baustelle durch einfache manuelle Bearbeitung zu 
entgraten. 
Sichtbare Sprenglöcher in den Anfallsteinen sind zulässig. 

Erforderliche Erdarbeiten ausführen, 
anfallendes Aushubmaterial ist nachweislich und fachgerecht zu entsorgen.
Leistung einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

1 St ...................... ..............................

03.11.0210 Wasserpumpe, Anschluß

Spielplatzpumpe aufstellen und an Wasserzuleitung anschließen, 
Spielplatzpumpe nach Din EN 1176 für Kindergärten, 
mit Schwengel,
Ausflussrohr auf der Oberseite genoppt,
zum Anschluss per Gartenschlauch an das Hauswassernetz,
inkl. Bodenflansch und Schlauchadapter 3/4 " für 4-6 bar Wasserdruck, 
bestehend aus rostfreiem Stahl, Aludruckguss und Oberteil aus Kunststoff, 
Kunststoff Farbe grau, 
Zylinder aus Messing und rostfreiem Stahl, 
Dichtungen aus Nitrilgummi und EPDM, 
Abmessungen 115x 55x 25cm, 
mit Standrohr 100cm, 
mit passendem Spielplatzmodul aus Stahl (Fußkasten) für den Einbau im 
Betonfundament innerhalb von Sandkastenflächen,
Pumpenfuß in Betonfundament aus Beton C20/25 mit den Maßen 60x 60x 
60cm einbauen. 

Inkl. Einbau und Anschluss von 400cm Saugschlauch mit Rückschlagventil bis 
zum Kontrollschacht, direkt an der Pumpe angeschlossen.

Die Abnahme der Leistung erfolgt bei ordnungsgemäßem Betrieb der 
Pumpe.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: NIRO Pumpe, oder gleichwertig.

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'

..................................................' 
vom Bieter einzutragen
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Leistung inkl. aller anfallenden Anpassungs-, Erd- und Nebenarbeiten.
Anfallender Aushub ist nachweislich fachgerecht zu entsorgen.

1 St ...................... ..............................

03.11.0220 Schutzrohr für Wasserschlauch verlegen

Schutzrohr für Wasserschlauch verlegen, 
als Zuleitung zur Wasserpumpe im Spielbereich, 
Rohranschluß an zwei Kontrollschächte, Anschluß dichten.
Leistung einschl. aller Formstücke und Winkelstücke 45° und 60°,
Rohr aus PE-HD nach DIN 19537,
Nennweite DN 150,
Verlegung mit 1% in Richtung KS-Pumpe2 zur Tiefpunktentleerung.
Rohrverbindung mit Steckmuffe, Dichtung mit Dichtring aus Elastomeren 
nach DIN 4060 Teil 1,
Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand oder Kiessand herstellen,
Verlegetiefe (bis Fließsohle) 0,40 m,
Überdeckungshöhe bis 1 m.
Straßenverkehrslast = keine.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, anfallenden Aushub nachweislich 
fachgerecht entsorgen. 
Füllmaterial liefern, einbauen und verdichten.

22 m ...................... ..............................

03.11.0230 Wasserschlauch, Anschluss Hauswasser

Wasserschlauch passend zum Hauswasseranschluss sowie zur Anbindung an 
die Schwengelpumpe im Wasserspielplatz verlegen, 
Kreuzgewebe-Gartenschlauch 3/4",
Berstdruck 25 bar,
textiler Druckträger, 
kälteflexibel, witterungsbeständig, 
knick- und trittfest sowie druckfest,
cadmiumfrei,
einfädeln in Schutzrohr aus Vorposition, 
inkl. aller erforderlichen Übergänge für die Anschlüsse. 
Anschlüsse mittels Dichtungsring dichten. 
Anschluss am Hauswasserhahn (Außenhahn) sowie an der Pumpe als 
abnehmbaren Anschluß ausführen. 
Schlauchanschluss Wasserpumpe: 3/4", 
Schlauchanschluss Hausanschluss: 3/4", mit leicht abnehmbarer Verbindung 
aus Kunststoff am vorhandenen Hausanschluss einbauen. 
Ende des Schlauches im Kontrollschacht am Spielbereich mittels Auslaufstück 
zur Winterentleerung an den Schlauch der Spielplatzpumpe dauerhaft 
anschließen.

25 m ...................... ..............................

Beschilderung
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03.11.0240 Schild, Einfahrt freihalten, 231x420

Schilder mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an 
Aufstellvorrichtung nach Angabe des AG anbringen.

Zusatzschild StVO 2070 " Einfahrt freihalten"
Größe 231x 420mm, 
mit Rand, Untergrund weiß,
beschriftet mit DIN-E Engschrift schwarz,
voll retroreflektierend mit Folie Typ 1 "Engineer Grade" DIN 6171.
Schild aus Aluminium, Flachform, 3 mm dick, 
Befestigung mit 1 Schelle aus Stahl, feuerverzinkt,
Schichtdicke min. 60 mym. Schrauben aus korrosionsbeständigem Stahl nach 
DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571.

Befestigung mittels Schellen an Stabgitterzaun
inkl. Lieferung und Montage der erforderlichen Schellen

Einbauort V10 gemäß Lageplan am Pflegetor Süd

1 St ...................... ..............................

03.11.0250 Zwei Hinweisschilder "Sammelstelle"

Zwei Hinweisschilder "Sammelstelle" anbringen, 
nach deutscher Norm ASR A 1.3 und BGV A8,
Rettungszeichen erfüllt DIN 67510, VBG 125, DIN 4844-2 (BGV A8 E 11), 
Material Aluminium, witterungs- und UV- beständig,
lang nachleuchtendes Material,
Ecken gerundet, 
Maße 400x 400mm, 
Sicherheitsfarbe des Rettungszeichens nach DIN 5381 grün und nach RAL 
6032 signalgrün. Kontrastfarbe und Farbe des Bildzeichens nach DIN 5681 
weiß und RAL 9003 signalweiß.

Befestigung der beiden Schilder an einem Leuchtenmast,
so dass die Schilder von beiden Seiten sichtbar sind.
Befestigung mittels Bandschellen aus Edelstahl rostfrei ausführen, unter den 
Bandschellen ist ein schwarzer Schutzgummistreifen vorzusehen.  
Angegebener Preis beinhaltet materialseits beide Schilder und Befestigung. 

Einbauort V11 gemäß Lageplan im Gartenbereich

1 St ...................... ..............................

Summe 03.11 Ausstattungen ..............................
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03.12 Oberbodenarbeiten

03.12.0010 Rohplanum herstellen

Rohplanum herstellen
Geländefläche für Vegetationsflächen nachplanieren
Massenausgleich bis 20 cm,
bei Anschlussstellen an Bäume oder Nachbargrenzen Ausführung von Hand.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen.
Flächen Neigung < 1:4, einschl. Teilflächen Neigung >1:4 von gesamt ca. 
80m2.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe 5 cm,
Ebenflächigkeit +-5cm bei 4m Meßstrecke,
Boden Homogenbereich 1 und 3 (Sand-Schluff) gemäß Baugrundgutachten,
Abrechnung nach Aufmaß

820 m2 ...................... ..............................

03.12.0020 Baugrund lockern

Baugrund vor Auftrag des Oberbodens 
kreuzweise lockern, durch Aufreißen, 
Abstand der Aufreißer bis 20 cm,
Tiefe 30 cm,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser 'über 5 cm',
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
anfallende Stoffe nachweislich fachgerecht entsorgen.
Boden Homogenbereich 1 + 3 gemäß Baugrundgutachten,
Abrechnung in der Abwicklung.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen.
Flächen Neigung < 1:4, einschl. Teilflächen Neigung >1:4 von gesamt ca. 
80m2.
Ausführung auf verdichtetem Unterboden der geplanten Rasen- und 
Pflanzflächen,
nicht im Wurzelbereich von Bäumen.

820 m2 ...................... ..............................

03.12.0030 Oberboden liefern und andecken Pflanzfl. 30cm

Vegetationsschicht für Pflanzflächen,
Oberboden nach DIN 18915 liefern und profilgerecht andecken,
Einbau in Fläche gemäß Lageplan, Pflanzplan,
Schichtdicke 30 cm, 
Andeckung auf Pflanzflächen,
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

30 m3 ...................... ..............................
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03.12.0040 Oberboden liefern und andecken Heckengraben 50cm

Vegetationsschicht für Pflanzflächen,
Oberboden nach DIN 18915 liefern und profilgerecht andecken,
wie Vorposition, jedoch 
Heckengraben: 50 cm tief, 
Breite 70 cm (am Haupteingang und am Müllplatz breiter)

60 m3 ...................... ..............................

03.12.0050 Oberboden liefern und andecken Rasenfl. 15 cm

Vegetationsschicht für Rasenflächen herstellen,
Oberboden nach DIN 18915 profilgerecht einbauen,
Einbau in Teilflächen gemäß Lageplan,
Schichtdicke im angedrückten Zustand 15 cm, 
Andeckung auf Rasenflächen,
Flächen Neigung < 1:4, einschl. Teilflächen Neigung >1:4 von gesamt ca. 
80m2.
Ausführung in kleinflächigen Teilbereichen, 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

130 m3 ...................... ..............................

03.12.0060 Oberboden liefern und andecken Wiesenfl. 10 cm

Vegetationsschicht für Kräuterrasen u. Wiesenflächen herstellen,
Oberboden nach DIN 18915 profilgerecht einbauen,
Einbau in Teilflächen gemäß Lageplan,
Schichtdicke im angedrückten Zustand 10 cm, 
Andeckung auf Wiesenflächen,
Flächen ohne Neigung, 
Ausführung in kleinflächigen Teilbereichen, 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

75 m3 ...................... ..............................

03.12.0070 Oberboden aufnehmen, sieben

Oberboden vom Haufwerk aufnehmen und sieben,
Haufwerk innerhalb der Baustelle, Siebung vor Ort,
Aussiebung von Wurzelunkräutern, Unrat und Steinen,
ausgesiebter Unrat ist nachweislich fachgerecht zu entsorgen

40 m3 ...................... ..............................
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03.12.0080 Oberboden gesiebt aufnehmen und andecken Gehölzfl. 30cm

Gesiebten Oberboden vom Haufwerk aufnehmen, innerhalb der Baustelle 
transportieren und profilgerecht einbauen,
Vegetationsschicht für Pflanzflächen,
Einbau in Teilflächen gemäß Lage- und Höhenplan
Schichtdicke 30 cm, 
Auftragsgenauigkeit +-5cm,
Andeckung auf Gehölzflächen,
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

40 m3 ...................... ..............................

03.12.0090 Feinplanum Pflanzflächen

Feinplanum für Pflanzflächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 2 cm unter Belagsoberfläche,
Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, 
Dauerkräuter auslesen,
Steine und Fremdkörper ab d=5 cm auslesen,
anfallende Stoffe nachweislich fachgerecht entsorgen.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen.
Flächen Neigung < 1:4
Abrechnung in der Abwicklung.

220 m2 ...................... ..............................

03.12.0100 Feinplanum Rasenflächen

Feinplanum für Rasenflächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 2 cm unter Belagsoberfläche,
Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, 
Dauerkräuter auslesen,
Steine und Fremdkörper ab d=5 cm auslesen,
anfallende Stoffe nachweislich fachgerecht entsorgen.
Flächen Neigung < 1:4, einschl. Teilflächen Neigung >1:4 von gesamt ca. 
80m2.
Ausführung in kleinflächigen Teilbereichen,
Abrechnung in der Abwicklung.

1600 m2 ...................... ..............................
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03.12.0110 Wasserspeichernder Bodenhilfsstoff für Pflanzflächen

Wasserspeichernder Bodenhilfsstoff,
biologisches Hydrogel aus 100% Holz zum Speichern großer Wassermengen,
gleichmäßig in die neue Vegetationsschicht einmischen.
Flächenanwendung für Pflanzflächen 200g/m²
inkl. Heckengräben
Einarbeitungstiefe 20 cm

Richtqualität:
Retentis Wasserspeicher
oder gleichwertig

Ausführung nach Freigabe des Produktes.

45 kg ...................... ..............................

03.12.0120 Wasserspeichernder Bodenhilfsstoff für Pflanzgrube

Wasserspeichernder Bodenhilfsstoff,
wie Vorposition, jedoch
Flächenanwendung für Pflanzgrube von Solitärsträuchern und Bäumen: 2 
kg/m³,
mit Bodensubstrat kräftig mischen

186 kg ...................... ..............................

03.12.0130 Organischer Dünger für Pflanzflächen

Dünger aus rein organischen Bestandteilen liefern,
Dünger zur Aktivierung des Bodenlebens, Erschließung und Speicherung
von Pflanzennährstoffen und Regulierung des Wasserhaushalts.
Menge/ m²: 50 g, 
fester Aggregatzustand,
blei- und cadmiumfrei, 
nur auf Pflanzflächen gemäß Herstelleranweisung anwenden,
Stoff gleichmäßig aufbringen und leicht einfräsen.

11 kg ...................... ..............................

Summe 03.12 Oberbodenarbeiten ..............................
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03.13 Pflanzenlieferung

Hinweistext Qualitätsanforderungen Bäume

Die Qualität der Pflanzware richtet sich nach den FLL-Gütebestimmungen für 
Baumschulpflanzen, Ausgabe 2004.

Sämtliche Pflanzen müssen eine einheitliche Krone, einen einheitlichen 
Kronenansatz bei 2,00m, durchgehenden Leittrieb und gerade Stämme 
aufweisen. Die Bäume müssen mit ausreichend Platz und Licht verschult 
sein. Die Kronen sind artgerecht verschult zu liefern und haben aus einem 
zusammenhängenden Quartier zu stammen. 

Die Bäume sind zur Bestätigung durch die Baustellenüberwachung und den 
AG vorab auszubinden. Die Bilder der ausgebundenen Bäume sind zur 
Bestätigung zu übermitteln. 

Entsprechen die Bäume nicht komplett den o.g. Anforderungen, so kann die 
Lieferung in der Gesamtheit zurückgewiesen werden. 

Die Pflanzen müssen für die Winterhärtezone 7 (7a, 7b) geeignet sein. Die 
Bäume müssen für die Art der Verankerung einen fachgerecht umbundenen 
Wurzelballen aufweisen.

Hinweistext Pflanzzeit

Auslösung der Pflanzenbestellung erst nach Freigabe durch die BÜ. Die BÜ 
ist rechtzeitig über den benötigten Bestellzeitpunkt zu informieren.

Die nachfolgenden Leistungen im Titel beziehen sich auf den Bauabschnitt 
Betriebskindergarten. Die Pflanzungen erfolgen innerhalb der Bauzeit 
jahreszeitgebunden. 
Die Pflanzenlieferung soll jedoch wirtschaflich optimiert, für das 
Gesamtbauvorhaben erfolgen. Je nach Baufortschritt in den Teilflächen wird 
es eine Frühjahrs- und eine Herbstlieferung geben. 
Für den BA BKG ist eine Frühjahrspflanzung anzustreben.

Hochstämme liefern

03.13.0010 Acer campestre
Acer campestre
Feldahorn
Hochstamm 3xv mDb StU 16-18 cm

2 St ...................... ..............................

03.13.0020 Cercidiphyllum japonicum
Cercidiphyllum japonicum
Kuchenbaum'
Hochstamm 3xv mDb StU 14-16 cm

1 St ...................... ..............................
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03.13.0030 Liquidamber styraciflua 'Moraine'
Liquidamber styraciflua 'Moraine'
Amberbaum
Hochstamm 3xv mDb StU 16-18 cm

2 St ...................... ..............................

03.13.0040 Paulownia tomentosa
Paulownia tomentosa
Blauglockenbaum
Hochstamm 3xv mDb StU 16-18 cm

2 St ...................... ..............................

03.13.0050 Quercus rubra
Quercus rubra
Amerikaniche Rot-Eiche
Hochstamm 3xv mDb StU 16-18 cm

1 St ...................... ..............................

03.13.0060 Tilia cordata
Tilia cordata
Winterlinde
Hochstamm 3xv mDb StU 16-18 cm

1 St ...................... ..............................

03.13.0070 Prunus avium 'Regina'
Prunus avium 'Regina'
Süßkirsche
Halbstamm 3xv mDb StU 14-16 cm

1 St ...................... ..............................

Solitärsträucher liefern

03.13.0080 Amelanchier lamarckii
Amelanchier lamarckii
Kupfer-Felsenbirne
mehrstämmig,
Sol. 3xv mDB 200-250 cm

3 St ...................... ..............................
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03.13.0090 Buddleja davidii 'Fascinating'
Buddleja davidii 'Fascinating'
Sommerflieder, purpurosa
Sol. 4xv mDB 150-175 cm

3 St ...................... ..............................

03.13.0100 Corylus avellana

Corylus avellana
Haselnuss
Sol. 3xv mDb 200-250 cm

1 St ...................... ..............................

03.13.0110 Corylus maxima 'Purpurea'
Corylus maxima 'Purpurea'
Purpur-Hasel
Sol. 3xv mDb 200-250 cm

1 St ...................... ..............................

03.13.0120 Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'
Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'
Blasenspiere, gelblaubig
Sol. 3xv mDb 125-150 cm

4 St ...................... ..............................

03.13.0130 Physocarpus opulifolius 'Summer Wine'
Physocarpus opulifolius 'Summer Wine'
Blasenspiere, rotlaubig
Sol. 3xv mDb 150-175 cm

4 St ...................... ..............................

03.13.0140 Ribes aureum
Ribes aureum
Goldjohannisbeere
Sol. 3xv mDb 125-150 cm

5 St ...................... ..............................
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03.13.0150 Syringa vulgaris 'Charles Joly'
Syringa vulgaris 'Charles Joly'
Flieder, purpur
Sol. 3xv mDb 150-175 cm

1 St ...................... ..............................

03.13.0160 Viburnum farreri

Viburnum farreri 
Duft-Schneeball
Sol. 4xv mDb 150-175 cm

1 St ...................... ..............................

Sträucher liefern

03.13.0170 Rosa glauca
Rosa glauca
Wilde Hechtrose
Str. 2xv Co 60-100 cm

3 St ...................... ..............................

03.13.0180 Salix rosmarinifolia

Salix rosmarinifolia
Rosmarinweide
Str. 2xv Co 60-100 cm

2 St ...................... ..............................

Sträucher liefern

03.13.0190 Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'
Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'
Rote Johannisbeere, früh
Str. 2xv Co 60-100 cm

1 St ...................... ..............................
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03.13.0200 Ribes rubrum 'Rolan'
Ribes rubrum 'Rolan'
Rote Johannisbeere, mittel
Str. 2xv Co 60-100 cm

1 St ...................... ..............................

03.13.0210 Ribes rubrum 'Rovada'
Ribes rubrum 'Rovada'
Rote Johannisbeere, mittel
Str. 2xv Co 60-100 cm

1 St ...................... ..............................

03.13.0220 Ribes rubrum 'Weiße Versailler'
Ribes rubrum 'Weiße Versailler'
Weiße Johannisbeere
Str. 2xv Co 60-100 cm

1 St ...................... ..............................

03.13.0230 Ribes nigrum 'Hedda'
Ribes nigrum 'Hedda'
Schwarze Johannisbeere
Str. 2xv Co 60-100 cm

1 St ...................... ..............................

03.13.0240 Ribes nigrum 'Titania'
Ribes nigrum 'Titania'
Schwarze Johannisbeere
Str. 2xv Co 60-100 cm

1 St ...................... ..............................

03.13.0250 Vaccinium corymbosum 'Bluecrop'
Vaccinium corymbosum 'Bluecrop'
Garten-Heidelbeere
Str. 2xv Co 60-100 cm

1 St ...................... ..............................
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03.13.0260 Vaccinium corymbosum 'Goldtraube'
Vaccinium corymbosum 'Goldtraube'
Garten-Heidelbeere
Str. 2xv Co 60-100 cm

1 St ...................... ..............................

Bodendecker und Sträucher liefern

03.13.0270 Geranium sanguineum 'Apfelblüte'
Geranium sanguineum 'Apfelblüte'
Blutroter Storchschnabel, rosa Sorte
mTb

620 St ...................... ..............................

03.13.0280 Geranium sanguineum 'Shooting Star'
Geranium sanguineum 'Shooting Star'
Blutroter Storchschnabel, pink
mTb

60 St ...................... ..............................

03.13.0290 Geranium sanguineum 'Tiny Monster'
Geranium sanguineum 'Tiny Monster'
Blutroter Storchschnabel, pink
mTb

55 St ...................... ..............................

Gräser/ Stauden liefern

03.13.0300 Agastache x rugosa 'Black Adder'
Agastache x rugosa 'Black Adder'
Asiatische Duftnessel, dunkelviolett
mTb

34 St ...................... ..............................

03.13.0310 Achillea millefolium 'Terracotta'
Achillea millefolium 'Terracotta'
Schafgarbe, orange
mTb

7 St ...................... ..............................
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03.13.0320 Hemerocallis x cultiflorum 'Maikönigin'
Hemerocallis x cultiflorum 'Maikönigin'
Taglilie, sonnengelb
mTb

9 St ...................... ..............................

03.13.0330 Heuchera villosa 'Caramel'
Heuchera villosa 'Caramel'
Purpurglöckchen, orange-gelbes Laub
mTb

8 St ...................... ..............................

03.13.0340 Luzula nivea
Luzula nivea
Schnee-Marbel
mTb

12 St ...................... ..............................

03.13.0350 Pennisetum alopecuroides 'Hameln'
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'
Federborstengras
2-3L Co

5 St ...................... ..............................

03.13.0360 Phlomis tuberosa
Phlomis tuberosa
Knollen-Brandkraut
mTb

32 St ...................... ..............................

03.13.0370 Salvia nemorosa 'Rosa Königin'
Salvia nemorosa 'Rosa Königin'
Zier-Salbei, rosa
mTb

22 St ...................... ..............................
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03.13.0380 Salvia officinalis
Salvia officinalis
Echter Salbei
Staude mTb

12 St ...................... ..............................

03.13.0390 Stipa tenuissima 'Ponytails'
Stipa tenuissima 'Ponytails'
Federgras
mTb

71 St ...................... ..............................

Heckenpflanzen liefern

03.13.0400 Acer campestre
Acer campestre
Feldahorn
Heckenpflanze, gestäbt
2xv, mTb, H 100-125cm

153 St ...................... ..............................

03.13.0410 Carpinus betulus

Carpinus betulus
Hainbuche
Heckenpflanze, gestäbt
2xv, mTb, H 100-125cm

250 St ...................... ..............................

03.13.0420 Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Rotbuche
Heckenpflanze, gestäbt
2xv, mTb, H 100-125cm

97 St ...................... ..............................

Zwiebelpflanzen liefern
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03.13.0430 Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Zierlauch
Blumenziebeln blühfähig

96 St ...................... ..............................

03.13.0440 Hyacinthoides non-scripta 'Rosea'
Hyacinthoides non-scripta 'Rosea'
rosa Hasenglöckchen
Blumenziebeln blühfähig

30 St ...................... ..............................

03.13.0450 Narcissus pseudonarcissus 'Ice Follies'
Narcissus pseudonarcissus 'Ice Follies'
Osterglocke, weiß mit glb
Blumenziebeln blühfähig

20 St ...................... ..............................

Summe 03.13 Pflanzenlieferung ..............................
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03.14 Pflanzarbeiten

Hinweistext Pflanzarbeiten

Die Pflanzarbeiten finden in flachem Gelände statt. Eine Teilfläche (Ansaat) 
von ca. 80 m2 hat eine Neigung von >1:4. Der Mehraufwand für die 
Arbeiten in diesem Bereich ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird 
nicht gesondert vergütet.
Es ist für den BA BKG eine Frühjahrspflanzung anzustreben.

Hochstämme pflanzen

03.14.0010 Pflanzgrube ausheben, 230x230, T 150cm

Pflanzgrube ausheben für Hochstammpflanzung,
innerhalb von Vegetationsflächen,
Aushub bestehend aus Erdstoff,
Bodengruppe 3 und 5 DIN 18 915 Teil 1
Maße: 230cm x 230cm nach örtlichen Gegebenheiten,
Tiefe 150 cm,
Sohle der Pflanzgrube 20 cm tief lockern,
Schutz gegen nachrutschendes Erdmaterial nach Wahl des
AN vorsehen.
Die Pflanzgrube ist nach Lockerung und vor Verfüllung von der BÜ 
abnehmen zu lassen.
Einschl. Aushub, Homogenbereich 1 und 3 gemäß Baugrundgutachten,
Entsorgung wird im Titel Materialentsorgung vergütet.

10 St ...................... ..............................

03.14.0020 Medienschutz, 1,5m Tiefe, FLL

Medienschutz gemäß Herstellervorschrift einbauen,
Bereich Hochstammpflanzung in Nähe von Kabeln und Leitungen, gemäß 
Angaben im Lage- und Höhenplan bzw. bei Bedarf entspr. tatsächlichem 
Medienbestand
Material: Elastomerbitumen-Dichtungsbahn,
Vorlage Prüfzertifikat (FLL) durch AN,
wurzelfest,
schwarz,
mindestens 1,5 mm dick,
Einbautiefe= 1,50m,
Verlegung von 90°- Ecken erfolgt an einem Stück ohne Unterbrechung der 
Bahn oder mit 20cm beidseits überlappter und verschweißter Bahn,
Anschlüsse verschweißt,
einschl. aller notwendigen Erd- und Nebenarbeiten.

8 m2 ...................... ..............................
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03.14.0030 Pflanzgrube verfüllen mit Baumsubstrat, FLL Typ1

Pflanzgrube für vorbeschriebenen Pflanzgrubenaushub
Baum verfüllen und verdichten,
mit unterbaufähigem (nicht überbaubarem) Vegetationstragschichtgemisch/ 
Substrat, 
Baumsubstrat gemäß "Empfehlungen der FLL für Baumpflanzungen, Teil 2: 
Standortvorbereitungen für Neupflanzungen" (Ausgabe 2015) in 
Pflanzgrubenbauweise 1 
(nicht überbaubar).
Substrat liefern, lagenweise in Schichtdicken bis 30 cm bis Unterkante 
Profilaufbau einbauen und erschütterungsarm verdichten (KEINE 
Rüttelplatte). 
Maße: 230 x 230cm nach örtlichen Gegebenheiten,
Tiefe 150 cm
Abrechnung im verdichteten Zustand nach Aufmaß!

Substrateigenschaften entsprechend dem erhöhten Anforderungsprofil von 
Heidger mit: 
Korngrößenverteilung:
- Anteil an abschlämmbaren Teilen (d<0,063mm) 5-15 Masse-%
- Anteil d = 0,063-2,0 mm >=30 Masse%
- Körnung 0/16
Bodenluft-/ Bodenwasserhaushalt:
- Wasserdurchlässigkeit kf 1,0 x 10-6
- max. Wasserkapazität >=25 Vol.-%
- Gesamtporenvolumen (GPV) >=35 Vol.-%
- Luftvolumen bei pF 1,8 (weite Grobporen) 1/3 bis 2/3 GPV
Bodenchemie:
- Organische Substanz 1,0-2,0 Masse-%
- Salzgehalt in Wasserauszug <=150mg/100g
- ph-Wert 6,5 bis max. 8,2 für Tilia cordata (Winter-Linde)
Tragfähigkeit:
- Verformungsmodul>= 45 MN/m² bis maximal 60 MN/m²
- EV2/ EV1<=2,5

Größe der Baumgruben: entspricht max. 8 m³ Baumsubstrat pro Baum
Ein schrittweiser Einbau mit zeitlicher Versetzung aufgrund zwischenzeitlich 
erforderlicher Arbeiten für die benachbarte Verlegung der Schutzrohre ist 
einzukalkulieren.

Der Eignungsnachweis des Substrats ist vom AN vor Beginn der 
Baumaßnahme dem AG unaufgefordert, schriftlich zu übergeben.

80 m3 ...................... ..............................

03.14.0040 Hochstamm pflanzen, StU 14-16 und 16-18,  
Schnitt, Vegetationsfläche

Hochstamm, Stammumfang 14-16 und 16-18 cm,
mit Drahtballen,
mit durchgehendem Leittrieb, Astansatz bei 2,20 m,
pflanzen in ausgehobene Pflanzgrube (sep. Position),
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet,
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verfüllen mit zu liefernden Material (sep. Position),
einschließlich Gießrand herstellen.
inkl. fachgerechter Pflanzschnitt nach der Pflanzung gemäß ZTV Baumpflege 
zur Korrektur von Fehlentwicklungen. Dabei ist das arttypische 
Erscheinungsbild der Baumart zu berücksichtigen. Ausführung der 
Schnittleistung erst nach Abnahme des Baumes.
inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung

9 St ...................... ..............................

03.14.0050 Halbstamm pflanzen, StU 14-16, Schnitt, Vegetationsfläche

Halbstamm, Stammumfang 14-16 cm,
mit Drahtballen,
mit durchgehendem Leittrieb, Astansatz bei 1,00 m,
pflanzen in ausgehobene Pflanzgrube (sep. Position),
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet,
verfüllen mit zu liefernden Material (sep. Position),
einschließlich Gießrand herstellen.
inkl. fachgerechter Pflanzschnitt nach der Pflanzung gemäß ZTV Baumpflege 
zur Korrektur von Fehlentwicklungen. Dabei ist das arttypische 
Erscheinungsbild der Baumart zu berücksichtigen. Ausführung der 
Schnittleistung erst nach Abnahme des Baumes.
inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung

1 St ...................... ..............................

03.14.0060 Pfahl- Dreibock, o. Impräg., Gurtband, Einheitliche Höhe

Baumverankerung als Pfahl- Dreibock herstellen.
Pfähle gekegelt und gespitzt, standfest einschlagen.
Dreibock mit Lattenrahmen,
Pfähle, DU 8-10 cm, Länge 3m entsprechend Pflanzgutgröße,
weißgeschält, ohne Imprägnierung.
Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden mittels Latte 60mm.

Drei Bindungen je Pfahl,
Bindung = Gurtband schwarz, Breite 50mm,
Bindung am Pfahl gegen Verrutschen sichern.
Bindung parallel zwischen Stamm und Verankerung.
Keine Verletzung oder Einschnürung der Rinde.
Alle hergestellten Baumverankerungen sind auf einer einheitlichen Höhe zu 
kappen und die Schnittkanten zu glätten.
Alle Bäume in Vegetationsflächen

Abrechnung pro Baum.

9 St ...................... ..............................

03.14.0070 Pfahl- Sicherung Halbstamm

Pflanzenverankerung mit Schrägpfahl,
Pfahl weißgeschält,



306Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Pfahllänge entsprechend der Pflanzengröße
Zopfdicke 6/8 cm,
Bindegut aus Kokosstrick

1 St ...................... ..............................

03.14.0080 Verdunstungsschutz am Stamm mit Stammschutzfarbe, Fab

Verdunstungsschutz an Bäumen
durch streichfähige weiße Stammschutzfarbe,
dehnungsfähiger Belag, für alle Holzarten geeignet,
Anstrich bis Kronenansatz bis zur zweiten Verzweigung unverdünnt 
auftragen.

Behandlung durch mechanische Vorreinigung mit Schleifvlies,
Voranstrich (30g/ Stamm),
danach Hauptanstrich (300g/ Stamm) auftragen.
Aufbringen bei +10 Grad Celsius auf den trockenen Stamm mittels 
Spezialwinkelpinsel (langstielig, rund, ohne Wasser- und Farbrückstände),
Abrechnung pro Hochstamm.
Baumarten: alle außer Rot-Eiche

9 St ...................... ..............................

03.14.0090 Stammschutz Eichensplintkäfer

Stammschutz/ Pflanzenschutz Eichensplintkäfer
für Neupflanzung der Eiche vornehmen,
flüssiges Insektizid in wasserbasierter Formulierung gegen rinden- und 
holzbrütende Borkenkäfer, den Großen Braunen Rüsselkäfer sowie Bock- und 
Prachtkäfer.
Auftrag im Streich- oder Spritzverfahren,
mit Suspensionskonzentrat (flüssig) ohne Lösungsmittel mit Kontakt und 
Fraßwirkung. 
Wirkstoff: 15 g/l Alpha Cypermethrin
Einzusetzendes Produkt mit hoher Regenbeständigkeit, weitgehend gute 
Regenbeständigkeit. Keine Bienengefährdung (B3). Zugelassen im Forst- und 
im Zierpflanzenbau gegen rinden- und holzbrütende Borkenkäfer.
Sicherheitsdatenblatt ist vorzulegen. Anwendung gem. Vorgaben des 
Herstellers. Die Sicherheitshinweise sind zu beachten und einzuhalten.
Schutzzeit 3 Jahre bis zum Ende der Entwicklungspflege. Wiederholende 
Arbeitsgänge sind einzukalkulieren.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fastac Forst oder gleichwertig

Hersteller/Produktbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter mit Anschrift einzutragen

1 St ...................... ..............................
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Solitärsträucher/Sträucher/Bodendecker pflanzen

03.14.0100 Pflanzgrube ausheben, 100x100, T 80cm für Solitärsträucher ab 175cm

Pflanzgrube ausheben für Solitärsträucher,
innerhalb von Vegetationsflächen,
Aushub bestehend aus Erdstoff,
Bodengruppe 3 und 5 DIN 18 915 Teil 1
Maße: 100cm x 100cm,
Tiefe 80 cm,
Sohle der Pflanzgrube 20 cm tief lockern,
Schutz gegen nachrutschendes Erdmaterial nach Wahl des
AN vorsehen.
Einschl. Aushub Homogenbereich 1 und 3 gemäß Baugrundgutachten.
Entsorgung wird im Titel Materialentsorgung vergütet.
Pflanzenart: Felsenbirne, Hasel

5 St ...................... ..............................

03.14.0110 Pflanzgrube ausheben, 80x80, T 60cm für Solitärsträucher

Pflanzgrube ausheben für Solitärsträucher,
innerhalb von Vegetationsflächen,
Aushub bestehend aus Erdstoff,
Bodengruppe 3 und 5 DIN 18 915 Teil 1
Maße: 80cm x 80cm,
Tiefe 60 cm,
Sohle der Pflanzgrube 20 cm tief lockern,
Schutz gegen nachrutschendes Erdmaterial nach Wahl des
AN vorsehen.
Einschl. Aushub Homogenbereich 1 und 3 gemäß Baugrundgutachten.
Entsorgung wird im Titel Materialentsorgung vergütet.
Pflanzenart: Sommerflieder, Blasenspieren, Goldjohannisbeere, Flieder, 
Schneeball

17 St ...................... ..............................
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03.14.0120 Pflanzgrube verfüllen, Solitärsträucher

Pflanzgrube für vorbeschriebenen Pflanzgrubenaushub
Solitärstrauch verfüllen und verdichten,
mit unterbaufähigem (nicht überbaubarem) Vegetationstragschichtgemisch/ 
Substrat, 
Baumsubstrat gemäß "Empfehlungen der FLL für Baumpflanzungen, Teil 2: 
Standortvorbereitungen für Neupflanzungen" (Ausgabe 2015) in 
Pflanzgrubenbauweise 1 
(nicht überbaubar).
Substrat liefern, lagenweise in Schichtdicken bis 30 cm bis Unterkante 
Profilaufbau einbauen und erschütterungsarm verdichten (KEINE 
Rüttelplatte). 
Maße: 100 x 100 x 80 cm bzw. 80 x 80 x 60 cm
Abrechnung im verdichteten Zustand nach Aufmaß!

Substrateigenschaften entsprechend dem erhöhten Anforderungsprofil von 
Heidger mit: 
Korngrößenverteilung:
- Anteil an abschlämmbaren Teilen (d<0,063mm) 5-15 Masse-%
- Anteil d = 0,063-2,0 mm >=30 Masse%
- Körnung 0/16
Bodenluft-/ Bodenwasserhaushalt:
- Wasserdurchlässigkeit kf 1,0 x 10-6
- max. Wasserkapazität >=25 Vol.-%
- Gesamtporenvolumen (GPV) >=35 Vol.-%
- Luftvolumen bei pF 1,8 (weite Grobporen) 1/3 bis 2/3 GPV
Bodenchemie:
- Organische Substanz 1,0-2,0 Masse-%
- Salzgehalt in Wasserauszug <=150mg/100g
- ph-Wert 6,5 bis max. 8,2 für Tilia cordata (Winter-Linde)
Tragfähigkeit:
- Verformungsmodul>= 45 MN/m² bis maximal 60 MN/m²
- EV2/ EV1<=2,5

Der Eignungsnachweis des Substrats ist vom AN vor Beginn der 
Baumaßnahme dem AG unaufgefordert, schriftlich zu übergeben.

Pflanzgrube verfüllen für Solitärstrauch,
0,8x0,8x0,6m

Einbauort: verteilt gemäß Pflanzplan in Vegetationsflächen, erschwerte 
Zugänglichkeit ist einzukalkulieren

11 m3 ...................... ..............................

03.14.0130 Solitär pflanzen, Höhe 200-250cm
Solitär pflanzen, Höhe 200-250cm
3x verpflanzt, mit Drahtballen,
pflanzen in ausgehobene Pflanzgrube,
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.
inkl. Verankerung, geeignet verankern,
weißgeschält, druckimprägniert,



309Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Pflanzgrube verfüllen mit
50 % Oberboden BG 4-6 DIN 18951 T 1,
30 % schluffkornarmer Sand,
20 % Kompostgemisch 0/10 mm,
Grubenmaße 100/100 Tiefe 80cm.
Inkl. herstellen eines Gießrandes,
inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung.
Die Mulchung erfolgt separat.
Gehölzart: Felsenbirne, Hasel

5 St ...................... ..............................

03.14.0140 Solitär pflanzen, Höhe 150-175cm

Solitär pflanzen, Höhe 125-150cm,
3-4 x verpflanzt, mit Drahtballen,
pflanzen in ausgehobene Pflanzgrube,
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.
inkl. Verankerung, geeignet verankern,
weißgeschält, druckimprägniert,
Pflanzgrube verfüllen mit
50 % Oberboden BG 4-6 DIN 18951 T 1,
30 % schluffkornarmer Sand,
20 % Kompostgemisch 0/10 mm,
Grubenmaße 80/80 Tiefe 60cm.
Inkl. herstellen eines Gießrandes,
inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung.
Die Mulchung erfolgt separat.
Gehölzart: Sommerflieder, Flieder, Duft-Schneeball, Blasenspiere 'Summer 
Wine'

8 St ...................... ..............................

03.14.0150 Solitär pflanzen, Höhe 125-150cm

Solitärstrauch Höhe 100-125cm,
3x verpflanzt, Drahtballen od. Container,
pflanzen in ausgehobene Pflanzgrube,
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.
inkl. Verankerung, geeignet verankern,
weißgeschält, druckimprägniert,
Pflanzgrube verfüllen mit
50 % Oberboden BG 4-6 DIN 18951 T 1,
30 % schluffkornarmer Sand,
20 % Kompostgemisch 0/10 mm,
Grubenmaße 80/80 Tiefe 60cm.
Inkl. herstellen eines Gießrandes,
inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung.
Die Mulchung erfolgt separat.
Gehölzart: Blasenspiere 'Dart's Gold', Goldjohannisbeere

9 St ...................... ..............................
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03.14.0160 Strauch pflanzen, H 60-100

Verpflanzten Strauch pflanzen
Höhe 60 bis 100 cm, mit Container,
in vorzubereitende Pflanzflächen,
Pflanzloch herstellen.
Pflanzloch 30x 30 cm, bzw. DU = 35 cm, 30 cm tief.
Bodengruppen '3-4 DIN 18 915',
geschätzter Anteil der Bodengruppen in % '50/50'.
Brauchbaren Boden wiederverwenden, 
überschüssigen Boden seitlich einplanieren.
Inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung
Arten: Hechtrose, Rosmarinweide, alle Johannisbeeren, Heidelbeeren

13 St ...................... ..............................

03.14.0170 Holzhäcksel natur, 5 cm

Mulchbelag für Pflanzflächen herstellen, 
Pflanzflächen mit Bodendeckern/ Sträuchern/ Solitärsträuchern/ Stauden und 
Gräsern,
aus Holzhäcksel Körnung 5-50mm, 
Bruchbild chip- bis stabartig, Feinteile ausgesiebt
lose geschüttet,
unter allen neu angelegten Pflanzen, einschl. Baumscheiben innerhalb von 
Pflanzflächen, sowie Heckengräben

Einbaustärke 5 cm im gesetzten Zustand (Kontrolle 6 Wochen nach Auftrag 
der Mulchschicht).

Material: geschredderte trockene Resthölzer, 
(Innenfeuchte 15-20%), 
unbehandelt, 
naturfarben
ohne Rinden- und Laubanteile,
KEIN Frischholz!,
Materialmuster als Handmuster sind dem AG und BÜ vor Bestellung 
vorzulegen und bestätigen zu lassen.

220 m2 ...................... ..............................

Heckengehölze pflanzen
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03.14.0180 Heckengraben ausheben

Heckengraben ausheben
Erdstoff profilgerecht lösen, laden und auf der Baustelle verteilen,
wiederverwendbaren Boden seitlich lagern, 
Heckengraben: 50 cm tief, 
Breite 70 cm
Sohle 20 cm tief lockern,
Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.

60 m3 ...................... ..............................

03.14.0190 Heckengehölze pflanzen, H 100-125cm

Heckengehölz 100-125 cm mit Ballen pflanzen in vorbereiteten 
Heckengraben,
3 Stk/lfm,
Mit seitlich lagerndem Oberboden nach Pflanzung verfüllen,
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.
Überschüssigen Boden auf der Baustelle verteilen.
Pflanzen sind gestäbt, Pflanzen und Stäbe exakt und entsprechend dem 
Pflanzenwuchs ausrichten.
Inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung
Gehölzart: Feldahorn, Hainbuche, Rotbuche gemischt im Wechsel nach 
Bezeichnung im Pflanzplan,
Variante 1: 2x Feldahorn und 2x Hainbuche immer im Wechsel,
Variante 2: 2x Rotbuche und 2x Hainbuche immer im Wechsel

500 St ...................... ..............................

Gräser und Stauden pflanzen

03.14.0200 Stauden und Ziergräser mit Topfballen, pflanzen

Stauden und Ziergräser mit Topfballen, pflanzen
in vorzubereitende Pflanzflächen,
Bodengruppe 4 bis 6 DIN 18 915 Teil 1.
Inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung,
betrifft alle Bodendecker-Stauden, Einzelstauden und Ziergräser,
Pflanzung als Flächenpflanzung, in Drifts oder als Gruppierungen gemäß 
Pflanzplan

947 St ...................... ..............................

Blumenzwiebeln stecken

03.14.0210 Blumenzwiebeln stecken, Vegetationsflächen, verteilt

Blumenzwiebeln stecken,
in Vegetationsflächen (Beet), 
gruppiert bzw. verteilt gemäß Pflanzplan.

146 St ...................... ..............................
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Rasen und Ansaaten

Hinweistext Rasen und Ansaaten

Die Saatarbeiten erfolgen abschnittsweise gemäß Baufortschritt. 
Fertiggestellte Flächen sollen umgehend angesät werden. Die 
Witterungsbedingungen sind zu beachten.

03.14.0220 Rollrasen

Rollrasen liefern und fachgerecht einbauen
Spielrasen nach DIN 18917 und TL-Fertigrasen
Sodendicke 20-25 mm
Projektive Bodendeckung mind. 95%
ohne Stützgewebe im Anzuchtboden.

Verlegung auf erdfeuchtem Oberboden, Boden vorab anrauhen,
engfugig im Verbund verlegen, versetzte Querfugen, andrücken und 
durchdringend wässern.
Inkl. Zuschnitt nach Erfordernis. Fläche polygonal. Verschnitt ist 
einzukalkulieren.
Einbau am Tag der Anlieferung, ggf. mehrere Anlieferungen oder das 
Ausrollen und Wässern nicht verlegter Abschnitte einkalkulieren.
Inkl. Bewässern am Verlegetag.

330 m2 ...................... ..............................

03.14.0230 Rasenansaat herstellen, RSM 2.3 - Gebrauchsrasen

Rasenansaat herstellen,
Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten.
Ggf. vorwüchsige Kräuter ablesen bzw. ausgraben und fachgerecht 
entsorgen.
Abfall, Steine ab 3cm Durchmesser und sonstige Fremdkörper vor der 
Aussaat ablesen und fachgerecht entsorgen.
Ansaat auf Fläche mit einer Neigung flacher als 1:4.
Saatgutmenge 25 g/m²,
Saatgut RSM 2.3 - Gebrauchsrasen, Spielrasen.
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
Mischungsnummernbescheides.

530 m2 ...................... ..............................
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03.14.0240 Rasenansaat herstellen, RSM 2.4 - Kräuterrasen

Rasenansaat herstellen,
Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten.
Ggf. vorwüchsige Kräuter ablesen bzw. ausgraben und fachgerecht 
entsorgen.
Abfall, Steine ab 3cm Durchmesser und sonstige Fremdkörper vor der 
Aussaat ablesen und fachgerecht entsorgen.
Ansaat auf Fläche mit einer Neigung flacher als 1:4.
Saatgutmenge 10 g/m²,
Saatgut RSM 2.4 - Kräuterrasen/ Gebrauchsrasen mit 17% Kräuteranteil.
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
Mischungsnummernbescheides.

600 m2 ...................... ..............................
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03.14.0250 Wildblumenmischung rosa

Blühwiesensaatgutmischung 'Ganz in Rosa'
Insektenfreundliche rosa-lila-weiße Blühmischung von Veitshöchheimer mit 
50 Arten.

Ansaatdichte: 10g/m² - aus 2g Reinsaat und 8g Saathilfe (DiatoPor)

Fertigsamenmischung enthält unter anderem Samen folgender Pflanzen:
1. Jahr
Marokkanisches Leinkraut, Mandelröschen, Schmuckkörbchen, Bechermalve, 
Inkarnat-Klee u.a.

Folgejahre
Natternkopf, Ochsenauge, Wiesen-, Steppen- und Quirlblütiger Salbei, 
Akelei, Glockenblume, Ysop, Vergissmeinnicht, Katzenminze, Bergminze, 
Ehrenpreis, Tauben-Skabiose, Fäber-Waid, Aufrechter Ziest, Aufrechtes 
Fingerkraut, Wilde Möhre, Wiesen- und Büschel-Margeriten, 
Spierstaude,Nachtviole, Rote Lichtnelke, Marien-Glockenblume, 
Gemüse-Haferwurz, Wiesen- und Skabiosen-Flockenblume, 
Purpursonnenhut, Purpur-Klee, Quirlblütiger Salbei, Oregano, Pech- und 
Karthäuser-Nelke
u.a.

Der Herkunft und Saatgutzusammensetzung sind vor Bestellung zur Freigabe 
vorzulegen.
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
Mischungsnummernbescheides.

Saatgut vorher (und während der Aussaat) gut durchmischen, oberflächig 
aufbringen (Handansaat - nicht einarbeiten), danach anwalzen (Handarbeit).
Die Fläche muss zur Aussaat unkrautfrei sein. Ggf. vorwüchsige Kräuter 
ablesen bzw. ausgraben und nachweislich fachgerecht entsorgen.
Abfall, Steine ab 3cm Durchmesser und sonstige Fremdkörper vor der 
Aussaat ablesen und nachweislich fachgerecht entsorgen. Ansaat 
Blühwiesenmischung herstellen

Ansaat auf Fläche ohne Neigung, in Teilflächen (ca. 80m2) Neigung 1:4 bis 
1:2.
Saatgutmenge 10 g/m² (2g Reinsaat und 8 g Saathilfe),

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Saatgut Veitshöchheimer Mischung 'Ganz in 
Rosa',
oder gleichwertig,
Angebotenes Produkt: 
'
..................................................' 
vom Bieter mit genauer Bezeichnung einzutragen

Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
Mischungsnummernbescheides.

140 m2 ...................... ..............................
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03.14.0260 Durchlaufschutz Neupflanzung/Ansaat herstellen

Absperrung aus Jutestrick und Holzpflöcken herstellen
als Durchlaufschutz der Neupflanzung bzw. Neuansaat innerhalb d. 
Gartenfläche
Holzpfähle gekegelt und gespitzt, standfest senkrecht einschlagen.
Pfähle, DU 5 cm, Länge 1,5 m, 40 cm tief einschlagen 
weißgeschält, ohne Imprägnierung.
1 Pfahl/1,5 m.
In 50 cm und 100 cm Höhe Jutestrick spannen.
Jutestrick aus geflochtenen Jutefasern, DU mind. 20 mm,
doppelt gespannt.
Einbau in 2 Teilstrecken.

120 m ...................... ..............................

Summe 03.14 Pflanzarbeiten ..............................
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03.15 Fertigstellungspflege (1 Jahr)

Hinweis Fertigstellungspflege:

Für die Ausführung der Pflegearbeiten als Fertigstellungspflege gelten DIN 
18916 und DIN 18917.
Die Pflegearbeiten finden in flachem Gelände statt. Eine Teilfläche von 
gesamt ca. 80 m2 hat eine Neigung von >1:4. Der Mehraufwand für die 
Arbeiten in diesem Bereich ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird 
nicht gesondert vergütet.

Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig 
auszuführen.
Die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG VOR Beginn der Arbeiten 
anzukündingen. Nicht rechtzeitig angemeldete Pflegearbeiten werden 
nachträglich nicht anerkannt!
Die ausgeführten Pflegegänge sind in einer Tabelle fortlaufend zu erfassen 
und nicht als Einzelanzeigen zu übermitteln (ausgenommen 
Vorankündigungen). Aus der Tabelle sollte die Anzahl der zu erbringenden 
Pflegegänge, der aktuelle Pflegegang, die m² bzw. Stückzahl, die Art der 
Pflege enthalten. Hierzu wird dem AN vom Planungsbüro ein Formblatt 
übergeben. Nur mit korrekt ausgefülltem Formblatt ist die Abrechnung der 
Pflegegänge möglich. Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind 
durchschnittliche Regelannahmen.
Der Umfang der Arbeiten wird je nach Witterungsverlauf vergeben. Die 
Anzahl der Arbeitsgänge kann je nach Witterungsverlauf erhöht oder 
reduziert werden. 

Bei der Pflege ist der laufende Betrieb der Einrichtung zu beachten und ggf. 
Absperrungen und Schutzmaßnahmen (Abgrenzungen) vorzunehmen. Diese 
Sicherung der Arbeitsstätte wird nicht separat vergütet. Die Befahrbarkeit 
der Belagsflächen ist dem Pflegetrupp mitzuteilen. Nicht alle Flächen sind mit 
befahrbaren Unterbau ausgebildet.

Abgestorbene Pflanzen sind umgehend zu entfernen und zu ersetzen. Für 
den Zeitraum zwischen Feststellung des Ausfalls und der Neupflanzung wird 
keine Pflege vergütet.

Das Nachsäen von Rasenfehlstellen ist im Zeitraum der Fertigstellungspflege 
zu erbringen und wird nicht gesondert vergütet.

Die Abnahme der Fertigstellungspflege erfolgt für ALLE Pflanzungen nach 
dem sichtbaren Austrieb (Johannistrieb), Ende Juni 2027.
Die Fertigstellungspflege der Rasen- und Kräuterrasenflächen erfolgt gemäß 
DIN 18917 und bis zum abnahmefähigen Zustand. 
Die Fertigstellungpflege der Wildblumenmischung erfolgt im Juni 2027, 
danach ist noch 1 Schnitt im August 2027 auszuführen.

03.15.0010 Wässern Bäume (150L), 15x

Wässern von Bäumen
Hochstämme: Felsenbirne, Platane, Eiche, Zierapfel, Fichte, Birne, Salweide
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 150l/Gehölz,
in drei Arbeitsschritten,
Wasser liefern,
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Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Arbeitsgängen.
10 Bäume x 15 Arbeitsgänge = 150 St.

150 St ...................... ..............................

03.15.0020 Wässern Solitäre freistehend (100L), 15x

Wässern von Solitären, die außerhalb von Pflanzflächen stehen

Mindestwassermenge je Arbeitsgang 100l/Gehölz,
in drei Arbeitsschritten,
Wasser liefern,
Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Arbeitsgängen.
23 Solitär x 15 Arbeitsgänge = 120 St.

120 St ...................... ..............................

03.15.0030 Wässern Solitäre in Pflanzfläche (75L), 15x

Wässern von Solitären, zusätzlich zur Flächenbewässerung in den 
Pflanzflächen

Mindestwassermenge je Arbeitsgang 75L/Gehölz,
in drei Arbeitsschritten,
Wasser liefern,
Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Arbeitsgängen.
4 Solitär x 15 Arbeitsgänge = 60 St.

60 St ...................... ..............................

03.15.0040 Wässern Obststräucher (50L), 15 x

Wässern von Obsträuchern,
Gehölzarten: Johannisbeeren, Heidelbeeren,
Beachte: Felsenbirne im Obstgarten gemäß freistehender Solitär

Mindestwassermenge je Arbeitsgang 50L/Gehölz,
in drei Arbeitsschritten,
Wasser liefern,
Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Arbeitsgängen.
8 Obststräucher x 15 Arbeitsgänge = 120 St.

120 St ...................... ..............................

03.15.0050 Wässern Pflanzflächen (25L), 15 x

Wässern von Pflanzflächen,
(Sträucher/ Bodendecker/ Stauden/ Gräser/ Klettergehölze/ Rosen/ Hecke)
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2: 25 Liter,
in Abhängigkeit der Witterung zum Nachweis,
Wasser liefern,
Abrechnung erfolgt in der Abwicklung
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Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Arbeitsgängen.
100 m2 Pflanzfläche x 15 Arbeitsgänge = 1500 m2.

1500 m2 ...................... ..............................

03.15.0060 Säubern Pflanzflächen von Unkraut freihalten, 6x

Säubern der Pflanzfläche,
Fertigstellungspflege der Pflanzflächen nach DIN 18 916,
(Sträucher/ Bodendecker/ Stauden/ Gräser/ Klettergehölze/ Rosen/ Hecke)
inkl. der in der Vegetationsfläche stehenden Bäume,
Flächen lockern, von Unkraut säubern,
Dauerunkräuter ausgraben, trockene Triebe schneiden,
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen,
Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser entfernen,
anfallendes Material ist nachweislich und fachgerecht zu entsorgen.

Im Bereich Staudenmischung verbleiben die Blütenstände von Gräsern und 
einzelnen Staudenarten über den Winter an der Pflanze (Angabe durch BÜ). 
Der Rückschnitt dieser Blütenstände erfolgt mit dem ersten 
Frühjahrspflegegang und ist hier einzukalkulieren.

Ausgefallene Pflanzen sind sofort zu entfernen und umgehend bzw. zur 
nächsten Pflanzperiode durch Pflanzen der gleichen Art, Sorte und Größe zu 
ersetzen

6 Arbeitsgänge.
Im Abstand von ca. 4 Wochen.
Abgerechnet wird in der Abwicklung
Abrechnung nach m2 Pflanzfläche x Anzahl Arbeitsgänge
1.500 m² x 6 Arbeitsgänge = 9.000m²

9000 m2 ...................... ..............................

03.15.0070 Rollrasen mähen

Rollrasen mähen gem. DIN 18919, Ziffer 5.1.1
Schnitthöhe 3-4cm, 
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Wuchshöhe 8-10cm
Schnittgut fachgerecht entsorgen, 
Nachsäen von Kahlstellen.
Flächen wenig geneigt, max. in Teilflächen Neigung 1:4 
Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu 
säubern.
Anfallender Unrat ist zu nachweislich und fachgerecht zu entsorgen.
Abrechnung in der Abwicklung.
Abrechnung nach Arbeitsgängen
330 m² x 6 Arbeitsgänge = 1980 m²

1980 m2 ...................... ..............................

03.15.0080 Gebrauchsrasen mähen, 6x
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Rasen mähen gem. DIN 18919, Ziffer 5.1.1
Schnitthöhe 3-4cm, 
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Wuchshöhe 8-10cm
Schnittgut fachgerecht entsorgen, 
Nachsäen von Kahlstellen.
Flächen wenig geneigt, max. in Teilflächen Neigung 1:4 
Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu 
säubern.
Anfallender Unrat ist zu nachweislich und fachgerecht zu entsorgen.
Abrechnung in der Abwicklung.
Abrechnung nach Arbeitsgängen
530 m² x 6 Arbeitsgänge = 3180 m²

3180 m2 ...................... ..............................

03.15.0090 Kräuterrasen mähen, 3x

Kräuterrasen mähen, Fertigstellungspflege nach DIN 18917
mit geeignetem Gerät (Sense, Balkenmäher)
Schnitthöhe 5 cm, Wuchshöhe ab 10cm
Schnittfolge nach Wuchsentwicklung
Schnittgut fachgerecht entsorgen, 
Nachsäen von Kahlstellen.
Flächen wenig geneigt, max. in Teilflächen Neigung 1:4 
Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu 
säubern.
Anfallender Unrat ist zu nachweislich und fachgerecht zu entsorgen.
Abrechnung in der Abwicklung.
Abrechnung nach Arbeitsgängen
600 m² x 3 Arbeitsgänge = 1800 m²

1800 m2 ...................... ..............................

03.15.0100 Blühwiese mähen, 3x

Blühwiese mähen, Fertigstellungspflege nach DIN 18917
mit geeignetem Gerät (Sense, Balkenmäher)
Schnitthöhe 10 cm, Wuchshöhe 40-80cm
Schnittfolge nach Wuchsentwicklung
1. Schnitt als Schröpfschnitt Ende Juni
2. Schnitt als Pflegeschnitt Ende September
3. Schnitt als Pflegeschnitt im Folgejahr Ende September
Schnittgut zum aussaamen einige Tage auf der Fläche liegen lassen und 
danach fachgerecht entsorgen, 
Flächen wenig geneigt, max. in Teilflächen Neigung 1:4 
Die Flächen sind von Unrat zu säubern.
Anfallender Unrat ist zu nachweislich fachgerecht zu entsorgen.
Abrechnung nach Arbeitsgängen
140 m² x 3 Arbeitsgänge = 420 m²

420 m2 ...................... ..............................
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03.15.0110 Säubern der Rasenflächen von Herbstlaub, 1x

Säubern der Rasenflächen von Herbstlaub,
anfallendes Material ist nachweislich und fachgerecht zu entsorgen,
1 Arbeitsgang,
Zeitpunkt in Abstimmung mit dem AG.

1600 m2 ...................... ..............................

03.15.0120 Kontrolle der Baumverankerungen, 1x

Kontrolle der Baumverankerungen,
Nachstraffen, ggf. Erneuern des Bindesystems
und des Kokosstrickes entspr. Erfordernis,
zu enge Bindungen lockern,
Abrechnung nach behandelten Bäumen,
1 Arbeitsgang am Ende der F-Pflege 

10 St ...................... ..............................

03.15.0130 Holzhäcksel kontrollieren, erneuern, 1x 
nach Notwendigkeit in Abstimmung mit BL

Holzhäcksel kontrollieren und schadhafte Stellen erneuern
Auftragsdicke und Güte wie Originaleinbau, 
Schichtdicke 5cm, 
Abrechnung erneuerte Stellen zum Aufmaß.
Festlegung der Notwendigkeit erfolgt im Beisein der BL.
1 Arbeitsgang am Ende der Fertigstellungspflege,

110 m2 ...................... ..............................

Summe 03.15 Fertigstellungspflege (1 Jahr) ..............................

Summe 03 Landschaftsbauarbeiten BA Betriebskindergarten - BKG ..............................
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04 Landschaftsbauarbeiten BA Parkplatz und Querweg

04.01 Abbrucharbeiten

Die Abbrucharbeiten erfolgen gemäß den Bestimmungen der DIN 18459 
"Abbruch- und Rückbauarbeiten".

Abbruch/ Entsorgung Flächenbeläge und Einfassungen
Für alle Abbrucharbeiten gilt: Abbruch in nicht zusammenhängenden 
Teilflächen.

04.01.0010 Sträucher und Bodendecker roden, Höhe 0,2-1m

Sträucher und Bodendecker jeder Art gemäß Fäll- und Abbruchplan mit 
Wurzelwerk roden, 
Abgerechnet wird die Fläche in 0,2 m Höhe über dem Erdboden.
Mittlere Höhe über 0,2 bis 1 m.
Wurzellöcher nicht verfüllen,
Wurzelstöcke und Schlagabraum nachweislich fachgerecht entsorgen.

50 m2 ...................... ..............................

04.01.0020 Betonfläche abbrechen

Betonfläche abbrechen,
Gesamtdicke über 10 bis 15cm,
auf ungebundener Schicht,
mit örtlicher Bewehrung,
als Fahrflächen in Randbereichen.
Beton und weiteres Abbruchmaterial nachweislich und fachgerecht 
entsorgen. 

140 m2 ...................... ..............................

04.01.0030 Betonplatten aufnehmen, ZWL

Betonplatten im Format 30x 30cm bis 50x 50cm inkl. Bettungsmaterial 
abbrechen,
Platten verlegt in Sandbettung, 
teilweise mit Waschbetonvorsatz,
Stärke maximal 6cm, 
Flächen nicht auffüllen. 
Platten im Zwischenlager lagern für späteren Wiedereinbau im Objekt 
(Untergrund Spielbereiche), inkl. laden, abladen, transportieren.
Bettung nachweislich fachgerecht entsorgen.

25 m2 ...................... ..............................
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04.01.0040 Betonpflaster, ohne Tragschichten

Betonpflaster aufnehmen und abbrechen,
inkl. Bettung aus Verlegesand,
Größe 10x20cm Rechteckpflaster und Betonverbundpflaster "Knochen"
Pflaster verlegt in Sandbettung, 
Material vollständig nachweislich und fachgerecht entsorgen.

20 m2 ...................... ..............................

04.01.0050 Bordstein abbrechen, entsorgen

Bordstein aus Beton einschl. Bettung aufnehmen, entsorgen,
Tiefbordsteine,
Breite 6-10 cm, Höhe 20-30 cm, 
unterschiedliche Längen,
in Beton versetzt mit Rückenstütze,
Dicke des Fundamentes bis 20 cm.
Borde, Fundamente und Bettung nachweislich fachgerecht entsorgen. 

110 m ...................... ..............................

04.01.0060 Hindernisse im Boden, ausbauen, entsorgen

Hindernisse im Boden aus Beton oder Mauerwerk, 
abbrechen und zerkleinern.
Mehrere Abbruchelemente.
Einzelgröße des Hindernisses bis 3m³.  
Erforderliche Erdarbeiten durchführen.
Abbruchmaterial nachweislich und fachgerecht entsorgen.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

8 m3 ...................... ..............................

04.01.0070 Betontreppenstufen abbr., entsorgen

Betontreppenstufen mit Rampe monolithisch, abbrechen,
am Gebäude,
Anzahl Treppenstufen 6,
Breite 0,50m,
beidseits 50cm Rampe anliegend.
Treppen Höhe ca. 13cm,
Inkl. erforderlicher Erdarbeiten.
Abbruchmaterial nachweislich fachgerecht entsorgen.

1 St ...................... ..............................
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04.01.0080 Mastleuchte abbrechen

Mastleuchte vollständig abbrechen,
Stromzufuhr spannungsfrei,
Mastleuchte Höhe über GOK ca. 5m
Spannbetonmast MSES mit Aufsatz,
in Betonfundament ca. 70x70x80cm.
Abbruch Betonfundament. 
Aushubloch nicht verfüllen,
Demontage Kabelübergangskasten
Abklemmen aller Kabel, Anschlussleitung trennen. 
Einschl. erforderlicher Erarbeiten.
Abbruchmaterial nachweislich und fachgerecht entsorgen.

1 St ...................... ..............................

04.01.0090 Fahrradständer abbrechen

Fahrradständer abbrechen, 
bestehend aus Stahlprofil, 
auf Pflaster aufstehend, 
mit Einstellbügeln ca. 50cm hoch,
Länge ca. 2m, 
nachweislich fachgerecht entsorgen.

1 St ...................... ..............................

04.01.0100 Maschendrahtzaun inkl. Pfosten entsorgen

Maschendrahtzaun inkl. Pfosten komplett aufnehmen und entsorgen,
zum Teil von Sträuchern durchwachsen,
Zaun mit Farbbeschichtung,
Zaunhöhe 1,40m,
Pfosten aus Stahlprofil, d=6-8cm, mit Fundamenten aus Beton, 50x70x50cm, 
abbrechen,
Sämtliche aufgenommenen Stoffe nachweislich und fachgerecht entsorgen 
oder wiederverwenden.

50 m ...................... ..............................

04.01.0110 Sperrmüll entsorgen

Im Gelände lagerndern Sperrmüll aufnehmen und entsorgen,  
Müll bestehend aus vermengtem Hausmüll, Metallteilen, Elektrokleingeräten, 
Plastik, Beton, Textilien und Holz,
sämtliche Stoffe nachweislich und fachgerecht entsorgen.

5 m3 ...................... ..............................

04.01.0120 Bauschutt entsorgen

Im Gelände lagerndern Bauschutt aufnehmen und entsorgen,  
sämtliche Stoffe nachweislich und fachgerecht entsorgen.
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5 m3 ...................... ..............................

04.01.0130 Bauzaun

Bauzaun standsicher herstellen,
während der gesamten Bauzeit vorhalten und unterhalten,
Bauzaunfelder untereinander verschrauben,
Verschraubung ist werktäglich zu prüfen und ggf. vorzunehmen, 
Zaun, Schellen und Standfüße bis zum Ende der Baumaßnahme auf der 
Baustelle belassen und danach entfernen.
Zaunhöhe über Gelände 2,0 m (Bauzaun).
Bauzaun aus Stahlmatten mit Fuß.
Aufstellort: Baufeld

Zaunfelder ohne Spitzen (Schulbetrieb)!

Zaun ist zur Zugangssicherung der Baustelle täglich bei Bauende ordentlich 
zu verschließen und bei Arbeitsbeginn wieder zu öffnen. 
Verschraubung ist täglich zu prüfen.
Das betriebsbedingte, auch mehrmals tägliche Öffnen und Schließen 
einzelner Felder, z.B. für Anlieferungen, ist in den Preis einzukalkulieren. 

Ausführung nach Abstimmung und Freigabe mit dem AG/BÜ.

120 m ...................... ..............................

Summe 04.01 Abbrucharbeiten ..............................
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04.02 Sicherungsarbeiten

04.02.0010 Äste im Lichtraumprofil entfernen

Äste im Lichtraumprofil entfernen, 
Äste fachgerecht und nach Aufforderung und in Abstimmung mit der BÜ am 
Stamm trennen, 
Äste DU 5 bis 10 cm,
Nadel- und Laubbaum, 
ohne Nachbehandlung.
anfallendes Abbruchmaterial nachweislich und fachgerecht entsorgen. 
Abrechnung pro behandeltem Baum.

5 St ...................... ..............................

04.02.0020 Baumstammschutz herstellen d<40cm

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer 
Beschädigung herstellen,
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. 
Der Stammumfang wird 1 m über Geländeoberfläche gemessen.
Stammdurchmesser bis 40cm.
fachgerechte Polsterung des Stammes herstellen.
Mantel aus Bohlen, 40 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe 2,0 m.
Schutzmaterial verbleibt auf der Baustelle.

1 St ...................... ..............................

04.02.0030 Suchgraben herstellen, <1.5m

Boden für Suchgraben ausheben,
aufzufindende Medienart: Abwasserleitung aus Steinzeug oder PVC, 
Trinkwasserleitung, Regenwasserleitung, Elt Leitungen, Fernmeldekabel, 
Fernwärmetrasse, Leerrohrtrassen
vorsichtige Handschachtung mit Baggerunterstützung,
Verdichtungsfähigen Boden zum Wiedereinbau seitlich lagern und 
lagenweise wiedereinbauen, verdichten.
Bodenklasse gem. DIN 18 300 3-5,
Grabentiefe bis 1,50 m.
Sohlbreite 0,40-0,60 m
Ausführung in mehreren separaten Gräben.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

20 m3 ...................... ..............................
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04.02.0040 Offenliegende Leitungstrasse sichern

Offenliegende Leitungstrasse sichern,
querende oder parallel verlaufende Versorgungsleitung im Zuge des 
Baufortschrittes nach statischen Erfordernissen und Vorschriften des 
Rechtsträgers der querenden Leitung ggf. aller HA-Leitungen,
Versorgungsleitungen in Betrieb.
Sicherung nach Wahl des AN
Art der Trasse: Elt, Gas, Wasser, Schmutzwasser (Dachwasser), 
Fernmeldekabel,
vorhandene Leitung wieder fachgerecht einsanden und passendes 
Trassenwarnband auflegen.
Kabeltrassen werden als ein Strang zusammengefaßt berechnet.
Lage der Trasse: Baugelände.
Abgerechnet wird der Bereich Leitungsgraben.

10 m ...................... ..............................

04.02.0050 Grabenmörtel GM 0

Liefern und Einbau von Grabenmörtel GM 0
für Einbettung von Leitungen und Kabeln / Schutzschicht ,
zur allseitigen Einbettung von querenden und parallel verlaufenden 
sich in Betrieb befindlichen Leitungen,
profilgerecht im Bereich nicht verdichtbarer Leitungsquerungen,
Eigenschaften: feinkörnig, homogen (Größtkorn max. 2 mm),
sehr gute Fließfähigkeit (bis 10 m bei leichter Unterstützung),
physikalische Verfestigung ausschließlich durch Entwässerung,
Nachweis der dauerhaften Spatenlösbarkeit.
Einbauhöhe: Schutzschicht bis 30 cm über Rohrscheitel.

Der Grabenmörtel ist entsprechend seiner Konsistenz, der Einbausituation 
und der Einbau- bzw. Verarbeitungsrichtlinie einzubauen. Der Einbau muss 
spätestens zwei Stunden nach Mischbeginn entsprechend der 
Anwenderrichtlinie für Bodenmörtel -Einsatz erfolgen.

Einbau nur auf besondere Anweisung der Bauleitung.

2 m3 ...................... ..............................

04.02.0060 Wurzelabdeckung mit Vlies

Freigelegte Wurzeln während der Bauzeit schützen vor Austrocknung, 
Vliesabdeckung vollflächig herstellen, Vlies mit 400g/m2 liefern,
die Wurzeln sind bis zur Wiederanschüttung dauerhaft feucht zu halten, 
Wasser liefern und 2x täglich im betreffenen Bereich wässern. 
Abgerechnet wird der überdeckte Bereich der Wurzeln.
Vlies nach Ende der Arbeiten nachweislich fachgerecht entsorgen.
Die Bereiche sind vor Wurzelfreilegung mit der BÜ abzustimmen.

35 m2 ...................... ..............................
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04.02.0070 Wurzelbehandlung Kiefer

Wurzelbehandlung nach Erfordernis,
fachgerechte Ausführung, freigelegte Wurzeln glatt schneiden,
es ist auf scharfes Werkzeug zu achten,
Wurzelgröße 1 bis 5 cm Durchmesser,
Wurzeln über 5 cm Durchmesser dürfen nicht beschädigt werden.
Abrechnung erfolgt pro Baum.
Es handelt sich um eine Kiefer, Kronendurchmesser ca. 10 m, ca. 1/2 
Wurzelraum wird im Kronentraufbereich freigelegt, ca. 35m2 sind betroffen.
Vor Bedeckung der behandelten Wurzeln (Vlies wird gesondert vergütet) 
sind die Behandlungsstellen der BÜ zu zeigen, sonst ist keine nachweisliche 
Ausführung abrechnungsfähig. 

1 St ...................... ..............................

Summe 04.02 Sicherungsarbeiten ..............................
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04.03 Erdarbeiten

Hinweistext Erdarbeiten im Baufeld BFS
gültig für alle Positionen dieses Titels

Die Bauwerkshinterfüllung des Neubaus sowie die Wiederverfüllung des 
Abbruchs erfolgte bis ca. 50 cm unter künftiger Geländeoberkante bauseits. 
Vom Landschaftsbau ist die Tragfähigkeit der Vorleistung zu prüfen, bevor 
der weitere Flächenaufbau erfolgt. 

Im gesamten Baufeld hat es aufgrund Abbrucharbeiten und Bauaktivitäten 
eine Verunreinigung der oberen Bodenschicht gegeben. Daher ist zunächst 
diese oberste, verunreinigte Schicht abzuziehen und grob zu separieren. 
Innerhalb der Baustelle sind Haufwerke separiert nach wiedereinbaufähigem 
und nicht wiedereinbaufähigem Material anzulegen und für die 
abfallfachliche Beprobung bzw. den Wiedereinbau vorzuhalten.

In geringem Umfang ist Oberboden vorhanden, dieser ist zu separieren und 
seitlich für den Wiedereinbau zu lagern.
Saubere Tragschichten sind voraussichtlich nur im Bereich der 
Gehwegüberfahrt anzutreffen. Geeignetes Tragschichtmaterial ist seitlich zu 
lagern und wiederzuverwenden.

Der Baugrund ist heterogen und bis in größere Tiefen von Auffüllhorizonten 
mit anthropogenen Beimengungen (Ziegelreste, Betonreste) geprägt.
Die Auffüllungen sind als witterungs- und frostempfindlich beschrieben und 
damit für den Bereich der befestigten Flächen nicht wiederverwertbar.
Nicht wiederverwertbarer Boden gemäß Homogenbereich 1 (Auffüllungen) 
ist zur abfallfachlichen Deklaration auf Haufwerke zu lagern und im 
Anschluss zu entsorgen. 
Aushub aus Homogenbereich 1 kann, soweit verdichtungsfähig, in geringen 
Mengen für den Wiedereinbau in unbefestigten Randbereichen verwendet 
werden. Die benötigte Menge ist vor Ort zu lagern.

Die zeitlichen Verzögerungen durch die Lagerung zur Bodenbeprobung, den 
Be- und Entladevorgang, die Koordination mit dem Baugrundgutachter und 
der Zeitraum bis zur Vorlage der Deklarationsanalyse sind in die Positionen 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Ausschreibung bezieht sich auf die Aussagen im Geotechnisches 
Gutachten vom 16.03.2023, erstellt von Institut Dr. Körner & Partner 
Ing.Ges. mbH Leipzig, weitere Kennwerte siehe dort.
Für die Kalkulation sämtlicher Erdbaupositionen gelten die Kennwerte des 
Geotechnischen Gutachtens, auf dessen Inhalt hier nur verwiesen wird.

Nach Angabe des Geotechn. Gutachtens besteht der anstehende Boden aus:

- Auffüllungen (Homogenbereich 1) 
bis Höhenkote ca. 140,20 
Bodengruppe A (SW, SW-SU, SU-SU*, SW-GW, SI-SU, SU, SU*)
gemischtkörnige Böden mit anthropogenenen Beimengungen
Frostempfindlichkeit F1-F3 (überwiegend)
Bodenklasse 3
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- bindige Böden (Homogenbereich 3)
Au-Lehme bis tertiäre Tone
ca. 3 bis 4 m mächtig
Bodengruppe SU*, ST*, UL, TL
gemischt bis feinkörnige Böden, steif bis halbfest
Frostempfindlichkeit F3
Bodenklasse 4

gemäß Profilauswertung der Rammkernsondierungen (Anlage 3) besteht der 
Großteil des Homogenbereich 3 im Bereich der BFS aus
Sand-Schluff-Gemischen, fein- bis grobsandig, fein- bis grobkiesig
Bodenklasse 3

- darunter organische Tone, Kohletone (Homogenbereich 4)
ab 3-4 m Tiefe im westlichen Bereich erkundet
oder nicht bindige Böden fluvialer Bildungen (Homogenbereich 2)
ab ca. 4,5 m Tiefe im südlichen Bereich erkundet

Für alle Erdarbeiten gilt:
Ein Durchnässen des Baugrundes ist zu vermeiden. Aufgrund des Ton- und 
Schluffanteils sind aufgeweichte und aufgelockerte Böden nicht tragfähig und 
auszutauschen. Die Sohle ist zur Vermeidung von Auflockerungen mit glatter 
Schneide herzustellen, nicht zu befahren und fachgerecht nachzuverdichten. 
Technologie und Ablauf sind entsprechend anzupassen.

Abtrag- und Aushubarbeiten in unmittelbarer Nähe von Bauwerken, 
Grenzbebauung, Leitungen, Kabel, Dränagen, Kanälen sind mit besonderer 
Vorsicht durchzuführen. Gefährdete bauliche Anlagen sind dabei zu sichern. 
Die DIN 4123 - Gebäudesicherung im Bereich von Ausschachtungen, 
Gründungen und Unterfangungen- ist hierbei zu beachten. Ungesicherte 
Gräben dürfen von Personen auch nicht zum Einbringen des Verbaues 
betreten werden. Erforderlichenfalls sind hierbei zweckentsprechende 
Verbaugeräte zu benutzen.

Beim Aushub im Bereich von zu erhaltendem Baumbestand sind besondere 
Maßnahmen zu treffen. Der Wurzelbereich darf nicht verletzt werden; 
Schutzmaßnahmen und notwendige Eingriffe sind mit der Bauleitung 
abzustimmen.

Das Verdichten von Auffüllungen/Hinterfüllungen durch Einschlämmen ist 
nicht zulässig.

04.03.0010 Oberboden für Vegetationsflächen geeignet aufnehmen, Haufwerk

Oberboden bis 30 cm mächtig aufnehmen, innerhalb Baustelle 
transportieren, Haufwerk bilden,
Oberboden für Vegetationsflächen geeignet,
Abbruch aus Teilflächen.
Transportentfernung bis 150m.

30 m3 ...................... ..............................
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04.03.0020 Verunreinigte Tragschicht abziehen, Haufwerk

Verunreinigte Bodenschicht abziehen, aufnehmen, innerhalb Baustelle 
transportieren, Haufwerk bilden.
Abtragstiefe : 10 cm.
Material: von Bauaktivität verunreinigte Schottertragschicht, die nicht zum 
Wiedereinbau geeignet ist.
Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 
Transportentfernung bis 150m.

250 m3 ...................... ..............................

04.03.0030 Saubere Tragschicht aufnehmen, Haufwerk Wiederverw.

Schottertragschicht abziehen, aufnehmen, innerhalb Baustelle 
transportieren, Haufwerk bilden.
Abtragstiefe : bis 50 cm.
Material: saubere Schottertragschicht 0/32-0/56 für Wiedereinbau als 
Tragschichtmaterial geeignet.
Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 
Transportentfernung bis 150m.

50 m3 ...................... ..............................

*** Grundposition
04.03.0040 Boden lösen, Wiederverwertung, Haufwerk, HB 1 - GRUNDPOSITION

Boden profilgerecht lösen, ausheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und für Wiedereinbau auf Haufwerk zwischenlagern.
Grundposition
Homogenbereich 1 gemäß Geotechn. Gutachten: gemischtkörnige Böden, 
wiedereinbau- und verdichtungsfähig. 
zur Wiederverwendung geeignetes Material, ohne organoleptischen 
Auffälligkeiten.
Die Bodeneigenschaften gemäß Geotechn. Bericht sind zu beachten.

Aushubtiefe: bis 100 cm.

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

270 m3 ...................... ..............................
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04.03.0050 Boden lösen, nicht einbaufähig, Haufwerk, HB 1

Boden profilgerecht lösen, ausheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und lagern,
wie Grundposition, jedoch:
nicht einbaufähiger und nicht benötigter Boden für Entsorgung auf Haufwerk 
lagern.
Homogenbereich 1: Auffüllung (Aushub)

Aushubtiefe: bis 100 cm.

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

190 m3 ...................... ..............................

04.03.0060 Boden lösen, nicht einbaufähig, Haufwerk, HB 3 bindig

Boden profilgerecht lösen, ausheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und lagern,
wie Grundposition, jedoch:
nicht einbaufähiger und nicht benötigter Boden für Entsorgung auf Haufwerk 
lagern.
Homogenbereich 3: bindige Böden
Bodenklasse 4

Aushubtiefe: bis 100 cm.

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

100 m3 ...................... ..............................
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04.03.0070 Boden lösen, nicht einbaufähig, Haufwerk, HB 3 Sand-Schluff-Gemisch

Boden profilgerecht lösen, ausheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und lagern,
wie Grundposition, jedoch:
nicht einbaufähiger und nicht benötigter Boden für Entsorgung auf Haufwerk 
lagern.
Homogenbereich 3: Sand-Schluff-Gemisch
Bodenklasse 3

Aushubtiefe: bis 100 cm.

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

200 m3 ...................... ..............................

04.03.0080 Bodenaushub Handarbeit, Zulage

Leistung wie in sämtlichen Vorpositionen Erdaushub, jedoch: 
Vergütung für den Mehraufwand für Ausführung der Arbeiten ausschließlich 
in Handarbeit, 
Bereiche: Arbeitsstreifen entlang Gebäude, sowie Wurzelbereiche von 
Bestandsbäumen, Wurzeln dürfen nicht beschädigt werden.
Ausführung nur nach gemeinsamer Festlegung mit BÜ vor Ort.

65 m3 ...................... ..............................

04.03.0090 Boden organoleptisch auffällig, lösen, selektieren, Miete

Boden bei organoleptischen Auffälligkeiten zur gesonderten 
Haufwerksbeprobung selektieren, laden und zur Bereitstellungsfläche 
transportieren und in Mieten abladen und lagern. 
Einschl. Lösen des Bodens.
Bereitstellungsfläche innerhalb der Baustellengrenzen
Unter der zu errichtenden Miete bis zur Entsorgung nach Beprobung eine 
komplett deckende Baufolie auslegen. 
Die BÜ ist mit sofortiger Wirkung zu informieren. 
Beprobung erfolgt durch den AG.
Boden an Bereitstellungsfläche nach erfolgter Beprobung und Freigabe durch 
die BÜ/AG wieder laden, 
das Entsorgen ist an anderer Stelle enthalten. 
Folie nachweislich fachgerecht entsorgen.

Die zeitlichen Verzögerungen durch die Lagerung zur Bodenbeprobung und 
den Be- und Entladevorgang sowie die Koordination mit dem 
Baugrundgutachter vor Ort sind in die Position einzukalkulieren und werden 
nicht gesondert vergütet.

20 m3 ...................... ..............................
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04.03.0100 Verdichtungsfähigen Boden, lagernd, einbauen

Verdichtungsfähigen Boden vom Lager laden, transportieren und am 
Einbauort abladen, 
profilgerecht andecken, lagenweise einbauen und verdichten.
Lagerfläche befindet sich auf dem Baugelände. 
Andeckung zur Geländeregulierung unter unbefestigten Flächen
Dicke der Andeckung bis ca. 0,6 m 
Sowie zur Neumodellierung der Böschung an der Weide, hier Neigung 1:2 bis 
1:10. Dicke der Andeckung bis ca. 1,0 m. 

Dicke der Andeckung bei Modellierung auf dem Gelände ist nach 
Höhenangaben im Lage- und Höhenplan bzw. Angaben der BÜ vor Ort 
auszuführen. 
Nur wiedereinbau- und verdichtungsfähiger Boden aus Homogenbereich 1.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

270 m3 ...................... ..............................

04.03.0110 Vertiefung im Gelände ausarbeiten (Minimulde), T=5 cm

Vertiefung im Gelände ausarbeiten, Minimulde 
Lage und Form nach Lage- und Höhenplan bzw. Festlegung BÜ vor Ort, 
Breite: 50 cm
Tiefe: 5 cm,
Böschungsneigung: < 1:4
Oberfläche modellieren, Übergänge an benachbartes Gelände sanft 
anmodellieren.
Hinweis: Das profilgerechte Herstellen von Geländemulden, d.h. sanft 
ausgemuldeten Flächen, wird hier nicht vergütet.

150 m ...................... ..............................

Summe 04.03 Erdarbeiten ..............................
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04.04 Materialentsorgung

Hinweistext Deklaration Erdaushub

Die Ausschreibung bezieht sich auf die Aussagen im Geotechn. Gutachten. 
Diesem liegen die Deklarationsanalysen bei, mit denen die Abnahme des 
Aushubes bei den Deponien angefragt und entsprechend verpreist werden 
kann. 

Wird im Bauablauf ersichtlich, dass die vorgefundenen Böden/ 
Bauschuttgemische vom Geotechn. Gutachten abweichen, so besteht 
Anzeigepflicht gegenüber der BÜ. Es ist gemeinsam örtlich festzulegen, ob 
eine weitere Beprobung des Baugrundes erfolgt und aus welchem Bereich 
eine Mischprobe entnommen wird.

Die erforderliche Beprobung des Erdaushubes wird nach Rücksprache mit 
dem AG über den Baugrundgutachter des AN veranlasst. Zu beachten ist 
hierbei, dass es zu zeitlichen Verzögerungen kommt bis das 
Beprobungsergebnis vorliegt. Der AN hat seine weiteren Arbeiten 
dementsprechend abzustimmen. Mehrkosten für zeitliche Verzögerung durch 
Beprobung werden nicht gesondert vergütet. Die Koordination mit dem 
Baugrundgutachter vor Ort obliegt dem AN.

Die Abfuhr erfolgt je nach Baufortschritt und der Notwendigkeit das 
Haufwerk zu beräumen. Von einer Abfuhr aller Aushubmassen in einem Zug 
ist nicht auszugehen. 

Folgende Unterlagen liegen der Ausschreibung bei:
- Geotechnisches Gutachten vom 16.03.2023, erstellt von Institut Dr. Körner 
& Partner Ing.Ges. mbH Leipzig

04.04.0010 Deklarationsuntersuchungen von Bauschutt nach SMUL-Erlass 
Bauschutt

Deklarationsuntersuchungen von Bauschutt nach 
SMUL-Erlass "Vorläufige Hinweise zum Einsatz von 
Baustoffrecyclingmaterial", Zuordnung in W-Klassen
Menge bis 500 m3

An- und Abfahrt zur Baustelle, Fachgerechte Probenahme gemäß LAGA 
PN98, einschl. Dokumentation der Probenahme sowie Bewertung der 
Untersuchungsergebnisse.
Übergabe der Untersuchungsergebnisse als PDF und in Papierform an die 
BÜ.
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und Geräte sowie 
für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und Analytik sind von einem unabhängigen und 
zertifizierten Labor durchzuführen.

1 St ...................... ..............................

04.04.0020 Bauschuttgemisch laden, zur Deponie transportieren

Bauschuttgemisch laden, zur Deponie transportieren
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Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsuntersuchungsergebnis der Vorposition
Zuordnung nach SMUL-Erlass, Bauschutt: W1.1 und W1.2

1080 t ...................... ..............................

*** Grundposition
04.04.0030 Bauschuttgemisch entsorgen, W1.1 - GRUNDPOSITION

Bauschutt fachgerecht entsorgen,
Grundposition

Inklusive Nachweiskosten

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis der Vorposition
Zuordnung nach SMUL-Erlass, Bauschutt: W1.1

Für die fachgerechte Entsorgung des Materials ist die Zuordnung gemäß 
geltenem Abfallrecht durch den Auftragnehmer bzw. die Deponierungsstelle 
selbständig vorzunehmen. Dafür sind die Analysewerte des beiliegenden 
Gutachtens und die für die Deponierungsstelle geltenden Zulassungswerte 
heranzuziehen. Die Zuordnung ist bei der Dokumentation der Entsorgung 
nachzuweisen. 

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

480 t ...................... ..............................

04.04.0040 Bauschuttgemisch entsorgen, W1.2

Bauschuttgemisch fachgerecht entsorgen,
wie Grundposition, jedoch:

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis
Zuordnung nach SMUL-Erlass, Bauschutt: W1.2

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

600 t ...................... ..............................
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04.04.0050 Deklarationsuntersuchungen von Boden nach LAGA-TR Boden

Deklarationsuntersuchung von Boden nach LAGA-TR komplett, Zuordnung in 
Z-Klassen,
Menge: 1 Probe je 500 m3

Durchführung von Deklarationsuntersuchungen auf die Parameter der 
LAGA-TR Boden, Feststoff und Eluat, komplett
An- und Abfahrt zur Baustelle, Fachgerechte Probenahme gemäß LAGA 
PN98, einschl. Dokumentation der Probenahme sowie Bewertung der 
Untersuchungsergebnisse.
Übergabe der Untersuchungsergebnisse als PDF an die BÜ.
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und Geräte sowie 
für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und Analytik sind von einem unabhängigen und 
zertifizierten Labor durchzuführen.

1 St ...................... ..............................

04.04.0060 Ergänzende Deklarationsuntersuchung nach DepV

Ergänzende Deklarationsuntersuchung nach Deponieverordnung
Ausführung für auffälliges Probematerial Zuordnungswert >Z2
Ausführung nur nach Freigabe durch AG/BÜ.

1 St ...................... ..............................

04.04.0070 Bodenaushub laden, zur Deponie transportieren

Bodenaushub laden, zur Deponie transportieren

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

820 t ...................... ..............................
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*** Grundposition
04.04.0080 Bodenaushub entsorgen, Z1.1 - GRUNDPOSITION

Bodenaushub fachgerecht entsorgen,
Grundposition

Inklusive Nachweiskosten 

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis der Vorposition
Zuordnung nach LAGA TR 2004, Boden/Auffüllung: Z1.1

Es ist eine Entsorgung nach LAGA vorgesehen. Sollte der AN eine Abfuhr im 
Rahmen der Ersatzbaustoffverordnung planen, so hat der AN die damit 
verbundenen Aufwand, inkl. Zusatzbeprobungen und Nachweisführung, 
vollständig zu erbringen und alle Kosten einzukalkulieren.

Für die fachgerechte Entsorgung des Materials ist die Zuordnung gemäß 
geltenem Abfallrecht durch den Auftragnehmer bzw. die Deponierungsstelle 
selbständig vorzunehmen. Dafür sind die Analysewerte des beiliegenden 
Gutachtens und die für die Deponierungsstelle geltenden Zulassungswerte 
heranzuziehen. Die Zuordnung ist bei der Dokumentation der Entsorgung 
nachzuweisen. 

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

70 t ...................... ..............................

04.04.0090 Bodenaushub entsorgen, Z1.2

Bodenaushub fachgerecht entsorgen,
wie Grundposition Bodenentsorgung, jedoch:

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis 
Zuordnung nach LAGA TR 2004, Boden/Auffüllung: Z1.2

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

150 t ...................... ..............................

04.04.0100 Bodenaushub entsorgen, Z2

Bodenaushub fachgerecht entsorgen,
wie Grundposition Bodenentsorgung, jedoch:

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis 
Zuordnung nach LAGA TR 2004, Boden/Auffüllung: Z2

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

350 t ...................... ..............................
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04.04.0110 Bodenaushub entsorgen, DK I

Bodenaushub fachgerecht entsorgen,
wie Grundposition Bodenentsorgung, jedoch:

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis 
Zuordnung nach LAGA TR 2004, Boden/Auffüllung: DK I

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

250 t ...................... ..............................

Summe 04.04 Materialentsorgung ..............................
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04.05 Entwässerungsarbeiten

Entwässerungskanäle, Rohrleitungen
Allgemeine Hinweise für den Titel Entwässerungsarbeiten

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von 
Leitungen, Kabeln usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. Notwendige 
Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen.

Die für den Schutz und die Sicherung der vorgenannten Hindernisse 
bestehenden Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen sind zu 
beachten, hieraus entstehende Kosten sind bei den Einheitspreisen
des Leistungsverzeichnisses zu berücksichtigen.

Entwässerungskanäle, Rohrleitungen und Schächte sind auf fachgerechte 
Ausführung der Rohrverbindungen, auf die Einhaltung von Gefälle und 
Richtung sowie auf Wasserdichtheit nach DIN EN 1610 vor dem Verfüllen der 
Gräben und Schächte vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen.

Dränleitungen sind mit mind. 0,5% Gefälle zu verlegen.

Kies- und Sandmaterial, das beim Aushub der Rohrleitungsgräben gewonnen 
wird und sich zur Auf- und Hinterfüllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich 
zur Wiederverwendung zu lagern. Hinterfüllung durch Einschlämmen ist nicht 
zulässig.

Nach dem Auffüllen der Grund- und Kanalleitungen hat, soweit die örtlichen 
Vorschriften es bestimmen, eine Abnahme durch die zuständige Behörde zu 
erfolgen. Diese Abnahme ist vom Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen.

Das Unterstützen von Rohrleitungen hat mindestens mit Beton C8/10, für 
das Auskleiden und Herstellen von Gesimsen mit C20/25 zu erfolgen.

Für Rohrleitungen ist ohne besondere Vergütung die Oberfläche von Abtrag 
und Auffüllung mit folgenden max. zulässigen Abmaßen herzustellen:
- Rohplanum +/- 5,0 cm
- Feinplanum +/- 2,5 cm
Unter den Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen, daß das 
geforderte Gefälle der Leitungen absolut erreicht wird.

Die Rohrleitungen sind mit feinkörnigem Auffüllmaterial bis 30 cm über 
deren Scheitel zu umhüllen und satt zu unterfüttern. Steht solches 
Auffüllmaterial nicht an, ist dafür Feinsand zu verwenden.

Für die nachfolgend beschriebenen Entwässerungskanalarbeiten sind 
Vollwandrohre mit glatter, porenfreier Innenwand für ein optimales 
hydraulisches Verhalten zu verwenden. Die Verlegung der Leitungen hat 
nach den Richtlinien der DIN EN 1610 zu erfolgen.

Hinweistext Lageeinmessung 

Die Absteckung der Entwässerungsleitungen erfolgen durch den AN in 
Eigenregie. Dazu wird ein Absteckplan mit 2D Absteckung zur Verfügung 
gestellt.
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Ein Höhenbezugspunkt wird durch den Vermesser des AG angezeigt.

Hinweistext Erdarbeiten für Entwässerungsleitungen- und Schächte
gültig für alle folgenden Erdbaupositionen dieses Titels.

Diese Erdarbeiten beginnen jeweils nach Abtrag Oberboden bzw. ab 
Sohlplanum Freianlagen.

In geringem Umfang sind verdichtungsfähiger Boden gemäß 
Homogenbereich 1 (Auffüllung-Tragschichten) und Sand-Schluff-Gemische 
aus Homogenbereich 3 für die Wiederverfüllung geeignet.
Material, das beim Aushub der Rohrleitungsgräben gewonnen wird und sich 
zur Auf- und Hinterfüllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich zur 
Wiederverwendung zu lagern. Hinterfüllung durch Einschlämmen ist nicht 
zulässig.

Hauptsächlich wird in den Leitungsgräben nicht wiederverwertbarer, nicht 
verdichtungsfähiger Boden gewonnen. Dieser ist zur abfallfachlichen 
Deklaration auf Haufwerke zwischenzulagern und im Anschluss zu entsorgen.

Die zeitlichen Verzögerungen durch die Lagerung zur Bodenbeprobung, den 
Be- und Entladevorgang, die Koordination mit dem Baugrundgutachter und 
der Zeitraum bis zur Vorlage der Deklarationsanalyse sind in die Positionen 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Ausschreibung bezieht sich auf die Aussagen im Geotechnisches 
Gutachten vom 16.03.2023, erstellt von Institut Dr. Körner & Partner 
Ing.Ges. mbH Leipzig, weitere Kennwerte siehe dort.
Für die Kalkulation sämtlicher Erdbaupositionen sind die Kennwerte des 
Geotechnischen Gutachtens zu Grund zu legen, auf dessen Inhalt hier nur 
verwiesen wird.
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*** Grundposition
04.05.0010 Boden lösen, Rohrgraben T bis 1,25m, für Rohr bis DN 225, Boden auf 

Haufwerk, Sandbett - GRUNDPOSITION

Leitungsgraben herstellen
Grundposition.
für Rohr bis DN 225,
Grabentiefe bis 1,25 m,
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN200: OD+40cm,
ab Grabentiefe 1,0m ist Grabenbreite 80cm.
Graben profilgerecht ausheben 
Leistung ab OK Erdplanum der neuen Flächenbeläge gemäss DIN EN 1610

Boden profilgerecht lösen, abheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und lagern.
Für Wiedereinbau ungeeignetes Material für Entsorgung auf separatem 
Haufwerk lagern.
ohne Verbau.

Boden: Homogenbereich 1 +3 gemäß Baugrundgutachten, sowie 
Mineralgemische als FSS/STS.
Die Bodeneigenschaften gemäß Geotechn. Bericht sind zu beachten.

Erforderliches Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 
2 cm,
Grabensohle verdichten,
einschl. Herstellen eines allseitigen 10cm starken Sandbettes 
seitlich/unterhalb und 30cm starken Sandbettes oberhalb des 
Entwässerungsrohres, schichtweise Auffüllen,
Sand steinfrei und verdichtungsfähig nach DIN EN 1610, 
Verdichtungsgrad mind. DPr 97%,
inkl. Trassenwarnband.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden

Ausführung in Teilabschnitten.
Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

20 m3 ...................... ..............................

04.05.0020 Boden lösen, Rohrgraben T >1,25 bis 2,0m, für Rohr bis DN 225, 
Verbau, Boden auf Haufwerk, Sandbett

Leitungsgraben herstellen
wie Grundposition Leitungsgraben, jedoch:
für Rohr bis DN 225
Grabentiefe >1,25 bis 2,0 m
Leistung ab OK Erdplanum der neuen Flächenbeläge
Breite der Grabensohle gemäß DIN EN 1610.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.

140 m3 ...................... ..............................
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04.05.0030 Boden lösen, Schachtgraben, T >1,25 bis 2,0m, Verbau, Boden auf 
Haufwerk, Sandbett

Leitungsgraben herstellen
wie Grundposition Leitungsgraben, jedoch:
für Schachtbauwerk DN1000
Grabentiefe >1,25 bis 2,0 m
Leistung ab OK Erdplanum der neuen Flächenbeläge
Breite der Grabensohle gemäß DIN EN 1610.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.

58 m3 ...................... ..............................

04.05.0040 Boden lösen, Mehraushub Sohlstabilisierung Rohrgraben, Schächte, 
Haufwerk

Mehraushub zur Sohlstabilisierung der Kanalgräben und Schachtbauwerke
Boden für Bodenaustauschbereiche, nicht tragfähige, bindige, fein- bis 
gemischtkörnige Böden, profilgerecht ausheben,
Aushubtiefe 30 cm
in Teilbereichen ab OK Erdplanum Grabensohle,.
Ausführung erst nach Festlegung durch die BÜ

Aushub laden, innerhalb der Baustelle transportieren und für Entsorgung auf 
Haufwerk lagern.

Aushubmaterial gem. Angaben im geotechn. Gutachten 
Homogenbereich 1+3
weitere Kennwerte siehe. beigefügtes Bodengutachten.

55 m3 ...................... ..............................
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04.05.0050 Sohlstabilisierung 30 cm 
Material liefern und einbauen Betonrecycling, Zertifikat

Sohlstabilisierung für Leitungsgräben und Schachtbaugruben,
Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Bodenaustauschstoff: frostbeständige gebrochene Mineralstoffe (auch 
frostbeständiges Recyclingmaterial ohne Ziegelanteile), 
Grobschlag Körnung 10/100mm.
das Nachweiszertifikat über die Frostbeständigkeit ist dem AG 2 Wochen vor 
Bestellung zu übergeben.
Bodenaustauschmächtigkeit: bis 30 cm im verdichteten Zustand,
Verdichtungsgrad DPr mind. 95 %
allseitige Ummantelung mit Filtervlies 400g/m2.

Ausführung nur nach Festlegung des AG und nach erfolgtem 
Plattendruckversuch! Einbau nur in Bereichen, wo die Tragfähigkeit nicht 
erreicht wurde.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

55 m3 ...................... ..............................

04.05.0060 Boden liefern, Rückverfüllung Leitungsgräben, T bis 1,25m, für Rohr 
bis DN 200

Boden liefern zur Rückverfüllung Leitungsgräben und Schachtbauwerke, 
einbauen und verdichten.
für die Verfüllzone/ Rückverfüllung der Rohrleitungen,
Baustoff: Verfüllmaterial nach DIN EN 1610, rolliger, gemischtkörniger,gut 
gestufter Boden. 
Boden nicht mit Schadstoffen (entsprechend Zuordnung LAGA TR-Boden Z0) 
oder anderen Verunreinigungen belastet und zum Einbau in der Verfüllzone 
geeignet.
Verfüllung von OK Sandbettung bis OK Planum geplanter Belagsflächen.
lagenweise verdichten,
Planum auf verfüllter Grabenoberfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3cm
Verformungsmodul mind.EV2 45 MN/m², mit Verdichtungsnachweis.
Grabentiefe bis 1,25 m
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN225.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

20 m3 ...................... ..............................
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04.05.0070 Boden liefern, Rückverfüllung Leitungsgräben, T >1,25 bis 2,0m, für 
Rohr bis DN 225

Boden liefern zur Rückverfüllung Leitungsgräben und Schachtbauwerke, 
einbauen und verdichten.
wie Vorposition, jedoch:
für Rohr bis DN 225
Grabentiefe >1,25 bis 2,0 m

70 m3 ...................... ..............................

04.05.0080 Boden aufnehmen v. Haufwerk, Rückverfüllung Leitungsgräben, T bis 
1,25m, für Rohr bis DN 200

Boden von Haufwerk aufnehmen,
zur Rückverfüllung Leitungsgräben und Schachtbauwerke, einbauen und 
verdichten.
für die Verfüllzone/ Rückverfüllung der Rohrleitungen geeigneter, 
wiedereinbaufähiger Boden (LAGA Z0 bis Z1.1) von Haufwerk aufnehmen, 
innerhalb der Baustelle transportieren und einbauen,

Verfüllung von OK Sandbettung bis OK Planum geplanter
Belagsflächen.
lagenweise verdichten,
Planum auf verfüllter Grabenoberfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3cm
Verformungsmodul mind.EV2 45 MN/m², mit Verdichtungsnachweis.
Grabentiefe bis 1,25 m
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN225.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

100 m3 ...................... ..............................

04.05.0090 Prüfung ZTV-StB 45MN Erdplanum Leichte Fallplatte

Kontrollprüfung ZTV E-StB 09, 
dynamisch mit leichter Fallplatte, 
vor Einbau der Tragschichten,
EV2 mind. 45 MN/m2.
Erforderlich für Rohrgrabensohle sowie für Verfüllung 30 cm über 
Rohrscheitel.
Messpunkte nach Vorgabe der BÜ.
Messprotokoll digital (PDF) und in Papierform übergeben.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung.

3 St ...................... ..............................

Hinweistext Kanalbau

Hinweis: Es ist ein einheitliches Kanalrohrsystem zu verwenden. Keine 
Mischung von Materialien/ Herstellern vornehmen!

Vollwandrohre PP-Kanalrohr (DN 100 bis DN 250 inkl. aller Bögen, Abzweige, 
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Übergangsstücke, Reduzierstücke, Pass- und Formstücke)
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04.05.0100 Freispiegelleitung RW aus PP-Kanalrohr DN/OD 160, SN 10 
Sandbettung, Trassenwarnband

Grundposition
Freispiegelleitung aus PP-Kanalrohr DN/OD 160 
für Regenwasserleitungen,
Vollwandrohre aus Polyprophylen (PP-MD)
gemäß DIN EN 14758-1 mit werkseitig eingelegter patentierter 
Lippendichtung, mit angeformter Steckmuffe (Sicherheitsmuffensystem), 
Ringsteifigkeit > 10 kN/m² (SN10) nach DIN EN 9969

Entwässerungsleitung nach DIN EN 1610 sowie ATV-DVWK-A 139 und 
Verlegeanleitung des Herstellers verlegen in Gefälle in Gräben,
Auflager auf vorh. aufgebrachten Sand, in vorhandenen Graben,
einschließlich aller nicht extra erwähnten Formstücke wie Doppelmuffen, 
Überschiebmuffen, Muffenstopfen,
liefern, verlegen und eindichten
Anschluss an Schacht sowie Übergangsstücke, Bögen und Abzweigstücke 
werden gesondert vergütet.

Baulänge L (m): 5,00m/ 2,00m/ 1,00m/ 0,50m
Material: PP-Kanalrohr SN 10, DN/OD 160
Beachte Hinweistext Kanalbau

Inkl. Herstellen eines allseitigen 10cm starken Sandbettes seitlich/unterhalb 
und 30cm starken Sandbettes oberhalb des Entwässerungsrohres, 
Sand steinfrei und verdichtungsfähig nach DIN EN 1610, DPr 97%,
inkl. Trassenwarnband, einbauen

50 m ...................... ..............................

04.05.0110 Freispiegelleitung RW aus PP-Kanalrohr DN/OD 200, SN 10 
Sandbettung, Trassenwarnband

Freispiegelleitung aus PP-Kanalrohr DN/OD 200 wie in Grundposition vor 
beschrieben, jedoch:
PP-Kanalrohr SN10, DN/ OD 200

13 m ...................... ..............................

04.05.0120 Freispiegelleitung RW aus PP-Kanalrohr DN/OD 250, SN10 
Sandbettung, Trassenwarnband

Freispiegelleitung aus PP-Kanalrohr DN/OD 250 wie in Grundposition vor 
beschrieben, jedoch:
PP-Kanalrohr SN10, DN/ OD 250

54 m ...................... ..............................

04.05.0130 Pass- und Formstücke DN/OD 160  inkl. Dichtung 
Sandbettung, Trassenwarnband

Pass- und Formstücke aller Art für Regenwasser-Kanalrohr DN/OD 160,
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Bögen "30/ 45/ 60 Grad", Passstücke. Alle inkl. Dichtring,
passend zu gewählten Rohrsystem, mit Steckmuffe,
Material: PP-Kanalrohr SN10
Beachte Hinweistext Kanalbau
Inkl. Herstellen eines allseitigen 10cm starken Sandbettes seitlich/unterhalb 
und 30cm starken Sandbettes oberhalb des Entwässerungsrohres, 
Sand steinfrei und verdichtungsfähig nach DIN EN 1610, DPr 97%,
inkl. Trassenwarnband, einbauen
Beachte Hinweistext Kanalbau

45 St ...................... ..............................

04.05.0140 Pass- und Formstücke DN 250 inkl. Dichtung Sandbettung, 
Trassenwarnband

Pass- und Formstücke aus PP-Kanalrohr DN/OD 250 wie in Position vor 
beschrieben (Grundposition), jedoch:
PP-Kanalrohr SN10, DN/ OD 250

5 St ...................... ..............................

04.05.0150 PP-Abzweig, DN 150/150,  inkl. Dichtung 

PP-Abzweig DN/OD 150 in handelsüblicher Gradzahl
(45/90°) liefern, verlegen und eindichten,
passend für zuvor beschriebeneem Kanalrohr,
mit Steckmuffe,
zur Anbindung an die Grundleitung.
Grundleitung DN/OD 150

Material: PP-Kanalrohr SN10
DN/OD 150
Beachte Hinweistext Kanalbau
Inkl. Herstellen eines allseitigen 10cm starken Sandbettes seitlich/unterhalb 
und 30cm starken Sandbettes oberhalb des Entwässerungsrohres, 
Sand steinfrei und verdichtungsfähig nach DIN EN 1610, DPr 97%,
inkl. Trassenwarnband, einbauen

1 St ...................... ..............................

04.05.0160 PP-Abzweig, DN 250/150,  inkl. Dichtung 

Leistung wie in Position vor beschrieben, jedoch:
PP-Abzweig DN 250/150 in handelsüblicher Gradzahl
(45/90°) liefern, verlegen und eindichten,
passend zu Rohrsystem,
zur Anbindung an die Grundleitung.
Grundleitung DN 200

Material: PP-Kanalrohr SN10
DN 200/150

2 St ...................... ..............................
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04.05.0170 Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses 
einschließlich eventueller Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des 
Ablaufes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 150 bis 250,
Material Schacht = Fertigteil aus Beton. 
Ablauf aus Betonfertigteilen. Anschluss mit Muffenteil.

13 St ...................... ..............................

04.05.0180 Rohrleitung an Straßenablauf anschließen, Anschluss dichten

Rohrleitung an Straßenablauf anschließen, 
Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses 
einschließlich eventueller Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des 
Einlaufes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN/OD 160.
Material = Kunststoff.
Einlauf aus Betonfertigteilen. Anschluss mit Muffenteil.

7 St ...................... ..............................

04.05.0190 Kernbohrung Schacht DN 1000 Beton 
für DN 100 Anschluss

Herstellen einer Kernbohrung am Bestandsschacht RW KS15 (im Gehweg) 
zum Anschluss Kanalrohrleitung DN 100,
Durchmesser der Bohrung entsprechend der Kanalrohrleitung DN100,
Schachtwanddicke bis 12 cm,
Anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

1 St ...................... ..............................

04.05.0200 Kernbohrung Schacht DN 1000 Beton 
für DN 150 Anschluss

Herstellen einer Kernbohrung am Bestandsschacht RW KS16 (im Gehweg) 
zum Anschluss Kanalrohrleitung DN 100,
Durchmesser der Bohrung entsprechend der Kanalrohrleitung DN150,
Schachtwanddicke bis 12 cm,
Anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

1 St ...................... ..............................
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04.05.0210 Kernbohrung Schacht DN 1000 Beton 
für DN 250 Anschluss

Herstellen einer Kernbohrung am Bestandsschacht der Straße zum Anschluss 
Kanalrohrleitung DN 250,
Durchmesser der Bohrung entsprechend der Kanalrohrleitung DN250,
Schachtwanddicke bis 12 cm,
Anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

1 St ...................... ..............................
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Grundbeschreibung Betonschacht DN 1000

Betonschacht DN 1000 
nach DIN EN 1917, DIN 4034-1 mit gleichmäßiger, nicht federnder 
Lastübertragung zwischen allen Schachtbauteilen mit loser Gleitringdichtung 
mit abgeformten Lastübertragungselementen,
rund, für Regenwasser, für den Anschluss des vorbeschriebenem 
Kanalrohrsystems,
Schacht bestehend aus:

Schachtunterteil DN 1000
als Betonfertigteil aus wasserundurchlässigem
B45, inkl. Steigeisen, Form E, mit beidseitigem Steg,
Steigmass 250 mm,
mit halbkreisförmigem Durchlaufgerinne,
Ausführung/ Durchmesser entsprechend der Zu- und Ablaufleitungen,
inkl. werksseitig in die Schachtwand eingebauter Anschlüsse für gelenkige 
Einbindung von Rohren
Gerinne: entsprechend Beschreibung in den jeweiligen Positionen

Schachtring DN 1000
als Fertigteil aus Beton,
inkl. Steigeisen, Form E, mit beidseitigem Steg,
Steigmass 250 mm für Fertigteilschächte vollfugig
auf Dünnbettmörtel versetzen

Schachthals DN 1000 / 625 x 300
Fertigteil aus Beton,
incl. Steigeisen, Form E, mit beidseitigem Steg,
Steigmass 250 mm für Fertigteilschächte vollfugig
auf Dünnbettmörtel versetzen, konisch

Auflagering und / oder Ausgleichsring
werden nicht benötigt, das auf Höhe bringen der Schächte erfolgt mit der 
Herstellung der Freianlagen

Schachtabdeckung
Ist sep. ausgeschrieben. Die Einbauhöhe der Schachtabdeckung 
entsprechend der Belastungsklasse ist zu berücksichtigen.

Schacht Komplett liefern, fachgerecht und nach Angaben des Herstellers 
einbauen und betriebsfertig anschließen.
Inkl. höhengerechte, tragfähige Sohle herstellen, Einbau von Füllmaterial für 
Sauberkeitsschichten, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material STS 0/32 
mm,
verdichten, Einbauen unter Schächten,
Schichtdicke 10 bis 15 cm.

Alle exakten Maße für Einbautiefe und Richtungsänderung
sind vor der Bestellung vor Ort zu aufzumessen.

04.05.0220 Betonschacht RW KS-11 liefern und einbauen

Regenwasserschacht RW KS-11, 
gem. vorstehender Grundbeschreibung Betonschacht,
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D 141,70 (Abdeckung D400)
S 139,32
lichte Schachttiefe 1,38 m, (Sohle bis OK Deckel D400).
Schachtabdeckung D400 sep. Position

Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe,
Zulauf für Rohre aus Verbundrohr PP, 
ZL1 DN/OD 250 und ZL2 DN 150, beide SH 139,32

Ablauf für Rohre aus Verbundrohr PP, DN/OD 250, AL 139,32
Gerinneführung nach ATV-DVWK A 157,
Betongerinne offen,

Beachte Hinweistext Betonschächte!

1 St ...................... ..............................

04.05.0230 Betonschacht RW KS-12  liefern und einbauen

Regenwasserschacht RW KS-12,
gem. vorstehender Grundbeschreibung Betonschacht,

D 140,70  (spätere Abdeckung D400)
S 139,14
lichte Schachttiefe 1,56 m, (Sohle bis OK Deckel D400).

Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe,
Zulauf für Rohre aus Verbundrohr PP, DN/OD
ZL1 DN250, SH 139,14
ZL2 DN150, SH 139,14
ZL3 DN200, SH 139,14
Ablauf für Rohre aus Verbundrohr PP, DN/OD 250, AL SH 139,14
Gerinneführung nach ATV-DVWK A 157,
Betongerinne offen,

Beachte Hinweistext Betonschächte!

1 St ...................... ..............................
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04.05.0240 Betonschacht RW KS-13  liefern und einbauen

Regenwasserschacht RW KS-13,
gem. vorstehender Grundbeschreibung Betonschacht,

D 140,72  (spätere Abdeckung D400)
S 139,56
lichte Schachttiefe 1,16 m, (Sohle bis OK Deckel D400).

Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe,
Zulauf für Rohre aus Verbundrohr PP, DN/OD
ZL1 und ZL2 DN 150, SH 139,56
Ablauf für Rohre aus Verbundrohr PP, DN/OD 250, AL SH 139,56
Gerinneführung nach ATV-DVWK A 157,
Betongerinne offen,

Beachte Hinweistext Betonschächte!

1 St ...................... ..............................

04.05.0250 Betonschacht RW Übergabeschacht2  liefern und einbauen

Betonschacht RW Übergabeschacht2,
gem. vorstehender Grundbeschreibung Betonschacht,

D 140,89  (spätere Abdeckung B125)
S 138,89
lichte Schachttiefe 2,00 m, (Sohle bis OK Deckel D400).

Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe,
Zulauf für Rohre aus Verbundrohr PP, DN/OD
ZL1 DN 250, SH 138,89
Ablauf für Rohre aus Verbundrohr PP, DN/OD 250, AL SH 138,89
Gerinneführung nach ATV-DVWK A 157,
Betongerinne offen,

Beachte Hinweistext Betonschächte!

1 St ...................... ..............................

Schachtabdeckung RW-Schächte
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04.05.0260 Schachtanpassung, Betonschacht DN 1000 
+/- 20cm

Bereits gebaute Schächte für Medienanbindung Dachwasser, 
(Beton DN 1000) freilegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug an die 
neue planmäßige Höhe anpassen. 
Aufsätze rund oder quadratisch,  
Erdarbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausführen, 
Zwischen- und Ausgleichsringe liefern und einbauen, bzw. bei zuviel Höhe 
ausbauen, säubern und fachgerecht wieder einbauen.
Umgebende Fläche 'Tragschichtenaufbau von Wegeflächen'
Aufsatz höher oder tiefer setzen bis 20 cm.
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 
Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. 
Füllung glattstreichen.
Leistung inkl. aller Anpassungsarbeiten.

2 St ...................... ..............................

04.05.0270 Schacht in Gefälle legen, 6%

Schachtanpassung wie Vorposition,
jedoch Zulage für Einbau in Schräglage
passend zum Oberflächengefälle: ca. 6%
unter Verwendung geeigneter schräger Schachtunterteile
Betonschacht DN1000

1 St ...................... ..............................

04.05.0280 Schachtanpassung, Betonschacht DN 1000, -85cm

Vorhandenen Betonschacht DN 1000 
 freilegen an die neue planmäßige Höhe anpassen. 
Aufsatze rund 
Erdarbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausführen, 
Zwischen- und Ausgleichsringe liefern und einbauen, bzw. bei zuviel Höhe 
ausbauen, säubern und fachgerecht wieder einbauen.
Abgebrochene Ausgleichsringe aufnehmen und fachgerecht entsorgen.
Umgebende Fläche Boden Homogenbereich 1+3
Aufsatz tiefer setzen 80-90 cm
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 
Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. 
Füllung glattstreichen.
Leistung inkl. aller Anpassungsarbeiten.

1 St ...................... ..............................

04.05.0290 Schachtabdeckung B125, rund, mLü

Schachtabdeckung Klasse B125, 
rund, LW 610mm, BH 125, mit Lüftung,
entsprechend DIN EN 124-2/ DIN 4271/ RAL-GZ 692 
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, 
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XA3 / RAL-GZ 692 
BEGU-Rahmen DIN 4271-1, rund, hochziehbar, 
BEGU-Deckel DIN 4271-2, mit Lüftungsöffnungen,
zum Einbau Feststoffsammler geeignet,
liefern und auf Endhöhe fachgerecht einbauen.
Betonschacht RW Übergabeschacht2 (in Vegetationsfläche)

1 St ...................... ..............................

04.05.0300 Feststoffsammler groß, DA 600

Feststoffsammler groß DA 600, zur Verhinderung von Schmutzeintrag bei 
Ausführung der Schachtabdeckung mit Ventilationsöffnungen, LW 610, 
liefern und einbauen.
Inkl. Einlegen einer ausreichend großen Folie als zusätzlicher Schmutzfang 
zur Verhinderung von Schmutz in die Schächte und Kanalrohre während der 
Bauphase. Folie kann an der Schachtabdeckung  sichtbar sein. 
Schachtabdeckung sollte dennoch gut und sicher schließen.

1 St ...................... ..............................

04.05.0310 Schachtabdeckung Klasse D400, Rahmenausführung BEGU 
quadratisch, RH 125mm, mit Lüftungsöffnungen

Schachtabdeckung, Rahmenausführung BEGU quadratisch, mit 
Lüftungsöffnungen,
Klasse D 40 entsprechend DIN EN 124-2/ RAL-GZ 692
mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
lichte Weite Ø 605 mm
Bauhöhe 125 mm, ohne Scharnier
BEGU-Rahmen, hochziehbar, quadratisch,
mit integrierter Aufnahme für Einstieghilfe entsprechend DIN 19572,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers
nach DIN 1221
mit formschlüssig gesicherter Einlage, Nut für Einlage mechanisch 
bearbeitet,
kompatibel zu Deckel DIN 19584
Deckel aus Gusseisen, Gewicht ca. 89 kg,
Auflagefläche mechanisch bearbeitet, mit zwei wartungsfreien, schraublosen 
und verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff,
mit Lüftungsöffnungen
mit Schmutzfänger

fachgerecht einbauen.
RW KS-11-13, RW KS15-16

5 St ...................... ..............................

Schachtabdeckung SW-Schächte
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04.05.0320 Schachtabdeckung SW-Schächte, bauseits bereitgestellt, einbauen

Schachtabdeckung SW-Schächte,
bauseits bereit gestellt, vom Lagerplatz holen, laden, transportieren, 
abladen, Fahrstrecke innerhalb des Baufeldes,
Einbau fachgerecht auf die Schmutzwasserschächte,
auf Endhöhe Freianlagenplanung anpassen.
Bauzeitliche Schachtabdeckung inkl. Vliesschutz rückbauen, geht in Eigentum 
AN über.
Schachtabdeckung Klasse B125 und D400,
rund, LW 610mm.

2 St ...................... ..............................

Prüfungen und Nachweise

04.05.0330 Dichtheitsprüfung Betonschächte

Wasserdichtheitsprüfung Schächte aus Beton DN 1000 
(RW KS-09, RW KS-10) auf Wasserdichtheit prüfen, 
inkl. aller Abdichtungen, Sicherungen.
Verfahren "W" nach DIN EN 1610.
Liefern, Einfüllen und Ableiten des Wassers.
An- und Abtransport sowie Vorhalten der Geräte.
Der AG ist von der Druckprobe rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.
Das Ergebnis der Prüfung ist vom AN zu protokollieren.
Verständliche Auswertung mit Bestätigung auf erfolgreiche 
Wasserdichtheitsprüfung bzw. Maßnahmen bei Nichterreichen des
gewünschten Ergebnisses.
Prüfprotokolle je 2-fach an die Bauleitung liefern.
Für Schachttiefen bis 1,50 m

4 St ...................... ..............................

04.05.0340 Dichtheitsprüfung Kanalrohrleitungen

Druck-u.Dichtheitsprüfung nach DIN 1610,
an neu verlegten Kanalrohrleitungen (RW),
in mehreren Abschnitten, Haltungslängen bis 30 m
Prüfdruck 0,5 bar, Prüfmethode mit Luft zulässig,
für Leitungen DN 150 bis DN 200.
Verständliche Auswertung mit Bestätigung auf erfolgreiche 
Wasserdichtheitsprüfung bzw. Maßnahmen bei Nichterreichen des
gewünschten Ergebnisses.
Prüfprotokolle je 2-fach an die Bauleitung liefern.

117 m ...................... ..............................

04.05.0350 Spülen und Reinigen neue Kanalrohrleitungen

Spülen und Reinigen der neu verlegten
Regenwasserleitungen,
Montage und Demontage
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der Baustopfen bzw. der Spülarmaturen,
Anbringen der Abflussschläuche und deren Sicherung
am Abflussrohr. Spülen der Anlage unter Beachtung
einer Mindestspülzeit von 15 Sekunden je Meter
Rohrleitung. Erstellen eines Protokolls.

117 m ...................... ..............................

04.05.0360 TV-Inspektion Entwässerungsleitungen

Optische Inspektion der neuen Abwasserleitungen
und Anschlußleitungen durch TV-Kamera mit
Drehschwenkkopf und Zoom-Funktion,
Rohrmaterial PP,
Innendurchmesser von 100 bis 250 mm,
Haltungslängen bis 45 m.
Ergebnisse dokumentieren, Austauschformat,
Protokolle und Dateien erstellen, als Video auf DVD
und Ausdruck vor Abnahme der Leistung dem AG übergeben.

117 m ...................... ..............................

Punktabläufe/ Straßenabläufe

04.05.0370 Straßenablauf für Klasse D 400, liefern und einbauen

Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 einbauen. 
Größe der Abdeckung= 30/50cm. 
Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten und glattstreichen. 
Aufsatz wird gesondert vergütet.
Boden Form 1a aus Beton, DN 150, Abfluss im Boden.
Schaft, Form 5d,
Auflagering Form 10a
Eimer Form A4
Aufsatz 300x500, Klasse D400 (sep. Position)
Auflager aus Beton C 8/10, 20 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.
Aushub auf Flächen des AN lagern und zum Verfüllen verwenden.
inkl. Überschüssigen Aushub nachweislich fachgerecht entsorgen.
inkl. geeigneten Boden liefern, einbauen und verdichten.
inkl. Straßenablauf nach Angaben des Herstellers fachgerecht
auf 15 cm Sauberkeitsschicht aus Unterbeton C20/25 einbauen.
Bezeichnung im Plan SSK1/ SSK2/ SSK3/ SSK4/ SSK5/ SSK6/ SSK7

7 St ...................... ..............................

04.05.0380 Aufsatz für Straßenablauf, D400, Rinnennform

Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse D 400, 
300x500,
Rinnennform,,
mit Schlitzweite 23,5 mm.
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Aufsatz ohne zwischenliegende Längsstreben,
dämpfende Einlage.
Einschließlich 4 Verschlussbleche liefern und einbauen.
Verschlussbleche aus Edelstahl.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C 3.
Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter 
Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender Festigkeit 
füllen.
Füllung glattstreichen.

7 St ...................... ..............................

Summe 04.05 Entwässerungsarbeiten ..............................
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04.06 Elektroarbeiten im Außenbereich

Hinweistext Elektroarbeiten im Aussenbereich
zutreffend für alle Positionen dieses Titels

Teil dieser Ausschreibung ist die vollständige Beleuchtung der Außenanlagen, 
inkl. Leuchten, Boden- und Gründungsarbeiten, Fundamente sowie 
Verkabelung und Anschluss der Leuchten.
Das Kabel ist zu liefern und einzulegen. Einzig der Anschluss und die 
Steuerung erfolgt im Gebäudeinneren der BFS durch das Gewerk Elektro. 
Folglich findet die Inbetriebnahme gemeinsam mit dem Gewerk Elektro statt.
Anschlüsse und Inbetriebnahme sind eng mit dem Elektrogewerk 
abzustimmen. Der Koordinationsaufwand mit dem Elektrogewerk ist in die 
Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Geöffnete Kabelgräben sind umgehend wieder zu verschließen.

Die Elt-Kabel (Beleuchtung/ Erder) sind in 80cm Tiefe (Bezug künftige 
Gelände OK) zu verlegen. 
Der Aushub erfolgt in Verkehrsflächen nach erfolgtem Teileinbau der 
Tragschichten ca. 30 cm ab OK Erdplanum, damit eine schadfreie, 
baubedingte Überfahrung nach Einbau ermöglicht wird.
Die Aushubtiefe verringert sich damit auf 40-60 cm (befestigte Bereiche).

Besonderes Augenmerk ist auf querende Leitungen zu richten.

04.06.0010 Kabelgraben für Beleuchtung

Kabelgraben für Beleuchtung herstellen, 
Kabelgraben profilgerecht ausheben, verfüllen und verdichten einschl. 
Wiederherstellen der vorhandenen Oberfläche,
Aushub Boden, 
Kabelgraben Tiefe 40 bis 80 cm (ab OK Erdplanum),
Sohlenbreite des Grabens bis 40 cm,
einschl. Herstellen eines 10 cm dicken Sandbettes und 10 cm 
Sandüberdeckung für Kabel 
Sand 0/4
Verdichtungsgrad mind DPr 0,97

Boden lösen, abheben, laden und innerhalb der Baustelle transportieren und 
lagern,
für Wiedereinbau ungeeignetes Material für Entsorgung auf Haufwerk 
separiert lagern.
Boden: Homogenbereich 1 (Auffüllungen) und Homogenbereich 3 
(Sand-Kies-Gemisch) gemäß Geotechn. Gutachten.

Wiederverfüllung mit seitlich lagerndem, verdichtungsfähigem Material nach 
Einbau Kabel/Leerrohr und Trassenwarnband (Kabel, Leerohr, 
Trassenwarnband werden gesondert vergütet),
lagenweise verdichten.

60 m3 ...................... ..............................

04.06.0020 Kabelgraben für Leerrohrtrasse Ladestelle PKW
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Kabelgraben herstellen, wie Vorposition, 
jedoch für Leerrohrtrasse für Vorhaltung E-Ladestation.
Kabelgraben Tiefe 50 bis 125 cm (ab OK Erdplanum),
Sohlenbreite des Grabens 60 bis 100 cm,
Lage nach Angabe Gewerk Elektro
Wiederverfüllung nach Freigabe durch Gewerk Elektro

170 m3 ...................... ..............................

04.06.0030 Boden liefern, Rückverfüllung Kabelgräben, T bis 1,25m

Boden liefern zur Rückverfüllung Kabelgräben und Leerrohrtrassen,, 
einbauen und verdichten.
für die Verfüllzone/ Rückverfüllung 
Baustoff: Verfüllmaterial nach DIN EN 1610, rolliger, gemischtkörniger,gut 
gestufter Boden. 
Boden nicht mit Schadstoffen (entsprechend Zuordnung LAGA TR-Boden Z0) 
oder anderen Verunreinigungen belastet und zum Einbau in der Verfüllzone 
geeignet.
Verfüllung von OK Sandbettung bis OK Planum geplanter Belagsflächen.
lagenweise verdichten,
Planum auf verfüllter Grabenoberfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3cm
Verformungsmodul mind.EV2 45 MN/m², mit Verdichtungsnachweis.
Grabentiefe bis 1,25 m
Breite der Grabensohle bis 100 cm.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

120 m3 ...................... ..............................

04.06.0040 Fundamentgrube für Mastleuchte ausheben

Fundamentgrube für Mastleuchte ausheben 
Grube profilgerecht ausheben, verfüllen und verdichten einschl. 
Wiederherstellen der vorhandenen Oberfläche,
Aushub Boden, 
Grubengröße gemäß Herstellerangabe zu Mastfundament
bis 1,25 m Tiefe
bis 1,5 m Breite 
Leistung ab OK Erdplanum der neuen Flächenbeläge

einschl. Herstellen einer 10 cm dicken Sauberkeitsschicht aus drainfähigem 
Material,
Untergrund verdichten auf DPr >= 100%
Verdichtungsgrad mind DPr 0,97

Wiederverfüllung nach Freigabe durch das Gewerk Elektro mit 
verdichtungsfähigem Material, lagenweise verdichten.

Boden lösen, abheben, laden und innerhalb der Baustelle transportieren und 
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zwischenlagern,
für Wiedereinbau ungeeignetes Material
für Entsorgung auf separates Haufwerk zwischenlagern.

Boden: Homogenbereich 1 (Auffüllungen) und Homogenbereich 3 
(Sand-Kies-Gemisch) gemäß Geotechn. Gutachte bzw. Mineralgemisch der 
FSS/STS.

25,5 m3 ...................... ..............................

04.06.0050 Fundamentrohr für Lichtstele

Fundamentrohr herstellen
Fundamentrohr PE-HD in Verbundbauweise, 
außen gewellt, innen glatt, starr, halogenfrei
Rohrgröße und Tiefe nach Herstellerangabe
Kalkulationsgröße:
DN350, Länge 1,0 m
Inkl. Herstellen von 2 zum Schutzrohr DN63 passenden 
Kabeleinführöffnungen

Fundamentrohr setzen, von außen fixieren mit Stampfbeton bis max. unter 
Höhe Kabeleinführung, 
Einsetzen des Leuchtenmastes, Verfüllung des Ringraums mit Sand und 
obere 10 cm mit Beton abschließen.

Einbau OK Fundament 15 cm unter künftiger Geländeoberkante. Fundament 
wird überpflastert bzw. mit Oberboden überdeckt.

9 St ...................... ..............................
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*** Grundposition
04.06.0060 Systemleuchte mit Mast liefern, einbauen und anschließen AS08

Systemleuchte mit Mast liefern, einbauen und anschließen

Systemleuchte rund, Lichtpunkthöhe 6,0 m über GOK
Lichtfarbe 3000K CRI>=80
Wartungsfaktor 0,9
runder Grundkörper Aluminium, Aufnahme von 2 Lichteinheiten, 
Leuchtenabdeckung aus Einscheibensicherheitsglas, 
mit 1-facher Mastanbindung für Zopf D3=114 mm
Zylindrischer Mast MSF4, Höhe 6000mm über GOK, plus ca. 900 mm 
Einbindetiefe,
DU=133-114 mm
Flächenbündige Masttür mit Kabelübergangskasten, Montage 80 cm über 
GOK
Farbe: pulverbeschichtet DB 703

Schutzklasse I, Schutzgrad IP66, IK08
Kabel: H07RNF 5Gx1 mm2
Startwerte und Endwerte (nach 60.000 Betriebsstunden): Anschlussleistung 
31,2W, Lichtstrom 3055 lm, Lichtausbeute 97,8 lm/W

Inkl. Elektronisches Betriebsgerät
Bestromung 300 mA
Eingangssannung 80-264 Vac, 168-275 Vdc
Integrierter Überspannungsschutz 10kV
Automatische Nachregelung für konstanten Lichtstrom
Leistungsfaktor 0,96

Inkl. Lens Cover für 2 Lichteinheiten

Inkl. Platine 16 LED
Lichtfarbe 3000K
5 SDCM
EEI Klasse E

Inkl. Linse AS08 RBL 
Abschirmung zur Reduzierung der rückseitigen Beleuchtungsstärke
optimiert für Straßenbeleuchtung
1 Linseneinheit aus PMMA mit insges. 16 Linsen
verschiedene Ausrichtungen gemäß Bedarf und Lageplan

Inkl. innenliegender Leitungen zum Anschluss des Leuchtkörpers liefern und 
montieren.

Inkl. Liefern und Einbau Mastmanschette aus Kunststoff, anthrazit
Einbau OK Manschette 10cm über OK Gelände

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. ewo Deutschland GmbH
Systemleuchte CO480 A-Serie, AS08 RBL
oder gleichwertig

Hersteller / Produktbezeichnung 
'
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..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit ist mit Baubeginn mittels Lichtberechnung für den 
Parkplatz nachzuweisen, welche folgende Kriterien erfüllt:
- zylindrisches Stelenelement
- Elementhöhe üOKG 6m +-0,5m
- Lichtfarbe 3000 K
- Wartungsfaktor 0,9 oder besser
- gerichtete Ausleuchtung
- kaum/keine Abstrahlung nach oben
- Ausleuchtung Hautpwege 5 lx
- Ausleuchtung Parkplatz 10 lx
- Anzahl Lichtpunkte gemäß Planung, max. 1 zusätzl. Leuchte

6 St ...................... ..............................

04.06.0070 Systemleuchte mit Mast liefern, einbauen und anschließen, AP07

Systemleuchte mit Mast liefern, einbauen und anschließen
wie Grundposition, jedoch:

Startwerte und Endwerte (nach 60.000 Betriebsstunden): Anschlussleistung 
36,2W, Lichtstrom 3782 lm, Lichtausbeute 104,5 lm/W

Inkl. Elektronisches Betriebsgerät
Bestromung 350 mA
Leistungsfaktor 0,97

IInkl. Linse AP07  
optimiert für Platzbeleuchtung 
1 Linseneinheit aus PMMA mit insges. 16 Linsen

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. ewo Deutschland GmbH
Systemleuchte CO480 A-Serie, AP07
oder gleichwertig

Hersteller / Produktbezeichnung 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................
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04.06.0080 Systemleuchte mit Mast liefern, einbauen und anschließen, AP07, 
Doppelleuchte

Systemleuchte mit Mast liefern, einbauen und anschließen
wie Grundposition, jedoch:

Systemleuchte mit doppeltem Leuchtkopf rund
mit 2-facher Mastanbindung für Zopf D3=114 mm

Startwerte und Endwerte (nach 60.000 Betriebsstunden): Anschlussleistung 
36,2W, Lichtstrom 3782 lm, Lichtausbeute 104,5 lm/W

Inkl. Elektronisches Betriebsgerät
Bestromung 350 mA
Leistungsfaktor 0,97

Inkl. Linse AP07
optimiert für Platzbeleuchtung
1 Linseneinheit aus PMMA mit insges. 16 Linsen
verschiedene Ausrichtungen gemäß Bedarf und Lageplan

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. ewo Deutschland GmbH
Systemleuchte CO480 A-Serie, AP07 Doppelleuchte
oder gleichwertig

Hersteller / Produktbezeichnung 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

04.06.0090 Zulage Farbe nach Wahl des AG

Zulage zu Lichtstelen der Vorposition
für Lieferung mit Farbe nach Wahl des AG
Pulverbeschichtung RAL 7012
Ausführung nach Freigabe durch den AG.

9 St ...................... ..............................
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04.06.0100 Kabelübergangskasten liefern und einbauen

Kabelübergangskasten Schutzart IP55
DIN 43628, DIN VDE0660-505
Kabelübergangskasten passend zu Systemleuchten der Vorpositionen liefern 
und einbauen
Größe ca. 245x65x55mm, passend zu Mastinnendurchmesser ab 70mm
Sicherungseinsatz nach Wahl des AG zwischen 2A bis 16A
Anzahl Eingänge: 3 Kabel 5x2,5mm² bis 5x10mm²
Anzahl Ausgänge: 2 Kabel bis 5x1,5mm² bis 5x2,5mm²
Bemessungsspannung 400V
1 Sicherungssockel und Sicherungseinsatz liefern und einbauen.

9 St ...................... ..............................

*** Grundposition
04.06.0110 Kabelschutzrohr DN 50, Außenbeleuchtung (50x3,5)

PE-Kabelschutzrohr, DIN EN 61386-24
Grundposition
D 50x3,5 mm, als Stangenware, Farbe: schwarz
mit grüner Innenhaut für schnellen Kabeleinzug
mit Einzugschnur und transparenter Muffe (sanddicht)
Druckbeanspruchung Typ450, normale Schlagfestigkeit

Einbau in abgesandeten Kabelgraben ohne Einbettung
unter Berücksichtigung der Verlegevorgaben des Herstellers.
Anteilig (ca.140m) Einbau in Leerrohrtrasse mit Leerrohrpaket E-Ladestation 
der Folgepositionen.
Inkl. erforderlicher Doppelsteckmuffen (sanddicht) und Abstandhalter
Inkl. erforderliche Rohrbögen mit maximal 45 Grad entsprechend der 
Trassenführung als Richtungsänderung bzw. für 9 Abzweige von Trasse zu 
Lichtmast.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. Fränkische Rohrwerke
Kabuflex R plus 450 co2ntrol
oder gleichwertig

Hersteller / Produktbezeichnung 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

180 m ...................... ..............................
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04.06.0120 Elektro-Leerrohr, DN50, (Vorhaltung E-Ladestation)
Elektro-Leerrohr DN 50
biegsames Kabelschutzrohr aus PE, 
halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter Innenhaut für den schnellen 
Kabeleinzug.
Schutzrohr ist außen gewellt und hat eine einseitig aufgesteckte transparente 
Doppelsteckmuffe (sanddicht).
Spezielle Doppelsteckmuffen verbinden die Rohre sanddicht (SD), mit 
Profildichtring wird eine wasserdichte Verbindung (WD) bis 0,5 bar erreicht.
Das Kabelschutzrohr wird mit Einzugschnur geliefert.

Außendurchmesser 50mm
Innendurchmesser 40mm
Druckfestigkeit nach EN 61386-24: Typ 450
Schlagfestigtkeit nach EN 61386-24: normal

Verpackungseinheit 50 m
(bei weniger werden Verbindungsmuffen benötigt, diese sind dann mit 
einzukalkulieren)

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. Fränkische Rohrwerke
Kabuflex R plus 450 co2ntrol
oder gleichwertig

Hersteller / Produktbezeichnung 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

2400 m ...................... ..............................

04.06.0130 Endkappe Leerrohr 50

in Abstimmung IHS

Endkappe PE, passend zu Kabelschutzrohr der Vorpositonen, 
Außendurchmesser 50mm
sanddichter Verschluss
zum Verschluss der Enden am potentiellem E-Ladestandort.

32 St ...................... ..............................

04.06.0140 Abstandhalter 8-zügig

Abstandhalter 8-zügig für Kabelschutzrohr DN50
Verlegeabstand ca. 1m

174 St ...................... ..............................
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04.06.0150 Abstandhalter 6-zügig

Abstandhalter 6-zügig für Kabelschutzrohr DN50
Verlegeabstand ca. 1m

18 St ...................... ..............................

04.06.0160 Abstandhalter 4-zügig

Abstandhalter 4-zügig für Kabelschutzrohr DN50
Verlegeabstand ca. 1m

132 St ...................... ..............................

04.06.0170 Abstandhalter 2-zügig

Abstandhalter 2-zügig für Kabelschutzrohr DN50
Verlegeabstand ca. 1m

24 St ...................... ..............................
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*** Grundposition
04.06.0180 Kabelzugschacht 550x550

Kabelzugschacht liefern und einbauen
Kunststoffkabelschacht EK 358 ǀ LW 550 x 550 mm
Der Schachtkorpus muss aus modifiziertem Polycarbonat (PC) oder aus 
einem für den vorhergesehenen Einsatzzweck gleichwertigen Material 
bestehen.
Die UV-Stabilität des Kunststoffes nach DIN EN ISO 4892-2 ist 
nachzuweisen.
Eine Unbedenklichkeit des Schachtkörpers gegen den Einfluss chemischer 
Stoffe muss gegeben sein.
Aus Gründen der Nachhaltigkeit dürfen nur Materialien im Schachtkörper 
Verwendung finden, welche dem bestmöglichen Grundsatz der 
Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaftung nach
§6 KrWG entsprechen.
Der Kunststoff muss zertifiziert grundwasserverträglich sein.
Der Kunststoffschacht muss dauerhaft den vertikalen und horizontalen 
Belastungen standhalten, d.h. das Gesamtsystem (Abdeckung + Schacht) 
mit maximaler Anzahl an unverschlossenen Durchführungsöffnungen muss 
den angegebenen Belastungsklassen der Abdeckung gemäß DIN EN 124 
freistehend und im eingebauten Zustand entsprechen. 
(Prüfungen gemäß EAD 340225-00-1109 ǀ 2.2.3 + 2.2.5)
Das Gesamtsystem muss den dynamischen Belastungen im eingebauten 
Zustand gemäß EAD 340225-00-1109 ǀ 2.2.6) standhalten.
Bei der Scherbelastungsprüfung gemäß EAD 340225-00-1109 ǀ 2.2.4 muss 
das Gesamtsystem einer Belastung von ≥ 22kN standhalten.
Um Staub und Umweltemissionen zu vermeiden, muss das Einführen von 
Rohren oder Versorgungsleitungen über definierte Sollbruchstellen 
sichergestellt werden.
Der Einbau muss nach anerkannten Regeln der Technik möglich sein (z.B. 
Temperaturbeständigkeit des Systems beim Asphaltieren nach ZTV A-StB 
12).
Zusätzliche Traversen, welche die Zugänglichkeit und Nutzung des Schachtes 
durch Verringerung der lichten Weite einschränken, sind nicht zulässig.
Stahlversteifungen sollten hochwertig verzinkt sein und stets innenliegend 
sein. Für Stahlteile ist ein Überzug nach DIN ISO 1461-t Zn o gefordert. Eine 
galvanische Verzinkung ist nicht zulässig.
Die Bodenplatte hat eine Anti-Rutsch Oberfläche nach DIN 51130 / R10.
Der Schacht muss modular aufbaubar sein.
Die Höhe des Gesamtsystems beträgt = 1600 mm
Die lichte Weite (L x B) des Schachtes beträgt 550 x 550 mm
 
Sollbrüche für Rohraußendurchmesser DN50mm 10 Stück
Schachtsohle bei ca. 1,6 m unter OK Gelände
 
Schachtabdeckung: Gusseisen 
Prüfklasse B125
 
Die Schachtabdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen. Die geforderte 
Fremdüberwachung gem. DIN EN 124 muss mit dem Zertifikat einer 
anerkannten und in der EU zugelassenen Prüforganisation belegt werden.
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Die Schachtabdeckung muss sich mit einer Hubhöhe von mind. 50mm sich 
an die Umgebung in Höhe und Neigung anpassen lassen (die Gesamthöhe 
des Schachtes kann um 50mm höher werden).
 
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert sein und darf 
sich nicht durch Vibration lösen.
Der Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
 
Mit Verriegelung Sechskant
 
Eine Bauartgenehmigung des Schachtsystems durch das DIBt Deutsches 
Institut für Bautechnik, oder eine gleichwertige europäische Zulassung ist 
vorzulegen.
 
Geforderte Zertifikate einer anerkannten und in der EU zugelassenen 
Prüforganisation, die spätestens 4 Wochen vor Bestellung vorzulegen sind:
 
DIBt Bauartgenehmigung / ETA
Zertifikat der Abdeckung gemäß DIN EN124
Nachweis der UV-Verträglichkeit
Nachweis der Unbedenklichkeit des Schachtkörpers gegen den Einfluss 
chemischer Stoffe
Tragfähigkeitsnachweis des Gesamtsystems
Nachweis der Grundwasserverträglichkeit
Nachweis der Scherbelastungsprüfung
Nachweis der dynamischen Belastung nach Einbau 
Nachweis Der Anti-Rutsch Oberfläche der Bodenplatte nach DIN 51130
 
Liefern montieren und betriebsfertig anschließen
Einbau Schachtdeckel in Höhe- und Gefällelage gemäß umgebender 
Pflanzfläche

1 St ...................... ..............................

04.06.0190 Kabelzugschacht 650x650

Kabelzugschacht liefern und einbauen
wie Grundposition, jedoch:
Schacht vorbereitet zur Aufnahme von 
24 Stück Rohraußendurchmesser DN50mm
Schachtsohle bei ca. 1,8 m unter OK Gelände 
Schachtgröße: LW 650x650 mm
Schachtabdeckung: Stahl, ausbetoniert 
Prüfklasse B125

Einbau Schachtdeckel in Höhe- und Gefällelage gemäß umgebendem 
Pflasterbelag

1 St ...................... ..............................
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04.06.0200 Kabelzugschacht 800x800

Kabelzugschacht liefern und einbauen
wie Grundposition, jedoch:
Schacht vorbereitet zur Aufnahme von 
32 Stück Rohraußendurchmesser DN50mm
Schachtsohle bei ca. 1,5 m unter OK Gelände 
Schachtgröße: LW 800x800 mm
Schachtabdeckung: Stahl, ausbetoniert 
Prüfklasse B125

Einbau Schachtdeckel in Höhe- und Gefällelage gemäß umgebender 
Vegetationsfläche

1 St ...................... ..............................

04.06.0210 Niederspannungskabel 0,6/1 KV, VDE 0271,
NYY-J, 5x10 mm² RE, Cu-Zahl 768, in Teillängen
in abgesandetem Kabelgraben und in Schutzrohr
DN 50 bzw. vorhandene Kabelformsteine einziehen.
Verlegen von ausreichend langen Kabelschleifen an den
geplanten Maststandorten bzw. Anbindestellen.
Einführen der Kabel in die Masthülsen.
Bei geschnittenen Kabeln sind die Kabelenden
wasserdicht mit wärmeschrumpfender Endkappe zu
verschließen.

180 m ...................... ..............................

04.06.0220 Trassenwarnband LDPE, gelb, Deckbreite 100
Kabelabdeckung mit Kabelwarnband aus LDPE,
Farbton: gelb, Breite: 100 mm.
Aufschrift "Achtung Starkstromkabel" verlegt
40 cm über Kabel-/Rohrachse.
Sicherung des Bandes gegen Verrutschen beim Verfüllen des
Grabens.

180 m ...................... ..............................

04.06.0230 Flexibles Erdungsbeiseil

Flexibles Erdungsbeiseil als Erder für Außenleuchten
Stärke 8 mm
Fachgerechte Verlegung im Kabelgraben (Graben wird gesondert vergütet)

180 m ...................... ..............................
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04.06.0240 Erdung anschließen

Erdung an Lichtmast anschließen
Lichtmast  an Erdungsbeiseil anschließen
nach Wahl des AN als unterirdische Montage mit Erdklemme und geeigneter 
Verschraubung, Ausführung in Edelstahl
oder am Kabelübergangskasten der Leuchte im Mastinneren

9 St ...................... ..............................

04.06.0250 Anschluß mit Kabel/Leitung 5 x 10
Anschluß Außenleuchte mit Kabel/Leitung 5 x 10 qmm.
an Verteilungen einschl. Anschlussmittel.

9 St ...................... ..............................

04.06.0260 Kabelprüfung nach DIN VDE 0298
als Vor- und Zwischenprüfung für alle verlegten Kabel,
Erstellen eines Ergebnisprotokolles.
Diese Position beinhaltet einen Pauschalpreis für alle
Teilstrecken innerhalb der Gesamtanlage des zu übergebenden 
Bauabschnittes (hier Parkplatz). 

1 St ...................... ..............................
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04.06.0270 Vorabsteckung, Einmessen

Vorabsteckung, Einmessen der Kabel, Maste.
Digitale Bestandsvermessung/- dokumentation am offenen
Graben nach RD 83 - in Gauß-Krüger-Koordinaten -
zur Topografie (Gebäudekanten u.a.) einzumessen.
Alle horizontalen und vertikalen Knickpunkte und alle
Bögen sind darzustellen. Außerdem sind die
Bauraumbreiten und die Höhenlage in NN nachzuweisen.
Die Lage und der Verlauf jeder einzelnen Leitung muss
eindeutig erkennbar sein. Zur Einhaltung von
Genauigkeitskriterien sind die Maßangaben mindestens
erforderlich:
auf 0,01 m
- zur Lage und Höhe für oberirdische Bauwerke und
  Anlagen,
- zur Höhe für oberirdische Leitungen sowie für
  unterirdische Freispiegel- u. Druckleitungen auf 0,1 m
- zur Lage für ober- und unterirdische Leitungen
- zur Höhe unterirdischer Leitungen, außer Freispiegel-
  und Druckleitung
Grundlage für die Einmessung:
Topografie der digitalen Stadtkarte des Amtes für
Geoinformation und Bodenordnung mit Straßenführung
(Borde), Häuser mit Hausnummern, Grünflächen, Geh- und
Radwege, Mast- und Baumstandorte.
a)Vorabsteckung der Trassen und Lichtpunkte zur
Festlegung der neuen Kabelführung sowie Einordnung der
neu zu errichtenden Anlagen der Stadtbeleuchtung
b) Einmessung der Neuanlage mit den einzelnen Elementen:
- Beleuchtungskabel (Darstellung jedes einzelnen  
  Kabels) mit Kabelverlauf, Querschnitt, Kabeltyp,
  Verlegetiefe (z.B. "0,60")
- Maste (Typ), Wandausleger
- Schaltschrank
- Muffen
- Überwege mit Länge, Durchmesser, Materialart, Tiefenlage,  
  Anzahl der Rohre, Belegung
- Anbindepunkte an vorhandene Anlagen
  (auch Seitenstraßen), einschl. Bemaßung aller Elemente
Der Datenbestand ist bis spätestens 6 Wochen nach der
Bauabnahme in folgender Ausfertigung zu übergeben:
- Lageplan 3-fach Medium als Papierplott
  mit Punktnummern, mit Gitternetz (RD 83),
  Maßstabsformat 1:250
- als dxf-File CD-ROM,
- Schematischer Übersichtsplan
Die Vemressungsleistung ist final für alle Bauabschnitte in 1 
zusammengefassten Zeichnung/Planunterlage zu übergeben.
Diese Position vergütet anteilig die Leistungen für alle
Teilstrecken innerhalb des zu übergebenden Bauabschnittes (hier Parkplatz). 
Die Übergabe der endgültigen Bestandsunterlagen ist
Voraussetzung für die Schlußrechnung.

1 St ...................... ..............................
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04.06.0280 Übergabe
Übergabe der Anlage an den Betreiber (Stadt Borna), 
Probeleuchten und Feinjustage der neuen Lichtpunkte,
gemeinsame Erstinbetriebnahme mit dem zukünftigen Betreiber der
Anlagen.
Zur Abnahme sind vorzulegen:
- Herstellerunterlagen
- Nutzeranweisungen
- Prüf-, Meß-, Übergabeprotokolle, Checklisten
- Errichterbescheinigung gemäß BGV A3
- Einmeßunterlagen
- Material- und Lieferantenlisten
- Anlagendokumentation
Die Übergabe findet 1x für alle Bauabschnitte statt.
Diese Position vergütet anteilig die Leistungen für den zu übergebenden 
Bauabschnitt (hier Parkplatz).
Sollten Teilleistungen in Teilbereichen vorab erfolgen, werden diese nicht 
gesondert vergütet und sind einzukalkulieren. 

1 St ...................... ..............................

Summe 04.06 Elektroarbeiten im Außenbereich ..............................
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04.07 Pflaster- und Wegearbeiten

Hinweistext Pflaster- und Wegearbeiten
zutreffend für alle Positionen dieses Titels

Das Material ist zur Vermeidung von Mindermengenzuschlägen zusammen 
mit dem Material der anderen Bauabschnitte zu bestellen und bedarfsweise 
abzurufen. Ggf. sind   fachgerechtes Zwischenlagern von Material und. 
zusätzliche Anlieferungen erforderlich. Alle damit verbundenen Kosten 
(Frachtkosten; Lagerkkosten) sind durch entsprechende Baustellenplanung 
gering zu halten und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Planum und Untergrundverbesserung

04.07.0010 Planum herstellen

Planum herstellen in Gehwegen, Fahrbahnen, Platzflächen, für befestigte 
Flächen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Ausführung gem. Techn. Plänen unter Berücksichtigung der Gefälleangaben.
Ausführung in Teilflächen

2150 m2 ...................... ..............................

04.07.0020 Untergrund verdichten, befestigte Flächen

Untergrund verdichten,
für befestigte Flächen',
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
Bodenklasse 3 bis 5.
Ausführung in Teilflächen.

2150 m2 ...................... ..............................

04.07.0030 Plattendruckversuch 45 MN/m2

Plattendruckversuch Erdplanum
zum Nachweis des geforderten Verdichtungsgrades
und EV2-Wertes für Kontrolle des AG.
EV2 mind. 45 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!
Ausführung nach DIN 18134, einschl. aller erforderlichen Geräte und 
Gegenlast.
Messpunkte nach Vorgabe der BÜ.
Messprotokoll digital (PDF) und in Papierform übergeben.

5 St ...................... ..............................
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04.07.0040 Prüfung ZTV-StB 100 MN/m2

Plattendruckversuch 100 MN/m2
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul für Tragschichten 
(Lastplattendruckversuch), 
EV2 mind. 100 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!

2 St ...................... ..............................

04.07.0050 Prüfung ZTV-StB 120 MN/m2

Plattendruckversuch 120 MN/m2
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul für Frostschutzschichten/Tragschichten 
(Lastplattendruckversuch), 
EV2 mind. 120 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!

4 St ...................... ..............................

04.07.0060 Prüfung ZTV-StB 150 MN/m2

Plattendruckversuch 150 MN/m2
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul für Frostschutzschichten/Tragschichten 
(Lastplattendruckversuch), 
EV2 mind. 150 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!

4 St ...................... ..............................

04.07.0070 Belastungsfahrzeug für Plattendruckversuch

Belastungsfahrzeug (ausreichend beladener LKW) als Gegengewicht für 
Plattendruckversuch bei Kontrollprüfungen bereitstellen. 
Bereithaltungsdauer: bis 5h. 

12 St ...................... ..............................
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04.07.0080 Probefläche erstellen, Planumsverdichtung

Flächen für die Beprobung der Tragfähigkeit des Baugrundes, 
zur Beurteilung der Höhe des Bodenaustausches und Erreichung des EV2- 
Wertes von 45 MN/m2 auf dem Planum Bodenaustauschschicht.
Flächengröße jeweils 6x3m. Bodenaustauschstärke variierend, 
nach Vorgabe des Baugrundgutachters, ca. 20-40 cm, i.M. 30 cm im 
verdichteten Zustand.
Einschließlich Erdarbeiten und FSS Material, Planum, Planumsverdichtung 
lageweise.
Prüfung sep. Position.

3 St ...................... ..............................

04.07.0090 Untergrundverbesserung 30 cm 
Material liefern und einbauen Betonrecycling, Zertifikat

Untergrundverbesserung für neu herzustellende
befestigte Flächen,
Material liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Bodenaustauschstoff: frostbeständige gebrochene Mineralstoffe (auch 
frostbeständiges Recyclingmaterial ohne Ziegelanteile), 
Körnung 0/56mm,
das Nachweiszertifikat über die Frostbeständigkeit ist dem AG 2 Wochen vor 
Bestellung zu übergeben.
Alle erforderlichen Nachweise und Dokumentationen im Sinne der 
Ersatzbaustoffverordnung sind zu erbringen und dem AG rechtzeitig zu 
übergeben (Nachweise vor Einbau, Dokumentation vor Abnahme).
Bodenaustauschmächtigkeit: 20-40 cm, i.M. 30 cm im verdichteten Zustand,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2.

Ausführung nur nach Festlegung des AG und nach
erfolgtem Plattendruckversuch! Einbau nur in Bereichen, wo die 
Tragfähigkeit nicht erreicht wurde.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

490 m3 ...................... ..............................

Tragschichten 
- Frostschutzschicht FSS
- Schottertragschicht STS
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04.07.0100 FSS 0/45 mm, 120 MN/m², 43 cm, Pflasterflächen, befahrbar

Frostschutzschicht aus gebrochenen Mineralstoffen herstellen.
aus Baustoffgemisch 0/45 mm.
FSS nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB.
zusätzlich FSS gemäß Anforderungen FGSV Merkblatt für 
Versickerungsfähige Verkehrsflächen M VV, Feinanteil (Korn <0,063mm) <3 
M%
Kategorie UF3.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche: 
mindestens 120 MN/m2; mit Verdichtungsnachweis
Einbaudicke 43 cm nach Lage- und Höhenplan auf hergestelltes Erdplanum 
bzw. auf Planum Bodenaustausch.
Einbau in unmittelbarer Nähe von Borden, Einbauten und Begrenzungen.
in befahrbaren Flächen: Pflasterflächen
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

800 m3 ...................... ..............................

04.07.0110 Komb. FSS/STS 0/45, 100 MN/m², 33 cm, Pflasterflächen, begehbar

Kombinierte Frostschutz- und Schottertragschicht aus gebrochenen 
Mineralstoffen herstellen.
in begehbaren Flächen
aus Baustoffgemisch 0/45.
Einbaudicke 33 cm gemäß Angaben im Lage- und Höhenplan auf 
vorhandenen Oberbau.
Einbau in unmittelbarer Nähe von Borden, Einbauten und Begrenzungen. 
Tragschichten verdichten, 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MN/m2. mit 
Verdichtungsnachweis, 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

90 m3 ...................... ..............................

04.07.0120 STS 0/32, 150 MN/m², 15 cm, befahrbare Bereiche

Schottertragschicht aus gebrochenen Mineralstoffen herstellen.
Baustoffgemisch 0/32 mm
STS nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB
zusätzlich STS gemäß Anforderungen FGSV Merkblatt für 
Versickerungsfähige Verkehrsflächen M VV, Feinanteil (Korn <0,063mm) <3 
M%
Kategorie UF3.
in befestigten Flächen mit 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche: 
mindestens 150 MN/m2; mit Verdichtungsnachweis
Einbaudicken 15 cm nach Lage- und Höhenplan auf hergestellte FSS,
Einbau zwischen Bordanlagen und Begrenzungen,
in befahrbaren Bereichen, Pflasterflächen
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

290 m3 ...................... ..............................
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04.07.0130 STS 0/32, Haufwerk

Schottertragschicht aus gebrochenen Mineralstoffen herstellen.
wie Vorposition, jedoch
seitlich lagerndes Baustoffgemisch 0/32 
vom Haufwerk aufnehmen, zur Einbaustelle transportieren und lagenweise 
verdichtet einbauen.
STS nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB
in befestigten Flächen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

50 m3 ...................... ..............................

Hinweistext Absteckung der neuen Wegekonturen/ Auslegen Pflaster:
Allgemeine Hinweise für den Titel Pflaster- und Wegearbeiten

Die Absteckung der neuen Wegekonturen im Gelände ist Teil der zu 
erbringenden Bauleistungen und wird nicht gesondert vergütet. Sie ist mit 
der Bauüberwachung abzustimmen.

Absteckung durch den AN anhand der übergebenen 2D-Punkte (nicht 
digital), Absteckungen beziehen sich auf vorhandene Gebäude und 
Einbauten. Die Längen sind z.T. zu fluchten und Bezüge zu Einbauten 
herzustellen.

Pflasterverlegung:
Bei der Absteckung der Pflasterflächen ist das tatsächliche Rastermaß des 
Belages inkl. Fugen als Grundlage für die Wegebreiten zu verwenden um 
unnötige Pflasterschnitte zu vermeiden. Wird dies nicht beachtet, so gehen 
die Mehraufwendungen zusätzlicher Pflasterschnitte zu Lasten des AN.
Das probeweise Auslegen der Steine zur Ermittlung der tatsächlichen 
Baubreiten ist Teil aller nachfolgenden Pflasterpositionen und in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Ausrichtung des Pflasters ist dem Lage- und Höhenplan zu entnehmen.
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Hinweistext Betonpflaster
zutreffend für alle Betonpflaster-Positionen dieses Titels

Zum Nachweis der Gleichwertigkeit ist der BÜ und dem AG vor Bestellung 
der Ware ein kostenfreies Handmuster des gewählten Produktes zur 
Bestätigung vorzulegen. Es ist ein Bemusterungstermin mit allen Materialien 
zum Bauanlauf durchzuführen.
Das gewählte Bettungs- und Fugenmaterial ist ebenfalls vor Bestellung der 
Ware mittels Produktblatt zu bemustern und durch BÜ/AG freigeben zu 
lassen.
Eine für den BA BFS erfolgte Bemusterung gleicher Materialien muss hier 
nicht wiederholt werden.

Für alle Positionen mit Betonpflaster gilt weiterhin: 
Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Fugenmaterial vollfugig füllen und 
einschlämmen. Nach dem Rütteln entstehende Restfuge mit Brechsand 0/2 
aus Kalkstein vollfugig füllen und einschlämmen. Überschüssiges Fugen- und 
Bettungsmaterial ist vor jedem Rüttelgang zu beseitigen, um ein Verkratzen 
der Oberflächen während des Rüttelns zu verhindern. Arbeitsgänge 
wiederholen bis die Fuge vollständig dicht gefüllt ist.

Flächenbeläge Betonpflaster
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*** Grundposition
04.07.0140 Betonsteinpflasterdecke herstellen, 40x24x8 cm, Vorsatz warmgrau 1+2 

gemischt - GRUNDPOSITION

Betonsteinpflasterdecke herstellen. 40x24x8 cm
Grundposition.
nach TL Pflaster-StB und DIN EN 1338 liefern und entspr. ZTV Pflaster-StB 
sowie DIN 18318, FGSV Merkblatt M FG, FGSV Merkblatt M FP und FGSV 
Merkblatt "Versickerungsfähige Verkehrsflächen" verlegen, herstellen inkl. 
Bettung.

Betonstein:
- Format: 40/24/8 cm, Rastermaß
mit Minifase und angeformten Stabilisatoren
Qualitätsmerkmale nach DIN EN 1339: P, L, D, I, U 30.
Frost-Tausalz-Beständigkeit erhöht nach DIN EN 1338 LP
Betonsteinpflaster mit 2-schichtigem Aufbau als Vorsatzschicht und 
Kernbeton
- Kernbeton: aus hochfesten Kiesgesteinskörnungen, Kalksteine nicht 
zulässig  
- Oberfläche: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlkugelgestrahlt,

Pflasterdecke gemischt aus 2 verschiedenen Steinen im Verhältnis 
1:2:
- warmgrau hell (warmgrau 1) 33%
- warmgrau mittel (warmgrau 2) 67%
 aus hochveredelten Naturstein-Splitten, UV beständig:
- Granit, Quarz, Basalt in den Größen 1/3 bis 2/5 im
Verhältnis 7-1-0-1 (warmgrau 1) bzw. im Verhältnis 2-5-2-5-0 (warmgrau 2)
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert>= 65, >R13.
Pflaster muss frei von Kalkausblühungen sein
Pflastersteine unregelmäßig gemischt verlegen

Verlegeraster
Reihenverband, Fugen versetzt
Die Verlegung hat grundsätzlich paletten- / lagenweise gemischt zu erfolgen.
Beachte Hinweistext "Betonpflaster" und "Absteckung der neuen 
Wegekonturen!

Bettungs- und Fugenmaterial:
Edel-Brechsand-Hartsteinsplitt-Gemisch 0/5, ,
Bettungsstärke in verdichtetem Zustand 4 cm. 
Pflaster und/oder Platten gem. Herstellerangaben und den gültigen Regeln 
der Technik mit dem an die Pflaster– bzw. Plattengröße angepassten 
Verlegehilfsmittel verlegen.
Fuge gem. technischer Planung und Herstellerangaben in einer Breite von 
4-6 mm herstellen. Fugenmaterial in einer Körnung abgestimmt auf das 
Bettungsmaterial kornabgestuft und filterstabil liefern und kontinuierlich mit 
der Verlegung einkehren.

Das Rastermaß der Steine ist vor Beginn der Verlegung durch Auslegen einer 
Steinreihe im Verlegemuster zu überprüfen.
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Die Rüttelgänge haben mit einer auf die Pflaster- bzw. Plattenstärke 
abgestimmten Rüttelplatte (Betriebsgewicht bis ca. 250 kg) unter 
Verwendung einer Vulkollan®-Platte zu erfolgen.

Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Fugenmaterial vollfugig füllen und 
einschlämmen. Nach dem Rütteln entstehende Restfuge mit Brechsand 1/3 
aus Kalkstein vollfugig füllen und einschlämmen. Überschüssiges Fugen- und 
Bettungsmaterial ist vor jedem Rüttelgang zu beseitigen, um ein Verkratzen 
der Oberflächen während des Rüttelns zu verhindern. Arbeitsgänge 
wiederholen bis die Fuge vollständig dicht gefüllt ist.
Einsatz einer Schutzmatte zum Schutz der Pflasteroberfläche beim Abrütteln 
vorsehen.
Die Wahl der Rüttelplatte ist der Beschaffenheit des Oberbaus entsprechend 
festzulegen. Vor Ausführung der Arbeiten muss ein Probefeld angelegt 
werden, um hier die Wirkung zu begutachten und somit ein optimales 
Ergebnis zu erzielen. Der hierfür erforderliche Mehraufwand ist 
einzukalkulieren.
Inkl. Grundreinigung unmittelbar vor Abnahme mit Wasser und geeigneten 
Bürsten.

Herstellung des Materials in CO2-neutraler Produktion,
Nachweis dafür mittels geprüfter und verifizierter Produkt- und 
Umweltinformation: EPD-RIN-20150063-IAB1-DE (Typ III Umweltlabel nach 
ISO 14025 und EN 15804),
Co2 Äquivalent nach DIN 15804+A2 für die Module A1, A2, A3, A4, C1-D 
Summe < 18,00 kg/m²; Verwendung von Recyclingbeton von mindestens 
25% in der Herstellung.

Als Einfassung des Pflasters dienen tlw. Betonbänke, bzw. sind Betonbänke 
in die Pflasterflächen zu integrieren. Der Aufwand für das bauablaufbedingte 
Abstellen des Pflasters bei späterem Einbau der Bänke ist in den 
Einheitspreis einzukalkulieren.

Ein Musterstein im Originalformat ist dem AG zur Bemusterung zur 
Anlaufberatung vorzulegen.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. Rinn, Silitonpflaster, nube s Warm Grey 
1 und nube s Warm Grey 2
oder gleichwertig
Hersteller / Pflasterbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Als gleichwertig werden Fabrikate angesehen, die hinsichtlich Nachhaltigkeit, 
Haltbarkeit, Betonqualität, Beschaffenheit der Oberfläche und äußerem 
Erscheinungsbild gleiche Eigenschaften aufweisen.

Einbau in Zugang zur BFS.

20 m2 ...................... ..............................
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04.07.0150 Betonsteinpflasterdecke herstellen, 24x16x8 cm, Vorsatz kaltgrau

Betonsteinpflasterdecke herstellen wie Grundposition, jedoch:

- Format: 24/16/8 cm, Rastermaß
- Oberfläche: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlkugelgestrahlt,
- kaltgrau hell (collgrey 1) 
 aus hochveredelten Naturstein-Splitten, UV beständig:
- Granit, Quarz, Basalt in den Größen 1/3 bis 2/5
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert>= 65, >R13.

Einbau in Parkplatzzugängen und Barrierefreien Stellplätzen

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. Rinn, Silitonpflaster nube s Cool Grey 1
oder gleichwertig

Hersteller / Pflasterbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

64 m2 ...................... ..............................

04.07.0160 Betonsteinpflasterdecke herstellen, Randsteine Parkplatz, 24x16x8cm, 
Vorsatz kaltgrau

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Ausführung entlang Randstreifen Parkplatz 
seitlicher Abschluss neben Rasenfugenpflaster als Vollstein
- Format: 24/16/8 cm 
Breite 1 und 1,5 Steine im Wechsel
Vorsatzmaterial kaltgrau hell (cool grey 1)
Verlegung: in Reihe, zusammen mit Rasenfugenpflaster, einheitliches 
Fugenbild
auf Sand-Splitt-Bettung wie Rasenfugenpflaster

Hersteller, Fabrikat wie Grundposition

120 m ...................... ..............................
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04.07.0170 Betonsteinpflasterdecke herstellen, Trennstreifen Parkplatz, 
24x16x8cm, Vorsatz kaltgrau

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Vorposition, jedoch
Ausführung als Trennstreifen bei sich gegenüber stehenden Parkständen 
Trennstreifen zwischen Rasenfugenpflaster als Vollstein
- Format: 24/16/8 cm 
Breite 4 Reihen
Vorsatzmaterial kaltgrau hell (cool grey 1)
Verlegung: in Reihe, zusammen mit Rasenfugenpflaster, einheitliches 
Fugenbild
auf Sand-Splitt-Bettung wie Rasenfugenpflaster

Hersteller, Fabrikat wie Grundposition

46 m ...................... ..............................

04.07.0180 Betonsteinpflasterdecke herstellen, EZ 24x16x8cm, Vorsatz kaltgrau

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Ausführung entlang Prellbord Parkplatz als Einzeiler
- Format: 24/16/8 cm 
Zeilerbreite 16 cm
Vorsatzmaterial kaltgrau hell (cool grey 1)
Verlegung: in Reihe, gegenüber benachbarter Pflasterfläche höhengleich 
einbauen.

Ausführung befahrbar auf gemeinsamen Betonfundament mit benachbartem 
Anfahrbord T10/30 (Bord wird gesondert vergütet), siehe Regeldetail
fachgerecht setzen auf 34 cm Beton C 25/30, 

Hersteller, Fabrikat wie Grundposition

95 m ...................... ..............................
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04.07.0190 Betonsteinpflasterdecke herstellen, 24x16x8 cm, Vorsatz kaltgrau

Betonsteinpflasterdecke herstellen wie Grundposition, jedoch:

- Format: 24/16/8 cm, Rastermaß
- Oberfläche: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlkugelgestrahlt,
- kaltgrau dunkel (collgrey 3) 
 aus hochveredelten Naturstein-Splitten, UV beständig:
- Granit, Quarz, Basalt in den Größen 1/3 bis 2/5
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert>= 65, >R13.

Einbau in Fahrbereichen Parkplatz

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. Rinn, Silitonpflaster, nube s Cool Grey 3
oder gleichwertig

Hersteller / Pflasterbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

820 m2 ...................... ..............................



384Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

04.07.0200 Betonsteinpflasterdecke herstellen, 24x16, 3cm Splittfuge, kaltgrau hell, 
inkl. Markierungsstein Vollstein, kaltgrau dunkel

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Betonpflasterstein 24x16x8 cm (Rastermaß) 
mit 3cm umlaufender Splittfuge
mit angeformten Verbund- Abstandhalter, 
Pflaster mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit.

Oberfläche: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlkugelgestrahlt,
- kaltgrau hell (cool grey 1) 
 aus hochveredelten Naturstein-Splitten, UV beständig:
- Granit, Quarz, Basalt in den Größen 1/3 bis 2/5
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert>= 65, >R13.

Inkl. Markierungssteine als Vollstein
Betonpflasterstein 24x16x8 cm (Rastermaß) ohne Rasenfuge
Oberfläche: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlkugelgestrahlt,
- kaltgrau hell (cool grey 3) 
Einbau in jeder 2. Reihe als doppelter Stein entlang Parktrennlinie.
Verlegung: in Reihe, zusammen mit Rasenfugenpflaster, einheitliches 
Fugenbild
auf Sand-Splitt-Bettung wie Rasenfugenpflaster

Einbau in Parkplätzen.

Die Pflastersteine sind nach dem angegebenen Verlegemuster mit einer 
Mindestfugenbreite von 3 - 5 mm nach DIN 18318 zu verlegen. 
Einbau in 4 cm Bettung aus Splitt- Sand- Gemisch 1/3 mm im verdichteten 
Zustand gemäß Herstellervorgabe, 
Fugenmaterial aus Splitt- Sand- Gemisch 1/3 mm. 
Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Bettungsmaterial vollfugig füllen, 
einschlämmen und abrütteln. Nach dem Rütteln entstehende Restfuge mit 
Brechsand 0/2 vollfugig füllen, einschlämmen und abrütteln. Den Vorgang 
wiederholen, bis die Fuge vollständig geschlossen ist. 
Inkl. Lieferung und Einbau Fugenmaterial für die Splittfuge: Edelsplitt 2/5mm 
filterstabil hellgrau.

Planungsgrundlage/Leitfabrikat: Fa. Rinn, Hydropor Grünfugenpflaster, nube 
s Cool Grey 1
sowie Fa. Rinn, Silitonpflaster, nube s Cool Grey 3
oder gleichwertig

Hersteller / Pflasterbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Ein Musterstein im Originalformat ist dem AG zur Bemusterung zur 
Anlaufberatung vorzulegen zusammen mit dem Nachweis für die Frost- und 
Tausalzbeständigkeit.

Das Material ist zur Vermeidung von Mindermengenzuschlägen zusammen 
mit dem Material der anderen Bauabschnitte zu bestellen.
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770 m2 ...................... ..............................

*** Grundposition
04.07.0210 Betonsteinpflaster, 20x10x8cm, rot

Betonsteinpflasterdecke DIN EN 1338 nach Merkblatt für Flächenbefestigung 
mit Pflaster- und Plattenbelägen sowie nach DIN 18318 liefern und verlegen, 
Format: L/B/H: 200x100x80 mm, mit Fase,
Grundposition
Oberfläche mit Edelsplittgemisch, 
Farbe: Rot, 
Ausführung in befahrbaren Wegeflächen im Absenkbereich der 
Grundstückszufahrt nach Lageplan.
Steine im Reihenverband halbsteinversetzt quer zur Fahrrichtung versetzen.

Bettung herstellen, 
Bettungsmaterial aus filterstabilem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, 
3-5 cm im verdichtetem Zustand,
Fugenmaterial: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,
Fugenabstand 3-5 mm.
Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Fugenmaterial vollfugig füllen und 
einschlämmen. Nach dem Rütteln entstehende Restfuge mit Brechsand 0/2 
aus Kalkstein vollfugig füllen und einschlämmen, Arbeitsgänge wiederholen 
bis die Fuge vollständig dicht gefüllt ist.

Das Material ist zur Vermeidung von Mindermengenzuschlägen zusammen 
mit dem Material der anderen Bauabschnitte zu bestellen.

13 m2 ...................... ..............................

04.07.0220 Betonsteinpflaster, 20x10x8cm, grau

Betonsteinpflasterdecke  liefern und verlegen,
wie Grundposition Betonsteinpflaster 20x10x8, jedoch 
Format: L/B/H: 200x100x80 mm, mit Fase,
Oberfläche mit Edelsplittgemisch, 
Farbe Grau 
Ausführung im Übergangsbereich zwischen rot gepflastertem Absenkbereich 
der Grundstückszufahrt und benachbartem Gehwegpflaster nach Lageplan.
Steine im Reihenverband halbsteinversetzt quer zur Gehbahnrichtung und 
passend zum Verlegeraster des Gehwegs versetzen.

Das Material ist zur Vermeidung von Mindermengenzuschlägen zusammen 
mit dem Material der anderen Bauabschnitte zu bestellen.

5 m2 ...................... ..............................

04.07.0230 Betonsteinpflaster, 20x10x8cm, grau, Querweg

Betonsteinpflasterdecke  liefern und verlegen,
wie Grundposition Betonsteinpflaster 20x10x8, jedoch 

Ausführung im Bereich Querweg.
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Steine im Reihenverband halbsteinversetzt quer zur Gehbahnrichtung und 
passend zum Verlegeraster des Gehwegs versetzen.

Das Material ist zur Vermeidung von Mindermengenzuschlägen zusammen 
mit dem Material der anderen Bauabschnitte zu bestellen.

190 m2 ...................... ..............................

04.07.0240 Rinnenpflaster, Betonstein, 16x16x8cm, grau

Betonsteinpflasterdecke DIN EN 1338 nach Merkblatt für Flächenbefestigung 
mit Pflaster- und Plattenbelägen sowie nach DIN 18318 liefern und verlegen, 
Format: L/B/H: 160x160x80 mm, mit Fase,
Rinnenpflaster für Gerinnestreifen zwischen Aspahlt und Bord der Straße
Oberfläche mit Edelsplittgemisch, 
Farbe: Grau, 

fachgerecht setzen auf 25 cm Beton C 25/30, 
mit geschalter Rückenstütze,
Fugen schließen mit Fugenmörtel MG III, 
Fugenbreite 6-10 mm,
Mörtelspuren sind vollständig zu entfernen.
Als gemeinsames Fundament mit Straßenborden herstellen (Straßenbord 
separat).
Im Abstand von ca. 8m durchgehende Bewegungsfugen
durch Trennschichten aus Bitumenpappe oder
bitumenimprägniertem PUR-Schaumstoff,
Auf Tragschicht mit benachbarter Fahrbahn (ca. 50 cm hoch) herstellen. 
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, überschüssigen Boden nachweislich 
fachgerecht entsorgen.

Einbauort: Grundstückszufahrt

Das Material ist zur Vermeidung von Mindermengenzuschlägen zusammen 
mit dem Material der anderen Bauabschnitte zu bestellen.

10 m ...................... ..............................



387Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

04.07.0250 Betonsteinpflasterdecke herstellen, EZ 20x10x8cm, 3-Zeiler, Gerinne

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Ausführung als Entwässerungsgerinne als 3-Zeiler
- Format: 20/10/8 cm 
Zeilerbreite 30 cm (plus Fugen)
Farbe: grau
Verlegung: in Reihe, als Muldengerinne, Tiefe 10 mm (=mitllerer Stein),
beide Randsteine gekippt, zur benachbarten Pflasterfläche 2-3 mm vertieft 
einbauen. 
gegenüber Straßenablauf (Rinnenform) höhengleicher Einbau.

fachgerecht setzen auf 25 cm Beton C 25/30, 
mit geschalter Rückenstütze,
Fugen schließen mit Fugenmörtel MG III, 
Fugenbreite 6-10 mm,
Mörtelspuren sind vollständig zu entfernen.
Sauberkeitsschicht aus 28cm Recycling 0/56 vorsehen, Material liefern.

Einbauort: Pausenhof

30 m ...................... ..............................

04.07.0260 Zulage Betonpflasterdecke Gefälle 6-10%

Zulage zu Vorpositionen Betonsteinpflasterdecke herstellen
für Verlegung des Pflasters in Rampen von 6 bis 10 % Gefälle,
einschl. sich verwindender Gefällesituation.
Inkl. Unterschnitt des Pflasters an Stoßfugen/Übergängen zu geringer 
geneigten Flächen

20 m2 ...................... ..............................
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*** Grundposition
04.07.0270 Betonpflaster D=8 cm schneiden - GRUNDPOSITION

Betonpflaster schneiden, 
betrifft Vorpositionen
Grundposition. 
Pflasterdicke 8 cm,
Schnitt auf Maß vor Ort, 
Naßschnitt, 
Verlege- und Schnittregeln beachten:
- Schnittbedarf minimieren durch parallele Wegränder und auf Pflastermaß 
abgestimmte Wegbreiten, vorab Probelegung der Steine siehe Grundposition 
Betonpflasterfläche
- zur Abrechnung kommen nur benötigte Schnitte für die Randanpassung/ 
Anpassung an Einbauten in Flächen. 
- wenn Schnitt an Längsseiten erforderlich wird, ist der Randstein ein 
Vollstein, die Passreihe wird davor gesetzt
- die Regeln für Passstücke nach DIN 18318 sind zu beachten, 
d.h. keine Zwickelstücke mit Breite < 1/2 der Originallänge
- gemäß Detail D7 Intarsienplatte sind schmale Zwickelstücke durch 
geeigneten Schnitt zu vermeiden, kleinste Steinbreite (kurze Seite) = 1/2 
Steinbreite,
ggf. Vorgängerstein ebenfalls kürzen (z.B. 2/3 Stein)
- keine Kreuzfugen, Fugenversatz >=40 mm
- Radienanschlüsse R<1,5m sind als Radialschnitt auszuführen (wird 
gesondert vergütet)
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. 

250 m ...................... ..............................

04.07.0280 Betonpflaster D=8 cm radial schneiden

Betonpflaster schneiden, 
wie Grundposition, jedoch:
fachgerechter Radialschnitt 
Plattendicke 8 cm,
Ausführung an allen Radien kleiner als Radius 1,5 m
gebogene Wegeinfassungen R< 1,5m, Schachtabdeckungen, 
Schieberkappen

10 m ...................... ..............................

Hinweistext Borde
zutreffend für Folgepositionen
Bettung und Rückenstütze sind in den folgenden Positionen zu Bordsteinen 
gemäß DIN 18318 auszuführen. Inkl. Dehnungsfugen nach Erfordernis. 
Dehnungsfugen sind durch Fundament und Rückenstütze zu führen, 
Abstand aller max. 12m.
Bei benachbarter Entwässerungsrinne durchgängige Dehnungsfuge, entspr. 
dort gültiger Abstände.
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*** Grundposition
04.07.0290 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 8x30cm - GRUNDPOSITION

Bordstein aus Beton als Tiefbord,
L/B/H = 100x 8x 30 cm,
Grundposition.
mit einseitiger schräger Fase 10/10mm, 
gefertigt nach DIN EN 1340 und DIN 483,
fachgerecht setzen in 20 cm Beton C20/25 
mit beidseitig geschalter Rückenstütze in gesamter Höhe mind. 15 cm dick,
Bord höhenbündig oder mit Anschlag gegenüber benachbarter Pflasterfläche 
einbauen, gemäß Angaben im Lageplan.
Borde engfugig verlegen, Fugenbreite ca. 5mm.
Auf Tragschicht mit benachbarten Belagsflächen herstellen. Tragschicht wird 
gesondert vergütet.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, 

5 m ...................... ..............................

04.07.0300 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 8x30cm, verdeckter Bord

Bordstein aus Beton als Tiefbord,
wie Grundposition, jedoch:
L/B/H = 100x 8x 30 cm
Einbau als verdeckter Bord 4 cm unter OK benachbarte Pflasterfläche

22 m ...................... ..............................

04.07.0310 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 10x30cm

Bordstein aus Beton als Tiefbord,
wie Grundposition, jedoch:
L/B/H = 100x 10 x 30 cm

580 m ...................... ..............................

04.07.0320 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 10x30cm, Absenker

Bordstein aus Beton als Tiefbord,
wie Grundposition, jedoch:
L/B/H = 100x 10 x 30 cm
Einbau als Absenker Höhe von ca. +8 cm auf +-0 fallend
am Beginn Parkplatzumrandung je 1. Meter
Inkl. erforderlichem Zuschnitt des Bordsteins

25 m ...................... ..............................
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04.07.0330 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 10x30cm, Anfahrbord

Bordstein aus Beton als Tiefbord,
wie Grundposition, jedoch:
L/B/H = 100x 10 x 30 cm 
als Anfahrbord auf der Rückseite der Parkplätze
gemäß Regedetail
Einbau in gemeinsamen Betonfundament mit Pflasterzeiler PEZ, (PEZ wird 
gesondert vergütet)
Mit extra breiter Rückenstütze, B=25cm

95 m ...................... ..............................

04.07.0340 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 10x30cm, Radienstein, R3,0

Bordstein aus Tiefbord,
wie Grundposition, jedoch: 
Tiefbord als Radienstein, 
Einbau im Querweg
Fase zeigt zur Grünfläche
Bordstein aus Beton L/B/H = 100x 10 x 30 cm
Radius 3,0m
Zuschnitt auf passende Bogenlänge erforderlich (Schnitt wird gesondert 
vergütet)
Ausführung in folgenden Teilgrößen (circa-Angaben):
Innenradius:
2x 2,9 m
Außenradius:
2x 2,9 m

12 m ...................... ..............................

04.07.0350 Bordsteine aus Beton, Hochbord 15/30cm (HB 15/30)

Bordstein aus Beton L/B/H = 100x 15x 30 cm,
als Hochbord setzen,
Bordsteine DIN 483 H 15/30.
Länge 100 cm, Breite 12/15 cm, Höhe 30 cm,
Steine mit engen Fugen versetzen.
Steine nach Lage- und Höhenplan mit Anschlaghöhen von 8 bis 12 cm 
setzen. 
Rückenstütze aus Beton C20/25, 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25, 20 cm stark, herstellen.
Auf Tragschicht mit benachbarter Fahrbahn herstellen. Tragschicht wird 
gesondert vergütet. 
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, überschüssigen Boden nachweislich 
fachgerecht entsorgen.

2 m ...................... ..............................

04.07.0360 Bordsteine aus Beton, Übergangsstein H 15/30cm
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Bordsteine aus Beton setzen.
Bordsteine DIN 483 H 15/ 30 cm
Länge 100 cm, Breite 12/15 cm, Höhe 30/22,
Übergangsstein zu Rundbord einteilig links/ rechts, 
Steine mit engen Fugen versetzen.
Rückenstütze aus Beton C20/25 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25 , 20 cm stark, herstellen.
Sauberkeitsschicht aus Schotter 0/32 25 cm stark herstellen. 
Erforderliche Erdarbeiten ausführen,
überschüssigen Boden nachweislich fachgerecht entsorgen.
Bereich: Grundstückszufahrt

2 St ...................... ..............................

04.07.0370 Bordstein aus Beton, Rundbord 15/22 cm

Bordsteine aus Beton, 
L/B/H = 100x 15x 22 cm,
als Rollstuhlüberfahrstein,
gefertigt nach DIN EN 1340 D/I/U und DIN 483,
Bettung und Rückenstütze DIN 18 318,
fachgerecht setzen 
Rückenstütze aus Beton C20/25 
10 cm unter OF Bordstein, 30 cm extra breit, herstellen.
Unterbeton C20/25 , 20 cm stark, herstellen.
Borde engfugig verlegen als Rundbord, 
Anschlag 2 cm, bei Überfahrten.
In gemeinsamem Fundament mit Betonrinnenstein herstellen (Rinnenstein 
separat).
Im Abstand von ca. 8m durchgehende Bewegungsfugen
durch Trennschichten aus Bitumenpappe oder
bitumenimprägniertem PUR-Schaumstoff,
Auf Tragschicht mit benachbarter Fahrbahn (ca. 50 cm hoch) herstellen. 
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, überschüssigen Boden nachweislich 
fachgerecht entsorgen.
Bereich: Grundstückszufahrt

6 m ...................... ..............................

04.07.0380 Borde aus Vorpositionen schneiden

Borde aus Vorpositionen schneiden (T8/30. T8/40,T10/30, HB, RB, 
Absenker) , 
Schnitt auf Maß vor Ort, Naßschnitt, 
erforderlicher passgenauer Zuschnitt bei Endborden,
Abgerechnet wird je erforderlichen Schnitt, grundsätzlich
ist die volle Einzelbordlänge zu verbauen.
Keine Passstücke <40 cm.
Abrechnung nach Aufmaß vor Ort.

62 St ...................... ..............................
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04.07.0390 Bordeenden anschrägen

Bordenden aus Vorpositionen anschrägen (T8/30. T8/40,T10/30, Absenker) , 
Schnitt vor Ort, Naßschnitt, 
Stirnseiten von Borden mit Höhenanschlag, die gegenüber einem benachbart 
eingebautem Bord ohne Anschlag
kurzer Schrägschnitt auf Höhenniveau des Bordes ohne Anschlag. Winkel ca. 
1:1.

4 St ...................... ..............................

Sonstige Befestigte Flächen

04.07.0400 Schachtumpflasterung, Granit, KSt, 2-Zeiler

Granit-Zweizeiler als Schachtumpflasterung herstellen.
Kleinsteinpflaster Granit, feinkörnig, grau
Material liefern. 
fachgerecht setzen auf 20 cm Beton C 20/25, 
mit 15 cm Rückenstütze,
Fugen schließen mit Fugenmörtel MG III, 
Mörtelspuren sind vollständig zu entfernen.

Umpflasterung vorhandener Schächte, im wesentlichen runde 
Schachtabdeckungen DU 600-1000mm und Kabelzugschächte
in Vegetationsflächen
Material geeignet für Einbau in Bögen (entspr. Anteil an Trapezförmigen 
Steinen).

In welchem Land wurde das Produkt hergestellt bzw. woher stammen die 
wesentlichen Bestandteile?

Herkunft Natursteinpflaster:  
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

Stammen die Steine aus dem europäischen Raum, wird auf die Vorlage von 
Zertifikaten verzichtet. Bei einer Herkunft außerhalb 
Europas ist die Herstellung ohne Kinderarbeit durch entsprechende 
Zertifikate oder Erklärungen Dritter nachzuweisen, sofern Sie dazu 
aufgefordert werden.

20 m ...................... ..............................

Summe 04.07 Pflaster- und Wegearbeiten ..............................
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04.08 Ausstattung

Beschilderung

*** Grundposition
04.08.0010 Rohrpfosten 3,25 - GRUNDPOS.

Rohrpfosten, Kopf wasserdicht verschlossen, 
aufstellen einschl. der anfallenden Erdarbeiten.
Grundposition
Pfostenlänge 32500 mm,
Rohr aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke min. 60 mym, 
Aussendurchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2,9 mm.
Vorrüstung für Beschilderung
Pfosten mit Erdanker am Pfostenende, 
insgesamt mind. 80 cm tief einbauen, 
Rohrpfosten in Fundament aus Beton C20/25, 25cm tief, einbauen. OK 
Fundament 15 cm unter geplanter Geländeoberkante.
Einschl. Aushub, Homogenbereich 1 und 3 gemäß Baugrundgutachten,
überschüssigen Boden nachweislich fachgerecht entsorgen.

4 St ...................... ..............................

04.08.0020 Rohrpfosten 4,0

Rohrpfosten wie Grundposition, jedoch
Länge: 4000 mm

1 St ...................... ..............................

04.08.0030 Schild StVO 286 Eingeschränktes Halteverbot

Schilder mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an 
Aufstellvorrichtung nach Angabe des AG anbringen.
Aufstellvorrichtung wird gesondert berechnet.

Zeichen 286 Eingeschränktes Halteverbot
Größe 420x 420mm,
voll retroreflektierend mit Folie Typ 1 "Engineer Grade" DIN 6171.
Schild aus Aluminium, Flachform, 3 mm dick, 
Befestigung mit 1 Schelle aus Stahl, feuerverzinkt,
Schichtdicke min. 60 mym. Schrauben aus korrosionsbeständigem Stahl nach 
DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Einbauort V4 gemäß Lageplan am Tor zur BFS

1 St ...................... ..............................
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04.08.0040 Schild, Sondertext, 231x420

Schilder mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an 
Aufstellvorrichtung nach Angabe des AG anbringen.
Aufstellvorrichtung wird gesondert berechnet.

Zusatzschild StVO 2070 " Einfahrt freihalten"
Größe 231x 420mm, 
mit Rand, Untergrund weiß,
beschriftet mit DIN-E Engschrift schwarz,
voll retroreflektierend mit Folie Typ 1 "Engineer Grade" DIN 6171.
Schild aus Aluminium, Flachform, 3 mm dick, 
Befestigung mit 1 Schelle aus Stahl, feuerverzinkt,
Schichtdicke min. 60 mym. Schrauben aus korrosionsbeständigem Stahl nach 
DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Einbauort V4 gemäß Lageplan am Tor zur BFS

1 St ...................... ..............................

04.08.0050 Schild StVO 314 Parkplatz

Schilder mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an 
Aufstellvorrichtung nach Angabe des AG anbringen.
Aufstellvorrichtung wird gesondert berechnet.

Zeichen 314 Parkplatz
Größe 420x 420mm,
voll retroreflektierend mit Folie Typ 1 "Engineer Grade" DIN 6171.
Schild aus Aluminium, Flachform, 3 mm dick, 
Befestigung mit 1 Schelle aus Stahl, feuerverzinkt,
Schichtdicke min. 60 mym. Schrauben aus korrosionsbeständigem Stahl nach 
DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Einbauort V5 gemäß Lageplan am Parkplatzeinfahrt

3 St ...................... ..............................
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04.08.0060 Schild, Sondertext, 315x420

Schilder mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an 
Aufstellvorrichtung nach Angabe des AG anbringen.
Aufstellvorrichtung wird gesondert berechnet.

Zusatzschild mit Freitext "nur für Personal Kindertagesstätte und 
Berufsfachschule"
Größe 315x 420mm, 
mit Rand, Untergrund weiß,
beschriftet mit DIN-E Engschrift schwarz,
voll retroreflektierend mit Folie Typ 1 "Engineer Grade" DIN 6171.
Schild aus Aluminium, Flachform, 3 mm dick, 
Befestigung mit 1 Schelle aus Stahl, feuerverzinkt,
Schichtdicke min. 60 mym. Schrauben aus korrosionsbeständigem Stahl nach 
DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Einbauort V5 gemäß Lageplan am Parkplatzeinfahrt

1 St ...................... ..............................

04.08.0070 Schild, StVO 2046, 315x420

Schilder mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an 
Aufstellvorrichtung nach Angabe des AG anbringen.
Aufstellvorrichtung wird gesondert berechnet.

Schild 2046: "Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig 
abgeschleppt!"
mit Darstellung Abschleppwage und Halteverbot
Größe 315x 420mm, 
mit Rand, Untergrund weiß,
beschriftet mit DIN-E Engschrift schwarz,
voll retroreflektierend mit Folie Typ 1 "Engineer Grade" DIN 6171.
Schild aus Aluminium, Flachform, 3 mm dick, 
Befestigung mit 1 Schelle aus Stahl, feuerverzinkt,
Schichtdicke min. 60 mym. Schrauben aus korrosionsbeständigem Stahl nach 
DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Einbauort V5 gemäß Lageplan am Parkplatzeinfahrt

1 St ...................... ..............................
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04.08.0080 Schild, Sondertext, 315x420 Überflutung

Schilder mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an 
Aufstellvorrichtung nach Angabe des AG anbringen.
Aufstellvorrichtung wird gesondert berechnet.

Zusatzschild mit Freitext "Fläche bei Starkregen überflutet - Nutzung auf 
eigenes Risiko"
Größe 315x 420mm, 
mit Rand, Untergrund weiß,
beschriftet mit DIN-E Engschrift schwarz,
voll retroreflektierend mit Folie Typ 1 "Engineer Grade" DIN 6171.
Schild aus Aluminium, Flachform, 3 mm dick, 
Befestigung mit 1 Schelle aus Stahl, feuerverzinkt,
Schichtdicke min. 60 mym. Schrauben aus korrosionsbeständigem Stahl nach 
DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Einbauort V5 gemäß Lageplan am Parkplatzeinfahrt

1 St ...................... ..............................

04.08.0090 Schild, Schwerbehindert+Anzahl, 315x420 

Schilder mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an 
Aufstellvorrichtung nach Angabe des AG anbringen.
Aufstellvorrichtung wird gesondert berechnet.

Schild 1044-12 Symbol Rollstuhlfahrer mit Anzahl der Stellplätze "2 
Parkstände"
Größe 315x 420mm, 
mit Rand, Untergrund weiß,
beschriftet mit DIN-E Engschrift schwarz,
voll retroreflektierend mit Folie Typ 1 "Engineer Grade" DIN 6171.
Schild aus Aluminium, Flachform, 3 mm dick, 
Befestigung mit 1 Schelle aus Stahl, feuerverzinkt,
Schichtdicke min. 60 mym. Schrauben aus korrosionsbeständigem Stahl nach 
DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Einbauort V6 gemäß Lageplan am Barrierefreier Parkplatz BFS

1 St ...................... ..............................
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04.08.0100 Schild, Schwerbehindert, 231x420 

Schilder mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an 
Aufstellvorrichtung nach Angabe des AG anbringen.
Aufstellvorrichtung wird gesondert berechnet.

Schild 1044-10 Symbol Rollstuhlfahrer 
Größe 231x 420mm, 
mit Rand, Untergrund weiß,
beschriftet mit DIN-E Engschrift schwarz,
voll retroreflektierend mit Folie Typ 1 "Engineer Grade" DIN 6171.
Schild aus Aluminium, Flachform, 3 mm dick, 
Befestigung mit 1 Schelle aus Stahl, feuerverzinkt,
Schichtdicke min. 60 mym. Schrauben aus korrosionsbeständigem Stahl nach 
DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Einbauort V6 gemäß Lageplan am Barrierefreier Parkplatz BFS

1 St ...................... ..............................

Summe 04.08 Ausstattung ..............................
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04.09 Oberbodenarbeiten

04.09.0010 Rohplanum herstellen

Rohplanum herstellen
Geländefläche für Vegetationsflächen nachplanieren
Massenausgleich bis 20 cm,
bei Anschlussstellen an Bäume oder Nachbargrenzen Ausführung von Hand.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen.
Flächen Neigung < 1:4, einschl. Teilflächen Neigung >1:4 von gesamt ca. 
80m2.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe 5 cm,
Ebenflächigkeit +-5cm bei 4m Meßstrecke,
Boden Homogenbereich 1 und 3 (Sand-Schluff) gemäß Baugrundgutachten,
Abrechnung nach Aufmaß

620 m2 ...................... ..............................

04.09.0020 Baugrund lockern

Baugrund vor Auftrag des Oberbodens 
kreuzweise lockern, durch Aufreißen, 
Abstand der Aufreißer bis 20 cm,
Tiefe 30 cm,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser 'über 5 cm',
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
anfallende Stoffe nachweislich fachgerecht entsorgen.
Boden Homogenbereich 1 und 3 gemäß Baugrundgutachten,
Abrechnung in der Abwicklung.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen.
Flächen Neigung < 1:4, einschl. Teilflächen Neigung >1:4 von gesamt ca. 
80m2.
Ausführung auf verdichtetem Unterboden der geplanten Rasen- und 
Pflanzflächen,
nicht im Wurzelbereich von Bäumen.

620 m2 ...................... ..............................

04.09.0030 Oberboden liefern und andecken Pflanzfl. 30cm

Vegetationsschicht für Pflanzflächen,
Oberboden nach DIN 18915 liefern und profilgerecht andecken,
Einbau in Fläche gemäß Lageplan, Pflanzplan,
Schichtdicke 30 cm, 
Andeckung auf Pflanzflächen,
Flächen Neigung < 1:4, einschl. Teilflächen Neigung >1:4 von gesamt ca. 
80m2.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

140 m3 ...................... ..............................

04.09.0040 Oberboden liefern und andecken Rasenfl. 15 cm
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Vegetationsschicht für Rasenflächen herstellen,
Oberboden nach DIN 18915 profilgerecht einbauen,
Einbau in Teilflächen gemäß Lageplan,
Schichtdicke im angedrückten Zustand 15 cm, 
Andeckung auf Rasenflächen,
Flächen ohne Neigung, 
Ausführung in kleinflächigen Teilbereichen, 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

15 m3 ...................... ..............................

04.09.0050 Oberboden liefern und andecken Wiesenfl. 10 cm

Vegetationsschicht für Kräuterrasen u. Wiesenflächen herstellen,
Oberboden nach DIN 18915 profilgerecht einbauen,
Einbau in Teilflächen gemäß Lageplan,
Schichtdicke im angedrückten Zustand 10 cm, 
Andeckung auf Wiesenflächen,
Flächen ohne Neigung, 
Ausführung in kleinflächigen Teilbereichen, 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

40 m3 ...................... ..............................

04.09.0060 Oberboden aufnehmen, sieben

Oberboden vom Haufwerk aufnehmen und sieben,
Haufwerk innerhalb der Baustelle, Siebung vor Ort,
Aussiebung von Wurzelunkräutern, Unrat und Steinen,
ausgesiebter Unrat ist nachweislich fachgerecht zu entsorgen

30 m3 ...................... ..............................

04.09.0070 Oberboden gesiebt aufnehmen und andecken Gehölzfl. 30cm

Gesiebten Oberboden vom Haufwerk aufnehmen, innerhalb der Baustelle 
transportieren und profilgerecht einbauen,
Vegetationsschicht für Pflanzflächen,
Einbau in Teilflächen gemäß Lage- und Höhenplan
Schichtdicke 30 cm, 
Auftragsgenauigkeit +-5cm,
Andeckung auf Gehölzflächen,
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

30 m3 ...................... ..............................
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04.09.0080 Feinplanum Pflanzflächen

Feinplanum für Pflanzflächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 2 cm unter Belagsoberfläche,
Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, 
Dauerkräuter auslesen,
Steine und Fremdkörper ab d=5 cm auslesen,
anfallende Stoffe nachweislich fachgerecht entsorgen.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen.
Flächen Neigung < 1:4, einschl. Teilflächen Neigung>1:4 von gesamt ca. 
25m2.
Abrechnung in der Abwicklung.

160 m2 ...................... ..............................

04.09.0090 Feinplanum Rasenflächen

Feinplanum für Rasenflächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 2 cm unter Belagsoberfläche,
Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, 
Dauerkräuter auslesen,
Steine und Fremdkörper ab d=5 cm auslesen,
anfallende Stoffe nachweislich fachgerecht entsorgen.
Flächen ohne Neigung, 
Ausführung in kleinflächigen Teilbereichen,
Abrechnung in der Abwicklung.

460 m2 ...................... ..............................

04.09.0100 Feinplanum Rasenflächen, steiler 1:4

Feinplanum wie Rasenflächen
Zulage zur Vorposition für 
Flächen steiler 1:4

100 m2 ...................... ..............................
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04.09.0110 Wasserspeichernder Bodenhilfsstoff für Pflanzflächen

Wasserspeichernder Bodenhilfsstoff,
biologisches Hydrogel aus 100% Holz zum Speichern großer Wassermengen,
gleichmäßig in die neue Vegetationsschicht einmischen.
Flächenanwendung für Pflanzflächen 200g/m²
Einarbeitungstiefe 20 cm

Richtqualität:
Retentis Wasserspeicher
oder gleichwertig

Ausführung nach Freigabe des Produktes.

95 kg ...................... ..............................

04.09.0120 Wasserspeichernder Bodenhilfsstoff für Pflanzgrube

Wasserspeichernder Bodenhilfsstoff,
wie Vorposition, jedoch
Flächenanwendung für Pflanzgrube von Solitärsträuchern und Bäumen: 2 
kg/m³,
mit Bodensubstrat kräftig mischen

320 kg ...................... ..............................

04.09.0130 Organischer Dünger für Pflanzflächen

Dünger aus rein organischen Bestandteilen liefern,
Dünger zur Aktivierung des Bodenlebens, Erschließung und Speicherung
von Pflanzennährstoffen und Regulierung des Wasserhaushalts.
Menge/ m²: 50 g, 
fester Aggregatzustand,
blei- und cadmiumfrei, 
nur auf Pflanzflächen gemäß Herstelleranweisung anwenden,
Stoff gleichmäßig aufbringen und leicht einfräsen.

23 kg ...................... ..............................

Summe 04.09 Oberbodenarbeiten ..............................
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04.10 Pflanzenlieferung

Hinweistext Qualitätsanforderungen Bäume

Die Qualität der Pflanzware richtet sich nach den FLL-Gütebestimmungen für 
Baumschulpflanzen, Ausgabe 2004.

Sämtliche Pflanzen müssen eine einheitliche Krone, einen einheitlichen 
Kronenansatz bei 2,00m, durchgehenden Leittrieb und gerade Stämme 
aufweisen. Die Bäume müssen mit ausreichend Platz und Licht verschult 
sein. Die Kronen sind artgerecht verschult zu liefern und haben aus einem 
zusammenhängenden Quartier zu stammen. 

Die Bäume sind zur Bestätigung durch die Baustellenüberwachung und den 
AG vorab auszubinden. Die Bilder der ausgebundenen Bäume sind zur 
Bestätigung zu übermitteln. 

Entsprechen die Bäume nicht komplett den o.g. Anforderungen, so kann die 
Lieferung in der Gesamtheit zurückgewiesen werden. 

Die Pflanzen müssen für die Winterhärtezone 7 (7a, 7b) geeignet sein. Die 
Bäume müssen für die Art der Verankerung einen fachgerecht umbundenen 
Wurzelballen aufweisen.

Hinweistext Pflanzzeit

Auslösung der Pflanzenbestellung erst nach Freigabe durch die BÜ. Die BÜ 
ist rechtzeitig über den benötigten Bestellzeitpunkt zu informieren.

Die nachfolgenden Leistungen im Titel beziehen sich auf das 
Gesamtbaugelände. Die Pflanzungen erfolgen innerhalb der Bauzeit 
jahreszeitgebunden. 
Die Pflanzenlieferung erfolgt entsprechend zeitlich getrennt voneinander. 
Ggf. dadurch entstehende Mehraufwendungen durch 2x Pflanzenlieferung 
und Taktung der Pflanztrupps sind einzukalkulieren und werden nicht 
separat vergütet.

Hochstämme liefern

04.10.0010 Liquidamber styraciflua 'Moraine'
Liquidamber styraciflua 'Moraine'
Amberbaum 'Moraine'
Hochstamm 3xv mDb StU 16-18 cm

6 St ...................... ..............................

04.10.0020 Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia
Hopfenbuche
Hochstamm 3xv mDb StU 16-18 cm

14 St ...................... ..............................
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Solitärsträucher liefern

04.10.0030 Ribes aureum
Ribes aureum
Goldjohannisbeere
Sol. 3xv mDb 125-150 cm

4 St ...................... ..............................

04.10.0040 Syringa meyeri 'Palibin'
Syringa meyeri 'Palibin'
Zwerg-Duftflieder
Sol. 3xv Co 100-125 cm

2 St ...................... ..............................

04.10.0050 Viburnum 'Pragense'
Viburnum 'Pragense'
Prager Schneeball
Sol. 4xv mDb 150-175 cm

3 St ...................... ..............................

Sträucher liefern

04.10.0060 Rosa glauca
Rosa glauca
Wilde Hechtrose
Str. 2xv Co 60-100 cm

3 St ...................... ..............................

Bodendecker liefern

04.10.0070 Deutzia gracilis
Deutzia gracilis
Maiblumenstrauch
Str. 2xv mTb 30-40 cm

280 St ...................... ..............................
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04.10.0080 Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold'
Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold'
Kriechspindel, grün-gelb panaschiert
Str. 2xv mTb 30-40 cm

310 St ...................... ..............................

04.10.0090 Spirea japonica 'Albiflora'
Spirea japonica 'Albiflora'
Zwerg-Spiere, weiße Blüte
Str. 2xv mTb 30-40 cm

180 St ...................... ..............................

04.10.0100 Spirea japonica 'Goldflame'
Spirea japonica 'Goldflame'
Zwerg-Spiere, gelb-orange Blätter
Str. 2xv mTb 30-40 cm

45 St ...................... ..............................

Summe 04.10 Pflanzenlieferung ..............................



405Seite 
Projekt: Borna Berufsschule für Pflegekräfte mit Betriebskindergarten - Los 32 Los Freianlagen und 
öffentlicher Gehweg 

LV-Bezeichnung: Los 32 Freianlagen und öffentlicher Gehweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

04.11 Pflanzarbeiten

Hinweistext Pflanzarbeiten

Die Pflanzarbeiten finden in flachem Gelände statt. Eine Teilfläche von ca. 25 
m2 hat eine Neigung von >1:4. Der Mehraufwand für die Arbeiten in diesem 
Bereich ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert 
vergütet. 

Die Pflanzarbeiten erfolgen baufortschrittgemäß voraussichtlich zeitversetzt 
in 2 Abschnitten, 
Frühjahrspflanzung 2026 und
Herbstpflanzung 2026

Die Flächen, Pflanzgruben sind weitest möglich im Frühjahr 2025 
herzustellen, um die Restleistungen im Herbst (bei laufendem Schul- und 
Parkplatzbetrieb) klein zu halten.
Der durch das zeitversetzte Arbeiten entstehende Mehraufwand wird 
gesondert vergütet. 

04.11.0010 Baustelleneinrichtung Pflanzarbeiten Herbst 2026

Baustelleneinrichtung für Pflanzarbeiten im Herbst 2026 
nach Abschluss der sonstigen Bauleistungen in diesem Teilbereich
Mehraufwand für zusätzliche Einrichtung der Baustelle mit benötigter 
Technik, Fahrzeugen, Personal, Material, ggf. Bauwagen, etc. 
Einschl. Rückbau der Baustelleneinrichtung und Säubern der durch die 
Pflanzarbeiten beeinträchtigten Flächen.
Einschl. An- und Abtransporte.

Die Position beinhaltet den Aufwand zum temporären Absichern der 
Baustelle bzw. der Pflanzbereiche gegenüber dem laufenden Schulbetrieb.

In diese Position sind Mehraufwändungen einzukalkulieren für das 
gegenüber der Vorbereitung der Pflanzflächen nun zeitversetzte Pflanzen. 
Die eingeschränkte Arbeitsfreiheit durch den laufenden Schulbetrieb 
(Arbeitsbereiche sind so klein wie möglich zu halten) und die eingeschränkte 
Zugänglichkeit zu den Pflanzorten aufgrund der fertiggestellten Freianlagen 
mit allen Einbauten und Einfriedungen sind hier einzukalkulieren.

1 St ...................... ..............................

Hochstämme pflanzen

04.11.0020 Pflanzgrube ausheben, 140x990x150cm

Pflanzgrube ausheben,
Pflanzgrube ausheben, 140x990x150cm bei den Bäumen im Mittelfeld des 
Parkplatzes,
Pflanzgrube für Bäume im Mittelfeld des Parkplatzes für je zwei Bäume
innerhalb von Flächen mit Oberflächenbefestigung,
Aushub bestehend aus Erdstoff,
Maße: 990cm x 140cm,
Tiefe 150 cm, 
Sohle der Pflanzgrube 20 cm tief lockern,
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Einbau von 20cm Drainschicht,
Schutz gegen nachrutschendes Erdmaterial nach Wahl des AN vorsehen.
Verdrängten Boden und anfallenden Aushub nachweislich und fachgerecht 
entsorgen.

Ausführung siehe Plan 2025-07-25_BFS_F_DE01_Regeldetails

3 St ...................... ..............................

04.11.0030 Pflanzgrube ausheben, 230x230x150cm

Pflanzgrube ausheben,
Pflanzgrube ausheben, 230x230x150cm bei den Bäumen am Parkpatz
innerhalb von Flächen mit Oberflächenbefestigung,
Aushub bestehend aus Erdstoff,
Maße: 230cm x 230cm,
Tiefe 150 cm, 
Sohle der Pflanzgrube 20 cm tief lockern,
Einbau von 20cm Drainschicht,
Schutz gegen nachrutschendes Erdmaterial nach Wahl des AN vorsehen.
Verdrängten Boden und anfallenden Aushub nachweislich und fachgerecht 
entsorgen.

4 St ...................... ..............................
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04.11.0040 Pflanzgrube verfüllen mit Baumsubstrat, FLL Typ1

Pflanzgrube für vorbeschriebenen Pflanzgrubenaushub
Baum verfüllen und verdichten,
mit unterbaufähigem (nicht überbaubarem) Vegetationstragschichtgemisch/ 
Substrat, 
Baumsubstrat gemäß "Empfehlungen der FLL für Baumpflanzungen, Teil 2: 
Standortvorbereitungen für Neupflanzungen" (Ausgabe 2015) in 
Pflanzgrubenbauweise 1 
(nicht überbaubar).
Substrat liefern, lagenweise in Schichtdicken bis 30 cm bis Unterkante 
Profilaufbau einbauen und erschütterungsarm verdichten (KEINE 
Rüttelplatte). 
Einbaudicke 115 cm, 
Abrechnung im verdichteten Zustand nach Aufmaß!

Substrateigenschaften entsprechend dem erhöhten Anforderungsprofil von 
Heidger mit: 
Korngrößenverteilung:
- Anteil an abschlämmbaren Teilen (d<0,063mm) 5-15 Masse-%
- Anteil d = 0,063-2,0 mm >=30 Masse%
- Körnung 0/16
Bodenluft-/ Bodenwasserhaushalt:
- Wasserdurchlässigkeit kf 1,0 x 10-6
- max. Wasserkapazität >=25 Vol.-%
- Gesamtporenvolumen (GPV) >=35 Vol.-%
- Luftvolumen bei pF 1,8 (weite Grobporen) 1/3 bis 2/3 GPV
Bodenchemie:
- Organische Substanz 1,0-2,0 Masse-%
- Salzgehalt in Wasserauszug <=150mg/100g
- ph-Wert 6,5 bis max. 8,2 für Tilia cordata (Winter-Linde)
Tragfähigkeit:
- Verformungsmodul>= 45 MN/m² bis maximal 60 MN/m²
- EV2/ EV1<=2,5

Ein schrittweiser Einbau mit zeitlicher Versetzung aufgrund zwischenzeitlich 
erforderlicher Arbeiten für die benachbarte Verlegung des Wurzelschutzes ist 
einzukalkulieren.

Der Eignungsnachweis des Substrats ist vom AN vor Beginn der 
Baumaßnahme dem AG unaufgefordert, schriftlich zu übergeben.

28 m3 ...................... ..............................
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04.11.0050 Pflanzgrube verfüllen mit Baumsubstrat, FLL Typ2

Pflanzgrube für vorbeschriebenen Pflanzgrubenaushub
Baum verfüllen und verdichten,
mit unterbaufähigem (überbaubarem) Vegetationstragschichtgemisch/ 
Substrat, 
Baumsubstrat gemäß "Empfehlungen der FLL für Baumpflanzungen, Teil 2: 
Standortvorbereitungen für Neupflanzungen" (Ausgabe 2015) in 
Pflanzgrubenbauweise 2 (überbaubar).
Substrat liefern, lagenweise in Schichtdicken bis 70 cm bis Unterkante 
Profilaufbau einbauen und erschütterungsarm verdichten (KEINE 
Rüttelplatte). 
Einbaudicke ca bis 80 cm, sowie ca 30 cm unter Bordeinfassung
Abrechnung im verdichteten Zustand nach Aufmaß!

Substrateigenschaften entsprechend dem erhöhten Anforderungsprofil von 
Heidger mit: 
Korngrößenverteilung:
- Anteil an abschlämmbaren Teilen (d<0,063mm) 5-15 Masse-%
- Anteil d = 0,063-2,0 mm >=30 Masse%
- Körnung 0/16-0/32
Bodenluft-/ Bodenwasserhaushalt:
- Wasserdurchlässigkeit kf 1,0 x 10-6
- max. Wasserkapazität >=25 Vol.-%
- Gesamtporenvolumen (GPV) >=35 Vol.-%
- Luftvolumen bei pF 1,8 (weite Grobporen) 1/3 bis 2/3 GPV
Bodenchemie:
- Organische Substanz 1,0-2,0 Masse-%
- Salzgehalt in Wasserauszug <=150mg/100g
- ph-Wert 6,5 bis max. 8,2 für Tilia cordata (Winter-Linde)
Tragfähigkeit:
- Verformungsmodul>= 45 MN/m² bis maximal 60 MN/m²
- EV2/ EV1<=2,5

Ein schrittweiser Einbau mit zeitlicher Versetzung aufgrund zwischenzeitlich 
erforderlicher Arbeiten für die benachbarte Verlegung des Wurzelschutzes ist 
einzukalkulieren.

Der Eignungsnachweis des Substrats ist vom AN vor Beginn der 
Baumaßnahme dem AG unaufgefordert, schriftlich zu übergeben.
Zusätzlich ist der Nachweis der geforderten Werte und Parameter als Probe 
aus dem gelieferten Material vor Ort von einem unabhängigen Labor zu 
erbringen.
Die Beprobung wird gesondert vergütet.
Dafür ist ein Teil des Materials zum Beginn der Baumaßnahme auf die 
Baustelle zu liefern und umgehend zu beproben.

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

52 m3 ...................... ..............................
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04.11.0060 Pflanzgrube ausheben, 250x250, T 150cm

Pflanzgrube ausheben für Hochstammpflanzung,
innerhalb von Vegetationsflächen,
Aushub bestehend aus Erdstoff,
Bodengruppe 3 und 5 DIN 18 915 Teil 1
Maße: 230cm x 230cm nach örtlichen Gegebenheiten,
Tiefe 150 cm,
Sohle der Pflanzgrube 20 cm tief lockern,
Schutz gegen nachrutschendes Erdmaterial nach Wahl des
AN vorsehen.
Die Pflanzgrube ist nach Lockerung und vor Verfüllung von der BÜ 
abnehmen zu lassen.
Einschl. Aushub Homogenbereich 1 und 3 gemäß Baugrundgutachten.
Entsorgung wird im Titel Materialentsorgung vergütet.

10 St ...................... ..............................
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04.11.0070 Pflanzgrube verfüllen mit Baumsubstrat, FLL Typ1

Pflanzgrube für vorbeschriebenen Pflanzgrubenaushub
Baum verfüllen und verdichten,
mit unterbaufähigem (nicht überbaubarem) Vegetationstragschichtgemisch/ 
Substrat, 
Baumsubstrat gemäß "Empfehlungen der FLL für Baumpflanzungen, Teil 2: 
Standortvorbereitungen für Neupflanzungen" (Ausgabe 2015) in 
Pflanzgrubenbauweise 1 
(nicht überbaubar).
Substrat liefern, lagenweise in Schichtdicken bis 30 cm bis Unterkante 
Profilaufbau einbauen und erschütterungsarm verdichten (KEINE 
Rüttelplatte). 
Einbaudicke 115 cm, 
Abrechnung im verdichteten Zustand nach Aufmaß!

Substrateigenschaften entsprechend dem erhöhten Anforderungsprofil von 
Heidger mit: 
Korngrößenverteilung:
- Anteil an abschlämmbaren Teilen (d<0,063mm) 5-15 Masse-%
- Anteil d = 0,063-2,0 mm >=30 Masse%
- Körnung 0/16
Bodenluft-/ Bodenwasserhaushalt:
- Wasserdurchlässigkeit kf 1,0 x 10-6
- max. Wasserkapazität >=25 Vol.-%
- Gesamtporenvolumen (GPV) >=35 Vol.-%
- Luftvolumen bei pF 1,8 (weite Grobporen) 1/3 bis 2/3 GPV
Bodenchemie:
- Organische Substanz 1,0-2,0 Masse-%
- Salzgehalt in Wasserauszug <=150mg/100g
- ph-Wert 6,5 bis max. 8,2 für Tilia cordata (Winter-Linde)
Tragfähigkeit:
- Verformungsmodul>= 45 MN/m² bis maximal 60 MN/m²
- EV2/ EV1<=2,5

Größe der Baumgruben: entspricht max. 8 m³ Baumsubstrat pro Baum
Ein schrittweiser Einbau mit zeitlicher Versetzung aufgrund zwischenzeitlich 
erforderlicher Arbeiten für die benachbarte Verlegung des Wurzelschutzes ist 
einzukalkulieren.

Der Eignungsnachweis des Substrats ist vom AN vor Beginn der 
Baumaßnahme dem AG unaufgefordert, schriftlich zu übergeben.

80 m3 ...................... ..............................

04.11.0080 Medienschutz, 1,5m Tiefe, FLL

Medienschutz gemäß Herstellervorschrift einbauen,
Bereich Hochstammpflanzung in Nähe von Kabeln und Leitungen, gemäß 
Angaben im Lage- und Höhenplan bzw. bei Bedarf entspr. tatsächlichem 
Medienbestand
Material: Elastomerbitumen-Dichtungsbahn,
Vorlage Prüfzertifikat (FLL) durch AN,
wurzelfest,
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schwarz,
mindestens 1,5 mm dick,
Einbautiefe= 1,50m,
Verlegung von 90°- Ecken erfolgt an einem Stück ohne Unterbrechung der 
Bahn oder mit 20cm beidseits überlappter und verschweißter Bahn,
Anschlüsse verschweißt,
einschl. aller notwendigen Erd- und Nebenarbeiten.

35 m2 ...................... ..............................

04.11.0090 Hochstamm pflanzen, StU 16-18,  
Schnitt, Vegetationsfläche

Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm,
mit Drahtballen,
mit durchgehendem Leittrieb, Astansatz bei 2,20 m,
pflanzen in ausgehobene Pflanzgrube (sep. Position),
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet,
verfüllen mit zu liefernden Material (sep. Position),
einschließlich Gießrand herstellen.
inkl. fachgerechter Pflanzschnitt nach der Pflanzung gemäß ZTV Baumpflege 
zur Korrektur von Fehlentwicklungen. Dabei ist das arttypische 
Erscheinungsbild der Baumart zu berücksichtigen. Ausführung der 
Schnittleistung erst nach Abnahme des Baumes.
inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung

20 St ...................... ..............................

04.11.0100 Pfahl- Dreibock, o. Impräg., Gurtband, Einheitliche Höhe

Baumverankerung als Pfahl- Dreibock herstellen.
Pfähle gekegelt und gespitzt, standfest einschlagen.
Dreibock mit Lattenrahmen,
Pfähle, DU 8-10 cm, Länge 3m entsprechend Pflanzgutgröße,
weißgeschält, ohne Imprägnierung.
Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden mittels Latte 60mm.

Drei Bindungen je Pfahl,
Bindung = Gurtband schwarz, Breite 50mm,
Bindung am Pfahl gegen Verrutschen sichern.
Bindung parallel zwischen Stamm und Verankerung.
Keine Verletzung oder Einschnürung der Rinde.
Alle hergestellten Baumverankerungen sind auf einer einheitlichen Höhe zu 
kappen und die Schnittkanten zu glätten.
Alle Bäume in Vegetationsflächen

Abrechnung pro Baum.

20 St ...................... ..............................

04.11.0110 Verdunstungsschutz am Stamm mit Stammschutzfarbe, Fab

Verdunstungsschutz an Bäumen
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durch streichfähige weiße Stammschutzfarbe,
dehnungsfähiger Belag, für alle Holzarten geeignet,
Anstrich bis Kronenansatz bis zur zweiten Verzweigung unverdünnt 
auftragen.

Behandlung durch mechanische Vorreinigung mit Schleifvlies,
Voranstrich (30g/ Stamm),
danach Hauptanstrich (300g/ Stamm) auftragen.
Aufbringen bei +10 Grad Celsius auf den trockenen Stamm mittels 
Spezialwinkelpinsel (langstielig, rund, ohne Wasser- und Farbrückstände),
Abrechnung pro Hochstamm.
Ausführung bei Amberbaum und Hopfenbuche

20 St ...................... ..............................

Solitärsträucher/Sträucher/Bodendecker pflanzen

04.11.0120 Pflanzgrube ausheben, 80x80, T 60cm 
für Solitärsträucher

Pflanzgrube ausheben für Solitärsträucher,
innerhalb von Vegetationsflächen,
Aushub bestehend aus Erdstoff,
Bodengruppe 3 und 5 DIN 18 915 Teil 1
Maße: 80cm x 80cm,
Tiefe 60 cm,
Sohle der Pflanzgrube 20 cm tief lockern,
Schutz gegen nachrutschendes Erdmaterial nach Wahl des
AN vorsehen.
Verdrängten Boden und anfallenden Aushub nachweislich
und fachgerecht entsorgen.
Pflanzenart: Gold-Johannisbeere, Zwerg-Duftflieder, Prager Schneeball, 
Hechtrose

9 St ...................... ..............................
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04.11.0130 Pflanzgrube verfüllen, Solitärsträucher

Pflanzgrube für vorbeschriebenen Pflanzgrubenaushub
Solitärstrauch verfüllen und verdichten,
mit unterbaufähigem (nicht überbaubarem) Vegetationstragschichtgemisch/ 
Substrat, 
Baumsubstrat gemäß "Empfehlungen der FLL für Baumpflanzungen, Teil 2: 
Standortvorbereitungen für Neupflanzungen" (Ausgabe 2015) in 
Pflanzgrubenbauweise 1 
(nicht überbaubar).
Substrat liefern, lagenweise in Schichtdicken bis 30 cm bis Unterkante 
Profilaufbau einbauen und erschütterungsarm verdichten (KEINE 
Rüttelplatte). 
Maße: 100 x 100 x 80 cm bzw. 80 x 80 x 60 cm
Abrechnung im verdichteten Zustand nach Aufmaß!

Substrateigenschaften entsprechend dem erhöhten Anforderungsprofil von 
Heidger mit: 
Korngrößenverteilung:
- Anteil an abschlämmbaren Teilen (d<0,063mm) 5-15 Masse-%
- Anteil d = 0,063-2,0 mm >=30 Masse%
- Körnung 0/16
Bodenluft-/ Bodenwasserhaushalt:
- Wasserdurchlässigkeit kf 1,0 x 10-6
- max. Wasserkapazität >=25 Vol.-%
- Gesamtporenvolumen (GPV) >=35 Vol.-%
- Luftvolumen bei pF 1,8 (weite Grobporen) 1/3 bis 2/3 GPV
Bodenchemie:
- Organische Substanz 1,0-2,0 Masse-%
- Salzgehalt in Wasserauszug <=150mg/100g
- ph-Wert 6,5 bis max. 8,2 für Tilia cordata (Winter-Linde)
Tragfähigkeit:
- Verformungsmodul>= 45 MN/m² bis maximal 60 MN/m²
- EV2/ EV1<=2,5

Der Eignungsnachweis des Substrats ist vom AN vor Beginn der 
Baumaßnahme dem AG unaufgefordert, schriftlich zu übergeben.

Pflanzgrube verfüllen für Solitärstrauch,
1,0x1,0x0,8m sowie 0,8x0,8x0,6m

Einbauort: verteilt gemäß Pflanzplan in Vegetationsflächen, erschwerte 
Zugänglichkeit ist einzukalkulieren

8 m3 ...................... ..............................

04.11.0140 Solitär pflanzen, Höhe 150-175cm
Solitär pflanzen, Höhe 150-175cm
4x verpflanzt, mit Drahtballen,
pflanzen in ausgehobene Pflanzgrube,
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.
inkl. Verankerung, geeignet verankern,
weißgeschält, druckimprägniert,
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Pflanzgrube verfüllen mit
50 % Oberboden BG 4-6 DIN 18951 T 1,
30 % schluffkornarmer Sand,
20 % Kompostgemisch 0/10 mm,
Grubenmaße 80/80 Tiefe 60cm.
Inkl. herstellen eines Gießrandes,
inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung.
Die Mulchung erfolgt separat.
Gehölzart: Prager Schneeball

3 St ...................... ..............................

04.11.0150 Solitär pflanzen, Höhe 125-150cm

Solitär pflanzen, Höhe 125-150cm,
3x verpflanzt, mit Drahtballen,
pflanzen in ausgehobene Pflanzgrube,
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.
inkl. Verankerung, geeignet verankern,
weißgeschält, druckimprägniert,
Pflanzgrube verfüllen mit
50 % Oberboden BG 4-6 DIN 18951 T 1,
30 % schluffkornarmer Sand,
20 % Kompostgemisch 0/10 mm,
Grubenmaße 80/80 Tiefe 60cm.
Inkl. herstellen eines Gießrandes,
inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung.
Die Mulchung erfolgt separat.
Gehölzart: Gold-Johannisbeere

4 St ...................... ..............................

04.11.0160 Solitär pflanzen, Höhe 100-125cm

Solitärstrauch Höhe 100-125cm,
3x verpflanzt, im Container,
pflanzen in ausgehobene Pflanzgrube,
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.
inkl. Verankerung, geeignet verankern,
weißgeschält, druckimprägniert,
Pflanzgrube verfüllen mit
50 % Oberboden BG 4-6 DIN 18951 T 1,
30 % schluffkornarmer Sand,
20 % Kompostgemisch 0/10 mm,
Grubenmaße 80/80 Tiefe 60cm.
Inkl. herstellen eines Gießrandes,
inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung.
Die Mulchung erfolgt separat.
Gehölzart: Zwerg-Duftflieder

2 St ...................... ..............................
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04.11.0170 Strauch pflanzen, H 60-100

Verpflanzten Strauch pflanzen
Höhe 60 bis 100 cm, mit Container,
in vorzubereitende Pflanzflächen,
Pflanzloch herstellen.
Pflanzloch 30x 30 cm, bzw. DU = 35 cm, 30 cm tief.
Bodengruppen '3-4 DIN 18 915',
geschätzter Anteil der Bodengruppen in % '50/50'.
Brauchbaren Boden wiederverwenden, 
überschüssigen Boden seitlich einplanieren.
Inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung
Arten: Hechtrose

3 St ...................... ..............................

04.11.0180 Bodendecker/ Strauch pflanzen, H 30-40

Verpflanzten Bodendecker/ Strauch pflanzen,
Höhe/ Breite über 30 bis 40 cm, mit Container,
Pflanzloch herstellen.
Bodengruppen 4 und 6 DIN 18 915,
geschätzter Anteil der Bodengruppen in % 50/50.
Brauchbaren Boden wiederverwenden, 
überschüssigen Boden seitlich einplanieren.
Inkl. 1 Wässerungsgang nach der Pflanzung
Arten: Maiblumenstrauch, Kriechspindel, Zwerg-Spieren

815 St ...................... ..............................
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04.11.0190 Holzhäcksel natur, 5 cm

Mulchbelag für Pflanzflächen herstellen, 
Pflanzflächen mit Bodendeckern/ Sträuchern/ Solitärsträuchern/ Stauden und 
Gräsern,
aus Holzhäcksel Körnung 5-50mm, 
Bruchbild chip- bis stabartig, Feinteile ausgesiebt
lose geschüttet,
unter allen neu angelegten Pflanzen, einschl. Baumscheiben innerhalb von 
Pflanzflächen, sowie Heckengräben

Einbaustärke 5 cm im gesetzten Zustand (Kontrolle 6 Wochen nach Auftrag 
der Mulchschicht).

Material: geschredderte trockene Resthölzer, 
(Innenfeuchte 15-20%), 
unbehandelt, 
naturfarben
ohne Rinden- und Laubanteile,
KEIN Frischholz!,
Materialmuster als Handmuster sind dem AG und BÜ vor Bestellung 
vorzulegen und bestätigen zu lassen.

160 m2 ...................... ..............................

Rasen und Ansaaten

04.11.0200 Rasenansaat herstellen, RSM 2.3 - Gebrauchsrasen

Rasenansaat herstellen,
Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten.
Ggf. vorwüchsige Kräuter ablesen bzw. ausgraben und fachgerecht 
entsorgen.
Abfall, Steine ab 3cm Durchmesser und sonstige Fremdkörper vor der 
Aussaat ablesen und fachgerecht entsorgen.
Ansaat auf Fläche mit einer Neigung flacher als 1:4.
Saatgutmenge 25 g/m²,
Saatgut RSM 2.3 - Gebrauchsrasen, Spielrasen.
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
Mischungsnummernbescheides.

90 m2 ...................... ..............................
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04.11.0210 Rasenansaat herstellen, RSM 2.4 - Kräuterrasen

Rasenansaat herstellen,
Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten.
Ggf. vorwüchsige Kräuter ablesen bzw. ausgraben und fachgerecht 
entsorgen.
Abfall, Steine ab 3cm Durchmesser und sonstige Fremdkörper vor der 
Aussaat ablesen und fachgerecht entsorgen.
Ansaat auf Fläche mit einer Neigung flacher als 1:4.
Saatgutmenge 10 g/m²,
Saatgut RSM 2.4 - Kräuterrasen/ Gebrauchsrasen mit 17% Kräuteranteil.
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
Mischungsnummernbescheides.

370 m2 ...................... ..............................

04.11.0220 Rasenansaat RSM 2.4, steiler 1:4, Zulage

Rasenansaat RSM 2.4 Kräuterrasen 
wie Vorposition, jedoch
Zulage zur Vorposition für 
Flächen steiler 1:4

100 m2 ...................... ..............................

Summe 04.11 Pflanzarbeiten ..............................
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04.12 Fertigstellungspflege (1 Jahr)

Hinweis Fertigstellungspflege:

Für die Ausführung der Pflegearbeiten als Fertigstellungspflege gelten DIN 
18916 und DIN 18917.
Die Pflegearbeiten finden in flachem Gelände statt. Eine Teilfläche von 
gesamt ca. 40 m2 hat eine Neigung von >1:4. Der Mehraufwand für die 
Arbeiten in diesem Bereich ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird 
nicht gesondert vergütet.

Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig 
auszuführen.
Die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG VOR Beginn der Arbeiten 
anzukündingen. Nicht rechtzeitig angemeldete Pflegearbeiten werden 
nachträglich nicht anerkannt!
Die ausgeführten Pflegegänge sind in einer Tabelle fortlaufend zu erfassen 
und nicht als Einzelanzeigen zu übermitteln (ausgenommen 
Vorankündigungen). Aus der Tabelle sollte die Anzahl der zu erbringenden 
Pflegegänge, der aktuelle Pflegegang, die m² bzw. Stückzahl, die Art der 
Pflege enthalten. Hierzu wird dem AN vom Planungsbüro ein Formblatt 
übergeben. Nur mit korrekt ausgefülltem Formblatt ist die Abrechnung der 
Pflegegänge möglich. Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind 
durchschnittliche Regelannahmen.
Der Umfang der Arbeiten wird je nach Witterungsverlauf vergeben. Die 
Anzahl der Arbeitsgänge kann je nach Witterungsverlauf erhöht oder 
reduziert werden. 

Bei der Pflege ist der laufende Betrieb der Einrichtung zu beachten und ggf. 
Absperrungen und Schutzmaßnahmen (Abgrenzungen) vorzunehmen. Diese 
Sicherung der Arbeitsstätte wird nicht separat vergütet. Die Befahrbarkeit 
der Belagsflächen ist dem Pflegetrupp mitzuteilen. Nicht alle Flächen sind mit 
befahrbaren Unterbau ausgebildet.

Abgestorbene Pflanzen sind umgehend zu entfernen und zu ersetzen. Für 
den Zeitraum zwischen Feststellung des Ausfalls und der Neupflanzung wird 
keine Pflege vergütet.

Das Nachsäen von Rasenfehlstellen ist im Zeitraum der Fertigstellungspflege 
zu erbringen und wird nicht gesondert vergütet.

Die Abnahme der Fertigstellungspflege erfolgt für ALLE Pflanzungen nach 
dem sichtbaren Austrieb (Johannistrieb), Ende Juni 2027.
Die Fertigstellungspflege der Rasen- und Kräuterrasenflächen erfolgt gemäß 
DIN 18917 und bis zum abnahmefähigen Zustand. 
Die Fertigstellungpflege der Wildblumenmischung erfolgt im Juni 2027, 
danach ist noch 1 Schnitt im August 2027 auszuführen.

04.12.0010 Wässern Bäume (150L), 15x

Wässern von Bäumen
Hochstämme: Amberbaum und Hopfenbuche
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 150l/Gehölz,
in drei Arbeitsschritten,
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Wasser liefern,
Abrechnung erfolgt nach bewässerten Einheiten.
Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Arbeitsgängen.
20 Bäume x 15 Arbeitsgänge = 300 St.

300 St ...................... ..............................

04.12.0020 Wässern Solitäre (100L), 15x

Wässern von Solitären,
Gehölzart: Zwerg-Duftflieder, 2x Gold-Johannisbeere, 2x Prager Schneeball
Beachte: alle anderen Sträucher erfolgt die Wässerung über die 
Pflanzflächenwässerung.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 100l/Gehölz,
in drei Arbeitsschritten,
Wasser liefern,
Abrechnung erfolgt nach bewässerten Einheiten.
Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Arbeitsgängen.
9 Solitär x 15 Arbeitsgänge = 135 St.

135 St ...................... ..............................

04.12.0030 Wässern Pflanzflächen (25L), 15 x

Wässern von Pflanzflächen,
(Sträucher/ Bodendecker, 2x Gold-Johannisbeere/ 1x Prager Schneeball/ 
Hechtrosen in Pflanzfläche)
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2: 25 Liter,
in Abhängigkeit der Witterung zum Nachweis,
Wasser liefern,
Abrechnung erfolgt in der Abwicklung
Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Arbeitsgängen.
160 m2 Pflanzfläche x 15 Arbeitsgänge = 2400 m2.

2400 m2 ...................... ..............................

04.12.0040 Säubern Pflanzflächen von Unkraut freihalten, 6x

Säubern der Pflanzfläche,
Fertigstellungspflege der Pflanzflächen nach DIN 18 916,
(Sträucher/ Bodendecker/ Stauden/ Gräser/ Klettergehölze/ Rosen/ Hecke)
inkl. der in der Vegetationsfläche stehenden Bäume,
Flächen lockern, von Unkraut säubern,
Dauerunkräuter ausgraben, trockene Triebe schneiden,
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen,
Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser entfernen,
anfallendes Material ist nachweislich und fachgerecht zu entsorgen.

Im Bereich Staudenmischung verbleiben die Blütenstände von Gräsern und 
einzelnen Staudenarten über den Winter an der Pflanze (Angabe durch BÜ). 
Der Rückschnitt dieser Blütenstände erfolgt mit dem ersten 
Frühjahrspflegegang und ist hier einzukalkulieren.
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Ausgefallene Pflanzen sind sofort zu entfernen und umgehend bzw. zur 
nächsten Pflanzperiode durch Pflanzen der gleichen Art, Sorte und Größe zu 
ersetzen

6 Arbeitsgänge.
Im Abstand von ca. 4 Wochen.
Abgerechnet wird in der Abwicklung
Abrechnung nach m2 Pflanzfläche x Anzahl Arbeitsgänge
160 m² x 6 Arbeitsgänge = 960m²Säubern der Pflanzfläche,

960 m2 ...................... ..............................

04.12.0050 Gebrauchsrasen mähen, 6x

Rasen mähen gem. DIN 18919, Ziffer 5.1.1
Schnitthöhe 3-4cm, 
Schnittfolge nach Wuchshöhe, 
Schnittgut fachgerecht entsorgen, 
Nachsäen von Kahlstellen.
Flächen wenig geneigt, max. in Teilflächen Neigung 1:4 
Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu 
säubern.
Anfallender Unrat ist zu nachweislich und fachgerecht zu entsorgen.
Abrechnung in der Abwicklung.
Anzahl der Arbeitsgänge: 6
Abrechnung nach Arbeitsgängen
90 m² x 6 Arbeitsgänge = 540 m²

540 m2 ...................... ..............................

04.12.0060 Kräuterrasen mähen, 3x

Kräuterrasen mähen, Fertigstellungspflege nach DIN 18917
mit geeignetem Gerät (Sense, Balkenmäher)
Schnitthöhe 5 cm, Wuchshöhe ab 10cm
Schnittfolge nach Wuchsentwicklung
Schnittgut fachgerecht entsorgen, 
Nachsäen von Kahlstellen.
Flächen wenig geneigt, max. in Teilflächen Neigung 1:4 
Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu 
säubern.
Anfallender Unrat ist zu nachweislich und fachgerecht zu entsorgen.
Abrechnung in der Abwicklung.
Anzahl der Arbeitsgänge: 6
Abrechnung nach Arbeitsgängen
370 m² x 3 Arbeitsgänge = 1110 m²

1110 m2 ...................... ..............................

04.12.0070 Säubern der Rasenflächen von Herbstlaub, 1x

Säubern der Rasenflächen von Herbstlaub,
anfallendes Material ist nachweislich und fachgerecht zu entsorgen,
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1 Arbeitsgang,
Zeitpunkt in Abstimmung mit dem AG.

460 m2 ...................... ..............................

04.12.0080 Kontrolle der Baumverankerungen, 1x

Kontrolle der Baumverankerungen,
Nachstraffen, ggf. Erneuern des GEFA-Bindesystems
und des Kokosstrickes entspr. Erfordernis,
zu enge Bindungen lockern,
Abrechnung nach behandelten Bäumen,
1 Arbeitsgang

20 St ...................... ..............................

04.12.0090 Holzhäcksel kontrollieren, erneuern, 1x 
nach Notwendigkeit in Abstimmung mit BL

Holzhäcksel kontrollieren und schadhafte Stellen erneuern
Auftragsdicke und Güte wie Originaleinbau, Schichtdicke 5cm, 
1 Arbeitsgang am Ende der Fertigstellungspflege,
Abrechnung erneuerte Stellen zum Aufmaß.
Festlegung der Notwendigkeit erfolgt im Beisein der BL.

180 m2 ...................... ..............................

Summe 04.12 Fertigstellungspflege (1 Jahr) ..............................

Summe 04 Landschaftsbauarbeiten BA Parkplatz und Querweg ..............................
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05 Landschaftsbauarbeiten BA Öffentlicher Gehweg

05.01 Baustelleneinrichtung

Hinweistext Verkehrssicherung

Die Positionen dieses Titels beinhalten die Verkehrssicherung im Zuge der 
Erneuerung von Geh- und Fahrbahnen An der Wyhra. 

05.01.0010 Absperrgitter Kunststoff

Absperrgitter standsicher als Baustellensicherung herstellen,
während der gesamten Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach 
Beendigung der Bauzeit entfernen, 
Die öffentlichen Wege werden schrittweise gesperrt, Nord-, Ost-, Süd-, 
Westseite jeweils einzeln. Das Absperrgitter ist mehrfach im Fortgang der 
Bauarbeiten Stück für Stück umzusetzen. Das mehrfache Auf-und Abbauen 
ist in den Preis einzukalkulieren.

Gitterhöhe über Gelände 1m,
Einzellänge 2,15m, 
Absperrgitter aus Kunststoff, 
Grundfarbe gelb oder weiß,
mit Standfuß und beidseitigem rot- weiß- Reflektorstreifen,
Folie RA1 (Typ 1).
Einzelne Felder sind fachgerecht miteinander zu verankern.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des 
Absperrgitters vergütet. Verankerung ist täglich zu prüfen.

Ausführung nach Abstimmung und Freigabe mit dem AG/BÜ.

110 m ...................... ..............................

05.01.0020 Bauzaun aus vorheriger Position für Arbeitsmaßnahmen zurückbauen

Bauzaun aus vorheriger Position für Arbeitsmaßnahmen
zurückbauen
und (an anderer Stelle) wiederaufbauen, bzw. umstellen

440 m ...................... ..............................

05.01.0030 Behelfsüberfahrt L bis 2m B bis 4m Stahl herstellen räumen

Behelfsüberfahrt, über Graben, für öffentlichen
Verkehr, Länge bis 2 m, Breite bis 4 m, Abdeckung mit
Stahl, herstellen und räumen.

8 m2 ...................... ..............................

05.01.0040 Fußgängerbehelfsbrücke

Behelfsbrücke für Fußgänger,
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mit rutschhemmender Oberfläche,
in Geländehöhe, für nichtöffentlichen Verkehr,
Belastung über 5 bis 10 kN/m2,
Nutzbreite über 1,5 bis 2,25 m,
Länge über 2,5 bis 3 m, herstellen,
vorhalten, umsetzen und beseitigen.
Einschl. mehrfaches Umsetzen entsprechend Erfordernis des Bauablaufs und 
zum dauerhaften Erhalt der Zugänglichkeit für Fußgänger.

3 St ...................... ..............................

05.01.0050 VAO, Verkehrszeichenplan, Abstimmung Behörde

Verkehrsrechtliche Anordnung für alle Bauphasen dieses Bauabschnitts 
(öffentliche Wege)
inkl. Gehwegüberfahrten
sowie Einrichtung der Umleitung
Nach §45 StVO vor Ausführung der Bauarbeiten auf Grundlage der RSA 
entsprechend dem Bauablauf alle Maßnahmen zur Verkehrssicherung und 
einen mit den zuständigen Behörden abgestimmten "Plan über die 
Kennzeichnung und die Verkehrsregelung an Arbeitsstellen von längerer 
Dauer" erarbeiten,
der zuständigen Verkehrsbehörde vorlegen und diesen genehmigen lassen.
Inbegriffen sind alle erforderlich werdenden Aktualisierungen entsprechend 
dem Bauablauf einschl. Anträge auf Sondernutzung mit den erforderlichen 
Unterlagen.
Einschl. erforderliche Ortsbesichtigung zur Erstellung der Planunterlagen.

1 St ...................... ..............................

05.01.0060 Verkehrssicherung längere Dauer

Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, 
einschl. Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, 
Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen)
Nach RSA, Regelplan B II/6
vorhandene Verkehrsschilder des AG außer Kraft setzen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Länge des Arbeitsbereiches insgesamt: 300 m
in Teilabschnitten 
Der Umbau je nach Arbeitsfortschritt des AN ist einzurechnen. 

1 St ...................... ..............................
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05.01.0070 Verkehrseinrichtungen längerer Dauer vorhalten

Verkehrseinrichtungen, wie in Vorposition vorbeschrieben, vorhalten,
warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende 
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der 
Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

150 d ...................... ..............................

05.01.0080 Kontrolle Verkehrssicherung an Arbeitsstelle

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschl. temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, 
baulicher Leitelemente, transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA 
durchführen.
Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und 
schriftlich zu dokumentieren und dem AG zu übergeben. Arbeits- und 
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu 
machen.
Die Vergütung erfolgt nach Tagen, an denen nachgewiesener Maßen 
Kontrollen durchgeführt wurden.
Kontrolle zweimal arbeitstäglich und einmal täglich an arbeitsfreien Tagen

150 d ...................... ..............................

05.01.0090 Verkehrseinrichtungen Abbau

Verkehrseinrichtungen, wie vor beschrieben, komplett abbauen

1 St ...................... ..............................

Summe 05.01 Baustelleneinrichtung ..............................
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05.02 Abbrucharbeiten

Die Abbrucharbeiten erfolgen gemäß den Bestimmungen der DIN 18459 
"Abbruch- und Rückbauarbeiten".

Abbruch/ Entsorgung Flächenbeläge und Einfassungen
Für alle Abbrucharbeiten gilt: Abbruch in nicht zusammenhängenden 
Teilflächen.

05.02.0010 Grasnarbe abräumen 5 cm

Grasnarbe zerkleinern, abräumen,
anfallende Stoffe nachweislich fachgerecht entsorgen,
Schichtdicke ca. 5 cm,
Bewuchs Rasen- und Krautschicht

50 m2 ...................... ..............................

05.02.0020 Sträucher und Bodendecker roden, Höhe 0,2-1m

Sträucher und Bodendecker jeder Art mit Wurzelwerk roden, 
Abgerechnet wird die Fläche in 0,2 m Höhe über dem Erdboden.
Mittlere Höhe über 0,2 bis 1 m.
Wurzellöcher nicht verfüllen,
Wurzelstöcke und Schlagabraum nachweislich fachgerecht entsorgen.

20 m2 ...................... ..............................

05.02.0030 Gehölzschnitt an und zwischen Sträuchern

Gehölzschnitt an und zwischen Sträuchern,
Höhe der Gehölze bis 5 m,
Gehölze sind ineinander gewachsen, 
Bearbeitungsbereich freischneiden, fach- und artgerechter Rückschnitt
Schnittgut nachweislich und fachgerecht entsorgen.

25 m ...................... ..............................

05.02.0040 Betonfläche abbrechen

Betonfläche abbrechen,
Gesamtdicke über 10 bis 15cm,
auf ungebundener Schicht,
mit örtlicher Bewehrung,
als Fahrflächen in Randbereichen.
Beton und weiteres Abbruchmaterial nachweislich und fachgerecht 
entsorgen. 

2 m2 ...................... ..............................

05.02.0050 Betonplatten aufnehmen, lagern

Betonplatten im Format 30x 30cm bis 50x 50cm inkl. Bettungsmaterial 
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abbrechen,
Platten verlegt in Sandbettung, 
teilweise mit Waschbetonvorsatz,
Stärke maximal 6cm, 
Flächen nicht auffüllen. 
Platten innerhalb der Baustelle lagern für späteren Wiedereinbau im Objekt 
(Untergrund Spielbereiche), inkl. laden, abladen, transportieren.
Bettung nachweislich fachgerecht entsorgen.

25 m2 ...................... ..............................

05.02.0060 Betonpflaster, ohne Tragschichten

Betonpflaster aufnehmen und abbrechen,
inkl. Bettung aus Verlegesand,
Größe 10x20cm Rechteckpflaster und Betonverbundpflaster "Knochen"
Pflaster verlegt in Sandbettung, 
Material vollständig nachweislich und fachgerecht entsorgen.

50 m2 ...................... ..............................

05.02.0070 Betonpflaster abbrechen, lagern

Leistung wie Vorposition, jedoch:
Pflaster innerhalb der Baustelle lagern für späteren Wiedereinbau im Objekt, 
inkl. laden, transportieren, abladen, von groben Verunreinigungen befreien 
und palettieren.
Bettung nachweislich fachgerecht entsorgen.

200 m2 ...................... ..............................

05.02.0080 Flächen aus ungebundenem Wegematerial abbrechen

Flächen aus ungebundenem Wegematerial abbrechen,
Schotterdecke, mit humosen Anteilen,
Tiefe bis 10 cm,
alle anfallenden Abbruchstoffe nachweislich fachgerecht entsorgen.

95 m2 ...................... ..............................

05.02.0090 Flächen aus ungebundenem Wegematerial Asphaltbruch abbrechen

Flächen aus ungebundenem Wegematerial abbrechen,
Schotterdecke aus Asphaltbruch, mit humosen Anteilen,
Tiefe bis 10 cm,
alle anfallenden Abbruchstoffe nachweislich fachgerecht entsorgen.

100 m2 ...................... ..............................
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05.02.0100 Bituminöse Schicht aufnehmen, V-Kl. A, Gehweg

Bituminöse Deckschicht in befestigten Flächen aufnehmen,
Gehwege,
Dicke bis 10cm. 
Verwertungsklasse A 1 nach RuVA-StB 01.
Materialien nachweislich und fachgerecht entsorgen.

180 m2 ...................... ..............................

05.02.0110 Tiefbordstein abbrechen, entsorgen

Bordstein aus Beton einschl. Bettung aufnehmen, entsorgen,
Tiefbordsteine,
Breite 4-10 cm, Höhe 20-30 cm, 
unterschiedliche Längen,
in Beton versetzt mit Rückenstütze,
Dicke des Fundamentes bis 20 cm.
Borde, Fundamente und Bettung nachweislich fachgerecht entsorgen. 

250 m ...................... ..............................

05.02.0120 Hochbordsteine Beton aufnehmen

Bordsteine aus Beton aufnehmen,
Hochbordsteine,
Bordsteine 12-15 cm breit,
Abbruch ohne Beschädigung der angrenzenden Fahrbahndecke aus Asphalt,
Mörtelschicht und Rückenstütze aufbrechen.
Aufbruchgut nachweislich und fachgerecht entsorgen.

300 m ...................... ..............................

05.02.0130 1-Zeiler aufnehmen Betonpflaster

Pflasterstreifen als Randeinfassung aufnehmen. 
Breite des Pflasterstreifens 1 Reihe,
Art = Betonpflaster,
Bettung aus Beton oder Mörtel, bis 10 cm, aufnehmen.
Aufbruchgut von der Baustelle entfernen und nachweislich fachgerecht 
entsorgen.

30 m ...................... ..............................

05.02.0140 Baustraße nach Ende der Nutzungszeit entfernen

Baustraße nach Ende der Nutzungszeit entfernen, 
Asphaltschicht Dicke bis 15cm und darunter befindliches Vlies aufnehmen, 
darunter befindliche Pflasterflächen säubern. 
Alle Abbruchstoffe nachweislich und fachgerecht entsorgen.

80 m2 ...................... ..............................
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05.02.0150 Bituminöse Befestigung trennen, 15cm, Fahrbahnen

Bituminöse Befestigung in voller Aufbruchtiefe trennen.
Anfallendes Material nachweislich fachgerecht entsorgen.
Deckschicht senkrecht und geradlinig abkanten.
Ausführung in Fahrbahnen.
Dicke der bituminösen Befestigung max. 15cm.

210 m ...................... ..............................

05.02.0160 Bituminöse Deckschicht aufnehmen, V-Kl. A, 0,5m

Bituminöse Deckschicht in befestigten Flächen aufnehmen,
Randbereich Fahrbahn im Abbruchstreifen Borde,
Dicke bis 10cm. 
Abbruchbreite für Arbeitsbereich: 0,5m
Verwertungsklasse A 1 nach RuVA-StB 01.
Materialien nachweislich und fachgerecht entsorgen.

110 m2 ...................... ..............................

05.02.0170 Bituminöse Deckschicht aufnehmen, V-Kl. A

Bituminöse Deckschicht in befestigten Flächen aufnehmen,
wie Vorposition,
jedoch flächiger Abbruch in Straße und Parkplätzen
vorhandene Einbauten sind zu sichern

220 m2 ...................... ..............................

05.02.0180 Hindernisse im Boden, ausbauen, entsorgen

Hindernisse im Boden aus Beton oder Mauerwerk, 
abbrechen und zerkleinern.
Mehrere Abbruchelemente.
Einzelgröße des Hindernisses bis 3m³.  
Erforderliche Erdarbeiten durchführen.
Abbruchmaterial nachweislich und fachgerecht entsorgen.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

3 m3 ...................... ..............................

05.02.0190 Straßenhinweis- und Straßenverkehrsschild abbrechen,

Straßenhinweis- und Straßenverkehrsschild abbrechen,
Größe bis 1,0x1,0m,
inkl. Rohrpfosten aufnehmen, 
Betonfundament und Abbruchstoffe nachweislich fachgerecht entsorgen,

3 St ...................... ..............................
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Summe 05.02 Abbrucharbeiten ..............................
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05.03 Sicherungsarbeiten

05.03.0010 Äste im Lichtraumprofil entfernen

Äste im Lichtraumprofil entfernen, 
Äste fachgerecht und nach Aufforderung und in Abstimmung mit der BÜ am 
Stamm trennen, 
Äste DU 5 bis 10 cm,
Nadel- und Laubbaum, 
ohne Nachbehandlung.
anfallendes Abbruchmaterial nachweislich und fachgerecht entsorgen. 
Abrechnung pro behandeltem Baum.

4 St ...................... ..............................

05.03.0020 Suchgraben herstellen, <1.5m

Boden für Suchgraben ausheben,
aufzufindende Medienart: Abwasserleitung aus Steinzeug oder PVC, 
Trinkwasserleitung, Regenwasserleitung, Elt Leitungen, Fernmeldekabel, 
Fernwärmetrasse, Leerrohrtrassen
vorsichtige Handschachtung mit Baggerunterstützung,
Verdichtungsfähigen Boden zum Wiedereinbau seitlich lagern und 
lagenweise wiedereinbauen, verdichten.
Bodenklasse gem. DIN 18 300 3-5,
Grabentiefe bis 1,50 m.
Sohlbreite 0,40-0,60 m
Ausführung in mehreren separaten Gräben.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

10 m3 ...................... ..............................

05.03.0030 Offenliegende Leitungstrasse sichern

Offenliegende Leitungstrasse sichern,
querende oder parallel verlaufende Versorgungsleitung im Zuge des 
Baufortschrittes nach statischen Erfordernissen und Vorschriften des 
Rechtsträgers der querenden Leitung ggf. aller HA-Leitungen,
Versorgungsleitungen in Betrieb.
Sicherung nach Wahl des AN
Art der Trasse: Elt, Gas, Wasser, Schmutzwasser (Dachwasser), 
Fernmeldekabel,
vorhandene Leitung wieder fachgerecht einsanden und passendes 
Trassenwarnband auflegen.
Kabeltrassen werden als ein Strang zusammengefaßt berechnet.
Lage der Trasse: Baugelände.
Abgerechnet wird der Bereich Leitungsgraben.

40 m ...................... ..............................

05.03.0040 Grabenmörtel GM 0

Liefern und Einbau von Grabenmörtel GM 0
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für Einbettung von Leitungen und Kabeln / Schutzschicht ,
zur allseitigen Einbettung von querenden und parallel verlaufenden 
sich in Betrieb befindlichen Leitungen,
profilgerecht im Bereich nicht verdichtbarer Leitungsquerungen,
Eigenschaften: feinkörnig, homogen (Größtkorn max. 2 mm),
sehr gute Fließfähigkeit (bis 10 m bei leichter Unterstützung),
physikalische Verfestigung ausschließlich durch Entwässerung,
Nachweis der dauerhaften Spatenlösbarkeit.
Einbauhöhe: Schutzschicht bis 30 cm über Rohrscheitel.

Der Grabenmörtel ist entsprechend seiner Konsistenz, der Einbausituation 
und der Einbau- bzw. Verarbeitungsrichtlinie einzubauen. Der Einbau muss 
spätestens zwei Stunden nach Mischbeginn entsprechend der 
Anwenderrichtlinie für Bodenmörtel -Einsatz erfolgen.

Einbau nur auf besondere Anweisung der Bauleitung.

5 m3 ...................... ..............................

05.03.0050 Wurzelabdeckung mit Vlies

Freigelegte Wurzeln während der Bauzeit schützen vor Austrocknung, 
Vliesabdeckung vollflächig herstellen, Vlies mit 400g/m2 liefern,
die Wurzeln sind bis zur Wiederanschüttung dauerhaft feucht zu halten, 
Wasser liefern und 2x täglich im betreffenen Bereich wässern. 
Abgerechnet wird der überdeckte Bereich der Wurzeln.
Vlies nach Ende der Arbeiten nachweislich fachgerecht entsorgen.
Die Bereiche sind vor Wurzelfreilegung mit der BÜ abzustimmen.

70 m2 ...................... ..............................

05.03.0060 Wurzelbehandlung Straßenbaum

Wurzelbehandlung nach Erfordernis,
fachgerechte Ausführung, freigelegte Wurzeln glatt schneiden,
es ist auf scharfes Werkzeug zu achten,
Wurzelgröße 1 bis 5 cm Durchmesser,
Wurzeln über 5 cm Durchmesser dürfen nicht beschädigt werden.
Abrechnung erfolgt pro Baum.
Es handelt sich um Straßenbäume, Kronendurchmesser ca.7 m, ca. 1/2 
Wurzelraum wird im Kronentraufbereich freigelegt, jew. ca. 12 m² sind 
betroffen. Außerdem eine Kiefer am Rand des Parkplatzes, 
Kronendurchmesser 10 m, freigelegt ca. 34 m².
Vor Bedeckung der behandelten Wurzeln (Vlies wird gesondert vergütet) 
sind die Behandlungsstellen der BÜ zu zeigen, sonst ist keine nachweisliche 
Ausführung abrechnungsfähig. 

4 St ...................... ..............................

Summe 05.03 Sicherungsarbeiten ..............................
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05.04 Erdarbeiten

Hinweistext Erdarbeiten im Baufeld BFS
gültig für alle Positionen dieses Titels

Sämtliche zu errichtende Wegeflächen befinden sich auf bereits 
existierenden Wegen. Die Höhenlage bleibt annähernd gleich. Planhöhen 
gemäß Lageplan sind zu beachten.
Der vorhandene Unterbau ist jedoch unbekannt. Der Schichtenaufbau ist 
vorab zu ergraben und die Verdichtung zu kontrollieren.
Es wird davon ausgegangen, dass 1/3 aller Flächen ausreichend 
dimensioniert sind und die Tragschichten vor Ort verbleiben können.  
Aufgrund der Neuerrichtung der Borde wird auch hier Aushub erforderlich. 
Der Eingriff ist minimal zu halten, wiederverwendungsfähiges 
Tragschichtmaterial ist wieder einzubuaen. 
Weiterhin wird angenommen, dass ca. 1/3 geeignetes Tragschichtmaterial, 
aber in zu geringer Aufbaustärke aufweist. Dieses Material ist aufzunehmen 
und für den Wiedereinbau bereit zu halten. Der Rest ist auszutauschen und 
regelkonform neu aufzubauen.

Für alle Erdarbeiten gilt:
Ein Durchnässen des Baugrundes ist zu vermeiden. Aufgrund des Ton- und 
Schluffanteils sind aufgeweichte und aufgelockerte Böden nicht tragfähig und 
auszutauschen. Die Sohle ist zur Vermeidung von Auflockerungen mit glatter 
Schneide herzustellen, nicht zu befahren und fachgerecht nachzuverdichten. 
Technologie und Ablauf sind entsprechend anzupassen.

Abtrag- und Aushubarbeiten in unmittelbarer Nähe von Bauwerken, 
Grenzbebauung, Leitungen, Kabel, Dränagen, Kanälen sind mit besonderer 
Vorsicht durchzuführen. Gefährdete bauliche Anlagen sind dabei zu sichern. 
Die DIN 4123 - Gebäudesicherung im Bereich von Ausschachtungen, 
Gründungen und Unterfangungen- ist hierbei zu beachten. Ungesicherte 
Gräben dürfen von Personen auch nicht zum Einbringen des Verbaues 
betreten werden. Erforderlichenfalls sind hierbei zweckentsprechende 
Verbaugeräte zu benutzen.

Beim Aushub im Bereich von zu erhaltendem Baumbestand sind besondere 
Maßnahmen zu treffen. Der Wurzelbereich darf nicht verletzt werden; 
Schutzmaßnahmen und notwendige Eingriffe sind mit der Bauleitung 
abzustimmen.

Das Verdichten von Auffüllungen/Hinterfüllungen durch Einschlämmen ist 
nicht zulässig.

05.04.0010 Oberboden für Vegetationsflächen aufnehmen, entsorgen

Oberboden bis 30 cm mächtig aufnehmen und fachgerecht entsorgen
Abbruch aus Teilflächen.

20 m3 ...................... ..............................
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05.04.0020 Suchschlitz herstellen, <1.5m

Boden für Suchschlitz ausheben,
Feststellung des Wegeaufbaus
Material ungebundene Tragschichten
Grabentiefe bis 1,0 m.
Sohlbreite 0,40-0,60 m
Geeignetes, verdichtungsfähiges Tragschichtmaterial zum Wiedereinbau 
seitlich lagern und lagenweise wiedereinbauen, verdichten.
Ausführung in mehreren separaten Gräben.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

10 m3 ...................... ..............................

05.04.0030 Prüfung ZTV-StB 100 MN/m2

Plattendruckversuch 100 MN/m2
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul für Tragschichten 
(Lastplattendruckversuch), 
EV2 mind. 100 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!

5 St ...................... ..............................

05.04.0040 Prüfung ZTV-StB 150 MN/m2

Plattendruckversuch 150 MN/m2
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul für Frostschutzschichten/Tragschichten 
(Lastplattendruckversuch), 
EV2 mind. 150 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!

3 St ...................... ..............................

05.04.0050 Verunreinigte Tragschicht abziehen, Haufwerk

Verunreinigte Bodenschicht abziehen, aufnehmen, innerhalb Baustelle 
transportieren, Haufwerk bilden.
Abtragstiefe : 10 cm.
Material: von Bauaktivität verunreinigte Schottertragschicht, die nicht zum 
Wiedereinbau geeignet ist.
Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 
Transportentfernung bis 150m.

40 m3 ...................... ..............................
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05.04.0060 Saubere Tragschicht aufnehmen, Haufwerk Wiederverw.

Schottertragschicht abziehen, aufnehmen, innerhalb Baustelle 
transportieren, Haufwerk bilden.
Abtragstiefe : bis 50 cm.
Material: saubere Schottertragschicht 0/32-0/56 für Wiedereinbau als 
Tragschichtmaterial geeignet.
Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 
Transportentfernung bis 150m.

350 m3 ...................... ..............................

*** Grundposition
05.04.0070 Boden lösen, Entsorgung, Haufwerk, HB 1 - GRUNDPOSITION

Boden profilgerecht lösen, ausheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und für Entsorgung auf Haufwerk lagern.
Grundposition
Homogenbereich 1 gemäß Geotechn. Gutachten: gemischtkörnige Böden, 
Auffüllungen
nicht einbaufähiger und nicht benötigter Boden/Auffüllung für Entsorgung 
auf Haufwerk lagern.
Die Bodeneigenschaften gemäß Geotechn. Bericht sind zu beachten.

Aushubtiefe: bis 100 cm.

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

360 m3 ...................... ..............................

05.04.0080 Boden lösen, nicht einbaufähig, Haufwerk, HB 3 bindig

Boden profilgerecht lösen, ausheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und lagern,
wie Grundposition, jedoch:
nicht einbaufähiger und nicht benötigter Boden für Entsorgung auf Haufwerk 
lagern.
Homogenbereich 3: bindige Böden
Bodenklasse 4

Aushubtiefe: bis 100 cm.

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

50 m3 ...................... ..............................
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05.04.0090 Boden lösen, nicht einbaufähig, Haufwerk, HB 3 Sand-Schluff-Gemisch

Boden profilgerecht lösen, ausheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und lagern,
wie Grundposition, jedoch:
nicht einbaufähiger und nicht benötigter Boden für Entsorgung auf Haufwerk 
lagern.
Homogenbereich 3: Sand-Schluff-Gemisch
Bodenklasse 3

Aushubtiefe: bis 100 cm.

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

50 m3 ...................... ..............................

05.04.0100 Bodenaushub Handarbeit, Zulage

Leistung wie in sämtlichen Vorpositionen Erdaushub, jedoch: 
Vergütung für den Mehraufwand für Ausführung der Arbeiten ausschließlich 
in Handarbeit, 
Bereiche: Arbeitsstreifen entlang Gebäude, sowie Wurzelbereiche von 
Bestandsbäumen, Wurzeln dürfen nicht beschädigt werden.
Ausführung nur nach gemeinsamer Festlegung mit BÜ vor Ort.

30 m3 ...................... ..............................

05.04.0110 Boden organoleptisch auffällig, lösen, selektieren, Miete

Boden bei organoleptischen Auffälligkeiten zur gesonderten 
Haufwerksbeprobung selektieren, laden und zur Bereitstellungsfläche 
transportieren und in Mieten abladen und lagern. 
Einschl. Lösen des Bodens.
Bereitstellungsfläche innerhalb der Baustellengrenzen
Unter der zu errichtenden Miete bis zur Entsorgung nach Beprobung eine 
komplett deckende Baufolie auslegen. 
Die BÜ ist mit sofortiger Wirkung zu informieren. 
Beprobung erfolgt durch den AG.
Boden an Bereitstellungsfläche nach erfolgter Beprobung und Freigabe durch 
die BÜ/AG wieder laden, 
das Entsorgen ist an anderer Stelle enthalten. 
Folie nachweislich fachgerecht entsorgen.

Die zeitlichen Verzögerungen durch die Lagerung zur Bodenbeprobung und 
den Be- und Entladevorgang sowie die Koordination mit dem 
Baugrundgutachter vor Ort sind in die Position einzukalkulieren und werden 
nicht gesondert vergütet.

20 m3 ...................... ..............................
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05.04.0120 Verdichtungsfähigen Boden, lagernd, einbauen

Verdichtungsfähigen Boden vom Lager laden, transportieren und am 
Einbauort abladen, 
profilgerecht andecken, lagenweise einbauen und verdichten.
Lagerfläche befindet sich auf dem Baugelände. 
Andeckung zur Geländeregulierung unter unbefestigten Flächen
Dicke der Andeckung bis ca. 0,5 m 

Nur wiedereinbau- und verdichtungsfähiger Boden aus Homogenbereich 1.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

34 m3 ...................... ..............................

Summe 05.04 Erdarbeiten ..............................
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05.05 Materialentsorgung

05.05.0010 Asphaltuntersuchung gem. RuVA-StB01

Asphaltuntersuchung gem. RuVA-StB01
Analyse des vorhandenen Asphaltabbruchs,
Menge bis 100 t

Durchführung von Deklarationsuntersuchungen von Asphalt gemäß 
RuVA-StB01
An- und Abfahrt zur Baustelle, Fachgerechte Probenahme gemäß LAGA 
PN98, einschl. Dokumentation der Probenahme sowie Bewertung der 
Untersuchungsergebnisse.
Übergabe der Untersuchungsergebnisse als PDF und in Papierform an die 
BÜ.
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und Geräte sowie 
für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und Analytik sind von einem unabhängigen und 
zertifizierten Labor durchzuführen.

1 St ...................... ..............................

05.05.0020 Verwertung von Asphalt (Verwertungsklasse A gem. RuVA-StB01)

Asphalt aufnehmen und entsorgen
teerfrei, Verwertungsklasse A,
Abfallschlüsselnummer 170302.
Ausgebaute Stoffe nachweislich fachgerecht entsorgen.

144 t ...................... ..............................
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Hinweistext Deklaration Erdaushub

Die Ausschreibung bezieht sich auf die Aussagen im Geotechn. Gutachten. 
Diesem liegen die Deklarationsanalysen bei, mit denen die Abnahme des 
Aushubes bei den Deponien angefragt und entsprechend verpreist werden 
kann. 

Wird im Bauablauf ersichtlich, dass die vorgefundenen Böden/ 
Bauschuttgemische vom Geotechn. Gutachten abweichen, so besteht 
Anzeigepflicht gegenüber der BÜ. Es ist gemeinsam örtlich festzulegen, ob 
eine weitere Beprobung des Baugrundes erfolgt und aus welchem Bereich 
eine Mischprobe entnommen wird.

Die erforderliche Beprobung des Erdaushubes wird nach Rücksprache mit 
dem AG über den Baugrundgutachter des AN veranlasst. Zu beachten ist 
hierbei, dass es zu zeitlichen Verzögerungen kommt bis das 
Beprobungsergebnis vorliegt. Der AN hat seine weiteren Arbeiten 
dementsprechend abzustimmen. Mehrkosten für zeitliche Verzögerung durch 
Beprobung werden nicht gesondert vergütet. Die Koordination mit dem 
Baugrundgutachter vor Ort obliegt dem AN.

Die Abfuhr erfolgt je nach Baufortschritt und der Notwendigkeit das 
Haufwerk zu beräumen. Von einer Abfuhr aller Aushubmassen in einem Zug 
ist nicht auszugehen. 

Folgende Unterlagen liegen der Ausschreibung bei:
- Geotechnisches Gutachten vom 16.03.2023, erstellt von Institut Dr. Körner 
& Partner Ing.Ges. mbH Leipzig

05.05.0030 Deklarationsuntersuchungen von Bauschutt nach SMUL-Erlass 
Bauschutt

Deklarationsuntersuchungen von Bauschutt nach 
SMUL-Erlass "Vorläufige Hinweise zum Einsatz von 
Baustoffrecyclingmaterial", Zuordnung in W-Klassen
Menge bis 500 m3

An- und Abfahrt zur Baustelle, Fachgerechte Probenahme gemäß LAGA 
PN98, einschl. Dokumentation der Probenahme sowie Bewertung der 
Untersuchungsergebnisse.
Übergabe der Untersuchungsergebnisse als PDF und in Papierform an die 
BÜ.
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und Geräte sowie 
für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und Analytik sind von einem unabhängigen und 
zertifizierten Labor durchzuführen.

1 St ...................... ..............................

05.05.0040 Bauschuttgemisch laden, zur Deponie transportieren

Bauschuttgemisch laden, zur Deponie transportieren

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
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gemäß Deklarationsuntersuchungsergebnis der Vorposition
Zuordnung nach SMUL-Erlass, Bauschutt: W1.1 und W1.2

500 t ...................... ..............................

*** Grundposition
05.05.0050 Bauschuttgemisch entsorgen, W1.1 - GRUNDPOSITION

Bauschutt fachgerecht entsorgen,
Grundposition

Inklusive Nachweiskosten

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis der Vorposition
Zuordnung nach SMUL-Erlass, Bauschutt: W1.1

Für die fachgerechte Entsorgung des Materials ist die Zuordnung gemäß 
geltenem Abfallrecht durch den Auftragnehmer bzw. die Deponierungsstelle 
selbständig vorzunehmen. Dafür sind die Analysewerte des beiliegenden 
Gutachtens und die für die Deponierungsstelle geltenden Zulassungswerte 
heranzuziehen. Die Zuordnung ist bei der Dokumentation der Entsorgung 
nachzuweisen. 

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

300 t ...................... ..............................

05.05.0060 Bauschuttgemisch entsorgen, W1.2

Bauschuttgemisch fachgerecht entsorgen,
wie Grundposition, jedoch:

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis
Zuordnung nach SMUL-Erlass, Bauschutt: W1.2

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

200 t ...................... ..............................
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05.05.0070 Deklarationsuntersuchungen von Boden nach LAGA-TR Boden

Deklarationsuntersuchung von Boden nach LAGA-TR komplett, Zuordnung in 
Z-Klassen,
Menge: 1 Probe je 500 m3

Durchführung von Deklarationsuntersuchungen auf die Parameter der 
LAGA-TR Boden, Feststoff und Eluat, komplett
An- und Abfahrt zur Baustelle, Fachgerechte Probenahme gemäß LAGA 
PN98, einschl. Dokumentation der Probenahme sowie Bewertung der 
Untersuchungsergebnisse.
Übergabe der Untersuchungsergebnisse als PDF an die BÜ.
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und Geräte sowie 
für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und Analytik sind von einem unabhängigen und 
zertifizierten Labor durchzuführen.

1 St ...................... ..............................

05.05.0080 Ergänzende Deklarationsuntersuchung nach DepV

Ergänzende Deklarationsuntersuchung nach Deponieverordnung
Ausführung für auffälliges Probematerial Zuordnungswert >Z2
Ausführung nur nach Freigabe durch AG/BÜ.

1 St ...................... ..............................

05.05.0090 Bodenaushub laden, zur Deponie transportieren

Bodenaushub laden, zur Deponie transportieren

Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle 
(Abtragsprofile). 

500 t ...................... ..............................
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*** Grundposition
05.05.0100 Bodenaushub entsorgen, Z1.1 - GRUNDPOSITION

Bodenaushub fachgerecht entsorgen,
Grundposition

Inklusive Nachweiskosten 

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis der Vorposition
Zuordnung nach LAGA TR 2004, Boden/Auffüllung: Z1.1

Es ist eine Entsorgung nach LAGA vorgesehen. Sollte der AN eine Abfuhr im 
Rahmen der Ersatzbaustoffverordnung planen, so hat der AN die damit 
verbundenen Aufwand, inkl. Zusatzbeprobungen und Nachweisführung, 
vollständig zu erbringen und alle Kosten einzukalkulieren.

Für die fachgerechte Entsorgung des Materials ist die Zuordnung gemäß 
geltenem Abfallrecht durch den Auftragnehmer bzw. die Deponierungsstelle 
selbständig vorzunehmen. Dafür sind die Analysewerte des beiliegenden 
Gutachtens und die für die Deponierungsstelle geltenden Zulassungswerte 
heranzuziehen. Die Zuordnung ist bei der Dokumentation der Entsorgung 
nachzuweisen. 

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

50 t ...................... ..............................

05.05.0110 Bodenaushub entsorgen, Z1.2

Bodenaushub fachgerecht entsorgen,
wie Grundposition Bodenentsorgung, jedoch:

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis 
Zuordnung nach LAGA TR 2004, Boden/Auffüllung: Z1.2

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

50 t ...................... ..............................

05.05.0120 Bodenaushub entsorgen, Z2

Bodenaushub fachgerecht entsorgen,
wie Grundposition Bodenentsorgung, jedoch:

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis 
Zuordnung nach LAGA TR 2004, Boden/Auffüllung: Z2

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

100 t ...................... ..............................
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05.05.0130 Bodenaushub entsorgen, DK I

Bodenaushub fachgerecht entsorgen,
wie Grundposition Bodenentsorgung, jedoch:

Abfallrechtliche Eigenschaften des Materials: 
gemäß Deklarationsergebnis 
Zuordnung nach LAGA TR 2004, Boden/Auffüllung: DK I

Abrechnung über Liefer- und Wiegescheine 

300 t ...................... ..............................

Summe 05.05 Materialentsorgung ..............................
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05.06 Entwässerungsarbeiten

Entwässerungskanäle, Rohrleitungen
Allgemeine Hinweise für den Titel Entwässerungsarbeiten

Der Vortext "Entwässerungskanäle, Rohrleitungen" der anderen 
Bauabschnitte gilt hier gleichermaßen.

Hinweistext Lageeinmessung 

Die Absteckung der Entwässerungsleitungen erfolgen durch den AN in 
Eigenregie. Dazu wird ein Absteckplan mit 2D Absteckung zur Verfügung 
gestellt.
Ein Höhenbezugspunkt wird durch den Vermesser des AG angezeigt.

Hinweistext Erdarbeiten für Entwässerungsleitungen- und Schächte
gültig für alle folgenden Erdbaupositionen dieses Titels.

Diese Erdarbeiten beginnen jeweils nach Abtrag Oberboden bzw. ab 
Sohlplanum Freianlagen.

In geringem Umfang sind verdichtungsfähiger Boden gemäß 
Homogenbereich 1 (Auffüllung-Tragschichten) und Sand-Schluff-Gemische 
aus Homogenbereich 3 für die Wiederverfüllung geeignet.
Material, das beim Aushub der Rohrleitungsgräben gewonnen wird und sich 
zur Auf- und Hinterfüllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich zur 
Wiederverwendung zu lagern. Hinterfüllung durch Einschlämmen ist nicht 
zulässig.

Hauptsächlich wird in den Leitungsgräben nicht wiederverwertbarer, nicht 
verdichtungsfähiger Boden gewonnen. Dieser ist zur abfallfachlichen 
Deklaration auf Haufwerke zwischenzulagern und im Anschluss zu entsorgen.

Die zeitlichen Verzögerungen durch die Lagerung zur Bodenbeprobung, den 
Be- und Entladevorgang, die Koordination mit dem Baugrundgutachter und 
der Zeitraum bis zur Vorlage der Deklarationsanalyse sind in die Positionen 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Ausschreibung bezieht sich auf die Aussagen im Geotechnisches 
Gutachten vom 16.03.2023, erstellt von Institut Dr. Körner & Partner 
Ing.Ges. mbH Leipzig, weitere Kennwerte siehe dort.
Für die Kalkulation sämtlicher Erdbaupositionen sind die Kennwerte des 
Geotechnischen Gutachtens zu Grund zu legen, auf dessen Inhalt hier nur 
verwiesen wird.
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*** Grundposition
05.06.0010 Boden lösen, Rohrgraben T bis 1,25m, für Rohr bis DN 225, Boden auf 

Haufwerk, Sandbett - GRUNDPOSITION

Leitungsgraben herstellen
Grundposition.
für Rohr bis DN 225,
Grabentiefe bis 1,25 m,
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN200: OD+40cm,
ab Grabentiefe 1,0m ist Grabenbreite 80cm.
Graben profilgerecht ausheben 
Leistung ab OK Erdplanum der neuen Flächenbeläge gemäss DIN EN 1610

Boden profilgerecht lösen, abheben, laden und innerhalb der Baustelle 
transportieren und lagern,
für Wiedereinbau ungeeignetes Material für Entsorgung auf separatem 
Haufwerk lagern.
ohne Verbau.

Boden: Homogenbereich 1 +3 gemäß Baugrundgutachten, sowie 
Mineralgemische als FSS/STS.
Die Bodeneigenschaften gemäß Geotechn. Bericht sind zu beachten.

Erforderliches Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 
2 cm,
Grabensohle verdichten,
einschl. Herstellen eines allseitigen 10cm starken Sandbettes 
seitlich/unterhalb und 30cm starken Sandbettes oberhalb des 
Entwässerungsrohres, schichtweise Auffüllen,
Sand steinfrei und verdichtungsfähig nach DIN EN 1610, 
Verdichtungsgrad mind. DPr 97%,
inkl. Trassenwarnband.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen,
Verdrängter Boden (Sandbett+Rohr) nachweislich fachgerecht entsorgen. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden

Ausführung in Teilabschnitten.
Einschl. Errichtung von möglichst schmalen Haufwerken bis 500 m3 Größe.

70 m3 ...................... ..............................
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05.06.0020 Boden lösen, Rohrgraben T >1,25 bis 2,0m, für Rohr bis DN 225, 
Verbau, Boden auf Haufwerk, Sandbett

Leitungsgraben herstellen
wie Grundposition Leitungsgraben, jedoch:
für Rohr bis DN 225
Grabentiefe >1,25 bis 2,0 m
Leistung ab OK Erdplanum der neuen Flächenbeläge
Breite der Grabensohle gemäß DIN EN 1610.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.

56 m3 ...................... ..............................

05.06.0030 Boden lösen, Schachtgraben, T >1,25 bis 2,0m, Verbau, Boden auf 
Haufwerk, Sandbett

Leitungsgraben herstellen
wie Grundposition Leitungsgraben, jedoch:
für Schachtbauwerk DN1000
Grabentiefe >1,25 bis 2,0 m
Leistung ab OK Erdplanum der neuen Flächenbeläge
Breite der Grabensohle gemäß DIN EN 1610.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.

40 m3 ...................... ..............................

05.06.0040 Boden lösen, Mehraushub Sohlstabilisierung Rohrgraben, Schächte, 
Haufwerk

Mehraushub zur Sohlstabilisierung der Kanalgräben und Schachtbauwerke
Boden für Bodenaustauschbereiche, nicht tragfähige, bindige, fein- bis 
gemischtkörnige Böden, profilgerecht ausheben,
Aushubtiefe 30 cm
in Teilbereichen ab OK Erdplanum Grabensohle,.
Ausführung erst nach Festlegung durch die BÜ

Aushub laden, innerhalb der Baustelle transportieren und für Entsorgung auf 
Haufwerk lagern.

Aushubmaterial gem. Angaben im geotechn. Gutachten 
Homogenbereich 1+3
weitere Kennwerte siehe. beigefügtes Bodengutachten.

43 m3 ...................... ..............................
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05.06.0050 Sohlstabilisierung 30 cm 
Material liefern und einbauen Betonrecycling, Zertifikat

Sohlstabilisierung für Leitungsgräben und Schachtbaugruben,
Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Bodenaustauschstoff: frostbeständige gebrochene Mineralstoffe (auch 
frostbeständiges Recyclingmaterial ohne Ziegelanteile), 
Grobschlag Körnung 10/100mm.
das Nachweiszertifikat über die Frostbeständigkeit ist dem AG 2 Wochen vor 
Bestellung zu übergeben.
Bodenaustauschmächtigkeit: bis 30 cm im verdichteten Zustand,
Verdichtungsgrad DPr mind. 95 %
allseitige Ummantelung mit Filtervlies 400g/m2.

Ausführung nur nach Festlegung des AG und nach erfolgtem 
Plattendruckversuch! Einbau nur in Bereichen, wo die Tragfähigkeit nicht 
erreicht wurde.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

43 m3 ...................... ..............................

05.06.0060 Boden liefern, Rückverfüllung Leitungsgräben, T bis 1,25m, für Rohr 
bis DN 200

Boden liefern zur Rückverfüllung Leitungsgräben und Schachtbauwerke, 
einbauen und verdichten.
für die Verfüllzone/ Rückverfüllung der Rohrleitungen,
Baustoff: Verfüllmaterial nach DIN EN 1610, rolliger, gemischtkörniger,gut 
gestufter Boden. 
Boden nicht mit Schadstoffen (entsprechend Zuordnung LAGA TR-Boden Z0) 
oder anderen Verunreinigungen belastet und zum Einbau in der Verfüllzone 
geeignet.
Verfüllung von OK Sandbettung bis OK Planum geplanter Belagsflächen.
lagenweise verdichten,
Planum auf verfüllter Grabenoberfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3cm
Verformungsmodul mind.EV2 45 MN/m², mit Verdichtungsnachweis.
Grabentiefe bis 1,25 m
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN225.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

35 m3 ...................... ..............................
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05.06.0070 Boden liefern, Rückverfüllung Leitungsgräben, T >1,25 bis 2,0m, für 
Rohr bis DN 225

Boden liefern zur Rückverfüllung Leitungsgräben und Schachtbauwerke, 
einbauen und verdichten.
wie Vorposition, jedoch:
für Rohr bis DN 225
Grabentiefe >1,25 bis 2,0 m

28 m3 ...................... ..............................

05.06.0080 Boden aufnehmen v. Haufwerk, Rückverfüllung Leitungsgräben, T bis 
1,25m, für Rohr bis DN 200

Boden von Haufwerk aufnehmen,
zur Rückverfüllung Leitungsgräben und Schachtbauwerke, einbauen und 
verdichten.
für die Verfüllzone/ Rückverfüllung der Rohrleitungen geeigneter, 
wiedereinbaufähiger Boden (LAGA Z0 bis Z1.1) von Haufwerk aufnehmen, 
innerhalb der Baustelle transportieren und einbauen,

Verfüllung von OK Sandbettung bis OK Planum geplanter
Belagsflächen.
lagenweise verdichten,
Planum auf verfüllter Grabenoberfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3cm
Verformungsmodul mind.EV2 45 MN/m², mit Verdichtungsnachweis.
Grabentiefe bis 1,25 m
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN225.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

83 m3 ...................... ..............................

05.06.0090 Prüfung ZTV-StB 45MN Erdplanum Leichte Fallplatte

Kontrollprüfung ZTV E-StB 09, 
dynamisch mit leichter Fallplatte, 
vor Einbau der Tragschichten,
EV2 mind. 45 MN/m2.
Erforderlich für Rohrgrabensohle sowie für Verfüllung 30 cm über 
Rohrscheitel.
Messpunkte nach Vorgabe der BÜ.
Messprotokoll digital (PDF) und in Papierform übergeben.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung.

2 St ...................... ..............................

Hinweistext Kanalbau

Hinweis: Es ist ein einheitliches Kanalrohrsystem zu verwenden. Keine 
Mischung von Materialien/ Herstellern vornehmen!

Vollwandrohre PP-Kanalrohr (DN 100 bis DN 250 inkl. aller Bögen, Abzweige, 
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Übergangsstücke, Reduzierstücke, Pass- und Formstücke)
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05.06.0100 Freispiegelleitung RW aus PP-Kanalrohr DN/OD 110, SN 10 
Sandbettung, Trassenwarnband

Grundposition
Freispiegelleitung aus PP-Kanalrohr DN/OD 110 
für Regenwasserleitungen,
Vollwandrohre aus Polyprophylen (PP-MD)
gemäß DIN EN 14758-1 mit werkseitig eingelegter patentierter 
Lippendichtung, mit angeformter Steckmuffe (Sicherheitsmuffensystem), 
Ringsteifigkeit > 10 kN/m² (SN10) nach DIN EN 9969

Entwässerungsleitung nach DIN EN 1610 sowie ATV-DVWK-A 139 und 
Verlegeanleitung des Herstellers verlegen in Gefälle in Gräben,
Auflager auf vorh. aufgebrachten Sand, in vorhandenen Graben,
einschließlich aller nicht extra erwähnten Formstücke wie Doppelmuffen, 
Überschiebmuffen, Muffenstopfen,
liefern, verlegen und eindichten
Anschluss an Schacht sowie Übergangsstücke, Bögen und Abzweigstücke 
werden gesondert vergütet.

Baulänge L (m): 5,00m/ 2,00m/ 1,00m/ 0,50m
Material: PP-Kanalrohr SN 10, DN/OD 110
Beachte Hinweistext Kanalbau

Inkl. Herstellen eines allseitigen 10cm starken Sandbettes seitlich/unterhalb 
und 30cm starken Sandbettes oberhalb des Entwässerungsrohres, 
Sand steinfrei und verdichtungsfähig nach DIN EN 1610, DPr 97%,
inkl. Trassenwarnband, einbauen

20 m ...................... ..............................

05.06.0110 Freispiegelleitung RW aus PP-Kanalrohr DN/OD 160, SN10,  
Sandbettung, Trassenwarnband

Freispiegelleitung aus PP-Kanalrohr DN/OD 160 wie in Position vor 
beschrieben (Grundposition Freispiegelleitung), jedoch:
PP-Kanalrohr SN10, DN/ OD 160

65 m ...................... ..............................

05.06.0120 Pass- und Formstücke DN/OD 110  inkl. Dichtung 
Sandbettung, Trassenwarnband

Pass- und Formstücke aller Art für Regenwasser-Kanalrohr DN/OD 110,
Bögen "30/ 45/ 60 Grad", Passstücke. Alle inkl. Dichtring,
passend zu gewählten Rohrsystem, mit Steckmuffe,
Material: PP-Kanalrohr SN10
Beachte Hinweistext Kanalbau
Inkl. Herstellen eines allseitigen 10cm starken Sandbettes seitlich/unterhalb 
und 30cm starken Sandbettes oberhalb des Entwässerungsrohres, 
Sand steinfrei und verdichtungsfähig nach DIN EN 1610, DPr 97%,
inkl. Trassenwarnband, einbauen
Beachte Hinweistext Kanalbau
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5 St ...................... ..............................

05.06.0130 Pass- und Formstücke DN/OD 160 inkl. DichtungSandbettung, 
Trassenwarnband

Pass- und Formstücke aus PP-Kanalrohr DN/OD 125 wie in Position vor 
beschrieben (Grundposition), jedoch:
PP-Kanalrohr SN10, DN/ OD 160

25 St ...................... ..............................

05.06.0140 PP-Abzweig, DN 150/150,  inkl. Dichtung 

PP-Abzweig DN/OD 150 in handelsüblicher Gradzahl
(45/90°) liefern, verlegen und eindichten,
passend für zuvor beschriebeneem Kanalrohr,
mit Steckmuffe,
zur Anbindung an die Grundleitung.
Grundleitung DN/OD 150

Material: PP-Kanalrohr SN10
DN/OD 150
Beachte Hinweistext Kanalbau
Inkl. Herstellen eines allseitigen 10cm starken Sandbettes seitlich/unterhalb 
und 30cm starken Sandbettes oberhalb des Entwässerungsrohres, 
Sand steinfrei und verdichtungsfähig nach DIN EN 1610, DPr 97%,
inkl. Trassenwarnband, einbauen

3 St ...................... ..............................

05.06.0150 PP-Abzweig, DN 200/150,  inkl. Dichtung , 
Leitung ist in Betrieb, im Bestand

PP-Abzweig DN 200/150 in handelsüblicher Gradzahl
(45/90°) liefern, verlegen und eindichten,
passend zu Rohrsystem,
zur Anbindung an die Grundleitung. Grundleitung ist im Bestand vorhanden 
und in Betrieb,
inkl. Eingriff in die Bestandsleitung, erforderliche Schnitte und 
Leitungsanpassungen
Grundleitung DN 200

Material: PP-Kanalrohr SN10
DN 200/150
Beachte Hinweistext Kanalbau
Anbindung SSK8

1 St ...................... ..............................

05.06.0160 Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
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Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses 
einschließlich eventueller Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des 
Ablaufes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 100 bis 150,
Material Schacht = Fertigteil aus Beton. 
Ablauf aus Betonfertigteilen. Anschluss mit Muffenteil.

6 St ...................... ..............................

05.06.0170 Rohrleitung an Straßenablauf anschließen, Anschluss dichten

Rohrleitung an Straßenablauf anschließen, 
Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses 
einschließlich eventueller Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des 
Einlaufes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN/OD 110, 160, 200 .
Material = Kunststoff.
Einlauf aus Betonfertigteilen. Anschluss mit Muffenteil.

6 St ...................... ..............................

05.06.0180 Rohrleitung an Sinkkästen anschließen

Rohrleitung an Sinkkästen anschließen, 
Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses 
einschließlich eventueller Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des 
Einlaufes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN/OD 110
Material = Kunststoff.
Einlauf aus Betonfertigteilen. Anschluss mit Muffenteil.

2 St ...................... ..............................

05.06.0190 Kernbohrung Schacht DN 1000 Beton

Herstellen einer Kernbohrung am Bestandsschacht zum Anschluss 
Kanalrohrleitung DN 150,
Durchmesser der Bohrung entsprechend der Kanalrohrleitung DN150,
Schachtwanddicke bis 12 cm,
Anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

1 St ...................... ..............................

Hinweistext Betonschächte
zutreffend für Folgepositionen 

Vor Bestellung der Schächte sind die Höhenangaben der Zu- und Abläufe 
durch die Bauleitung freizugeben um eventuell erforderliche Anpassungen im 
Zuge Bauausführung berücksichtigen zu können.
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Weiterhin ist der in der Ausschreibung angegebene Winkel für die 
Anbindungen vor Bestellung mit den örtlichen Gegebenheiten zu überprüfen.
Die Höhenangaben beziehen sich auf die zukünftige Abdeckung der 
Schächte.
Für die Kalkulation der Schächte ist bei der Angabe lichte 
Schachthöhe von +/-15cm auszugehen.

Die Schächte sind so zu konzipieren, dass im Folgegewerk Freianlagen eine 
Schachtanpassung auf Endhöhe erfolgen kann, es die Möglichkeit gibt, 
Schachtrine auszutauschen, zu verringern oder zu erhöhen (+/-15cm)

Lage der Zu- und Abläufe sind den Lageplänen zu entnehmen.

Betonschächte:
RW KS-22; RW KS-23
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Grundbeschreibung Betonschacht DN 1000

Betonschacht DN 1000 
nach DIN EN 1917, DIN 4034-1 mit gleichmäßiger, nicht federnder 
Lastübertragung zwischen allen Schachtbauteilen mit loser Gleitringdichtung 
mit abgeformten Lastübertragungselementen,
rund, für Regenwasser, für den Anschluss des vorbeschriebenem 
Kanalrohrsystems,
Schacht bestehend aus:

Schachtunterteil DN 1000
als Betonfertigteil aus wasserundurchlässigem
B45, inkl. Steigeisen, Form E, mit beidseitigem Steg,
Steigmass 250 mm,
mit halbkreisförmigem Durchlaufgerinne,
Ausführung/ Durchmesser entsprechend der Zu- und Ablaufleitungen,
inkl. werksseitig in die Schachtwand eingebauter Anschlüsse für gelenkige 
Einbindung von Rohren
Gerinne: entsprechend Beschreibung in den jeweiligen Positionen

Schachtring DN 1000
als Fertigteil aus Beton,
inkl. Steigeisen, Form E, mit beidseitigem Steg,
Steigmass 250 mm für Fertigteilschächte vollfugig
auf Dünnbettmörtel versetzen

Schachthals DN 1000 / 625 x 300
Fertigteil aus Beton,
incl. Steigeisen, Form E, mit beidseitigem Steg,
Steigmass 250 mm für Fertigteilschächte vollfugig
auf Dünnbettmörtel versetzen, konisch

Auflagering und / oder Ausgleichsring
werden nicht benötigt, das auf Höhe bringen der Schächte erfolgt mit der 
Herstellung der Freianlagen

Schachtabdeckung
Ist sep. ausgeschrieben. Die Einbauhöhe der Schachtabdeckung 
entsprechend der Belastungsklasse ist zu berücksichtigen.

Schacht Komplett liefern, fachgerecht und nach Angaben des Herstellers 
einbauen und betriebsfertig anschließen.
Inkl. höhengerechte, tragfähige Sohle herstellen, Einbau von Füllmaterial für 
Sauberkeitsschichten, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material STS 0/32 
mm,
verdichten, Einbauen unter Schächten,
Schichtdicke 10 bis 15 cm.

Alle exakten Maße für Einbautiefe und Richtungsänderung
sind vor der Bestellung vor Ort zu aufzumessen.

05.06.0200 Betonschacht RW KS-22 liefern und einbauen

Regenwasserschcht RW KS-22, Gehweg
gem. vorstehender Grundbeschreibung Betonschacht,
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D 141,39 (Abdeckung D400)
S 140,39
lichte Schachttiefe 1,00 m, (Sohle bis OK Deckel D400).
Schachtabdeckung D400 sep. Position

Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe,
Zulauf für Rohre aus Verbundrohr PP, ZL1 DN/OD 100 und ZL2 DN150, beide 
SH 140,39

Ablauf für Rohre aus Verbundrohr PP, DN/OD 150, AL 140,39
Gerinneführung nach ATV-DVWK A 157,
Betongerinne offen,

Beachte Hinweistext Betonschächte!

1 St ...................... ..............................

05.06.0210 Betonschacht RW KS-23  liefern und einbauen

Regenwasserschcht RW KS-23, Gehweg
gem. vorstehender Grundbeschreibung Betonschacht,

D 141,53  (spätere Abdeckung D400)
S 140,14
lichte Schachttiefe 1,39 m, (Sohle bis OK Deckel D400).

Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe,
Zulauf für Rohre aus Verbundrohr PP, DN/OD
ZL1 DN150 - beide 140,14
Ablauf für Rohre aus Verbundrohr PP, DN/OD 150, AL 140,14
Gerinneführung nach ATV-DVWK A 157,
Betongerinne offen,

Beachte Hinweistext Betonschächte!

1 St ...................... ..............................

Schachtabdeckung RW-Schächte

05.06.0220 Schachtabdeckung D 400, rund, oLü

Schachtabdeckung Klasse D400, 
rund, LW 610mm, BH 160, ohne Lüftung,
entsprechend DIN EN 124-2/RAL-GZ 692 
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, 
XA3/RAL-GZ 692 
BEGU-Rahmen DIN 4271-1, rund, hochziehbar, 
BEGU-Deckel DIN 19596-3-600, ohne Lüftungsöffnungen
liefern und auf Endhöhe fachgerecht einbauen.
Bauzeitliche Schachtabdeckung inkl. Vliesschutz rückbauen, 
geht in Eigentum AN über.
RW KS-22 und 23 (in Pflasterfläche)
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2 St ...................... ..............................

Prüfungen und Nachweise

05.06.0230 Dichtheitsprüfung Betonschächte

Wasserdichtheitsprüfung Schächte aus Beton DN 1000 
(RW KS-09, RW KS-10) auf Wasserdichtheit prüfen, 
inkl. aller Abdichtungen, Sicherungen.
Verfahren "W" nach DIN EN 1610.
Liefern, Einfüllen und Ableiten des Wassers.
An- und Abtransport sowie Vorhalten der Geräte.
Der AG ist von der Druckprobe rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.
Das Ergebnis der Prüfung ist vom AN zu protokollieren.
Verständliche Auswertung mit Bestätigung auf erfolgreiche 
Wasserdichtheitsprüfung bzw. Maßnahmen bei Nichterreichen des
gewünschten Ergebnisses.
Prüfprotokolle je 2-fach an die Bauleitung liefern.
Für Schachttiefen bis 1,50 m

2 St ...................... ..............................

05.06.0240 Dichtheitsprüfung Kanalrohrleitungen

Druck-u.Dichtheitsprüfung nach DIN 1610,
an neu verlegten Kanalrohrleitungen (RW),
in mehreren Abschnitten, Haltungslängen bis 30 m
Prüfdruck 0,5 bar, Prüfmethode mit Luft zulässig,
für Leitungen DN 150 bis DN 200.
Verständliche Auswertung mit Bestätigung auf erfolgreiche 
Wasserdichtheitsprüfung bzw. Maßnahmen bei Nichterreichen des
gewünschten Ergebnisses.
Prüfprotokolle je 2-fach an die Bauleitung liefern.

85 m ...................... ..............................

05.06.0250 Spülen und Reinigen neue Kanalrohrleitungen

Spülen und Reinigen der neu verlegten
Regenwasserleitungen,
Montage und Demontage
der Baustopfen bzw. der Spülarmaturen,
Anbringen der Abflussschläuche und deren Sicherung
am Abflussrohr. Spülen der Anlage unter Beachtung
einer Mindestspülzeit von 15 Sekunden je Meter
Rohrleitung. Erstellen eines Protokolls.

85 m ...................... ..............................

05.06.0260 TV-Inspektion Entwässerungsleitungen

Optische Inspektion der neuen Abwasserleitungen
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und Anschlußleitungen durch TV-Kamera mit
Drehschwenkkopf und Zoom-Funktion,
Rohrmaterial PP,
Innendurchmesser von 100 bis 250 mm,
Haltungslängen bis 45 m.
Ergebnisse dokumentieren, Austauschformat,
Protokolle und Dateien erstellen, als Video auf DVD
und Ausdruck vor Abnahme der Leistung dem AG übergeben.

85 m ...................... ..............................

Punktabläufe/ Straßenabläufe

05.06.0270 Straßenablauf für Klasse D 400, liefern und einbauen

Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 einbauen. 
Größe der Abdeckung= 30/50cm. 
Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten und glattstreichen. 
Aufsatz wird gesondert vergütet.
Boden Form 1a aus Beton, DN 150, Abfluss im Boden.
Schaft, Form 5d,
Auflagering Form 10a
Eimer Form A4
Aufsatz 300x500, Klasse D400 (sep. Position)
Auflager aus Beton C 8/10, 20 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.
Aushub auf Flächen des AN lagern und zum Verfüllen verwenden.
inkl. Überschüssigen Aushub nachweislich fachgerecht entsorgen.
inkl. geeigneten Boden liefern, einbauen und verdichten.
inkl. Straßenablauf nach Angaben des Herstellers fachgerecht
auf 15 cm Sauberkeitsschicht aus Unterbeton C20/25 einbauen.
Bezeichnung im Plan: SSK8/ SSK9/ SSK 10/ SSK11

4 St ...................... ..............................

05.06.0280 Aufsatz für Straßenablauf, D400, Rinnennform

Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse D 400, 
300x500,
Rinnennform,,
mit Schlitzweite 23,5 mm.
Aufsatz ohne zwischenliegende Längsstreben,
dämpfende Einlage.
Einschließlich 4 Verschlussbleche liefern und einbauen.
Verschlussbleche aus Edelstahl.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C 3.
Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter 
Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender Festigkeit 
füllen.
Füllung glattstreichen.
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4 St ...................... ..............................

05.06.0290 Sinkkasten NW 150 B125.

Einlaufkasten zweiteilig
mit integriertem Kantenschutz Stahl tauchverzinkt, 
aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
mit schraubloser Arretierung,
liefern und gem. Herstellervorschrift einbauen,
für Nennweite 100,
Baulänge 50 cm,
Baubreite 18,5 cm,
Bauhöhe 46 cm,
Gewicht 41,5 kg,
mit zwei möglichen Einlaufseiten, 
Öffnung nur bei Rinnenanschluss, Sinkkästen als Punkabläufe ohne seitliche 
Öffnung somit keine separate Stirnwand erforderlich.
ausschneidbarer Anschluss-Schablone für Rinne aus Vorpositionen, 
mit seitlichen Verformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen, integrierter 
Lippenlabyrinthdichtung für Rohranschluss DN 100,
inkl. verschiebesicherer Abdeckung für Belastungsklasse B125 nach DIN 
19580, 
Abdeckung Maschenrost aus Stahl tauchverzinkt,
Maschenweite 10/30mm.
Passend zu den Entwässerungsrinnen NW 100 B

Fundament aus Beton C25/30, 20 cm dick, mit Rückenstütze herstellen,
Leistung einschl. aller anfallenden Anschluß-, Erd- und Nebenarbeiten. 
Erforderliche Erdarbeiten in Tragschichten ausführen, 
überschüssigen Boden nachweislich fachgerecht entsorgen 
anfallenden Aushub nachweislich fachgerecht entsorgen.

2 St ...................... ..............................

Summe 05.06 Entwässerungsarbeiten ..............................
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05.07 Elektroarbeiten im Außenbereich

Hinweistext Elektroarbeiten im Bereich öffentliche Gehwege
zutreffend für alle Positionen dieses Titels

Der Rückbau und Neubau der öffentlichen Straßenbeleuchtung erfolgt durch 
ein separat vergebenes Elektro-Gewerk. 
In das hier vorliegende LV werden jedoch die Abbruch-, Erd- und 
Fundamentarbeiten übernommen. Die Koordination ist mit dem AG, dem 
Bauüberwacher des AG für das Gewerk Freianlagen, dem Bauüberwacher 
des AG für das Gewerk Elektro und der Elektrofirma gemeinsam zu führen. 
Der Koordinationsaufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird 
nicht gesondert vergütet.

Der Aushub erfolgt in Verkehrsflächen nach erfolgtem Teileinbau der 
Tragschichten ca. 30 cm ab OK Erdplanum, damit eine schadfreie, 
baubedingte Überfahrung nach Einbau ermöglicht wird.
Die Aushubtiefe verringert sich damit auf 40-60 cm (befestigte Bereiche).
Besonderes Augenmerk ist auf querende Leitungen zu richten.

05.07.0010 Mastleuchte abbrechen

Mastleuchte vollständig abbrechen,
Stromzufuhr spannungsfrei,
Mastleuchte Höhe über GOK ca. 6m
Spannbetonmast MSES mit Aufsatz,
in Betonfundament ca. 70x70x80cm.
Abbruch Betonfundament. 
Aushubloch nicht verfüllen,
Demontage Kabelübergangskasten
Abkelemmen aller Kabel, Anschlussleitung trennen. 
Einschl. erforderlicher Erarbeiten.
Abbruchmaterial nachweislich und fachgerecht entsorgen.

6 St ...................... ..............................

05.07.0020 Kabelgraben für Beleuchtung

Kabelgraben für Beleuchtung herstellen und wiederverfüllen,
ohne befestigte Oberfläche.
Boden der Gräben für Kabel, Bodenklasse 3 bis 5 nach Abtrag der 
Oberflächenbefestigung bzw. ab OK Planum profilgerecht lösen, seitilich 
lagern,
wiederverfüllen und verdichten.
Verdichtungsgrad mind DPr 0,97

Aushubtiefe bis 70 cm 
Breite der Sohle 30-40 cm
einschl. Lieferung und Einbau Kabelsand in Bettung und in der Leitungszone
Bettung 10 cm, Überdeckung 10 cm

Boden lösen, abheben, laden und innerhalb der Baustelle transportieren und 
lagern,
Wiederverfüllung mit seitlich lagerndem, verdichtungsfähigem Material nach 
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Einbau Kabel und Trassenwarnband (Kabel nicht Teil dieses LV),
lagenweise verdichten.
Für Wiedereinbau ungeeignetes, verdrängtes Material für Entsorgung auf 
Haufwerk separiert lagern.
Boden: Homogenbereich 1 (Auffüllungen) und Homogenbereich 3 
(Sand-Kies-Gemisch) gemäß Geotechn. Gutachten bzw. Mineralgemisch der 
FSS/STS.

300 m ...................... ..............................

05.07.0030 Mastfundament L=1,2m herstellen

Mastfundament mit L=1,2m liefern und einbauen.
Boden der Bodenklasse 3 bis 5 nach Abtrag der Oberflächenbefestigung
bzw. ab OK Planum lösen, seitlich lagern.
Ev. Behinderung durch Versorgungs- , Entsorgungsleitungen und Kabel.
Beigestelltes Mastfundament DN300, L=1,2m (z.B. Furowell) und einbauen.

einschl. Herstellen einer 10 cm dicken Sauberkeitsschicht aus drainfähigem 
Material,
Untergrund verdichten auf DPr >= 100%
Verdichtungsgrad mind DPr 0,97

Boden lösen, abheben, laden und innerhalb der Baustelle transportieren und 
lagern.
Wiederverfüllung nach Freigabe durch das Gewerk Elektro mit 
verdichtungsfähigem Material, lagenweise verdichten.
Wiederverfüllung mit seitlich lagerndem, verdichtungsfähigem Material nach 
Einbau Kabel und Trassenwarnband (Kabel nicht Teil dieses LV),
lagenweise verdichten.
Für Wiedereinbau ungeeignetes, verdrängtes Material für Entsorgung auf 
Haufwerk separiert lagern.
Boden: Homogenbereich 1 (Auffüllungen) und Homogenbereich 3 
(Sand-Kies-Gemisch) gemäß Geotechn. Gutachten bzw. Mineralgemisch der 
FSS/STS.

18 St ...................... ..............................

05.07.0040 Trassenwarnband LDPE, gelb, Deckbreite 100
Kabelabdeckung mit Kabelwarnband aus LDPE,
Farbton: gelb, Breite: 100 mm.
Aufschrift "Achtung Starkstromkabel" verlegt
40 cm über Kabel-/Rohrachse.
Sicherung des Bandes gegen Verrutschen beim Verfüllen des
Grabens.

300 m ...................... ..............................

Summe 05.07 Elektroarbeiten im Außenbereich ..............................
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05.08 Pflaster- und Wegearbeiten

Hinweistext Pflaster- und Wegearbeiten
zutreffend für alle Positionen dieses Titels

Das Material ist zur Vermeidung von Mindermengenzuschlägen zusammen 
mit dem Material der anderen Bauabschnitte zu bestellen und bedarfsweise 
abzurufen. Ggf. sind   fachgerechtes Zwischenlagern von Material und. 
zusätzliche Anlieferungen erforderlich. Alle damit verbundenen Kosten 
(Frachtkosten; Lagerkkosten) sind durch entsprechende Baustellenplanung 
gering zu halten und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Planum und Untergrundverbesserung

05.08.0010 Planum herstellen

Planum herstellen in Gehwegen, Fahrbahnen, Platzflächen, für befestigte 
Flächen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Ausführung gem. Techn. Plänen unter Berücksichtigung der Gefälleangaben.
Ausführung in Teilflächen

1500 m2 ...................... ..............................

05.08.0020 Untergrund verdichten, befestigte Flächen

Untergrund verdichten,
für befestigte Flächen',
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
Bodenklasse 3 bis 5.
Ausführung in Teilflächen.

1480 m2 ...................... ..............................

05.08.0030 Plattendruckversuch 45 MN/m2

Plattendruckversuch Erdplanum
zum Nachweis des geforderten Verdichtungsgrades
und EV2-Wertes für Kontrolle des AG.
EV2 mind. 45 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!
Ausführung nach DIN 18134, einschl. aller erforderlichen Geräte und 
Gegenlast.
Messpunkte nach Vorgabe der BÜ.
Messprotokoll digital (PDF) und in Papierform übergeben.

3 St ...................... ..............................
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05.08.0040 Prüfung ZTV-StB 100 MN/m2

Plattendruckversuch 100 MN/m2
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul für Tragschichten 
(Lastplattendruckversuch), 
EV2 mind. 100 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!

3 St ...................... ..............................

05.08.0050 Prüfung ZTV-StB 120 MN/m2

Plattendruckversuch 120 MN/m2
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul für Frostschutzschichten/Tragschichten 
(Lastplattendruckversuch), 
EV2 mind. 120 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!

2 St ...................... ..............................

05.08.0060 Prüfung ZTV-StB 150 MN/m2

Plattendruckversuch 150 MN/m2
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul für Frostschutzschichten/Tragschichten 
(Lastplattendruckversuch), 
EV2 mind. 150 MN/m2.
Ersetzt nicht die Eigenüberwachung!

2 St ...................... ..............................

05.08.0070 Belastungsfahrzeug für Plattendruckversuch

Belastungsfahrzeug (ausreichend beladener LKW) als Gegengewicht für 
Plattendruckversuch bei Kontrollprüfungen bereitstellen. 
Bereithaltungsdauer: bis 5h. 

7 St ...................... ..............................
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05.08.0080 Probefläche erstellen, Planumsverdichtung

Flächen für die Beprobung der Tragfähigkeit des Baugrundes, 
zur Beurteilung der Höhe des Bodenaustausches und Erreichung des EV2- 
Wertes von 45 MN/m2 auf dem Planum Bodenaustauschschicht.
Flächengröße jeweils 6x3m. Bodenaustauschstärke variierend, 
nach Vorgabe des Baugrundgutachters, ca. 20-40 cm, i.M. 30 cm im 
verdichteten Zustand.
Einschließlich Erdarbeiten und FSS Material, Planum, Planumsverdichtung 
lageweise.
Prüfung sep. Position.

1 St ...................... ..............................

05.08.0090 Untergrundverbesserung 30 cm 
Material liefern und einbauen Betonrecycling, Zertifikat

Untergrundverbesserung für neu herzustellende
befestigte Flächen,
Material liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Bodenaustauschstoff: frostbeständige gebrochene Mineralstoffe (auch 
frostbeständiges Recyclingmaterial ohne Ziegelanteile), 
Körnung 0/56mm,
das Nachweiszertifikat über die Frostbeständigkeit ist dem AG 2 Wochen vor 
Bestellung zu übergeben.
Alle erforderlichen Nachweise und Dokumentationen im Sinne der 
Ersatzbaustoffverordnung sind zu erbringen und dem AG rechtzeitig zu 
übergeben (Nachweise vor Einbau, Dokumentation vor Abnahme).
Bodenaustauschmächtigkeit: 20-40 cm, i.M. 30 cm im verdichteten Zustand,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2.

Ausführung nur nach Festlegung des AG und nach
erfolgtem Plattendruckversuch! Einbau nur in Bereichen, wo die 
Tragfähigkeit nicht erreicht wurde.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

100 m3 ...................... ..............................

Tragschichten 
- Frostschutzschicht FSS
- Schottertragschicht STS
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05.08.0100 FSS 0/45 mm, 120 MN/m², 43 cm, Pflasterflächen, befahrbar

Frostschutzschicht aus gebrochenen Mineralstoffen herstellen.
aus Baustoffgemisch 0/45 mm.
FSS nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB.
zusätzlich FSS gemäß Anforderungen FGSV Merkblatt für 
Versickerungsfähige Verkehrsflächen M VV, Feinanteil (Korn <0,063mm) <3 
M%
Kategorie UF3.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche: 
mindestens 120 MN/m2; mit Verdichtungsnachweis
Einbaudicke 41 cm nach Lage- und Höhenplan auf hergestelltes Erdplanum 
bzw. auf Planum Bodenaustausch.
Einbau in unmittelbarer Nähe von Borden, Einbauten und Begrenzungen.
in befahrbaren Flächen: Pflasterflächen
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

250 m3 ...................... ..............................

05.08.0110 Komb. FSS/STS 0/45, 100 MN/m², 33/43 cm, Pflasterflächen

Kombinierte Frostschutz- und Schottertragschicht aus gebrochenen 
Mineralstoffen herstellen.
aus Baustoffgemisch 0/45.
Einbaudicke 33 cm bzw. 43 cm gemäß Angaben im Lage- und Höhenplan auf 
vorhandenen Oberbau.
Einbau in unmittelbarer Nähe von Borden, Einbauten und Begrenzungen. 
Tragschichten verdichten, 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MN/m2. mit 
Verdichtungsnachweis, 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Gehwegflächen, Mengen abzgl. der Wiederverwendung vorhandener 
Tragschichten

140 m3 ...................... ..............................
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05.08.0120 STS 0/32, 150 MN/m², 15 cm, befahrbare Bereiche

Schottertragschicht aus gebrochenen Mineralstoffen herstellen.
Baustoffgemisch 0/32 mm
STS nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB
zusätzlich STS gemäß Anforderungen FGSV Merkblatt für 
Versickerungsfähige Verkehrsflächen M VV, Feinanteil (Korn <0,063mm) <3 
M%
Kategorie UF3.
in befestigten Flächen mit 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche: 
mindestens 150 MN/m2; mit Verdichtungsnachweis
Einbaudicken 15 cm nach Lage- und Höhenplan auf hergestellte FSS,
Einbau zwischen Bordanlagen und Begrenzungen,
in befahrbaren Bereichen, Pflasterflächen
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

67 m3 ...................... ..............................

05.08.0130 STS 0/32, Haufwerk

Schottertragschicht aus gebrochenen Mineralstoffen herstellen.
wie Vorposition, jedoch
seitlich lagerndes Baustoffgemisch 0/32 
vom Haufwerk aufnehmen, zur Einbaustelle transportieren und lagenweise 
verdichtet einbauen.
STS nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB
in befestigten Flächen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

350 m3 ...................... ..............................

05.08.0140 Asphalttragschicht aus AC 22 TN, Handeinbau

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 TN herstellen.
Einbau in Fahrflächen untergeordneter Fahrbahnen, 
Einbau direkt an einen Zaunsockel,
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 50/70.
Tragschichten verdichten, 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 150 MN/m2. mit 
Verdichtungsnachweis, 
Technologie ist an geringe Arbeitsbreite anzupassen, Ausführung in Teilen 
als Handeinbau, 
Höhen an Bestand sind anzugleichen.

430 m2 ...................... ..............................

05.08.0150 Bitumenemulsion aufsprühen, BK 1,8, Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen 1,8.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
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Ausführung in Teilflächen manuell.
Bindemittel = PmoB Art C2 U 60K
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

430 m2 ...................... ..............................

Hinweistext Absteckung der neuen Wegekonturen/ Auslegen Pflaster:
Allgemeine Hinweise für den Titel Pflaster- und Wegearbeiten

Die Absteckung der neuen Wegekonturen im Gelände ist Teil der zu 
erbringenden Bauleistungen und wird nicht gesondert vergütet. Sie ist mit 
der Bauüberwachung abzustimmen.

Absteckung durch den AN anhand der übergebenen 2D-Punkte (nicht 
digital), Absteckungen beziehen sich auf vorhandene Gebäude und 
Einbauten. Die Längen sind z.T. zu fluchten und Bezüge zu Einbauten 
herzustellen.

Pflasterverlegung:
Bei der Absteckung der Pflasterflächen ist das tatsächliche Rastermaß des 
Belages inkl. Fugen als Grundlage für die Wegebreiten zu verwenden um 
unnötige Pflasterschnitte zu vermeiden. Wird dies nicht beachtet, so gehen 
die Mehraufwendungen zusätzlicher Pflasterschnitte zu Lasten des AN.
Das probeweise Auslegen der Steine zur Ermittlung der tatsächlichen 
Baubreiten ist Teil aller nachfolgenden Pflasterpositionen und in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Ausrichtung des Pflasters ist dem Lage- und Höhenplan zu entnehmen.

Hinweistext Betonpflaster
zutreffend für alle Betonpflaster-Positionen dieses Titels

Zum Nachweis der Gleichwertigkeit ist der BÜ und dem AG vor Bestellung 
der Ware ein kostenfreies Handmuster des gewählten Produktes zur 
Bestätigung vorzulegen. Es ist ein Bemusterungstermin mit allen Materialien 
zum Bauanlauf durchzuführen.
Das gewählte Bettungs- und Fugenmaterial ist ebenfalls vor Bestellung der 
Ware mittels Produktblatt zu bemustern und durch BÜ/AG freigeben zu 
lassen.
Eine für den BA BFS erfolgte Bemusterung gleicher Materialien muss hier 
nicht wiederholt werden.

Für alle Positionen mit Betonpflaster gilt weiterhin: 
Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Fugenmaterial vollfugig füllen und 
einschlämmen. Nach dem Rütteln entstehende Restfuge mit Brechsand 0/2 
aus Kalkstein vollfugig füllen und einschlämmen. Überschüssiges Fugen- und 
Bettungsmaterial ist vor jedem Rüttelgang zu beseitigen, um ein Verkratzen 
der Oberflächen während des Rüttelns zu verhindern. Arbeitsgänge 
wiederholen bis die Fuge vollständig dicht gefüllt ist.

Flächenbeläge Betonpflaster
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*** Grundposition
05.08.0160 Betonsteinpflaster, 20x10x8cm, grau - GRUNDPOS.

Betonsteinpflasterdecke DIN EN 1338 nach Merkblatt für Flächenbefestigung 
mit Pflaster- und Plattenbelägen sowie nach DIN 18318 liefern und verlegen, 
Grundposition
Format: L/B/H: 200x100x80 mm, mit Fase,
Oberfläche mit Edelsplittgemisch, 
Farbe: Grau, 
Gehwegpflaster nach Lageplan.
Steine im Reihenverband halbsteinversetzt quer zur Gehbahnrichtung und 
passend zum Verlegeraster des vorhandenen Gehwegs versetzen.

Bettung herstellen, 
Bettungsmaterial aus filterstabilem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, 
3-5 cm im verdichtetem Zustand,
Fugenmaterial: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,
Fugenabstand 3-5 mm.
Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Fugenmaterial vollfugig füllen und 
einschlämmen. Nach dem Rütteln entstehende Restfuge mit Brechsand 0/2 
aus Kalkstein vollfugig füllen und einschlämmen, Arbeitsgänge wiederholen 
bis die Fuge vollständig dicht gefüllt ist.

Das Material ist zur Vermeidung von Mindermengenzuschlägen zusammen 
mit dem Material der anderen Bauabschnitte zu bestellen.

410 m2 ...................... ..............................

05.08.0170 Betonsteinpflasterdecke herstellen, lagernd

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Betonstein 20/10/8 cm im Baugelände lagernd
aufnehmen zum Einbauort tansportieren, abladen und einbauen

200 m2 ...................... ..............................
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05.08.0180 Betonsteinpflasterdecke herstellen, EZ 20x10x8cm, 3-Zeiler, Gerinne

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Ausführung als Entwässerungsgerinne als 3-Zeiler
- Format: 20/10/8 cm 
Zeilerbreite 30 cm (plus Fugen)
Farbe: grau
Verlegung: in Reihe, als Gerinne, Verlegung mit leichtem Quergefälle zum 
Bord, Längsgefälle zum Sinkkasten hin
gegenüber Straßenablauf (Rinnenform) höhengleicher Einbau.

fachgerecht setzen auf 25 cm Beton C 25/30, 
mit geschalter Rückenstütze,
Fugen schließen mit Fugenmörtel MG III, 
Fugenbreite 6-10 mm,
Mörtelspuren sind vollständig zu entfernen.
Sauberkeitsschicht aus 28cm Recycling 0/56 vorsehen, Material liefern.

20 m ...................... ..............................

05.08.0190 Betonsteinpflasterdecke herstellen, EZ 20x10x8cm, 2-Zeiler, Gerinne

Betonsteinpflasterdecke herstellen.
wie Grundposition, jedoch
Ausführung als Entwässerungsgerinne als 2-Zeiler
- Format: 20/10/8 cm 
Zeilerbreite 20 cm (plus Fugen)
Farbe: grau
Verlegung: in Reihe, als Gerinne, Verlegung mit leichtem Quergefälle zum 
Bord, Längsgefälle zum Sinkkasten hin
gegenüber Straßenablauf (Rinnenform) höhengleicher Einbau.

fachgerecht setzen auf 25 cm Beton C 25/30, 
mit geschalter Rückenstütze,
Fugen schließen mit Fugenmörtel MG III, 
Fugenbreite 6-10 mm,
Mörtelspuren sind vollständig zu entfernen.
Sauberkeitsschicht aus 28cm Recycling 0/56 vorsehen, Material liefern.

36 m ...................... ..............................

05.08.0200 Zulage Betonpflasterdecke Gefälle 6-10%

Zulage zu Vorpositionen Betonsteinpflasterdecke herstellen
für Verlegung des Pflasters in Rampen von 6 bis 10 % Gefälle,
einschl. sich verwindender Gefällesituation.
Inkl. Unterschnitt des Pflasters an Stoßfugen/Übergängen zu geringer 
geneigten Flächen

3 m2 ...................... ..............................
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05.08.0210 Rinnenpflaster, Betonstein, 16x16x8cm, grau

Betonsteinpflasterdecke DIN EN 1338 nach Merkblatt für Flächenbefestigung 
mit Pflaster- und Plattenbelägen sowie nach DIN 18318 liefern und verlegen, 
Format: L/B/H: 160x160x80 mm, mit Fase,
Rinnenpflaster für Gerinnestreifen zwischen Aspahlt und Bord der Straße
Oberfläche mit Edelsplittgemisch, 
Farbe: Grau, 

fachgerecht setzen auf 25 cm Beton C 25/30, 
mit geschalter Rückenstütze,
Fugen schließen mit Fugenmörtel MG III, 
Fugenbreite 6-10 mm,
Mörtelspuren sind vollständig zu entfernen.
Als gemeinsames Fundament mit Straßenborden herstellen (Straßenbord 
separat).
Im Abstand von ca. 8m durchgehende Bewegungsfugen
durch Trennschichten aus Bitumenpappe oder
bitumenimprägniertem PUR-Schaumstoff,
Auf Tragschicht mit benachbarter Fahrbahn (ca. 50 cm hoch) herstellen. 
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, überschüssigen Boden nachweislich 
fachgerecht entsorgen.

Einbauort: Grundstückszufahrt

Das Material ist zur Vermeidung von Mindermengenzuschlägen zusammen 
mit dem Material der anderen Bauabschnitte zu bestellen.

155 m ...................... ..............................

05.08.0220 Muldenstein, Betonstein, 33x30x12cm, grau

Muldenpflaster aus Betonstein liefern und verlegen
Muldenstein zwischen Asphalt und Straßenbord
Betonstein DIN EN 1340, DIT
Format passend zu Bestand ca. LxBxH 33x30x12  
Farbe: Grau, 

fachgerecht setzen auf 25 cm Beton C 25/30, 
mit geschalter Rückenstütze,
Fugen schließen mit Fugenmörtel MG III, 
Fugenbreite 6-10 mm,
Mörtelspuren sind vollständig zu entfernen.
Als gemeinsames Fundament mit Straßenborden herstellen (Straßenbord 
separat).
Im Abstand von ca. 8m durchgehende Bewegungsfugen
durch Trennschichten aus Bitumenpappe oder
bitumenimprägniertem PUR-Schaumstoff,
Auf Tragschicht mit benachbarter Fahrbahn (ca. 50 cm hoch) herstellen. 
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, überschüssigen Boden nachweislich 
fachgerecht entsorgen.
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15 m ...................... ..............................

05.08.0230 Muldenstein, Betonstein, 33x30x12cm, grau, Bestand

Muldenpflaster aus Betonstein wie Vorposition, jedoch:
vorhandener Muldenstein, Beton
abbrechen, von Mörtelresten befreien, seitlich sortiert für Wiedereinbau 
lagern,
sowie aufnehmen und einbauen, 
Einbau wie Vorposition

15 m ...................... ..............................

*** Grundposition
05.08.0240 Betonpflaster D=8 cm schneiden - GRUNDPOSITION

Betonpflaster schneiden, 
betrifft Vorpositionen
Grundposition. 
Pflasterdicke 8 cm,
Schnitt auf Maß vor Ort, 
Naßschnitt, 
Verlege- und Schnittregeln beachten:
- Schnittbedarf minimieren durch parallele Wegränder und auf Pflastermaß 
abgestimmte Wegbreiten, vorab Probelegung der Steine siehe Grundposition 
Betonpflasterfläche
- zur Abrechnung kommen nur benötigte Schnitte für die Randanpassung/ 
Anpassung an Einbauten in Flächen. 
- wenn Schnitt an Längsseiten erforderlich wird, ist der Randstein ein 
Vollstein, die Passreihe wird davor gesetzt
- die Regeln für Passstücke nach DIN 18318 sind zu beachten, 
d.h. keine Zwickelstücke mit Breite < 1/2 der Originallänge
- gemäß Detail D7 Intarsienplatte sind schmale Zwickelstücke durch 
geeigneten Schnitt zu vermeiden, kleinste Steinbreite (kurze Seite) = 1/2 
Steinbreite,
ggf. Vorgängerstein ebenfalls kürzen (z.B. 2/3 Stein)
- keine Kreuzfugen, Fugenversatz >=40 mm
- Radienanschlüsse R<1,5m sind als Radialschnitt auszuführen (wird 
gesondert vergütet)
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. 

150 m ...................... ..............................
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05.08.0250 Betonpflaster D=8 cm radial schneiden

Betonpflaster schneiden, 
wie Grundposition, jedoch:
fachgerechter Radialschnitt 
Plattendicke 8 cm,
Ausführung an allen Radien kleiner als Radius 1,5 m
gebogene Wegeinfassungen R< 1,5m, Schachtabdeckungen, 
Schieberkappen

5 m ...................... ..............................

Hinweistext Borde
zutreffend für Folgepositionen
Bettung und Rückenstütze sind in den folgenden Positionen zu Bordsteinen 
gemäß DIN 18318 auszuführen. Inkl. Dehnungsfugen nach Erfordernis. 
Dehnungsfugen sind durch Fundament und Rückenstütze zu führen, 
Abstand aller max. 12m.
Bei benachbarter Entwässerungsrinne durchgängige Dehnungsfuge, entspr. 
dort gültiger Abstände.

*** Grundposition
05.08.0260 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 10x30cm - GRUNDPOSITION

Bordstein aus Beton als Tiefbord,
L/B/H = 100x 10x 30 cm,
Grundposition.
mit einseitiger schräger Fase 10/10mm, 
gefertigt nach DIN EN 1340 und DIN 483,
fachgerecht setzen in 20 cm Beton C20/25 
mit beidseitig geschalter Rückenstütze in gesamter Höhe mind. 15 cm dick,
Bord höhenbündig oder mit Anschlag gegenüber benachbarter Pflasterfläche 
einbauen, gemäß Angaben im Lageplan.
Borde engfugig verlegen, Fugenbreite ca. 5mm.
Auf Tragschicht mit benachbarten Belagsflächen herstellen. Tragschicht wird 
gesondert vergütet.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, 

480 m ...................... ..............................

05.08.0270 Bordstein aus Beton, Tiefbord, 10x30cm, Radienstein, R3,0

Bordstein aus Tiefbord,
wie Grundposition, jedoch: 
Tiefbord als Radienstein, 
Bordstein aus Beton L/B/H = 100x 10 x 30 cm
Radius 2,0m
Zuschnitt auf passende Bogenlänge erforderlich (Schnitt wird gesondert 
vergütet)
Ausführung in folgenden Teilgrößen (circa-Angaben):
Innenradius:
1,8 m

2 m ...................... ..............................
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05.08.0280 Bordsteine aus Beton, Hochbord 15/30cm (HB 15/30)

Bordstein aus Beton L/B/H = 100x 15x 30 cm,
als Hochbord setzen,
Bordsteine DIN 483 H 15/30.
Länge 100 cm, Breite 12/15 cm, Höhe 30 cm,
Steine mit engen Fugen versetzen.
Steine nach Lage- und Höhenplan mit Anschlaghöhen von 8 bis 12 cm 
setzen. 
Rückenstütze aus Beton C20/25, 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25, 20 cm stark, herstellen.
Auf Tragschicht mit benachbarter Fahrbahn herstellen. Tragschicht wird 
gesondert vergütet. 
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, überschüssigen Boden nachweislich 
fachgerecht entsorgen.

260 m ...................... ..............................

05.08.0290 Bordsteine aus Beton, Übergangsstein H 15/30cm

Bordsteine aus Beton setzen.
Bordsteine DIN 483 H 15/ 30 cm
Länge 100 cm, Breite 12/15 cm, Höhe 30/22,
Übergangsstein zu Rundbord einteilig links/ rechts, 
Steine mit engen Fugen versetzen.
Rückenstütze aus Beton C20/25 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25 , 20 cm stark, herstellen.
Sauberkeitsschicht aus Schotter 0/32 25 cm stark herstellen. 
Erforderliche Erdarbeiten ausführen,
überschüssigen Boden nachweislich fachgerecht entsorgen.
Bereich: Grundstückszufahrt

4 St ...................... ..............................

05.08.0300 Bordstein aus Beton, Rundbord 15/22 cm

Bordsteine aus Beton, 
L/B/H = 100x 15x 22 cm,
als Rollstuhlüberfahrstein,
gefertigt nach DIN EN 1340 D/I/U und DIN 483,
Bettung und Rückenstütze DIN 18 318,
fachgerecht setzen 
Rückenstütze aus Beton C20/25 
10 cm unter OF Bordstein, 30 cm extra breit, herstellen.
Unterbeton C20/25 , 20 cm stark, herstellen.
Borde engfugig verlegen als Rundbord, 
Anschlag 2 cm, bei Überfahrten.
In gemeinsamem Fundament mit Betonrinnenstein herstellen (Rinnenstein 
separat).
Im Abstand von ca. 8m durchgehende Bewegungsfugen
durch Trennschichten aus Bitumenpappe oder
bitumenimprägniertem PUR-Schaumstoff,
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Auf Tragschicht mit benachbarter Fahrbahn (ca. 50 cm hoch) herstellen. 
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, überschüssigen Boden nachweislich 
fachgerecht entsorgen.
Bereich: Grundstückszufahrt

5 m ...................... ..............................

05.08.0310 Borde aus Vorpositionen schneiden

Borde aus Vorpositionen schneiden (T8/30. T8/40,T10/30, HB, RB, 
Absenker) , 
Schnitt auf Maß vor Ort, Naßschnitt, 
erforderlicher passgenauer Zuschnitt bei Endborden,
Abgerechnet wird je erforderlichen Schnitt, grundsätzlich
ist die volle Einzelbordlänge zu verbauen.
Keine Passstücke <40 cm.
Abrechnung nach Aufmaß vor Ort.

100 St ...................... ..............................

05.08.0320 Bordenden anschrägen

Bordenden aus Vorpositionen anschrägen (T8/30. T8/40,T10/30, Absenker) , 
Schnitt vor Ort, Naßschnitt, 
Stirnseiten von Borden mit Höhenanschlag, die gegenüber einem benachbart 
eingebautem Bord ohne Anschlag
kurzer Schrägschnitt auf Höhenniveau des Bordes ohne Anschlag. Winkel ca. 
1:1.

22 St ...................... ..............................

Sonstige Befestigte Flächen

05.08.0330 Asphaltdeckschicht aus AC 11 DN

Asphaltdeckschicht aus Aphaltmischgut AC 11 DN herstellen.
Einbau in Fahrflächen, in geneigtem Gelände (bis zu 18%) 
Einbauten sind zu schützen gegen unsachgemäßes Anarbeiten. 
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 70/100.
Technologie ist an geringe Arbeitsbreite anzupassen, Ausführung in Teilen 
als Handeinbau, 
einschließlich technologisch erforderlichem Handeinbau an engen Radien und 
Umsetzstellen, 
Einbaubreit: Arbeitsstreifen entlang Borden 40-50 cm, in Parkständen 5,0 m
Höhen an Bestand sind anzugleichen, Anschluß bündig.

430 m2 ...................... ..............................

05.08.0340 Asphaltoberfläche bearbeiten, Abstreuen
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Oberfläche der vorbeschriebenen Asphaltschicht bearbeiten.
Feine Gesteinskörnung auf die noch heiße Oberfläche aufbringen.
Lieferkörnung 2/5mm, Abstreumenge 5 bis 9 kg/m2 und mit leichter Walze 
andrücken.
Erkaltete Asphaltdeckschicht abkehren,
nicht gebundene grobe Gesteinskörnung durch Walzen lösen und nochmals 
abkehren.
Nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nachweislich fachgerecht 
entsorgen.

430 m2 ...................... ..............................

05.08.0350 Einarbeiten von Schächten innerhalb der Asphaltflächen

Einarbeiten von Schächten innerhalb der Asphaltflächen, 
Schachtabdeckungen fachgerecht einpassen an DN1000 Betonschacht, 
provisorische Schachtabdeckungen liefern und einbauen, 
durchasphaltierte Flächen am Schacht aufstemmen, 
provisorische Abdeckungen aufnehmen und von der Baustelle entfernen, 
inkl. Kontur der Schachtabdeckungen nachschneiden.
Anfallendes Abbruchmaterial nachweislich und fachgerecht entsorgen.

2 St ...................... ..............................

05.08.0360 Anschluss als Randfuge schneiden

Fugenspalt zwischen Asphaltdeckschicht und Gerinne/ Pflasterstreifen mit 
einem zwangsgeführten Fugenschneider mit Phasenscheibe unter Beachtung 
der Einbauten schneiden.
Anfallendes Material nachweislich fachgerecht entsorgen.
Fugentiefe 4,0 cm,
Fugenbreite 8 mm.

300 m ...................... ..............................

05.08.0370 Fugen verfüllen

Fugen vor Gerinne, Pflasterzeile und in Anschlussbereichen an den Bestand 
verfüllen. 
Fugen der Asphaltdeckschicht säubern und Verfüllen.
Fugen als Längs- und Querfugen.
Fugentiefe 4 cm, Fugenbreite 8 mm.
Fugen mit Wasserstrahl säubern und anschließend trocknen. 
Fugenwandungen mit einem lösemittelhaltigen dünnflüssigen Voranstrich auf 
Kunstharzbasis versehen,
Fugenraum bis Oberkante in 2 Arbeitsgängen mit heiß verarbeitbarem 
Fugenvergußstoff gem ZTV Fug-StB 01 vergießen.

300 m ...................... ..............................
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05.08.0380 Granitpflaster, Sächsisch Passe

Pflasterdecke aus Kleinsteinpflaster Granit herstellen.
Grundposition
Ausführung in Seitenstreifen der Gehwegvorstreckung, 
Kleinsteinpflaster Granit, feinkörnig, hellgrau, gespalten, 9/9 cm.

Verlegemusters: Wildverband, Sächsisch Passe.
Bettungs und Fugenmaterial:
Edel-Brechsand-Hartsteinsplitt-Gemisch 0/5.
Tragschicht wird gesondert vergütet.

Einschl. Randzeiler entlang der Außenkanten, sowie Anarbeiten an Einbauten 
(2 Verkehrszeichen).

Fugen in einer Breite von 4-10 mm herstellen. Fugenmaterial kontinuierlich 
mit der Verlegung einkehren und abrütteln.
Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Fugenmaterial vollfugig füllen und 
einschlämmen. Nach dem Rütteln entstehende Restfuge mit Brechsand 0/2 
aus Kalkstein vollfugig füllen und einschlämmen. Arbeitsgänge wiederholen 
bis die Fuge vollständig dicht gefüllt ist.

Inkl. erforderlicher Spaltarbeiten zur Herstellung von Zwickelsteinen.

Der Granitstein ist zur Bemusterung vor Bestellung vorzulegen zur Freigabe 
durch die BÜ.

Die Stadt Borna verwendet keine Produkte aus Kinderarbeit. Daher ist ein 
Zertifikat/Nachweis erforderlich. In welchem Land wurde das Produkt 
hergestellt bzw. woher stammen die wesentlichen Bestandteile?

(01)Herkunftsland Naturstein:

'..................................................'
 vom Bieter einzutragen

Stammen die Natursteinprodukte aus dem europäischen Raum, wird auf die 
Vorlage von Zertifikaten verzichtet.
Bei einer Herkunft außerhalb Europas ist die Herstellung ohne Kinderarbeit 
durch entsprechende Zertifikate oder Erklärungen Dritter nachzuweisen, 
sofern Sie dazu aufgefordert werden.

10 m2 ...................... ..............................
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05.08.0390 Splittabstreu für Schotterdecke 5/11 liefern und herstellen

Splittabstreu liefern und herstellen,
Splitt 5/11
Schichtdicke im verdichteten Zustand 2 cm, 
Material Granit, grau
Aufbau auf Schottertragschicht STS 0/32, (STS wird gesondert vergütet)
Verdichtung: DPr> 0,93, statisch gewalzt,
Toleranz: 10 mm unter der 4 m Richtlatte, 
Oberfläche einseitig geneigt.
profilgerecht einwalzen bis ausreichend Bindung eingetreten ist,

120 m2 ...................... ..............................

Summe 05.08 Pflaster- und Wegearbeiten ..............................
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05.09 Ausstattung

05.09.0010 Poller herausnehmbar, Zusatzhülse

Poller aus Stahl liefern und gemäß Lageplan einbauen, 
ortsfest in Bodenhülse verriegelt, 
rund, Kopf flach ohne Zierkopf, 
mit Dreikantschließung zur Entnahme, 
Durchmesser / Höhe ü. E.: 90mm / 900mm, 
Oberfläche Farbauftrag DB 703. 

Planungsgrundlage: Fa. Prünte, Typ Strato 90, oder gleichwertig

Hersteller / Produktbezeichnung: 
'
..................................................' 
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

Beschilderung

05.09.0020 Rohrpfosten 3,25

Rohrpfosten, Kopf wasserdicht verschlossen, 
aufstellen einschl. der anfallenden Erdarbeiten.
Pfostenlänge 32500 mm,
Rohr aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke min. 60 mym, 
Aussendurchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2,9 mm.
Vorrüstung für Beschilderung
Pfosten mit Erdanker am Pfostenende, 
insgesamt mind. 80 cm tief einbauen, 
Rohrpfosten in Fundament aus Beton C20/25, 25cm tief, einbauen. OK 
Fundament 15 cm unter geplanter Geländeoberkante.
Einschl. Aushub, Homogenbereich 1 und 3 gemäß Baugrundgutachten,
überschüssigen Boden nachweislich fachgerecht entsorgen.

3 St ...................... ..............................

05.09.0030 Rohrpfosten 2,0 m

Rohrpfosten wie Vorposition
jedoch: Länge 2,0 m

2 St ...................... ..............................
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05.09.0040 Schild 239 Gehweg

Schilder mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an 
Stabgitterzaunanlage nach Angabe des AG anbringen, 
Befestigung dauerhaft, 
Befestigungsmaterial liefern und einbauen.
Zeichen 239 "Gehweg", 
Größe D= 420mm,
voll retroreflektierend mit Folie Typ 1 "Engineer Grade" DIN 6171.
Schild aus Aluminium, Flachform, 3 mm dick.
Einbauort V12, V13 und V15 gemäß Lageplan 

3 St ...................... ..............................

05.09.0050 Schild, StVO 1022-10, 315x420

Schilder mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an 
Aufstellvorrichtung nach Angabe des AG anbringen.
Aufstellvorrichtung wird gesondert berechnet.

Schild 1022-10 "Radfahrer frei" 
mit Fahrradsymbol und Text
Größe 315x 420mm, 
mit Rand, Untergrund weiß,
beschriftet mit DIN-E Engschrift schwarz,
voll retroreflektierend mit Folie Typ 1 "Engineer Grade" DIN 6171.
Schild aus Aluminium, Flachform, 3 mm dick, 
Befestigung mit 1 Schelle aus Stahl, feuerverzinkt,
Schichtdicke min. 60 mym. Schrauben aus korrosionsbeständigem Stahl nach 
DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Einbauort V12, V13 und V15 gemäß Lageplan 

3 St ...................... ..............................

05.09.0060 Schild, StVO 605-10, 1000x250mm

Schilder mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an 
Aufstellvorrichtung nach Angabe des AG anbringen.
Aufstellvorrichtung wird gesondert berechnet.

Schild 605-10 "Schraffenbake links " 

Größe 1000x250 mm, 
mit Rand, Untergrund weiß,
voll retroreflektierend mit Folie Typ 1 "Engineer Grade" DIN 6171.
Schild aus Aluminium, Flachform, 3 mm dick, 
Befestigung mit 2 Schellen aus Stahl, feuerverzinkt,
Schichtdicke min. 60 mym. Schrauben aus korrosionsbeständigem Stahl nach 
DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Einbauort V8 gemäß Lageplan an Gehwegvorstreckung

1 St ...................... ..............................
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05.09.0070 Schild, StVO 605-20, 1000x250mm

Schilder mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an 
Aufstellvorrichtung nach Angabe des AG anbringen.
wie Vorposition, jedoch:

Schild 605-20 "Schraffenbake rechts " 

Einbauort V9 gemäß Lageplan an Gehwegvorstreckung

1 St ...................... ..............................

Summe 05.09 Ausstattung ..............................
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05.10 Oberbodenarbeiten

05.10.0010 Rohplanum herstellen

Rohplanum herstellen
Geländefläche für Vegetationsflächen nachplanieren
Massenausgleich bis 20 cm,
bei Anschlussstellen an Bäume oder Nachbargrenzen Ausführung von Hand.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen.
Flächen Neigung < 1:4, einschl. Teilflächen Neigung >1:4 von gesamt ca. 
80m2.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe 5 cm,
Ebenflächigkeit +-5cm bei 4m Meßstrecke,
Boden Homogenbereich 1 und 3 (Sand-Schluff) gemäß Baugrundgutachten,
Abrechnung nach Aufmaß

100 m2 ...................... ..............................

05.10.0020 Baugrund lockern

Baugrund vor Auftrag des Oberbodens 
kreuzweise lockern, durch Aufreißen, 
Abstand der Aufreißer bis 20 cm,
Tiefe 30 cm,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser 'über 5 cm',
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
anfallende Stoffe nachweislich fachgerecht entsorgen.
Boden Homogenbereich 1 und 3 gemäß Baugrundgutachten,
Abrechnung in der Abwicklung.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen.
Flächen Neigung < 1:4, einschl. Teilflächen Neigung >1:4 von gesamt ca. 
80m2.
Ausführung auf verdichtetem Unterboden der geplanten Rasen- und 
Pflanzflächen,
nicht im Wurzelbereich von Bäumen.

100 m2 ...................... ..............................

05.10.0030 Oberboden liefern und andecken Wiesenfl. 10 cm

Vegetationsschicht für Kräuterrasen u. Wiesenflächen herstellen,
Oberboden nach DIN 18915 profilgerecht einbauen,
Einbau in Teilflächen gemäß Lageplan,
Schichtdicke im angedrückten Zustand 10 cm, 
Andeckung auf Wiesenflächen,
Flächen ohne Neigung, 
Ausführung in kleinflächigen Teilbereichen, 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10 m3 ...................... ..............................
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05.10.0040 Feinplanum Rasenflächen

Feinplanum für Rasenflächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2cm,
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 2 cm unter Belagsoberfläche,
Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, 
Dauerkräuter auslesen,
Steine und Fremdkörper ab d=5 cm auslesen,
anfallende Stoffe nachweislich fachgerecht entsorgen.
Flächen ohne Neigung, 
Ausführung in kleinflächigen Teilbereichen,
Abrechnung in der Abwicklung.

100 m2 ...................... ..............................

Summe 05.10 Oberbodenarbeiten ..............................
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05.11 Pflanzarbeiten

Rasen und Ansaaten

05.11.0010 Rasenansaat herstellen, RSM 2.4 - Kräuterrasen

Rasenansaat herstellen,
Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten.
Ggf. vorwüchsige Kräuter ablesen bzw. ausgraben und fachgerecht 
entsorgen.
Abfall, Steine ab 3cm Durchmesser und sonstige Fremdkörper vor der 
Aussaat ablesen und fachgerecht entsorgen.
Ansaat auf Fläche mit einer Neigung flacher als 1:4.
Saatgutmenge 10 g/m²,
Saatgut RSM 2.4 - Kräuterrasen/ Gebrauchsrasen mit 17% Kräuteranteil.
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
Mischungsnummernbescheides.

100 m2 ...................... ..............................

Summe 05.11 Pflanzarbeiten ..............................
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05.12 Fertigstellungspflege (1 Jahr)

Hinweis Fertigstellungspflege:

Der Vortext zur Fertigstellungspflege aus den vorigen Bauabschnitten gilt 
hier gleichermaßen.

05.12.0010 Kräuterrasen mähen, 3x

Kräuterrasen mähen, Fertigstellungspflege nach DIN 18917
mit geeignetem Gerät (Sense, Balkenmäher)
Schnitthöhe 5 cm, Wuchshöhe ab 10cm
Schnittfolge nach Wuchsentwicklung
Schnittgut fachgerecht entsorgen, 
Nachsäen von Kahlstellen.
Flächen wenig geneigt, max. in Teilflächen Neigung 1:4 
Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu 
säubern.
Anfallender Unrat ist zu nachweislich und fachgerecht zu entsorgen.
Abrechnung in der Abwicklung.
Anzahl der Arbeitsgänge: 6
Abrechnung nach Arbeitsgängen
100 m² x 3 Arbeitsgänge = 300 m²

300 m2 ...................... ..............................

05.12.0020 Säubern der Rasenflächen von Herbstlaub, 1x

Säubern der Rasenflächen von Herbstlaub,
anfallendes Material ist nachweislich und fachgerecht zu entsorgen,
1 Arbeitsgang,
Zeitpunkt in Abstimmung mit dem AG.

100 m2 ...................... ..............................

Summe 05.12 Fertigstellungspflege (1 Jahr) ..............................

Summe 05 Landschaftsbauarbeiten BA Öffentlicher Gehweg ..............................
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01.01 Baustelleneinrichtung - Alle BA ..............................

Summe 01 Landschaftsbauarbeiten Alle BA ..............................

02.01 Abbrucharbeiten ..............................

02.02 Sicherungsarbeiten ..............................

02.03 Erdarbeiten ..............................

02.04 Materialentsorgung ..............................

02.05 Entwässerungsarbeiten ..............................

02.06 Elektroarbeiten im Außenbereich ..............................

02.07 Pflaster- und Wegearbeiten ..............................

02.08 Treppen und Mauern ..............................

02.09 Einfriedungen ..............................

02.10 Ausstattungen ..............................

02.11 Oberbodenarbeiten ..............................

02.12 Pflanzenlieferung ..............................

02.13 Pflanzarbeiten ..............................

02.14 Fertigstellungspflege (1 Jahr) ..............................

Summe 02 Landschaftsbauarbeiten BA Berufsschule - BFS ..............................
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03.01 Abbrucharbeiten ..............................

03.02 Sicherungsarbeiten ..............................

03.03 Erdarbeiten ..............................

03.04 Materialentsorgung ..............................

03.05 Entwässerungsarbeiten ..............................

03.06 Elektroarbeiten im Außenbereich ..............................

03.07 Pflaster- und Wegearbeiten ..............................

03.08 Spielflächen ..............................

03.09 Treppen und Mauern ..............................

03.10 Einfriedungen ..............................

03.11 Ausstattungen ..............................

03.12 Oberbodenarbeiten ..............................

03.13 Pflanzenlieferung ..............................

03.14 Pflanzarbeiten ..............................

03.15 Fertigstellungspflege (1 Jahr) ..............................

Summe 03 Landschaftsbauarbeiten BA Betriebskindergarten - BKG ..............................
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04.01 Abbrucharbeiten ..............................

04.02 Sicherungsarbeiten ..............................

04.03 Erdarbeiten ..............................

04.04 Materialentsorgung ..............................

04.05 Entwässerungsarbeiten ..............................

04.06 Elektroarbeiten im Außenbereich ..............................

04.07 Pflaster- und Wegearbeiten ..............................

04.08 Ausstattung ..............................

04.09 Oberbodenarbeiten ..............................

04.10 Pflanzenlieferung ..............................

04.11 Pflanzarbeiten ..............................

04.12 Fertigstellungspflege (1 Jahr) ..............................

Summe 04 Landschaftsbauarbeiten BA Parkplatz und Querweg ..............................

05.01 Baustelleneinrichtung ..............................

05.02 Abbrucharbeiten ..............................

05.03 Sicherungsarbeiten ..............................

05.04 Erdarbeiten ..............................

05.05 Materialentsorgung ..............................

05.06 Entwässerungsarbeiten ..............................

05.07 Elektroarbeiten im Außenbereich ..............................

05.08 Pflaster- und Wegearbeiten ..............................

05.09 Ausstattung ..............................

05.10 Oberbodenarbeiten ..............................

05.11 Pflanzarbeiten ..............................

05.12 Fertigstellungspflege (1 Jahr) ..............................

Summe 05 Landschaftsbauarbeiten BA Öffentlicher Gehweg ..............................
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01 Landschaftsbauarbeiten Alle BA ..............................

02 Landschaftsbauarbeiten BA Berufsschule - BFS ..............................

03 Landschaftsbauarbeiten BA Betriebskindergarten - BKG ..............................

04 Landschaftsbauarbeiten BA Parkplatz und Querweg ..............................

05 Landschaftsbauarbeiten BA Öffentlicher Gehweg ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


