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 Vorbemerkungen - Baustelleneinrichtung

Vorbemerkungen Baustellenvorbereitung/ Einrichtungsarbeiten

Vor Einrichtung einer Baustelle ist ein Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen und dem
Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass etwaige
Vermessungsarbeiten, insbesondere für Absteckung und Nachprüfung der Straßen- Wege- und
Baugrenzen, nicht behindert werden. Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist
nicht gestattet. Die für die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flächen, Lagerflächen,
freizuhaltende Flächen und dergleichen sind im Baustelleneinrichtungsplan unter Angabe des
Verwendungszweckes anzulegen. Im Einrichtungsplan ist die Lagerung von Erdmassen mit zu
berücksichtigen. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von
Leitungen, Kabeln usw.  (unter- und überirdisch) zu informieren. Notwendige Umlegungen sind
rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen. Nach Beendigung der Bauarbeiten und Beseitigung
der Baustelleneinrichtung ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen.

Der Terminplan der Gesamtbaumaßnahme wird dem AN zur Verfügung gestellt.
Der AN hat einen detaillierten Bauablaufplan vor Beginn der Ausführung dem AG/ BÜ vorzulegen.

Vorbemerkungen Erdarbeiten

Der Mengenermittlung und Abrechnung für Abtrag und Aushub sowie Einbau und Verdichten liegen
die Mengen im fertigen Zustand, Raumvolumen mit festen Massen, zugrunde, sofern nicht
Gegenteiliges beschrieben wurde.Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über
Hindernisse, wie Leitungen, Kabel, Dränagen, Kanäle, Vermarkungen etc. bei den zuständigen
Stellen und Fachplanern zu informieren. Die für den Schutz und die Sicherung der vorgenannten
Hindernisse bestehenden Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen sind zu beachten.

Wichtiger Hinweis:Die Lage von vorhandenen Versorgungsleitungen ist vor Beginn der Arbeiten
mit den hierfür zuständigen Stellen festzustellen; die mit der Durchführung der Baumaßnahme
betrauten Personen sind hiervon in Kenntnis zu setzen und zu umsichtiger Arbeit anzuhalten. Die
Schachtscheine sind durch den AN einzuholen und dem AG bzw. der Bauleitung vorzulegen. Bei
der Durchführung der Arbeiten sind alle freigelegten Leitungen zweckentsprechend zu sichern.
Alle Kosten hierzu gehen zu Lasten des AN. Bestehen Zweifel über die Lage der Leitungen bzw.
über freigelegte Leitungen, so ist zwecks Klärung der AG sofort zu benachrichtigen.

Bei allen Erdaushubpositionen ist das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu beachten und
daraus resultierende Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, d.h. gelöster Boden
ist nachweislich einer Wiederverwendung bzw. genehmigter Entsorgung zuzuführen.

Mit einer kombinierten Maschinen-Handarbeit und Arbeit mit Kleingeräten ist zu rechnen.

Die Handschachtung gilt in beengten Bereichen wie Leitungskreuzungen, Parallelführungen von
Leitungen und Wurzelbereiche der Bäume. Diese Leistungen sind gesondert ausgeschrieben.
Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken
usw. für Gebäude oder Straßen- und Wegeführungen sind vor Arbeitsbeginn durch den
Auftragnehmer zu sichern. Wird durch unsachgemäße Behandlung, Verschiebung oder Verlust
solcher Punkte eine Neuvermessung notwendig, geht diese zu Lasten des Auftragnehmers. Beim
Aushub im Bereich von zu erhaltendem Baumbestand sind besondere Maßnahmen zu treffen. Der
Wurzelbereich darf nicht verletzt werden; Schutzmaßnahmen und notwendige Eingriffe sind mit der
Bauleitung abzustimmen. 

Zu beseitigende, für den Auftraggeber unbrauchbare, jedoch nicht belastete Aushubböden, werden
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 Vorbemerkungen - Erdarbeiten

Eigentum des Auftragnehmers, die Kosten für Laden, Abfuhr und
Kippgebüren, sind mit den Einheitspreisen der entsprechenden Positionen abgegolten. An der
Baustelle gewonnenes, verwendbares Humus-, Kies-, Sand - und Natursteinmaterial bleibt
Eigentum des Auftraggebers. Dabei gewonnenes Hinterfüllungs- und Auffüllmaterial, sofern es vom
Auftraggeber als brauchbar anerkannt wird, ist nach Baustelleneinrichtungs- und Freianlagenplan
getrennt nach Verwendungszweck auf der Baustelle zu lagern. Das Verdichten von
Auffüllungen/Hinterfüllungen durch Einschlämmen ist nicht zulässig. Die Verkehrssicherung und die
laufende Reinigung der durch seine Baufahrzeuge verschmutzten öffentlichen Straßen und Wege
sowie die Verhandlungen mit den zuständigen Behörden obliegt dem Auftragnehmer für
die Gesamtdauer seiner Leistungen.

Die Hinweistexte hinsichtlich baubegleitender Sachverständige und Homogenbereichen unter den 
entsprechenden Titeln sind zu beachten.

Vorbemerkung Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen

Bei der Beseitigung bzw. Verwertung der Bauabfälle gemäß KrWG fällt am Standort Abfall an.
Dieser muss entsprechend den Kriterien von KrWG, NachwV und Bodenschutz-Ausführungsgesetz
Sachsen-Anhalt (BodSchAG LSA), das das Bundes-Bodenschutzgesetz ergänzt, und des
Abfallgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (AbfG LSA) zur Verwertung bzw. zur Beseitigung
verbracht werden.

Zielsetzung dieser Separierungsmaßnahmen stellen die gesetzlichen Anforderungen gem. KrWG
den Anteil an gefährlichem Abfall zu minimieren.

In Vorbereitung der Tiefbauarbeiten wurden Untersuchungen mit dem Ziel der Erfassung der
Materialien als gefährlicher und nicht gefährlicher Abfall gemäß Gesetz zur Förderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG)
durchgeführt. 
Die Ergebnisse liegen in den Anlagen vor. Auf Grundlage der Anlagen müssen die
Erdarbeiten und die Entsorgung ausgeführt werden.

Durch den AN erfolgt die eigenverantwortliche Prüfung und Verwertung der Ergebnisse der
übergebenen Gefahr- und Schadstoffanalysen zum Objekt. Weiterhin hat er diese bei
Klärungsbedarf mit dem vom AG beauftragten zuständigen Baugrundgutachter und der örtlichen
Bauleitung abzustimmnen.

Grundsätzlich sind die als gefährlicher Abfall definierten Baustoffe vom übrigen Bauschutt (nicht
gefährlicher Abfall) zu separieren und fachgerecht zu entsorgen.

Die erstellten Abfallverzeichnisse sind Bestandteile dieser Ausschreibung. Die
vollständigen Analysenergebnisse sind Anlagen zu entnehmen. Alle geprüften Baumaterialien sind
in den Lageplänen mit den entsprechenden Probenahmepunkten und Probenbezeichnungen
erfasst und liegen der Ausschreibung mit den Abfallverzeichnissen bei.

Als Voraussetzung für den Baubeginn bzgl. der Abfallproblematik sind die folgenden Auflagen zu
erfüllen:

Erstellung eines durch das Umweltamt der Stadt/ des Landkreises bestätigungswürdigen
Entsorgungskonzeptes auf der Grundlage der Abfallverzeichnisse.

Die im Rahmen der fachgerechten Entsorgung zur Anwendung kommenden Nachweise [bei
Bedarf: Entsorgungsnachweise (EN) und Sammelentsorgungsnachweise (SN) für gefährlichen
Abfall], sind gem. NachwV vor Beginn der Abbruchmaßnahme in gültiger Form als lesbare Kopie
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 Vorbemerkungen - Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen

dem Auftraggeber zu übergeben. Alle anfallenden Aufwendungen zur Erstellung aller notwendigen
Entsorgungsnachweise (z.B.EN) sowie für die Durchführung des Elektronische Nachweis- und
Begleitscheinverfahrens (eANV) sind in die EP`s einzukalkulieren!

Der zuständigen Abfallbehörde sind die Nachweise und Belege für alle entsorgten angefallenen
Abfälle zur Prüfung vom Abfallbesitzer (Bauherr) vorzulegen. Die Belege sind deshalb bei
Abschluss des Auftrages vom Auftragnehmer an den Auftraggeber in Form eines
Abfallnachweisbuches, in welchem die Belege tabellarisch aufgelistet und nach Abfallsorten
getrennt sortiert sind, zu übergeben.

Die vom AN favorisierte Entsorgungsanlage zur Verwertung bzw. Beseitigung sind zu benennen
und im Zweifelsfalle noch Alternativen aufzuzeigen.

In diesem Zusammenhang werden neben der mengenspezifischen Abfallerfassung alle
notwendigen Angaben gemäß KrWG // bzgl. Transporteur und Entsorgungsfachbetrieb erwartet.
Grundsätzlich ist dabei nachzuweisen, dass die vorgesehenen Entsorgungswege geeignet, und die
erforderliche Zuverlässigkeit gewährleistet werden kann. In diesem Zusammenhang hat der Bieter
alle geplanten Transportwege bis zur Entsorgungsanlage mit anzugeben.

Die Originale der Aufmassblätter, Wiege- und Begleitscheine erhält der Auftraggeber, die
Durchschriften die örtliche Fachbauleitung. Die Wiege- und Begleitscheine sind sortiert nach
Abfallarten und in Tabellenform aufgelistet, in einer prüfbaren Form als Abfallnachweisbuch 2-fach
dem Auftraggeber zu übergeben. Alle anfallenden Aufwendungen sind in die EP`s einzukalkulieren!

Die abfallrechtliche Einordnung erfolgt nach der "Verordnung zur Umsetzung des Europäischen
Abfallverzeichnisses" (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV).

Das Entsorgungskonzept ist dem Umweltamt mindestens 14 Tage vor Beginn der Baumaßnahme
zur Prüfung und Bestätigung zu übergeben.

Einreichung von Unterlagen eine Woche vor dem Abnahmetermin mit der Fertigstellungsanzeige,
jedoch nicht später als 1 Woche vor dem Abnahmetermin, sind vorzulegen (wie zutreffend):
alle Entsorgungsnachweise in Form eines Abfallnachweisbuches, sortiert nach einzelnen
Abfallarbeiten, alle Messergebnisse und Prüfprotokolle, alle Protokolle zu notwendigen
Fachabnahmen mit den Medienträgern und Ämtern (z.B. Stadtwerke, Straßen- und
Tiefbauamt, Stadtentwässerung etc.).

Bei gefährlichen Abfällen sind die Nachweise sofort mit der folgenden Rechnung dem AG zu
übergeben.

01   Titel   Vorbereitende Arbeiten
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01 Titel Vorbereitende Arbeiten

 Hinweis: Vorhalten von Einrichtungen

Hinweis: Vorhalten von Einrichtungen

Gesonderte Einrichtungen zum Betreiben der Baustelle wie
Baustellen-WC, Verkehrssicherungsanlage, Lichtsignalanlagen,
etc. sind nur während der aktiven Bauausführung vorzuhalten.
D.h., die Einrichtungen sind beispielsweise nur während der
ausgeführten Erdarbeiten  vorzuhalten. Innerhald des
zwischenzeitlichen Setzungszeitraumes von mind. 12 Wochen
findet keine Bautätigkeit statt. Somit sind auch keine
Einrichtungen vorzuhalten. Die Vorhaltezeiten sind in den
einzelnen Leistungspositionen als Richtwerte angegeben.
Diese sind durch den AN noch einmal eigenständig zu
kalkulieren. 
Zusätzliche Vergütungsansprüche durch eine vom AN
verschuldete Bauzeitenverlängerung können nicht geltend
gemacht werden. 

01.01   Bereich   Baufeldvorbereitung

01.01.1 Beweissicherung durchführen

Beweissicherung durchführen.
Vor Beginn der Bauarbeiten ist im Benehmen mit dem
AG eine Beweissicherung des Baugeländes, der
Gebäudeanschlüsse und der
angrenzenden Grundstücksgrenzen (Zäune, Böschungen,
Außenwände der Nachbarbebauung, etc) 
hinsichtlich Schäden aller Art durchzuführen.
Über die Besichtigung ist ein Protokoll zu fertigen,
dieses ist durch Fotografien (mind. 20 Stk.) des gesamten
Grenzbereiches zu
ergänzen, und von allen Beteiligten gegenzuzeichnen und an
alle Beteiligten auszuhändigen.

1 psch GP ............................

01.01.2 Baufeldfreimachung

Baugelände freimachen und abräumen,
in Teilflächen von 10 cm Bauschotter, Steinen,
Schutt und Unrat und dgl.
Gesamtfläche Baugelände: 3100m²,
Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.
Deponiegebühren werden gesondert vergütet.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Vorbereitende Arbeiten

BaufeldvorbereitungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.3 Baustelle: Beräumen - unbrauchbare Stoffe

Baugelände (außerhalb der Gebäude) von Verschmutzungen,
Bauschutt, Restmüll und Baumischabfällen reinigen.
Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Die Entsorgung wird gesondert vergütet.

2 m³ EP.......................... GP ............................

01.01.4 Baustraße, Mineralgemisch 0/45

Baustraße, Mineralgemisch 0/45

Behelfsmäßige Baustraße auf dem Baugelände, als
Aufschotterung aus Mineralgemisch 0/45 mit Trennvlies, liefern,
verdichten, waagerecht abziehen.
Rückbau ggf. durch Los Landschaftsbau

Dicke der Schicht: 30 cm
Breite der Straße: 3,00 m

Einbauort:   östlich Helmstedter Straße Hs.nr. 25,  
  bis Baufeld,
  Gehweg nicht aufschottern.

40,5 m³ EP.......................... GP ............................

01.01.5 Bauzaun aufstellen, beseitigen, einschl. umsetzen

Bauzaun
aufstellen, für die Dauer der vertraglichen
Ausführungsfrist vorhalten, ca. 130 KT, und beseitigen,
eischließlich Umsetzen für die eigenen
Leistungen des AN,
Ausführung: mobile Stahlrahmenelemente,
einschl. sämtlicher Verbindungen.
Fest verschlossen.
Zaunoberkante über Boden: 2,00 m,
einschließlich verschließbarem Bauzauntor aus 2
Bauzaunfeldern mit Rollfuß.

180 lfm EP.......................... GP ............................

01.01.6 Baustellen-WC liefern, vorhalten

Baustellen-WC, mobil, liefern, vorhalten, 1x wöchtl. reinigen,
nach Beendigung der Arbeiten abtransportieren.

Vorhaltezeit:  ca. 4 Wochen
Für die Dauer der Erdarbeiten des AN.

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Vorbereitende Arbeiten

BaufeldvorbereitungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.7 Brunnen verfüllen

Brunnen Bestand, sichern und verfüllen.
Tiefe: 3-5m u.OK Gelände.
Die Brunnenverfüllung ist fachgerecht nach den einschlägigen
technischen Regelwerken (z.B. DVGW W 135) und den
behördlichen Anforderungen durchzuführen. Der Brunnen ist
nach vorheriger Inspektion und Dokumentation des Zustandes
vollständig zu verfüllen. Hierbei sind die geeigneten Materialien
(z.B. Sand, Bentonit, Kies) in den jeweiligen Schichten
einzubringen. Die Verfüllung ist so auszuführen, dass ein
Eindringen von Oberflächenwasser in tiefere Schichten sicher
verhindert wird und die Grundwasserqualität nicht gefährdet
wird.

Die Arbeiten umfassen:
-Vorbereitung der Baustelle (Absicherung, ggf. Entfernung von
Anlagenteilen)
-Säuberung des Brunnenschachts von Fremdmaterialien bei
Bedarf
- Verfüllung mit den geeigneten Materialien in den einzelnen
Schichten gemäß technischer Vorgabe
-Verdichtung der Verfüllmaterialien entsprechend den Vorgaben
-Dokumentation der ausgeführten Arbeiten, einschließlich
Protokolle und Prüfungen
- Wiederherstellung der Geländeoberfläche im Bereich des
Brunnens

Standort: Südöstliche Grundstücksecke.

Allgemeine Auflagen der zuständige Wasserbehörde oder
Vorgaben aus einer wasserrechtl. Genehmigung sind durch den
AN bei der Ausführung zu beachten.

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Baufeldvorbereitung, Netto: ...............................
    

01.02   Bereich   Verkehrssicherung Bauzeit
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01 Titel Vorbereitende Arbeiten

Verkehrssicherung BauzeitBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.1 Verkehrsrechtliche Anordnung

Verkehrssicherung während der Bauphase, 
Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung bei der
Straßenbaubehörde entsprechend STVO, für Sperrrung
öffentlicher Verkehrsflächen einschl. dem Aufstellen,
Vorhalten und Abbauen der erforderlichen Verkehrszeichen,
Absperrmittel und Lichtsignalanlagen.
Bereich:  Bundesstraße B1, 
 Helmstedter Straße auf Hausnr. 25

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.2 Verkehrssicherungsanlagen Baustellenausfahrt Helmstedter Straße

Verkehrssicherung für Arbeitsstellen von längerer 
Dauer herstellen.
Einschl. Vorhalten, Warten, Betreiben und Abbauen.
Bestandsteil der Leistung sind auch:
- erforderliche Baustellenmarkierungen (für Bundesstraße),
- Transportable Lichtsignalanlage (3 Stk.),
  einschließlich autarker Energieversorgung aufstellen und
abbauen, (Kein Baustromanschluss vorhanden!)
- bauliche Leitelemente, 
- transportable Schutzeinrichtungen
- die Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte       
  Arbeitsstellensicherung. 
Die Verkehrszeichen nach Verkehrszeichenplan
bzw. Regelplan gehören zum Leistungsumfang.
Das berührungslose außer Kraft setzen der vorhandenen
Verkehrsschilder gehört zum Leistungsumfang.
Betroffene Verkehrsschilder und Art der Außerkraft-
setzung nach Unterlagen des AG.
Das Material bleibt Eigentum des AN.

Länge des betroffenen Straßenabschnittes ca. 75m,
siehe Detailplan "Lageplan Abbruch + BE".
Dauer der Maßnahme: ca. 4 Wochen/ 20 AT, nur während des
An- und Abtransports der Erdbaustoffe.

1 Psch GP ............................

01.02.3 Straßenreinigung

Straßenreinigung für die Zeit der Erdstofftransporte
umgehend nach Erfordernis und jedem Bauabschnitt sowie
nach Beendigung der Baumaßnahme mit Straßenhobel,
Radlader und Kehrsaugwagen oder anderen Reinigungsgeräten
einschl. An- und Abtransport und Vorhaltung der notwendigen
Geräte.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Vorbereitende Arbeiten

Verkehrssicherung BauzeitBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.02  

  Verkehrssicherung Bauzeit, Netto: ...............................
    

01.03   Bereich   Schutz- und Sicherungsarbeiten

01.03.1 Leitungen, Kabel: TW, Telekom, Elt - sichern

Vorhandene Trinkwasser-, Telekomleitung und Elektrokabel
im Bereich der Bebauung für unbefugtes Berühren und
Betreten freigelegter Kabelabschnitte umfassend schützen und
sichern, auch vor Befahren nach Erdaushub für das neue
Straßenplanum inkl. aller erforderlichen Hilfsmaterialien und
Nebenleistungen.
Kabel durch vorsichtige Maschinenarbeit und Handarbeit
aufsuchen und freilegen.
Sand für Abdeckung vor den Verfüllarbeiten liefern,
Kabel und Leitungen ca. 30 cm dick abdecken.
Längsgeteiltes Schutzrohr DN 100 aus PVC, einbauen und den
Graben wieder lagenweise verfüllen, einschl. verdichten.
Trassenwarnband verlegen.
Überdeckungshöhe der Kabel bis 0,90 m.
Alle Hilfsmaterialien u.ä. gehen nach Abschluss der Arbeiten in
Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.

25 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Schutz- und Sicherungsarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
    

02   Titel   Abbruch- und Beräumungsarbeiten

02.01   Bereich   Baumschutz / Fäll- und Rodungsarbeiten

02.01.1 Baum fällen, STU 50-90cm, mit Rodung Wurzelstock

Baum fällen - mit Rodung Wurzelstock
Stammumfang: 50 bis 90 cm
Kronendurchmesser: bis 10,00 m

Anfallendes Material geht in Besitz des AN und ist
schadlos zu beseitigen.

13 Stck EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.08.2025 - Seite 11



 
 

Leistungsverzeichnis IRX_Hort (2311)

            
01 Los 02 - Vorgezogene Maßnahmen, SetzungsmaßnahmenLV

02 Titel Abbruch- und Beräumungsarbeiten

Baumschutz / Fäll- und RodungsarbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.2 Baum fällen, STU 100-150cm mit Rodung Wurzelstock

Baum fällen - mit Rodung Wurzelstock
Stammumfang: 100-150cm
Kronendurchmesser: bis 10,00 m

Anfallendes Material geht in Besitz des AN und ist
schadlos zu beseitigen.

5 Stck EP.......................... GP ............................

02.01.3 Wildwuchs: Großsträucher / Sträucher fällen

Wildwuchs / Großsträucher / Sträucher fällen
- ohne Rodung Wurzelstock
Strauchhöhe: bis 3,50m mit max. 10 Grundstämmen
Bewuchsbreite:  bis 900 cm
Bewuchshöhe:  bis 100 cm
Bodenklasse 3 bis 4, DIN EN ISO 14688
Aushub entsorgen einschl. Transport
Material beim Aushub selektieren.
Abrechnung nach Aufmaß.

700 m² EP.......................... GP ............................

02.01.4 Zuschlag Handarbeit

Zuschlag für Beseitigen des Wildwuchses durch Handarbeit

10 m² EP.......................... GP ............................

02.01.5 Grasnarbe abrechen, beseitigen

Alte Grasnarbe zerkleinern und abräumen.
Anfallende Stoffe werden Eigentum des AN
und sind schadlos zu beseitigen.
Schichtdicke: 10-15 cm
Bewuchs:   Wiese
Bodenklasse:  3 bis 4, DIN EN ISO 14688
Abrechnung in der Abwicklung.

2.500 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Baumschutz / Fäll- und Rodungsarbeiten, Netto: ...............................
    

02.02   Bereich   Abtrag Oberboden

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.08.2025 - Seite 12



 
 

Leistungsverzeichnis IRX_Hort (2311)

            
01 Los 02 - Vorgezogene Maßnahmen, SetzungsmaßnahmenLV

02 Titel Abbruch- und Beräumungsarbeiten

Abtrag OberbodenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis: Homogenbereiche

Angabe zu den Homogenbereichen gültig für alle nachfolgenden
Oberflächen-Abbruch-Positionen 

Befestigte Flächen sind profilgerecht zu lösen,
Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen und nachweislich einer
Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zuzuführen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

Aushub Oberflächenmaterial inkl. Tragschicht 
Aushubtiefe:  entspr. Angabe in Position

Homogenbereich E1: mit 1 Bodenschicht 
  (durchwurzelter Oberboden)
  und 2 Bodengruppen
Homogenbereich E2: mit 1 Bodenschicht (Auffüllungen)
  und 8 Bodengruppne
Homohenbereich E3: mit 1 Bodenschicht (Schwarzerde,  
  Löß) und 3 Bodengruppen

Alle weiteren Angaben sind den Unterlagen zur
Baugrunduntersuchung des AG zu entnehmen.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

02.02.1 Oberboden lösen, lagern, auf Miete, mit Ansaat

Oberboden DIN 18 300 abtragen, laden und transportieren, zum
Wiedereinbau innerhalb des Baufeldes lagern.
Dicke: i.M. 25cm
Transportweg: bis 150m
zu lagernde Erdmassen als Miete aufschütten,
Höhe: max. 2m, 
gegen Austrocknen schützen mittels Ansaat,
Saatgut: Sinapis alba (Gelbsenf), D116,
Saattiefe 3mm,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

Mengen siehe Plan-Nr. 240.

470 m³ EP.......................... GP ............................

02.02.2 Oberboden lösen, beseitigen

Oberboden DIN 18 300 abtragen,
nicht brauchbar, laden und abfahren.
Dicke: i.M. 25cm
Boden wird Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen und nachweislich einer
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IRX_Hort (2311)

            
01 Los 02 - Vorgezogene Maßnahmen, SetzungsmaßnahmenLV

02 Titel Abbruch- und Beräumungsarbeiten

Abtrag OberbodenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zuzuführen.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

50 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Abtrag Oberboden, Netto: ...............................
    

02.03   Bereich   Abbruch Verkehrsflächen / Randeinfassungen

02.03.1 Ungebundene Befestigung, aufnehmen, beseitigen

Ungebundene Befestigungen aufbrechen und
aufnehmen in Teilflächen
Material:  Sand - Kiessand / Schotter
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Material.
Gesamtaufbruchtiefe:  i.M. 30 cm
Aufbruchgut von der Baustelle entfernen und
nachweislich einer Wiederverwertung bzw. genehmigten
Entsorgung zuführen.

30 m² EP.......................... GP ............................

02.03.2 Pflasterbelag - Betonstein, aufnehmen, lagern

Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen, für
Wiedereinbau lagern.
Die Aufbruchtiefe gilt ab OF Pflaster.
Material: Betonstein
Lage:  Gehweg östlich Helmstedter Str. 25
Maße: 10x20cm
Stärke: 10cm
Bettung: Beton / Mörtel / Sand / Brechsand
Dicke der Bettung ca. 4cm
Fugenfüllung aus Sand / Brechsand / Traßzementmörtel
Gesamtaufbruchtiefe:  bis 50cm
komplett inkl. Unterlage als Schottertragschicht

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

40 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.08.2025 - Seite 14
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01 Los 02 - Vorgezogene Maßnahmen, SetzungsmaßnahmenLV

02 Titel Abbruch- und Beräumungsarbeiten

Abbruch Verkehrsflächen / RandeinfassungenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.3 Tiefbord Beton aufnehmen, beseitigen

Bordsteine aus Betonstein aufnehmen
Maße: ca. 10/25cm
in Beton oder Mörtel versetzt,
Unterbeton ca. 15cm dick, inkl. Rückenstütze aufbrechen.
Nicht mehr verwendete Steine werden Eigentum des
AN und sind nachweislich einer Wiederverwertung
bzw. genehmigten Entsorgung zuzuführen
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton.

15 lfm EP.......................... GP ............................

02.03.4 Hochbord Beton aufnehmen, beseitigen

Bordsteine aus Betonstein aufnehmen
Maße: ca. 15/25cm
in Beton oder Mörtel versetzt,
Unterbeton ca. 15cm dick, inkl. Rückenstütze aufbrechen.
Nicht mehr verwendete Steine werden Eigentum des
AN und sind nachweislich einer Wiederverwertung
bzw. genehmigten Entsorgung zuzuführen
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton.

15 lfm EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.03  

  Abbruch Verkehrsflächen / Randeinfassungen, Netto: ...............................
    

02.04   Bereich   Erschwernisse

02.04.1 Kabel, Leitungen, vorhandene, schützen

Vorhandene Kabel / Leitungen schützen.
Kabel durch vorsichtige Maschinenarbeit und Handarbeit
aufsuchen und freilegen.
Längsgeteiltes Schutzrohr DN 100 aus PVC,
einbauen und den Graben wieder lagenweise verfüllen,
einschl. verdichten.
Trassenwarnband verlegen.
Überdeckungshöhe der Kabel bis 0,90 m.

50 lfm EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.08.2025 - Seite 15
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01 Los 02 - Vorgezogene Maßnahmen, SetzungsmaßnahmenLV

02 Titel Abbruch- und Beräumungsarbeiten

ErschwernisseBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.2 Leitungen, Kabel sichern Erschwerniszulage

Erschwerniszulage für die Sicherung
von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher
Durchmesser, die im Planum bzw. den
Rohrgräben freigelegt werden,
einschl. der Freilegung in Handarbeit.

25 lfm EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04  

  Erschwernisse, Netto: ...............................
    

02.05   Bereich   Abbruch Elemente

02.05.1 Schaukästen schadfrei demontieren und lagern

Vorhandene Schaukästen an Helmstedter Straße schadfrei
demontieren und zum Wiedereinbau lagern.
Bestehend aus: Schaukästen mit Glasscheibe einschl. Pfosten
aus Metall inkl. Einzelfundamente aus Beton.
Höhe: ca. 150 cm

Schaukästen und Pfosten innerhalb der Baustelle zum 
Wiedereinbau beschädigungsfrei lagern, einschl. Transport, 
Fundamente entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühr

2 Stk EP.......................... GP ............................

02.05.2 Zaun, Maschendraht, abbrechen, beseitigen

Zaun, Maschendraht, abbrechen, komplett aufnehmen
und beseitigen.
Vorhandene Einfriedungen entlang Siegweg (Fußweg)
bestehend aus:

- Maschendrahtzaun
einschl. Verstrebungen, Pfosten aus Stahl und Metall, inkl.
Einzelfundamenten aus Beton
Zaunhöhe:  bis ca.  1,40 m
Länge:  75 lfm 

inkl. Transport und Deponiergebühr.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IRX_Hort (2311)

            
01 Los 02 - Vorgezogene Maßnahmen, SetzungsmaßnahmenLV

02 Titel Abbruch- und Beräumungsarbeiten

Abbruch ElementeBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausgebautes Material wird Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen und nachweislich einer Wiederver-
wertung bzw. genehmigten Entsorgung zuführen.
Abrechnung nach Aufmaß.
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung),
170405 Eisen und Stahl

75 lfdm EP.......................... GP ............................

02.05.3 Zaun, Holz Stahl, abbrechen, beseitigen

Zaun, Holz und Stahl, abbrechen, komplett aufnehmen
und beseitigen.
Vorhandene Einfriedungen entlang Siegweg (Fußweg)
bestehend aus:

- Holz-Stahl-Zaun
einschl. Holzbretter, Verstrebungen, Toren und Pfosten aus
Stahl und Metall, inkl. Einzelfundamenten aus Beton
Zaunhöhe:  bis ca.  1,10 m
Länge:  65 lfm

inkl. Transport und Deponiergebühr.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen.
Ausgebautes Material wird Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen und nachweislich einer Wiederver-
wertung bzw. genehmigten Entsorgung zuführen.
Abrechnung nach Aufmaß.
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung),
170405 Eisen und Stahl, 170201 Holz

65 lfdm EP.......................... GP ............................

02.05.4 Hindernis - unbewehrter Beton

Hindernis aus unbewehrtem Beton im Rahmen der
Aushubarbeiten abbrechen, abfahren und entsorgen.
Einzelgröße Hindernis: bis 0,5 m³
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton

3 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.5 Hindernis - bewehrter Beton

Hindernis aus bewehrtem Beton im Rahmen der
Aushubarbeiten abbrechen, abfahren und entsorgen.
Einzelgröße Hindernis: bis 0,5 m³
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton

3 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IRX_Hort (2311)

            
01 Los 02 - Vorgezogene Maßnahmen, SetzungsmaßnahmenLV

02 Titel Abbruch- und Beräumungsarbeiten

Abbruch ElementeBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  02.05  

  Abbruch Elemente, Netto: ...............................
    

02.06   Bereich   Grobplanum

02.06.1 Grobplanum

Grobplanum herstellen,
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 10 cm.

2.500 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.06  

  Grobplanum, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Abbruch- und Beräumungsarbeiten, Netto: ...............................
    

03   Titel   Erdarbeiten

Hinweis: Erdarbeiten

Der Ausschreibungsunterlage liegt das aktuell gültig
Baugrundgutachten bei. Die darin enthaltenen Vorgaben und
Ausführungshinweise sind vom AN vor Ausführung zu beachten
und ggf. mit der BÜ und dem AG abzustimmen.

Besonders die unter dem Titel 4 formulierten
Schlussfolgerungen sind zur Bauausführung zu beachten.

Es kommt die im Baugrundgutachten ab S.12 dargelegte
Variante C zur Ausführung.

03.01   Bereich   Bodenaushub Flächen und Fundamente

03.01.1 Boden lösen, lagern für Überschüttung, H: bis 120cm Homogenbereich E2, LAGA: bis Z1.2

Boden für Setzungsmaßnahmen profilgerecht lösen,
fördern, Material beim Aushub selektieren,
Boden innerhalb der Baustelle lagern zum
Wiedereinbau als Überschüttung auf westlichem
Gründungspolster,
Transportweg bis zu 100m,

Aushub nach Abtrag Oberbau 
Aushubtiefe:  bis 120 cm

Homogenbereich E2 (Auffüllungen) mit 8 Bodengruppen
Bodengruppe  A, SU, SU*, GU*, UL, TL, OH, OU, andere
möglich DIN 18196
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Erdarbeiten

Bodenaushub Flächen und FundamenteBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Steinanteil gering bis hoch

Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil II (2004):  bis Z1.2

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

Mengen siehe Plan-Nr.: 240.

900 m³ EP.......................... GP ............................

03.01.2 Boden lösen, entsorgen, H: bis 120cm Homogenbereich E2, LAGA: Z0

Boden für befestigte Flächen profilgerecht lösen,
Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen und
nachweislich zu entsorgen.

Aushub nach Abtrag Oberbau
Aushubtiefe:  bis 120cm

Homogenbereich E2 (Auffüllungen) mit 8 Bodengruppen
Bodengruppe  A, SU, SU*, GU*, UL, TL, OH, OU, andere
möglich DIN 18196
Steinanteil gering bis hoch

Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil II (2004):  Z0

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

Mengen siehe Plan-Nr.: 240.

Menge gesamt ca. 1350 m3 
(siehe Tabelle Geländemodell Phase 1)
abzgl 900 m3 für Überschüttung = 350 m3

200 m³ EP.......................... GP ............................

03.01.3 Boden lösen, entsorgen, H: bis 120cm Homogenbereich E2, LAGA: Z1.2

Pos. wie vor, jedoch:

Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil II (2004):  Z1.2.

100 m³ EP.......................... GP ............................

03.01.4 Überschüttung lösen, laden, entsorgen

Überschüttung auf westlichem Gründungspolster, 
innerhalb der Baustelle gelagerter Boden aufladen und
abfahren.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Erdarbeiten

Bodenaushub Flächen und FundamenteBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Boden wird Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen und nachweislich einer
Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zuzuführen.
Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil II (2004):  bis Z1.2
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

900 m³ EP.......................... GP ............................

03.01.5 Boden lösen, entsorgen, H: bis 150cm Homogenbereich E3, LAGA: Z0

Boden für befestigte Flächen profilgerecht lösen,
Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen und
nachweislich zu entsorgen.

Aushub nach Abtrag Homogenbereich E3
Aushubtiefe:  bis 150 cm

Homogenbereich E3 (Schwarzerde, Löß) mit 3 Bodengruppen
Bodengruppe  UL, TL, OU DIN 18196
Steinanteil gering

Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil II (2004):  Z0

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

Mengen siehe Plan-Nr.: 240.

250 m³ EP.......................... GP ............................

03.01.6 Boden lösen, entsorgen, H: bis 150cm Homogenbereich E3, LAGA: Z1.2

Pos. wie vor, jedoch:

Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil II (2004):  Z1.2

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

Mengen siehe Plan-Nr.: 240.

100 m³ EP.......................... GP ............................

03.01.7 Handschachtung, Leitungszone

Zulage zum Aushub in Leitungszone
für Bodenklasse 3 bis 5 in Handaushub,
Tiefe bis 2m

10 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Bodenaushub Flächen und Fundamente, Netto: ...............................
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03 Titel Erdarbeiten

Gründungspolster und BodeneinbauBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02   Bereich   Gründungspolster und Bodeneinbau

03.02.1 Planum Gründungspolster

Planum für Gründungspolster
herstellen und Untergrund verdichten.
Verformungsmodul: mind. EV2=45 MPa,
Planum mit Längsgefälle von Ost nach West 0,5%.

Mengen siehe Plan-Nr.: 241 und Hinweise im aktuell gültigen
Baugrundgutachten unter Titel 4.

1.855 m² EP.......................... GP ............................

03.02.2 Polster-/Tragschichtmaterial 16/32 als Gründungspolster

Polster-/Tragschichtmaterial 16/32 als Gründungspolster
liefern und einbauen.

in Flächen:  als Gründungspolster unter  
  zukünftigem Baukörper
liefern und lagenweise einbauen.
Verdichtungsgrad: mind. DPr 1, 
  DPr 100% bis zur Standfestigkeit
Verformungsmodul: mind. EV2=100 MPa
Material:  Mineralische Gemische
  (MG, Sand, Kies)
Anforderung Material: natürl. Gesteinskörnung TL Gestein
Bodengruppe:  MG oder SE-SW-SI, GE-GW-GI, 
  nach DIN 18196
Körnung:  16/32mm
Dränfähigkeit: kf: 1x10-4

Dicke:  40-125 cm
abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Mengen siehe Plan-Nr.: 241.

1.835 m³ EP.......................... GP ............................

03.02.3 Prüfung ZTVT-StB,  Verformung

Kontrollprüfung ZTVT-StB 95/Fassung 2002
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul auf Trag- und Frostschutzschicht
Verformungsmodul:         EV2 mind. 120 MPa/m²
Verformungsmodul:         EV2 mind. 100 MPa/m²
Verformungsmodul: EV2 mind. 80 MPa/m²
Ausführung durch neutrales Institut oder dergl.

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Erdarbeiten

Gründungspolster und BodeneinbauBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.4 Plattendruckversuch

Plattendruckversuch
nach besondere Anordnung des AG
nach TP BF-StB, Teil B 8.1
Prüfung nach DIN 18134-300
für Kontrollprüfung einschl. Bereitstellung
sämtlicher Geräte, mit Auswertung und
Darstellung der Messergebnisse.

2 Stk EP.......................... GP ............................

03.02.5 Einbau eines Geotextils GRK3

Einbau geosynthetisches Trenn- und Filtervlies, GRK3, 
aus Polypropylen, mindestens 150 g/m². Das Geotextil muss
den Anforderungen der EN ISO 10319 und der EN ISO 10320
entsprechen.
Verlegung lückenlos und ohne Faltenbildung. 
Überlappungen mindestens 20 cm.
Das Geotextil ist vor Ort unmittelbar vor dem Einbau der
darüberliegenden Schicht (z. B. Schotter, Sand) einzubringen.

500 m² EP.......................... GP ............................

03.02.6 Bodeneinbau für Überschüttung, bauseits vorhanden

Bodeneinbau für Überschüttung profilgerecht mit bauseits
lagernden Stoffen, Material der Verdichtbarkeitsklasse V1
fördern, transportieren, lageweise einbauen und verdichten,
Transportweg:  bis 100m,
Einbau:  für Überschüttung   
  über westlichem Gründungspolster
Einbauhöhe:  bis 2,00 m
Mengenermittlung nach Auftragsprofilen.

Mengen siehe Plan-Nr.: 241.

900 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Gründungspolster und Bodeneinbau, Netto: ...............................
    

03.03   Bereich   Untergrund / Planum

03.03.1 Planum, +- 2cm

Planum herstellen in Wege- und Platzflächen
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm

2.500 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Erdarbeiten

Untergrund / PlanumBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.2 Untergrund verdichten

Untergrund verdichten,
in Wege- und Platzflächen,
Verdichtungsgrad:   DPr 97% bis zur
Standfestigkeit
Verformungsmodul:   EV2 mind. 45 MN/m2
(auf Erdplanum)
Bodenklasse:   3 bis 5
Abrechnung nach Aufmass.

2.500 m² EP.......................... GP ............................

03.03.3 Nachverdichten

Nachverdichtung des Untergrundes in Fahrbahnen
nach Erfordernis auf dem Planum mit einem Vibrations-
verdichtungsgerät mit mind. 600kg Eigenmasse in mind.
6-fachem Übergang herstellen.
Verformungsmodul: EV2=45 MN/ m2
Verdichtungsgrad: DPr 103 %
Bodenklassen: 3 bis 5

2.500 m² EP.......................... GP ............................

03.03.4 Prüfung ZTVT-StB,  Verformung

Kontrollprüfung ZTVT-StB 95/Fassung 2002
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul auf Erdplanum
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2
Ausführung durch neutrales Institut oder dergl.

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.5 Plattendruckversuch

Plattendruckversuch
nach besonderer Anordnung des AG
nach TP BF-StB, Teil B 8.1
Prüfung nach DIN 18134-300
für Kontrollprüfung einschl. Bereitstellung
sämtlicher Geräte mit Auswertung und
Darstellung der Messergebnisse.

10 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Untergrund / Planum, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
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04 Titel Tiefbau/ Erschließung Medien

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Tiefbau/ Erschließung Medien

04.01   Bereich   Bodenaushub Gräben, Kanäle

04.01.1 Suchgraben ausheben, verfüllen

Boden für Suchgraben ausheben
zur Freilegung von Kabeln und Rohrleitungen,
nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
Aushub seitlich lagern und nach Abschluss der
Arbeiten Graben verfüllen
Lage:                  nach Wahl des AN
Grabentiefe:       bis 1,5m
Sohlenbreite:      0,5 m
Sohlenlänge:      5 m
Bodenklasse:      3 bis 4
Mengenermittlung nach Aufmass.

20 m³ EP.......................... GP ............................

Aushub Leitungsgräben und -bauwerke RW

04.01.2 Boden Rohrgraben, ausheben, T bis 200cm, verfüllen, Homogenbereich E2

Rohrgraben und Schacht ausheben, einschl. Verfüllung
mit seitl. gelagertem Aushubmaterial.
Die Rohrleitungszone mit steinfreiem Material
auffüllen,
Material entsprechend DIN EN 1610 liefern und in Rohrgraben
als Auflager (mind. 0,10m), seitlich des Rohres zur
Rohrgrabenwandung bzw. zum Verbau und als
Rohrüberdeckung (mind. 0,15 m) einbauen.
Die Verdichtung der Abdeckung und seitlich des
Rohres hat bis zu 30 cm über dem Rohrscheitel von Hand
zu erfolgen; darüber ist entsprechend DIN EN 1610 ein
leichtes mechanisches Verdichtungsgerät zu verwenden.
Verfüllung schichtweise verdichten.
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten, wie zu-
sätzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle, der
Mehraushub im Bereich der Schächte und der
Arbeitsräume für Rohrverbindungen sowie die Abfuhr und
Entsorgung überschüssigen Bodenmaterials einzurechnen.
Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe:  bis 200cm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Tiefbau/ Erschließung Medien

Bodenaushub Gräben, KanäleBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schichtstärke Homogenbereich E2 i. M. 1,20 m

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
Bodenklasse: 3 und 4
Rohrgrabentiefe: nach DIN EN 1610
Verdichtungsgrad DPr.: nach DIN
Mengenermittlung nach Aufmaß.

20,5 m³ EP.......................... GP ............................

04.01.3 Boden Rohrgraben, ausheben, T bis 200cm, verfüllen, Homogenbereich E3

Rohrgraben und Schacht ausheben, einschl. Verfüllung
mit seitl. gelagertem Aushubmaterial.
Die Rohrleitungszone mit steinfreiem Material
auffüllen,
Material entsprechend DIN EN 1610 liefern und in Rohrgraben
als Auflager (mind. 0,10m), seitlich des Rohres zur
Rohrgrabenwandung bzw. zum Verbau und als
Rohrüberdeckung (mind. 0,15 m) einbauen.
Die Verdichtung der Abdeckung und seitlich des
Rohres hat bis zu 30 cm über dem Rohrscheitel von Hand
zu erfolgen; darüber ist entsprechend DIN EN 1610 ein
leichtes mechanisches Verdichtungsgerät zu verwenden.
Verfüllung schichtweise verdichten.
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten, wie zu-
sätzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle, der
Mehraushub im Bereich der Schächte und der
Arbeitsräume für Rohrverbindungen sowie die Abfuhr und
Entsorgung überschüssigen Bodenmaterials einzurechnen.
Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe:  bis 200cm
Schichtstärke Homogenbereich E3 i. M. 1,50 m

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

20,5 m³ EP.......................... GP ............................

04.01.4 Nicht verfüllfähige Aushubmassen + Verdrängungsmassen, E2

Nicht verfüllfähige Aushubmassen + Verdrängungsmassen
laden und Entsorgung auf AN- Kippe (Verdrängungsmassen:
Grabenaushub Leitungen/Bauwerke)
einschl. Entsorgungsgebühr
Einbauklasse 1, bis Zuordnungswert Z1
Boden: Homogenbereich E2 (Auffüllungen)
Bodengruppe: A, SU, GU, UL, TL, OH, OU

7 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Tiefbau/ Erschließung Medien

Bodenaushub Gräben, KanäleBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.5 Nicht verfüllfähige Aushubmassen + Verdrängungsmassen, E3

Nicht verfüllfähige Aushubmassen + Verdrängungsmassen
laden und Entsorgung auf AN- Kippe (Verdrängungsmassen:
Grabenaushub Leitungen/Bauwerke)
einschl. Entsorgungsgebühr
Einbauklasse 1, bis Zuordnungswert Z1
Boden: Homogenbereich E3 (Schwarzerde, Löss)
Bodengruppe: UL, TL, OU

5 m³ EP.......................... GP ............................

Aushub Leitungsgraben Schmutzwasserelitung

HA-Schacht Bereich Grundstückszufahrt

Aushub Leitungsgraben Schmutzwasserelitung HA-Schacht
Bereich Grundstückszufahrt

04.01.6 Boden Rohrgraben, ausheben, T bis 220cm, verfüllen, Homogenbereich E2

Rohrgraben und Schacht ausheben, einschl. Verfüllung
mit seitl. gelagertem Aushubmaterial.
Die Rohrleitungszone mit steinfreiem Material
auffüllen,
Material entsprechend DIN EN 1610 liefern und in Rohrgraben
als Auflager (mind. 0,10m), seitlich des Rohres zur
Rohrgrabenwandung bzw. zum Verbau und als
Rohrüberdeckung (mind. 0,15 m) einbauen.
Die Verdichtung der Abdeckung und seitlich des
Rohres hat bis zu 30 cm über dem Rohrscheitel von Hand
zu erfolgen; darüber ist entsprechend DIN EN 1610 ein
leichtes mechanisches Verdichtungsgerät zu verwenden.
Verfüllung schichtweise verdichten.
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten, wie zusätzliche
Vertiefungen, Planie der Grabensohle, der
Mehraushub im Bereich der Schächte und der
Arbeitsräume für Rohrverbindungen sowie die Abfuhr und
Entsorgung überschüssigen Bodenmaterials einzurechnen.
Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: bis 220cm
Schichtstärke Homogenbereich E2 i. M. 0,95 m
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
Bodenklasse: 3 und 4
Rohrgrabentiefe: nach DIN EN 1610
Verdichtungsgrad DPr.: nach DIN
Mengenermittlung nach Aufmaß.

37 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Tiefbau/ Erschließung Medien

Bodenaushub Gräben, KanäleBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.7 Nicht verfüllfähige Aushubmassen + Verdrängungsmassen,E2

Nicht verfüllfähige Aushubmassen + Verdrängungsmassen,

E2
Nicht verfüllfähige Aushubmassen + Verdrängungsmassen
laden und Entsorgung auf AN- Kippe (Verdrängungsmassen:
Grabenaushub Leitungen/Bauwerke)
einschl. Entsorgungsgebühr
Einbauklasse 1, bis Zuordnungswert Z1
Boden: Homogenbereich E2 (Auffüllungen)
Bodengruppe: A, SU, GU, UL, TL, OH, OU

2 m³ EP.......................... GP ............................

04.01.8 Kanalrohrsystem DN150

bestehend aus/mit:
- Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen  
(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1
- werksseitig eingelegter Lippendichtung
- Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit
  > 10 kN/m²
- die Rohrleitungen sind entsprechend
  der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen
- Verlegung Rohrleitungsgraben im Sandbett
- Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
  vergütet
- DN 150
- liefern und montieren

10 m EP.......................... GP ............................

04.01.9 Zulage Formstück Muffenstopfen

Zulage Formstück für wie vor beschriebenes
Abflussrohr

Muffenstopfen
Abmessung DN150

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.01.10 Schachtanschluss für Kanalsystem DN150

neuer HA-Schacht Versorger

Schachtanschluss für Kanalsystem DN150
Anschlussleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten,
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschl. Schachtanschlussstück)
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Tiefbau/ Erschließung Medien

Bodenaushub Gräben, KanäleBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gegenüberdes bis zur Innenfläche des Schachtes
durchgemessenen Kanals, einschl. Schachtfutter.
Kanal wie vor beschreibenes Kanalsystem
Schacht aus Beton
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück

1 Stk EP.......................... GP ............................

Aushub Leitungsgraben Trinkwasserleitung

Aushub Leitungsgraben Trinkwasserleitung

04.01.11 Boden Trinkwasser-Gräben, B: bis 80cm, ausheben, verfüllen

Boden Trinkwasser-Gräben, B: bis 80cm, ausheben,

verfüllen
Boden der Gräben für Trinkwasserleitung
Versorgung Baustelleneinrichtung
profilgerecht ausheben, (ca. 30% Handschachtung),
Aushub seitlich lagern, nach Kabelmontage verfüllen
und verdichten nach dem Merkblatt für das Verfüllen
von Leitungsgräben,
Bodenverdrängung über 20 bis 30 %,
Aushubmaterial / überschüssiger Boden wird Eigentum
des AN und ist von der Baustelle zu entfernen und
nachweislich einer Wiederverwertung bzw. genehmigten
Entsorgung zuzuführen.
Aushub nach Abtrag des Oberbodens
Breite: 0,80 - 1,00m
profilgerecht lösen, seitlich lagern.
Aushubtiefe ab Planum 80 bis 100 cm,
Bodenklasse: 3 bis 4 gem. DIN 18300
Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: bis 80cm
Homogenbereich E2, E3
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
Graben in fertigem Erdplanum, Ausführung gemäß
Nach Abschluss der Leitungsverlegung fachgerecht wieder
verfüllen
Alle anfallenden Stoffe, die nicht zur Wiederverwendung
vorgesehen sind, sind nachweislich und fachgerecht zu
entsorgen oder einer ordnungsgemäßen Verwertung
zuzuführen.

25 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Tiefbau/ Erschließung Medien

Bodenaushub Gräben, KanäleBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.12 Sand, Körnung bis 2 mm, liefern und einbringen

Sand, Körnung bis 2 mm, liefern und einbringen
Sand, Körnung bis 2 mm,liefern und lagenweise
einbringen,
(10cm unter Trinkwasserleitung -
10 cm Überdekcung
nach kompletter Einsandung verdichten.

5 m³ EP.......................... GP ............................

04.01.13 PE-Trinkwasserrohr

bestehend aus/mit:
Vollwandrohre mit Schutzeigenschaften
- gemäß DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2
- nach DIN EN 12201
- mit Schutzeigenschaften gegen Rissinitiierung und
  Punktbelastungen.
- Verlegung im bauseits erstellend Rohrgraben
- 32 x 3 mm

25 m EP.......................... GP ............................

04.01.14 Zulage Anschluss vorhandener Trinkwasser-HA-Schacht

Zulage Anschluss vorhandener Trinkwasser-HA-Schacht
bestehend aus/mit:
Anschlußverschraubung Übergang
2" auf 1"
Klemmfitting Anschlußverschraubung
PE-Trinkwasserrohr
- 32 x 3 mm

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.01.15 Zulage Bogen -  PE-Trinkwasserrohr

bestehend aus/mit:
- Zulage Bogen
- alle Winkelgrade
- 32 x 3 mm

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.08.2025 - Seite 29



 
 

Leistungsverzeichnis IRX_Hort (2311)

            
01 Los 02 - Vorgezogene Maßnahmen, SetzungsmaßnahmenLV

04 Titel Tiefbau/ Erschließung Medien

Bodenaushub Gräben, KanäleBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.16 Zulage Klemmfitting - Endkappe PE-Trinkwasserrohr

Zulage Klemmfitting - Endkappe
PE-Trinkwasserrohr
- 32 mm

1 Stk EP.......................... GP ............................

Aushub Leitungsgräben Elektro

04.01.17 Boden ELT-Gräben, B: bis 80cm, ausheben, verfüllen

Boden der Gräben für ELT - Leitungen
profilgerecht ausheben, (ca. 30% Handschachtung),
Aushub seitlich lagern, nach Kabelmontage verfüllen
und verdichten nach dem Merkblatt für das Verfüllen
von Leitungsgräben,
Bodenverdrängung über 20 bis 30 %,
Aushubmaterial / überschüssiger Boden wird Eigentum
des AN und ist von der Baustelle zu entfernen und
nachweislich einer Wiederverwertung bzw. genehmigten
Entsorgung zuzuführen.
Aushub nach Abtrag des Oberbodens
Breite: 0,50 - 0,80m
profilgerecht lösen, seitlich lagern.
Aushubtiefe ab Planum 30 bis 80 cm,
Bodenklasse: 3 bis 4 gem. DIN 18300
Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe:  bis 80cm

Homogenbereich E2, E3

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
Graben in fertigem Erdplanum, Ausführung gemäß
Nach Abschluss der Leitungsverlegung fachgerecht wieder
verfüllen
Alle anfallenden Stoffe, die nicht zur Wiederverwendung
vorgesehen sind, sind nachweislich und fachgerecht zu
entsorgen oder einer ordnungsgemäßen Verwertung
zuzuführen.

12,8 lfm EP.......................... GP ............................

04.01.18 Sand, Körnung bis 2 mm, liefern und einbringen

Sand, Körnung bis 2 mm,liefern und lagenweise
einbringen,
(10cm unter Kabel - Verlegung Kabel -
10 cm Kabelüberdeckung)
nach kompletter Einsandung verdichten.

2 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Tiefbau/ Erschließung Medien

Bodenaushub Gräben, KanäleBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.19 ELT-Gräben, PVC-Kabelschutzrohr DN 100

PVC-Kabelschutzrohr DN 100, inkl. Zugdraht bzw. Zugschnur,
DIN 8061/ DIN 8062 für
Querungen Straßen, Wege bzw. Fremdanlagen liefern, auf
erforderliche Länge schneiden,
in Kabelgraben einbringen und fixieren (Sandbett).

25 lfm EP.......................... GP ............................

04.01.20 Leerrohr DN50

Leerrohr DN50 Flexrohr, Kunststoff 

-inkl. Zugdraht bzw. Zugschnur
-Material: Kunststoff, flammwidrig, korrosionsfrei
-Druckfestigkeit: mindestens 320 N (entsprechend DIN EN
61386, Klassifizierung 2221/2222)
- Temperaturbeständigkeit: mindestens -5 °C bis +60 °C
-Durchmesser: gemäß Projektanforderungen (z.B. DN 16 mm,
Innendurchmesser min. 10,5 mm)
-Länge: je nach Verlegeart und Projekt (z.B. 25 m oder 100 m
Ringlänge)
-Normen und Zulassungen: DIN EN 61386, VDE 0605
mit passenden Muffen und Verbindungsstücken.

20 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.01  

  Bodenaushub Gräben, Kanäle, Netto: ...............................
    

04.02   Bereich   Anschlussleitungen / Sonstiges

04.02.1 Schachtanschluss für PVC DN 110

Anschlussleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten,
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschl. Schachtanschlussstück)
gegenüberdes bis zur Innenfläche des Schachtes
durchgemessenen Kanals, einschl. Schachtfutter.
Kanal aus PVC DN 110
Schacht aus Beton
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Tiefbau/ Erschließung Medien

Anschlussleitungen / SonstigesBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.2 Anschlussleitungen - PVC-Rohr 110

Anschluss der Abläufe und Rinnen (A / R / FR / SL) an bauseits
vorhandene Entwässerungsleitung mittels PVC - Rohr, DN 110
inkl. erforderlicher Reduzierungen (DN160 - DN200 auf DN110)
und Formstücken, inkl. Einbau und Anschluss an vorhandenen
Steinzeugkanal DN150.

10 m EP.......................... GP ............................

04.02.3 Anschlussleitungen - PVC-Rohr 150

Anschluss der Abläufe und Rinnen (A / R / FR) an bauseits
vorhandene Entwässerungsleitung mittels PVC - Rohr, DN 150
inkl. erforderlicher Reduzierungen (DN160 - DN200 auf DN110)
und Formstücken, inkl. Einbau und Anschluss an vorhandenen
Steinzeugkanal DN150.

10 m EP.......................... GP ............................

04.02.4 Suchschachtungen

Suchschachtungen für vorhandene und kreuzende
Leitungen der verschiedenen Medienträger, wie
z.B. Elektro, Telekom, TW und FW unter Beachtung der
Vorschriften der Versorgungsunternehmen durchführen.
Geeignete Schutzmaßnahmen für freigelegte
Leitungen gegen unbefugtes Betreten oder
Berühren der Leitungen durchführen.
Sichern der Leitungen durch Unterstopfen, Ab-
hängen an geeignete Materialien und dgl.
Erdarbeiten im vorbeschriebenen Homogenbereich 1
ausführen,
Grabentiefe bis 1,50 m, Erdstoff seitlich lagern und
nach Beendigung der Suche wieder einbauen und
verdichten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.02  

  Anschlussleitungen / Sonstiges, Netto: ...............................
    

04.03   Bereich   Schachtbauwerke RW/SW

04.03.1 Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN
4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil,
Schachtringen/Schachtrohr, ggf. Übergangsring oder
Übergangsplatte, Auflageringen, Schachthals DN 1000/625,
Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtringe
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04 Titel Tiefbau/ Erschließung Medien

Schachtbauwerke RW/SWBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

werkseitig fest eingebaut, mit Steigleiter aus Aluminium,
Steigmaß 250 mm, Gerinne gekrümmt, Auskleidung Gerinne
und Auftritt mit Klinkerung, werkseitig einbetoniert, Auftritt in
Scheitelhöhe, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und
Abläufe mit Muffe, Zulauf für Rohre aus PP, DN/OD 110, Anzahl
3 Stück, 90°, 120°, 270°,  Ablauf für Rohre aus PP, DN 125,
lichte Schachttiefe über 2,01 bis 3 m.

1 St EP.......................... GP ............................

04.03.2 Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss Einlage 

Rahmen rund Guss Beton setzen

Schachtabdeckung, für Schacht DIN EN 1917 und DIN 4034-1
mit Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Deckel
rund aus Gusseisen DIN EN 124-2, mit dämpfender Einlage,
Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton, höhengerecht in
WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 setzen.
Lichte Weite ca. Ø 605 mm, Bauhöhe Rahmen ca. 140 mm,
Einbauhöhe 150-190mm, ohne Scharnier
Rahmen aus Gusseisen, mit winkelförmigem Querschnitt, mit
eckigem Flanschrand, hochziehbar, rund,
mit integrierter Aufnahme für Einstieghilfe entsprechend DIN
19572, ohne Lüftungsöffnungen, geruchsdicht

1 St EP.......................... GP ............................

04.03.3 Seitenzulauf DN 100, als Zulage

Seitenzulauf PP DN 100, als Zulage
Seitenzulauf zum Schacht als Zulage,
mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneführung nach
den Grundsätzen des ATV- Arbeitsblattes A 241,
Seitenzulauf DN 100.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.03  

  Schachtbauwerke RW/SW, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  04
 

  Tiefbau/ Erschließung Medien, Netto: ...............................
    

05   Titel   Entsorgung

05.01   Bereich   Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle
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05 Titel Entsorgung

Entsorgung nicht gefährlicher AbfälleBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.1 Entsorgung Bauschutt W1.1

Entsorgung Bauschutt (aus Aufschüttung Süd)
Gestellung Container/Transporteinheiten,
Abfalltransport
und fachgerechte Entsorgung des nicht gefährlichen
Abfalls
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik
(EAV 17 01 07)

250 m³ EP.......................... GP ............................

05.01.2 Entsorgung Bauschutt W1.2

Entsorgung Bauschutt
Gestellung Container/Transporteinheiten,
Abfalltransport
und fachgerechte Entsorgung des nicht gefährlichen
Abfalls
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik
(EAV 17 01 07)

200 m³ EP.......................... GP ............................

05.01.3 Zulage Entsorgung Boden Z2

Zulage Entsorgung Boden LAGA Z 2
Gestellung Container/Transporteinheiten,
Abfalltransport
und fachgerechte Entsorgung des nicht gefährlichen
Abfalls
Boden und Steine ohne gefährlichen Stoffen
(EAV 17 05 04)

100 m³ EP.......................... GP ............................

05.01.4 Entsorgung Kabel

Entsorgung Kabel
Gestellung Container/Transporteinheiten,
Abfalltransport
und fachgerechte Entsorgung des nicht gefährlichen
Abfalls
Kabel (EAV 17 04 11)

1 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Entsorgung

Entsorgung nicht gefährlicher AbfälleBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.5 Entsorgung Holz, naturbelassen

Entsorgung Holz, naturbelassen
Gestellung Container/Transporteinheiten,
Abfalltransport
und fachgerechte Entsorgung des nicht gefährlichen
Abfalls
Holz, naturbelassen (EAV 17 02 01)

1 m³ EP.......................... GP ............................

05.01.6 Entsorgung Metalle

Entsorgung Metalle
Gestellung Container/Transporteinheiten,
Abfalltransport und fachgerechte Entsorgung des nicht
gefährlichen Abfalls Metalle (EAV 17 04 07)

1 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.01  

  Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  05
 

  Entsorgung, Netto: ...............................
    

06   Titel   Straßen / Wege / Plätze

06.01   Bereich   Tragschichten + Flächenbeläge

Tragschichten

Tragschichten

06.01.1 Frostschutzschicht GÜ, 0/45mm, D: 31cm, 100 MPa

Frostschutzschicht ZTVT-StB 95 (Ausgabe 2002),
in begehbaren und befahrbaren Flächen liefern und
lagenweise (zweilagig) einbauen.
Verformungsmodul:   EV2 mind. 100 MPa
Material: gebrochenes Mineralgemisch
Körnung: 0/45mm
Dicke: 31 cm
Einbauort:  Gehwegüberfahrt (GÜ)
abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

25 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Straßen / Wege / Plätze

Tragschichten + FlächenbelägeBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.01.2 Schottertragschicht GÜ, 0/32mm, D: 15cm, 120 MPa

Schottertragschicht ZTVT-StB95/98,
unter Spielflächen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 120 MPa,
aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
Körnung:  0/32 mm
Schichtdicke:    15 cm
Einbauort:   Gehwegüberfahrt (GÜ)

12 m³ EP.......................... GP ............................

06.01.3 Prüfung ZTVT-StB,  Verformung

Kontrollprüfung ZTVT-StB 95/Fassung 2002
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul auf Trag- und Frostschutzschicht
Verformungsmodul:         EV2 mind. 120 MN/m²
Verformungsmodul:         EV2 mind. 100 MN/m²
Verformungsmodul: EV2 mind. 80 MN/m²
Ausführung durch neutrales Institut oder dergl.

1 Stk EP.......................... GP ............................

06.01.4 Plattendruckversuch

Plattendruckversuch
nach besondere Anordnung des AG
nach TP BF-StB, Teil B 8.1
Prüfung nach DIN 18134-300
für Kontrollprüfung einschl. Bereitstellung
sämtlicher Geräte, mit Auswertung und
Darstellung der Messergebnisse.

1 Stk EP.......................... GP ............................

Pflasterbeläge

Pflasterbeläge

06.01.5 Betonpflaster, 8x10x20cm Zufahrt, grau

Pflasterdecke in begehbaren Bereichen (Zufahrt)
aus Pflastersteinen aus Beton DIN EN 1338 liefern und
nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster-
und Plattenbelägen verlegen.
Format:  10x20cm
Stärke:  8cm
Oberfläche:  wassergestrahlt
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06 Titel Straßen / Wege / Plätze

Tragschichten + FlächenbelägeBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Farbe:  grau
Ausführung:  in Reihen, inkl. Schnittkanten
Bettung:  Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
Dicke im verdichteten Zustand 4-5 cm, Pflasterfugen
einschlämmen mit Kalk-Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3 mm
Steine an Einbauten und Begrenzungen anpassen.

35 m² EP.......................... GP ............................

06.01.6 Betonpflaster, 8x10x20cm Zufahrt, grau, Wiedereinbau

Pos. wie vor, jedoch:
Wiedereinbau aus bauseits lagerndem Material.
Beschädigtes oder überschüssiges Material geht in Besitz des
AN und wird einer sachgemäßen Entsorgung zugeführt.
Abrechnung gem. Aufmaß vor Ort.

40 m² EP.......................... GP ............................

06.01.7 Schnittkanten gerade

Schnittkanten Plattenbelag, gerade Schnitte, sowie
Anpassungen bei Anschlüssen an Gebäude, Rinnen und bei
Schachtabdeckungen.

30 lfm EP.......................... GP ............................

Asphaltbeläge

Asphaltbeläge

06.01.8 Anschluss Asphalt: Fuge

Anschluss der Asphaltdecke als Fuge herstellen.
Fuge in der Asphaltdeckschicht als Randfuge vor dem
Betonborden, Beton-Sitzelementen, Pflastergerinne ausbilden.
Fugenspalt mit einem zwangsgeführten Fugenschneider
mit Fasenscheibe schneiden.
Fugenspalttiefe: 40 mm
Fugenspaltbreite:   8 mm
Fuge mit Wasserstrahl reinigen und anschließend trocknen.
Fugenflanken mit einem lösemittelhaltigen dünnflüssigen
Voranstrich auf Kunstharzbasis versehen.
Fugenraum bis Oberkante in 2 Arbeitsgängen mit heiß
verarbeitbarem Fugenvergussstoff gemäß ZTV Fug-StB
vergießen.
Material liefern.

40 m EP.......................... GP ............................

Randeinfassungen

Randeinfassungen

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Straßen / Wege / Plätze

Tragschichten + FlächenbelägeBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.01.9 Hochbord Beton - HB 15x40cm

Bordstein aus Beton, Hochbord DIN 483
Bereich Einfassung Helmstedter Straße
Maße: 15x40x100 cm
als EinfassungHelmstedter Straße,
verlegen mit Bettung,
Bettung DIN EN 206-1 aus Beton C 12-15,
verlegen mit einseitiger Betonrückenstütze,
Im Abstand von 8m durchgehende Bewegungsfugen,
durchgehende Betonbettung, Betonrückenstütze
und Bordsteinfuge durch Trennschichten aus
Bitumenpappe oder bitumenimprägniertem
PUR-Schaumstoff, Fugenbreite 10 bis 15 mm.
Fugen mit Zementmörtel vergießen und verfugen.
einschl. aller Kurvensteine, Innen- und Außenbögen,
Übergangssteine (Absenker li/re) sowie Anpassungsarbeiten.

10 m EP.......................... GP ............................

06.01.10 Tiefbord Beton - TB 10x25cm

Bordstein aus Beton, Tiefbord DIN 483
Maße: 10x25x100 cm
verlegen einschl. der Absenkungen, mit Bettung,
Bettung DIN EN 206-1 aus Beton C 12-15,
verlegen mit einseitiger Betonrückenstütze,
Im Abstand von 8m durchgehende Bewegungsfugen,
durchgehende Betonbettung, Betonrückenstütze
und Bordsteinfuge durch Trennschichten aus
Bitumenpappe oder bitumenimprägniertem
PUR-Schaumstoff, Fugenbreite 10 bis 15 mm.
Fugen mit Zementmörtel vergießen und verfugen.
einschl. aller Kurvensteine, Innen- und Außenbögen,
L = 78,5 cm, Übergangssteine sowie Anpassungsarbeiten.

20 m EP.......................... GP ............................

06.01.11 Schnittarbeiten für Borde

Trennen, Schneiden von Betonbordsteinen

1 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.01  

  Tragschichten + Flächenbeläge, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  06
 

  Straßen / Wege / Plätze, Netto: ...............................
    

07   Titel   Einbauten
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07 Titel Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.1 Schaukästen lagernd, wiedereinbauen

Schaukästen aus Bestand, lagernd, 
bestehend aus Schaukästen mit Glasscheibe und Pfosten
fachgerecht montieren.
inkl. Betonfundament C 20/25,
je 2 Stk., Maße: 40x40x60cm,
frostfrei gründet auf MG 0/32,
einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.
Höhe ca. 150 cm
Einbauort: Zwischen BE-Zufahrt und geplanter
Grundstückszufahrt

2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  07  

  Einbauten, Netto: ...............................
    

08   Titel   Sonstiges

08.01   Bereich   Dokumentation

08.01.1 Schlussvermessung

Schlussvermessung nach den aktuell gültigen Richtlinien
herstellen.

Einzumessen ist nach DIN und der Vorschrift zur
Verschlüsselung der Grundrissobjekte des Städtischen
Liegenschafts- und Vermessungsamtes der zuständigen
Kommune sowie nach dem neuesten Stand der Technik.

zu liefern sind:
- 1 CD in DXF-Datei und HPGL-Dateien
- plots: 1 Original,  2 Kopien im Maßstab 1:500

getrennt für die Objektteile
 -  Straßenbau (Verkehrsanlagen)
 -  Straßenentwässerung und Regenwasser
    (nach DIN 2425 )
-   Baumpflanzungen,
-   alle weiteren Ver- und Entsorgungsmedien.

1 Stk EP.......................... GP ............................

08.01.2 Erstellen einer Dokumentation

Übergabedokumentation entsprechend Vorgabe Bauherr
s. Vorbemerkungen und Anlage xxx

- Herstellerbescheinigung
- Eignungsprüfungen für: - Frostschutzschichten
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08 Titel Sonstiges

DokumentationBereich08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

  - Schottertragschichten
  - bit. Trag-und Deckschichten
- Verdichtungsnachweise gemäß ZTVT:
  - Planum
  - Frostschutzschichten
  - Schottertragschichten
  - Verdichtungsnachweise für
    Grabenverfüllungen

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  08.01  

  Dokumentation, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  08
 

  Sonstiges, Netto: ...............................
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