
Angebotsaufforderung
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2243-23 Kanalneubau u. Anbindung Gothaer Straße

LV: 2601 Anbindung Gothaerstr. sowie Druckleitung 1.BA

Titel Bezeichnung Seite

01. Allgemeine Arbeiten ...................................................................................................................2
01.01. Allgemeine Baustelleneinrichtung ..............................................................................................2
01.02. Verkehrssicherung .....................................................................................................................4
01.03. Anliegerverkehr ........................................................................................................................10
01.04. Qualiätssicherung ....................................................................................................................12
01.05. Sicherungsarbeiten ..................................................................................................................13
01.06. Vermessung .............................................................................................................................14
01.07. Provisorische Verkehrsanlagen ...............................................................................................17
02. Rückbau ...................................................................................................................................21
02.01. Entwässerung ..........................................................................................................................21
02.02. Hindernisse im Boden ..............................................................................................................23
02.03. Verkehrsanlagen ......................................................................................................................24
03. Erdarbeiten ...............................................................................................................................27
03.01. Oberbodenarbeiten ..................................................................................................................27
03.02. Erdarbeiten Kanal-/ Druckleitung/ Arbetsgruben .....................................................................28
03.03. Leitungssicherung ....................................................................................................................31
03.04. Aushubzulagen ........................................................................................................................35
03.05. Verfüllung Baugrube/ Hauptverfüllung .....................................................................................37
03.06. Behandlung Boden ...................................................................................................................39
04. Leitungsbau Freispiegelleitungen ............................................................................................43
04.01. Freispiegelleitungen .................................................................................................................43
04.02. Schächte ..................................................................................................................................47
04.03. Rohrauflager ............................................................................................................................52
04.04. Kanaluntersuchung ..................................................................................................................54
04.05. Um- & Anbindungen .................................................................................................................56
04.06. Wasserhaltung .........................................................................................................................59
05. Leitungsbau Druckrohr .............................................................................................................60
05.01. Rohrleitungsarbeiten Druckrohre .............................................................................................60
05.02. An- & Umbindung .....................................................................................................................66
06. Verkehrsanlagen ......................................................................................................................67
06.01. Vorarbeiten ...............................................................................................................................67
06.02. Oberbau (ungebunden) ............................................................................................................68
06.03. Oberbau (gebunden) ................................................................................................................70
06.04. Randbefestigung/Pflaster/Rinnen ............................................................................................74
 Zusammenstellung ...................................................................................................................78

Druckdatum:  13.08.2025  Seite: 1 von 84



Angebotsaufforderung

Projekt: 2243-23 Kanalneubau u. Anbindung Gothaer Straße

LV: 2601 Anbindung Gothaerstr. sowie Druckleitung 1.BA
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01. Allgemeine Arbeiten

01.01. Allgemeine Baustelleneinrichtung

 Hinweis Baustelleneinrichtung und -räumung:
Die Abrechnung für das Einrichten und Räumen der
Baustelle erfolgt im Verhältnis zum Baufortschritt gemäß 
Bauzeitenplan

01.01.0010. Baustelle einrichten

Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

 1,000 psch  .........................

01.01.0020. Baustelle räumen

Sämtl. LV-Abschn.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

 ...Fortsetzung
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sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

 1,000 psch  .........................

 Summe 01.01. Allgemeine Baustelleneinrichtung .........................
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01.02. Verkehrssicherung

 Gebühren für die Verkehrsrechtlichen Anordnungen sind
Gebühren für die Verkehrsrechtlichen Anordnungen sind
in die OZs der Verkehrssicherung einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0010. Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.

Arb.st.u.Uml.str*Umleitungs-Plan des AG

In/außer Kraft*... Freitext ...

Kontr.ges.vergüt.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, bauliches Leitelement und transportable Schutzeinrichtung 
herstellen 
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, 
der Rest nach Beseitigen vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.
Nach Umleitungsplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.

Für Bauphase Gohtaer Straße einschließlich Umsetzen und  
Umleitungsplan 162.2 C.
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

 1,000 psch  .........................

01.02.0020. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale 
werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach 
Beseitigen vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft setzen und nach 

 ...Fortsetzung
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beendigung wieder in Kraft setzen 
Für Verkehrsführungsphase  An der Dorfwiese und Gother 
Straße nach Verkehrszeichenplan 162.2 A u. 162.2 D .   

 1,000 Psch  .........................

01.02.0030. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale 
werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach 
Beseitigen vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft setzen und nach 
beendigung wieder in Kraft setzen 
Für Verkehrsführungsphase Gother Straße mit Seitenabgang 
Gothaer Straße nach Verkehrszeichenplan 162.2 B . 

 1,000 Psch  .........................

 VS vorhalten:
Vergütet wird die Vorhaltung der Verkehrssicherung je
Monat (Mon), Woche (Wo) oder Tag (d) außer den vollen
Monaten bzw. Wochen  werden Teilzeiten nach Tagen zu
1/30 (Monat) bzw. 1/7 (Woche) des Einheitspreises
vergütet.

01.02.0040. Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.

Arb.st.u.Uml.str.*Umleitungs-Plan des AG
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.
Nach Umleitungsplan des AG.
Für Bauphase Gohtaer Straße einschließlich Umsetzen und
Umleitungsplan 162.2 C.

 60,000 d ......................... .........................
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01.02.0050. Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Verkehrssicherung für 
An der Dorfwiese und Gother Straße nach Verkehrszeichenplan 
162.2 A  u. 162.2 D.

 60,000 d ......................... .........................

01.02.0060. Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Für Verkehrssicherung Gother Straße mit Seitenabgang 
Gothaer Straße  nach Verkehrszeichenplan 162.2 B. 

 10,000 d ......................... .........................

 Kontrollen
Kontrollen

01.02.0070. Kontrolle der Arbeitsstellensicherung
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle 'gemäß Baubeschreibung durchführen und
dokumentieren'

 60,000 d ......................... .........................

 Die nachfolgenden Leistungen beinhalten zusätzliche
Die nachfolgenden Leistungen beinhalten zusätzliche
Beschilderung, welche zusätzlich zur erforderlichen
Verkehrssicherung auf Anordnung des AG
auszuführen ist. Ein Vergütung erfolgt nur nach
Anordnung des AG bzw. der Verkehrsbehörde für den
angeordneteten Zeitraum.

01.02.0080. Verkehrsschild aufstellen Aufstellh. 2 m

Ronde,Dreie.Quad.Rechte.*Größe 2

V-Schild+Z-Schild*Retroreflkt.Typ RA 2 Aufbau B

zus. Anordn.AG
Zusätzliches Verkehrsschild auf Anordnung des AG

 ...Fortsetzung
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aufstellen und beseitigen. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen und gem. TL-Aufstellvorrichtung
inkl. Klammschellen und Gewichten.
Vorhalten, warten und betreiben werden gesondert
vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v.H. der Pauschale werden nach
betriebsfertigem Aufstellen und der Abnahme der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile wird
nicht gesondert berechnet. Defekte oder fehlende Teile
sind unverzüglich auszutauschen.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Rechteck,
Größe 2.
Kombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild.
Retroreflektierend mit Folie der Bauart RA 2 Aufbau B.
Aufstellhöhe = 2 m.

 4,000 St ......................... .........................

01.02.0090. Verkehrsschild vorhalten

Ronde,Dreie.Quad.Rechte.*Größe 2

zus. Anordn.AG
Zusätzliches Verkehrsschild auf Anordnung des AG
vorhalten, warten, kontrollieren und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Die
Vergütung erfolgt nach der tatsächlichen Einsatzzeit
bzw. nach der Einsatzzeit gemäß Bauablaufkonzept des
AG, wenn keine Gründe, die nicht durch den AN zu
vertreten sind, eine Verlängerung bedingen.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Rechteck.
Größe 2.
(Abrechnung St x d)

 120,000 d ......................... .........................

 Die nachfolgenden Leistungen beinhalten zusätzliche
Die nachfolgenden Leistungen beinhalten zusätzliche
Absprerreinrichtungen, welche zusätzliche zur
erforderlichen Verkehrssicherung auf Anordnung des AG
auszuführen sind. Ein Vergütung erfolgt nur nach
Anordnung des AG bzw. der Verkehrsbehöre für die Dauer
der Anordnung.

01.02.0100. zusätzliche Absperreinrichtung auf- und abbauen
Mobile Absperreinrichtung mit Verkehrszeichen 600 gemäß
TL-Absperrschranken 97,
Folie der Bauart mindestens RA 1 Aufbau A, mit
Tastleiste, Oberkante 1000mm über Aufstellfläche,
Material HDPE auf Anordnung des AG nach
verkehrsrechtlicher Anordnung gem. StVO, RSA und ZTV-SA

 ...Fortsetzung
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mit standsicher aufstellen und abbauen.
Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile wird
nicht gesondert berechnet. Defekte oder fehlende Teile
sind unverzüglich auszutauschen.
Vorhalten wird gesondert berechnet. Abgerechnet wird
nach der waagerecht gemessenen Länge.

 5,000 m ......................... .........................

01.02.0110. zusätzliche Absperreinrichtung vorhalten
Zusätzliche Absperreinrichtung auf Anordnung des AG
vorhalten und ggf. umsetzen.
Dem Bauablauf entsprechend umsetzen bzw. anpassen.
Vergütet wird die Vorhaltung für einen m
Absperreinrichtung je Tag der Vorhaltung.

 300,000 m/d ......................... .........................

01.02.0120. zusätzliche Absperrg. Leitbake 1000x250 mm aufstellen
ZusätzlichesLeitbake 1000x250 mm, Verkehrszeichen 605
ein-/ oder beidseitig, BASt-geprüft nach TL-Leitbaken
aufstellen, auf Anordnung des AG  aufstellen und
beseitigen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorhalten, warten und betreiben werden
gesondert vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen
durchführen.
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufstellen und der Abnahme der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile wird
nicht gesondert berechnet. Defekte oder fehlende Teile
sind unverzüglich auszutauschen.
Leitbake Größe 1000x250 mm ein-/oder beidseitig. Mit
retroreflektierender Folie der Bauart RA 2 Aufbau B.

 4,000 St ......................... .........................
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01.02.0130. zusätzliche Absperrg. Leitbake vorhalten
Zusätzliches Absperrgerät mit Warneinrichtung
vorhalten, warten, kontrollieren und betreiben, auf
Anordnung des AG, dem Bauablauf entsprechend umsetzen
bzw. anpassen.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Die
Vergütung erfolgt nach der
tatsächlichen Einsatzzeit bzw. nach der Einsatzzeit
gemäß Bauablaufkonzept des AG, wenn keine Gründe, die
nicht durch den AN zu vertreten sind, eine Verlängerung
bedingen.
(Abrechnung St x d)

 120,000 d ......................... .........................

01.02.0140. zusätzliche Warnleuchte anbringen
Zusätzliche Warnleuchte gem. TL-Warnleuchten 90 auf
Anordnung des AG anbringen und beseitigen. Vorhalten,
warten und betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufstellen und der Abnahme der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile wird
nicht gesondert berechnet. Defekte oder fehlende Teile
sind unverzüglich auszutauschen.
Gelbes oder rotes Dauerlicht.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

 4,000 St ......................... .........................

01.02.0150. zusätzliche Warnleuchte vorhalten
Zusätzliche gelbe oder rote Warnleuchte vorhalten,
warten, kontrollieren und betreiben, auf Anordnung des
AG, dem Bauablauf entsprechend umsetzen bzw. anpassen.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Die
Vergütung erfolgt nach der
tatsächlichen Einsatzzeit bzw. nach der Einsatzzeit
gemäß Bauablaufkonzept des AG, wenn keine Gründe, die
nicht durch den AN zu vertreten sind, eine Verlängerung
bedingen.
(Abrechnung St x d)

 30,000 d ......................... .........................

 Summe 01.02. Verkehrssicherung .........................
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01.03. Anliegerverkehr

01.03.0010. Sicherung des Anliegerverkehrs aufstellen, umsetzen

und beseitigen
Maßnahmen zur Sicherung des Anlieger- und 
Fußgängerverkehrs für das gesamte Baufeld durchführen. 
Erforderliche Anlagen einrichten bzw. aufstellen, umsetzen und 
beseitigen.  70 v.H. der Pauschale werden nach Beginn der 
Arbeiten und der Rest nach der Fertigstellung der Arbeiten 
vergütet.
Inkl.:Mobile Absperreinrichtung (Absperrschranken) gemäß TL 
97,Folie der Bauart mindestens RA 1 Aufbau A, mit Tastleiste, 
Oberkannte 1000 mm über Aufstellfläche, Material HDPE 
aufstellen, umsetzen, vorhalten und beseitigen.
Aufrechterhaltung der Zufahrt von Ver- und Entsorgungsträgern. 
Kann eine Aufrechterhaltung der Zufahrt nicht gewährleistet 
werden, so sind entsprechend Hilfestellungen vorzusehen und 
einzukalkulieren.
Aufrechterhaltung der Rettungswege.
Statisch ausreichend dimensionierte Stahlplatten
(Abmaße mindestens 2 x 2,5 m) entsprechend den
Erfordernissen über die gesamte Bauzeit vorhalten
und für einzelne Überfahrten verlegen und umlegen.
Bis zu 8 Stück Stahlplatten.
Erforderliche Fußgängerbrücken zur Aufrechterhaltung des 
Fußgängerverkehrs während der Bauarbeiten sowie 
Überwegungen über Leitungsgräben einrichten, umsetzen,  und 
beseitigen. Fußgängerbrücke mit Geländer. Die Geländer 
bestehen aus Handlauf, Knie- und Bordwehr. Bei Holzgeländern 
ist darauf zu achten, dass der Handlauf gehobelt ist. Nutzbreite 
= 1,50 m mit Geländer, Belastung 0,5 kN/m² einschließlich 
Anrampung mit Asphaltbeton.
Erforderliche transportable Brücken mit Schrammbord, ohne 
Geländer einrichten, umsetzen und beseitigen. Transportable 
Brücke zur Aufrechterhaltung des PKW und LKW Verkehrs. 
Nutzbreite = 3,50 m, Belastung SLW 30, einschließlich 
Anrampung mit Asphaltbeton.
Hilfestellung bei Anlieferungen wenn baubedingt keine direkter 
Zugang besteht. Inkl. dafür erforderlicher Abstimmungen.

 1,000 Psch  .........................

01.03.0020. Sicherung des Anliegerverkehrs vorhalten, warten 

und betreiben
Sicherung des Anliegerverkehrs vorhalten, warten und 
betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen für 
Maßnahmen zur Sicherung des Anlieger- und 
Fußgängerverkehrs für den gemäß Verkehrsführungskonzept 
durchführen. Die Vergütung erfolgt nach der tatsächlichen 

 ...Fortsetzung
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Einsatzzeit und maximal für die Gesamtbauzeit,  wenn keine 
Gründe, die nicht durch den AN zu vertreten sind, eine 
Verlängerung bedingen.

 60,000 d ......................... .........................

 Summe 01.03. Anliegerverkehr .........................
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01.04. Qualiätssicherung

01.04.0010. Gegengewicht für Kontrollprüfung bereitstellen
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) bei Kontrollprüfungen bereitstellen für
Plattendruckversuch nach DIN 18 134. Zusätzlich
Plattendruckgerät betriebsbereit vorhalten.

 4,000 St ......................... .........................

01.04.0020. Plattendruckversuch nach DIN 18134
Plattendruckversuch nach DIN 18134 für Kontrollprüfung
nach Angaben des AG von zugelassener Prüfstelle
durchführen lassen. Sämtliche erforderlichen Geräte zur
Verfügung stellen. Auswertungs durchführen und
Ergebnisse direkt von der Prüfstelle dem AG zur
verfügung stellen.

 4,000 St ......................... .........................

 Summe 01.04. Qualiätssicherung .........................
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01.05. Sicherungsarbeiten

01.05.0010. Sichern von Grenzsteinen
Aufsuchen, Freilegen und Sichern aller Grenzsteine im 
Baustellen- und Lagerbereich.
Markierung der Grenzsteine wie folgt: 
Holzpfosten (Durchmesser = 10 cm) in den Boden schlagen in 
einerm Abstand zum Grenzstein von ca. 20 cm.
Die Holzpfosten sind mit roter, wetterfester Farbe zu markieren 
und müssen ca. 50 cm aus dem Boden ragen. Höhe des 
Anstrichs ca. 30 cm. 
Vorhalten bzw. bei Bedarf Erneuerung der Holzpfosten während 
der gesamten Bauzeit. 
Nach der VOB-Abnahme sind die Pfosten zu beseitigen. 

 6,000 Stck ......................... .........................

01.05.0020. Vorh. Einfriedungen  f. Bauzeit sichern, 

v. Beschädigungen schützen
Vorhandene Einfriedungen, Zaunanlagen und Mauern jeder Art, 
einschließlich Türen, Tore, Verstrebungen, Pfosten etc. 
für die Bauzeit sichern und vor Beschädigungen schützen. 
Einfriedungen auf öffentlichen und privaten Grundstücken. 
Höhe der Einfriedungen über 0,50 m bis 2,00 m. 
Beschädigtes oder verlustgegangendes Material ist zu ersetzen.
Einbau neu zulieferndes Material, einschlließlich aller dazu 
erforderliche Erd- und Fundamentarbeiten.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  

 50,000 m ......................... .........................

 Summe 01.05. Sicherungsarbeiten .........................
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01.06. Vermessung

 Entwässerungs-Anlagen
Entwässerungs-Anlagen

01.06.0010. Absteckung  Entwässerungs-Anlagen

Bauvermessung Freispiegelleitung
Absteckung von Entwässerungsanlagen ausführen.
Projektgeometrie, bestehend aus Hauptpunkten und ggf.
erforderlichen Nebenpunkten in die Örtlichkeit, als
Lage- und Höhenfestpunkte übergeben. Hauptpunkte nach
Absteckungsunterlagen ausführen (abstrecken).
Messungen zur Verdichtung des Lage- und
Höhenfestpunktfeldes und Messungen zur Überprüfung und
Sicherung von Fest- und Achspunkten, sowie
baubegleitende Absteckungen der geometriebestimmenden
Bauwerkspunkte nach Lage und Höhe ausführen.
Stichprobenartige Eigenüberwachungsmessungen
durchführen.
Im Zuge der Bauarbeiten Vermessungstechnische
Überwachung der Bauausführung durch stichprobenartige
Messungen an entstehenden Bauteilen ausführen. Fertigen
von Meßprotokollen.
Übergabeformat Absteckunterlagen im Format DWG/ DXF,
als Lageplan mit Höhenangaben. Ggf. erforderliche
vermessungstechnische Aufarbeitung der Unterlagen zur
Abstreckung und Verdichtung der Abstreckpunkte
ausführen (Achsberechungen).
Absteckung / Bauvermessung für Freispiegelleitung

 1,000 psch  .........................

01.06.0020. Digitales Aufmaß  Entwässerungs-Anlagen

Bestandsvermessung Freispiegelleitung
Bestandsvermessung Entwässerungsanlagen erstellen.
Fortlaufende Bestandserfassung (nach Disposition des
AN) während der Bauausführung als Grundlage für den
Bestandplan durchführen. Erstellung von Aufmaßen und
Unterlagen zur Abrechnung (nach üblichen
Einmessvorschriften), bzw. Abrechnungsplänen (inkl.
DGM-Berechnungen), gemäß Vorbemerkungen, erstellen und
auf Datenträger übergeben.  Inkl. aller erforderlichen
Vermessungsarbeiten vor Baubeginne, der
Bauzwischenstände und Endzustände, sowie Verschneidung
der Daten als DGM. Inkl. Zwischenvermessung bei
wechselnden Schichtenverläufen der Homogenklassen im
beisein der BOL/BÜ. Inkl. einmessen von gesicherten
Leitungen.
Bestandsplan auf Basis der ausgeführten
Bestandsvermessung erstellen und zur Freigabe der

 ...Fortsetzung
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Fortsetzung...

BOL/BÜ übergeben. Nach Freigabe der Pläne diese in
4-facher Ausfertigung (Papier) und 1-facher Ausfertiung
auf Datenträger (CD oder USB-Stick) übergeben. Vorlage
der Unterlagen zur Schlussrechnung.
Digitales Aufmaß / Bestandsvermessung für Freispiegelleitung.

 1,000 psch  .........................

01.06.0030. Absteckung  Entwässerungs-Anlagen

Bauvermessung Druckleitung
Absteckung von Entwässerungsanlagen ausführen.
Projektgeometrie, bestehend aus Hauptpunkten und ggf.
erforderlichen Nebenpunkten in die Örtlichkeit, als
Lage- und Höhenfestpunkte übergeben. Hauptpunkte nach
Absteckungsunterlagen ausführen (abstrecken).
Messungen zur Verdichtung des Lage- und
Höhenfestpunktfeldes und Messungen zur Überprüfung und
Sicherung von Fest- und Achspunkten, sowie
baubegleitende Absteckungen der geometriebestimmenden
Bauwerkspunkte nach Lage und Höhe ausführen.
Stichprobenartige Eigenüberwachungsmessungen
durchführen.
Im Zuge der Bauarbeiten Vermessungstechnische
Überwachung der Bauausführung durch stichprobenartige
Messungen an entstehenden Bauteilen ausführen. Fertigen
von Meßprotokollen.
Übergabeformat Absteckunterlagen im Format DWG/ DXF,
als Lageplan mit Höhenangaben. Ggf. erforderliche
vermessungstechnische Aufarbeitung der Unterlagen zur
Abstreckung und Verdichtung der Abstreckpunkte
ausführen (Achsberechungen).
Absteckung / Bauvermessung für Druckleitung.

 1,000 psch  .........................

01.06.0040. Digitales Aufmaß  Entwässerungs-Anlagen

Bestandsvermessung Druckleitung
Bestandsvermessung Entwässerungsanlagen erstellen.
Fortlaufende Bestandserfassung (nach Disposition des
AN) während der Bauausführung als Grundlage für den
Bestandplan durchführen. Erstellung von Aufmaßen und
Unterlagen zur Abrechnung (nach üblichen
Einmessvorschriften), bzw. Abrechnungsplänen (inkl.
DGM-Berechnungen), gemäß Vorbemerkungen, erstellen und
auf Datenträger übergeben.  Inkl. aller erforderlichen
Vermessungsarbeiten vor Baubeginne, der
Bauzwischenstände und Endzustände, sowie Verschneidung
der Daten als DGM. Inkl. Zwischenvermessung bei
wechselnden Schichtenverläufen der Homogenklassen im
beisein der BOL/BÜ. Inkl. einmessen von gesicherten
Leitungen.

 ...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Bestandsplan auf Basis der ausgeführten
Bestandsvermessung erstellen und zur Freigabe der
BOL/BÜ übergeben. Nach Freigabe der Pläne diese in
4-facher Ausfertigung (Papier) und 1-facher Ausfertiung
auf Datenträger (CD oder USB-Stick) übergeben. Vorlage
der Unterlagen zur Schlussrechnung.
Digitales Aufmaß / Bestandsvermessung für Druckleitung.

 1,000 psch  .........................

 Summe 01.06. Vermessung .........................
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01.07. Provisorische Verkehrsanlagen

01.07.0010. Geotextil als Trennschicht verlegen

Vliesstoff*GRK 4*Verleg. quer
Geotextil als Trennschicht verlegen. Überlappung mind.
0,5 m. Charakteristische Öffnungsweite O 90 bei Vlies-
stoffen mind.0,06 mm und max. 0,16 mm, bei Folienbänd-
chengeweben mind. 0,06 mm und max. 0,4 mm. Überschüt-
tung wird gesondert vergütet Abgerechnet wird die über-
deckte Fläche.
Material = Vliesstoff,
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen quer zur Straßenachse.

 100,000 m2 ......................... .........................

01.07.0020. Geotextil aufnehmen

Vliesstoff
Geotextil als Trennschicht aufnehmen und Material der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Material = Vliesstoff,
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Geotextil  'aufnehmen und laden, nach Angabe des AG, siehe  
Baubeschreibung, übernehmen, befördern und der 
vollständigen Entsorgung außerhalb der Baustelle nach Wahl 
des AN zuführen. Nachweise führen und dem AG vorlegen. 
Abfallschlüssel 17 02 03.
'

 100,000 m2 ......................... .........................

01.07.0030. Abdeck. f. Geokunststoff herstell.

... Freitext ...*Material liefern

Schüttl. 30 cm*... Freitext ...

Einbau vor Kopf
Material  als Abdeckung für Geokunststoff profilgerecht
einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach Auf-
tragsprofilen.
Material 'gebrochenes Natursteinmaterial 0/32 mm nach Wahl 
des AN. Feinanteil UF 5.'
Material liefern.
Mindestdicke der Schüttlage im verdichteten Zustand 30
cm.
Einbau 'prov. Verkehrsflächen '
Einbau vor Kopf.

 30,000 m3 ......................... .........................
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01.07.0040. Deckschicht ohne Bindem. herst.

... Freitext ...*0/8

Dicke 5,0 cm*Natürl. Gstk.
Deckschicht ohne Bindemittel herstellen.
In Verkehrsflächen 'provisorische Befestigung im Zuge der 
Bauarbeiten.'
Baustoffgemisch 0/8
Einbaudicke = 5 cm.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.

 100,000 m2 ......................... .........................

01.07.0050. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Bstoff. lagern*Abrechng. Abtrag
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht 'Frostschutzschicht, gebrochenes Natursteinmaterial 
der Baustraße und Deckschicht ohne Bindemittel. '
Dicke 'bis 40 cm.'
Fläche 'prov. Verkehrsflächen (Geh- und Fahrwege), prov. 
Aufstellflächen Autokran sowie Anrampungen. '
Baustoffgemisch 'analog Liefermaterial.'
Baustoff innerhalb der Baustelle fördern und nach Un-
terlagen des AG zwischenlagern.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

 35,000 m3 ......................... .........................

01.07.0060. Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.

... Freitext ...*... Freitext ...

70/100*Abb. 1 zu 1
Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch-
gut AC 16 TD herstellen.
In Verkehrsflächen 'prov. Verkehrsflächen (Geh- und 
Fahrwege), sowie Aufstellflächen Feuerwehr sowie 
Anrampungen.'
Einbau 'als Provisorium.
Schichtdicke nach Angabe der BÜ 5 bis 8 cm. Einbau von Hand. 
'
Bindemittel = 70/100.
Seitliche Abböschungen 1 zu 1 herstellen.

 20,000 t ......................... .........................

01.07.0070. Asphaltbefestigung aufnehmen

... Freitext ...*... Freitext ...

Tiefe bis 10 cm*... Freitext ...
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung

 ...Fortsetzung
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Fortsetzung...

erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche 'prov. Verkehrsflächen (Geh- und Fahrwege, sowie prov. 
Aufstellflächen Feuerwehr.'
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 10 m.
Asphaltbefestigung aus Asphalttragdeckschicht. '
Gesamtaufbruchtiefe bis 10 cm.
Aufbruchgut 'laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der 
Baubeschreibung - übernehmen, befördern und der 
vollständigen Entsorgung außerhalb der Baustelle nach Wahl 
des AN zuführen. Nachweise führen und dem AG vorlegen. 
Abfallschlüssel 17 03 02.'

 8,000 m3 ......................... .........................

01.07.0080. Stahlplatten auslegen
Transportable Stahlplatten, ohne Geländer nach Wahl des AN 
einrichten, vorhalten und beseitigen. Stahlplatten befahrbar zur 
Aufrechterhaltung des LKW- und Rettungsverkehrs. Fahrbelag 
griffig herstellen.
Stahlplatten zur Abdeckung von vorhandenen Leitungen 
(Fernwärme-, Elektro-, Fernmeldeanlagen)  und 
Bauwerksübergängen.
Nutzbreite = 3,00-3,50 m
Spannweite = min. 2,00 m
Belastung = SLW 60
Abgrechnet wird wir abgedeckte Fläche mit Stahlplatten ohne 
die statisch konstruktive erforderliche Überlappung.
Einschließlich Anrampung mit Asphaltbeton auf 
Frostschutzschicht als Profilausgleich.
70 v.H. der OZ werden nach betriebsfertigem aufstellen, der 
Rest nach Beseitigen vergütet. 

 50,000 m2 ......................... .........................

01.07.0090. zusätzliche Fußgängerbrücke
Zusätzliche transportable Fußgängerbrücke mit Schrammbord, 
ohne Geländer auf Anordnung des AG einrichten,  umsetzen,  
und beseitigen. Fußgängerbrücken zur Aufrechterhaltung des 
Fußgängerverkehrs während der Bauarbeiten sowie 
Überwegungen über Leitungsgräben einrichten. 
Fußgängerbrücke mit Geländer. Die Geländer bestehen aus 
Handlauf, Knie- und Bordwehr. Bei Holzgeländern ist darauf zu 
achten, dass der Handlauf gehobelt ist. Nutzbreite = 1,50 m mit 
Geländer, Belastung 0,5 kN/m² einschließlich Anrampung mit 
Asphaltbeton. Spannweite 2,00 - 2,50 m.
70 v.H. der OZ werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der 
Rest nach Beseitigen vergütet. 

 2,000 St ......................... .........................
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 Summe 01.07. Provisorische Verkehrsanlagen .........................

 Summe 01. Allgemeine Arbeiten .........................
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02. Rückbau

02.01. Entwässerung

 Schächte
Schächte

02.01.0010. Schacht ausbauen

DU bis 1 m*Fertigt./Mauerw.

Tiefe bis 3,0 m*M.Verb./+10 m3 W

Aushub entfernen
Schacht freilegen und einschließlich Abdeckung voll-
ständig ausbauen. Erdarbeiten in Boden der
Homogenklassen nach Unterlagen des AG ausführen.
Aufbruch von Straßenbefestigungen und
das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Runder Schacht, lichter DU bis 1 m.
Schacht aus Betonfertigteilen auf gemauertem Unterteil,
bis 30 cm dick.
Ausbautiefe ab OK Abdeckung bis 3,00 m.
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle
entfernen. Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung
von 10 m3 Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und
Haltung durchführen.
Schacht verfüllen. Material verdichten.
Material = Boden. Gelagerten Boden innerhalb der
Baustelle aufnehmen.
Sämtliche Stoffe, Aushub und sonstiges Abbruchgut
'übernehmen, fördern und der Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.'

 1,000 St ......................... .........................

 Rohrleitungen:
Rohrleitungen:

02.01.0020. Entwässerungsrohrleitung abbrechen

Rohr DN bis 300*... Freitext ...

... Freitext ...*Mit Wasserhaltung

... Freitext ...*Verbau einrechnen
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Zusätzliche Erd-
arbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.
Rohr bis DN 300.
Rohr ' Beton.'
Fliessohlentiefe 'bis 3,00 m.'

 ...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung
ausführen.
Abbruchgut 'laden und gemäß der Baubeschreibung
übernehmen, befördern und der vollständigen Verwertung
außerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuführen.
Nachweise führen und dem AG vorlegen. Abfallschlüssel:
17 01 03, 17 01 01 bzw. 17 01 07. '
Erforderlichen Verbau herstellen.

 30,000 m ......................... .........................

02.01.0030. Entwässerungsrohrleitung abbrechen

Rohr DN bis 800*... Freitext ...

... Freitext ...*Mit Wasserhaltung

... Freitext ...*Verbau einrechnen
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Zusätzliche Erd-
arbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.
Rohr über DN 300 bis DN 800.
Rohr ' Beton.'
Fliessohlentiefe 'bis 3,00 m.'
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung
ausführen.
Abbruchgut 'laden und gemäß der Baubeschreibung
übernehmen, befördern und der vollständigen Verwertung
außerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuführen.
Nachweise führen und dem AG vorlegen. Abfallschlüssel:
17 01 03, 17 01 01 bzw. 17 01 07. '
Erforderlichen Verbau herstellen.

 5,000 m ......................... .........................

 Summe 02.01. Entwässerung .........................
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02.02. Hindernisse im Boden

 Hindernisse im Boden:
Hindernisse im Boden:

02.02.0010. Beton abbrechen

Unbewehrter Beton

Hindernis im Untergrund
Beton abbrechen.
Bauteil 'Bauteile im Untergrund.'
Material = Unbewehrter Beton.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut 'nach Unterlagen des AG übernehmen, fördern
und der Entsorgung nach Wahl des AN zuführen. Nachweis
führen und dem AG vorlegen. Abbruchgut bis
einschließlich der Zuordnungswerte LAGA Z 1.2
(Einbauklasse 1) Abfallschlüssel 17 01 01. Abgerechnet
wird die Kubatur der Bauteile.'

 4,000 m3 ......................... .........................

02.02.0020. Beton abbrechen

Stahlbeton

Bauteil im Untergrund
Beton abbrechen.
Bauteil 'Bauteile im Untergrund. '
Material = Stahlbeton.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut 'nach Unterlagen des AG übernehmen, fördern
und der Entsorgung nach Wahl des AN zuführen. Nachweis
führen und dem AG vorlegen. Abbruchgut bis
einschließlich der Zuordnungswerte LAGA Z 1.2
(Einbauklasse 1) Abfallschlüssel 17 01 01.
Abgerechnet wird die Kubatur der Bauteile.'

 2,000 m3 ......................... .........................

 Summe 02.02. Hindernisse im Boden .........................
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02.03. Verkehrsanlagen

02.03.0010. Deckschicht ohne Bindemittel aufbrechen
Deckschicht ohne Bindemittel aufbrechen.
Schicht 'aus Baustoffgemisch für Schotter- und
Kiestragschichten sowie Deckschichten
ggf. Gemisch mit Boden, Kl. 3-5
Baustoff = Kalksteinschotter (verlehmt)'
Dicke 'über 5 bis 10 cm.'
Fläche '= Fahrbahn,Nebenanlagen, Zuwegungen/ Zufahrten.
'
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Der Aushub der Schicht wird gesondert vergütet.

 270,000 m2 ......................... .........................

 Schnitte

02.03.0020. Asphaltbefestigung trennen

Schneiden*... Freitext ...
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 17 cm. '

 80,000 m ......................... .........................

 Asphaltaufbruch

02.03.0030. Asphaltbefestigung aufnehmen

Fahrbahn*... Freitext ...

Tiefe 10 - 20cm*L=max25

... Freitext ...
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung 'über 6 bis 17 cm.'
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens
25 cm.
Aufbruchgut 'laden, nach Angabe des AG, der Baubeschreibung 
- übernehmen, befördern und der vollständigen Entsorgung 
außerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuführen. 
Verwertungsklasse A. Nachweise führen und dem AG vorlegen. 
Abfallschlüssel 17 03 02. '

 14,000 m3 ......................... .........................
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02.03.0040. Zulage Entsorgung Verwertungsklasse C

gefährlicher Abfall
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle aufbrechen,laden, 
fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen 
des AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall '= kohlenteerhaltige Bitumengemisch Schadstoffbelastung 
bzw. Überschrittene Vorsorgewerte gem. Zustandserfassung.
Gefährlicher Abfall.
Abfallschlüsselnummer und Abfallbezeichnung = 17 0301*.
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens
25 cm.
Verwertungsklasse C nach RuVA.'
Gesamtaufbruchtiefe über 6 bis 25 cm.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

 35,000 t ......................... .........................

 Pflaster/ Platten
Pflaster/ Platten

02.03.0050. Pflasterdecke aufnehmen u. lagern

Beton. 8 cm*Ungeb. Fugenmat.

Ungeb. Bettung*... Freitext ...
Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Steine 'aufnehmen,säubern, auf Paletten stapeln,innerhalb der 
Baustelle förden und lagern '

Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren. Anteil wieder verwendbarer Pflastersteine über 50 bis 75 v. 
H.

 50,000 m2 ......................... .........................

 Borde/Rinnen
Borde/Rinnen
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02.03.0060. Bordsteine aufnehmen.

Hochbord Bet*Fund. 10-20/R-St.

Steine s.+ lagern*Aufbr. verwerten

Anteil WV 50-75
Bordsteine aufnehmen.
Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm,
Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Wieder verwendbare Bordsteine säubern, innerhalb der
Baustelle fördern und sortiert lagern.
Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Anteil wieder verwendbarer Bordsteine über 50 bis 75 v.
H.

 30,000 m ......................... .........................

02.03.0070. Str./Rinnen aus Betonst. aufn.

*Breite 3 Reihen

Fugenmasse*Fund.Beton 10-20
Streifen oder Rinnen aus Betonsteinen auf-
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
vergütet.
Art = Betonsteine, bis 14 cm dick, Größe nach
Unterlagen des AG.
Breite des Streifens/Rinne 3 Reihen.
Mit Fugenfüllung aus Fugenmasse.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Steine zum Lagerplatz des AN fördern und abladen. Übriges 
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 30,000 m ......................... .........................

 Summe 02.03. Verkehrsanlagen .........................

 Summe 02. Rückbau .........................
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03. Erdarbeiten

03.01. Oberbodenarbeiten

03.01.0010. Oberboden abtragen, lagern und andecken

Abtrag 10 - 30 cm*Alle Flächen

Andeckung 15-25cm*Abrechng. Auftrag
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
abtragen, auf Mieten zwischenlagern und profilgerecht
wieder andecken.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.ä.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

 255,000 m3 ......................... .........................

 Summe 03.01. Oberbodenarbeiten .........................
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03.02. Erdarbeiten Kanal-/ Druckleitung/ Arbetsgruben

03.02.0010. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

FSS od. SfM*... Freitext ...

... Freitext ...*nat. Gesteinsk.

... Freitext ...*Abrechng. Abtrag
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.
Dicke '30 - 60 cm.'
Fläche 'unter Fahrbahn und aus prov. Verkehrsflächen.'
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Baustoff 'profilgercht lösen, separiert laden, übernehmen und 
auf Bereitstellungslager entsprechend gesonderter 
Beschreibung des AG transportieren und zwischenlagern sowie 
vor Witterungseinflüssen schützen. Schicht ohne Bindemittel 
von Boden separieren.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

 38,000 m3 ......................... .........................

03.02.0020. Leitungsgraben inkl. Schachtbaugruben ausheben

Abwasseranlagen

HK A1, LG 1 & LG 2

inkl. Verbau & Wasserhaltung
Leitungsgraben für Abwasserleitungen einschließlich
Schachtbaugruben lösen, laden und zwischenlagern.
Abgerechnet wird nach der Kubatur des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben
nach DIN 4124. Schachtdurchmesser und -abstände nach
Unterlagen des AG. Straßenaufbruch wird gesondert
vergütet. Schachtdurchmesser und -abstände nach
Unterlagen des AG.
Homogenklasse ' A 1, LG 1 & LG 2 nach Unterlagen des
AG (Baubeschreibung/ Bodengutachten).'
Einzel- bzw. Stufengraben herstellen.
Grabentiefe 'bis 4,00 m.'
Breite der Grabensohle '1,10 m bis 2,0 m im Einzel
bzw. Stufengraben nach Unterlagen des AG.'
Behinderung durch Verbau. Verbau für Leitungsgraben und 
zugehörige Schachtbaugruben entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. 
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10
m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je Stunde und
Haltung ausführen. Grabensohle verdichten.
Aushub zur Wiederverwertung zum Lagerplatz des AN
transportieren, zwischenlagern (in regelmäßig geformten
Mieten aufsetzen) und vor schädlichen

 ...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Witterungseinflüssen schützen. Aushub Schichtenweise
(nach Homogenbereichen) separieren. Zusätzlich Aushub
einer Homogenklasse zwischen Tiefen über und unter 1,00
m unter GOK separieren. Abgerechnet wird nach der Kubatur 
des  Aushubs, gemessen in der Achse der Leitung mit 
senkrechten Wänden. Grabenbreite gemäß DIN EN 1610 ohne
Berücksichtigung eines Verbaus/ einer Abböschung bis zu
einer Grabentiefe von 1,75 m. Ab einer Grabentiefe über
1,75 m erfolgt die Berücksichtigung eines Verbaus von
0,15 m je Grabenwand. Aushub abzüglich der durch
Baukörper mit mehr als 0,1 qm Querschnitt sowie durch
Teilverfüllungen verdrängte Mengen.

 635,000 m3 ......................... .........................

 Die nachfolgenden Aushubleistungen umfassen

 die Start- und Zielgruben
Die nachfolgenden Aushubleistungen umfassen die Start-
und Zielgruben für den geschlossen Rohrvortrieb und die
Anschlussbereiche an Bestandsleitungen.
Die Abmessungen der einzelnen Baugruben ergeben sich
entsprechend der Anforderungen nach DIN EN 1610 bzw.
DIN 4124. Die Abrechnung erfolgt entsprechend dieser
Basis.
Die Ausführung und Anordnung der Baugruben erfolgt
entsprechend der Unterlagen des AG.
Eventuell erforderliche weitere Zwischengruben, welche
sich aus der gewählten Bohrtechnologie des AN ergeben,
werden nicht separat vergütet und sind entsprechend in
den Einheitspreisen für den Rohrvortrieb zu
berücksichtigen.

03.02.0030. Arbeitsgrube herstellen.

Start-/ Zielgrube*Aush.einb/Füll.l

Obfl. Wiederherst
Arbeitsgrube für den unterirdischen Rohrvortrieb für
Leitungen in den erforderlichen Abmessungen nach Unter-
lagen des AG herstellen. Verbau nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
beseitigen. Arbeitssohlen und erforderliches Widerlager
für Vortrieb nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen, vorhalten und beseitigen. Ab-
bruchgut der Wiederverwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10
m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je Stunde und 
Haltung ausführen. Lage und Höhe des Vortriebs-
Ansatzpunktes und des Zielpunktes nach Unterlagen des AG.
Arbeitsgrube für Start-/ Zielgrube/Zwischengruben
Rohr OD '125. '

 ...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Homogenklasse ' A 1, LG 1 & LG 2 nach Unterlagen des
AG (Baubeschreibung/ Bodengutachten).'.
Grabentiefe 'bis 4,00 m.'
Behinderung durch Verbau. Verbau für Leitungsgraben und 
zugehörige Schachtbaugruben entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. Grabensohle verdichten.
Aushub zur Wiederverwertung zum Lagerplatz des AN
transportieren, zwischenlagern (in regelmäßig geformten
Mieten aufsetzen) und vor schädlichen
Witterungseinflüssen schützen. Aushub Schichtenweise
(nach Homogenbereichen) separieren. Zusätzlich Aushub
einer Homogenklasse zwischen Tiefen über und unter 1,00
m unter GOK separieren. Abgerechnet wird nach der Kubatur 
des  Aushubs, gemessen in der Achse der Leitung mit 
senkrechten Wänden. Grabenbreite gemäß DIN EN 1610 ohne
Berücksichtigung eines Verbaus/ einer Abböschung bis zu
einer Grabentiefe von 1,75 m. Ab einer Grabentiefe über
1,75 m erfolgt die Berücksichtigung eines Verbaus von
0,15 m je Grabenwand. Aushub abzüglich der durch
Baukörper mit mehr als 0,1 qm Querschnitt sowie durch
Teilverfüllungen verdrängte Mengen.

 180,000 m3 ......................... .........................

 Erschwernisse

03.02.0040. Erschwernis durch Einbauten

Aushub*Hydranten+Schiebk
Erschwernis durch Einbauten.
Beim bei profilgerechten lösen des Bodens.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

 6,000 St ......................... .........................

03.02.0050. Erschwernis durch Einbauten

Aushub*Borde und Einfassungen
Erschwernis durch Borde und Einfassungen.
Beim bei profilgerechten lösen des Bodens.
Einbauten = Bordsteine welche im Bestand verbleiben und 
Einfassung

 20,000 m ......................... .........................

 Summe 03.02. Erdarbeiten Kanal-/ Druckleitun.. .........................
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03.03. Leitungssicherung

03.03.0010. Erschwernisse durch Kreuzung von

vorhandenen Kabeln
Kreuzung von vorhandenen Kabel innerhalb des
Leitungsgrabens, einschliesslich freilegen, abstützen
und sichern der Leitung sowie den Mehraufwendungen für
die Anpassung des Verbaues und die Unterquerung des
Kabels mit dem Kanal. Kreuzung inklusive der
Aufwendungen für Such- und Handschachtungen gemäß
Anforderungen des Versorgungsträgers sowie der
Einmessung und Fotodokumentation des Kabels nach wieder
erfolgter Anfüllung bis zur Kabelsohle. Der Betrieb des
zu sicherenden Kabels darf nicht unterbrochen werden.
Kabel im Zuge der Verfüllung mit einer Absandung d=20
cm um das Kabel aus Sand 0 bis 2 mm wieder herstellen
und gemäß den Anforderungen der ZTV A-StB ausführen.
Warnband wiederherstellen. Abgerechnet wird das Kreuzen
eines Kabels. Innerhalb einer 50 cm breiten Zone
liegende Kabel gelten als eine Kreuzung.

 10,000 m ......................... .........................

03.03.0020. Erschwernisse durch längs verlaufende

vorhandene Kabel
Vorhandene Kabel im Bereich des Leitungsgrabens
abstützen, sichern und falls erforderlich vorher
freilegen. Einschließlich der Mehraufwendungen für die
Anpassung des Verbaues und der Aufwendungen für Such-
und Handschachtungen gemäß Anforderungen des
Versorgungsträgers sowie der Einmessung und
Fotodokumentation des Kabels nach wieder erfolgter
Anfüllung bis zur Kabelsohle. Der Betrieb des zu
sicherenden Kabels darf nicht unterbrochen werden.
Kabel im Zuge der Verfüllung mit einer Absandung d=20
cm um das Kabel aus Sand 0 bis 2 mm wieder herstellen
und gemäß den Anforderungen der ZTV A-StB ausführen.
Warnband wiederherstellen. Innerhalb einer 50 cm
breiten Zone liegende Kabel gelten als eine Kabel.

 40,000 m ......................... .........................

03.03.0030. Erschwernisse durch Kreuzung

vorhandenen Ver-/ Entsorgungsleitungeneuzung von
Kreuzung von vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen 
innerhalb des Leitungsgrabens, einschliesslich freilegen, 
abstützen und sichern der Leitung sowie den 
Mehraufwendungen für die Anpassung des Verbaues und die 
Unterquerung der Leitung mit dem Kanal. Kreuzung inclusive 
der Aufwendungen für Such- und Handschachtungen gemäß 

 ...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Anforderungen des Ver- bzw. Entsorgungsträgers sowie der 
Einmessung und Fotodokumentation der Leitung nach wieder 
erfolgter Anfüllung bis zur Leitungssohle. Der Betrieb der zu 
sicherenden Leitung darf nicht unterbrochen werden. Leitung im 
Zuge der Grabenverfüllung mit einer Leitungszone mit Bettung 
Typ I nach DIN EN 1610 aus Sand 0 bis 2 mm herstellen und 
gemäß den Anforderungen der ZTV A-StB ausführen. 
Warnband wiederherstellen. Abgerechnet wird das Kreuzen 
einer Leitung. Innerhalb einer 50 cm breiten Zone liegende 
Leitungen gelten als eine Kreuzung.

 5,000 m ......................... .........................

03.03.0040. Erschwernisse durch längs verlaufende

vorhandene Ver-/ Entsorgungsleitungen
Vorhandene Ver-/ Entsorgungsleitungen im Bereich des 
Leitungsgrabens abstützen, sichern und falls erforderlich vorher
freilegen. Einschließlich der Mehraufwendungen für die
Anpassung des Verbaues und der Aufwendungen für Such- und 
Handschachtungen gemäß Anforderungen des 
Versorgungsträgers sowie der Einmessung und 
Fotodokumentation der leitungen nach wieder erfolgter 
Anfüllung bis zur Kabelsohle. Der Betrieb der zu sicherenden 
Ver-/ Entsorgungsleitung darf nicht unterbrochen werden. Ver-/ 
Entsorgungsleitung im Zuge der Verfüllung mit einer Absandung 
d=20 cm um die Leitung aus Sand 0 bis 2 mm wieder herstellen 
und gemäß den Anforderungen der ZTV A-StB ausführen. 
Warnband wiederherstellen. Innerhalb einer 50 cm breiten Zone 
liegende Leitungen gelten als eine Leitung.

 10,000 m ......................... .........................

03.03.0050. Kabel ohne Schutzrohr umverlegen
Kabel, in Betreib, umverlegen. einschl. erforderlicher
Erdarbeiten zur Anpassung von erstellten Gräben.
Homogenbereich LG 1 und LG 2 nach Unterlagen des AG.
Kabeldurchmesser 30 mm bis 50 mm, ggf. vorhandene
Kabelabdeckungen aufnehmen, reinigen,  und zur
Widerverwendung seitlich lagern.
Kabel freilegen, aufnehmen und auf vorh. Kabelbettung
seitlich verlegen, einschl. erforderliche Kabelbettung
und Ummantelung mit Sand, einschl. zeitweises
Hochbinden oder Sichern der Leitungen, seitlich
lagernde Kabelabdeckungen auflegen und schadhafte
Abdeckungen ersetzen. Innerhalb einer 50 cm breiten
Zone liegende Leitungen gelten als eine Kreuzung.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone gemäß Anforderungen ZTV-A / ZTV-E
einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub und Sicht ohne

 ...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Bindemittel (Aushub) bis einschließlich BM-F1 nach EBV der
Verwertung nach Wahl des AN bzw. einer Entsorgung
zuführen. Zusätzlich Erforderliches Verfüllmaterial
oberhalb der  Leitungzone entsprechend den
Anforderungen ZTV-A / ZTV-E einbauen und verdichten.
Die Lieferung des zusätzlichen Verfüllmaterials wird
separat vergütet.

 10,000 m ......................... .........................

03.03.0060. Kabel im Schutzrohr umverlegen
Kabel, in Betreib, umverlegen. einschl. erforderlicher
Erdarbeiten zur Anpassung von erstellten Gräben.
Homogenbereich LG 1 und LG 2 nach Unterlagen des AG..
Kabeldurchmesser 30 mm bis 50 mm, Kabel im Schutzrohr
bis DN 100, ggf. vorhandene Kabelabdeckungen aufnehmen,
reinigen,  und zur Widerverwendung seitlich lagern.
Kabel freilegen, aufnehmen und auf vorh. Kabelbettung
seitlich verlegen, einschl. erforderliche Kabelbettung
und Ummantelung mit Sand, einschl. zeitweises
Hochbinden oder Sichern der Leitungen, seitlich
lagernde Kabelabdeckungen auflegen und schadhafte
Abdeckungen ersetzen. Innerhalb einer 50 cm breiten
Zone liegende Leitungen gelten als eine Kreuzung.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone gemäß Anforderungen ZTV-A / ZTV-E
einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub und Sicht ohne
Bindemittel (Aushub) bis einschließlich BM-F1 nach EBV der
Verwertung nach Wahl des AN bzw. einer Entsorgung
zuführen. Zusätzlich Erforderliches Verfüllmaterial
oberhalb der  Leitungzone entsprechend den
Anforderungen ZTV-A / ZTV-E einbauen und verdichten.
Die Lieferung des zusätzlichen Verfüllmaterials wird
separat vergütet.

 10,000 m ......................... .........................

03.03.0070. Kabel freilegen

Kabel in Betrieb
Kabel erdverlegt, in Betrieb, in Handschachtung
freilegen und sichern, Aushub sowie Abdeck- und
Bettungsmaterial zur Wiederverwendung innerhalb der
Baustelle lagern, nach Abschluss der Arbeiten gemäß
Anforderungen ZTV-A / ZTV-E einbauen und verdichten.
Homogenbereich LG 1 und LG 2 nach Unterlagen des AG.
Grabenbreite 0,60 m.
Grabentiefe bis 0,90 m.

 ...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Gründungsohle verdichten.
Zum verfüllen nicht verwendetet Aushub zur
Wiederverwendung zum Lagerplatz des AN transportieren,
zwischenlagern und vor schädlichen Witterungseinflüssen
schützen. Aushub Schichtenweise (nach Homogenbereichen)
separieren. Zusätzlich Aushub einer Homogenklasse
zwischen Tiefen über und unter 1,00 m unter GOK
separieren.
Kabel nach Abschluß der Arbeiten wieder in
Sandbettung verlegen, Sandumhüllung herstellen, Sand
liefern, Abdeck- und Bettungsmaterial wieder einbauen,
Fehlmengen zuliefern,
Kabelwarnband liefern und verlegen.
Mehrere nebeneinanderliegende Kabel bis
0,80 m Gesamtbreite werden nur einfach abgerechnet.

 10,000 m ......................... .........................

03.03.0080. Beton C 12/15, DIN EN 206 und DIN 1045

zur Sicherung
von Leitungen oder zur Ummantelung von Rohren in
Schalung nach
Angabe des AG einbringen. Schalung wird nicht
gesondert berechnet.

 5,000 m3 ......................... .........................

 Summe 03.03. Leitungssicherung .........................
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03.04. Aushubzulagen

 Hinweis Die hier aufgeführten Aushubzulagen bzw.
Hinweis Die hier aufgeführten Aushubzulagen bzw.
Erschwernisse gelten für alle Aushubleistungen im
Erdbau und bei der Leitungsverlegung. Die Ausführung
erfolgt nur nach Rücksprache und auf Anordnung des AG
bzw. der BÜ/BOL

03.04.0010. Zulage Handaushub
Zulage Handaushub für alle Aushubpositionen. Aushub auf
Anordnung des AG im Bereich von Bauwerken, wo kein
maschineller Aushub möglich ist. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

 6,000 m3 ......................... .........................

03.04.0020. Zulage Suchgraben herstellen

Aufbrch.gesondert M.Verbau/+10m3 W. Abrechnung Abtrag
Boden für Suchgraben ausheben. Kombinierter
Maschinen-Hand-Aushub. Im Bereich von Ver- und
Entsorgungsleitungen, Bauwerken usw. Vorschriften der
Versorgungsunternehmen beachten.Homogenklassen nach
Unterlagen des AG. Aushubtiefe bis 4,00 m, Abgerechnet
wird nach Abtragsprofilen. Vergütet wird der
Mehraufwand gegenüber dem Aushub von Leitungsgräben.

 10,000 m3 ......................... .........................

 Freilegen Versorgungsleitungen:
Freilegen Versorgungsleitungen:

03.04.0030. Zulage Freilegen vorh. Rohrleitung

Leitung DN 150 bis DN 400
Zulage zu Leitungsgraben herstellen. Vergütet wird der
Mehraufwand für das Freilegen der vorhandenen Leitung
Kunststoff, Beton, Stahlbeton, Steinzeug usw.. Inkl.
der Aufwendungen für Such- und Handschachtungen gemäß
Anforderungen des Entsorgungsträgers. Zur Herstellung
Anschlüssen an Bestand bzw. Einbindung der
Hausanschlüsse in die Leitung. Freilegen Leitungen und
Anschlüsse für Einbindung komplett.
Leitung: DN 150 bis DN 400

 2,000 St ......................... .........................
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03.04.0040. Zulage Freilegen vorh. Rohrleitung

Leitung über DN 400 bis 800
Zulage zu Leitungsgraben herstellen. Vergütet wird der
Mehraufwand für das Freilegen der vorhandenen Leitung
Kunststoff, Beton, Stahlbeton, Steinzeug usw.. Inkl.
der Aufwendungen für Such- und Handschachtungen gemäß
Anforderungen des Entsorgungsträgers. Zur Herstellung
Anschlüssen an Bestand bzw. Einbindung der
Hausanschlüsse in die Leitung. Freilegen Leitungen und
Anschlüsse für Einbindung komplett.
Leitung:      über DN 400 bis DN 800

 1,000 St ......................... .........................

03.04.0050. Zulage Freilegen vorh. Rohrleitung

Schachtanschluss
Zulage zu Leitungsgraben herstellen. Vergütet wird der
Mehraufwand für das Freilegen eines Schachtanschlusses
DN 150 - DN 500 bzw. das Freilegen des Schachtes für
das Herstellen eines zusätzlichen Schachtanschlusses.
Inkl. der Aufwendungen für Such- und Handschachtungen
gemäß Anforderungen des Entsorgungsträgers. Zur
Herstellung bzw. Anbindung von Leitungen an einen
Bestehenden Schacht aus Stahlbeton. Freilegen Leitungen
und Anschlüsse für Einbindung komplett.

 1,000 St ......................... .........................

03.04.0060. Zulage Homogenbereich FG 1
Zulage für Aushub und Verwertung im Homogenbereich FG 1 
gegenüber den Homogenbereichen A 1, LG 1 & LG 2.
Vergütet wird der Mehraufwand für die Ausführung des 
Erdaushubs und der Verwertung des Homogenbereich FG 1 
gegenüber dem Aushub und der Verwertung im 
Homogenbereich A 1, LG 1 & LG 2 für alle Erdbauleistungen 
einschließlich erforderlicher Fräs- und Stemmarbeiten.

 40,000 m3 ......................... .........................

 Summe 03.04. Aushubzulagen .........................
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03.05. Verfüllung Baugrube/ Hauptverfüllung

 Sohlstabilisierung
Sohlstabilisierung

03.05.0010. Sohlstabilisierung Leitungsgräben durchführen

Einb./Verdichten*gebr. Mineralgemisch 0/45 mm UF 7

Material liefern*Abrechng. Auftrag

Mehraushub lösen, laden u. verwerte
Sohlstabilisierung durchführen.
Mehraushub unterhalb des Planums bis 0,3 m Tiefe lösen. 
Aushub Nicht überwachungsbedürftiger Boden und Schicht 
ohne Bindemittel profilgerecht lösen, laden und zum Lagerplatz 
des AG transportieren.
Örtliche Vertiefungen im Planum, die beim Abtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Ma-
terial verfüllen.
Homogenklasse 'LG1 undLG 2  nach Unterlagen des  AG 
(Baubeschreibung/ Bodengutachten).
Aushub zur Wiederverwertung zum Lagerplatz des AN 
transportieren, zwischenlagern (in regelmäßig geformten Mieten 
aufsetzen) und vor schädlichen Witterungseinflüssen schützen. 
Aushub Schichtenweise (nach Homogenbereichen) separieren. 
Zusätzlich Aushub einer Homogenklasse zwischen Tiefen über 
und unter 1,00 m unter GOK separieren.'
Material in Auskofferung einbauen und verdichten.
Material 'gebrochenes Mineralgemisch 0/45 mm, mit max. 7% 
abschlämmbare Bestandteile < 0,063 mm, 
unter der Leitungszone profilgerecht einbauen und lagenweise 
verdichten.
Verformungsmodul EV2 mind. 25 MN/m2.
Verdichtungsgrad Dpr > 97%
Einbauhöhe bis 0,40 m.'
Material liefern.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof-
ferungssohle.

 50,000 m3 ......................... .........................

 Hauptverfüllung Leitungsgräben:
Alle Lieferungen von Schüttgut müssen mit Wiegescheinen
nachgewiesen werden.

03.05.0020. Material des AG in Leitungsgraben einbauen
Material des AG als Bodenaustausch im Leitungsgraben 
oberhalb der Leitungszone als Hauptverfüllung, für 
Aushubvertiefungen unterhalb des Sohlprofils und zur 
Schachtverfüllung sowie zur provisorischen Wiederanfüllung bis 
OK ungebundene Bestandsschicht einbauen und verdichten.

 ...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Verdichten gemäß Anforderungen ZTV-A und ZTV-E.
Material am Bereitstellungslager entsprechend gesonderter 
Beschreibung des AG laden und transportieren.
Abgerechnet wird nach der Kubatur der Wiederverfüllung,
gemessen in der Achse der Leitung mit senkrechten
Wänden. Grabenbreite nach DIN EN 1610 mit Berücksichtigung 
des Verbaus bis 15 cm Wandstärke.
Die Schachtbaugruben entsprechend DIN 4124  werden in der
Achse der Leitung durchgemessen.

 325,000 m3 ......................... .........................

03.05.0030. Material liefern und in Leitungsgraben einbauen
Geeignetes wasserunempfindliches, frostbeständiges,
kornabgestuftes grobkörniges Material(max. 12% Feinanteil < 
0,063 mm) Material als Bodenaustausch im Leitungsgraben 
oberhalb der Leitungszone als Hauptverfüllung, für 
Aushubvertiefungen unterhalb des Sohlprofils und zur 
Schachtverfüllung sowie zur provisorischen Wiederanfüllung bis 
OK ungebundene Bestandsschicht liefern, einbauen und 
verdichten.
Belastungsklasse EBV BM-0.
Verdichten gemäß Anforderungen ZTV-A und ZTV-E.
Empfehlungen und Anforderungen gem. Baugrundgutachten
berücksichtigen.
Abgerechnet wird nach der Kubatur der Wiederverfüllung,
gemessen in der Achse der Leitung mit senkrechten
Wänden. Grabenbreite nach DIN EN 1610 mit Berücksichtigung 
des Verbaus bis 15 cm Wandstärke.
Die Schachtbaugruben entsprechend DIN 4124  werden in der
Achse der Leitung durchgemessen.
Der Gütenachweis der eingebauten Massen ist durch
Lieferscheine zu erbringen.

 315,000 m3 ......................... .........................

03.05.0040. Provisorische Auffüllung an Einfahrten

Frostschutzmaterial 0/45
Material zur provisorischen Anfüllung liefern, einbauen, 
zurückbauen und weiterverwenden.
Einbaudicke: ca. 30 cm.  
als obere Schicht  bis OK Einfahrten
Erzeugnis Frostschutzmaterial 0/45

 20,000 m3 ......................... .........................

 Summe 03.05. Verfüllung Baugrube/ Hauptverfü.. .........................
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03.06. Behandlung Boden

 Hinweis Bodenverwertung/-entsorgung
Zu den in den nachfolgenden Positionen aufgeführten
Boden bzw. Fels sind neben natürlichen Böden auch
Auffüllungen oder Schüttungen zu zuordenen, wobei die
abfallrechtliche Einstufung davon unbenommen bleibt.

Die nachfolgende Vorgehensweise von Aushub, Lagerung,
Beprobung und Verwertung bzw. Entsorgung bezieht sich
auf vorhandene Frostschutzschichten/ 
Schichten,Trümmerschutt, Basaltgleisschotter, ohne Bindemittel 
und anstehende Auffüllungen und Böden aller 
Homogenbereiche in Auskofferungsbereichen von Fahrbahnen 
und Nebenanlagen sowie der Aushub sämtlicher 
Leitungsgräben und Baugruben.
Nach Aufforderung des AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung 
hat der Erdaushub getrennt nach Schichten (ungebundener 
Oberbau und anst. Auffüllungen/Böden usw. zu erfolgen).
Die Zuordnung erfolgt abschnittsweise im Abstimmung mit
der örtlichen Bauüberwachung und ist schriftlich zu
dokumentieren. 
Eine Vergütung erfolgt nur auf Basis dieser Festlegungen.
Die Aushubmengen sind bis zu einer Menge von 50 m³
zwischen zulagern und vor schädlichen Witterungseinflüssen zu 
schützen. Weiterhin ist sicherzustellen, dass von dem 
Bodenmaterial keinerlei Beeinflussung auf die Umwelt (Eintrag 
in Gewässer oder Grundwasser, Ersosion durch Wind) ausgeht. 
Jede Charge zu 50 m³ ist wie aufgeführt durch ein akkreditiertes
Labor beproben zu lassen und im Anschluss gemäß der 
aufgeführten Einklassifizierung zu entsorgen. Die Beprobung/ 
Bodenanalytik und Entsorgung des Aushubmaterials erfolgt 
entsprechend der Schadstoffbelastung und der 
Zuordnungswerte gemäß EBV und DepV.
Die Ergebnisse der Beprobung sind der BÜ vor der Entsorgung 
zu übergeben. Erfolgt dies nicht, wird die entsorgte Menge 

als Entsorgung ohne Schadstoffbelastung (bis BM-0) 

vergütet.
Die gesamten Aufwendungen und eventuelle Mehrkosten,
die sich aus der hier aufgeführten Vorgehensweise
ergeben, sind in die Einheitspreise der nachfolgendenen
Positionen einzurechnen.
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03.06.0010. Bereitstellungslager errichten für Boden/ SoB zur Beprobung
Bereitstellungslager für zu beprobenden Boden/ SoB errichten.
Lagerzeit über gesamte Bauzeit.
Lagerplatz stellt AN.
Abgetragenden Boden außerhalb des Baustellenbereiches 
lagern, separieren, auf Mieten setzen und vor schädlichen 
Witterungseinflüssen schützen.

 1,000 psch  .........................

03.06.0020. Messkonzept und Einrichtung zur Bodenanalyse nach EBV und DepV
Gesamtmesskonzept für die Bodenanalyse nach 
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und Deponieverordnung 
(DepV) für die entsprechenden Aushubmengen 
(Frostschutzschichten/Schichten ohne Bindemittel und 
Bodenaushub aller Homogenbereiche) ausarbeiten und dem AG 
in 3-facher Ausfertigungmmindestens 2 Wochen vor dem 
Beginn der Arbeiten zur Genehmigung vorlegen.
Erforderlich Beprobungs- und Messeeinrichtung
bereitstellen, vorhalten und beseitigen.

 1,000 psch  .........................

03.06.0030. Analyse Boden nach EBV und DepV durchführen
Analyse gemäß vorgelegtem Messkonzept  nach EBV und 
DepV durch eine akkredidiertes Labor durchführen lassen.
Messergebnisse zusammenstellen und aufarbeiten und dem
AG in 3-facher Ausfertigung übergeben.

 550,000 m3 ......................... .........................

03.06.0040. Gel. Aushub des AG aufn.u.entf.

Abrechnung Abtrag*Planum n.ges.

einschl. EBV BM-F0*
Gelagerten Boden bzw. Fels  des AG aufnehmen und 
entsorgen.
Boden bzw. Fels, Bauschutt, sowie nicht verwendeter Aushub 
und Schicht ohne Bindemittel lösen, laden, übernehmen, 
befördern und der vollständigen Verwertung/ Entsorgung 
außerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuführen. 
Nachweise führen und dem AG vorlegen.
Aushub und Sicht ohne Bindemittel (Aushub) nach dem lösen 
und laden, übernehmen, befördern und der vollständigen 
Entsorgung außerhalb der Baustelle nach Wahl des AN 
zuführen. Nachweise führen und dem AG vorlegen. Boden bis 
einschließlich der Zuordnungswerte EBV BM-F0*.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen an der Entnahmestelle.
Örtliche Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten
Bodens oder Abbruch von baulichen Anlagen entstanden
sind,verfüllen.

 ...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen an der Entnahmestelle.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.

 550,000 m3 ......................... .........................

03.06.0050. Zulage Aushubmaterial aufnehmen u. entsorgen BM-F1
Zulage für das Aufnehmen und das Entsorgen des
gelagerten Aushubmaterials (Boden bzw. Fels und Schichten 
ohne Bindemittel) bei einer
Einstufung BM-F1, die im Ergebnis der Analyse
durch ein akkreditiertes Labor ermittelt wurde.
Entsorgungsnachweis führen und dem AG übergeben (Die
Vergütung erfolgt erst nach Vorlage des
Entsorgungsnachweises). Vergütet wird der Mehraufwand
für die höheren Anforderungen an den Transport, den
Entsorgungsnachweis und die Entsorgung gegenüber der
Verwertung von unbelastetem Material durch den AN.

 100,000 m3 ......................... .........................

03.06.0060. Zulage Aushubmaterial aufnehmen u. entsorgen BM-F2
Zulage für das Aufnehmen und das Entsorgen des
gelagerten Aushubmaterials (Boden bzw. Fels und Schichten 
ohne Bindemittel) bei einer
Einstufung BM-F2, die im Ergebnis der Analyse
durch ein akkreditiertes Labor ermittelt wurde.
Entsorgungsnachweis führen und dem AG übergeben (Die
Vergütung erfolgt erst nach Vorlage des
Entsorgungsnachweises). Vergütet wird der Mehraufwand
für die höheren Anforderungen an den Transport, den
Entsorgungsnachweis und die Entsorgung gegenüber der
Verwertung von unbelastetem Material durch den AN.

 50,000 m3 ......................... .........................

03.06.0070. Zulage Aushubmaterial aufnehmen u. entsorgen BM-F3
Zulage für das Aufnehmen und das Entsorgen des
gelagerten Aushubmaterials (Boden bzw. Fels und Schichten 
ohne Bindemittel) bei einer
Einstufung BM-F3, die im Ergebnis der Analyse
durch ein akkreditiertes Labor ermittelt wurde.
Entsorgungsnachweis führen und dem AG übergeben (Die
Vergütung erfolgt erst nach Vorlage des
Entsorgungsnachweises). Vergütet wird der Mehraufwand
für die höheren Anforderungen an den Transport, den
Entsorgungsnachweis und die Entsorgung gegenüber der
Verwertung von unbelastetem Material durch den AN.

 50,000 m3 ......................... .........................
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 Summe 03.06. Behandlung Boden .........................

 Summe 03. Erdarbeiten .........................
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04. Leitungsbau Freispiegelleitungen

04.01. Freispiegelleitungen

 Anforderungen an Rohrleitungen und Formteile von
Anforderungen an Rohrleitungen und Formteile von
Kunststoffrohrleitungen (Vollwand)

Vollwandrohre innen und außen glatt, Rohr aus
Polypropylen (PP DIN EN 1852-1).

Rohrverbindungen nach Wahl das AN. Entwässerungsleitung
aus Kunststoffrohren, mit glatter,
videoinspektionsfreundlicher Rohrinnenfläche.
Dichtheit, statische und konstruktive Erfordernisse
nach DIN EN 1610. Mindestringsteifigkeit SN 10.
Statische Berechnung aufstellen und liefern.

Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.

In Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 verlegen. Bettung
wird gesondert vergütet.

Fließsohlentiefe und Überdeckungshöhe gemäß beigefügter
Planunterlagen.

Straßenverkehrslast = 33,3 KN/m² (SLW 60 alt).

04.01.0010. Kunststoffrohrleitung herstellen, DN 200

Vollwandrohr (Schmutzwasser & Regenwasser)
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach DIN EN
1610 herstellen. Wie unter "Anforderungen an
Rohrleitungen und Formteile von Kunststoffrohrleitungen
(Vollwandrohr)" beschrieben.

Rohrleitung:  Vollwandrohr DN 200

 30,000 m ......................... .........................

04.01.0020. Kunststoffrohrleitung herstellen, DN 300

Vollwandrohr (Schmutzwasser & Regenwasser)
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach DIN EN
1610 herstellen. Wie unter "Anforderungen an
Rohrleitungen und Formteile von Kunststoffrohrleitungen
(Vollwandrohr)" beschrieben.

 ...Fortsetzung
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Rohrleitung:  Vollwandrohr DN 300

 105,000 m ......................... .........................

04.01.0030. Kunststoffrohrleitung herstellen, DN 800

Vollwandrohr (Schmutzwasser & Regenwasser)
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach DIN EN
1610 herstellen. Wie unter "Anforderungen an
Rohrleitungen und Formteile von Kunststoffrohrleitungen
(Vollwandrohr)" beschrieben.

Rohrleitung:  Vollwandrohr DN 800

 4,000 m ......................... .........................

 Formteile Abzweige:
Das Rohrmaterial der Formteile muss wenn nicht anders 
gefordert homogen zum eingebauten Rohrleitung sein.

04.01.0040. Formstück einbauen (Zul)

Abzweig DN 150

Rohr DN 200
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN 150.
Material 'Kunststoff-Vollwandrohr PP, glatt/ glatt,
homogen zur Hauptrohrleitung.'
Durchgangsrohr DN 200.

 1,000 St ......................... .........................

 Formteile Passstück:
Das Rohrmaterial der Formteile muss wenn nicht anders 
gefordert homogen zum eingebauten Rohrleitung sein.

04.01.0050. Zulage Passstück DN 200
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Passstück DN 200,

 ...Fortsetzung
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homogen zur Hauptrohrleitung.
Einschließlich erforderlicher Rohrschnitte.'
Material = Kunststoff.

 2,000 St ......................... .........................

04.01.0060. Zulage Passstück DN 300
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Passstück DN 300,
homogen zur Hauptrohrleitung.
Einschließlich erforderlicher Rohrschnitte.'
Material = Kunststoff.

 4,000 St ......................... .........................

04.01.0070. Zulage Passstück DN 800
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Passstück DN 200,
homogen zur Hauptrohrleitung.
Einschließlich erforderlicher Rohrschnitte.'
Material = Stahlbeton.

 2,000 St ......................... .........................

 Formteile Bögen:
Das Rohrmaterial der Formteile muss wenn nicht anders 
gefordert homogen zum eingebauten Rohrleitung sein.

04.01.0080. Formstück einbauen (Zul)

Bogen DN 150*Kunststoff
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN 150.
Material = Kunststoff.
(Zusammenführung Dachrinne)

 2,000 St ......................... .........................

 Formteile Teller
Das Rohrmaterial der Formteile muss wenn nicht anders 
gefordert homogen zum eingebauten Rohrleitung sein.
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04.01.0090. Formstück einbauen (Zul)

Teller DN 200*Kunststoff
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Verschlussteller DN 200.
Material = Kunststoff.

 1,000 St ......................... .........................

 Summe 04.01. Freispiegelleitungen .........................
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04.02. Schächte

 Allgemeine Beschreibung Schächte (DN 1000 - 1500)
Allgemeine Beschreibung Schächte (DN 1000 - 1500)

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917
und DIN V 4034-1, mit Schachtunterteil, Schachtringen
/Schachtrohr, ggf. Übergangsring oder Übergangsplatte,
Schachthals, Auflageringen, Außenwände mit zusätzlichem
Korrosionsschutz, Bauteilverbindung mit Dichtringen aus
Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe werkseitig fest
eingebaut, gleichmäßige Lastübertragung in der
Lagerfuge durch Mörtel nach DIN 19573/ MG III nach DIN
1053  entsprechender Festigkeit vergießen. Schachteile
mit einheitlich durchgängigem einläufigen
Steigeisengang mit Steigeisen nach DIN 19555 und BGR
177, vollständig kunststoffbeschichtet mit einem
Steigmaß von 250 mm, mit Steigkästen im Gerinne,
Gerinne und Auftritt

- für Schmutzwasserschächte aus PP, PVC, PE oder GFK
nach Wahl des AN. Schale werksseitig fest einbetoniert.
Kunststoffauskleidung bis OK Schachtunterteil
hochziehen,

- für Regenwasserschächte mit Leitungsanschlüssen aus
Kanalklinker nach DIN 4051, 1 Stein dick, in Mörtel
nach DIN 19573/ MG III nach DIN 1053,

einschließlich der Öffnungen für die Rohranschlüsse.

Auftritt in Scheitelhöhe, Berme mit einem
Mindestgefälle von 2% zum Gerinne ausbilden, Auftritt
auf Höhe des Kanalscheitels, Anschlüsse für gelenkige
Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe bzw. Stutzen,
sowie aller erforderlicher Schachtanschluss-, Pass- und
Gelenkstücke dicht herstellen. Material bzw. Gefälle
der Zu- und Abläufe entsprechend Unterlagen/Plan AG.
Öffnungen für Anschlussleitungen herstellen.
Zulauf und Ablauf mit Schachtanschlussstück und
Gelenkstück, einschließlich aller erforderlichen
Passstücke, herstellen. Anschlüsse dichten.
Schacht auf Sauberkeitsschicht versetzen. Untergrund
der Schachtbaugrube verdichten. Sauberkeitsschicht D=30
cm aus Frostschutzschicht 0/45 (UF5) herstellen.
Zu-, Abläufe und Abwinklungen nach Unterlagen des AG
(Plan).
Die Abrechnung der Schächte erfolgt von der Fließsohle
bis Oberkante Schachtabdeckung. Die Schachtabdeckung

 ...Fortsetzung
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Fortsetzung...

wird übermessen.

Allgemeine Beschreibung außenliegende Abstürze

Herstellung zusätzlicher Rohranschlüsse für
außenliegenden Absturz gemäß "Allgemeine Beschreibung
Schächte (DN 1000 - 1500)" herstellen. Absturz mittels
Fall-/ Steigleitung, außenliegend,  auf Schachtsohle
anschließen (separater Schachtanschluss). Gerinne
entsprechend anpassen. Einbindung Steigleitung in
Hauptleitung mit Abzweig für außenliegende Abstürze.
Hauptrohr gemäß dem Gefällle der Hauptleitung in
Schacht einbinden. Ausrundung Steigleitung mit Bögen
max. 45 Grad herstellen. Formteile für außenliegenden
Absturz werden separat vergütet.

04.02.0010. Betonfertigteilschacht DN 1000, Schacht GT 1 herst.
Betonfertigteilschacht, rund, Schachtdurchmesser 1000 mm
gem. DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, liefern und fachgerecht 
herstellen. Untergrund der Schachtbaugrube verdichten.
Schachtauflager aus  25 cm Frostschutzmaterial 0/45
herstellen. Material liefern.

Lichte Schachttiefe/ Schachtbauhöhe: 1,80 bis 2,20 m.
Schachtanschluss der Rohrleitung wird gesondert vergütet.

Anschlussnennweiten:
   1 Zulauf: DN 300 PP
   2 Zulauf: DN 200 PP
   1 Ablauf: DN 300 PP

Schachtsystem durchgehendes Gerinne gem.
Ausführungszeichnung liefern.
Sohle und Gerinne mit Kunststoffauskleidung
aus PP, PVC, PE oder GFK nach Wahl des AN
nach einem vom DIBt zugelassenen System herstellen.
Schale Werksseitig fest einbetoniert.
Kunststoffauskleidung bis OK Schachtunterteil
mindestens 10 cm hochziehen.
Alle Auftrittsteile Rutschhemmend mindestens Klasse R
12.
Berme mit einem Mindestgefälle von 2% zum Gerinne.
Erforderliche Betonfertigteile einschließlich
Schachthals mit vorgefertigten Schachtringen DN 1200 mm
und anschließendem Konus DN 625/1000, ggf.
Ausgleichsringen DN 625, liefern und mit Fugendichtung
mit Dichtring aus Elastomeren nach
DIN EN 681-1 und DIN 4060 versetzen. liefern u.

 ...Fortsetzung
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Anschlussdichtung zwischen Schachtunterteil und
Betonfertigteilen mit Fugendichtung mit Dichtring aus
Elastomeren nach DIN 4060 herstellen.

 1,000 St ......................... .........................

04.02.0020. Betonfertigteilschacht DN 1200, Schacht GT  2 herst.
Betonfertigteilschacht, rund, Schachtdurchmesser 1200 mm
gem. DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, liefern und fachgerecht 
herstellen. Untergrund der Schachtbaugrube verdichten.
Schachtauflager aus  25 cm Frostschutzmaterial 0/45 
herstellen. Material liefern.
Lichte Schachttiefe/ Schachtbauhöhe: 1,50 bis 1,90 m.
Schachtanschluss der Rohrleitung wird gesondert vergütet.

Anschlussnennweiten:
   1 Zulauf : DN 800 SB
   1 Ablauf : DN 800 SB
   2 Zulauf : DN 300 PP

Schachtsystem durchgehendes Gerinne gem. Ausführungs- 
zeichnung liefern. Sohle und Gerinne mit Kunststoffauskleidung
Ausführungszeichnung liefern. Sohle und Gerinne mit  
Kunststoff auskleidung aus PP, PVC, PE oder GFK nach Wahl 
des AN nach einem vom DIBt zugelassenen System herstellen.
Schale Werksseitig fest einbetoniert.
Kunststoffauskleidung bis OK Schachtunterteil mindestens 10 
cm hochziehen.
Alle Auftrittsteile Rutschhemmend mindestens Klasse R12.
Berme mit einem Mindestgefälle von 2% zum Gerinne.
Erforderliche Betonfertigteile einschließlich
Abdeckplatte mit vorgefertigten Öffnung DN 625 mm ggf.
Ausgleichsringen DN 625, liefern und mit Fugendichtung
mit Dichtring aus Elastomeren nach DIN EN 681-1 und DIN
4060 versetzen. liefern u. Anschlussdichtung zwischen
Schachtunterteil und Betonfertigteilen mit
Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren nach DIN
4060 herstellen.

 1,000 St ......................... .........................

04.02.0030. Betonfertigteilschacht DN 1000, Schacht GT 3 herst.
Betonfertigteilschacht, rund, Schachtdurchmesser 1000 mm
gem. DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, liefern und fachgerecht 
herstellen. Untergrund der Schachtbaugrube verdichten.
Schachtauflager aus  25 cm Frostschutzmaterial 0/45
herstellen. Material liefern.
Lichte Schachttiefe/ Schachtbauhöhe: 1,20 bis 1,60 m.
Schachtanschluss der Rohrleitung wird gesondert
vergütet.

 ...Fortsetzung
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Anschlussnennweiten:
   1 Zulauf : DN 200 PP
   1 Ablauf : DN 200 PP
   2 Zulauf : DN 150 PP

Schachtsystem durchgehendes Gerinne gem. Ausführungs- 
zeichnung liefern. Sohle und Gerinne mit Kunststoffauskleidung
aus PP, PVC, PE oder GFK nach Wahl des AN
nach einem vom DIBt zugelassenen System herstellen.
Schale Werksseitig fest einbetoniert. Kunststoffauskleidung bis 
OK Schachtunterteil mindestens 10 cm hochziehen.
Alle Auftrittsteile Rutschhemmend mindestens Klasse R12.
Berme mit einem Mindestgefälle von 2% zum Gerinne.
Erforderliche Betonfertigteile einschließlich
Schachthals mit vorgefertigten Schachtringen DN 1200 mm
und anschließendem Konus DN 625/1000, ggf.
Ausgleichsringen DN 625, liefern und mit Fugendichtung
mit Dichtring aus Elastomeren nach DIN EN 681-1 und DIN 
4060 versetzen. liefern u. Anschlussdichtung zwischen 
Schachtunterteil und Betonfertigteilen mit Fugendichtung mit 
Dichtring aus Elastomeren nach DIN 4060 herstellen.

 1,000 St ......................... .........................

04.02.0040. Abdeckplatte C40/50 bewehrt D 25cm DN1200

Einstieg-Durchm. 600mm Lagerfuge MG III
Abdeckplatte aus Stahlbeton C 40/50 Expositionsklassen
XC 4, XA 2, XF 3, WF einschl. Bewehrung auf
Betonschacht liefern und Schacht aufsetzen.
Dicke 25 cm.
Abdeckplatte für Schacht DN 1200 SB.
Einstiegsöffnung, Durchmesser 600 mm zur Aufnahme
Schachtabdeckung mit Lage nach Unterlagen des AG
vorsehen. Auflagerung Wasserdicht mit
Dichtungsanschluss an Schacht aus SB. Inkl. Bewehrung.
Statische Berechnung einschließlich Auftriebsnachweis
für Bemessungswasserstand nach geotechnischem Bericht
aufstellen und liefern.
Bemessungsverkehrslast q= 33,3 KN/m² entsprechend SLW
60 alt.

 1,000 St ......................... .........................

04.02.0050. Auflageringe einbauen, für Schachtabdeckung DN 600
Auflagerringe  nach DIN 4034, verschiebesicher, als
Lagerflächen für die Schachtabdeckungen und zur
Angleichung an die Straßenhöhen liefern und in
kunststoffvergüteten Fugenmörtel
(frosttauwechsel-beständigem kunststoffvergütetem

 ...Fortsetzung
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Trockenmörtel, WIPOLIT oder ERGELIT) Fugenmörtel
versetzen. Gesamthöhe der Auflagerringe max. 0,24 m.
Die Lagerfuge zwischen Schachtdecke und Auflagering ist
außen mit einer Hohlkehle aus Mörtel mit Dichtungssatz
herzustellen.

AR-V 625x60-100mm (alle Höhen)

 6,000 St ......................... .........................

04.02.0060. Schachtabdeckung D 400
Schachtabdeckung nach DIN 1229, mit lichter Weite min-
destens 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584,mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.
Ausführung mit Schmutzfänger nach DIN 1221. 
Rahmen mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge 'zwischen Fertigteilen mit Mörtel 
frosttauwechsel-beständigem kunststoffvergütetem
Trockenmörtel, 
WIPOLIT oder ERGELIT unter Verwendung
von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender
Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen. '

 3,000 St ......................... .........................

04.02.0070. Einsteckhülse
Einsteckhülse für Einsteighilfe, einschl. Stemmarbeiten und 
Befestigungsmittel, Befestigungsuntergrund Beton.
Ausführung für: Einholm Einstieghilfe Haltestange Ø38 mm für 
Hülse 44 x 44 mm.

 3,000 St ......................... .........................

 Summe 04.02. Schächte .........................
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04.03. Rohrauflager

04.03.0010. Leitungszone herstellen für DN 200 PP
Leitungszone entsprechend der DIN 1610 herstellen.
Geeignetes Material liefern, einbauen und auf einen
Verdichtungsgrad Dpr. von min 97 v. H. verdichten.
Die Angaben des Rohrherstellers sind zu beachten.
Leitungszone für Rohr DN 200 Kunststoff
Verlegetiefe der Rohrleitung bis 2,0 m .
Zur Leistung gehören:
- untere Bettungszone:
   Dicke = 15 cm unter der Muffe, 
   Herstellung und Verfüllung der Muffenlöcher entspr.
   den zu verlegenden Rohrwerkstoffen.
- die seitliches Verfüllen der Rohrleitung und
- die Abdeckung der Rohrleitung in einer Dicke von d = 30 cm.

 30,000 m ......................... .........................

04.03.0020. Leitungszone herstellen für DN 300 PP
Leitungszone entsprechend der DIN 1610 herstellen.
Geeignetes Material liefern, einbauen und auf einen
Verdichtungsgrad Dpr. von min 97 v. H. verdichten.
Die Angaben des Rohrherstellers sind zu beachten.
Leitungszone für Rohr DN 300 Kunststoff
Verlegetiefe der Rohrleitung bis 2,0 m .
Zur Leistung gehören:
- untere Bettungszone:
   Dicke = 15 cm unter der Muffe, 
   Herstellung und Verfüllung der Muffenlöcher entspr.
   den zu verlegenden Rohrwerkstoffen.
- die seitliches Verfüllen der Rohrleitung und
- die Abdeckung der Rohrleitung in einer Dicke von d = 30 cm.

 105,000 m ......................... .........................
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04.03.0030. Leitungszone herstellen für DN 800 PP
Leitungszone entsprechend der DIN 1610 herstellen.
Geeignetes Material liefern, einbauen und auf einen
Verdichtungsgrad Dpr. von min 97 v. H. verdichten.
Die Angaben des Rohrherstellers sind zu beachten.
Leitungszone für Rohr DN 800 Kunststoff
Verlegetiefe der Rohrleitung bis 2,0 m .
Zur Leistung gehören:
- untere Bettungszone:
   Dicke = 15 cm unter der Muffe, 
   Herstellung und Verfüllung der Muffenlöcher entspr.
   den zu verlegenden Rohrwerkstoffen.
- die seitliches Verfüllen der Rohrleitung und
- die Abdeckung der Rohrleitung in einer Dicke von d = 30 cm.

 4,000 m ......................... .........................

 Summe 04.03. Rohrauflager .........................
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04.04. Kanaluntersuchung

04.04.0010. Entwässerungsleitung reinigen

Rohr DN bis 300*Räumg. verwerten
Entwässerungsleitung zur Vorbereitung auf die Kamera-
durchfahrung im Hochdruck- oder Vakuumspülverfahren
reinigen. Räumgut vorentwässern.
Rohr DN bis 300.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

 135,000 m ......................... .........................

04.04.0020. Kameradurchfahrung ausführen

DN bis 300

Betrieb/Wasserhtg*Ausw. 3-fach
Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf
Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG
übergeben.
Rohr DN bis 300 mm.
Haltungslänge der Drainage-, Anschluss- bzw. 
Sammelleitungen nach Unterlagen des AG.
Optische Inspektion nach DWA M 149-5.
Beschreibung des Zustandes nach DIN EN 13508-2 in 
Verbindung mit DWA M 149-2 (aktuelle Fassung).
Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung
ausführen.
Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohr-
durchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Statio-
nierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich in 3-facher Ausfertigung vorlegen.
Datenträger = Wecheslfestplatte, aufbereitet in
Video-codec nach DWA M 150.

 135,000 m ......................... .........................

04.04.0030. Dichtheit prüfen

Sammell. DN 200 - DN 300

Prüf v. Schacht/ Hauptk. a.

Prüf. Wahl AN
Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit nach DIN EN 1610
prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse
herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff
liefern und ableiten.
Rohr DN 'DN 200 bis  DN 300.'
Prüfung 'der Haltungslängen nach Unterlagen des AG.
 Sammelleitungen (vom Schacht).
Auswertung und Darstellung der Meßergebnisse 3-fach
grafisch. '
Prüfung 'nach Wahl des AN mit Wasser (5 m WS gem. DIN
EN 1610 und ATV A 139) oder mit Luft (gem. DIN EN 1610,

 ...Fortsetzung
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Prüfverfahren LD) und ist in Anwesenheit des AG bzw.
der örtl. Bauüberwachung durchzuführen.'Leitung ist in
Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung
ausführen.

 135,000 m ......................... .........................

04.04.0040. Schächte inspizieren

DN 1000 - 1200
Optische Inspektion des Endzustandes durchführen.
Optische Inspektion nach DWA M 149-5.
Beschreibung des Zustandes nach DIN EN 13508-2 in 
Verbindung mit DWA M 149-2 (aktuelle Fassung).
Datenschnittstelle (Übergabeformat) gemäß  DWA M150.
Aufzeichnungstechnik nach Wahl des AN
Aufzeichnungstechnik analog zur optischen Inspektion des 
Istzustandes vorsehen.
Dimension Schacht: DN 1000 bis DN 1200.
Inspektionsdaten mit Einzelbildern von Auffälligkeiten sowie der 
Befahrungsdokumentation erstellen.
Ausführung im gereinigten Zustand.
Erforderliche Reinigung max. 24 h vor der Inspektion ausführen. 
Inspektionsdaten dem AG einfach in digitaler Form auf 
Datenträger nach Wahl des AN übergeben.

 3,000 St ......................... .........................

04.04.0050. Dichtheitsprüfung Schächte

DN 1000 - 1200

Prüf. Wahl AN
Schacht/ Bauwerk auf Dichtheit nach DIN EN 1610 prüfen. 
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen 
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Schacht DN '1000 bis DN 1200.
Auswertung und Darstellung der Meßergebnisse 3-fach
grafisch.'
Prüfung 'Sohltiefen nach Unterlagen des AG. '
Prüfung 'nach Wahl des AN mit Wasser (5 m WS gem. DIN EN 
1610 und ATV A 139) oder mit Luft (gem. DIN EN 1610, 
Prüfverfahren LD) und ist in Anwesenheit des AG bzw. der örtl. 
Bauüberwachung durchzuführen.'Leitung ist in Betrieb. 
Erforderliche Wasserhaltung ausführen.

 3,000 St ......................... .........................

 Summe 04.04. Kanaluntersuchung .........................
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04.05. Um- & Anbindungen

04.05.0010. Um- u. Anbinden auf vorhandene

Entwässerungsleitung DN 800
Um- u. Anbinden vorhandene Entwässerungsleitung DN 800
an neu eingebauten Schacht DN 1200.
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke und 
Trennschnitte im Vorhandenen Rohr DN 800 gegenüber der bis 
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 800.
Material = Stahlbeton

 1,000 St ......................... .........................

04.05.0020. VPC Rohrkupplung Stahlbetonrohr

Rohr DN 800
VPC-Rohrkupplung DN 800 inkl. Exzenterring, Spannbereich  
765 - 835 mm, mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.5- 450, VPC 
Rohrkupplung 835 G o. glw., zur variablen, stufenlosen Verbin-
dung von Abwasserrohren der gleichen Nennweite mit 
Außendurchmesser von 800 bis 835 mm, aus unterschiedlichen 
bzw. gleichen Werkstoffen mit vollwandiger, geschäumter, 
gerippter, gekammerter oder gewellter Wandung in beliebiger 
Kombination, bestehend aus: VPC-Exzenterring, VPC-
Rohrkupplung mit Dichtungskörper nach DIN EN 681-1 mit 
mehrfachem Doppeldichtprofil und mittig umklappbarem 
Rohranschlag, Fïxier- und Zentrierkorb aus bruchstabilem, 
hochschlagfesten Polyamid mit beidseitig integriertem 
Bandführungskanal sowie zwei Spannbändern aus nicht 
rostenden Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und Click-
System, Funktionspüfung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4, 
nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5 bar Prüfdruck als 
Wasserinnendruck, liefern und nach Montageanleitung des 
Herstellers einbauen.

 2,000 St ......................... .........................
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04.05.0030. Um- u. Anbinden auf vorhandene

Entwässerungsleitung DN 300
Um- u. Anbinden vorhandene Entwässerungsleitung DN 300
an neu eingebauten Schacht DN 1000.
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke und 
Trennschnitte im Vorhandenen Rohr DN 300 gegenüber der bis 
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 300.
Material = Stahlbeton

 1,000 St ......................... .........................

04.05.0040. VPC Rohrkupplung Stahlbetonrohr

Rohr DN 300
VPC-Rohrkupplung DN 300 inkl. Exzenterring, Spannbereich  
285 - 345 mm, mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.5- 450, VPC 
Rohrkupplung 345 G o. glw., zur variablen, stufenlosen Verbin-
dung von Abwasserrohren der gleichen Nennweite mit 
Außendurchmesser von 300 bis 345 mm, aus unterschiedlichen 
bzw. gleichen Werkstoffen mit vollwandiger, geschäumter, 
gerippter, gekammerter oder gewellter Wandung in beliebiger 
Kombination, bestehend aus: VPC-Exzenterring, VPC-
Rohrkupplung mit Dichtungskörper nach DIN EN 681-1 mit 
mehrfachem Doppeldichtprofil und mittig umklappbarem 
Rohranschlag, Fïxier- und Zentrierkorb aus bruchstabilem, 
hochschlagfesten Polyamid mit beidseitig integriertem 
Bandführungskanal sowie zwei Spannbändern aus nicht 
rostenden Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und Click-
System, Funktionspüfung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4, 
nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5 bar Prüfdruck als 
Wasserinnendruck, liefern und nach Montageanleitung des 
Herstellers einbauen.

 2,000 St ......................... .........................

04.05.0050. Umbindung Leitung bis DN 200 ausführen

Kunststoffrohrleitung auf Bestand
Umbindung von Hausanschlußleitungen dicht herstellen. 
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen  einer dichten 
Umbindung von neuer Rohrleitungen auf bestehende 
Rohrleitungen (Bestand) in der Längsachse der Leitung als 
Komplettleistung, inkl. aller erforderlichen Pass-, Übergangs- 
Anschluss-, Reduzier-, Ausgleichs- und 
Mehrbereichsübergangsstücke. Erforderliche Rohrschnitte 
ausführen. Aufbruchgut nach Wahl den AN entsorgen.
Provisorische Abwasserumleitung mit vorübergehendem 
Kanalverschluss und Umpumpen des Abwassers bis 
zu 50 m Länge einrichten, vorhalten und für die Zeit der

 ...Fortsetzung
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Umbindung betreiben sowie anschließend beseitigen.
Leitung Bestand:   bis DN 150 (SB, B, Kunstst. o Stz)
Leitung neu:   DN 200 PP

 1,000 St ......................... .........................

 Summe 04.05. Um- & Anbindungen .........................
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04.06. Wasserhaltung

 Allgemeine Beschreibung Wasserhaltung (Umbindungen)
Allgemeine Beschreibung Wasserhaltung (Umbindungen)

Wasserhaltung von Abwasser für Arbeiten für Umbindungen
einschließlich Zugangsschächten. An- und Abtransport,
einbauen, vorhalten, sichern und ausbauen sowie
Reinigung der Anlagenteile.
Ausführung nach Wahl des AN mit Absperreinrichtungen,
Überpumpen (Pumpanlage, Rohrverlegung und -sicherung)
sowie Wiedereinleitung bzw. Absperrung mit zeitlich
beschränkter Rückhaltung.
Ausführung einschließlich Nebenleistungen zur
Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen. Ausführung mit
Rückstaubegrenzung auf die örtliche Rückstauebene. Für
Schäden, die Dritten infolge Rückstau entstehen, haftet
der AN. Die Abrechnung erfolgt pro abwasserfreigehaltende
Haltung zwischen zwei Zugangschächten mit je einem Zu-
und einem Ablauf. Schachttiefe Zugangsschächte bis 6,00
m Tiefe. Die Vergütung schließt die nachgewiesene
Abwasserfreihaltung  ein.

04.06.0010. Abwasserfreihaltung für Haltung,

Mischwasser Hauptkanal

nach Wahl des AN
Wasserhaltung gemäß der "Allgemeinen Beschreibung
Wasserhaltung (Umbindung)" ausführen.

Hauptkanal Zulauf:   bis DN 800
Volumen:   Qmax = 60 l/s
Abwasserart:   Mischwasser Hauptkanal
Länge Umleitung:   bis 120 m

 2,000 St ......................... .........................

 Summe 04.06. Wasserhaltung .........................

 Summe 04. Leitungsbau Freispiegelleitungen .........................
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05. Leitungsbau Druckrohr

05.01. Rohrleitungsarbeiten Druckrohre

 Rohrvortrieb HDD gemäß DIN 18319 und DWA-A 125, sowie
Rohrvortrieb HDD gemäß DIN 18319 und DWA-A 125, sowie
DVGW GW 321 und GW 325, steuerbares Verfahren, Vortrieb
unbemannt, die beim Rohrvortrieb angetroffenen
Bodenverhältnisse in Protokollen festhalten, fallen
Messgeräte aus oder werden die zulässigen Toleranzen
überschritten, muss der Rohrvortrieb eingestellt
werden,
in den Einheitspreis sind einzurechnen: sämtliche
Erschwernisse beim Anpassen für das Durc hfahren der
Verbauwände in den Start-, Ziel- und Zwischenbaugruben,
die Ringraumstützung und das Schmieren des Rohrmantels
durch Einpressen von geeigneten Stoffes nach DWA-A 125.

05.01.0010. Baustelleneinrichtung und räumung,
Baustelleneinrichtung und -räumung, Rohrvortrieb
Baustelleneinrichtung für den Rohrvortrieb, d. h.
Antransport der Maschinen, Geräte, Gerüste, Werkzeuge, 
Container und sonstige Betriebsmittel. die zur Bauausführung 
erforderlich sind, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen.
Soweit erforderlich, sind Strom-, Wasser und Entsorgungsein-
richtungen herzustellen.
Mit in die Position einzukalkulieren ist die gesamte
Vorhaltung während der Bauzeit sowie eine evtl.. Umsetzung.
Die Flächenbeschaffung ist Sache des AN.
Nach Abschluss der Baumaßnahme ist die Bauste||eneinrich-
tung komplett zu entfernen. Die in Anspruch genomrnenen Flä-
chen sind wieder in den Ursprungszustand, unter Wahrung der
landschaftspezifischen Belange, zu versetzen.
Die Zahlung fiir die Bauslelleneinrichtung erfoigt
entsprechend dem Baufortschritt im Verhältnis zur  Auf-
tragssumme. Die Gesamtvergütung erfolgt erst nach vo||ständi-
ger Räumung der Baustelle sowie ordnungsgemäßer Wieder-
herstellung.Die Baustelleneinrichtung zur Herstellung
der Start-.Ziel-, und sonstigen Baugruben, einschließllich
Baustraßen, Arbeits- und Lagerflächen sind in die allgemeine
Baustelleneinrichtung einzurechnen. Weiterhin fallen
hier die Aufstellung der sozialen und Sanitären Einrichtung fiir 
die Vortriebsmannschaft. Die Ausrüstung sowie die Abrüstung 
der Vortriebsmaschine und die Anpassung an die im 
Baugrundgutachten angegebenen Bodenverhältnisse sind in
diese Position einzukalkulieren.

 2,000 St ......................... .........................
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05.01.0020. Dokumentation u. Digitales Bohrprotokoll HDD-Verfahren
Dokumentation u. Digitales Bohrprotokoll HDD-Verfahren
Dokumentation und Digitales Bohrprotokoll über Ablauf, 
Ausführung und Kontrolle von HDD-Rohrvortriebverfahren. 
Dokumentation einschl. Bohrprotokolle über gesamte 
Bohrstrecke aufstellen und Inhalt der Dokumentation DIN 
18324, dem AG in zweifacher Ausfertigung übergeben. 
(für jeweils Bohrstrecke DA 90, DA 125 und DA 140 ausführen)

 1,000 psch  .........................

05.01.0030. Pilotbohrungen
Herstellen von Pilotbohrungen zwischen Ein- und 
Austrittpunkten inkl. erforderliche Aufweitung für Rohr DA 125.

Muss das Bohrloch während der jeweiligen Pilotbohrung 
aufgegeben werden, so ist mit geeignetem Material zu verfüllen.
Die Druckfestigkeit des Verfüllmaterials soll nach 28 Tagen min. 
1N/mm² erreichen. Ein Nachweis über das vollständige 
Verfüllen und die erzielte Endfestigkeit ist zu erbringen. Es sind 
drei Versuche mit einer nachweislichen Abweichung von 2 m 
aufzufahren. Die Pilotbohrungen sind mit einer Genauigkeit 
gem. DVGW GW321 durchzuführen. GGf. notwendige 
Abweichung (z.B. Bohrhindernis) von einer geplanten Trasse 
sind mit der Bauüberwachung des AG abzustimmen. 
Als Bohrlochvermessungssystem ist erforderlich: Walk- over-
System.  Abgerechnet wird nach örtlichem Aufmaß. Maßgebend 
ist die eingebaute Rohrlänge.

 340,000 m ......................... .........................

05.01.0040. Bohrspülverfahren DA 125
Bohrspülverfahren im gesteuerten Bohrspülverfahren in
Durchführung sämtlicher Aufweitvorgänge, inkl. Rohrreinzug
Rohr PE100RC DA 125 mm SDR 17, PAS 1075 Typ 3
(Abwasserleitung),
Ein- Austrittspunkte nach Wahl des AN.
Die Stellen der Ein- Austrittsgruben sind mit der Bauüberwachung 
abzustimmen.
Standardmessverfahren konventionelles "Walk- over- Verfahren"
Böden gemäß beiliegenden Bodengutachten in Verlegetiefe.
Die erforderlichen Bohrgeräte und Ausrüstungen sind in Hinsicht 
auf die im Bodengutachten angegeben Bodenverhältnisse 
vorzuhalten und entsprechend einzusetzen. Es ist darauf zu 
achten, dass die gewählten Bohrgeräte auch für  die ungünstigsten 
Bodenverhältnisse noch geeignet sind.
Eine angepasste Bohrsuspension (Bentonit) ist zu berücksichtigen.
Durchführung aller Messungen und deren Protokollierung gemäß 

 ...Fortsetzung
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DVGW- Arbeitsblatt GW 321 Anhang E- für jede abgebohrte 
Bohrlänge mit Zeitangaben. Das Bohrprotokoll ist Bestandteil der 
Dokumentation. Beim Einzug des Bohrstranges sind die Zugkräfte 
zwischen Einziehwerkzeug und Einziehkopf am Rohrstrang mit 
einem digitalen Zugkraftmesser (Online- Zugkraftmesser) zu 
messen, kontinuierlich aufzuzeichnen und dem AG als Nachweis 
vor der Druckprüfung zu übergeben. Die maximal zulässige 
Zugkraft bei gleichzeitiger Biegung ja nach Rohrdurchmesser und 
Rohrwandstärke gemäß DVGW- Arbeitsblatt GW 321 (Okt 2003) 
Tabelle A.2 darf nicht überschritten werden. Es sei denn der 
Rohrhersteller gibt geringere Werte vor, dann sind die 
Herstellerangaben maßgebend. Der erforderliche Wasser- 
verbrauch sowie Bentonit- und Zusatzstofflieferung und 
Entsorgung der Bentonitsuspension ist einzukalkulieren.

 300,000 m ......................... .........................

05.01.0050. Zulage für Homogenbereich BOHR 3 nach DIN 18319 

bei HDD lt. Bohrprotokoll
Zulage für Homogenbereich BOHR 3 nach DIN 18319 nach 
Unterlagen des  AG (Bodengutachten) bei HDD lt. 
Bohrprotokoll.

 340,000 m ......................... .........................

05.01.0060. Druckrohr PE 100 - RC DA 125 x 7,4 

Abwasser  liefern und einziehen
Rohre liefern und einziehen
Rohre liefern, zwischenlagern und auf der Baustelle fachgerecht 
für Spülbohrverfahren verschweißen und auslegen.
Rohrverbindung Heizelement-Stumpfschweißung Abwasserrohr 
gemäß DIN 8074/8075, DIN EN 12201, aus PE 100-RC nach 
PAS 1075 Typ 3, mit höchstem Widerstand gegen langsames 
Risswachstum; Prüfung nach DVGW GW 355 Teil A2 sowie 
PAS 1075 Typ 3, mit zusätzlich aufextrudiertem Schutzmantel 
aus Polyolefin. Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 3, 
Rohre mit Abmessungen gemäß DIN 8074 mit äußerem 
Schutzmantel. Rohre ohne Entfernung des Schutzmantels 
stumpf schweißbar, die Schweißung hat gemäß den 
Parametern der DVS 2207-1 unter Beachtung der PE vor- 
gegebenen Fügedrücke zu erfolgen. Der Rohrhersteller hat die 
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), 
DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) sowie DIN EN ISO 
50001 (Energiemanagement) nachzuweisen. Die Rohrleitungs- 
verbindungsstellen sind gemäß den aktuellen technischen 
Vorschriften des Rohrherstellers zu beachten. 
Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den 
Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Rohrabmessungen: Abwasserrohr DA 125 x 7,4 SDR17 PE 
 ...Fortsetzung
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100-RC nach PAS 1075 Typ 3 und

Liefern und Bereitstellen von geeigneten Zugköpfen und 
Innenzugköpfen, Ankopplungen eines Produktrohrstranges 
(bestehend aus geschlossenen Zuleitungen) an die 
Einziehgarnitur und Einzug des Produktenrohres in das auf 
Enddurchmesser aufgeweitete Bohrloch. Rohreinzug unter 
ständiger Unterschreitung der maximal zulässigen Belastung 
(Zugkraft, Biegeradius).
Eine ggf. erforderliche Bellastierung des Produktrohrs ist mit 
einzurechnen.
Die eingesetzte Bohrspülung ist während des Einziehens in der 
Eintritts- und Zielgrube kontrolliert aufzufangen und 
abzupumpen. 
Beim Einzug des Rohrstranges sind die Zugkräfte zwischen 
Einziehwerkzeug und Einziehkopf am Rohrstrang mit einem 
digitalen Zugkraftmesser (Online- Zugkraftmesser) zu messen, 
kontinuierlich aufzuzeichnen und dem AG als Nachweis zu 
übergeben. Die maximal zulässige Zugkraft bei gleichzeitiger 
Biegung (siehe Ausführungu Ãsbeschreibung) darf nicht 
überschritten werden. Nähere Angaben zu den 
Umgebungsbedingungen siehe DVGW- Arbeitsblatt GW 321 
(Oktober 2003) Tabelle A.2. Die ordnungsgemäße Entsorgung 
der nach dem Einzug des Produktrohres verbleibenden 
Bohrspülung sowie des Abwurfes von der Separier/ 
-Recyclinganlage sowie die Nachweise einer fachgerechten 
Entsorgung ist in diese Position einzurechnen. Die 
Entsorgungsnachweise sind Bestandteil der Dukumentation. 

Abgerechnet wird nach örtlichen Aufmaß. 
Maßgebend ist die eingebaute Rohrlänge.

 300,000 m ......................... .........................

05.01.0070. Druckrohr PE 100 - RC Abwasser OD125 x 7,4 liefern,

in Leitungsgraben verlegen
PE 100 - RC Druckrohr, schwarz, SDR 17,OD125 x 7,4,          
PN 10 gemäß PAS 1075 liefern und in Leitungsgraben verlegen.
Lieferlänge: 12 m - Stangen, Verlegung DIN EN 805.
Einschließlich erforderlicher Längsverschweißungen
herstellen und Innenwulstentfernung.
Verlegetiefe bis 2,20 m

 200,000 m ......................... .........................

05.01.0080. PE 100, Bögen 11°- 45°, OD 125
PE100 Bogen , aus Rohr gemäß DVGW Arbeitsblatt GW
335 A2, nach DIN EN 12201, Teil 1, PE 100 schwarz,
einsetzbar für alle Medien

 ...Fortsetzung
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Bögen  11° - 45°, PE 100-RC, OD 125mm x 7,4mm - SDR 17
liefern und verschweißen.
Vermerk Werkskontrolle und Fertigungsdatum.
Geeignet für Stumpf- und Heizwendelschweißung.
Lieferung mit Schutzkappen.
Einbau in Leitungsgraben.

 6,000 St ......................... .........................

05.01.0090. PE 100, Endkappe OD 125
PE 100, Endkappe OD 125 aus Rohr gemäß DVGW Arbeitsblatt 
GW 335 A2, nach DIN EN 12201, Teil 1, PE 100 schwarz,
einsetzbar für alle Medien, Endkappe, PE 100-RC,                 
OD 125mm x 7,4mm - SDR 17 liefern und verschweißen.
Vermerk Werkskontrolle und Fertigungsdatum.
Geeignet für Stumpf- und Heizwendelschweißung.
Lieferung mit Schutzkappen.
Einbau in Leitungsgraben.

 1,000 St ......................... .........................

05.01.0100. PE 100 Heizwendelschweißmuffen OD 125
Heizwendelschweißmuffe mit Strichcode  Etikett
mit wegbegrenzter Schweißanzeige
mit leicht entfernbarem Mittenanschlag
d [mm]: 125 liefern und einbauen.(verschweißen)
Die DVS 2207-1 Richtlinien sind zu beachten.
Einbau in Leitungsgraben/Baugrube

 12,000 St ......................... .........................

05.01.0110. Rohrauflager
Rohrauflager herstellen für Druckrohr PE 100 - RC Abwasser 
OD125. Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 15 cm, sowie
der oberen Rohrabdeckung mind. 30 cm. Bettung, seitliche 
Verfüllung auf Rohrgrabenbreite und
Rohrabdeckung aus Sand. Sand 0/2 liefern.

 125,000 m3 ......................... .........................

05.01.0120. Rohrmarkierung

m. Edelstahlleitern
Rohrleitung markieren mit Trassenwarnband 30 cm über
Rohrscheitel fachgerecht verlegen. Trassenwarnband mit
zwei Edelstahlleitern und der Aufschrift "Achtung
Wasserleitung". Bei Verlängerung die Verbindung so
herstellen, dass die Leiter elektrisch gegeneinander
isoliert sind. Elektrische Kontakte am Anfang und Ende
sowie an jedem Schieberkreuz elektrisch leitend

 ...Fortsetzung
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verbinden. Die Vergütung erfolgt nach positiver Prüfung
durch den AG mit einem entsprechenden Meßgerät jeweils
über die gesamte Verlegelänge.

 200,000 m ......................... .........................

05.01.0130. Dichtheitspruef.

Druckrohrleitung OD 125

Dichtheitsprüfung nach DWA A 139
an Druckrohrleitung OD 125 mm., abschnittsweise
durchführen.
Wasser liefern und beseitigen. Für die Druckprüfung
erforderliche Formteile liefern, einbauen und nach der
Prüfung zurückbauen und entfernen.

 500,000 m ......................... .........................

 Summe 05.01. Rohrleitungsarbeiten Druckrohre .........................
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05.02. An- & Umbindung

05.02.0010. Zulage Rohrschnitt Zulage Rohrschnitte PE
Rohrschnitt im Rohrleitungsstrang an Druckrohrleitungen
für Abwaser ausführen.
OD125, Kunststoff, PE.

 10,000 St ......................... .........................

05.02.0020. Umbinden auf vorhandene Anschlussleitungen OD 125
Umbinden der neuen vorhandenen Anschlussleitung OD 125 
PE 100 auf vorhandene Anschlussleitung aus PE-HD OD 125 
PE100. Einzurechnen sind alle erforderlichen Regieleistungen 
zur rechtzeitigen Abstimmung der Unbindung.

 1,000 St ......................... .........................

 Summe 05.02. An- & Umbindung .........................

 Summe 05. Leitungsbau Druckrohr .........................
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06. Verkehrsanlagen

06.01. Vorarbeiten

06.01.0010. Planum erstellen
Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
Verformungsmodul =  45 MN/m2

 115,000 m2 ......................... .........................

06.01.0020. Boden verdichten

... Freitext ...
Boden verdichten.
Untergrund 'Planum'

 115,000 m2 ......................... .........................

 Summe 06.01. Vorarbeiten .........................
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06.02. Oberbau (ungebunden)

06.02.0010. Frostschutzschicht herstellen

... Freitext ...*0/45

EV2 min. 120MN/m2*Dicke Unterl. AG

Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'in Straße und Nebenanlagen und
sonstigen Streifen, Zwickeln und zusammenhängenden
Flächen.'
Baustoffgemisch 0/32
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120
MN/m2.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG. (mind.25 cm)
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Verdichtungsgrad DPr 
mindestens 103 v.H. und Verformungsmodul EV2 auf der 
Oberfläche mindestens 120 MN/m2.'
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Baustoffgemisch 'ohne RC Baustoffe.'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

 65,000 m3 ......................... .........................

06.02.0020. Erschwernis durch Einbauten

b.Herst. ToB*Hydranten+Schiebk
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

 6,000 St ......................... .........................

06.02.0030. Erschwernis durch Einbauten

b.Herst.Schächte
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte

 3,000 St ......................... .........................

06.02.0040. Erschwernis infolge Einfassungen

b.Herst. ToB*Einf.Borde,Rinnen
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen.
Erschwernis beim 'Herstellen von Tragschichten ohne 
Bindemittel. '
Asphaltdeckschicht.
Einbauten 'Einfassungen, Borde und Rinnen. '

 20,000 m ......................... .........................
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06.02.0050. Unterlage profilieren

... Freitext ...*EV2 mind.80

Unebenh. max.2 cm
Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff wird gesondert vergütet.
Überschüssigen Baustoff lösen laden, übernehmen, befördern 
und der vollständigen Verwertung außerhalb der Baustelle nach 
Wahl des AN zuführen.  Boden gleich wieder auffüllung.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Unterlage '= Schicht ohne Bindemittel oder sonstige 
ungebundene Schichten..'
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
80 MN/m2.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

 270,000 m2 ......................... .........................

06.02.0060. Deckschicht ohne Bindem. Wirtschaftsweg Gemisch

 DoB 0/11 D 4 cm
Deckschicht ohne Bindemittel ZTV-LW in Geh-/Radwegen,
bzw. Wirtschaftsweg aus Baustoffgemisch für Deckschichten 
ohne Bindemittel, Körnung 0/11, Schichtdicke 4 cm, 
Verdichtungsgrad und Verformungsmodul müssen den 
geforderten Werten der Tragschicht entsprechen und 
nachgewiesen werden, zulässige Abweichung von der Sollhöhe 
2 cm, Abweichung von der Ebenheit.

 270,000 m2 ......................... .........................

 Summe 06.02. Oberbau (ungebunden) .........................
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06.03. Oberbau (gebunden)

 Asphalttragschichten

06.03.0010. Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst

Bk0,3 bis Bk1,8*Dicke 14 cm

50/70*... Freitext ...
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Einbaudicke = 14 cm.
Bindemittel = 50/70.
Einbau 'mit Fertiger und in Kleinflächen von Hand.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.'

 80,000 m2 ......................... .........................

 Haftverbund

06.03.0020. Bitumenemulsion aufsprühen

Bk0,3 bis Bk1,8*Asphalt frisch

C60BP4-S*Menge 250 g/m2

Vor ADS
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

 80,000 m2 ......................... .........................

 Asphaltdeckschichten

06.03.0030. Zulage Einbau Decksch. 3-5 Grad
Zulage für den Einbau der Binder- oder Deckschicht
bei niedrigen Außentemperaturen. Zulage für 
Zusatz einer Einbauhilfe (z.B. Zeolithe) zum Mischgut oder 
Vorwärmen der Unterlage mittels selbstfahrendem
Infrarot-Flächenstrahler >75 kW nach Wahl des AN.

 ...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Einbau der Deckschicht.
Außentemperaturen (Luft und/oder Unterlage) zwischen
>= +3 Grad Celsius und <= +5 Grad Celsius.

 80,000 m2 ......................... .........................

06.03.0040. Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst

Bk0,3 bis Bk1,8*Dicke 4,0 cm, 70/100
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Einbaudicke 4 cm.
Bindemittel = 70/100.
Ausführung der Asphaltdeckschicht ohne Zugabe von 
Ausbauasphalt - RC-frei
Einbau mit Fertiger und Kleinflächen mit Hand.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern. 

 80,000 m2 ......................... .........................

 Erschwernisse

06.03.0050. Erschw. infolge Einfassungen

Asphaltsch.*ATS
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphalttragschicht.

 20,000 m ......................... .........................

06.03.0060. Erschwernis infolge Einbauten

Erschw.herstellen*A.tragschicht

Hydranten+Schieb
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphalttragschicht.
Hydranten und Schieberkappen.

 6,000 St ......................... .........................

06.03.0070. Erschw. infolge Einfassungen

Aufsprühen*Asphaltbef.
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-

 ...Fortsetzung
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Fortsetzung...

bahnübergängen.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.

 20,000 m ......................... .........................

06.03.0080. Erschwernis infolge Einbauten

Erschw.aufsprühen*A.deckschicht

Hydranten+Schieb
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltdeckschicht.
Hydranten und Schieberkappen.

 6,000 St ......................... .........................

06.03.0090. Erschw. infolge Einfassungen

Asphaltsch.*ADS
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltdeckschicht.

 20,000 m ......................... .........................

06.03.0100. Erschwernis infolge Einbauten

Erschw.herstellen*A.deckschicht

Hydranten+Schieb
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht.
Hydranten und Schieberkappen.

 6,000 St ......................... .........................

 Nachbearbeitung

06.03.0110. Abstreuen von Anliegerstraßen
Abstreumaterial zum Abstumpfen nach ZTV-Asphalt-StB
gleichmäßig nach dem 1. Walzgang auf die noch warme
Decke aufbringen und abwalzen.
Gebrochenes Hartgestein, Körnung 1/3 mm entstaubt,
Menge ca. 1,0 kg/m2. Nicht gebundenes Material bleibt
Eigentum des AN, ist abzukehren und zu beseitigen.

 80,000 m2 ......................... .........................
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 Naht/Fugenfüllung
Naht/Fugenfüllung

06.03.0120. Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.

Tiefe 40 mm*Breite 10 mm

Schneiden
Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallenden
Ausbauasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Naht, Anschluss 'im Übergang zur Randbefestigung.'
Einzellängen 'gemäß Bauablauf des AN.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Aufweiten durch Schneiden.

 70,000 m ......................... .........................

06.03.0130. Fugenfüllung herstellen

in Deckschicht

Tiefe 40 mm, Breite 10 mm
Fugenfüllung herstellen.
Fuge 'im Anschluss an vorhandene Asphaltbefestigungen
(längs und Quer).'
In der Asphaltdeckschicht.
Einzellängen 'gemäß Bauablauf des AN. '
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Fugenraum verfüllen in 1 Lage mit Trennstreifen.
Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 2.

 70,000 m ......................... .........................

 Summe 06.03. Oberbau (gebunden) .........................
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06.04. Randbefestigung/Pflaster/Rinnen

06.04.0010. Pflasterd. m. Betonsteinpfl. d.AG herst.

Fahrbahn und Gehweg

Bettung 0/5
Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Flächen 'Rad-, Gehwegen sowie verkehrsberuhigten
Fahrbahnbereichen und Parkflächen.'
Pflastersteine gelagert im Baustellenbereich aufnehmen
und fördern.
Betonpflastersteine 'Rechteckpflaster (gerade) bis
100/200/100 mm und Quadratisches Pflaster (gerade) bis
160/160/100 mm.'
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem
Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.
Verband 'Läuferverband anlog dem Bestand.'

 50,000 m2 ......................... .........................

06.04.0020. Zulage Betonsteinpflaster  liefern
Zulage für die Lieferung von Betonpflastersteinen
Rechteckpflaster (gerade) bis 100/200/100 mm und
Quadratisches Pflaster (gerade) bis 160/160/100
mm. Farbe grau zur Verlegung als
Betonsteinverbundpflaster. Vergütet wird der
Mehraufwand für die Lieferung von
Ergänzungspflastersteinen aus Beton zur Verlegung
gegenüber der Verwendung von Betonpflastersteinen des
AG.

 15,000 m2 ......................... .........................

06.04.0030. Pflaster bzw. Platten über 6 bis 10 cm Dicke nach DIN 18501, trennen
zur Anpassung an Rändern, Einbauten usw. nass
schneiden. Unbrauchbares Material und Aufbruchgut gehen
in Eigentum des AN über und werden beseitigt. Beton-
bzw. Platten/pflaster.

 20,000 m ......................... .........................

 Anpassungen

06.04.0040. Pflastersteine aus- und einbauen

... Freitext ...*Fl. 2 bis 10 m2

Beton Unt. AG*ErsatzSt. 5vH

... Freitext ...*... Freitext ...
Pflastersteine mit Bettung ohne Bindemittel aus- und
wieder einbauen. Pflastersteine aufnehmen, säubern und

 ...Fortsetzung
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Fortsetzung...

seitlich lagern. Vorhandene Bettung aufnehmen. Pflas-
terdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen.
Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.
In 'privaten Grundstücksflächen (Zufahrten etc.)'
Einzelflächen über 2 bis 10 m2.
Pflastersteine aus Beton, Dicke 8 bis 10 cm.
Ersatzsteine bis zu 5 v. H. der Fläche liefern.
Vorhandene Bettung 'einer Verwertung nach Wahl des AN 
aufnehmen. Neue Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 
herstellen.'
Fuge 'mit Splitt 1/3 verfüllen.'

 20,000 m2 ......................... .........................

06.04.0050. Pflasterbelag-Anpassung Granit herstellen

Einzelgr. 0,5 m2*Granit
Anpassung des Pflasterbelages an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten 
bis 0,5 m2. Ausführung (Granitmosaik) Natursteinpflaster nach 
DIN 18502 (50/50/50 mm) der Güteklasse I. in eine 3 bis 4 cm 
dicke Bettung aus Traßzementmörtel, Mörtelgruppe IIIa nach 
DIN 1053, versetzen. Unterbau aus Beton C 20/25 min. 20 cm 
dick, einschließlich Schalung, herstellen.
Einbauteil '= Schieber- und Hydrantenkappen, Abläufe, 
Schachtabdeckungen etc. '
Pflasterfugen mind. 1 cm breit, mit Mörtel
kunststoffvergütet, geeignet zur Fugenfüllung von Naturstein, 
grau, dicht füllen und vor Abbinden des Mörtels reinigen.
Pflaster in Reihen versetzen.

 4,000 St ......................... .........................

06.04.0060. Pflasterbelag-Anpassung m. Granit herstellen

Einzelgr. 0,5 bis 2,0 m2*Granit
Anpassung des Pflasterbelages an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten
größer 0,5 bis 2,0 m2. Ausführung  (Granitmosiak) 
Natursteinpflaster nach DIN 18502 (50/50/50 mm) der 
Güteklasse I. in eine 3 bis 4 cm dicke Bettung aus 
Traßzementmörtel, Mörtelgruppe IIIa nach DIN 1053, versetzen. 
Unterbau aus Beton C 20/25 min. 20 cm dick, einschließlich 
Schalung, herstellen. 
Pflasterfugen mind. 1 cm breit, mit Mörtel
kunststoffvergütet, geeignet zur Fugenfüllung von Naturstein, 
grau, dicht füllen und vor Abbinden des Mörtels reinigen.
Pflaster in Reihen versetzen.

 10,000 m2 ......................... .........................
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 Bordsteine
Bordsteine

06.04.0070. Hoch- und Rundbord regulieren
Hoch- bzw. Rundbordsteine, Breite 15 cm, Höhe bis
einschließlich 30 cm, einschließlich Bogensteine höhen-
und fluchtgerecht regulieren. Steine liegen auf
Unterbeton mit Rückenstütze. Steine ausbauen und Unter-
und Rückstützbeton aufbrechen. Steine allseitig
säubern. Steine ggf. zwischenlagern. Steine auf
Fundamentbeton mit Rückenstütze (bis 10 cm unter OK
hochziehen) gemäß DIN 18318 aus Beton C 20/25
herstellen. Fugen säubern. Erforderliche Erdarbeiten
ausführen und überschüssigen Boden und Aufbruchgut in
Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen
und einer Wiederverwertung zuführen.

 30,000 m ......................... .........................

06.04.0080. Bordsteine des AG setzen

... Freitext ...*Gerader Stein

St.gelag. i. Bau.*... Freitext ...
Bordsteine des AG setzen.
Bordstein 'Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite
bis 18 cm und Höhe bis 30 cm. '
Gerader Stein.
Steine lagern innerhalb der Baustelle.
Fundamentbeton 'und Rückenstütze gemäß allgemeine
Beschreibung Betonbordsteine herstellen.'

 30,000 m ......................... .........................

06.04.0090. Zulage Hoch- / Rundbordsteine liefern
Zulage für die Lieferung von Hochbordsteinen 150x300
bzw. Rundbordsteinen 150x220 zum Versetzen gemäß
allgemeine Beschreibung Betonbordsteine. Vergütet wird
der Mehraufwand für die Lieferung von Hoch- /
Rundbordsteinen zum Versetzen gegenüber der Verwendung
von Hoch- / Rundbordsteinen des AG.

 5,000 m ......................... .........................
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06.04.0100. Bordsteine trennen

18/30-15/22*BSt.nassschneiden

BSt. trennen
Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

 5,000 St ......................... .........................

06.04.0110. Betonpflasterstreifen ca. 34 cm breit herstellen

2-zeilig, Granitsteine des AG
Betonpflasterstreifen ca. 34 cm breit herstellen aus
Granitsteinen rund 16/14 cm des AG.
Steine lagern innerhalb der Baustelle.
Breite des Pflasterstreifens ca. 0,50 cm, dreizeilig in 
Muldenform,einschließlich erforderlichen Beton C20/25, d= 
20cm, gemäß DIN 18318 bzw. Unterlagen des AG, herstellen.
Pflastersteine auf den frischen Beton hammerfest
einbauen, Pflasterfugen mind. 1 cm breit, mit Mörtel
kunststoffvergütet grau  dicht füllen und vor Abbinden
des Mörtels reinigen. An Straßenabläufen beidseitig und alle 12 
m sind durchgehende Dehnungsfugen durch Einlegen einer
Hartschaumplatte herzustellen, Füllung der oberen 3 cm
der Dehnfuge mit Kautschuk-Bitumen-Vergussmasse.
Erforderliche Anpassungen an Straßenabläufen und
Dehnungsfugen werden nicht gesondert verrechnet.

 30,000 m ......................... .........................

06.04.0120. Rinnenstein auf Passmaß trennen (quer)
Betonsteine (Rinne/ Streifen) auf Passmaß trennen.
Steine aus Beton, ca. 16/16/14 bis 10/20/10 cm.
Stein trennen durch Nassschneiden.
Stein quer trennen.

 6,000 St ......................... .........................

 Summe 06.04. Randbefestigung/Pflaster/Rinnen .........................

 Summe 06. Verkehrsanlagen .........................
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01. Allgemeine Arbeiten

01.01. Allgemeine Baustelleneinrichtung .........................

01.02. Verkehrssicherung .........................

01.03. Anliegerverkehr .........................

01.04. Qualiätssicherung .........................

01.05. Sicherungsarbeiten .........................

01.06. Vermessung .........................

01.07. Provisorische Verkehrsanlagen .........................

 Summe 01. Allgemeine Arbeiten  .........................
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02. Rückbau

02.01. Entwässerung .........................

02.02. Hindernisse im Boden .........................

02.03. Verkehrsanlagen .........................

 Summe 02. Rückbau  .........................
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03. Erdarbeiten

03.01. Oberbodenarbeiten .........................

03.02. Erdarbeiten Kanal-/ Druckleitung/ Arbetsgruben .........................

03.03. Leitungssicherung .........................

03.04. Aushubzulagen .........................

03.05. Verfüllung Baugrube/ Hauptverfüllung .........................

03.06. Behandlung Boden .........................

 Summe 03. Erdarbeiten  .........................
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04. Leitungsbau Freispiegelleitungen

04.01. Freispiegelleitungen .........................

04.02. Schächte .........................

04.03. Rohrauflager .........................

04.04. Kanaluntersuchung .........................

04.05. Um- & Anbindungen .........................

04.06. Wasserhaltung .........................

 Summe 04. Leitungsbau Freispiegelleitungen  .........................
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05. Leitungsbau Druckrohr

05.01. Rohrleitungsarbeiten Druckrohre .........................

05.02. An- & Umbindung .........................

 Summe 05. Leitungsbau Druckrohr  .........................
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06. Verkehrsanlagen

06.01. Vorarbeiten .........................

06.02. Oberbau (ungebunden) .........................

06.03. Oberbau (gebunden) .........................

06.04. Randbefestigung/Pflaster/Rinnen .........................

 Summe 06. Verkehrsanlagen  .........................
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

LV 2601

01. Allgemeine Arbeiten .........................

02. Rückbau .........................

03. Erdarbeiten .........................

04. Leitungsbau Freispiegelleitungen .........................

05. Leitungsbau Druckrohr .........................

06. Verkehrsanlagen .........................

 Summe LV 2601 Anbindung Gothaerstr. sowi..  .........................

 Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

 in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 84

 (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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