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OK FFB = +22.32%
Dachgeschoss

OK FFB = +19.60
7. Obergeschoss

OK FFB = +16.80
6. Obergeschoss

OK FFB = +14.00
5. Obergeschoss

OK FFB = +11.20
4. Obergeschoss

OK FFB = +8.40
3. Obergeschoss

OK FFB = +5.60
2. Obergeschoss

OK FFB = +2.80
1. Obergeschoss

OK FFB = +0.00
Erdgeschoss

OK FFB =-2.80
Untergeschoss

Fallrohre warten,
Anstrich erneuern

— KX XXX XX
CSCKNA

Reinigung Vorhangfassade

auftragen von Fungistad, ggf. Anstrich

mineralischer Oberputz und Anstrich

Sockeloberputz und Anstrich

auftragen von Fungistad und Anstrich

B Entfernen Schwalbennester

Anstrich auf Fallrohren erneuern

Alle MaRe sind vom AN am Bau verantwortlich zu priifen !
Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser unmittelbar mitzuteilen !

mit Faserzementplatten, beschadigte Platten erneuern

Reinigung hinterluftete Putzfassade, Entfernen loser Putzteile,
auftragen von Fungistad, Haftgrund, Armierungsschicht,

Reinigung Putz des WDVS Sockel, Entfernen loser Putzteile,
auftragen von Fungistad, Haftgrund, Armierungsschicht,

Reinigung Putz des WDVS Stitzen, Fehlstellen erganzen

Nicht angegebene Einzelheiten sind nach den gilltigen DIN, den eingeflihrten Technischen

Baubestimmungen und den Regeln der Bautechnik auszufiihren.

Datum Planinhalt

15.07.2025 | Ansicht Ost

Plannummer

WAS-ZDR-0OBJ-BA3.1-XX-AN-002-B

B Janke 31.07.2025 | Anpassung Putzarbeiten

A Janke 15.07.2025 |Erstausgabe

Index | Bearbeiter |Datum |Anderung/Beme

rkungen

Projekt

WAS - Sanierung des Studentenwohnheimes

Agricolastralle 14/16 in Freiberg

Plantyp Leistungsphase Bauabschnitt
Objektplanung Ausfuhrungsplanung 3.1
Dals
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Hohenbezug

OK FFBim EG £0.00 = 389.42 dber HN

Bauherr

Studentenwerk Freiberg, Anstalt des offentlichen Rechts

Agricolastrale 14/16, 09599 Freiberg

Tel:
Fax: +49 3731 383 102

E-mail:

Objektplanung

ZDR Architekten
Heinrichstrale 9, 01097 Dresden

Tel: +49 351 8167 116
Fax: +49 351 8167 126
E-mail: info@zdr-architekten.de

Tragwerksplanung

Eggers Tragwerksplanung GmbH
Scheunenhofstralle 2, 01097 Dresden

Tel: +49 351 6557 280 0
Fax: +49 351 6557 282 9
E-Mail: post@eggers-tragwerksplanung.de

Haustechnik-/Liftung-/Sanitér-Planung

HORMANN BauPlan GmbH
BriickenstraBe 8, 09111 Chemnitz

Tel: +49 3716666 201
Fax: +49 371 6666 200
E-mail: info@zdr-architekten.de

Elektroplanung

Ingenieurbiro Schrader GmbH
Uhdestrafe 25, 08056 Zwickau

Tel: +49 375 4479 0560
Fax: +49 3752721 9784
E-mail: info@ibschrader.de

Mafstab Planinhalt Datum Name
| ‘ \ 1:50 Ansicht Ost gez. | 15072025 | Janke
Bt S gepr. | 107205 | i
15.07.2025 WAS-ZDR-OBJ-BA3.1-XX-AN-002-B frig. |
Projekt - Verfasser - Plantyp - Abschnitt - Ebene - Inhalt - Ifd. Nr. - Index 570 x 420
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