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Verglasung einbauen
Anstrich Stahlkonstruktion erneuern,
Verglasung Vordach ausbauen,

Einbau einer neuen
Brüstungsabdeckung

Stahl-Glas-Konstruktion
Wartung Türen

Anstrich Stahlkonstruktion erneuern,
Verglasung einbauen

Verglasung Vordach ausbauen,

Anstrich Wände, Treppen,
Geländer, Fußboden 
und Decken erneuern

Glasbausteine reinigen
Anstrich Randprofile
erneuern

Rinnen reinigen
Abdeckung erneuern

Demontage
Handlauf

Demontage
Glasscheiben in Metallrahmen

Stahl-Glas-Konstruktion
Wartung Türen

Betonstufen reinigen
und Geländer erneuern,
Anstrich Stahlkonstruktion Treppe

Detail 2

Detail 2

Detail 1

Beschriftung
Geschossnummern
erneuern

auftragen von Fungistad und Anstrich
Decken spachten, Fehlstellen ergänzen,
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WAS - Sanierung des Studentenwohnheimes
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Höhenbezug

OK FFB im EG ±0.00 = 389.42 über HN

Studentenwerk Freiberg, Anstalt des öffentlichen Rechts
Bauherr

Agricolastraße 14/16, 09599 Freiberg
Tel:
Fax: +49 3731 383 102
E-mail:
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Schnitt Verbinder
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Janke

WAS-ZDR-OBJ-BA3.2-XX-SN-001-BSchnitt Verbinder15.07.2025

15.07.2025

15.07.2025

Agricolastraße 14/16 in Freiberg
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ZDR Architekten
Objektplanung

Heinrichstraße 9, 01097 Dresden
Tel: +49 351 8167 116
Fax: +49 351 8167 126
E-mail: info@zdr-architekten.de

Eggers Tragwerksplanung GmbH
Tragwerksplanung

Scheunenhofstraße 2, 01097 Dresden
Tel: +49 351 6557 280 0
Fax: +49 351 6557 282 9
E-Mail: post@eggers-tragwerksplanung.de

HÖRMANN BauPlan GmbH
Haustechnik-/Lüftung-/Sanitär-Planung

Brückenstraße 8, 09111 Chemnitz
Tel: +49 371 6666 201
Fax: +49 371 6666 200
E-mail: info@zdr-architekten.de

Ingenieurbüro Schrader GmbH
Elektroplanung

Uhdestraße 25, 08056 Zwickau
Tel: +49 375 4479 0560 
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E-mail: info@ibschrader.de
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3.2. Bauabschnitt Verbinder

Erstausgabe

..

AA

Beschichtung Fußboden Geschossweise erneuern, OS13

Alle Maße sind vom AN am Bau verantwortlich zu prüfen !
Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser unmittelbar mitzuteilen !
Nicht angegebene Einzelheiten sind nach den gültigen DIN, den eingeführten Technischen
Baubestimmungen und den Regeln der Bautechnik auszuführen.

Reinigung Putzflächen, Fehlstellen ergänzen,

auftragen von Fungistad, Haftgrund, Armierungsschicht, 
mineralischer Oberputz und Anstrich

Reinigung Putzfassade, Entfernen loser Putzteile,

auftragen von Fungistad und Anstrich

B Janke 31.07.2025 Anpassung Putzarbeiten


