# LEGENDE ENTWURF

## WANDE IM NEUBAU

- STAHLBETON
- STAHLBETON F90 / BRANDWAND
- MAUERWERK
- MAUERWERK F90 / BRANDWAND
- ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
- GIPSKARTON (Rw,P=54 dB)
- GIPSKARTON F90 / BRANDWAND
- STAHL-GLAS-WAND / -TÜR
- ELEMENTIERTE TRENNWAND
- OP-TRENNWÄNDE
- WÄRMEDÄMMUNG
- CONTAINER/ MODULWAND
- SCHACHT NACH UNTEN / NACH OBEN
- Fuge MW/OK — VERTIKALE FUGE MAUERWERK / GK

## WÄNDE IM BESTAND

- IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT VORLIEGENDEN BESTANDSPLANEN
- NEUBAU
- ABBRUCH
- ERGÄNZUNG IN BESTANDSPLÄNEN (durch GP ergänzte Angaben z.b. von Vermessern / UKH)
- ZUKÜNFTIG ZU ERSTELLENENDE BAUTEILE (Ausführung in späterer Bauphase)

## ROHBAU SONSTIGES

- GEBÄUDETRENNFUGE
- VERSPRUNG ROHDECKE
- ESTRICHFUGE
- DA — DACHABLAUF
- BA — BODENABLAUF
- OK BE BEZGL. OKFFB
- SCHLITZ- / UND DRUCHBRUCHS-ANGABEN TGA
- TABUZONE STATIK (KEINE DB mgl.)

## BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE: NEU / BESTAND

| | | | |
|---|---|---|---|
| F30 / I30 | FEUERHEMMENDE WAND | RS / RS | RAUCHSCHUTZTÜR DIN 18095 |
| F90 / I90 | FEUERBESTÄNDIGE WAND | I30 / I30 | FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS |
| BRANDWAND | BRANDWAND | I90 / I90 | FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS |
| BAUART BRANDWAND | BAUART BRANDWAND | G30 / G30 | FEUERHEMMENDE VERGLAS. |
| H | WANDHYDRANT | G90 /G90 | FEUERBESTÄNDIGE VERGLAS. |

## ERLÄUTERUNG MASZE




- NENNMASZE
- NENNMASZ BREITE - 8CM = LD
- NENNMASZ HÖHE - 5CM = LH

ALLE ANGABEN VON BRÜSTUNGS-, UMWEHRUNGS- / TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFFB BIS OK ROHBAUHÖHE / UK STURZ !

## RAUMBESCHRIFTUNG

| | |
|---|---|
| 1.07.02.05 | RAUMNUMMER |
| Vorbereitung Herzkatheter | RAUMBEZEICHNUNG FUNKTIONSBEREICH |
| 23.24 m² | IST-FLÄCHE |
| 19.65 m | UMFANG |
| Soll 20.0 m² | SOLL-FLÄCHE |
| OKFFB | OBERKANTE FERTIGFUSZBODEN |
| OKRFB | OBERKANTE ROHFUSZBODEN |
| LRH | LICHTE RAUMHÖHE |
| BRH | BRÜSTUNGSHÖHE (OKFFB - OK ROHBAUBRÜSTUNG) |
| UH | UMWEHRUNGSHÖHE (OKFFB - OK UMWEHRUNG) |
| AH | ABSTURZHÖHE (OK GELÄNDE-OKFFB) |
| LD | LICHTER DURCHGANG TÜR |
| LH | LICHTE HÖHE TÜR |
| LRH 2.70m / LRH 2.40m | DECKENSPRUNG |

## ERLÄUTERUNG AUSSTATTUNG

- KG 472 + KG 611 AUSSTATTUNG PLANUNGSINHALT
- KG 611 AUSSTATTUNG **KEIN PLANUNGSINHALT**

## LEGENDE FUNKTIONSBEREICHE + FUNKTIONSSTELLENNR.

EBENE U01
- 2.03 INTENSIVPFLEGE IMC
- 2.03 INTENSIVPFLEGE ITS

EBENE E01
- 1.07 KLINIK FÜR RADIOLOGIE

EBENE E02
- 1.02.02.04 AMBULANZ MITTELDEUTSCHES HERZZENTRUM
- 1.07.02 HERZKATHETER
- 1.04 ENDOSKOPIE / SONOGRAPHIE
- 1.03.01 KARDIOLOGISCHE UND ANGIOLOGISCHE FUNKTIONS-DIAGNOSTIK

EBENE 03
- 1.02.02 DEPARTMENT FÜR ORTHOPÄDIE, UNFALL- UND WIEDERHERSTELLUNGSCHIRURGIE
- 2.04.01 AKUTDIALYSE 18 PLÄTZE
- 1.10 ENTBINDUNG
- 1.10 ENTBINDUNG AMBULANZ

EBENE E04, E05, E06
- 2.01 PFLEGESTATION INTERDISZIPLINÄR - FG 12
- 2.01 PFLEGESTATION INTERDISZIPLINÄR - FG 13

ALLGEMEIN
- TECHNIK / SCHACHT
- 5.08 MED.-TECH. INSTANDHALTUNG
- SONSTIGES

| INDEX | DATUM | GEZ. | PLANÄNDERUNG |
|---|---|---|---|
| 40 | 04.02.2025 | jk | aktueller Planstand |
| 39 | 20.12.2024 | jk | Integration geänderte S+DB Planung TGA vom 19.12.2024 |
| 38 | 04.09.2024 | jk | aktueller Planstand, Integration aktuelle Planung Medizintechnik |
| 37 | 24.05.2024 | jk | Integration geänderte S+DB Planung TGA |
| 36 | 15.04.2024 | qz | Planunterlagen 1.NT HU-Bau |
| 35 | 27.03.2024 | jk | S+DB-Planung 18.03.2024 (blau), Prüfung wtr (rosa) |
| 34 | 18.03.2024 | ahs | Aktueller Planstand |
| 33 | 06.02.2024 | ahs | Integration S+DB-Planung Stand 2024-02-05 |
| 32 | 12.01.2024 | dh | Aktueller Planstand |
| 31 | 15.12.2023 | ahs | Integration Med.-Technikplanung |
| 30 | 13.12.2023 | ahs | Anpassung Trockenbau gem. Anforderung TGA vom 15.11.2023 |
| 29 | 22.09.2023 | ahs | Anpassungen FNZ, Flurtüren, Änd. gem. Wolken |
| 28 | 27.06.2023 | ahs | Anpassung Fertigna3zellen |
| 27 | 02.09.2022 | ahs | Aktualisierung der Raumnummern |
| 26 | 23.05.2022 | df | Aktualisierung der Raumnummern |
| 25 | 26.04.2022 | df | Anpassung Medizintechnik |

Teilmaßnahme

# 1213 - Errichtung Haus 12-13

| Plannummer | Index | Datum |
|---|---|---|
| 1213_5GR1v1-E04-8912_AG_--_0207 40-W3V | | 04.02.2025 |

## Ausführungsplanung — V O R A B Z U G

Ebenenbezeichnungen/ Nummernzuweisung
Ebene -1 = U03
Ebene 00 = U02
Ebene 01 = U01
Ebene 1 = E01
Ebene 2 = E02
Ebene 3 = E03
Ebene 4 = E04
Ebene 5 = E05
Ebene 6 = E06




OKFF E01 = ±0.00 = +95.945 m ü NHN

Planinhalt

**Haus 12_13 Grundriß E04 Pflegestation**

Planungsbereich: **Gebäude**

Erweiterungsneubau/Ebene: **12/E04**

Unterschrift Bauherr

Unterschrift Entwurfs-/Planverfasser

| | |
|---|---|
| Projektnummer GP | 52917 |
| Plannummer | 1213 5GR1v1-E04-8912 AG_--_0207 |
| Index/Stufe | 40-W3V |
| Planverfasser | wörner traxler richter |
| Datum/Gez | 20250204 / jk |
| Maßstab | 1:100 Plangröße 1189 x 841 |
| Plandatei | 1213_5GR1v1-E04-8912_AG_--_0207_40-W3V |

**wörner traxler richter** planungsgesellschaft mbh
01309 Dresden, Goethealles 23
Tel +49 351 31513 0
Fax +49 351 31513 10

Enthaltene Daten (DWG)

| | |
|---|---|
| ARCH | 1213_5GR1v1-E04-8912_AG_--_0207_39-W3V |
| MT | |
| TGA | 1213_5GR---E04-8912_T_TS_0000_07-T1 |
| ELT | |
| AUSST | |

Bauvorhaben: Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Straße Universitätsklinikum Halle (Saale)

Bauherr: Universitätsklinikum Halle (Saale) Ernst-Grube-Straße, 06120 Halle (Saale)

QR SCAN: Ist dieser Druck der aktuellste Stand?


- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -