

















### LEGENDE ENTWURF





#### WÄNDE IM NEUBAU

-  STAHLBETON
-  STAHLBETON F90 / BRANDWAND
-  MAUERWERK
-  MAUERWERK F90 / BRANDWAND
-  ESTRICH, UNBEEHEIZTER BETON
-  GIPSKARTON (Rw >= 54 dB)
-  GIPSKARTON F90 / BRANDWAND
-  STAHL-, GLAS-WAND / TÜR
-  ELEMENTIERTE TRENNWAND
-  OP-TRENNWÄNDE
-  WÄRMEDÄMMUNG
-  CONTAINER / MODULWAND
-  SCHICHT NACH UNTEN / NACH OBEN









 PageMaker

### WÄNDE IM BESTAND

IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT VORLIEGENDEM BESTANDSPLÄNEN

-  NEUBAU
-  ABRUCH
-  ERGÄNZUNG IN BESTANDSPÄNEN (auch für ergänzte Angaben aus vor. Versionen / UStG)
-  ZUKUNFTIG ZU ERSTELLENDE BAUTEILE (auch für in system. Bauplanen)

### ROHBAU SONSTIGES

-  GEBÄUDE TRENNFUGE
-  VERSPRUNG ROHDECKE
-  ESTRICHFUGE
-  DACHABLAUF
-  BODENABLAUF
-  SCHLITZ- UND DURCHBRÜCHE
-  ANKERBOHLE
-  TABRUZONE STATIK (KEINE Dg mgl.)

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE:			NEU / BESTAND	
F30 / F30	FEUERHEHMENDE WAND	R5 / R5	RAUCHSCHUTZTÜR DN 18095	
F90 / F90	FEUERBESTÄNDIGE WAND	T50 / T50	FEUERHEHMENDER ABSCHLUSS	
BRANDWAND	BRANDWAND	T60 / T60	FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS	
BAUART BRANDWAND	BAUART BRANDWAND	C30 / C30	FEUERHEHMENDE VERGLAS.	
H	WANDHYDRANT	G60 / G60	FEUERBESTÄNDIGE VERGLAS.	

### ERLÄUTERUNG MASZE

OK ROHBAUBRÜSTUNG

BR

200x100 LICHTE

215x100 LICHTE

0,5

1,07.02.05 Vorbereitung Erdfesthalter 124 mm

19,65 mm Soll 20,0 mm

OKFFB

LICHTE DURCHGANGS TÜRE

NENNMASSZE

NENNMASSZE BREITE - 8CM = LD

NENNMASSZE HÖHE - 5CM = LH

ALLE ANGEHÖRIGEN VON BRÜSTUNGS- UMWERHUNGSRÜST- TÜREN HEBEN SICH AUF OKFFB BIS OK ROHBAUBRÜSTUNG (JK STÜTZ!)

### RAUMBESCHRIFTUNG

RAUMNUMMER	RAUMBESCHREIBUNG
OKFFB	ÜBERKANTE FERTIGFUSZBODEN
OKRFB	ÜBERKANTE ROHFUSSBODEN
LRH	LICHTE RAUMHÖHE
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE (OKFFB - OK ROHBAUBRÜSTUNG)
UH	UMWERHUNGSHÖHE (OKFFB - OK UMWERHUNG)
AH	ABSTURZHÖHE (OK GELÄNDE-OKFFB)
LD	LICHTER DURCHGANGS TÜR
LH	LICHTE HÖHE TÜR
LRH 270 mm	
DECKENSPRUNG	

ERLÄUTERUNG AUSSTATTUNG	
 KG 472 + KG 611 AUSSTATTUNG PLANUNGSMATERIAL	 KG 611 AUSSTATTUNG <b>KEIN PLANUNGSMATERIAL</b>


## LEGENDE FUNKTIONSBEREICHE + FUNKTIONSSTELLENNR.

EBENE U01	2.03 INTENSIVPFLEGE IMC	EBENE 03	1.02 02 DEPARTMENT FÜR ORTHOPÄDIE, UNFALL- UND WIEDERHERSTELLUNGSGIRURGIE
	2.03 INTENSIVPFLEGE ITS		2.04 01 AKUTDIALYSE 18 PLÄTZE
EBENE E01	1.07 KLINIK FÜR RADIOLOGIE		1.10 ENTBINDUNG
EBENE E02	1.07 02 MITTELDEUTSCHES HERZZENTRUM		1.10 ENTBINDUNG AMBULANZ
	1.07 02 HERZKATHETER	EBENE E04, E05, E06	2.01 PFLEGESTATION INTERDISZIPLINAR - FG 12
	1.04 ENDOSKOPIE / SONOGRAPHIE		2.01 PFLEGESTATION INTERDISZIPLINAR - FG 13
	1.03 01 KARDIOLOGISCHE UND ANGIOLOGISCHE FUNKTIONS- DIAGNOSTIK	ALLGEMEIN	TECHNIK / SCHACHT
			5.08 MED.-TECH. INSTANDHALTUNG
			SONSTIGES

49	09.05.2025	jk	aktueller Planstand für Freigabe Nutzer
48	04.02.2025	jk	aktueller Planstand
47	28.11.2024	jk	Integration geänderte S+D Planung TGA vom 14.11.2024
46	15.10.2024	jk	Integration geänderte S+D Planung TGA vom 1.10.2024
45	04.09.2024	jk	aktueller Planstand, Integration aktuelle Planung Medizintechnik
44	08.07.2024	jk	Integration geänderte S+D Planung TGA vom 2.7.2024
43	04.06.2024	jk	Integration geänderte S+D Planung TGA vom 3.6.2024
42	24.05.2024	jk	Integration geänderte S+D Planung TGA
41	07.05.2024	jk	Integration geänderte S+D Planung und Anpassung Vorratsschalen
40	24.04.2024	jk	Integration geänderte S+D Planung TGA
39	15.04.2024	qtz	Planunterlagen 1 NT HU-Bau
38	27.03.2024	ahs	Integration S+D Stand 22.03.2024, Freigabe Erstellung Schälplan
37	19.02.2024	ahs	Ergänzung Nationaler Nachschubraum gem. (Jah)
36	29.01.2024	ahs	Anpassungen gem. Angaben TGA (Dübel)
35	25.01.2024	ahs	Integration geänderte S+D-Planung TGA
34	12.01.2024	ahs	aktueller Planstand
INDEX	DATUM	GEZ	PLANÄNDERUNG

Teilnahme									
<b>1213 - Errichtung Haus 12-13</b>									
Plannummer	FACH	TEL.	DIREKTOR	KATZEL	NACH	BEMERKUNGEN	Index	PLANNUMMER	Datum
1213	5CP1	11	E03	8012	AC	--	0206	49-1213	09.05.2025

Ausführungsplanung      V O R A B Z U G



<p>Planannahme</p> <h1>Haus 12_13</h1> <h2>Grundriß E03</h2> <h3>Entbindung/DOUW</h3>		<p>OXF01 E1 = ±0.00 = +55.945 (N) zu H.N. 1</p>	
Planungsreihe	<p><b>wörner traxler richter</b> planungsbüro gmbh</p> <p>013199 Dresden, Oberstraße 23 Tel. 440 351 3113/10 Fax: 440 351 3113/10</p>	Projektknummer GP	52917
Gebäude		Plannummer	1213 5GR1V1-E03-8912 AG_ = 0206 49-W3V
Planungsreihe		Index/Stufe	
Erweiterungsneubau/Ebene		Planverfasser	wörner traxler richter
12/E03		Datum/Gez.	20250509 / jk
Unterschrift Bauherr		Maßstab	1:100 Plangröße 1:189.861
		Entlastete	1213_5GR1V1-E03-8912_AG_ = 0206_49-W3V
		Planendatensätze (DWG)	
		ARCH	1213_5GR_ = 0206_12_AG_ = 03-W3V
		MIT	1213_5GR_ = 0206_12_AG_ = 03-W3V
		RIA	1213_5GR_ = 0206_12_AG_ = 03-W3V
		ELT	1213_5GR_ = 0206_12_AG_ = 03-W3V
		AUSST	1213_5GR_ = 0206_12_AG_ = 03-W3V
<p>Bauverfahren</p> <p>Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Strasse Universitätsklinikum Halle (Saale)</p> <p>Bauherr</p> <p>Universitätsklinikum Halle (Saale) Ernst-Grube-Strasse, 06109 Halle (Saale)</p>		<p>QR SCAN: Ist diese Druck der aktuellen Stand?</p>	