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(Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen)

Bieter Vergabenummer Datum

052_TF_01-2025-0001

MaRnahme
Planungsleistungen zur Generalinstandsetzung der Talsperre Weida

Leistung
Die Thuringer Fernwasserversorgung (TFW) beabsichtigt, im Rahmen der Gesamtmaflinahme Talsperre

Weida - Generalinstandsetzung Absperrbauwerke und Nebenanlagen, die Planungsleistungen fir die

Ergdnzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis iliber Art und Umfang der Leistungen, fiir die sich der Bieter der Kapazitaten anderer Un-
ternehmen bedienen wird

Zur Ausfihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, fir
die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Angabe zu der von diesem Unternehmen uberlasse-

Name des Unternehmens .
nen Eignung
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	EFB_B_U_EG_LEISTUNG: Die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) beabsichtigt, im Rahmen der Gesamtmaßnahme Talsperre Weida - Generalinstandsetzung Absperrbauwerke und Nebenanlagen, die Planungsleistungen für die Teilobjekte

3	Hauptmauer,
4	Sattelmauer, inklusive Hochwasserentlastungsanlage (HWE), 
7	Außenanlagen und
8	Rohwasserpumpwerk

zu vergeben. 

Die Talsperre Weida ist seit 1955 ununterbrochen in Betrieb. Während dieses mehr als 65-jährigen Betriebes sind bisher nur kleinere und stauunabhängige bauwerkserhaltende Sanierungen und Ertüch-tigungen ausgeführt worden. Alle Bauwerke, Betriebseinrichtungen und Ausrüstungen zeigen stark progressive alterungs- und nutzungsbedingte Verschleißerscheinungen.

Die Talsperre Weida sowie ihre Absperrbauwerke, Nebenanlagen und Ausrüstungen sind grundhaft instand zu setzen beziehungsweise zu erneuern, sodass die normgerechte Tragsicherheit, Ge-brauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit wiederhergestellt werden. Diese Maßnahmen sollen einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb der Talsperre langfristig ermöglichen und die öffentliche Sicherheit gewährleisten.

Mit dem Planfeststellungsbeschluss vom 14. März 2024 zur Genehmigungsplanung der oben aufge-führten Teilobjekte und den Start bzw. teilweisen Abschluss der bauvorbereitenden Arbeiten sollen die Leistungen des Hauptbauloses 2 geplant werden.
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