



Plangrundlagen

Vermessung/ Kataster Stand: 09.2024	Vermessungsbüro Ottmar Weinrich Rimbach 11 37308 Bodenrode-Westhausen
Fernwärmeanlagen Stand: 10.2024	Ingenieurbüro Seidel & Co. Feldstraße 64 99974 Mühlhausen
Elektro- und IT-Anlagen Stand: 10.2024	INP Ingenieure GmbH, Büro Thüringen Pfortenteich 5, 99974 Mühlhausen

ZEICHENERKLÄRUNG:

- Straßeneinläufe - Planung
- Regenwasserkanal - Planung
- Schmutzwasserkanal - Planung
- Drainage Medienkanal- Planung
- Trinkwasser - Planung
- Druckleitung, Regenwasser
- Druckleitung, Regenwasser - Planung
- Medienkanal - Planung
- Druckleitung, Regenwasser - Planung
- E-Leerrohr - Planung
- Stromkabeltrasse - Planung
- Warmwasser-Zirkulation - Planung
- Beleuchtung - Planung
- Medienkanal - Bestand
- Regenwasserleitung - Bestand
- Schmutzwasserleitung - Bestand
- Drainage - Bestand
- Trinkwasserversorgung - Bestand
- Gasversorgung - Bestand
- FM Signalkabel - Bestand
- Datenkabel - Bestand
- Warmwasser-Zirkulation - Bestand
- Fernwärmekanal - Bestand
- Regenwasserkanal - Bestand
- Schmutzwasserkanal - Bestand
- Energieversorgung Schutzrohr - Bestand
- Rückbau Medienkanal
- Rückbau

Planübersicht



Alle Höhenangaben sind NHN- Höhen.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Geändert	Bearbeitet	Geprüft	Datum

Bauherr Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH Pfafferoode 102 99974 Mühlhausen					Bauherr	
Projekt Bez. Infrastrukturmaßnahme A5 120.56					Datum	
Zeichnung Rückbau Medienkanal					Maßstab 1:500	Anlage 3.1.1
	Vermessen	Bearbeitet	Gezeichnet	Geprüft	Blattgröße 745 x 297	Blatt Nr. 1/1
Zeichen		JS	JS	AS		
Datum		09.12.2024	Dez. 2024	Dez. 2024		
Projekt Nr.	2768.45				Entwurfsverfasser	
					Datum Dezember 2024	