
Reinigungsplan Leibniz Gemeinschaftsschule Wolmirstedt 

Unterhalts- und Grundreinigung 

Raum/Nr. Geschoss arms Belagsart Reinigungs 
in qm häufigkeit 

Kellergang Ost 041 Keller 20 Stz 1 

Kellergang West 038 Keller 20 Li 1 

Eingang Osttreppe EG 39 Stz 5 

Eingang Westtreppe EG 39 Stz 5 

Flur Ost 194 EG 40 Stz 5 

Flur West 153 EG 40 Stz 5 

Toiletten Jungen Ost 193 EG 14 Stz 5 

Toiletten Mädchen Ost 192 EG 14 Stz 5 

Toiletten Jungen West 152 EG 14 Stz = 

Toiletten Mädchen West 151 EG 14 Stz 5 

EG bis 3. 
Treppenaufgang Ost links OG 144 Stz 5 

EG bis 3. 

Treppenaufgang Ost rechts OG 144 Stz 8 

EG bis 3. 
Treppenaufgang West links OG 144 Stz 5 

EG bis 3. 
Treppenaufgang West rechts OG 144 Stz 5 

Raum 100 AUR EG 50 PVC 5 

Raum 110 Vorbereitung EG 10 PVC 1 

Raum 120 AUR EG 50 PVC 5 

Raum 130 AUR ES 50 PVC 5 

Raum 140 Vorbereitung EG 10 PVC 1 

Raum 150 AUR EG 50 PVC 5 

Raum 160 Hauswirtschaft EG 77 PVC 5 

Raum 160b Vorbereitung EG 11 PVC 1 

Speiseraum | 170 EG 74 Stz 5 

Speiseraum II 180 EG 74 Stz 5 

Küche 181 EG 18 Stz 5 

Flur Küche EG 8 Stz 5 

Raum 171 Vorbereitung EG 10 PVC 1 

Bereich Schulsozialarbeit 190: 

Zimmer 1 EG 19 T 2 

Zimmer 2 EG 18 T 2 

Zimmer 3 EG 9 T 2 

Küche/ Hausmeisterbüro EG 10 B 2 

Bad EG 6 B 5 

Flur ES 13 PVC 5 

Zwischenbau Flur Ost 294 1. OG 35 Stz 5 

Zwischenbau Flur West 254 1. OG 35 Stz 5 

Toiletten Jungen Ost 293 1. OG 14 Stz 5 



Raum/Nr. Geschoss Ps Belagsart Reinigungs 
in qm häufigkeit 

Toiletten Mädchen Ost 292 1. OG 14 Stz 5 

Toiletten Jungen West 252 1.0G 14 Stz =) 

Toiletten Mädchen Ost 251 1. OG 14 Stz 5 

Toiletten Lehrer Ost 291 1. OG 14 Stz 5 

Toiletten Lehrer West 253 1. OG 14 Stz 5 

Flur Lehrerzimmer/Archiv 1. OG 35 Stz 5 

Raum 200 AUR 1. OG 50 PVC 5 

Raum 210 Vorbereitung 1. OG 10 PVC 1 

Raum 220 AUR 1. OG 50 PVC 5 

Raum 230 Malerei 1. OG 50 PVC 3 

Raum 240 Vorbereitung 1.06 10 PVC 1 

Raum 250 AUR 1. OG 50 PVC 5 

Raum 260 Werken/Technik 1. OG 77 PVC 5 

Raum 270 Sekretariat/ 

Schulleiter/ Stellvertreterin 1. OG 60 T 5 

Raum 282 Archiv 1. OG 30 Li M 

Raum 281 Lehrerzimmer 1. OG 63 T 5 

Raum 280 Bücherei 1. OG 30 Li M 

Raum 290 Kunst 1. OG TT PVC 5 

Zwischenbau Flur Ost 392 2. 0G 35 Stz 5 

Zwischenbau Flur West 352 2. 0G 35 Stz 5 

Raum 391 Konferenzraum 2.06 40 Teppich 1 

Raum 351 Gruppenraum 2. 0G 40 PVC 1 

Raum 300 AUR 2. 0G 50 PVC D 

Raum 310 Vorbereitung 2.0G 10 PVC 1 

Raum 320 AUR 2. OG 50 PVC 5 

Raum 330 AUR 2. OG 50 PVC 5 

Raum 340 Vorbereitung 2. 0G 10 PVC 1 

Raum 350 AUR 2. 0G 50 PVC 5 

Raum 360 AUR 2. 0G 77 PVC 5 

Raum 370 Biologie 2. QG 77 PVC 5 

Raum 371 Vorbereitung 2.06 30 PVC 1 

Raum 380 Chemie 2. 0G 71 PVC 5 

Raum 381 Vorbereitung 2. 06 30 PVC 1 

Raum 390 AUR 2. 0G 11 PVC 5 

Raum 400 Musikraum 3. OG 50 PVC 5 

Raum 410 Vorbereitung 3.06 10 PVC 1 

Raum 420 AUR 3. OG 50 PVC 5 

Raum 430 AUR 3. OG 50 PVC 5 

Raum 440 Vorbereitung 3.06 10 PVC 1 

Raum 450 AUR 3. OG 50 PVC 5 

Raum 460 PC-Kabinett 3. OG 77 PVC 5 

Raum 460b Vorbereitung 3.06 10 PVC 1 



Raum/ Nr. Geschoss Fläche Belagsart Faune 
in qm häufigkeit 

Raum 471 Vorbereitung 3. 0G 20 PVC 1 

Raum 470 AUR 3. OG p4 PVC 5 

Raum 480 Physik 3. OG 17 PVC 5 

Raum 481 Vorbereitung 3. OG 30 PVC 1 

Raum 490 PC Kabinett 3. OG 77 PVC 5 

Gesamt: 3469 

1-1 x wöchentlich Li = Linoleum 

2-2 x wöchentlich PVC = PVC 

3-3 x wöchentlich Stz = Steinzeug 

4-4 x wöchentlich Pk = Parkett 

5-5 x wöchentlich Ze = Zementboden 

M-1x monatlich T = Textilboden 

V-1x vierteljährlich K = Kautschuk 

A- 1x jährlich Ka = Kacheln 

B = Fußbodenfliesen 

Aktualisierung 21.01.2025 


