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4 Los 4 Erweiterte Rohbauarbeiten

4.1 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen gelten für alle im

       Los 1-4 - Rohbauarbeiten

zusammengefassten Lieferungen und Leistungen.

Für die Ausführung und Abrechnung gelten die einschlägigen Vorschriften und DIN-
Bestimmungen (neueste Ausgabe).

Weiterhin gelten die Richlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsvorschriften der 
Hersteller (Werksvorschriften). Vorschriften und Auflagen der Behörden sind einzuhalten.

zusammengefassten Lieferungen und Leistungen. Für die Ausführung und Abrechnung gelten 
die einschlägigen Vorschriften , die VOB und DIN-Bestimmungen (neueste Ausgabe).

Weiterhin gelten die Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsvorschriften der 
Hersteller (Werksvorschriften). Vorschriften und Auflagen der Behörden sind einzuhalten.

2. Angaben zur Baustelle

2.0 Allgemeine Standortbeschreibung

Bei dem Gebäudekomplex handelt es sich um ein Unesco Weltkulturerbe. Ursprünglich wurde 
das Gebäudeensemble als Klostergebäude für Augustinermönche errichtet. Fertiggestellt wurde 
jedoch nur der Südflügel, das heutige Lutherhaus. Die Grundsteinlegung erfolgte ca. 1503 und 
seitdem wurde das Gebäude nie zerstört. Es war von 1508 bis zum Tod 1546 
Lebensmittelpunkt des Reformators Martin Luther. Das Kloster wurde im Zuge der Reformation 
aufgelöst und 1532 wird das Gebäude durch Kurfürst Johann den Beständigen Martin Luther als 
Wohnhaus übereignet. Das Gebäude umfasst mit der authentischen Lutherstube, dem 
Refektorium und dem großen Hörsaal, herausragende Räumlichkeiten des Lebens und des 
Nachlebens Martin Luthers. Seit 1883 beherbergt das Lutherhaus das weltweit größte 
reformationsgeschichtliche Museum. Ziel der Baumaßnahme ist, dass Lutherhaus als 
authentischen Ort bedeutender europäischer Geschichte zu erhalten und gleichzeitig die 
bauseitigen Voraussetzungen zu schaffen, um das Lutherhaus zu einem energieeffizienten , 
konservatorisch angemessenen und inklusivem Museum umzugestalten. Dies beginnt mit der 
Schaffung eines neuen Entrees, über Dämm- und Schutzmaßnahmen bis hin zu der Schaffung 
technischer Voraussetzungen für innovative Modelle der Teilhabe. Das Lutherhaus befindet sich 
am Osteingang der Altstadt in der Lutherstadt Wittenberg und ist das erste Gebäude des 
Wittenberger Reformationsensembles (mit Schloss-, Stadtkirche, Melanchthonhaus, 
Cranachhöfe) für die BesucherInnen, die vom Hauptbahnhof (ICE-Halt) kommen. 

2.1 Lage und Art der Versorgungsanschlüsse

Gemarkung: Wittenberg

Gemeinde: Lutherstadt Wittenberg

Flur: 65

Flurstück: 1/95

Grundstücksgröße: 13.302 qm

Adresse: Collegienstraße 54

Eigentümer des Baugrundstückes: Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen- Anhalt
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2.2 Angaben zum Gebäude

Bestandsgebäude Lutherhaus:

Gebäudelänge         : ca. 53,26 m

Gebäudebreite         : ca. 14,20 m

Gebäudehöhe          : ca. 22,51 m

 

Neubau Gartenseite:

Gebäudelänge         : ca. 18,91 m 

Gebäudebreite         : ca. 7,18 m

Gebäudehöhe          : ca. 4,10 m (ab OFFB  EG)

Ersatzneubau/Innenhof:

Gebäudelänge         : ca. 12,85 m 

Gebäudebreite         : ca. 11,40 m

Gebäudehöhe          : ca. 13,45  m

Eine Baustrom- und Bauwasserversorgung, sowie sanitäre Anlagen, für alle Auftragnehmer 
nutzbar, wird durch das Gewerk Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt.

2.3 Flächenbereitstellung

Für die Aufstellung von Containern werden Flächen zur Verfügung gestellt.
Diese Flächen sind entsprechend Ihrer Zweckbestimmung herzurichten. Die Aufstellflächen 
werden vom AG vorgegeben.

3.  Angaben zur Ausführung

3.1 Übergabe Ausführungsplanung Statik

Die Übergabe der Ausführungsplanung Statik erfolgt an den AN in 4 Zeichnungspaketen 
,mindestens 5 Wochen vor Ausführung der Arbeiten.
Folgende Zeichnungspakete sind geplant:
1. Gründung und Bodenplatte
2. Kellerwände Neubau , Wände Erdgeschoss ehem. Direktorenhaus
3. Decke über Erdgeschoss ehem. Direktorenhaus und Untergeschoss Anbauten
4. Decke über Erdgeschoss und 1. Obergeschoss, restl. Pläne ehem. Direktorenhaus

3.2 Arbeitszeitregime, Terminplanung

3.2.1 Allgemeines                                                       

Der Auftragnehmer hat vor Angebotsabgabe eine Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten 
durchzuführen. Mit Angebotsabgabe wird eine Vorortbesichtigung bes tätigt.

Zum benachbarten Hotel bestehen beengte Bauverhältnisse.

Aufgrund des benachbarten Hotels sind zwingend folgende Bauzeiten vorgeschrieben: Montag-
Freitag 8:30 Uhr -17:30 Uhr
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Außerhalb dieser Zeiten dürfen keine lärmintensiven Arbeiten durchgeführt werden.                                                           

Die rechtzeitige Bereitstellung aller Materialien, Geräte und Einbauelemente unter Beachtung 
der Lieferzeiten ist durch den AN zu gewährleisten.
10 Arbeitstage nach Auftragsvergabe ist durch den AN eine detaillierte Feinterminplanung 
einzureichen auf Grundlage des vertraglich vereinbarten Gesamtausführungstermines. 

3.3 Ausführung

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit.
In den Preisen inbegriffen ist die Lieferung, Verlegung und Montage aller Materialien, einschl. 
der Nebenleistungen sowie sämtliche Maßnahmen der ständigen Verkehrssicherung auf der 
Baustelle. 
Alle zur Leistungserfüllung erforderlichen Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Hebezeuge,  
Hilfsmittel, Montagehilfen, deren Auf- und Abbau sowie die Vorhaltung während der gesamten 
Bauzeit sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen.
Dabei sind die Geräteabmessungen und der erforderliche Aufstellplatz der Örtlichkeit 
anzupassen.

Die Nutzung des Baugrundstückes für die Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsflächen darf 
nur in dem von der Bauleitung des AG genehmigten Umfang erfolgen. Lager- und 
Arbeitsflächen sind nach Gebrauch im ursprünglichen Zustand herzustellen.
Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit täglich zu säubern und aufzuräumen.

Die Abfuhr des anfallenden Bauschuttes (auch aller Nach- und Subunternehmer) einschl. aller 
Gebühren ist zu gewährleisten und in die Preise einzurechnen.
Der Aufttragnehmer hat als Eigentümer und Erzeuger von Baureststoffen und Abfällen auf 
Verlangen des Auftraggebers über Art und Verbleib seiner Baustellenabfälle Auskunft zu geben.

Der Auftragnehmer übernimmt allein die Verantwortung für die sichere Lagerung und 
Verwahrung seiner Maschinen, Geräte und Materialien.

3.4 Sonstige Angaben zur Bauausführung                                   
                                                                        
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung
seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender     
Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.                
                                                                        
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt     
neben den Ausführungsplänen (des Architekten und Statikers) auch eine Ausfertigung der 
Leistungsbeschreibung. 
                                               
4. Abrechnung

4.1 Es wird nach Abrechnungszeichnungen abgerechnet, die der AN schuldet.
Abschlagsrechnungen sind mit jeweils steigendem Aufmaß gemäß Leistungsverzeichnis zu 
erstellen und einzureichen.

 5. Anlagen zur Ausschreibung

Pläne Architekt:
- Grundriss Kellergeschoss
- Grundriss Erdgeschoss 
- Grundriss 1. Obergeschoss 
- Grundriss 2. Obergeschoss und Dachgeschoss 
- Bauablaufplan vom 21.04.2025
- Ausführungsstatik Neubau Veranstaltungsgebäude 
- Statik Genehmigungsplanung Direktorenhaus 
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- Positionspläne Statik

- Ende der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen-

4.1 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen Summe:
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4.2 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Baustelleneinrichtung

Sicherheits- und Baustelleneinrichtung 

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung 
einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, 
mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN EN 61439-5; VDE 0660-600-5  
Niederspannung-Schaltgerätekombinationen - Teil 5: Schaltgerätekombinationen in öffentlichen 
Energieverteilungsnetzen 
Technische Baubestimmungen; Baustelleneinrichtungen; Sicherheitsregeln für die Einrichtung 
und den Betrieb auf Baustellen (BaustelleneinrVV HA) 
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) 

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet. Die Kronen- und 
Wurzelbereiche von Bäumen sind frei zu halten. Das gilt auch für Materiallagerungen. 

Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind mit Beginn der Arbeiten im Zuge 
der Baustelleneinrichtung bis zum Räumen der Baustelleneinrichtung zu sichern. 

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von Leitungen, Kabel 
usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom 
Auftragnehmer zu beantragen. Baustellen- und endgültige Anschlüsse müssen grundsätzlich 
zugänglich bleiben und geschützt werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den 
Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung zu treffen. 

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - für die 
Dauer der Bauarbeiten oder vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist der Bauherr oder 
die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Das gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von 
Rechten oder bei zu vermutenden Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung vorhandener 
Bauwerke oder Bauteile. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor 
Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, 
insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsträgerschaft. 

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Der Auftraggeber ist über den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von 
wesentlichen Teilen derselben zu informieren.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Nicht mehr benötigte Teile der Baustelleneinrichtung sind unverzüglich zu entfernen. 
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Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür benötigte Gelände bzw. die genutzten 
baulichen Anlagen und Gebäude in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, soweit technisch 
möglich und falls nichts anderes vereinbart ist. 

Werden öffentliche Flächen über das vorgesehene Maß hinaus (zeitlich oder räumlich) auf 
Veranlassung des Auftragnehmers in Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende 
Abstimmung mit den Behörden vorzunehmen (z.B. Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und 
die erhöhten Gebühren zu tragen.

4.3 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Erdarbeiten 

Erdarbeiten 

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung 
einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, 
mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 18127  
Baugrund - Untersuchung von Bodenproben - Proctorversuch 

DIN EN ISO 22476-2  
Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen - Teil 2: 
Rammsondierungen 

DVGW GW 315  
Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten  
Herausgeber: Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. 

FGSV 516  
Merkblatt für die Verdichtung des Untergrundes und Unterbaues im Straßenbau  
Herausgeber: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

FGSV 526  
Merkblatt über den Einfluss der Hinterfüllung auf Bauwerke  
Herausgeber: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

RAL-RG 501/2   
Aufbereitung zur Wiederverwendung kontaminierter Böden und Bauteile - Gütesicherung 

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfüllen benötigte Aushubmaterial ist vom 
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Auftragnehmer auf eine Deponie seiner Wahl abzutransportieren, sofern im 
Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist. 

Wird vom Auftraggeber eine Kippe als Zwischenlager oder Deponie vorgegeben, so ist das für 
die Angebotsabgabe verbindlich. Im Zuge der Bauausführung kann etwas anderes vereinbart 
werden. 

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden 
Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege 
durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche 
Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem 
auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine 
Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann. 

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger 
einzuholen. 

Erdarbeiten, Straßenaufbruch

Grasnarben und Oberbodenaushub sind nach Absprache mit dem Auftraggeber an geeigneter 
Stelle und auf geeigneter Lagerfläche getrennt zu lagern.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhältnisse 
angetroffen oder treten Umstände ein, durch die die vorgeschriebenen Aushubarbeiten nicht 
durchgeführt werden können, ist umgehend die Bauleitung zu verständigen. 

Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens im Bereich der Gründungssohle zu vertreten, 
besteht für ihn kein Anspruch auf Vergütung für das Wiederherstellen der ursprünglichen 
Lagerungsdichte. 

Bei feuchten bindigen Böden darf das Planum nicht nachträglich verdichtet werden, um ein 
Aufweichen zu vermeiden. 

Werden vorhandene Leitungen beschädigt, hat der Auftragnehmer sofort das zuständige 
Versorgungsunternehmen sowie die Bauleitung des Auftraggebers zu verständigen. 

Bei Erdbauwerken und Hinterfüllungen ist darauf zu achten, dass der für den vorgesehenen 
Verwendungszweck geeignete Boden oder Fels eingebaut wird. Bestehen berechtigte Zweifel 
an der Verdichtungsfähigkeit von durch den Auftraggeber vorgegebenem Material, ist der 
Auftraggeber oder dessen Bauleiter zu informieren. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Verfüllung von Bauwerken zu prüfen, ob der zu 
verfüllende Raum frei von Bauschutt, Müll u. dgl. ist. Trifft das nicht zu, ist der Auftraggeber 
unverzüglich zu verständigen. 

Rohrgrabenverfüllung

Für Rohrleitungen ist ohne besondere Vergütung die Oberfläche der Sohle von Abtrag und 
Auffüllung mit folgenden max. zulässigen Abmaßen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, 
Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen, 
dass das geforderte Gefälle der Leitungen erreicht wird. 

Rohrendungen sind während der Bauzeit gegen das Eindringen von Erde und Fremdkörpern zu 
sichern.
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Im Leistungsverzeichnis aufgeführte Handschachtung wird nur für solche Leistungen vergütet, 
bei denen aus objektiven Gründen kein Bagger (auch kein Kleinbagger) eingesetzt werden kann 
(Engstellen, Leitungskreuzungen, Suchschachtung, Querschläge u.ä.). 

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel abgefahrene oder ausgehobene Aushubmassen 
sind durch gleichwertige Massen zu ersetzen.

Eine Vergütung dafür erfolgt nicht. 

Durch unsachgemäßen Verbau, unzureichende Böschungen oder durch Witterungseinflüsse, 
mit denen im Allgemeinen zu rechnen ist, entstandene Mehrarbeiten werden nicht vergütet. 

4.4 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Betonarbeiten

Betonarbeiten 

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung 
einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, 
mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 4109-1  
Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2  
Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen

DIN 4235  
Normenreihe Teil 1 bis Teil 5: Verdichten von Beton durch Rütteln 

DIN 18217  
Betonflächen und Schalungshaut 

DIN 18218  
Frischbetondruck auf lotrechte Schalungen 

DIN EN 822  
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Länge und Breite

DIN EN 823  
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Dicke 

DIN EN 824  
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Rechtwinkligkeit 

DIN EN 826  
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung 
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DIN EN 1602  
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte 

DIN EN 1607  
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur 
Plattenebene 

DIN EN 10088-1  
Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 

DIN EN 12089  
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Biegebeanspruchung 

DIN EN 12620  
Gesteinskörnungen für Beton

DIN EN 13162  
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - 
Spezifikation

DIN EN 13163  
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem 
Polystyrol (EPS) - Spezifikation 

DIN EN 13164  
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem 
Polystyrolschaum (XPS) - Spezifikation 

DIN EN 13747  
Betonfertigteile - Deckenplatten mit Ortbetonergänzung 

DAfStb-Richtlinie   
Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzögerter Beton); Eignungsprüfung, 
Herstellung, Verarbeitung und Nachbehandlung.  
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie   
Richtlinie Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-
Richtlinie)  
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie   
Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskörnungen nach 
DIN EN 12620  
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie   
Richtlinie Selbstverdichtender Beton (SVB-Richtlinie)  
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie   
Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie)  
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie   
Richtlinie Massige Bauteile aus Beton  
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie   
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Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzögerter Beton)  
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie   
Richtlinie  Qualität der Bewehrung – Ergänzende Festlegungen zur Weiterverarbeitung von 
Betonstahl und zum Einbau der Bewehrung  
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie   
Richtlinie  Wärmebehandlung von Beton 
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DBV-Merkblatt   
Sichtbeton  
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt   
Abstandhalter nach EC2  
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt   
Unterstützungen nach EC2  
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt   
Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen nach EC2  
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV Merkblatt   
Betondeckung und Bewehrung nach EC2  
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt   
Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton - Planungs- und 
Ausführungsempfehlungen für den Betoneinbau  
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt   
Begrenzung der Rissbildung im Stahlbeton- und Spannbetonbau  
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt   
Betonieren im Winter  
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt   
Betonschalungen und Ausschalfristen  
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt   
Fugenausbildung für ausgewählte Baukörper aus Beton  
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt   
Gleitbauverfahren  
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt   
Nicht geschalte Betonoberfläche  
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Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

IVD-Merkblatt Nr. 27:  
Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen 
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 

MB 866  
Merkblatt 866: Nichtrostender Betonstahl  
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei 

Zement-Merkblatt B 2   
Gesteinskörnungen für Normalbeton  
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

Zement-Merkblatt B 3   
Betonzusätze, Zusatzmittel und Zusatzstoffe  
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

Zement-Merkblatt B 4   
Frischbeton - Eigenschaften und Prüfungen  
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Zement-Merkblatt B 5   
Überwachen von Beton auf Baustellen  
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

Zement-Merkblatt B 6   
Transportbeton  
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

Zement-Merkblatt B 7   
Bereiten und Verarbeiten von Beton  
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

Zement-Merkblatt B 8   
Nachbehandlung und Schutz des jungen Betons  
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

Zement-Merkblatt B 9   
Expositionsklassen von Beton  
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

Zement-Merkblatt B 11   
Massige Bauteile aus Beton  
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

Zement-Merkblatt B 18   
Risse im Beton  
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

Zement-Merkblatt B 22   
Arbeitsfugen  
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

Zement-Merkblatt B 27   
Ausblühungen - Entstehung, Vermeidung  
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

Zement-Merkblatt B 29   

Stand: 25.04.2025 14 von 161



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22010a Lutherhaus 2024 

4 Los 4 Erweiterte Rohbauarbeiten

4 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Betonarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Selbstverdichtender Beton - Eigenschaften und Prüfungen  
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

Zement-Merkblatt H 8   
Sichtbeton - Gestaltung von Betonoberflächen  
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

Zement-Merkblatt H 10   
Wasserundurchlässige Betonbauwerke  
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

Angaben zur Baustelle 

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Kellergeschoss, Erdgeschoss 1. 
Obergeschoss und 2. Obergeschoss.

Gerüste

.

Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Gerüste

1-Fassadengerüste werden bauseits nicht gestellt. 
2-Die erforderlichen Maßnahmen zur Absturzsicherung  sind vom Auftragnehmer 
einzukalkulieren .
3-Die Traggerüste Bemessungsklasse B. für :
-Deckenplatten >=0,5m² je Meter Breite oder 
-Träger >=0,5 m² Querschnittfläche oder
- Bauteile mit lichter Spannweite >=6m oder
- Bauteile, deren Untereseite >=3,5m  über Aufstell fläche des Traggerüstes liegt.
sind vom Auftragnehmer einzukalkulieren

Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Im Beton dürfen keine organischen Verunreinigungen (Holz, Kohle u. dgl.) enthalten sein. 
Betonschalungssteine dürfen nur nach Zustimmung der Bauleitung verwendet werden, falls 
diese Leistung nicht ausdrücklich ausgeschrieben ist. 

Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum müssen zur Vermeidung von Schwindfugen 
ausreichend abgelagert sein. Die Bauleitung kann einen Nachweis über das Herstellungsdatum 
verlangen. 

Die Lagerung von Zement auf der Baustelle hat nach Abschnitt 1 Zementmerkblatt B 7 Ausgabe 
8.2013 zu erfolgen.

Zement-Merkblatt B 7
Bereiten und Verarbeiten von Beton
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Im Bereich sich kreuzender Bewehrung (Haupt- und Nebenunterzug mit Stützen) sowie für die 
darunter zu betonierenden Bauteile ist das Größtkorn entsprechend zu begrenzen. Diese 
Regelung geht dem Einhalten der genormten Anteile von Überkorngrößen vor.

Der Einsatz von Dichtungsmitteln (DM) für wasserundurchlässigen Beton bedarf der 
ausdrücklichen Genehmigung durch die Bauleitung. 

Angaben zur Ausführung
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Allgemeines

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden 
Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege 
durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche 
Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem 
auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine 
Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann. 

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger 
einzuholen. 

Es obliegt grundsätzlich dem Auftragnehmer, die Reihenfolge der Herstellung der einzelnen 
Bauteile zu bestimmen. Daraus resultierende zusätzlich technologisch bedingte Maßnahmen, 
wie Schalungsausschnitte, Bewehrungsanschlüsse, Abstellungen, gelten als Nebenleistungen. 

Auf frisch betonierten Decken dürfen keine Arbeiten ausgeführt werden. Dies gilt im Besonderen 
für das Lagern von Material, Aufstellen von Gerüsten etc.; bei niedrigen Temperaturen 
verlängern sich die Belastungsfristen auf frisch betonierten Decken entsprechend. 

Öffnungen, Durchbrüche, Aussparungen in Decken sind täglich gegen Niederschlagswasser 
während der Rohbauarbeiten provisorisch abzudichten. 

Das Verlegen von Rohren, z.B. Leerrohre für elektrische Leitungen, sanitäre Installationen, und 
Einbauteilen, z.B. Einbautöpfe für Einbauleuchten und spezielle Anker und 
Befestigungsunterteile soll entweder unter Anwesenheit der betreffenden Unternehmen erfolgen 
oder ist diesen zu gestatten. Auf die entsprechende Fixierung ist zu achten. 

Die Flächen von Konstruktionsteilen, die Gleitlager aufnehmen sollen, sind grundsätzlich eben 
und glatt herzustellen.

Dafür sind die statischen Vorgaben einzusehen. 

Schalung

Das Aufbringen von Trennmitteln im Sprühverfahren nach Einbringung der Bewehrung bedarf 
der Zustimmung der Bauleitung; die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind dazu 
vorzulegen. 

Die Löcher der Schalungsabstandhalter sind nach dem Ausschalen zu schließen. 

Werden zur Herstellung von Aussparungen Schaumkörper in die Schalung eingebaut, sind sie 
beim Ausschalen restlos zu entfernen. Das Ausbrennen von Schalungen für Aussparungen ist 
untersagt. 

Hilfsstützen sind grundsätzlich als verbleibende Teile der Schalung auszubilden. Ein 
nachträgliches Einziehen ist nur mit Zustimmung der Bauleitung zulässig. 

Tragende Bauteile wie Balken und Unterzüge, die durch die Schalung und das zu betonierende 
Bauteil belastet werden und die noch nicht die erforderliche Tragfähigkeit erreicht haben, sind 
abzustützen. 

Sichtbeton

Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anders angegeben wird, ist Sichtbeton in der 
Sichtbetonklasse SB 2 gemäß DBV-Merkblatt Sichtbeton auszuführen.

DBV-Merkblatt
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Sichtbeton
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Vereine e.V. (DBV)

Eine nachträgliche Ausbesserung von Fehlstellen ist ohne vorherige Abstimmung mit der 
Bauleitung untersagt. 

Bewehrung

Abstandhalter müssen dem DBV-Merkblatt Abstandhalter entsprechen.

DBV-Merkblatt
Abstandhalter nach EC2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Vereine e.V. (DBV)

Die Bewehrung darf beim Betonieren nicht betreten werden, geeignete Laufstege sind 
vorzusehen.

Die Angaben über die Überdeckung der Bewehrung sind den Ausführungsplänen für die 
Bewehrung und den Schalungszeichnungen zu entnehmen. Aus Gründen des Brandschutzes 
oder der Gefahr der schnellen Karbonatisierung des Betons können wesentlich höhere Werte 
als die Mindestwerte nach EC2 gefordert sein.

Bei Kragplatten im Außenbereich ist die Bewehrung so aufzubiegen, dass auch im Bereich von 
Tropfkanten oder gefasten Kanten die Mindestbetondeckung garantiert ist. 

Wird (spätestens) beim Einbau der Bewehrung im Bereich von Kreuzungspunkten, z.B. an 
Stützen mit Unterzügen oder Haupt- und Nebenunterzügen, erkannt, dass ein 
ordnungsgemäßes Einbringen oder Verdichten des Betons nicht möglich ist und keine 
Vorgaben für Rüttellücken und Betoniergassen in den Ausführungsunterlagen vorhanden sind, 
ist unverzüglich der Tragwerksplaner zu konsultieren, um solche festzulegen. 

Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine für vorgeschriebene Abnahmen mit der 
Baubehörde bzw. dem Statiker oder Prüfingenieur. Die Bauleitung ist darüber zu informieren. 

Eine Ausfertigung des Abnahmeprotokolls der Bewehrung ist dem Auftraggeber und dem 
Architekturbüro zu übergeben.

Stahlbetonfertigteile

Für Stahlbetonfertigteile hat der Auftragnehmer ohne besondere Aufforderung den Lieferschein 
nach DIN 1045-4 der Bauleitung vorzulegen. Konstruktionszeichnungen sind auf Verlangen zu 
liefern. 

Werden statische Nachweise vom Auftragnehmer gefordert, so umfasst die Leistung auch:  
- Anforderungen an die Auflager  
- Berücksichtigung der Anhängelasten  
- Angabe der Verbindungsmittel  
- Befestigungspunkte für provisorische Umwehrungen  
- Montageabsteifungen einschließlich Befestigungspunkte oder -linien 

Kennzeichnungen nach 1045-4 müssen im Montagezustand lesbar sein. 

Gründungen

Vor Einbringen des Betons bzw. von Sauberkeits- oder kapillarbrechenden Schichten ist 
grundsätzlich die Zustimmung der Bauleitung einzuholen. 

Es darf nur auf ein ungestörtes Planum bzw. eine Fundamentsohle aus gewachsenem Erdreich 
gegründet werden. Die Fläche ist von losen Bestandteilen zu befreien. 
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Stellt sich beim Aushub des Erdreichs für Fundamente heraus, dass wegen ungeeigneten 
Untergrundes die in den Plänen vorgegebene Gründungstiefe nicht eingehalten werden kann, 
ist die Bauleitung davon zu unterrichten. Vor dem Betonieren ist mit der Bauleitung ein 
gemeinsames Aufmaß der Fundamenttiefe durchzuführen. 

Rohrleitungen dürfen durch Fundamente nicht belastet werden. Aussparungen sind 
vorzunehmen. 

Anschlussbögen für Grundleitungen in Bodenplatten sind mit einer flexiblen Umhüllung zu 
versehen.

Fugen

Wenn in den Projektunterlagen nichts anderes gefordert wird, bleibt die Herstellung von 
Arbeitsfugen dem Grunde nach dem Auftragnehmer überlassen. Das Zement-Merkblatt B 22 
Arbeitsfugen ist zu beachten. Wenn sie bei Sichtbeton nicht vermieden werden können, sind sie 
in Abstimmung mit der Bauleitung anzuordnen.

Zement-Merkblatt B 22
Arbeitsfugen
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Transportbeton

Das Reinigen von Maschinen und Fahrzeugen für Transportbeton darf nur an mit der Bauleitung 
abgestimmten Stellen auf der Baustelle erfolgen.

Zement-Merkblatt B 6
Transportbeton
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

Angaben zur Abrechnung

Bei einer Abrechnung nach örtlichem Aufmaß werden nur die technisch erforderlichen und 
technologisch möglichen Maße maximal anerkannt. Mehrleistungen einschließlich der 
Folgeleistungen gehen zu Lasten des schuldhaft handelnden Verursachers. 

Für Stahlbetonfertigteile gilt der Angebotspreis für Herstellung, Lieferung und Montage 
einschließlich Hilfs- und Schutzgerüste. 

4.5 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Mauerarbeiten

Mauerarbeiten 

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung 
einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, 
mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige 
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Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 1025  
Normenreihe Teil 1 bis Teil 5: Warmgewalzte I-Träger 

DIN 4109-1  
Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2  
Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen

DIN 18100  
Türen; Wandöffnungen für Türen; Maße entsprechend DIN 4172 

Angaben zur Baustelle 

Weitere Angaben: (EIGENE ANGABEN)

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: 
Kellergeschoss, Erdgeschoss, 1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss.

Gerüste
1-Fassadengerüste werden bauseits nicht gestellt. 
2-Die erforderlichen Maßnahmen zur Absturzsicherung  sind vom Auftragnehmer 
einzukalkulieren .
3-Die Traggerüste Bemessungsklasse B. für :
-Deckenplatten >=0,5m² je Meter Breite oder 
-Träger >=0,5 m² Querschnittfläche oder
- Bauteile mit lichter Spannweite >=6m oder
- Bauteile, deren Untereseite >=3,5m  über Aufstell fläche des Traggerüstes liegt.
sind vom Auftragnehmer einzukalkulieren
Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Stein-/Ziegelpakete sind bei der Anlieferung auf Paletten, Bohlengelege oder Ähnlichem 
abzusetzen und zu lagern. 

Auf der Baustelle lagernde Baustoffe, auch Steine und Ziegel, sind durch Abdecken mit Folie, 
Planen oder dergleichen gegen Niederschläge zu schützen. 

Steine/Ziegel unterschiedlicher Festigkeitsklassen, Rohdichte, Wärmeleitfähigkeit sind auf der 
Baustelle eindeutig gekennzeichnet getrennt zu lagern. 

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Wände dürfen nur aus dem in der Leistungsbeschreibung, dem Standsicherheitsnachweis und 
den Ausführungszeichnungen angegebenen Steinen ausgeführt werden. Mischmauerwerk, 
auch durch verwenden einzelner von den Vorgaben abweichender Steine ist unzulässig. 
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Sofern die Hersteller für das zu verwendende großformatige Steinmaterial Passstücke anbieten, 
sind diese grundsätzlich zu verwenden. 

Wenn Steine für Passstücke getrennt werden müssen, weil die Industrie für das zu 
verwendende Steinmaterial keine fertigen Passstücke anbietet, dann ist das Trennen nur durch 
materialgerechte Verfahren, z.B. Sägen bei Porenbeton oder Leichtziegel, zulässig. 

Wenn bei Wänden, deren Dicke ein Steinmaß beträgt, die bündige Seite nicht aus den 
Ausführungsunterlagen entnommen werden kann, ist die betreffende Angabe vor Beginn der 
Ausführung beim Auftraggeber oder dessen Objektüberwacher zu erfragen.

Nicht tragende innere Trennwände, die nicht zur Gebäudeaussteifung herangezogen werden, 
sind grundsätzlich erst nach Fertigstellung des Rohbaus einzubauen, soweit baustellenbezogen 
nichts anderes festgelegt ist. Im Regelfall bleibt die Wahl der starren Wandanschlüsse (Nut, 
Verzahnung, Anker) dem Auftragnehmer überlassen. Werden bei Stumpfstoßtechnik 
Flachstahlanker eingebaut, so sind sie grundsätzlich mit einer Einzellänge von 30 cm und im 
Abstand von maximal 25 cm mittig in die Lagerfuge einzubauen. 
Nichtragende innere Trennwände dürfen auch nach Fertigstellung und Ingebrauchnahme 
dauerhaft keinen Belastungen aus Deckenplatten, Unterzügen, Balken und dergleichen 
ausgesetzt werden. Deshalb ist darauf zu achten, dass es zu keiner starren Verbindung der 
Wand zu Decke, Unterzug, Balken oder dergleichen kommt und ein der noch zu erwartenden 
Durchbiegung dieser Bauteile entsprechender gleitender Deckenanschluss ausgebildet wird. 

Brüstungsmauerwerk ist immer gemeinsam mit dem Wandmauerwerk aufzumauern. 

Die Ausführung von Stoßfugen hat nach den Herstellervorschriften zu erfolgen. Das Schließen 
breiterer Stoßfugen durch nachträgliches Ausmörteln gilt insbesondere bei Außenwänden aus 
hochdämmenden Steinen als schwerwiegender Mangel. 

Die freien Enden von Drahtankern bei zweischaligem Mauerwerk sind bis zum Anbringen der 
Wärmedämmung und dem Aufmauern der Verblendung an der Außenseite der tragenden 
Schale um 90° abzubiegen, damit diese keine Verletzungsgefahr darstellen können. 

Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind täglich zu entfernen, bevor der 
Abbindeprozess abgeschlossen ist. Spezielle Reinigungsverfahren bei starker Verschmutzung 
sind vor Ausführung mit dem Auftraggeber festzulegen. 

Löcher im Mauerwerk (z.B. entstanden durch Gerüste oder das Befestigen von Schalung) sind 
vor Aufbringen des Putzes oder einer anderen Außenhaut materialgerecht zu schließen. 

Mauersteinversetzungsgeräte ("Deckenkräne") dürfen nur nach Zustimmung der Bauleitung 
eingesetzt werden, es sei denn, die Decken haben ihre projektierte Tragfähigkeit erreicht und 
die zulässigen Einzellasten werden durch das Gerät nicht überschritten. 

Horizontale Mauerwerksdichtungen sind unabhängig von der Planung dann in ihrer Höhenlage 
zu verändern, wenn sich bei der Bauausführung eine Änderung der Höhe des Geländes, z.B. 
durch Anschüttung, Wegebau, erkennen lässt, die von der Planung abweicht. Der 
Auftragnehmer hat in diesem Fall vor Ausführung die Bauleitung zu verständigen. 

Abtreppungen in horizontalen Mauerwerksdichtungen - auch im Bereich zweischaliger Wände - 
sind nur über ausgerundete Mörtelkehlen und -kanten zu führen. 

Nach Möglichkeit sind Dünnbettfugen auszubilden. 

Lose Ausblühungen sind durch trockenes Bürsten (keine Metallbürsten) zu beseitigen. 

Ungeschützte Bauteile aus Aluminium dürfen keinen Kontakt mit Zement- oder Kalkmörtel 
haben. Nicht korrosionsgeschützte Stahlteile dürfen nur mit reinem Zementmörtel eingesetzt 
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oder umhüllt werden. 

Für Kabel- oder ähnliche Abschottungen in Mauer- und Deckenöffnungen mit 
Brandschutzforderungen sind spezielle quellfähige Brandschutzmörtel zu verwenden. Die 
Eignung ist nachzuweisen. Das gilt entsprechend für Dichtungsmassen in Randbereichen und 
für Ringspalten sowie für Leerschotte und Nachinstallationselemente (Keile o.ä.) 

Stürze und Leibungen

Fertigstürze sind so abzusteifen, dass sie beim Betonieren von Decken u.ä. nicht aus ihrer Lage 
gedrückt werden können oder unzulässigen Belastungen vorübergehend ausgesetzt sind. 

Fertigstürze müssen mindestens 11,5 cm Auflager auf jeder Seite haben. Die Auflager sind mit 
Mörtel herzustellen. 

Verkehrssicherung

Zum Leistungsumfang der nach ATV Abschnitt 4.1 als Nebenleistung durch den Auftragnehmer 
herzustellenden Abdeckungen und Umwehrungen zählen auch deren Überprüfung und deren 
Erhalt im ordnungsgemäßen Zustand bis zum Zeitpunkt der Übergabe an den Auftraggeber 
nach Abschluss der eigenen Arbeiten.

Angaben zur Abrechnung

Die Abrechnung von Schüttgütern, z.B. losen Schüttungen, nach dem Raummaß erfolgt nach 
dem Volumen der Schüttgüter am Einbauort. Wenn die Ermittlung der Menge am Einbauort 
nicht möglich ist, erfolgt die Abrechnung nach dem nachgewiesenen Aufmaß in den 
Transportmitteln, z.B. durch den Nachweis der verbrauchten Säcke und dem darauf 
angegebenen Volumen des Inhalts.

Wenn Mauerwerk nach dem Raummaß ausgeschrieben ist, gelten für die Abrechnung die 
entsprechenden Regeln der ATV DIN 18330, Ausgabe Januar 2005.

4.6 Baustelleneinrichtung

Vorbemerkungen

Die Zufahrt kann ja nur durch das Tor der Stadtmauer 
erfolgen, es handelt sich auf dem Baugrundstück um 
beengte Verhältnisse .

4.6.1 Baustelleneinrichtung, Standard, Rohbau

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit 
sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des 
Geländes einschl. Entfernen von Fundamenten und 
Verunreinigung, mit folgenden in den Pauschalpreis 
einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in 
nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:
- Baukran, mobile Kräne
- Freimachen des Baugeländes
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- Lager- und Arbeitsplätze
- Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur 
Verkehrssicherung
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Lagerräume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleinrichtungen
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge
- Bauzaun, Schutzwände, Schutzdächer Rohbau betreffend
- Begehbare Abdeckungen
- Absturzsicherungen 
- Gebühren im Zusammenhang mit der 
Baustelleneinrichtung, soweit nicht durch Vorschriften 
anders geregelt

Bauzeit: 6/ 2025 - 2/ 2026
Nachträgliche Kleinstarbeiten, wie Schließen von Öffnungen, 
Spachteln Deckenfugen, Ausbessern BE-Fläche o.ä. werden 
nicht mehr in die Abrechnung einbezogen. Die Position gilt 
nur für kontinuierliche, durchgängige Anwesenheit zur 
Ausführung der Hauptleistung und  Erstellung des 
Rohbaues.

8 StMt

4.6.2 Rückbau Turmdrehkran, Mobilkran

Rückbau des Turmdrehkranes nach Fertigstellung der 
Rohbauarbeiten mittels Mobilkran. Der mögliche Standort 
des Turmdrehkranes, sowie die Aufstellfläche eines 
Mobilkranes sind dem beiliegenden 
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

1 psch

4.6.3 Baustelleneinrichtungsplan

Erarbeitung eines Baustelleneinrichtungsplanes durch den 
AN unter Beachtung der bereits bestehenden 
Baustelleneinrichtung
für den 1. Bauabschnitt.
Der Plan ist in 3-facher Ausfertigung in Papier und in digitaler 
Form dem AG und Architekten zu übergeben.
Erarbeitung umgehend nach Auftragserteilung.

1 St

4.6.4 Höhenbolzen

Höhenmarken als Höhenbolzen setzen für Zwecke des AN-
Rohbau und anderer AN, als in der Tiefe fest verankerte 
Stahlbolzen mit Markierung, einschl. der Einmessung durch 
einen Vermessungsingenieur und Übergabe des 
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Einmessprotokolls an die Bauleitung des AG.
Anordnung der Bolzen nach Vorgaben der örtlichen 
Bauleitung des AG.

1 St

4.6.5 Schnurgerüst und Einmessarbeiten

Einmessen des Gebäudes nach §3 Abs. 2 VOB/B, einschl. 
Aufstellen der dafür erforderlichen Schnurgerüste umlaufend 
um die Baugrube, standsicher verstrebt und evtl. 
erforderlicher Vermessungshilfen.
Die durchgehend angeordneten Horizontalbohlen zum 
Einschneiden für den Geometer müssen absolut waagerecht 
und mindestens 1,00 m über Gelände angebracht werden. 
Es darf erst nach erfolgtem Anlegen sämtlicher Umfassungs- 
und tragender Zwischenwände entfernt werden.
Dem Architekturbüro ist der Absteckriss zu übergeben.

1 psch

4.6.6 Kranstandfläche einrichten, Kies-Schotter

Kranstandfläche einrichten durch Herstellen eines Kies-
Schotter-Polsters. Evtl. nicht tragfähige Bodenschichten 
austauschen, Kies lagenweise einbringen und verdichten.
Standfläche nach Beendigung der Arbeiten wieder in den 
vorherigen Zustand zurückbauen, verwendete Baustoffe zur 
Wiederverwendung lagern oder entsorgen.

100,000 m²

4.6.7 Absturzsicherung, Verkehrswege, Verlängerung der
Vorhaltung

Verlängerung der Vorhaltung für Absturzsicherungen als 
Seitenschutz nach DIN 4420-1 nach den Rohbauarbeiten.
Vorhaltedauer: 8 Monate

200,000 m

4.6.8 Meterrisse anlegen

Anlegen von unverlierbaren Meterrissen mit roten Plaketten.

10,000 St

4.6.9 Schutzvorrichtung/Absturzsicherung, EB bis 1,50m

Behelfsmäßige Schutzvorrichtung einschl. Unterkonstruktion, 
als Umwehrung an neu hergestellten Wandöffnungen zur
Absturzsicherung anbringen, für die Dauer der 
Baumaßnahme vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten 
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beseitigen.
Bekleidung mit Holzbohlen
Einzelbreite: bis 1,50 m
Höhe: 1,00 m

25,000 m²

4.6.10 Schutzvorrichtung/Absturzsicherung, EB bis 2,50m

wie vor
Behelfsmäßige Schutzvorrichtung einschl. Unterkonstruktion
wie in vollem Wortlaut o. g. Position, jedoch
Einzelbreite: bis 2,50 m

20,000 m²

4.6.11 Schutzvorrichtung/Absturzsicherung, EB bis 4,50m

wie vor
Behelfsmäßige Schutzvorrichtung einschl. Unterkonstruktion
wie in vollem Wortlaut o. g. Position, jedoch
Einzelbreite: bis 6,50 m

15,000 m²

4.6.12 Abdeckung Öffnung, Holz

Abdeckung aus Holz über Deckenöffnungen oder 
Schächten, trittsicher, inkl. Vorhaltung während 
Mauerarbeiten und Rückbau.
Öffnungsgröße : bis 10 m²
Belastung: mind. 2 kN/m²

20,000 m²

4.6.13 Schutz- und Staubwand

Gedämmte Schutzwand im Gebäude aus 
Holzwerkstoffplatten mit Trag- und Unterkonstruktion aus 
Holz. Wand als Einbruchs-, Staub- und Sichtschutz liefern, 
herstellen, vorhalten und abschließend beseitigen. 
Übergänge an die angrenzende Baukonstruktion staubdicht/ 
winddicht abkleben.
Dämmung mit Hartschaumplatten d=8 cm
Höhe : max. 3 m
Breite : max. 2,5m
Vorhaltedauer : bis 8 Monate

30,000 m²
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4.6 Baustelleneinrichtung Summe:
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4.7 Erdarbeiten

Vorbemerkungen 

Während der Erdarbeiten sind archäologische 
Untersuchung erforderlich . Diese können zu 
Unterbrechungen in der Weiterführung der Arbeiten u nd 
zu Stillstandszeiten führen . Zusatzkosten für 
Arbeitsunterbrechungen werden nicht gesondert 
vergütet . 

4.7.1 Demontage, Schachtung  KG-Abflussrohr DN 100

Demontage  Abwasserkanal aus PP-MD  für Schmutz- und 
Regenwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe
und werksseitig eingelegter Lippendichtung, DN 100, inkl. . 
Graben, Grabentiefe bis 2,,00 m,
demontieren, aus dem Gebäude schaffen
und fachgerecht entsorgen.
Die entstandenen Rohrenden blind verschließen.

50,000 m

4.7.2 Demontage , Schachtung KG-Abflussrohr DN 200

  Leistung wie vor, jedoch DN 200

50,000 m

4.7.3 Zulage Schachtung von Hand, 

Suchschachtung  in Handschachtung herstellen.
Aushubmaterial seitlich lagern und nach Markierung, 
Einmessen und Dokumentation der Stellen wieder einbauen 
und verdichten.
Bodenklasse: 3-4
Tiefe: bis 2m

25,000 m³

4.7.4 Regen-und Abwasserschacht ausbauen

Regenwasserschacht, bestehend aus Gussdeckel, 
gemauerter Wände und Betonboden, ausbauen und 
entsorgen, ohne Erdarbeiten.
Bauhöhe : bis 2000 mm
Material 
Wände : Mauerwerk, unbewerte Beton 
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Boden : Stahlbeton
Durchmesser: bis  1000mm

3 St

4.7.5 SW Kompacktschacht Kunststoff DN400  ausbauen

SW Kompacktschacht Kunststoff DN400, ausbauen und 
entsorgen, ohne Erdarbeiten.
Bauhöhe : bis 2000 mm

Durchmesser: bis  400mm

3 St

4.7.6 Schachtgenehmigung

Schachtgenehmigung vor Ausführung der Schachtarbeiten 
bei der zuständigen Behörde einholen.

1 St

4.7.7 Oberboden abtragen, entsorgen

Oberboden aus organischem Boden, Mutterboden, 
Auffüllung, BS1, BS3 und Mischböden, BS2, BS4 bis BS6, 
über tragfähiger Bodenschicht, nicht brauchbar, in 
unterschiedlicher Dicke lösen, laden und abfahren. 
Aushubmaterial entsorgen.
Abtragsdicke: 30-50 cm 
Bodenklasse: 3-4

500,000 m²

4.7.8 Zulage für Oberbodenaushub, Bauschutt

Zulage für den Oberbodenaushub, wenn dieser mit 
Bauschutt durchsetzt ist, einschl. Aushub, Abtransport, 
Entsorgung und Deponiegebühren.
Es ist zwingend das Planungsbüro vor der Ausführung zu 
informieren.
Anteil: <30 Vol.-%

500,000 m²

4.7.9 Baugrubenaushub bis Baugrubensohle, Bkl. 3-4,
entsorgen

Baugrubenaushub bis Baugrubensohle  für die Bodenplatte 
mit Unterbau, profilgerecht lösen und laden, einschl. 
Herstellen des Planums der Sohle und der notwendigen 
Abböschungen.
Das Aushubmaterial ist zu entsorgen, einschl. 
Deponiegebühr.
Aushubtiefe :  bis 5,00m
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Bodenklasse:  3-4

2000,000 m³

4.7.10 Bodenaushub, Pfahlbalken, Maschinen-Handarbeit,
verfüllen

Boden ab Baugrubensohle als Maschinen-Handarbeit  für 
Pfahlbalken abtragen, einschl. Herstellen des Planums der 
Sohle,  Die Pfahlbalken nach Fertigstellung hinterfüllen; 
Aushubmaterial entsorgen
Breite( Pfahlbalken) : bis120cm
Aushubtiefe : bis 120 cm

80,000 m³

4.7.11 Zulage Schachtarbeiten, Streifen , gleichzeitig 

Zulage Schachtarbeiten neben der  Stadtmauer  (Achse A-
D/3-4)  müssen in Streifen gleichzeitig ausgeführt werden
Streifen(Breit) bis 2m nach Anweisung der Bauleiter 
Aushubtiefe : bis 5,00 m Sicherung Baugrube
Boden- und Felsklasse DIN 18300 : 3-4

400,000 m³

4.7.12 Zulage für abschnittweises  Erdaushub ,
Maschinen-Handarbeit

Erdaushub und Unterfangen von bestehenden Fundamenten 
und Stadtmauer ; in abschnittsweisen, Teilstücken, 
abwechselnd als  Maschinen-Handarbeit  ausheben.  
,Mehrpreis gegenüber kontinuierlicher Arbeit, ggf. ist der 
Aushub in Abstimmung mit der Archäologie zeitverzögert 
durchzuführen

400,000 m³

4.7.13 Aushub, Einzelfundamente lösen, laden und entsorgen

Boden ab Baugrubensohle für Einzelfundament  lösen, laden 
und Aushubmaterial abfahren, einschl. Herstellen des 
Planums der Sohle und Deponiegebühren.
Fundamentgröße: bis 0,75 x 0,75 m
Aushubtiefe : bis1,00 m
Boden- und Felsklasse DIN 18300 : 3-4

5,000 m³
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4.7.14 Aushub, Streifenfundament  lösen, laden und entsorgen

Boden ab Baugrubensohle für Einzelfundament  lösen, laden 
und Aushubmaterial abfahren, einschl. Herstellen des 
Planums der Sohle und Deponiegebühren.
Breite: bis 1,00 m
Aushubtiefe : bis1,00 m
Boden- und Felsklasse DIN 18300 : 3-4

5,000 m³

4.7.15 Zulage für Bodenaushub, Z 1.1

Zulage für Bodenaushub
Mit Schadstoff belasteten Bodenaushub der stofflichen 
Verwertung zuführen.
Leistung einschl. Behälterbereitstellung, Verladung, 
Transport, Abdeckung staubiger Stoffe, sowie Verwertungs- 
und Deponiegebühren.
Kontaminationsklasse : Z 1.1
Art des Bodens : gemäß Bodengutachten

Es ist zwingend das Architekturbüro vor der Ausführung zu 
informieren.

500,000 m³

4.7.16 Zulage für Bodenaushub, Z 1.2

Zulage für Bodenaushub 
Mit Schadstoff belasteten Bodenaushub der stofflichen 
Verwertung zuführen.
Leistung einschl. Behälterbereitstellung, Verladung, 
Transport, Abdeckung staubiger Stoffe, sowie Verwertungs- 
und Deponiegebühren.
Kontaminationsklasse : Z 1.2
Art des Bodens : gemäß Bodengutachten

Es ist zwingend das Architekturbüro vor der Ausführung zu 
informieren.

500,000 m³

4.7.17 Zulage für Bodenaushub, Z 2

Zulage für Bodenaushub 
Mit Schadstoff belasteten Bodenaushub der stofflichen 
Verwertung zuführen.
Leistung einschl. Behälterbereitstellung, Verladung, 
Transport, Abdeckung staubiger Stoffe, sowie Verwertungs- 
und Deponiegebühren.
Kontaminationsklasse : Z 2
Art des Bodens : gemäß Bodengutachten
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Es ist zwingend das Architekturbüro vor der Ausführung zu 
informieren.

500,000 m³

4.7.18 Zulage für Aushub, Bauschutt

Zulage für den Grundungsaushub, wenn dieser mit 
Bauschutt durchsetzt ist, einschl. Aushub, Abtransport, 
Entsorgung und Deponiegebühren.
Es ist zwingend das Planungsbüro vor der Ausführung zu 
informieren.
Anteil: < 30 Vol.-%

500,000 m³

4.7.19 Umweltverträglichkeitsprüfung, Boden, gemäß LAGA

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) an Boden, gemäß 
LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall), Tabelle II 1.2-2 
und 1.2-3, durch ein unabhängiges Prüflabor; einschl. 
Prüfbericht und Eingrenzung der Belastungsbereiche.
Eine UVP je Bauabschnitt, Probenahme im Beisein des AG 
bzw. der örtlichen Bauüberwachung.
Anzahl der herzustellenen Mischproben je Untersuchung bis 
13 St.

2 St

4.7.20 Zulage Hindernisse im Untergrund, Mauerwerk

Zulage Hindernisse im Untergrund wie Fundamentreste, 
Gründungspolster o. ä.m bestehend aus Mauerwerk , 
Beton/Stahlbeton ausbauen und entsorgen.
Querschnitt: ca. 0,5 m²

50,000 m³

4.7.21 Gründungssohlen verdichten, Bkl. 4

Alle Gründungssohlen nach Aushub verdichten.
Verdichtungsgrad DPr: mind. 98%
Bodenklasse: 4

500,000 m²

4.7.22 Lastplattendruckversuch, Prüfprotokoll, Gründungssohle

Prüfungen zur Ermittlung der Verdichtungs- bzw. 
Tragfähigkeitswerte der Gründungssohle mittels 
Lastplattendruckversuch nach DIN 18134 durch 
unabhängiges Prüflabor; einschl. Bereitstellung der 
erforderlichen Fahrzeuge/Geräte, Prüfprotokolle in dreifacher 
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Ausfertigung.
Geforderter Verdichtungsgrad DPr : mind. 100 %

2 St

4.7.23 Abnahme der Baugrubensohle

Nach dem Aushub der Baugrube bzw. der Fundamente sind 
die Aushubsohlen durch den Ersteller des vorhandenen 
Bodengutachtens (Baugrundsachverständigen) abnehmen 
und bestätigen zu lassen.

1 psch

4.7.24 Böschung vor Niederschlagswassererosion schützen

Freiliegende Böschungen gegen 
Niederschlagswassererosion mit Vlies, Noppenbahn oder 
ähnlichem Material schützen, Stöße 10 cm überlappt, 
Abrechnung nach abgedeckter Gesamtfläche, inkl. Entfernen 
und Entsorgen des Materials vor der Verfüllung der 
Baugrube.
Ausführung nach Absprache mit der Bauleitung.
 Böschungsneigungen von 45°-60°
  Höhen bis  5,0 m

100,000 m²

4.7.25 Bodeneinbau , Schichten, Kies-Sand, bis 1,00m

Bodenaustauch  in Baugrube schichtenweise einbauen und 
verdichten, unter der Bodenplatte in Reihenfolge des 
Schichtenverzeichnisses, mit Liefermaterial; Arbeiten mit 
Gerät.
Einbauhöhe : bis 1,00 m
Verdichtungsgrad DPr: 100%
Einbaumaterial : Kies-Sand-Gemisch (SW nach 
DIN 18196)

350,000 m³

4.7.26 Rohrgrabenaushub mit Verfüllung, Bkl. 3-4

Rohrgrabenaushub für Grundleitungen lösen und seitlich 
lagern. Rohrleitungszone mit steinfreiem Material auffüllen. 
Restlichen Graben mit seitlich gelagertem Material verfüllen 
und schichtenweise verdichten, überschüssiges Material im 
Baufeld verteilen.
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zusätzliche 
Vertiefungen und Planie der Grabensohle einzurechnen.
Grabenbreite : bis 0,60 m
Aushubtiefe: : bis 2,00 m
Verdichtungsgrad DPr : 100%
Zul. Abweichung von Sollhöhe: +/- 3 cm
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Bodenklasse : 3-4

100,000 m³

4.7.27 Zulage Kies zum Verlegen der Grundleitung

Zulage Kies zum fachgerechten Verlegen der Grundleitung ( 
der Rohrleitungsgraben wird bauseitig geschlossen)

30,000 m³

4.7.28 Baugrubenaushub einbauen

Baugrubenaushub einbauen
seitlich gelagerten Bodenaushub nach
Fertigstellung der Leitungsinstallation
und Einsanden wieder einbauen,
einschl. Verdichtung

70,000 m³

4.7.29 Zulage Abtransport Aushub Rohrleitungsgraben

Zulage Abtransport Aushub
Rohrleitungsgraben
fachgerechte Entsorgung

30,000 m³

4.7.30 Gebäude hinterfüllen, Fundamente, Kies-Sand-Gemisch
0/32

Gebäude/Fundamente außenseitig hinterfüllen mit 
verdichtungsfähigem und frostsicherem Liefermaterial, 
einschl. lagenweises verfüllen und verdichten.
Verdichtungsgrad: DPr >/= 95 %
Einbaumaterial: Kies-Sandgemisch
Höhe bis 5,00m

450,000 m³

4.7.31 Lastplattendruckversuch, Prüfprotokoll, Auffüllung

Prüfungen zur Ermittlung der Verdichtungs- bzw. 
Tragfähigkeitswerte der Auffüllungen unter 
Gründungsbauteilen mittels Lastplattendruckversuch nach 
DIN 18134 durch unabhängiges Prüflabor; einschl. 
Bereitstellung der erforderlichen Fahrzeuge/Geräte, 
Prüfprotokolle in dreifacher Ausfertigung.
Geforderter Verdichtungsgrad DPr : mind. 100 %

2 St
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4.7.32 Kanal, Klinker, ausbauen, h= 2m

Kanal aus gemauertem Kanalklinker  ausbauen und 
entsorgen, einschl. aller Abstützungsmaßnahmen;
Breit: bis 2 m
Höhe bis 2 m

80,000 m³

4.7 Erdarbeiten Summe:
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4.8 Rohrleitungen und Zubehör

4.8.1 Leitungsgräben bis 2,00 m

 Leitungsgräben bis 2,00 m
Boden der Gräben für Leitungen profilgerecht ausheben
Aushub soweit zum Verfüllen des Grabens seitlich lagern, 
nach Verlegen der Leitung oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten, 

30,000 m³

4.8.2 Zulage  Regenwasserleitung mit steinfreiem verbauen

30,000 m³

4.8.3 SW Kompaktschacht Kunststoff DN 400

 SW Kompaktschacht Kunststoff DN 400 Rohr DN 200 
Deckel Guss D400 Kompaktschacht, rund, als Fertigteil, aus 
Kunststoff,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, DN 400,
zum Anschluss von PVC-U-Rohren mit gerippter
Außenoberfläche mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, größtes Rohr DN 200, Durchlauf mit
2-seitigem seitlichen Zulauf, mit
Deckel aus Gusseisen,
Belastungsklasse D 400
Uponor- Schacht als Kontroll- und
Reinigungsschacht

10,000 St

4.8.4 Rohr PP-MD DN100

Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven)-Rohren DIN EN 14758-1, für Schmutz- und
Regenwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit Muffe
und werksseitig eingelegter Lippendichtung, DN 100,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 10 DIN EN ISO 9969, Verlegung
DIN EN 1610 in vorh. Graben, Grabentiefe bis 3,00 m,
einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren
Bettungsschicht mind. 15 cm, aus Ein-Korn-Kies, obere
Bettungsschicht aus Ein-Korn-Kies, Dicke der oberen
Bettungsschicht mind. 15 cm,

liefern sowie höhen- und fluchtgerecht verlegen

150,000 m
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4.8.5 Rohr PP-MD DN150

Abwasserkanal, Leistung wie vor, jedoch
DN 150

liefern sowie höhen- und fluchtgerecht verlegen.

50,000 m

4.8.6 Rohr PP-MD DN200

Abwasserkanal, Leistung wie vor, jedoch
DN 200

liefern sowie höhen- und fluchtgerecht verlegen.

50,000 m

4.8.7 Bogen PP-MD 90Grad DN100

Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für
Abwasserkanal, Regenwasser, 90 Grad, Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe und werksseitig eingelegter
Lippendichtung, DN 100,

liefern und montieren.

20,000 St

4.8.8 Bogen PP-MD 90 Grad DN150

Leistung wie vor, jedoch DN 150.

5 St

4.8.9 Bogen PP-MD 45Grad DN100

Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für
Abwasserkanal, Regenwasser, 45 Grad, Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe und werksseitig eingelegter
Lippendichtung, DN 100,

liefern und montieren.

50,000 St

4.8.10 Bogen PP-MD 45 Grad DN150

Leistung wie vor, jedoch DN 150.

20,000 St
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4.8.11 Bogen PP-MD 45Grad DN200

Leistung wie vor, jedoch DN 200

20,000 St

4.8.12 Abzweig PP-MD 45Grad DN100

Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für
Abwasserkanal, Schmutzwasser, 45 Grad, Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe und werksseitig eingelegter
Lippendichtung, DN 100,

liefern und montieren.

20,000 St

4.8.13 Abzweig PP-MD 45Grad DN150

Abzweig, Leistung wie vor, jedoch
DN 150,
liefern und montieren.

10,000 St

4.8.14 Abzweig PP-MD 45Grad DN200

Abzweig, Leistung wie vor, jedoch
DN 200,

liefern und montieren.

10,000 St

4.8.15 Reduzierung PP-MD DN150/100

Reduzierstück, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, für
Abwasserkanal, Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende
mit Muffe und werksseitig eingelegter Lippendichtung,

Größte Dimension DN150
Verjüngung bis DN 100,

liefern und montieren.

5 St

4.8.16 Reduzierung PP-MD DN200/150

Reduzierstück, Leistung wie vor, jedoch

Größte Dimension DN200
Verjüngung bis DN 150,
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liefern und montieren.

5 St

4.8.17 Warnband

Trassenwarnband, aus PE-Folie, Farbe nach Vorschrift,
für erdverlegte Abwasserleitung, mit Aufschrift in
deutscher Sprache,

liefern und verlegen.

70,000 m

4.8.18 Anschluss Bestand an Abwasserschacht

Anschluss der bauseits gelieferten Regenwasserleitung an 
den neuerrichteten Schacht/Abzweig

2,000 Stck

4.8 Rohrleitungen und Zubehör Summe:
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4.9 Grundleitungen 1

4.9.1 Abwasseranlagen

Schmutzwasserhebeanlage

Schmutzwasserhebeanlage

4.9.1.1 Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1400-S1,
niedrigster Einbau

Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies 
Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, 
einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber 
für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus 
dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen 
abgeschlossenen Pumpenraum (Trockenaufstellung) mit 
einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung 
erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das 
optional über einen potentialfreien Kontakt in die 
Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und 
Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle 
ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-
Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau 
verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschacht-Varianten 
als Zubehör zur Verfügung. 

Ausführung 
Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau 
Anlagenart: Doppelanlage 
Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff 
Steighilfen: ja 
Aufstellung: Trockenaufstellung 
Pumpensteuerung: Schaltgerät 
Rückflussverhinderer: integriert 
Druckabgang: waagrecht 

Allgemeine Merkmale 
Farbe: schwarz 
Norm: EN 12050-1 
Abwasserart: fäkalienhaltig 
Einbausituation: Einbau ins Erdreich 
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen 
Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu 
montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen) 
Anlagen Typ: Duo 

Abmessungen 
Gewicht netto: 208 kg 
Gewicht brutto: 232 kg 
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 
mm 
Länge: 1295 mm 
Breite: 1295 mm 
Höhe: 1500 mm 
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm 
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm 
Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm 
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Behälter/Grundkörper 
Druckabgang (DN): 80 
Druckabgang (DA): 90 mm 
Entlüftungsanschluss (DN): 70 
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1343 mm 
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm 
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm 
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 747 mm 
Zulauf Nennweite (DA): 160 mm 
Zulauf Nennweite (DN): 150 mm 
Zulauf Anzahl: 1 
Lichte Weite Behälter (LW): 1000 mm 
Lichte Weite Einstieg (LW): 800 mm 
Nutzvolumen: 160 l 
Behältervolumen: 335 l 

Fördereinrichtung 
Pumpe: SPF 1400 
Anzahl Pumpen: 2 
Gewicht Pumpe: 28 kg 
Anschlusstyp: codierter Stecker 
Nennstrom: 7,3 A 
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m 
Schutzklasse: I 
Isolationsklasse: F 
Cos phi - Leistungsfaktor: 0,99 
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h) 
Temperaturüberwachung: integriert 
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C 
Förderleistung max.: 38 m³/h 
Förderhöhe max.: 7 m 
Drehzahl: 1420 U/min 
Leistung P1: 1,6 kW 
Leistung P2: 1,1 kW 
Betriebsart: S1 
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² 
Laufrad Typ: Freistromrad 
Freier Kugeldurchgang: 40 mm 

Steuerung 
Schaltgerät: Comfort 
Alarmgeber: Tauchrohr 
Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr 
Art Niveauerfassung: pneumatisch 
Schutzart Schaltgerät: IP 54 
Betriebsspannung: 230 V 
Anschlusstyp: codierter Stecker 
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m 
Potentialfreier Kontakt: optional 
GSM-Schnittstelle: ja 
USB-Schnittstelle: ja 
Logbuchfunktion: ja 
Mehrzeilige Displayanzeige: ja 
Batteriepufferung: ja 
Selbstdiagnosesystem (SDS): ja 
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Selbstdiagnosesystem (SDS): ja 
Nennstrom: 7,3 A

1 St

4.9.1.2 Aufsatzstück mit Abdeckplatte LW 800, Klasse K 3 mit
WU-Flansch

Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich 
für Schacht LW 1000, bestehend aus einer Abdeckplatte 
sowie Dichtungen und Verbindungskeilen 

Ausführung 
WU-Flansch: ja 

Allgemeine Merkmale 
Farbe: schwarz 
Material: Kunststoff 

Abmessungen 
Gewicht netto: 104,5 kg 
Gewicht brutto: 121 kg 
Lichte Weite (LW): 800 mm 
Verstellbereich: 282 - 531 
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm 
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm 
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm 

Abdeckungsmerkmale 
Ausführung: tagwasserdicht 
Oberfläche: befliesbar 
Verriegelung: verschraubt 
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)

1 St

4.9.1.3 Warnleuchte für Freiluftsäule

Warnleuchte inklusive Warngerät zur zusätzlichen optischen 
Anzeige von Störungen, für die Montage auf der 
Freiluftsäule, für den Anschluss an Schaltgeräte mit 
potentialfreiem Kontakt. 

Allgemeine Merkmale 
Kabellänge: 2 m 

Abmessungen 
Gewicht netto: 1,22 kg 
Gewicht brutto: 1,78 kg 
Verpackungsmaß Länge: 370 mm 
Verpackungsmaß Breite: 370 mm 
Verpackungsmaß Höhe: 200 mm 

Fördereinrichtung 
Anschlusstyp: EU Stecker flach, 2-polig 
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Steuerung 
Anschlusstyp: EU Stecker flach, 2-polig

1 St

4.9.1.4 Warngerät Basic mit optischer Sonde

Warngerät Basic mit optischer Sonde für nicht leitende und 
leitende Flüssigkeiten, Überwachung und Meldung von 
Überschwemmungen durch Defekte an Rohrleitungen, 
Kellerabläufen oder Waschmaschinen. 

Mit optischer und akustischer Alarmmeldung, integrierter 
Batteriepufferung für Alarmgebung, mit Logbuch 
(Tagebuchfunktion) zum Auslesen der vergangenen 
Betriebszustände, Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber 
oder nachrüstbar mit potentialfreiem Kontakt. 
Kabel verlängerbar bis 30 m. 

Abmessungen 
Gewicht netto: 1,27 kg 
Gewicht brutto: 1,27 kg 
Verpackungsmaß Länge: 152 mm 
Verpackungsmaß Breite: 68 mm 
Verpackungsmaß Höhe: 145 mm 

Fördereinrichtung 
Anschlusstyp: Schuko 2-polig 

Steuerung 
Schutzart Schaltgerät: IP 54 
Netzfrequenz: 50 Hz 
Betriebsspannung: 230 V 
Anschlusstyp: Schuko 2-polig 
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 5 m

1 St

4.9.1.5 Einbau und Anschluss elektrischer
Anlagenkomponenten

Einbau und Anschluss elektrischer Anlagenkomponenten 

Leistungsumfang: 
- Elektrische Anlagenkomponenten im Schacht montieren 
- Elektrische Leitungen durch das Leerrohr ziehen und am 
Schaltgerät anschließen 
- Kleinmaterial 
- An- und Abfahrt 

Folgende hausseitige Voraussetzungen müssen immer 
bauseitig ausgeführt werden: 
- Schachtmodule sind komplett fertig aufgebaut 
- Anlage ist mit Schachtabdeckung auf endgültiges 
Endhöhenniveau eingebaut, DIN-konform verfüllt und 
verdichtet 
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- Druckleitung fertig angeschlossen 
- Entlüftungsleitung komplett installiert 
- Zugfähiges Kabelleerrohr in mind. DN 100 und max. 45 
Grad Bögen am Schacht angeschlossen und stetig steigend 
bis zum Schaltgerät geführt 
- Schaltgerät ist an der Wand montiert 
- Zugdraht ist im Kabelleerrohr verlegt 
- Elektrische Zuleitung zum Schaltgerät vorhanden 
- Elektrische Anlagenkomponenten vollständig und 
funktionsfähig auf der Baustelle vorhanden 
- Bei erforderlichen Kabellängen über 10 Meter ist die 
Entfernung vom Schacht zum Schaltgerät (benötigte 
Kabellänge) bei Bestellung unbedingt anzugeben. 

Schachtanlagen: 
Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 § 
34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der 
Einsatz einer Absturzsicherung 
sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus 
Sicherheitsgründen erforderlich. 
Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen (muss 
während der gesamten Arbeitszeit anwesend sein). 

Ergänzende Hinweise: 
- Die Pauschale beinhaltet max. 4 Montagestunden vor Ort. 
Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand 
verrechnet. 
- Eventuell notwendige Kabelverlängerungen werden gemäß 
aktuell gültiger Listenpreise verrechnet 
- Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht 
rabattfähig. 
- Preis gilt nur in Verbindung mit Beauftragung einer 
Inbetriebnahme 

Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der 
Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 
Arbeitstagen zu rechnen. 
Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

1 St

Bodenablauf

Bodenablauf

4.9.1.6 Bodeneinlauf Grundkörper senkrecht DN100

Bodeneinlauf Grundkörper senkrecht DN100
Der Grundkörper aus Kunststoff dient in Kombination mit 
einem Aufsatzstück der
Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren 
Geruchsverschluss und einer
Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet.
Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende 
Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch 
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(geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen)
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite (DN): 100
Außendurchmesser (DA): 110 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
Abmessungen
Gewicht netto: 1,9 kg
Gewicht brutto: 2,22 kg
Durchmesser: 273 mm
Höhe: 217 mm
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm
Behälter/Grundkörper
Auslauf Anzahl: 1
Material Grundkörper: PP
Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale
Geruchsverschluss: inklusive

liefern und montieren

1 St

4.9.1.7 Verlängerungsstück Edelstahl

Verlängerungsstück 
Verlängerung zwischen Grundkörper und Aufsatzstück
Stutzenlänge: 69 mm
Ausführung
System: 125
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 
Abmessungen
Gewicht netto: 0,64 kg
Gewicht brutto: 0,75 kg
Durchmesser: 142 mm

liefern und montieren
bzw. an die Bauleitung zur weiteren
Verwendung übergeben

1 St

4.9.1.8 Verlängerungsstück mit Klebeflansch

Verlängerungsstück mit Klebeflansch
zur Verlängerung zwischen Grundkörper und
Aufsatzstück, inklusive Lippendichtung
Stutzenlänge: 69 mm
Ausführung
System: 125
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abmessungen
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Gewicht netto: 1,96 kg
Gewicht brutto: 2,12 kg
Durchmesser: 240 mm

liefern und montieren
bzw. an die Bauleitung zur weiteren
Verwendung übergeben

1 St

4.9.1.9 Aufsatzstück aus Edelstahl 150 x 150mm

Aufsatzstück aus Edelstahl 150 x 150mm 
in Kombination mit einem Grundkörper
zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Abmessungen
Gewicht netto: 2,08 kg
Gewicht brutto: 2,17 kg
Höhe: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Gitterrost
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Höhe: 28 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt
Belastungsklasse: L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite: 23 x 23 mm

liefern und montieren
bzw. an die Bauleitung zur weiteren
Verwendung übergeben

1 St

Schmutzwassergrundleitungen

Zur Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistung ist 
der aktuelle Grundleitungsplan zu verwenden.
Etwaige Änderungen sind vorbehalten.

KG 2000 Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus 
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit 
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung. 
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m2
(durch MPA-Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt), im 
Schwerlastbereich ( SLW 60) einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
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- Baulänge: 500 bis 2.000 mm
einschließlich:
- Dichtungsmaterial
- Befestigungen, körperschallgedämpft
- Hilfs-, Montage und Verbindungsmaterial

Vortext Grundleitung:
Durch den Auftragnehmer (AN) erfolgt die Verlegung der 
Schmutzwasserleitungen als Grundleitungen.
Die Leitungen sind gemäß Grundleitungsplan fachgerecht zu 
verlegen. Die Rohröffnungen sind in der Rohbauphase 
gegen das Eindringen von Verschmutzungen zu schützen.
Befestigungsmaterial, Manschetten, Lippendichtelemente 
und Gleitmittel sind im Einzelpreis einkalkuliert!
- liefern und montieren
Nach Verlegung ist die Grundleitung auf Dichtheit zu Prüfen. 
Die Dichtheitsprüfung ist gemäß den Prüfrichtlinien DIN EN 
1610 durchzuführen.

Verlegeanleitung:
Diese Verlegeanleitung gilt für Entwässerungsanlagen 
innerhalb von Gebäuden, hergestellt aus mineralverstärktem 
Polypropylen-Hausabflußrohren.

Ablängen der Rohre:
Das Ablängen der Rohre ist mit einer feingezahnten Säge 
oder mit einem handelsüblichen Rohrschneider in einem 
Winkel von 90° vorzunehmen. Die Schnittkanten sind innen 
und außen zu entgraten. Für Verbindungen mit Formteilen 
sind die Spitzenden der Rohre mit einem Anschrägwerkzeug 
oder einer groben Feile unter einem Winkel von ca. 15° 
anzuschrägen. Formteile dürfen nicht angeschrägt werden.
Herstellung der Verbindung von Rohren und Formstücken 
Steckverbindungen mit Dichtring
- Einsteckende (Spitzende), Steckmuffe und Dichtring
  erforderlichenfalls von Schmutz säubern.
- Lage und Unversehrtheit des Dichtringes prüfen
- Einsteckende gleichmäßig mit werksseitig geliefertem
  Gleitmittel bestreichen; keine Öle oder Fette
  verwenden.
- Einsteckende zentrisch ansetzen und bis zum Anschlag
  in die Muffe einschieben.

Thermisch bedingte Längenänderungen zwischen Rohren 
und Formstücken, sowie zwischen Rohren untereinander, 
sind innerhalb der Steckverbindungen mit Dichtmanschetten 
möglich. Beim Einsatz von Aufsteckmuffen und Paßlängen 
werden diese Ausdehnungen in den Muffen kompensiert. 
Das Rohr ist in dieser Lage durch eine Festschelle 
unmittelbar unterhalb der Rohrmuffe so zu befestigen, dass 
ein Nachrutschen bei der weiteren Montage verhindert wird.
Formteilspitzenden können vollständig in den Muffen 
eingeschoben bleiben.
Steckverbindung mit Dichtmanschette
- Dichtmanschette aus der Muffe entnehmen
- Erforderlichenfalls Einsteckende, Muffe und
  Dichtmanschette von Schmutz säubern
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- Dichtmanschette auf das Einsteckende schieben
- Muffe und Dichtmanschette dünn und gleichmäßig mit
  werkseitig geliefertem Gleitmittel bestreichen; keine
  Öle oder Fette verwenden.
- Einsteckende mit Dichtmanschette in die Muffe
  einschieben. Die Dichtmanschette schließt bündig mit
  der Oberkante der Muffe ab.
Maßnahmen zur Berücksichtigung von thermischen 
Längenänderungen entfallen, da die Dichtmanschette diese 
kompensiert.

Nachträglicher Anschluss
Nachträglich können Anschlüsse durch Einbau eines 
Abzweiges unter Verwendung von Überschiebmuffen 
hergestellt werden.
- Einbau eines Abzweiges mit zwei Überschiebmuffen und
  einem glatten Rohrstück:
- Zum Einbau eines Abzweiges wird ein ausreichend
  langes Rohrstück (L = Länge des Formstückes +
  2*Durchmesser) herausgetrennt und der Abzweig
  eingesetzt.
Auf das verbleibende muffenlose Rohr und das muffenlose 
Passstück wird je eine Überschiebmuffe aufgeschoben. Das 
Passstück wird in die Leitung eingesetzt.
Anschließend wird diese mit den Überschiebmuffen wieder 
verschlossen.
- Einbau eines Abzweiges mit einer Überschiebmuffe
Aus der vorhandenen Leitung wird durch zwei Trennschnitte 
ein Rohrabschnitt entsprechend der Baulänge des 
Abzweiges zuzüglich einer ungefähr d/5 entsprechenden 
Länge herausgeschnitten. Auf das verbleibende muffenlose 
Rohrstück wird dann eine Überschiebmuffe aufgeschoben.
Das Ende des anderen verbleibenden Rohrstücks wird 
vorsichtig ausgelenkt und der Abzweig wird aufgeschoben. 
Das Leitungsende mit dem Abzweig wird in die planmäßige 
Lage zurückgelenkt und mit der Überschiebmuffe 
verschlossen.
- Verwertung von Restlängen
- Restlängen, Mindestlänge ca. 150 mm, können mittels
  einer Aufsteckmuffe verwertet werden. Zusätzliche
  Verbindungselemente sind nicht erforderlich.

Schallschutzmaßnahmen:
Sofern in Räumen die Bestimmungen über "Schallschutz
im Hochbau" (gem. DIN 4109) zu beachten sind, müssen 
Schächte, Mauerschlitze und Deckendurchführungen so 
verschlossen werden, dass zwischen Rohr und Putzträger 
keine Schallbrücken entstehen. Zur Rohrbefestigung werden 
Rohrschellen mit Schallschutzeinlagen benutzt. Diese 
werden mittels Stockschrauben oder Wandplatten und 
Kunststoffdübeln an der Wand befestigt. Im übrigen ist die 
DIN 4109 zu beachten.

Befestigungssysteme:
Für die Befestigung der Abwasserleitungen dürfen nur 
Rohrschellen mit Einlegebändern verwendet werden, die auf 
den Außendurchmesser der Rohre und Formstücke 
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abgestimmt sind und das Rohr vollständig umfassen. 
Einlegebänder aus PVC-weich und Rohrhaken dürfen nicht 
verwendet werden.
Abwasserleitungen müssen spannungsfrei verlegt werden.
Sämtliche Materialien zur Rohrbefestigung sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

Liegende bzw. abgehängte Installation:
Der Rohrschellenabstand darf bei liegenden Leitungen nicht 
mehr als maximal das zehnfache des Außendurchmessers 
der Leitung betragen. Liegende Rohrleitungen sind in ihrer 
Lage stabil zu verlegen und vor dem Auseinandergleiten 
durch ausreichende Festpunkte zu sichern.

Kurze Rohre und Formteile:
Leitungsabschnitte mit Formteilen bzw. kurzen Baulängen 
müssen in kurzen Abständen mit Festschellen so befestigt 
werden, dass sich die Rohre und Formstücke nicht 
verschieben oder auseinander rutschen können 
(Festschellen). Deckendurchführungen sind 
feuchtigkeitsdicht und schalldämmend herzustellen.
Zweckmäßig werden die dafür bestimmten Deckenfutter 
verwendet. Sofern auf Fußböden Gussasphalt oder 
schwimmender Estrich aufgebracht wird, sind dabei die 
freiliegenden Rohrleitungsteile durch Deckenfutter, 
Schutzrohre oder durch Umwickeln mit wärmedämmenden 
Stoffen zu schützen.
Abwasserrohre und Formteile können unter Beachtung der 
gebotenen Sorgfalt unmittelbar einbetoniert oder in 
Mauerschlitzen eingemörtelt werden. Die thermisch bedingte 
Längenänderung der Rohre und Formteile ist sinngemäß zu 
berücksichtigen. Die Leitungsteile sind außerdem so zu 
befestigen, dass eine Lageänderung beim Betonieren 
verhindert wird. Um das Eindringen von Betonschlämpe in 
den Muffenspalt zu verhindern, ist dieser mit einem 
Klebestreifen abzudichten; offene Stellen sind zu 
verschließen. Sofern die Leitungen nur eingeputzt werden, 
muss ein Putzträger oder eine Verkleidung angeordnet oder 
die Leitung vorher mit nachgiebigen Stoffen wie Wellpappe, 
Mineral- oder Glaswolle allseitig umgeben werden.
Für den Anschluss von Leitungen aus anderen Werkstoffen 
sowie für den Anschluss von 
Sanitärausstattungsgegenständen an Leitungen sind die 
dafür bestimmten Formstücke und Dichtmittel mit 
Prüfzeichen zu verwenden.

Vorgenanntes Material einschl. allem erforderlichen Zubehör 
liefern und gemäß Herstellervorgaben, fachgerecht  und 
betriebsfertig montieren.

4.9.1.10 Rohr KG 2000  DN 100

wie zuvor beschrieben, jedoch:

- als Grundleitung DN 100
- mit einseitiger Muffe
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Vorgenannte Rohrleitungen einschl. allem erforderlichen 
Zubehör liefern und gemäß Herstellervorgaben, fachgerecht 
und betriebsfertig montieren.

85,000 lfdm

4.9.1.11 Bogen KG 2000 DN 100

wie zuvor beschrieben, jedoch:

- als Bogen DN 100
- mit einseitiger Muffe
- alle Winkelgrade, 15° - 87°

Vorgenannte Bogen einschl. allem erforderlichen Zubehör 
liefern und gemäß Herstellervorgaben, fachgerecht und 
betriebsfertig montieren.

56,000 St

4.9.1.12 Abzweig KG 2000 DN 100

wie zuvor beschrieben, jedoch:

- als Abzweig DN im Hauptdurchmesser als auch im
  Abgangsdurchmesser sowie als reduzierter
  Abgangsdurchmesser
- mit einseitiger Muffe
- alle Winkelgrade, 15° - 87°

Vorgenannten Abzweig einschl. allem erforderlichen Zubehör 
liefern und gemäß Herstellervorgaben, fachgerecht und 
betriebsfertig montieren.

16,000 St

4.9.1.13 Überschiebmuffe KG 2000 DN 100

wie zuvor beschrieben, jedoch:

- als Überschiebmuffe DN 100
- mit beidseitiger Muffe

Vorgenannte Überschiebmuffe einschl. allem erforderlichen 
Zubehör liefern und gemäß Herstellervorgaben, fachgerecht 
und betriebsfertig montieren.

20,000 St
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4.9.1.14 Muffenstopfen KG 2000 DN 100

wie zuvor beschrieben, jedoch:

- als Muffenstopfen DN 100

Vorgenannten Muffenstopfen einschl. allem erforderlichen 
Zubehör liefern und gemäß Herstellervorgaben, fachgerecht 
und betriebsfertig montieren.

9 St

4.9.1.15 Druckrohr PE 100 DN80

Druckrohr PE 100 DN80
mit glatten Enden
Farbe: schwarz
nach DIN 8074/8075 und DIN EN ISO 15494

liefern und montieren

6,000 lfdm

4.9.1.16 Schweißwinkel PE 100 DN80

Schweißwinkel PE 100 DN80
Elektroschweißfittings aus PE 100

Winkel 45°
ummantelte Heizwendeln
beide Seiten, ein Schweißvorgang
4 mm Steckkontakte
Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176)
Schmelzindikatoren
DVGW-Zulassung
DN80 (d90)

liefern und montieren

4 St

4.9.1.17 Schweißendkappe DN80

Schweißendkappe DN80
DVGW-Zulassung

liefern und montieren

1 St

Stand: 25.04.2025 49 von 161



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22010a Lutherhaus 2024 

4 Los 4 Erweiterte Rohbauarbeiten

9 Grundleitungen 1

1 Abwasseranlagen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4.9.1.18 Klemmverbinder für Druckleitung, DN 80/80

Klemmverbinder zum bauseitigen Anschluss von 
Druckleitungen, DN 80/80 

Abmessungen 
Gewicht netto: 1,93 kg 
Gewicht brutto: 2,25 kg 
Verpackungsmaß Länge: 386 mm 
Verpackungsmaß Breite: 163 mm 
Verpackungsmaß Höhe: 198 mm

1 St

Boden- und Wanddurchführungen

Boden- und Wanddurchführungen

4.9.1.19 Ringraumdichtung 110/200

Ringraumdichtung 110/200
mit DPS zur Abdichtung von Durchdringungen mit 
Kunststoffmantelrohren.
Dicht gegen nichtdrückendes Wasser. Einsatz in 
bauseitiges Futterrohr oder Kernbohrung (Weiße 
Wanne).

Dichtungseinsatz als nichtgeteilte Dichtung,
geeignet für Kunststoffmantelrohre,
mit asymmetrisch profilierten Stahlringen (DPS bis KB/DN 
350) in
Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung oder Edelstahl 
1.4301 (V2A) oder Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4A), *
mit wasserdicht verschweißten Bolzen,
mit extra breiter und weicher Elastomer-Dichtung,
Dichtbreite 40 mm, aus EPDM,
für Doppel- und Elementwände,
Dichtigkeit gegen nichtdrückendes Wasser, gasdicht,
mit geprüfter Radondichtigkeit,
erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 40,
geprüft nach FHRK Prüfgrundlage GE 101,
mit FHRK-Qualitätssiegel ausgezeichnet,
wartungsfreie Ausführung (kein Nachspannen erforderlich)
einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in 
Kernbohrungen,

Außendurchmesser der Medienleitung 110mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 200mm

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

2 St
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4.9.1.20 HKD KG 2000-Bodenelement

HKD KG 2000-Bodenelement
als Bodenplattendurchführung für den Anschluss von 
KG/HT-Rohren. Dicht gegen drückendes Wasser. Einsat z 
in noch zu erstellenden Bodenplatten aus WU-Beton 
(Weiße Wanne).

HKD KG 2000-Bodenelement,
KG 2000-Rohr mit Steckmuffe und umlaufenden 
Dichtelement aus EPDM,
Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht,
KG 2000-Rohr nach DIN EN 14758,
Polypropylen-Vollwandrohr,
Länge 500 mm,
optional mit zusätzlichem Folienflansch zur Anbindung von 
Dichtungsbahnen, umlaufend ca. 160 mm, *
mit Polyurethan-Klebe-/Dichtmaterial zur Verklebung des 
Folienflansches, *

Nenngröße (DN) 100, 125, 150, 200, *

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

18,000 St

4.9.1.21 Quellmörtel

Quellmörtel

Zementmörtel mit Quellzusatz zum Verfüllen des
Hohlraumes
zwischen Rohr und Beton/Ziegelwand
gemäß DIN EN 197 Zement zur Gewährleistung einer
vollflächigen Lastübertragung der Wand zum Untergrund.

Quellmörtel entsprechend Herstellervorschrift liefern
und einbauen.

Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102
Körnung: 0 - 2 mm
Druckfestigkeit: = 10 N/mm2

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

50,000 kg

4.9.1 Abwasseranlagen Summe:
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4.9.2 Wasseranlagen

4.9.2.1 Einsparten-Hauseinführung TW

Einsparten-Hauseinführung TW
für Gebäude mit Keller
Bauherrenpaket als Einspartenhauseinführung passend für 
die Sparten Gas, Wasser oder Strom; einsetzbar in alle 
gängigen Wandarten. Bestehend aus: 
Einspartenhauseinführung ESH PolySafe GV1 
Außendichtelement ESH PolySafe M6.2 Rohranschluss-
/Verlängerungsset für MSH u. ESH Basic, best. aus 1 
Rohranschluss-Set (1 Doppelmuffe DN75 + 3 
Profildichtungen DN75) RAS4 Universal - Dichtelement 
Trinkwasser SDW 1x32/40/50 Universal - Dichtelement 
Elektro SDE 1/26-29, 36-39, 43-46, 48-51 Universal-
Manschettenstopfen MS78U 1x24-52 Dämmscheibe ESH 
PolySafe M3 zum Einsetzen in vorhandene 
Perimeterdämmung Gleitmittel-Tube GMT
Maße: passend für Kernbohrung/Futterrohr empty;i: 99 - 103 
mm; Mantelrohr: empty;a 75 mm, 600 mm lang; maximale 
Wandstärke: 500 mm
Wandstärke: 130 - 500
Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton 
Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 
18533 W1.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.2-
E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.1-E
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1 bar
Radongasdicht
Prüfungen/Normen: DVGW VP 601
GTIN: 4052487220044
Eigenschaften: komplettes Rundumsorglospaket; optische 
und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute 
Kontrollöffnung
liefern und montieren

1 St

4.9.2 Wasseranlagen Summe:
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4.9.3 Sonstiges zu Wasser- und Abwasseranlagen

4.9.3.1 Druckprobe

Druckprobe

mit Wassersäule nach DIN 4033.

1,000 Psch

4.9.3.2 Werk - und Montagezeichnungen

Werk - und Montagezeichnungen

1,000 Psch

4.9.3.3 Revisionsunterlagen Grundleitungen

Revisionsunterlagen Grundleitungen

1,000 Psch

4.9.3.4 Kernbohrungen

Kernbohrung DN200,  Diamantbohrgeräten in 
Stahlbetondecken und -wänden.
Decken- bzw. Wanddicke :bis 30 cm

2 St

4.9.3 Sonstiges zu Wasser- und Abwasseranlagen Summe:
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4.9.4 Verbindung Gewölbe zum Neubau KG

Rohrleitung Medienverbindung

Rohrleitung Medienverbindung

Zur Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistung ist 
der aktuelle Grundrissplan Kellergeschoss zu verwenden.
Etwaige Änderungen sind vorbehalten.

KG 2000 Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus 
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit 
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung. 
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m2
(durch MPA-Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt), im 
Schwerlastbereich ( SLW 60) einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
- Baulänge: 500 bis 2.000 mm
einschließlich:
- Dichtungsmaterial
- Befestigungen, körperschallgedämpft
- Hilfs-, Montage und Verbindungsmaterial

Verlegeanleitung:
Diese Verlegeanleitung gilt für Entwässerungsanlagen 
innerhalb von Gebäuden, hergestellt aus mineralverstärktem 
Polypropylen-Hausabflußrohren.

Ablängen der Rohre:
Das Ablängen der Rohre ist mit einer feingezahnten Säge 
oder mit einem handelsüblichen Rohrschneider in einem 
Winkel von 90° vorzunehmen. Die Schnittkanten sind innen 
und außen zu entgraten. Für Verbindungen mit Formteilen 
sind die Spitzenden der Rohre mit einem Anschrägwerkzeug 
oder einer groben Feile unter einem Winkel von ca. 15° 
anzuschrägen. Formteile dürfen nicht angeschrägt werden.
Herstellung der Verbindung von Rohren und Formstücken 
Steckverbindungen mit Dichtring
- Einsteckende (Spitzende), Steckmuffe und Dichtring
  erforderlichenfalls von Schmutz säubern.
- Lage und Unversehrtheit des Dichtringes prüfen
- Einsteckende gleichmäßig mit werksseitig geliefertem
  Gleitmittel bestreichen; keine Öle oder Fette
  verwenden.
- Einsteckende zentrisch ansetzen und bis zum Anschlag
  in die Muffe einschieben.

Thermisch bedingte Längenänderungen zwischen Rohren 
und Formstücken, sowie zwischen Rohren untereinander, 
sind innerhalb der Steckverbindungen mit Dichtmanschetten 
möglich. Beim Einsatz von Aufsteckmuffen und Paßlängen 
werden diese Ausdehnungen in den Muffen kompensiert. 
Das Rohr ist in dieser Lage durch eine Festschelle 
unmittelbar unterhalb der Rohrmuffe so zu befestigen, dass 
ein Nachrutschen bei der weiteren Montage verhindert wird.
Formteilspitzenden können vollständig in den Muffen 
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eingeschoben bleiben.
Steckverbindung mit Dichtmanschette
- Dichtmanschette aus der Muffe entnehmen
- Erforderlichenfalls Einsteckende, Muffe und
  Dichtmanschette von Schmutz säubern
- Dichtmanschette auf das Einsteckende schieben
- Muffe und Dichtmanschette dünn und gleichmäßig mit
  werkseitig geliefertem Gleitmittel bestreichen; keine
  Öle oder Fette verwenden.
- Einsteckende mit Dichtmanschette in die Muffe
  einschieben. Die Dichtmanschette schließt bündig mit
  der Oberkante der Muffe ab.
Maßnahmen zur Berücksichtigung von thermischen 
Längenänderungen entfallen, da die Dichtmanschette diese 
kompensiert.

Schallschutzmaßnahmen:
Sofern in Räumen die Bestimmungen über "Schallschutz
im Hochbau" (gem. DIN 4109) zu beachten sind, müssen 
Schächte, Mauerschlitze und Deckendurchführungen so 
verschlossen werden, dass zwischen Rohr und Putzträger 
keine Schallbrücken entstehen. Zur Rohrbefestigung werden 
Rohrschellen mit Schallschutzeinlagen benutzt. Diese 
werden mittels Stockschrauben oder Wandplatten und 
Kunststoffdübeln an der Wand befestigt. Im übrigen ist die 
DIN 4109 zu beachten.

Befestigungssysteme:
Für die Befestigung der Abwasserleitungen dürfen nur 
Rohrschellen mit Einlegebändern verwendet werden, die auf 
den Außendurchmesser der Rohre und Formstücke 
abgestimmt sind und das Rohr vollständig umfassen. 
Einlegebänder aus PVC-weich und Rohrhaken dürfen nicht 
verwendet werden.
Abwasserleitungen müssen spannungsfrei verlegt werden.
Sämtliche Materialien zur Rohrbefestigung sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

Liegende bzw. abgehängte Installation:
Der Rohrschellenabstand darf bei liegenden Leitungen nicht 
mehr als maximal das zehnfache des Außendurchmessers 
der Leitung betragen. Liegende Rohrleitungen sind in ihrer 
Lage stabil zu verlegen und vor dem Auseinandergleiten 
durch ausreichende Festpunkte zu sichern.

Kurze Rohre und Formteile:
Leitungsabschnitte mit Formteilen bzw. kurzen Baulängen 
müssen in kurzen Abständen mit Festschellen so befestigt 
werden, dass sich die Rohre und Formstücke nicht 
verschieben oder auseinander rutschen können 
(Festschellen). Deckendurchführungen sind 
feuchtigkeitsdicht und schalldämmend herzustellen.
Zweckmäßig werden die dafür bestimmten Deckenfutter 
verwendet. Sofern auf Fußböden Gussasphalt oder 
schwimmender Estrich aufgebracht wird, sind dabei die 
freiliegenden Rohrleitungsteile durch Deckenfutter, 
Schutzrohre oder durch Umwickeln mit wärmedämmenden 
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Stoffen zu schützen.
Abwasserrohre und Formteile können unter Beachtung der 
gebotenen Sorgfalt unmittelbar einbetoniert oder in 
Mauerschlitzen eingemörtelt werden. Die thermisch bedingte 
Längenänderung der Rohre und Formteile ist sinngemäß zu 
berücksichtigen. Die Leitungsteile sind außerdem so zu 
befestigen, dass eine Lageänderung beim Betonieren 
verhindert wird. Um das Eindringen von Betonschlämpe in 
den Muffenspalt zu verhindern, ist dieser mit einem 
Klebestreifen abzudichten; offene Stellen sind zu 
verschließen. Sofern die Leitungen nur eingeputzt werden, 
muss ein Putzträger oder eine Verkleidung angeordnet oder 
die Leitung vorher mit nachgiebigen Stoffen wie Wellpappe, 
Mineral- oder Glaswolle allseitig umgeben werden.
Für den Anschluss von Leitungen aus anderen Werkstoffen 
sowie für den Anschluss von 
Sanitärausstattungsgegenständen an Leitungen sind die 
dafür bestimmten Formstücke und Dichtmittel mit 
Prüfzeichen zu verwenden.

Vorgenanntes Material einschl. allem erforderlichen Zubehör 
liefern und gemäß Herstellervorgaben, fachgerecht  und 
betriebsfertig montieren.

4.9.4.1 Rohr KG 2000  DN 300

Rohr KG 2000  DN 300

wie zuvor beschrieben, jedoch:

- als Medienverbindung DN 300
- mit einseitiger Muffe

Verlegung der Rohre erfolgt in Teillängen nach Angabe der 
Bauleitung

Vorgenannte Rohrleitungen einschl. allem erforderlichen 
Zubehör liefern und gemäß Herstellervorgaben, fachgerecht 
und betriebsfertig montieren.

10,000 lfdm

4.9.4.2 Rohr KG 2000  DN 150

Rohr KG 2000  DN 150

wie zuvor beschrieben, jedoch:

- als Medienverbindung DN 150
- mit einseitiger Muffe

Verlegung der Rohre erfolgt in Teillängen nach Angabe der 
Bauleitung

Vorgenannte Rohrleitungen einschl. allem erforderlichen 
Zubehör liefern und gemäß Herstellervorgaben, fachgerecht 
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und betriebsfertig montieren.

46,000 lfdm

4.9.4.3 Quellmörtel

Quellmörtel

Zementmörtel mit Quellzusatz zum Verfüllen des
Hohlraumes
zwischen Rohr und Beton/Ziegelwand
gemäß DIN EN 197 Zement zur Gewährleistung einer
vollflächigen Lastübertragung der Wand zum Untergrund.

Quellmörtel entsprechend Herstellervorschrift liefern
und einbauen.

Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102
Körnung: 0 - 2 mm
Druckfestigkeit: = 10 N/mm2

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

50,000 kg

4.9.4 Verbindung Gewölbe zum Neubau KG Summe:
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Zusammenstellung 

4.9.1 Abwasseranlagen

4.9.2 Wasseranlagen

4.9.3 Sonstiges zu Wasser- und Abwasseranlagen

4.9.4 Verbindung Gewölbe zum Neubau KG

4.9 Summe
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4.10 Grundleitungen 2

4.10.1 Schmutzwasser

4.10.1.1 Bodenaussparung eckig 300x300

Bodenaussparung eckig 300x300,  in der Stb. Bodenplatte 
oder in Stb. Decken 
Dicke : bis 30 cm

18,000 St

4.10.1.2 Kernbohrung DN200

Kernbohrung DN200,  Diamantbohrgeräten in 
Stahlbetondecken und -wänden.
Decken- bzw. Wanddicke : 30 cm

2 St

4.10.1 Schmutzwasser Summe:
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4.10.2 Abwasseranlagen

Schmutzwasserhebeanlage

Schmutzwasserhebeanlage

4.10.2.1 Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1400-S1,
niedrigster Einbau

Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies 
Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, 
einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber 
für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus 
dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen 
abgeschlossenen Pumpenraum (Trockenaufstellung) mit 
einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung 
erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das 
optional über einen potentialfreien Kontakt in die 
Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und 
Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle 
ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-
Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau 
verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschacht-Varianten 
als Zubehör zur Verfügung. 

Ausführung 
Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau 
Anlagenart: Doppelanlage 
Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff 
Steighilfen: ja 
Aufstellung: Trockenaufstellung 
Pumpensteuerung: Schaltgerät 
Rückflussverhinderer: integriert 
Druckabgang: waagrecht 

Allgemeine Merkmale 
Farbe: schwarz 
Norm: EN 12050-1 
Abwasserart: fäkalienhaltig 
Einbausituation: Einbau ins Erdreich 
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen 
Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu 
montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen) 
Anlagen Typ: Duo 

Abmessungen 
Gewicht netto: 208 kg 
Gewicht brutto: 232 kg 
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 
mm 
Länge: 1295 mm 
Breite: 1295 mm 
Höhe: 1500 mm 
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm 
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm 
Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm 
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Behälter/Grundkörper 
Druckabgang (DN): 80 
Druckabgang (DA): 90 mm 
Entlüftungsanschluss (DN): 70 
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1343 mm 
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm 
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm 
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 747 mm 
Zulauf Nennweite (DA): 160 mm 
Zulauf Nennweite (DN): 150 mm 
Zulauf Anzahl: 1 
Lichte Weite Behälter (LW): 1000 mm 
Lichte Weite Einstieg (LW): 800 mm 
Nutzvolumen: 160 l 
Behältervolumen: 335 l 

Fördereinrichtung 
Pumpe: SPF 1400 
Anzahl Pumpen: 2 
Gewicht Pumpe: 28 kg 
Anschlusstyp: codierter Stecker 
Nennstrom: 7,3 A 
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m 
Schutzklasse: I 
Isolationsklasse: F 
Cos phi - Leistungsfaktor: 0,99 
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h) 
Temperaturüberwachung: integriert 
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C 
Förderleistung max.: 38 m³/h 
Förderhöhe max.: 7 m 
Drehzahl: 1420 U/min 
Leistung P1: 1,6 kW 
Leistung P2: 1,1 kW 
Betriebsart: S1 
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² 
Laufrad Typ: Freistromrad 
Freier Kugeldurchgang: 40 mm 

Steuerung 
Schaltgerät: Comfort 
Alarmgeber: Tauchrohr 
Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr 
Art Niveauerfassung: pneumatisch 
Schutzart Schaltgerät: IP 54 
Betriebsspannung: 230 V 
Anschlusstyp: codierter Stecker 
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m 
Potentialfreier Kontakt: optional 
GSM-Schnittstelle: ja 
USB-Schnittstelle: ja 
Logbuchfunktion: ja 
Mehrzeilige Displayanzeige: ja 
Batteriepufferung: ja 
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Selbstdiagnosesystem (SDS): ja 
Nennstrom: 7,3 A

1 St

4.10.2.2 Aufsatzstück mit Abdeckplatte LW 800, Klasse K 3 mit
WU-Flansch

Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich 
für Schacht LW 1000, bestehend aus einer Abdeckplatte 
sowie Dichtungen und Verbindungskeilen 

Ausführung 
WU-Flansch: ja 

Allgemeine Merkmale 
Farbe: schwarz 
Material: Kunststoff 

Abmessungen 
Gewicht netto: 104,5 kg 
Gewicht brutto: 121 kg 
Lichte Weite (LW): 800 mm 
Verstellbereich: 282 - 531 
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm 
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm 
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm 

Abdeckungsmerkmale 
Ausführung: tagwasserdicht 
Oberfläche: befliesbar 
Verriegelung: verschraubt 
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)

1 St

4.10.2.3 Warnleuchte für Freiluftsäule

Warnleuchte inklusive Warngerät zur zusätzlichen optischen 
Anzeige von Störungen, für die Montage auf der 
Freiluftsäule, für den Anschluss an Schaltgeräte mit 
potentialfreiem Kontakt. 

Allgemeine Merkmale 
Kabellänge: 2 m 

Abmessungen 
Gewicht netto: 1,22 kg 
Gewicht brutto: 1,78 kg 
Verpackungsmaß Länge: 370 mm 
Verpackungsmaß Breite: 370 mm 
Verpackungsmaß Höhe: 200 mm 

Fördereinrichtung 
Anschlusstyp: EU Stecker flach, 2-polig 
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Steuerung 
Anschlusstyp: EU Stecker flach, 2-polig

1 St

4.10.2.4 Warngerät Basic mit optischer Sonde

Warngerät Basic mit optischer Sonde für nicht leitende und 
leitende Flüssigkeiten, Überwachung und Meldung von 
Überschwemmungen durch Defekte an Rohrleitungen, 
Kellerabläufen oder Waschmaschinen. 

Mit optischer und akustischer Alarmmeldung, integrierter 
Batteriepufferung für Alarmgebung, mit Logbuch 
(Tagebuchfunktion) zum Auslesen der vergangenen 
Betriebszustände, Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber 
oder nachrüstbar mit potentialfreiem Kontakt. 
Kabel verlängerbar bis 30 m. 

Abmessungen 
Gewicht netto: 1,27 kg 
Gewicht brutto: 1,27 kg 
Verpackungsmaß Länge: 152 mm 
Verpackungsmaß Breite: 68 mm 
Verpackungsmaß Höhe: 145 mm 

Fördereinrichtung 
Anschlusstyp: Schuko 2-polig 

Steuerung 
Schutzart Schaltgerät: IP 54 
Netzfrequenz: 50 Hz 
Betriebsspannung: 230 V 
Anschlusstyp: Schuko 2-polig 
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 5 m

1 St

4.10.2.5 Einbau und Anschluss elektrischer
Anlagenkomponenten

Einbau und Anschluss elektrischer Anlagenkomponenten 

Leistungsumfang: 
- Elektrische Anlagenkomponenten im Schacht montieren 
- Elektrische Leitungen durch das Leerrohr ziehen und am 
Schaltgerät anschließen 
- Kleinmaterial 
- An- und Abfahrt 

Folgende hausseitige Voraussetzungen müssen immer 
bauseitig ausgeführt werden: 
- Schachtmodule sind komplett fertig aufgebaut 
- Anlage ist mit Schachtabdeckung auf endgültiges 
Endhöhenniveau eingebaut, DIN-konform verfüllt und 
verdichtet 
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- Druckleitung fertig angeschlossen 
- Entlüftungsleitung komplett installiert 
- Zugfähiges Kabelleerrohr in mind. DN 100 und max. 45 
Grad Bögen am Schacht angeschlossen und stetig steigend 
bis zum Schaltgerät geführt 
- Schaltgerät ist an der Wand montiert 
- Zugdraht ist im Kabelleerrohr verlegt 
- Elektrische Zuleitung zum Schaltgerät vorhanden 
- Elektrische Anlagenkomponenten vollständig und 
funktionsfähig auf der Baustelle vorhanden 
- Bei erforderlichen Kabellängen über 10 Meter ist die 
Entfernung vom Schacht zum Schaltgerät (benötigte 
Kabellänge) bei Bestellung unbedingt anzugeben. 

Schachtanlagen: 
Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 § 
34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der 
Einsatz einer Absturzsicherung 
sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus 
Sicherheitsgründen erforderlich. 
Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen (muss 
während der gesamten Arbeitszeit anwesend sein). 

Ergänzende Hinweise: 
- Die Pauschale beinhaltet max. 4 Montagestunden vor Ort. 
Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand 
verrechnet. 
- Eventuell notwendige Kabelverlängerungen werden gemäß 
aktuell gültiger Listenpreise verrechnet 
- Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht 
rabattfähig. 
- Preis gilt nur in Verbindung mit Beauftragung einer 
Inbetriebnahme 

Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der 
Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 
Arbeitstagen zu rechnen. 
Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

1 St

Bodenablauf

Bodenablauf

4.10.2.6 Bodeneinlauf Grundkörper senkrecht DN100

Bodeneinlauf Grundkörper senkrecht DN100
Der Grundkörper aus Kunststoff dient in Kombination mit 
einem Aufsatzstück der
Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren 
Geruchsverschluss und einer
Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet.
Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende 
Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch 
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(geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen)
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite (DN): 100
Außendurchmesser (DA): 110 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
Abmessungen
Gewicht netto: 1,9 kg
Gewicht brutto: 2,22 kg
Durchmesser: 273 mm
Höhe: 217 mm
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm
Behälter/Grundkörper
Auslauf Anzahl: 1
Material Grundkörper: PP
Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale
Geruchsverschluss: inklusive

liefern und montieren

1 St

4.10.2.7 Verlängerungsstück Edelstahl

Verlängerungsstück 
Verlängerung zwischen Grundkörper und Aufsatzstück
Stutzenlänge: 69 mm
Ausführung
System: 125
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 
Abmessungen
Gewicht netto: 0,64 kg
Gewicht brutto: 0,75 kg
Durchmesser: 142 mm

liefern und montieren
bzw. an die Bauleitung zur weiteren
Verwendung übergeben

1 St

4.10.2.8 Verlängerungsstück mit Klebeflansch

Verlängerungsstück mit Klebeflansch
zur Verlängerung zwischen Grundkörper und
Aufsatzstück, inklusive Lippendichtung
Stutzenlänge: 69 mm
Ausführung
System: 125
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abmessungen
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Gewicht netto: 1,96 kg
Gewicht brutto: 2,12 kg
Durchmesser: 240 mm

liefern und montieren
bzw. an die Bauleitung zur weiteren
Verwendung übergeben

1 St

4.10.2.9 Aufsatzstück aus Edelstahl 150 x 150mm

Aufsatzstück aus Edelstahl 150 x 150mm 
in Kombination mit einem Grundkörper
zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Abmessungen
Gewicht netto: 2,08 kg
Gewicht brutto: 2,17 kg
Höhe: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Gitterrost
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Höhe: 28 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt
Belastungsklasse: L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite: 23 x 23 mm

liefern und montieren
bzw. an die Bauleitung zur weiteren
Verwendung übergeben

1 St

Schmutzwassergrundleitungen

Zur Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistung ist 
der aktuelle Grundleitungsplan zu verwenden.
Etwaige Änderungen sind vorbehalten.

KG 2000 Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus 
Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit 
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung. 
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m2
(durch MPA-Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt), im 
Schwerlastbereich ( SLW 60) einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
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- Baulänge: 500 bis 2.000 mm
einschließlich:
- Dichtungsmaterial
- Befestigungen, körperschallgedämpft
- Hilfs-, Montage und Verbindungsmaterial

Vortext Grundleitung:
Durch den Auftragnehmer (AN) erfolgt die Verlegung der 
Schmutzwasserleitungen als Grundleitungen.
Die Leitungen sind gemäß Grundleitungsplan fachgerecht zu 
verlegen. Die Rohröffnungen sind in der Rohbauphase 
gegen das Eindringen von Verschmutzungen zu schützen.
Befestigungsmaterial, Manschetten, Lippendichtelemente 
und Gleitmittel sind im Einzelpreis einkalkuliert!
- liefern und montieren
Nach Verlegung ist die Grundleitung auf Dichtheit zu Prüfen. 
Die Dichtheitsprüfung ist gemäß den Prüfrichtlinien DIN EN 
1610 durchzuführen.

Verlegeanleitung:
Diese Verlegeanleitung gilt für Entwässerungsanlagen 
innerhalb von Gebäuden, hergestellt aus mineralverstärktem 
Polypropylen-Hausabflußrohren.

Ablängen der Rohre:
Das Ablängen der Rohre ist mit einer feingezahnten Säge 
oder mit einem handelsüblichen Rohrschneider in einem 
Winkel von 90° vorzunehmen. Die Schnittkanten sind innen 
und außen zu entgraten. Für Verbindungen mit Formteilen 
sind die Spitzenden der Rohre mit einem Anschrägwerkzeug 
oder einer groben Feile unter einem Winkel von ca. 15° 
anzuschrägen. Formteile dürfen nicht angeschrägt werden.
Herstellung der Verbindung von Rohren und Formstücken 
Steckverbindungen mit Dichtring
- Einsteckende (Spitzende), Steckmuffe und Dichtring
  erforderlichenfalls von Schmutz säubern.
- Lage und Unversehrtheit des Dichtringes prüfen
- Einsteckende gleichmäßig mit werksseitig geliefertem
  Gleitmittel bestreichen; keine Öle oder Fette
  verwenden.
- Einsteckende zentrisch ansetzen und bis zum Anschlag
  in die Muffe einschieben.

Thermisch bedingte Längenänderungen zwischen Rohren 
und Formstücken, sowie zwischen Rohren untereinander, 
sind innerhalb der Steckverbindungen mit Dichtmanschetten 
möglich. Beim Einsatz von Aufsteckmuffen und Paßlängen 
werden diese Ausdehnungen in den Muffen kompensiert. 
Das Rohr ist in dieser Lage durch eine Festschelle 
unmittelbar unterhalb der Rohrmuffe so zu befestigen, dass 
ein Nachrutschen bei der weiteren Montage verhindert wird.
Formteilspitzenden können vollständig in den Muffen 
eingeschoben bleiben.
Steckverbindung mit Dichtmanschette
- Dichtmanschette aus der Muffe entnehmen
- Erforderlichenfalls Einsteckende, Muffe und
  Dichtmanschette von Schmutz säubern
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- Dichtmanschette auf das Einsteckende schieben
- Muffe und Dichtmanschette dünn und gleichmäßig mit
  werkseitig geliefertem Gleitmittel bestreichen; keine
  Öle oder Fette verwenden.
- Einsteckende mit Dichtmanschette in die Muffe
  einschieben. Die Dichtmanschette schließt bündig mit
  der Oberkante der Muffe ab.
Maßnahmen zur Berücksichtigung von thermischen 
Längenänderungen entfallen, da die Dichtmanschette diese 
kompensiert.

Nachträglicher Anschluss
Nachträglich können Anschlüsse durch Einbau eines 
Abzweiges unter Verwendung von Überschiebmuffen 
hergestellt werden.
- Einbau eines Abzweiges mit zwei Überschiebmuffen und
  einem glatten Rohrstück:
- Zum Einbau eines Abzweiges wird ein ausreichend
  langes Rohrstück (L = Länge des Formstückes +
  2*Durchmesser) herausgetrennt und der Abzweig
  eingesetzt.
Auf das verbleibende muffenlose Rohr und das muffenlose 
Passstück wird je eine Überschiebmuffe aufgeschoben. Das 
Passstück wird in die Leitung eingesetzt.
Anschließend wird diese mit den Überschiebmuffen wieder 
verschlossen.
- Einbau eines Abzweiges mit einer Überschiebmuffe
Aus der vorhandenen Leitung wird durch zwei Trennschnitte 
ein Rohrabschnitt entsprechend der Baulänge des 
Abzweiges zuzüglich einer ungefähr d/5 entsprechenden 
Länge herausgeschnitten. Auf das verbleibende muffenlose 
Rohrstück wird dann eine Überschiebmuffe aufgeschoben.
Das Ende des anderen verbleibenden Rohrstücks wird 
vorsichtig ausgelenkt und der Abzweig wird aufgeschoben. 
Das Leitungsende mit dem Abzweig wird in die planmäßige 
Lage zurückgelenkt und mit der Überschiebmuffe 
verschlossen.
- Verwertung von Restlängen
- Restlängen, Mindestlänge ca. 150 mm, können mittels
  einer Aufsteckmuffe verwertet werden. Zusätzliche
  Verbindungselemente sind nicht erforderlich.

Schallschutzmaßnahmen:
Sofern in Räumen die Bestimmungen über "Schallschutz
im Hochbau" (gem. DIN 4109) zu beachten sind, müssen 
Schächte, Mauerschlitze und Deckendurchführungen so 
verschlossen werden, dass zwischen Rohr und Putzträger 
keine Schallbrücken entstehen. Zur Rohrbefestigung werden 
Rohrschellen mit Schallschutzeinlagen benutzt. Diese 
werden mittels Stockschrauben oder Wandplatten und 
Kunststoffdübeln an der Wand befestigt. Im übrigen ist die 
DIN 4109 zu beachten.

Befestigungssysteme:
Für die Befestigung der Abwasserleitungen dürfen nur 
Rohrschellen mit Einlegebändern verwendet werden, die auf 
den Außendurchmesser der Rohre und Formstücke 
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abgestimmt sind und das Rohr vollständig umfassen. 
Einlegebänder aus PVC-weich und Rohrhaken dürfen nicht 
verwendet werden.
Abwasserleitungen müssen spannungsfrei verlegt werden.
Sämtliche Materialien zur Rohrbefestigung sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

Liegende bzw. abgehängte Installation:
Der Rohrschellenabstand darf bei liegenden Leitungen nicht 
mehr als maximal das zehnfache des Außendurchmessers 
der Leitung betragen. Liegende Rohrleitungen sind in ihrer 
Lage stabil zu verlegen und vor dem Auseinandergleiten 
durch ausreichende Festpunkte zu sichern.

Kurze Rohre und Formteile:
Leitungsabschnitte mit Formteilen bzw. kurzen Baulängen 
müssen in kurzen Abständen mit Festschellen so befestigt 
werden, dass sich die Rohre und Formstücke nicht 
verschieben oder auseinander rutschen können 
(Festschellen). Deckendurchführungen sind 
feuchtigkeitsdicht und schalldämmend herzustellen.
Zweckmäßig werden die dafür bestimmten Deckenfutter 
verwendet. Sofern auf Fußböden Gussasphalt oder 
schwimmender Estrich aufgebracht wird, sind dabei die 
freiliegenden Rohrleitungsteile durch Deckenfutter, 
Schutzrohre oder durch Umwickeln mit wärmedämmenden 
Stoffen zu schützen.
Abwasserrohre und Formteile können unter Beachtung der 
gebotenen Sorgfalt unmittelbar einbetoniert oder in 
Mauerschlitzen eingemörtelt werden. Die thermisch bedingte 
Längenänderung der Rohre und Formteile ist sinngemäß zu 
berücksichtigen. Die Leitungsteile sind außerdem so zu 
befestigen, dass eine Lageänderung beim Betonieren 
verhindert wird. Um das Eindringen von Betonschlämpe in 
den Muffenspalt zu verhindern, ist dieser mit einem 
Klebestreifen abzudichten; offene Stellen sind zu 
verschließen. Sofern die Leitungen nur eingeputzt werden, 
muss ein Putzträger oder eine Verkleidung angeordnet oder 
die Leitung vorher mit nachgiebigen Stoffen wie Wellpappe, 
Mineral- oder Glaswolle allseitig umgeben werden.
Für den Anschluss von Leitungen aus anderen Werkstoffen 
sowie für den Anschluss von 
Sanitärausstattungsgegenständen an Leitungen sind die 
dafür bestimmten Formstücke und Dichtmittel mit 
Prüfzeichen zu verwenden.

Vorgenanntes Material einschl. allem erforderlichen Zubehör 
liefern und gemäß Herstellervorgaben, fachgerecht  und 
betriebsfertig montieren.

4.10.2.10 Rohr KG 2000  DN 100

wie zuvor beschrieben, jedoch:

- als Grundleitung DN 100
- mit einseitiger Muffe
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Vorgenannte Rohrleitungen einschl. allem erforderlichen 
Zubehör liefern und gemäß Herstellervorgaben, fachgerecht 
und betriebsfertig montieren.

62,000 lfdm

4.10.2.11 Bogen KG 2000 DN 100

wie zuvor beschrieben, jedoch:

- als Bogen DN 100
- mit einseitiger Muffe
- alle Winkelgrade, 15° - 87°

Vorgenannte Bogen einschl. allem erforderlichen Zubehör 
liefern und gemäß Herstellervorgaben, fachgerecht und 
betriebsfertig montieren.

56,000 St

4.10.2.12 Abzweig KG 2000 DN 100

wie zuvor beschrieben, jedoch:

- als Abzweig DN im Hauptdurchmesser als auch im
  Abgangsdurchmesser sowie als reduzierter
  Abgangsdurchmesser
- mit einseitiger Muffe
- alle Winkelgrade, 15° - 87°

Vorgenannten Abzweig einschl. allem erforderlichen Zubehör 
liefern und gemäß Herstellervorgaben, fachgerecht und 
betriebsfertig montieren.

16,000 St

4.10.2.13 Überschiebmuffe KG 2000 DN 100

wie zuvor beschrieben, jedoch:

- als Überschiebmuffe DN 100
- mit beidseitiger Muffe

Vorgenannte Überschiebmuffe einschl. allem erforderlichen 
Zubehör liefern und gemäß Herstellervorgaben, fachgerecht 
und betriebsfertig montieren.

20,000 St
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4.10.2.14 Muffenstopfen KG 2000 DN 100

wie zuvor beschrieben, jedoch:

- als Muffenstopfen DN 100

Vorgenannten Muffenstopfen einschl. allem erforderlichen 
Zubehör liefern und gemäß Herstellervorgaben, fachgerecht 
und betriebsfertig montieren.

9 St

4.10.2.15 Druckrohr PE 100 DN80

Druckrohr PE 100 DN80
mit glatten Enden
Farbe: schwarz
nach DIN 8074/8075 und DIN EN ISO 15494

liefern und montieren

6,000 lfdm

4.10.2.16 Schweißwinkel PE 100 DN80

Schweißwinkel PE 100 DN80
Elektroschweißfittings aus PE 100

Winkel 45°
ummantelte Heizwendeln
beide Seiten, ein Schweißvorgang
4 mm Steckkontakte
Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176)
Schmelzindikatoren
DVGW-Zulassung
DN80 (d90)

liefern und montieren

4 St

4.10.2.17 Schweißendkappe DN80

Schweißendkappe DN80
DVGW-Zulassung

liefern und montieren

1 St
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4.10.2.18 Klemmverbinder für Druckleitung, DN 80/80

Klemmverbinder zum bauseitigen Anschluss von 
Druckleitungen, DN 80/80 

Abmessungen 
Gewicht netto: 1,93 kg 
Gewicht brutto: 2,25 kg 
Verpackungsmaß Länge: 386 mm 
Verpackungsmaß Breite: 163 mm 
Verpackungsmaß Höhe: 198 mm

1 St

Boden- und Wanddurchführungen

Boden- und Wanddurchführungen

4.10.2.19 Ringraumdichtung 110/200

Ringraumdichtung 110/200
mit DPS zur Abdichtung von Durchdringungen mit 
Kunststoffmantelrohren.
Dicht gegen nichtdrückendes Wasser. Einsatz in 
bauseitiges Futterrohr oder Kernbohrung (Weiße 
Wanne).

Dichtungseinsatz als nichtgeteilte Dichtung,
geeignet für Kunststoffmantelrohre,
mit asymmetrisch profilierten Stahlringen (DPS bis KB/DN 
350) in
Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung oder Edelstahl 
1.4301 (V2A) oder Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4A), *
mit wasserdicht verschweißten Bolzen,
mit extra breiter und weicher Elastomer-Dichtung,
Dichtbreite 40 mm, aus EPDM,
für Doppel- und Elementwände,
Dichtigkeit gegen nichtdrückendes Wasser, gasdicht,
mit geprüfter Radondichtigkeit,
erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 40,
geprüft nach FHRK Prüfgrundlage GE 101,
mit FHRK-Qualitätssiegel ausgezeichnet,
wartungsfreie Ausführung (kein Nachspannen erforderlich)
einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in 
Kernbohrungen,

Außendurchmesser der Medienleitung 110mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 200mm

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

2 St
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4.10.2.20 HKD KG 2000-Bodenelement

HKD KG 2000-Bodenelement
als Bodenplattendurchführung für den Anschluss von 
KG/HT-Rohren. Dicht gegen drückendes Wasser. Einsat z 
in noch zu erstellenden Bodenplatten aus WU-Beton 
(Weiße Wanne).

HKD KG 2000-Bodenelement,
KG 2000-Rohr mit Steckmuffe und umlaufenden 
Dichtelement aus EPDM,
Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht,
KG 2000-Rohr nach DIN EN 14758,
Polypropylen-Vollwandrohr,
Länge 500 mm,
optional mit zusätzlichem Folienflansch zur Anbindung von 
Dichtungsbahnen, umlaufend ca. 160 mm, *
mit Polyurethan-Klebe-/Dichtmaterial zur Verklebung des 
Folienflansches, *

Nenngröße (DN) 100, 125, 150, 200, *

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

18,000 St

4.10.2 Abwasseranlagen Summe:
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4.10.3 Lüftung

4.10.3.1 Wanddurchbruch eckig 750x300

Wanddurchbruch  in Stahlbetonwänden herstellen, für eckige 
Formen und Zuschnitte.
Größe eckig 750x300 mm
tiefe: bis 25 cm

2 St

4.10.3.2 Wanddurchbruch eckig 750x350

Wanddurchbruch  in Stahlbetonwänden herstellen, für eckige 
Formen und Zuschnitte.
Größe eckig 750x350 mm
tiefe: bis 25 cm

4 St

4.10.3.3 Wanddurchbruch rund 350mm

Wanddurchbruch rund 350mm
Wanddurchbruch  in Stahlbetonwänden herstellen, für rund  
Formen und Zuschnitte.
Größe rund 350 mm
tiefe: bis 25 cm

2 St

4.10.3.4 Deckendurchbruch eckig 750x300

Deckendurchbruch  in Stahlbetondecken  herstellen, für 
eckige Formen und Zuschnitte.
Größe eckig 750x300 mm
tiefe: bis 25 cm

2 St

4.10.3.5 Deckendurchbruch rund 350mm

Deckendurchbruch rund 350mm
Wanddurchbruch  in Stahlbetondecken herstellen, für rund  
Formen und Zuschnitte.
Größe rund 350 mm
tiefe: bis 25 cm

4 St

4.10.3 Lüftung Summe:
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4.10.4 Wasseranlagen

4.10.4.1 Einsparten-Hauseinführung TW

Einsparten-Hauseinführung TW
für Gebäude mit Keller
Bauherrenpaket als Einspartenhauseinführung passend für 
die Sparten Gas, Wasser oder Strom; einsetzbar in alle 
gängigen Wandarten. Bestehend aus: 
Einspartenhauseinführung ESH PolySafe GV1 
Außendichtelement ESH PolySafe M6.2 Rohranschluss-
/Verlängerungsset für MSH u. ESH Basic, best. aus 1 
Rohranschluss-Set (1 Doppelmuffe DN75 + 3 
Profildichtungen DN75) RAS4 Universal - Dichtelement 
Trinkwasser SDW 1x32/40/50 Universal - Dichtelement 
Elektro SDE 1/26-29, 36-39, 43-46, 48-51 Universal-
Manschettenstopfen MS78U 1x24-52 Dämmscheibe ESH 
PolySafe M3 zum Einsetzen in vorhandene 
Perimeterdämmung Gleitmittel-Tube GMT
Maße: passend für Kernbohrung/Futterrohr empty;i: 99 - 103 
mm; Mantelrohr: empty;a 75 mm, 600 mm lang; maximale 
Wandstärke: 500 mm
Wandstärke: 130 - 500
Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton 
Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 
18533 W1.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.2-
E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.1-E
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1 bar
Radongasdicht
Prüfungen/Normen: DVGW VP 601
GTIN: 4052487220044
Eigenschaften: komplettes Rundumsorglospaket; optische 
und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute 
Kontrollöffnung
liefern und montieren

1 St

4.10.4 Wasseranlagen Summe:
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4.10.5 Sonstiges zu Wasser- und Abwasseranlagen

4.10.5.1 Druckprobe

Druckprobe

mit Wassersäule nach DIN 4033.

1,000 Psch

4.10.5.2 Werk - und Montagezeichnungen

Werk - und Montagezeichnungen

1,000 Psch

4.10.5.3 Revisionsunterlagen Grundleitungen

Revisionsunterlagen Grundleitungen

1,000 Psch

4.10.5.4 Kernbohrungen

Kernbohrung DN 200,  Diamantbohrgeräten in 
Stahlbetondecken und -wänden.
Decken- bzw. Wanddicke : 30 cm

2 St

4.10.5 Sonstiges zu Wasser- und Abwasseranlagen Summe:
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Zusammenstellung 

4.10.1 Schmutzwasser

4.10.2 Abwasseranlagen

4.10.3 Lüftung

4.10.4 Wasseranlagen

4.10.5 Sonstiges zu Wasser- und Abwasseranlagen

4.10 Summe
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4.11 Erdungsanlagen

4.11.1 Erdungsanlagen

Hinweis Erdungsanlage

Hinweis Erdungsanlage
Das Erdungssystem ist die Basis für die sichere Funktion 
jeder elektrischen Anlage und deren Schutzeinrichtungen. 
Sie stellt den Betrieb sicher und schützt Personen vor 
gefährlichen Strömen. Gebäude mit informationstechnischen 
Anlagen bzw. Datenverkabelungen haben eine hohe 
Anforderung bezüglich der Maßnahmen zur 
elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Um die EMV-
Abschirmung und den Personenschutz sicherzustellen, ist 
ein vermaschter Potentialausgleich sowie ein in die bauliche 
Anlage integriertes, niederohmiges
Erdungssystem erforderlich.

Das Erdungssystem stellt die elektrische Verbindung
mit dem umgebenden Erdreich her. Der Erdungswiderstand 
der Anlage sollte möglichst klein sein (kleiner 10 O) und 
muss mit den weiteren Schutzmaßnahmen und 
Abschaltbedingungen koordiniert werden.
Der auf dem Erdungssystem basierende Potentialausgleich 
erfüllt folgende Funktionen:
· Schutz gegen elektrischen Schlag - VDE 0100-410
(IEC 60364-4-41)
· Schutzpotentialausgleich - VDE 0100-540 (IEC
60364-5-54)
· Blitzschutzpotentialausgleich - VDE 0185-305 (IEC
62305)
· Energiesysteme und Überspannungsschutz - VDE
0100-443 (IEC 60364-4-44)
· Errichten von Niederspannungsanlagen VDE 0100-
444 (IEC 60364-5-54)
· Datenverkabelung und Schirmung - VDE 0800-2-
310 (EN 50310)
· Elektromagnetische Verträglichkeit - EMV-Richtlinie
2004/108/EG (EMVG)
· Antennenerdung - VDE 0855 (IEC 60728)
· Gebäude mit Einrichtungen der Informationstechnik
- VDE 0800-2-310 (EN 50310)
· Elektrische Anlagen in Wohngebäuden - DIN
18015-1
· Fundamenterder - DIN 18014

4.11.1.1 Stahlband 30 mm Breite

Stahlband 30 mm Breite
105mm² St/tZn Bänder nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 
Teil 202), für den Einsatz bei Erdungsanlagen, 
Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.
Breite: 30 mm
Dicke: 3,5 mm
Werkstoff: St/tZn

zur Verlegung in der Fundamentplatte oder 
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11 Erdungsanlagen

1 Erdungsanlagen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Streifenfundamente mit Betonumhüllung
Verlegung erfolgt in Teillängen je nach Bauablauf

gewähltes Fabrikat: '...........'

Vom Bieter
gewählter Typ:  '..........'

Einschl. allem erforderlichen Zubehör liefern und gemäß 
Herstellervorgaben, fachgerecht liefern, verlegen und 
betriebsfertig montieren.

120,000 m

4.11.1.2 Druckbügelklemme St/blank

Druckbügelklemme St/blank
Druckbügelklemme zum Verbinden von Rund- und
Flachleitern im Betonfundament oder von Betonstahl-
Matten und Bewehrungen mit Rund- und Flachleitern
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: (+/II) 6-20 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Klemmbereich Fl / Fl: (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Zur Befestigung des Erders an der Bewährung im 
Fundamentbereich

gewähltes Fabrikat: '...........'

gewählter Typ:  '..........'

Einschl. allem erforderlichen Zubehör liefern und gemäß 
Herstellervorgaben, fachgerecht liefern, verlegen und 
betriebsfertig montieren.

60,000 St

4.11.1.3 Kreuzstücke mit Zwischenplatte

Kreuzstücke mit Zwischenplatte
für Rund- und Flachleiter St/tZn
Kreuzstücke, für ober- und unterirdische Verbindungen zum 
Verbinden von Leitern, in Kreuz- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Zwischenplatte: ja
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Zur Verlegung in der Fundamentplatte mit Betonumhüllung
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11 Erdungsanlagen

1 Erdungsanlagen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

gewähltes Fabrikat: '...........'

gewählter Typ:  '..........'

Einschl. allem erforderlichen Zubehör liefern und gemäß 
Herstellervorgaben, fachgerecht liefern, verlegen und 
betriebsfertig montieren.

12,000 St

4.11.1.4 Erdungsfestpunkt

Erdungsfestpunkt
Typ M NIRO (V4A) M10/M12
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Typ M mit Anschlussachse (l = 180 mm, Ø10 mm)
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse: NIRO
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 3,9 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Als Anschlusspunkt Technikzentrale Lüftung, 
Hausanschlussraum, Aufzug, Technik 

gewähltes Fabrikat: '...........'

gewählter Typ:  '..........'

Einschl. allem erforderlichen Zubehör liefern und gemäß 
Herstellervorgaben, fachgerecht liefern, verlegen und 
betriebsfertig montieren.

4 St

4.11.1.5 Runddraht Edelstahldraht 10mm

Runddraht Edelstahldraht 10mm
78mm² NIRO (V4A)
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für 
den Einsatzbei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2
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11 Erdungsanlagen

1 Erdungsanlagen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Verlegung erfolgt in Teillängen zwischen Fundamenterder 
und Ringerder

gewähltes Fabrikat: '...........'

gewählter Typ:  '..........'

Einschl. allem erforderlichen Zubehör liefern und gemäß 
Herstellervorgaben, fachgerecht liefern, verlegen und 
betriebsfertig montieren.

245,000 m

4.11.1.6 Dichtmanschette für Anschlussfahne

Dichtmanschette für Anschlussfahne
Flachleiter oder Rundleiter
Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten
Fundamentplatten / Wänden (z. B weiße Wanne).
Druckwasserdichte Ausführung zum Aufschieben auf
Rundleiter mit NIRO-Spannbändern. Mit
Druckwasserprüfung bis 1 bar, die eine Einbausituation
bis zu einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem
Wasser darstellt, zusätzlich geprüft mit Druckluft 5bar
nach DIN EN 62561-5.
Werkstoff: Thermoplast Elastomer
Durchmesser Ø: 119 mm
Durchführung Fl: 30 x 3,5 mm oder Rund Ø10mm
Normenbezug: DIN EN 62561-5

gewähltes Fabrikat: '...........'

gewählter Typ:  '..........'

Einschl. allem erforderlichen Zubehör liefern und gemäß 
Herstellervorgaben, fachgerecht liefern, verlegen und 
betriebsfertig montieren.

12,000 St

4.11.1.7 Kreuzstücke mit Zwischenplatte

Kreuzstücke mit Zwischenplatte
für Rund- und Flachleiter NIRO (V4A)
Kreuzstücke, für ober- und unterirdische Verbindungen zum 
Verbinden von Leitern, in Kreuz- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Zwischenplatte: ja
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Stand: 25.04.2025 81 von 161



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22010a Lutherhaus 2024 

4 Los 4 Erweiterte Rohbauarbeiten

11 Erdungsanlagen
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Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Zur Verlegung Außerhalb der Bodenplatte im 
Ringerderbereich

gewähltes Fabrikat: '...........'

gewählter Typ:  '..........'

Einschl. allem erforderlichen Zubehör liefern und gemäß 
Herstellervorgaben, fachgerecht liefern, verlegen und 
betriebsfertig montieren.

20,000 St

4.11.1.8 Korrosionsschutzbinde

Korrosionsschutzbinde
Korrosionsschutzbinden zur Umhüllung von ober- und 
unterirdischen Verbindungen
zur Verwendung im Erdreich nach DIN 30672,
in Rollen 10 m lang
UV-stabilisiert
Werkstoff: Petrolat
Länge: 10 m
Bandbreite: 50 mm

Verlegung erfolgt in Teilabschnitten zu je 0,5m
Als Schutz von Verbindungsstellen im Ringerderbereich

gewähltes Fabrikat: '...........'

gewählter Typ:  '..........'

Einschl. allem erforderlichen Zubehör liefern und gemäß 
Herstellervorgaben, fachgerecht liefern, verlegen und 
betriebsfertig montieren.

1 St

4.11.1.9 Kennzeichnung für Anschlussfahnen

Kennzeichnung für Anschlussfahnen
PVC 70 mm Farbe grün / gelb
Kennzeichnung für Anschlussfahnen
zum Aufstecken auf Runddrähte oder Bänder
Als auffällige Kennzeichnung
(wie nach DIN 18014 gefordert) während der Bauphase.
Werkstoff: PVC
Durchmesser Ø: 70 mm
Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Aufnahme Rd: 10 mm
Farbe: grün ? / gelb ?

gewähltes Fabrikat: '...........'
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11 Erdungsanlagen

1 Erdungsanlagen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

gewählter Typ:  '..........'

Einschl. allem erforderlichen Zubehör liefern und gemäß 
Herstellervorgaben, fachgerecht liefern, verlegen und 
betriebsfertig montieren.

15,000 St

4.11.1.10 Erdeinführungsstange

Erdeinführungsstange
NIRO (V4A)
Erdeinführungsstangen für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø: 16 mm
Länge: 1500 mm

gewähltes Fabrikat: '...........'

gewählter Typ:  '..........'

Einschl. allem  erforderlichen Zubehör liefern und gemäß 
Herstellervorgaben, fachgerecht  und betriebsfertig 
montieren.

6 St

4.11.1.11 Verbindungsklemmen für Fundamenterder St/tZn

Verbindungsklemmen für Fundamenterder St/tZn
Verbindungsklemmen, für Fundamenterder zum Verbinden 
von Rund- und Flachleitern im Betonfundament
Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen,
ohne die Leiter einfädeln zu müssen
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: (+) 10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: (+/II) 30 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Zur Verbindun der Ableitung in der Betonfassade

gewähltes Fabrikat: '...........'

gewählter Typ:  '..........'

Einschl. allem  erforderlichen Zubehör liefern und gemäß 
Herstellervorgaben, fachgerecht  und betriebsfertig 
montieren.

30,000 St
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11 Erdungsanlagen

1 Erdungsanlagen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4.11.1.12 Anbindung an Bestandsgebäude

Anbindung an Bestandsgebäude

Einschl. allem  erforderlichen Zubehör liefern und gemäß 
Herstellervorgaben, fachgerecht  und betriebsfertig 
montieren.

1 psch

4.11.1.13 Messprotokoll

Messprotokoll
aller notwendigen Messungen der gesamten Anlage
incl. Dokumentation

1 psch

4.11.1.14 Dokumentation

Dokumentation
Anfertigen einer Dokumentation bestehend aus:
- Ausführungspläne der Fundamenterdersystems
- Fotodokumentation der Gesamtanlage
- Detailaufnahmen der Wichtigsten Verbindungen
- Ergebnisse der Durchgangsmessung
- Dokumentation 2-Fach in Papierform und Digital auf      
Datenträger

1 psch

4.11.1 Erdungsanlagen Summe:
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11 Erdungsanlagen

Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag

OZ in EUR

Zusammenstellung 

4.11.1 Erdungsanlagen

4.11 Summe

Stand: 25.04.2025 85 von 161



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22010a Lutherhaus 2024 

4 Los 4 Erweiterte Rohbauarbeiten

12 Durchbrüche

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4.12 Durchbrüche

4.12.1 Schmutzwasser

4.12.1.1 Bodenaussparung eckig 300x300

Bodenaussparung eckig 300x300, in Stahlbeton Bodenplatte 
Dicke:30 cm

18,000 St

4.12.1.2 Kernbohrung DN200

Kernbohrung DN200
in Stahlbeton Bodenplatte 
Dicke:30 cm

2 St

4.12.1 Schmutzwasser Summe:
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12 Durchbrüche

2 Lüftung

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4.12.2 Lüftung

4.12.2.1 Wanddurchbruch eckig 750x300

Wanddurchbruch eckig 750x300
Wandart : Kalksandsteinmauerwerk, , Stb. Wände 
C25/30
Dicke:30 cm

2 St

4.12.2.2 Wanddurchbruch eckig 750x350

Wanddurchbruch eckig 750x350
Wandart : Kalksandsteinmauerwerk, , Stb. Wände 
C25/30
Dicke:30 cm

4 St

4.12.2.3 Wanddurchbruch rund 350mm

Wanddurchbruch rund 350mm
Wandart : Kalksandsteinmauerwerk, , Stb. Wände 
C25/30
Dicke:30 cm

2 St

4.12.2.4 Deckendurchbruch eckig 750x300

Deckendurchbruch eckig 750x300
 in Stahlbeton C25/30 Bodenplatte 
Dicke:30 cm

2 St

4.12.2.5 Deckendurchbruch rund 350mm

Deckendurchbruch rund 350mm
 in Stahlbeton C25/30 Bodenplatte 
Dicke:30 cm

4 St

4.12.2 Lüftung Summe:
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12 Durchbrüche

3 Medienverbindung

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4.12.3 Medienverbindung

4.12.3.1 Wanddurchbruch rund 350mm

Wanddurchbruch rund 350mm
Wandart : Kalksandsteinmauerwerk, , Stb. Wände 
C25/30
Dicke:30 cm

1 St

4.12.3.2 Wanddurchbruch rund 200mm

Wanddurchbruch rund 200mm
in Stahlbetonwand herstellen
Dicke:30 cm

6 St

4.12.3.3 Kernbohrung DN350

Kernbohrung DN350
Länge(Stärke)  ca. 1000mm
in Mauerwerk oder Sandsteinwand
herstellen

1 St

4.12.3.4 Kernbohrung DN350

Kernbohrung DN350
Länge(Stärke) ca. 500mm
in Mauerwerk oder Sandsteinwand
herstellen

1 St

4.12.3.5 Kernbohrung DN200

Kernbohrung DN200
Länge(Stärke) ca. 1000mm
in Mauerwerk oder Sandsteinwand
herstellen

6 St

Stand: 25.04.2025 88 von 161



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22010a Lutherhaus 2024 

4 Los 4 Erweiterte Rohbauarbeiten

12 Durchbrüche

3 Medienverbindung

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4.12.3.6 Kernbohrung DN200

Kernbohrung DN200
Länge(Stärke) ca. 500mm
in Mauerwerk oder Sandsteinwand
herstellen

6 St

4.12.3.7 Kernbohrung DN200

Kernbohrung DN200
Länge(Stärke) ca. 250mm
in Mauerwerk oder Sandsteinwand
herstellen

4 St

4.12.3 Medienverbindung Summe:
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12 Durchbrüche

4 Elektrotechnik

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4.12.4 Elektrotechnik

4.12.4.1 Wanddurchbruch eckig 500x150 mm

Wanddurchbruch eckig 500x150 mm
in Stahlbetonwand herstellen
Länge(Stärke) bis 30cm 

10,000 St

4.12.4.2 Deckendurchbruch eckig 200x150 mm

Deckendurchbruch eckig 200x150 mm
in Stahlbetondecke herstellen
Dicke: 30cm 

2 St

4.12.4 Elektrotechnik Summe:
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4 Los 4 Erweiterte Rohbauarbeiten

12 Durchbrüche

Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag

OZ in EUR

Zusammenstellung 

4.12.1 Schmutzwasser

4.12.2 Lüftung

4.12.3 Medienverbindung

4.12.4 Elektrotechnik

4.12 Summe
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13 Tiefgründung, Bohrpfähle Neubau

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4.13 Tiefgründung, Bohrpfähle Neubau

4.13.1 Statik zu Mikropfählen

Vor Beginn der Ausführung ist eine Statik für die Mikropfähle 
auf Grundlage der Hauptstatik und angegebenen 
Lastannahmen anzufertigen. Die Angaben des 
Bodengutachtens sind zusätzlich
zu beachten.
Statik beinhaltet:
− prüffähige statische Nachweise für die Mikropfahlgründung 
unter der Berücksichtigung der erforderlichen Bauzustände 
und Hilfsmaßnahmen

Nach Prüfung durch den Architekten/ Statiker/ 
Fachingenieuren und Abstimmung sind sich evtl. ergebende 
Änderungen einzupflegen. Der Aufwand ist in der EP 
einzukalkulieren. Die Statik ist bei dem AG sowie dem 
zugelassenen
Prüfingenieur rechtzeitig unaufgefordert vor der Ausführung 
einzureichen.
Im Falle eines negativen Prüfbescheides ist die Statik 
nachzubessern und erneut dem  Prüfstatiker vorzulegen.

1 psch

4.13.2 Erstellung Werkplanung

Vor Beginn der Ausführung ist eine Ausführungsplanung, auf 
Grundlage der beigefügten Plangrundlagen, für die 
Mikropfähle  anzufertigen und dem AG sowie dem Statiker 
rechtzeitig unaufgefordertvor der Ausführung 
einzureichen.Diese beinhaltet:

- Planung, Berechnung, Bemessung und Auslegung der vom 
Auftragnehmer eingesetzten Verfahrens

- Erstellung einer Werkplanung, Ausführungszeichnungen 
inkl. Details mit Darstellung der Pfahllage, Gebäudelage, 
Anschlussdetails etc.

- Logistische Randbedingungen mit Schleppkurven etc.

- Arbeitsplanum (Koordination mit dem Titel Erdarbeiten)

- Abstände und Platzbedarf für technische Gerätschaften 
und Folgeleistungen aus Tiefbau und Rohbau sind zu 
berücksichtigen.

- Einbringabschnitte, Ausführungsfolgen und Rückbau

- Belastung aus Baustellenverkehr und Baustelleneinrichtung

- Verkehrssicherung im öffentlichen und nichtöffentlichen 
Verkehrsraum

Nach Prüfung durch den Architekten / Statiker und 
Abstimmung sind sich evtl. ergebende Änderungen 
einzupflegen.
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13 Tiefgründung, Bohrpfähle Neubau

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Es müssen auch Probebelastungen an Bauwerkspfählen 
durchgeführt werden.

1 psch

4.13.3 Mikropfählen C 35/45, Durchm. 400mm, L 10-13 m,
einbringen in vorhandenen Boden lt. Gutachten

Mikropfählen, Verrohrung mit Stahlrohr Betongüte : C 35/45 
DIN EN 12794, Bewehrung wird gesondert vergütet, 
Durchmesser  400 mm, Pfahllänge 10-13m, Einbau 
senkrecht, Bemessungswert des Pfahlwiderstandes (von 
Statik zu entnehmen), 
als Gründung einbringen.
Bohrung für Mikropfahl als Vollbohrung, Bohransatzpunkt ab 
Baugrubensohle Kellergeschoss, Bohrrichtung senkrecht, 
Boden gemäß beigefügtem Baugrundgutachten
ab Baugrubensohle bzw. Arbeitsebene, 
Bohrlochlänge (angepasst an Pfahllänge)
Teife 10-13m
Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4: siehe auch 
beigelegtes Bodengutachten, Lagerungsdichte mitteldicht,
aufgemessen wird vom planmäßigen Ansatzpunkt bis zur 
planmäßigen Endtiefe, die Position ist inkl. der Entsorgung 
des anfallenden Bohrgutes (Erdmaterial)
Pfahllänge 10-13m

23,000 St

4.13.4 Mikropfählen C35/45, Durchm. 500mm, 12,5-16,5m
einbringen in vorhandenen Boden lt. Gutachten

Mikropfählen, Verrohrung mit Stahlrohr 
Betongüte: C 35/45 DIN EN 12794, Bewehrung wird 
gesondert vergütet, Durchmesser  500 mm, Pfahllänge 12,5 
bis 16,5 m  Einbau
senkrecht, Bemessungswert des Pfahlwiderstandes Rd 659 
kN, als Gründung einbringen, ab Baugrubensohle bzw. 
Arbeitsebene, Kornverteilungsbereich DIN EN
ISO 17892-4: siehe auch beigelegtes Bodengutachten, 
Lagerungsdichte mitteldicht,
aufgemessen wird vom planmäßigen Ansatzpunkt bis zur 
planmäßigen Endtiefe, die Position ist inkl. der Entsorgung 
des anfallenden Bohrgutes (Erdmaterial)
Pfahllänge 12,5 bis 16,5 m

16,000 St

4.13.5 Mikropfählen C35/45, Durchm. 850mm, L 14 m,
einbringen in vorhandenen Boden lt. Gutachten

Mikropfählen, Verrohrung mit Stahlrohr 
Betongüte : C 35/45  DIN EN 12794, Bewehrung wird 
gesondert vergütet, Durchmesser  850 mm, Pfahllänge 14 
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13 Tiefgründung, Bohrpfähle Neubau

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

m, Einbau senkrecht, Bemessungswert des 
Pfahlwiderstandes Rd 306 kN, als Gründung einbringen, ab 
Baugrubensohle bzw. Arbeitsebene, Kornverteilungsbereich 
DIN EN ISO 17892-4: siehe auch beigelegtes 
Bodengutachten, Lagerungsdichte mitteldicht,
aufgemessen wird vom planmäßigen Ansatzpunkt bis zur 
planmäßigen Endtiefe, die Position ist inkl. der Entsorgung 
des anfallenden Bohrgutes (Erdmaterial)
Pfahllänge 14 m

5 St

4.13.6 Bewehrungskorb Bohrpfahl B500, die genaue Menge
Baustahl kann erst nach der Erstellung der Pfahlstatik
ermittelt werden

Die ausgeschrieben Baustahlmenge wurde auf 
Erfahrungswerte ermittelt.
Pro Bohrpfahl wurde mit einer Menge von 90 kg/ Pfahl 
gerechnet.
Bewehrungskorb für Bohrpfahl DIN EN 1536 aus
Betonstabstahl B500 DIN 488-1 und DIN 488-2, alle 
Durchmesser, alle Längen, Montage- und Einbauhilfen aus 
Stahl,
Die Baustahlgüte ist der Statik zu entnehmen 
B 500 M(A), B 500S(B).

5,000 t

4.13.7 Zulage zur Position zuvor, für das Überbetonieren und
falls möglich, das Abgleichen auf Sollhöhe, max. Länge
0,50 m

Das Beseitigen der Bohrreste ist einer gesonderten Position 
beschrieben bzw. ausgeschrieben.

44,000 Stck

4.13.8 Mehrverbrauch Ortbeton C35/45

Mehrverbrauch (über 10 % der theoretischen Menge pro 
Pfahl) Ortbeton für Bohrpfähle C 35/45 DIN EN 206, DIN 
1045-2.

5,000 m3

4.13.9 Pfahlkopf Beton abstemmen, Abtrag-H bis 50cm,
Durchm. bis 850mm

Bohrpfahlkopf aus Beton auf Sollhöhe abstemmen, 
Toleranzen DIN EN 1536, Abtragshöhe bis 50 cm, 
Pfahldurchmesser bis 850  mm, anfallende Stoffe auf 
Fahrzeug des AN laden, Ausführung gemäß 
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Einzelbeschreibung,
Abbruchmassen transportieren und entsorgen.

31,000 St

4.13.10 Pfahlköpfe freilegen /reinigen

 Pfahlköpfe freilegen und reinigen.

44,000 St

4.13.11 Pfähle einmessen, die Hauptachsen und Höhenpunkte
werden vom AG vorgegeben

Bohrpfähle auf Basis der vorgegebenen Achsschnittpunkte  
einmessen und abstecken. Digitale Übergabe der 
Messprotokolle im dwg- und dxf-Format
Anzahl Bohrpfähle gesamt : 44 Stück

1 psch

4.13.12 Dokumentation Erläuterungsbericht Bohrergebnisse
2Ausfertigungen

Dokumentation einschl. Erläuterungsbericht über 
Bohrergebnisse dem AG auf Datenträger übergeben (2 
Ausfertigungen)

1 psch

4.13.13 zulage Probebelastungen

Zulage für Durchführungen der 
Probebelastungen an Bauwerkspfählen 

44,000 St

4.13 Tiefgründung, Bohrpfähle Neubau Summe:
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4.14 Stahlbetonarbeiten

Gründungen und Bodenplatten

4.14.1 Sauberkeitsschicht C8/10 , 10 cm, Pfahlkopfbalken, b=70
cm

Sauberkeitsschicht unter Pfahlkopfbalken herstellen.
Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. 
erforderlicher Schalung nach statischen Unterlagen 
herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Betongüte: C8/10
Dicke: 10 cm
Bereit :bis 70 cm

80,000 m

4.14.2 Sauberkeitsschicht C8/10 , 10 cm, Pfahlkopfbalken,
b=120 cm

Sauberkeitsschicht unter Pfahlkopfbalken herstellen.
Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. 
erforderlicher Schalung nach statischen Unterlagen 
herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Betongüte: C8/10
Dicke: 10 cm
Bereit :bis 120 cm

14,000 m

4.14.3 Sauberkeitsschicht C 8/10, bis 10 cm, Einzelfundamente

Sauberkeitsschicht aus Magerbeton unter allen 
Einzelfundamenten herstellen.
Betongüte: C 8/10
Dicke: 10 cm

3,000 m²

4.14.4 Sauberkeitsschicht, C8/10 bis 10 cm,  Bodenplatten

Sauberkeitsschicht unter Bodenplatten herstellen.
Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. 
erforderlicher Schalung nach statischen Unterlagen 
herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Betongüte: C8/10
Dicke: 10 cm
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462,000 m²

4.14.5 Pfahlkopfbalken C35/45, 

Pfahlkopfbalken aus Stahlbeton in Achse E, auf 
Sauberkeitsschicht betoniert, beidseitig geschalt; Schalung 
und Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte : C 35/45
Expositionsklassen : XC2, XF1, XA2
Überwachungsklasse : 2
Abmessung b/h
Achse F8-G8 50x60cm

Achse F7-G7 50x60cm

Achse 8 50x60cm

Achse F 50x100cm

Achse 3 80/60-100cm

Achse E 50x100cm

Achse 1 50x100cm

Achse 4 50x100cm

Achse B-C/1-5 100X100 cm
Achse A-C/2 50X100 cm

76,000 m³

4.14.6 Schalung rau Pfahlkopfbalken, h=0,6-1,00m

Schalung des Pfahlkopfbalkens, als zweihäuptige 
Seitenschalung. 
Schalungsart : rau
Höhe :bis  100 cm

151,000 m²

4.14.7 Trennlage, PE-Folie, 0,2 mm

Trennschicht zwischen Dämmung und Bodenplatten aus 
Polyethylenfolie einlegen.
Foliendicke : 0,2 mm

462,000 m²
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4.14.8 Bodenplatte C 35/45, Stb, d=30 cm

Bodenplatte aus Stahlbeton auf Sauberkeitsschicht, 
Oberfläche abgezogen, Ausführung eben zur Aufnahme 
einer Bitumenschweißbahn; Schalung und Bewehrung in 
gesonderter Position.
Betongüte : C 35/45
Expositionsklassen :  XC3, XA2, WA
Ausführung : WU-Beton
Überwachungsklasse : 2
Plattendicke : 30 cm

457,000 m²

4.14.9 Bodenplattenvertiefung, C 35/45, Stb

Bodenplattenvertiefung im Bereich der Aufzugsschachtgrube 
auf Sauberkeitsschicht herstellen, Oberfläche abgezogen, 
Bewehrung in Betongüte : C 35/45
Expositionsklassen :  XC3, XA2, WA
Überwachungsklasse : 2
Ausführung: WU-Beton
Beanspruchungsklasse: 1
Überwachungsklasse: 2
Größe: 2,115 x 2,115 m
Vertifungshöhe :17cm
Bodenplatte -Stärke  : 30 cm

5,000 m²

4.14.10 Bodenplattenvertiefung, C 35/45, Stb, d=37,5cm

Bodenplattenvertiefung im Bereich der Aufzugsschachtgrube 
auf Sauberkeitsschicht herstellen, Oberfläche abgezogen, 
Bewehrung in Betongüte : C 35/45
Expositionsklassen :  XC3, XA2, WA
Ausführung : WU-Beton
Überwachungsklasse : 2
Größe: 0,55 x 2,115 m
Vertiefungshöhe: 7,5cm
Plattendicke : 37,5  cm

4,000 m²

4.14.11 Betonvoute ausbilden, 7,5 x7,5cm

Zulage für die Ausführung einer Voute in der Bodenplatte
Querschnitt: ca. 7,5 x 7,5 cm  
Betongüte: C 35/45, (WU),  
Expositionsklasse:  XC3, XA2, WA

4,000 m
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4.14.12 Plattenrandschalung, 30 cm

Plattenrandschalung als äußere Randschalung der 
Bodenplatte liefern aufbauen, vorhalten und abbauen.
Plattendicke: 30 cm

125,000 m

4.14.13 Sicherung der Arbeitsfuge, Fugenblech,
Bodenplatte/Wand

Sicherung der Arbeitsfuge gegen drückendes Wasser 
zwischen Bodenplatte und Wand durch Einlegen eines 
bauaufsichtlich zugelassenen, bentonitbeschichteten 
Fugenbleches. Zur Abdichtung von Arbeitsfugen in WU-
Baukonstruktionen gegen drückendes und nicht drückendes 
Wasser. Einbau nach Herstellerangaben.
Angebotene Fabrikate : 
'......................................................................................'
(Eintrag des Bieters)
Beispielfabrikat: innenliegendes Elastomer Fugenband Sika 
FM 300 o.glw.

120,000 m

4.14.14 Innenliegende Kombinationsarbeitsfugenbänder,
125mm

Innenliegende Kombinationsarbeitsfugenbänder nach 
Werksnorm zur von Arbeitsfugen in Bauwerken aus 
wasserundurchlässigem Beton
Abdichtungsprofil aus dem Werkstoff PVC-P in Kombination  
zur Abdichtung   von Arbeitsfugen in WU Beton 
Angebotene Fabrikate : 
'......................................................................................'
(Eintrag des Bieters)
Beispielfabrikat: innenliegendes Elastomer Fugenband Sika 
KAB 125 o.glw.

18,000 m

4.14.15 Zulage Fugenfüllplatten  

Zulage Fugenfüllplatten , Abdichtung der vorbeschriebenen  
Fugenbänder .
Anwendung in WU Beton 
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18,000 m

4.14.16 Zulage Klemmlasche, Metal 

Zulage Klemmlasche, Metal , Zur Verbindung von vor. 
Positionen 13,14
Angebotene Fabrikate : 
'......................................................................................'
(Eintrag des Bieters)
Beispielfabrikat: Sika® Klemmlasche KS

8 St

4.14.17 Zulage Schalung, Bodenrandaufkantung, glatt

Zulage Schalung für eine Bodenplatte mit Aufkantung ,  glatt, 
aus nicht saugenden Schalungsplatten und Stützpfosten  mit 
regelmäßigen Stößen und Nagelstellen, inkl. Abfasen der 
Kanten mit Dreikantleisten.
Grund: Betonage der Bodenplatte und Aufkantung 
zusammen 
Querschnitt : bis 27/24 cm

5,000 m

Wände, Stützen und Pfeiler aus Stahlbeton

Wände, Stützen und Pfeiler aus Stahlbeton

4.14.18 Stahlbetonwand C25/30 WU, Filigranelementwand, UG
d= 25 cm

Stahlbetonwand  im Kellergeschoss, aus Filigran-
Hohlwandelementen, liefern und aufstellen, einschl. 
Abstützungen und Beton zum Füllen der Elemente; Stahl in 
gesonderter Position.
Arbeitsfugen horizontal zwischen Sohle und Wand und in 
Sohlplattenvertiefung gegen drückendes Wasser mit 
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bentonitbeschichtete Fugenbleche nach Herstellerangaben 
fachgerecht einbauen! 
Arbeitsfugen horizontal zwischen Sohlplattenvertiefung 
und Bodenplatte mit Bentonitquellbänder 
 abdichten!
Nutzungsklasse: A
Beanspruchungsklasse: 1
Betongüte: C25/30 XC2, XA2, WF (WU-Beton) mit hohem 
Wassereindringwiderstand
Wanddicke: 25 cm
Wandhöhe: 3,22 m

386,000 m²

4.14.19 Stahlbetonwand C25/30, Filigranelementwand; EG , d=
25 cm

Stahlbetonwand  im EG , aus Filigran Hohlwandelementen, 
liefern und aufstellen, einschl. Abstützungen und Beton zum 
Füllen der Elemente; Stahl in gesonderter Position.
Arbeitsfugen horizontal zwischen Sohle und Wand und in 
Sohlplattenvertiefung gegen drückendes Wasser mit 
bentonitbeschichtete Fugenbleche nach Herstellerangaben 
fachgerecht einbauen! 
Arbeitsfugen horizontal zwischen Sohlplattenvertiefung 
und Bodenplatte mit Bentonitquellbänder 
 abdichten!
Nutzungsklasse: A
Beanspruchungsklasse: 1
Betongüte: C 25/30,  XC2  
Expositionsklassen XA 1 , WF
Wanddicke: 25 cm
Wandhöhe: 4,75 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

240,000 m²

4.14.20 Stb.-Wand, C 25/30, Stb., 24 cm,bis 3,49 m, EG

Wand aus Stahlbeton, Oberfläche glatt, mit regelmäßig 
sichtbaren Schalungsstößen. Betonwarzen und Grate 
abschleifen. Schalung und Bewehrung in gesonderten 
Positionen.
Betongüte : C 25/30
Expositionsklassen:XC1, W0
Überwachungsklasse: 1
Wanddicke : 24 cm
Wandhöhe : bis 3,49 m
Einbauort: Achse D/1-4 
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

30,000 m²
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4.14.21 Schalung, Wände, 24 cm, bis 4,75 m, EG

Schalung der Wand aus Stahlbeton, aus nicht saugenden 
Schalungsplatten mit regelmäßigen Stößen und 
Nagelstellen.
Schalungsart : glatt
Wanddicke : 24 cm
Wandhöhe : bis 4,75 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

60,000 m²

4.14.22 Stahlbetonwand  C25/30, Filigranelementwand; 1OG ,
d= 24 cm

Stahlbeton im 1.OG, aus Filigran-Hohlwandelementen, 
liefern und aufstellen, einschl. Abstützungen und Beton zum 
Füllen der Elemente; Stahl in gesonderter Position.
Arbeitsfugen horizontal zwischen Sohle und Wand und in 
Sohlplattenvertiefung gegen drückendes Wasser mit 
bentonitbeschichtete Fugenbleche nach Herstellerangaben 
fachgerecht einbauen ! 
Arbeitsfugen horizontal zwischen Sohlplattenvertiefung 
und Bodenplatte mit Bentonitquellbänder 
 abdichten !
Nutzungsklasse: A
Beanspruchungsklasse: 1
Betongüte: C 25/30, XC2 
Expositionsklassen XA 1 , WF
Wanddicke: 24 cm
Wandhöhe: bis 4,5m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

220,000 m²

4.14.23 Stb.-Außenwand, C 25/30, Stb., 24 cm, 2.OG

Wand aus Stahlbeton, Oberfläche glatt, mit regelmäßig 
sichtbaren Schalungsstößen. Betonwarzen und Grate 
abschleifen. Schalung und Bewehrung in gesonderten 
Positionen.
Betongüte : C 25/30
Expositionsklassen:XC1, W0
Überwachungsklasse: 1
Wanddicke : 24 cm
Wandhöhe : bis 4,4m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulieren

27,000 m²
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4.14.24 Schalung, Außenwand, 24 cm, bis 4,4m

Schalung der Wand aus Stahlbeton, aus nicht saugenden 
Schalungsplatten mit regelmäßigen Stößen und 
Nagelstellen.
Schalungsart : glatt
Wanddicke : 24 cm
Höhe : 4,40 m 
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

54,000 m²

4.14.25 Stb.-Innenwand, C 25/30, Stb., 24 cm, 2.OG

Wand aus Stahlbeton, Oberfläche glatt, mit regelmäßig 
sichtbaren Schalungsstößen. Betonwarzen und Grate 
abschleifen. Schalung und Bewehrung in gesonderten 
Positionen.
Betongüte : C 25/30
Expositionsklassen:XC1, W0
Überwachungsklasse: 1
Wanddicke : 24 cm
Wandhöhe : bis 4,4 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

25,000 m²

4.14.26 Schalung, Innenwand, 24 cm, bis 4,4m

Schalung der Wand aus Stahlbeton, aus nicht saugenden 
Schalungsplatten mit regelmäßigen Stößen und 
Nagelstellen.
Schalungsart : glatt
Wanddicke : 24 cm
Höhe : 4,40 m 
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

50,000 m²

4.14.27 Drempel, C25/30, Stahlbeton, 24 /35cm

Drempel aus Stahlbeton, , als Widerlager für den Dachstuhl 
ausgebildet,Schalung und Bewehrung in gesonderter 
Position.
Bauteil : Drempel
Baustoff : Stahlbeton
Betongüte : C 25/30
Expositionsklassen:XC1, W0
Überwachungsklasse: 1
Wanddicke : 24 cm
Querschnittshöhe : 35 cm (über OK Rohdecke)

25,000 m
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4.14.28 Schalung glatt, Drempel, 24/31-93cm

Schalung , Drempel aus Stahlbeton, zweihäuptig mit 
unterseitiger Abschalung, senkrecht angeordnet mit 
geordneten Stößen, Betonfläche möglichst absatzfrei.
Schalungsart : glatt
Querschnitt :  24/31-93cm

10,000 m²

4.14.29 Türöffnungen herstellen, Stahlbeton, 6,48x2,56 m; EG

Öffnungen, eckig, für Türen in Beton- und Stahlbetonwänden 
aussparen und einschalen, Kanten umlaufend, beidseitig 
gefast, einschl. Passstücke und Unterstützungen.
Größe: 6,48x2,56 m

1 St

4.14.30 Türöffnungen herstellen, Stahlbeton, 1,2x3,00 m; EG

Öffnungen, eckig, für Türen in Beton- und Stahlbetonwänden 
aussparen und einschalen, Kanten umlaufend, beidseitig 
gefast, einschl. Passstücke und Unterstützungen.
Größe: 1,2x3,00 m

2 St

4.14.31 Türöffnungen herstellen, Stahlbeton, 2,15x3,00 m; EG

Öffnungen, eckig, für Türen in Beton- und Stahlbetonwänden 
aussparen und einschalen, Kanten umlaufend, beidseitig 
gefast, einschl. Passstücke und Unterstützungen.
Größe: 2,15X3,00 m

2 St

4.14.32 Türöffnungen herstellen, Stahlbeton, 2,25x2,55 m; EG

Öffnungen, eckig, für Türen in Beton- und Stahlbetonwänden 
aussparen und einschalen, Kanten umlaufend, beidseitig 
gefast, einschl. Passstücke und Unterstützungen.
Größe: 2,25X2,55 m

1 St

4.14.33 Türöffnungen herstellen, Stahlbeton, 1,80x2,75 m; 1.OG

Öffnungen, eckig, für Türen in Beton- und Stahlbetonwänden 
aussparen und einschalen, Kanten umlaufend, beidseitig 
gefast, einschl. Passstücke und Unterstützungen.
Größe: 1,80x2,75 m

1 St

Stand: 25.04.2025 104 von 161



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22010a Lutherhaus 2024 

4 Los 4 Erweiterte Rohbauarbeiten

14 Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4.14.34 Fensteröffnungen herstellen, Stahlbeton, 3,50x2,26 m;
1,OG

Öffnungen, eckig, für Fenster  in Beton- und 
Stahlbetonwänden aussparen und einschalen, Kanten 
umlaufend, beidseitig gefast, einschl. Passstücke und 
Unterstützungen.
Größe: 3,50x2,26 m

2 St

4.14.35 Fensteröffnungen herstellen, Stahlbeton, 0,75x2,26 m;
1,OG

Öffnungen, eckig, für Fenster  in Beton- und 
Stahlbetonwänden aussparen und einschalen, Kanten 
umlaufend, beidseitig gefast, einschl. Passstücke und 
Unterstützungen.
Größe: 0,75 x 2,26 m

1 St

4.14.36 Fensteröffnungen herstellen, Stahlbeton, 1,50x2,26 m;
1,OG

Öffnungen, eckig, für Fenster  in Beton- und 
Stahlbetonwänden aussparen und einschalen, Kanten 
umlaufend, beidseitig gefast, einschl. Passstücke und 
Unterstützungen.
Größe: 1,50x2,26 m

3 St

4.14.37 Türöffnungen herstellen, Stahlbeton, 1,135x2,135 m;
2.OG

Öffnungen, eckig, für Türen in Beton- und Stahlbetonwänden 
aussparen und einschalen, Kanten umlaufend, beidseitig 
gefast, einschl. Passstücke und Unterstützungen.
Größe: 1,135x2,135 m

1 St

4.14.38 Stb.-Stütze, C 25/30, Stb, 24/24 cm, l= 3,49 m, EG

Stütze aus Stahlbeton mit rechteckigem Querschnitt, 
Oberfläche glatt, mit regelmäßig sichtbaren 
Schalungsstößen, Kanten 10 mm gefast; Schalung und 
Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte : C 25/30 
Expositionsklassen : XC1
Überwachungsklasse: 1
Querschnitt : 24/24 cm
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Höhe : 3,49 m

4 St

4.14.39 Schalung, glatt, Stützen, 24/24 cm, EG

Schalung für freistehende Stützen mit rechteckigem 
Querschnitt, glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten 
inkl. Unterstützung.
Querschnitt: 24/24 cm
Höhe : bis 3,45 m

14,000 m²

4.14.40 Stb.-Stütze, C 25/30, Stb, 24/36 cm, l= 3,49 m, EG

Stütze aus Stahlbeton mit rechteckigem Querschnitt, 
Oberfläche glatt, mit regelmäßig sichtbaren 
Schalungsstößen, Kanten 10 mm gefast; Schalung und 
Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte : C 25/30 
Expositionsklassen : XC1
Überwachungsklasse: 1
Querschnitt : 24/36 cm
Höhe : bis 3,49 m

2 St

4.14.41 Schalung, glatt, Stützen, 24/36cm, EG

Schalung für freistehende Stützen mit rechteckigem 
Querschnitt, glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten 
inkl. Unterstützung.
Querschnitt :24/36cm
Höhe : bis 3,49

9,000 m²

4.14.42 Stb.-Stütze, C 25/30, Stb, 24/90 cm, l= 3,49 m, EG

Stütze aus Stahlbeton mit rechteckigem Querschnitt, 
Oberfläche glatt, mit regelmäßig sichtbaren 
Schalungsstößen, Kanten 10 mm gefast; Schalung und 
Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte : C 25/30 
Expositionsklassen : XC1
Überwachungsklasse: 1
Querschnitt : 24/90 cm
Höhe : bis 3,49 m

3 St
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4.14.43 Schalung, glatt, Stützen, 24/90cm , EG

Schalung für freistehende Stützen mit rechteckigem 
Querschnitt, glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten 
inkl. Unterstützung.
Querschnitt: 24/90 cm
Höhe : bis 3,49

25,000 m²

4.14.44 Stb.-Stütze, C 25/30, Stb, 24/100 cm, l= 3,49 m , EG

Stütze aus Stahlbeton mit rechteckigem Querschnitt, 
Oberfläche glatt, mit regelmäßig sichtbaren 
Schalungsstößen, Kanten 10 mm gefast; Schalung und 
Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte : C 25/30 
Expositionsklassen : XC1
Überwachungsklasse: 1
Querschnitt : 24/100 cm
Höhe : 3,49 m

1 St

4.14.45 Schalung, glatt, Stützen, 24/100cm , EG

Schalung für freistehende Stützen mit rechteckigem 
Querschnitt, glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten 
inkl. Unterstützung.
Querschnitt: 24/100 cm
Höhe :bis 3,45

9,000 m²

4.14.46 Stütze innen, C35/45  Stahlbeton, rund, Durchmesser 25
cm, H= 4,75m , EG

Stütze aus Stahlbeton mit rundem Querschnitt, , Oberfläche 
glatt, mit regelmäßig sichtbaren Schalungsstößen, ; 
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte : C 35/45 
Expositionsklassen : XC1
Überwachungsklasse: 2
Querschnittsform : rund
Durchmesser : 25 cm
Höhe : bis 4,75 m

1 St
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4.14.47 Schalung, glatt, Stützen, rund Durchmesser 25cm H=3,49
m

Schalung für freistehende Stützen mit mit rundem 
Querschnitt, , glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten 
inkl. Unterstützung.
Querschnittsform : rund
Durchmesser : 25 cm
Höhe : bis 3,49

4,000 m²

4.14.48 Stütze innen, C25/30  Stahlbeton, rund, Durchmesser 25
cm, H= 3,49 m , EG

Stütze aus Stahlbeton mit rundem Querschnitt, , Oberfläche 
glatt, mit regelmäßig sichtbaren Schalungsstößen, ; 
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte : C 25/30 
Expositionsklassen : XC1
Überwachungsklasse: 1
Querschnittsform : rund
Durchmesser : 25 cm
Höhe : 3,49 m

4 St

4.14.49 Schalung, glatt, Stützen, rund Durchmesser 25cm H=3,49
m

Schalung für freistehende Stützen mit mit rundem 
Querschnitt, , glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten 
inkl. Unterstützung.
Querschnittsform : rund
Durchmesser : 25 cm
Höhe : bis 3,49

12,000 m²

4.14.50 Stb.-Stütze, C 25/30, Stb, 24/24 cm, l= 3,00 m, 1OG

Stütze aus Stahlbeton mit rechteckigem Querschnitt, 
Oberfläche glatt, mit regelmäßig sichtbaren 
Schalungsstößen, Kanten 10 mm gefast; Schalung und 
Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte : C 25/30 
Expositionsklassen : XC1
Überwachungsklasse: 1
Querschnitt : 24/24 cm
Höhe : 3,00 m

2 St
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4.14.51 Schalung, glatt, Stützen, 24/24 cm, 1OG

Schalung für freistehende Stützen mit rechteckigem 
Querschnitt, glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten 
inkl. Unterstützung.
Querschnitt: 24/24 cm
Höhe : bis 3,45 m

7,000 m²

Decken ü. UG

4.14.52 Stb.-Filigrandecke, über UG C25/30, Dicke 25 cm

Decken,   zweiachsig spannende Mehrfeldplatte, als 
teilelementierte Decken (Filigrandecken), bestehend aus 
Elementtafeln und Passstücken. Leistung inkl. Deckenbeton 
sowie der notwendigen Unterstützungen; inkl. 
Verspachtelung der Stoßfugen an der Unterseite der 
Elementtafeln.
Bewehrung für Deckenbeton, Stoßfugenüberdeckung und 
Elementtafeln (Gitterträger) in gesonderter Position.
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en
Betongüte : C 25/30
Expositionsklasse:  XC1, WO; XC3, WF
Überwachungsklasse : 1
Konsistenzklasse      : F 3
Elementdicke : 5 cm
Betondicke : 20 cm
Plattendicke : 25 cm
Höhe: bis 3,49m
Einbauort: 

Decke über UG  Achse C4  E6

Decke ü. UG  Achse 1  4

300,000 m²

Unterzüge UG

4.14.53 Stb.-Unterzug, C25/30-  17,5 /50 cm, l= 2,90 m; UG

Stahlbetonunterzug, Oberfläche glatt, mit regelmäßig 
sichtbaren Schalungsstößen. Betonwarzen und Grate 
abschleifen. Schalung und Bewehrung in gesonderten 
Positionen.
Betongüte: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Überwachungsklasse: 1
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Konsistenzklasse: F3
Länge: 2,90m
Querschnitt: 17,5/50  cm
Einbauhöhe: 4,5 m

3,000 m

4.14.54 Schalung glatt, Unterzug, 17,5 /50 cm; UG

Schalung für Unterzug aus Stahlbeton, dreiseitig, mit 
Unterstützung, mit geordneten Stößen, Betonfläche 
möglichst absatzfrei.
Schalungsart : glatt
Wanddicke : 17,5 cm
Höhe : 50 cm
Einbauhöhe : 3,00 m

3,000 m²

Decken ü. EG

4.14.55 Einachsig gespannte Decken stb. Filigrandecke über EG
C25/30, Dicke 25 cm

Decken,   einachsig  spannende Einfeldplatte,  als 
teilelementierte Decken (Filigrandecken), bestehend aus 
Elementtafeln und Passstücken. Leistung inkl. Deckenbeton 
sowie der notwendigen Unterstützungen; inkl. 
Verspachtelung der Stoßfugen an der Unterseite der 
Elementtafeln.
Bewehrung für Deckenbeton, Stoßfugenüberdeckung und 
Elementtafeln (Gitterträger) in gesonderter Position.
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en
Betongüte : C 25/30
Expositionsklasse:  XC1, WO; XC3, WF
Überwachungsklasse : 1
Konsistenzklasse      : F 3
Elementdicke : 5 cm
Betondicke : 20 cm
Plattendicke : 25 cm
Höhe: bis 3,49m
Einbauort: 
Decke ü. EG  Achse 1  4
Decke ü. EG  Achse 4  6

250,000 m²

4.14.56 Schalung, Deckenrand, rau bis 3,49 m

Schalung für Randabstellung von Deckenplatten, rau.
Plattenstärke : bis 25 cm
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Höhe : ca. 5,00 m Betonunterseite

150,000 m

4.14.57 Einachsig gespannte Decken über EG C25/30, Dicke 20
cm

Decken,   einachsig spannende Einfeldplatte,  aus 
Stahlbeton als Geschossdecken. Oberfläche eben 
abgezogen und rau abgerieben. Schalung und Bewehrung in 
gesonderten Positionen.
Bauteil:Einachsig gespannte Decken
Baustoff:Stahlbeton
Festigkeitsklasse : C25/30
Expositionsklassen:XC1,W0
Überwachungsklasse:1
Dicke:20 cm
Höhe: bis 4,45m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en
Einbauort: 
Decke ü. EG  Achse F  G

50,000 m²

4.14.58 Einachsig gespannte Decken über EG C25/30, Dicke 25
cm

Decken,   Einachsig spannende Einfeldplatte,  aus 
Stahlbeton als Geschossdecken. Oberfläche eben 
abgezogen und rau abgerieben. Schalung und Bewehrung in 
gesonderten Positionen.
Bauteil:Einachsig gespannte Decken
Baustoff:Stahlbeton
Festigkeitsklasse : C25/30
Expositionsklassen: XC1,W0
Überwachungsklasse: 1
Dicke: 25 cm
Höhe: bis 4,45 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en
Einbauort: 
Decke ü. EG  Achse E  F
Decke ü. EG  Achse 6  8

35,000 m²

4.14.59 Spannbeton-Hohlplatten , Fertigteil-Deckenplatte über
EG C 45/55 Dicke 25 cm

Herstellung und Lieferung von Fertigteil-Deckenplatte als  
Spannbeton-Hohlplatten 

entsprechend den technischen Anforderungen, einschl. 
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Fugenausbildung und Verguss.

Betonfestigkeitsklasse >= C 45/55, mit eingebauter 
Spannstahlbewehrung

Deckenstärke 25 cm

Höhe: bis 5,00 m Betonunterseite
Expositionsklasse XC2; F90

Überwachungsklasse: 2
Spannstahl entsprechend Werkplanung

Systemplattenbreite 1,20 m

Passplatten gem. Erfordernis

Die Verlegepläne und die statische Berechnung für vertikale 
Lasten 

werden werkseitig erstellt und für die bauseitige Freigabe 

sowie die Verlegung/Montage zur Verfügung gestellt.

 Bewehrung und Einbauteile werden gesondert vergütet.

Werkseitig gefertigt nach aktuellem Stand und Regeln der 
Technik

Anforderungen zur Bemessung wie in der Statik 
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

Einbauort: Decke ü.EG Achse 3-7

120,000 m²

4.14.60 Schalung glatt, Decken,Höhe  bis 5,00 m

Schalung der Spannbeton-Hohlplatten , Fertigteil-
Deckenplatte., aus nicht saugenden Schalungsplatten, für 
nachfolgende Beschichtung.
Schalung : glatt
Höhe : bis 5,00 m m Betonunterseite
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

85,000 m²

4.14.61 Schalung, Deckenrand, Höhe  bis 5,00 m

Schalung für Randabstellung von Deckenplatten, rau.
Plattenstärke: bis 25 cm
Höhe: ca. 5,00 m Betonunterseite
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

100,000 m
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4.14.62 Stb.-Unterzug, C25/30 ; 30/25 cm, l= 18,5 m ; EG

Stahlbetonunterzug, Oberfläche glatt, mit regelmäßig 
sichtbaren Schalungsstößen. Betonwarzen und Grate 
abschleifen. Schalung und Bewehrung in gesonderten 
Positionen.
Betongüte:C 25/30
Expositionsklasse:XC1
Überwachungsklasse: 1
Konsistenzklasse:F3
Querschnitt: 30/25 cm
Höhe bis 3,49m
Achse 1/A-D
Lange 18,5m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

20,000 m

4.14.63 Schalung glatt, Unterzug, 30/25cm

Schalung für Unterzug aus Stahlbeton, dreiseitig, mit 
Unterstützung, mit geordneten Stößen, Betonfläche 
möglichst absatzfrei.
Schalungsart :glatt
Wanddicke :25 cm
Höhe:30 cm
Höhe: bis 3,49 m
Achse 1/A-D
Lange 18,5m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

20,000 m²

4.14.64 Stb.-Unterzug, C25/30 ; 50/25 cm, l= 2,96 m ; EG

Stahlbetonunterzug, Oberfläche glatt, mit regelmäßig 
sichtbaren Schalungsstößen. Betonwarzen und Grate 
abschleifen. Schalung und Bewehrung in gesonderten 
Positionen.
Betongüte:C 25/30
Expositionsklasse:XC1
Überwachungsklasse: 1
Konsistenzklasse:F3
Länge:2,96 m
Querschnitt: 50/25 cm
Höhe: bis 4,45 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

3,000 m

4.14.65 Schalung glatt, Unterzug, 50/25cm

Schalung für Unterzug aus Stahlbeton, dreiseitig, mit 
Unterstützung, mit geordneten Stößen, Betonfläche 
möglichst absatzfrei.
Schalungsart :glatt
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Wanddicke :25 cm
Höhe:50 cm
Höhe: bis 3,49 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

3,000 m²

4.14.66 Stb.-Unterzug, C25/30 ; 25/25 cm, l= 2,96 m ; EG

Stahlbetonunterzug, Oberfläche glatt, mit regelmäßig 
sichtbaren Schalungsstößen. Betonwarzen und Grate 
abschleifen. Schalung und Bewehrung in gesonderten 
Positionen.
Betongüte:C 25/30
Expositionsklasse:XC1
Überwachungsklasse: 1
Konsistenzklasse:F3
Länge:2,96 m
Querschnitt: 25/25 cm
Höhe: bis 4,45 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

3,000 m

4.14.67 Schalung glatt, Unterzug, 25 /25cm

Schalung für Unterzug aus Stahlbeton, dreiseitig, mit 
Unterstützung, mit geordneten Stößen, Betonfläche 
möglichst absatzfrei.
Schalungsart :glatt
Wanddicke :25 cm
Höhe:25 cm
Höhe: bis 4,45 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

2,000 m²

4.14.68 Stb.-Unterzug, C25/30 ; 25/25cm, l= 1,40 m ; EG

Stahlbetonunterzug, Oberfläche glatt, mit regelmäßig 
sichtbaren Schalungsstößen. Betonwarzen und Grate 
abschleifen. Schalung und Bewehrung in gesonderten 
Positionen.
Betongüte:C 25/30
Expositionsklasse:XC1
Überwachungsklasse: 1
Konsistenzklasse:F3
Länge:1,4 m
Querschnitt:25/25 cm
Höhe: bis 4,45 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

2,000 m
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4.14.69 Schalung glatt, Unterzug, 25/25 cm

Schalung für Unterzug aus Stahlbeton, dreiseitig, mit 
Unterstützung, mit geordneten Stößen, Betonfläche 
möglichst absatzfrei.
Schalungsart:glatt
Wanddicke :25 cm
Höhe: 25 cm
Einbauhöhe: 4,75 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

1,000 m²

4.14.70 Zweiachsig gespannte Decken stb. Filigrandecke über
EG C25/30, Dicke 20 cm

Zweiachsig gespannte Decken  als teilelementierte Decken 
(Filigrandecken), bestehend aus Elementtafeln und 
Passstücken. Leistung inkl. Deckenbeton sowie der 
notwendigen Unterstützungen; inkl. Verspachtelung der 
Stoßfugen an der Unterseite der Elementtafeln.
Bewehrung für Deckenbeton, Stoßfugenüberdeckung und 
Elementtafeln (Gitterträger) in gesonderter Position.
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en
Betongüte : C 25/30
Expositionsklasse:  XC1, WO; XC3, WF
Überwachungsklasse : 1
Konsistenzklasse      : F 3
Elementdicke : 5 cm
Betondicke : 15 cm
Plattendicke : 20 cm
Höhe: bis 3,49m
Einbauort: 
Decke ü. EG  Achse 4  6

85,000 m²

4.14.71 Stb.-Überzug C25/30 , 24/30 cm, l= 19,04 m; EG

Stahlbetonübererzug, Oberfläche glatt, mit regelmäßig 
sichtbaren Schalungsstößen. Betonwarzen und Grate 
abschleifen. Schalung und Bewehrung in gesonderten 
Positionen.
Betongüte:C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Überwachungsklasse: 1
Konsistenzklasse:F3
Länge:19,04m
Querschnitt:24/30 cm
Einbauort : EG Überzug  Achse 2
Höhe: bis 3,49 m
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Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

20,000 m

4.14.72 Schalung glatt, Überzug , 24/50cm

Schalung für Unterzug aus Stahlbeton, dreiseitig, mit 
Unterstützung, mit geordneten Stößen, Betonfläche 
möglichst absatzfrei.
Schalungsart :glatt
Wanddicke :24 cm
Höhe:50 cm
Einbauhöhe: bis 3,49 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

20,000 m²

Decken über 1OG

4.14.73 Spannbeton-Hohlplatten , Fertigteil-Deckenplatte über
1.OG C 45/55 Dicke 22 cm

Herstellung und Lieferung von Fertigteil-Deckenplatte als  
Spannbeton-Hohlplatten 

entsprechend den technischen Anforderungen, einschl. 
Fugenausbildung und Verguss.

Betonfestigkeitsklasse >= C 45/55, mit eingebauter 
Spannstahlbewehrung

Deckenstärke 22 cm

Höhe : bis 4,45 m Betonunterseite
Expositionsklasse XC1; F90

Spannstahl entsprechend Werkplanung

Passplatten gem. Erfordernis

Die Verlegepläne und die statische Berechnung für vertikale 
Lasten 

werden werkseitig erstellt und für die bauseitige Freigabe 

sowie die Verlegung/Montage zur Verfügung gestellt.

 Bewehrung und Einbauteile werden gesondert vergütet.

Werkseitig gefertigt nach aktuellem Stand und Regeln der 
Technik

Anforderungen zur Bemessung wie in der Statik 
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Einbauort: Decke ü.1.OG  Achse 6-8

Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

95,000 m²

4.14.74  stb. Filigrandecke über OG C25/30, Dicke 22 cm

Stahlbetondecke als  teilelementierte Decken 
(Filigrandecken), bestehend aus Elementtafeln und 
Passstücken. Leistung inkl. Deckenbeton sowie der 
notwendigen Unterstützungen; inkl. Verspachtelung der 
Stoßfugen an der Unterseite der Elementtafeln.
Bewehrung für Deckenbeton, Stoßfugenüberdeckung und 
Elementtafeln (Gitterträger) in gesonderter Position.
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en
Betongüte : C 25/30
Expositionsklasse:  XC1, WO; XC3, WF
Überwachungsklasse : 1
Konsistenzklasse      : F 3
Elementdicke : 5 cm
Betondicke : 17 cm
Plattendicke : 22 cm
Höhe : bis 4,45 m

60,000 m²

4.14.75 Schalung, Deckenrand, rau

Schalung für Randabstellung von Deckenplatten, rau.
Plattenstärke : bis 22 cm
Höhe : bis 4,45 m Betonunterseite
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

25,000 m

Ringanker, Über- und Unterzüge; 1OG

Ringanker, Über- und Unterzüge

4.14.76 Ringanker C25/30, Stb, 24/24 cm

Ringanker (Ringbalken) aus Stahlbeton, Oberfläche glatt, mit 
gefasten Kanten, Betonwarzen und Grate abgeschliffen; 
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Festigkeitsklasse : C25/30
Expositionsklassen:  XC1; WO
Überwachungsklasse:1.
Querschnitt : 24/24 cm
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Höhe Betonunterseite:bis 4,45 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

24,000 m

4.14.77 Schalung, Ringankerunterseite, Öffnungen

Schalung für Unterseite der Ringanker im Bereich von 
Öffnungen, einschl. Unterstützung.
Breite: bis 24 cm
Höhe Betonunterseite:bis 4,45 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

3,000 m

4.14.78 Schalung Ringbalken 24/25 cm, Höhe bis 4,45

Schalung für Ringbalken u.ä., glatt, aus nicht saugenden 
Schalungsplatten. Schalung wird für Abwicklung des  
Bauteils gerechnet.
Bauteil : Dachgeschoss
Querschnitt : 24/25 cm
Höhe bis 4,45
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

10,000 m²

4.14.79 Stb.-Attika, C25/30, 24/55 cm

Attika aus Stahlbeton, als Über-Unterzug, Oberfläche glatt, 
mit regelmäßig sichtbaren Schalungsstößen. Betonwarzen 
und Grate abschleifen. Schalung und Bewehrung in 
gesonderten Positionen.
Betongüte: C 25/30
Querschnitt : 24/55 cm
Expositionsklasse: XC3-WF
Überwachungsklasse: 1
Konsistenzklasse: F3
Achse 1/A-D
Achse  A/1-4
Achse C5-E6

Höhe OK 4,10 m

60,000 m

4.14.80 Schalung glatt, Attika, 24/55 cm

Schalung der Attika aus Stahlbeton, zweihäuptig mit 
unterseitiger Abschalung, senkrecht angeordnet mit 
geordneten Stößen, Betonfläche möglichst absatzfrei.
Schalungsart : glatt
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Querschnitt : 24/55 cm
Höhe OK 4,10 m

70,000 m²

4.14.81 Kernbohrung, Stahlbetondecke, 200/250 mm

Kernbohrung mit Diamantbohrgeräten in Stahlbetondecken.
Bohrlochdurchmesser : 200 mm
Deckendicke : bis 25 cm

2 St

Treppen , Laufsteg

4.14.82 Fertigteil-Treppe, gerade, Laufbreite 1,00  m, 8
Steigungen

Fertigteil-Treppenlauf,  aus Stahlbeton-Fertigteil mit 
aufbetonierten Keilstufen, oberflächenfertig, Oberflächen 
eben abgezogen und glatt abgerieben; Unter- und 
Stirnseiten als sichtbar bleibenden Betonflächen, inkl. glatter, 
nicht saugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Schalungsstößen und Nagelstellen zur Herstellung von 
sichtbar bleibenden Betonflächen, sichtbare Betonflächen 
sind möglichst frei von Flecken und Verunreinigungen und 
mit weitgehend einheitlicher Porenstruktur (Sichtbeton III lt. 
ZTV) herzustellen, unterseitige Kanten mit Fase (1cm) 
versehen.
Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte : C 25/30
Expositionsklassen : XC1 
Überwachungsklasse : 1
Konsistenzklasse: F3
Steigungsverhältnis : 18/28 cm
Anzahl Steigungen  : 8
Laufbreite     : 100 cm
Plattendicke     : 20 cm
Lauflänge     : ca.325 cm
Einbauort: 1x  Innentreppe zum EG

1 St

4.14.83 Fertigteil-Treppe, gerade, Laufbreite 1,00 m, 18
Steigungen

Fertigteil-Treppenlauf,   aus Stahlbeton-Fertigteil mit 
aufbetonierten Keilstufen, oberflächenfertig, Oberflächen 
eben abgezogen und glatt abgerieben; Unter- und 
Stirnseiten als sichtbar bleibenden Betonflächen, inkl. glatter, 
nicht saugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Schalungsstößen und Nagelstellen zur Herstellung von 
sichtbar bleibenden Betonflächen, sichtbare Betonflächen 
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sind möglichst frei von Flecken und Verunreinigungen und 
mit weitgehend einheitlicher Porenstruktur (Sichtbeton III lt. 
ZTV) herzustellen, unterseitige Kanten mit Fase (1cm) 
versehen.
Bewehrung in gesonderter Position.
Betongüte : C 25/30
Expositionsklassen : XC1 ; FT
Überwachungsklasse : 1
Konsistenzklasse: F3
Steigungsverhältnis : 18/28 cm
Anzahl Steigungen  : 18
Laufbreite     : 100 cm
Plattendicke     : 25 cm
Lauflänge     : ca.630 cm
Einbauort: 1x  Innentreppe zum EG

1x  Innentreppe zum 1OG

2 St

4.14.84 Fertigteil-Zwischenpodest  Dicke 25 cm

Fertigteil-Zwischenpodest   aus Stahlbeton, im 
Auflagerbereich ausgeklinkt.
Bewehrung und Einbauteile werden gesondert vergütet.
Podestuntersicht : Sichtbeton
Festigkeitsklasse : C25/30
Expositionsklassen:XC1
Überwachungsklasse: 2
Plattendicke : 25 cm
Abmessung .ca 1,4x2,4 m

1 St

4.14.85 Trittschalldämmelement, Bodenplatte/Treppenlauf

- Trittschalldämmelement zur trittschallgedämmten 
Auflagerung des Treppenlaufes auf der Bodenplatte, aus PE-
Schaum,
- Dorn ø 20 mm zur Lagesicherung Treppenlauf
aushochwertigem Edelstahl mit Elastomerkappe  
S690,Werkstoff-Nr.1.4362 
liefern und einbauen.
Breite: 50 cm
Länge: 100 m
Angebotene Fabrikate : 
'......................................................................................'
(Eintrag des Bieters)
Beispielfabrikat Schöck Tronsole® Typ B-

2 St
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4.14.86 Trittschalldämmelement, Podest/Treppenlauf

Tragendes Trittschalldämmelement   zwischen 
Fertigteiltreppenlauf und Podest/Decke  und Lauf, 
hochwertiges Elastomerlager Elodur für linienförmigen 
Anschluß  mit rundum geradem Fugenverlauf, 
Standsicherheitsnachweis, R 90 gemäß 
Brandschutzgutachten,angrenzender
Stb.-Bauteile wie der Anschlußbereich selbst liefern und 
einbauen.
Breite: ca. 100 cm
Höhe: 27 cm
Angebotene Fabrikate : 
'......................................................................................'
(Eintrag des Bieters)
Beispielfabrikat Schöck Tronsole® Typ F-

4 St

4.14.87 Trittschalldämmelement, Treppenlauf/Wand

Trittschalldämmelement für die schallbrückenfreie
Fugenausbildung zwischen Treppenläufe und Wand, aus 
hochbelastbarem PE-Schaum, frei von FCKW, HFKW und 
HFCKW, Baustoffklasse B 2 gemäß DIN 4102, liefern, 
einbauen und nach Angabe des Architkten auf die 
erforderliche Höhe abschneiden. Materialreste sind zu 
entsorgen.
Feuerwiderstandklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten 
bei ausreichender Betondeckung der Konsole für R90
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder 
Tragwerksplaners. Ggf. benötigte druckfeste 
Ausgleichsplatten zur Unterlegung des Wandelements bzgl. 
Höhenjustierung des Podests sind im Einheitspreis zu 
berücksichtigen und bauseits zur Verfügung zu stellen. Die 
technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.
Angebotene Fabrikate : 
'......................................................................................'
(Eintrag des Bieters)
Beispielfabrikat Schöck Tronsole® Typ Z-

4 St

4.14.88 Trapezlager , t=10mm, be=100 mm; L=100cm

unbewehrtes Trapezlager aus EPDM, mit beidseitig 
trapezprofilierten Druckkontaktflächen, zwischen 
Treppenlauf und Podest, liefern und einbauen.
Lang :100 cm
d=10mm
b=10 cm

5 St
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4.14.89 Fugenverschluss, zweikomponentig, Deckenrand,
Klinkermauer 

Elastischer Fugenverschluss mit zweikomponentigem 
Material.

Bereich:  Stöße am Deckenrand und an der Klinkermauer.

Fugentiefe : 250 mm
Fugenbreite : 20mm

110,000 m

4.14.90 Anarbeiten  der Deckenrandschalung an Deckenrand,
Klinkermauer 

Anarbeiten, Anpassen und ggf. Unterbrechen der 
Deckenrandschalung am Deckenrand und an der 
Klinkermauer.
Mit Berücksichtigung  die  eventuelle Unebenheiten und 
Formabweichungen der Klinkermauer.

Genaue Darstellung der Kinkermauer können vom Plan 00-4-
AR-GR-EG-01-221215 entnehmen werden. 

Die Fotos der Klinkermauer sind als Anlage für diese 
Ausschreibung 

110,000 m

4.14.91 Wellenanker, Rd 20, Aufzug, einmessen und
einbetonieren

Wellenanker, kurze Form, für die spätere Aufzugsmontage in 
die Decke über dem Aufzugsschacht einmessen und 
einbetonieren. Teile werden vom Aufzugsmonteur geliefert 
und bereitgestellt.
Größe: Rd 20 mm

6 St

4.14.92 Ankerschienen, Aufzug, einmessen und einbetonieren

Ankerschienen für die spätere Aufzugsmontage in die Decke 
über dem Aufzugsschacht oder in Stb.-Balken der 
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Schachtwände einmessen und einbetonieren. Teile werden 
vom Aufzugsmonteur geliefert und bereitgestellt.
Länge: bis 2,00 m

10,000 St

4.14.93 Zulage , Ankerschienen, nachträglich einsetzen 

Zulage für vor. Pos Ankerschienen ,nachträglich 
einzusetzen, Dübelmontsge 

10,000 St

4.14.94 Aussparungen in Attika herstellen, 15 x 22 cm

Aussparungen in der Attika für Installationen, einschl. 
Schalung und Unterstützung herstellen und Öffnung 
absturzsicher bis zum Einbau der Installationen schließen.
Deckendicke : 25cm
Öffnungsgröße : bis 0,25 m²

1 St

4.14.95 Aussparungen für Schachtentrauchung, bis 0,5m² cm

Aussparungen in der Aufszugdecke für die  für 
Schachtentrauchung,
Querschnittbis 0,5 m² 

1 St

4.14.96 Aussparungen für Lichtkuppeln, 120 x 90 cm

Aussparungen in der Stahlbetondecke für die Lichtkuppeln, 
aus glatter Schalung, einschl. Unterstützung herstellen und 
Öffnung absturzsicher bis zum Einbau der Lichtkuppeln 
schließen.
Deckendicke : 25 cm
Raumhöhe : bis 3,49 m
Öffnungsgröße : 1,2 x 0,9  m

2 St

4.14.97 Türöffnung , Stahlbeton, herstellen, 115x250 cm, d bis 30
cm

Türöffnung in Stahlbetonwänden, nachträglich, Betonschnitte 
in Stahlbetondecken und Diamantsäge, einseitig.
Oberflächenbearbeitung :geglättet  verputzen.
 einschl. aller statisch erforderlichen Abstützungen und 
Schutzmaßnahmen während der Bauzeit; Bauschutt 
entsorgen.
Größe : bis 115 x 250
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Wanddicke : bis 30 cm

1 St

4.14.98 Türöffnung , Stahlbeton, herstellen, 2,25x255 cm, d bis
50 cm

Türenöffnung in Stahlbetonwänden, nachträglich, 
Betonschnitte in Stahlbetondecken und Diamantsäge, 
einseitig.
Oberflächenbearbeitung: geglättet verputzen,
einschl. aller statisch erforderlichen Abstützungen und 
Schutzmaßnahmen während der Bauzeit; Bauschutt 
entsorgen.
Größe : bis 225x 255
Wanddicke : bis 50 cm

1 St

4.14.99 Deckenöffnung , Stahlbeton, herstellen, 200x250 cm,
d=30-50 cm

Deckenoffnung in Stahlbetondecke, Bodenplatte 
nachträglich, Betonschnitte in Stahlbetondecken und 
Diamantsäge, einseitig.inkl. Fußbodenaufbau 
Oberflächenbearbeitung :geglättet  verputzen.
 einschl. aller statisch erforderlichen Abstützungen und 
Schutzmaßnahmen während der Bauzeit; Bauschutt 
entsorgen.
Größe : bis 250x 200 cm
Deckendicke :30-50  cm

3 St

4.14.100 Attika , Stahlbeton, C25/30, nachträglich, 25/60 cm

Attika aus Stahlbeton  nachträglich auf  Schalung und 
Bewehrung in gesonderter Position.
Festigkeitsklasse :  C25/30
Querschnitt : bis 25/60 cm
Einbauort : Aufzugschacht

10,000 m

4.14.101 Schalung, Attika  ,H=60cm

Schalung derÜberzüge (Attika) aus nicht saugenden 
Schalungsplatten mit regelmäßigen Stößen und 
Nagelstellen.
Schalungsart : zweihäuptig, glatt
Wanddicke : 25 cm
Schachthöhe : bis 60  cm 

10,000 m²
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4.14.102 Aufzugschachtdecke , C25/30 Stahlbeton, Dicke 25 cm

Aufzugschachtsdecke  aus Stahlbeton  Oberfläche eben 
abgezogen und rau abgerieben. Schalung und Bewehrung 
sowie  in gesonderten Positionen.
Baustoff : Stahlbeton
Festigkeitsklasse : C25/30
Expositionsklassen : XC1
Dicke : 25 cm

5,000 m²

4.14.103 Schalung glatt, Decken, bis 13,00 m

Schalung der Deckenplatten, Podeste, Balkone etc., aus 
nicht saugenden Schalungsplatten, für nachfolgende 
Beschichtung.
Schalung : glatt
Aufzugschachthöhe :bis 13,00 m 
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

5,000 m²

4.14.104 Schalung, Deckenrand, rau

Schalung für Randabstellung von Deckenplatten, rau.
Plattenstärke : bis 25 cm
Aufzugschachthöhe :bis 13,00 m 
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

10,000 m

4.14.105 Überzüge, Stahlbeton, C25/30, nachträglich, 25/60 cm

Überzüge aus Stahlbeton im Innenbereich von Gebäuden, 
nachträglich auf vorbereitete Auflager einbauen; Schalung 
und Bewehrung in gesonderter Position.
Festigkeitsklasse :  C25/30
Querschnitt : bis 25/60 cm
Einbauort : Aufzugschacht

5,000 m

4.14.106 Schalung Überzüge  Aufzugsschacht, ,H=60cm

Schalung derÜberzüge (Attika) aus nicht saugenden 
Schalungsplatten mit regelmäßigen Stößen und 
Nagelstellen.
Schalungsart : zweihäuptig, glatt
Wanddicke : 25 cm
Schachthöhe : 60 cm 

10,000 m²
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4.14.107 Deckenloch, Beton, schließen,  bis 250/250 cm

Deckenöffnung (Aufzugloch ) in Stahlbetondecke nach 
Rückbau des Aufzug   mit Beton schließen, einschl. 
Schalung Randdämmung und Bewehrung  Bewehrung, 
sowie erforderlicher Ausbruch für Bewehrungsanschluss und 
Angleichen der Ränder an die vorhandene Plattenunter- und 
oberseite; Bauschutt entsorgen.
Größe : bis 250/250 cm
Deckendicke : bis 50 cm
Festigkeitsklasse:C25/30
Deckenuntersicht:glatt
Höhe bis 4,5 m 
Einbauort : .Treppenhaus 

20,000 m²

4.14.108 Zulage nachträgliche Anschlüsse, Injektionssystems

Verankerung der Bewehrungsstäbe im bestehenden Beton 
kann durch chemische Verankerungssysteme 
(Injektionsmörtel) 
Die Bewehrung Ø12 im Abstand von 30 cm eingeklebt 
werden. 
Die Bewehrungseisen sind 55 cm lang und werden 15 cm 
tief eingeklebt.
 Die Anschlussfuge muss aufgeraut werden.

30,000 m

4.14.109 Bodenplatte C C 35/45, Stb, d=30 cm, Aufzug

Bodenplatte aus Stahlbeton auf  Sauberkeitsschicht, 
Oberfläche abgezogen, Ausführung eben zur Aufnahme 
einer Bitumenschweißbahn; Schalung und Bewehrung in 
gesonderter Position.
Betongüte : C 35/45
Plattendicke : 30 cm
Expositionsklassen : XC2, XA2; WF
Überwachungsklasse : 2
Konsistenzklasse F3
Einbauort; Aufzug
Betonoberflächen in der Arbeitsfuge ausreichend rau 
profilieren.

5,000 m²

4.14.110 Wände, Aufzugsschacht, C 35/45, d=25 cm

Wände aus Stahlbeton für den Aufzugsschacht, Bewehrung 
und Schalung in gesonderter Position.
Betongüte : C 35/45
dicke : 25cm
Expositionsklassen :   XC2, XA2
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Überwachungsklasse : 2
Konsistenzklasse F3
Höhe:bis 100 cm
Schachtabmessung : 2,00 x 2,50 m
Betonoberflächen in der Arbeitsfuge ausreichend rau  
profilieren.

10,000 m²

4.14.111 Schalung Wände, Aufzugsschacht, ,H=100cm

Schalung der Aufzugsschachtwände, aus nicht saugenden 
Schalungsplatten mit regelmäßigen Stößen und 
Nagelstellen.
Schalungsart : zweihäuptig, glatt
Wanddicke : 25 cm
Schachthöhe :100cm 

20,000 m²

4.14.112 Zulage nachträgliche Anschlüsse, Injektionssystems

Verankerung der Bewehrungsstäbe  im bestehenden Beton 
kann durch chemische Verankerungssysteme 
(Injektionsmörtel) 
Die Bewehrung Ø12 im Abstand von 30 cm eingeklebt 
werden. 
Die Bewehrungseisen sind 55 cm lang und werden 15 cm 
tief eingeklebt.
 Die Anschlussfuge muss aufgeraut werden.
Einbauteile ; Aufzugschacht -Bodenplatte (Bestand)

10,000 m

4.14.113 Fugenblech, , Dichtblech

Fugenblech, verzinkt, einseitig mit vollflächiger
Polymerbitumenbeschichtung zur Abdichtung der 
Arbeitsfuge. Steckbügel und Stoßklammer, allgemeines 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
gemäß DAfStb-Richtlinie, liefern und nach den
Einbauhinweisen des Herstellers einbauen.

Blechhöhe: 120 mm
Mindesteinbindetiefe: 35 mm

10,000 m
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4.14.114 Fugenblech Eckausbildung, Zulage

Fugenblech, verzinkt, beidseitig vollbeschichtet 
zurAusbildung von Innen- und Außenecken als Zulage zur 
Vorposition

4 St

4.14.115 Betonschneidearbeiten,Sitzbank  Schnitt bis 30cm

Betonschnitte in Stahlbetondsitzbank mittels Diamantsäge, 
einseitig. Bauschutt entsorgen 
Schnitttiefe : bis 30 cm

6,000 m

4.14.116 Zulage Anschluss des Fugenbleches

Zulage :
Der Anschluss des Fugenbleches   an das Fugenband 

18,000 m

4.14.117 Dübelleisten, Durchstanzbewehrungen, 12mm

Dübelleisten , als Durchstanzbewehrung in der Bodenplatte 
liefern und einbauen 
Ankerdurchmesser  12 mm
Bolzenlänge (Höhe): 250mm
Anzahl Doppelkopfbolzen je Element: 4Stk
Ausführung gemäß Angaben der Statik  bzw. des 
Tragwerkplaners und Europäisch technischer Zulassung 
ETA 13/0076 . Die technischen Unterlagen des Herstellers 
sind zu beachten.
Angebotene Fabrikate : 
'......................................................................................'

4 St

4.14 Stahlbetonarbeiten Summe:
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4.15 Betonstahl

4.15.1 Betonstahl B 500 A, Gründung

Betonstabstahl B 500 A (BSt 500 DIN 1045) für Bauteile aus 
Stahlbeton in verschiedenen Durchmessern bis 16 mm 
liefern, schneiden, biegen und verlegen.
Bauteil : Gründung

25,000 t

4.15.2 Betonstahl B 500 A, Untergeschoss

Betonstabstahl B 500 A (BSt 500 DIN 1045) für Bauteile aus 
Stahlbeton in verschiedenen Durchmessern bis 16 mm 
liefern, schneiden, biegen und verlegen.

30,000 t

4.15.3 Betonstahlmatten B 500 A, Untergeschoss

Betonstahlmatten B 500 A (BSt 500 DIN 1045) für Bauteile 
aus Stahlbeton liefern, schneiden, biegen und verlegen.

20,000 t

4.15.4 Betonstahl B 500 A, EG

Betonstabstahl B 500 A (BSt 500 DIN 1045) für Bauteile aus 
Stahlbeton in verschiedenen Durchmessern bis 16 mm 
liefern, schneiden, biegen und verlegen.

20,000 t

4.15.5 Betonstahlmatten B 500 A, EG

Betonstahlmatten B 500 A (BSt 500 DIN 1045) für Bauteile 
aus Stahlbeton liefern, schneiden, biegen und verlegen.

12,000 t

4.15.6 Betonstahl B 500 A, OG,DG

Betonstabstahl B 500 A (BSt 500 DIN 1045) für Bauteile aus 
Stahlbeton in verschiedenen Durchmessern bis 16 mm 
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liefern, schneiden, biegen und verlegen.

8,000 t

4.15.7 Betonstahlmatten B 500 A, OG,DG

Betonstahlmatten B 500 A (BSt 500 DIN 1045) für Bauteile 
aus Stahlbeton liefern, schneiden, biegen und verlegen.

5,000 t

4.15.8 Unterstützungskörbe, liefern und verlegen

Unterstützungskörbe liefern und verlegen, die den 
Anforderungen des DBV-Merkblatts entsprechen und eine 
Höhe von 24 cm haben

1750,000 kg

4.15 Betonstahl Summe:
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4.16 Maurerarbeiten

Allgemeine Hinweise

Alle Öffnungsmaße sind den Architektenplänen zu 
entnehmen.

UG

4.16.1 Abdichtung W4-E, G200 DD, in IW, 24 cm

Abdichtung unter Mauerwerkswänden gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit mit Bitumenbahnen, einlagig, lose zwischen 
Mörtelschichten mit 20 cm Stoßüberlappung, unter der 
ersten Steinlage der 24 cm dicken Innenwand verlegt, mit 
beidseitigem Überstand zum Anschluss der Abdichtung auf 
der Bodenplatte
Abdichtungstyp : MSB
Abdichtung : G 200 DD
Wanddicke : 24 cm
Bahnenbreite : 48 cm

21,000 m

4.16.2 Abdichtung W4-E, G200 DD, in IW, 17,5 cm

Abdichtung unter Mauerwerkswänden gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit mit Bitumenbahnen, einlagig, lose zwischen 
Mörtelschichten mit 20 cm Stoßüberlappung, unter der 
ersten Steinlage der 17,5 cm dicken Innenwand verlegt, mit 
beidseitigem Überstand zum Anschluss der Abdichtung auf 
der Bodenplatte
Abdichtungstyp : MSB
Abdichtung : G 200 DD
Wanddicke : 17,5 cm
Bahnenbreite : 36,5 cm

44,000 m

4.16.3 Anlegen einer Kimmschicht, 24 cm

Anlegen einer Kimmschicht mit Normalmauermörtel als 
Ausgleich unter der ersten Schicht im Dünnbett-Mauerwerk.
Mörtelgruppe : IIa (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Wanddicke     : 24 cm

21,000 m
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4.16.4 Anlegen einer Kimmschicht, 17,5 cm

Anlegen einer Kimmschicht mit Normalmauermörtel als 
Ausgleich unter der ersten Schicht im Dünnbett-Mauerwerk.
Mörtelgruppe : IIa (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Wanddicke     : 17,5 cm

44,000 m

4.16.5 Kalksandstein-MW, d= 24 cm, 20-2,0; innen

Kalksandstein-Mauerwerk der Innenwände mit Plansteinen, 
einschl. Dünnbettmörtel herstellen.
Steinart : KS-P 20-2,0 
Mörtelgruppe : DM (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Grundw. Spannung ó0: 3,2 MN/m²
Wanddicke : 24 cm
Wandhöhe : bis 3,10 m

81,000 m²

4.16.6 Kalksandstein-MW, d= 17,5 cm, 20-2,0; innen

Kalksandstein-Mauerwerk der Innenwände mit Plansteinen, 
einschl. Dünnbettmörtel herstellen.
Steinart : KSL-P 20-2,0 
Mörtelgruppe : DM (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Grundw. Spannung ó0: 3,2 MN/m²
Wanddicke : 17,5 cm
Wandhöhe : bis 3,10 m

154,000 m²

4.16.7 Mauerwerk an Geschosshöhe anpassen, d=24 cm KS

Mauerwerk durch Zuschnitt an die jeweilige Geschosshöhe 
anpassen, wenn Rohbaumaß außerhalb des 
Schichtenmaßes liegt.
Wanddicke : 24 cm
Art des Mauerwerks: Kalksandstein

21,000 m

4.16.8 Mauerwerk an Geschosshöhe anpassen, d=17,5, KS

Mauerwerk durch Zuschnitt an die jeweilige Geschosshöhe 
anpassen, wenn Rohbaumaß außerhalb des 
Schichtenmaßes liegt.
Wanddicke : 17,5 cm
Art des Mauerwerks: Kalksandstein

42,000 m
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4.16.9 Ankerschiene, 28/15 mm, L= 3,22 m

Ankerschiene mit glatten Schienenlippen für die justierbare 
Befestigung von Anschlusskonstruktionen, mit 
Schaumfüllung,  vor der Betonage der Stahlbetonwände in 
die Schalung einmessen und einlegen, einschl. 
Anschlussanker liefern und beim Anschluss der 
Mauerwerkswände in die Lagerfuge aus Dünnbettmörtel 
einlegen.
Einzellänge:3,22 m
Abstand der Anker: 25 cm
Größe: 28 x 15 mm
Fabrikat : 

50,000 m

4.16.10 Stehende Verzahnung im Mauerwerk herstellen

Herstellen einer stehenden Verzahnung im 
Ziegelmauerwerk.
Wanddicke: 24 cm
Steinart: KS
Versatz: 12,5 cm

50,000 m

4.16.11 Öffnungen herstellen, b/h/d= 1,135/2,51/0,24 m, Tür

Öffnungen beim Aufmauern herstellen.
Wandart : Kalksandsteinmauerwerk, Innen
Lichte Breite : bis 1,135 m
Lichte Höhe : bis 2,51 m
Wanddicke : bis 24 cm
Ausführung : als Türöffnungen

2 St

4.16.12 Öffnungen herstellen, b/h/d=  1,51/2,135/0,24 m, Tür, 

Öffnungen beim Aufmauern herstellen.
Wandart : Kalksandsteinmauerwerk, Innen
Lichte Breite : bis 1,51 m
Lichte Höhe : bis 2,135m
Wanddicke : bis 24 cm
Ausführung : als Türöffnungen

1 St

4.16.13 Öffnungen herstellen, b/h/d= 1,01/2,51/0,175 m, Tür

Öffnungen beim Aufmauern herstellen.
Wandart : Kalksandsteinmauerwerk, Innen
Lichte Breite : bis 1,01 m
Lichte Höhe : bis 2,51m
Wanddicke : bis 17,5 cm
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Ausführung : als Türöffnungen

6 St

4.16.14 Öffnungen herstellen, b/h/d= 1,135/2,135/0,175 m, Tür

Öffnungen beim Aufmauern herstellen.
Wandart : Kalksandsteinmauerwerk, Innen
Lichte Breite : bis 1,135 m
Lichte Höhe : bis 2,135 m
Wanddicke : bis 17,5 cm
Ausführung : als Türöffnungen

2 St

4.16.15 Fertigteilsturz, KS, 4DF, L= 150 cm, d= 24 cm

Öffnungsüberdeckung im Mauerwerk, mit Fertigteilsturz aus 
Kalksandstein, 4DF (oder 2x 2DF) mit Betonfüllung und 
Bewehrung, liefern und einbauen.
Länge: 150 cm
Li Öffnung: 113,5 cm
Auflagerlänge: 11,5 cm
Wanddicke: 24 cm

2 St

4.16.16 Fertigteilsturz, KS, 3DF, L= 150 cm, d= 17,5 cm

Öffnungsüberdeckung im Mauerwerk, mit Fertigteilsturz aus 
Kalksandstein, 3DF mit Betonfüllung und Bewehrung, liefern 
und einbauen.
Länge: 150 cm
Li Öffnung: 113,5cm
Auflagerlänge: 11,5 cm
Wanddicke: 17,5 cm

6 St

4.16.17 Fertigteilsturz, KS, 4DF, L= 175 cm, d= 24 cm

Öffnungsüberdeckung im Mauerwerk, mit Fertigteilsturz aus 
Kalksandstein, 4DF (oder 2x 2DF) mit Betonfüllung und 
Bewehrung, liefern und einbauen.
Länge: 175 cm
Li Öffnung:151 cm
Auflagerlänge: 11,5 cm
Wanddicke: 24 cm

2 St

EG
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4.16.18 Anlegen einer Kimmschicht, 24 cm

Anlegen einer Kimmschicht mit Normalmauermörtel als 
Ausgleich unter der ersten Schicht im Dünnbett-Mauerwerk.
Mörtelgruppe : IIa (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Wanddicke     : 24 cm

10,000 m

4.16.19 Anlegen einer Kimmschicht, 17,5 cm

Anlegen einer Kimmschicht mit Normalmauermörtel als 
Ausgleich unter der ersten Schicht im Dünnbett-Mauerwerk.
Mörtelgruppe : IIa (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Wanddicke     : 17,5 cm

20,000 m

4.16.20 Anlegen einer Kimmschicht, 11,5 cm

Anlegen einer Kimmschicht mit Normalmauermörtel als 
Ausgleich unter der ersten Schicht im Dünnbett-Mauerwerk.
Mörtelgruppe : IIa (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Wanddicke     : 17,5 cm

10,000 m

4.16.21 Kalksandstein-MW, d= 24 cm, 20-2,0; innen

Kalksandstein-Mauerwerk der Innenwände mit Plansteinen, 
einschl. Dünnbettmörtel herstellen.
Steinart : KS-P 20-2,0 
Mörtelgruppe : DM (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Grundw. Spannung ó0: 3,2 MN/m²
Wanddicke : 24 cm
Wandhöhe : bis 4,50 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

30,000 m²

4.16.22 Kalksandstein-MW, d= 17,5 cm, 20-2,0; innen

Kalksandstein-Mauerwerk der Innenwände mit Plansteinen, 
einschl. Dünnbettmörtel herstellen.
Steinart : KSL-P 20-2,0 
Mörtelgruppe : DM (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Grundw. Spannung ó0: 3,2 MN/m²
Wanddicke : 17,5 cm
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Wandhöhe : bis 4,50 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

90,000 m²

4.16.23 Kalksandstein-MW, d= 11,5 cm, 20-2,0; innen

Kalksandstein-Mauerwerk der Innenwände mit Plansteinen, 
einschl. Dünnbettmörtel herstellen.
Steinart : KSL-P 20-2,0 
Mörtelgruppe : DM (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Grundw. Spannung ó0: 3,2 MN/m²
Wanddicke : 11,5 cm
Wandhöhe : bis 4,50 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

30,000 m²

4.16.24 Mauerwerk an Geschosshöhe anpassen, d=24 cm KS

Mauerwerk durch Zuschnitt an die jeweilige Geschosshöhe 
anpassen, wenn Rohbaumaß außerhalb des 
Schichtenmaßes liegt.
Wanddicke : 24 cm
Art des Mauerwerks: Kalksandstein

10,000 m

4.16.25 Mauerwerk an Geschosshöhe anpassen, d=17,5, KS

Mauerwerk durch Zuschnitt an die jeweilige Geschosshöhe 
anpassen, wenn Rohbaumaß außerhalb des 
Schichtenmaßes liegt.
Wanddicke : 17,5 cm
Art des Mauerwerks: Kalksandstein

25,000 m

4.16.26 Mauerwerk an Geschosshöhe anpassen, d=11,5, KS

Mauerwerk durch Zuschnitt an die jeweilige Geschosshöhe 
anpassen, wenn Rohbaumaß außerhalb des 
Schichtenmaßes liegt.
Wanddicke : 11,5 cm
Art des Mauerwerks: Kalksandstein

10,000 m

4.16.27 Stehende Verzahnung im Mauerwerk herstellen

Herstellen einer stehenden Verzahnung im 
Ziegelmauerwerk.
Wanddicke: 24 cm
Steinart: KS
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Versatz: 12,5 cm

5,000 m

4.16.28 Öffnungen herstellen, b/h/d= 1,01/2,135/0,24 m, Tür

Öffnungen beim Aufmauern herstellen.
Wandart : Kalksandsteinmauerwerk, Innen
Lichte Breite : bis 1,01 m
Lichte Höhe : bis 2,135 m
Wanddicke : bis 24 cm
Ausführung : als Türöffnungen

1 St

4.16.29 Öffnungen herstellen, b/h/d= 1,01/2,135/0,175m, Tür

Öffnungen beim Aufmauern herstellen.
Wandart : Kalksandsteinmauerwerk, Innen
Lichte Breite : bis 1,01 m
Lichte Höhe : bis 2,135 m
Wanddicke : bis 17,5 cm
Ausführung : als Türöffnungen

2 St

4.16.30 Öffnungen herstellen, b/h/d= 1,01/3,00/0,24 m, Tür

Öffnungen beim Aufmauern herstellen.
Wandart : Kalksandsteinmauerwerk, Innen
Lichte Breite : bis 1,01 m
Lichte Höhe : bis 3,00 m
Wanddicke : bis 24 cm
Ausführung : als Türöffnungen

1 St

4.16.31 Öffnungen herstellen, b/h/d=0,76/2,135/0,24 m, Tür

Öffnungen beim Aufmauern herstellen.
Wandart : Kalksandsteinmauerwerk, Innen
Lichte Breite : bis 0,76m
Lichte Höhe : bis 2,135 m
Wanddicke : bis 24 cm
Ausführung : als Türöffnungen

1 St

4.16.32 Öffnungen herstellen, b/h/d= 0,7/2,135/0,115 m, Tür

Öffnungen beim Aufmauern herstellen.
Wandart : Kalksandsteinmauerwerk, Innen
Lichte Breite : bis 0,7 m
Lichte Höhe : bis 2,135 m
Wanddicke : bis 11,5 cm
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Ausführung : als Türöffnungen

1 St

4.16.33 Öffnungen herstellen, b/h/d= 1,26/2,135/0,115 m, Tür

Öffnungen beim Aufmauern herstellen.
Wandart : Kalksandsteinmauerwerk, Innen
Lichte Breite : bis 1,26 m
Lichte Höhe : bis 2,135 m
Wanddicke : bis 11,5 cm
Ausführung : als Türöffnungen

1 St

4.16.34 Fertigteilsturz, KS, 4DF, L= 126 cm, d= 24 cm

Öffnungsüberdeckung im Mauerwerk, mit Fertigteilsturz aus 
Kalksandstein, 4DF (oder 2x 2DF) mit Betonfüllung und 
Bewehrung, liefern und einbauen.
Länge: 126 cm
Li Öffnung: 1,01 cm
Auflagerlänge: 11,5 cm
Wanddicke: 24 cm

2 St

4.16.35 Fertigteilsturz, KS, 4DF, L= 126 cm, d= 17,5 cm

Öffnungsüberdeckung im Mauerwerk, mit Fertigteilsturz aus 
Kalksandstein, 4DF (oder 2x 2DF) mit Betonfüllung und 
Bewehrung, liefern und einbauen.
Länge: 126 cm
Li Öffnung: 1,01 cm
Auflagerlänge: 11,5 cm
Wanddicke: 17,5 cm

2 St

4.16.36 Fertigteilsturz, KS, 4DF, L= 106 cm, d= 24 cm

Öffnungsüberdeckung im Mauerwerk, mit Fertigteilsturz aus 
Kalksandstein, 4DF (oder 2x 2DF) mit Betonfüllung und 
Bewehrung, liefern und einbauen.
Länge: 106 cm
Li Öffnung: 76 cm
Auflagerlänge: 11,5 cm
Wanddicke: 24 cm

2 St
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4.16.37 Fertigteilsturz, KS, 4DF, L= 106 cm, d= 11,5 cm

Öffnungsüberdeckung im Mauerwerk, mit Fertigteilsturz aus 
Kalksandstein, 4DF (oder 2x 2DF) mit Betonfüllung und 
Bewehrung, liefern und einbauen.
Länge: 106 cm
Li Öffnung: 76 cm
Auflagerlänge: 11,5 cm
Wanddicke: 11,5 cm

1 St

4.16.38 Fertigteilsturz, KS, 3DF, L= 150 cm, d= 11,5cm

Öffnungsüberdeckung im Mauerwerk, mit Fertigteilsturz aus 
Kalksandstein, 3DF mit Betonfüllung und Bewehrung, liefern 
und einbauen.
Länge: 150 cm
Li Öffnung: 126 cm
Auflagerlänge: 11,5 cm
Wanddicke: 11,5 cm

1 St

4.16.39 Fenster- und Türöffnung zumauern, Ziegel, HLz 6-0,8,
d=24 cm, < 2,5m²

Fensteröffnung mit Hochlochziegeln zumauern, inkl. 
Verzahnung mit dem vorhandenen Mauerwerk.
Steinart : HLz-W 6 - 0,8
Größe : 3 m²
Wanddicke : bis  60 cm

6,000 m²

4.16.40 Fenster- und Türöffnung zumauern, Ziegel, HLz 6-0,8,
d=36,5 cm, < 2,5m²

Fensteröffnung mit Hochlochziegeln zumauern, inkl. 
Verzahnung mit dem vorhandenen Mauerwerk.
Steinart : HLz-W 6 - 0,8
Größe : 1,0 - 2,0 m²
Wanddicke : bis  36,5 cm

10,000 m²

1OG
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4.16.41 Anlegen einer Kimmschicht, 24 cm

Anlegen einer Kimmschicht mit Normalmauermörtel als 
Ausgleich unter der ersten Schicht im Dünnbett-Mauerwerk.
Mörtelgruppe : IIa (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Wanddicke     : 24 cm

35,000 m

4.16.42 Kalksandstein-MW, d= 24 cm, 20-2,0; Außen

Kalksandstein-Mauerwerk der Außenwände mit Plansteinen, 
einschl. Dünnbettmörtel herstellen.
Steinart : KS-P 20-2,0 
Mörtelgruppe : DM (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Grundw. Spannung ó0: 3,2 MN/m²
Wanddicke : 24 cm
Wandhöhe : bis 4,45 m

121,000 m²

4.16.43 Mauerwerk an Geschosshöhe anpassen, d=24 cm KS

Mauerwerk durch Zuschnitt an die jeweilige Geschosshöhe 
anpassen, wenn Rohbaumaß außerhalb des 
Schichtenmaßes liegt.
Wanddicke : 24 cm
Art des Mauerwerks: Kalksandstein

30,000 m

4.16.44 Öffnungen herstellen, b/h/d= 1,20/1,75/0,24 m, Fenster

Öffnungen beim Aufmauern herstellen.
Wandart : Kalksandsteinmauerwerk, Innen
Lichte Breite : bis 1,22 m
Lichte Höhe : bis 1,75 m
Wanddicke : bis 24 cm
Ausführung : als Fensteröffnungen

4 St

4.16.45 Fertigteilsturz, KS, 4DF, L= 151cm, d= 24 cm

Öffnungsüberdeckung im Mauerwerk, mit Fertigteilsturz aus 
Kalksandstein, 4DF (oder 2x 2DF) mit Betonfüllung und 
Bewehrung, liefern und einbauen.
Länge: 151 cm
Li Öffnung: 1,20 cm
Auflagerlänge: 11,5 cm
Wanddicke: 24 cm

4 St

Stand: 25.04.2025 140 von 161



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22010a Lutherhaus 2024 

4 Los 4 Erweiterte Rohbauarbeiten

16 Maurerarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4.16.46 Fenster- und Türöffnung zumauern, Ziegel, HLz 6-0,8,
d=50 cm, < 2,5m²

Fensteröffnung mit Hochlochziegeln zumauern, inkl. 
Verzahnung mit dem vorhandenen Mauerwerk.
Steinart : HLz-W 6 - 0,8
Größe : <2,5 m²
Wanddicke : bis  50 cm

5,000 m²

2OG

4.16.47 Anlegen einer Kimmschicht, 24 cm

Anlegen einer Kimmschicht mit Normalmauermörtel als 
Ausgleich unter der ersten Schicht im Dünnbett-Mauerwerk.
Mörtelgruppe : IIa (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Wanddicke     : 24 cm

10,000 m

4.16.48 Kalksandstein-MW, d= 24 cm, 20-2,0; Außen

Kalksandstein-Mauerwerk der Außenwände mit Plansteinen, 
einschl. Dünnbettmörtel herstellen.
Steinart : KS-P 20-2,0 
Mörtelgruppe : DM (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Grundw. Spannung ó0: 3,2 MN/m²
Wanddicke : 24 cm
Wandhöhe : bis 4,50 m

31,000 m²

4.16.49 Mauerwerk an Geschosshöhe anpassen, d=24 cm KS

Mauerwerk durch Zuschnitt an die jeweilige Geschosshöhe 
anpassen, wenn Rohbaumaß außerhalb des 
Schichtenmaßes liegt.
Wanddicke : 24 cm
Art des Mauerwerks: Kalksandstein

15,000 m
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4.16.50 Öffnungen herstellen, b/h/d= 1,135/2,135/0,24 m, Tür

Öffnungen beim Aufmauern herstellen.
Wandart : Kalksandsteinmauerwerk, Innen
Lichte Breite : bis 1,135 m
Lichte Höhe : bis 2,135 m
Wanddicke : bis 24 cm
Ausführung : als Türöffnungen

1 St

4.16.51 Fertigteilsturz, KS, 4DF, L= 151 cm, d= 24 cm

Öffnungsüberdeckung im Mauerwerk, mit Fertigteilsturz aus 
Kalksandstein, 4DF (oder 2x 2DF) mit Betonfüllung und 
Bewehrung, liefern und einbauen.
Länge: 151 cm
Li Öffnung: 1,135cm
Auflagerlänge: 11,5 cm
Wanddicke: 24 cm

1 St

4.16.52 Türöffnung schließen in Klinkerwand , < 5m²

Türöffnung schließen in Klinkerwand , 2,25/2,55 m 
unverputzt; inkl. aller erforderlichen Abstütz- und 
Sicherungsmaßnahmen; Bauschutt entsorgen. Zum Schutz 
vor Beschädigungen die seitlichen Leibungen vor dem 
Abbruch einschneiden.
Durchbruchsgröße : bis 5 m²
Wanddicke : 60-100  cm

12,000 m²

4.16.53 Türöffnung schließen in Klinkerwand , < 5m²

Türöffnung schließen in Klinkerwand , 2,25/2,55 m 
unverputzt; inkl. aller erforderlichen Abstütz- und 
Sicherungsmaßnahmen; Bauschutt entsorgen. Zum Schutz 
vor Beschädigungen die seitlichen Leibungen vor dem 
Abbruch einschneiden.
Durchbruchsgröße : bis 5 m²
Wanddicke : 60-100  cm

12,000 m²

Stand: 25.04.2025 142 von 161



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22010a Lutherhaus 2024 

4 Los 4 Erweiterte Rohbauarbeiten

16 Maurerarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4.16.54 Kernbohrung, Mauerwerk, 350 mm

Kernbohrung als Durchbruch, in Mauerwerk einschl. 
Entsorgung der Bohrkerne.
Untergrund : Mauerwerk
Ausführung : als Kernbohrung
Bauteil : Wand
Bohrlochdurchmesser : bis 350 mm
Wanddicke : bis 240 mm

5 St

4.16.55 Wanddurchbruch eckig 750x350

Wanddurchbruch nachträglich in Mauerwerk. herstellen, 
einschl. der Entsorgung des Bauschutts.
Bauteil : Wanddurchbruch
Ausführung:nachträglich herstellen
Größe : bis 750x350 mm
Mauerdicke:24 cm

10,000 St

4.16.56 Anlegen einer Kimmschicht, 11,5 cm

Anlegen einer Kimmschicht mit Normalmauermörtel als 
Ausgleich unter der ersten Schicht im Dünnbett-Mauerwerk.
Mörtelgruppe : IIa (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Wanddicke     : 11,5  cm

10,000 m

4.16.57 Kalksandstein-MW, d= 11,5 cm, 20-2,0; hinter Stadtmauer

Kalksandstein-Mauerwerk hinter der Stadtmauer  mit 
Plansteinen, einschl. Dünnbettmörtel herstellen.
Steinart : KSL-P 20-2,0 
Mörtelgruppe : DM (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Grundw. Spannung ó0: 3,2 MN/m²
Wanddicke : 11,5 cm
Wandhöhe : bis 6,5 m
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

30,000 m²
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4.16.58 Trennfugen-Sockeldämmung, 160mm, nicht brennbar

Trennfugen-Sockeldämmung nicht brennbare und druckfeste 
Sockeldämmsystem (Mineraldämmplatte) hinter Stadtmauer 
Plattendicke :160mm 
Druckfestigkeit ≥ 300 kPa
Höhe bis 1,0 m
 WLG : 035
Angebotene Fabrikate : 
'......................................................................................'
(Eintrag des Bieters)
Beispielfabrikat Multipor Mineraldämmsysteme, Xella 
 

8,000 m

4.16.59 Trennfugen-Dämmplatte, 160mm

Trennfugen-Dämmplatte aus MIWO als zweischlage 
Gebäudetrennwände. 
Plattendicke :2x 80mm 
Höhe bis 6,25 m
 WLG : 035

40,000 m²

4.16.60 Trennfugen-Dämmplatte, i.D. 160mm

Trennfugen-Dämmplatte aus MIWO als zweischlage.  
Plattendicke : 80-240  mm ( i.D. 16 0mm)
Höhe bis 4,5  m
 WLG : 035
Einbau Ort EG; 1OG 

225,000 m²

4.16.61 Fensteröffnung zumauern, Kalksandstein-MW, d= 24 cm

Fensteröffnung mit Kalksandstein-MW zumauern, inkl. 
Verzahnung mit dem vorhandenen Mauerwerk.
Mörtelklasse :NM II
Wandhöhe : bis 5m 
Wanddicke : 24  cm
Traggerüste Bemessungsklasse B sind  einzukalkulier en

15,000 m²

4.16.62 Alu-Fassaden-Element, ausbauen entsorgen 

Alu-Fassaden-Element,  inkl. Verglasung und Fensterbank 
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ausbauen entsorgen  ; Bauschutt entsorgen.
Höhe : bis 5 m 

15,000 m²

4.16 Maurerarbeiten Summe:
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4.17 Abdichtung und Dämmung im Sockelbereich

4.17.1 WDVS, Untergrundvorbereitung

Untergrund zur Vorbereitung für das Wärmedämm-
Verbundsystem (WDVS) von Schmutz und Staub befreien 
und mit Tiefengrund vorbehandeln.
Bauteil: KS- Mauerwerk, Betonflächen
Abdichtungshöhe: bis 4,10 m

325,000 m²

4.17.2 Abdichtung Außenwand, KMB-Dickbeschichtung

Abdichtung der Außenwände im Spritzwasserbereich ab 
OKG, mit KMB-Dickbeschichtung als Spachtelmasse in zwei 
Arbeitsgängen, einschl. systembedingtem Voranstrich, 
soweit erforderlich. Erster Arbeitsgang mit Kratzspachtel bis 
zum Erreichen der Trockenschichtdicke; mit zweitem 
Arbeitsgang glatt spachteln.
Trockenschichtdicke: mind. 3 mm
Arbeitsgänge: 2
Abdichtungshöhe: 4,10 m
Untergrund: Beton, KS-Mauerwerk
Angeb. Fabrikat: .......................................

325,000 m²

4.17.3 Perimeterdämmung, EPS 160 mm, Sockel

Perimeterdämmung aus strukturierten Polystyrol-
Hartschaumplatten, Platten einlagig und dicht gestoßen auf 
Bauwerksabdichtung aus KMB-Dickbeschichtung verkleben; 
einschl. Eckausbildung und Schrägschnitt unten.
Dämmhöhe: bis  4,10 m
Dämmdicke : 160 mm
WLG : 035
Baustoffklasse: B I - schwer entflammbar
Anwendung: WAP

325,000 m²

4.17.4 Abdichtung auf WDVS, mineralische
Dichtungsschlämme

Abdichtung auf dem WDVS mit zementgebundener flexibler
Dichtungsschlämme als Spachtelmasse in zwei
Arbeitsgängen, vertikal, einschl. Eckausbildung und
Grundierung, soweit erforderlich.
Trockenschichtdicke: mind. 3 mm
Arbeitsgänge: 2
Abdichtungshöhe: bis4,10 m

325,000 m²
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4.17.5 Schutz, Abdichtung, Kunststoffnoppenbahn

Schutzschicht vor der Abdichtung aus vlieskaschierten 
Noppenbahnen aus Polyolefin für vertikale Flächen vor 
Wänden, einschl. Eckausbildung und Herstellen von 
Randabschlüssen und Durchdringungen.
Mattendicke : 4 mm
Noppenhöhe : 5 - 8 mm
Höhe: 4,10 m

325,000 m²

4.17 Abdichtung und Dämmung im Sockelbereich Summe:
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4.18 Sicherung Stadtmauer

Gurtung  Klinkerwand 

4.18.1 Gurtung  U 160 mm , Klinkerwand , t= 0,6 m

Klinkerwand    durch Gurtung sichern 
•• Gurtung U-Profil beidseitig, verbindung durch Bolzen M20 

je 1 m   am oberen 2/3telspunkt 
•• Gurtungsprofil, U-Profil U160, S325, 

Wanddicke : bis 0,6 m
OK Klinkerwand +3,30
Auf- / Abbau Vorhaltung .
Vorhaltezeit : 8 Monate

30,000 m
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4.18.2 Aussteifung , Diognale , U 160 mm

Zusätzliche Verbindung zwischen den Gurtungen der 
Klinkerwand und  Treppenturm sowie  der südlichen  
Außenwand  durch Aussteifungen.
Die Gurtung ist  am oberen 2/3telspunkt der Klinkerwand  zu 
montieren.
OK Klinkerwand .3,30m
Aussteifungsprofil : U-Profil U160, S325, 
Verbindung durch Schweißenaht, ingesamt 
4 Stück je Seite 
Wanddicke :Klinkerwand  bis 0,6 m, Stadtmauer 
(Außenwand ) bis 1,30m 
Auf- / Abbau und Vorhaltung .
Vorhaltezeit : 8 Monate

20,000 m

Unterfangung der Klinkerwand 

4.18.3 Bodenaushub, Unterfangung, innen

Boden für Unterfangung innerhalb von Gebäuden, vorsichtig 
schrittweise freilegen, die Abschnitte dürfen nicht größer sein 
als 1,25 m in der Breite. als Handaushub ausheben.
Hohlräume unter dem Baukörper abstützen. Das 
Aushubmaterial zur Wiedereinfüllung seitlich lagern. 
Überschüssiges Material aus dem Gebäude schaffen, 
aufladen, abtransportieren und entsorgen.
Aushubtiefe : bis 4,00 m Schutz der 
Baugrubenwände
Aushubart : Handaushub
BKL. : 2-4
Boden-Hauptbestandteile : Siehe den Gutachten 

125,000 m³

4.18.4 Spritzbetonschale,C25/30 Bodennägel 

Spritzbeton unter der Klinkerwand   zur 
Baugrubensicherung, einschl. konstruktiver Bewehrung mit 
BetonstahlmattenQ2 57 B500 A  und nach Angabe des 
Statikers herstellen,
4 Stk  Bodennägel vom Typ GEWI25 mit einem 
Durchmesser von 0,1 m und einer Länge von 4 m
Festigkeitsklasse: C25/30
D : 25 cm 
H : bis 2m 
Kugelbundmutter L45 mm D41mm
Kopfplatte 100x100x15 mm
Die Vernagelung wird unter der Stadtmauer ausgeführt, also 
unter Bruchsteinmauerwerk
das Foto als Beispiel 
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60,000 m²

Unterfangung des Stadtmauer 

Unterfangung des Mauerwerks durch Einziehen von 
Stahlträgern nach Angabe des Statikers herstellen, inkl. 
Auflager sowie Ausmauern und Verpressen der 
Anschlussfugen zwischen Träger und Mauerwerk.
Die Abstützungen als Provisorium sowie das Entsorgen des 
Bauschutts sind einzurechnen.

4.18.5 Spritzbetonschale,C25/30 Bodennägel 

Spritzbeton unter der Stadtmauer  zur Baugrubensicherung, 
einschl. konstruktiver Bewehrung mit BetonstahlmattenQ2 
57 B500 A  und nach Angabe des Statikers herstellen,
4 Stk  Bodennägel vom Typ GEWI25 mit einem 
Durchmesser von 0,1 m und einer Länge von 4 m
Festigkeitsklasse: C25/30
D : 25 cm 
H : bis 4m 
Kugelbundmutter L45 mm D41mm
Kopfplatte 100x100x15 mm
z.B. das Foto
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60,000 m²

Unterfangung des Treppenturm

4.18.6 Stb. Unterfangung C25/30 ,H=4m

Stahlbetonunterfangung unter dem Treppenturm zur 
Baugrubensicherung, abschnittweise Herstellung (5 
Abschnitte) der Verbauwand mit Mikropfählen (in anderer 
Position gesondert) als Vertikalbewehrung.

Festigkeitsklasse: C25/30 XC2, XA2

D: bis 120 cm

H: bis 4 m
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125,000 m²

4.18.7 Schalung , einseitig , Unterfangung , 

Einseitiges Einschalen der einzelnen Betonierabschnitte 
einschließlich Abstützen an die Baugrubenwand sowie 
Ausschalen und Materialabfahren

125,000 m²

4.18.8 Betonstahlmatten B 500 A,

Betonstahlmatten Q 257 B 500 A   für Bauteile aus 
Stahlbeton liefern, schneiden, biegen und verlegen.

7,000 t

4.18 Sicherung Stadtmauer Summe:
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4.19 Ziegelfassade 

4.19.1 MW 140 mm, WLG 035, Kerndämmung

Dämmstoffplatten aus Mineralwolle Kerndämmung hinter der 
Ziegelfassade  mit Klebemörtel auf für die zugfeste 
Verklebung geeignete Wandflächen im Verband. Hoch 
wärme- und schalldämmend, diffusionsoffen, 
wasserabweisend, nicht brennbar.
Material Dämmstoff : Mineralwolleplatten
WLG : 035
Brandverhalten : A1 (DIN EN 13501-1)
Anwendungsgebiet: WAP
Befestigungsmittel : Klebemörtel
Dicke Dämmstoff : 140 mm
Angeb. Fabrikat : .....

275,000 m²

4.19.2 Außenwand, Handformklinker, Ziegelsteine 

Handformklinker im Normalformat   selbsttragend vor den 
Betonwänden und einer  Kerndämmung  errichtet   ,  mit 
einer dünnen ockerfarbenen Mörtelschlämme überzogen in 
geeigneten, zementgebundenen Mineralkleber durch 
Einschieben vollflächig und hohlraumfrei auf den Untergrund 
ansetzen. Der Kleber ist mit einer Mittelzahnkelle 
aufzuziehen, einschl. Kantenausbildung mit Formsteinen, 
Gebäudeecken in gesonderter Position Vorbehandlung des 
Untergrundes.
Der Unrergrund besteht aus  WDVS aus Kerndämmung aus 
Mineralwolle  
Das Zuschneiden von Passstücken, das Auskratzen und 
Reinigen der Fugen, sowie nachträgliches Verfugen mit 
Fugeisen ist einzukalkulieren. 
Fugenmörtel in 2 Lagen frisch in frisch und kräftig 
verdichtend einbügeln.
Form : Handformklinker im Normalformat (240x115x71) in 
heller Farbe ,  mit starker unebener und unregelmäßiger 
Sruktur.

Untergrund :Kerndämmung MW 14 cm 
Fabrikat: 

275,000 m²

4.19.3 Handformklinker in Leibungen

Handformklinker  der Außenwand wie vor, jedoch in 
Leibungen.
Leibungstiefe: 20 mm

40,000 m
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4.19.4 Winkel-Sparverblender, 240/110, AW

Winkel fürHandformklinker  der Außenwand inkl. Verfugung, 
Kantenausbildung und Vorbehandlung des Untergrundes. 
Steinart und Qualität wie Hauptposition .

Größe : 240/115 mm
Mörtelgruppe : NM II (DIN V 18580)

Angeb. Fabrikat : .....

40,000 m

4.19.5 Seitlicher Abschluss zu Putzfassade

Edelstahlprofil als seitlicher Abschluss zu geputzter Fassade 
um den Eingangsbereich herum.

30,000 m

4.19.6 Anarbeiten an Anbauteile, 

Anarbeiten der Klinker an Dachauslässe, Fensterbänke, 
Vordächer o.ä.

10,000 St

4.19.7 Schwerlastkonsole, PUR, 250/250 mm

Schwerlastkonsole, mit Verstärkung, für Einbau in 
Wärmedämm-Verbundsystem,
Befestigung der eingeschäumten Stahlkonsolen im 
Untergrund, mit Alu-Platte und HPL-Kompaktplatte.
Montageelement : Schwerlastkonsole
zu montierendes Bauteil : Ziegelmauer 
Verankerung des Bauteil : Stb.Wände, Mauerwerk
Material : PUR
Dicke Dämmstoff : bis 14cm 
Breite : 250 mm
Länge : 250 mm
Angeb. Fabrikat : .....

30,000 St

4.19.8 Anarbeitung an Dachortgang , Dachtrauf 

Anarbeitung an Dachortgang und Dachtrauf   mit Dichtband 
und Dämmung 

50,000 m
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4.19 Ziegelfassade Summe:
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4.20 Treppenanlage 

4.20.1 Bituminöse Dickbeschichtung aufbringen

für Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser an der 
Stützmauerrückseite einschl. Fundamentrückseite, 
Voranstrich aus Bitumenemulsion
Höhe: ca. 4,00 m, einschl. Lieferung und Materialien und 
Nebenarbeiten

15,000 m²

4.20.2 Lieferung / Einbau Noppenbahn

gegen mechanischen Druck an der Stützmauerrückseite, 
nach 
Aufbringung des Voranstriches aus Vorposition, 
liefern und vollflächig fachgerecht einbauen, 
Höhe: ca. 4,00 m über die gesamte Länge 
einschl. Lieferung aller Materialien und Nebenarbeiten. 
Abrechnung nach m2 Fläche

15,000 m²

4.20.3 Aufnahme seitlich gelagerten
Erdstoff-Bauschutt-Gemischs zur Hinterfüllung der
Stützmauern

Ausführung einschl. aller Nebenarbeiten. 
Abrechnung nach Aufmaß

120,000 m³

4.20.4 Lieferung / Einbau von verdichtfähigem
Hinterfüllmaterial

Liefern und Hinterfüllung des Mauerneubaus mit filter-
fähigem Material Ausführung einschl. aller Neben-arbeiten. 
Abrechnung nach Aufmaß.

20,000 m³

Sitzstufenanlage

Sitzstufen: 5 x Sitzstufen mit Holzauflage ä 9 m Länge 
zzgl. seitlichen Treppenaufgängen je 15 Steigungen 
(Steigungsmaß 17/29 
cm, Treppenbreite je 1,5 m).

4.20.5 Herstellen einer verdichteten Arbeitsebene

unter Prüfung des Verdichtungsgrades und Herstellung des 
Planums /Abtreppung für Sitzstufen Konstruktion. 
Ausführung aller notwendigen Nebenarbeiten. 
Bodenverdichtung mind. 98% Proctor. 
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Achtung: Die Böschung darf dabei nur modelliert werden, 
nicht befahren. Westlich der Sitzstufenanlage sind 
unterirdische Gewölbe zu erwarten - hier kein Erdabtrag). 
Abrechnung nach Aufmaß m2

50,000 m²

4.20.6 Herstellung Fundamentschalung für Sitzstufe und
Treppen

Lieferung Materialien für Fundamentschalung, System-
schalung. Aufstellen, Vorhalten und wieder abbauen. 
Saubere Anschlüsse herstellen. 
Fundamentschalung zu Fundament Sitzstufen und 
Treppenaufgänge gemäß statischer Vorgabe, abgetreppt; 
obere Fundamentkante waagerecht. 
Abrechnung nach Aufmaß.

120,000 m²

4.20.7 Lieferung / Einbau Beton für Steifenfundament Sitzstufe
und Treppen

Die Streifenfundamente bestehen aus Beton C20/25, 
Fundament nach statischer Vorgabe. (Bewehrung in 
gesonderter Position), einschl. herzustellender 
kapilarbrechender Sauberkeitsschicht 
Brechsand-Schotter-Gemisch 0/32, 10 cm stark. 
Fundament: oberer Abschluss glatt, waagerecht. 
Ausführung einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. 
Abrechnung nach Aufmaß in m3.

25,000 m³

4.20.8 Lieferung / Einbau Bewehrung zu vorgen.
Streifenfundament für Sitzstufe und Treppen

gemäß statischer Vorgabe / Schalungs- und Beweh- 
rungsplänen. 
Ausführung einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. 
Abrechnung nach Gewicht.

0,200 t

4.20.9 Lieferung / Einbau Betonsitzblock, Oberfläche
Sichtbeton grau

Lieferung vom geraden Betonsitzbankelementen, 
Oberfläche Sichtbeton, grau 
Breite 29 cm, Höhe 47 cm, Baulänge 100 cm. 
Eine sichtbare Längskante ist 2,0 cm gefast, alle anderen 
Kanten sind ohne Fase. Betongut mit einer erhöhten Frost- 
und Tausalzbeständigkeit. 
Einbau auf herzustellender 5 cm Mörtelbettung MG III auf 
vorgenanntem Fundament, als Sitzstufe. 2,5 cm ein-
gelassen gegenüber Podestplatte (für einen sauberen 
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Anschluss), mit Gefälle. 
Höhen- und fluchtgerechtens Einbauen und Ausrichten der 
Sitzbankteile in einer Geraden mittels Technik wie Bänder, 
Greiferzangen, ect. Gewicht: 500 kg / Sitzbankteil. 
Ausführung einschl. Herstellung einer Sperrung hinter den 
Betonelementen durch zu liefernde und dick an- 
zustreichende Bitumenemulsion. 
Die Ausführung erfolgt einschließlich aller notwendigen 
Nebenarbeiten. 
Alle Mehraufwendungen, die im Bereich der Sitzstufen- 
anlage bei der Bautätigkeit durch den vorhandenen 
Höhenunterschied von ca. 2,6 m auftreten, sind in den 
Einheitspreis einzukalkulieren. 
Die Erdarbeiten werden in einer gesonderten Position 
abgerechnet. 
Herstellung bewehrtes Fundament und Schalungs-arbeiten 
in separaten Pos. 
Abrechnung nach m.

55,000 m

4.20.10 Lieferung / Einbau Holzauflage, Bohlen, Lärche

Lieferung der Holzauflage: 
Material: Lärche, kesseldruckimprägniert. 
Maße: LxBxH = 1,0x 0,29 x 0,06 m. 
Die Holzkanten sind im Radius von 2 cm gefast. Die 
Oberfläche besteht aus wasserdampfdurchlässigen Lasuren. 
Lieferung einschließlich Abstandshalter/Unter- konstruktion 
aus feuerverzinktem U-Stahl, H=20 mm, 
4 Stück je Auflage und einschl. aller Kleinteile zum 
Befestigen. 
Gesamthöhe 0,08 m. 
Oberer Abschluss Holzauflage = Oberkante des 
verlängerten Betonsitzblocks Treppe. 
Einbau: Unterkonstruktion auf vorgenanntem Sitzblock 
mittels geeigneter Kleinteile verankern. 
Die Bankauflagen werden pro Einzelblock an 4 
Befestigungspunkten mit der Unterkonstruktion verschraubt, 
mit Senkkopfschrauben aus 
Edelstahl. Es dürfen keine Grade entstehen. 
Die Ausführung muss reversibel sein. 
Ausführung komplett mit allen Kleinteilen und Nebenarbeiten. 
Abrechnung nach m.

55,000 m

4.20.11 Lieferung / Einbau Betonsitzblock für Treppen, (H = 0,55
m) Oberfläche Sichtbeton / Standard grau, Baulänge 150
cm 

Lieferung vom geraden Betonsitzbankelementen, Oberfläche 
Standard, grau / Sichtbeton, mit rutsch-hemmender 
Trittfläche. 
Breite 29 cm, Höhe 55 cm, Baulänge 150 cm. 
Eine sichtbare Längskante ist 2,0 cm gefast, alle anderen 
Kanten sind ohne Fase. Betongut mit einer erhöhten Frost- 
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20 Treppenanlage 

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

und Tausalzbeständigkeit. 
Einbau auf herzustellender 5 cm Mörtelbettung MG III auf 
vorgenanntem Fundament, als Stufe. 3 cm eingelassen 
gegenüber Podestplatte (für einen sauberen Anschluss), mit 
Gefälle. Höhen- und fluchtgerechtens Einbauen und 
Ausrichten der Sitzbankteile in einer Geraden mittels Technik 
wie Bänder, Greiferzangen. 
Ausführung einschl. Herstellung einer Sperrung hinter den 
Betonelementen durch zu liefernde und dick 
anzustreichende Bitumenemulsion. 
Die Ausführung erfolgt einschließlich aller notwendigen 
Nebenarbeiten. 
Alle Mehraufwendungen, die im Bereich der Stufenanlage 
bei der Bautätigkeit durch den vorhandenen 
Höhenunterschied von ca. 2,6 m 
auftreten, sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. 
Die Erdarbeiten werden in einer gesonderten Position 
abgerechnet. 
Herstellung bewehrtes Fundament und Schalungs-arbeiten 
in separaten Pos. 
Abrechnung nach m.

15,000 m

4.20.12 Lieferung / Einbau Betonsitzblock für Treppen (H = 0,38
m) Oberfläche Sichtbeton / Standard grau

Pos. wie vor, jedoch Höhe 0,38 m = mittlere Stufe

18,000 m

4.20.13 Lieferung / Einbau Betonsitzblock für Treppen (H = 0,20
m) Oberfläche Sichtbeton / Standard grau

18,000 m

4.20.14 Podest, 57x10cm 

Podest aus Ortbeton C20/25,
Breite 57cm
dick: 10cm 
Mörtelbett: 5cm  

55,000 m

4.20 Treppenanlage Summe:
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21 Stundensätze

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4.21 Stundensätze

4.21.1 Stundensatz Polier,Baustelleneinrichtung

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und 
gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Polier

10,000 h

4.21.2 Stundensatz Fachwerker, Baustelleneinr.

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und 
gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

10,000 h

4.21.3 Stundensatz Helfer, Baustelleneinr.

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und 
gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Helfer

10,000 h

4.21 Stundensätze Summe:
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Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag

OZ in EUR

Zusammenstellung 

4.1 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

4.6 Baustelleneinrichtung

4.7 Erdarbeiten

4.8 Rohrleitungen und Zubehör

4.9 Grundleitungen 1

4.10 Grundleitungen 2

4.11 Erdungsanlagen

4.12 Durchbrüche

4.13 Tiefgründung, Bohrpfähle Neubau

4.14 Stahlbetonarbeiten

4.15 Betonstahl

4.16 Maurerarbeiten

4.17 Abdichtung und Dämmung im Sockelbereich

4.18 Sicherung Stadtmauer

4.19 Ziegelfassade 

4.20 Treppenanlage 

4.21 Stundensätze

4 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Los 4 Erweiterte Rohbauarbeiten
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