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01 Abbruch- bzw. Rückbauarbeiten im Gebäude

Geltungsbereich, Ortsbegehung Angebotsphase

Für die Ausschreibung, Vergabe, Ausführung und Abrechnung sind maßgebend die 
Vorschriften der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB in der aktuellen 
Fassung).

Grundlage für die nachfolgende Leistungsbeschreibung bilden die für die Leistungen in der 
VOB/C benannten "Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen" 
(ATV) in Ihrer neusten Fassung.

Die geltenden DIN-Normen sowie die Vorschriften des TÜV sind zu beachten.
Desweiteren sind die Richtlinien für den Schulbau sowie der DGUV einzuhalten.

Zur Beachtung: 

Der Bieter hat sich im Zuge der Angebotsstellung einen Überblick über die 
Rahmenbedingungen und Örtlichkeiten zu verschaffen. Die Stadtverwaltung Riesa als 
Auftraggeberin bietet hierzu einen Ortstermin an, der Bieter ist angehalten diesen Termin 
wahrzunehmen. Fragen zum Leistungsumfang und den Rahmenbedingungen sind vor 
Angebotsabgabe an die Auftraggeberin zu richten. 

Kontakt Stadtverwaltung Riesa: Herr Steffen Uschner, Tel. +49 (0)3525 700-421

Allgemeine Vorbemerkung

Allgemeine Baubeschreibung

Die Stadtverwaltung Riesa beabsichtigt die Sanierung der 3.Grundschule in Riesa im 
Stadtteil Weida.
Die 4-geschossige Schule besitzt zwei Gebäudetrakte, den Süd- und den Nordtrakt, 
welche über 3 Verbinder miteinander verbunden sind. Die 2 äußeren Verbinder dienen als 
Treppenhaus und der mittlere als Übergang.

Die 3-zügige Grundschule mit Hort, Typenbau "Typ Dresden", soll in eine 2-zügige 
Grundschule mit Hort umgebaut werden.
Die beiden vorhandenen Innenhöfe werden überdacht und somit zu nutzbaren 
Gebäudeteilen.
Die Flachdächer erhalten eine extensive Dachbegrünung.
Südlich des Schulgebäudes entstehen zwei Atrien, welche über jeweils eine 
Sitzstufenanlage mit integrierter Treppe das Untergeschoss mit dem Schulhof verbinden.
Der neue Hauptzugang zur Schule sowie den Schulhof erfolgt über das Foyer, welches an 
der Westseite des Bestandsgebäudes neu zu errichten ist. Der Zugang ist barrierefrei. Um 
die weiteren Geschosse barrierefrei zu erreichen, ist ein Aufzug im Foyer geplant.
Die Anlieferung für die Schulküche wird über den ehemaligen Haupteingang der Schule 
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gewährleistet.

Allgemeine Hinweise zu den vorgesehenen Bauleistungen sind dem beigefügten 
Erläuterungsbericht zum Bauantrag vom 14.08.2023 sowie den nachfolgenden LV-
Positionen zu entnehmen.

Es ist zur Kenntnis zu nehmen, dass die Baustellenüberwachung per Video erfolgt.

Angaben zur Örtlichkeit:

Anschrift Baustelle:
3. Grundschule Riesa
Magdeburger Straße 5
01587 Riesa

Das Grundstück ist 3-seitig von der Magdeburger Straße umschlossen. Die Zufahrt erfolgt 
im Norden über die Magdeburger Straße.
Die Baustellenzufahrt wird von der Magdeburger Straße aus über ein Tor im neu zu 
errichtenden Bauzaun gewährleistet.

Termine und Fristen: gemäß Bauzeitenplan
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Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003

Zusätzliche Technische Hinweise Abbrucharbeiten

1. Folgende Bestimmungen sind u.a. zu beachten:
·· TV Abbrucharbeiten vom Deutschen Abbruchverband e.V:- ATV DIN 18459
·· Verordnung über die Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Altholz
·· Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft u. Sicherung der umweltverträglichen 

Beseitigung von Abfällen
·· Verordnung über Entsorgungsfachbetriebe

2. Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt auszuführen. Die Anforderung der 
Schadstoffminimierung und des selektiven Rückbaus sind in allen Bauphasen 
umzusetzen. Das heißt: Vor Beginn des normalen Abbruchs hat der fachgerechte Ausbau 
krebserzeugender Gefahrstoffe zu erfolgen. 

Die Arbeiten sind dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt anzuzeigen. 

Der gesamte Baubereich ist gegen unbefugtes Betreten mittels Bauzaun abzusperren 
(außer in Bereichen mit vorhandener Grundstückseinzäunung) und durch entsprechende 
Beschilderung zu kennzeichnen. 

Grundsätzlich sollte der nicht zu vermeidende Lärmpegel auf das notwendige Maß 
beschränkt bleiben. 

Während der Arbeiten ist die Standsicherheit der einzelnen Bauwerksteile zu jeder Zeit zu 
gewährleisten. 

Bei Arbeitsunterbrechung ist dafür zu sorgen, dass keine gefahrdrohenden Zustände 
bestehen bleiben. Abfangungen, Schutz- und Arbeitsgerüste sind durch den AN zu stellen, 
vorzuhalten und wieder zu beseitigen. 

Der Abbruch erfolgt im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme vorrangig innerhalb des 
Gebäudes.

Entkernung/Abbruch von Hand mit handgeführten Kleingeräten und maschinell. 
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm 
TRGS 559.

Es ist mit abweichende Förderwegen zu rechnen (über Nebenleistungen hinausgehend), 
diese sind in die Einzelpositionen einzukalkulieren. Der AN verschafft sich hierfür 
Ortskenntnis.

Alle durch Abbrüche, Rückbauten, De- und Remontagen usw. zur Entsorgung anfallenden 
Stoffe sind (nach Wahl des AN) zu zerkleinern. Alle Transporte, Entsorgungen und 
Deponierungen sind fachgerecht auszuführen. 

Für den Transport von KMF-haltigem Material dürfen keine Schuttrutschen verwendet 
werden sondern ausschließlich Big-Bags und der Transport ist zu Fuß auszuführen. Die 
Bereitstellung von KMF- und asbesthaltigem Material im Gebäude oder im Freien zur 
Entsorgung ist auch im verpackten Zustand nicht erlaubt. (Zwischenlagerung bedarf der 
Genehmigung nach BImSchG). Die Big-Bags sind in vom AN bereitgestellte 
Deckelcontainer zu verladen.
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Das statische Gefüge und die Standsicherheit müssen immer gewährleistet sein. Treten 
trotzdem die Sicherheit gefährdende Ereignisse ein, ist der Abbruch sofort zu 
unterbrechen und der AG/Bauüberwachung zwecks Festlegung geeigneter Maßnahmen 
einzubeziehen. 
Gefahrenbereiche sind festzulegen und gegen Betreten wirksam abzusperren und als 
solche zu kennzeichnen. Warnband ist keine wirksame Absperrmaßnahme. 

Alle ELT-Kabel sind auf Stromfreiheit zu prüfen und durch den AG zum Abbruch freigeben 
zu lassen.

Alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, Absturzsicherungen, Abfangungen, Schutz- 
und Arbeitsgerüste sowie die Unterbindung der Staubentwicklung sind vom AN 
eigenverantwortlich auszuführen. Die Beeinträchtigungen sind so gering wie möglich zu 
halten.

Vor Arbeitsunterbrechungen bei Abbrucharbeiten ist dafür zu sorgen, dass keine 
gefahrdrohenden Zustände (z.B. hängende Teile, Schrägstellung von Bauteilen) bestehen 
bleiben und die Gefahrenstellen wirksam abgesperrt und gekennzeichnet sind.

Das Abbruchmaterial wurde bauseits stichprobenartig  beprobt. Die Freigabe zur 
Entsorgung erfolgt auf der Grundlage der vom AN zu leistenden Deklarationsanalysen. 

Die Entsorgung hat gemäß KrWG in zugelassenen Entsorgungsanlagen zu erfolgen. 
Gesundheitsgefährlicher mineralischer Staub (Asbestfeinstaub, Quarzfeinstaub) oder 
andere Gefahrstoffe dürfen nicht freigesetzt werden bzw. sind an der Entstehungsstelle zu 
vermeiden. 
Hierbei sind besondere Maßnahmen festzulegen, die in der Verordnung zum Schutz von 
Gefahrenstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) sowie der Technischen Regel 
Gefahrstoffe TRGS 519 und TRGS 521 festgelegt sind. Die Entsorgungsnachweise sind 
dem AG/BÜ zu übergeben. 

Der Bieter hat den schriftl. Nachweis der behördlichen Unternehmenszulassung und 
Personalsachkunde für den Rückbau nach BGR, TRGS 519 und TRGS 521 zu erbringen, 
die ständige Anwesenheit eines sachkundigen Bauleiters ist während der Rückbauarbeiten 
zu gewährleisten. 

Er hat seiner Anzeigepflicht zum Umgang mit asbesthaltigen Gefahrstoffen bzw. 
Faserstäuben nachzukommen. 

Rückbau von künstlichen Mineralfasern (KMF): 
Der sachgerechte Rückbau der KMF vor Ort sollte, bedingt auch durch die teilweise 
beengten Räumlichkeiten, mit minimiertem Personaleinsatz und komplett erfolgen.
Das Isoliermaterial ist dabei anzufeuchten, um die Staubbelastung zu minimieren. Es ist 
vor Ort in reißfeste Säcke zu verpacken und zur Entsorgung in Big Bags außerhalb des 
Gebäudes zu verstauen, um auch Gefährdungen unbeteiligter Dritter bei  öffentlich 
zugänglichen Verkehrswegen auszuschließen. 
Ein K 1-Sauger ist während der Rückbauarbeiten vorzuhalten, um ggf. Stäube sofort 
aufnehmen, bzw. die rückbau-begleitende Reinigung durchführen zu können. 
Während des Rückbaues hat kein anderes Gewerk gleichzeitig in diesen Bereichen zu 
arbeiten oder diese zu betreten, Freischaltungen von Versorgungsleitungen haben bei 
Erfordernis vor Rückbaubeginn zu erfolgen. Der Baustellenbereich ist nach DGUV 

5 95Seite  von 



Projekt 3.Grundschule Riesa 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Entkernungs- bzw. Abbrucharbeiten ohne stat. Eingriff
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Vorschrift 9 (VBG 125) auszuschildern.

Gleiche Verhaltensregeln treffen für den Rückbau asbesthaltiger Materialien zu, wobei die 
Demontage von z.B. Leitungen oder Kanälen auf ein transportfähiges Minimum zu 
beschränken ist, um möglichst wenige gesundheitsgefährdende Stoffe freizusetzen. Die 
Sammelbehälter sind mit entsprechenden Aufklebern zu kennzeichnen, die Entsorgung 
des gefährlichen Abfalls ist nachweispflichtig. Der jeweilige Arbeitsbereich ist nach DGUV 
Vorschrift 9 (VBG 125) auszuschildern und als Gefahrenbereich auszuweisen. 

3. Sofern die Leistungsvorgänge "Abbrechen/ Demontieren/ Ausbauen, Fördern, 
Sammeln/Zwischenlagern, transportgerechtes Zerkleinern, Laden u. Abtransportieren" in 
den Positionen nicht ausdrücklich formuliert sind, gelten diese Vorgänge unter Beachtung 
anerkannter Regeln der Technik sowie einschlägiger gesetzlicher und behördlicher 
Bestimmungen als beschrieben. 

4. Der AN hat sich über die Lage der Medienleitungen Gewissheit zu verschaffen und 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

5. Der AN hat auf seine Kosten täglich sämtlichen anfallenden Bauschutt aus dem 
Gebäude zu entfernen und im Container zu sammeln. Die Container sind regelmäßig 
abzufahren. Fluchtwege sind nicht mit Baumaterialien, Ausrüstungen, Bauschutt o.Ä. zu 
verstellen. 

6. Auch ohne besondere Erwähnung gilt u.a. als Nebenleistung:
·· An- und Abtransport, Auf- und Abbau sowie Vorhaltung aller erforderl. 

Baustelleneinrichtungen, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Gerüste in erforderl. Höhe, 
Hilfsstoffe, Baustellenbeleuchtung, Sicherungs-, Absperr- u. Arbeitselemente (außer der 
im Leistungsbereich Baustelleneinrichtung ausgewiesenen Positionen)

·· erforderliche Schutz- und Arbeitsgerüste, auch über 2 m Arbeitsbühnenhöhe 
·· Reinigen öffentlicher und privater Verkehrsflächen bei Verschmutzungen
·· Trennen der unterschiedlichen Abbruchstoffe
·· Eindämmen der Staubentwicklung incl. erforderlichen Maßnahmen zum Schutz (mit oder 

ohne Staubschutzplanen o..ä.) sind vom AN eigenverantwortlich auszuführen.

7. Beim Abbruch sind wiederverwertbares Material, recyclingfähiges Material und 
Wertstoffe getrennt zu halten. Die Wahl der Entsorgungsanlage für nicht gefährliche 
Abfälle obliegt dem AN und ist dem AG in Form eines Entsorgungskonzeptes vorzulegen. 
Die Entsorgung gefährlicher Abfälle erfolgt nach den Entsorgungspositionen über den AN. 
Mineralisches recyclingfähiges Abbruchmaterial ist sortenrein einer zugelassenen 
Aufbereitungsanlage zuzuführen. Die Bestimmungen der Ersatzbaustoffordnung in ihrer 
aktuellen Fassung sind einzuhalten.
Anfallendes schadstoffreines Holz ist zu kompostieren. Wertstoffe (Schrott o.Ä.) sind in 
den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Schadstoffe sind unbedingt von verwertbaren 
Baureststoffen getrennt zu halten, zu erfassen und  zu entsorgen. Grundsätzlich wird die 
Ablagerung von unbehandeltem  Abbruchmaterial auf einer Deponie untersagt. 

8. Vom AN sind gem. der Vorschriften die Entsorgungsnachweise an den AG zu 
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übergeben. Zum Leistungsumfang des AN gehören weiterhin: 

·· Abschnittsweises Arbeiten nach Bauablaufplan bzw. entsprechend des Baufortschrittes
·· Das Arbeiten in allen Geschossen
·· Trennen und Sortieren der Abbruchmassen
·· Lade- und Transportleistungen sämtlicher Abbruchmassen aus dem Gebäude,
·· Zwischenlagerung im und außerhalb des Gebäudes
·· Abtransport zur Entsorgungsanlage, Verladen, Abtransport zur Entsorgungsanlage für 

gefährliche Abfälle, incl. Entsorgungsgebühren, für gefährliche Abfälle aus Holz (AS 
170204)  für künstliche Mineralfasern (AS 170603), für kontaminierten Bauschutt (AS 
170106), für teerhaltige Stoffe (AS 170303, für asbesthaltige Stoffe (AS 170601).

·· Alle Aufwendungen für Ausführung der Arbeiten in Handarbeit
·· Sämtliche Gerüste auch über 2,00 m Arbeitsbühnenhöhe innerhalb des Gebäudes
·· Kosten für Maßnahmen des Umwelt- und Gewässerschutzes
·· Witterungsbedingte Erschwernisse und Mehraufwendungen, mit denen bei Abgabe des 

Angebotes während der Ausführungszeit normalerweise gerechnet werden muss  
·· Temperaturabhängige zugelassene Tragezeiten von Atemschutz in Verbindung mit 

Schutzanzügen sowie in diesem Zusammenhang einzuhaltende Erholungszeiten bei 
Ausführung von Arbeiten  nach TRGS 521 und TRGS 519 

·· Staubschutz beim Füllen und Transportieren von Schuttcontainern, Besprühen mit 
Wasser gegen Staubbildung usw.

·· Mehrleistungen für bauablaufbedingte Arbeitsunterbrechungen bzw. das Arbeiten in 
mehreren zeitlich voneinander getrennten Abschnitten

·· Schutz von Bauteilen, die nicht abgebrochen werden und nicht beschädigt werden 
dürfen.

9. Abrechnung. Im Gegensatz zu den sonst üblichen Gepflogenheiten bei Baumaßnahmen 
wird in diesem Falle vor Ausführung der Leistung ein gemeinsames Aufmaß erstellt, das 
Grundlage der Rechnungslegung ist. Nachträgliche Aufmaße werden nicht anerkannt. 

Gemeinsam mit dem Fachingenieur werden anlässlich eines Baurundganges alle 
abzubrechenden Bauteile und Leitungen, möglicherweise gekennzeichnet und 
massenmäßig aufgenommen. Das vom Unternehmer vorbereitete Aufmaß wird von der 
Fachbauleitung im Vorfeld bestätigt. Es obliegt dem Unternehmer, rechtzeitig zur 
Leistungsfeststellung einzuladen. 

Grundsätzlich gilt für die Entsorgung:
·· das Aufstellen, Vorhalten und Abfahren der Container
·· der Transport zur Annahmestelle
·· das Sortieren des Abfalls
·· Kosten für das jeweilige Nachweisverfahren

Grundlage für die Abrechnung bilden die ordnungsgemäß ausgefüllten Nachweisbelege, 
das Aufmaß und die Belege der Annahmestelle über die erfolgte Verwertung/Beseitigung, 
Wiegekarten und Eintrag der Annahmestelle auf dem Übernahmeschein/Begleitschein.
Die Übernahmescheine sind durch den AN bereitzustellen. Sollte der AN den Abfall in 
eigener Zuständigkeit verwerten wollen, so hat er auf den Übernahmescheinen als 
Entsorger zu zeichnen. Mit seiner Unterschrift bestätigt der AN die ordnungsgemäße 
Entsorgung.

7 95Seite  von 



Projekt 3.Grundschule Riesa 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Entkernungs- bzw. Abbrucharbeiten ohne stat. Eingriff
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Allgemeiner Hinweis:
In Abhängigkeit der bei der Durchführung der Baumaßnahme anfallenden Abfallarten 
werden nachfolgende Vorbemerkungen ganz oder in Teilen Vertragsbestandteil:

a) nicht gefährlicher Abfall. Nicht gefährlicher Abfall ist immer einer Verwertung 
zuzuführen. Als Beleg über die Abfuhr ist das Übernahmescheinformular zu verwenden 
und vor Abfahrt durch die örtliche Bauleitung gegenzeichnen zu lassen.

b) gefährlicher Abfall. Für den Transport der Abfälle ist eine gültige Transportgenehmigung 
erforderlich. Diese ist mit dem Angebot, spätestens jedoch bis zur Zuschlagserteilung, 
vorzulegen. Der Nachweis über die erfolgte Entsorgung ist mittels Begleitscheinen zu 
führen.

10. Hinweise zum Rückbau der Ummantelung der Rohrleitungen mit Mineralfasern: Es 
sind alle Grundschutzmaßnahmen für Expositionskategorie 1 vorzusehen, um den Schutz 
vor mechanischen Reizungen von Augen, Haut und Schleimhäuten durch dicke Fasern zu 
gewährleisten.

Die Beschäftigten sollten bei den Tätigkeiten locker sitzende Arbeitskleidung und 
Schutzhandschuhe aus Leder oder nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe tragen. Bei 
empfindlicher Haut sollten nach der Arbeit Hautpflegemittel benutzt  werden. Das 
Aufwirbeln von Staub ist zu vermeiden. Der Arbeitsplatz muss regelmäßig gereinigt 
werden.

Anfallende Stäube und Staubablagerungen nicht mit Druckluft abblasen oder trocken 
kehren, sondern mit Industriestaubsaugern (Kategorie M) aufnehmen bzw. 
Feuchtreinigung.

Die Ummantelungen sind beim Rückbau vor Ort zerstörungsfrei von den Rohren zu 
demontieren. Die Abfälle sind am Entstehungsort möglichst staubdicht zu verpacken, ggf. 
zu befeuchten und zu  kennzeichnen (in Folie einschlagen und mit Klebeband versiegeln). 
Das Material darf nicht geworfen werden.

Erst dann ist der Transport zu den Entsorgungscontainern zulässig. Für den Transport 
sind geschlossene Behältnisse (z.B. Tonnen, reißfeste Säcke, Big-Bags) zu verwenden.

Die Entsorgungscontainer müssen abdeckelbar oder mit Schutzplane versehen sein, 
Verlade- und Standzeiten sind auf ein Minimum zu beschränken. Bruchstücke sind sofort 
vor Ort einzusammeln und in Big Bag zu den Entsorgungscontainern zu transportieren. 
 

Tätigkeiten mit alter Mineralwolle an örtlich und zeitlich veränderlichen Arbeitsplätzen (z.B. 
Baustellen) sind einmalig unternehmensbezogen baustellenunabhängig in das 
Gefahrstoffverzeichnis des Betriebes aufzunehmen.

Für die Festlegung des zulässigen Entsorgungsweges müssen Abfälle den Abfallarten des 
Europäischen Abfallkataloges (EAK) zugeordnet werden. Gemäß der nationalen 
Abfallverzeichnisverordnung (AVV) haben Abfälle aus alter Mineralwolle die 
Abfallschlüsselnummer 170603*.

In den einzelnen Bundesländern gelten für die Entsorgung landesspezifische Regelungen. 
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Die ordnungsgemäße Entsorgung muss daher bei der örtlich und fachlich zuständigen 
Behörde erfragt werden.

11. Sachkundenachweis. Der Bieter hat den Nachweis der Sach- und Fachkunde durch 
geeignete Dokumente (z. B. Zertifikate) zu erbringen, Referenzen einzureichen und die 
ständige Anwesenheit eines sachkundigen  Aufsichtsführenden während der 
Rückbauarbeiten zu gewährleisten.

12. Anzeigepflicht: Zum Umgang mit mineralfaserhaltigen Gefahrstoffen ist das 
Unternehmen ist entsprechend TRGS 521 zur rechtzeitigen Anzeige des Umgangs mit 
KMF-haltigen Gefahrstoffen bei der zuständigen Berufsgenossenschaft verpflichtet. Dazu 
sind die entsprechende Betriebsanweisung und der Arbeitsplan mit einzureichen.

Die Beschäftigten sind anhand der Betriebsanweisung über die Gefahren, 
Verhaltensregeln und Schutzmaßnahmen bei den Tätigkeiten zu unterweisen.

13. Arbeitsmedizinische Versorgeuntersuchungen / Persönliche Schutzausrüstung: Der 
Bieter hat den Nachweis über aktuelle Vorsorgeuntersuchungen des Personals zu 
erbringen, auf die Einhaltung der Festlegungen der VVV DGUV Vorschrift 6, ist zu achten.

14. Ergänzende Forderungen nach TRGS 519 - Asbest. Bei Ausbau und der Entsorgung 
von asbesthaltigen Materialien sind weiterhin zu beachten:Verordnung zum Schutz von 
Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV).

15. Ergänzende Forderungen beim Ausbau PAK-haltiger Materialien
Bei dem Ausbau teerhaltiger Dachpappe sind die Anforderungen an den Arbeitsschutz und 
die Arbeitssicherheit gem. DGUV Regel 101-004 einzuhalten. Die Entsorgung erfolgt 
gemäß "Merkblatt zur Entsorgung teerhaltiger Dachpappenabfälle" (AS 170303).

16. Ergänzende Forderungen beim Ausbau KMW-verunreinigter Fußböden:Die Fußböden 
sind im Freien abzubrechen, bei Trockenheit hat die Staubbindung durch Befeuchtung mit 
Wasser bzw. Nebelschleier zu erfolgen. Die Abbruchmaterialien sind direkt in vom AN 
bereitzustellende Deckelcontainer zu verladen.

17. Der AN hat eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. 

Der Nachweis über den Verbleib aller zu entsorgenden Stoffe wird gefordert. Ebenso kann 
ein Nachweis über spezielle Zulassungen beauftragter Dritter (z. B. 
Transportunternehmen, Deponiebetreiber) verlangt werden. Die einschlägigen Vorschriften 
über die Entsorgung von gefährlichen Abfällen sowie Reststoffverwertung und örtlich 
festgelegte Maßnahmen für Recycling sind streng einzuhalten. Kosten für Be- und 
Entladung sowie für den Transport der Abbruchgüter sind Bestandteil der jeweiligen 
Leistungspositionen.
Kosten für Entsorgungsgebühren sind in den entsprechenden gesonderten Positionen 
Entsorgung beschrieben.

Hinweise zum Abbruch von schadstoffbelasteten Bauteilen und -
stoffen
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Der AN hat unter Berücksichtigung der ermittelten Gefahrstoffe und der von diesen 
ausgehenden Gefahren sowie der gewählten Arbeitsverfahren vor Beginn der Arbeiten 
eine Betriebsanweisung nach § 14 GefStoffV und einen Arbeitsplan nach TRGS 519/521 
zu erstellen. Die AN sind über Inhalt der Betriebsanweisung und des Arbeitsplanes zu 
unterweisen. Diese haben durch Unterschrift die Unterweisung zu bestätigen.

Bauarbeiten in kontaminierten Bereichen, bei denen Beschäftigte tatsächlich oder 
möglicherweise gegenüber Gefahrstoffen exponiert werden, sind der Gewerbeaufsicht 
/Arbeitsschutzbehörde und der zuständigen Berufsgenossenschaft schriftlich und 
rechtzeitig  vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen.

Das mit dem Ausbau von stark gebundenen asbesthaltigen Materialien sowie den 
krebserzeugenden künstlichen Mineralfaserprodukten beauftragte Unternehmen muss mit 
den Arbeiten in derartig kontaminierten Bereichen, den dabei auftretenden Gefahren und 
den erforderlichen Schutzmaßnahmen vertraut sein und über die erforderlichen Geräte 
und Ausrüstungen verfügen.
Der AN hat eine Aufsichtsperson mit Sachkundigennachweis gemäß TRGS 519/521 zu 
bestellen.

Die Kosten für vorgenannte Maßnahmen und dem Konzept für den Umgang mit diesen 
Materialien sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 

Hinweise zu Förder- und Transportwegen innerhalb des 
Gebäudes

Das Gebäude verfügt über zwei Hauptflügel, die senkrecht zueinander auf allen Etagen 
mit drei Verbinderbauwerken verbunden sind.

Abmessungen Hauptflügel 1, Nord: ca. 61,60 x 7,80 m
Abmessungen Hauptflügel 2, Süd: ca. 54,40  x 7,80 m
Abmessungen Verbinderbauwerke: ca. 14,45 x 3,90 m
Etagenhöhen: ca. 2,93 -3,75 m
Etagen: KG, EG, 1.OG, 2.OG
Gebäudehöhe ab EG: ca. 10,50 m
Gebäudehöhe ab GOK: ca. 12,20 m

Aus den Geometrien und Gebäudeabmessungen ergeben sich Lauf- und Transportwege, 
die im Gebäude ggfs. länger sind als 20 m bzw. höher als 5,00 m / 10 m (ohne / mit 
Schuttrutschen). Die Mehraufwendungen hieraus sind in die Einheitspreise mit 
einzukalkulieren. Container für das Abbruchmaterial sowie Schuttrutschen können nach 
Absprache mit der örtlichen Bauleitung an vorgegeben Stellen, platziert werden.

Die Wahl der Förderwege sind dem Auftragnehmer überlassen, etwaige längere / höhere 
Förderwege im Gebäude sind mit den Einheitspreise der jeweiligen Positionen 
abgeglichen.
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01.01 Konzeption, Beprobung und Analysen

01.01.0010 Erstellen eines Entsorgungskonzeptes
psch nur Ges.-Preis _____________

Erarbeitung und Übergabe eines endgültigen 
Entsorgungskonzeptes mit Angabe der vorgesehenen 
Entsorger (Kontrolle erfolgt durch zuständige Behörde) vor 
Beginn der Abbrucharbeiten, unter Beachtung § 40 KrW-/AbfG - 
Allgemeine Überwachung und Auskunftspflicht, sowie § 8 
GewAbfV - Getrennthaltung. Inkl. erforderlicher Abstimmung mit 
den zuständigen Behörden. Alle Aufwendungen dafür sind 
einzukalkulieren. 

01.01.0020 Abbruch- und Entsorgungskonzeption gefährliche Baustoffe
1,000 St _____________ _____________

Abbruch- und Entsorgungskonzeption sowie Arbeits- und 
Sicherheitsplan für gefährliche Baustoffe in Abstimmung mit den 
Verfahrensbevollmächtigten Schadstoffe und dem SiGe-
Koordinator erstellen, Stoffe wie z.B. KMF, PAK und Asbest 
gemäß AVV Abfallverzeichnisverordnung, mit Aufstellung von 
Reihenfolge, Vorgehensweise, Arbeitstechnologie und 
Entsorgungskonzeption und unter Beachtung der

·· Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen
·· Schadstofferhebung GA-Nr. 5/18419/Sc (M.U.T. Meißner 

Umwelttechnik GmbH)
·· Merkblätter für den Ausbau und die 

  Entsorgung der gefährlichen Abfälle
  (KMF, PAK, Asbest)

Ergänzend zum Arbeits- und Sicherheitsplan sind die ebenfalls 
notwendigen Gefährdungsbeurteilungen aufzustellen und 
auszuhändigen.

Vorlage der Abbruch- und Entsorgungskonzeption 3-fach, in 
Papierform und als pdf- Datei auf CD, vor Baubeginn, bei der 
Bauüberwachung des AG. Baubeginn nur nach Freigabe durch 
die Bauleitung.

01.01.0030 Materialanalysen durchführen
25,000 St _____________ _____________

Abbruchmaterial sämtlicher nachfolgenden Leistungspositionen 
entsprechend der Erfordernissen beproben und untersuchen 
lassen. Probennahme mittels Kernbohrung, Analyse und 
gutachterliche Begleitung durch ein zertifiziertes und geeignetes 
Labor. Mit der Position sind sämtliche zur Durchführung der
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0030) ...

Untersuchungen und erforderlichen Leistungen wie
z.B. Probeentnahme, Gestellung der Probenentnahmegefäße, 
Herstellung von Material- und Mischproben, Transport der 
Proben zum Analyselabor, Analytik und Erstellung des 
Auswertungsberichtes abgegolten. 

Mineralische Abbruchstoffe sind gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung bzw. nach LAGA-Merkblatt 20,
Tabelle II.1.4-1 Mindestuntersuchungsprogramm für Bauschutt 
zu beproben um diese einer bestimmungsgemäßen Verwertung 
zuführen zu können. Die Ergebnisse sind dem AG und der örtl. 
Bauüberwachung vorzulegen.

01.01.0040 Zulage Erstellung von Deklarationsanalysen
4,000 St _____________ _____________

Zulage für die Erstellung von Deklarationsanalysen
zur Einordnung in die Deponieklassen durch ein 
anerkanntes, unabhängiges Institut. es gelten die Bedingungen 
der Pos. 01.01.0030. Die Ergebnisse sind dem AG und der örtl. 
Bauüberwachung vorzulegen.

01.01.0050 Zulage Analytik Baustoffe auf PAK, KMF und Asbest
4,000 St _____________ _____________

Zulage zur Pos. 01.01.0030 für die Beprobung von Baustoffen 
mit Anteilen an gefährlichen Stoffen wie PAK, KMF und Asbest. 

01.01.0060 Auswertung und Berichterstellung
psch nur Ges.-Preis _____________

Anfertigen und zusammenstellen der vom AN gewonnenen 
Analytikergebnisse mit Bezug auf die Schadstoffarten / Gehalte 
/ Verortung vorgenannter Untersuchungen als abschließende 
Dokumentation, die Übergabe an den AG muss vor Beginn der 
Arbeiten erfolgen.

01.01.0070 Erstellen eines Abfallnachweisregisters
psch nur Ges.-Preis _____________

Erstellen eines Abfallnachweisregisters für 
Entsorgungspositionen, geordnet im Ordner mit tabellarischer 
Zusammenstellung sowie allen Übernahme-, Begleit- und 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0070) ...

Wiegescheinen, sortiert nach Abfallschlüsselnummern und 
Übergabe nach Abschluss der Maßnahme.

01.01.0080 Behördliche Anmeldung von TRGS-Maßnahmen
psch nur Ges.-Preis _____________

Anmeldung von Maßnahmen, die in den Geltungsbereich der 
TRGS 519/524 fallen, bei der zuständigen 
Berufsgenossenschaft sowie Landesdirektion für Arbeitsschutz. 
Inkl. aller für die behördliche Abwicklung notwendigen Schritte, 
Anträge und Kosten.

01.01.0090 Freimessen von Schwarz-Bereichen der PAK-Sanierung
6,000 St _____________ _____________

Freimessen von Schwarz-Bereichen der PAK-Sanierung durch 
ein unabhängiges Ingenieurbüro. Nach vollständigem Rückbau 
und Reinigung durch den AN, inkl. aller erforderlichen Schritte 
und unter eigenverantwortlicher Koordination des AN. Die 
Ergebnisse sind zu dokumentieren und der örtlichen Bauleitung 
/ dem AG zu melden bzw. zu übergeben. Inkl. An- und 
Abfahrten sowie allen Nebenkosten.

Summe 01.01 Konzeption, Beprobung und Analysen _____________
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01.02 Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

Hinweise Gewerkebezogene Baustelleneinrichtung

Innerhalb 10 WT nach Auftragserteilung hat der AN mit dem Vertreter/Bauleiter des 
Bauherrn die Aufstellung der Anlagen zur gewerkebezogenen Baustelleneinrichtung u. a. 
für Container für Material, Abfälle, Bauleitung sowie Flächen für Lager, Arbeit, Verkehr und 
Sonstiges unter Vorlage eines BE-Planes abzustimmen. Der vom AG genehmigte BE-Plan 
ist für die Dauer der
vertraglich vereinbarten Leistungen verbindlich einzuhalten.

Alle Kosten der ausgeschriebenen Abbrucharbeiten sind entweder in den Kosten der 
Baustelleneinrichtung oder als Kosten in den jeweiligen Einheitspreisen einzukalkulieren.

·· Schützen/Sichern von benachbarten baulichen Anlagen (Gebäude, Geh-, Fahrflächen) 
sowie von Grünanlagen,

·· Der AN haftet allein für seine gesamte Lieferung und Leistung bis zur Übergabe an den 
AG hinsichtlich Qualität, Diebstahl und Beschädigung durch Dritte.

·· Zu- und Abfahrten zu öffentlichen Straßen, Straßen/Wege sind zwingend sauber zu 
halten!

·· Auf die einschlägigen Vorschriften der Straßenverkehrs- und Baustellenordnung wird 
besonders hingewiesen.

·· Baustellengemeinkosten
·· Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften der 

zuständigen Berufsgenossenschaft und den behördlichen Bestimmungen
·· Einhaltung sämtlicher Umweltschutzbestimmungen betreffend Wasserschutz, 

Luftreinhaltung ,Schwingungseintragung und Lärmschutz unter Beachtung der 
Nachbarbebauung

·· Auf- u. Abbau sowie Umsetzung auf der Baustelle entspr. Bedarf; einzurechnen sind 
Kosten für Betriebsstoffe und Medienverbrauch sowie Herstellen+Unterhalten+
Rückbauen von erforderlichen/geeigneten Aufstands- und Bewegungsflächen.

·· Einholen behördlicher Genehmigungen, sofern sie für die Leistungen der Baustelle 
erforderlich sind.

·· Das arbeitstägliche Verschließen der Teile der Baustelleneinrichtung, soweit sie dem 
Zugriff Dritter entzogen werden müssen, und der Zugänge zur Baustelle, solange der AN 
auf der Baustelle tätig ist.

·· Alle Baustellentransporte sind vom Auftragnehmer in eigener Regie durchzuführen.
·· Bei Einsatz von Kettenfahrzeugen oder sonstiger schwerer Technik sind die 

Straßenbeläge aus Asphalt und Beton nach Wahl des AN zu schützen. Dies betrifft die 
anliegenden Straßen und Gehwege entlang der Baustelle. Die Kosten dafür hat der AN 
in die Baustelleneinrichtung mit einzurechnen.

Die Art der Baustelleneinrichtung bleibt dem AN überlassen, er hat jedoch den vor 
Baubeginn vorgelegten Baustelleneinrichtungsplan als Vertragsbestandteil zu 
übernehmen.

Hinweise und Schutzeinrichtungen zu Arbeiten gem. TRGS 
519/524
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Organisatorische Schutzmaßnahmen

Vor Beginn der Arbeiten müssen ein Arbeitsplan und eine Betriebsanweisung erstellt 
werden. Alle den Arbeitsschutz betreffenden Unterlagen sind auf der Baustelle für die 
Beschäftigten zugänglich aufzubewahren. Der Arbeitsplan ist als Leistung bei 
Auftragnehmer abgefordert.

Zur Überwachung der Arbeiten ist ein fachlich geeigneter Vorgesetzter bzw. Bauleiter zu 
bestellen. Der Auftraggeber darf die Koordination nur geeigneten Personen übertragen, 
denen die damit verbundenen Aufgaben bekannt sind.

Fachlich geeignet sind zum Beispiel Personen, die über ausreichende Erfahrungen und 
Kenntnisse hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Arbeiten mit PAK-
kontaminiertem Material verfügen.

Ausreichende Kenntnisse hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz können zum 
Beispiel durch die Teilnahme an einem gefahrstoffbezogenen Sachkundelehrgang 
erworben werden.

Zu den Aufgaben des Vorgesetzten gehören zum Beispiel:

·· Überwachung der in der Betriebsanweisung und im Arbeitsplan festgelegten 
Forderungen

·· Einhaltung von Beschäftigungsbeschränkungen (Jugendarbeitsschutzgesetz, 
Mutterschutzrichtlinienverordnung)

Betriebsanweisung und Unterweisung

Der Unternehmer hat vor Beginn der Arbeiten eine Betriebsanweisung zu erstellen. Die 
Betriebsanweisung ist in verständlicher und übersichtlicher Form sowie in der Sprache der 
Beschäftigten abzufassen und an geeigneter Stelle der Arbeitsstätte (Baustelle) 
auszuhängen.

Die Beschäftigten müssen anhand der Betriebsanweisung über die bei ihren Arbeiten 
auftretenden Gefahren sowie über die Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen 
werden. Die Unterweisung ist vor Aufnahme der Tätigkeit sowie bei wesentlichen 
Veränderungen der Arbeitsbedingungen durchzuführen. Inhalt und Zeitpunkt der 
Unterweisung müssen schriftlich festgehalten und von den Unterwiesenen durch 
Unterschrift bestätigt werden.

Technische Schutzmaßnahmen

Stäube dürfen nicht verschleppt werden. Staubbelastete Bereiche sind räumlich von 
benachbarten Bereichen abzutrennen (zum Beispiel durch Abkleben von Öffnungen mit 
Folie). Schwer zu reinigende Gegenstände sind staubdicht abzudecken.

Der Arbeitsbereich darf von Unbefugten nicht betreten werden. Der Zugang zum 
Arbeitsbereich ("Schwarzbereich") erfolgt mindestens durch eine Einkammerschleuse.

Das PAK-haltige Material ist durch staubarme Arbeitsverfahren zu entfernen. Arbeitsgeräte 
und Maschinen müssen direkt abgesaugt werden. Es muss ferner eine technische Lüftung 
des Arbeitsbereiches erfolgen. Bei manuellen Arbeiten, z.B. beim Ausbrechen von 
Baustoffen mit Anhaftungen  oder Holzpflaster ist - soweit möglich - die Staubentwicklung 
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durch kontinuierliches Anfeuchten des Materials zu reduzieren. Absaugbare Materialien 
oder Kleinabfälle sind mit einem Industriestaubsauger der Staubklasse H aufzunehmen.

Abgesaugte Luft muss gereinigt und ins Freie geführt werden, soweit nicht anhand einer 
Baumusterprüfung die Eignung des Gerätes für eine Luftrückführung, z.B. Baumuster 
geprüfte Industriestaubsauger der Staubklasse H, nachgewiesen ist.

Vor der Aufhebung des Schwarzbereiches muss eine Feinreinigung des gesamten 
Arbeitsbereiches erfolgen. Dazu sind glatte Flächen feucht zu wischen und rauhe Flächen 
mit einem Industriesauger der Verwendungskategorie H abzusaugen. Nach diesen 
Reinigungsarbeiten werden die Flächen durch Augenschein auf ihre Sauberkeit geprüft. 
Erst dann wird der Schwarzbereich aufgehoben.

Persönliche Schutzausrüstung und Hygienemaßnahmen

Die persönliche Schutzausrüstung besteht aus

·· Handschutz: Schutzhandschuhe aus Nitril oder Butylkautschuk gemäß "Regeln für den 
Einsatz von Schutzhandschuhen" (Abruf-Nr. 349),

·· Schutzkleidung: zertifizierte Staubschutzanzüge (Typ 5) gemäß "Regeln für den Einsatz 
von Schutzkleidung" (Abruf-Nr. 352) und Einweg-Überziehschuhe,

·· Atemschutz: Atemschutz mindestens mit der Filterklasse P2 gemäß den "Regeln für den 
Einsatz von Atemschutzgeräten" (Abruf-Nr. 345). Diese Geräte sind auch 
gebläseunterstützt erhältlich. Die Tragezeitbegrenzungen sind zu beachten.

Vor Betreten des Arbeitsbereiches sind Schutzkleidung und Atemschutz anzulegen. Vor 
dem Verlassen des Arbeitsbereiches ist die Schutzkleidung abzusaugen und auszuziehen. 
Nach Verlassen der Schleuse kann der Atemschutz abgelegt werden.

Im Arbeitsbereich ist das Essen, Rauchen und Trinken sowie das Aufbewahren von 
Lebensmitteln verboten.

Auf der Baustelle muss außerhalb des Schwarzbereiches eine Waschgelegenheit 
vorhanden sein. Es können auch sanitäre Einrichtungen der zu sanierenden baulichen 
Anlagen genutzt werden.

Schutzmaßnahmen für Reparaturarbeiten kleineren Umfangs

Bei Reparaturarbeiten kleineren Umfangs (weniger als zwei m2 Fläche) kann von den 
genannten Schutzmaßnahmen abgewichen werden. Allerdings müssen auch bei kleineren 
Reparaturen entstehende Stäube mit einem Industriesauger der Verwendungskategorie H 
abgesaugt werden.
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01.02.0010 Baustelleneinrichtung (BE)
psch nur Ges.-Preis _____________

Gewerkebezogene Baustelleneinrichtung (Abbruch)

Einrichten, Vor- und Unterhalten über die vertraglich
vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle
mit allen für das Gewerk Abbruch notwendigen Mittel, 
insbesondere den unten aufgeführten Leistungen, wenn Sie 
nicht in EInzelpositionen ausgeschrieben sind. Vorhaltung / 
Bereitstellung bis zum Abschluss der Arbeiten.

Zur Baustelleneinrichtung, die zur fachgerechten Erfüllung der 
Leistungen des AN erforderlich sind, gehören u.a.:

·· Sämtlicher Maschinen und Geräte, Hebezeuge, Werkzeuge, 
Container, Transportmittel, Schutzausrüstungen Hilfsmittel etc. 
in der erforderlichen Art und Anzahl

·· Tagesunterkünfte für den Eigenbedarf bzw. eigene 
Büroanlagen, Abfallcontainer für Papier, Essensreste, 
incl.regelmäßiger Entsorgung

·· Container für Baustellenrestmüll, Verpackungen, incl. deren 
regelmäßiger Entsorgung

·· Lager- und Arbeitsplätze, Werkstätten, befestigte 
Vormontageplätze usw.

·· Arbeitsplatzbeleuchtung für die eigene Leistung
·· Bauaufzüge, Bautreppen, Rampen 
·· Lagerraum, Werkstatt, Magazin und ähnliches 
·· Absperrmaßnahmen aller Art
·· Schutz-, Sicherheits- und Sicherungsmaßnahmen nach  den 

Unfallverhütungsvorschriften und den
·· Arbeitsstättenrichtlinien
·· Winterbaumaßnahmen nach Erfordernis
·· Schutzmaßnahmen und Schutzmittel gegen 

Kontaminationsverschleppungen
·· Ständiges Sauberhalten des Baufeldes, Baureinigung
·· Wiederherstellen des Geländes gem. Bestand, einschl. 

Entfernen von Verunreinigungen etc.
·· Bauschilder/Verkehrsschilder/Hinweisschilder: Ausschilderung 

nach DGUV Vorschrift 9 (VBG 125) soweit für das eigene 
Gewerk erforderlich.

Für die Dauer der gesamten Tätigkeit vorhalten.

Die Baustelle muß alle Einrichtungen umfassen, die für einen 
ordnungsgemäßen und sicheren Bauablauf notwendig sind.
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01.02.0020 Aufbauen Gerüstturm Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 
SW06

2,000 St _____________ _____________

Auf- und Abbauen eines längenorientierten Standgerüsts als 
einzelner Gerüstturm, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als 
Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, inkl. aller 
Gerüstergänzungen, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse 
SW06, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen 
genutzt, verankern (Befestigung in der Tragkonstruktion der 
Fassade nur an Punkten nach Angabe der örtl. Bauleitung). 
Einrüstung für eigenen Bedarf, an senkrechte 
Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf Gelände, Höhe der 
obersten Gerüstlage 11 m, Standfläche waagerecht, über 
Lastverteiler belastbar.

01.02.0030 Vorhaltung Gerüstturm zur eigenen Verwendung
20,000 StWo _____________ _____________

Vorhaltung des / der Gerüsttürme der Pos. 01.02.0020 ab Tag 1 
des Aufbaus, Abrechnung je Stk/Wo.

01.02.0040 Zulage Gerüstturm umsetzen
2,000 St _____________ _____________

01.02.0050 Fassadenöffnungen behelfsmäßig schließen, OSB-Platte, Bautür
4,000 St _____________ _____________

Öffnung in der Fassade behelfsmäßig mit OSB-Platten auf
Holzunterkonstruktion schließen, einschl. Einbau, Vorhaltung
und Beseitigung einer Bautür. Beseitigung erst nach Einsetzen
der neuen Fassaden- und Türelemente.

·· Gesamtöffnungsgröße bis: ca. 3,40 x 2,70 m
·· Tragkonstruktion aus Kanthölzern
·· beidseitige Beplankung mit feuchtebeständigen (ggf. mit Folie 

überspannen) Holzwerkstoffplatten
·· Anschlüsse an angrenzende Bauteile auf eine Breite von 50 

cm mit reißfester Folie staubdicht abkleben

Art der Tür: Stahlblechtür, einschl. Zarge, abschließbar, mit
Bauzylinder und einheitlicher Schließung für alle Türen,
Übergabe von insgesamt 10 Schlüsseln an die örtliche
Bauleitung, unabhängig der Anzahl an Türen.
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Einbauort: Nach Abstimmung mit der örtl. Bauleitung

01.02.0060 Demontage der prov. Fassadenbekleidungen Vorposition
4,000 St _____________ _____________

Demontage der behelfsmäßig geschlossenen
Fassadenöffnungen, wie in Pos. 01.02.0050 beschrieben. Auf
Abruf der örtl. Bauleitung, inkl. Anfahrtskosten und der
Entsorgung / Verwertung der verwendeten Materialien.

01.02.0070 Bauschutzwand, Holzwerkstoffplatten
21,000 m2 _____________ _____________

Behelfsmäßige Bauschutzwand im Gebäude ohne Türe als
Witterungsschutz und Einbruchshemmnis, einschl.
Vorhalten/Unterhalten sowie Beseitigen, in folgender
Ausführung:

·· Tragkonstruktion aus Kanthölzern
·· beidseitige Beplankung mit feuchtebeständigen (ggf. mit Folie
·· überspannen) Holzwerkstoffplatten
·· Anschlüsse an angrenzende Bauteile auf eine Breite von
·· 50 cm mit reißfester Folie staubdicht abkleben
·· Öffnungshöhe: max. ca. 3,00 m
·· Öffnungsbreite: max ca. 5,00 m

Einbauort: Nach Abstimmung mit der örtl. Bauleitung

01.02.0080 Abdeck. v. Öffnungen aus Holz aufbauen 2kN/m2
20,000 St _____________ _____________

Abdeckung aus Holz unverschiebbar und durchtrittsicher 
aufbauen, Lastaufnahme mind. 2 kN/m2, auf Decken-
/Bodenöffnungen, Befestigung an Untergrund aus Beton. 
Abrechnung je Stück, Einzelgrößen bis ca. 50 x 50 cm.

Einbauort: Nach Abstimmung mit der örtl. Bauleitung

01.02.0090 Kennzeichnung der Arbeitsbereiches
psch nur Ges.-Preis _____________

Kennzeichnung der Arbeitsbereiche von außen entsprechend 
TRGS 519/524, und BGV A 8 "Sicherheits- und 
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Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz" mit dem 
zusätzlichen Hinweis auf die PAK-Sanierung. Inkl. Umbauen für 
jeden weiteren Arbeitsbereich.

01.02.0100 Staubschutzwand aus Folie, gem. TRGS 519/524
146,000 m2 _____________ _____________

Staub- und Wetterschutzwand im Gebäude behelfsmäßig 
herstellen, einschl. Vorhalten und Beseitigen, 
Holzunterkonstruktion mit gewebeverstärkter PE-Folie 
bespannt, die Übergänge an anschließende Bauteile sind 
staubdicht abzukleben. herstellen gem. den Vorgaben TRGS 
519/524 zur Abtrennung von größeren zusammenhängenden 
Arbeitsbereichen o. ä.
Foliendicke: 0,5 mm, Einzelgröße bis ca. 15 m²

Einbauort: Nach Abstimmung mit der örtl. Bauleitung

01.02.0110 Schwarz-Weiß-Anlage herstellen, je Bauabschnitt / Umbau
4,000 St _____________ _____________

Personal-Dekontaminationsanlage (Personenschleuse), gemäß 
TRGS 519/524, 14.2., als Dreikammerschleuse, bestehend aus 
drei miteinander verbundenen Raumzellen einrichten und 
entfernen, Aufbau wie folgt:

·· Weißbereich, Kammer 1
·· Weißbereich, Kammer 2, mit Toiletten, Dusch- und 

Waschanlagen entsprechend der vom AN geplanten 
Mitarbeiteranzahl.

·· Schwarzbereich (Unterdruck), folgend auf Arbeitsbereich 
einschl. der notwendigen Installationen.
Faserkonzentration: max. 100.000 F/m³
Grundvorhaltung: 4 Wochen

·· Inkl. Wartung, Reinigung und Verschleiß der Bauteile und 
Installationen

·· Anlage über die Dauer der Arbeiten vorhalten.
·· Abschnittsgröße ca. 400 m² Grundfläche je Bauabschnitt

Einbauort: UG komplett, EG und 1.OG jeweils für die WC-
Bereiche. Abfolge und Bauabschnitte nach Abstimmung mit der 
örtl. Bauleitung 
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01.02.0120 Materialschleuse - Größe B, Innenbereich, je Bauabschnitt
4,000 St _____________ _____________

Material-Dekontaminationsanlage (Materialschleuse) gemäß 
TRGS 519/524, für Innenbereich, in Bauteilen anliefern, den 
Platzverhältnissen entsprechend betriebsfertig anschließen und 
in Betrieb nehmen; inkl. Vorbereitung bzw. Schützen des 
Untergrundes. Erschwernisse für den Transport der Teile 
innerhalb des Gebäudes sind zu berücksichtigen.
Nach Abschluss der Arbeiten die Materialschleuse wieder 
entfernen und fachgerecht entsorgen. Größe: bis ca. 24 m² 
Grundfläche, Anlage über die Dauer der Arbeiten vorhalten.

Einbauort: Nach Abstimmung mit der örtl. Bauleitung

01.02.0130 Folienabdeckung, staubdicht herstellen, TRGS 519/524
1.231,500 m2 _____________ _____________

Folienabdeckungen, staubdicht, zum Schutz von Einbauten, 
Wand- und / oder Deckenflächen im Zuge von 
Schutzmaßnahmen entsprechend der Technischen Regeln für 
Gefahrstoffe (TRGS 519/521) aufbauen und nach Fertigstellung 
der Arbeiten vorsichtig zurückbauen und entsprechend 
fachgerecht entsorgen.

Einbauort: Nach Abstimmung mit der örtl. Bauleitung

01.02.0140 Unterdruckhaltegerät, Lüftungsanlage
2,000 St _____________ _____________

Unterdruckhaltegerät zur Unterdruckhaltung im Abbruch-
/Sanierungsbereich und zur Luftreinigung installieren und 
vorhalten, einschl. Vorbereiten am Aufstellungsort. Die Anlage 
hat alle Anforderungen gemäß TRGS 519/524 zu erfüllen, d.h. 
auch, der Unterdruck muss dauerhaft mind. 20 Pa betragen 
können. Inkl. Umbauen und kontinuierliche Wartung, Reinigung, 
Filterwechsel sowie Installation / Betrieb eines 
Unterdruckmessschreibers. Grundvorhaltung 4 Wochen,
Ausstattung:

·· automatisches Steuerungs- und Regelsystem
·· Unterdruckkontrollgerät mit kontinuierlicher 

Aufzeichnungseinrichtung sowie optischer und akustischer 
Warneinrichtung, inkl. Anschlusskosten.

·· Anschlussteile, Lutten etc., dem Bedarf entsprechend 
Filtereinrichtung (max. Asbestfasergehalt in der Abluft 
< 1000 Fasern/m³) mit Schwebstofffilter nach DIN EN 1822

·· Die Leistung versteht sich inkl. aller erforderlichen Hebezeuge 
und Erschwernisse beim Transport zum Aufstellungsort, 
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Verlegung zu den Sanierungsbereichen und aller 
Umsetzvorgänge, Betriebs- und Wartungskosten einschl. der 
kontinuierlichen Reinigung, einschließlich Abbau und 
Abtransport nach erfolgter Sanierung sowie Herstellung des 
ursprünglichen Geländezustandes.

·· Anlage über die Dauer der Arbeiten vorhalten.
·· Anlagengröße für die in Pos. 01.02.0110 beschriebene 

Bauabschnittsgrößen / Grundfläche bzw. eigene Bedarfe 
dimensionieren und kalkulieren.

·· Filterstufe: H13 

Angeb. Fabrikat: '....'

Summe 01.02 Baustelleneinrichtung, vorbereitende 
Maßnahmen

_____________
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01.03 Rückbau von Bodenbelägen

01.03.0010 Pflasterfußboden Kantholzpflaster abbrechen, D 10 cm, 7,5kN/m3
17,000 m2 _____________ _____________

Abbruch des Pflasterfußbodens aus Kantholzpflaster, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme,
Abbruchdicke 10 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Ausführung im Kellergeschoss, Abfall ist nicht gefährlich, 
schadstoffbelastet, Altholzkategorie A II, Schadstoff 
Holzschutzmittel und Ölbestandteile werden erwartet. Abbruch 
von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene 
Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, inkl. Abtransport, 
Vergütung der Entsorgungskosten über gesonderte Position. 
Die Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: Raum 0.07 Holzlager und Bearbeitung

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 1702024* Glas, 

Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch 

solche verunreinigt sind

01.03.0020 Bodenbelag textiler Bodenbelag abbrechen, D 1 cm, v.Hand
278,000 m2 _____________ _____________

Abbruch von Bodenbelag aus textilem Bodenbelag ohne Pol, 
inkl. Socklelleisten aus Kunststoff oder Holz, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, geklebt, Wichte des Abbruchstoffes 
DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3, Abbruchdicke ca. 1 cm, 
Ausführung innerhalb des Bauwerks. Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten über 
gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben. 
Ort:

·· Raum 0.17 Hort Abstellraum
·· Raum 1.18 Hort Lagerraum
·· Räume 2.03-2.06 Elterngespräch, Schulleitung, Sekretariat
·· Raum 2.13 Hortleiterin
·· Raum 3.05 Arztzimmer
·· Raum 3.06 Trauminsel
·· Raum 3.10 Hort Gruppenraum

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170904 gemischte 
Bau- und Abbruchabfälle
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01.03.0030 Bodenbelag PVC-Bodenbelag abbrechen, D 0,3 cm, v.Hand
3.243,004 m2 _____________ _____________

Abbruch von Bodenbelag aus PVC, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, geklebt, inkl. Socklelleisten aus 
Kunststoff oder Holz, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 10 kN/m3, Abbruchdicke ca. 0,5 cm, Ausführung 
innerhalb des Bauwerks. Abbruch von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, 
Vergütung der Entsorgungskosten über gesonderte Position. 
Die Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort, alle Räume des Gebäudes mit Ausnahme:

·· Räume der Pos. 01.03.0020 
·· Räume 0.01+0.05 Heizung, Energiezentrale und HAR
·· Räume 1.05+1.06 Windfang und Foyer
·· Räume der WC-Bereiche im EG und 1.OG

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170904 gemischte 
Bau- und Abbruchabfälle

01.03.0040 Zulage für PVC-Bodenbelag je weitere Lage
1.000,000 m2 _____________ _____________

Leistung wie in Pos.01.03.0030 beschrieben, als Zulage bei 
mehrlagigen PVC-Bodenaufbauten. Abrechnung je zusätzliche 
Lage. Ausführung und Abrechnung nur nach vorheriger 
Abstimmung, Dokumentation bzw. Freigabe durch die örtliche 
Bauleitung bzw. durch den AG.

01.03.0050 Sockelleisten aus Mörtel abbrechen und entsorgen
50,000 m _____________ _____________

Sockelleisten der glatten Bodenbeläge als Mörtel-Kehlleiste, 
beschichtet, fest mit der Wand verbunden, Vergütung der 
Entsorgungskosten über gesonderte Position. 
Höhe ca. 5 cm
Dicke bis 5 cm

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170906* Gemische 
aus oder getrennte Gemische aus Beton, Ziegel..., die 
gefährliche Stoffe enthalten
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01.03.0060 Bodenbelag Zementestrich abbrechen, D bis 5 cm, inkl. 
Fliesenbelag

323,000 m2 _____________ _____________

Abbruch des Bodenbelages aus Zementestrich, unbewehrt, als 
Estrich auf Trenn- bzw. Dämmschicht, Abbruch Dämmung wird 
gesondert vergütet, mit keramischen Belägen (Fliesen im Dünn- 
bzw. Dickbett), im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
Abbruchdicke bis 5 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von 
der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz.
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben. Ort:

·· Räume 0.02-0.04 Personal Umkleide, Pers. Waschraum, 
Raumpflege

·· Räume 0.07+0.10-0.11 Holzlager, Unterricht Werken 1+2
·· Räume 0.20-0.21 Küche Spüle und Ausgabe
·· Räume 1.05-1.06 Windfang und Foyer

Mögliche Einordnung in die Abfallschlüsselnummer:
·· 170101 Beton
·· 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik 

die keine gefährlichen Stoffe enthalten
··  170106* gemischte oder getrennte Fraktionen von Beton, 

Ziegel... die gefährliche Stoffe enthalten. 

01.03.0070 Bodenbelag Zementestrich abbrechen, D bis 8 cm
781,000 m2 _____________ _____________

Bodenbelag wie in Pos. 01.03.0060 beschrieben, jedoch
Abbruchdicke bis 8 cm und ohne keramische Beläge.
Ort:

·· Räume 0.05-0.06 Energiezentrale HRA, Werkstatt 
Hausmeister

·· Räume 0.08-0.09 Gang, Vorb. Werken
·· Räume 0.17-0.19 Hort Abstellr., Gang, Lehrer Speisesaal
·· Räume 0.22-0.23 Gang, Küche Umkl., Windfang
·· Räume 0.25-0.28 Gang, Speiseraum, Hort Theater
·· Raum 0.29 Hort Spielzimmer
·· Räume 1.08-1.17 WC-Bereich
·· Räume 2.07-2.12 WC-Bereich
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01.03.0080 Zulage Bodenbelag Terrazzo-Platten abbrechen, D ca. 3 cm, v. 
Hand

74,000 m2 _____________ _____________

Zulage zum Abbruch von Betonwerkstoffplatten auf 
Estrichflächen der Pos. 01.03.0060, aus Steinzeugfliesen, klein- 
bis mittelformatig, Abbruchdicke ca. 3,0 cm, einschl. Mörtelbett 
(2 cm Dickbett) und Sockelplatten bis 10 cm Höhe.
Ort: Räume 1.05+1.06 Windfang und Foyer

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170101 Beton
Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170107 Gemische 
aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik die keine gefährlichen 
Stoffe enthalten

01.03.0090 Bodenbelag Steinholzestrich abbrechen, D bis 6 cm, 20kN/m3, v. 
Hand

175,000 m2 _____________ _____________

Bodenbelag wie in Pos. 01.03.0060 beschrieben, jedoch in Art 
eines Steinholzestrichs mit einer Abbruchdicke MERGEFIELD 
FELD1 #TA1bis 6 cm. Mit veränderlichen Anteilen von 
Estrichmörtel und Holzbestandteilen. Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten über 
gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben. Es 
wurden erhöhte Phenol- und Chloridwerte in Stichproben 
festgestellt, Einordnung zur Aufbereitung, Klasse: >W2
Ort: Räume 0.10+0.11 Unterricht Werken

Mögliche Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170904 
gemischte Bau- und Abbruchabfälle

01.03.0100 Bodenbelag Calciumsulfatestrich abbrechen, D 4,5 - 6,5 cm, 
20kN/m³

2.547,000 m2 _____________ _____________

Abbruch des Bodenbelages aus Calciumsulfatestrich, als 
Estrich auf Dämmschicht, Abbruch Dämmung wird gesondert 
vergütet, ohne Beläge und Beschichtungen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Abbruchdicke ca. 4,5 - 6,5 cm, Wichte 
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung 
innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch vertikale, 
horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur 
Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz. Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten über 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0100) ...

gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort, alle Räume des EG, 1.OG und 2.OG mit Ausnahme:

·· 1.05+1.06 Windfang und Foyer
·· WC-Bereiche EG
·· WC-Bereiche 1.OG

Mögliche Einordnung in die Abfallschlüsselnummern: 
·· 170902 Baustoffe auf Gipsbasis. 
·· 170801* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe 

verunreinigt sind

Es wurden erhöhte Sulfatwerte in Stichproben festgestellt, 
Einordnung zur Aufbereitung, Klasse: >W2

01.03.0110 Händisches Entfernen von Teerpappen (PAK-haltig), D bis 0,5 cm
637,000 m2 _____________ _____________

Abbruch von losen bzw. max. 30% verklebten Trennlagen im 
Fußbodenaufbau, Pappe, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Abbruchdicke bis ca. 0,5 cm, inkl. 
Hohlkehlen und aufgehende Randanschlüsse, Abbruch von 
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung im Gebäude, 
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 
101-004. Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: Wie in Pos. 01.03.0100 beschrieben

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170303 Kohlenteer- 
und teerhaltige Produkte

01.03.0120 Zulage Erschwernis Verbundestriche
1.087,000 m2 _____________ _____________

Zulage für die Vorpositionen Estrichabbruch, für Erschwernisse 
durch Verbund mit dem Rohfußboden. Die Ausführung ist der 
örtlichen Bauleitung unverzüglich bei der Feststellung zu 
melden und nach Vorgabe AG zu dokumentieren.
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01.03.0130 Aufbetonschicht abbrechen, 24kN/m3, D bis 7 cm, v.Hand
5,000 m2 _____________ _____________

Abbruch von Aufbetonschichten aus unbewehrtem Beton, 
Normalbeton bis C30/37, ohne Bekleidungen und 
Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Abbruchdicke bis 7 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis durch horizontale und 
vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur 
Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz. Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten über 
gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: Raum 0.24 Windfang

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170101 Beton

01.03.0140 Fußbodendämmung Holzwolle-Platten abbrechen, 5kN/m3, D 4 
cm, v.Hand

200,000 m2 _____________ _____________

Abbruch der Fußbodendämmung, Dämmschicht aus Holzwolle-
Platten, kaschiert, als Platte, lose bzw. bis 30 % verklebt 
verlegt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des 
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 5 kN/m3,
Abbruchdicke 4 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks.
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 17 06 03* Anderes 
Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder 
solche Stoffe enthält

01.03.0150 Füllschicht aus Gummi abbrechen, D= bis 3 cm, v. Hand
2.547,000 m2 _____________ _____________

Abbruch von Füllschichten aus Gummi unterhalb von 
Estrichbelägen, als Totalabbruchmaßnahme, Abbruchdicke 1-3 
cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten über 
gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0150) ...

Ort: 

·· Räume 1.01-1.04 Fach Mathematik, Vorbereitung, Garderobe, 
Gang

·· Raum 1.07 Hausmeister Büro
·· Raum 1.18-1.32 Hort Lagerraum, Flure, Klassenräume, Hort 

Gruppenräume

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 191204 Gummi

01.03.0160 Machinelles Entfernen von Teerpappen (PAK-haltig), D bis 0,5 cm
444,000 m2 _____________ _____________

Maschinelles Entfernen von verklebten teerhaltigen Pappen und 
Trennlagen auf dem Rohfußboden, verklebter Flächenanteil an 
Gesamtfläche bis zu 50%, Abbruchdicke bis ca. 0,5 cm, inkl. 
Hohlkehlen und aufgehende Randanschlüsse, mittels 
geeigneten Verfahren (z. B. schleifen) nach Wahl des AN. 
Abbruchdicke bis 0,5 cm. Es sind geeignete 
Absaugvorrichtungen zu verwenden und Verfahren zu wählen, 
die möglichst staubarm sind sowie die Anforderungen der 
TRGS 519/524 erfüllen. Abbruch von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, 
Vergütung der Entsorgungskosten über gesonderte Position. 
Die Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: UG Teilflächen, EG und 1.OG jeweils in den WC-
Bereichen.

Bieterangabe gewähltes Verfahren: '...........................vom Bieter 
auszufüllen'

01.03.0170 Zulage maschinelles Entfernen bei vollflächiger Verklebung
120,000 m2 _____________ _____________

Ausführung wie in Pos. 01.03.0160 beschrieben, jedoch bei 
vollflächiger Verklebung der Teerpappen am Untergrund. 
Ausführung und Abrechnung nur nach vorheriger Abstimmung, 
Dokumentation bzw. Freigabe durch die örtliche Bauleitung.

01.03.0180 Zulage maschinelles Entfernen, je weitere Lage
112,000 m2 _____________ _____________

Leistung wie in Pos.01.03.0160 beschrieben, jedoch für 
mehrlagige Fußbodenaufbauten. Abrechnung je weitere 
Schicht. Ausführung und Abrechnung nur nach vorheriger 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0180) ...

Abstimmung, Dokumentation bzw. Freigabe durch die örtliche 
Bauleitung bzw. durch den AG.

01.03.0190 Nachreinigen der angrenzenden Decken- und Wandflächen (TRGS 
519/524)

954,000 m2 _____________ _____________

Nachreinigen der angrenzenden Decken- und Wandflächen 
nach erfolgter Entfernung der Bodenaufbauten inkl. 
Teerpappen. Reinigung gem. TRGS 519/524 nach Wahl des AN 
und Beschaffenheit der Oberflächen (Staubsauger H 1 oder 
nass wischen). Erfordernis in Abstimmung mit der 
Landesdirektion für Arbeitsschutz und der örtlichen Bauleitung 
bzw. dem AG.
Ort: UG Teilflächen, EG und 1.OG jeweils in den WC-
Bereichen.

01.03.0200 Restfaserbindung auf angrenz. Decken- und Wandflächen (TRGS 
519/524)

954,000 m2 _____________ _____________

Restfaserbindung auf allen behandelten Flächen mittels Auftrag 
eines staubbindenenden Anstrichs, Auftrag mittels Airless-
Sprühgerät bzw. nach Wahl des AN. Die Anforderungen der 
TRGS 519/524 sind einzuhalten. Erfordernis in Abstimmung mit 
der Landesdirektion für Arbeitsschutz und der örtlichen 
Bauleitung bzw. dem AG.
Ort: UG Teilflächen, EG und 1.OG jeweils in den WC-
Bereichen.

Summe 01.03 Rückbau von Bodenbelägen _____________
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01.04 Rückbau von nichttragenden Innenwänden

01.04.0010 Innenwand Mauerziegel abbrechen, 15kN/m3, D 15 cm, v. Hand
67,000 m2 _____________ _____________

Abbruch der Innenwand aus Mauerziegel, einschl. Putz, 2-
seitig, mit Beschichtung oder Fliesenbelag, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 15 kN/m3, Abbruchdicke Mauerwerk 15 cm, 
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2,50 m, 
Erschwernis durch vertikale, horizontale Förderwege von der 
Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz. Abbruch 
von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene 
Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung der 
Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: div. Räume, siehe Abbruchplanung

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 
·· 170102 Ziegel
·· 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik

01.04.0020 Innenwand Mauerziegel abbrechen, 15kN/m3, D 24 cm, v. Hand
6,000 m2 _____________ _____________

Abbruch der Innenwand aus Mauerziegel, einschl. Putz, 2-
seitig, mit Beschichtung oder Fliesenbelag, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 15 kN/m3, Abbruchdicke Mauerwerk 24 cm, 
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe ca. 2,50 m, 
Erschwernis durch vertikale, horizontale Förderwege von der 
Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz. Abbruch 
von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene 
Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung der 
Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: Raum 2.07-2.08 WC- Mädchen

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 
·· 170102 Ziegel
·· 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik
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01.04.0030 Innenwände aus Glasbausteinen abbrechen, D= 15 cm
5,000 m2 _____________ _____________

Wand aus Glasbausteinen abbrechen, in Kleinflächen, 
Arbeitshöhe bis 2,50 m, Abbruchdicke 24 cm, Erschwernis 
durch vertikale, horizontale Förderwege von der Abbruchstelle 
zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz. Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten über 
gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: Raum 0.03 Pers. Wäsche

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 
·· 170202 Glas
·· 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle

Summe 01.04 Rückbau von nichttragenden 
Innenwänden

_____________
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01.05 Rückbau von Wandbekleidungen

01.05.0010 Fliesen/Platten abbrechen, D bis 1,5 cm, Dickbett, v.Hand
277,000 m2 _____________ _____________

Abbruch von Fliesen/Platten an Wand, aus Steinzeugfliesen, 
klein- bis mittelformatig, Fliesendicke bis ca. 1,5 cm, inkl. 
Mörtelbett (Dickbett) entfernen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme. Untergrund bis zur Ebenheit 
vorbereiten und reinigen. Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 20 kN/m3, Arbeitshöhe bis 2,50 m. Abbruch von 
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe 
sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten 
über gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem 
AG spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: 

·· Räume 0.03-0.04 Pers. Wäsche und Raumpflege
·· WC-Bereiche EG+1.OG
·· Fliesenspiegel Klassenräume und Sekretariat mit 

Waschbecken

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 
·· 170103 Fliesen und Keramik
·· 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik

01.05.0020 Entfernen Tapezierung Vinylwandbekl. einlagig
599,000 m2 _____________ _____________

Entfernen der Tapezierung aus Vinylwandbekleidung auf 
Papierträger oder beschichteten Papiertapeten, mit Kleister 
verklebt, einlagig, restlos einschl. Tapetenunterlage, nicht 
schadstoffbelastet, von Wandflächen als Vorleistung für 
nachfolgende Spachtelarbeiten. Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten über 
gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort:

·· Räume 0.17-0.18, 0.28 Hort Abstellraum, Gang, Hort Theater
·· Räume 2.13, 2.20, 2.23 Hortleiterin, Elterngespr., Server 
·· Räume 03.04-3.05, 03.08, 03.15 Archiv, Arztzimmer, 

Lehrmittel, Vorb. Mathematik

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170904 Gemischte 
Bau- und Abbruchabfälle

33 95Seite  von 



Projekt 3.Grundschule Riesa 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Entkernungs- bzw. Abbrucharbeiten ohne stat. Eingriff
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.05.0030 Zulage Wandbelag wie vor, Abrechnung je zusätzliche Lage
200,000 m2 _____________ _____________

Zulage zur Pos. 01.05.0020 für das Entfernen von mehrlagigen 
Wandbelägen gleicher bzw. ähnlicher Art, Abrechnung je 
zusätzliche Schicht. Ausführung und Abrechnung nur nach 
vorheriger Abstimmung, Dokumentation bzw. Freigabe durch 
die örtliche Bauleitung bzw. durch den AG.

01.05.0040 Wandputz abbrechen D 3 cm v.Hand
100,000 m2 _____________ _____________

Abbruch von Putz an Außen- und Innenwänden, innenseitig, 
Kalkzement-Putzmörtel, ohne Putzträger, im Rahmen einer 
Teilabbruchmaßnahme, Abbruchdicke 2 cm, Wichte des 
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung 
innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch horizontale und 
vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur 
Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz. Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten über 
gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: Wände im UG, nur nach Abstimmung mit der örtl. 
Bauleitung

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170107 Gemische 
aus Beton, Ziegeln, Fliesen

01.05.0050 Putzträger entfernen, Wand
20,000 m2 _____________ _____________

Putzträger an Wand, wie Rohrmatten, Streckmetall, Holzwolle-
Leichtbauplatten u. ä. entfernen. Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten über 
gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben.

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170407 gemischte 
Metalle
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01.05.0060 Rückbau von Trockenbauverkleidungen
40,000 m2 _____________ _____________

Abbruch von Trockenbau-Vorsatzschalen z. B. an Stützen- und 
Balkenkonstruktionen. Unterkonstruktion aus Holz- oder Metall, 
direkt auf dem verkleideten Bauteil montiert. Bekleidung aus 
Gipskarton, zweilagig beplankt, mit Bekleidung aus 
Farbbeschichtung.

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 
·· 170802 Baustoffe auf Gipsbasis
·· 170407 Gemischte Metalle

Summe 01.05 Rückbau von Wandbekleidungen _____________
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01.06 Rückbau von Türen und Fenstern

Hinweis zur Bauabfolge der Fensterdemontage

Die Demontage der Fensterelemente erfolgt in mehreren Abschnitten und zeitversetzt zum 
Rückbau / dem Entkernen der Ausbauten im Gebäude. Es werden daher mehrere 
Anfahrten, auch für die Durchführung von kleineren Ausbauabschnitten erforderlich. Die 
Vergütung dieser besonderen Leistung erfolgt über die Pos. 01.06.0100.
Für die Rückbauarbeiten der Fenster wird bauseits ein Fassadengerüst gestellt.

Ausführungszeitraum Fensterdemontage: Quartal 1, 2026

01.06.0010 Abbruch Außentür, Eingang Nord, 2-flügelig ca. 8,50 m²
1,000 St _____________ _____________

Abbruch zweiflügeliger Außentüren mit seitlichen 
Festverglasungen,

·· Abmessung: ca. 3,22 x 2,60 m
·· Ansichtsfläche bis ca. 8,50 m² 
·· Blendrahmen aus Holz, beschichtet
·· Türrahmen aus Holz, beschichtet
·· Verglasungen als Doppelverglasungen
·· Beschlag, Bänder, Dichtungen, Untergrund massiv.

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 
·· 170202 Glas
·· 170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe 

enthalten oder damit verunreinigt sind

01.06.0020 Abbruch Festverglasungen, Eingang Nord, ca. 5,50 m²
2,000 St _____________ _____________

Abbruch von Fensterelementen mit seitlichen Festverglasungen,

·· Abmessung: ca. 1,70 x 3,10 m
·· Ansichtsfläche bis ca. 5,50 m² 
·· Blendrahmen aus Holz, beschichtet
·· Verglasungen als Doppelverglasungen
·· Beschlag, Bänder, Dichtungen, Untergrund massiv.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0020) ...

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 
·· 170202 Glas
·· 170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe 

enthalten oder damit verunreinigt sind

01.06.0030 Oberlicht aus Holz demontieren, Eingang Nord, ca. 3,00 m²
1,000 St _____________ _____________

Abbruch von Fensterelementen mit Festverglasungen,

·· Abmessung: ca. 3,22 x 0,85 m
·· Ansichtsfläche bis ca. 3,00 m² 
·· Blendrahmen aus Holz, beschichtet
·· Verglasungen als Doppelverglasungen
·· Beschlag, Bänder, Dichtungen, Untergrund massiv.

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: 01.08 WC-Lehrer

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 
·· 170202 Glas
·· 170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe 

enthalten oder damit verunreinigt sind

01.06.0040 Abbruch Außentür, Eingänge Süd, 3-flügelig, ca. 9,00 m²
3,000 St _____________ _____________

Abbruch zweiflügeliger Außentüren mit Festverglasungen,

·· Abmessung: ca. 3,40 x 2,63 m
·· Ansichtsfläche bis ca. 9,00 m² 
·· Blendrahmen aus Holz, beschichtet
·· Türrahmen aus Holz, beschichtet
·· Verglasungen als Doppelverglasungen
·· Beschlag, Bänder, Dichtungen, Untergrund massiv.

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0040) ...

der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 
·· 170202 Glas
·· 170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe 

enthalten oder damit verunreinigt sind

01.06.0050 Außenfenster aus Holz demontieren, 3-flg., ca. 4,30 m²
63,000 St _____________ _____________

Abbruch dreiflügeliger Außenfenster, inkl. Fensterbänke innen 
und außen

·· Abmessung: ca. 3,30 x 1,25 m
·· Ansichtsfläche bis ca. 4,30 m² 
·· Blendrahmen aus Holz, beschichtet
·· Fensterrahmen aus Holz, beschichtet
·· Verglasungen als Doppelverglasungen
·· Beschlag, Bänder, Dichtungen, Untergrund massiv.
·· Innenfensterbank aus Betonwerkstein, Breite  ca. 20 cm, Dicke 

ca. 2,5 cm
·· Außenfensterbank Zinkblech, Breite 20 cm, Dicke < 1 mm

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: UG-2.OG

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 
·· 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln...
·· 170409 Gemischte Metalle
·· 170202 Glas
·· 170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe 

enthalten oder damit verunreinigt sind

01.06.0060 Außenfenster aus Holz demontieren, 3-flg., ca. 7,00 m²
92,000 St _____________ _____________

Abbruch dreiflügeliger Außenfenster mit zusätzlichen 
Festverglasungen / Kippflügeln, inkl. Fensterbänke innen und 
außen

·· Abmessung: ca. 3,30 x 2,07 m
·· Ansichtsfläche bis ca. 7,00 m² 

38 95Seite  von 



Projekt 3.Grundschule Riesa 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Entkernungs- bzw. Abbrucharbeiten ohne stat. Eingriff
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0060) ...

·· Blendrahmen aus Holz, beschichtet
·· Türrahmen aus Holz, beschichtet
·· Verglasungen als Doppelverglasungen
·· Beschlag, Bänder, Dichtungen, Untergrund massiv.
·· Innenfensterbank aus Betonwerkstein, Breite  ca. 20 cm, Dicke 

ca. 2,5 cm
·· Außenfensterbank Zinkblech, Breite 20 cm, Dicke < 1 mm

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: UG-2.OG

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 
·· 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln...
·· 170409 Gemischte Metalle
·· 170202 Glas
·· 170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe 

enthalten oder damit verunreinigt sind

01.06.0070 Außenfenster aus Kunststoff demontieren, ca. 7,00 m²
77,000 St _____________ _____________

Fenster wie in Pos. 01.06.0060 beschrieben, jedoch ohne 
Kippflügel (hier stattdessen Festverglasung) aus Kunststoff 
abbrechen und laden.

·· Innenfensterbank aus Holzwerkstoffen mit 
Folienbeschichtung, Breite ca. 20 cm, Dicke ca. 2 cm

·· Außenfensterbank Zinkblech, Breite 20 cm, Dicke < 1 mm
·· Kunststoff-Abdeckleiste im Sturzbereich entfernen, Breite 20 

cm, Dicke ca. 2-3 mm

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 
·· 170409 Gemischte Metalle
·· 170202 Glas
·· 170203 Kunststoff
·· 170904 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle
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01.06.0080 Außenjalousien aus Aluminium demontieren, bis ca. 7,00 m²
32,000 St _____________ _____________

Außenjalousien aus Aluminium (Lamellen)
komplett demontieren, inklusive Rollokästen, Blenden, 
Führungsschienen, Bedienelementen und aller 
Befestigungsmittel,

·· Abmessung: ca. 3,30 x 2,07 m
·· Ansichtsfläche bis ca. 7,00 m² 

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: UG-2.OG

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 
·· 170407 Gemischte Metalle
·· 170904 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle

01.06.0090 Innenverdunklung Metallrolladen demontieren
14,000 m2 _____________ _____________

Abbruch von innenliegenden Verdunklungsanlagen 
(Vorbaurolladen), aus Aluminium, bestehend aus Wand- 
/Deckenhalterung inkl. Antrieb, seitlichen Führungsschienen 
und Rolladenpanzer aus Aluminium. Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten über 
gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: 2.02 Videoraum

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170409* 
Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

01.06.0100 Kosten für An- und Abfahrt je Abschnitt Fensterdemontage
10,000 St _____________ _____________

Kosten der Anfahrt, inklusive aller Aufwendungen für Lohn, 
Material und Hilfsstoffe. Auf Abruf und nach Abstimmung mit der 
örtlichen Bauleitung.

Abrechnung je abgerufener und zusammenhängender 
Demontageabschnitt, nicht je An- und Abfahrt! 
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01.06.0110 Abbruch Innentür, Eingang Nord, 2-flügelig, ca. 8,50 m2
1,000 St _____________ _____________

Abbruch zweiflügeliger Innentüren mit zusätzlichen 
Festverglasungen,

·· Abmessung: ca. 3,22 x 2,60 m
·· Ansichtsfläche bis ca. 8,50 m² 
·· Blendrahmen aus Holz, beschichtet
·· Türrahmen aus Holz, beschichtet
·· Verglasungen als Doppelverglasungen
·· Beschlag, Bänder, Dichtungen, Untergrund massiv.

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: UG-2.OG

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170204* Glas, 
Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder damit 
verunreinigt sind

01.06.0120 Abbruch Innentür, Einzelfläche über 1,25 - 2,60 m², Holzwerkstoff
129,000 St _____________ _____________

Abbruch der Innentüren, 1-flügelig, inkl. Türzarge bestehend 
aus Umfassungs-, Eck-, oder Block-Zarge bzw. Blendrahmen, 
aus Holz, Holzwerkstoff oder Stahl, beschichtet.

·· Türblatt und Füllung aus Holz/Holzwerkstoff,
 farblich beschichtet oder CPL-/ HPL- Beschichtung

·· Beschlag, Bänder, Dichtungen, eingebaut in 
Mauerwerkswänden

·· teilweise mit Verglasung

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: UG-2.OG

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170204* Glas, 
Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder damit 
verunreinigt sind
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01.06.0130 Abbruch Innentür, Einzelfläche ca. 2,60 - 4,50 m², Holzwerkstoff
21,000 St _____________ _____________

Abbruch der Innentüren, wie in vorgenannter Pos.01.06.0120 
beschrieben, jedoch Einzelfläche bis ca. 4,50 m², 2-flügelig.

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170204* Glas, 
Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder damit 
verunreinigt sind

01.06.0140 Abbruch Innentür, Einzelfläche über 1,25 - 2,60 m², Stahl
4,000 St _____________ _____________

Abbruch von Innentüren, Einzelfläche über 1,25 bis 2,6 m², 
wie in Pos. 01.06.0120 beschrieben, jedoch:

Stahltüren mit und ohne Anforderungen, bestehend aus:
·· Stahleckzarge beschichtet
·· Türblatt aus Stahl, farblich beschichtet
·· teilweise mit Brandschutzverglasung
·· Beschlag, Bänder, Dichtungen, Obentürschließer
·· eingebaut in Mauerwerkswänden

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: UG-2.OG

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170409* 
Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

01.06.0150 Außentür zur Wiederverwendung demontieren und 
zwischenlagern

1,000 St _____________ _____________

Außentür aus Stahl, wie in Pos. 01.06.0140 beschrieben, jedoch 
zur Wiederverwendung demontieren und auf der Baustelle 
einlagern. Zustandsaufnahme und Dokumentation der 
betreffenden Türen vor Ausbau mit der örtlichen Bauleitung. 
Vorsichtige und beschädigungsfreie Demontage der Tür inkl. 
aller Befestigungs- und Anbauteile wie Obertürschließer etc., 
Lagerort auf dem Grundstück nach Angabe der örtlichen 
Bauleitung.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0150) ...

Ort: Außentür Kellergeschoss
Art der Türen: Stahl- Umfassungszarge, Türblätter Stahlblech
Einbauzustand: Trockenbauwand
Abmessungen: ca. 1000 x 2135 mm

01.06.0160 Innentür zur Wiederverwendung demontieren und zwischenlagern
6,000 St _____________ _____________

Innentür zur Wiederverwendung demontieren und auf der 
Baustelle einlagern. Zustandsaufnahme und Dokumentation der 
betreffenden Türen vor Ausbau mit der örtlichen Bauleitung. 
Vorsichtige und beschädigungsfreie Demontage der Türen inkl. 
aller Befestigungs- und Anbauteile wie Obertürschließer etc., 
einlagern auf dem Grundstück nach Angabe der örtlichen 
Bauleitung.

Ort: Serverräume, Garderoben
Art der Türen: Stahl- Umfassungszarge, Türblätter 
Hohlspan/Vollspan, HPL-beschichtet
Einbauzustand: Trockenbauwand
Abmessungen: ca. 1000 x 2135 mm

01.06.0170 Innenfenster und Oberlichter aus Holz demontieren, mehrteilig
5,000 m2 _____________ _____________

Abbruch von Innenfenstern aus Holz, bestehend aus
·· Blendrahmen aus Holz, beschichtet
·· Verglasungen als Einfachverglasung
·· Beschlag, Bänder, Dichtungen, Untergrund massiv.

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: 004 Raumpflege

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170204* Glas, 
Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder damit 
verunreinigt sind
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Summe 01.06 Rückbau von Türen und Fenstern _____________
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01.07 Rückbau von Stahlbetonbauteilen

01.07.0010 Abbruch einer Innentreppe aus Stahlbeton
psch nur Ges.-Preis _____________

Abbruch einer Innentreppe aus Stahlbeton, einschließlich 
Auflager / Unterbau aus Beton, Abtransport und Entsorgung. 
Die Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben. Wichte des 
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Ausführung 
innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch horizontale und 
vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur 
Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz. Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten über 
gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: Raum 0.01 Heizraum
Steigungen: 3 Stk, ca. 30 / 18 cm
Laufbreite: 2,00 m

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170101 Beton

01.07.0020 Abbruch von freistehenden Betonsockeln (Raum Heizung)
3,000 St _____________ _____________

Abbruch von freistehenden Betonsockeln aus Stahlbeton, 
einschließlich Auflager / Unterbau aus Beton, Abtransport und 
Entsorgung. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, 
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch 
horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur 
Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz. Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten über 
gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: Raum 0.01 Heizraum
Abmessungen LxBxH: 1,40 x 0,30 x 1,00 m

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170101 Beton

Summe 01.07 Rückbau von Stahlbetonbauteilen _____________
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01.08 Rückbau von Einbauten und Einrichtungen

01.08.0010 Demontage von Fluchtwegstreppen aus Stahl, Kellergeschoss
2,000 St _____________ _____________

Demontage und Entsorgung von Stahltreppen der Fluchtwege 
im Kellergeschoss, verzinkte Ausführung, mit Schrauben 
befestigt am Fußboden. Rückbau, Abtransport und Recycling 
des anfallendes Stahlschrotts. 
Ort: Raum 0.17, Raum 0.29 Hort Abstellraum und Spielzimmer
Abmessungen: 

·· Podest: ca. BxH: 120 x 120 cm, aufgeständert auf 160 cm 
Höhe

·· Treppe: 8 Steigungen , Breite 120 cm, einseitig mit Geländer, 
ca. 2,20 m Länge

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170407 Gemischte 
Metalle

01.08.0020 Demontage Gardinenleisten und Stangen
psch nur Ges.-Preis _____________

Demontage der im Gebäude befindlichen vorhandenen 
Gardinenleisten, bestehend aus:

·· ca. 150 m Holz- oder Kunststoffleisten mit
·· Gardinenschienen, Haken, 
·· Blenden oder runden Gardinenstangen mit Halterungen etc., 

an Decken oder Wänden befestigt, verschiedene 
Ausführungen 

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170904 Gemischte 
Bau- und Abbruchabfälle

01.08.0030 Wandeinbauteile demontieren (Winkel, Haken, Dübel)
112,000 St _____________ _____________

An den Wänden befestigte Haken, Regalwinkel, Dübel und 
weitere Kleinteile demontieren und entsorgen. Dübel sind 
entweder zu entfernen oder zu versenken. Abrechnung je Raum 
als Pauschalbetrag.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0030) ...

01.08.0040 Demontage Sonnenschutzvorhänge, bis ca. 7,00 m²
126,000 St _____________ _____________

Demontage der im Gebäude noch vorhandenen Innenrollos / 
Sonnenschutzvorhänge, bestehend aus Aufrollvorrichtung 
einschl. Befestigungsmaterial, Zugvorrichtung und sonstigem 
Zubehör, mit Stoffbehang oder Metall- oder Kunststofflamellen, 
mit Halterungen etc. an Decken oder Wänden befestigt, 
verschiedene Ausführungen. Einzelgröße bis ca. 7,00 m².
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170904 Gemischte 
Bau- und Abbruchabfälle

01.08.0050 Demontage Schultafeln aller Art, bis ca. 2,00 m²
10,000 St _____________ _____________

Demontage der im Gebäude noch vorhandenen Schultafeln 
aller Art, Einzelgröße ca. 2,00 m², bestehend aus z. B.

·· Einzelnen Wandtafelflächen oder Pylonenklappschiebetafeln 
·· Stahlemaille grün, ein- oder mehrteilig, beweglich oder 

unbeweglich an der Wand befestigt, mit oder ohne 
Einfassprofilen, mit oder ohne Schiebemechanismus, klappbar 
oder fest

·· Weißen Tafelflächen aus Stahlblech, mit Spezialbeschichtung, 
eingefasst mit Alu-U-Profilen, mit Boardmarkern beschreibbar 
und magnethaftend.

·· Mit oder ohne Kreideleisten, z. B. aus Alu oder 
Schmutzfangrinnen

·· Schiebemechanismus (Umlenkrollen, Seile, Gegengewichte) 
in seitlichen Alu-Führungsschienen 

·· Tafeln wandmontiert, 

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung 
der Entsorgungskosten über gesonderte Position. Die 
Entsorgungsnachweise sind dem AG spätestens mit den 
Abschlagsrechnungen zu übergeben.

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170904 Gemischte 
Bau- und Abbruchabfälle
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01.08.0060 Einbauschränke & sonstige Einbauten abbrechen und entsorgen
263,000 m2 _____________ _____________

Holzvertäfelungen und Einbauschränke, Außenwand-
regalkonstruktion inkl. Heizkörperverkleidungen, leichte 
einschalige Trennwände, inkl. der Unterkonstruktion und dem 
Befestigungsmaterial entfernen. Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten über 
gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben. Ort: 

·· Versch. Klassenräume in den Etagen, 
·· Flurbereich vor Lehrerzimmer, 
·· Räume 2.04-2.05 Sekretariat

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 
·· 200307 Sperrmüll
·· 170409* Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt 

sind

01.08.0070 Sanitärtrennwände inkl. Türen etc. abbrechen
49,000 m _____________ _____________

Abbruch von Sanitär-Trennwänden, Höhe ca. 2 m,
aus Holzwerkstoff, beschichtet. Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten über 
gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Ort: WC-Bereiche EG + 1.OG

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170904 Gemischte 
Bau- und Abbruchabfälle

01.08.0080 Kunststoffüberzüge an Handläufen entfernen
152,000 m _____________ _____________

Entfernen von Kunststoffüberzüge (Handläufe) der 
Metallgeländer im Gebäude. Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten über 
gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben. 
Abmessungen: Abwicklung Breite ca. 10 cm, Dicke bis 10 mm
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Ort: Treppenanlagen Verbinder

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 170203 Kunststoff

01.08.0090 Demontage Holzverblendungen
200,000 m _____________ _____________

Abbruch von Holzabdeckleisten, verschraubt. Abbruch von 
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe 
sammeln, inkl. Abtransport, Vergütung der Entsorgungskosten 
über gesonderte Position. Die Entsorgungsnachweise sind dem 
AG spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben.
Abmessungen BxD: 10 x 2 cm
Ort: Verbinder alle Geschosse

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: AVV 170204* Glas, 
Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind

01.08.0100 Sperrmüll, lose entfernen hier inkl. Entsorgung
24,000 t _____________ _____________

Losen Sperrmüll wie Mobiliar, Schränke, Spinde, Kleinteile etc. 
aufnehmen, Stoffe sammeln, inkl. Abtransport, hier inkl. 
Entsorgungskosten. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG 
spätestens mit den Abschlagsrechnungen zu übergeben.

Einordnung in die Abfallschlüsselnummer: 200307 Sperrmüll

Summe 01.08 Rückbau von Einbauten und 
Einrichtungen

_____________
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01.09 Abfallentsorgung Abbruchstoffe

Vorbemerkung und Nebenleistungen der Abfallentsorgung

Die Kosten für den Transport der anfallenden Abbruchstoffe von der Baustelle zur Deponie 
sind in die Einheitspreise der Entsorgungskosten mit einzukalkulieren! Gleiches gilt für die 
Kosten der Containergestellung und etwaiger Nebenkosten (Fahrtkosten, Mautgebühren 
etc.), diese sind ebenfalls in die Einheitspreise der Entsorgungspositionen mit 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Als Anforderungen an die Container 
gelten:

·· Behälter mit Deckel, abschließbar, staubdicht, Behältergröße nach Wahl AN, für Bau- 
und Abbruchabfall sowie Bauschutt, inkl. An- und Abtransport zur nächstgelegenen 
Entsorgungsstelle. 

Die Beauftragung und Abrechnung der folgenden Entsorgungsleistungen erfolgt in enger 
Abstimmung mit der örtliche Bauleitung bzw. dem AG.

Durch den AN ist die fachgerechte Entsorgung der Abbruchmaterialien, getrennt nach 
Materialart, zu gewährleisten. Beim Fehlen von Nachweisen kann die Rechnung nicht 
bearbeitet werden. Schadstoffbelastete Stoffe sind gesondert zu entsorgen. Abfälle mit 
gefahren relevanten Bestandteilen sind als besonders überwachungsbedürftiger Abfall zu 
entsorgen. 

01.09.0020 Entsorgung nach AVV 170101 Beton
7,000 t _____________ _____________

Abbruchmaterialien von der Baustelle einer Verwertung 
/Entsorgung zuführen, die dem Abfallschlüssel AVV 170101 
entsprechen (Beton).

Aufmaßermittlung nach Wiegekarte.

01.09.0030 Entsorgung nach AVV 170106* gemischte oder getrennte 
Fraktionen

65,000 t _____________ _____________

Mineralische Abbruchmaterialien von der Baustelle einer 
Verwertung/Entsorgung zuführen, die dem Abfallschlüssel AVV 
170106* entsprechen (Gemischen aus oder getrennte 
Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die 
gefährliche Stoffe enthalten).

Aufmaßermittlung nach Wiegekarte.
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01.09.0040 Entsorgung nach AVV 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, 
Fliesen...

160,000 t _____________ _____________

Mineralische Abbruchmaterialien von der Baustelle einer 
Verwertung/Entsorgung zuführen, die dem Abfallschlüssel AVV 
170107 entsprechen (Gemischen aus oder getrennte Fraktionen 
von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik).
Deponieklasse LAGA Z 0

Aufmaßermittlung nach Wiegekarte.

01.09.0050 Entsorgung nach AVV 170107 jedoch LAGA Z 1.1
63,000 t _____________ _____________

Entsorgung wie vorbeschrieben, jedoch als Verwertbarkeit 
gemäß der Deponieklasse LAGA Z 1.1.

01.09.0060 Entsorgung nach AVV 170107, jedoch LAGA Z 2
63,000 t _____________ _____________

Entsorgung wie vorbeschrieben, jedoch als Verwertbarkeit 
gemäß der Deponieklasse LAGA Z 2

01.09.0070 Entsorgung nach AVV 170107, jedoch LAGA > Z 2
32,000 t _____________ _____________

Entsorgung wie vorbeschrieben, jedoch als Verwertbarkeit 
gemäß der Deponieklasse LAGA >Z 2.

01.09.0080 Entsorgung nach AVV 170202 Glas
25,000 t _____________ _____________

Abbruchmaterialien von der Baustelle einer Verwertung 
/Entsorgung zuführen, die dem Abfallschlüssel AVV 170202 
entsprechen (Glas).

Aufmaßermittlung nach Wiegekarte.
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01.09.0090 Entsorgung nach AVV 170203 Kunststoffe
3,000 t _____________ _____________

Abbruchmaterialien von der Baustelle einer Verwertung 
/Entsorgung zuführen, die dem Abfallschlüssel AVV 170203 
entsprechen (Kunststoffe).

Aufmaßermittlung nach Wiegekarte.

01.09.0100 Entsorgung nach AVV 170204* Glas, Kunststoff und Holz...
14,000 t _____________ _____________

Abbruchmaterialien von der Baustelle einer Verwertung 
/Entsorgung zuführen, die dem Abfallschlüssel AVV 170204* 
entsprechen (Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind).

Aufmaßermittlung nach Wiegekarte.

01.09.0110 Entsorgung nach AVV 170303 Kohlenteer- und teerhaltige 
Produkte

7,000 t _____________ _____________

Bau- und Abbruchabfälle aus Bitumengemischen, Kohlenteer 
und teerhaltige Produkte, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV 
170302 Bitumengemische sowie AVV 170303 Kohlenteer- und 
teerhaltige Produkte, nach Deponieverordnung für DK I bzw. II, 
Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, 
transportieren und einer Verwertung/Entsorgung zuführen.

Aufmaßermittlung nach Wiegekarte.

01.09.0120 Entsorgung nach AVV 170407 Gemischte Metalle
1,500 t _____________ _____________

Abbruchmaterialien von der Baustelle einer Verwertung 
zuführen, die dem Abfallschlüssel AVV 170407 Gemischte 
Metalle entsprechen.

Aufmaßermittlung nach Wiegekarte.
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01.09.0130 Entsorgung nach AVV 170409* Metallabfälle, die...
0,300 t _____________ _____________

Abbruchmaterialien von der Baustelle einer Verwertung 
/Entsorgung zuführen, die dem Abfallschlüssel AVV 170409* 
Metallabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind entsprechen.

Aufmaßermittlung nach Wiegekarte.

01.09.0140 Entsorgung nach AVV 170603* Anderes Dämmmaterial, das aus 
gefährlichen

3,000 t _____________ _____________

Abbruchmaterialien von der Baustelle einer 
Verwertung/Entsorgung zuführen, die dem Abfallschlüssel AVV 
170603* Anderes Dämmaterial, das aus gefährlichen Stoffe 
besteht entsprechen

Aufmaßermittlung nach Wiegekarte.

01.09.0150 Entsorgung nach AVV 170801* Baustoffe auf Gipsbasis, 
verunreinigt

249,000 t _____________ _____________

Abbruchmaterialien auf Gipsbasis, mit Anhaftungen bzw. 
Verunreinigungen Kohlenteer und teerhaltiger Produkte, 
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV 170801* Baustoffe auf 
Gipsbasisis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind. 
Nach Deponieverordnung für DK I bzw. II, Schadstoff PAK 
TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, transportieren und einer 
Verwertung/Entsorgung zuführen. 

Aufmaßermittlung nach Wiegekarte.

01.09.0160 Entsorgung nach AVV 170902 Baustoffe auf Gipsbasis
83,000 t _____________ _____________

Abbruchmaterialien von der Baustelle einer Verwertung 
/Entsorgung zuführen, die dem Abfallschlüssel AVV 170902 
Baustoffe auf Gipsbasis entsprechen.

Aufmaßermittlung nach Wiegekarte.
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01.09.0170 Entsorgung nach AVV 170904 Gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle

13,000 t _____________ _____________

Abbruchmaterialien von der Baustelle einer 
Verwertung/Entsorgung zuführen, die dem Abfallschlüssel AVV 
170904 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsprechen.

Aufmaßermittlung nach Wiegekarte.

01.09.0180 Entsorgung nach AVV 191204 Gummi
37,000 t _____________ _____________

Abbruchmaterialien von der Baustelle einer Verwertung 
/Entsorgung zuführen, die dem Abfallschlüssel AVV 191204 
Gummi entsprechen.

Aufmaßermittlung nach Wiegekarte.

Summe 01.09 Abfallentsorgung Abbruchstoffe _____________
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01.10 Stundenlohnleistungen

Hinweise für Leistungen im Stundennachweis

Die nachfolgenden Stundensätze sollen die Abrechnung unvorhergesehener Leistungen
geringen Umfanges ohne zusätzliche Vergütungsvereinbarung ermöglichen. In Fällen, in 
denen Leistungen zum Nachweis verlangt werden, gelten die nachstehend aufgeführten 
Stundensätze. 

Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungssätzen, in denen Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge,
vermögenswirksame Leistungen, Fahrgeld, Wegezeiten, Auslösungen sowie
Gemeinkostenanteile und Gewinn enthalten sind, vergütet. Zuschläge für Mehr-, Sonn-
und Feiertagsarbeiten sowie Erschwerniszuschläge sind nicht in die 
Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen sondern - sofern nicht bereits als 
Teilleistungspositionen im nachstehenden Leistungsverzeichnis enthalten - im Bedarfsfall 
vorher zu vereinbaren und gesondert vom AN nachzuweisen.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anforderung der Bau- bzw. Fachbauleitung
geleistet werden. Stundenlohnzettel müssen täglich der Bauleitung zur Bestätigung 
vorgelegt
werden. Die Stundenlohnarbeiten gelten für alle Gewerke dieser Ausschreibung. Meister- 
und Polierstunden (Aufsicht) werden nicht gesondert vergütet. Der Polieranteil ist im 
angebotenen Stundenanteil enthalten.

01.10.0010 Stundensatz Abbruch-Facharbeiter
10,000 h _____________ _____________

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter Abbruch

01.10.0020 Stundensatz Abbruch-Helfer
10,000 h _____________ _____________

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen: Abbruch-Helfer

Summe 01.10 Stundenlohnleistungen _____________

Summe 01 Abbruch- bzw. Rückbauarbeiten im 
Gebäude

_____________
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02 Abbruch- bzw. Rückbauarbeiten der Techn. Gebäudeanlagen

02.01 Abbruch- bzw. Rückbauarbeiten der Elektroanlage

Demontagen an der Starkstromanlage

Demontagen an der Elektroanlage

Das ausgeschriebene Material ist inkl. Befestigungsmaterial fachgerecht und 
bauwerksschonend zu demontieren. Durch Wand- und Deckendurchbrüche verlegte Kabel 
/Leitungen sind freizulegen und aus diesen zu entfernen. Die Kosten dafür sind anteilig in 
die Angebotspreise einzukalkulieren.

Mit den Demontageleistungen kann begonnen werden, wenn alle Elektro-
Unterverteilungen im Demontagebereich stromlos geschalten sind, die Heizungsanlage 
ordnungsgemäß entleert ist und die Trinkwassereinspeisung abgesperrt und gesichert ist. 
Diese Sicherungs- und Freischalttätigkeiten erfolgen bauseits, der Status ist vom 
Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten zu erfragen.

Das demontierte Material ist ordnungsgemäß, bei einem dafür zugelassenen 
Entsorgungsunternehmen zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen Umweltvorschriften 
einzuhalten. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung ist zu erbringen. Der 
Nachweis für die Entsorgung der Leuchtstofflampen separat zu führen. Die Nachweise 
sind in Ordner einzuheften und dem Auftraggeber in 2-facher Ausfertigung zu übergeben.

Die Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Bieter hat sich vor Ort über die Rahmenbedingungen der Demontage und der 
Transportwege zu informieren. Mehrkosten, die aus der Unkenntnis der örtlichen 
Verhältnisse resultieren trägt der Bieter.

02.01.0010 NSHV (SNV-Verteilung) abbrechen
1,000 St _____________ _____________

Niederspannungshauptverteilung (NSHV) demontieren, vorher 
sind alle Kabel abzuklemmen. Abbruch der Schaltanlage, 
bestückt mit Schutzgeräten, Schützen usw., im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht über 
250 bis 500 kg, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße 
über 5 bis 7 m3, auf LKW AN des laden, transportieren, zur 
zugelassenen Lagerfläche des AN,nAbfall ist nicht gefährlich, 
nicht schadstoffbelastet, Vergütung der Entsorgung übernimmt 
AN.
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02.01.0020 Schrankfeld bestückt abbrechen 100-250kg laden transp. LKW AN
2,000 St _____________ _____________

Abbruch des Schrankfeldes, bestückt mit Schutzgeräten, 
Schützen usw., im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, vor 
Ort zerlegbar, Einzelgewicht über 100 bis 250 kg, 
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in 
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 5 bis 7 
m3, auf LKW AN des laden, transportieren, zur zugelassenen 
Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

02.01.0030 Schrankfeld bestückt abbrechen 50-100kg laden transp. LKW AN 
nicht sch

16,000 St _____________ _____________

Abbruch des Schrankfeldes, bestückt mit Schutzgeräten, 
Schützen usw., im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, vor 
Ort zerlegbar, Einzelgewicht über 50 bis 100 kg, 
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in 
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 5 bis 7 
m3, auf LKW AN des laden, transportieren, zur zugelassenen 
Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

02.01.0040 Niederspannungskabel Cu PVC 1,5-4mm2 AnzLeiter 5 St 
abbrechen v.Hand

400,000 kg _____________ _____________

Abbruch Niederspannungskabel, Kabelleiter aus Kupfer, 
Kabelmantel aus PVC, Leiterquerschnitt über 1,5 bis 4 mm2,
max. Leiteranzahl '5' St, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, vorwiegende Verlegeart auf vorh. 
Kabelrinne/in offenen Kanal, Ausführung innerhalb des 
Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, wenn Leitungen einzeln in Decken 
geführt werden sind diese deckenbündig abzuschneiden,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170411 Kabel, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der 
Entsorgung übernimmt AN.
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02.01.0050 Niederspannungskabel Alu PVC 1,5-4mm2 AnzLeiter 5 St 
abbrechen v.Hand

1.200,000 kg _____________ _____________

Abbruch Niederspannungskabel, Kabelleiter aus Aluminium, 
kupferkaschiert, Kabelmantel aus PVC, Leiterquerschnitt über 
1,5 bis 4 mm2, max. Leiteranzahl '5' St, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, vorwiegende Verlegeart auf vorh. 
Kabelrinne/in offenen Kanal, Ausführung innerhalb des 
Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, wenn Leitungen einzeln in Decken 
geführt werden sind diese deckenbündig abzuschneiden,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170411 Kabel, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

02.01.0060 NS-Kabel Alu PVC schadstoffbelastet 1,5-4mm2 abbrechen, 
entsorgen

700,000 kg _____________ _____________

wie vorherige Position, jedoch schadstoffbelasteter 
Kabelmantel. Nach den bisherigen Analysen ist mit Kabeltypen 
zu rechnen, deren Mäntel Blei oder Cadmium beinhalten. 
Abfallschlüsselnummern:

·· 17 04 03 Blei
·· 17 04 07 Metalle, die gefährliche Stoffe enthalten

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren.
Die Entsorgungskosten trägt der AN.

02.01.0070 Niederspannungskabel Cu PVC über 4 mm2 AnzLeiter 5 St 
abbrechen v.Han

100,000 kg _____________ _____________

Abbruch Niederspannungskabel, Kabelleiter aus Kupfer, 
Kabelmantel aus PVC, Leiterquerschnitt über über  4 mm2,
max. Leiteranzahl '5' St, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, vorwiegende Verlegeart auf vorh. 
Kabelrinne/in offenen Kanal, Ausführung innerhalb des 
Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, wenn Leitungen einzeln in Decken 
geführt werden sind diese deckenbündig abzuschneiden,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0070) ...

Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170411 Kabel, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

02.01.0080 Niederspannungskabel Alu PVC über 4 mm2 AnzLeiter 5 St 
abbrechen v.Han

100,000 kg _____________ _____________

Abbruch Niederspannungskabel, Kabelleiter aus Aluminium, 
kupferkaschiert, Kabelmantel aus PVC, Leiterquerschnitt über 
über  4 mm2, max. Leiteranzahl '5' St, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, vorwiegende Verlegeart auf vorh. 
Kabelrinne/in offenen Kanal, Ausführung innerhalb des 
Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, wenn Leitungen einzeln in Decken 
geführt werden sind diese deckenbündig abzuschneiden,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN, Kabel, Mengenermittlung nach Aufmaß, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Abfall ist nicht 
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170411

02.01.0090 NS-Kabel Alu PVC schadstoffbelastet über 4 mm2 abbrechen, 
entsorgen

200,000 kg _____________ _____________

wie vorherige Position, jedoch schadstoffbelasteter Kabelmantel
Nach den bisherigen Analysen ist mit Kabeltypen zu rechnen, 
deren Mäntel Blei oder Cadmium beinhalten. 
Abfallschlüsselnummern:

·· 17 04 03 Blei
·· 17 04 07 Metalle, die gefährliche Stoffe enthalten

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren.
Die Entsorgungskosten trägt der AN.

60 95Seite  von 



Projekt 3.Grundschule Riesa 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Entkernungs- bzw. Abbrucharbeiten ohne stat. Eingriff
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

02.01.0100 Blitzschutz-/Erdungsleitung Kupfer abbrechen v.Hand laden 
transp. LKW

100,000 m _____________ _____________

Abbruch Blitzschutz-/Erdungsleitung, aus Kupfer, im Rahmen 
einer Totalabbruchmaßnahme, vorwiegende Verlegeart direkt 
auf Wand, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 
3,65 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170411 Kabel, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der 
Entsorgung übernimmt AN.

02.01.0110 Blitzschutz-Fangleitung AlMgSi Rd8 demontieren, entsorgen
250,000 m _____________ _____________

Blitzschutz-Fangleitung AlMgSi Rd8, anteilig Fangspitzen, 
einschließlich Befestigungsmaterial demontieren, Ausführung 
auf Bitumendachfläche (Neigung 10°) ohne Attika, im Rahmen 
einer Totalabbruchmaßnahme, Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170402 Aluminium, Mengenermittlung nach 
Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

02.01.0120 Blitzschutz-Fangleitung St/Zn Rd8 demontieren, entsorgen
250,000 m _____________ _____________

Blitzschutz-Fangleitung St/Zn Rd8, anteilig Fangspitzen, 
einschließlich Befestigungsmaterial demontieren, Ausführung 
auf Bitumendachfläche (Neigung 10°) ohne Attika, im Rahmen 
einer Totalabbruchmaßnahme, Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170405 Eisen und Stahl 170404 Zink, 
Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung 
übernimmt AN.
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02.01.0130 Blitzschutz-Ableitung St/ZnRd10 an Wänden und Regenrohren 
demontieren

200,000 m _____________ _____________

Blitzschutz-Ableitung St/Zn Rd10 Al an Wänden und 
Regenrohren, einschließlich Befestigungsmaterial demontieren, 
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Abbruch von 
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe 
sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 
7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum 
Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht 
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, 
170404 Zink,  Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der 
Entsorgung übernimmt AN.

02.01.0140 Kommunikations-/Signalkabel Kupfer 0,25mm2 AnzLeiter 8 St 
abbrechen v.

300,000 kg _____________ _____________

Abbruch Kommunikations-/Signalkabel, Kabelleiter aus Kupfer, 
Leiterquerschnitt 0,25 mm2, max. Leiteranzahl 8 St, im Rahmen 
einer Totalabbruchmaßnahme, vorwiegende Verlegeart auf 
vorh. Kabelrinne/in offenen Kanal, Ausführung innerhalb des 
Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, Abbruch von Hand/mit 
handgeführten Kleingeräten, wenn Leitungen einzeln in Decken 
geführt werden sind diese deckenbündig abzuschneiden,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten Behälter 
lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170411 Kabel, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

02.01.0150 Installationskanal Formstücke Kunststoff B 40 mm H 60 mm 
abbrechen lad

500,000 m _____________ _____________

Abbruch des Installationskanals mit Formstücken aus Kunststoff,
Innenmaß Breite 40 mm, Innenmaß Höhe 60 mm, im Rahmen 
einer Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb des 
Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, aufgenommene Stoffe 
sammeln, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße 
über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, 
entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
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Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170203 Bau- und Abbruchabfall, Kunststoff, Mengenermittlung 
nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

02.01.0160 Installationskanal Formstücke Kunststoff B 70 mm H 130 mm 
abbrechen la

200,000 m _____________ _____________

Abbruch des Installationskanals mit Formstücken aus Kunststoff,
Innenmaß Breite 70 mm, Innenmaß Höhe 130 mm, im Rahmen 
einer Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb des 
Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, aufgenommene Stoffe 
sammeln, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße 
über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, 
entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170203 Bau- und Abbruchabfall, Kunststoff, Mengenermittlung 
nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

02.01.0170 Installationsrohr Kunststoff AD 25mm abbrechen laden transp. 
LKW AN en

100,000 m _____________ _____________

Abbruch des Installationsrohres aus Kunststoff, 
Außendurchmesser 25 mm, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3,65 m, aufgenommene Stoffe sammeln, in vom 
AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, 
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager 
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, 
nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau- und Abbruchabfall, 
Kunststoff, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

02.01.0180 Installationsrohr Stahl verz D 1mm AD 25mm abbrechen laden 
transp. LKW

50,000 m _____________ _____________

Abbruch des Installationsrohrs aus verzinktem Stahl, Dicke 
mind. 1 mm, Außendurchmesser 25 mm, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3,65 m, aufgenommene Stoffe sammeln, im 
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Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur 
Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170405 Eisen und Stahl, Vergütung der Entsorgung übernimmt 
AN.

02.01.0190 Kabelpritsche Stahl verz D 1mm B 400 mm H 60 mm abbrechen 
laden transp

60,000 m _____________ _____________

Abbruch der Kabelpritsche aus verzinktem Stahl, Dicke mind. 1 
mm, Innenmaß Breite 400 mm, Innenmaß Höhe 60 mm, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb 
des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, aufgenommene Stoffe 
sammeln, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße 
über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, 
entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170405 Eisen und Stahl, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

02.01.0200 Kabelpritsche Stahl verz D 1mm B 300 mm H 60 mm abbrechen 
laden transp

50,000 m _____________ _____________

Abbruch der Kabelpritsche aus verzinktem Stahl, Dicke mind. 1 
mm, Innenmaß Breite 300 mm, Innenmaß Höhe 60 mm, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb 
des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, aufgenommene Stoffe 
sammeln, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße 
über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, 
entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170405 Eisen und Stahl, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
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02.01.0210 Kabelpritsche Stahl verz D 1mm B 200 mm H 60 mm abbrechen 
laden transp

100,000 m _____________ _____________

Abbruch der Kabelpritsche aus verzinktem Stahl, Dicke mind. 1 
mm, Innenmaß Breite 200 mm, Innenmaß Höhe 60 mm, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb 
des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, aufgenommene Stoffe 
sammeln, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße 
über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, 
entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170405 Eisen und Stahl, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

02.01.0220 Kabelpritsche Stahl verz D 1mm B 100 mm H 60 mm abbrechen 
laden transp

100,000 m _____________ _____________

Abbruch der Kabelpritsche aus verzinktem Stahl, Dicke mind. 1 
mm, Innenmaß Breite 100 mm, Innenmaß Höhe 60 mm, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb 
des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, aufgenommene Stoffe 
sammeln, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße 
über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, 
entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170405 Eisen und Stahl, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

02.01.0230 Langfeld-Anbauleuchte (Leuchtstoffröhre) demontieren, 
entsorgen

20,000 St _____________ _____________

Langfeld-Anbauleuchte als Einzelleuchte oder in 
Leuchtensystemen, Leuchtenkörper Stahlblech oder Kunststoff, 
Spiegelraster und/oder Abdeckwanne/ Streuglasscheibe, inkl. 
Leuchtstofflampen im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, 
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Kabel 
abklemmen, aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN 
gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 3 bis 5 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen 
Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
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02.01.0240 Langfeld-Anbauleuchte schadstoffbelastet demontieren, 
entsorgen

280,000 St _____________ _____________

Wie vorherige Position, jedoch schadstoffhaltige 
Leuchtstoffröhren. Nach den bisherigen Analysen ist mit 
Leuchtstoffröhren zu rechnen, die Quecksilber beinhalten. 
Abfallschlüsselnummern: 20 01 21 Leuchtstoffröhren und 
andere quecksilberhaltige Abfälle

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren.
Die Entsorgungskosten trägt der AN.

02.01.0250 Langfeld-Pendelleuchte (Leuchtstoffröhre) demontieren
20,000 St _____________ _____________

Pendelleuchte als Einzelleuchte oder in Leuchtensystemen, 
Leuchtenkörper Stahlblech oder Kunststoff, Spiegelraster 
und/oder Abdeckwanne/ Streuglasscheibe, inkl. 
Leuchtstofflampen im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, 
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Kabel 
abklemmen, aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN 
gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 3 bis 5 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen 
Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet. Die Entsorgungskosten trägt der AN.

02.01.0260 Langfeld-Pendelleuchte schadstoffbelastet demontieren, 
entsorgen

90,000 St _____________ _____________

Wie vorherige Position, jedoch schadstoffhaltige 
Leuchtstoffröhren. Nach den bisherigen Analysen ist mit 
Leuchtstoffröhren zu rechnen, die Quecksilber beinhalten. 
Abfallschlüsselnummern: 20 01 21 Leuchtstoffröhren und 
andere quecksilberhaltige Abfälle

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren. Die 
Entsorgungskosten trägt der AN.
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02.01.0270 Runde Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne demontieren
50,000 St _____________ _____________

Runde Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne aus Glas oder 
Kunststoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, 
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Kabel 
abklemmen, aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN 
gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 3 bis 5 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen 
Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet, die Entsorgungskosten trägt der AN.

02.01.0280 Fassadenleuchte schadstoffbelastet demontieren, entsorgen
10,000 St _____________ _____________

Wandanbauleuchte, Abmessungen ca. 400x400x120 mm, 
Leuchtenkörper Metall oder Kunststoff, Abdeckung Glas oder 
Kunststoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
Ausführung an Fassade , Abbruch von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten, Kabel abklemmen. Nach den bisherigen Analysen 
ist mit Halogen-Metalldampfleuchtkörpern zu rechnen, die 
Quecksilber beinhalten. 
Abfallschlüsselnummer: 20 01 21 Leuchtstoffröhren und andere 
quecksilberhaltige Abfälle

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren. Die 
Entsorgungskosten trägt der AN.

02.01.0290 Hauptuhr AP demontieren
1,000 St _____________ _____________

Hauptuhr im Aufputzgehäuse und DCF77-Antenne, montiert auf 
einer Montageplatte,  Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3,65 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten, Kabel abklemmen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in 
vom AN gestellten Behälter lagern, auf LKW des AN laden, 
transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Entsorgung wird gesondert vergütet.
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02.01.0300 Nebenuhr demontieren
20,000 St _____________ _____________

Nebenuhr, Durchmesser ca. 400 mm, Wand- und 
Deckenmontage, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3,65 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten, Kabel abklemmen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in 
vom AN gestellten Behälter lagern, auf LKW des AN laden, 
transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Entsorgung wird gesondert vergütet.

02.01.0310 Batterie geschlossen bis 10kg abbrechen v.Hand laden transp. 
LKW AN ge

1,000 St _____________ _____________

Abbruch Batterie, geschlossen, Einzelgewicht bis 10 kg, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb 
des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten. Nach den bisherigen Analysen ist Blei / Cadmium 
Quecksilber zu rechnen. 
Abfallschlüsselnummern:

·· 16 06 01 Bleibatterien
·· 16 06 02  Nickel-Cadmium-Batterien (NiCd) 
·· 16 06 03  Quecksilberhaltige Batterien

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren.
Die Entsorgungskosten trägt der AN.

02.01.0320 Freilegen und Entfernen von Einbaudosen für Unterputzgeräte
100,000 St _____________ _____________

Freilegen und Entfernen von Einbaudosen für Unterputzgeräte, 
Stemmarbeiten in Mauerwerk / unbewehrtem Beton, Wichte des 
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Abbruch von 
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung innerhalb 
des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne 
Zerkleinerung, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 
bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, 
zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht 
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0 
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, 
Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung 
übernimmt AN.
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02.01.0330 Installationsgerät unter Putz demontieren, entsorgen
300,000 St _____________ _____________

Installationsgerät unter Putz (Schalter, Taster, Steckdose usw.), 
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Kabel 
abklemmen, ohne Entfernen der Geräteeinbaudose, im Rahmen 
einer Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb des 
Bauwerks, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße 
über 1 bis 3 m3, auf LKW des AN laden, transportieren zur 
zugelassenen Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, 
nicht schadstoffbelastet, Vergütung der Entsorgung übernimmt 
AN.

02.01.0340 Installationsgerät im Brüstungskanal demontieren, entsorgen
350,000 St _____________ _____________

Installationsgerät im Brüstungskanal (Schalter, Taster, 
Steckdose  usw.), Abbruch von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten, Kabel abklemmen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in 
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 1 bis 3 
m3, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen 
Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

02.01.0350 Installationsgerät auf Putz demontieren, entsorgen
200,000 St _____________ _____________

Installationsgerät auf Putz (Schalter, Taster, Steckdose, 
Verteilerdose, Klemmkasten, Melder usw.), Abbruch von 
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Kabel abklemmen, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb 
des Bauwerks, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, 
sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße 
über 1 bis 3 m3, auf LKW des AN laden, transportieren zur 
zugelassenen Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, 
nicht schadstoffbelastet, Vergütung der Entsorgung übernimmt 
AN.
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02.01.0360 Installationsgerät auf Putz, schadstoffbelastet, demontieren,
entsorgen

100,000 St _____________ _____________
Wie vorherige Position, jedoch schadstoffhaltige 
Kabeleinführungen. Nach den bisherigen Analysen ist mit 
asbesthaltigen Abdichtungen für Kabeleinführungen zu rechnen 
("Guro-Isolier- und Dichtkitt"). Abfallschlüsselnummern:

·· 17 06 01 Dämmmaterialien, die Asbest enthalten

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren.Die 
Entsorgungskosten trägt der AN.

Summe 02.01 Abbruch- bzw. Rückbauarbeiten der 
Elektroanlage

_____________
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02.02 Abbruch- bzw. Rückbauarbeiten der Sanitäranlage

Demontage der Sanitäranlage

Demontage/Abbruch TGA im Schulgebäude soll Mitte Juli bis Mitte August 2025 erfolgen.

Das ausgeschriebene Material ist inkl. Befestigungsmaterial fachgerecht und 
bauwerksschonend zu demontieren. Durch Wand- und Deckendurchbrüche verlegte 
Leitungen sind freizulegen und aus diesen zu entfernen. Mit den Demontageleistungen 
kann begonnen werden, wenn alle Elektro-Unterverteilungen im Demontagebereich 
stromlos geschalten sind, die Sanitäranlage ordnungsgemäß entleert ist und die 
Trinkwassereinspeisung abgesperrt und gesichert ist. Diese Sicherungs- und 
Freischalttätigkeiten erfolgen bauseits, der Status ist vom Auftragnehmer vor Beginn der 
Arbeiten zu erfragen.

Es sind möglichst Trennwerkzeuge ohne offene Flammen zu verwenden. Sollten im 
Einzelfall doch  Schneidbrenner notwendig werden, sind  die notwendigen 
Brandschutzbestimmungen zur Verhinderung einer Brandausbreitung einzuhalten sowie 
die erforderlichen Löschmittel- und Brandwachen vom Auftragnehmer bereitzustellen. 
Kosten für Bereitstellung und Verwendung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

In den Funktionsräumen des Kellergeschosses vorhandenen Isolationsmaterialien der 
Fernwärme- und Warmwasserleitungen sind nicht Asbest-haltig, enthalten jedoch im Fall 
der Proben 85 und 87 KMF-WHO-Fasern. Bei den Rückbauarbeiten und bei der 
Entsorgung dieser Mineralwolleisolierung, die krebserzeugende Fasern freisetzen können, 
sind generell die Anforderungen der GefStoffV, der TRGS 521 sowie die berufs-
genossenschaflichen "Regeln für Sicherheit im Gesundheitsschutz bei Umgang mit KMF" 
(ZH 1/294) zu berücksichtigen.
Es sind Fachfirmen mit entsprechenden Befähigungsnachweisen einzusetzen.
Es gelten die Abfallschlüsselnummern:

·· 170604 Dämmmaterial (Glaswolle  Probe 86)
·· 170603 anderes Dämmmaterial mit gefährlichen Stoffen (Proben 85, 87)

Das demontierte Material ist ordnungsgemäß, bei einem dafür zugelassenen 
Entsorgungsunternehmen zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen Umweltvorschriften 
einzuhalten. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung ist zu erbringen. Die 
Nachweise sind in Ordner einzuheften und dem Auftraggeber in 2-facher Ausfertigung zu 
übergeben.

Die Entsorgungskosten nicht gefährlicher Stoffe sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
Es sind auch die Bereitstellung abschließbarer Container sowie notwendige BigBags in 
den Einheitspreis einzurechnen

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe vor Ort über die Rahmenbedingungen der 
Demontage und der Transportwege zu informieren. Mehrkosten, die aus der Unkenntnis 
der örtlichen Verhältnisse resultieren trägt der Bieter.

Die komplette Anlagentechnik in der Küche im Untergeschoss sind inkl. Sanitärobjekte, 
elektrischer Warmwasserbereitung zu erhalten und zu sichern. Die Demontageleistung 
beinhaltet auch die Zwischenlagerung zur Wiederverwendung von Sanitärobjekten.
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02.02.0010 Demontage von Waschbecken und Waschtischen
75,000 St _____________ _____________

Demontage von Waschbecken und Waschtischen aus Keramik 
oder Porzellan, einschl. Zu-/Ablaufarmaturen, Spiegel, Ablagen 
und Befestigungen, sammeln und trennen auf der Baustelle und 
fachgerechte Entsorgung.

02.02.0020 Demontage von WC-Becken
34,000 St _____________ _____________

Demontage von Stand-WC-Becken aus Keramik oder Porzellan, 
einschl. Spülkasten, Zu-/Ablaufarmaturen, WC-Sitz, 
Papierhalter, WC-Bürste und Befestigungen, sammeln und 
trennen auf der Baustelle und fachgerechte Entsorgung.

02.02.0030 Demontage von Urinal-Becken
11,000 St _____________ _____________

Demontage von Urinal-Becken aus Keramik oder Porzellan, 
einschl. Druckspüler, Zu-/Ablaufarmaturen und Befestigungen, 
sammeln und trennen auf der Baustelle und fachgerechte 
Entsorgung.

02.02.0040 Demontage von Duschen
1,000 St _____________ _____________

Demontage von Duschanlagen aus emaillierten Stahlblech, 
einschl.  Zu-/Ablaufarmaturen und Befestigungen, sammeln und 
trennen auf der Baustelle und fachgerechte Entsorgung.

02.02.0050 Demontage von Ausguß-Becken
8,000 St _____________ _____________

Demontage von Ausguß-Becken aus Keramik oder Stahlblech, 
einschl. Zu-/Ablaufarmaturen und Befestigungen, sammeln und 
trennen auf der Baustelle und fachgerechte Entsorgung.
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02.02.0060 Demontage von Spülen
2,000 St _____________ _____________

Demontage von Küchen bzw. Gewebespülen aus Keramik oder 
Stahlblech, einschl. Zu-/Ablaufarmaturen und Befestigungen, 
sammeln und trennen auf der Baustelle und fachgerechte 
Entsorgung.

02.02.0070 Demontage von Küchenspülenmaschinen
2,000 St _____________ _____________

Demontage von Küchenspülmaschinen Stahlblech, einschl. Zu-
/Ablaufarmaturen und Befestigungen, sammeln und trennen auf 
der Baustelle und fachgerechte Entsorgung.

02.02.0080 Demontage Rohrhülse für Deckendurchführung
150,000 St _____________ _____________

Demontage Rohrhülse für Deckendurchführung 
von Stahlrohrleitungen, vorhandene Deckendurchführungen in 
den Dimensionen DN 15 bis DN 100, einbetoniert in 
Massivdecke (Deckenstärke 240 mm) aus Stahlbeton komplett 
demontieren und entsorgen bzw. verschrotten. Material für 
Rohrtrennarbeiten und Stemmarbeiten ist in den Einheitspreis 
mit einzurechnen.

02.02.0090 Demontage Rohrhülse für Wanddurchführung
75,000 St _____________ _____________

Demontage Rohrhülse für Wanddurchführung 
von Stahlrohrleitungen, vorhandene Wanddurchführungen in 
den Dimensionen DN 15 bis DN 100, einbetoniert in 
Massivwand (Wandstärke ca. 190 mm) aus Stahlbeton oder 
Mauerwerk bis 20 mm, komplett demontieren und entsorgen 
bzw. verschrotten.
Material für Rohrtrennarbeiten und Stemmarbeiten ist in den 
Einheitspreis mit einzurechnen.

02.02.0100 Demontage von Trinkwasserleitungen bis DN 25 ohne Isolierung
800,000 m _____________ _____________

Demontage von Trinkwasserleitungen bis DN 25 aus verzinktem 
Stahl oder Kunststoff, einschl. Form- und Verbindungsstücke, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0100) ...

Armaturen und Befestigungen, sammeln und trennen auf der 
Baustelle und fachgerechte Entsorgung.

Demontage von Rohrleitungen mit Isolierung MW/Glaswolle

In den Funktionsräumen des Kellergeschosses vorhandenen Isolationsmaterialien der 
Fernwärme- und Warmwasserleitungen sind nicht Asbest-haltig, enthalten jedoch im Fall 
der Proben 85 und 87 KMF-WHO-Fasern. Bei den Rückbauarbeiten und bei der 
Entsorgung dieser Mineralwolleisolierung, die krebserzeugende Fasern freisetzen können, 
sind generell die Anforderungen der GefStoffV, der TRGS 521 sowie die berufs-
genossenschaflichen "Regeln für Sicherheit im Gesundheitsschutz bei Umgang mit KMF" 
(ZH 1/294) zu berücksichtigen.
Es sind Fachfirmen mit entsprechenden Befähigungsnachweisen einzusetzen. Es gelten 
die Abfallschlüsselnummern:

·· 170604 Dämmmaterial (Glaswolle  Probe 86)
·· 170603 anderes Dämmmaterial mit gefährlichen Stoffen (Proben 85, 87)

Glaswolle bzw. Mineralwolle nur auf dem Wertstoffhof oder als Sondermüll. Das Alter 
entscheidet: Fasern von vor dem jahr 2000 sind eventuell ist gefährlich für die Gesundheit. 
Die Entfernung des Dämmstoffes muss im Schutzanzug und die Lagerung muss in 
speziellen KMF-Säcken erfolgen.

Für die Vergütung der Entsorgung ist eine gesonderte Position - Entsorgungskosten für 
belastete Baustoffe - im LV enthalten.

02.02.0110 Demontage von Trinkwasserleitungen bis DN 25 - isoliert
200,000 m _____________ _____________

Demontage von Trinkwasserleitungen bis DN 25 aus verzinktem 
Stahl oder Kunststoff, einschl. Form- und Verbindungsstücke, 
Armaturen und Befestigungen, einschl. Trennung und 
Entsorgung der Mineralwolle/Glaswolleisolierung demontieren 
und entsorgen

Für die Vergütung der Entsorgung ist eine gesonderte Position - 
Entsorgungskosten für belastete Baustoffe - im LV enthalten.
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02.02.0120 Demontage von Trinkwasserleitungen DN 32 bis DN 50 - isoliert
800,000 m _____________ _____________

Demontage von Trinkwasserleitungen DN 32 bis DN 50 aus 
verzinktem Stahl oder Kupfer, einschl. Form- und 
Verbindungsstücke, Armaturen und Befestigungen,
einschl. Trennung und Entsorgung der 
Mineralwolle/Glaswolleisolierung demontieren und entsorgen.

Für die Vergütung der Entsorgung ist eine gesonderte Position - 
Entsorgungskosten für belastete Baustoffe - im LV enthalten.

02.02.0130 Demontage von Trinkwasserleitungen DN 65 bis DN 80 - isoliert
400,000 m _____________ _____________

Demontage von Trinkwasserleitungen DN 65 bis DN 80 aus 
verzinktem Stahl, einschl. Form- und Verbindungsstücke, 
Armaturen und Befestigungen, einschl. Trennung und 
Entsorgung der Mineralwolle/Glaswolleisolierung
demontieren und entsorgen

Für die Vergütung der Entsorgung ist eine gesonderte Position - 
Entsorgungskosten für belastete Baustoffe - im LV enthalten.

02.02.0140 Demontage von Abwasserleitungen bis DN 50 aus Gußeisen
10,000 m _____________ _____________

Demontage von Abwasserleitungen bis DN 50 aus Gußeisen, 
einschl. Form- und Verbindungsstücke und Befestigungen, 
sammeln und trennen auf der Baustelle und fachgerechte 
Entsorgung.

02.02.0150 Demontage von Abwasserleitungen DN 70 aus Gußeisen
30,000 m _____________ _____________

Demontage von Abwasserleitungen DN 70 aus Kunststoff, 
einschl. Form- und Verbindungsstücke und Befestigungen, 
sammeln und trennen auf der Baustelle und fachgerechte 
Entsorgung.
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02.02.0160 Demontage von Abwasserleitungen DN 100 aus Gußeisen
200,000 m _____________ _____________

Demontage von Abwasserleitungen DN 100 aus Gußeisen, 
einschl. Form- und Verbindungsstücke und Befestigungen, 
sammeln und trennen auf der Baustelle und fachgerechte 
Entsorgung.

02.02.0170 Demontage von Abwasserleitungen DN 125/150 aus Gußeisen
10,000 m _____________ _____________

Demontage von Abwasserleitungen DN 125/150 aus Gußeisen, 
einschl. Form- und Verbindungsstücke und Befestigungen, 
sammeln und trennen auf der Baustelle und fachgerechte 
Entsorgung.

02.02.0180 Demontage von Abwasserleitungen bis DN 50 aus PVC
50,000 m _____________ _____________

Demontage von Abwasserleitungen bis DN 50 aus Kunststoff, 
einschl. Form- und Verbindungsstücke und Befestigungen, 
sammeln und trennen auf der Baustelle und fachgerechte 
Entsorgung.

02.02.0190 Demontage von Abwasserleitungen DN 70 aus PVC
280,000 m _____________ _____________

Demontage von Abwasserleitungen DN 70 aus Kunststoff, 
einschl. Form- und Verbindungsstücke und Befestigungen, 
sammeln und trennen auf der Baustelle und fachgerechte 
Entsorgung.

02.02.0200 Demontage von Abwasserleitungen DN 100 aus PVC
240,000 m _____________ _____________

Demontage von Abwasserleitungen DN 100 aus Kunststoff, 
einschl. Form- und Verbindungsstücke und Befestigungen, 
sammeln und trennen auf der Baustelle und fachgerechte 
Entsorgung.
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02.02.0210 Demontage von Abwasserleitungen DN 125/150 aus PVC
10,000 m _____________ _____________

Demontage von Abwasserleitungen DN 125/150 aus Kunststoff, 
einschl. Form- und Verbindungsstücke und Befestigungen, 
sammeln und trennen auf der Baustelle und fachgerechte 
Entsorgung.

02.02.0220 Demontage von Fußboden-/Kellerabläufen bis DN 100
20,000 St _____________ _____________

Demontage von Fußboden-/Kellerabläufen bis DN 100 aus 
Gußeisen oder Kunststoff, einschl. Zubehör, sammeln und 
trennen auf der Baustelle und fachgerechte Entsorgung.

02.02.0230 Verschließen von Grundleitungsanschlüssen DN 100
30,000 St _____________ _____________

Verschließen von Grundleitungsanschlüssen DN 100,
Verschluß dauerhaft gegen Ungeziefer und Geruch.

Demontage - Heizungsleitung-Heizungskanal zur Sporthalle

02.02.0240 Demontage von verz. Trinkwasserleitung DN 50
25,000 m _____________ _____________

Demontage von verzinkte Trinkwasserleitung DN 50
Isolierung Mineralwolle mit Bitumepappeisolierung
Vorhandene Heizungsrohrleitungen der Dimensionen 
DN 50 komplett mit Isolierung und Halterungen, 
Verbindungsstücken und Kleinarmaturen demontieren und 
entsorgen bzw. verschrotten. Schweissmaterial ist in den 
Einheitspreis mit einzurechnen. Einschl. Trennung und 
Entsorgung der Mineralwolle demontieren und entsorgen

Entsorgung gefährlicher Abfälle
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AVV-Schlüssel - Entsorgung

Im Container dürfen so genannte KMF-Materialien entsorgt werden. Die Abkürzung KMF 
steht für künstliche Materialfaser und umfasst Mineralwolle (Glaswolle und Steinwolle). Da 
diese Materialien nicht recycelbar sind, ist eine getrennte Entsorgung von anderen 
Bauabfällen notwendig

AVV-Schlüssel
für Abbruchstoffe die relevant sein können:

·· 17 06 04*Dämmmaterial - Glaswolle
·· 17 06 03*Dämmmaterial - Steinwolle
·· 17 03 03 Kohlenteer und teerhaltige Produkte
·· 17 08 01*Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
·· 17 02 04*Kunststoff der gefährliche Stoffe enthält  oder durch gefährliche Stoffe 

verunreinigt ist 

Es ist mit ca. 70 kg/m³ bei Glaswolle zu rechnen. Für Gipsmantel ist mit ca. 700 kg/m³ zu 
rechnen.

02.02.0250 Entsorgung - KMF - 170604 - Dämmmaterial (Glaswolle)
500,000 kg _____________ _____________

Nach den bisherigen Analysen ist mit folgenden Schadstoffen 
zu rechnen und die Entsorgungskosten zu kalkulieren
Abfallschlüsselnummern:

·· 170604 Dämmmaterial (Glaswolle, Probe 86)
·· 170603 anderes Dämmmaterial. mit gefährlichen Stoffen 

(Proben 85, 87)

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren.

02.02.0260 Entsorgung - KMF - 170603 - anderes Dämmmaterial (Steinwolle)
230,000 kg _____________ _____________

Nach den bisherigen Analysen ist mit folgenden Schadstoffen 
zu rechnen und die Entsorgungskosten zu kalkulieren
Abfallschlüsselnummern:
170603 anderes Dämmmaterial . mit gefährlichen Stoffen 
(Proben 85, 87)

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0260) ...

02.02.0270 Entsorgung - KMF - 170303 - teerhaltige Produkte 
(Teerpappenisoli.)

50,000 kg _____________ _____________

Nach den bisherigen Analysen ist mit folgenden Schadstoffen 
zu rechnen und die Entsorgungskosten zu kalkulieren
Abfallschlüsselnummern:
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren.

02.02.0280 Entsorgung - KMF - 170801 - Gipsmantelisolierung - 
schadstoffbelastet

1.600,000 kg _____________ _____________

Nach den bisherigen Analysen ist mit folgenden Schadstoffen 
zu rechnen und die Entsorgungskosten zu kalkulieren
Abfallschlüsselnummern:
17 08 01* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind.

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren.

02.02.0290 Entsorgung - KMF - 170204 - Kunststoffmantel  - 
schadstoffbelastet

350,000 kg _____________ _____________

Nach den bisherigen Analysen ist mit folgenden Schadstoffen 
zu rechnen und die Entsorgungskosten zu kalkulieren
Abfallschlüsselnummern:
17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren.
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Summe 02.02 Abbruch- bzw. Rückbauarbeiten der 
Sanitäranlage

_____________
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02.03 Abbruch- und Rückbauarbeiten der Heizungsanlage

Demontagen an der Heizungsanlage

Demontagen an der Heizungsanlage

Die gesamte Heizungsanlage der Grundschule, einschließlich der Fernwärmestation im 
Eigentum der Stadtverwaltung Riesa wird demontiert. 

Folgende Leistungen sind von der Demontage ausgeschlossen und werden von den 
Stadtwerken Riesa durchgeführt: Demontage der Primärheizleitung mit den Bauteilen 
Wärmemengenzähler, Differenzdruckregler/Durchflussbegrenzer und Absperrarmaturen. 
Die Plattenwärmetauscher gehören zur Hausstation und damit der Stadtverwaltung Riesa. 
Diese sind vom Bieter zu demontieren.

Das Schuljahr 2025 wird am Standort beendet, danach geht die Schule "außer Betrieb"  
(28.06.2025).

Vor dem Beginn der Demontage ist mit den Stadtwerken Riesa zu prüfen das die 
Primärheizleitung außer Betrieb und entleert ist. 

Demontage/Abbruch TGA im Schulgebäude soll Mitte Juli bis Mitte August 2025 erfolgen.

Alle im Untergeschoss verlegten Rohrleitungsanlagen sind inklusive der Isolierung und der 
Befestigungs-Trassenhalterungen zu entfernen. Die erdverlegten Leitungen des 
Heizkreises von der Schule zur Sporthalle sind auch Teil der Demontageleistung.

Alle zur Durchführung der Leistungen erforderlichen Gerüste, Hebezeuge, Transportmittel, 
Maschinen usw. sind Bestandteil der angebotenen Leistungen einschließlich späterem 
Abbau und Abtransport; sämtliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen im Rahmen der 
Unfallverhütungsvorschriften obliegen dem Bieter.

Das ausgeschriebene Material ist inkl. Befestigungsmaterial fachgerecht und 
bauwerksschonend zu demontieren und ordnungsgemäß zu entsorgen.
Durch Wand- und Deckendurchbrüche verlegte Leitungen sind freizulegen und aus diesen 
zu entfernen. Die Kosten dafür sind anteilig in die Angebotspreise einzukalkulieren. Die 
einschlägigen Schutzbestimmungen sind zu beachten.

Es sind möglichst Trennwerkzeuge ohne offene Flammen zu verwenden. Sollten im 
Einzelfall doch  Schneidbrenner notwendig werden, sind  die notwendigen 
Brandschutzbestimmungen zur Verhinderung einer Brandausbreitung einzuhalten sowie 
die erforderlichen Löschmittel- und Brandwachen vom Auftragnehmer 
bereitzustellen.Inklusive Kosten für Bereitstellung und Verwendung.

Mit den Demontageleistungen kann begonnen werden, wenn alle Elektro-
Unterverteilungen im Demontagebereich stromlos geschalten sind, die Heizungsanlage 
ordnungsgemäß entleert ist und die Trinkwassereinspeisung abgesperrt und gesichert ist. 
Diese Sicherungs- und Freischalttätigkeiten erfolgen bauseits, der Status ist vom 
Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten zu erfragen.

In den Funktionsräumen des Kellergeschosses vorhandenen Isolationsmaterialien der 
Fernwärme- und Warmwasserleitungen sind nicht asbesthaltig, enthalten jedoch im Fall 
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der Proben 85 und 87 KMF-WHO-Fasern. Bei den Rückbauarbeiten und bei der 
Entsorgung dieser Mineralwolleisolierung, die krebserzeugende Fasern freisetzen können, 
sind generell die Anforderungen der GefStoffV, der TRGS 521 sowie die 
berufsgenossenschaflichen "Regeln für Sicherheit im Gesundheitsschutz bei Umgang mit 
KMF" (ZH 1/294) zu berücksichtigen.
Es sind Fachfirmen mit entsprechenden Befähigungsnachweisen einzusetzen.
Es gelten die Abfallschlüsselnummern:

·· 170604 Dämmmaterial (Glaswolle, Probe 86)
·· 170603 anderes Dämmmaterial ... mit gefährlichen Stoffen (Proben 85, 87)

Das demontierte Material ist ordnungsgemäß, bei einem dafür zugelassenen 
Entsorgungsunternehmen zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen Umweltvorschriften 
einzuhalten. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung ist zu erbringen. Die 
Nachweise sind in Ordner einzuheften und dem Auftraggeber in 2-facher Ausfertigung zu 
übergeben.

Die Entsorgungskosten für nicht gefährliche Abfälle sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Es sind auch die Bereitstellung abschließbarer Container sowie 
notwendige BigBags in den Einheitspreis einzurechnen

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe vor Ort über die Rahmenbedingungen der 
Demontage und der Transportwege zu informieren. Mehrkosten, die aus der Unkenntnis 
der örtlichen Verhältnisse resultieren trägt der Bieter.

02.03.0010 Demontage Gussradiatoren ca. 600 x 700-1600 x 160/220 mm
282,000 St _____________ _____________

Demontage Gussradiatoren, Abmessungen HxBxT - ca. 600 x 
700-1500 x 160/220 mm, einschl. Anschlussarmaturen und 
einschließlich Standkonsolen/Wandhalterung, einbetoniert in 
Massivwand ausbauen und entsorgen. Material für 
Rohrtrennarbeiten und Stemmarbeiten ist in den Einheitspreis 
mit einrechnen. Kosten abzüglich Schrotterlös
demontieren und entsorgen.

02.03.0020 Demontage Gussradiatoren ca 900 x 700-1600 x 160/220 mm
7,000 St _____________ _____________

Demontage Gussradiatoren, Abmessungen HxBxT - ca 900 x 
700-1600 x 160/220 mm einschl. Anschlussarmaturen und 
einschließlich Standkonsolen/Wandhalterung, einbetoniert in 
Massivwand ausbauen und entsorgen. Material für 
Rohrtrennarbeiten und Stemmarbeiten ist in den Einheitspreis 
mit einrechnen. Kosten abzüglich Schrotterlös demontieren und 
entsorgen.
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02.03.0030 Demontage Konvektorheizkörper ca 200 x 1000 x 200
74,000 St _____________ _____________

Demontage Konvektorheizkörper, Abmessungen HxBxT - ca. 
200 x 1000 x 200 einschl. Anschlussarmaturen und 
einschließlich Wandhalterung, einbetoniert in Massivwand
ausbauen und entsorgen. Material für Rohrtrennarbeiten und 
Stemmarbeiten ist in den Einheitspreis mit einrechnen
Kosten abzüglich Schrotterlös, demontieren und entsorgen.

02.03.0040 Demontage Rohrhülse für Deckendurchführung
281,000 St _____________ _____________

Demontage Rohrhülse für Deckendurchführung 
von Stahlrohrleitungen, vorhandene Deckendurchführungen in 
den Dimensionen DN 15 bis DN 50, einbetoniert in Massivdecke 
(Deckenstärke 240 mm) aus Stahlbeton komplett demontieren 
und entsorgen bzw. verschrotten. Material für Rohrtrennarbeiten 
und Stemmarbeiten ist in den Einheitspreis mit einzurechnen.
demontieren und entsorgen

02.03.0050 Demontage Rohrhülse für Wanddurchführung
100,000 St _____________ _____________

Demontage Rohrhülse für Wanddurchführung 
von Stahlrohrleitungen,vorhandene Wanddurchführungen in den 
Dimensionen DN 15 bis DN 32, einbetoniert in Massivwand 
(Wandstärke ca. 190 mm) aus Stahlbeton oder Mauerwerk bis 
250 mm, komplett demontieren und entsorgen bzw. 
verschrotten. Material für Rohrtrennarbeiten und Stemmarbeiten 
ist in den Einheitspreis mit einzurechnen, demontieren und 
entsorgen.

Demontage Stahlrohrleitungen ohne Isolierung
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02.03.0060 Demontage von Stahlrohrleitungen DN 15 - DN 32 ohne Isolierung
2.100,000 m _____________ _____________

Demontage von Stahlrohrleitungen DN 15 - DN 32
ohne Isolierung mit Farbanstrich, vorhandene 
Heizungsrohrleitungen in den Dimensionen DN 15 bis DN 32 
komplett inklusive Halterungen, Verbindungsstücken und 
Kleinarmaturen, demontieren und entsorgen bzw. verschrotten.
Schweissmaterial ist in den Einheitspreis mit einzurechnen. 
Kosten abzüglich Schrotterlös, demontieren und entsorgen.

Demontage Stahlrohrleitungen mit Isolierung

In den Funktionsräumen des Kellergeschosses vorhandenen Isolationsmaterialien der 
Fernwärme- und Warmwasserleitungen sind nicht Asbest-haltig, enthalten jedoch im Fall 
der Proben 85 und 87 KMF-WHO-Fasern. Bei den Rückbauarbeiten und bei der 
Entsorgung dieser Mineralwolleisolierung, die krebserzeugende Fasern freisetzen können, 
sind generell die Anforderungen der GefStoffV, der TRGS 521 sowie die berufs-
genossenschaflichen "Regeln für Sicherheit im Gesundheitsschutz bei Umgang mit KMF" 
(ZH 1/294) zu berücksichtigen.
Es sind Fachfirmen mit entsprechenden Befähigungsnachweisen einzusetzen.
Es gelten die Abfallschlüsselnummern:

·· 170604 Dämmmaterial (Glaswolle  Probe 86)
·· 170603 anderes Dämmmaterial ... mit gefährlichen Stoffen (Proben 85, 87)

Glaswolle bzw. Mineralwolle nur auf dem Wertstoffhof oder als Sondermüll.
Das Alter entscheidet: Fasern von vor dem jahr 2000 sind eventuell ist gefährlich für die 
Gesundheit. Die Entfernung des Dämmstoffes muss im Schutzanzug und die Lagerung 
muss in speziellen KMF-Säcken erfolgen.

Für die Vergütung der Entsorgung ist eine gesonderte Position - Entsorgungskosten für 
belastete Baustoffe - im LV enthalten.

02.03.0070 Demontage von Stahlrohrleitungen bis DN 25 - isoliert
380,000 m _____________ _____________

Demontage von Stahlrohrleitungen bis DN 25
Isolierung Mineralwolle mit Kunstoffmantel.
Vorhandene Heizungsrohrleitungen in den Dimensionen 
bis DN 25 komplett mit Isolierung, (Kunststoffmantel), 
Halterungen, Verbindungsstücken und Kleinarmaturen 
demontieren und entsorgen bzw. verschrotten.
Schweissmaterial ist in den Einheitspreis mit
einzurechnen, einschl. Trennung und Entsorgung der 
Glas/Mineralwolle demontieren und entsorgen,

Für die Vergütung der Entsorgung ist eine gesonderte Position - 
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Entsorgungskosten für belastete Baustoffe - im LV enthalten.

02.03.0080 Demontage von Stahlrohrleitungen DN 32 - isoliert
120,000 m _____________ _____________

Demontage von Stahlrohrleitungen DN 32, Isolierung 
Mineralwolle mit Kunstoffmantel. Vorhandene 
Heizungsrohrleitungen in der Dimension DN32 komplett mit 
Isolierung, (Kunststoffmantel), Halterungen, 
Verbindungsstücken und Kleinarmaturen demontieren und 
entsorgen bzw. verschrotten. Schweissmaterial ist in den 
Einheitspreis mit einzurechnen, einschl. Trennung und 
Entsorgung der Mineralwolle demontieren und entsorgen

Für die Vergütung der Entsorgung ist eine gesonderte Position - 
Entsorgungskosten für belastete Baustoffe - im LV enthalten.

02.03.0090 Demontage von Stahlrohrleitungen DN 40 - isoliert
600,000 m _____________ _____________

Demontage von Stahlrohrleitungen DN 40
Isolierung Mineralwolle mit Kunstoffmantel.
Vorhandene Heizungsrohrleitungen der Dimension 
DN 40 komplett mit Isolierung, (Kunststoffmantel), Halterungen, 
Verbindungsstücken und Kleinarmaturen demontieren und 
entsorgen bzw. verschrotten. Schweissmaterial ist in den 
Einheitspreis mit einzurechnen, einschl. Trennung und 
Entsorgung der Mineralwolle demontieren und entsorgen.

Für die Vergütung der Entsorgung ist eine gesonderte Position - 
Entsorgungskosten für belastete Baustoffe - im LV enthalten..

02.03.0100 Demontage von Stahlrohrleitungen DN 50 - isoliert
215,000 m _____________ _____________

Demontage von Stahlrohrleitungen DN 50, Isolierung 
Mineralwolle mit Kunstoffmantel. Vorhandene 
Heizungsrohrleitungen in der Dimension DN 50 komplett mit 
Isolierung, (Kunststoffmantel), Halterungen, 
Verbindungsstücken und Kleinarmaturen demontieren und 
entsorgen bzw. verschrotten. Schweissmaterial ist in den 
Einheitspreis mit einzurechnen, einschl. Trennung und 
Entsorgung der Mineralwolle demontieren und entsorgen.

Für die Vergütung der Entsorgung ist eine gesonderte Position - 
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Entsorgungskosten für belastete Baustoffe - im LV enthalten.

02.03.0110 Demontage von Stahlrohrleitungen DN 65 - isoliert
125,000 m _____________ _____________

Demontage von Stahlrohrleitungen DN 65
Isolierung Mineralwolle mit Kunstoffmantel. Vorhandene 
Heizungsrohrleitungen in der Dimension DN 65 komplett mit 
Isolierung, (Kunststoffmantel), Halterungen, 
Verbindungsstücken und Kleinarmaturen demontieren und 
entsorgen bzw. verschrotten. Schweissmaterial ist in den 
Einheitspreis mit einzurechnen, einschl. Trennung und 
Entsorgung der Mineralwolle demontieren und entsorgen.

Für die Vergütung der Entsorgung ist eine gesonderte Position - 
Entsorgungskosten für belastete Baustoffe - im LV enthalten.

02.03.0120 Demontage von Stahlrohrleitungen DN 80 - isoliert
220,000 m _____________ _____________

Demontage von Stahlrohrleitungen DN 80, Isolierung 
Mineralwolle mit Kunstoffmantel. Vorhandene 
Heizungsrohrleitungen in der Dimension DN 80 komplett mit 
Isolierung, (Kunststoffmantel), Halterungen, 
Verbindungsstücken und Kleinarmaturen demontieren und 
entsorgen bzw. verschrotten. Schweissmaterial ist in den 
Einheitspreis mit einzurechnen, einschl. Trennung und 
Entsorgung der Mineralwolle demontieren und entsorgen.

Für die Vergütung der Entsorgung ist eine gesonderte Position - 
Entsorgungskosten für belastete Baustoffe - im LV enthalten.

02.03.0130 Demontage von Stahlrohrleitungen DN 100 - isoliert
90,000 m _____________ _____________

Demontage von Stahlrohrleitungen DN 100, Isolierung 
Mineralwolle mit Kunstoffmantel. Vorhandene 
Heizungsrohrleitungen in der Dimension DN 100 komplett mit 
Isolierung, (Kunststoffmantel), Halterungen, 
Verbindungsstücken und Kleinarmaturen demontieren und 
entsorgen bzw. verschrotten. Schweissmaterial ist in den 
Einheitspreis mit einzurechnen, einschl. Trennung und 
Entsorgung der Mineralwolle demontieren und entsorgen.

Für die Vergütung der Entsorgung ist eine gesonderte Position - 
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Entsorgungskosten für belastete Baustoffe - im LV enthalten.

02.03.0140 Demontage  Flanschabsperrventilen bis DN 50
12,000 St _____________ _____________

Demontage  Flanschabsperrventilen bis DN 50, vorhandenes 
Flanschabsperrventil aus dem Heizungssystem ausbauen und 
entsorgen. Kosten abzüglich Schrotterlös, demontieren und 
entsorgen.

02.03.0150 Demontage  Flanschabsperrventilen DN 80
6,000 St _____________ _____________

Demontage  Flanschabsperrventilen DN 80, vorhandenes 
Flanschabsperrventil aus dem Heizungssystem ausbauen und 
entsorgen. Kosten abzüglich Schrotterlös, demontieren und 
entsorgen.

02.03.0160 Demontage  Flanschabsperrventilen DN 100
4,000 St _____________ _____________

Demontage  Flanschabsperrventilen DN 100, vorhandenes 
Flanschabsperrventil aus dem Heizungssystem ausbauen und 
entsorgen. Kosten abzüglich Schrotterlös, demontieren und 
entsorgen.

02.03.0170 Demontage  Flanschschmutzfänger bis DN 50
2,000 St _____________ _____________

Demontage  Flanschschmutzfänger  bis DN 50, vorhandenes 
Flanschschmutzfänger aus dem Heizungssystem ausbauen und 
entsorgen. Kosten abzüglich Schrotterlös, demontieren und 
entsorgen.

02.03.0180 Demontage  Flanschschmutzfänger DN 80
2,000 St _____________ _____________

Demontage  Flanschschmutzfänger  DN 80, vorhandenes 
Flanschschmutzfänger aus dem Heizungssystem ausbauen und 
entsorgen. Kosten abzüglich Schrotterlös, demontieren und 
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entsorgen.

02.03.0190 Demontage  Flanschschmutzfänger DN 100
2,000 St _____________ _____________

Demontage  Flanschschmutzfänger  DN 100, vorhandenes 
Flanschschmutzfänger aus dem Heizungssystem ausbauen und 
entsorgen. Kosten abzüglich Schrotterlös, demontieren und 
entsorgen.

02.03.0200 Demontage  Heizungsregelventile (Mischer) DN 25 bis DN 50
4,000 St _____________ _____________

Demontage  Heizungsregelventile (Mischer) DN 25 bis DN 50, 
vorhandene Heizungsmischer mit Motorantriebe elektrisch 
abklemmen, aus dem Heizungssystem ausbauen
und entsorgen.

02.03.0210 Demontage Flansch-Umwälzpumpe DN 65
2,000 St _____________ _____________

Demontage Flansch-Umwälzpumpe DN 65, vorhandene 
Umwälzpumpe (Inline) elektrisch abklemmen
(Drehstrom), ausbauen und entsorgen.

02.03.0220 Demontage Umwälzpumpe DN 25 bis DN 40
1,000 St _____________ _____________

Demontage Flansch-Umwälzpumpe DN 25 bis DN 40, 
vorhandene Umwälzpumpe (Inline) elektrisch abklemmen
(Drehstrom), ausbauen und entsorgen.

02.03.0230 Demontage Heizkreisverteiler aus geschweißtem Stahlrohr
2,000 St _____________ _____________

Demontage Heizkreisverteiler aus geschweißtem Stahlrohr
Vorhandenen Heizkreisverteiler mit insgesamt 10 Anschlüssen 
in DN50, Abmessungen HxBxT - ca. 300 x 1600 x 300
Isolierung Mineralwolle mit alukaschiertem PU-Schaum,
einschließlich Anschlussarmaturen und Fußbodenkonsolen
ausbauen und entsorgen.
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02.03.0240 Demontage Wärmeübertrager
2,000 St _____________ _____________

Demontage Wärmeübertrager Primär- 
/Sekundärwärmeübertrager, Abmessungen HxBxT - ca. 600 x 
1000 x 300 inkl. Rohrleitungsanschlüssen aus geschweißtem 
Stahlrohr ca. DN50 inklusive Halterungen, Verbindungsstücken 
und Kleinarmaturen, demontieren und entsorgen bzw. 
verschrotten. Kosten abzüglich Schrotterlös. Schweissmaterial 
ist in den Einheitspreis mit einzurechnen.

02.03.0250 Demontage Wärmetauscherbaugruppe von WWB 1000 Liter
1,000 St _____________ _____________

Demontage Wärmetauscherbaugruppe von WWB 1000 Liter
Ladespeichersystem ca. 70 kW ausbauen und entsorgen.

02.03.0260 Demontage von Thermometern, Druckmesseinrichtungen
20,000 St _____________ _____________

Demontage von Thermometern, Druckmesseinrichtungen 
und Messfühlern, einschl. Anschlussarmaturen
ausbauen und entsorgen.

02.03.0270 Demontage Warmwasserbereiter 1000 Liter
1,000 St _____________ _____________

Demontage Warmwasserbereiter 1000 Liter inkl. 
Mantelisolierung aus Mineralwolle (Kunststoffmantel) ausbauen 
und entsorgen.

02.03.0280 Demontage Sicherheitsventil mit Abblaseleitung
2,000 St _____________ _____________

Demontage Sicherheitsventil mit Abblaseleitung
vorhandenes Sicherheitsventil in Stahlrohrleitung inkl. 
Abblaseleitung aus Kupfer, Länge 1,5 m ausbauen und 
entsorgen. Kosten abzüglich Schrotterlös.
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02.03.0290 Demontage Ausdehnungsgefäß 1000Liter
1,000 St _____________ _____________

Demontage Ausdehnungsgefäß 1000 Liter
ausbauen und entsorgen.

Demontage - Heizungsleitungen-Heizungskanal zur Sporthalle

Demontage zum Schulobjekt gehörender Heizkanal

02.03.0300 Demontage von Stahlrohrleitungen DN 50 - isoliert
50,000 m _____________ _____________

Demontage von Stahlrohrleitungen DN 50, Isolierung 
Mineralwolle mit Bitumepappeisolierung, vorhandene 
Heizungsrohrleitungen der Dimensionen DN 50 komplett mit 
Isolierung und Halterungen, Verbindungsstücken und 
Kleinarmaturen demontieren und entsorgen bzw. verschrotten.
Schweissmaterial ist in den Einheitspreis mit einzurechnen, 
einschl. Trennung und Entsorgung der Mineralwolle
demontieren und entsorgen

Für die Vergütung der Entsorgung ist eine gesonderte Position - 
Entsorgungskosten für belastete Baustoffe - im LV enthalten.

02.03.0310 Demontage von Stahlrohrleitungen DN 65 - isoliert
50,000 m _____________ _____________

Demontage von Stahlrohrleitungen DN 65, Isolierung 
Mineralwolle mit Bitumepappeisolierung, vorhandene 
Heizungsrohrleitungen der Dimensionen DN 65 komplett mit 
Isolierung und Halterungen, Verbindungsstücken und 
Kleinarmaturen demontieren und entsorgen bzw. verschrotten.
Schweissmaterial ist in den Einheitspreis mit
einzurechnen, einschl. Trennung und Entsorgung der 
Mineralwolle demontieren und entsorgen.

Für die Vergütung der Entsorgung ist eine gesonderte Position - 
Entsorgungskosten für belastete Baustoffe - im LV enthalten.
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02.03.0320 Freischaltung und Demontage von Reglungs-Schaltschrank
1,000 St _____________ _____________

Freischaltung und Demontage von Reglung- und 
Steuerschaltschrank Fernwärmestation / Warmwasserbereitung
demontieren und entsorgen.

Entsorgung gefährlicher Abfälle

AVV-Schlüssel - Entsorgung

Im Container dürfen so genannten KMF-Materialien entsorgt werden. Die Abkürzung KMF 
steht für künstliche Materialfaser und umfasst Mineralwolle (Glaswolle und Steinwolle). Da 
diese Materialien nicht recycelbar sind, ist  eine getrennte Entsorgung von anderen 
Bauabfällen notwendig

AVV-Schlüssel für Abbruchstoffe die relevant sein können:

17 06 04*Dämmmaterial - Glaswolle
17 06 03*Dämmmaterial-Steinwolle
17 03 03 Kohlenteer und teerhaltige Produkte
17 08 01*Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 02 04*Kunststoff der gefährliche Stoffe enthält  oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt ist 

Es ist mit ca. 70 kg/m³ bei Glaswolle zu rechnen. Für Gipsmantel ist mit ca. 700 kg/m³ zu 
rechnen.

02.03.0330 Entsorgung - KMF - 170604 - Dämmmaterial (Glaswolle)
1.000,000 kg _____________ _____________

Nach den bisherigen Analysen ist mit folgenden Schadstoffen 
zu rechnen und die Entsorgungskosten zu kalkulieren
Abfallschlüsselnummern:

·· 170604 Dämmmaterial (Glaswolle  Probe 86)
·· 170603 anderes Dämmmaterial. mit gefährlichen Stoffen 

(Proben 85, 87)

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren.
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02.03.0340 Entsorgung - KMF -170603 - anderes Dämmmaterial (Steinwolle)
500,000 kg _____________ _____________

Nach den bisherigen Analysen ist mit folgenden Schadstoffen 
zu rechnen und die Entsorgungskosten zu kalkulieren
Abfallschlüsselnummern: 170603 anderes Dämmmaterial mit 
gefährlichen Stoffen (Proben 85, 87).

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren.

02.03.0350 Entsorgung - KMF - 170303 - teerhaltige Produkte 
(Teerpappenisoli.)

100,000 kg _____________ _____________

Nach den bisherigen Analysen ist mit folgenden Schadstoffen 
zu rechnen und die Entsorgungskosten zu kalkulieren
Abfallschlüsselnummern: 17 03 03 Kohlenteer und teerhaltige 
Produkte.

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren.

02.03.0360 Entsorgung - KMF - 170801 - Gipsmantelisolierung - 
schadstoffbelastet

3.600,000 kg _____________ _____________

Nach den bisherigen Analysen ist mit folgenden Schadstoffen 
zu rechnen und die Entsorgungskosten zu kalkulieren
Abfallschlüsselnummern: 17 08 01* Baustoffe auf Gipsbasis, die 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren.

02.03.0370 Entsorgung - KMF - 170204 - Kunststoffmantel  - 
schadstoffbelastet

500,000 kg _____________ _____________

Nach den bisherigen Analysen ist mit folgenden Schadstoffen 
zu rechnen und die Entsorgungskosten zu kalkulieren
Abfallschlüsselnummern: 17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, 
die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.0370) ...

Die Schadstoffe sind gesondert zu sammeln und mit einem 
Entsorgungsnachweis zu dokumentieren.

Summe 02.03 Abbruch- und Rückbauarbeiten der 
Heizungsanlage

_____________

Summe 02 Abbruch- bzw. Rückbauarbeiten der 
Techn. Gebäudeanlagen

_____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Entkernungs- bzw. Abbrucharbeiten ohne stat. Eingriff

01.01 Konzeption, Beprobung und Analysen _____________

01.02 Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen _____________

01.03 Rückbau von Bodenbelägen _____________

01.04 Rückbau von nichttragenden Innenwänden _____________

01.05 Rückbau von Wandbekleidungen _____________

01.06 Rückbau von Türen und Fenstern _____________

01.07 Rückbau von Stahlbetonbauteilen _____________

01.08 Rückbau von Einbauten und Einrichtungen _____________

01.09 Abfallentsorgung Abbruchstoffe _____________

01.10 Stundenlohnleistungen _____________

01 Abbruch- bzw. Rückbauarbeiten im 
Gebäude

_____________

02.01 Abbruch- bzw. Rückbauarbeiten der Elektroanlage _____________

02.02 Abbruch- bzw. Rückbauarbeiten der Sanitäranlage _____________

02.03 Abbruch- und Rückbauarbeiten der Heizungsanlage _____________

02 Abbruch- bzw. Rückbauarbeiten der 
Techn. Gebäudeanlagen

_____________

Angebotssumme netto EUR
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Projekt 3.Grundschule Riesa 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Entkernungs- bzw. Abbrucharbeiten ohne stat. Eingriff
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die 
Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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