



Anschließe, allgemeine Linien und Symbole

Abbildung BA1

Flurstücksgränze - nummer
Veränderung bzw. Abstreichen vorh. Kanäle / Leitungen
Rückbau bzw. Stilllegung allgemein
Restfläche nach ZTV-A-SB 12 bzw. infolge baulicher Beanspruchung

Planung Kanalbau

MW1
OD / OS
D : 329.720
SE: 327.620
SA: 327.600
T: 2.12
315 PP - 50.55 m - 15.4 %

315 PP - 50.55 m - 15.4 %

Planung Trinkwasserleitungsbau und Leitungsumverlegung

geplante TW-Leitung / TW-Hausanschlussleitung
Kellervorabschieber (KOS) / Unterflurhydrant (UFH)

Leitungsbestand

Vorhandener Mischwasserkanal
Vorhandener Regenwasserkanal
Vorhandener Schmutzwasserkanal
Niederspannung, erdverlegt
Mittelspannung, erdverlegt
Straßenbeleuchtung, erdverlegt
Fernmeldekabel, erdverlegt
Gasleitung
Trinkwasserleitung
Niederspannung / Mittelspannung erdverlegt - außer Betrieb
Gasleitung - außer Betrieb
Trinkwasserleitung - außer Betrieb

Topografie

Grenzpunkt digital
Grenzpunkt gemessen
TP/Hp
AP (amt.)
Polygraphpunkt
runder Schacht
Straßenkantenlauf
Laubbaum
Strauch
Nadelbaum

Hecke
Zaun, Geländer
Mauer
Betonmast
Holzmast
Mast mit Lampe
Unterflurhydrant
Überflurhydrant
Verkehrsschild

Quelle ALKIS-Daten:
Statistikbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN).
Datenlizenz: Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, URI ALKIS-Daten. Datenstand: 10/2023.

Lage-system: ETRS89_UTM33
Höhen-system: HN76

Planung:	bearb.	Datum	Zeichen
	gez.	03/2025	
	gepr.		
	Proj.-Nr.:		
	Plan-Nr.:		

Bauherr:	Bearbeitet:	
Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgerstraße 62 Tel.: 0371/4095400	D-09114 Chemnitz Fax: 0371/4095409	
		Geprüft:
		Proj.-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Ausschreibungsunterlage

Straßenbauverwaltung:	Unterlage: 4 Koord. Leitungsplan Baubauabschnitt Bereich HN 12a - HN 30 Maßstab: 1:250
PROJIS-Nr.: frei	
Koordinierte Baumaßnahme August-Bebel-Straße Chemnitz Stadtteil Grüna - Teil Mischwasserkanal -	
Entwurfsverfasser:	
Vorhabensträger: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgerstraße 62, 09114 Chemnitz	
Chemnitz,	