

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vorbemerkungen - Baustrom								
01.01.0010	Anschlussltg Baustrom 400VAC verlegen räumen	75,000	m						
01.01.0020	Anschlussltg Baustrom vorhalten	14.025,00 0	mWo						
01.01.0030	Baustromverteiler Bemessungsstrom 63 A einrichten räumen	1,000	St						
01.01.0040	Baustromverteiler vorhalten	187,000	StWo						
01.01.0050	Baustromverteiler prüfen	43,000	StMt						
	Vorbemerkungen - Sanitärcontainer								
01.01.0060	Sanitärcontainer aufstellen räumen doppelwandig wärmedämmte L 6m B 2,	1,000	St						
01.01.0070	Sanitärcontainer vorhalten doppelwandig wärmedämmte L 6m B 2,5m	187,000	StWo						
	Vortext Anschlussleitungen								
01.01.0080	Anschlussltg Abwasser DN100 verlegen räumen	15,000	m						
01.01.0090	Anschlussltg Abwasser DN100 vorhalten	2.805,000	mWo						
01.01.0100	Anschlussltg Wasser DN32 verlegen räumen	25,000	m						
01.01.0110	Anschlussltg Wasser DN32 vorhalten	4.675,000	mWo						
01.01.0120	Anschlussltg Wasser DN32 verlegen räumen	80,000	m						
01.01.0130	Anschlussltg Wasser DN32 vorhalten	14.960,00 0	mWo						
	Vortext Hebeanlage + Begleitheizung								
01.01.0140	Fäkalienhebeanlage Volumenstrom 5 m³/h H 5 m 2Pumpen Steuerungseinheit	1,000	St						
01.01.0150	Frostschutz-Begleitheizung Wasser AD 32mm auf- und abbauen	80,000	m						
01.01.0160	Leitungsbehelfsbrücke L 10-15m H 3-4m B 0,5-1m aufbauen abbauen	1,000	St						
01.01.0170	Leitungsbehelfsbrücke L 10-15m H 3-4m B 0,5-1m vorhalten	187,000	StWo						
01.01.0180	Leitungsbehelfsbrücke L 10-15m H 3-4m B 0,5-1m instand halten	43,000	StMt						
01.01.0190	Leitungsbehelfsbrücke L 10-15m H 3-4m B 0,5-1m umsetzen	2,000	St						
	Vortext Baustellenüberwachung								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.0010	Aufbau Abbau mobile Videoüberwachungsanlage	2,000	St						
01.02.0020	mobile Videoüberwachungsanlage vorhalten	374,000	StWo						
01.02.0030	umetzen der mobilen Videoüberwachungsanlage	4,000	St						
	Vortext statische Berechnung Traggerüst								
01.03.0010	Statische Berechnung Traggerüst	1,000	St						
	Vortext statische Berechnung Wetterschutz								
01.03.0020	Statische Berechnung Wetterschutz	1,000	St						
	Vortext statische Berechnung Arbeitsgerüst								
01.03.0030	Statische Berechnung Arbeitsgerüst	1,000	St						
	Vortext Bauabschnitt BA 3.1-1								
02.01.0010	Anschlussltg Baustrom verlegen räumen	35,000	m						
02.01.0020	Anschlussltg Baustrom vorhalten	1.925,000	mWo						
02.01.0030	Baustromverteiler Bemessungsstrom 63 A einrichten räumen	1,000	St						
02.01.0040	Baustromverteiler vorhalten	55,000	StWo						
02.01.0050	Baustromverteiler prüfen	13,000	StMt						
	Vortext Endverteiler Baustrom								
02.01.0060	Baustromverteiler Endverteiler Bemessungsstrom 16 A einrichten räumen	2,000	St						
02.01.0070	Baustromverteiler Endverteiler vorhalten	110,000	StWo						
02.01.0080	Baustromverteiler Endverteiler prüfen	26,000	StMt						
02.01.0090	Aufbau Abbau Schutzlage Bautenschutzmatte Gummigranulat D 10mm	60,000	m2						
02.01.0100	Vorhalten Schutzlage Bautenschutzmatte Gummigranulat D 10mm	3.300,000	m2Wo						
	Vortext lastverteilender Belag								
02.01.0110	Lastverteilender Belag Holz aufbauen entfernen Lastaufnahme 2kN/m2 B 0	60,000	m2						
02.01.0120	Lastverteilender Belag Holz vorhalten B 0,5-1m	3.300,000	m2Wo						
	Vorbemerkungen Aufzug								
02.02.0010	Bauaufzug Personen/Material Förder-H 18 m 4Haltestellen Traglast 1000k	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.0020	Bauaufzug Personen/Material Förder-H 18 m 4Haltestellen vorhalten	50,000	StWo						
02.02.0030	Bauaufzug Personen/Material Förder-H 18 m instand halten	12,000	StMt						
02.02.0040	Aufbau Abbau Treppenaufgang 2-läufig H 17-18m Lauf-B 1-1,5m	1,000	St						
02.02.0050	Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang 2- läufig H 17-18m Lauf-B 1-1,5m	50,000	StWo						
	Vortext Aufbau Abbau Standgerüst Raumgerüst								
02.02.0060	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 3kN/m2 Zzu	600,000	m3						
02.02.0070	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 3kN/m	33.000,00 0	m3Wo						
	Vortext Absetzbühne Übergang								
02.02.0080	Aufbau Abbau Absetzbühne Tragfähigkeit 600kg L 5 m B 5 m Einbau-H 18m	1,000	St						
02.02.0090	Gebrauchsüberlassung Absetzbühne Tragfähigkeit 600kg L 5 m B 5 m Einba	55,000	StWo						
	Vortext Seitenschutz								
02.02.0100	Seitenschutz Geländer Zwischenholm Stahl aufbauen entfernen	26,000	m						
02.02.0110	Seitenschutz Geländer Zwischenholm Stahl vorhalten	1.430,000	mWo						
	Vortext Arbeitsgerüst								
02.03.0010	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 0,75kN/m2 S	105,000	m2						
02.03.0020	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 0,75kN	5.775,000	m2Wo						
	Vortext Traggerüst								
02.03.0030	Aufbau Abbau Traggerüst H 11 m Bemessungskl.B	33,000	m3						
02.03.0040	Gebrauchsüberlassung Traggerüst H 11 m Bemessungskl.B	1.815,000	m3Wo						
02.03.0050	Aufbau Abbau Auflagerkonstruktion	4,000	St						
02.03.0060	Gebrauchsüberlassung Auflagerkonstruktion	220,000	StWo						
	Vortext Überbrückung L bis 10m								
02.03.0070	Aufbau Abbau Überbrückung L bis 10m H bis 12m	2,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.0080	Gebrauchsüberlassung Überbrückung L bis 10m H bis 12m	110,000	StWo						
	Vortext Überbrückung L bis 5m								
02.03.0090	Aufbau Abbau Überbrückung L bis 5m H bis 12m	1,000	St						
02.03.0100	Gebrauchsüberlassung Überbrückung L bis 5m H bis 12m	55,000	StWo						
02.03.0110	Aufbauen und Abbauen Abstützung Stahlrohr Pfeiler	6,000	St						
02.03.0120	Gebrauchsüberlassung Abstützung Stahlrohr Pfeiler	330,000	StWo						
02.03.0130	Aufbauen und Abbauen Abstützung Stahlrohrfachwerk MW	4,000	St						
02.03.0140	Gebrauchsüberlassung Abstützung Stahlrohrfachwerk MW	220,000	StWo						
	Vortext Arbeitsgerüst Hängegerüst								
02.03.0150	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Hängegerüst längenorientiert Modul 3kN/m	480,000	m2						
02.03.0160	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Hängegerüst längenorientiert Modul	26.400,00 0	m2Wo						
	Vortext Leitgang								
02.03.0170	Aufbau Abbau zusätzl. Leitgang	2,000	St						
02.03.0180	Gebrauchsüberlassung zusätzl. Leitgang	110,000	StWo						
	Vortext Überbrückung L bis 10m								
02.03.0190	Aufbau Abbau Überbrückung L bis 10m H bis 18m	2,000	St						
02.03.0200	Gebrauchsüberlassung Überbrückung L bis 10m H bis 18m	110,000	StWo						
	Vortext Überbrückung L bis 10m, Südseite								
02.03.0210	Aufbau Abbau Überbrückung L bis 10m H bis 18m Südseite	1,000	St						
02.03.0220	Gebrauchsüberlassung Überbrückung L bis 10m H bis 18m	55,000	StWo						
	Vortext Arbeitsgerüst								
02.03.0230	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 1,5kN/m2 SW	153,000	m2						
02.03.0240	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 1,5kN/	8.415,000	m2Wo						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vortext Wetterschutzdach Querhaus								
02.04.0010	Aufbau Abbau Pultdach-Konstruktion Holz Spannweite 5-7m Querhaus	45,000	m2						
02.04.0020	Gebrauchsüberlassung Pultdach-Konstruktion Holz Querhaus	2.295,000	m2Wo						
	Vortext Lagerkörper UPE H 400mm Querhaus								
02.04.0030	Aufbau Abbau Lagerkörper UPE H 400mm L 6,5m Querhaus	19,500	m						
02.04.0040	Gebrauchsüberlassung Lagerkörper UPE H 400mm L 6,5m Segemente	994,500	mWo						
	Vortext Wetterschutzdach Segmente								
02.04.0050	Aufbau Abbau Pultdach-Konstruktion Holz Spannweite 9-11m Segmente	225,000	m2						
02.04.0060	Gebrauchsüberlassung Pultdach-Konstruktion Holz Segmente	11.475,00 0	m2Wo						
	Vortext Lagerkörper UPE H 400mm Segmente								
02.04.0070	Aufbau Abbau Lagerkörper UPE H 400mm L 4m Segemente	4,000	m						
02.04.0080	Gebrauchsüberlassung Lagerkörper UPE H 400mm L 4m Segemente	204,000	mWo						
02.04.0090	Aufbau Abbau Lagerkörper UPE H 400mm L 5m Segemente	5,000	m						
02.04.0100	Gebrauchsüberlassung Lagerkörper UPE H 400mm L 5m Segemente	255,000	mWo						
02.04.0110	Aufbau Abbau Lagerkörper UPE H 400mm L 6m Segemente	6,000	m						
02.04.0120	Gebrauchsüberlassung Lagerkörper UPE H 400mm L 6m Segemente	306,000	mWo						
	Vortext Wetterschutzdach Nischen								
02.04.0130	Aufbau Abbau Pultdach-Konstruktion Holz Spannweite 1,5m Nischen	20,000	m2						
02.04.0140	Gebrauchsüberlassung Pultdach-Konstruktion Holz Nischen	1.020,000	m2Wo						
02.04.0150	Anschluss Pultdach-Konstruktion	33,750	m						
	Vortext Dachschalung								
02.04.0160	Dachschalung Rauspund Nadelholz Gebrauchskl.0 D 30mm B 80-160mm	287,500	m2						
02.04.0170	Schrägschnitt	54,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vortex Hängedachrinne								
02.04.0180	Aufbau Abbau Hängedachrinne Kunststoff PVC B 150mm halbrund	30,000	m						
02.04.0190	Hängedachrinne vorhalten	1.530,000	mWo						
02.04.0200	Rinnenablaufstutzen gerade PVC Zuschnitt-B 333mm Gr.100	3,000	St						
02.04.0210	Rinnenendstück PVC B 100mm	4,000	St						
02.04.0220	Behelfsregenfallrohr anbringen demontieren	105,000	m						
02.04.0230	Behelfsregenfallrohr vorhalten	5.355,000	mWo						
02.04.0240	Behelfsregenfallrohr anschließen	3,000	St						
02.05.0010	Ausbau Rückbau Dachfanggerüst Netz B 0,9-1,2m	30,000	m						
02.05.0020	Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst Netz B 0,9-1,2m	1.530,000	mWo						
	Vortex Aufbau Abbau zusätzl. Gerüstlage								
02.05.0030	Aufbau Abbau zusätzl. Gerüstlage 4Lagen 3kN/m2 SW09	60,000	m2						
02.05.0040	Gebrauchsüberlassung zusätzl. Gerüstlage 4Lagen 3kN/m2 SW09	3.060,000	m2Wo						
	Vortex Belagverbreiterungen								
02.05.0050	Aufbau Abbau Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	45,000	m						
02.05.0060	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	2.295,000	mWo						
02.05.0070	Aufbau Abbau Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m	45,000	m						
02.05.0080	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m	2.295,000	mWo						
02.05.0090	Aufbau Abbau Belagverbreiterung wandseitig B 0,66-1m	150,000	m						
02.05.0100	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,66-1m	9.180,000	mWo						
	Vortex Gerüstkonsolen								
02.05.0110	Aufbau Abbau Gerüstkonsolen wandseitig B 0,66-1m	12,000	St						
02.05.0120	Gebrauchsüberlassung Gerüstkonsolen wandseitig B 0,66-1m	612,000	StWo						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05.0130	Innengeländer 1Gerüstlage aufbauen entfernen H 12m	192,000	m						
02.05.0140	Innengeländer 1Gerüstlage Gebrauchsüberlassung H 12m	9.792,000	mWo						
	Vorbemerkungen Gitterträger								
02.05.0150	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m	6,000	St						
02.05.0160	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m	306,000	StWo						
02.05.0170	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 6-7,5m	4,000	St						
02.05.0180	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 6-7,5m	204,000	StWo						
02.05.0190	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 9-10m	2,000	St						
02.05.0200	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 9-10m	204,000	StWo						
02.05.0210	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m	2,000	St						
02.05.0220	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m	204,000	StWo						
02.05.0230	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis 10m	12,000	m						
02.05.0240	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis	612,000	mWo						
02.05.0250	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis 20m	12,000	m						
02.05.0260	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis	612,000	mWo						
	Vorbemerkungen Sicherungsleuchte								
02.06.0010	Aufbau Abbau Sicherungsleuchte	6,000	St						
02.06.0020	Gebrauchsüberlassung Sicherungsleuchte Wartung	306,000	StWo						
02.06.0030	Aufbau Abbau Sicherungsleuchte	9,000	St						
02.06.0040	Gebrauchsüberlassung Sicherungsleuchte Wartung	459,000	StWo						
02.06.0050	Anbringen Abnehmen Gerüstbekleidung Netze Gerüstverankerung	300,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.06.0060	Gebrauchsüberlassung Gerüstbekleidung Netze	15.300,00 0	m2Wo						
02.06.0070	Anbringen Abnehmen Gerüstbekleidung Planen Gerüstverankerung	60,000	m2						
02.06.0080	Gebrauchsüberlassung Gerüstbekleidung Planen	3.060,000	m2Wo						
02.06.0090	Schutznetz L bis 10m B bis 10m aufbauen entfernen Einbau-H 12m	45,000	m2						
02.06.0100	Schutznetz L bis 10m B bis 10m vorhalten Einbau-H 12m	2.295,000	m2Wo						
	Vortext Standgerüst								
02.06.0110	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 1,5kN/m2 SW	60,000	m2						
02.06.0120	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 1,5kN/	3.060,000	m2Wo						
02.06.0130	Schutzbekl./-belag UK Trapezblech H 4-5m herstellen räumen	100,000	m2						
02.06.0140	Schutzbekl./-belag UK Trapezblech H 4-5m vorhalten	5.100,000	m2Wo						
	Vorbemerkungen Bautür								
02.06.0150	Bautür abschließbar B 1260mm H 2260mm herstellen räumen	1,000	St						
02.06.0160	Bautür abschließbar B 1260mm H 2260mm vorhalten	51,000	StWo						
02.06.0170	Bautür, 2-teilig, abschließbar B 2200mm H 2500mm herstellen räumen	1,000	St						
02.06.0180	Bautür abschließbar B 2200mm H 2500mm vorhalten	51,000	StWo						
	Vorbemerkungen Tor								
02.06.0190	Tor abschließbar Metallgitter B 3,5m H 2m einbauen ausbauen	1,000	St						
02.06.0200	Tor abschließbar Metallgitter B 3,5m H 2m vorhalten	51,000	StWo						
02.06.0210	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstelle	30,000	m						
02.06.0220	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten	1.530,000	mWo						
02.06.0230	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m umsetzen	16,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.07.0010	Blitzschutz		psch						
02.07.0020	Endreinigung	1,000	m3						
	Vortext Bauabschnitt BA 3.1-2								
03.01.0010	Anschlussltg Baustrom verlegen räumen	55,000	m						
03.01.0020	Anschlussltg Baustrom vorhalten	2.750,000	mWo						
03.01.0030	Baustromverteiler Bemessungsstrom 63 A einrichten räumen	1,000	St						
03.01.0040	Baustromverteiler vorhalten	50,000	StWo						
03.01.0050	Baustromverteiler prüfen	12,000	StMt						
	Vortext Endverteiler Baustrom								
03.01.0060	Baustromverteiler Endverteiler Bemessungsstrom 16 A einrichten räumen	2,000	St						
03.01.0070	Baustromverteiler Endverteiler vorhalten	100,000	StWo						
03.01.0080	Baustromverteiler Endverteiler prüfen	24,000	StMt						
03.01.0090	Aufbau Abbau Schutzlage Bautenschutzmatte Gummigranulat D 10mm	30,000	m2						
03.01.0100	Vorhalten Schutzlage Bautenschutzmatte Gummigranulat D 10mm	1.500,000	m2Wo						
	Vortext lastverteiler Belag								
03.01.0110	Lastverteiler Belag Holz aufbauen entfernen Lastaufnahme 2kN/m2 B 0	30,000	m2						
03.01.0120	Lastverteiler Belag Holz vorhalten B 0,5-1m	1.650,000	m2Wo						
03.01.0130	Behelfsregenfallrohr anbringen demontieren	40,000	m						
03.01.0140	Behelfsregenfallrohr vorhalten	2.000,000	mWo						
03.01.0150	Behelfsregenfallrohr anschließen	3,000	St						
	Vorbemerkungen Aufzug								
03.02.0010	Bauaufzug Personen/Material Förder-H 18 m 4Haltestellen Traglast 1000k	1,000	St						
03.02.0020	Bauaufzug Personen/Material Förder-H 18 m 4Haltestellen vorhalten	45,000	StWo						
03.02.0030	Bauaufzug Personen/Material Förder-H 18 m instand halten	11,000	StMt						
03.02.0040	Aufbau Abbau Treppenaufgang 2-läufig H 17-18m Lauf-B 1-1,5m	1,000	St						
03.02.0050	Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang 2- läufig H 17-18m Lauf-B 1-1,5m	78,000	StWo						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vortext Arbeitsgerüst								
03.03.0010	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 0,75kN/m2 S	105,000	m2						
03.03.0020	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 0,75kN	5.250,000	m2Wo						
	Vortext Traggerüst								
03.03.0030	Aufbau Abbau Traggerüst H 11 m Bemessungskl.B	33,000	m3						
03.03.0040	Gebrauchsüberlassung Traggerüst H 11 m Bemessungskl.B	1.650,000	m3Wo						
	Vortext Überbrückung L bis 10m HEB300								
03.03.0050	Aufbau Abbau Überbrückung L bis 10m H bis 12m HEB300	40,000	m						
03.03.0060	Gebrauchsüberlassung Überbrückung L bis 10m H bis 12m	2.200,000	mWo						
	Vortext Arbeitsgerüst Hängegerüst								
03.03.0070	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Hängegerüst längenorientiert Modul 3kN/m	480,000	m2						
03.03.0080	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Hängegerüst längenorientiert Modul	24.000,00 0	m2Wo						
	Vortext Leitergang								
03.03.0090	Aufbau Abbau zusätzl. Leitergang	2,000	St						
03.03.0100	Gebrauchsüberlassung zusätzl. Leitergang	100,000	StWo						
	Vortext Arbeitsgerüst								
03.03.0110	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 3kN/m2 SW09	160,000	m2						
03.03.0120	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 3kN/m2	8.000,000	m2Wo						
	Vortext Aufbau Abbau zusätzl. Gerüstlage								
03.04.0010	Aufbau Abbau zusätzl. Gerüstlage 4Lagen 3kN/m2 SW09	60,000	m2						
03.04.0020	Gebrauchsüberlassung zusätzl. Gerüstlage 4Lagen 3kN/m2 SW09		m2Wo						
	Vortext Belagverbreiterungen								
03.04.0030	Aufbau Abbau Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	15,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.04.0040	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	675,000	mWo						
03.04.0050	Aufbau Abbau Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m	100,000	m						
03.04.0060	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m	4.500,000	mWo						
03.04.0070	Aufbau Abbau Belagverbreiterung wandseitig B 0,66-1m	200,000	m						
03.04.0080	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,66-1m	9.000,000	mWo						
	Vortext Gerüstkonsolen								
03.04.0090	Aufbau Abbau Gerüstkonsolen wandseitig B 0,66-1m	24,000	St						
03.04.0100	Gebrauchsüberlassung Gerüstkonsolen wandseitig B 0,66-1m	1.080,000	StWo						
	Vortext Arbeitsgerüst Hängegerüst								
03.04.0110	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Hängegerüst längenorientiert Stahlrohr 2	12,000	St						
03.04.0120	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Hängegerüst längenorientiert Stahlr	540,000	StWo						
	Vortext zusätzl. Gerüstlage Chorkapellen								
03.04.0130	Aufbauen und Abbauen zusätzliche Gerüstlage, Chorkapellen	4,000	St						
03.04.0140	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Gerüstlage, Chorkapellen	180,000	StWo						
03.04.0150	Innengeländer 1Gerüstlage aufbauen entfernen H 12m	144,000	m						
03.04.0160	Innengeländer 1Gerüstlage Gebrauchsüberlassung H 12m	6.480,000	mWo						
	Vorbemerkungen Gitterträger								
03.04.0170	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m	6,000	St						
03.04.0180	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m	270,000	StWo						
03.04.0190	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 6-7,5m	4,000	St						
03.04.0200	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 6-7,5m	180,000	StWo						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.04.0210	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 9-10m	2,000	St						
03.04.0220	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 9-10m	90,000	StWo						
03.04.0230	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m	2,000	St						
03.04.0240	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m	90,000	StWo						
03.04.0250	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis 10m	12,000	m						
03.04.0260	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis	540,000	mWo						
03.04.0270	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis 20m	12,000	m						
03.04.0280	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis	540,000	mWo						
03.05.0010	Umbauen Standgerüst längenorientiert L 5 m Aus-/Einbau Gerüstlagen 1La	35,000	m						
03.05.0020	Umbauen Standgerüst längenorientiert Aus- /Einbau Konsole Belag L 1,5 m	20,000	St						
03.05.0030	Umbauen Standgerüst längenorientiert Aus- /Einbau Konsole Belag L 1,5 m	20,000	St						
03.05.0040	Umbauen Standgerüst längenorientiert Aus- /Einbau Konsole Belag L 1,5 m	20,000	St						
03.05.0050	Umbauen Standgerüst längenorientiert Aus- /Einbau Seitenschutz L 1,5 m	20,000	St						
	Vorbemerkungen Sicherungsleuchte								
03.06.0010	Aufbau Abbau Sicherungsleuchte	6,000	St						
03.06.0020	Gebrauchsüberlassung Sicherungsleuchte Wartung	270,000	StWo						
03.06.0030	Aufbau Abbau Sicherungsleuchte	9,000	St						
03.06.0040	Gebrauchsüberlassung Sicherungsleuchte Wartung	540,000	StWo						
03.06.0050	Anbringen Abnehmen Gerüstbekleidung Netze Gerüstverankerung	300,000	m2						
03.06.0060	Gebrauchsüberlassung Gerüstbekleidung Netze	13.500,00 0	m2Wo						
03.06.0070	Anbringen Abnehmen Gerüstbekleidung Planen Gerüstverankerung	60,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.06.0080	Gebrauchsüberlassung Gerüstbekleidung Planen	2.700,000	m2Wo						
03.06.0090	Schutznetz L bis 10m B bis 10m aufbauen entfernen Einbau-H 12m	45,000	m2						
03.06.0100	Schutznetz L bis 10m B bis 10m vorhalten Einbau-H 12m	2.025,000	m2Wo						
	Vortext Standgerüst								
03.06.0110	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 1,5kN/m2 SW	104,000	m2						
03.06.0120	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 1,5kN/	4.680,000	m2Wo						
03.06.0130	Schutzbehl./-belag UK Trapezblech H 4-5m herstellen räumen	130,000	m2						
03.06.0140	Schutzbehl./-belag UK Trapezblech H 4-5m vorhalten	5.850,000	m2Wo						
	Vorbemerkungen Bautür								
03.06.0150	Bautür abschließbar B 1260mm H 2260mm herstellen räumen	1,000	St						
03.06.0160	Bautür abschließbar B 1260mm H 2260mm vorhalten	45,000	StWo						
03.06.0170	Bautür, 2-teilig, abschließbar B 2200mm H 2500mm herstellen räumen	1,000	St						
03.06.0180	Bautür abschließbar B 2200mm H 2500mm vorhalten	45,000	StWo						
	Vorbemerkungen Tor								
03.06.0190	Tor abschließbar Metallgitter B 3,5m H 2m einbauen ausbauen	1,000	St						
03.06.0200	Tor abschließbar Metallgitter B 3,5m H 2m vorhalten	45,000	StWo						
03.06.0210	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstelle	30,000	m						
03.06.0220	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten	1.350,000	mWo						
03.06.0230	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m umsetzen	20,000	m						
03.07.0010	Blitzschutz		psch						
03.07.0020	Endreinigung	1,000	m3						
	Vortext Bauabschnitt BA 3.1-3								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01.0010	Anschlussltg Baustrom vorhalten	3.025,000	mWo						
04.01.0020	Baustromverteiler vorhalten	55,000	StWo						
04.01.0030	Baustromverteiler prüfen	13,000	StMt						
04.01.0040	Baustromverteiler Endverteiler Bemessungsstrom 16 A umsetzen	2,000	St						
04.01.0050	Baustromverteiler Endverteiler vorhalten	110,000	StWo						
04.01.0060	Baustromverteiler Endverteiler prüfen	26,000	StMt						
04.01.0070	Vorhalten Schutzlage Bautenschutzmatte Gummigranulat D 10mm	1.650,000	m2Wo						
04.01.0080	Lastverteilender Belag Holz vorhalten B 0,5-1m	1.650,000	m2Wo						
04.02.0010	Bauaufzug Personen/Material Förder-H 18 m 4Haltestellen vorhalten	55,000	StWo						
04.02.0020	Bauaufzug Personen/Material Förder-H 18 m instand halten	13,000	StMt						
04.02.0030	Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang 2- läufig H 17-18m Lauf-B 1-1,5m	55,000	StWo						
	Vortext Arbeitsgerüst								
04.03.0010	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 0,75kN/m2 S	35,000	m2						
04.03.0020	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 0,75kN	7.700,000	m2Wo						
	Vortext Traggerüst								
04.03.0030	Aufbau Abbau Traggerüst H 11 m Bemessungskl.B	11,000	m3						
04.03.0040	Gebrauchsüberlassung Traggerüst H 11 m Bemessungskl.B	2.420,000	m3Wo						
	Vortext Überbrückung L bis 10m HEB300								
04.03.0050	Aufbau Abbau Überbrückung L bis 10m H bis 12m HEB300	20,000	m						
04.03.0060	Gebrauchsüberlassung Überbrückung L bis 10m H bis 12m	3.300,000	mWo						
	Vortext Arbeitsgerüst Hängegerüst								
04.03.0070	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Hängegerüst längenorientiert Modul 3kN/m	240,000	m2						
04.03.0080	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Hängegerüst längenorientiert Modul	39.600,00 0	m2Wo						
	Vortext Leitengang								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.03.0090	Aufbau Abbau zusätzl. Leitergang	1,000	St						
04.03.0100	Gebrauchsüberlassung zusätzl. Leitergang	165,000	StWo						
	Vortext Überbrückung L bis 10m								
04.03.0110	Aufbau Abbau Überbrückung L bis 10m H bis 18m	3,000	St						
04.03.0120	Gebrauchsüberlassung Überbrückung L bis 10m H bis 18m	165,000	StWo						
	Vortext Überbrückung L bis 10m, Nordseite								
04.03.0130	Aufbau Abbau Überbrückung L bis 10m H bis 18m Nordseite	1,000	St						
04.03.0140	Gebrauchsüberlassung Überbrückung L bis 10m H bis 18m	55,000	StWo						
04.03.0150	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 3kN/m2	8.800,000	m2Wo						
	Vortext Wetterschutzdach Querhaus								
04.04.0010	Aufbau Abbau Pultdach-Konstruktion Holz Spannweite 5-7m Querhaus	45,000	m2						
04.04.0020	Gebrauchsüberlassung Pultdach-Konstruktion Holz Querhaus	2.475,000	m2Wo						
	Vortext Lagerkörper UPE H 400mm Querhaus								
04.04.0030	Aufbau Abbau Lagerkörper UPE H 400mm L 6,5m Querhaus	19,500	m						
04.04.0040	Gebrauchsüberlassung Lagerkörper UPE H 400mm L 6,5m Segemente	1.072,500	mWo						
	Vortext Wetterschutzdach Segmente								
04.04.0050	Aufbau Abbau Pultdach-Konstruktion Holz Spannweite 9-11m Segmente	300,000	m2						
04.04.0060	Gebrauchsüberlassung Pultdach-Konstruktion Holz Segmente	16.500,00 0	m2Wo						
	Vortext Lagerkörper UPE H 400mm Segmente								
04.04.0070	Aufbau Abbau Lagerkörper UPE H 400mm L 4m Segemente	8,000	m						
04.04.0080	Gebrauchsüberlassung Lagerkörper UPE H 400mm L 4m Segemente	440,000	mWo						
04.04.0090	Aufbau Abbau Lagerkörper UPE H 400mm L 5m Segemente	5,000	m						
04.04.0100	Gebrauchsüberlassung Lagerkörper UPE H 400mm L 5m Segemente	275,000	mWo						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.04.0110	Aufbau Abbau Lagerkörper UPE H 400mm L 6m Segemente	6,000	m						
04.04.0120	Gebrauchsüberlassung Lagerkörper UPE H 400mm L 6m Segemente	330,000	mWo						
	Vortext Wetterschutzdach Nischen								
04.04.0130	Aufbau Abbau Pultdach-Konstruktion Holz Spannweite 1,5m Nischen	24,000	m2						
04.04.0140	Gebrauchsüberlassung Pultdach-Konstruktion Holz Nischen	1.320,000	m2Wo						
04.04.0150	Anschluss Pultdach-Konstruktion	40,500	m						
	Vortext Dachschalung								
04.04.0160	Dachschalung Rauspund Nadelholz Gebrauchskl.0 D 30mm B 80-160mm	369,000	m2						
04.04.0170	Schrägschnitt	72,000	m						
	Vortext Hängedachrinne								
04.04.0180	Aufbau Abbau Hängedachrinne Kunststoff PVC B 150mm halbrund	45,000	m						
04.04.0190	Hängedachrinne vorhalten	2.475,000	mWo						
04.04.0200	Rinnenablaufstutzen gerade PVC Zuschnitt-B 333mm Gr.100	3,000	St						
04.04.0210	Rinnenendstück PVC B 150mm	6,000	St						
04.04.0220	Behelfsregenfallrohr anbringen demontieren	125,000	m						
04.04.0230	Behelfsregenfallrohr vorhalten	6.875,000	mWo						
04.04.0240	Behelfsregenfallrohr anschließen	3,000	St						
04.05.0010	Ausbau Rückbau Dachfanggerüst Netz B 0,9-1,2m	45,000	m						
04.05.0020	Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst Netz B 0,9-1,2m	2.250,000	mWo						
	Vortext Aufbau Abbau zusätzl. Gerüstlage								
04.05.0030	Aufbau Abbau zusätzl. Gerüstlage 4Lagen 3kN/m2 SW09	10,000	m2						
04.05.0040	Gebrauchsüberlassung zusätzl. Gerüstlage 4Lagen 3kN/m2 SW09	2.150,000	m2Wo						
	Vortext Belagverbreiterungen								
04.05.0050	Aufbau Abbau Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	15,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.05.0060	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	750,000	mWo						
04.05.0070	Aufbau Abbau Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m	30,000	m						
04.05.0080	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m	1.500,000	mWo						
04.05.0090	Aufbau Abbau Belagverbreiterung wandseitig B 0,66-1m	105,000	m						
04.05.0100	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,66-1m	5.250,000	mWo						
	Vortext Gerüstkonsolen								
04.05.0110	Aufbau Abbau Gerüstkonsolen wandseitig B 0,66-1m	6,000	St						
04.05.0120	Gebrauchsüberlassung Gerüstkonsolen wandseitig B 0,66-1m	2.775,000	StWo						
04.05.0130	Innengeländer 1Gerüstlage aufbauen entfernen H 12m	64,000	m						
04.05.0140	Innengeländer 1Gerüstlage Gebrauchsüberlassung H 12m	11.120,00 0	mWo						
	Vorbemerkungen Gitterträger								
04.05.0150	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m	2,000	St						
04.05.0160	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m	320,000	StWo						
04.05.0170	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 6-7,5m	2,000	St						
04.05.0180	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 6-7,5m	320,000	StWo						
04.05.0190	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 9-10m	2,000	St						
04.05.0200	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 9-10m	320,000	StWo						
04.05.0210	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m	2,000	St						
04.05.0220	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m	320,000	StWo						
04.05.0230	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis 10m	12,000	m						
04.05.0240	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis	600,000	mWo						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.05.0250	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis 20m	12,000	m						
04.05.0260	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis	600,000	mWo						
04.06.0010	Gebrauchsüberlassung Sicherungsleuchte Wartung	330,000	StWo						
04.06.0020	Aufbau Abbau Sicherungsleuchte	3,000	St						
04.06.0030	Gebrauchsüberlassung Sicherungsleuchte Wartung	645,000	StWo						
04.06.0040	Anbringen Abnehmen Gerüstbekleidung Netze Gerüstverankerung	115,000	m2						
04.06.0050	Gebrauchsüberlassung Gerüstbekleidung Netze	22.525,00 0	m2Wo						
04.06.0060	Anbringen Abnehmen Gerüstbekleidung Planen Gerüstverankerung	20,000	m2						
04.06.0070	Gebrauchsüberlassung Gerüstbekleidung Planen	4.025,000	m2Wo						
04.06.0080	Schutznetz L bis 10m B bis 10m aufbauen entfernen Einbau-H 12m	12,000	m2						
04.06.0090	Schutznetz L bis 10m B bis 10m vorhalten Einbau-H 12m	3.130,000	m2Wo						
	Vortext Standgerüst								
04.06.0100	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 1,5kN/m2 SW	26,000	m2						
04.06.0110	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 1,5kN/	7.020,000	m2Wo						
04.06.0120	Schutzbekl./-belag UK Trapzeblech H 4-5m herstellen räumen	26,000	m2						
04.06.0130	Schutzbekl./-belag UK Trapezblech H 4-5m vorhalten	7.020,000	m2Wo						
	Vorbemerkungen Bautür								
04.06.0140	Bautür abschließbar B 1260mm H 2260mm vorhalten	55,000	StWo						
04.06.0150	Bautür abschließbar B 2200mm H 2500mm vorhalten	55,000	StWo						
04.06.0160	Tor abschließbar Metallgitter B 3,5m H 2m vorhalten	55,000	StWo						
04.06.0170	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten	1.650,000	mWo						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.06.0180	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m umsetzen	30,000	m						
04.07.0010	Blitzschutz		psch						
04.07.0020	Endreinigung	1,000	m3						
	Vortext Bauabschnitt BA 3.1-4								
05.01.0010	Anschlussltg Baustrom verlegen räumen	35,000	m						
05.01.0020	Anschlussltg Baustrom vorhalten	1.925,000	mWo						
05.01.0030	Baustromverteiler Bemessungsstrom 63 A einrichten räumen	1,000	St						
05.01.0040	Baustromverteiler vorhalten	55,000	StWo						
05.01.0050	Baustromverteiler prüfen	13,000	StMt						
	Vortext Endverteiler Baustrom								
05.01.0060	Baustromverteiler Endverteiler Bemessungsstrom 16 A einrichten räumen	2,000	St						
05.01.0070	Baustromverteiler Endverteiler vorhalten	110,000	StWo						
05.01.0080	Baustromverteiler Endverteiler prüfen	26,000	StMt						
05.01.0090	Aufbau Abbau Schutzlage Bautenschutzmatte Gummigranulat D 10mm	60,000	m2						
05.01.0100	Vorhalten Schutzlage Bautenschutzmatte Gummigranulat D 10mm	3.300,000	m2Wo						
	Vortext lastverteilender Belag								
05.01.0110	Lastverteilender Belag Holz aufbauen entfernen Lastaufnahme 2kN/m2 B 0	60,000	m2						
05.01.0120	Lastverteilender Belag Holz vorhalten B 0,5-1m	3.300,000	m2Wo						
05.01.0130	Behelfsregenfallrohr anbringen demonstrieren	60,000	m						
05.01.0140	Behelfsregenfallrohr vorhalten	3.300,000	mWo						
05.01.0150	Behelfsregenfallrohr anschließen	3,000	St						
	Vorbemerkungen Aufzug								
05.02.0010	Bauaufzug Personen/Material Förder-H 18 m 8Haltestellen Traglast 1000k	1,000	St						
05.02.0020	Bauaufzug Personen/Material Förder-H 18 m 8Haltestellen vorhalten	50,000	StWo						
05.02.0030	Bauaufzug Personen/Material Förder-H 18 m instand halten	12,000	StMt						
05.02.0040	Aufbau Abbau Treppenaufgang 2-läufig H 17-18m Lauf-B 1-1,5m	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.02.0050	Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang 2-läufig H 17-18m Lauf-B 1-1,5m	50,000	StWo						
	Vortext Aufbau Abbau Standgerüst Raumgerüst								
05.02.0060	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 3kN/m2 2zu	600,000	m3						
05.02.0070	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 3kN/m	33.000,00 0	m3Wo						
	Vortext Absetzbühne Übergang								
05.02.0080	Aufbau Abbau Absetzbühne Tragfähigkeit 600kg L 5 m B 5 m Einbau-H 18m	1,000	St						
05.02.0090	Gebrauchsüberlassung Absetzbühne Tragfähigkeit 600kg L 5 m B 5 m Einba	55,000	StWo						
	Vortext Seitenschutz								
05.02.0100	Seitenschutz Geländer Zwischenholm Stahl aufbauen entfernen	16,000	m						
05.02.0110	Seitenschutz Geländer Zwischenholm Stahl vorhalten	880,000	mWo						
	Vortext Arbeitsgerüst								
05.03.0010	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 0,75kN/m2 S	140,000	m2						
05.03.0020	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 0,75kN	7.700,000	m2Wo						
	Vortext Traggerüst								
05.03.0030	Aufbau Abbau Traggerüst H 11 m Bemessungskl.B	44,000	m3						
05.03.0040	Gebrauchsüberlassung Traggerüst H 11 m Bemessungskl.B	2.420,000	m3Wo						
05.03.0050	Aufbau Abbau Auflagerkonstruktion	4,000	St						
05.03.0060	Gebrauchsüberlassung Auflagerkonstruktion	220,000	StWo						
	Vortext Überbrückung L bis 10m								
05.03.0070	Aufbau Abbau Überbrückung L bis 10m H bis 12m	3,000	St						
05.03.0080	Gebrauchsüberlassung Überbrückung L bis 10m H bis 12m	165,000	StWo						
	Vortext Überbrückung L bis 5m								
05.03.0090	Aufbau Abbau Überbrückung L bis 5m H bis 12m	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.03.0100	Gebrauchsüberlassung Überbrückung L bis 5m H bis 12m	55,000	StWo						
05.03.0110	Aufbauen und Abbauen Abstützung Stahlrohr Pfeiler	9,000	St						
05.03.0120	Gebrauchsüberlassung Abstützung Stahlrohr Pfeiler	495,000	StWo						
05.03.0130	Aufbauen und Abbauen Abstützung Stahlrohrfachwerk MW	10,000	St						
05.03.0140	Gebrauchsüberlassung Abstützung Stahlrohrfachwerk MW	550,000	StWo						
	Vortext Arbeitsgerüst Hängegerüst								
05.03.0150	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Hängegerüst längenorientiert Modul 3kN/m	720,000	m2						
05.03.0160	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Hängegerüst längenorientiert Modul	39.600,00 0	m2Wo						
	Vortext Leitergang								
05.03.0170	Aufbau Abbau zusätzl. Leitergang	4,000	St						
05.03.0180	Gebrauchsüberlassung zusätzl. Leitergang	220,000	StWo						
	Vortext Arbeitsgerüst								
05.03.0190	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Hängegerüst längenorientiert Modul	153,000	m2						
05.03.0200	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Hängegerüst längenorientiert 3kN/m2	8.415,000	m2Wo						
	Vortext Überbrückung L bis 10m, Südseite								
05.03.0210	Aufbau Abbau Überbrückung L bis 10m H bis 18m Südseite	1,000	St						
05.03.0220	Gebrauchsüberlassung Überbrückung L bis 10m H bis 18m	55,000	StWo						
05.03.0230	Aufbau Abbau Auflagerkonstruktion	1,000	St						
05.03.0240	Gebrauchsüberlassung Auflagerkonstruktion	55,000	StWo						
	Vortext Aufbau Abbau zusätzl. Gerüstlage								
05.04.0010	Aufbau Abbau zusätzl. Gerüstlage 4Lagen 3kN/m2 SW09	80,000	m2						
05.04.0020	Gebrauchsüberlassung zusätzl. Gerüstlage 4Lagen 3kN/m2 SW09	4.000,000	m2Wo						
	Vortext Belagverbreiterungen								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.04.0030	Aufbau Abbau Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	60,000	m						
05.04.0040	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	3.000,000	mWo						
05.04.0050	Aufbau Abbau Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m	120,000	m						
05.04.0060	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m	6.000,000	mWo						
05.04.0070	Aufbau Abbau Belagverbreiterung wandseitig B 0,66-1m	240,000	m						
05.04.0080	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,66-1m	12.000,00 0	mWo						
	Vortext Gerüstkonsolen								
05.04.0090	Aufbau Abbau Gerüstkonsolen wandseitig B 0,66-1m	30,000	St						
05.04.0100	Gebrauchsüberlassung Gerüstkonsolen wandseitig B 0,66-1m	1.500,000	StWo						
	Vortext Arbeitsgerüst Hängegerüst								
05.04.0110	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Hängegerüst längenorientiert Stahlrohr 2	18,000	St						
05.04.0120	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Hängegerüst längenorientiert Stahlr	600,000	StWo						
	Vortext zusätzl. Gerüstlage Chorkapellen								
05.04.0130	Aufbauen und Abbauen zusätzliche Gerüstlage, Chorkapellen	6,000	St						
05.04.0140	Gebrauchsüberlassung zusätzliche Gerüstlage, Chorkapellen	200,000	StWo						
05.04.0150	Innengeländer 1Gerüstlage aufbauen entfernen H 12m	256,000	m						
05.04.0160	Innengeländer 1Gerüstlage Gebrauchsüberlassung H 12m	9.600,000	mWo						
	Vorbemerkungen Gitterträger								
05.04.0170	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m	8,000	St						
05.04.0180	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m	400,000	StWo						
05.04.0190	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 6-7,5m	6,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.04.0200	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 6-7,5m	300,000	StWo						
05.04.0210	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 9-10m	6,000	St						
05.04.0220	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 9-10m	300,000	StWo						
05.04.0230	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m	4,000	St						
05.04.0240	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m	200,000	StWo						
05.04.0250	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis 10m	12,000	m						
05.04.0260	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis	600,000	mWo						
05.04.0270	Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis 20m	12,000	m						
05.04.0280	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis	600,000	mWo						
05.05.0010	Umbauen Standgerüst längenorientiert L 5 m Aus-/Einbau Gerüstlagen 1La	50,000	m						
05.05.0020	Umbauen Standgerüst längenorientiert Aus- /Einbau Konsole Belag L 1,5 m	26,000	St						
05.05.0030	Umbauen Standgerüst längenorientiert Aus- /Einbau Konsole Belag L 1,5 m	26,000	St						
05.05.0040	Umbauen Standgerüst längenorientiert Aus- /Einbau Konsole Belag L 1,5 m	26,000	St						
05.05.0050	Umbauen Standgerüst längenorientiert Aus- /Einbau Seitenschutz L 1,5 m	26,000	St						
	Vorbemerkungen Sicherungsleuchte								
05.06.0010	Aufbau Abbau Sicherungsleuchte	6,000	St						
05.06.0020	Gebrauchsüberlassung Sicherungsleuchte Wartung	300,000	StWo						
05.06.0030	Aufbau Abbau Sicherungsleuchte	12,000	St						
05.06.0040	Gebrauchsüberlassung Sicherungsleuchte Wartung	600,000	StWo						
05.06.0050	Anbringen Abnehmen Gerüstbekleidung Netze Gerüstverankerung	420,000	m2						
05.06.0060	Gebrauchsüberlassung Gerüstbekleidung Netze	21.000,00 0	m2Wo						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2019-042-OSTCHOR Dom Magdeburg - Sanierung Restaurierung Ostchor		
Leistung VE 81 GERÜSTARBEITEN BA3.1 - Bischofsgang		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.06.0070	Anbringen Abnehmen Gerüstbekleidung Planen Gerüstverankerung	75,000	m2						
05.06.0080	Gebrauchüberlassung Gerüstbekleidung Planen	3.750,000	m2Wo						
05.06.0090	Schutznetz L bis 10m B bis 10m aufbauen entfernen Einbau-H 12m	58,000	m2						
05.06.0100	Schutznetz L bis 10m B bis 10m vorhalten Einbau-H 12m	2.900,000	m2Wo						
	Vortext Standgerüst								
05.06.0110	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 1,5kN/m2 SW	104,000	m2						
05.06.0120	Gebrauchüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 1,5kN/	5.200,000	m2Wo						
05.06.0130	Schutzbekl./-belag UK Trapzeblech H 4-5m herstellen räumen	104,000	m2						
05.06.0140	Schutzbekl./-belag UK Trapezblech H 4-5m vorhalten	5.200,000	m2Wo						
	Vorbemerkungen Bautür								
05.06.0150	Bautür abschließbar B 1260mm H 2260mm herstellen räumen	1,000	St						
05.06.0160	Bautür abschließbar B 1260mm H 2260mm vorhalten	50,000	StWo						
05.06.0170	Bautür, 2-teilig, abschließbar B 2200mm H 2500mm herstellen räumen	1,000	St						
05.06.0180	Bautür abschließbar B 2200mm H 2500mm vorhalten	50,000	StWo						
	Vorbemerkungen Tor								
05.06.0190	Tor abschließbar Metallgitter B 3,5m H 2m einbauen ausbauen	1,000	St						
05.06.0200	Tor abschließbar Metallgitter B 3,5m H 2m vorhalten	50,000	StWo						
05.06.0210	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstelle	30,000	m						
05.06.0220	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten	1.500,000	mWo						
05.06.0230	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m umsetzen	20,000	m						
05.07.0010	Blitzschutz		psch						
05.07.0020	Endreinigung	1,000	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.