

Bauvorhaben: Dreifachsporthalle, Pestalozzistraße 74, 04178 Leipzig
Los 3.003_ Zimmerer- und Holzbauarbeiten

Zwischentermine:

Montagebeginn Sporthalle spätestens 60 Werktage (!! incl. Samstag) nach Baubeginn (= Beginn
Werkplanung)