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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN / REGELUNGEN - BBS Neustadt a. Rbge.
Allgemeine Regelungen zur Ausfuhrung

1. MalRlhahme

1.1 Baumaflinahme
Bei der Baumalinahme handelt es sich um die Brandschutzsanierung der Berufsbildenden Schule Neustadt a. Rbge.
der Region Hannover Cluster 2. Es werden Malinahmen in Flurbereichen ebenerdiger Gebaudetrakte durchgefuhrt.

1.2 Zugang / Zufahrt
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt von der 6ffentlichen StralRe: "Bunsenstrafie" Gber die Parkplatzanlagen der Schule.
Der Schulhof kann nur auf3erhalb der Pausenzeiten befahren werden!

1.3 Ortlichkeiten

Es wird empfohlen sich vor Abgabe des Angebotes an Ort und Stelle tber den Zustand und die besonderen
Eigenheiten der Baustelle zu informieren. Die Kommunikation erfolgt ausschlie3lich elektronisch. Anfragen zu
Besichtigungswiinschen sind grundsatzlich tber die Mitteilungsfunktion des Vergabeportals zu stellen (Team Zentrale
Vergabeangelegenheiten).

1.4 Besonderheiten

Die Arbeiten missen wahrend der Betriebszeiten der Schule und in den Ferien ausgefiihrt werden. Im Einzelfall ist mit
der Bauleitung und der Schulleitung abzustimmen, welche Arbeiten wann ausgefiihrt werden kénnen. Falls die Bau-
mafnahmen wahrend des Schulbetriebes stattfinden, sind fiir Anlieferungen die Pausenzeiten zu meiden.

LARMINTENSIVE ARBEITEN (z.B. Stemmen, Bohren) DURFEN WAHREND DES SCHULBETRIEBES NUR NACH
15:00 UHR, IN DEN GROREN PAUSEN ODER AM WOCHENENDE ausgefuhrt werden. Diese Vorgaben gelten nur
fur Baumaflnahmen wahrend des Schulbetriebes (Schulnutzung). In Ferienzeiten greifen diese Vorgaben nicht. Die
MafRnahmen sind jedoch vorab, insbesondere fir Baumalinahmen im Bereich der Schulverwaltung mit der Bauleitung
abzustimmen.

2. Baustellenorganisation

2.1 Durchfuhrung

Die Durchfiihrung von Arbeiten mit erheblichen Larm- Geruchs- und Staubimmissionen sind grundsatzlich mit der Bau-
Uberwachung abzusprechen und wenn maéglich in der unterrichtsfreien Zeit auszufihren. Abgesprochene Ausflihrungs-
zeiten sind zwingend einzuhalten. Die Belastung durch Bauarbeiten ist fir den Nutzer so gering wie moglich zu halten.

Zum Schutz gegen Bauldrm sind zu beachten:

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 15.3.1974 (BGBI. | S 721)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift (AVV) zum Schutz gegen Baularm / Gerauschimmissionen vom 19.8.1970 (BAnz.
Nr. 160 v. 1.9.1970)

Es ist sicherzustellen, dass Arbeiten, die in den Ferien eingeplant sind, ausreichend Personal zur Verfligung gestellt
wird, um die Leistungen termingerecht erbringen zu kénnen.

2.2 Baustellenbewachung
Eine Baustellenbewachung - auch wahrend der Nachtzeit - wird bauseits nicht gestellt.

2.3 Anordnungsrecht
Das Anordnungsrecht auf der Baustelle und bei der Bauausflihrung wird ausschlieBlich durch die 6rtliche Bauliberwa-
chung des Architekten und des Fachbereiches Service Gebdude der Region Hannover ausgeubt.

2.4 Arbeitseinsatz

Der Auftragnehmer hat eine geeignete, deutschsprachige Fachkraft als verantwortlichen Vertreter zu benennen, die
nur im Einvernehmen mit der Bauiberwachung gewechselt werden darf und zu Baubesprechungen und Vororttermi-
nen auf der Baustelle ansprechbar sein muss. Diese Vertretung muss wahrend der Arbeitseinsatze stéandig auf der
Baustelle anwesend und zur Entgegennahme von Anordnungen und Anweisungen berechtigt sein.

Im Verhinderungsfalle ist rechtzeitig ein geeigneter Stellvertreter zu benennen.
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2.5 Baubesprechungen
Baubesprechungen werden wochentlich von der Bauliberwachung anberaumt.
Hierbei ist die Teilnahme des verantwortlichen Bauleiters des AN bzw. dessen Stellvertreter verpflichtend.

2.6 Sprache
Alle AuBerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremdsprachliche schriftliche Erklarungen Drit-
ter (z.B. Bescheinigungen von Behorden) sind mit deutscher Ubersetzung einzureichen.

2.7 Tageberichte
Der Bauuberwachung sind wochentlich Bautageberichte mit Angabe der geleisteten Arbeiten und des eingesetzten
Personals einzureichen.

3.Baustelleneinrichtung

3.1 Baustellenabsperrungen

Die Baustelleneinrichtungsflache wird bauseits eingezaunt. Es stehen nur sehr begrenzte Flachen im Innenraum fiir
die Baustelleneinrichtung zur Verfligung. Die Belegung dieser Flachen darf nur in Abstimmung mit der 6rtlichen Baulei-
tung geschehen. Stellflachen fiir Bauschuttcontainer im AuRenbereich bzw. dem Schulgelande sind ausreichend vor-
handen. Die Platzierung von Bauschuttcontainer ist mit der Bauleitung abzustimmen.

3.1 Benutzung Baustelleneinrichtung
Wohn- und Schilafgelegenheiten sowie Einrichtungen der Bewirtschaftung sind auf der Baustelle ausgeschlossen.

3.3 Toiletten
Toiletten kénnen in der Schule genutzt werden. Es wird dabei ein ordentliches und sauberes Verhalten der Mitarbeiter
vorausgesetzt!

4.Baureinigung / Bauabfalle

4.1 Allgemeines

Im Zusammenhang mit der Baumalnahme sind entsprechend der gultigen Abfallsatzung und Abfallentsorgungsrichtli-
nien verwertbare Bestandteile von Bauabfallen vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an voneinander und von anderen Abfal-
len getrennt zu halten. Verwertbare Bestandteile von Bauabféllen sind insbesondere Erdaushub, Bauschutt (Beton,
Ziegel, Steine, Kies), Holz, Kunststoffe, Metalle und Pappen.

Gefahrliche Abfalle sind Uber die Niedersachsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH (NGS) an-
zudienen.

Der AN hat sein Entsorgungskonzept der Baulberwachung auf Verlangen vorzulegen.

4.2 Abbruch- und Ruckbauarbeiten

Fur Abbruch und Rickbauarbeiten ist die ATV Abbruch- und Riickbauarbeiten - DIN 18459 zu bericksichtigen. Die zu
entsorgenden Stoffe und Bauteile hat der AN im Auftrag des AG ordnungsgemaf zu entsorgen. Diese Leistung ist in
die Positionen mit einzurechnen.

Die Entsorgung von Stoffen und Bauteilen ist generell einschl. Ausbau, Abtransport, Entsorgung mit allen Kosten auch
mit allen Geblihren zu kalkulieren und in die Einheitspreise einzurechnen.

5. Umweltvertraglichkeit Baustoffe / Baukonstruktionen
- entfallt -

6.Planungsunterlagen
6.1 - entfallt -

6.2 Planunterlagen
Nach Auftragserteilungen werden dem AN die erforderlichen Planunterlagen 1-fach in Farbe sowie digital im PDF- For-
mat zur Verfligung gestellt.

6.3 Abstimmung Ausfiihrungsplanung
Zur Abstimmung einzureichende Unterlagen des AN sind 2-fach in Papierform
zur Verfligung zu stellen.
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7. Baubeschreibung

7.1 Gebaudesituation

Die BBS Neustadst ist in grof3en Teilen eingeschossig. Das immer wieder erweiterte Bauwerk gliedert sich in diverse
Trakte, die miteinander verbunden sind; die Bezeichnung der Geb&udeteile ist den Planunterlagen zu entnehmen. Nur
die Bauteile A und D2 sind ein- bzw. zweigeschossig.

7.2 Uberblick zur geplanten Gesamtbaumafnahme
Die abgeforderten Baumalinahmen umfassen nur die Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses.
Die folgende Auflistung dient ausschlieRlich der Ubersicht.

- Umsetzung des abgestimmten Brandschutz-Gutachtens vom Biro CRP, Index C und Erweiterung Eingangshalle
- Schadstoffsanierungen in den betroffenen Fluren und Unterrichtsrdumen

- Erneuerung von Teilbereichen der Flachdacher, Einbau von Brandschottungsbereichen (Mineralwolldammung)

- Erneuerung der Deckenbekleidungen z. T. in Brandschutzqualitat, z. T. als Akustikdecken

- Erneuerung/ Erganzung von Brand- und Rauchschutztiiren

- Erneuerung/ Ergéanzung von Rolltoren mit Schlupftiren

- Erneuerung einer Pfosten- Riegel- Fassade mit Entrauchungsfunktion

- Erneuerung des Eingangsbereiches mit Aufenthaltszonen und neuem Windfang

- Erneuerung des Kiosks inkl. Klichenausstattung

- Herstellen einer naturlichen Rauchabzugsanalage (NRA)

- Schlief3en von vorh. Fenstern

- diverse MalRnahmen zur Ertlichtigung des Brandschutzes (Panikbeschlage nachristen, Fluchtfenster ertiichtigen,
Brandschutz- Unterdecken einziehen,...)

- Maler- und Lackierarbeiten geman Farbkonzept

- Uberarbeitung der bestehenden Liftungsanlage nach Brandschutzauflagen

- Uberarbeitung der Elektroinstallationen im Bereich der Flucht- u. Rettungswege

- Erganzung einer Sichterheitsbeleuchtung und Fluchtwegbeschilderung/ -beleuchtung

- Bodenheizung und Deckenbelage neu Eingangshalle

- umfassende Abbrucharbeiten Eingangsbereich
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TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN / REGELUNGEN - BBS Neustadt a. Rbge.
Technische Regelungen und Ausflhrungshinweise Metallbauarbeiten

Bei der Baumalinahme handelt es sich um Teilleistungen fur die Sanierung der Berufsbildende Schule Neustadt a. Rb-
ge. der Region Hannover im Rahmen der in den allgemeinen Vorbemerkungen unter Punkt 7.2 beschriebenen Ge-
samtbaumalinahme Brandschutzsanierung.

Es sollen neue abgehangte Elementdecken mit Friesen in den Fluren sowie in einigen Rdumen neue abgehangte De-
cken erstellt werden. Wandanschlisse, Anschlisse und Schirzen oberhalb von RR-Tiren werden erneuert. Teilweise
werden Wande im Verlauf von Brandwanden ertuchtigt. Fir diverse Technische Installationen mussen Durchfiihrungen
hergestellt werden. Zudem werden Brandschutztliren ausgetauscht und erneuert.

Die BBS-Neustadt ist in groRen Teilen eingeschossig errichtet. Das immer wieder erweiterte Bauwerk gliedert sich in
diverse Trakte, die miteinander verbunden sind. Die beschriebenen Teilleistungen sollen hauptsachlich in den Fluren,
teilweise in Nutzraumen und im Erdgeschoss ausgefiihrt werden.

Ausfiuhrungshinweise Metallbauarbeiten

1. Leistungsbereich
Bei den Leistungen dieses Titels handelt es sich um Metallbauarbeiten.

2. Regeln zu Ausfiihrung und Abrechnung

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

DIN 18299 Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art

DIN 18357 Beschlagarbeiten

DIN 18360 Metallbauarbeiten

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
Berufsgenossenschaftl. Informationen, Regeln, Richtlinien u. Vorschriften
Unfallverhiitungsvorschriften

Arbeitsstattenrichtlinien

Bestimmungen zu Sortierung und Entsorgung von Baustellenabfallen
Richtlinien zur Abfallbeseitigung

Hersteller- u. Verarbeitungsrichtlinien

technischen Vorschriften fiir Abbrucharbeiten des Abbruchverbandes e.V.
Abfallwirtschaftsgesetz

etc.

Die Liste ist nicht abschlieRend. Es gelten die allgemeinen Regeln und der Stand der Technik

3. Bauliche Gegebenheiten

Weitestgehend ist das Gebaude als Skelettbau errichtet worden.

Wande: i.d.R. Massivbaukonstruktionen ( Sichtmauerwerk / Mauerwerk / StB.-Konstruktionen),bereichsweise Trocken-
bauwande und Paneelwande

Decken: Stb.-Konstruktionen (Rohdecken), Flachdecken, Pi-Plattendecken, Fertigteildecken

Déacher: Flachdacher, Geneigte Dacher Trapezblech

Raumhoéhen bis UK Rohdecken bis zu 3,60m, bereichsweise hoher.

4. Angaben zur Ausflihrung
4.1 Angaben zum Leistungsumfang

4.1.1 Metallbauarbeiten

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die Befes-
tigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei brandschutztechnischen Forderungen die amtlichen Nachweise
(Priifzeugnis oder Priifbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) vorzulegen. Ebenso sind Nach-
weise zu weiteren vorgegebenen Eigenschaften vorzulegen.

4.1.2 Male
Das Aufmal ist vom Auftragnehmer grundsétzlich eigenverantwortlich am Bau zu nehmen.
Offnungsmale sind, sofern keine anderen Angaben erfolgen Rohbaumale.
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Die Angabe der Hohe von Offnungen ab FuRboden beziehen sich auf OKFF!

4.2 Angaben zur technischen Spezifikation

4.3 Angaben zu Nebenleistungen
Abzlge fur Baustellenbetriebskosten siehe beiliegende BVB.

Arbeitsgeriste fur Belagshéhen Gber 2,00 m sind einzukalkulieren, wenn nicht anders in den Positionen vermerkt.

Die Baustelleneinrichtung fiir eigene Zwecke und zum Zwecke der beschriebenen Leistungen hat als Nebenleistung zu
erfolgen.

Dies beinhaltet das Herstellen und Einrichten der Baustelle, insbesondere das Aufstellen und Vorhalten geeigneter und
ausreichend dimensionierter Schuttcontainer, wenn erforderlich. Die Container sind im Kontext der beschriebenen
BaumalRnahme, der beschriebenen Leistungen und dem geplanten Bauablauf in angemessener Dimensionen, Fas-
sungsvermogen, Anzahl und Beschaffenheit vom Auftragnehmer vorzusehen und zu planen. Die Kosten dafiir sind in
den Einheitspreisen bzw. entsprechen Positionen einzukalkulieren. Die Lage und Anzahl der Container flr den Baube-
trieb ist mit der Bauleitung und dem Nutzer abzustimmen.

Der Abbau und die Entsorgen der Baustelleneinrichtung ist vom Auftragnehmer vorzunehmen.
Fur die Sicherungs- und Schutzmalinahmen einzelner Baustellenbereiche sind die Richtlinien einzuhalten.

Die Lieferung, Installation und Vorhaltung der erforderlichen Gerate, Geriiste (Hohe Rohdecke bis 3,60m, bereichswei-
se hoher) und Maschinen zur Erbringung der eigenen Leistung und spateren Demontage und Abtransport, zur Durch-
fuhrung der BaumafRnahme sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren, soweit im LV nicht ausdricklich
anders beschrieben.

Raumarbeiten und eine abschlieRende Baustellenreinigung sind zu bericksichtigen.

Die beschriebenen Positionen sind einschl. aller zugehérigen Malinahmen, SchutzmalRnahmen als Nebenleistung
durch einfaches Abdecken, Abtransport, Entsorgung einschl. Deponiegebihren etc.zu kalkulieren. Die Baufelder sind
besenrein zu hinterlassen.

Das bestehende Gebaude ist als Nebenleistung vor jeglicher Beschadigung zu schiitzen, insbesondere bei Baumali-
nahmen in Bereichen mit Sichtmauerwerk, Werkstein- bzw. NatursteinfuBbéden, sowie Wandbereichen.

5. Weiteres

Vor Ausfiihrung der beschrieben Leistungen werden alle vorh. schadstoffhaltigen Bauteile demontiert und
entsorgt. Trotzdem hat der AN mit besonderer Vorsicht vorzugehen und verdeckt angetroffene Schadstoffe
(z.B. Asbestverdacht) umgehend der Bauiliberwachung zu melden.

Die der Ausschreibung zugrunde liegende Turliste enthalt auch abzubrechende Tirelemente. Diese Demontagearbei-
ten sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!

Die Wartungsarbeiten in Titel 1.5 werden separat nach erfolgter Schlussabnahme beauftragt. Dieser Titel flieRt
jedoch in die Wertung der Ausschreibung "Metallbauarbeiten™ mit ein.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 METALLBAUARBEITEN

11 BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.1.1 Baustelleneinrichtung fir Zwecke des AN

Einrichten, Vorhalten und Raumen aller fir die vertragsgemafe Ausflihrung
erforderlichen Einrichtungen, wie Maschinen, Gerate, Hebezeuge und
Mobilkrane nach Wahl des Bieters zur Erbringung der eigenen Leistung, einschl.
Krananlagen.

Anzahl und Dimensionierung der Gerate und Maschinen nach Wahl des AN zur
Sicherstellung der Einhaltung der Bauablauftermine, insbesondere des
Fertigstellungstermins. Einschlielich aller Transport- und
Betriebsgenehmigungen.

Enthalten ist auch das durch den Bauablauf ggf. erforderliche Umsetzen der
Anlagen, Maschinen und Geréate.

Grindungs- und BaubehelfsmalRnahmen flir das Aufstellen, Errichten und
Betreiben von Geraten und Maschinen, z.B. von Mobilkranen, inkl. Einholung
und Gebuhrentbernahme der entsprechenden Genehmigungen sind
Leistungen des Auftragnehmers. Die Kosten sind in dieser Position zu
bericksichtigen.

Inkl. Tagesunterkiinfte fir die eigene Belegschaft entsprechend den aktuellen,
glltigen baulichen Anforderungen und den Anforderungen an die Einrichtung
nach §§ 45 und 46 Arbeitsstattenverordnung und der Arbeitsstattenrichtlinie
ASR 45/1-6 auf den vom Auftraggeber ausgewiesenen Flachen einrichten,
vorhalten und rdumen.

Das Raumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN erfolgt nach
Durchfuihrung seiner Leistungen. Die Gelandeflachen, auf denen sich die
Baustelleneinrichtungen befunden haben, sind dem friiheren Zustand
entsprechend wiederherzustellen.

Vorhaltedauer: fur die eigene Bauzeit

psch

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG _ ...
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.2 INNENTUREN UND -FENSTER

Vorbemerkungen Brandschutztiren

Nachstehende Forderungen sind Bestandteil der nachfolgenden Titel ohne dass
hierauf nochmals besonders hingewiesen wird.

Zur Bauabnahme sind vom AN folgende Unterlagen zu der jeweiligen Position
der Tir in zweifacher Ausfliihrung an den AG zu Ubergeben:

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Tir

Werkbescheinigung der Tar

Priifzeugnis der Tur

Montageanleitung der Tar

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der

Feststellanlage / Turschliel3er

Prifbuch fir die Prifung und Wartung der

Feststellanlage / Turschliel3er

7. Bescheinigung Uber die erfolgreiche Abnahme-
prufung der Feststellanlage / TurschlieRer durch
Fachkrafte der Hersteller oder einer benannten
Prifstelle

8. Montageanleitung der Feststellanlage / TurschlieRer

arON =~

o

Die Abnahmepriifung der Feststellanlage gemaf’ den "Richtlinien fur
Feststellanlagen" ist vom AN zu bestellen und zu veranlassen und wird nicht
gesondert vergutet.

Die hierzu geforderte Beschilderung ist vom AN zu erstellen und optisch
zurlickhaltend im Falz des Tirblatts zu befestigen.

Die Ausstellung einer Bescheinigung Uber die erfolgreiche Abnahmeprifung ist
vom AN zu veranlassen und dem AG zu Ubergeben.

Vorbemerkungen Beschlage

Fir alle nachfolgenden Tir- und Fensterelemente sind zum Bestand passende
Beschlage zu verwenden. Die Turen sind teilw. mit Driicker/Dricker und teilw.
mit Dricker/Knauf auszuflihren und dies ist mit der Bauleitung abzustimmen.

Ausfihrung: Edelstahl mit Rundrosette fur PZ-Lochung
Benutzerkategorie: Klasse 4

Fabrikat der Planung: FSB 1070

1.2.1 Werkplanung

Liefern und fachgerechtes Erstellen einer Werkplanung zur einwandfreien
Ausfiihrung der nachfolgend beschriebenen Leistungen.

Dem Auftragnehmer wird nach der Auftragserteilung die Ausfihrungsplanung
des Planers zur weiteren technischen Bearbeitung tbergeben, d. h.:

e Erstellen von Konstruktions- und Detailplanen fir alle in der
Leistungsbeschreibung aufgeflhrten Anlagen,
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

e Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten rechtzeitig
vor Fertigungsbeginn,
Erstellen ortlicher Aufmalie,
Vorlage von Original-Muster Profilen und Glasern.

Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspléne, Beschreibungen
und Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbestellung dem AG in
dreifacher Ausfertigung zu liefern.

psch

INNENTUREN

1.2.2 T30-RS-2-Tur (fh+rdts) T H5.3, Alu
T30-RS-2-Tir (fh+rdts) T H5.3, BxH ca. 2,025m x 2,01m,

Aluminiumrahmenglaselement,

2-flugelig,

Ausfiihrung gem. Detailplan Turenliste, Tur TH5.3,

feuerhemmend,

rauchdicht,

selbstschlieRend,

fur Einbau in Mauerwerk,

Schlof nach DIN 18 250,

PZ-gelocht,

Gleitturschlieler nach DIN EN 1154, verdeckt liegend,

mit Offenhaltung und Rauchmeldezentrale,

mit zus. Decken-Rauchmeldern,

mit Schliefl3folgeregler,

silberfarbig,

Rohbaumal: ca. 2.025 x 2.010 mm,

in MW-Wand,

Brandschutzsystem mit 90mm Bautiefe,

nach-/ umriistbar fiir Schlésser, OTS, Drehtiirantriebe, E-Offner etc.,
Oberflache: pulverbeschichtet gem. Anforderungen,

Farbe: RAL 7012 mit 30% Glanzanteil oder nach Wahl der Bauherrin,

Glasausschnitte als VSG,

alle Glaser in F30-Qualitat,

Mechanische Festigkeit: Klasse 4,
Dauerfunktionsnachweis gem. DIN EN 1191,
inkl. Trittschutzblech,

liefern und nach Werksvorschrift und bauaufsichtlicher Zulassung einbauen.
Inkl. Prafbescheinigung fur das System.

1.2.3 T30-RS-Tur (fh+rdts) T H1, Alu

T30-RS-Tur (fh+rdts) T H1, BxH ca. 1,01m x 2,01m,

Ubertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................

Aluminiumrahmenglaselement,

1-fligelig,

Ausfiihrung gem. Detailplan Tarenliste, Tur T H1,

feuerhemmend,

rauchdicht,

selbstschlielRend,

fur Einbau in Mauerwerk,

Schlol nach DIN 18 250,

PZ-gelocht,

Gleitturschlieer nach DIN EN 1154, verdeckt liegend,

Rohbaumal}: ca. 1.010 x 2.010 mm,

in MW-Wand,

Brandschutzsystem mit 90mm Bautiefe,

nach-/ umriistbar fiir Schldsser, OTS, Drehtiirantriebe, E-Offner etc.,
Oberflache: pulverbeschichtet gem. Anforderungen,

Farbe: RAL 7012 mit 30% Glanzanteil oder nach Wahl der Bauherrin,

Glasausschnitte als VSG,

alle Glaser in F30-Qualitat,

Mechanische Festigkeit: Klasse 4,
Dauerfunktionsnachweis gem. DIN EN 1191,

inkl. Trittschutzblech,

liefern und nach Werksvorschrift und bauaufsichtlicher Zulassung einbauen.
Inkl. Prifbescheinigung fir das System.

1St
1.24 dichtschlieRende Tir (dts) T Flur H1, 2-fligelig, Alu

dichtschlieRendes-Tirelement (dts) T Flur H1, BxH ca. 1,83m x 3,00m, mit
Standflugel mit Falztreibriegel und Glasoberlicht

Aluminiumrahmenglaselement,

2-fligelig,

mit 1 Fligel als Standfligel mit Falztreibriegel und 1-teiligem Glasoberlicht,
Ausfiihrung gem. Detailplan Turenliste, T Flur H1,

dichtschliel3end,

selbstschlief3end,

fur Einbau in Mauerwerk,

Schlof nach DIN 18 250,

PZ-gelocht,

Gleitturschlieer nach DIN EN 1154, verdeckt liegend,

mit Schliel3folgeregler,

silberfarbig,

Rohbaumal B x H: ca. 1.083 x 3.000 mm

in MW-Wand,

nach-/ umriistbar fiir Schlésser, OTS, Drehtiirantriebe, E-Offner etc.,
Oberflache: pulverbeschichtet gem. Anforderungen,

Farbe: RAL 7012 mit 30% Glanzanteil oder nach Wahl der Bauherrin,

Glasausschnitte und -Seitenteile als VSG,
Mechanische Festigkeit: Klasse 4,

Ubertrag: ....................
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Dauerfunktionsnachweis gem. DIN EN 1191,
inkl. Trittschutzblech,

liefern und nach Werksvorschrift und bauaufsichtlicher Zulassung einbauen.
Inkl. Prifbescheinigung fir das System.

1 St
1.2.5 dichtschlieRende Tur (dts) T Flur F1, 2-flugelig, Alu

dichtschlieRendes-Turelement (dts) T Flur F1, BxH ca. 1,83m x 3,00m, mit
Standfliigel mit Falztreibriegel und Glasoberlicht

Aluminiumrahmenglaselement,

2-flugelig,

mit 1 Fligel als Standfliigel mit Falztreibriegel und 1-teiligem Glasoberlicht,
Ausfiihrung gem. Detailplan Turenliste, T Flur F1,

dichtschliel’end,

selbstschlieRend,

fur Einbau in Mauerwerk,

Schiol nach DIN 18 250,

PZ-gelocht,

Gleitturschlieler nach DIN EN 1154, verdeckt liegend,

mit Schliefl3folgeregler,

silberfarbig,

Rohbaumal’ B x H: ca. 1.083 x 3.000 mm

in MW-Wand,

nach-/ umriistbar fiir Schldsser, OTS, Drehtiirantriebe, E-Offner etc.,
Oberflache: pulverbeschichtet gem. Anforderungen,

Farbe: RAL 7012 mit 30% Glanzanteil oder nach Wahl der Bauherrin,

Glasausschnitte und -Seitenteile als VSG,
Mechanische Festigkeit: Klasse 4,
Dauerfunktionsnachweis gem. DIN EN 1191,
inkl. Trittschutzblech,

liefern und nach Werksvorschrift und bauaufsichtlicher Zulassung einbauen.
Inkl. Prifbescheinigung fir das System.

1.2.6 dichtschlieBende Tur (dts) T F4, 2-flugelig, Alu

dichtschlieRendes-Turelement (dts) TF4, BxH ca. 3,09m x 3,00m, mit Glassei-
tenteil und Glasoberlicht

Aluminiumrahmenglaselement,

2-flugelig,
mit 1 Glasseitenteil und 2-teiligem Glasoberlicht,

Ubertrag: ....................
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Ausfiihrung gem. Detailplan Turenliste, Tir T F4,

dichtschliel3end,

selbstschlielRend,

fur Einbau in Mauerwerk,

Schlol nach DIN 18 250,

PZ-gelocht,

Gleitturschlieer nach DIN EN 1154, verdeckt liegend,

mit Schliel3folgeregler,

silberfarbig,

Rohbaumal3: ca. 3.090 x 3.000 mm,

in MW-Wand,

nach-/ umriistbar fiir Schlésser, OTS, Drehtirantriebe, E-Offner etc.,
Oberflache: pulverbeschichtet gem. Anforderungen,

Farbe: RAL 7012 mit 30% Glanzanteil oder nach Wahl der Bauherrin,

Glasausschnitte und -Seitenteile als VSG,
Mechanische Festigkeit: Klasse 4,
Dauerfunktionsnachweis gem. DIN EN 1191,

inkl. Trittschutzblech,

liefern und nach Werksvorschrift und bauaufsichtlicher Zulassung einbauen.
Inkl. Prifbescheinigung fir das System.

1.2.7 T30-DTS-2-Tur (fh+dts) T E17, Alu

T30-DTS-2-Tur (fh+dts) T E17, BxH ca. 3,50m x 3,00m, mit Glasseitenteilen
und Glasoberlicht

Aluminiumrahmenglaselement,

2-flugelig,

mit 2 Glasseitenteilen und 3-teiligem Glasoberlicht,

Ausfiihrung gem. Detailplan Turenliste, Tur T E17,

dichtschlieRend,

selbstschlieRend,

fur Einbau in Mauerwerk,

Schlof nach DIN 18 250,

PZ-gelocht,

Gleitturschlieler nach DIN EN 1154, verdeckt liegend,

mit Schliefl3folgeregler,

silberfarbig,

Rohbaumal: ca. 3.500 x 3.000 mm,

in MW-Wand,

Brandschutzsystem mit 90mm Bautiefe,

nach-/ umriistbar fiir Schlésser, OTS, Drehtiirantriebe, E-Offner etc.,
Oberflache: pulverbeschichtet gem. Anforderungen,

Farbe: RAL 7012 mit 30% Glanzanteil oder nach Wahl der Bauherrin,

Glasausschnitte und -Seitenteile als VSG,
Mechanische Festigkeit: Klasse 4,
Dauerfunktionsnachweis gem. DIN EN 1191,

inkl. Trittschutzblech,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

liefern und nach Werksvorschrift und bauaufsichtlicher Zulassung einbauen.
Inkl. Prifbescheinigung fir das System.

18t
dichtschlieBende Tur (dts) TE Flur 1, 2-fligelig, Alu

dichtschlieRendes-Turelement (dts) TE Flur 1, BxH ca. 1,535m x 3,00m, mit
Standfliigel mit Falztreibriegel und Glasoberlicht

Aluminiumrahmenglaselement,

2-flugelig,

mit 1 Fligel als Standfliigel mit Falztreibriegel und 1-teiligem Glasoberlicht,
Ausfiihrung gem. Detailplan Tarenliste, T Flur H1,

dichtschliel’end,

selbstschlieRend,

fur Einbau in Mauerwerk,

Schiol nach DIN 18 250,

PZ-gelocht,

Gleitturschlieler nach DIN EN 1154, verdeckt liegend,

mit Schliefl3folgeregler,

silberfarbig,

Rohbaumalf’ B x H: ca. 1.535 x 3.000 mm

in MW-Wand,

nach-/ umriistbar fiir Schldsser, OTS, Drehtiirantriebe, E-Offner etc.,
Oberflache: pulverbeschichtet gem. Anforderungen,

Farbe: RAL 7012 mit 30% Glanzanteil oder nach Wahl der Bauherrin,

Glasausschnitte und -Seitenteile als VSG,
Mechanische Festigkeit: Klasse 4,
Dauerfunktionsnachweis gem. DIN EN 1191,

inkl. Trittschutzblech,

liefern und nach Werksvorschrift und bauaufsichtlicher Zulassung einbauen.
Inkl. Prifbescheinigung fir das System.

dichtschlieRende Tur (dts) T B4, 2-flugelig, Alu

dichtschlieRendes-Turelement (dts) T B4, BxH ca. 1,535m x 3,00m, mit Stand-
fligel mit Falztreibriegel und Glasoberlicht

Aluminiumrahmenglaselement,

2-flugelig,

mit 1 Fligel als Standfliigel mit Falztreibriegel und 1-teiligem Glasoberlicht,
Ausfiihrung gem. Detailplan Tarenliste, T Flur H1,

dichtschlieRend,

Ubertrag: ....................
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1.2.10

Ubertrag: ....................

selbstschlielRend,

fur Einbau in Mauerwerk,

Schlol nach DIN 18 250,

PZ-gelocht,

Gleitturschlieer nach DIN EN 1154, verdeckt liegend,

mit Schliel3folgeregler,

silberfarbig,

Rohbaumalf’ B x H: ca. 1.535 x 3.000 mm

in MW-Wand,

nach-/ umriistbar fiir Schlésser, OTS, Drehtirantriebe, E-Offner etc.,
Oberflache: pulverbeschichtet gem. Anforderungen,

Farbe: RAL 7012 mit 30% Glanzanteil oder nach Wahl der Bauherrin,

Glasausschnitte und -Seitenteile als VSG,
Mechanische Festigkeit: Klasse 4,
Dauerfunktionsnachweis gem. DIN EN 1191,

inkl. Trittschutzblech,

liefern und nach Werksvorschrift und bauaufsichtlicher Zulassung einbauen.
Inkl. Prifbescheinigung fur das System.

dichtschlieRende Tir (dts) T B5, 2-fligelig, Alu

dichtschlieRendes-Tlrelement (dts) T B5, BxH ca. 1,535m x 3,00m, mit Stand-
fligel mit Falztreibriegel und Glasoberlicht

Aluminiumrahmenglaselement,

2-fligelig,

mit 1 Fligel als Standfligel mit Falztreibriegel und 1-teiligem Glasoberlicht,
Ausfiihrung gem. Detailplan Turenliste, T Flur H1,

dichtschliel3end,

selbstschlief3end,

fur Einbau in Mauerwerk,

Schlofl nach DIN 18 250,

PZ-gelocht,

Gleitturschlieer nach DIN EN 1154, verdeckt liegend,

mit Schliel3folgeregler,

silberfarbig,

Rohbaumal B x H: ca. 1.535 x 3.000 mm

in MW-Wand,

nach-/ umriistbar fiir Schlésser, OTS, Drehtiirantriebe, E-Offner etc.,
Oberflache: pulverbeschichtet gem. Anforderungen,

Farbe: RAL 7012 mit 30% Glanzanteil oder nach Wahl der Bauherrin,

Glasausschnitte und -Seitenteile als VSG,
Mechanische Festigkeit: Klasse 4,
Dauerfunktionsnachweis gem. DIN EN 1191,
inkl. Trittschutzblech,

liefern und nach Werksvorschrift und bauaufsichtlicher Zulassung einbauen.
Inkl. Prafbescheinigung fur das System.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
angeb. Fabr.: ...
1 St s s
1.2.11 dichtschlieRende Tur (dts) TE 12, Alu

dichtschlieRendes-Turelement (dts) T E12, BxH ca. 1,010m x 2,135m, mit
Standflugel mit Falztreibriegel und Glasoberlicht

Aluminiumrahmenglaselement,

1-fligelig,

Ausfiihrung gem. Detailplan Tirenliste, T E12,

dichtschliel’end,

selbstschlieRend,

fur Einbau in Trockenbau,

Schlofd nach DIN 18 250,

PZ-gelocht,

Gleitturschlieler nach DIN EN 1154, verdeckt liegend,

Rohbaumal3: ca. 1.010 x 2.135 mm,

in MW-Wand,

nach-/ umriistbar fiir Schldsser, OTS, Drehtiirantriebe, E-Offner etc.,
Oberflache: pulverbeschichtet gem. Anforderungen,

Farbe: RAL 7012 mit 30% Glanzanteil oder nach Wahl der Bauherrin,

Glasausschnitte als VSG,
Mechanische Festigkeit: Klasse 4,
Dauerfunktionsnachweis gem. DIN EN 1191,

inkl. Trittschutzblech,

liefern und nach Werksvorschrift und bauaufsichtlicher Zulassung einbauen.
Inkl. Prifbescheinigung fur das System.

1.8t
1.2.12 T30-RS-Tur (fh+rdts) T V7.1, Alu

T30-RS-Tur (fh+rdts) T V7.1, BxH ca. 2,26m x 2,90m, mit Glasseitenteil und
Glasoberlicht

Aluminiumrahmenglaselement,

1-flugelig,

mit 1 Glasseitenteil und 1-teiligem Glasoberlicht,

Ausfiihrung gem. Detailplan Tirenliste, Tur T V7.1,

feuerhemmend,

rauchdicht,

selbstschlief3end,

fur Einbau in Mauerwerk,

Schlof nach DIN 18 250,

PZ-gelocht,

Gleitturschlieer nach DIN EN 1154, verdeckt liegend,

Rohbaumal}: ca. 2.260 x 2.900 mm,

in MW-Wand,

Brandschutzsystem mit 90mm Bautiefe,

nach-/ umristbar fir Schlésser, OTS, Drehtlrantriebe, E-Offner etc.,
Oberflache: pulverbeschichtet gem. Anforderungen,

Farbe: RAL 7012 mit 30% Glanzanteil oder nach Wahl der Bauherrin,

Ubertrag: ....................
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Glasausschnitte und -Seitenteile als VSG,
Mechanische Festigkeit: Klasse 4,
Dauerfunktionsnachweis gem. DIN EN 1191,

inkl. Trittschutzblech,

liefern und nach Werksvorschrift und bauaufsichtlicher Zulassung einbauen.
Inkl. Prifbescheinigung fir das System.

angeb. Fabr.: ...
1 St
FENSTER
1.213 F30 Innenfenster (fh+su) IF V 1.4, Festverglasung, Alu

F30 Innenfenster (fh+su) IF V 1.4, BxH ca. 1,30m x 2,90m, als Festverglasung
mit Glasoberlicht

Aluminium-Rahmen-Innenfensterelement,

mit 1 Festverglasung und 1-teiligem Glasoberlicht,

Ausfiihrung gem. Detailplan Fensterliste, IF V 1.4,

feuerhemmend,

strahlungsundurchlassig,

fur Einbau in Mauerwerk,

Rohbaumal: ca. 1.300 x 2.900 mm,

in MW-Wand,

Oberflache: pulverbeschichtet gem. Anforderungen,

Farbe: RAL 7012 mit 30% Glanzanteil oder nach Wahl der Bauherrin,

Glasausschnitte als VSG,

liefern und nach Werksvorschrift und bauaufsichtlicher Zulassung einbauen.
Inkl. Prafbescheinigung fur das System.

1St
1.2.14 F30 Innenfenster (fh+su) IF NEU, Festverglasung, Alu

F30 Innenfenster (fh+su) IF V NEU, BxH ca. 5,56m x 2,13m, als Festverglasung
mit Glasoberlichtern

Aluminium-Rahmen-Innenfensterelement,

mit 4 Festverglasungen und 4-teiligem Glasoberlicht,
Fenster-Eckkopplung 135°,

Ausfiihrung gem. Detailplan Fensterliste, IF NEU,
feuerhemmend,

strahlungsundurchlassig,

fur Einbau in Mauerwerk,

Rohbaumal: ca. 5.560 x 2.130 mm,

Ubertrag: ....................
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in MW-Wand,

Oberflache: pulverbeschichtet gem. Anforderungen,
Farbe: RAL 7012 mit 30% Glanzanteil oder nach Wahl der Bauherrin,

Glasausschnitte als VSG,

liefern und nach Werksvorschrift und bauaufsichtlicher Zulassung einbauen.
Inkl. Prifbescheinigung fir das System.
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1.3 SONSTIGES

1.3.1 Bodentirpuffer Edelstahl matt D= 85 mm

Liefern und fachgerechtes montieren eines Turpuffers aus Edelstahl matt D= 85
mm, zur Befestigung am Boden inkl. Diebstahlschutz.

Male: ca. Hohe 22 mm, Durchmesser 85 mm,
Material: Edelstahl matt, mit gefedertem, schwarzem, elastischem Puffer
Befestigung:  Schrauben (mit Dubel und verdeckter Schraube)

1.3.2 Wandturpuffer Edelstahl matt D= 30 mm

Liefern und fachgerechtes montieren eines Turpuffers aus Edelstahl matt D= 30
mm, zur Befestigung an Wanden.

Male: Lange 15 mm, Durchmesser 30 mm,
Material: Edelstahl matt
Befestigung:  Schrauben (mit Dubel und verdeckter Schraube)

1.3.3 Zulage farbige Versiegelung

Versiegelung in Farbton RAL 7012
Abrechnung als ein Stlck psch. fir alle vorgenannten Tudr- und Innenfensterele-
mente.

psch

1.34 Durchlaufschutz Turen, 1-flg., Quadrate 80/80mm, Innenraum

Lieferung & Montage einer Teil-Sichtschutzfolierung,
fur innenliegende 1-flg. Turen,

aufbringen von in Reihe angeordneten Quadraten 80x80mm
Abstand zueinander: 30mm
2reihig gem. Musterbeispiel

Die Folie ist immer einseitig aufzubringen.

UK Quadrate untere Reihe: ca. 0,40m uber OKFF
OK Quadrate obere Reihe: ca. 1,40m Uber OKFF

Folienfarbe 2farbig gem. Musterbeispiel:
"Milchglas", silberfarben, lichtdurchlassig,
"Region Hannover Blau", RAL 5010,
selbstklebend.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

1 Stk. Tir bestehend aus:
1 Stk. Glasflache bis max. 1.00m Breite
=ca. 1,00m ges.

Folienhaltbarkeit: mind. 8 Jahre.
Vor Beginn der Ausfiihrung ist eine Musterflache

anzulegen. Die finale Folierung ist gemeinsam mit dem
Auftraggeber / der Bauleitung vor Ausfiihrungsbeginn zu bemustern.

Untergrund:
Glas
Ausfihrung:
Erdgeschoss
2 St
1.3.5 Durchlaufschutz Turen, 1-flg. mit Seitenteil, Quadrate 80/80mm, Innenraum

Lieferung & Montage einer Teil-Sichtschutzfolierung,
fur innenliegende 1-flg. Tlren mit Seitenteil,

aufbringen von in Reihe angeordneten Quadraten 80x80mm
Abstand zueinander: 30mm
2reihig gem. Musterbeispiel

Die Folie ist immer einseitig aufzubringen.

UK Quadrate untere Reihe: ca. 0,40m uber OKFF
OK Quadrate obere Reihe: ca. 1,40m Uber OKFF

Folienfarbe 2farbig gem. Musterbeispiel:
"Milchglas", silberfarben, lichtdurchlassig,
"Region Hannover Blau", RAL 5010,
selbstklebend.

1 Stk. Tur bestehend aus:

1 Stk. Glasflache bis max. 1.10m Breite

1 Stk. Glasseitenteil bis max. 1.20m Breite
= ca. 2,30m ges.

Folienhaltbarkeit: mind. 8 Jahre.
Vor Beginn der Ausfiihrung ist eine Musterflache

anzulegen. Die finale Folierung ist gemeinsam mit dem
Auftraggeber / der Bauleitung vor Ausfiihrungsbeginn zu bemustern.

Untergrund:
Glas
Ausfihrung:
Erdgeschoss
1St
1.3.6 Durchlaufschutz Turen, 2-flg., Quadrate 80/80mm, Innenraum

Lieferung & Montage einer Teil-Sichtschutzfolierung,

Ubertrag: ....................
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1.3.7

fur innenliegende 2-flg. Turen,

aufbringen von in Reihe angeordneten Quadraten 80x80mm
Abstand zueinander: 30mm
2reihig gem. Musterbeispiel

Die Folie ist immer einseitig aufzubringen.

UK Quadrate untere Reihe: ca. 0,40m Uber OKFF
OK Quadrate obere Reihe: ca. 1,40m uber OKFF

Folienfarbe 2farbig gem. Musterbeispiel:
"Milchglas", silberfarben, lichtdurchlassig,
"Region Hannover Blau", RAL 5010,
selbstklebend.

1 Stk. Tir bestehend aus:
2 Stk. Glasflache bis max. 1.20m Breite
= ca. 2,40m ges.

Folienhaltbarkeit: mind. 8 Jahre.

Vor Beginn der Ausfiihrung ist eine Musterflache
anzulegen. Die finale Folierung ist gemeinsam mit dem

Ubertrag: ....................

Auftraggeber / der Bauleitung vor Ausfiihrungsbeginn zu bemustern.

Untergrund:
Glas

Ausfihrung:
Erdgeschoss

6 St

Durchlaufschutz Turen, 3-tlg., Quadrate 80/80mm, Innenraum
Lieferung & Montage einer Teil-Sichtschutzfolierung,
fur innenliegende 3-tlg. Turen,

aufbringen von in Reihe angeordneten Quadraten 80x80mm
Abstand zueinander: 30mm
2reihig gem. Musterbeispiel

Die Folie ist immer einseitig aufzubringen.

UK Quadrate untere Reihe: ca. 0,40m Uber OKFF
OK Quadrate obere Reihe: ca. 1,40m uber OKFF

Folienfarbe 2farbig gem. Musterbeispiel:
"Milchglas", silberfarben, lichtdurchlassig,
"Region Hannover Blau", RAL 5010,
selbstklebend.

1 Stk. Tir bestehend aus:

2 Stk. Glasflache bis max. 1.00m Breite
1 Stk. Seitenteil bis max. 1,00m Breite
= ca. 3,00m ges.

Folienhaltbarkeit: mind. 8 Jahre.

Ubertrag: ....................
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Vor Beginn der Ausfiihrung ist eine Musterflache
anzulegen. Die finale Folierung ist gemeinsam mit dem
Auftraggeber / der Bauleitung vor Ausfiihrungsbeginn zu bemustern.
Untergrund:
Glas
Ausfihrung:
hauptsachlich im Erdgeschoss, teilweise im 1. und 2.0bergeschoss
1 St
1.3.8 Durchlaufschutz Turen, 4-tlg., Quadrate 80/80mm, Innenraum
Lieferung & Montage einer Teil-Sichtschutzfolierung,
fur innenliegende 4-tlg. Tlren,
aufbringen von in Reihe angeordneten Quadraten 80x80mm
Abstand zueinander: 30mm
2reihig gem. Musterbeispiel
Die Folie ist immer einseitig aufzubringen.
UK Quadrate untere Reihe: ca. 0,40m Uber OKFF
OK Quadrate obere Reihe: ca. 1,40m uber OKFF
Folienfarbe 2farbig gem. Musterbeispiel:
"Milchglas", silberfarben, lichtdurchlassig,
"Region Hannover Blau", RAL 5010,
selbstklebend.
1 Stk. TUr bestehend aus:
4 Stk. Glasflache / Seitenteil bis max. 1.20m Breite
= ca. 4,80m ges.
Folienhaltbarkeit: mind. 8 Jahre.
Vor Beginn der Ausflhrung ist eine Musterflache
anzulegen. Die finale Folierung ist gemeinsam mit dem
Auftraggeber / der Bauleitung vor Ausflihrungsbeginn zu bemustern.
Untergrund:
Glas
Ausfihrung:
hauptsachlich im Erdgeschoss, teilweise im 1. und 2.0bergeschoss
1T St s e
1.3.9 Durchlaufschutz Fenster, 1-tlg., Quadrate 80/80mm, Innenraum

Lieferung & Montage einer Teil-Sichtschutzfolierung,
fur innenliegende 1-tlg. Festverglasung,

aufbringen von in Reihe angeordneten Quadraten 80x80mm
Abstand zueinander: 30mm
2reihig gem. Musterbeispiel

Die Folie ist immer einseitig aufzubringen.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

UK Quadrate untere Reihe: ca. 0,40m uber OKFF

OK Quadrate obere Reihe: ca. 1,40m Uber OKFF

Folienfarbe 2farbig gem. Musterbeispiel:
"Milchglas", silberfarben, lichtdurchlassig,
"Region Hannover Blau", RAL 5010,
selbstklebend.

1 Stk. Festverglasung bestehend aus:
1 Stk. Glasflache bis max. 1.20m Breite
=ca. 1,20m ges.

Folienhaltbarkeit: mind. 8 Jahre.
Vor Beginn der Ausflhrung ist eine Musterflache

anzulegen. Die finale Folierung ist gemeinsam mit dem
Auftraggeber / der Bauleitung vor Ausfiihrungsbeginn zu bemustern.

Untergrund:
Glas
Ausfihrung:
Erdgeschoss
18t
1.3.10 Werkplanung/Designvorlage Durchlaufschutz, einschl. Aufmal erstellen

Erstellen und liefern einer Werkplanung auf Basis eines
vor Ort getatigten Aufmal3, sowie den in der Anlage
befindlichen Planen, als Ausfiihrungsvorlage.

einschl. Aufmaf vor Ort.

Die Werkplanung ist 2D zu erstellen und dem AG, sowie
der Bauliberwachung priiffahig zu Gberstellen.

psch

1.3.11 Fluchtwegtirwachter als EH-TUrwachter

Liefern und fachgerechtes montieren eines EH-Turwachter fir Tirklinken, mit
Voralarm

Fluchtwegsicherungssystem EH-Turwéachter mit Voralarm, zur Montage
unterhalb des Tirdrickers im Aufdenbereich.

Zertifiziert gemal DIN EN 179/ 1125 in Verbindung mit Panikschloss, Schliel3-
blech und Dricker,

Ausfuhrung/Lieferumfang:

Stabile Metallausfiihrung (Zink-Druckguss), in RAL 6029 (grin) lackiert,
verdeckt liegenden Gehausebefestigungen (Sabotageschutz),

Montagefertig mit Zubehoér (Schrauben),

inkl. PHZ (Lange 30/10 mm),

Einbau eines schlielfanlagenfahigen PHZ optional méglich Lange 27-30/10 mm,
inkl. 9 Volt-Blockbatterie,

inkl. lang nachleuchtendem Piktogramme fir Tr und Gerat,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

inkl. Signalgeber (95dB/1m),
Mafe: LxBXT in mm (190x52/45x76),

Funktionen:

Dauerfreigabe-Funktion (mit dem Gerateschlissel),

Einzelbegehung der Tur erfolgt mit dem TUrschlissel tber die Wechselfunktion
des Panikschlosses,

Voralarm: sobald die Klinke den roten Voralarm-Aufsatz leicht berthrt wird der
Voralarm ausgeldst. Wird die Klinke losgelassen verstummt der Voralarm. Dau-
erhafter Hauptalarm wird erst bei vollstandigem Durchdriicken der Klinke umge-
setzt,

Alarmricksetzung (Reset) erfolgt mit dem Gerateschlissel.
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

14

1.4.1

1.4.2

143

144

STUNDENVERRECHNUNGSSATZE

Sonstiges und weitere Vereinbarungen

Es gelten die 'Zusatzlichen Vertragsbedingungen' 215, auflerdem ist Folgendes
zu beachten:

1. Anzubieten ist fur die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der
samtliche Aufwendungen enthalt. Das sind insbesondere die tatsachlichen
Lohn- bzw. Gehaltskosten einschl. Vermbgenswirksamer Leistungen, tarifliche
und Ubertarifliche Zuschlage, Lohn und Gehaltsnebenkosten, Beitrage an die
tariflichen Sozialkassen, Wegezeitvergitungen und Fahrgelderstattung.
Zuschlage fur Nacht- oder Feiertagsarbeit sind jedoch nicht einzurechnen.

2. Die Stundenlohnverrechnungssatze gelten unabhangig von der Anzahl der
abzurechnenden Stunden bis zur Gesamtfertigstellung.

3. Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf ausdrickliche Anordnung des
Auftraggebers ausgefihrt werden. Auf die rechtzeitige und zeitnahe Vorlage der
Stundenlohnnachweise wird ausdricklich hingewiesen.

Abweichend von der VOB/B §15 wird eine maximale Frist von 2 Wochen
vereinbart, spater eingereichte Stundenlohnnachweise werden nicht anerkannt.

4. Die Stundenlohnzettel mussen u.a. folgende Angaben enthalten:
- Name und Anschrift des Auftragnehmers,

- Laufende Nummerierung,

- Bezeichnung des Bauteils,

- Datum, Umfang und Beschreibung der Leistung,

- Name und tarifliche Gruppierung des Arbeitnehmers,

- Datum, Unterschrift des Auftragnehmers.

5. Die Stundenlohnarbeiten sind mit der Schlussrechnung abzurechnen; sie
koénnen in den Abschlagsrechnungen aufgefiihrt werden. Pauschalansatze fir
die Stundenlohnleistungen sind unzulassig.

Materialkosten werden nach Vorlage der Rechnungen zum Nachweis
abgerechnet.

Normalstundensatz Bauvorarbeiter / Polier
Normalstunden eines Bauvorarbeiters

5h

Normalstundensatz Spezialbaufacharbeiter
Normalstunden eines Spezialbaufacharbeiters

10 h

Normalstundensatz Baufacharbeiter
Normalstunden eines Baufacharbeiters

25h

Normalstundensatz Bauwerkerstunde

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Normalstunde eines Bauwerkers.
25 h s
145 Material fir Stundenlohnarbeiten zum Nachweis

Abrechnung des bendtigten Materials fir Stundenlohnarbeiten erfolgt zum
Nachweis bei der Bauleitung.

Es ist vom Bieter 500,00 Euro in der Spalte EP einzutragen.

psch

1.4 STUNDENVERRECHNUNGSSATZE _  ...............
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.5

1.51

1.5.2

WARTUNGSARBEITEN UND WIEDERHOLENDE PRUFUNG

Vorbemerkungen Wartung

Dieser Titel beinhaltet die Wartung aller in Titel 2 enthaltenen neuen Tlrelemen-
te.

Die Wartung wird separat nach erfolgter Schlussabnahme beauftragt, flief3t je-
doch in die Wertung der Ausschreibung "Metallbauarbeiten" mit ein.

Der Wartungsvertrag wird Gber eine Laufzeit von 4 Jahren geschlossen.

Wartung und Prifung 1. Jahr

Wartung und Prifung von Feststellanlagen,
aller in Titel 2 enthaltenen neuen Tlrelemente,
im 1. Jahr nach Schlussabnahme

Servicepaket fur Wartung und Prifung nach DIBt-Zulassung sowie nach Her-
stellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr
- Kostenlose Fiihrung der Prifunterlagen

- Anbringen der Prifplakette
- Stor- und Reparatureinsatze wahrend der Vertragslaufzeit werden zu reduzier-

ten Stundensatzen durchgefiihrt
- Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 48 Stunden nach Mel-
dungseingang von Montag - Freitag in der Zeit von 07.00 - 17.00 Uhr ohne Zu-

schlage
- Persodnliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen

18t

Wartung und Prifung 2. Jahr

Wartung und Prifung von Feststellanlagen,
aller in Titel 2 enthaltenen neuen Tlrelemente,
im 2. Jahr nach Schlussabnahme

Servicepaket fur Wartung und Prifung nach DIBt-Zulassung sowie nach Her-
stellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr

- Kostenlose Fiihrung der Prifunterlagen

- Anbringen der Priifplakette

- Stor- und Reparatureinsatze wahrend der Vertragslaufzeit werden zu reduzier-
ten Stundensatzen durchgefiihrt

- Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 48 Stunden nach Mel-
dungseingang von Montag - Freitag in der Zeit von 07.00 - 17.00 Uhr ohne Zu-
schlage

- Persodnliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen

Ubertrag: .......c............
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......ccccueevee.
1T St s e
153 Wartung und Prifung 3. Jahr
Wartung und Prufung von Feststellanlagen,
aller in Titel 2 enthaltenen neuen Turelemente,
im 3. Jahr nach Schlussabnahme
Servicepaket fur Wartung und Prifung nach DIBt-Zulassung sowie nach Her-
stellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen:
- Einmalige Wartung je Vertragsjahr
- Kostenlose Fuhrung der Prifunterlagen
- Anbringen der Prifplakette
- Stor- und Reparatureinsatze wahrend der Vertragslaufzeit werden zu reduzier-
ten Stundensétzen durchgefuhrt
- Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 48 Stunden nach Mel-
dungseingang von Montag - Freitag in der Zeit von 07.00 - 17.00 Uhr ohne Zu-
schlage
- Personliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen
1T St s e
154 Wartung und Prifung 4. Jahr

Wartung und Prifung von Feststellanlagen,
aller in Titel 2 enthaltenen neuen Tlrelemente,
im 4. Jahr nach Schlussabnahme

Servicepaket fur Wartung und Prifung nach DIBt-Zulassung sowie nach Her-
stellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr
- Kostenlose Fiihrung der Prifunterlagen

- Anbringen der Prifplakette
- Stor- und Reparatureinsatze wahrend der Vertragslaufzeit werden zu reduzier-

ten Stundensatzen durchgefiihrt
- Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 48 Stunden nach Mel-
dungseingang von Montag - Freitag in der Zeit von 07.00 - 17.00 Uhr ohne Zu-

schlage
- Persodnliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen

18t

1.5 WARTUNGSARBEITEN UND WIEDERHOLENDE PRUFUNG

1 METALLBAUARBEITEN
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