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Index Datum Änderung

Abbruch Wandfliesen

Abbruch Innenwand GK
Wandbelag Fliesen h=2.00m 
beidseitig

Abbruch alle Sanitärgegenstände

Abbruch Bodenfliesen
Abbruch UHD

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung Techn. TWP
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Abbruch Bodenfliesen
Abbruch Wandfliesen 
umlaufend h=2.00m
Abbruch UHD GK

Abbruch Vinylbelag Sockelleiste
Abbruch UHD GK

Abbruch Vinylbelag Sockelleiste
Abbruch UHD GK

Abbruch  Stahlblech Rohrrahmentür

Abbruch FB und Bodenplatte
unbewehrt für neues Streifenfund.

Abbruch Innenwand GK 15cm
Abbruch Innen Vollspantür

Abbruch FB und Bodenplatte
unbewehrt für neues Streifenfund.

Abbruch FB 

konstr. Abbruch Durchbruch
unter Beachtung techn. TWP

konstr. Abbruch Durchbruch
unter Beachtung techn. TWP

Abbruch Treppenwangen
und Treppenabgang Sporthalle

Abbruch  Vollspan Tür mit Metallumfassungszarge

Abbruch Vorwandinstallationen h=2.00m
Abbruch Wandfliesen h=2.00m

Abbruch Vorwandinstallationen h=2.00m
Abbruch Wandfliesen h=2.00m

Abbruch Decke über Kriechkeller 
Sporthalle inkl. FB Aufbau

Abbruch Abbruch Treppenlauf Treppenwangen
KG in Kriechkeller Sporthalle
Bodenplatte Kriechkeller zum Verbleib

Abbruch innentür 2flüglig
Blatt Vollholz

Abbruch  Röhrenspan Tür 
mit Metallumfassungszarge

Abbruch  Röhrenspan Tür 
mit Metallumfassungszarge

Abbruch  Röhrenspan Tür 
mit Metallumfassungszarge

Abbruch  Röhrenspan Tür 
mit Metallumfassungszarge
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Abbruchmaßnahmen Kriechkeller
vorgezogene Maßnahme Los Baumeister

Abbruchmaßnahmen Außenkeller
vorgezogene Maßnahme Los Baumeister

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung techn. TWP

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung techn. TWP

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung techn. TWP

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung techn. TWP

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung techn. TWP

Abbruch AußentürAbbruch Innentür

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung techn. TWP

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung techn. TWP

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung techn. TWP

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung techn. TWP

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung techn. TWP

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung techn. TWP

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung techn. TWP

Abbruchmaßnahmen Geräteraum
vorgezogene Maßnahme Los Baumeister

Abbruchmaßnahmen Außentreppe
Vordachkonstruktion

vorbereitende Arbeiten Deckenertüchtigung 
Stahlsteindecke
-losen Putz abschlagen
-Besenreinigung

Abbruch FB und Bodenplatte
unbewehrt für neues Streifenfund.

Abbruch nichttragende Trennwand GK
inkl. baukonstr. Einbauten

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung techn. TWP

Abbruch FB und Bodenplatte
unbewehrt für neues Streifenfund.

Abbruch Innenwand MW 15cm
Abbruch Innen Stahlblech Rohrrahmentür

Abbruch  Stahlblech RohrrahmentürAbbruch  Vollspan Tür mit Metallumfassungszarge

Abbruch  losen Innenputz
Besenreinigung Wandoberflächen

losen Estrich in Kleinflächen
abbrechen

Abbruch  Vollspan Tür mit Metallumfassungszarge

Abbruch  Vollspan Tür mit MetallumfassungszargeAbbruch  Vollspan Tür mit Metallumfassungszarge

vorbereitende Arbeiten Deckenertüchtigung 
Stahlbalkendecke
-losen Putz abschlagen
-Besenreinigung

Abbruch FB und Bodenplatte
unbewehrt für neues Streifenfund.
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Abbruch  Vollspan Tür mit Metallumfassungszarge Abbruch  Vollspan Tür mit Metallumfassungszarge

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung Techn. TWP
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Deckenbekleidung 
IST: GK F90

IST: Deckenbekleidung GK
Feuchtraum

IST: Ertüchtigung GK F90

IST: GK Verkofferung F90
Flansch Stahlträger

Tür
2. RW über Steigleiter

1.
01

2.
01

IST: GK Verkofferung F90
Flansch Stahlträger

IST: GK Verkofferung F90
Flansch Stahlträger

IST: GK Verkofferung F90
Flansch Stahlträger

IST: Deckenverkofferung GK
bxh 57x30cm unter UK Decke

IST: Deckenverkofferung GK
bxh 46x52cm unter UK Decke

IST: GK Verkofferung F90
Flansch Stahlträger

IST: GK Verkofferung F90
Flansch Stahlträger

Hohlraum im Bestand

Träger Profil hist. I 140ca. 
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Träger Profil hist. I nach Bauakte, Flanschbreite 120 
Decke zu ertüchtigen F30
Prinzip Brandschutzputz Planungsqualität "knauf MP fire" o.glw.

ELT Verteilung IST
ertüchtigt F30
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Bestand

Abriss

Neubau

GK Unterhangdecke
UK-GK zu UK-Rohdecke 25cm

Blattschnitt

Vermaßungen auf Bestand
indikativ auf Grundlage übergebener 
DXF Plangrundlage,
Relevante Bestandsbauteile
sind im Zuge einer Bauteiluntersuchung
zu verifizieren
angegebene absolute Höhenkoten: 
Bezugssystem DHHN2016

zur Information 
Ausschreibung Los Baumeister 
Schulumbau Abbruchplanung
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